BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Organesma

Bupervisot de las
Contralacisnes
g Evtada

@SCE

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . L,
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

Gestion 201989 -2022
\

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°011-2022-MDJLBYR

(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA CALLE COLON, TRAMO PUENTE
COLON HASTA CALLE TRES ACEQUIAS, DISTRITO DE
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - Il ETAPA.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

@
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por
las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con
inscripcion vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE). Para obtener mayor informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion
electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE
utilizando su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar
las instrucciones senaladas en el documento de orientaciéon “Guia para el registro de
participantes electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se
encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o
contratistas, el SEACE restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar
nuevamente registrar su participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier
otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya
obtenido la vigencia de su inscripcion o quedado sin efecto la sancién que le impuso
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el
particular, se tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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15.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma
fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y laintegracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores
deben llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la

oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién
declarada en los documentos escaneados.

e No setomaraen cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar
mas de un consorcio en un procedimiento de seleccidn, o en un determinado item cuando
se trate de procedimientos de selecciéon seguln relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la
provinciade Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacidon equivalente al diez
por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la
provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regiéon. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripciéon ante el RNP ®. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando algin item no supera el
monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las
contrataciones o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la
verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo
establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Unavez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada
como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de
distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de ladocumentacién
obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar
dicha documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las
oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la
Entidad, segun corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas U(ltimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es
retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del
articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4,

3.5.

3.6.

estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de
la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo
condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en
cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la
garantia debe encontrarse listada en el portal web de la SBS
(http://Iwww.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es
la clasificaciéon vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia
alafecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de
riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una
de ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asighada a la empresa
emisora de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificaciéon de riesgo,
a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para
emitir garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad
(http://lwww.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-
autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través
de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa
emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucidn de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo
que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses
legales correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del
Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8.  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
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1.2

1.3.

. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
RUC N° : 20312108284.
Domicilio legal . Av. Dolores s/n, Distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
Teléfono: : 054 —427195.

Correo electrénico:

. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE COLON, TRAMO PUENTE
COLON HASTA CALLE TRES ACEQUIAS, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
RIVERO — PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - Il ETAPA.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 100,200.00 (Cien Mil Doscientos con 00/100 Soles), incluidos
los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de
consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de AGOSTO 2022.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 100,200.00 S/90,180.00 ~ S/110,220.00
(Cien Mil Doscientos con 00/100 (Noventa Mil Ciento Ochenta (Ciento Diez Mil Doscientos
Soles) con 00/100 Soles) Veinte con 00/100 Soles)

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad
con el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

PERIODO
o (0] VALOR
DESCRIPCION DEL N® DE UNIDAD TARIFA REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO PERIODOS DE UNITARIA TOTAL
DE TIEMPQO®
TIEMPO’
Supervision de obra 211 dia S/ 427.39336492891 S/90,180.00
Liquidacion de obra S/ 10,020.00
S/100,200.00

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucién Gerencial N°256-2022-
MDJLBYR-A-GM-GA el 18 de noviembre de 2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema MIXTO (TARIFAS Y SUMA ALZADA), de
acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades
comprenden la liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de
tarifas mientras que la liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de DOSCIENTOS ONCE (211) DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

& Nuamero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad
con el articulo 10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/ 8.00 (Ocho con 00/100 Soles) en caja de la entidad, sito en
Av. Dolores s/n, Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en el horario de 08:00 a 14:00 horas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su
reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal 2022.

- Ley N°31086 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2022.

- Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.

- Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N°304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Decreto Supremo N°011-79-VC.

- Decreto Supremo N°008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con lavigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento,
en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos
adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento
establecido en dicha disposicion, no procede formular consultas u observaciones al
requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1.

Documentaciéon de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona

natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre
gue el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o
documento nacional de identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8

9

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

X
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2.2.1.2.

a.4) Declaracioén jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de selecciéon, segln
corresponda, verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B

. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados
en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion”
y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

10

@

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

2.5.

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, seglin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de
los limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la
Ley.

e Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 317-3176489444
Banco . INTERBANK
N° CCI? : 003-317-013176489444-53

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

11

En caso de transferencia interbancaria.
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b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 'y 3 de dicho
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE*? y siempre que el servicio web se encuentre activo
en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir los documentos
previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®®.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU16,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'’.

Importante

16

17

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como
minimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la
prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad
u organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de maneraintegral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realiz6
el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de labuena pro presentacomo personal clave a profesionales
gue se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de laLeyy en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio,
en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades.
No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Gnicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos arealizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece
el numeral 149.4 del articulo 149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para
dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion
de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de
MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas
acreditadas en el REMYPE.

Importante
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2.6.

2.7.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador
de labuenapro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per(i aprobado mediante Decreto
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el
exterior tengan validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perq,
salvo que se trate de documentos publicos emitidos en paises que formen parte del
Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla
de la Haya'®.

e LaEntidad no puede exigir documentacion o informacién adicional ala consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes (Oficina de tramite documentario)
de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero sito en Av. Dolores s/n, Distrito
de José Luis Bustamante y Rivero, en el horario de 08:00 a 14:00 horas.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES, de la siguiente manera:

e EI 90% del monto del contrato, en armadas mensuales proporcionales que resulten de
la relacién entre el monto contratado al 90%, y el nimero de dias total de la ejecucion
de la obra, multiplicado por los dias del mes a que corresponde el servicio; a este pago
se le descontara la falta de la permanencia en obra del personal técnico propuesto de
acuerdo al desagregado que se presentd a la firma del contrato, previa conformidad al
informe y valorizacién mensual de la obra por parte de la Sub Gerencia de Proyectos de
Inversion Puablica.

e EI10% del monto del contrato cuando se dé la conformidad y aprobacion de la liquidacion
de obra.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Proyectos de Inversion Publica
y la Gerencia de Desarrollo Urbano emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes (Oficina de tramite documentario)
de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero sito en Av. Dolores s/n, Distrito
de José Luis Bustamante y Rivero y/o en la oficina de la Sub Gerencia de Abastecimientos,
segun sea el caso.

18

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es
responsable de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad
técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias técnicas que
repercutan en el proceso de contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTUTAL
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
SGFiP

|
e oS3
REQUERIMIENTO N~ -2022-SGPIP/MDJLBYR™™ .
A ABOG. LUIS ALBERTO BEGAZO BURGA
OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
DE ARQ. JUAN JOSE LLERENA SIERRA .
SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
ASUNTO REQUERIMIENTO DE SERVICIO
INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL DE LA CALLE COLON, TRAMO PUENTE COLON HASTA CALLE

TRES ACEQUIAS, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO -

PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - Il ETAPA
CODIGO UNICO 2417114

FECHA 17 OCL 2022
[item | DESCRIPCION ) CANT. [ UND. |
01 SE REQUIERE LA CONTRATACION DE UNA PERSONA 01 GLB

NATURAL O JURIDICA PARA REALIZAR EL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA
CALLE COLON, TRAMO PUENTE COLON HASTA CALLE
TRES ACEQUIAS, DISTRITO DE JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - Il ETAPA”

| /)
I DISTRITAL
T €Y RIVERO

bt Tuan José L
/ Sub-Gerente hﬁmﬁa-'ﬁ-’?ﬁaﬂ Pasica
/

Atentamente

covico 4 SSH 08
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TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA

1. OBJETIVO Y DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO

Contratar una persona natural o juridica para cubrir de manera permanente y exclusiva el servicio de consultoria
para efectuar la Supervision durante la ejecuciéon de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE COLON, TRAMO PUENTE COLON HASTA CALLE
TRES ACEQUIAS, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - Il ETAPA”

2. FINALIDAD PUBLICA

Es responsabilidad de los Gobiernos Locales segun la Ley Organica de Municipalidades la Organizacion de
Espacio Fisico y Uso del Suelo - Funciones Especfificas compartidas de las municipalidades distritales:

Ejecutar directamente o proveer la ejecucién de las obras de infraestructura urbana o rural que sean
indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccién, el comercio, el transporte y la
comunicacién en el distrito, tales como pistas o calzadas, vias, puentes, parques, mercados, canales de irrigacion,
locales comunales, y obras similares, en coordinacién con la municipalidad provincial respectiva.

3. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR:
3.1 DESCRIPCION GENERAL:

item | IS DESCRIPCION CANT. | UND.
| Sub Gerencia de Proyectos de Inversion Publica
01 Ejecucién del servicio de consultoria para la SUPERVISION DE LA OBRA: 01 servicio
“‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ‘
VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE COLON, TRAMO PUENTE
COLON HASTA CALLE TRES ACEQUIAS, DISTRITO DE JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA - Il ETAPA”.

3.2 ALCANCE DE LOS SERVICIOS

EL SUPERVISOR suministrara totalmente los servicios necesarios para la Supervision de la Obra, estos servicios
comprenderan todo lo relacionado con la supervisién, control técnico y control administrativo de las actividades
a ejecutarse durante el desarrollo y termino de la Obra mencionada.

3.3 CONDICIONES DEL SERVICIO:

1. Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto es de carécter reservada y no podra
ser entregadas a terceros sin el previo consentimiento escrito de la Entidad.

2. El supervisor podra ser llamado en cualquier momento por la entidad para informar o asesorar en asuntos
concernientes al proyecto.

3. El supervisor deberd absolver las consultas del residente con conocimiento de la entidad en todas las
actividades relacionadas al proyecto.

4, El supervisor revisara y evaluara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el residente.

5. El supervisor, al término de la Obra, deberd entregar a la entidad todo el acervo documental Técnico
administrativo de la Obra, conjuntamente con la liquidacién final y cuadernos de obra. Esto no exime al supervisor
que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucion de consultas en relacion con la Obra.

6. El supervisor deber4 prestar todas las facilidades a los funcionarios de la entidad para la revisién del avance
de las obras bajo su supervisién y proporcionara la informacién que sea requerida.

7. El supervisor estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la entidad quienes verificaran la
permanencia en obra del supervisor asignado al proyecto. Esta fiscalizacion se efectuaré en forma fisica como
en forma digital. Los Informes mensuales de estos funcionarios respaldarén el pago de las valorizaciones
mensuales del supervisor.
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3.4 RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALIDAD A LA SUPERVISION:

La Municipalidad proporcionara el expediente técnico de la Obra a la supervisién y toda informacion necesaria,
de manera que permita al consultor desarrollar normalmente y sin interrupcion de las actividades indicadas en los
alcances de los servicios.

3.5. DE LA DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

El supervisor debera presentar a la Entidad la siguiente documentacion, como resultado de la prestacion de
servicios:

3.5.1 INFORME INICIAL

A la entrega por parte de la entidad para la revisién del proyecto (Expediente Técnico), se realizara el Informe
Inicial de “Compatibilizacién de Proyecto”, la verificacion in situ de los estudios de suelos, etc. , formulando
observaciones, conclusiones y recomendaciones, con las complementaciones y/o modificaciones respectivas,
indicando probables variaciones de obra que se formularan dentro del periodo de ejecucion, asf como la definicion
de tipos de materiales e insumos a utilizar en la ejecucion de la Obra.

3.5.2 VALORIZACIONES
Las valorizaciones mensuales por avances seran entregadas a LA ENTIDAD, incluyendo la planilla de metrados
realmente ejecutados.

3.5.3 INFORMES MENSUALES
EL SUPERVISOR debera entregar a LA ENTIDAD, informes mensuales de las actividades Técnicas - Economicas
- Administrativas de la Obra, los cuales deberan ser entregados conjuntamente con la Valorizacién del mes,
debiendo contener lo siguiente:

Informacion General

Debe contener lo siguiente:

Ficha mensual de informacién:

Con datos referidos a la Obra, monto presupuesto base, monto ejecutado, actas de entrega de terreno, inicio de
Obra, ampliaciones de plazo, fecha de finalizacion actualizada, montos valorizados, programado y avance fisico
ejecutado; situacion de la Obra (normal, adelantada o atrasada).

Ademés, se incluiran referencias de la coordinacion del proyecto de parte de la entidad, residente o supervision.

Informacién de Obra

Debe contener lo siguiente:

Resumen del trabajo efectuado en el mes y de las principales incidencias ocurridas: incluir descripcion ordenada
de los trabajos efectuados en cada rubro de obra o partida genérica, dificultades y soluciones, juicio critico sobre
la actuacién del residente en su conjunto y toda informacién que contribuya a que la entidad tenga un
conocimiento cabal del estado de la Obra.

Estado de avance fisico de la Obra: incluira una breve descripcion de los métodos de construccién propuestos
y/o ejecutados por el residente. Incluiré las obras de mitigacién o proteccién ambiental; detalle gréfico del estado
de avance fisico de las partidas del proyecto; plan y frentes de trabajo, copias legibles del cuaderno de obra.

Estado de avance econoémico de la Obra: incluira los avances econdmicos por partidas, gastos generales; cuadro
y diagrama de barras de avance mensual y acumulado por rubros o partidas genéricas, comparacién con el
avance programado vigente; gréfico que muestre el avance real valorizado y avance programado vigente (global).

Informacién de supervision

Debe contener lo siguiente:

Actividades desarrolladas por el supervisor: incluira una breve descripcién de las actividades desarrolladas por el
supervisor; en cuanto al control técnico, control de calidad y control econémico-financiero de la Obra, dificultades
y soluciones adoptados.

Estado financiero de la supervisién: incluira cuadro resumen de pagos a cuenta efectuados al supervisor.

Panel fotogréfico: fotografias del trabajo en ejecucién y del trabajo terminado, de aquellas actividades y
ocurrencias que revistan caracteristicas especiales.

Anexos:

Anexo inspeccion y control de calidad: pruebas que se hayan realizado.
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Anexo cuaderno de obra: anotaciones efectuadas en el mes correspondiente al informe que se consideren
importantes.

3.5.4 INFORME FINAL

Incluira la medicién final (resultado real de lo ejecutado) de la Obra, la revision y entrega de conformidad con una
Memoria Descriptiva valorizada de la Obra, Certificados de calidad de los materiales y Ensayos, 02 juegos de los
Planos Post Construccién que haya realizado (incluye archivos en formato de texto, hoja de calculo y AutoCAD,
grabados en CD).

El Informe Final incluira un RESUMEN DE FOTOS (Impreso y en CD o DVD), en los cuales se muestre de manera
sistematizada el proceso constructivo y secuencial de las partidas més significativas e importantes de la Obray
vistas panoramicas del desarrollo secuencial de la Obra, desde el inicio hasta su finalizacion.

EL SUPERVISOR debera recepcionar el expediente de liquidacion técnica de Obra elaborado por el residente y
dar la respectiva conformidad de corresponder.

3.6 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

A continuacién, se presenta una relacién de las actividades que EL SUPERVISOR desarrollara durante el proceso
de ejecucion de la Obra, sin que sea limitativa debiendo proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacion
de actividades. Seguin el personal clave debera realizar las siguientes actividades:

3.6.1. SUPERVISOR DE OBRA:

Las funciones y/o actividades especificas del Supervisor / Inspector serd: velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademés de la
debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas
que formule el contratista segun lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asegurando
el control de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional e intervencion social.

Adicionalmente serd responsable de supervisar las actividades especificas del especialista en calidad,
comprenderan el control de la calidad aplicable a los insumos, los procesos intermedios y finales, definiendo los
diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra, normas, manuales técnicos; asi como,
el control de las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendrén participacion en el
desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.) el control de las obligaciones contractuales de
las personas naturales o juridicas que tendran participacién en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales
y equipos, etc.). Debera asegurar y controlar la evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de
calidad al término de la construccién que seran desarrollados se acuerdo al Plan de Aseguramiento y Control de
la Calidad - PAC aprobado. Esta documentacién debera versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de
aceptacién aplicados en cada etapa del proceso constructivo.

Su participacién es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo en consideracién la complejidad y
magnitud de las obras a ejecutar, salvo excepciones.

Fase |: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecucion de la obra

1.1. Movilizacién e instalacién del supervisor / inspector en obra;

1.2. Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus especialistas, dicha actividad debera
contener, entre otros, la compatibilizacién del expediente técnico con la absolucion de consultas formuladas
durante el procedimiento de seleccion correspondiente, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de
posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacion de acuerdo al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones que pudiera
encontrar respecto al expediente técnico, de ser el caso debera advertir a la Entidad sobre las deficiencias
encontradas;

1.3. Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el contratista (cuando forme parte dela
propuesta técnica) o la actualizacién correspondiente, y emitir el informe respectivo; asimismo, con el sustento
del personal clave, emitira informe de compatibilidad del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC,
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional- PSSO y Plan de Manejo Ambiental ~ PMA, que incluya, entre otros, las
posibles modificaciones al proyecto, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta;

1.4. Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la aprobacion correspondiente, del Programa de
Ejecucion de Obra (CPM), el Calendario de Avance de Obra Valorizado, el Calendario Adquisicién de Materiales
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e Insumos y, de ser el caso, el Calendario de Utilizacién de Equipos, entregados por el contratista para la
suscripcion del contrato, dentro de los plazos y formalidades establecidas en el RLCE;

1.5. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo supervisar y dar su
conformidad o no conformidad a la verificacion de la delimitacion del area de trabajo y la ubicacion de puntos de
control topografico desarrollados por el contratista, a fin de verificar la libre disponibilidad fisica del terreno;

1.6. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo constatar in situ la
disponibilidad fisica del terreno, para ello recorrera el area de influencia de la obra. De ser el caso, de contar con
las coordenadas UTM del expediente técnico, y con facilidades tecnolégicas (gps navegador u otro) se verificar&
Ja ubicacion de los principales componentes del proyecto;

1.7. Verificar la existencia de permisos y documentacién necesaria para el inicio de los trabajos;

1.8. De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a las caracteristicas de lo
ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento;

1.9. Verificar la aprobacion oportuna, por autoridad competente, del plan de desvios del transito peatonal y
vehicular al inicio de la obra;

1.10. Tramitar de acceso al cuaderno de obra digital - CODI cuando corresponda. De no corresponder, es el
responsable; conjuntamente con el contratista; de la apertura del cuaderno de obra fisico, con las formalidades
establecidas en el RLCE; siendo la primera anotacion el acta de entrega de terreno;

1.11. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad identificando las posibles
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de consulta; debiendo
elaborar el informe correspondiente;

1.12. Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parte del expediente técnico) por
el residente y su especialista de calidad, debe ser concordante a lo establecido en las especificaciones técnicas
del expediente técnico, en su defecto seran aplicables en el siguiente orden de prelacion: Reglamento Nacional
de Edificaciones - RNE, las normas técnicas peruanas del INACAL, normas técnicas nacionales del sector
competente, normas técnicas internacionales vigentes debidamente acreditadas, que resulten aplicable a cada
insumo y/o proceso constructivo;

1.13. Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su reglamento — RLCE.

Fase II: Funciones y/o actividades durante la ejecucién de la obra

2.1. Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecucién de la obra, en el Cuaderno de obra / CODI, con
indicacion expresa del plazo de ejecucién, asf como la fecha de culminacién del mismo;

2.2. A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucién de obra, verifica y aprueba el trazo y replanteo
georreferenciado, inicial (parcial o total) de obras del proyecto efectuado por el contratista, oportunidad en que
se verificaran los hitos de control para el trazo y niveles; los resultados se plasmaran en un informe del Supervisor
/ Inspector, que debera ser presentado a la Entidad;

2.3. Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revisién del expediente técnico de obra
entregado por el contratista; en los plazos y formalidades establecidos en el RLCE, adjuntando su evaluacion,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como Supervisor / Inspector. Dicho informe debe incluir la
compatibilidad con el terreno donde se ejecutara la obra, la revision de las absoluciones de consultas formuladas
durante el procedimiento de seleccion de ser el caso, ademas en dicho informe debe plantear las posibles
consultas u observaciones que pudieran encontrar sus especialistas respecto al Expediente Técnico. Asimismo,
debe analizar si las diferencias encontradas derivan de deficiencias del Expediente Técnico o son de otra
naturaleza y si son potenciales solicitudes de prestaciones adicionales de obra, riesgos del proyecto y otros
aspectos que sean materia de consulta; consignando finaimente las observaciones y/o recomendaciones del
caso;

2.4. Es responsable de revisar, controlar, verificar y aprobar las acciones implementadas por el contratista
correspondiente al procesamiento digital de la informacion de avance de obra y los planos georreferenciados
correspondientes para el posterior registro en la plataforma informatica del Ministerio de Vivienda, Construccion
y Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de la informacién geogréfica - cartogréfica aplicada a
proyectos viales en el ambito urbano publicadas en la siguiente direccion electrénica: http://geo.vivienda.gob.pe/;
2.5. Revisar y aprobar el programa de ejecucion de obra (CPM), calendario de avance de obra valorizado,
calendario de adquisicién de materiales o insumos y, de ser el caso, calendario de utilizacién de equipos,
actualizados a la fecha de inicio de obra, presentado por el residente; asf como sus actualizaciones durante la
ejecucion de la obra (ampliacion de plazos, suspension de obra y acelerado);

2.6. Revisar y elaborar el informe de conformidad de la actualizacién del plan de trabajo - PT y, con el sustento
del personal clave, de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad y
Salud Ocupacional - PSSO;

2.7. Con el sustento del personal clave, revision e informe a la Entidad de la actualizacion del Plan de Manejo
Ambiental-PMA, para su aprobacion respectiva, de corresponder;
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2.8. Seguimiento y control de la ejecucion de las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo
aprobado y al Programa de Ejecucién de Obra vigente, incluyendo los posibles cambios y/o modificaciones
debidamente autorizados;

2.9. Exigir al contratista la colocacién de los carteles de la obra en los lugares adecuados, debiendo indicar
informacién bésica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico contratado y modelo proporcionado por la
Entidad;

2.10. Control econémico financiero, el control de adelantos (directo y para materiales e insumos), control del
avance fisico y financiero, el control de cartas fianza, el control de pago de valorizaciones y otras obligaciones
contractuales;

2.11. Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos, recursos humanos y
equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra contractual - CAO; asimismo, de requerirse la
importacion de equipos y materiales debera solicitar al Contratista la atencion prioritaria a fin de asegurar que
lleguen a obra en la oportunidad prevista en el CAO;

2.12. Absolver las consultas que se formulen via cuaderno de obra / CODI, teniendo en cuenta los requisitos,
formalidades y plazos que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, En caso se requiera
la opinién del proyectista, la valoracién previa del supervisor/inspector debera ser objetiva, razonable y
congruente;

2.18. Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales como la inscripcién
y pagos a ESSALUD, péliza de seguros y otros, que garanticen y respalden la seguridad del personal que
interviene en la ejecucion de la obra;

2.14. El ultimo dia de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través

del residente, formula; en forma conjunta con el supervisor / inspector; los metrados realmente ejecutados y
calculan la valorizacién del mes correspondiente, la cual aprobard y remitira a la Entidad conforme a los plazos y
condiciones establecidos en el RLCE, adjuntando el informe con los sustentos y documentos correspondientes.
(Véase anexo N°02 y 03);

2.15. Con el apoyo del especialista de calidad, supervisar la ejecucion del PAC aprobado, en concordancia a las
especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control de calidad
de los insumos, procesos intermedios y procesos finales;

2.16. Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC, remitido por el residente en representacién
del contratista, que formara parte del expediente de valorizacién, sustentado en el informe emitido por su
especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el residente, debera observar como indicador
principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de
obra. Véase anexos N° 03, 04,08,09 y 10;

2.17. Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificara el adecuado control y cumplimiento del PMA
aprobado, supervisando la demarcacién y aislamiento del 4rea de trabajo, las rutas alternas, el control de la
alteracion de los componentes ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y
cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberan ser tratados en forma
oportuna de acuerdo al PMA aprobado;

2.18. Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA, remitido por el residente en representacion
del contratista, que formara parte del expediente de valorizacion, sustentado en el informe emitido por su
especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el residente en representacién del contratista,
debiendo observar como indicador principal (irrelevante, moderado, severo o critico) y las acciones tomadas para
cada una de ellas: preventivo, mitigacién, correctiva o compensacion, por periodo y acumulado de obra, de
corresponder, incluye el reporte de cumplimiento de obligaciones ambientales previstos en el PMA para su
posterior remisidn a la Direccién General de Asuntos Ambientales - DGAA. (Véase anexos N° 03, 06,14,15);

2.19. Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, supervisara la ejecucion del PSSO
aprobado, el control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de la obra (personal profesional,
técnico, administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del transito en la construccion, los procedimientos de
emergencia, la verificacion de facilidades en caso de emergencias médicas, informes de accidentes, tales como:
accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes;
2.20. Revisar y aprobar el digital del informe mensual del PSSO remitido por el residente en representacién del
contratista, que formard parte del expediente de valorizacion, sustentado en el informe emitido por su especialista,
debiendo observar como indicador principal (accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes,
enfermedades

ocupacionales e incidentes). (Véase anexos N° 03, 05,11, 12 y 13);

2.21. De corresponder, previo informe del especialista correspondiente, tramitara los cambios propuestos por el
contratista (residente) y/o modificaciones que se presenten durante la ejecucion de obra, del PMA;

2.22. De corresponder, previo informe del especialista, aprobara los cambios propuestos por el contratista
(residente) derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucion de obra, de los planes: PT, PAC y
PSSO;
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2.23. Cuando los cambios al PT y/o PAC y/o PSSO, en opinién del inspector o supervisor, no requieran
pronunciamiento del proyectista y/o no generan modificaciones del plazo de ejecucién o monto contractual, seran
aprobados por el supervisor / inspector;

2.24. Una vez aprobados los cambios af PT y/o PMA y/o PAC y/o PSSO, el contratista debera implementar dichos
cambios con el control de la supervisién;

2.25. De ser el caso, debera verificar el cumplimiento por parte del contratista de las actividades referidas al Plan
de Monitoreo Arqueoldgico, realizando las coordinaciones que sean necesarias con el sector competente;

2.26. Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite a los requerimientos de mayores metrados
de acuerdo a lo establecido en el RLCE;

2.27. Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de ampliacion de plazo,
cumpliendo con los requisitos, plazos y condiciones que seriala el RLCE y documentos que conforman el contrato;
2.28. Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite respecto a la necesidad de ejecutar una
prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE; asi mismo, de ser el caso, remitira
ala Entidad el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestacién adicional de obra formulado
por el contratista y su respectiva viabilidad de ejecucién de este adicional;

2.29. Verificar que el contratista amplie el monto de la garantia de fiel cumplimiento en funcién del (de los)
adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en el RLCE;

2.30. Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato de obra, Pdlizas de Responsabilidad Civil,
del adelanto directo, de los adelantos de materiales e insumos, y de los seguros de obra, en cuanto a sus montos,
plazos de vigencia y demas requisitos, los cuales deben estar incluidos en sus informes mensuales;

2.31. Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenara la paralizacién de los trabajos que se
ejecuten incumpliendo el: PT, PSSO, el PMA, el PAC; asimismo, esté facultado para ordenar el retiro de cualquier
subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la
obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las
especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia;

2.82. Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de la ejecucidn del plan de desvios de circulacion
peatonal y vehicular aprobado por Entidad competente;

2.33. Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de documentos). Mantendra en sus
oficinas de campo, oficina central y registro digital, los archivos completos de la documentacién técnica —
econdémica de la obra, conforme esta se vaya desarrollando. Los archivos contendran la historia de la obra, el
ordenamiento y listado de todos aquellos cambios en especificaciones, metrados o caracteristicas que hayan
sido necesarios durante la ejecucion por sugerencias del proyectista o el supervisor / inspector de obra.
Iguaimente llevara un archivo adecuado de la correspondencia cursadas entre el supervisor / inspector de obra,
ejecutor de obra o contratista, y la Entidad, asi como el control de valorizaciones, control topogréfico
georreferenciado y de

todas aquellas actividades relacionadas a la ejecucion de la obra, incluyendo los documentos generados por el
PAC; el PSSO y el PMA. El supervisor / inspector de obra preparard ademas un registro fotografico
georreferenciado de la ejecucion de la obra debidamente catalogada en una linea de tiempo con indicaciones de
los problemas o incidencias ocurridas en la ejecucién de la obra;

2.34. Revisar, aprobar y registrar en la plataforma informética del Ministerio de Vivienda Construccién y
Saneamiento del procesamiento digital de la informacién y los planos de replanteo georreferenciados entregados
por el residente de obra, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la informacién geogréfica — cartografica
aplicada a proyectos de vialidad urbana publicadas en la siguiente direccion electrénica:
http://geo.vivienda.gob.pe/;

2.35. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado, caso contrario regirse a lo
establecido en el RLCE e informar a la Entidad, la aplicacion de la penalidad de corresponder;

2.36. Verificar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las caracteristicas de lo ofertado por el
contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento;

2.37. Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada valorizacién la suscripcion de sus
informes o documentos que aprueban y/o emitan segun su especialidad, sobre sustento de ejecucion de partidas,
de ser el caso;

2.38. Exigir al contratista la subsanacién de errores u omisiones de los trabajos mal ejecutados, los cuales serdn
asumidos por el contratista;

2.39. De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminacién, el supervisor / inspector anotaré el
hecho en el cuaderno de obra y comunicara a la Entidad;

2.40. Supervisar la implementacion y ejecucion del PAC aprobado y actualizado en la obra;

2.41. Emitir opinion y aprobacion previa respecto al informe técnico de revisién del expediente técnico entregado
por el contratista en lo referente a calidad, Dicho informe debe incluir su evaluacién, pronunciamiento y
verificaciones propias realizadas;

2.42. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PAC, caso
contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;
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2.43. Plantear la toma de decisiones, de forma planificada y sistematica para el logro del cumplimiento de los
objetivos de calidad establecidos en el PAC;

2.44. Revisar y aprobar el informe periédico del PAC, remitido por el residente en representacion del contratista,
deber4 observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la
calidad; por periodo y acumulado de obra, que formara parte del expediente de valorizacién. Véase anexos N°
03, 04, 07, 08,09 y10;

2.45. Supervisar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de inspeccion, medicién y ensayo que son
usados para las fabricaciones efectuadas fuera de obra y en los procesos constructivos de la obra, debiendo,
ademas, contar con sus certificados de calibracion vigentes;

2.46. Antes de iniciar algin proceso de calidad (material, equipos y partidas), deberé supervisar y autorizar; que
los puntos de inspeccion requeridos en el PAC, tengan el procedimiento;

2.47. Supervisar y exigir al contratista; que las inspecciones y pruebas de control de calidad de: materiales,
fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por terceros, se realicen en el lugar de
produccién/fabricacion, debiendo asistir a las mismas e informar de este hecho a la Entidad, indicando su
“conformidad” o “no conformidad” para cada caso en concordancia a |o previsto en el PAC. Deberé adjuntar los
protocolos de las pruebas correspondientes cuyos resultados seran parte del informe periddico del PAC;

2.48. Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente técnico, indicando su
“conformidad” o “no conformidad” para cada caso en concordancia al PAC aprobado, cuyos resultados deberén
ser parte del informe periédico del PAC;

2.49. Supervisar y exigir al Contratista, que los resultados de las pruebas de laboratorio incluyan la interpretacion
y recomendaciones suscritas por el mismo laboratorio, las cuales deberén ser adjuntadas en el informe periédico
del PAC;

2.50. Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, respecto a su competencia, debiendo
ser estas objetivas, razonables y congruentes. Si estas requieren opinién del proyectista debera presentar un
informe sustentatorio;

2.51. Responsable de emitir opinién de “conformidad” o “no conformidad” respecto a las acciones implementadas
por el contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solucion técnica que se presenten de acuerdo
a su especialidad, para la aprobacion correspondiente por la supervision;

2.52. Responsable de emitir opinidn de “conformidad” o “no conformidad™ sobre los cambios propuestos por ei
residente al PAC, derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucion la obra, para la aprobacion
correspondiente por la supervisién; y, una vez aprobados, efectuard los controles a la implementacién
correspondiente;

2.53. Planificacion y ejecucién de auditorias internas y gestionar su ejecucion;

2.54. Supervisar el control, registro y procesamiento de las “No Conformidades” y causas de No Conformidades;
2.55. Supervisar la difusion de las No Conformidades a las demés éreas de construccion, para evitar la recurrencia
de las mismas;

2.56. Supervisar la gestion del seguimiento de las No Conformidades, asi como de las acciones correctivas
aplicadas;

2.57. Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de calidad (dossier de calidad) emitidos por
el contratista, a partir de la aplicacion de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados;

2.58. Elaborar el informe mensual de supervisidn de obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en calidad;
2.59. Actualizacion del PAC;

2.60. Otras actividades previstas por la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su Reglamento - RLCE.

Fase lll: Funciones y/o actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

3.1. Fecha de la culminacién de la ejecucién de obra: Anotado el hecho en el cuaderno de obra y solicitada la
recepcion de obra por el residente, el supervisor / inspector actuaré conforme lo dispuesto en el RLCE;

3.2. Asimismo, el supervisor / inspector acompanara al certificado de conformidad técnica emitido, la informacién
digital de la obra, los planos post construccién georreferenciados entregados por el contratista los cuales revisara
y validara, y, un informe especial de la situacion de la obra para la recepcién;

3.3. De no constatar la culminacién de la obra, anotara en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunicara
a la Entidad;

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos entregados por
el contratista, que deberé ser entregado a la entidad;

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

Recepcién de la Obra:

3.6. Se desarrollar4 conforme a lo dispuesto en el RLCE:
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3.7. Participar en el acto de Recepcién de Obra, efectuando las mediciones y/o pruebas convenientes, tomando
debida nota de las observaciones de la Comisién de Recepcion, a fin de verificar la subsanacion por parte del
contratista, en el plazo de Ley. El Acta de Recepcién de Obra sera suscrita por el Comité de Recepcion, el
Supervisor / Inspector, y el contratista;

3.8. Se realizaran las pruebas correspondientes convenientes tomado debida nota de las observaciones de la
comision;

3.9. Culminado el levantamiento de observaciones, se emitird un informe previo de conformidad y realizara el
correspondiente registro en la documentacion vinculante.

Liquidacion de obra:

3.10. Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacion de obra formulada por el contratista
segun Formato N°09, revisando y validando los informes del personal clave; asimismo, dentro de los plazos
establecidos en el RLCE, el supervisor / inspector presentara sus propios célculos, excluyendo las obligaciones
sometidas a un medio de solucién de controversias;

3.11. Forma parte del expediente de liquidacién de obra, la recepcion del procesamiento digital de la informacion
y los planos post construccién georreferenciados definitivos, que luego el supervisor / inspector validara y
registrara en la plataforma informética del Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento de acuerdo a las
especificaciones técnicas de la informacién geogréfica — cartogréfica aplicada a proyectos de vialidad urbana,
publicadas en la siguiente direccion electronica: http://geo.vivienda.gob.pe/; y

3.12. Otras actividades previstas en la LCE y su Reglamento, y el Contrato.

3.6.2. ESPECIALISTA AMBIENTAL

El especialista ambiental es responsable de revisar, controlar y verificar las acciones implementadas por el
contratista correspondiente al control de la alteracion de los componentes ambientales tales como el aire, el suelo,
agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Asimismo, deberé verificar que los impactos que se derivan de las
actividades del proceso constructivo sean tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-
PMA del instrumento de gestién ambiental aprobado por la autoridad competente que forma parte del expediente
técnico.

Fase |: Funciones y actividades previas a la ejecucion de la obra

1.1. Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondiente a su especialidad identificando las
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta; debiendo
elaborar el informe correspondiente dirigido al supervisor / Inspector;

1.2. Revisar y compatibilizar el Plan de Manejo Ambiental - PMA aprobado por la autoridad competente que forma
parte del expediente técnico;

1.3. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / inspector.

Fase II: Funciones y actividades durante la ejecucién de la obra

2.1. Supervisar la ejecucion del PMA aprobado, en concordancia a las especificaciones técnicas del expediente
técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control ambiental de los insumos, procesos intermedios y
procesos finales, debiendo cautelar como minimo la demarcacion y aislamiento del area de trabajo, las rutas
alternas, el control de la alteracién de los componentes ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje,
fauna, flora, social y cultural. El especialista utilizaré los anexos N° 14 y 15 para el reporte de los indicadores;
2.2, Emitir opinién y aprobacién previa respecto al informe técnico de revision del expediente técnico entregado
por el contratista en lo referente a su especialidad, dicho informe debe incluir su evaluacién, pronunciamiento y
verificaciones propias realizadas como especialista;

2.3, Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PMA, caso contrario
regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor [ Inspector;

2 4. En concordancia al PMA aprobado, deberé supervisar la ejecucion de las acciones preventivas, de mitigacion,
correcciones o compensaciones de los impactos ambientales generados por contaminacion de los componentes
ambientales y otros por las diferentes actividades realizadas durante la etapa de construccion;

2.5. En concordancia con el PMA, es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, debiendo
ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales deberé derivar al Supervisor / Inspector;

2.6. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el contratista
correspondiente a las consultas y propuestas de solucién técnica que se presenten de acuerdo a su especialidad;
2.7. Responsable de emitir informe técnico respecto a los cambios al PMA, propuestos por el residente derivedis;
de modificaciones que se presenten durante la ejecucién de obra, dirigido al supervisor / inspector /Gl

)
£
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elevara a la Entidad en su calidad de propietarios, para su tramite ante la autoridad competente, aprobados los
cambios al PMA, efectuara los controles correspondientes;

2.8. Revisar y aprobar el informe periodico del PMA, remitido por el residente en representacion del contratista,
debera observar como indicador principal: irrelevante, moderado, severo o critico y las acciones tomadas para
cada una de ellas: preventivo, mitigacion, correctiva o compensacién, por periodo y acumulado de obra, que
formara parte del expediente de valorizacion. Véase anexos N° 03, 06, 14y 15;

2.9. Supervisar y exigir al contratista la atencidn de las notificaciones o quejas de terceros o de la Entidad referidas
al tema ambiental, inclusive las que no fueron comprendidas en el PMA en concordancia con lo establecido en la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

2.10. Planificar la ejecucién de auditorias internas y gestionar su ejecuciéon en coordinacion con el
supervisor/inspector de obra;

2.11. Supervisar el control, registro y procesamiento de las “no conformidades” y causas de “no conformidades”;
2.12. Supervisar la difusion de las No Conformidades a las demés areas de construccién, para svitar la recurrencia
de las mismas;

2.13. Supervisar la gestién del seguimiento de las No-Conformidades, asi como de las acciones correctivas
aplicadas;

2.14. Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros comprendidos en el PMA (dossier de gestion
ambiental) emitidos por el contratista, a partir de la aplicacién de los procedimientos e instructivos del PMA
aprobados;

2.15. Elaborar el informe mensual de supervision de la obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en la
especialidad, teniendo en cuenta la estructura presentada en Anexo N° 06;

2.16. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la necesidad de ejecutar
una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, asimismo, de ser el caso,
presentara al supervisor el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestacion adicional de obra
formulado por el contratista;

2.17. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector.

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacién final de la obra y el contrato

3.1. Participar conjuntamente con el Supervisor / Inspector, efectuando las pruebas convenientes, tomando
debidamente nota de las observaciones de la Comision, a fin de verificar la subsanacion por parte del contratista,
en el plazo de Ley;

3.2. De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivacas del proceso de
recepcién de obra, debera cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad,
precisadas durante la Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra;

3.3. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe de conformidad y realizaré
el correspondiente registro en la

documentacion vinculante;

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de gestién de manejo ambiental, pruebas y ensayos entregados por el
contratista, que debera ser entregado a la entidad;

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

3.6.3. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

El especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional es responsable de revisar, controlar y verificar las
acciones implementadas por el contratista referente al control de cumplimiento de la seguridad en obray la salud
ocupacional de los trabajadores, a las charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional, técnico,
administrativo, obrero y otros), a la verificacion de facilidades en emergencias médicas, a los informes periddicos
de accidentes, a los procedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas del Plan ce Seguridad y Salud
Ocupacional - PSSO aprobados en concordancia con los procesos intermedios/finales de la ejecucién de la obra.

Todas las funciones y/o actividades desarrolladas por el especialista deberéan ser informadas al supervisor /
inspector, de acuerdo a los protocolos aprobados en el PSSO.

Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecucion de la obra

1.1. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su especialidad identificando las
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de consulta;
debiendo elaborar el informe correspondiente, dirigido al Supervisor / Inspector;

1.2. Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO elaborado / actualizado (de formar parte
del expediente técnico) por el residente y su especialista de seguridad y salud ocupacional, el cual debe conteng
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como minimo lo senalado en los Anexos 05, 11, 12 y 13 deben ser concordantes a lo establecido en las
especificaciones técnicas del expediente técnico;

1.3. El PSSO debera contener actualizada la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacién de Riesgos y
Controles - IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente:

- Garantizar la gestién y preparacién de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la capacitacion al personal en
general; en la metodologia de la identificacion de peligros, evaluacién de riesgos y controles, como también
facilitar la logistica necesaria, formatos impresos y digitales para dicha identificacion;

- |dentificacion de los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y su posible efecto. El
desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observacion de tareas;

- Identificacién de los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles existentes;

- En la evaluacién de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios determine la probabilidad de un incidente
o accidente;

- Célculo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base de los resultados
obtenidos, implementara las medidas de control més adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar;

- Reevaluacién de los controles propuestos, de obtener la conformidad de la supervision, supervisara su
implementacion.

1.4. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad que deberan canalizarse a través de la
actualizacion del PSSO.

Fase Il: Funciones y actividades durante la ejecucién de la obra

2.1. Supervisar la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobado, en concordancia a las
especificaciones técnicas del expediente técnico, normas sanitarias y técnicas, requisitos legales y otras
obligaciones derivadas del PSSO. Véase anexo N” 05, 11, 12y 13;

2.2. Emitir opinién y aprobacién previa respecto al informe técnico de revision del expediente técnico entregado
por el contratista en lo referente a su especialidad. Dicho informe debe incluir su evaluacién, pronunciamiento y
verificaciones propias realizadas como especialista;

2.3. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PSSO, caso
contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;

2.4. Responsable de emitir opinion de “conformidad” o “no conformidad™ sobre los cambios al PSSO aprobado,
propuestos por el residente, derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucioén de obra, para la
aprobacién de la supervision y efectuara los controles correspondientes;

2.5. Verificar el cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO, de cada una de las
actividades de la ejecucion de la obra;

2.6. Supervisar, el uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal — EPPs;

2.7. Revisar y aprobar el Informe Periédico del PSSO, remitido por el residente en representacion del contratista;
el cual, debera observar como indicador principal (accidentes mortales, accidentes leves, accidentes
incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes) y las acciones tomadas para cada una de ellas, por
periodo y acumulado de obra, que formara parte del expediente de valorizacion. Véase anexos N° 05, 11, 12y 13;
2.8. Supervisar y exigir al contratista la atencion de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos
al tema de seguridad y salud ocupacional, inclusive las que no fueron comprendidas en el PSSO, en concordancia
con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

2.9. En concordancia con el PSSO, es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, debiendo
ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales debera derivar al Supervisor / Inspector;

2.10. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el contratista
correspondiente a las consultas y propuestas de solucion técnica que se presenten de acuerdo a su especialidad;
2.11. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la necesidad de ejecutar
una prestacién adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, asimismo, de ser el caso,
presentar4 al supervisor el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestacion adicional de obra
formulado por el contratista;

2.12. Elaborar el informe mensual de supervisién de obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en la
especialidad, y estas deberan ser concordantes con la funcion detallada en el numeral 2.7- Véase Anexos N’ 05,
11,12y 13;

2.13. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector que deberan canalizarse a
través de la actualizacion del PSSO.

Fase lll: Funciones y/o actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

3.1. Participar como asistente del Supervisor / Inspector, tomando debidamente nota de las observaciones de la
Comision, a fin de verificar la subsanacién por parte del contratista, en el plazo de Ley;
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3.2. De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de
recepcion de obra, deberd cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad,
precisadas durante la Fase II - Funciones y/o actividades durante la ejecucion de la obra;

3.3. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitird un informe de conformidad y realizara
el correspondiente registro en la documentacién vinculante;

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de seguridad y salud ocupacional, entregados por el contratista en la
liquidacion, que debera ser entregado a la entidad, a través del supervisor / inspector;

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

3.7 RESPONSABILIDAD DE EL SUPERVISOR

- EL SUPERVISOR, ser4 responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la Obra se ejecute
con dptima calidad, para lo cual mantendrd su presencia permanente en todas y cada una de las actividades que
conforman la ejecuciéon de la Obra.

- EL SUPERVISOR sera responsable en lo que le corresponde de la revisién del Proyecto (Expediente Técnico),
asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que efectie para optimizar y mejorar la calidad del
Proyecto original.

- EL SUPERVISOR seré responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la doccumentacién para la
Liquidacion de la Obra, dentro de los plazos y condiciones fijados en el Contrato.

- EL SUPERVISOR controlara y exigira el cumplimiento de los Programas de Avance de la Obra y debera requerir
al Residente que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al Residente el
fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial.

- En caso de que LA ENTIDAD se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por incumplimiento de EL
SUPERVISOR de lo sefialado en el parrafo anterior, estos mayores gastos seran asumidos por EL SUPERVISOR,
descontandose de sus honorarios profesionales.

- EL SUPERVISOR, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempefar, sera
legalmente responsable por el periodo de siete (7) anos, a partir de la finalizacién de sus servicios.

- Las sanciones por incumplimiento que se aplican al CONSULTOR comprenden no solamente las establecidas
en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino ademas las que conforme a ley le corresponden, para lo
cual LA ENTIDAD iniciara acciones legales pertinentes de ser el caso.

- EL SUPERVISOR no tendré autoridad para exonerar al Residente de ninguna de sus obligaciones contractuales,
ni de ordenar ning(n trabajo adicional o variacién de la Obra que de alguna manera involucre ampliacién de plazo
O cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa de LA ENTIDAD de acuerdo a Ley.

3.8 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

- EL SUPERVISOR adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo Cantrol técnico de las
actividades del Residente, relacionadas con la ejecucién de la Obra, las que deberén ser anotados diariamente
en el Cuaderno de obra.

- EL SUPERVISOR en los procedimientos de control, debera considerar una coordinacién permanente con el
Residente de la Obra y LA ENTIDAD.

- Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberan contar la aprobacién previa de
EL SUPERVISOR y sera responsable de las pruebas.

3.9 SANCIONES Y PENALIDADES.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la entidad podré resolver el contrato por
incumplimiento.

Por incumplimiento de las responsabilidades de la supervisién, se aplicaran penalidades referidas al monto del
contrato y las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

°% S/. MM
ITEM INFRACCION UNIDAD (MONTO
[ MENSUAL)
1 Ausencia Injustificada en obra del supervisor de e
la Obra. 2%
2 No hacer cumplir al residente las medidas de | Por cada frente de trabajo'— 4%
| seguridad indicadas en el expediente técnico. | y cada vez
3 | Notener al dia el cuademno de obra Cada vez 2%
No comunicar a la Municipalidad en el dia,
| 4 sobre eventos ocurridos en la obra, (accidentes, 3%
: B Por cada evento y cada vez
[ manifestaciones, etc.) -
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[ No verificar que los materiales y equipos
5 cumplan con las especificaciones técnicas del 2%
; ; Cada vez

expediente técnico.

Por 'ncl> absolver . las consultas y/o Bor cada dla.de Ftiago
6 requerimientos del residente, en los plazos de 3%
ley.
Por no comunicar a LA ENTIDAD dentro de los Pt cadivtll de retrass
7 cinco dias de haber recibido de parte del ’ 3%
Residente, la solicitud de Recepcion de la Obra.
Por no controlar eficientemente la ejecucion de
la Obra y/o por no haber adoptado 3%
oportunamente las acciones necesarias para un | Cada vez
correcto trabajo.

Por presentar en forma deficiente y/o
incompleta, los siguientes documentos: el 2%
9 Calendario de Avance Acelerado (CAA) el

Calendario de Avance de Obra Actualizado Cadavez
(CADQA).
- Por demora en la presentacién de los Informes 2%
indicados en los Términos de Referencia, de
10 valorizaciones, de Expedientes de | Por dia de demora.

Liquidaciones, de ampliaciones de plazo y de
informes especfficos.

Autorizar la ejecucién de obras adicionales sin
11 que la Municipalidad haya aprobado el Cadavez
respectivo Expediente Técnico. 4%
Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados,
12 valorizaciones adelantadas u otros actos que | Cada vez

| deriven de pagos indebidos 4%
Si la supervisién no presenta oportunamente los
13 informes de ampliaciones de plazo, incurriendo | Cada vez 5%

a mayores gastos generales a la Municipalidad.

* En caso de reincidencia se duplicara la sancién indicada.
Estas penalidades se aplicaran hasta por un monto méximo equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del
contrato vigente y se calcularan en forma independiente a la penalidad por mora.

Procedimiento de Aplicacién

De detectarse alguna infraccién cometida por la Supervision, El area de Sub gerencia de Proyectos de Inversién
Publica comunicara mediante carta la situacién verificada (que se considerara como un pre aviso), otorgando un
plazo de 24 horas para la subsanacion de la falta. De verificarse que la supervision no ha cumplido en subsanar
las observaciones sefaladas en el pre aviso, el drea de Sub gerencia de Proyectos de Inversion Publica
comunicara mediante carta a la supervision que se aplicara la multa en vista de su incumplimiento.

En caso de ausencia injustificada en Obra, por un plazo maximo de 04 dias calendarios consecutivos o la
acumulacion de la penalidad méaxima daré como resultado la inmediata rescision del contrato.

Las sanciones previstas en el literal anterior seran aplicadas administrativamente por LA ENTIDAD, procediéndose
a su descuento en el pago que corresponda, de los servicios de EL SUPERVISOR.

4. REQUISITOS MiNIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA (PERFIL PROFESIONAL Y/O TECNICO):

El consultor de Obra puede ser persona natural o juridica y debe contar con inscripcion vigente en el RNP. En el
caso de consorcio, el representante comin del mismo, necesariamente seré uno de los integrantes.

Acreditacion de documentos:
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e Tratdndose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una antigiiedad
no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de
emision.

* Copia de RNP - Vigente, categoria B o superior.

Perfil del personal clave para el servicio de consultorfa de supervision:

4.1 CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE:
De las calificaciones y experiencia del personal clave:

4.1.1. Supervisor de Obra (Véase Nota 1)

Formacién académica

Nivel Grado o titulo | Profesion Acreditaciéon
Titulo profesional | Ingeniero Documentos para la acreditacion de
‘ Civil formacion académica: dicho requisito de

calificacién se acreditara para la suscripcién del
contrato. (Véase Nota 4)

EXPERIENCIA
Cargo Tipo de Tiempo de | Acreditacion de
desempeiado experiencia | experiencia | Experiencia
Supervisor y/o inspector y/o jefe Qbras 36 meses Documentos para la acreditacion de
de supervision y/o residente y/o la | similares (computado | cargo desemperiado: dicho
combinacion de estos en: desde la requisito de calificacion  se
inspecciodn y/o supervision de fechadela | acreditard para la suscripcion del
servicios de consultoria de colegiatura) | contrato.
supervision de obra y/o ejecucion (Véase Nota 5)
de obra.

Nota 1: Los requisitos de este profesional del perscnal clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a
los colegios de Arquitectos del Per( y al colegio de Ingenieros del Per( para supervisar a los profesionales de
Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053,Ley que autoriza
a los Colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Perl para supervisar a los profesionales de
arquitectura e irigenieria de la Republica y su Reglamento; y la Norma Técnica CE.010,Pavimentos Urbanos del
Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE.

4.1.2. Especialista Ambiental (Véase Nota 2)

Formacién académica
Nivel Grado o titulo | Profesién Acreditacion
Titulo profesional Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o | Documentos para la
Ingeniero de Gestibn Ambiental o | acreditacién de
Ingeniero Ambiental y de Recursos | formacion académica:
Ambientales o Ingeniero de Recursos | dicho requisito de
Naturales y Energia Renovable o | calificacion se acreditara
Ingeniero de Recursos Renovables o | para la suscripcion del
Ingeniero Ambiental y de Recursos | contrato.

Naturales. (Véase Nota 4)
EXPERIENCIA

Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
| desempenado . experiencia | experiencia Experiencia
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor | Obras en 18 meses Documentos para la
y/o jefe y/o responsable y/o residente | general. (computado acreditacion de cargo
ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion desde la desempenado: dicho requisito
ambiental o ambientalista o monitoreo y fecha de la
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de calificacién se acreditara
para la suscripcién del contrato
(Véase Nota 5)

| mitigacion ambiental o impacto ambiental o
medio ambiente

colegiatura)

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestién Ambiental; Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del
Perd y al colegio de Ingenieros del Perd para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenierfa de la
Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos
del Pert1 y al Colegio de Ingenieros del Per(i para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la
Republica y su Reglamento; Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

4.1.3. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo (Véase Nota 3)

| Formacién académica

_Nivel Grado o titulo | Profesion | Acreditacién
Titulo profesional Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene | Documentos para la acreditacion de

y Seguridad Industrial o Ingeniero | formacién académica: dicho requisito

Industrial o Ingeniero de Seguridad y | de calificacion se acreditaré para la

Salud en el Trabajo o Ingeniero de | suscripcion del contrato.
| Minas o Ingeniero Metalurgista (Véase Nota 4)

l

[ EXPERIENCIA [

| cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de [

| desempenado experiencia | experiencia Experiencia
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o | Obras  en | 24 meses Documentos para la
jefe y/o responsable y/o residente en: | general. (computado acreditacién de cargo
seguridad y salud ocupacional o seguridad desde la desempenado: dicho

| e higiene ocupacional o seguridad de obra fecha de la | requisito de calificacion
o seguridad en el trabajo o salud colegiatura.) se acreditarda para la
ocupacional o implementacion de planes ‘ suscripcion del contrato.
de seguridad e higiene ocupacional o en

prevencion de riesgos laborales. | (vVéase Nota 5)

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 005-
2017TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N°
28806, Ley General de Inspeccion del Trabajo y su Reglamento; Resolucién Suprema N° 021-83- TR, Normas
Bésicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion; Norma G.050 Seguridad durante la Construccion del
Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;
Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Per( y al colegio de Ingenieros del Perl para
supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa
la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Per(i y al Colegio de Ingenieros del Per(i para
supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento.

Nota 4: Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se verificara en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y habilitacion se requerira
para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Nota 5: Documentos para la acreditacién de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los
documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que
realiz el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido, desarroliados en el sector
publico o privado. e o
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4.2 ACREDITACION DE EXPERIENCIA:

Asi mismo la experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: copia simple
de contratos u drdenes de servicio o constancias o certificados o liquidaciones de obra o actas de recepcion de
obra.

4.3 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Monto facturado | Cantidad | Antigtiedad de la | Acreditacion de
acumulado maxima de | prestacion Experiencia
[ — contrataciones
No mayor a dos (2) | Veinte (20) Durante los diez | Se acreditara con copia
veces el Valor (10) anos | simple de:
referencial de la anteriores a la | () contratos u ordenes de servicios y su
contratacion o item, por fecha de la | respectiva conformidad o constancia de
la contratacién de presentacién  de | prestacion; o
servicios de consultoria ofertas que se | (i) comprobantes de pago cuya cancelacién
de obra iguales o computaran se acredite documental y fehacientemente,
similares al objeto de la desde la fecha de | con voucher de depésito, nota de abono,
convocatoria. la conformidad o | reporte de estado de cuenta, cualquier otro
‘ | emisién del | documento emitido por la Entidad del
| (Véase Nota 6) comprobante de | sistema financiero que acredite el abono o
pago, segln | mediante cancelacion en el mismo
corresponda. comprobante de pago. ]

Nota 6: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision y/o ejecucion de obras similares: Se
considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular: Construccién y/o creacion y/o
mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacién y/o reconstruccién y/o adecuacion yjo rehabilitacién y/o
remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o
flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas
y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias
locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios
publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

4.4 EQUIPO INSUMOS, Y OTROS
El costo del servicio incluye los equipos, alquileres, costo de ensayos, seguros y cualquier otro insumo necesario
para realizar el servicio conforme al desagregado de gastos de supervision que se adjunta al presente TDR, entre
ellos tenemos:

- Implementos de seguridad industrial y COVID19, para todo el personal clave.

- Papeleria en general, Utiles y material de oficina

- Servicios varios, alquiler de vehiculo para transporte de personal clave, alquiler de oficina, fotocopias,

equipos de computo.

- Costo de Ensayos de calidad.

- Seguros del personal clave, Cartas fianza, etc.

- Otros seguin Anexo de gastos de supervision.

4.5 ANEXOS
Forman parte de la ejecucion del servicio los siguientes anexos:

Anexo N2 01 - Plan de trabajo del contratista
- Listas de chequeo N2 01

- Listas de chequeo N2 02

- Listas de chequeo N¢ 03

- Listas de chequeo N2 04

- Listas de chequeo N2 05

- Listas de chequeo N2 05.1

- Listas de chequeo N2 06

- Listas de chequeo N2 07

- Listas de chequeo N2 08
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- Listas de chequeo N2 09

Anexo N2 02 - Estructura de la valorizacién del periodo (mes)

Anexo N2 03 - Entregables

Anexo N2 04 - Estructura del informe periddico del plan de aseguramiento y control de la calidad de la obra-PAC
Anexo N2 05 - Estructura del informe periédico del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional PSSO

Anexo N2 06 - Estructura del informe periddico del Plan de Manejo Ambiental - PMA

Anexo N2 07 — Pruebas a realizar

Anexo N2 08 - Registro de calidad — RC (Ejemplo)

Anexo N2 09 - No conformidades — NC (Ejemplo)

Anexo N2 10 - Eficiencia del aseguramiento de calidad (Ejemplo)

Anexo N2 11 — Gestién SSOMA — Registro de estadisticas de seguridad y salud ocupacional - Totales (Ejemplo)
Anexo N2 12 — Gestién SSOMA - Registro de estadisticas de seguridad y salud ocupacional - Sub contratistas
(Ejemplo)

Anexo N2 13 - Gestién SSOMA - Registro de estadisticas de seguridad y salud ocupacional — Contratistas
(Ejemplo)

Anexo N2 14 — Impactos ambientales a prevenirse, mitigarse, corregirse o compensarse

Anexo N2 15 — Criterios de evaluacion de los impactos por componente ambiental

Formato N2 01 — Resumen de la valorizacion

Formato N2 02 — Control general de avance de obra

Formato N2 03 - Valorizacion de obra (principal / adicional)

Formato N2 04 — Célculo de reajustes

Formato N2 05 — Amortizacién del adelanto directo

Formato N2 06 — Deduccion por adelanto directo

Formato N2 07 — Amortizacion por adelanto de materiales

Formato N2 08 — Deduccién por adelanto materiales

Formato N 09 - Liquidacién final de contrato de obra

Formato N2 10 — Estructura minima de entregable final de supervision

5.Ti DE EJ N:
El plazo referencial de ejecucion del servicio requerido es de 211 dias calendarios, y comprende el servicio de
Supervisién de la Ejecucion de la Obra desde el inicio de su ejecucion.

El servicio del Supervisor se iniciara a la firma de su contrato y cubriré el tiempo total de la ejecucion de la Obra
y plazos reglamentarios correspondientes.

El contrato finaliza con la Recepcién de Obra, liquidacion de la Obra, con su respectiva conformidad y entrega de
documentos a su cargo seguin los plazos de ley, previa conformidad de la Sub Gerencia de Proyectos de inversion
publica a la Liquidacién de la Obra.

6. MONTO REFERENCIAL: El valor referencial para el servicio de supervisién de la Obra, asciende a S/.
100,371.42 (Cien mil trescientos setenta y uno con 42/100 SOLES), incluido los impuestos de Ley.

7. PRODUCTO A OBTENER: Cumplir con los alcances de sus servicios y lo sefalado en el presente documento
de términos de referencia.

8. FORMA DE PAGO: La retribucion por los servicios prestados sera bajo el Sistema de pago por tarifa, dichos
pagos periodicos se realizaran de la siguiente manera:

a. E1 90% del monto del contrato, en armadas mensuales proporcionales que resulten de la relacién entre el monto
contratado al 90%, y el numero de dias total de la ejecucion de la obra, multiplicado por los dias del mes a que
corresponde el servicio; a este pago se le descontara la falta de la permanencia en obra del personal técnico
propuesto de acuerdo al desagregado que se presenté a la firma del contrato, previa conformidad al informe y
valorizacién mensual de la Obra por parte de la Sub Gerencia de Proyectos de Inversién Publica.

b. El 10% del monto del contrato cuando se dé la conformidad y aprobacion de la liquidacion de obra.

9. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL SERVICIO: La Sub Gerencia de Proyectos de Inversién Publica y
la Gerencia de Desarrollo Urbano otorgarén la Conformidad del Servicio, en concordancia con la forma de pago
descrita en el item anterior, para que se proceda a la cancelacién total de la retribucion por los servicios
contratados. /
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PROYECTO

ITABILIDAD VEHICULAR V. COLON,
TRAMO PUENTE COLON HASTA CALLE TRES ACEQUIAS, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

MODALIDAD DE EJECUCION|: [SUMA ALZADA |
PLAZO DE EJECUCION : 7/ maeses [

COSTO DIRECTO | : [SL. 4,01‘1856.91 .
I 1
GASTOS DE SUPERVISION DE LA INSTITUCION
1
A.1 .- |GASTOS DE SUPERVISION FIJOS NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA GSF :
]
1./ GASTOS DE OFICINA ]
_PlozbideEwc | S/ Mensual | % DePamicip | . Sub Total
|_1.0/imeplementos COVID
PREVENCION DE COVID 19
7 S1.150.0 100.0% S/.1,050.0
Implementos de Seguridad
7 S/.166.7 200.0% $/.2333.8
2.0|Oficina de Campo del Consultor (Factor= 100%)
Alquiler de Oficina de Campo (Incl. Autovaitio y
Arbitrios 7 $/.200.0 100.0% S1.1.400.0
Mob_Liliaﬁo de oficina de campo (Incl. movilizacion a
campamento v devolucién a depésito) 7 $/.150.0 100.0% 1. 1,050.0
Servicio y mantenimiento de & de Campo (Luz, Agua,
elc. 7 S/.100.0 100.0% /. 700.0
3.0/ Materiales de Uso General: |
Tintas para impresoras y/o Toner 7 S/, 150.0 60.0% S1.€30.0
s Utiles de oficina (Papel Bond, lapiceros, folders, CDs.
etc) 7 S1.2235 60.0% S/.838.7
Material y de Impresi 7 S1. 300.0 60.0% S1.1,260.0 S1.9.3625
|
A TERCERO!
1.0/ Pago de Imprevistos 1.00 81.245.0 100.0% 8/.2450 1145.0
2.0|Pruevas de CONCRETO Y COMPACTACION 6.00 $/.150.0 100.0% SI.900.0 £
TOTAL 01 sl 10,507.47
B.1.- |GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA GSV :
] [
1. GASTOS DE PERSONAL CONTRATADO
T - == o P T - = -
1.0!Ingeniero Supervisor | | 7 S/, 5,500 100.0% $/. 38,500.0 $/.38.500.0
2.0/ Especialista ambiental | | 7 S/.3000.0 100.0% 1. 21,0000 1. 21,000.0
3.0/ Asistente de Costos y Metrados 7 $1.1.550.0 100.0% §1.10,850.0 $/.10,850.0
5.0[Ingeniero de Sequridad y Salud 7 S1.2.500.0 100.0% S/.17,500.0 $/.17,500.0
1./ GASTOS DE MOVILIDAD Y VIATICOS
1.0 Movilided 3.0 S/.6713 100.0% 2013.9 2013.95
TOTAL 02 . 89,863.05
GASTOS DE SUPERVISION = G.SFIOS - G5 VARBLES
e T T
S’ GASTOS DE SUPERVISION = _| §1.10,507 A7 + /. 89,863.95 = S1.100,371.42
[ I [1 I
CUADRO DE RESUMEN DEL PRODCENTAJE DE GASTOS GENERALES
I [ T 1
GASTOS DE SUPERVISION. FLIOS GSF = SI. 10,507.47 x 100 = 0.262%
[T Si. 4,014,856.91
| | L1
GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES G 1. 89,063.95 x 100 = 2.238%
| T 1 $1.4,014,856.91
| | 1
% DE GASTOS GENERALES = % Total = : 2.50%
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato,
el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, incorpora
los requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse
requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de
Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines en la categoria B o superior.
Importante
De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta
relacionada con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a
cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por
normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir
a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas
parala comercializacién de ciertos bienes en el mercado.
Acreditacion:
Copia de la constancia vigente del Registro Nacional de Proveedores — RNP Consultoria en obras
urbanas, edificaciones y afines en la categoria B o superior.
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Supervisor de Obra
Profesion: Ingeniero Civil

Especialista Ambiental

Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.
Especialista de Seguridad en Obray Salud en el Trabajo
Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo o Ingeniero de Minas o Ingeniero Metalurgista.

Acreditacién:

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el
jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las

Profesion: Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o

Profesion: Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
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calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
Supervisor de Obra
Experiencia: El Profesional debera acreditar treinta y seis (36) meses de experiencia acumulada
como Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervision y/o Residente y/o la combinacion de estos
en: Inspeccion y/o Supervision de Servicios de Consultoria de supervision de obra y/o ejecucion de
obra, en obras similares, que se computa desde la colegiatura.
Especialista Ambiental
Experiencia: El Profesional deberéa acreditar dieciocho (18) meses de experiencia acumulada como
Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o Residente Ambiental y/o
Ambientalista en: Mitigacion Ambiental o Ambientalista o Monitoreo y Mitigacion Ambiental o Impacto
Ambiental o Medio Ambiente; en obras en general, que se computa desde la colegiatura.
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo
Experiencia: El Profesional debera acreditar veinticuatro (24) meses de experiencia acumulada como
Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o Residente en: Seguridad y
Salud Ocupacion o Seguridad e Higiene Ocupacional o Seguridad de Obra o Seguridad en el Trabajo
0 Salud Ocupacional o Implementacion de Planes de seguridad e Higiene Ocupacional o en
Prevencién de Riesgos Laborales; en obras en general, que se computa desde la colegiatura.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con lamisma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo
188 del Reglamento.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
e (01) Vehiculo para transporte de personal clave.
e (01) Equipo de computo.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 200,400.00 (Doscientos Mil
Cuatroscientos con 00/100 Soles), por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes VIAS URBANAS DE
CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°011-2022-MDJLBYR-1

ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O RENOVACION DE VIAS
URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RIiGIDOS Y/O
FLEXIBLES Y/O SEMIFLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O
ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES: AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS
VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VIAS INTERNAS Y/O
JIRONES Y/O VIAS LOCALES Y/O VIAS COLECTORAS Y/O VIAS ARTERIALES Y/O VIAS
EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O
PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACION
Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O
ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelaciéon se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago".

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerarg, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

19

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de selecciéon, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacidon del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté el
postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del &rea usuariay se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracién jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ | \1 = Monto facturado
300,600.00 (Trescientos Mil Seiscientos con 00/100 Soles), por 1a | o mulado por el postor por
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al | |5 prestacién de servicios de
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha | onsultoria en la especialidad
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.
M >= [3.0]% veces el valor
Acreditacion: referencial:

60 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia | M >= [2.5] veces el valor
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya | referencial y < [3.0]veces el
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | valor referencial:

depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 40 puntos
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®. M > [2.0]?? veces el valor

referencial y < [2.5] veces el

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 20 puntos
Capitulo Il de la presente seccién de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos

Evaluacién:

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
40 puntos

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

e Plan de ejecucion de consultoria, que debe contener descripcién
del plan de trabajo de: calidad, de tiempo, de administracion de
riesgos, y financiero.

e Enfoque general para la supervision de la obra incluyendo listado

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

20 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

21 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

2 Elmonto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

de actividades.

e Matriz de responsabilidad de funciones entre el equipo técnicoy las
actividades a desarrollar.

e Cronograma de ejecucién de la supervision de la obra y la
liguidacion de obra

e Cronograma de participacién del personal durante la ejecucion
contractual.

e Metodologia para el seguimiento del plan de riesgos, gestion de
seguridad en obra y protocolos sanitarios COVID-19.

Acreditacion:

Se acreditar4 mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con
el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento
de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

3 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

O
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... .., con RUC N° [.....cccoeeeee. ], con domicilio legal en
[... . ] mscrlta en Ia Ficha N° [.............. ..] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [... ., con DNIEN® [ooon, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en [INDICAR
S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O SEGUN
TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

24

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la
buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de laretencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos arealizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez
por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niumero total de pagos
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

% La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Ausencia injustificada en obra del supervisor de | 2% Cada vez, del monto | Segun informe de la Sub
la obra. mensual de la | Gerencia de Proyectos de
valorizacion. Inversién Pdblica y la
Gerencia de Desarrollo

Urbano
2 No hacer cumplir al residente las medidas de | 4% Por cada frente de | Segin informe de la Sub
seguridad indicadas en el expediente técnico. trabajo y cada vez, del | Gerencia de Proyectos de
monto mensual de la | Inversiébn Publica y la
valorizacion. Gerencia de Desarrollo

Urbano
3 No tener al dia el cuaderno de obra 2% por cada vez. Segun informe de la Sub
Gerencia de Proyectos de
Inversién Pdblica y la
Gerencia de Desarrollo

Urbano
4 No comunicar a la Municipalidad en el dia sobre | 3% por cada evento y | Segun informe de la Sub
eventos ocurridos en la obra (accidentes, | cada vez, del monto | Gerencia de Proyectos de
manifestaciones, etc.) mensual de la | Inversion Publica y la
valorizacion. Gerencia de Desarrollo

Urbano
5 No verificar que los materiales y equipos cumplan | 2% por cada vez, del | Segun informe de la Sub
con las especificaciones del expediente técnico. monto mensual de la | Gerencia de Proyectos de
valorizacion. Inversién Pdblica y la
Gerencia de Desarrollo

Urbano
6 Por no absolver las consultas y/o requerimiento | 3% Por cada dia de | Segun informe de la Sub
del residente, en los plazos de ley. retraso, , del monto | Gerencia de Proyectos de
mensual de la | Inversion Publica y la
valorizacion. Gerencia de Desarrollo

Urbano
7 Por no comunicar a LA ENTIDAD dentro de los | 3% Por cada dia de | Segun informe de la Sub
cinco dias de haber recibido de parte del | retraso, , del monto | Gerencia de Proyectos de
Residente, la solicitud de Recepcién de Obra. mensual de la | Inversion Publica y la
valorizacion. Gerencia de Desarrollo

Urbano
8 Por no controlar eficientemente la ejecucion de la | 2% Cada vez, del monto | Segin informe de la Sub
Obra y/o por no haber adoptado oportunamente | mensual de la | Gerencia de Proyectos de
las acciones necesarias para el correcto trabajo. | valorizacion. Inversién Pdblica y la
Gerencia de Desarrollo

Urbano
9 Por presentar en forma deficiente y/o incompleta, | 2% Cada vez, del monto | Segun informe de la Sub
los siguientes documentos: el Calendario de | mensual de la | Gerencia de Proyectos de
Avance Acelerado (CAA) el Calendario de | valorizacion. Inversién Publica y la
Avance de Obra Actualizado (CAQA). Gerencia de Desarrollo

Urbano
10 | Por demora en la presentacion de los informes | 2% Por cada dia de | Segun informe de la Sub
indicados en Términos de Referencia, de | demora, del monto | Gerencia de Proyectos de
valorizaciones, de expedientes de liquidaciones, | mensual de la | Inversion Publica y la
de ampliaciones de plazo y de informes | valorizacion Gerencia de Desarrollo

especificos Urbano
11 | Autorizar la ejecucion de obras adicionales son | 4% por cada vez, del | Segln informe de la Sub
que la Municipalidad haya aprobado el respectivo | monto mensual de la | Gerencia de Proyectos de
Expediente Técnico. valorizacion Inversion Publica y la
Gerencia de Desarrollo

Urbano
12 | Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados, | 4% por cada vez, del | Segln informe de la Sub
valorizaciones adelantadas y otros actos que | monto mensual de la | Gerencia de Proyectos de
deriven de pagos indebidos. valorizacién Inversién Pdblica y la
Gerencia de Desarrollo

Urbano
13 | Si la supervision no presenta oportunamente los | 5% por cada vez, del | Segin informe de la Sub
informes de ampliaciones de plazo, incurriendo a | monto mensual de la | Gerenciade Proyectos de
mayores gastos generales de la Municipalidad. valorizacién Inversién Pdblica y la
Gerencia de Desarrollo

Urbano

Importante
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De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicaciéon de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para
cadasupuestoy el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme
el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El arbitraje sera institucional y resuelto por un tribunal arbitral, al que ambas partes se someteran
al Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio Industria de Arequipa o el Centro de Arbitraje de
la Universidad Nacional de San Agustin, a cuyo reglamento se someten.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiiiiieeeiiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

CORREQO ELECTRONICO: [eeeeeiiireeeeeniirnneeenns ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital,
segln la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

27 pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

©/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOSDEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del trat
CONTRATO Umero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
- del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

@
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| Monto total de la obra |

APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera
validamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3° Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?31 Si | No I
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

30 |pidem.

31 |pidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electréonico consignada se entendera
validamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cadaintegrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que
sea presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite
relacionado al contenido de las ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda




-
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [o%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 15
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

%2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
33 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

o/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del
consorcio deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e EIl postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de
resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la
estructura de costos para el perfeccionamiento del contrato.

e En caso que el postor reduzca su oferta, seglin lo previsto en el articulo 68 del
Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracidén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

o/
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“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econ6mica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo
siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7),
debe encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econdémica.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del
Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

* En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
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consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente ala prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneraciéon del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo
siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7),
debe encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3®

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3®

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?’

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO

N° DE
PERIODOS OUSEAD
TIEI\?HEDO?’S TIEMPO®

OFERTADA®

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

35

36

37

38

39

40

NuUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

O/
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del
Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos seguln relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente ala prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consighar lo
siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7),
debe encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley
de Promocidn de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente,
en cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién
de consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

41 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE™| 1\ en | pogrTees | TIPODE CAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 47
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

42

43

44

45

46

47

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | o ioppaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | ypogTess | TIPO DE CAMBIO | L) oo
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la
informacion de la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones
del Estado con Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-
proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de
la Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por
el postor ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la
provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00) o en procedimientos de seleccion segun relacién de items cuando algun item no
supere dicho monto, se debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en
el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Paraque el postor puedaacceder alabonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Paraqueunconsorcio puedaacceder alabonificacidon, cadauno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y
Promocién del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE
en el link

e Paraqueunconsorcio puedaacceder alabonificacidon, cadauno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se
efectia por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la
autorizacion correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del
mecanismo utilizado.




