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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
L]
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDNP-CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL
AR-548 EN LOS SECTORES DE PAMPATA Y EL TUNEL
DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA
CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA”, C.U.l N° 2529828

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)



https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyecto/140118
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
a https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las natificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisioén, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
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Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

3.4.

3.5.

3.6.

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES
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Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA
RUC N° : 20190587437

Domicilio legal : AV BOLIVAR NRO 401- CAMANA

Teléfono

Correo electrénico

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL AR-548 EN LOS SECTORES
DE PAMPATA Y EL TUNEL DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA CAMANA,
DEPARTAMENTO AREQUIPA”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 715,121.64 (Setecientos Quince Mil Ciento Veintiuno con
64/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de NOVIEMBRE

. fmitass
Valor Referencial Limites

(VR)

Inferior Superior

S/ 786,633.80
(Setecientos ochentay
seis Mil seiscientos
treintay tres con
80/100 soles)

S/ 643,609.48
(Seiscientos cuarenta y
tres Mil seiscientos
nueve con 48 /100 soles)

S/ 715,121.64 (Setecientos
Quince Mil Ciento Veintiuno
con 64/100 soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de - RESOLUCION DE GERENCIA

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

N°011-2023-GM-MDNP

A 10-03-2023
técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente

técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico, de  :  O/S 534-2022

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las

bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico

de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en
Recoger en
Costo de bases

Costo del expediente

CAJA DE LA ENTIDAD
OFICINA DE LOGISTICA
Impresa: S/ 5.00

Impreso: S/ 150.00
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técnico Digital: S/ 5.00

Recoger en : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Publico. ¢

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31640 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del
afo fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225

- Ley de Contrataciones del Estado. - Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba
el Reglamento de la Ley N° 30225 y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444

- Ley del Procedimiento Administrativo General. * Texto Unico Ordenado de la

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica, aprobado
por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. Directivas y Opiniones del OSCE. - Cadigo
Civil. - Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la
convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del
Estado

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

)
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2.3.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicaciont. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucioén de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

13
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La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Nicolas de Pierola.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera Mensual.

Importante

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6.

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecuciéon de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestiéon de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://lwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16
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Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA

Organo y/o Unidad Organica:

PIEROLA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL NICOLAS DE

Actividad del POI/Accion Estratégica PEI:

Denominacién de la Contratacion:

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA PARA
LA OBRA: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL
(LA) CAMINO VECINAL AR-548 EN LOS
SECTORES DE PAMPATA Y EL TUNEL
DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA,
PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO
AREQUIPA” C.U.I N° 2529828

—

L

FINALIDAD PUBLICA

Contratar los servicios de una Persona Juridica para garantizar la ejecucion de la Obra:
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL AR-548 EN LOS SECTORES
DE PAMPATA Y EL TUNEL DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA
CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA”, que se encuentre conforme a lo establecido en el
Expediente Técnico, a fin de mejorar los Servicios de transitabilidad vehicular, comercio y turismo
ala poblacion.

1L

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El objeto del presente es la contratacion de una persona juridica que se encuentre con inscripcion
vigente en el Registro Nacional de Proveedores RNP, en el rubro de Ejecucion de Obras, para que
sea el responsable de Ejecutar la Obra: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINOQ,
VECINAL AR-548 EN LOS SECTORES DE PAMPATA Y EL TUNEL DISTRITO D
NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA”.

WSS/

.

BASE LEGAL

Ley N°31638 Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Aio Fiscal 2023

Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico del afio fiscal 2023,

Decreto Supremo N° 011-79-VC,

Decreto Legislativo N° 1086, Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro v Pequeiia
Empresa y del acceso al empleo decente.

Decreto Supremo N° 073-2003-PCM, Reglamento de la Ley de Promocién de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al empleo decente.

Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de Competencia y Formalizacion ¥y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al empleo

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley de Promocion de Competencia y Formalizacion y Desarrollo
de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al empleo

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General

Decreto Supremo N° 344-201 8-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Piblica.

Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
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- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificado con D.L. N° 1444,

Iv.

DESCRIPCION DE LA ZONA DEL PROYECTO

UBICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto pertenece a la obra “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO
VECINAL AR-548 EN LOS SECTORES DE PAMPATA Y EL TUNEL DISTRITO DE NICOLAS
DE PIEROLA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA”, se indica que se
encuentra ubicado en el Distrito de Nicolas de Piérola, provincia de Camana, Departamento
Arequipa.

DEPARTAMENTO 3 AREQUIPA
PROVINCIA : CAMANA

DISTRITO : NICOLAS DE PIEROLA
LUGAR : PAMPATA

Seindica que la via de acceso al lugar de obra es por la via vecinal AR-548 Camané — Corire Uraca,
auna distancia de 3.00 km aprox. de la ciudad de San Gregorio al cual se llega por Via Panamericana
Sur desde Lima, hasta el distrito del Nicolas de Piérola.

ALCANCES DEL SERVICIO

El presente proyecto contempla la renovacion de puentes Pampata y el timel tienen una longitud
entre 10.00 y 11.00 m. los cuales su renovacion seguira permitiendo un trénsito fluido de vehiculos
y motorizados y peatones todo esto permitira el desarrollo econémico agrario y vacuno.

Con la finalidad de alcanzar el objetivo principal, se desarrollaran estudios en diferentes partes, para
que se pueda determinar con exactitud las actividades en las especialidades respectivas.

* Evaluar la informacién existente y estudios anteriores cercanos a la zona de la intervencién.

* Realizar el Estudio Topografico con la finalidad de proporcionar la informacién basica y necesaria, 5
basada en informes recopilados y evaluados, data topografica tomada en campo y procesada en "\
gabinete de topografia, cartografia, elementos estructurales, hidraulicos y demas de la zona en
intervencion.

* Detallar el disefio estructural del Puente de Concreto Armado, ubicado en la zona de la inversién
del proyecto correspondiente, los disefios se tomaran a partir del conocimiento de todos los
parametros establecidos en los estudios de ingenieria basica: estudios topograficos, geologicos y
geotécnicos, etc

CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EJECUCION DE OBRA

METAS

Las metas planteadas en la presente intervencién consisten en renovar las siguientes estructuras:

"PUENTE PAMPATA"

Para solucionar esta problematica se plantea realizar la siguiente infraestructura que comprendera el
tendido de una red colectora del sistema de desagiie con el empalme a buzones e instalaciones
domiciliarias de desagiie, el reemplazo de tuberia para el sistema de agua potable en la tuberia matriz

con sus conexiones domiciliarias en su totalidad,
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metas;

metas;

(1) Plataforma losa que es el tablero del puente de concreto armado.
(2) Dados y/o Estribos de concreto.

(2) Losas de aproximacion.

(2) Barandas metalicas.

(6) Seiiales reglamentarias e Informativas.

"PUENTE EL TUNEL"

El disefio de la super estructura corresponde a un puente TIPO LOSA, y se describen las siguientes

(1) Plataforma losa que es el tablero del puente de concreto armado.
(2) Dados y/o Estribos de concreto.

(2) Losas de aproximacion.

(2) Barandas metalicas.

(6) Seiiales preventivas e Informativas.

Estructura de metrados

" El disefio de la super estructura corresponde a un puente TIPO LOSA, y se describen las siguientes

Ttem Descripcion Und Motrido

01 PUENTES.
01.01 OBRAS PRE
01.01.01 CARTEL DE OBRA 2.40 x 3.60. UND | 1.00
01.01.02 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA. M2 150.00
01.01.03 CERCO PROVISIONAL DE SEGURIDAD. M 200.00
01.01.04 SENALIZACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSITO

e VEHICULAR VEHICULAR Y PEATONAL. MES | 3.00
01.02 RABAJOS PRELIMINARI}
01.02.01 LIMPIEZA INICIAL DE TERRENO MANUAL, KM 0.50
01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR. KM 0.50
01.02.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA KM

= EJECUCION DE OBRA. 0.50
01.02.04 MEJORAMIENTO DE VIA ALTERNA Y/O DESVIO. KM 200
01.02.05 MOVILIZACION INICIAL DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VIE

ol ELEMENTOS. 1.00
01.02.06 DESMOVILIZACION INICIAL DE MAQUINARIA, EQUIPOS VIE

= Y ELEMENTOS. 1.00
01.03 PUENTE N"01
01.03.01 OBRAS PRELIMINARES.
01.03.01.01 FALSO PUENTE Y/O APOYO METAL MADERA M

i P/ENCOFRADO DE PUENTE H=2.50 - 3.00 m. (1 y/o nivel). 10.00
01.03.02 TRABAJOS PRELIMINARES.
01.03.02.01 SUMINISTRO DE VARILLAS DE ACERO GRADO 60. GLB | 1.00
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DEMOLICION, SUPER ESTRUCTURA - PUENTE DE

GB/62.02 CONCRETO ARMADO EXISTENTE C/EQUIPO. M3 18 00
spiom DEMOLICION, SUPER ESTRUCTURA ESTRIBG Y/0 APOYO | .-
e - CONCRETO ARMADO EXISTENTE C/EQUIPO. 8.00
SR, ACARREO MANUAL INTERNO PROCEDENTE DE PICADOS |
ke Y DEMOLICIONES. 16.00

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE PICADOS ¥

0L03.0205 | ot eronms. M3 |16.00

01.03.03 SUB ESTRUCTURA.

01.03.03.01 SUB ESTRUCTURA ESTRIBOS.

01.03.03.01.01

0103.03.01.01.01 | EXCAVACION C/EQUIPO TERRENO NORMAL. ME |
ACARREO MANUAL INTERNO PROCEDENTE DE PICADOS |

01.03.03.01.01.02 | Y DEMOLICIONES, 32.80
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE PICADOS ¥ s

01.03.03.01.01.03 | DEMOLICIONES. B 13280
NIVELACION Y COMPACTACION EN LA EXCAVACION |

01.03.03.01.01.04 | C/COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA. 16.40

01.03.03.01.02

01.03.03.01,02.01 | ENCOFRADO METAL - MADERA. M2 | 68.02

01.03.03.01.02.02 | CONCRETO F'C=210 kg/em2. M3 | 3556

01.03.03.01.02.03 | TRABAJO DEL ACERO GRADO 60 fy=4200 ke/em2. K6 o o

01.03.03.01.02.04| PESENCOFRADO DE METAL - MADERA. M2 | oo

01.03.04 SUPER ESTRUCTURA.

01.03.04.01 SUPER ESTRUCTURA LOSAS. /

01.03.04.01.01 | ENCOFRADO METAL - MADERA. M2 5000 (2

01.03.0401.02 | CONCRETO F'C=280 kgfom?. M3 |, o

01.03.04.01.03 | TRABAJO DEL ACERO GRADO 60 fy=4200 kg/cm2. <

01.03.0401.04 | DESENCOFRADO DE METAL - MADERA. 55—

01.03.05 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

01.03.05.01 LOSA DE APROXIMACION,

01.03.05.01.01

01.03.05.01.01 01 | EXCAVACION C/EQUIPO TERRENO NORMAL. M3 |0
ACARREO MANUAL INTERNO PROCEDENTE DE PICADOS =

01.03.05.01.01.02 | Y DEMOLICIONES. 10.18
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO -

01.03.05.01.01.03 | d=<1KM. 10.18
NIVELACION Y COMPACTACION EN LA EXCAVACION =

01.03.05.01.01.04 | C/COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA. 41.00

01.03.05.01.02

01.03.05.01.02.01 | ENCOFRADO METAL - MADERA. M2 | oo

01.03.05.01,02.02 | CONCRETO F'C=210 kg/cm2. M3 11018

01.03.05.01,02.03| TRABAJO DEL ACERO GRADO 60 fy=4200 kg/em2. KG [0 o7
DESENCOFRADO DE METAL - MADERA. M2

01.03.05.01.02.04

15.00
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01.03.05.01.02.05 | TAPATUNTA METALICA EN LOSA DE APROXIMACION, BE Joi
JUNTA DE DILATACION EN PISO CON RELLENO "
01.03.05.01.02.06 | ASFALTICO e=1" 820
01.03.05.02 VEREDAS.
01.03.0502.01 | PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN VEREDAS:EXTERIOR | M2 .
01.03.05.03 BARANDAS,
SUMINISTRO BARANDA METALICA F° NEGRO
OLOSBOIO | STANDARD DE .1 1/2" Het 30 M 1 20.00
INSTALACION BARANDA METALICA F° NEGRO
OLRPRO | ANDARDDE a5 - 1 10 Fty 80 M 120,00
01.03.05.04 NEOPRENO Y TUBERIA DE DRENAJE.
01.03.05.04.01 | TUBERIA DE DRENAJE P.V.C SAL D=2" M | oo
01.03.05.04.02 | SUMINISTRO APOYO MOVIL DE NEOPRENO. S
01.03.05.04.03 | SUMINISTRO APOYO FIJO DE NEOPRENO. 5 500
01.03.05.04.04 | INSTALACION DE APOYOS DE NEOPRENO. -
01.03.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDU RAS.
01.03.06.01 TARRAJEO C:A 135, BB |
01.04 PUENTE N°02.
01.04.01 OBRAS PRELIMINARES.
01040101 FALSO PUENTE Y/O APOYO METAL MADERA "
0401, P/ENCOFRADO DE PUENTE H=2.50 - 3.00 m. (1 y/o nivel), 11.00
01.04.02 TRABAJOS PRELIMINA RES.
01.04.02.01 SUMINISTROS DE VARILLAS DE ACERO GRADO 60. o8 | 1.00
T DEMOLICION, SUPER ESTRUCTURA - PUENTE DE .
002 CONCRETO ARMADO EXISTENTE C/EQUIPO. 30.80
S DEMOLICION, SUPER ESTRUCTURA ESTRIBO Y/O APOYO s
e - CONCRETO ARMADO EXISTENTE C/EQUIPO. 32.40
e ACARREO MANUAL INTERNO PROCEDENTE DE PICADOS e
02, Y DEMOLICIONES. 63.20
I ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE PICADOS ¥ =
0402 DEMOLICIONES. 63.20
01.04.03 SUB ESTRUCTURA.
01.04.03.01 SUB ESTRUCTURA ESTRIBOS,
01.04.03.01.01
01.04.03.01.01.01 | EXCAVACION C/EQUIPO TERRENO NORMAL, M3 o
ACARREO MANUAL INTERNO PROCEDENTE DE PICADOS S
01.04.03.01.01.02 | Y DEMOLICIONES, 57.60
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE PICADOS ¥ o
01.04.03.01.01.03 | DEMOLICIONES. 57.60
NIVELACION Y COMPACTACION EN LA EXCAVACION e
01.04.03.01.01.04 | C/COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA. 28 80
01.04.03.01.02
01.04.03.01.02,01 | ENCOFRADO METAL - MADERA. M2 | 10634
01.04.03.01.02.02| CONCRETO F'C=210 ke/em. M3 | s
01.04.03.01.02,03| TRABAJO DEL ACERO GRADO 60 fy=4200 ke/om2. BE |
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01.04.03.01.02.04 | PESENCOFRADO DE METAL - MADERA. M2 | o
01.04.04 SUPER ESTRUCTURA.,
01.04.04.01 SUPER ESTRUCTURA LOSAS.
01.04.04.01.01 | ENCOFRADO METAL - MADERA. M2 |
01.04.04.01.02 | CONCRETO F'C=280 kg/om2. M3 | oo
01.04.0401.03 | TRABAJO DEL ACERO GRADO 60 fy=4200 kg/cm?2. < J —
01.04.04.01.04 | DESENCOFRADO DE METAL - MADERA. M
01.04.05 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS,
01.04.05.01 LOSA DE APROXIMACION,
01.04.05.01.01
01.04.05.01.01.01 | EXCAVACION C/EQUIPO TERRENO NORMAL. M3 | e
ACARREO MANUAL INTERNO PROCEDENTE DE PICADOS | -
01.04.05.01.01.02 | Y DEMOLICIONES. 57.60
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO S
01.04.05.01.01.03 | d=<1KM. 57.60
NIVELACION ¥ COMPACTACION EN LA EXCAVACION | ,
01.04.05.01.01.04 | C/COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA. 57.60
01.04.05.01.02
01.04.05.01.02.01 | ENCOFRADO METAL - MADERA. e 20.11
01.04.05.01.02.02| CONCRETO F'C=210 kg/cm2. M 11696 f8
01.04.05.01.02.03 | TRABAJO DEL ACERO GRADO 60 fy=4200 kg/om?. KG |, 88.97( 3
g
01.04.05.01 02,04 | DESENCOFRADO DE METAL - MADERA. M2 o N,
01.04.05.01.02.05 | TAPAJUNTA METALICA EN LOSA DE APROXIMACION. i
JUNTA DE DILATACION EN PISO CON RELLENO o
01.04.05.01.02.06 | ASFALTICO e=1" 14.40
01.04.05.02 VEREDAS.
01.04.05.02.01 | PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN VEREDAS:EXTERIOR. | M2 -
01.04.05.03 BARANDAS.
01.04.0503.01 | SUMINISTRO BARANDA METALICA F° NEGRO o
T | STANDARD DE 2" - 1 1/2" H=0.80 m. 22.00
INSTALACION BARANDA METALICA F° NEGRO
0104050302 | STANDARD DE 62" - 1 1/2" HH=0.80 m M 12200
01.04.05.04 NEOPRENO Y TUBERIA DE DRENAJE,
01.04.05.04.01 | TUBERIA DE DRENAJE P.V.C SAL D=2". M |00
01.04.05.04.02
04.05.04.02 | SUMINISTRO APOYO MOVIL DE NEOPRENO. i o
01.04.05.04.0 U ; ik
3 | SUMINISTRO APOYO FIJO DE NEOPRENO L
01.04.05.04.04 | INSTALACION DE APOYOS DE NEOPRENO. V. -
01.04.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS.
01.04.06.01 TARRAJEO C:A 1:5. 173 I
01.05 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAT . J




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023-MDNP

01.05.01 SENALES PREVENTIVAS. UND | 6.00
01.05.02 SENALES INFORMATIVAS. UND | 6.00
PAI

01.06 Ji. D}
01.06.01 EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD.
01.06.01.01 EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA Y LA SALUD. GLB | 1.00
01.07 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
01.07.01 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE

T SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA. DOC | 1.00
01.07.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. KIT 20.00
01.07.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA. GLB | 1.00
01.08 TS
01.08.01 MES |3 00
01.08.02 MANEJO Y SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS. MES |3.00
01.08.03 CONFORMACION Y ACOMODO EN ZONAS DE DEPOSITO M3

S DE MATERIAL EXCEDENTE, 208.58
01.08.04 RIEGO EN ZONA DE TRABAJO. M3 208.58
01.09 ESTUDIOS DE RIESGO Y VULN
01.09.01 ESTUDIO DE RIESGO Y VULNERABILIDAD. poc | 1.00
01.10 \DITAMENTOS VARIOS
01.10.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA. KM 250

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

Elinicio del plazo de ejecucion de las obras comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones
establecidas en el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
= Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segiin corresponda.
- Que laEntidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segin corresponda.
- Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, deacuerdo con los bases, hubiera
asumido como obligacion
= Que la Entidad haya hecho entrega de la Expediente Técnico completa en caso este haya sido modificado con ocasién
de la absolucion de consultas y observaciones
- Quela Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidos,
- Los contratos tienen vigencia desde el dia siguiente de lo suscripcion del documento que los contiene.

EXPEDIENTE TECNICO

Es el conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucion de obra,
metrados, presupuesto de obra, fecha de determinacién del presupuesto de obra, Valor Referencial, analisis de precios,
calendario de avance de obra valorizado, formulas polinémicas y, si el caso lo requiere, estado de suelos, estudio geologico, de
impacto ambiental u ofros complementarios Las prescripciones, condiciones, precisiones, y todo aquello establecido en el
expediente Técnico Aprobado por la entidad es de obligatorio cumplimiento para el participante, postor y/o contratista ante la
entidad.

CRONOGRAMA DE EJECUCION
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Antes del inicio de obra, E1 Contratista entregard a la Supervision, un diagrama de barras (GANTT) de todas las actividades que
desarrollard y el personal que intervendra con indicacion del tiempo de su participacion. Los diagramas seran los més detallados
posibles, tendran estrecha relacion con las partidas del presupuesto y el cronograma valorizado aprobado al Contratista,

RESIDENTE DE OBRA

Durante Ia ejecucion de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un profesional colegiado, habilitado y especializado
designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como residente de la obra, en funcion de la naturaleza, envergadura
y complejidad de la obra.

SUPERVISOR Y/O INSPECTOR DE OBRA

Profesional designado por la Entidad para velar directa ¥ permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econdmica y
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato,

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural como supervisor permanente en la
obra.

De conformidad con el Articulo 187 del reglamento, la Entidad controla log trabajos efectuados por el contratista a través del
supervisor, segiin corresponda, quien es el responsable de velar directa ¥y permanentemente por la correcta ejecucion técnica,
econbmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna administracion de riesgos
durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista segin lo previsto en la Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento.

El supervisor y/o inspector, segiin corresponda, esta facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por
incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales
0 equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada
por una emergencia. No obstante lo sefialado en el parrafo precedente, su actuacion debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad
para modificarlo.

El contratista debe brindar al supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su funcién, las cuales estén estrictamente
relacionadas con esta. 45
El Contratista estard obligado a mantener informado a la Supervision con la debida y necesaria anticipacion, acerca de su inmediatt);

programa de trabajo y de cada una de sus operaciones, en los términos ¥ plazos prescritos en los documentos contractuales.

La Supervision y el personal autorizado por la Entidad, tendrén acceso a la obra. en todo tiempo, cualquiera sea el estado en que'[-
se encuentre, y el Contratista debera prestarle toda clase de facilidades para el acceso a la obra y su inspeccion. A este fin, el [*
Contratista deberd:

a) Permitir el servicio de sus empleados y el uso de su equipo y material necesario para la inspeccion y vigilancia de la obra,

b) Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las marcas, sefiales y referencias necesarias para la ejecucion e inspeccion
de la obra.

©) Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de que dispone, a fin de que la supervision se efectie en la
forma mas satisfactoria, oportuna y eficaz.

d) El Contratista antes de la iniciacion de la obra, debera obligatoriamente indicar a la Entidad el horario de trabajo dentro del cual
deberdn realizarse los trabajos, a fin de que pueda disponer un adecuado control de los mismos.

e) Los trabajos realizados fuera del horario establecido ¥ que no hayan tenido sido autorizados por la Supervisién, No serén
Reconocidos para efecto de pago

CUADERNO DE OBRA DIGITAL Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista abre el cuaderno de obra digital, el mismo que debe ser habilitado por la Entidad
en cada contrato de ejecucion de obra registrado y publicado en el SEACE, ¥ deberd ser utilizado exclusivamente por el supervisor
y/o inspector, segin corresponda, y por el residente. Dichos profesionales son los \inicos autorizados para hacer anotaciones en el
cuaderno de obra digital.

El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de
obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a hittps://www.gob.pe/osce. En ese
sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de obra ¥ supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar ¥y mantener
el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el numeral
9.3 de la presente Directiva. ‘J
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r En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la obra, las drdenes, las
consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepeion
de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segiin corresponda.

Luego de recepcionada la obra, conforme a lo dispuesto en el articulo 208 del Reglamento, y registrado el asiento de cierre porel
inspector o supervisor, segiin corresponda, se deshabilita automaticamente la funcionalidad de registro en el cuademno de obra
digital.

CONSULTAS

Las consultas en cuaderno de obra digital son el mecanismo a través del cual el residente de obra comunica al Supervisor y/o
inspector de obra las observaciones discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones que tiene respecto a determinada
informacién del expediente técnico. El residente de obra debe formular las consultas con toda claridad cuél es el tema a discernir.
En tanto que el Supervisor debe absolver las consultas en la forma, plazos de respuesta, alcances y atribuciones, de acuerdo lo
dispuesto en el Art.193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, queda claramente establecido que el hecho de
haber recibido la obra no exonera al contratista de sus responsabilidades. Por lo que paro la presente obra, se establece el plazo de
responsabilidad paro el contratista de SIETE

(07) ANOS, después de la conformidad de obra otorgado por lo Entidad.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS: ESPECIFICAR EL NUMERO DE CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se define lo siguiente: Para el presente Proyecto y
Proceso de convocatoria — licitacién. -

= Elnimero méximo de consorciados es de 02 integrantes.
- El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 10 %,

- Elporcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia, es de 90%.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR):

Incluir en la oferta carta compromiso para contratar y presentar al inicio efectivo de la ejecucion de obra la pdliza del seguro
complementario de trabajo de riesgo. Considerandose segun el articulo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado que establece que el requerimiento incluye las exigencias previstas en leyes normas que regulan el objeto de la
contratacién con cardcter obligatorio.

VALORIZACIONES, PRESENTACION DE INFORMES Y FORMA DE PAGO

EI contratista implementara un cuaderno de obra digital, de acuerdo con lo sefialado en la ley de contrataciones N° 30225 y su
reglamento.

Los metrados de obra ejecutados, se formulan ¥ valorizan conjuntamente por el contratista y elinspector o supervisory presentados
a la Municipalidad Distrital de Nicolas de Piérola, dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o el supervisor

1o se presentan para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectia. El inspector o supervisor debe revisar los metrados
durante el periodo de aprobacion de la valorizacién.

El contratista estd obligado a presentar para la aprobacién de la supervision y remisién a la Entidad, informes mensuales de
avance de obra y otros informes que el supervisor y la Entidad solicite, los cuales se presentaran como méximo el quinto (Sto) dia
habil de cada mes junto con la valorizacion mensuales de avance de obra correspondiente,

Las valorizaciones presentadas por el contratista en log plazos sefialados en el RLCE deberan contener como minimo la siguiente
documentacion:

> Informe de Supervision describiendo lo acontecido en la obra y resumen de valorizacion ¥ monto aprobado.

> indice.

> EI Expediente Técnico de obra conteniendo los datos (nombre de la obra, N° de contrato, ubicacion, cdigo tnico de
nversion, datos del contratista, supervision. residente, modalidad, sistema de ejecucion, presupuesto referencial. monto
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contratado, factor de relacién, plazo contractual, fecha firma de contrato, fecha de entrega de terreno, fecha de entrega de
expediente técnico, fecha de inicio de obra, fecha de término programado, ampliaciones de plazo, adicionales,
deductivos y reducciones de obra, porcentaje de avance fisico anterior, actual, acumulado, garantias entre otros.
Cuadro de Pago, conteniendo monto a valorizar, amortizaciones, retencién
Factura del Contratista.
Resumen de Valorizacion.
Valorizacion Firmada por Supervisor.
Resumen de Valorizaciones a la fecha.
Curva S.
Cronograma Valorizado.
Cuadro de valorizaciones Programadas y valorizados.
Descripeion de actividades realizadas.
Planilla de Metrados.
Estado de garantias.
Informes del contratista, residente y Personal clave.
Control de calidad.
= SSMA.
= SCTR Salud y Pension.
* Politica de seguridad firmada emitida por el Representante Legal.
Plan de seguridad.
* Informe de seguridad. (egistro de charlas, kardex entrega de EPP, ATS, inspecciones, cronograma de charlas, induccion
de personal, check list equipos y maquinarias.
* PDT copia pago de impuestos a instituciones, copia de los comprobantes de cumplimiento de obligaciones ante la ante la
SUNAT pago de impuestos CONAFOVICER, libro de planillas, copia de inscripeion de obra en el ministerio de trabajo.
Administrativo.
= Resoluciones, actas.
* Documentos varios.
= Cronograma actualizado (de ser el caso).
= Copias del cuaderno de obra.
Panel fotografico.
Anexos
= Contrato de obra.
= Acta de entrega de terreno.
* Carta designacion supervisor.
= Carta fianza fiel cumplimiento.
* Documento emitido por la Entidad apruebe cambio en personal clave (En caso aplique)
= Copia del certificado de habilidad de equipo clave.

LIQUIDACION DE OBRA

Alfinal del plazo contractual, el contratista presentara un iltimo informe detallando de la ejecucion de los trabajos y se adjuntara
al expediente de liquidacion de obra, el mismo que contendra como minimo lo siguiente:

Expediente técnico, en donde se muestren los principales eventos durante la ejecucion de la obra (fechas de inicio y término
de ejecucion, adicionales, deductivos, plazos, montos y otros que el supervisor estime conveniente).

Valorizaciones efectuadas refrendadas por el Supervisor o Inspector, segln sea el caso.

Cuademo /libro de ocurrencias de la obra, suscrito por el supervisor y residente responsable por parte del contratista
para la ejecucion de la obra.

Memoria Descriptiva valorizada.

Principales ocurrencias ¢ incidentes en la ejecucion de la obra detalladas cronologicamente.

Panel fotogrifico en el que se demuestre fehacientemente Ia ejecucion de las principales es y/o partidas (03 fotos para
cada actividad y/o partida ejecutada)

Planos de replanteo finales conforme a la obra.

Resultados de los ensayos de concreto y otras de control de calidad de materiales ¥ equipos. ]
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ADELANTOS:
ADELANTO DIRECTO

Para el presente Proyecto y Proceso de convocatoria - licitacion no se contempla la entrega del adelanto directo.
ADELANTO DE MATERIALES

Para el presente Proyecto y Proceso de convocatoria - licitacién no se contempla Ia entrega del adelanto para materiales o
insumos.

VALORIZACIONES

La valorizacion sera de periodo MENSUAL.
El plazo del pago de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento.

Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucién de la obra, realizada en un periodo
determinado, tienen el cardcter de pagos a cuenta y son elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién
especifica de las bases, por el inspector o supervisor, segiin corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectia.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al
reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a quien se indique en el
contrato de consorcio.

Las valorizaciones se formularan en funcién a los metrados ejecutados aplicando las partidas y precios unitarios del J.<
desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando | =
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el caso, | &
el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. El plazo méximo de aprobacion por el Inspector de las
valorizaciones y su remision a la Entidad, de cinco (05) dias contados a partir del primer dia hébil del mes siguiente de la
valorizacion respectiva, y seré cancelada por la Entidad en fecha no posterior al tiltimo dia de tal mes.

FORMULA POLINOMICA
La formula polinomica sera aquella que se encuentra aprobada en el expediente técnico.

REAJUSTES

Enel caso de obras. los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K” conocido al momento de la valorizacién,
Cuando se conozca los Indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo d ellos reajustes
que le corresponden y se pagan con la valorizacién mas cercana posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de
intereses.

Los reajustes se calculan de conformidad con el articulo 38 y 195 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
la aplicacion de las formulas debe sujetarse a los dispuesto en el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias

SUB CONTRATACION

El contratista puede subcontratar, previa autorizacién de la Entidad, la ejecucion de determinadas prestaciones del contrato

hasta el porcentaje que establezca el reglamento, salvo prohibicion expresa contenida en los documentos del procedimiento
de seleccion.

Esta prohibida la subcontratacién, en relacion con lo sefialado en el articulo 35 de la Ley N°30225

IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

Para la contratacion de obras, la planificacion debe incluir a identificacion y asignacion de riesgos previsibles de ocurrir
durante la ejecucion, asi como las acciones y planes de intervencion para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos
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que apruebe el OSCE. El analisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en funcion a: (i) su probabilidad de ocurrencia
y (ii) su impacto en la ejecucion de la obra.

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor (sismo), Capacitacién a los trabajadores sobre acciones durante el sismo.
Contar con un Plan de Emergencia y Evacuacion. Reunirse con los trabajadores, personal técnico y profesional para
planificar acciones de prevencién y respuesta. Contar con un maletin para emergencias, facil de llevar en casos de
evacuacion. Ubicarse inmediatamente en lugares seguros previamente identificados, alejarse de estructuras provisionales
tales como postes, taludes y zanjas profundas de tierra.

EJECUCION DE OBRA.

EI Contratista ejecutard la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, herramientas y Mano de
Obra, seran tomando en consideracion de acuerdo a lo definido en el expediente técnico.

La construccion, sin excepcion, comprenderd las mejores pricticas de ejecucion de Obras, empleando procedimientos
constructivos de calidad, equipos y técnicas de dltima generacién acordes con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar
un producto de calidad.

SEGURIDAD DE OBRA

Complementando las actividades programadas se tomarén las medidas de seguridad durante la ejecucion de la obra, la
misma que deberd implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las
medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de
la obra.

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El Contratista deberd efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publicos ubicadas en el 4rea de
influencia del proyecto, para la cual por medio de consultas a las empresas correspondientes deberd conseguir la
informacion de ubicaciones de redes principales y secundarias de las redes sub-terraneas y aéreas, asi como de las
acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida til remanente, etc.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

EI Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de aplicacion en su
actividad; al respecto deberd dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de Ia
normatividad referencial y sus modificaciones.

El Contratista deberd desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la seguridad
y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones ¥ gravimenes que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda
responsabilidad de carécter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista.

ERRORES Y CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccion en los documentos, poniéndolo de inmediato
en conocimiento del Supervisor.

Se entiende que, para realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus propios Metrados
y ha considerado todos los gastos para desarrollar la obra de acuerdo a los planos entregados.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de Ia ejecucion y conservacion de las obras objeto del presente contrato y de
las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de Obra




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023-MDNP

haya examinado y reconocido la obra durante su construccion 0 los materiales empleados, ni que las distintas partes de
obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos ¥ demds documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran
de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que
existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Contratista deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion
de la Supervision de obra.

OBRAS PROVISIONALES

El Contratista deberd acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la Supervision, el normal
desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar
habilitados y equipados a los quince (15) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta Ia
recepeion de fa obra.

Estos ambientes ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacién e iluminacién y deberdn estar
provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias ¥y comunicaciones de ser necesarias.

Asimismo, el Contratista instalard las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier
caso las siguientes condiciones:

- El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta, exigiéndose
cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas practicables.

= Laobra dispondrd de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

= Los depésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios higiénicos, etc.,
cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.

= Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento ¥ conservacion de los ambientes para la ejecucion de la
Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del Contratista,

- Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el mas eficaz
desarrollo de las actividades relacionadas a Ia ejecucion de la obra, pero, en cualquier caso, debera mantener
informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevard a cabo, debiendo merecer su visto B
bueno.

- ElContratista serd responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir sustracciones
0 deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrd con
los gastos que demande su sustitucion.

= El Contratista deberd colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar las demés
precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes,

PROGRAMA DE TRABAJO
Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista deberd presentar para consideracion del Supervisor, el
Calendario de Obra Valorizado contratado, adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual.

Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes al inicio contractual de Ia obra, el Contratista deberd presentar para
consideracion del Supervisor, un Calendario detallado de Adquisicion de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario
de iniciacion y terminacion contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucién de los
diferentes trabajos.

Estos programas de trabajos deberdn ser elaborados utilizando el Método del Camino Critico (CPM) o EI diagrama de barras
de GANTT.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberd tomar en cuenta las restricciones originadas por
caso fortuito o de fuerza mayor.

EI Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea aprobada una prormoga
justiﬁ(fad.a del plazo de ejecucion de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el
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La presentacién del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximirén al Contratista de ninguna de las

. obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

AMPLIACIONES DE PLAZO

En concordancia con el articulo 197° del RLCE, el Contratista podra solicitar la ampliacién de plazo pactado por cualquiera
de las siguientes causales ajenas a la voluntad del Contratista, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucién
de obra vigente al momento de la solicitud de la ampliacion:

Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista.

Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este caso, el Contratista amplia
el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

Cuando es necesario un plazo adicional para Ia ejecucion de los mayores metrados que no provengan de variaciones del
expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios.

Para que proceda una ampliacion de plazo, deberé observarse el procedimiento y plazos regulados en el Art. 198° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EFECTOS DE MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

Los efectos de la modificacion del plazo contractual se encuentran estipulado en el Art. 199° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Las ampliaciones de plazo darén lugar a mayores costos directos debidamente acreditados y los
gastos generales variables. Las reducciones de plazo por reduccion de prestaciones que generen menores gastos generales serdn
deducidas de la liquidacion final del contrato.

La entidad ampliard el plazo de los otros contratos celebrados vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo al Art.
199.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES [
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes construidos deberdn se AP
removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar di?é
trabajos con cargo a sus gastos generales. g

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE K:
El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de materiales que poi’)
efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo cual deberd cumplir con todas las
provisiones correspondientes.

El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contrala legislacion relacionada con
la preservacion del medio ambiente.

RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista dentro de la obra.

RECEPCION DE OBRA:

No estara permitida la recepeion parcial de la obra. Debiendo contemplarse lo dispuesto en el articulo 208 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones vigente.

Al terminar todos los trabajos, el Contratista haré entrega de la obra a la Comision de Recepcion nombrada por la Entidad.

La recepeion de la obra se hard de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El procedimiento para la liquidacion
del contrato de obra serd en concordancia con lo establecido en el Art. 209 del Reglamento.

No se procederd a la liquidacion de obra, mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado
consentida la liquidacion y efectuado el pago del saldo de la liquidacion culmina el contrato y se Cierra el expediente
respectivo.
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LaEntidad o el contratista, segiin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de quince 15 dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

De la aplicacién de norma supletoria
Se aplicard las normas vigentes de la ley N° 30225 y su Reglamento y disposiciones sustitutorias.

CONFORMIDAD DE EJECUCION DE OBRA

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una constancia de prestacion de ejecucion de la cual
es entregada conjuntamente con la liquidacion de la obra. Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que
hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.
Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos
minimos proporcionados por la entidad y las bases del proceso de seleccion correspondiente; asi como
el expediente técnico completo y toda otra documentacion referente a la Obra, que tienen por finalidad
complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el siguiente
orden de precedencia entre los mismos:

e Contrato de Obra

® Bases del Procedimiento

e Oferta del CONTRATISTA

e  Otros documentos que forman parte del Contrato.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la ejecucion de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de
contrataciones del Estado.

El plazo de responsabilidad del contratista es de siete (07) afios contados a partir de la recepcion de obra.

ADECUACION PLAN DE VIGILANCIA DE SALUD COVID-19

La ejecucion de la presente obra no se contemplé en la estructura de presupuesto partidas y/o presupuesto
relacionado directamente con el Covid -19, ya que en su momento de elaboracién del expediente técnico
y actualidad no fue ni es obligatorio, por haber pasado la emergencia sanitaria en relacién.

VIL.  REQUISITOS DE CALIFICACION

7.1. CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

N°

CARGO PROFESION EXPERIENCIA

Colegiado y habilitado, con treinta y seis (36)
meses de experiencia efectiva como residente y/o
inspector y/o supervisor y/o jefe de supervision
RESIDENTE Ingeniero Civil. y/o ingeniero especialista en puentes y/o

DE OBRA ingeniero especialista en conservacion de puentes
y/o ingeniero especialista en estructuras de
puentes y/o ingeniero calculista de puentes y/o
ingeniero asistente de puentes y/o jefe de servicio
de construccion de puentes, en la ejecucién de
obras iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la
colegiatura.
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2 ESPECIALISTA
EN
SEGURIDAD

Ingeniero

Colegiado y habilitado, con cuatro (04) meses de
experiencia efectiva como Especialista y/o
ingeniero, en Seguridad y/o Especialista en
Seguridad y Salud en el trabajo y/o Salud
Ocupacional y/o Salud en el Trabajo y/o
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente, en
la ejecucion de obras en General, que se
computa desde la colegiatura.

ASISTENTE I

BACHILLER EN
INGENIERIA
CIVIL

Con dos (02) meses de experiencia efectiva como
Asistente, Asistente Técnico I, Asistente técnico
I, en la ejecucién de obras iguales y/o similares
al objeto de la convocatoria, que se computa
desde la fecha de obtencién del grado académico
de Bachiller.

ASISTENCIA
4 DE LA SALUD

ENFERMERIA

Técnica en asistencia
de la salud — técnica
en enfermeria

Con (04) meses de experiencia efectiva como
Técnica en asistencia de la salud y/o Técnica en
enfermeria, en la ejecucién de obras en
General, que se computa desde la fecha de

obtencion del titulo técnico.
Con (04) meses de experiencia efectiva como
TECNICO EN Técnico en topografia y/o Topografo y/o Técnico
TECNICO EN TOPOGRAFIA en topografia y geodesia y/o Técnico en

5 TOPOGRAFIA edificaciones y/o Técnico en construccion civil,
en la ejecucion de obras en General, que se
computa desde la fecha de obtencion del titulo

técnico.

ﬁm‘iﬂa{,}
S x
s \

Se considerara obra similar a: CREACION Y/O RENOVACION Y/O CREACION Y/O
REHABILITACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MONTAJE Y/O
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditaré con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentaciénl de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion:
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia
proveniente de dicho contrato.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros.

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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7.2. DEL EQUIPAMIENTO

El Equipamiento Estratégico requerido es el siguiente:

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION

01 2.00 MOTOBOMBA 10 HP 4"

02 1.00 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL.

03 1.00 CAMION VOLQUETE 4x2, 120/140 HP, 10M3.

04 1.00 CARGADOR RETROEXCAVADOR 75 HP YD3

05 1.00 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP.

06 2.00 GENERADOR ELECTRICO DIESEL - 5000 W

07 2.00 MARTILLO ELECTRO DEMOLEDOR 27 kg.

08 3.00 MEZCLADORA DE CONC. (TAMBOR) 11 P3, 22 HP.

09 2.00 VIBRADOR A GASOLINA P/CONCRETO 4 HP 3/4" - 2.40".
10 1.00 CAMIONETA PICK UP.

NOTA: Se aceptara para sustentar el equipamiento estratégico requerido en las Bases, equipos
con mayores capacidades en potencia, pesos, longitudes, volumenes, etc.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u
ofros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, aios de antigitedad y
demds condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

7.3. DE LA EXPERENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION (S/ 715,121.64), en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: CREACION Y/O RENOVACION Y/O CREACION Y/O
REHABILITACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MONTAJE Y/O
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos
Y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion  de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su
ejecucion; correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
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consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes
del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe llenar y presentar adicionalmente los anexos que correspondan,
dichos anexos estan descritos y desarrollado en las bases estandar de la Ley N° 31728 y aprobada
Resoluciéon N° 103-2023-OSCE-PRE, y Directiva N° 001-2023-OSCE/CD.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse
el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los anexos que correspondan,
dichos anexos estén descritos y desarrollado en las bases estandar de la Ley N° 31728 y aprobada
Resolucion N° 103-2023-OSCE-PRE, y Directiva N° 001-2023-OSCE/CD.

VIIL

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

® LUGAR: Camino vecinal AR-548 en los sectores de Pampata y el Tunel distrito de Nicolas de
Piérola

e PLAZO: El Plazo de ejecucion de la obra sera de 90 (Noventa) dias Calendarios.
Estos plazos podréan ser ampliados por las causales establecidas por Ley de Contrataciones del
Estado.

CONFORMIDAD

La conformidad seré realizada por el area usuaria SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Y RURAL

X1

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial de la Obra: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL
AR-548 EN LOS SECTORES DE PAMPATA Y EL TUNEL DISTRITO DE NICOLAS DE
PIEROLA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA”, es por el monto de S/
715,121.64 (Son: SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO VEINTIUNO CON 64/100 SOLES),
vigente al mes de Noviembre del 2022, que incluye todo tipo de tributos.
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XIL.  SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de precios unitarios, de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacién respectivo.
XIII. CONFIDENCIALIDAD
La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion y documentacion a la que se tenga
acceso relacionada con la prestacion, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha
informacién a terceros. El contratado, debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la informacion. Esta obligacién comprende la
informacion que se entrega, como también la que se genera durante la realizacién de las actividades y
lainformacion producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha informacién puede consistir
en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, célculos, diagnésticos,
documentos, cuadros comparativos y demas datos compilados o recibidos por el proveedor.
XV RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR
La ejecucion de obra cumplira todas las funciones designadas y presentar4 por mesa de partes de la
entidad toda documentacion en atencién a la SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
RURAL.
XVI PENALIDADES DEL POSTOR
La penalidad se aplicara al ejecutor por cada dia de retraso, hasta por un monto maximo al 10% del
monto de contrato. Se debera de tener en cuenta la si guiente formula:
Penalidad Diaria = 0.10 * Monto Vigente
F * Plazo Vigente en Dias
F: Plazo menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40
F: Plazo mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25
El incumplimiento por parte del supervisor, de lo sefialado en los términos de referencia,
conllevara a la aplicacion de las multas sefialadas:
El profesional a contratar debe enmarcarse dentro de los Términos de Referencia
OTRAS PENALIDADES
SUPUESTO DE APLICACION DE FORMA DE
il
it PENALIDAD CALCULO FEOCERRuENTO
CONTROL TECNICO
En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad | 1.0 UIT por T
01 | ™ haya aprobado la sustitucion del personal cada dia de S SeHn "} o;me © d
por no cumplir con las experiencias y ausencia del ‘;)p Esony do nspector{ ¢
calificaciones  del  profesional al  ser personal G918, porcada.gounencia;
reemplazado.
CUADERNO DE OBRA DIGITAL. Segun informe del
Por responsabilidad del residente de obra, que 0.5 UIT Supervisor y/o Inspector de
02 | el llenado del Cuaderno de Obra DIGITAL, no obra, por cada vez que lo
esté acorde a la fecha de inspeccion. verifique a la misma.
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INFORME DE COMPATIBILIDAD. .

03 Por no presentar dentro de los primeros quince Seg{m informe del
(15) dias calendarios el informe de| 0-5UIT Supervisor y/o Inspector de
compatibilidad del Expediente Técnico con el obra.
terreno de obra.

SEGURIDAD EN LA OBRA
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL
Cuando el residente de obra permita que el
trabajador labore sin ellas o que tenga
incompletas. Los implementos de proteccion 1/1000 del Segun informe del

04 personal son: proteccion auditiva, proteccion ents sl coordinador de obra, por
para cabeza, proteccion respiratoria, ropas de Sonitats cada vez que lo verifique a
proteccion, proteccion para pies. la misma.

Siendo suficiente la sustentacion de este hecho

con un acta firmada por el personal de LA

ENTIDAD que visito la obra y personal de obra

del ejecutor o consultor (supervisor).

INFORME DE INCIDENTES 2/1000 del Segtin informe del

05 OCURRIDOS EN OBRA s coordinador y/o supervisor
Cuando el contratista no reporte los incidentes contRis de obra, por cada
acontecidos durante el desarrollo de la obra. ocurrencia.

CONTROL DE CALIDAD
EQUIPOS DE CONTRATISTA
Cuando el contratista no cuente con los equipos
minimos  requeridos o que los tenga 2/1000 del Segun informe del )

06 | incompletos para la ejecucion de la obra. ortodel coordinador y/o supervisor
Siendo suficiente la sustentacion de este hecho CORtTRLD de obra, por cada vez que lo
con un acta firmada por el personal de LA verifique a la misma.
ENTIDAD que visit6 la obra y personal de obra
del ejecutor o consultor (supervision).

CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

Cuando el contratista realice un trabajo mal

ejecutado. Entendiéndose como mal ejecutado,

cuando no cumpla con los requerimientos

técnicos minimos y/o las especificaciones Segun informe del
técnicas y/o planos del expediente técnico; 1/1000 del coordinador de obra y/o

07 | también cuando no presente los informes monto del supervisor de obra, por cada
mensuales de  control de calidad. contrato vez que lo verifique a la
Siendo suficiente la sustentacién de este hecho misma.
con un informe del supervisor o un acta firmada
por el personal de LA ENTIDAD que visit6 la
obra y personal de obra del ejecutor o consultor
y/o supervisor
Cuando no presente los informes de | 1/10,000 del Segtin informe del

08 | seguimiento semanal, conforme al numeral 5.3 monto del coordinador de obra, por
y planilla modelo de informe semanal. contrato cada ocurrencia.
CALIDAD DE MATERIALES
Cuando el contratista coloque materiales que no
cumplan  los  requerimientos de las
especificaciones técnicas. La penalidad ser4 por St iifolis dal
cada caso detectado. El supervisor debers 1/1000 del o d%na d:r a6 oi)re e

09 informar para el retiro de dicho material y toudil isor deoh a3 2
reemplazarlo por otro que cumpla con las monfoice DY caiobia porcy
especificaciones  técnicas, siendo  dicho contrato SeLIIen: adue o Yenﬁque
reemplazo  sin  costo alguno para LA en visita a lamisma.
ENTIDAD.

Siendo suficiente la sustentacion de este hecho
con un acta firmada por el personal de LA
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ENTIDAD que visito la obra y personal de obra
del ejecutor o consultor (supervision).

PARTIDAS QUE NO CUMPLEN CON
LAS EPECIFICACIONES TECNICAS

Cuando el contratista realice partidas que no
son ejecutadas de acuerdo a las

Segun informe del

obra sera causal de aplicacion de la penalidad.
La penalidad sera por cada dia de inasistencia.

ficaci thent 3 ooiliernie 1/1000 del coordinador de obra y/o
10 tegg;c;{)ncacnones deecmcas 1: Sxpg) obra monto supervisor, por cada caso
. : isitaal
Siendo suficiente la sustentacion de este hecho iz ki detectad;i::lnzlslta a8
con un acta firmada por el personal de LA ’
ENTIDAD que visito la obra y personal de obra
del ejecutor o consultor (supervision).
PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE
](E)IBr?siAdente s de forma permanente y directa 0.5 DT, pos SR
11 | (Art. 75° del RCC). En caZO ue el res)i/dente dé Gada din de Superisar de Ghts 0.36b
b ’ & e z rma?lememente S ausencia del Gerencia de Desarrollo
e osbyipancas jic personal Urbano y Rural.

POR PROPORCIONAR DOMICILIO
QUE NO EXISTE O ERRADA Cuando el
contratista no sea ubicado en la oficina
operativa, cuya direccion ha sido consignada en
la declaracion jurada de su oferta y en el | 0,9 UIT, por
12 | contrato, y a causa de ello la Entidad no pueda cada dia de
notificar los diferentes actos desde la firma | incumplimiento
hasta la liquidacion de contrato de obra. La
penalidad sera por cada dia en que la Entidad
no ubique al contratista en la direccién
establecida.

Segtn informe del
Supervisor de Obra o Sub
Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural.

PERMANENCIA DEL PLANTEL
TECNICO 0,5 UIT, por
13 En caso que los profesionales del plantel cada dia de
técnico no permanezcan en obra de acuerdo al | ausencia del
coeficiente de participacion y de acuerdo al personal

cronograma de participacion.

Segun informe del
Supervisor de Obra o Sub
Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural.

Si el contratista incumple con las normas Socio 0,8 UIT, por
14 | Laborales y/o de Seguridad y Salud en el cada dia de
trabajo. ocurrencia

Segtin informe del
Supervisor de Obra o Sub
Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural.

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL
ESPECIFICADO EN PROPUESTA
TECNICA

Para el Ejecutor de la obra, el contratista,
utilizard al personal profesional propuesto
dentro de su propuesta técnica, no estando
permitido cambio salvo por razones de fuerza | 1.0 UIT por
15 | mayor (Pronunciamiento N° 149-2010/DTN, cada
porlo que la multa serd efectiva si no se cumple ocurrencia.
con las  razones descritas en el
pronunciamiento.

La revisién y conformidad seré otorgado por la
Oficina Encargada de las Contrataciones -
OEC, con aprobacién de la Sub Gerencia de
Obras y Supervision.

Seguin informe del
coordinador de obra y/o
supervisor de obra, por cada
ocurrencia y por cada
profesional.

Procedimiento para aplicacién de penalidad:

> De detectarse alguna infraccion cometida por el contratista, el supervisor deber4 anotar en el
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cuaderno de obra o comunicar mediante carta al contratista la ocurrencia (que se considerara un pre
aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanacion de la falta, a excepcion de las
infracciones 6, 7 y 8. Paralelamente el supervisor informara a la Entidad, con las evidencias
fotograficas de las faltas.

El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la tabla de
Penalidades, registra la infraccion en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al contratista,
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la
subsanacion de la infraccion.

El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo
pasa al siguiente numeral.

El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segiin la Tabla de penalidades, sobre la base
del Monto del Contrato vigente, por dia, personal de ocurrencia, de corresponder, verificando antes
que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad
admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa
al literal 6).

El Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacién de la penalidad y mediante carta
comunica a la Entidad.

El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacion con la aplicacién de la penalidad

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto méaximo
admisible, el Supervisor de obra evaluara y podra proponer a la Entidad que inicie la Resolucién del
Contrato de obra.

Xvil

OBLIGACION ANTICORRUPCION

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato. Asimismo, EL PROVEEDOR
se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a
través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores. Ademas, EL. PROVEEDOR debe
comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta
ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de
personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

XVIII

SOLUCION Y CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacion de la presente contratacion son
resueltos mediante trato directo, conciliacion y/o accion judicial.
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION
01 2.00 MOTOBOMBA 10 HP 4"
02 1.00 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL.
03 1.00 CAMION VOLQUETE 4x2, 120/140 HP, 10M3.
04 1.00 CARGADOR RETROEXCAVADOR 75 HP YD3
05 1.00 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP.
06 2.00 GENERADOR ELECTRICO DIESEL - 5000 W
07 2.00 MARTILLO ELECTRO DEMOLEDOR 27 kg.
08 3.00 MEZCLADORA DE CONC. (TAMBOR) 11 P3, 22 HP.
09 2.00 VIBRADOR A GASOLINA P/CONCRETO 4 HP 3/4" - 2.40".
10 1.00 CAMIONETA PICK UP.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
e RESIDENTE DE OBRA:
INGENIERO CIVIL COLEGIADO Y HABILITADO.
e ESPECIALISTA EN SEGURIDAD:
INGENIERO COLEGIADO Y HABILITADO.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

e INGENIERO CIVIL - RESIDENTE DE OBRA: Colegiado y habilitado, con (36) meses de
experiencia efectiva como residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe de supervision y/o
ingeniero especialista en puentes y/o ingeniero especialista en conservacion de puentes
y/o ingeniero especialista en estructuras de puentes y/o ingeniero calculista de puentes
y/o ingeniero asistente de puentes y/o jefe de servicio de construccion de puentes, en la
ejecucion de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, que se computa
desde la colegiatura.
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e INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD: Colegiado y habilitado, con cuatro (04) meses
de experiencia efectiva como Especialista y/o ingeniero en Seguridad y/o especialista en
seguridad y Salud en el trabajo y/o Salud Ocupacional y/o Salud en el Trabajo y/o
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente, en la ejecucién de obras en General, que
se computa desde la colegiatura.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 715,121.64 en la ejecucion de
obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra similar a RENOVACION Y/O CREACION Y/O REHABILITACION Y/O
AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MONTAJE Y/O CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'’ de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

17

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. . > C >
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacion: P = Omx PMP

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio O

de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

1008 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

18

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen[......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N° [........... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [.............c.o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [...........c.coooveiiiinii, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....covvviveneni, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”20

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” 2!

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

20

21

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

e operacion asistida.

/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %2, La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

3 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

N
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PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?#] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de cauciony el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOQS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituird un

24

25

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

%6 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?"]
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE %1 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR? EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios

27

28
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucién del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades

30

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(-..) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demés
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisiéon de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023-MDNP

la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N°© 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®2.

%2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

N
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO N .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrdnico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

33 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

O/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE34 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES5 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE36 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

3% lbidem.

% lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccioén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023-MDNP

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segln corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 38

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

37 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.

)
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, hos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN (0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]40
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%4*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

39 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

40 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

41 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV42

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

42 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos




/

@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023-MDNP

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV43

Monto total de la oferta

gl

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: .
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

o De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT'\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV45

5 Monto de la oferta a suma alzada

[ Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccioén,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

)




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023-MDNP

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE s | conTRATO | cotmanias RECEPOCEL?& DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POV'EETC/@)"B'O [FACTURADO,
1

2

3

4

5

47

48

49

50

51

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.:@o\?_%lh RECEPOCBIgi DE LA PROYBEgé;ENTE MONEDA IMPORTE#*® TIPOVIEEI_E:;?BIO AFCAUCMTSF:S(()%l
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

@ Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




