
 

  
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD  DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 
 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 
 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] /  La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2  

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 
 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de 
selección y por los proveedores. 

4 
 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por 
los proveedores. 

5 
 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de 
selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las 
bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 
    Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019 y julio 2020 
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BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA1 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 

002-2021-MINCETUR/DM/COPESCO 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO: 

DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS DEL 
CASTILLO FORGA DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA 

DE ISLAY  -  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 
 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.  
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
  
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 

publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa  que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8  
al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 

 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
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1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación 
de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del 
artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de 
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.9. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
1.9.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.9.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
1.9.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
El comité de selección evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de 
las ofertas de conformidad con el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes 
de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la contratación 
del servicio de consultoría de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y 
Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los doscientos mil Soles 
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio 
en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP2. 

                                                           
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
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1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.9.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección aplica lo dispuesto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 84.2 del artículo 84 del 
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más 
tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo 
establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
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periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 
 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 
caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo 
repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : PLAN COPESCO NACIONAL 

RUC Nº : 20511035997 

Domicilio legal : Av. José Gálvez Barrenechea N° 290 Urb. Corpac (ref. a dos 
cuadras del Puente Quiñones) Lima  Lima  San Isidro 
 

Teléfono: : 411-9500 Anexo 2305 

Correo electrónico: : amichele@mincetur.gob.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS 
DEL CASTILLO FORGA DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY  REGIÓN 

- CUI: 2411306 
 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 
 
El valor referencial asciende a S/ 680,481.46 (SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y UNO CON 46/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de junio de 2021. 
 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Superior Inferior 

S/ 680,481.46 (SEISCIENTOS 
OCHENTA MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y UNO CON 46/100 SOLES) 

S/ 748,529.60 
(SETECIENTOS 

CUARENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS 

VEINTINUEVE CON 60/100 
SOLES) 

S/ 612,433.32 
(SEISCIENTOS DOCE MIL 

CUATROCIENTOS 
TREINTA Y TRES CON 

32/100 SOLES) 

 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

                                                           
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato de Aprobación de Expediente de 
Contratación Nº 02 - 006-2021 de fecha 05 de julio de 2021. 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de es de CIENTO OCHENTA (180) días calendario, contados a partir del día siguiente de 
realizarse la visita de reconocimiento del terreno en la que se redactará y firmará el acta de 
reconocimiento del terreno, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 
 

 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/. 5,00 (Cinco y 00/100 Nuevos Soles) en efectivo, en caja de la Entidad.  
 
Las bases serán recabadas en la Coordinación de Logística del Plan COPESCO Nacional, sito 
en Av. José Gálvez Barrenechea N° 290 Urb. Corpac, Lima, Lima, San Isidro. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 
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1.10. BASE LEGAL

- Ley Nº 31084 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
- Ley Nº 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año

fiscal 2021.
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

- Decreto N° Legislativo 1252. Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública

- Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Directivas de OSCE.
- D.S 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente  documentación: 
 
 

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  
 

A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado  PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 

                                                           
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado  PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4) 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los 

 que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases.    

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los  
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 
 
 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 

 

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en Soles (S/) debe registrarse directamente en el 
formulario electrónico del SEACE.  
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el 
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria 
o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
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expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 
 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Dónde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

 
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Presentar Carta Fianza. 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. (Según la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, el representante legal del 
, y el domicilio del 

 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
f) Domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del 

contrato. 
g) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica7. 
h) Estructura de costos de la oferta económica. 

                                                           
7   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 
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i) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 
en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria  SUNEDU8.  

j) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

k) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes9. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado  PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 
 
 

Importante 

 
 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 

profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 

                                                           
8  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
9  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado  PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 

 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del 
artículo 149 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en 
el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la 
solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la 
condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 
 

 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo 
caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya11. 

 
 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente 

numeral para el perfeccionamiento del contrato. 
 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en las oficinas de Plan COPESCO Nacional, sito en 
Av. José Gálvez Barrenechea N° 290 Urb. Corpac, Lima, Lima, San Isidro. 
 

2.6. ADELANTO  
 
A solicitud del Consultor, la entidad (PLAN COPESCO NACIONAL) podrá otorgar un adelanto 
directo, hasta por el treinta por ciento (30%) del monto correspondiente a la elaboración del 
expediente técnico, para la etapa inicial de elaboración del expediente técnico, contra la 
presentación de una garantía (Carta Fianza) emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 
vigencia de tres meses (03) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de 
cancelar. 
  
Para ello el Consultor dentro de los doce (12) días calendario contados a partir del día siguiente 
de la suscripción del contrato, podrá solicitar formalmente la entrega del adelanto, adjuntando a 

                                                           
11  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondiente. La entrega del adelanto se 
producirá dentro de los siete (07) días calendario posterior a la presentación de la solicitud de 
adelanto correspondiente. 
 
En relación con lo anterior, debe indicarse que el literal 156.3 del artículo 156º del Reglamento 

cada uno de los pagos parciales que se efectúen al Consultor por la ejecución de la o las 
prestaciones a su cargo. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización 
parcial de los adelantos se toma en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le 
corres  
 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista mediante 
valorizaciones (pagos a cuenta), al obtener la conformidad técnica de la inspección y/o 
supervisión a los paquetes de trabajo que se especifican en los Informes por Etapas. 
 
Las Valorizaciones (Pagos a cuenta), se efectuarán de la siguiente manera: 

 

Nº DE PAGO  

PRIMER PAGO Equivalente al quince por ciento (15%) del Monto del Contrato, 
a la Conformidad de la Primera etapa. 

SEGUNDO PAGO Equivalente al quince por ciento (15%) del Monto del Contrato, 
a la Conformidad de la Segunda etapa. 

TERCER PAGO Equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto del Contrato, 
a la Conformidad de la Tercera etapa. 

CUARTO PAGO Equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto del Contrato, 
a la Conformidad de la Cuarta etapa. 

QUINTO PAGO Equivalente al treinta por ciento (30%) del Monto del Contrato, 
a la Conformidad de la Quinta etapa. 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el CONSULTOR, PLAN 
COPESCO NACIONAL debe contar con la siguiente documentación: 
 

- Informe del funcionario responsable de la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión, 
emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.  

- Comprobante de pago. 
- Otra documentación necesaria a ser presentada para el pago. 

 
Dicha documentación se debe presentar en las oficinas de Plan COPESCO Nacional, sito en Av. 
José Gálvez Barrenechea N° 290 Urb. Corpac, Lima, Lima, San Isidro. 
 
 

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS 
 

 
De conformidad al Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los pagos 
estarán sujetos a reajuste. La fórmula a aplicar se la siguiente:  

 
Vr = [Vo x (lr/lo)]  [(A/C) X Vo x (lr  la)/(la)]  [(A/C) X Vo] 

 
Donde:  

Vr = Monto de la Valorización reajustada. 
Vo= Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes 
de la fecha correspondiente a la Propuesta. 
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Ir = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de 
valorización. 
Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha 
correspondiente a la Propuesta. 
Ia = Índice General de Precios al Consumidor (INIE-LIMA) a la fecha de pago del 
Adelanto. 
A = Adelanto en efectivo entregado. 
C = Monto del contrato principal 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación. 

 
3.1 TERMINOS DE REFERENCIA 

 
1. ASPECTOS GENERALES: 

 
1.1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 

 

CASTILLO FORGA DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY  REGIÓN 
- CUI: 2411306 

1.2. METAS DE LA INVERSIÓN: 
  
Elaboración del Expediente Técnico de Obra 

 
2. UBICACIÓN Y ANTECEDENTES: 
 

2.1 UBICACIÓN: 
 
El recurso turístico del Castillo Forga está ubicado en el Distrito de Mollendo capital de la 
provincia de Islay. 

 
 Departamento : Arequipa 
 Provincia  : Islay 
 Distrito  : Mollendo 

 
2.2 TERRENO Y LINDEROS: 

 Área de Terreno:                            3,550.00 m² 
 Área Techada proyectada:               1,343.96 m² 

 
ILUSTRACIÓN N° 01: MAPA DE UBICACIÓN 
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ILUSTRACIÓN N° 02: CROQUIS DE LOCALIZACIÓN 

 

 

2.3 ANTECEDENTES: 
 

2.3.1 Con fecha 20.08.2018, la OPMI MINCETUR declaró viable el estudio de preinversión 
elaborado por la Dirección General de Estrategia Turística. 

2.3.2 Mediante Oficio N° 911-2019-MINCETUR /DM/COPESCO-DE de fecha 04.09.2019 
se remite a la Municipalidad Provincial de Islay, el convenio suscrito para la 
elaboración del expediente técnico, ejecución física y financiera, recepción, 
transferencia, operación y mantenimiento de los productos y acciones del proyecto 
en mención. 

2.3.3 Mediante Oficio N°022-2021-MPI/A-SG de fecha 09.03.2021 la Municipalidad 
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Provincial de Islay remite la Adenda 01 al Convenio especifico de cooperación 
interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Islay y Plan COPESCO 
Nacional. 

 
2.4 DIAGNÓSTICO DEL RECURSO TURÍSTICO: 

 
2.4.1 CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO TURÍSTICO 
 
El recurso turístico para intervenir con el proyecto es el Castillo Forga, el mismo que se 
encuentra registrado en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos, según el siguiente 
detalle: 

Recurso turístico por intervenir con el proyecto 

 
 

La naturaleza de intervención, de acuerdo con las características de la prestación del 
servicio actual y proyectado, contempla la siguiente tipología de intervención: 

 

Naturaleza de la intervención del proyecto 

Fin último Tipología de 
intervención 

Objetivo Central 

Incremento de ingresos 
de los agentes 
económicos originados 
por el turismo en el 
Distrito de Mollendo. 

Mejoramiento y 
Ampliación 

 

El objetivo central o propósito del 

visitantes del Castillo Forga están 
recibiendo adecuados servicios 
turísticos 

 

2.4.2 ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA PRIORITARIA 
 

a. Contribución al cierre de brecha de servicios. 
 

 El recurso turístico Castillo Forga se encuentra registrado en el Inventario Nacional de 
Recursos Turísticos del MINCETUR y cuenta con jerarquía 3. De acuerdo al PMI 2019-
2021, el Castillo Forga está considerado como recurso turístico inventariado priorizado 
por el MINCETUR. En este sentido, el proyecto se encuentra alineado al cierre de 
brechas en servicios turísticos públicos del sector Comercio Exterior y Turismo. 

 En la fase de formulación del proyecto se verificó que es rentable socialmente, los cual 
se sustenta en los valores que toman los indicadores de evaluación, teniendo un VAN 
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Social de S/. 2,392,719.95 de nuevos soles y una TIR de 14.06%, lo cual es favorable 
para el proyecto. 

 Se considera que la formulación de este proyecto demuestra que es socialmente 
rentable, sostenible y que está orientado al cierre de brechas del Sector, por lo que se 
recomienda su viabilidad.  

 En ese sentido, la propuesta de intervención responde y contribuye a la reducción de 

 

2.4.3 ACCESIBILIDAD 
 

Para esta tipología de proyecto el área de estudio es el espacio donde se ubica la Unidad 
Productiva de Turismo (recurso turístico + centro soporte + accesibilidad) y por la naturaleza 
de intervención el área de estudio es igual al área de influencia. 
 

 Ruta 01.- De la ciudad de Arequipa se toma la Carretera 34C, Carretera 34A 
Interoceánica Sur, Carretera 1S Panamericana Sur y Carretera 15A. Se recorre una 
distancia de 124 kilómetros aproximadamente en un tiempo de 2 horas y 19 minutos. 

 
 Ruta 02.- De la ciudad de Arequipa se toma la Carretera 108, Carretera 34A 

Interoceánica Sur, Carretera 1S Panamericana Sur y Carretera 15A. Se recorre una 
distancia de 128 kilómetros aproximadamente en un tiempo de 2 horas y 15 minutos. 

 
ÁREA DE ESTUDIO 

Área de Estudio y área de influencia  

 

Leyenda: 

 Recurso Turístico: Castillo Forga 

 Accesibilidad desde la ciudad de Arequipa hasta la ciudad de Mollendo 

 Centro Soporte: Ciudad de Arequipa 

 

Ubicación del Castillo 
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ÁREA DE ESTUDIO 

 

El Castillo se ubica al oeste de la ciudad de Mollendo, al borde del mar, sobre un peñasco apostado 
entre el océano y el malecón, entre las playas Nro. 2 y 3. 
La propuesta debe buscar aprovechar al máximo la ubicación privilegiada del Castillo Forga, 
repotenciando el entorno inmediato del mismo con la recuperación de terrazas y miradores y generación 
de más espacios abiertos y al aire libre de reunión y ocio.  

Accesos al recurso  

 

La propuesta busca consolidar el emplazamiento del castillo, brindando una mejor conexión y accesos 
hacia las dos playas y hacia la zona del ferrocarril.  Es así que se propone un ingreso peatonal en rampa 
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ÁREA DE ESTUDIO 

desde la parte final del malecón de la playa 02 aprovechando la pendiente existente adyacente a la pista 
actual. 
 
Igualmente, desde la playa 03 se accede en rampa peatonal recuperando ese lado del Morro que 
siempre ha sido la parte "posterior" del Castillo. De acuerdo a su emplazamiento, el Castillo debe contar 
con todos los frentes libres para que pueda apreciarse en su totalidad. 
 
Adicionalmente se sigue considerando el acceso peatonal por escalera desde la carretera, al cual se le 
propone una remodelación.  
 
El acceso vehicular está considerado por la carretera hasta el arranque de la escalera donde hay un 
descanso que permite continuar solo peatonalmente o por la escalera o por la rampa, estando 
garantizado el acceso de discapacitados. 
Igualmente, el abastecimiento se propone vehicularmente hasta el arranque de la escalera para 
continuar peatonalmente por la escalera o la rampa. 
El estacionamiento está considerado en las playas de estacionamiento de la playa.  Finalmente se 
propone recuperar la escalera que lleva de la plataforma del peñasco a la playa. 

 

Topografía 

La propuesta se desarrollará acomodándose a la topografía natural del cerro, la que está formada por 
una amplia explanada en la cima del peñasco, con una variación de niveles que no sobrepasan los 1.5 m 
entre un extremo y otro; en ésta se emplaza el castillo y se proyecta el nuevo edificio de servicios 
complementarios en la zona donde ahora se ubica el convento, generando espacios más que suficientes 
para proyectar terrazas, veredas y miradores que respetan los niveles existentes, la mayoría de espacios 
exteriores son recuperados  en su forma y ubicación y ambientación original. No serán necesarios los 
cortes o rellenos considerables de terreno que pudieran deformar el perfil natural del cerro.   
 
Deberá proponer rampas de acceso, considerando que será una de las intervenciones más importante 
respecto a la topografía, sin embargo, éstas se desarrollaran recorriendo el perfil del cerro y con cuidado, 
no solo de no desvirtuar la morfología del mismo, sino además de no afectar las visuales del castillo 
respecto a su ubicación y armonía formal con el peñasco, cuya imagen es icónica en el lugar. 
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Topografía 

 

Propuesta desarrollada en el estudio de preinversión 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA: 
 

Contar con el expediente técnico de obra del proyecto de inversión: 
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS DEL CASTILLO FORGA 
DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY  - CUI: 
2411306 

4. OBJETIVOS DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Elaboración del expediente técnico de obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 
SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS DEL CASTILLO FORGA DISTRITO DE 
MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY  - CUI: 2411306. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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1. Realizar los diagnósticos necesarios del estado actual de la infraestructura y el 

entorno donde se emplaza. 
2. Realizar estudios básicos 
3. Elaborar y compatibilizar los documentos técnicos de las especialidades en cuanto 

a: Memorias descriptivas, memorias de cálculo, planos, especificaciones técnicas, 
metrados, análisis de precios unitarios, entre otros. 

4. Elaborar el proyecto museográfico 
5. Elaboración del instrumento ambiental 
6. Estimar el valor referencial de obra y el tiempo de ejecución. 
7. Obtener las conformidades del Ministerio de Cultura, factibilidades de servicios, 

licencia de edificación, y todas aquellas necesarias para la ejecución de obra. 
 

4.3. PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
 

En el morro existen actualmente dos edificaciones, el castillo Forga, monumento nacional, 
y el ex monasterio, una edificación moderna de la década de 1970, cuya volumetría y 
diseño arquitectónico desvirtúa el entorno y paisaje del castillo, además de encontrarse en 
estado de abandono; Por ello se propone la demolición del ex-monasterio existente y la 
recuperación del terreno como espacio / terraza / mirador para los visitantes.  

En ese espacio se propone además la edificación donde se ubicarán los servicios 
complementarios del Castillo y que darán uso y actividades al espacio de las terrazas / 
miradores.  

El Castillo será puesto en valor por lo que, su volumetría no se verá afectada, el edificio 
nuevo será de un sólo nivel y no afectará ni desnaturalizará ninguna de las visuales de la 
arquitectura del Castillo.  

También se propone un anfiteatro abierto para exhibiciones de teatro o cine. Es así que se 
deja más del 80 % del terreno libre para tratamiento de paisaje, terrazas y bajadas a la 
playa. 

Por lo tanto, la evaluación del proyecto se realizará en torno a esta única alternativa de 
solución, la cual se encuentra descrita en el Estudio de pre-inversión, documentación que 
será entregada al consultor. 

Principales intervenciones: 

 La puesta en valor del Castillo Forga, lo que significa también el reforzamiento y 
consolidación estructural del edificio. 

 Adecuación a los nuevos usos que tendrá el castillo (salas de exposición, 
biblioteca, recepción, entre otros). 

 Demolición del antiguo monasterio por alterar la armonía del conjunto y 
encontrarse en desuso y mal estado.  

 Implementación de un edificio nuevo que albergue los servicios complementarios 
del Castillo. 

 Recuperación de las terrazas existentes y la implementación de nuevas terrazas y 
paisajismo en las áreas exteriores del castillo.  

 Puesta en valor el Mirador desde donde se observa la ciudad de Mollendo y el 
litoral 
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 Implementación de rampas de acceso para el mejoramiento de la accesibilidad y 
recuperación de la escalera existente del mirador hacia el mar y remodelación de 
la escalera de la carretera a la explanada de ingreso. 

 Iluminación. 

Criterios Generales de Intervención: 

Conocimiento del edificio: El proyecto de intervención deberá basarse en una 
comprensión clara de la clase de factores que causaron el daño y la degradación, así como 
de los que hayan de tenerse en cuenta para analizar la estructura tras la intervención, 
puesto que el proyecto debe realizarse en función de todos ellos.12 

Intervención Integral: La intervención debe responder a un plan integral de conjunto que 
tenga debidamente en cuenta los diferentes aspectos de la arquitectura, la estructura, las 
instalaciones y la funcionalidad.13 

Mínima intervención: No deben emprenderse actuaciones sin sopesar antes sus posibles 
beneficios y perjuicios sobre el patrimonio arquitectónico, excepto cuando se requieran 
medidas urgentes de protección para evitar la ruina inminente de las estructuras (por 
ejemplo, tras los daños causados por un seísmo); no obstante, se tratará de evitar que 
tales medidas urgentes produzcan una modificación irreversible de las estructuras 

No debe emprenderse acción alguna sin haber comprobado antes que resulte 
indispensable".14 

Las acciones propuestas deberán ser lo menos invasivas posibles, discretas y respetuosas 
con del edificio original. 

Originalidad: No deben destruirse los elementos diferenciadores que caracterizaban a la 
edificación y su entorno en su estado original o en el correspondiente a las etapas más 
antiguas. 

Cada intervención debe respetar, en la medida de lo posible, el concepto, las técnicas y 
los valores históricos de la configuración primigenia de la estructura, así como de sus 
etapas más tempranas, y debe dejar evidencias que puedan ser reconocidas en el futuro. 

Deberá evitarse, siempre que sea posible, la eliminación o alteración de cualquier material 
de naturaleza histórica, o de elementos que presenten rasgos arquitectónicos de carácter 
distintivo. 

Las estructuras arquitectónicas deterioradas deben ser reparadas, y no sustituidas, 
siempre que resulte factible. 

Deberán mantenerse las imperfecciones y alteraciones que se hayan convertido en parte 
de la historia de la edificación, siempre que no atenten contra las exigencias de la 
seguridad. Sólo se debe recurrir a la alternativa de desmontar y volver a montar los 

                                                           
12 Carta de ICOMOS sobre los Principios para el Análisis, Conservación y Restauración de las Estructuras del Patrimonio 
Arquitectónico. Zimbabwe, 2003 
13 Carta de ICOMOS sobre los Principios para el Análisis, Conservación y Restauración de las Estructuras del Patrimonio 
Arquitectónico. Zimbabwe, 2003 
14 Carta de ICOMOS sobre los Principios para el Análisis, Conservación y Restauración de las Estructuras del Patrimonio 
Arquitectónico. Zimbabwe, 2003 
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elementos cuando así lo exija la propia naturaleza de los materiales y siempre que su 
conservación por cualquier otro medio sea imposible o incluso perjudicial.15 

Autenticidad: Los elementos destinados a reemplazar las partes inexistentes deben 
integrarse armoniosamente en el conjunto, distinguiéndose claramente de las originales, a 
fin de que la restauración no falsifique el documento artístico o histórico.16 Así como para 
los añadidos. 

Funcionabilidad del inmueble: Los nuevos usos propuestos deben ser compatibles con 
la morfología de la edificación.  

Cuando se trate de realizar un cambio de uso o funcionalidad, han de tenerse en cuenta, 
de manera rigurosa, todas las exigencias de la conservación y las condiciones de 
seguridad.17 

Reversibilidad: Siempre que sea posible, las medidas que se adopten deben ser 

acordes a los conocimientos que se vayan adquiriendo. En el caso de que las 
intervenciones practicadas no sean completamente reversibles, al menos no deberán 
limitar la posible ejecución de otras posteriores.18 

Respeto a las etapas del proceso de proyección y ejecución: Las peculiaridades que 
ofrecen las estructuras arquitectónicas, con su compleja historia, requieren que los 
estudios y propuestas se organicen en fases sucesivas y bien definidas, similares a las 
que se emplean en medicina: Anamnesis, diagnosis, terapia y control, aplicados a la 
correspondiente búsqueda de datos reveladores e información; determinación de las 
causas de deterioro y degradación; elección de las medidas correctoras, y control de la 
eficacia de las intervenciones. Para conseguir un equilibrio óptimo entre el coste y los 
resultados y producir el mínimo impacto posible en el patrimonio arquitectónico, utilizando 
los fondos disponibles de una manera racional, se hace normalmente necesario repetir 
estas fases de estudio dentro de un proceso continuado.19 

Utilización de nuevas técnicas y/o materiales: Son preferibles las técnicas y materiales 
tradicionales para la conservación de la fábrica significativa. En algunas circunstancias, se 
puede hacer apropiación de técnicas y materiales modernos que ofrecen substanciales 
beneficios a la conservación. 20  

Cuando las técnicas tradicionales se muestran inadecuadas, la consolidación de un 
monumento puede ser asegurada valiéndose de todas las técnicas modernas de 
conservación y de construcción cuya eficacia haya sido demostrada con bases científicas 
y garantizada por la experiencia.21 

dando siempre preferencia a las que produzcan un efecto de invasión menor y resulten 

                                                           
15 Carta de ICOMOS sobre los Principios para el Análisis, Conservación y Restauración de las Estructuras del Patrimonio 
Arquitectónico. Zimbabwe, 2003 
16 Carta de Venecia  Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios.1964 
17 Carta de ICOMOS sobre los Principios para el Análisis, Conservación y Restauración de las Estructuras del Patrimonio 
Arquitectónico. Zimbabwe, 2003 
18 Carta de ICOMOS sobre los Principios para el Análisis, Conservación y Restauración de las Estructuras del Patrimonio 
Arquitectónico. Zimbabwe, 2003 
19 Carta de ICOMOS sobre los Principios para el Análisis, Conservación y Restauración de las Estructuras del Patrimonio 
Arquitectónico. Zimbabwe, 2003 
20 Carta de Burra para Sitios de Significación Cultural-1999 
21 Carta de Venecia  Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios.1964 
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más compatibles con los valores del patrimonio cultural, sin olvidar nunca cumplir las 
exigencias impuestas por la seguridad y la perdurabilidad.22 

5. LAS GENERALIDADES QUE ENMARCAN EL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN 
 

Código único de inversiones:
  

2304659 

Nombre del PIP:  
TURISTICOS PÚBLICOS DEL CASTILLO FORGA DISTRITO DE 
MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY  - CUI: 
2411306 

Ubicación del PIP:  
Departamento de Arequipa, provincia de Islay y distrito del 
Mollendo. 

Unidad Formuladora: MINCETUR  DGET 

Unidad Ejecutora:  MINCETUR  Plan COPESCO Nacional 

Nivel del Estudio de Pre inversión: Viable 

Monto Total Límite de la Inversión 
Prevista: 

S/ 8,209,143.00 

 
Componentes y medios fundamentales que se desarrollaran en el expediente técnico de 
obra: 
 

Adecuadas 
facilidades turísticas 
en el ámbito del 
Castillo Forga 

Medio Fundamental 1.1: Adecuado 
Acceso Peatonal al Castillo Forga. 

 

Acción 1: Implementación de Rampas de 
Acceso al Castillo Forga. 

Acción 2: Mejoramiento del área de 
estacionamiento. 

Acción 3: Señalización Turística. 

Medio Fundamental 1.2: Eficiente 
atención en el ingreso y exteriores al 
Castillo Forga. 

 

Acción 4: Implementación de áreas 
exteriores y complementarias. 

Demolición de Monasterio 

Implementación de áreas exteriores y 
complementarias. 

 

 

Adecuada 
presentación del 
castillo Forga.  

 

Medio Fundamental 2.1: 
Implementación de servicios de 
Interpretación al interior del Castillo 
Forga 

Acción 5: Implementación de museografía. 

Medio Fundamental 2.2: Adecuada 
Infraestructura del Castillo Forga 

 

Acción 6: Adecuación Arquitectónica del 
Castillo Forga.  

Acción 7: Equipamiento y Mobiliario. 

                                                           
22 Carta de ICOMOS sobre los Principios para el Análisis, Conservación y Restauración de las Estructuras del Patrimonio 
Arquitectónico. Zimbabwe, 2003 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El edificio albergará principalmente los ambientes destinados a la exhibición, además de la 
biblioteca y la zona de descanso. 
 
Las intervenciones propuestas en el edifico del castillo son las siguientes: 
 

 Reforzamiento de la zona del salón de media luna con una estructura adicional lo que 
genera un doble muro que se incorpora en la arquitectura. 

 Reforzamiento integral de la estructura, lo que eventualmente generará la eliminación 
o demolición parcial de fracciones de muro para la sustitución de esos mismos 
fragmentos por elemento nuevos de concreto armado a modo de placas, similares y 
compatibles que sean identificables de las partes originales. 
Demolición de la losa del salón de media luna y restitución por una nueva, debido a la 
deformación y agrietamiento de esta por asentamientos diferenciales. 

 Consolidación integral de los muros y techos a conservar, limpieza y desinfección, 
liberación de partículas sueltas, restitución de elementos de fierro cuando sea el caso, 
limpieza de óxidos expuestos, reintegración de concreto con aditivos epóxicos, etc. 

 Liberación de muros posteriores y baños para devolver la distribución original y 
adecuar al nuevo uso. 

 Implementación de tabiques de drywall adosados a muros originales para completar el 
espesor de muro e igualar al generado por las placas. Se ha considerado que el 
sistema drywall, conformado por estructura de parantes de acero galvanizado y 
revestimiento de plancha de yeso, es liviano, no generará sobrecargas al edificio y es 
totalmente reversible. 

 Demolición del mirador de la azotea por encontrarse severamente agrietado y 
reconstrucción con sistema de parantes de madera revestido con cemento sobre malla 
metálica para obtener una textura de superficie homogénea. 

 Implementación de un ascensor exento para discapacitados en la fachada lateral 
izquierda donde no genere un impacto visual negativo en la edificación, para lo cual se 
ha abierto un vano en el segundo piso 

 Restitución de la escalera de madera del lobby, con un elemento nuevo similar a la 
original, cuyo diseño se puede observar en fotos antiguas. 

 Implementación de una escalera nueva en el hall del segundo para acceder a la 
azotea, será un honestamente contemporáneo de acero y madera, pero armónico y 
respetuoso con la arquitectura del castillo 

 Se reconstruirá el parapeto de la terraza en forma de media luna del segundo piso y 
restaurará el del balcón. Se reconstruirán las almenas de la azotea y mirador. Entre 
almenas de la azotea se instalarán vidrios templados incoloros que no desvirtúen la 
arquitectura original pero que sirvan de barrera para que la azotea pueda ser usada 
como mirador y las almeas con el vidrio de parapeto. 

 Restitución de toda la carpintería de puertas, ventanas y jambas, con elementos 
nuevos, armónicos y respetuosos con la arquitectura del castillo.  

 Se restituirá la farola del hall similar a la original, cuyo diseño puede encontrarse en 
fotos. 

 Restitución de los pisos de madera desaparecidos por pisos nuevos  
 Restauración de los pisos de baldosas hidráulicas de cemento decorado, texturado y/o 

de terrazo que requieren de limpieza, consolidación, pulido, reintegración de faltantes, 
eliminación de añadidos o parches inadecuados, sellado, etc.  

 Restitución de pisos de baldosas hidráulicas de cemento decorado, texturado y de 
terrazo que se encuentren en estado de irrecuperable. Pisos del hall de ingreso 

 Restitución de contra zócalos de madera nuevos y de terrazo.  
 Restauración y reconstrucción de las molduras según sea el caso, hay ambientes 

interiores donde las molduras son factibles de restaurar, sin embargo, aquellos 
ambientes donde el muro o techo de soporte requiere ser restituido se considera la 
reconstrucción de la moldura, así como también en el caso de las molduras exteriores 
que presentan fractura del concreto por oxidación del fierro que las soporta.  
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 Reintegrar y/o restituir los enlucidos de cemento. 
 Instalaciones eléctricas, mecánicas y comunicaciones.  Si bien las instalaciones 

corresponden a la especialidad de Electromecánicas se debe considerar en el proceso 
de restauración el empotrado de todas las tuberías. 

 Instalaciones Sanitarias. - Si bien las instalaciones corresponden a la especialidad de 
Sanitarias y que los baños se proponen fuera del castillo, existe un café que tiene un 
lavatorio por lo que se debe considerar en el proceso de restauración el empotrado de 
las tuberías. 
 

Las intervenciones antes descritas serán analizadas por el consultor a cargo del desarrollo 
del expediente técnico, pudiendo plantear mejoras como consecuencia de los estudios 
definitivos a desarrollar. 

RECURSO TURÍSTICO CASTILLO FORGA  

Panel fotográfico y descripción 

 
Vista del peñasco o morro donde se ubica el Castillo Forga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografías del entorno 
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RECURSO TURÍSTICO CASTILLO FORGA  

 

Vista desde el Castillo Forga  

 

Vista desde el Castillo Forga 

 

Vista desde el Castillo Forga 

 

 

Vista desde el Castillo Forga 

 

 

Vista dedesde la carretera de la estructura que soporta las 
escaleras de ingreso al Castillo Forga 

 

Vista de escalera e ingreso al Castillo Forga 
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RECURSO TURÍSTICO CASTILLO FORGA  

 

Vista de escaleras de ingreso al Castillo Forga 

 

Vista de ingreso al Castillo Forga se aprecia tambien el mal estado 
de conservación del piso 

 

Vista de ingreso al Castillo Forga se aprecia tambien el mal 
estado de conservación del piso y de la baranda y ornamentación 

Fotografias del ex Monasterio 

 

Vista lateral del ex monasterio 

 

Vista interior de ambiente del ex monasterio, se aprecia el mal 
estado de la infraestructura 
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RECURSO TURÍSTICO CASTILLO FORGA  

 

Vista lateral del ex monasterio y espacio libre que comparten con el 
Castillo Forga 

 

Vista del patio interior del ex monasterio 

 

Vista de la fachada del ex monasterio 

 

Vista de la fachada del ex monasterio 

 

Vista lateral de ex monasterio 

 

Vista frontal del ex monasterio 



 
PLAN COPESCO NACIONAL 
CONCURSO PÚBLICO N° 002-2021-MINCETUR/DM/COPESCO  
 

 
 39 

RECURSO TURÍSTICO CASTILLO FORGA  

 

Vista posterior del ex monasterio y el Castillo Forga 

 

Vista posterior del ex monasterio 

Fotografías del Castillo Forga 

 

Vista de ingreso lateral del Castillo Forga 

 

Vista lateral del Vastillo Forga y explanada 

 

Vista interior del Castillo, muestra arquerias 

 

Vista interior del Castillo, muestra arquerias 
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RECURSO TURÍSTICO CASTILLO FORGA  

 

Vista del salón principal del Castillo Forga 

 

Vista del estado de cielorraso del salón principal del Castillo Forga 

 

Vista interior del Castillo Forga, no cuenta con carpinterías. 

 

Vista de detalles arquitectonicos del Castillo Forga 

 

Vista del hall principal del Castillo Forga 

 

Vista de tipo de piso de ambiente interior del Castillo Forga 
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RECURSO TURÍSTICO CASTILLO FORGA  

 

Vista del mal estado de conservación de los mabientes interiores del 
Castillo Forga 

 

Vista de detalles arquitetconicos de arcos y cielorraso del Castillo 
Forga. 

 

Vista del mal estado de conservación de los ambientes interiores del 
Castillo Forga 

 

Vista del mal estado de conservación de los ambientes interiores 
del Castillo Forga, se aprecia la huella de la una escalera  

 

Vista del mal estado de conservación e intervenciones posteriores a 
la construcción del Castillo Forga 

 

Vista de tubería de desague que cruza ambientes del Castillo 
Forga 
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RECURSO TURÍSTICO CASTILLO FORGA  

 

Vista del mal estado de conservación de los ambientes interiores del 
Castillo Forga 

 

Vista lateral del Castillo Forga sobre peñasco o morro 

 

Vista del Castillo Forga  

 

Vista aérea del Monasterio y Castillo Forga 

 

  

 

7. GENERALIDADES DE LA ADJUDICACIÓN: 
 
6.1 SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

A Suma Alzada. 

6.2 ENTIDAD CONTRATANTE: 
El Plan COPESCO Nacional, Unidad Ejecutora del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo MINCETUR; ubicado en la Av. José Gálvez Barrenechea Nº 290 Urbanización 
Córpac  San Isidro. Teléfono 4119500. 

6.3 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO: 
No aplica. 
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6.4 ÓRGANO SUPERVISOR Y REVISOR: 
Plan COPESCO Nacional. 

6.5 CITAS Y REFERENCIAS: 
 
a. Cuando en el presente documento se mencione la palabra , sin especificarla, 

se entenderá que se está haciendo referencia directa a la Ley de Contrataciones del 
Estado N° 30225 y su modificación efectuada mediante Decreto Legislativo N°1444. 

b. á como 
referida al Reglamento de la citada Ley, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
344-2018-EF, incluidas sus ampliatorias y modificatorias como el Decreto Supremo 
N° 377-2019-EF. 

c. La mención a las siglas OSCE, hace referencia directa al Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado, antes llamado CONSUCODE. 

d. 

legalmente capacitada, participa en el proceso selectivo para la contratación de la 
elaboración del expediente técnico, que se regirá a través de los presentes Términos 
de Referencia. 

e. La mención al término de  o , hará referencia directa a la 
persona natural o empresa consultora, que haya suscrito el contrato de la ejecución 
del servicio que se regirá a través de los presentes Términos de Referencia. 

f. 

documento. 
g. La expresión al término  o , hace referencia directa al Plan 

COPESCO Nacional, Unidad Ejecutora del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo. 

 
8. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS 

 
a. De la especialidad y categoría del consultor de obra: 

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la 
especialidad de OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES y  

 
b.  Condiciones de los consorcios: 

El número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes. 
El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de veinticinco por 
ciento (25%). 
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9. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: 
Ver apartado: Requisitos de Calificación  
 

10. CARACTERISTICAS TÉCNICAS: 
 
a. La elaboración del Expediente Técnico debe tener en cuenta las consideraciones técnicas 

establecidas en el Estudio de Pre inversión con el que se declaró la viabilidad. El consultor 
puede recomendar modificaciones en base a los estudios de ingeniería contratados y en 
coordinación con la Entidad. 

b. El Expediente Técnico que elaborará El Consultor, representará la alternativa más 
conveniente desde el punto de vista organizativo, funcional, estético, volumétrico, 
estructural, presupuestal y sobre todo con el cumplimiento de las normas de intervención 
en Patrimonio Histórico. En tal sentido, deberá ser permanentemente puesto en 
consideración de La Entidad, a efectos de que se formulen las críticas técnicas que el caso 
amerite. 

c. El consultor deberá obtener las conformidades, autorizaciones, permisos, certificaciones, 
licencias, resoluciones y opiniones favorables emitidas por las entidades involucradas 
(Ministerio de Cultura a través de la opinión favorable del delegado ad hoc y Municipalidad 
Provincial de Islay). 

d. El consultor debe tomar conocimiento puntual de las características y condiciones físicas, 
técnicas, normativas, funcionales, climatológicas, topográficas, geológicas, etc., que 
tengan implicancias en el proyecto a desarrollar. 

e. Definir las características técnicas de diseño y estructuración. 
f. Definir las especificaciones de construcción del proyecto indicado. 
g. El Expediente Técnico deberá ser elaborado de manera tal que, al momento de ejecutar la 

Obra, no se haga necesaria la aprobación de partidas adicionales, o rectificaciones por 
omisiones, errores, falta de previsión o planificación; salvo casos extremos e imprevisibles 
al momento de elaborar el expediente técnico. 

 
11. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROYECTO: 

 
El Proyecto deberá estar orientado a lograr el cumplimiento de los siguientes objetivos 
básicos: 

a. Otorgar las condiciones necesarias de confort y recepción al visitante  
b. Impulsar el desarrollo del turismo, artesanía, y el comercio, conservando el patrimonio 

natural y cultural de la región. 
c. Cumplimiento de las normas técnicas y municipales de edificación, zonificación, 

integración urbanística, seguridad, habitabilidad, etc. 
d. Máximo aprovechamiento de la disposición arquitectónica y de los servicios básicos. 
e. Proyecto constructivo de ejecución viable y no onerosa. 
f. Propuesta que responda al uso público, al limitado mantenimiento, a la intemperie, a los 

limitados costos operativos, etc. 
g. Proyecto que se integre adecuadamente con su entorno urbano inmediato y rescate la 

historia y cultura de la zona de intervención. 
 

12. INFORMACIÓN QUE BRINDARÁ LA ENTIDAD. 
 
La Entidad suministrará a El Consultor, una copia simple y/o en medio digital de los siguientes 
documentos: 
 

a. Estudio de Pre-inversión a Nivel de Perfil del Proyecto de Inversión Pública materia de 
los presentes Términos de Referencia. 

b. Modelos de Cuadros, formatos, caratulas y panel fotográfico, modelo de membrete y 
cartel de obra. 

c. Instructivo para la Especialidad de Costos y Presupuestos en los expedientes técnicos 
que desarrolla Plan COPESCO Nacional. 
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d. Metodología de Gestión de Riesgos en Proyectos de Plan COPESCO Nacional. 
 
13. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR: 

 
Sin exclusión de las obligaciones que correspondan a El Consultor, conforme a los 
dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la elaboración del 
expediente técnico contratado, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente: 
 
a. Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable 

al objeto de la elaboración del expediente técnico. 
b. Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos 

de Referencia.  
c. Tomar conocimiento de los alcances del Estudio de Pre inversión aprobado, efectuando 

oportunamente ante La Entidad, y del estudio de preinversión, las observaciones o 
consultas que correspondan, se podrá efectuar en los primeros 05 días de iniciado el plazo 
contractual. 

d. Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado actual y 
características topográficas, geofísicas, geomecánicas, climáticas, estudio de suelos, 
estudio del estado actual de la infraestructura existente y de los servicios básicos, 
correspondientes al entorno sobre el que se ejecuta el proyecto. Para lo cual será 
responsable de obtener los permisos necesarios. 

e. Garantizar la participación del equipo de profesionales que se exige en el presente 
documento, así como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen 
la buena y oportuna elaboración del expediente técnico. 

f. Cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para la elaboración del 
expediente técnico. 

g. Aplicar la reglamentación, directivas, ordenanzas municipales, parámetros urbanísticos y 
edificatorios, normas técnicas y demás documentos que sean de cumplimiento obligatorio 
para el desarrollo del expediente técnico, así como para sustentar adecuadamente la 
documentación técnica que formulará para La Entidad. 

h. Brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de las funciones del Gerente de 
Proyecto que designará La Entidad, así como al Equipo Revisor que, eventualmente tendrá 
a su cargo la revisión de los documentos que vaya elaborando El Consultor. 

i. El Consultor y su Equipo de Profesionales están obligados a asistir y participar en las 
reuniones de trabajo que La Entidad convoque. 

j. Dentro de los diez (10) primeros días posterior a la firma del contrato, El Consultor visitará 
el inmueble que será materia de aplicación en la elaboración del expediente técnico, previa 
coordinación con el Gerente de Proyecto de Plan COPESCO Nacional, para lo cual se 
suscribirá un Acta de Reconocimiento del inmueble. En dicho reconocimiento participará 
el Jefe de Proyecto con los especialistas convocados por La Entidad y el Gerente de 
Proyecto del Plan COPESCO Nacional. 

k. Dentro de los tres (03) días posteriores a la presentación por parte de El Consultor de los 
entregables correspondientes a la primera etapa o segunda etapa o tercera etapa o cuarta 
etapa o quinta etapa  de elaboración del expediente técnico o la subsanación de 
observaciones de cualquier etapa, el Gerente de Proyecto verificará en las páginas web 
de los colegios profesionales la habilidad profesional del equipo técnico de El Consultor 
con participación durante la etapa, los mismos que deberán estar en condición de 
habilitados, de no estar habilitados alguno de ellos o todos se procederá a aplicar la 
penalidad respectiva (N° 4, del cuadro de penalidades, numeral 24.2. de los presentes 
Términos de Referencia). 

l. Dentro de los cinco (05) días posteriores a la visita de reconocimiento del inmueble, El 
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Consultor y el Jefe de Proyecto entregará y expondrá un Cronograma del desarrollo de 
cada uno de los entregables del expediente técnico, el cual deberá ser actualizado 
permanentemente y entregado al Gerente de Proyecto cada vez que este lo requiera 
durante el desarrollo del expediente técnico. El cronograma deberá elaborarse en Microsoft 
Project. De no cumplir con dicha presentación se procederá a aplicar la penalidad 
respectiva (N° 02, del cuadro de penalidades, numeral 24.2. de los presentes Términos de 
Referencia). 

m. Identificar las instituciones, tipos y requisitos de trámites necesarios para las aprobaciones 
y/o autorizaciones requeridas. 

n. Elaborar los expedientes técnicos o proyectos complementarios necesarios para obtener 
permisos, autorizaciones, certificaciones, licencias, opiniones favorables y factibilidades de 
los servicios básicos (Municipalidad Provincial de Islay, Ministerio de Cultura de 
corresponder, Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico  MINCETUR, 
empresas prestadoras de servicios de saneamiento y energía eléctrica u otras, de 
corresponder) necesarias para la ejecución de la obra. 

o. Presentar los entregables definidos en los presentes términos de referencia ante el Plan 
COPESCO Nacional. Asimismo, La Entidad derivará los estudios correspondientes a la 
Municipalidad Provincial de Islay, Ministerio de Cultura, Dirección General de Políticas de 
Desarrollo Turístico  MINCETUR, empresas prestadoras de servicios de saneamiento y 
energía eléctrica u otras, de corresponder, entidades que formularán recomendaciones y 
observaciones para su traslado por intermedio de La Entidad a El Consultor. 

p. Subsanar las observaciones que se formulen a los proyectos complementarios por parte 
de la Municipalidad Provincial de Islay, Ministerio de Cultura de corresponder, Dirección 
General de Políticas de Desarrollo Turístico  MINCETUR, empresas prestadoras de 
servicios de saneamiento y energía eléctrica u otras, de corresponder, haciendo el 
seguimiento respectivo hasta obtener la conformidad de este. 

q. Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad y compatibilidad del expediente 
técnico actualizado y culminado, para lo cual mantendrá coordinación permanente con La 
Entidad por medio del Gerente de Proyecto sobre los trabajos a elaborar. 

r. El Consultor será legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los 
resultados que obtenga y que puedan producir fallas en la Obra que recomiende ejecutar 
como producto de los estudios efectuados.  

s. La revisión de los documentos y planos así como la declaratoria de conformidad del 
Estudio Definitivo, por parte de la Municipalidad Provincial de Islay, Ministerio de Cultura, 
Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico  MINCETUR, empresas 
prestadoras de servicios de saneamiento y energía eléctrica u otras, de corresponder, y 
del Plan COPESCO Nacional, no exime a El Consultor de la responsabilidad final y total 
del mismo, técnica y/o administrativa por los probables vicios ocultos no declarados y/o 
que por su dificultad no hayan podido ser detectados y observados a tiempo por los 
responsables de la revisión del mismo. 

t. En atención a que El Consultor es el responsable absoluto del expediente técnico que 
actualizará y culminará, deberá garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, 
dentro de los términos que establecen las normas durante los siguientes cinco (05) años, 
desde la fecha de aprobación del expediente técnico, por lo que en caso de ser requerido 
por el Plan COPESCO Nacional, para absolver consultas de obra u observaciones sobre 
el expediente técnico o para cualquier aclaración o corrección durante la etapa de 
ejecución de la obra, no podrá negar su contestación y/o concurrencia. 

u. El Consultor (proyectista) cuenta con un plazo máximo perentorio de cinco (05) días 
calendario para absolver consultas de obra u observaciones, el que se contabilizará desde 
el día de haber sido notificado con el expediente en consulta. 

v. En caso el proyectista, no absuelva las consultas de obra u observaciones en el plazo 
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indicado, este incumplimiento será de conocimiento del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE. 

w. En caso El Consultor (proyectista) no absuelva la consulta en el plazo concedido, El 
Consultor (proyectista) será responsable de los mayores gastos generales que se generen 
por las ampliaciones de plazo que los contratistas puedan solicitar por la demora y/o falta 
de absolución de la/s consulta/s en el plazo de Ley, así como de otras consecuencias 
económicas que deriven de su incumplimiento. 

x. El Consultor asumirá solidariamente la responsabilidad que le corresponda al profesional 
responsable de la elaboración de aquellos documentos técnicos que puedan ser motivo de 
observación por parte de los organismos de fiscalización del Estado, por no haber sido 
formulados en atención a las normas vigentes. 

y. El Contrato establecerá las demás responsabilidades y obligaciones esenciales de El 
Consultor; las que se complementarán con los aquí listados. 

 
14. CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 

OBRA: 
 

14.1       ORGANIZACIÓN: 
 

a. El Consultor deberá garantizar la participación de personal profesional, técnico y 
auxiliar calificado y experimentado en labores similares a la que se contrata. 

b. Los bachilleres y técnicos podrán integrar el equipo de El Consultor en calidad de 
asistentes. Sin embargo, no podrán asumir individualmente el desarrollo y la 
suscripción de los documentos que se formulen. Dicha documentación deberá ser 
supervisada y avalada por el profesional correspondiente a la especialidad y 
miembro del equipo de profesionales de El Consultor. 

c. En concordancia con el Artículo 190.3 del Reglamento de Ley de Contrataciones del 
Estado, El Consultor, excepcionalmente y de manera justificada puede solicitar a La 
Entidad le autorice la sustitución del profesional propuesto, en cuyo caso el perfil del 
reemplazante no afecta las condiciones que motivaron la selección del contratista 
(El Consultor). 

d. La sustitución de los profesionales que elaborarán el Servicio Complementario 
(Evaluación Preliminar), deberá ser aprobado por la Autoridad Ambiental del Sector, 
sin afectar el desarrollo de las actividades del servicio. 

 
14.2       RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL PERSONAL CLAVE 

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: 
 

El personal profesional requerido para la prestación de la elaboración del expediente 
técnico, deberán contar con experiencia en el desarrollo de expedientes técnicos (los 
cuales están definidos en el numeral 8.0 de los presentes Términos de Referencia). 

Entre las funciones y responsabilidades que deben cumplir tenemos las siguientes: 

a. JEFE DE PROYECTO 
 

- Representará a El Consultor en todos los asuntos técnicos que competan a la 
elaboración del expediente técnico World Monuments Fund, no pudiendo sus 
decisiones en ese respecto, ser desconocidas por El Consultor. 

- Atender de manera exclusiva la actividad de Jefe de Proyecto, estando impedido 
de mantener de forma paralela o superpuesta otras actividades con La Entidad. 

- Planificar, coordinar y dirigir a los profesionales que conforman el equipo técnico 
para la elaboración del expediente técnico. 

- Será el responsable de conducir todas las actividades para la elaboración del 
expediente técnico y de coordinar el desarrollo del expediente técnico y los 
documentos que lo sustenten. 
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- Asistir, dirigir y participar permanentemente en los trabajos de campo, necesarios 
para la realización del expediente técnico. 

- Solicitar y aprobar los trabajos desarrollados por los profesionales de El Consultor 
en los plazos fijados según cronograma. 

- Asistir y participar en las reuniones de trabajo convocadas por La Entidad. 
- Asistir y participar en las exposiciones programadas. 
- Elaborar y exponer el Cronograma del desarrollo de cada uno de los entregables 

del expediente técnico indicados en el literal l del numeral 13 de los presentes 
Términos de Referencia, asimismo, actualizar permanentemente los 
mencionados cronogramas. 

- Elaborar el Resumen Ejecutivo del Proyecto y obtener las conformidades descrito 
en el Volumen I del Anexo 1 de los presentes Términos de Referencia. 

- Elaborar el Estudio de riesgo en conjunto con su equipo técnico. 
- Elaborar el Plan de Gestión de Riesgo en la Planificación de la Ejecución de la 

Obra, en coordinación con su equipo técnico, según los formatos indicados en La 
Metodología de Gestión de Riesgos en Proyectos de Plan COPESCO Nacional. 

- Elaborar el Manual de operación y mantenimiento de la infraestructura y 
equipamiento. 

- Es responsable de la elaboración de la Filmación y el Registro Fotográfico 
descritos en los presentes Términos de Referencia. 

- Supervisar y coordinar en todas las etapas con los especialistas responsables de 
la elaboración del Servicio Complementario (Evaluación Preliminar) y de todos 
los servicios solicitados para un adecuado planteamiento del proyecto, 
considerando las normas vigentes, lo cual será puesto de conocimiento al 
personal clave que desarrolla el expediente. 

- Participar en forma coordinada con todos los especialistas en la propuesta técnica 
planteada haciendo respetar las normas y parámetros establecidos por el 
Municipalidad Provincial de Islay, Comisión técnica municipal conformada por 
(CAP, CIP y Ministerio de Cultura), Dirección General de Políticas de Desarrollo 
Turístico  MINCETUR, empresas prestadoras de servicios de saneamiento y 
energía eléctrica u otras, de corresponder, y el Plan COPESCO Nacional, según 
corresponda. 

- Verificar la compatibilidad de los documentos técnicos elaborados por los 
especialistas a cargo de cada especialidad. 

- Sellar y firmar todos los documentos que se generen del expediente técnico, 
siendo responsable del contenido técnico. 

 
b. ARQUITECTO RESPONSABLE DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, Y DE 

RESTAURACIÓN 
 

- Elaborar el proyecto de arquitectónico y restauración, según el Anexo 03.3 de los 
Términos de Referencia. 

- Participar y coordinar el levantamiento del estado actual de la infraestructura 
existente, con el equipo a cargo a fin de conocer y representar las características 
del inmueble. 

- Elaborar el proyecto definitivo de las intervenciones de arquitectura y restauración 
que incluye estudio histórico, memoria descriptiva de estado actual, memoria 
descriptiva de intervenciones restaurativas, memoria descriptiva de arquitectura, 
especificaciones técnicas, planillas de metrados (en conjunto con el especialista 
en metrados, costos y presupuestos) y planos definitivos (plano de ubicación, 
plano de perfil urbano sin propuesta, plano de perfil urbano con propuesta, planos 
de estado actual, planos de demoliciones e intervenciones, planos de arquitectura 
final, detalles constructivos, entre otros documentos de la especialidad, descritos 
en el Volumen III desarrollo de especialidades, anexo 03.3, anexo 03.11, anexo 
05 y anexo 06 de los Términos de Referencia. 

- Deberá desarrollar la propuesta de señales turísticas según lo detallado en el 
anexo 03.9 de los presentes términos de referencia. 

- Asistir y participar en las reuniones de trabajo convocadas por La Entidad. 



 
PLAN COPESCO NACIONAL 
CONCURSO PÚBLICO N° 002-2021-MINCETUR/DM/COPESCO  
 

 
 49 

- Deberá coordinar y reunirse con todos los especialistas de su equipo, para un 
adecuado planteamiento de la propuesta arquitectónica y de restauración. 

- Proporcionar la información necesaria al jefe del proyecto para la elaboración del 
expediente técnico. 

- Sellar y firmar todos los documentos de la especialidad, siendo responsable del 
contenido técnico. 

 
c. RESPONSABLE DEL PROYECTO MUSEOGRAFICO 

 
- Elaborar el proyecto definitivo de museografía según el anexo 03.8 de los 

presentes términos de referencia y bajo las normativas vigentes del Ministerio de 
Cultura. 

- Supervisar y coordinar con los responsables de arquitectura, instalaciones 
eléctricas, investigación histórica, diseño gráfico, traducción de textos, corrección 
de estilos y videos documentales demás especialistas del equipo que se requiera 
para la obtención del proyecto museográfico. 

- Será el responsable de coordinar con agentes involucrados de la cultura del 
Distrito de Mollendo, para asegurar que la propuesta sea aprobada y bien 
recibida, por lo que deberá redactar actas de reuniones, las cuales serán 
presentadas a la Entidad. 

- Asistir y participar en las reuniones de trabajo convocadas por La Entidad. 
- Proporcionar la información necesaria al jefe del proyecto para la elaboración del 

expediente técnico. 
- Sellar y firmar todos los documentos de la especialidad, siendo responsable del 

contenido técnico. 
 

d. INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DEL PROYECTO DE ESTRUCTURAS 
 

- Participar de acuerdo a la necesidad en el proceso de concepción del proyecto 
arquitectónico, considerando las estructuras convencionales y no convencionales 
que forman parte de la arquitectura. 

- Elaborar el proyecto de estructuras, según los el volumen III y Anexos 03.1, 03.02, 
03.11, 05 y 06 de los Términos de Referencia. 

- Elaborar las partidas, metrados, especificaciones técnicas y planos de las obras 
provisionales y los trabajos preliminares según los Anexos 03.1, 03.11, 05 y 06 
de los Términos de Referencia. 

- Asistir y participar en las reuniones de trabajo convocadas por La Entidad. 
- Proporcionar la información necesaria al jefe del proyecto para la elaboración del 

expediente técnico. 
- Sellar y firmar todos los documentos de la especialidad, siendo responsable del 

contenido técnico. 
 

e. INGENIERO ELECTRICISTA Y/O INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA 

RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 
REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA TENSIÓN 

 
- Realizar un diagnóstico de la situación actual de las instalaciones eléctricas 

existentes (abastecimiento y suministro de la energía eléctrica). 
- Elaborar el proyecto de instalaciones eléctricas, redes de distribución primaria, 

redes de distribución secundaria, media tensión e iluminación que incluye 
memoria descriptiva de estado actual de las instalaciones, memoria descriptiva 
de la propuesta, especificaciones técnicas, planillas de metrados (en conjunto con 
el especialista en metrados, costos y presupuestos) y planos definitivos de la 
especialidad, descritos en el Volumen III y Anexos 03.6, 03.11,05 y 06 de los 
Términos de Referencia. 

- Es responsable de realizar las gestiones correspondientes (aprobación y 
conformidad), en forma oportuna y necesarios, para la obtención de la Factibilidad 
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de Servicios ante la Empresa Prestadoras de Servicios de Energía y/o Entidades 
encargadas de la administración, a favor del proyecto turístico. 

- Responsable de coordinar y compatibilizar la documentación de la especialidad 
de instalaciones eléctricas del expediente técnico del proyecto turístico, con 
respecto a las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones 
sanitarias, museografía, etc. 

- Asistir y participar en las reuniones de trabajo convocadas por La Entidad. 
- Proporcionar la información necesaria al jefe del proyecto para la elaboración del 

expediente técnico. 
- Sellar y firmar todos los documentos de la especialidad, siendo responsable del 

contenido técnico. 
 

f. INGENIERO SANITARIO, RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE 

EVACUACIÓN PLUVIAL, INSTALACIONES SANITARIAS, SISTEMA CONTRA 

INCENDIO Y REDES SECUNDARIAS 
 

- Realizar un diagnóstico de la situación actual de las instalaciones sanitarias y del 
drenaje pluvial existente. 

- Establecer el suministro de agua fría con máxima eficiencia y su conexión a la red 
existente. Asimismo, con relación a las aguas residuales, deberá establecerse el 
punto de disposición final de dichas aguas. 

- Para estos propósitos deberá realizar las gestiones ante las entidades que sean 
necesarias para determinar las condiciones en el que se encuentran los servicios 
públicos de agua y desagüe del Distrito de Mollendo. 

- Es responsable de realizar las gestiones correspondientes (aprobación y 
conformidad), en forma oportuna y necesarios, para la obtención de la Factibilidad 
de Servicios ante la Empresa Prestadoras de Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado y/o Entidades encargadas de la administración, a favor del proyecto 
turístico. 

- Elaborar los proyectos de evacuación pluvial e instalaciones sanitarias, sistema 
contra incendio y redes secundarias, que incluyen memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, planillas de metrados (en conjunto con el especialista 
en metrados, costos y presupuestos) y planos definitivos de las especialidades, 
descritos en el Volumen III de los Anexos 03.5, 03.11, 05 y 06 de los Términos de 
Referencia. 

- Responsable de coordinar y compatibilizar la documentación de la especialidad 
de instalaciones sanitarias del expediente técnico del proyecto turístico, con 
respecto a las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones 
eléctricas, etc. 

- Será responsable de elaborar los documentos referidos al estudio hidráulico e 
hidrológico. 

- Asistir y participar en las reuniones de trabajo convocadas por La Entidad. 
- Proporcionar la información necesaria al jefe del proyecto para la elaboración del 

expediente técnico. 
- Será responsable del diseño de monitoreo de calidad de agua de consumo y 

coordinará con la consultora ambiental, la toma de muestra de agua de consumo. 
- Sellar y firmar todos los documentos de la especialidad, siendo responsable del 

contenido técnico. 
 

g. INGENIERO RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS Y 

GEOMECANICAS 
 

- Elaborar el estudio de suelos, canteras y fuentes de agua, descrito anexos 02.1, 
02.2 de los Términos de Referencia.  

- Asistir y participar en las reuniones de trabajo convocadas por La Entidad.  
- Proporcionar la información necesaria al jefe del proyecto para la elaboración del 

expediente técnico.  
- Sellar y firmar todos los documentos de la especialidad, siendo responsable del 

contenido técnico.  
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h. INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE METRADOS, COSTOS Y 

PRESUPUESTOS 
 

- Elaboración de la memoria de cálculo de costos, planilla de metrados (en conjunto 
con el profesional responsable de cada especialidad), presupuestos, análisis de 
costos unitarios, relación de insumos, fórmulas polinómicas, desagregado de 
gastos generales, cálculo del plazo referencial de ejecución de obra, cronograma 
de obra valorizado, calendario de desembolsos, calendario de adquisición de 
materiales, cotizaciones y otros del expediente técnico, descritos en anexos 03.11 
y 3.12 de los presentes Términos de Referencia y lo descrito en el Instructivo para 
la Especialidad de Costos y Presupuestos en los expedientes técnicos que 
desarrolla Plan COPESCO Nacional. 

- Asistir y participar en las reuniones de trabajo convocadas por La Entidad. 
- Proporcionar la información necesaria al jefe del proyecto para la elaboración del 

expediente técnico. 
- Sellar y firmar todos los documentos de la especialidad, siendo responsable del 

contenido técnico. 
 

15 ETAPAS DE PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: 
 
La elaboración del expediente técnico se efectuará en cinco (05) etapas de cumplimiento 
obligatorio, cuyos requerimientos y contenidos mínimos se detallan en los presentes términos 
de referencia.  
 

 El Consultor podrá, sobre la base de su experiencia y responsabilidad profesional y 
contractual, recomendar la inclusión o desarrollo de algún trabajo o documento técnico que 
permita mejorar, precisar o complementar el servicio y el objeto del mismo. Sin embargo, no 
podrá dejar de cumplir con lo siguiente: 

 
ETAPA CONTENIDO CONFORMIDAD 

15.1 PRIMERA 

Iniciaría a la suscripción 
del acta de 
reconocimiento de 
terreno 

 

 
*Toda la información 
consignada se 
presentará en un (01) 
original físico más un 
(01) DVD debidamente 
rotulado, como parte de 

la Primera Etapa. 
 

Estudios básicos según anexos correspondiente de 
los términos de referencia: 

 Estudio Geo mecánico 
 Estudio de mecánica de suelos 
 Estudio de Estado Actual (escáner laser 3d, 

termografía, topografía) 
 Estudio de Riesgo 
 Estudio histórico del inmueble 
 Registro fotográfico 
 Línea base ambiental  
 Plan de Taller de Presentación del Diseño del 

proyecto. 
 Estudio Hidrológico e hidráulica 

 
Estudios previos para museografía según anexos 
correspondiente de los términos de referencia: 

 Investigación científica  
 Estudio de público  
 Plan expositivo 
 Pre guion museográfico  

Filmación 

El Consultor suministrará un video descriptivo de las 
áreas de intervención, con la finalidad de visualizar las 
condiciones del mismo. Se contemplará la situación del 
inmueble y de su entorno inmediato, los aspectos 

1.Remisón de estudios previos 
de Museografía a la Dirección 
General de Museos del 
Ministerio de Cultura, para su 
evaluación y pronunciamiento. 

2. Plan COPESCO nacional 
realiza la revisión con 
especialistas de planta y una 
vez obtenida la respuesta por el 
Ministerio de Cultura emite su 
conformidad u observaciones 
de corresponder. 
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topográficos, las condiciones de los servicios básicos, 
el entorno, las vulnerabilidades del inmueble, el estado 
de las conexiones públicas, las vías y edificaciones 
adyacentes, etc. La filmación debe contar con audio 
descriptivo, y con una duración no menor de 10 
minutos. Se presentará en Disco Versátil Digital (DVD) 
en formato compatible con el Reproductor de Windows 
Media.  

Además, el Consultor presentara un reporte fílmico 
detallado de los estudios de mecánica de suelos, 
escáner láser 3D, termografía y topografía. 

15.2 SEGUNDA 

Iniciaría a la 
comunicación de la 
conformidad de la 
primera etapa. 

 

 
Toda la información 
consignada se 
presentará en dos (02) 
originales físicos más 
dos (02) DVD 
debidamente rotulado 
como parte de la 
Segunda Etapa. 

 

Anteproyecto Arquitectónico según anexos 
correspondiente de los términos de referencia: 

 Ubicación y perfil urbano 
 Estado actual (Memorias y Planos) 
 Intervenciones (Memorias y Planos) 
 Propuesta (Memorias y Planos) 
 Taller de Presentación del Diseño del 

Proyecto 
 

Museografía según anexos correspondiente de los 
términos de referencia: 

 Manual de Identidad grafica 
 Anteproyecto museográfico (Memorias y 

Planos) 
 Textos museográficos 

 

1. Comisión Técnica Municipal 
para conformidad del 
Anteproyecto en Consulta 

2. Luego de obtenido el 
dictamen de la Comisión 
técnica Municipal, la 
Municipalidad Provincial de 
Islay como contraparte deberá 
remitir su pronunciamiento a 
Plan COPESCO Nacional. 

3. Plan COPESCO Nacional 
realiza la revisión 
correspondiente con sus 
especialistas de planta y emite 
su conformidad u 
observaciones de corresponder. 

 

15.2 TERCERA 

 

Iniciaría a la 
comunicación de la 
conformidad de la 
segunda etapa. 

 

 

Toda la información 
consignada se 
presentará en dos (02) 
originales físicos más 
dos (02) DVD 
debidamente rotulado 
como parte de la 
Tercera Etapa. 
 
Adicionalmente se 
presentarán dos juegos 
de la especialidad de 
ambiental que serán 
presentados a la 
DGPDT  MINCETUR. 

 

Desarrollo de especialidades según anexos 
correspondiente de los términos de referencia: 

Memorias descriptivas, memorias de cálculo, 
especificaciones técnicas, metrados y planos de: 

 Obras provisionales 
 Estructuras 
 Arquitectura  Restauración  Iluminación  

paisajismo 
 Instalaciones Sanitarias e Hidráulica 
 Instalaciones Eléctricas y electromecánicas 
 Seguridad y evacuación 
 Ambiental: evaluación preliminar y plan de 

participación ciudadana 
 Señalización Turística 

 
Desarrollo de museografía según anexos 
correspondiente de los términos de referencia: 

 Memoria descriptiva 
 Guion museográfico 
 Especificaciones técnicas 
 Guion audiovisual 
 Diseño grafico 
 Diseño de recursos museográficos - Planos 

 
*El Consultor deberá presentar la Evaluación Preliminar 
y Plan de Participación Ciudadana que La Entidad 
tramitará ante Dirección General de Políticas de 

1. Municipal, la Municipalidad 
Provincial de Islay como 
contraparte deberá remitir su 
pronunciamiento a Plan 
COPESCO Nacional. 

2.Evaluación de la Dirección de 
Asuntos Ambientales  
MINCETUR DGPDT 

3. Remisión del desarrollo de 
Museografía a la Dirección 
General de Museos del 
Ministerio de Cultura, para su 
evaluación y pronunciamiento. 

4. Plan COPESCO Nacional 
realiza la revisión 
correspondiente con sus 
especialistas de planta y emite 
su conformidad u 
observaciones de corresponder. 
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Desarrollo Turístico del MINCETUR. La presentación 
del Consultor deberá considerar el contenido 
establecido en el Anexo de Ambiental del presente 
documento. La EVAP debe ser desarrollada por una 
empresa inscrita en el Registro de entidades 
autorizadas para elaborar estudios de impacto 
ambiental y otros instrumentos de gestión ambiental 
aplicables a las actividades del Sector Turismo, 
aprobado mediante D.S. N° 010-2008-MINCETUR.  
Especificaciones Técnicas, metrados, APU, 
cotizaciones (incluyen las especificaciones de la 
Evaluación Preliminar). 
 

15.4 CUARTA 

Iniciaría a la 
comunicación de la 
conformidad de la 
tercera etapa. 

 

Toda la información 
consignada se 
presentará en dos (02) 
originales físicos más 
dos (02) DVD 
debidamente rotulado 
como parte de la Cuarta 
Etapa. 

 

Valor Referencial de obra según anexos 
correspondiente de los términos de referencia: 

 Memoria descriptiva de costos 
 Resumen de metrados por especialidad 
 Desarrollo de planilla de metrados 
 Resumen desagregado de presupuesto 
 Presupuesto total del proyecto 
 Presupuesto por especialidad 
 Análisis de costos unitarios por especialidad 
 Lista de precios y cantidades de insumos total 
 Lista de precios y cantidades de insumos por 

especialidad 
 Agrupamiento preliminar y fórmula polinómica 

de reajuste de precios 
 Relación y cantidad de equipo mínimo 
 Sustento de gastos generales 
 Plazo de ejecución de obra en diagramas 

Gantt 
 Cronograma valorizado de obra, total y 

desagregado 
 Cronograma de desembolsos 
 Cotizaciones 

Planes, manuales y otros según anexos 
correspondiente de los términos de referencia: 

 Resumen ejecutivo del proyecto 
 Plan de gestión turística 
 Manual de gestión y mantenimiento 

museográfico 
 Manual de mantenimiento 
 Entrega de autorizaciones 
 Entrega de video tour virtual fotorrealista e 

imágenes 3d. 
 Gestión de Riesgos en la Planificación de la 

Ejecución de Obra 
Resumen Ejecutivo: 

 Cuadro Comparativo de Metas Físicas y 
Financieras, comparar física y 
financieramente cada componente y acción 
establecido en el estudio de Pre inversión con 
los componentes y acciones desarrollados en 
el expediente técnico. 

 Gestión de Riesgos en la Planificación de la 
Ejecución de Obra, incluir un enfoque integral 
de gestión de los riesgos previsibles de ocurrir 
durante la ejecución de la obra, teniendo en 
cuenta las características particulares de la 
obra y las condiciones del lugar de su 
ejecución, para tal efecto se deben usar los los 
formatos indicados en La Metodología de 

1.Comisión Técnica Municipal 
para conformidad del 
Anteproyecto en Consulta 

2. Luego de obtenido el 
dictamen de la Comisión 
técnica Municipal, la 
Municipalidad Provincial de 
Islay como contraparte deberá 
remitir su pronunciamiento a 
Plan COPESCO Nacional. 

3. Plan COPESCO Nacional 
realiza la revisión 
correspondiente con sus 
especialistas de planta y emite 
su conformidad u 
observaciones de corresponder. 
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Gestión de Riesgos en Proyectos de Plan 
COPESCO Nacional, del anexo 10. 

 
Solicitud de autorizaciones según normativa 
vigente:  

Licencia de edificación: 

El Consultor deberá presentar el expediente 
cumpliendo los requisitos establecidos en el texto único 
de procedimiento administrativos de la Municipalidad 
Provincial, realizando la presentación bajo la modalidad 
correspondiente a intervenciones en bienes culturales, 
para obtener la aprobación del Ministerio de Cultura a 
través de su delegado ad hoc. 

Permisos ambientales: 

La Entidad solicitará la evaluación del EVAP ante la 
autoridad competente, Dirección General de Políticas 
de Desarrollo Turístico. 

Factibilidad de servicios: 

El Consultor deberá presentar los Proyectos 
Complementarios debidamente sustentados mediante 
Planos, Memorias Descriptivas y Memorias de Cálculo 
por cada Especialidad ante las empresas prestadoras 
de servicio y/o concesionarias del área de intervención, 
de los servicios de agua potable, alcantarillado y de 
electricidad. Para la presentación de la presente etapa 
El Consultor debe incluir los cargos de entrega de los 
Proyectos Complementarios a las empresas 
prestadoras de servicio y/o concesionarias de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y electricidad. 
La presentación de este documento de cargo de 
entrega es de carácter obligatorio, caso contrario, se 
considerará incompleta la documentación presentada. 

Resolución Directoral de Certificación Ambiental 
emitida por la Dirección General de Políticas de 
Desarrollo Turístico del MINCETUR 

Compromiso de la Municipalidad para el traslado de 
residuos sólidos municipales que genere el proyecto. 

Permisos de la Municipalidad para hacer uso de un área 
para depósito de material excedente. 

De ser el caso, si se identifica que el cuerpo de agua 
que pasa contiguo a la zona del proyecto, corresponde 
a un canal de regadío, se requerirá pronunciamiento del 
ANA y junta de usuario. 

 

15.5 QUINTA 

Iniciaría a la 
comunicación de la 
conformidad de la 
Cuarta etapa. 

 

Toda la información 
consignada se 

Presentación del estudio final: 

 

Esta etapa tiene por finalidad la presentación en 
formato impreso y digital del ESTUDIO FINAL, la cual 
comprende el Expediente Técnico, estudios 
complementarios, aprobaciones, permisos, 
factibilidades, entre otros, contratados y/o tramitados y 

Por Plan COPESCO Nacional 
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presentará en dos (02) 
originales físicos más 
dos (02) DVD 
debidamente rotulado 
como parte de la Quinta 
Etapa. 

 

Dos (02) DVD con el 
escaneado de todo el 
expediente técnico 
debidamente rotulados, 
como parte de la Quinta 
Etapa 

la documentación general consignada en los términos 
de referencia. 

 

El estudio final deberá estar de acuerdo a los términos 
de referencia, debiéndose integrar las correcciones a 
las observaciones que se hubieran realizado, todos 
estos documentos deberán ser presentados sin 
enmendaduras, ni borrones, en calidad óptima de 
presentación, considerando los formatos especificados. 
Asimismo, se presentará los certificados de habilidad 
profesional de los proyectistas responsables. 

Nota: 

Plan COPESCO Nacional remitirá los expedientes de trámite a las entidades mencionadas. Una vez 
obtenida la conformidad y/u opinión favorable y/o autorizaciones por parte de estas entidades, Plan 
COPESCO Nacional procederá a emitir la conformidad del entregable, a excepción de las factibilidades 
de servicio, los cuales sólo requieren de su presentación. 

 
  Así también el consultor deberá presentar:  
 

1. Documentos de Trámite, Actas y/o Constancias: 
- Acta de Entrega de Información (de La Entidad a El Consultor). 
- Acta de Reconocimiento del inmueble. 
- Actas de Reuniones de Trabajo. 
- Formatos para la obtención de la Licencia de Edificaciones (FUE) 
- Otros que se generen durante el servicio. 

2. El Consultor presentará los Certificados de Habilidad Profesional, originales y 
vigentes, de todos los profesionales que conforman su equipo, emitidas por los 
colegios profesionales correspondientes. De haber subsanación de observaciones 
el consultor presentara los Certificados de Habilidad Profesional, originales y 
vigentes de los profesionales cuya habilidad haya vencido.   

 
16 OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO: 
 
Durante el proceso de formulación del estudio, El Consultor efectuará cinco (05) entregas 
oficiales y obligatorias, que corresponderá a las Etapas que se define el Numeral 15 de los 
presentes Términos de Referencia. 

16.1 OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN: 
 
a. Para cada una de las Etapas (Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta) de la 

elaboración del expediente técnico, El Consultor presentará al Plan COPESCO 
Nacional, la documentación indicada en el numeral 15 de los presentes Términos de 
Referencia, debidamente sellado y firmado por cada profesional responsable de su 
actualización y culminación, Jefe del Proyecto y el Representante Legal de El 
Consultor. Los sellos deben ser legibles y contener el número de colegiatura 
correspondiente. 

b. Dicha documentación deberá ser presentada adicionalmente en dos (02) discos 
versátiles digitales (DVD) con los archivos digitalizados de la información 
correspondiente al entregable respectivo con los formatos y software requeridos en 
los anexos correspondientes, los DVDs deberán estar debidamente rotulados. 

c. El Consultor deberá presentar las Etapas correspondientes en los siguientes plazos: 
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INFORME PLAZO ENTREGA* 

PRIMERA 
ETAPA 

45 días calendarios computados a 
partir del día siguiente del 
reconocimiento del inmueble, que 
quedará registrada mediante acta. 

 De acuerdo a lo indicado el ítem 
15.1 de los presentes términos de 
referencia. 

SEGUNDA 
ETAPA 

40 días calendario computados a partir 
del día siguiente en que se le comunicó 
al Consultor la conformidad de la 
Primera Etapa. 

 De acuerdo a lo indicado el ítem 
15.2 de los presentes términos de 
referencia. 

TERCERA 
ETAPA 

45 días calendario computados a partir 
del día siguiente en que se le comunicó 
al Consultor la conformidad de la 
Segunda Etapa. 

 De acuerdo a lo indicado el ítem 
15.3 de los presentes términos de 
referencia. 

CUARTA 
ETAPA 

40 días calendario computados a partir 
del día siguiente en que se le comunicó 
al Consultor la conformidad de la 
Tercera Etapa.  

 De acuerdo a lo indicado el ítem 
15.4 de los presentes términos de 
referencia. 

QUINTA 
ETAPA 

10 días calendario computados a partir 
del día siguiente en que se le comunicó 
al Consultor la conformidad de la 
Cuarta Etapa. 

 De acuerdo a lo indicado el ítem 
15.5 de los presentes términos de 
referencia. 

 
d. Todo retraso en la entrega total de la documentación establecida en el numeral 15 

de los presentes Términos de Referencia, que exceda el plazo otorgado, se 
considerará como mora para efecto de la penalidad respectiva, de ser el caso; según 
lo señalado en el Numeral 24.1 del presente documento. 

e. De ser el caso que existan demoras por parte de la Municipalidad Provincial de Islay, 
Comisión Técnica Municipal, Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico 

 MINCETUR, empresas prestadoras de servicios de saneamiento y energía 
eléctrica u otras, en emitir la conformidad al anteproyecto o al proyecto o al 
expediente técnico definitivo,  se considerará este periodo de demora como tiempo 
muerto, no generándose la aplicación de penalidades a El Consultor, siempre que 
se demuestre haber cumplido con la presentación oportuna de dichos estudios a 
Plan COPESCO Nacional, presentaciones que no podrán exceder de los plazos 

y asimismo que demuestre haber subsanado las observaciones que las 
mencionadas entidades le pudiera haber efectuado. Este tiempo de demora tampoco 
generará a favor de El Consultor derecho por concepto de intereses ni ampliaciones 
de plazo alguno. 

f. La subsanación de las observaciones planteadas por la Municipalidad Provincial de 
Islay, Comisión Técnica Municipal, Dirección General de Políticas de Desarrollo 
Turístico  MINCETUR, empresas prestadoras de servicios de saneamiento y 
energía eléctrica u otras, deberá ser presentada en un plazo no mayor de siete (07) 
días a Plan COPESCO Nacional, independientemente del plazo establecido para tal 
fin por las entidades mencionadas. 

g. La demora de las entidades mencionadas en emitir sus observaciones y/o dar la 
conformidad correspondiente, no es impedimento para que el consultor cumpla con 
presentar ante La Entidad la documentación de la etapa correspondiente, en el plazo 
establecido para la presentación de los mismos, en las etapas de elaboración del 
expediente técnico. 
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h. Toda la documentación que se formule en la etapa correspondiente se elaborará 
cumpliendo los alcances, contenidos y formatos establecidos en los presentes 
Términos de Referencia y Anexos. 

i. No se considerará como entrega oficial, cuando El Consultor efectúe la presentación 
INCOMPLETA de los documentos exigidos en la etapa correspondiente. En este 
caso, y para todo efecto, se considerará como no efectuada la entrega. 

j. El contenido de cada etapa que se formule deberá ser firmado y sellado por el 
Representante Legal de El Consultor, por el jefe del Proyecto, y por los profesionales 
del plantel técnico responsables de su actualización y culminación.  

k. Cuando el último día del plazo o la fecha determinada es inhábil o por cualquier otra 
circunstancia la atención al público ese día no funcione durante el horario normal, 
son entendidos prorrogados al primer día hábil siguiente. 
 

16.2 REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
 

INFORME PLAZO DE REVISIÓN (*) 
PLAZO DE SUBSANACION 

DE OBSERVACIONES 
CONSULTORIA (**) 

PRIMERA 
 ETAPA 

De la entidad: Referencial de 15 días 
calendarios computados desde el día 
siguiente a la fecha en que fue 
recibida la documentación completa. 
De otras entidades: Referencial de 
30 días calendarios computados 
desde el día siguiente a la fecha en 
que fue recibida la documentación 
correspondiente. 

 
 
De acuerdo con lo establecido 
en el art. 168.4 del RLCE 
aprobado mediante D.S. 
N°344-2018-EF. 
 
 

SEGUNDA  
ETAPA 

 
De la entidad: Referencial de 15 días 
calendarios computados desde el día 
siguiente a la fecha en que fue 
recibida la documentación completa. 
De otras entidades: Referencial de 
45 días calendarios computados 
desde el día siguiente a la fecha en 
que fue recibida la documentación 
correspondiente. 
 

De acuerdo con lo establecido 
en el art. 168.4 del RLCE 
aprobado mediante D.S. 
N°344-2018-EF. 
 

TERCERA  
ETAPA 

 
De la entidad: Referencial de 15 días 
calendarios computados desde el día 
siguiente a la fecha en que fue 
recibida la documentación completa. 
De otras entidades: Referencial de 
30 días calendarios computados 
desde el día siguiente a la fecha en 
que fue recibida la documentación 
correspondiente. 
 

 
De acuerdo con lo establecido 
en el art. 168.4 del RLCE 
aprobado mediante D.S. 
N°344-2018-EF. 
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INFORME PLAZO DE REVISIÓN (*) 
PLAZO DE SUBSANACION 

DE OBSERVACIONES 
CONSULTORIA (**) 

CUARTA  
ETAPA 

 
De la entidad: Referencial de 15 días 
calendarios computados desde el día 
siguiente a la fecha en que fue 
recibida la documentación completa. 
De otras entidades: Referencial de 
30 días calendarios computados 
desde el día siguiente a la fecha en 
que fue recibida la documentación 
correspondiente. 

 
De acuerdo con lo establecido 
en el art. 168.4 del RLCE 
aprobado mediante D.S. 
N°344-2018-EF. 
 

QUINTA ETAPA  
ETAPA 

De la entidad: Referencial de 15 días 
calendarios computados desde el día 
siguiente a la fecha en que fue 
recibida la documentación completa. 

De acuerdo con lo establecido 
en el art. 168.4 del RLCE 
aprobado mediante D.S. 
N°344-2018-EF 

 
(*) De existir observaciones, éstas serán notificadas por escrito a El Consultor para su 

subsanación.    
(**) El Consultor deberá disponer la subsanación total y nueva entrega de la parte observada. 

Este plazo es improrrogable. 
 Nota:  

16.2.1 Para la conformidad de la Primera Etapa será requisito indispensable la 
conformidad de las otras entidades involucradas en el presente proyecto de 
corresponder, para las cuales se ha estimado un tiempo de 30 días calendario 
aproximadamente a partir de su recepción.  

16.2.2 Para la conformidad de la Segunda Etapa será requisito indispensable la 
conformidad de las otras entidades involucradas en el presente proyecto de 
corresponder, para las cuales se ha estimado un tiempo de 45 días calendario 
aproximadamente a partir de su recepción. 

16.2.3 Para la conformidad de la Tercera Etapa será requisito indispensable la 
conformidad de las otras entidades involucradas en el presente proyecto, para las 
cuales se ha estimado un tiempo de 30 días calendario aproximadamente a partir de 
su recepción. 

16.2.4 Para la conformidad de la Cuarta Etapa será requisito indispensable la 
conformidad de las otras entidades involucradas en el presente proyecto de 
corresponder, para las cuales se ha estimado un tiempo de 30 días calendario 
aproximadamente a partir de su recepción. 

16.2.5 Para la conformidad de la Quinta Etapa será requisito indispensable la 
conformidad de las otras entidades involucradas en el presente proyecto de 
corresponder, para las cuales se ha estimado un tiempo de 30 días calendario 
aproximadamente a partir de su recepción. 

 
a. Participan en la evaluación las siguientes entidades: 

- Municipalidad Provincial de Islay 
- Comisión técnico municipal de la Municipalidad Provincial de Islay conformada 

por (CAP, CIP y Ministerio de Cultura). 
- Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico  MINCETUR 
- Empresas prestadoras de servicios de saneamiento 
- Empresa prestadora de servicio de energía eléctrica 



 
PLAN COPESCO NACIONAL 
CONCURSO PÚBLICO N° 002-2021-MINCETUR/DM/COPESCO  
 

 
 59 

- Plan COPESCO Nacional 
 

b. El Plazo que se tomen en revisar, evaluar, dar conformidad y/o aprobar las entidades 
involucradas a los Informes y/o documentaciones correspondientes no deberá afectar 
la elaboración del expediente técnico, por tanto, El Consultor debe cumplir con 
presentar los entregables en la oportunidad establecida en el numeral 16.1 de los 
presentes Términos de Referencia, no debiéndose generar penalidades al El 
Consultor, ni derecho de pago de interés algunos según las condiciones que se 

 numeral 16.1 de los presentes Términos de Referencia. 
c. La subsanación a las Observaciones efectuadas por las entidades involucradas y por 

el Plan COPESCO Nacional será presentado en la Oficina del Plan COPESCO 
Nacional, debiendo El Consultor presentar la SUBSANACIÓN y ENTREGA de la parte 
observada completa de la etapa correspondiente y de ser el caso de todo lo requerido 
por las otras entidades.  

d. Todo retraso en la entrega de los documentos subsanando las observaciones que 
exceda el plazo indicado, se considerará para efecto de la penalidad respectiva, cuya 
penalidad diaria se calculará de acuerdo a lo señalado en el numeral 24 de los 
presentes términos de referencia.  

e. El Consultor no contará con plazo adicional para levantar observaciones no 
subsanadas, o que se deriven de correcciones fallidas. En este caso, la penalidad se 
computará desde el día siguiente de la comunicación en que se reciba el Pliego de 
Observaciones No Subsanadas (Reiterativo). 

 
16.3 CONFORMIDAD Y APROBACIÓN: 

 
a. La Entidad por medio de la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión verificará el 

cumplimiento de cada una de las Etapas y procederá a otorgar la Conformidad 
correspondiente. 

b. La notificación de la conformidad de cada una de las Etapas le será cursada por escrito 
o mediante notificación electrónica a la dirección señalada por El Consultor. La 
aprobación y conformidad definitiva se otorgará, con la conformidad del Expediente 
Técnico por parte de la Entidad. 

c. No será procedente la Conformidad parcial para ninguna Etapa, es decir que El 
Consultor deberá cumplir con presentar todos los volúmenes indicados y requeridos, 
caso contrario dicha presentación será incompleta y no se podrá dar por concluida la 
Etapa correspondiente, debiéndose aplicar al El Consultor la penalidad 
correspondiente.  

 
17 FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA 

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: 
 
El cumplimiento de los formatos y normas de presentación de los documentos técnicos, se 
constituyen para El Consultor en obligación esencial, siendo requisito de primer orden en la 
entrega parcial, o en la entrega final, estando establecidos el contenido y los formatos de 
presentación en los anexos N° 05 y 06. 

 
18 CÓMPUTO DE PLAZOS: 

 
18.1 GENERALIDADES: 

 
i. Según lo indicado en el Artículo 143° del Reglamento de la Ley, los plazos de 
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ejecución del servicio se computan en días calendarios, excepto en los casos 
indicados en el Reglamento de la ley de Contrataciones del estado. Se incluyen los 
sábados, domingos y feriados. 

ii. Las solicitudes de ampliación del Plazo de Ejecución se gestionan según lo indicado 
en el Artículo 34° de la Ley, y en el Artículo 158° del Reglamento. 

iii. Se entregará Adelanto Directo previstas en las bases; siempre y cuando haya sido 
solicitado por el Contratista dentro del marco establecido en el Numeral 21 del 
presente documento, el cual no representará obstáculo alguno para el Cómputo de 
los Plazos de elaboración del Expediente Técnico. 

iv. El vínculo contractual culminará con la Liquidación y el pago respectivo. 
 

18.2 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO: 

 
El Plazo de la ejecución para la aelaboración del expediente técnico se computará a 
partir del día siguiente de realizarse la visita de reconocimiento del inmueble en la que 
se redactará y firmará el acta de reconocimiento del inmueble. 

18.3 PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: 
 

El plazo para la elaboración del expediente técnico, es de CIENTO OCHENTA (180) 
días calendario, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se cumpla la 
condición establecida en el Numeral 16.1 del presente documento.  

No se contabilizarán como parte del plazo de ejecución que tiene El Consultor: 

18.3.1 El tiempo de revisión por parte de la Municipalidad Provincial de Islay, Comisión 
técnica municipal, Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico  
MINCETUR, empresas prestadoras de servicios de saneamiento y energía eléctrica 
u otras, de corresponder. 

 
18.3.2 El tiempo que demore la Municipalidad Provincial de Islay, Comisión técnico 

municipal, Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico  MINCETUR, 
empresas prestadoras de servicios de saneamiento y energía eléctrica u otras, de 
corresponder, en dar conformidad a las etapas o al expediente técnico.  

 
El Plazo de Ejecución para elaboración del expediente técnico, está constituido por la 
sumatoria de los plazos parciales establecidos para el desarrollo de las diferentes 
etapas previstas para el cumplimiento del objeto del contrato. En este plazo no se 
consideran, los plazos previstos para las revisiones respectivas ni los plazos 
considerados para la subsanación de observaciones, contabilizándose solo los plazos 
que tiene el contratista para la presentación del expediente técnico. 

El Consultor podrá realizar la elaboración del expediente técnico, en un plazo menor al 
pactado para el desarrollo de cada etapa. La entrega anticipada genera 
automáticamente el recorte del plazo de ejecución. En tal sentido, El Consultor deberá 
cerciorarse que la entrega que efectúe cumpla con todos los servicios, documentos y 
requisitos establecidos, así como con la calidad técnica exigida. En todo caso, es 
recomendable, como previsión, que El Consultor emplee todo su plazo para el 
desarrollo del expediente técnico. 

19 FORMA DE PAGO: 
 
a. El abono de las valorizaciones de El Consultor se efectuará contra prestación y con la 
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conformidad de La Entidad. 
b. Las Valorizaciones (Pagos a cuenta), se efectuarán de la siguiente manera: 

 

Nº DE PAGO  

PRIMER PAGO Equivalente al quince por ciento (15%) del Monto del Contrato, 
a la Conformidad de la Primera etapa. 

SEGUNDO PAGO Equivalente al quince por ciento (15%) del Monto del Contrato, 
a la Conformidad de la Segunda etapa. 

TERCER PAGO Equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto del Contrato, 
a la Conformidad de la Tercera etapa. 

CUARTO PAGO Equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto del Contrato, 
a la Conformidad de la Cuarta etapa. 

QUINTO PAGO Equivalente al treinta por ciento (30%) del Monto del Contrato, 
a la Conformidad de la Quinta etapa. 

 
c. La Entidad abonará el pago en trámite correspondiente a más tardar dentro del plazo 

establecido en el Artículo 171° del Reglamento de Contrataciones del Estado Ley 30225. 
La demora por parte del Consultor en la presentación de la solicitud de pago y/o demora 
en la presentación del Recibo de Honorarios o Factura dentro del plazo establecido y que 
origine demora en el pago por parte de la Entidad, no generará derecho al Consultor por 
concepto de interés. 

d. De acuerdo al Numeral 38.5 del Artículo 38º del Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. Nº 344-2018-
caso de contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, los pagos se 
sujetan a reajuste por aplicación de fórmulas monódicas o polinómicas, según 
corresponda, las cuales deben estar previstas en los documentos del procedimiento de 

siguiente fórmula de reajuste: 
 

Vr = [Vo x (lr/lo)]  [(A/C) X Vo x (lr  la)/(la)]  [(A/C) X Vo] 
 
Donde:  

Vr = Monto de la Valorización reajustada. 
Vo= Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes 
de la fecha correspondiente a la Propuesta. 
Ir = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de 
valorización. 
Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha 
correspondiente a la Propuesta. 
Ia = Índice General de Precios al Consumidor (INIE-LIMA) a la fecha de pago del 
Adelanto. 
A = Adelanto en efectivo entregado. 
C = Monto del contrato principal 

 
20 RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE: 

 
a. El Consultor es el único responsable por la calidad y contenido técnico de la 

documentación que elabore, proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o incorpore al 
expediente técnico que entregará a La Entidad. Dicha responsabilidad es intransferible e 



PLAN COPESCO NACIONAL 
CONCURSO PÚBLICO N° 002-2021-MINCETUR/DM/COPESCO  
 

 
62 

ineludible. 
b. La Entidad rechazará, en cualquier momento, etapa o circunstancia en que se encuentre 

la elaboración del expediente técnico contratado; toda aquella documentación técnica que 
elabore El Consultor cuando ésta no se encuentre en concordancia con cualquier Norma 
Técnica, Reglamento, Directiva o Parámetro Normativo vigente que regule la ejecución o 
diseño respectivo. 

c. Sobre la base de lo expuesto, El Consultor está obligado a conocer la normatividad y 
reglamentación vigente, tanto en el ámbito internacional, nacional, regional o local; y que 
sea aplicable a la elaboración del expediente técnico. 

d. En este orden de ideas, cuando se determine que la documentación técnica que haya 
elaborado, ya sea total o parcialmente, incumple la normatividad vigente; El Consultor se 
obliga y compromete a rectificarla a su costo, incluso en aquellos casos en que, por 
omisión, error o desconocimiento, ésta haya sido aprobada por La Entidad. 

 
 
21 PARÁMETROS NORMATIVOS Y TÉCNICOS QUE DEBERÁ APLICAR EL CONSULTOR: 

 
La documentación técnica que elaborará y presentará El Consultor, estará sujeta 
obligatoriamente al cumplimiento de las siguientes normas, reglamentos y procedimientos. Su 
cumplimiento se considera obligación esencial del Consultor: 
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NORMAS EDIFICATORIAS 

01 Reglamento Nacional de Edificaciones (Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA) 
y sus modificatorias. Aplicable al diseño integral del edificio, de sus componentes, 
definición de especificaciones técnicas, y demás documentos aplicables 
directamente al diseño y a la construcción: 
 

A.010 Condiciones generales de Diseño ( D.s. N° 010-2009-VIIENDA) modificaciones de la 
Norma Técnica A.010 (D.S.N° 005-2014-VIVIENDA). 
A.090 Servicios comunales 
A.120 Accesibilidad Universal en Edificaciones (R.M. N°072-2019-VIVIENDA) 
A.130 Requisitos de seguridad incorporación de dos capítulos a la Norma Técnica A.130 (D.S.N° 
017-2012-VIVIENDA) 
A.140 Bienes Culturales inmuebles y zonas monumentales 
E.010 Madera modificación de la Norma Técnica E.010 (D.S. 005-2014-VIVIENDA) 
E.020 Cargas 
E.030 Diseño Sismo resistente (R.M. N° 355-2018-VIVIENDA) Modificación de artículos 
11,12,16 y 27 (R.M.N° 043-2019-VIVIENDA) 
E.040 Vidrio 
E.050 Suelos y Cimentaciones 
E.080 Adobe Diseño y construcción con tierra reforzada (R.M. N° 121-2017-VIVIENDA) 
IS.010 Instalaciones Sanitarias para edificaciones Modificación de la Norma Técnica IS. 010 
(D.S.017-2012-VIVIENDA) Fe de Erratas del D.S 017-2012-VIVIENDA). 
EM. 010 Instalaciones Eléctricas Interiores (R.M.N°083-2019-VIVIENDA) 
EM. 020 Instalaciones de telecomunicaciones (R.M.N°400-2018-VIVIENDA) 
EM. 030 instalaciones de ventilación y sus modificaciones 
EM. 050 instalaciones de climatización 
EM. 070 transporte mecánico 
EM.110 Confort térmico y lumínico  
02 Reglamento de Metrados para Obras de Edificación (D.S. Nro. 013-79-VC). 

Aplicable al metraje a efectuar. 
03 Reglamento del Régimen de Fórmulas Polinómicas (D.S. Nro. 011-79-VC). Aplicable en 

la elaboración de las fórmulas polinómicas de reajuste de precios. 
04 Código Nacional de Electricidad. 

 
NORMAS AMBIENTALES 

05 Ley N° 27314. Ley General de Residuos Sólidos. 
 

06 D.S. N° 002-2009-MINAM. Reglamento sobre transparencia, acceso a la información 
pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales. 
 

07 Ley N ° 27446. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

NORMAS PARA INTERVENCIÓN EN BIENES CULTURALES 
08 Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de la Municipalidad correspondiente. Aplicable 

al diseño arquitectónico. 

09 Ordenanzas Municipales de la Municipalidad Provincial de Islay y distrito de Mollendo  
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10 Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 22 de julio de 2004, su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 011-2006-ED. 

11 Carta de Venecia. Carta Internacional para la conservación y restauración de 
monumentos y Sitios. (CIAM, Venecia, 1964). 
 

12 Carta de ICOMOS sobre los principios para el análisis conservación y restauración de 
las estructuras del patrimonio arquitectónico. ICOMOS, Zimbabwe, 2003). 
 

13 Carta de Cracovia 2000, principios para la conservación del patrimonio construido. 
(conferencia internacional sobre conservación, Cracovia, 200). 

14 Documento de Nara sobre autenticidad. (UNESCO, ICOMOS, ICCROM, Japón, 1994). 
 

NORMAS PARA ACCESIBILIDAD 
15 Ley general para personas con discapacidad Ley N° 29973 

Nota 
1: 

Todos los documentos serán redactados en idioma castellano, usándose el sistema 
métrico decimal, ajustándose, además; a las Normas Técnicas emitidas por el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual  
INDECOPI (Ex - INTINTEC); según corresponda. 

Nota 
2: 

Las normas aquí citadas son algunas de las necesarias para el correcto desarrollo de la 
elaboración del expediente técnico, el contratista esta obligado a aplicar todas aquellas 
normas obligatorias que no hayan sido citadas en el presente documento. 

Nota 
3: 

El Contratista asumirá solidariamente la responsabilidad que le corresponda al 
profesional responsable de la elaboración de aquellos documentos técnicos que puedan 
ser motivo de observación por parte de los organismos de fiscalización del Estado, por 
no haber sido formulados en atención a las normas vigentes 

 
22 SOLICITUD Y ABONO DE ADELANTOS: 

 
a. A solicitud escrita de El Consultor, La Entidad abonará, el Adelanto Directo, hasta por el 

treinta por ciento (30%) del monto correspondiente a la elaboración del expediente técnico, 
para la etapa inicial de elaboración del expediente técnico.  

b. El abono del Adelanto Directo estará condicionado a la presentación que deberá efectuar 
El Consultor, de una garantía bancaria (Carta Fianza), por igual monto del adelanto, que 
deberá estar vigente hasta la amortización total del adelanto otorgado. 

c. La garantía deberá expresar literalmente las condiciones de: Solidaria, Irrevocable, 
Incondicionada y de Realización Automática a solo requerimiento de La Entidad. Dicho 
adelanto será descontado o amortizado proporcionalmente en cada uno de los pagos 
previstos en el presente documento. 

d. El plazo para que El Consultor solicite el Adelanto Directo para la elaboración del 
expediente técnico será de doce (12) días calendarios computados al día siguiente de la 
suscripción del Contrato. La solicitud será efectuada por escrito, debiéndose adjuntar, 
necesariamente, el original de la garantía correspondiente y el comprobante de pago 
correspondiente. 

e. La Entidad entregará el Adelanto Directo para la elaboración del expediente técnico dentro 
de los siete (07) días calendarios siguientes de haber recibido la garantía correspondiente. 
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23 CONTROL, SUPERVISIÓN Y REVISIÓN: 

 
23.1 CONTROL: 

 
a. El Consultor estará sujeto a fiscalización permanente por parte de los funcionarios que 

designe La Entidad, quienes verificarán el cumplimiento de los avances de la elaboración 
del expediente técnico y de los compromisos contractuales asumidos.  

b. La Entidad designará un Gerente de Proyecto, el que será acreditado de su propio plantel 
profesional (Arquitecto o Ingeniero); así como, eventualmente, un Equipo Revisor que 
podrá ser contratado o de su propio plantel profesional o una Supervisión Externa; a 
quienes El Consultor brindará todas las facilidades del caso para el cumplimiento de sus 
funciones durante la elaboración del expediente técnico. 

c. El Gerente de Proyecto estará encargado del seguimiento, control, coordinación y revisión 
básica de los documentos formulados por El Consultor. También tendrá a su cargo, 
informar sobre la procedencia de pago del Servicio; gestionando los documentos 
administrativos que se requiera. 

d. La Entidad, en aplicación de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo del servicio 
materia del presente contrato, podrá convocar a El Consultor, en las oportunidades que 
crea necesario, para efectuar coordinaciones y revisiones al avance obtenido en la 
elaboración del expediente técnico; así como para que informe o asesore en asuntos 
concernientes al objeto del contrato. 

e. Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenido técnico de los 
informes que presente El Consultor, El Jefe de la Unidad de Estudios, Proyectos y 
Supervisión, el Coordinador del Área de Estudios Definitivos, el Gerente de Proyecto y el 
Equipo Revisor. 

f. El Consultor deberá levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle La 
Entidad, dentro de los plazos límites establecidos en el presente documento. 

g. No procederá la revisión y/o conformidad de los documentos en cada etapa, incluida la 
subsanación de las observaciones formuladas, sin que éstos estén completos de acuerdo 
al desarrollo programado del servicio y a las exigencias estipuladas para cada etapa, para 
lo cual previo a la revisión y/o conformidad se procederá a la verificación de la información 
entregada por El Consultor. 

h. El Consultor deberá garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados de 
estos Términos de Referencia, serán asumidos directamente por los profesionales que 
presente a La Entidad como parte de su equipo técnico. 

i. Cualquier reemplazo en el equipo profesional que deba efectuar El Consultor, deberá ser 
autorizada por La Entidad, y deberá justificarse en caso fortuito o de fuerza mayor. El 
incumplimiento de esta obligación ameritará la aplicación de otras penalidades 
establecidas en el Numeral 24.2 del presente documento.  

j. La calidad del Servicio prestado es de exclusiva responsabilidad de El Consultor. En tal 
sentido, no podrá negarse a la rectificación y/o subsanación de las observaciones técnicas 
sustentadas y justificadas que le formule La Entidad, todas las veces que sea necesario; 
sin corresponderle por ello, reconocimiento de mayores gastos. 

k. La Entidad de considerarlo necesario llevará a cabo ensayos de contraste para verificar 
los resultados de los ensayos de laboratorio o de campo presentados por El Consultor 
durante la primera etapa y cuya aceptación será requisito indispensable para otorgar la 
conformidad a la etapa mencionada. 
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l. El Gerente del proyecto de considerarlo necesario realizará la verificación en campo de los 
entregables presentados en la primera, segunda y tercera etapa, para lo cual está obligado 
a asistir el Jefe de Proyecto y los especialistas convocados por La Entidad.        

 
23.2 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO: 

 
a. El Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, deberá efectuar continuas reuniones con 

El Gerente de Proyecto, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que servirán de base 
para el desarrollo de los diferentes rubros y etapas del expediente técnico. 

b. Las coordinaciones están orientadas a minimizar las eventuales observaciones que 
pudieran presentarse al momento de efectuar la revisión oficial de los documentos técnicos 
por parte de La Entidad. 

c. Durante el desarrollo de la elaboración del expediente técnico y en cualquier etapa de 
ejecución en que se encuentre éste, El Consultor deberá tomar en consideración las 
recomendaciones que le formulen los profesionales del Plan COPESCO Nacional, ya sean 
éstos: el jefe de la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión, el Coordinador del Área 
de Estudios Definitivos, el Gerente de Proyecto, el Equipo Revisor, la Supervisión Externa 
o algún asesor externo convocado por La Entidad. 

d. La Entidad es la última instancia facultada a pronunciarse sobre la consistencia técnica y 
formal de los estudios, ensayos, evaluaciones, y demás documentos formulados por El 
Consultor. En tal sentido, El Consultor no podrá negarse a subsanar las observaciones que 
La Entidad le formule a cualquier etapa del servicio prestado, aduciendo haber sido 
aprobado previamente por otro funcionario o instancia técnica. 

e. La Entidad, en protección de los intereses del Estado, se reserva el derecho de rechazar 
el expediente técnico elaborado por El Consultor, sí dicho documento no contase con la 
calidad y consistencia técnica requerida.  

f. La Entidad se reserva el derecho de requerir a El Consultor información complementaria a 
la elaborada y presentada por éste, cuando ésta presente inconsistencia técnica, o resulte 
ser incoherente, incongruente, ilógica o poco clara. El Consultor no podrá negarse a su 
cumplimiento. Dicha exigencia no implica ampliación de plazo, ni reconocimiento o pago 
de prestaciones adicionales. 

 
24 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 
En los contratos de consultoría para elaborar los expedientes técnicos de obra, la 
responsabilidad de El Consultor por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser 
reclamada por La Entidad por un plazo no menor de tres (03) años después de la conformidad 
de obra otorgada por La Entidad, de acuerdo a lo que se establece en el Artículo 40.3° de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 
 

25 PENALIDAD APLICABLE 
 

24.1. PENALIDAD POR MORA: 
 

El retraso injustificado en la ejecución del contrato se considera como mora, por lo cual 
La Entidad le aplicará a El Consultor una penalidad por cada día de atraso, cuyo cálculo 
se hará de acuerdo a lo que se establece en el Artículo 162° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 
La penalidad por mora se aplicará sobre el monto y plazo total del contrato, 
independientemente de la forma de pago pactada. 
Cuando el acumulado de la penalidad por mora alcance el diez por ciento (10%) del 
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monto contractual vigente, La Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento de 
El Consultor, según lo previsto por el Artículo 161.2° y 164° b) del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 
 

24.2. OTRAS PENALIDADES: 
 

En concordancia con el art. 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, se considerarán las siguientes penalidades: 

 
N° 

CAUSALES DE APLICACIÓN DE 
PENALIDAD 
(Por evento) 

PENALIDA
D 

APLICAR 

FORMA O 
PROCEDIMEIN

TO 

1 

En caso culmine la relación contractual entre 
El Consultor y el personal ofertado y La 
Entidad no haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las experiencias y 
calificaciones del profesional a ser 
remplazado. 

0.5 UIT 
Informe del 
Gerente de 
Proyecto 

2 

Por cada presentación incompleta del 
entregable correspondiente a la primera etapa 
o segunda etapa o tercera etapa o cuarta etapa 
o quinta etapa del expediente técnico, según lo 
detallado en los Términos de Referencia. (Ítem 
15.1 literal c). 

0.5 UIT 
Informe del 
Gerente de 
Proyecto 

3 

Cuando habiendo sido convocado por el 
Gerente de Proyecto de La Entidad a las 
reuniones técnicas presenciales o virtuales, 
presentación de cronograma, visitas de 
campo, etc.; cualquiera de los miembros del 
Equipo Técnico y equipo del Servicio 
Complementario de El Consultor no concurra o 
niegue su participación de forma injustificada 
y/o no suscriba el Acta de reunión o visita 
efectuada. 

0.5 UIT Acta 

4 

Cuando los profesionales del equipo técnico de 
El Consultor no se encuentren habilitados por 
los colegios profesionales respectivos, con 
participación durante la etapa correspondiente. 
Dicha penalidad se aplicará por cada uno de 
los profesionales. 

0.5 UIT 
Informe del 
Gerente de 
Proyecto 

5 

Cuando habiendo programado los talleres 
participativos y los especialistas inscritos no 
asistan. La penalidad se aplicará por cada 
taller donde no se presente el pleno de los 
profesionales inscritos. 

1 UIT Acta 

 
El cálculo de estas penalidades es independiente de la penalidad por mora y se aplicará 
por cada ocurrencia de modo independiente. Los cuáles serán deducidos de los pagos 
a cuenta o del pago de la liquidación final.  
Nota: La UIT será la vigente a la fecha de cometida la falta. 
Cuando el acumulado de otras penalidades alcance el diez por ciento (10%) del monto 
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contractual vigente, La Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento de El 
Consultor, según lo previsto por el Artículo 161.2° y 164° b) del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
 

26 EXTENSIÓN DEL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR: 
 

a. El Consultor y su equipo profesional, asume con La Entidad el compromiso permanente de 
absolver y/o subsanar oportunamente, cualquier observación o consulta referida al 
expediente técnico, y que pueda provenir de La Entidad, o demás entidades durante el 
trámite de obtención, autorizaciones y/o licencias, o de los órganos de fiscalización y control 
del Estado, en las oportunidades que éstas últimas lo estimen necesario. 

b. El Consultor se compromete expresamente a subsanar y/o rectificar, a su propio peculio, los 
documentos que integran el expediente técnico, sí estos son observados durante el trámite 
de obtención de autorizaciones y/o licencias. 

c. El Consultor asume estos compromisos bajo responsabilidad, para cuyo cumplimiento La 
Entidad podrá requerirlo para subsanar observaciones, ya sea por escrito, a través de 
reuniones de coordinación y en las oportunidades que sean necesarias. El Consultor no 
podrá negarse a cumplir dicha obligación bajo excusa alguna, salvo casos fortuitos o fuerza 
mayor debidamente comprobada. 

d. El compromiso que asume El Consultor, implica la absolución de las consultas en forma 
escrita, en las oficinas de La Entidad. 

e. El Consultor asume solidariamente con los profesionales que participaron en la elaboración 
del estudio, la responsabilidad por el contenido de la documentación técnica que lo integra. 

f. El Consultor deberá absolver las consultas de obra conforme a los plazos y condiciones 
establecidas en los presentes Términos de Referencia. 

 
27 CARÁCTER RESERVADO DE LA INFORMACIÓN: 

 
a. 

elaboración
Consultor

, 
 

b. elaboración Consultor

 
c. Consultor
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ANEXO 01  

CONTENIDO MÍNIMO DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO  
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VOLUMEN CONTENIDO 

 

VOLUMEN  I: 

RESUMEN EJECUTIVO, 
CONFORMIDADES Y 

GESTIÓN DE RIESGOS 

 

 Resumen Ejecutivo del Proyecto: Considera el 
resumen general del proyecto, exponiendo en forma 
genérica, pero clara el contenido y objetivo del mismo 
conteniendo los siguientes puntos: a).- Nombre del 
proyecto, b).- Antecedentes, c).- Ubicación del 
Proyecto (Acceso al área en estudio, condición 
climática y altitud de la zona), d).- Objetivo del 
Proyecto, e).- Descripción del Área en Estudio (Área y 
perímetro del terreno, Límites y medidas perimétricas, 
Área construida existente), f).- Diagnóstico de la 
situación actual (Diagnóstico de la situación actual por 
cada Especialidad, Conclusiones y Recomendaciones 
del Levantamiento Topográfico; Conclusiones y 
Recomendaciones del Estudio de Mecánica de 
Suelos, de Geología, Geomorfología y Geotecnia, 
Canteras y Fuentes de Agua. Conclusiones y 
Recomendaciones de la Evaluación de Factibilidad y 
Levantamiento de Servicios Básicos, g).- Metas del 
Proyecto (Metas Físicas expresadas en Áreas y 
Ambientes), h).- Descripción técnica del proyecto, i).- 
Mapa de la Zona y Plano de Ubicación, j).- Valor 
Referencial de Ejecución de Obra (Desagregado por 
Especialidades, Obras Exteriores, Gastos Generales, 
Utilidades e IGV), k).- Fuente de Financiamiento, l).- 
Modalidad de Ejecución, m).- Plazo de Ejecución de 
Obra. 

 Conformidades: Considera opiniones técnicas 
favorables, aprobaciones, conformidades de 
Gobiernos Regionales, de Gobiernos locales, de 
Direcciones Desconcentradas, de Empresas 
Prestadoras de Servicio (factibilidades de servicio), 
Resoluciones Directorales, entre otras conformidades 
emitidas por las diferentes entidades involucradas. 

 Gestión de riesgos: considera el análisis de riesgos 
durante la etapa de ejecución de obra bajo los 
lineamientos entregados por la entidad: a) Formatos 
de riesgos, b) Memoria de gestión de Riesgos. 

 

 

VOLUMEN  II: 
ESTUDIOS 
BASICOS 

 

 Estudio de mecánica de suelos 
 Estudio de Levantamiento de Estado Actual 

(escáner laser 3d, termografía, topografía) 
 Estudio de Riesgo  
 Registro fotográfico 

 

VOLUMEN  III: 
DESARROLLO DE 
ESPECIALIDADES 

 

TOMO I: OBRAS PROVISIONALES 

 Memoria Descriptiva 
 Planos 
 Especificaciones Técnicas 

 
 
 

TOMO II: ESTRUCTURAS 

 Memoria Descriptiva 
 Memoria de calculo 
 Planos 
 Especificaciones Técnicas. 

 
TOMO III a: ARQUITECTURA y RESTAURACIÓN 

 Estudio Histórico 
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 Memoria Descriptiva de estado actual 
 Memoria Descriptiva de intervenciones 
 Memoria Descriptiva de propuesta resultante 
 Fichas 
 Planos de estado actual 
 Planos de intervenciones 
 Planos de propuesta resultante 
 Especificaciones técnicas 
 Recorrido virtual e imágenes 3D 

 

TOMO III b: PAISAJISMO Y CONSERVACIÓN DE 
OBRAS DE ARTE 

 Memoria Descriptiva  
 Planos 
 Especificaciones Técnicas 
 Fichas 

 

TOMO IV: INSTALACIONES SANITARIAS 

 Memoria Descriptiva del Estado actual de las 
instalaciones 

 Memoria Descriptiva 
 Memoria de calculo 
 Planos 
 Especificaciones Técnicas 

TOMO V: INSTALACIONES ELECTRICAS 

 Memoria Descriptiva del estado actual de las 
instalaciones 

 Memoria Descriptiva 
 Memoria de calculo 
 Planos 
 Especificaciones Técnicas 

TOMO VI: AMBIENTAL 

 EVAP 
 Estrategia de manejo ambiental 
 Especificaciones Técnicas 

TOMO VII: MUSEOGRAFÍA 

 Investigación histórica 
 Plan Expositivo 
 Manual de identidad y línea grafica 
 Textos museográficos 
 Guion museográfico 
 Memoria Descriptiva 
 Especificaciones Técnicas 
 Planos generales 
 Planos de detalles 
 Videos museográficos 

 

TOMO VIII: SEGURIDAD Y EVACUACIÓN 

 Memoria Descriptiva 
 Planos 
 Especificaciones Técnicas 

TOMO VIII: SEÑALES 

 Memoria Descriptiva 
 Planos 
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 Especificaciones 

 

VOLUMEN  IV: 
METRADOS 

 Resumen de metrados por especialidad 
 Desarrollo de planilla de sustento metrados 

VOLUMEN  V: 
COSTOS 

 Memoria de cálculo de costos 
 Resumen de metrados por especialidad 
 Desarrollo de planilla de metrados 
 Resumen desagregado de presupuesto 
 Presupuesto total del proyecto 
 Presupuesto por especialidad 
 Análisis de costos unitarios por especialidad 
 Lista de precios y cantidades de insumos total 
 Lista de precios y cantidades de insumos por especialidad 
 Agrupamiento preliminar y fórmula polinómica de reajuste 

de precios 
 Plazo de ejecución de obra en diagramas de barras Gantt 

y Pert-CPM 
 Sustento desagregado de gastos generales 
 Cronograma valorizado de obra, total y desagregado 
 Cronograma de desembolsos 
 Relación y cantidad de equipo mínimo 
 Calendario de adquisición de materiales 
 Calendario de utilización de equipo 
 Informe Técnico de evaluación de costos de construcción 

y cotizaciones. 
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ANEXO 02 

ESTUDIOS BÁSICOS 
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02.1 ESTUDIO GEOMECÁNICO
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CONTENIDO MINIMO PARA EL ESTUDIO DE GEOMECÁNICA 

1. GENERALIDADES: 
 

1.1 Objetivo del Estudio.  
Indicar claramente el objetivo para lo que ha sido encomendado el Estudio Geomecánico. 

1.2 Normatividad.  
Los estudios deberán estar en concordancia con las normas de la Sociedad Internacional 
de Mecánica de Rocas (ISRM - International Society for Rock Mechanics). 

1.3 Ubicación y Descripción del Área en Estudio. 
1.3.1 Deberá indicarse claramente la ubicación del área de estudio: Departamento, 

provincia, distrito, centro poblado, zona rural, etc. Así como una breve descripción 
del terreno y los límites del entorno. 

1.3.2  Adjuntar mapa de la zona y plano de ubicación. 

1.4 Acceso al Área en Estudio. 
1.4.1 Se deberá describir el acceso al área de estudio, si se trata de carretera o pista 

asfaltada, trocha carrozable, etc., y los medios de transporte existentes en la zona, 
así como el tiempo aproximado de llegada de las localidades más importantes. 

1.4.2 Se deberá incluir un cuadro de tiempo, distancias por tramos hacia el área en 
Estudio. 
 

2. FISIOGRAFÍA: 
 
2.1 Fisiografía.  

2.1.1 Describir los aspectos topográficos y morfológicos del área de proyecto, asimismo, 
los aspectos que pudieron incidir en la obra a ejecutar y sobre el que el proyectista 
debe tomas conocimiento para evaluar las soluciones a tener en cuenta. 

 
2.2 Geomorfología. 

2.2.1 Describir los aspectos geomorfológicos del área de proyecto; del mismo modo, 
definir las unidades geomorfológicas características del área de proyecto. 
 

2.3 Drenaje de Proyecto. 
2.3.1 Describir las condiciones actuales del drenaje en el área de proyecto. 

 
2.4 Clima. 

2.4.1 Describir el clima, precipitación, temperatura, humedad, evaporación y velocidad del 
viento en el área de proyecto. 
 

2.5 Flora y Fauna. 
2.5.1 Identificar las familias y especies de la flora, además, identificar la familia 

predominante de la zona de proyecto. 
2.5.2 Identificar las especies de fauna de la zona de proyecto. 

 
3. GEOLOGÍA REGIONAL Y LOCAL: 

 
3.1 El Consultor deberá describir la estratigrafía tanto en la geología regional y local, asimismo, 

identificar los grupos y formaciones geológicas que presenta el área de proyecto. 
 

4. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL: 
 
El Consultor deberá describir la geología estructural en el área de proyecto y sistemas de fallas. 
Además, determinar los principales sistemas de discontinuidades. 

 
5. INVESTIGACIONES GEOTECNICAS: 
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5.1 Caracterización de la masa rocosa.  
El Consultor deberá realizar la caracterización de la masa rocosa del área de estudio tanto 
superficial como en profundidad a partir del mapeo geotécnico de campo de afloramientos 
rocosos y de testigos de perforaciones diamantinas. 
El Consultor deberá presenta la siguiente información: 
5.1.1. Mapeo Geotécnico de afloramientos. 
5.1.2. Logueo geotécnico en perforaciones geotécnicas. 
  El cual deberá presentar los siguientes parámetros: 

- Recuperación de Testigos. 
- Litología. 
- RQD (Designación de la calidad de la rosa). 
- Grado de meteorización. 
- Resistencia a la compresión simple. 
- Ubicación de cada discontinuidad. 
- Tipo de discontinuidad. 
- Orientación de cada discontinuidad. 
- Condición de juntas (forma, rugosidad, condición del tipo de rotura de la 

discontinuidad). 
- Ubicación de zonas fragmentadas y zonas de fallas. 

5.1.3. Aspectos Litológicos. 
5.1.4. Distribución de Discontinuidades. 
5.1.5. Aspectos Estructurales 

 
5.2 Clasificación geomecánica de la masa rocosa. 

El Consultor deberá realizar la clasificación geomecánica de la masa rocosa con los valores 
obtenidos de la caracterización de la masa rocosa. 

5.3 Zonificación geomecánica de la masa rocosa. 
El Consultor deberá realizar zonificación geomecánica considerando los aspectos 
litológicos, características estructurales y la calidad de la masa rocos; además, determinar 
los dominios estructurales de la masa rocosa. 

5.4 Resistencia de la roca. 
El Consultor deberá determinar la resistencia de la roca tanto en zonas de roca intacta 
como la resistencia de las discontinuidades. 

5.5 Estabilidad de la masa rocosa. 
El Consultor a partir de las características obtenidos de acuerdo a las investigaciones 
realizadas deberá determinar la estabilidad de la masa rocosa durante el proceso de 
ejecución del proyecto y las recomendaciones para el control de la estabilidad, si fuese el 
caso. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
El Consultor deberá presentar las conclusiones y recomendaciones respecto al estudio 
geomecánico. 
 

7. ANEXOS: 
El Consultor en el estudio deberá presentar los siguientes anexos: 
 Cuadro de sistema de discontinuidades. 
 Cuadro resumen de calidades de la masa rocosa. 
 Cuadro resumen de los resultados obtenidos a partir de ensayos. 
 Cuadro resumen de las propiedades físicas de la roca intacta y discontinuidades. 
 Cuadro de parámetros de resistencia de la masa rocosa. 
 Cuadro de aceleración espectral en roca para diferentes periodos de retorno. 
 Cuadro de resultados de estabilidad de la masa rocosa. 
 Columna estratigráfica regional y local. 
 Estereograma del compósito de estructuras mayores. 
 Diagrama de roseta del compósito de estructuras mayores. 
 Estereograma del compósito de estructuras del mapeo de afloramientos. 
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 Diagrama de roseta del compósito de estructuras-mapeo de afloramientos. 
 Estereograma del compósito de estructuras del logueo de sondajes. 
 Plano de ubicación 
 Plano Geológico Regional 
 Plano de Geología Local 
 Plano Estructural  Estructuras Principales 
 Plano de secciones litológicas. 
 Ubicación sondajes de mapeo geotécnico. 
 Plano Geotécnico y estabilidad de masa rocosa. 
 Resultado de ensayos de laboratorio de mecánica de rocas, en original. 
 Panel Fotográfico. 

 
8. OTROS: 

 
 Los trabajos realizados y muestras tomadas deben estar en concordancia con las normas 

de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas (ISRM - International Society for Rock 
Mechanics). 

 Todos los documentos, certificados, ensayos serán firmados por los responsables avalados 
por el profesional que ha recibido el encargo del estudio. 

 El consultor deberá presentar los certificados de calibración de los equipos utilizados para 
ejecutar los ensayos. 

 El consultor deberá, luego de efectuar su trabajo e investigación de campo, dejando la zona 
de trabajo tal como fue encontrada. 
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02.2 ESTUDIO DE MECÁNICA DE 
SUELOS, CANTERAS Y FUENTES 

DE AGUA 
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CONTENIDO MINIMO PARA EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CANTERAS Y 
FUENTES DE AGUA 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL AREA EN ESTUDIO: 

 
1.1 INTRODUCCIÓN 

Se deberá describir la especialidad del estudio, área del sector del proyecto; 
además, la normativa empleada para la ejecución del estudio. 
 

1.2 OBJETIVOS 
Indicar claramente el objetivo para lo que ha sido encomendado el Estudio de 
Mecánica de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua. 
 

1.3 CARTOGRAFÍA 
Indicar claramente los mapas, cartas y cuadrángulos geológicos empleados para 
la ejecución del Estudio de Mecánica de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua. 
 

1.4 METODOLOGÍA 
Indicar claramente los procedimientos realizados para la ejecución del estudio, 
desde el reconocimiento de terreno hasta culminación del informe final. 
 

1.5 NORMATIVIDAD 
Los estudios deberán estar en concordancia con la Norma E-050: Suelos y 
Cimentaciones. 
 

1.6 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN 
 Deberá indicarse claramente la ubicación del área de estudio: Departamento, 

provincia, distrito, centro poblado, zona rural, etc. Así como una breve 
descripción del terreno y los límites del entorno. 

 Adjuntar mapa de la zona y plano de ubicación. 
 

1.7 ACCESO 
Se deberá describir el acceso al área de estudio, si se trata de carretera o pista 
asfaltada, trocha carrozable, etc., y los medios de transporte existentes en la zona, 
así como el tiempo aproximado de llegada de las localidades más importantes. 

 
1.8 CONDICIÓN CLIMÁTICA Y ALTITUD DE LA ZONA 

 Se deberá describir las condiciones climáticas del lugar que permitan definir el 
tipo de construcciones a proyectar, así como sus obras exteriores y otros. 

 Informar sobre la temperatura media, máximas y mínimas, la altura sobre el nivel 
del mar, así como de los periodos más óptimos para la construcción. 

 
2. GEOLOGÍA DEL ÁREA EN ESTUDIO: 

 
2.1 GEOLOGÍA 

Describir los aspectos geológicos más importantes con sus respectivo Mapa 
Geológico de la zona en estudio; así como también de acuerdo con la Geodinámica 
Externa indicar los aspectos que pudieran incidir en la obra a ejecutar y sobre el 
que el proyectista debe tomar conocimiento para evaluar las soluciones a tener en 
cuenta. 

3. MECÁNICA DE SUELOS DEL AREA EN ESTUDIO: 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

Describir los procedimientos realizados para determinar las propiedades físico-
mecánicas del terreno de fundación o sub-rasante; también, indicar los tipos de 
exploraciones realizadas y profundidad promedio de investigación. 
 

3.2 SUELOS DE FUNDACIÓN 
 

 INVESTIGACIONES DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO 
 El Consultor deberá ejecutar las técnicas de investigación aplicables a los EMS, 

de acuerdo con las técnicas establecidas en la Norma E-050: Suelos y 
Cimentaciones. Se debe explicar las características de las investigaciones de 
campo efectuadas, resumen de los trabajos efectuados de campo, etc. 

 El Consultor deberá definir su programa de investigación, debiendo necesaria 
y obligatoriamente, ubicarse dentro del área en la que se emplazarán las obras 
proyectadas. Se debe explicar las características del programa de investigación 
efectuado. Resumen de los trabajos de campo. Muestreo de los registros de 
exploraciones, acompañadas de fotografías. 

 El Consultor deberá mencionar la norma técnica donde se indique los 
procedimientos que se ha realizado en cada ensayo. 

 El Consultor deberá indicar la ubicación de exploraciones, de acuerdo al 
siguiente cuadro: 

Identificación 

Muestras, 
und. 

Ubicación (Datum y Zona) 

Exploración 
N° 

(Calicata, 
DPL, SPT, 

etc.) 

Prof., m Este Norte Cota, msnm 

      

      

      

 El Consultor deberá gestionar los permisos necesarios para realizar los 
trabajos de investigación, ante las entidades correspondientes. 

 
 CLASIFICACIÓN 

 El Consultor deberá realizar la clasificación de las muestras de suelo 
investigadas deberá realizarse por los siguientes sistemas: 

 SUCS, Sistema Unificado de Clasificación de Suelos: ASTM D  2487 
o NTP 339.134. 

 AASHTO de American Association of State Highway and Trasportation 
Officials: ASTM D  3282, AASHTO M  145 o NTP 339.135. 
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 El Consultor deberá sintetizar los resultados para la clasificación de suelos, de 
acuerdo a los siguientes cuadros: 

Identificación Análisis Granulométrico Contenido 

(*) Muestra Prof. % Que pasa la malla N° Grava Arena Fino 

N° N° m.  N°4 N°10 N°40 N°200 (%) 

           

           

           

(*) Calicata, DPL, SPT, etc. 

 
Identificación 

Límites de Plasticidad, % 
Humedad 

Natural 

Clasificación 

(*) Muestra Prof. 
SUCS AASHTO 

N° N° m. LL LP IP Wn, % 

         

         

         

(*) Calicata, DPL, SPT, etc. 
 

3.3 ENSAYOS DE LABORATORIO 
Se realizarán como mínimo los siguientes ensayos en cada zona de intervención, 
de acuerdo con las técnicas establecidas en la Norma E-050: Suelos y 
Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones: 

 
- Granulometría. 
- Límites de Atterberg (Límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad). 
- Contenido de humedad. 
- Clasificación de suelos (SUCS y AASHTO). 
- Análisis químico de agresividad del suelo. 
- Análisis químico de agresividad del agua (Cuando exista napa freática). 
- Compactación de suelos en laboratorio utilizando una energía modificada o 

estándar, según sea el caso. 
- CBR de Suelos. 
- Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo de acuerdo a las 

condiciones encontradas en el campo. 
- Ensayo apropiado para estimar los parámetros involucrados en la estimación de 

los asentamientos. 
- Ensayo de granulometría por sedimentación, en el caso de suelos finos. 

 
Además, los ensayos básicos (granulometría, contenido de humedad, límites de 
atterberg, etc) deberán ser elaborados en un laboratorio acreditado por INACAL, 
del mismo modo, se deberá adjuntar los certificados emitidos por INACAL de la 
acreditación de los ensayos. 
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3.4 PARÁMETROS DE DISEÑO SISMORRESISTENTE 
 Indicar la zona sísmica del área en estudio, asimismo, presentar mapa de 

distribución de máxima intensidad sísmicas observadas en el Perú y ubicar el 
área en estudio. 

 Indicar los coeficientes de características sísmicas según la zona sísmica (factor 
de zona, periodos de vibración del suelo, factor suelo), de acuerdo a la Norma 
Técnica E.030  Diseño Sismorresistente. 

 
3.5 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE 

El Consultor deberá tener en cuenta que las estructuras que se proyecten, 
eventualmente podrán ser con cimentaciones aisladas o intervenciones 
superficiales en caso de vías, ambas superficiales con una profundidad de 
desplante de acuerdo con las estructuras que se pueden proyectar. Sobre este 
orden de ideas, para determinar la capacidad admisible de diseño del terreno, se 
contemplará: 

 
 El tipo de estructura que se proyecte, el cual eventualmente será el descrito en 

el párrafo anterior. 
 Dimensiones de cimentaciones, de acuerdo con las dimensiones geométricas a 

utilizar en el proyecto. 
 En los suelos cuya capacidad admisible sea menor de 0.5 kg/cm2, El Consultor 

deberá presentar alternativas de solución. Dichas propuestas deberán ser 
económicas, funcionales y seguras para los intereses de La Entidad. 

 
3.6 ANALISIS DE CIMENTACIÓN 

 
 PROFUNDIDAD DE LA CIMENTACIÓN 

Se indicará claramente la profundidad mínima a la que deberán cimentarse las 
estructuras proyectadas. En caso de existir alternativas de cimentación, deberán 
indicarse las que se han tomado para el cálculo de la capacidad admisible de carga, 
y en el caso que se presenten diferentes profundidades de cimentación deberán 
indicarse los diferentes tipos utilizados para el cálculo de la capacidad admisible 
de carga. 

 
 TIPO Y DIMENSIÓN DE LA CIMENTACIÓN 

 Se hará de acuerdo con lo descrito en el ítem 3.5 de este documento. En el caso 
que se presenten diferentes dimensiones geométricas de los elementos de la 
cimentación, se deberá tener en cuenta cada tipo para el cálculo de la capacidad 
admisible de carga. 

 Es importante establecer los parámetros necesarios del suelo para evaluar la 
estabilidad por deslizamiento de las cimentaciones, en un escenario del suelo 
en condiciones de lluvias. 
 

 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARGA 
El Consultor deberá presentar la metodología del cálculo con sus respectivas 
Tablas para la determinación de la capacidad admisible de carga, mostrando los 
parámetros o características físico mecánicas de los suelos ubicados dentro de la 
zona activa de la cimentación. La ubicación del nivel freático y valores numéricos 
que se están empleando. 
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 CÁLCULO DE ASENTAMIENTOS 
 El Consultor deberá presentar el cálculo que sustente la estimación de los 

asentamientos producidos por la presión inducida según los resultados 
obtenidos, en concordancia con las diferentes profundidades y tipos de 
cimentaciones de acuerdo a los ítems 3.6.1 y 3.6.2 Se señalarán explícitamente 
los valores utilizados y la fuente de información 

 En concordancia con la normatividad vigente, los asentamientos diferenciales 
permisibles en ningún caso deben ocasionar una distorsión angular mayor a 
L/500. En los casos de que se presente este inconveniente, la capacidad 
admisible deberá ser reformulada. 

 En el caso de que la zona activa de la cimentación, se encuentren en suelos 
granulares saturados sumergidos, ya sea arenas limos no plásticos, o gravas 
contenidas en una matriz de estos materiales; el informe deberá evaluar el 
potencial de licuefacción de suelos, de acuerdo a la sección 6.4 establecida en 
la Norma E-050: Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 

 
3.7 PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACIÓN 

El Consultor deberá incluir en su informe acerca de los problemas especiales de la 
cimentación establecidos en la Norma E-050: Suelos y Cimentaciones del 
Reglamento Nacional de Edificaciones; procediendo a su investigación 
correspondiente y/o descartándolo. Estos son los siguientes: 
 Suelos colapsables. 

 El Consultor efectuará el estudio correspondiente para descartar o verificar 
la existencia de suelos colapsables, cuando estos puedan afectar a la 
estructura. 

 Ataque químico por suelos y aguas subterráneas. 
 El Consultor deberá adjuntar en el estudio el análisis químico del suelo, 

tales como los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que puedan ser 
encontrados en las muestras representativas y que ejerzan sobre los 
materiales y elementos constructivos: Corrosión, disgregación, disolución, 
erosión, etc., debiendo efectuar las recomendaciones para su protección 
y/o neutralización. De acuerdo con estos resultados, deberá recomendar el 
tipo de cemento a utilizar, o el tratamiento especial según sea el caso. 

 En el caso que se evidencie la presencia de napa freática deberá adjuntar 
en el estudio el análisis químico del agua, tales como los porcentajes de 
sulfatos o cloruros y otros que puedan ser encontrados en las muestras 
representativas, de acuerdo a estos resultados deberá recomendar el tipo 
de cemento a utilizar, o el tratamiento especial según sea el caso. 

 Suelos expansivos. 
 El Consultor efectuará el estudio correspondiente para descartar o verificar 

la existencia de suelos expansivos, cuando estos puedan afectar a la 
estructura. 

 Licuación de suelos. 
 El Consultor efectuará el estudio correspondiente para descartar o verificar 

la ocurrencia del fenómeno de Licuefacción en los suelos ubicados bajo la 
napa freática, e indicar el potencial de Licuefacción de ser el caso. 
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 El Consultor deberá calcular la probabilidad de licuación empleando los 
criterios y procedimientos más recientes, aceptados en geotecnia; además 
deberá clasificar el potencial de licuación en alta, moderada, baja o muy 
baja; y proponer las soluciones para el caso en el que se encuentre. 

 Sostenimiento de excavaciones. 
 El Consultor efectuará el estudio correspondiente para descartar o verificar 

la necesidad o no de la ejecución de obras de sostenimiento, para las 
excavaciones verticales requeridas para alcanzar los niveles de 
cimentación del proyecto. 

 
3.8 ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA 

 El Consultor deberá definir y presentar en un esquema la Zonificación 
Geotécnica, con sus respectivos parámetros: Caracterización de terreno de 
fundación, profundidades de la cimentación, tipos y dimensiones de la 
cimentación, capacidades admisibles de carga, asentamientos, etc. u otros 
parámetros que estime conveniente. 

 La Zonificación de Suelos se graficará con un achurado a 45° grados 
sexagesimales en relación con alguna de las líneas principales del perímetro 
del área en estudio, en el caso de existir más de una Zona Geotécnica, se 
graficarán con achurados perpendiculares a los utilizados anteriormente, de tal 
manera que en planta se diferencien unos de otros. 

 El Consultor deberá presentar planos de zonificación geotécnica, donde se 
indique las características físico-mecánica de la zona geotécnica. 
 

3.9 PERFIL ESTRATIGRAFICO 
 
Se indicarán claramente los perfiles estratigráficos, el número de calicatas y de 
muestras y su clasificación: Origen (Coordenadas UTM), nombre y símbolo del 
grupo de suelo, clasificación de suelos (SUCS y AASHTO). El espesor y 
profundidad del estrato, color, humedad, plasticidad, consistencia y/o densidad 
relativa, descripción, porcentaje en peso y dimensiones de boleos, bolonería, etc. 
Tamaños máximos de agregado grueso, etc., de acuerdo con los niveles de la 
estratigrafía de los estratos subyacentes, indicando, además, la napa freática o 
nivel de filtración en caso de haberse encontrado en la excavación realizada. 
 

3.10 CONDICIONES HIDROGEOLÓGICAS 
 El Consultor deberá identificar la existencia de aguas subterráneas, de acuerdo 

al siguiente cuadro: 
Identificación Nivel de aguas subterráneas 

Pozo N° Prof. (m) 
Alturas de filtraciones 

(m) 
Descripción 
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3.11 IDENTIFICACION DE ZONAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS  
 El Consultor deberá identificar zonas potencialmente peligrosas por zona 

geotécnica debido a caracterización del suelo en el área de estudio, de acuerdo 
al siguiente cuadro: 

Zona 
Geotécnica 

Descripción 
del 

Problema 

Tipo de Trabajo 
(Objeto de mitigar, evitar, 

reducir o controlar los 
peligros) 

Panel Fotográfico 

    
    
    

 
4. CANTERAS Y FUENTES DE AGUA 

 Se localizarán las canteras que serán utilizados en la elaboración de mezclas de 
concreto, base o sub-base granular, arena para cama y sellos, y otros para la 
ejecución de la obra, etc. 

 Se seleccionará únicamente aquellas que demuestren que la calidad y cantidad de 
material existente son adecuadas y suficientes para la construcción de la obra y 
que cumplan con el uso propuesto y además con los criterios ambientales 
establecidos en el Informe de evaluación ambiental. 

 El Consultor analizará y clasificará las canteras evaluando su calidad y su 
aplicación, volumen de material utilizable y desechable, recomendará el periodo y 
oportunidad de utilización, calculará el rendimiento, señalará la distancia, superficie 
de rodadura y pendientes de recorrido desde la obra hasta la cantera, el 
procedimiento de explotación y su disponibilidad para proporcionar los materiales 
a ser empleado en obra (terraplén, diques, enrocados, rellenos, afirmado, base y 
sub-base granular, etc.), accesibilidad y estado de las vías de acceso y por su 
situación legal. 

 La calidad de los agregados de cantera estará dada por el cumplimiento de la 
totalidad de las correspondientes especificaciones técnicas de acuerdo al uso que 
se propone. Con el fin de determinar el rendimiento y potencia de las canteras El 
consultor realizará exploraciones (mínimo una por cada ha) por medio de calicatas 
a profundidad no menor de 3.00 m. 

 El Consultor deberá diseñar el método más apropiado de explotación de las 
Canteras, de acuerdo a su ubicación y el método de restauración de las mismas. 

 Los Ensayos de Laboratorio para determinar las características físicas y mecánicas 
de los materiales de cantera, se efectuarán de acuerdo con las técnicas 
establecidas en la Norma E-050: Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional 
de Edificaciones y Manual de Ensayo de Materiales del MTC. 

 Si para el cumplimiento de las correspondientes especificaciones técnicas es 
necesario someter el material a un tratamiento como mezclas de dos o más 
canteras, El Consultor deberá presentar los resultados de los ensayos de 
laboratorio, efectuados con los materiales sometidos a dicha mezcla, a fin de 
corroborar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

 La memoria descriptiva debe establecer información correspondiente a: ubicación 
del banco de materiales, accesibilidad al mismo, tipo de fuente de materiales, 
descripción de los agregados, usos, tratamientos, tipo y periodo de explotación y 
demás informaciones que considere pertinente El Consultor. 

 El Consultor debe también establecer el estado o posibles derechos de explotación 
teniendo en cuenta los dispositivos legales vigentes para explotación de canteras. 

 El Consultor deberá determinar la ubicación de las Fuentes de agua, efectuar su 
análisis químico y determinar su calidad para ser usada en obra. 
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 El Consultor presentara planos de ubicación de las canteras y de las fuentes de 
agua. 

 Además, El Consultor deberá sintetizar la información correspondiente a cada 
cantera analizada según el siguiente cuadro: 

Nombre de la 
Cantera 

Se deberá indicar el nombre de la cantera. 

Ubicación Se deberá indicar las coordenadas UTM de ubicación de la cantera. 

Descripción del 
Material 

Se deberá describir la caracterización geotécnica del material que 
brinde la cantera, granulometría, plasticidad, porcentaje de gravas, 
arenas y finos, resistencia a la abrasión, caras fracturadas, MDS, 
CBR, etc. 

Potencia Estimada Se deberá estimar la potencia de la cantera. 

Explotación 
Se deberá indicar el o las maquinarias que se necesitarán para 
explotar la cantera. 

Antecedentes de 
explotación 

Se deberá indicar anteriores usos importantes de la cantera en 
mención. 

Periodo de 
explotación 

Se deberá indicar si es permanente o tiene periodos de explotación, 
y cuales son. 

Usos 
Se deberá indicar los usos del material evaluado (afirmado, base 
granular, sub base, cama de arena, concreto, etc.) 

Procedimiento 
Se deberá indicar si el material en estado natural cumple con los 
usos mencionados, o si requiere de algún tipo de tratamiento ya 
sea zarandeo, mezclas, etc. 

Observaciones Se deberá indicar si la cantera presenta observaciones singulares. 

 
 También, El Consultor deberá evaluar si los materiales evaluados de las canteras 

cumplen para diversos usos según lo mencionado en las Especificaciones 
Técnicas Generales para Construcción (R.D. N° 22-2013-MTC/14), según el 
siguiente cuadro: 
 

Ensayos Valor Especificación Observación 

Se deberá indicar 
el ensayo 

Se deberá indicar 
el valor obtenido 

Se deberá indicar el 
requerimiento 

mínimo 

Se deberá indicar si 
cumple o no con el 

requerimiento 

 
5. DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETO FLUIDO 

 El Consultor deberá realizar el diseño de mezcla para concreto a con las 
características del material evaluado de las canteras identificadas, el diseño deberá 
regirse por los siguientes criterios: trabajabilidad en estado fresco, resistencia y 
durabilidad en el concreto endurecido y economía. 

 El Consultor deberá sinterizar las características del material empleado para 
mezcla de concreto mediante el siguiente cuadro: 
 

Características 
Geotécnicas 

Cantera 01 Cantera 02 Cantera 03  

Tamaño Máximo 
Nominal, mm 

    

Gradación (ASTM C 
33) 

    

Módulo de fineza (MF)     
Gravedad Específica     
Absorción, %     
Contenido de agua, %     
Peso unitario seco 
suelto, kg/m3 
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Peso unitario seco 
varillado, kg/m3 

    

 El Consultor deberá realizar el diseño de mezcla acorde a lo especificado en el 
capítulo 2 de la norma E-
Edificaciones (RNE) y en concordancia con la norma ACI 318. 

 El Consultor deberá presentar los formatos de diseño de mezcla indicando las 
proporciones de cemento, agregado y agua; no obstante, de considerar algún 
aditivo se deberá asignar la proporción. 

 
6. TRABAJOS DE GABINETE: 

 
6.1 REFERENCIAS 

Se procederá a indicar con claridad las alternativas de solución recomendadas, 
tales como profundidad de cimentación (pueden ser varias por zonas), capacidad 
admisible de carga con su respectivo asentamiento, (pueden ser varias por zonas 
y en cada zona con diferentes valores de acuerdo a los tipos y dimensiones 
geométricas de cimentaciones a utilizar en el proyecto), tipo de cemento a emplear, 
drenajes, etc. 

 
6.2 PLANOS 

Los planos que contendrá el Estudio de Mecánica de Suelos, Canteras y Fuentes 
de agua son los siguientes: 

 Plano de Ubicación del Área en Estudio. 
 Plano de Ubicación de Calicatas. 
 Plano de Zonificación Geotécnica. 
 Plano de Perfiles Longitudinales Estratigráficos. 
 Plano de Ubicación de Canteras. 

 
6.3 TABLAS 

Se deberán presentar cuatro tablas, que corresponden a: 
 

 Resumen de trabajos de campo. 
 Cantidad de ensayos de laboratorio. 
 Resumen de ensayos de laboratorio. 
 Elementos químicos agresivos a la cimentación. 

 
Identificación Análisis Granulométrico Límites de 

Plasticidad, 
% 

Humedad 
Natural 

Clasificación Grava Arena Fino 

(*) Muestra Prof. % Que pasa la malla N° 
SUCS AASHTO (%) 

N° N° m.  N°4 N°10 N°40 N°200 LL LP IP Wn, % 

                 

                 

                 

(*) Calicata, DPL, SPT, etc. 
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6.4 REGISTRO DE EXPLORACIONES 

Se mostrarán todos los registros de exploraciones realizadas, con fotografías que 
detallen el siguiente contenido: 
 

 Toma fotográfica panorámica de la prospección realizada. 
 Toma fotográfica de la prospección donde se evidencia las características 

visuales del estrato. 
 Toma fotográfica del cierre de la prospección. 

 
6.5 ENSAYOS DE LABORATORIO 

Se mostrarán todos los ensayos de laboratorio y certificados de análisis químicos; 
en original. 

 
7. OTROS: 
 

 El número de calicatas y la profundidad mínima de exploración deber estar en 
concordancia a lo establecido en la Norma E-050: Suelos y Cimentación. 

 Cuando los terrenos sean arcillosos, se deberán realizar ensayos de consolidación 
libre y para casos de terrenos con índices expansivos, adicionalmente los ensayos 
de expansión controlada. Para este caso se deberá coordinar con la Unidad de 
Estudios, Proyectos y Supervisión. 

 Se adjuntará además al expediente perfiles estratigráficos en corte longitudinal y 
transversal al terreno de tal manera de poder visualizar y relacionar las calicatas 
efectuadas con el levantamiento topográfico y el proyecto arquitectónico. 

 En el caso de encontrarse con niveles freáticos altos y no sea posible la excavación 
 

 Todos los documentos, certificados, ensayos serán firmados por los responsables 
avalados por el profesional que ha recibido el encargo del estudio. 

 Para el caso de obras menores, se deberán de dar las recomendaciones 
pertinentes, teniendo en cuenta que transmiten cargas mínimas. 

 El Consultor deberá recomendar si es necesario colocar capa de afirmado, o 
material granular, indicando los espesores de éstos, y los grados de compactación 
necesarios para recibir las capas de concreto en la ejecución de obras exteriores, 
de la misma manera se procederá para las obras interiores, es decir los pisos 
interiores; en ambos casos, se señalará el tratamiento de la sub rasante. 

 El Consultor deberá, luego de efectuar su trabajo e investigación de campo, 
clausurar las exploraciones efectuadas, dejando la zona de trabajo tal como fue 
encontrada. 

 El Consultor presentará un panel fotográfico con el desarrollo de todos los trabajos 
de campo del Estudio de Mecánica de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua, que 
evidencie la toma de muestras de las exploraciones, ubicación de las mismas, 
canteras y su ubicación, fuentes de agua y su ubicación, etc. 

 
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 
Relacionadas al Estudio de Mecánica de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua. 
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02.3 ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO 
DE ESTADO ACTUAL 
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CONTENIDO MINIMO PARA EL ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 
ESTADO ACTUAL 

Es importante considerar que los inmuebles a intervenir se encuentran encima de morro 
o peñasco por lo que se requiere información topográfica precisa. 

 
Estudio de levantamiento: (EL) 

a. Levantamiento topográfico: Comprende la identificación, la definición y la descripción 
de las características físicas de la superficie del terreno. La definición de las cotas, 
pendientes, perímetro, linderos, colindancias, área, ángulos y vértices del terreno, 
referencias a las coordenadas UTM. Se incluye la formulación de las conclusiones y 
recomendaciones del caso. Se presentarán curvas de nivel, cortes, cotas, ángulos, 
vértices, vistas fotográficas, etc. (Escala 1:50, 1:75 o 1:100, según corresponda la 
magnitud del terreno); tomando la base el Anexo  02. 

b. Levantamiento fotográfico; comprende el levantamiento en fotografías al exterior e 
interior por ambiente del inmueble; de los inmuebles colindantes y de las calles donde se 
ubica el inmueble, como también de imágenes correspondientes al entorno urbano. 
tomando la base el Anexo - 02 

 
 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

1. GENERALIDADES: 
 

1.1 Objetivo del Estudio:  
Indicar claramente el objetivo para el que ha sido encomendado el Estado Actual. 

1.2 Metodología de Trabajo:  
Indicar claramente el planeamiento, reconocimiento, trabajos de campo, trabajo de 
gabinete, etc. 

1.3 Ubicación y Descripción del Área en Estudio: 
Deberá indicarse claramente la ubicación política y geográfica del área de estudio: región, 
departamento, provincia, distrito, centro poblado, zona rural, etc. referencias geográficas: 
latitud y longitud. Se incluirá una breve descripción del terreno, teniendo en cuenta el área 
de terreno, perímetro, colindancias, los límites del mismo y pendiente o pendientes del 
terreno expresada en porcentaje, etc. 

1.4 Acceso al Área de Estudio:  
Se deberá describir el acceso al área de estudio: Carretera o pista asfaltada, trocha 
carrozable, etc. Los medios de transporte existentes en la zona, así como el tiempo 
aproximado de llegada al lugar desde las localidades más próximas e importantes. 

1.5 Recopilación de Información:  
Se deberá recopilar información cartográfica y otras, relacionada al proyecto. 

2. TRABAJOS DE CAMPO: 
 

Los trabajos de campo están constituidos por el conjunto de observaciones y actividades que 
se realizan directamente sobre el terreno para realizar las mediciones requeridas por el 
proyecto, de acuerdo con las normas aplicables. Los cálculos y comprobaciones de campo se 
considerarán como parte integral de las observaciones. Se hacen inmediatamente al final de 
las mismas. Tienen como propósito verificar el cumplimiento de los trabajos con las normas 
establecidas. 
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2.1 Reconocimiento del Área de Estudio. 

2.1.1 Deberá describirse cada una de las construcciones u elementos existentes en la 
zona de intervención del proyecto. En el supuesto de que existan construcciones, se 
indicarán los ambientes existentes, sus medidas, su emplazamiento dentro del lote, 
alturas, espesores de muros, vanos, materiales constructivos, estado de 
conservación de paredes, columnas, vigas, tijerales, techos, pisos, veredas, losas, 
etc., el estado de la construcción, niveles de pisos interiores y exteriores, y otros que 
ayuden a la apreciación del terreno. De existir construcciones colindantes, se 
deberán indicar y describir las mismas, identificando: propietario, tipo de uso, tipo de 
construcción (materiales), número de pisos (alturas) y datos de la cimentación 
existente. 

2.1.2 Indicar los linderos, perímetro, ángulos, diagonales y área del terreno, efectuando la 
comparación analítica entre la realidad física y los documentos de propiedad, en 
cuanto a las dimensiones del terreno; exponiendo las posibles causales que lo 
originan. 
 

2.2 Red de Control Horizontal y Red de Control Vertical. 
2.2.1 Monumentado de los Puntos de Control Vertical (BM) y Referencias. 
2.2.2 Descripción de materialización de los puntos de Control Vertical (BM) y Horizontal 

(Poligonal Básica de apoyo) y Referencias (mínimo 2 por cada Punto de Control).  
  Todos los puntos de Control Vertical (BM) y Horizontal (Poligonal Básica de apoyo), 

deben ser referenciados mediante Puntos de Referencia de Posicionamiento 
existentes (arista de esquinas de vivienda, postes, etc.). 

2.3 Presentación de Fotografías.  
 

Anexar fotografías incluyendo panorámica que sustente como mínimo: 
 
- Entorno urbano, calles, etc. 
- Levantamiento de estado actual. 
- Se adjuntarán vistas fotográficas  
- Detalles de los edificios existentes (Estado del edificio, vanos, materiales, etc.) 
- Área de demoliciones (Fallas, causas, etc.) 
- Vistas panorámicas de los linderos e ingreso al local o terreno. 
- Cada fotografía mostrada debe presentar su respectiva ubicación en planta y ángulo de 

la vista. 
 

2.4 Presentación de planos 
 

Se presentará planos con el resultado del levantamiento topográfico. 
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02.4 ESTUDIO DE RIESGO  
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Informe de Evaluación de Riesgo del Terreno: 

a. Se presentará la documentación sustentatoria del caso, incluida la descripción de los 
factores, el análisis o evaluación de los mismos, así como las conclusiones y 
recomendaciones correspondientes. Se anexarán los gráficos, mapas, planos o vistas 
fotográficas que permitan visualizar dichas vulnerabilidades. 

b. Comprende la identificación, descripción y evaluación de los factores, existentes o 
potenciales, así como de las situaciones de peligro, que puedan afectar o actuar sobre el 
terreno, y, por consiguiente, sobre la Obra a proyectar, como pueden ser: Aludes, 
deslizamientos, inundaciones, filtraciones, sismos, precipitaciones, asentamientos, 
afloramientos, pendientes, invasiones, etc. Se incluye la formulación de las conclusiones 
y recomendaciones correspondientes. 

c. Así también deberá desarrollarse la evaluación de la vulnerabilidad de la obra respecto a 
todos los peligros detectados y analizados y determinar la estimación de riesgo final de 
la obra, debiendo desarrollándose las Evaluaciones cuantitativas y cualitativas 
correspondientes. 

d. Se realizará estudios de seguridad sísmica del estado actual de la edificación histórica y 
en el estado de posibles intervenciones. 
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02.5 ESTUDIO HIDROLOGICO Y 
DE HIDRAULICA 
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CONTENIDO MINIMO PARA EL ESTUDIO HIDROLOGICO 

Se realizará el estudio hidrológico para determinar el caudal de diseño, expresado en 
m3/s/km2, para diferentes tipos de cobertura, es decir para superficie de concreto y techos, 
superficie de áreas verdes, áreas de cultivo, superficies asfálticas, superficies 
predominantes en la zona de estudio. 
 
El caudal de diseño deberá calcularse para diferentes periodos de retorno, y el diseño del 
sistema de drenaje pluvial para techos y sistema de drenaje pluvial para el vertedero 
existente se adoptará un periodo de retorno según Norma OS.060 y el manual de hidrología, 
hidráulica y drenaje. del MTC. 
 
Para la evaluación del clima y la caracterización de los elementos meteorológicos en el área 
del proyecto, el Consultor deberá adquirir del Servicio Nacional de meteorología e hidrología 
(SENAMHI) u otras fuentes confiables, El registro de precipitación máxima en 24 horas de 
las estaciones dentro de la cuenca hidrográfica o registro de precipitación máximas 
inusuales que se presentan en la ciudad de Mollendo, Dicha información deberá adjuntar al 
informe de hidrología. 
 
La información cartográfica obtenida para la delimitación de la cuenca hidrográfica, serán de 
fuentes confiables que deberá adjuntase al informe 
 
Contenido del Estudio Hidrológico: 

1. Objetivos del Estudio y alcances 
2. Aspectos Generales 

a. Metodología 
b. Estudio Antecedentes 

3. La Cuenca o Área de Influencia Indirecta 
a. Fuente Información 
b. Delimitación del área influencia 

4. Fisiografía del Área del proyecto 
5. Inventario de fuentes disponibles e existente 
6. Investigación de Campo 
7. Informe detallado de los estudios de Campo 

a. Sistema de Drenaje Pluvial provenientes del techo 
b. Sistema de drenaje pluvia en canal de descarga o vertimiento existente 

8. Climatología 
a. Fuente de Información. 
b. Análisis de temperatura 
c. Humedad Relativa 
d. Hora de sol mensual 
e. Velocidad del viento 
f. Evaporación 
g. Evapotranspiración potencial 
h. Análisis de Precipitación 

9. Precipitación Máxima en 24 Horas 
a. Ajuste estadístico de precipitación máxima en 24 horas 
b. Coeficiente de Distribución regionales de Pmax24 
c. Curva Intensidad  Duración  Frecuencia 
d. Tiempo de retorno 

10. Análisis de Escorrentía y generación de series de Caudales. 
11. Conclusiones y Recomendaciones 
12. Anexos 

a. Planos de Delimitación de Cuenca 
b. Planos de área colectoras de drenaje pluvial 
c. Información Cartográfica 
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C. Información de Registro de Precipitaciones 

CONTENIDO MINIMO PARA EL DISEÑO HIDRAULICO 

 Se evaluará los flujos de agua pluvial a lo largo del recorrido, es decir desde la captación 
del techo, montante de drenaje pluvial y descarga final. 

 Para cada estructura hidráulica o elemento hidráulico (Canaleta, Montante, Tubería 
conducción, Canal de descarga final) deberá estimarse el caudal de diseño a partir del 
estudio hidrológico y otros aportes de caudal identificado. 

 Se establecerá las características geométricas e hidráulicas respectiva para cada 
estructura hidráulica o elemento hidráulico. 

 Para el caso de canal de vertimiento o descarga de agua industrial que se encuentra 
adyacente al acceso proyectado desde la playa al castillo de Forga, el consultor deberá 
identificar y caracterizar de donde proviene dichas aguas, así como deberá realizar 
campaña de medición del caudal. Con dicha información deberá estimar el caudal de 
diseño. 

Contenido del Diseño Hidráulico: 

1. Sistema de drenaje pluvial proveniente de techos 
a. Diseño del recorrido del sistema de drenaje pluvial 
b. Estimación de Caudal de Diseño, a partir del estudio hidrológico 
c. Estimación de Características geométricas e hidráulicas 

 
2. Diagnóstico y estimación de caudal del canal de vertimiento 

a. Investigación de Campo 
b. Identificación y caracterización de aportes de caudal al canal de vertimiento 
c. Estimación de caudal del canal de vertimiento, mediante campañas de medición 

según variación que presente. 
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ANEXO 03 

DESARROLLO DE 
ESPECIALIDADES 
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03.1 OBRAS PROVISIONALES 
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CONTENIDO MINIMO PARA EL DESARROLLO DE OBRAS PROVISIONALES, 
TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD Y SALUD

El desarrollo de Obras provisionales deberá ser transversal al desarrollo de todas las 
especialidades, pues aquí se debe recoger todo lo necesario y requerido previamente para la 
ejecución de la obra.

1. Para ello se deberán desarrollar planos de las instalaciones provisionales a construir como
son:

a. Talleres
b. Comedores
c. Vestuarios
d. Oficinas de contratista y de supervisión
e. Almacenes, entre otros.

2. Rutas de circulación para el traslado de desmonte y material de desmontaje y
excavaciones, en caso requerirse maquinarias peñas.

3. Descripción de los trabajos preliminares como:

a. Limpiezas
b. Desmontajes
c. Demoliciones
d. Apuntalamientos
e. Entre otros en concordancia con la norma de metrados y en correspondencia

también a la tipología de proyecto.
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03.2 ESTRUCTURAS 
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CONTENIDO MINIMO PARA EL DESARROLLO DE LA ESPECIALIDAD DE 
ESTRUCTURAS 

 
DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL 
 Memoria Descriptiva 
 Estudio estructural: 

- Análisis de la Cimentación 
a. Conclusiones 

- Análisis de Muros y Mampostería 
b. Conclusiones 

- Análisis de techos  
c. Conclusiones 

 Estudios de Riesgo. 
 Diagnóstico Estructural, en base a los análisis de elementos individuales estudiados y 

estudios de vulnerabilidad realizados. 
 Memorias de cálculo de propuestas de intervención. 
 Planos: Los planos deberán ser desarrollados para cada tipo de estructura: 

 
Código Lámina Escala 

E-XX Plano de especificaciones técnicas y consideraciones de la 
condición estructural, según corresponda 

1/50. 

EAE -XX Planos de estado actual de las estructuras e infraestructuras 
existentes, indicando anomalías presentadas y situaciones 
estructurales relevantes. 

1/50. 

ED -XX Planos a detalle constructivos, plantas, secciones, 
elevaciones, cortes de elementos estructurales e 
infraestructuras existentes; según corresponda 

1/50. 

ED-XX Planos a detalle, secciones, elevaciones, cortes de 
elementos estructurales complementarios que formen parte 
de los elementos complementarios; según corresponda 

1/50 

OE -XX Plano de obras exteriores, estado actual y detalles 
constructivos. 

1/50 o 1/25 

 
Se deberán indicar todos los detalles necesarios y deberán estar dibujados en los planos con su 
nomenclatura y cotas respectivas. 

1. Planos de detalles constructivos, especificaciones técnicas de los materiales y 
consideraciones de la intervención estructural propuesta. 

 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS 
 
Análisis y Diseño de Estructuras: 
 

2. Determinar patologías estructurales locales y globales que comprometan la 
seguridad estructural de la edificación, para lo cual se debe de evaluar posibles 
mecanismos de colapso en base a los estudios de levantamiento con escáner laser 
3D, termografía y análisis estructural compatible con el material en el estado actual. 

3. Las patologías estructurales deben estar plasmadas en los planos de diagnóstico, 
considerando medidas de afectación del mismo. 

4. Verificar en el estado actual la situación de las cimentaciones con respecto a los 
estudios básicos de geotecnia, así mismo realizar dicha verificación para los estudios 
básicos de mareas e hidráulica del contorno a la edificación. 

5. Extraer muestras para realizar ensayos de materiales en laboratorio como son 
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testigos de concreto para ensayo a compresión axial y carbonatación, también 
testigos de acero para ensayo a tracción, en lugares que esto sea posible. Por otro 
lado, se debe realizar ensayos in situ de resistencia de materiales por medio de 
esclerómetro en concreto y ensayos no destructivos, todo ello con fines a ser 
aplicados en el análisis estructural, a criterio del consultor o solicitud del Gerente de 
Proyectos. 

6. Determinar la armadura de los elementos de concreto (vigas, losas, columnas y 
muros) para fines de poder establecer los criterios de intervención y evaluación de la 
capacidad estructural de la edificación. 

 
Memorias Descriptivas  

7. Desarrollar las memorias descriptivas por tipo de estructura según la propuesta del 
consultor, en esta debe incluirse una relación de todas las estructuras que conforman 
el proyecto propuesto por el consultor. 

 
Memoria de Cálculo Estructural 

 
8. Desarrollar los cálculos que sustenten el diseño de las principales estructuras que 

forman parte de la propuesta del consultor. 
 

- Consideraciones de diseño. 
- Criterios de estructuración en la cual se explique y se sustente el sistema 

estructural elegido. 
- Características de los materiales, propiedades geométricas y de resistencia. 
- Cargas asumidas. 
- Parámetros de diseño sismorresistente. 
- Predimensionamiento. 
- Análisis estructural considerando el análisis sísmico estático y dinámico de 

acuerdo a la necesidad de la estructura o intervención. 
- En caso de utilizar un software para el modelamiento de la(s) estructura(s), se 

deben incluir imágenes de los datos ingresados y de los principales resultados 
del análisis. 

- Diseño de elementos estructurales, indicando las fórmulas empleadas. 
- Diseño estructural de los apuntalamientos si fueran necesarios durante la 

construcción. 
- Cálculo detallado de las estructuras más críticas. 
 
Es necesario incluir a manera de anexos: 
- El archivo base del modelo estructural en el software empleado para verificación 

del análisis por parte de la entidad. 
- Hojas de cálculo empleadas para el diseño de las estructuras más 

representativas o las más críticas. 
- Cálculo detallado de las uniones más críticas, ya sean monolíticas, empernadas 

o soldadas. 
9. En caso existan elementos típicos cuyo cálculo no considere necesario detallar de 

manera reiterativa, el especialista debe indicarlo de manera expresa en las memorias 
de cálculo. 
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Planillas de metrados 

Los cuales deben realizarse en hojas de cálculo y las partidas deben basarse en el 
Norma Técnica reglamento nacional de Metrados. 
Se debe indicar de manera clara en el sustento de metrados, los tramos medidos, las 
áreas comprendidas, ejes, módulos o ambientes o alguna identificación que permita 
verificar las cantidades indicadas.  
 
Para el cálculo de áreas, se deberá tener en cuenta que estas serán definidas en la 
planilla de metrados mediante sus dimensiones geométricas (largo, ancho, base, 
altura, radios, etc.), solo se aceptará el ingreso de valores directos de áreas en la 
planilla de metrados cuando se haga referencias a figuras geométricas complejas. 
 
Evitar las medidas en global (glb.) a no ser que no exista otra manera verificable de 
medirla. 
 
Dada la coyuntura actual del COVID-19 en nuestro país, se deben contemplar 
partidas para cumplir con las disposiciones indicadas por el Ministerio de Salud 
(MINSA) y coordinadas con la entidad. 
 
Debe incluirse para el sustento de obras provisionales, un croquis de las obras 
provisionales a considerarse, tomando en cuenta para el cálculo de las áreas los 
aforos mínimos para mantener el distanciamiento social para evitar la propagación 
del COVID-19. 
 

Especificaciones Técnicas 

Las cuales deben complementar los alcances brindados en los planos y deben 
tener una estructura única para todas las partidas, las cuales deben ser como 
mínimo: 
 

- Descripción de la partida: Consideraciones generales. 
- Calidad de los Materiales y Equipos mínimos. 
- Procedimiento Constructivo. 
- Sistema de control de calidad: Criterios de aceptación, indicándose las 

tolerancias admisibles. 
- Métodos Forma de medición. 
- Condiciones de pago, en las cuales se estipule de manera específica que 

criterios deben cumplirse antes del reconocimiento de pago de dicha partida. 
 

Planos:  

Los planos deberán ser desarrollados para cada tipo de estructura según propuesta de 
intervención. Dicha presentación contendrá de manera referencial lo siguiente: 

- Planos de Obras Provisionales: ubicación de almacén, servicios higiénicos, 
comedor, considerando espacios y aforos adecuados para mantener el 
distanciamiento social por el COVID-19. 

- Planos de demoliciones remociones y/o desmontajes, indicando espesores de 
elementos en cada caso, ya que deberá ser posible su cuantificación con 
unidades lineales, de superficie o volumétricas. 

- Plano de especificaciones técnicas y consideraciones de la intervención 
estructural, según corresponda, a escala 1/50. 

- Planos de cimentación en plantas (obra nueva y/o reforzamiento), según 
corresponda, a escala 1/50. 

- Planos de encofrados de techo (obra nueva y/o reforzamiento). 
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- Planos a detalle, secciones, elevaciones, cortes de elementos estructurales 
como: zapatas, vigas de cimentación, cimientos, losas sobre terreno, 
pedestales, anclajes, columnas, muros de cortante, u otros elementos 
estructurales ligados a la cimentación de acuerdo al tipo de material e 
intervención propuesta; según corresponda, a escala 1/50. 

- Planos de sistemas de techos en plantas (obra nueva y/o reforzamiento), según 
corresponda, a escala 1/50. 

- Planos a detalle, secciones, elevaciones, cortes de elementos estructurales 
como: losas de entrepiso, vigas, losas de techo final, tijerales, que formen parte 
de los sistemas de techos de acuerdo al tipo de material e intervención 
propuesta; según corresponda, a escala 1/50. 

- Planos de elementos complementarios al proyecto en plantas, según 
corresponda, a escala 1/50. 

- Planos a detalle, secciones, elevaciones, cortes de elementos estructurales 
complementarios que formen parte de los elementos complementarios a la 
intervención estructural propuesta; según corresponda, a escala 1/50. 

- Plano de planta, detalles, secciones, elevaciones, cortes de elementos 
estructurales del sistema de rehabilitación, reforzamiento, estabilizaciones u 
otros procedimientos sobre estructuras existentes, propuestos acuerdo a 
intervención a escala 1/50 o 1/25. 

- Plano de obras exteriores, como veredas, losas, sardineles, a escala 1/50 o 
1/25. 

- Se deberán indicar todos los detalles necesarios y deberán estar dibujados en 
los planos con su nomenclatura y cotas respectivas. 

- Planos de uniones empernadas y soldadas en caso de estructuras de madera y 
acero. 

- Planos de detalles constructivos, especificaciones técnicas de los materiales y 
consideraciones de la intervención estructural propuesta. 

 
En los planos se deben incluir detalles típicos como: doblado de estribos. Detalles de 
empalmes para vigas, columnas y losas, encuentros de albañilería y elementos de 
concreto, longitudes de anclaje y empalmes a una escala adecuada. 
 
En los planos se debe incluir un cuadro de especificaciones técnicas generales, el 
cual debe contener como mínimo la siguiente información: 
- Sobrecargas consideradas 
- Parámetros de diseño sismorresistente (Factores, desplazamientos y distorsión 

angular) 
- Normas y reglamentos 
- Resumen de las condiciones de cimentación: 
- Tipo de cimentación, profundidad mínima de cimentación para cada elemento, 

tipo del suelo del estrato de apoyo de la cimentación, capacidad portante 
(indicando su factor de seguridad), agresividad del suelo (presencia de sales y 
cloruros), colapsabilidad, expansibilidad, licuefacción, coeficiente de balasto, 
presencia y profundidad del nivel freático, recomendaciones generales 

- Características de los materiales. 
- Características de los rellenos, tipo de material, grado de compactación y 

método de compactación, recomendaciones de compactación (espesor de 
capas). 

- Concreto: Resistencia, slump, aditivo, tipo de cemento, recubrimientos, tiempos 
de desencofrado, curado, acero de refuerzo. 
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- Albañilería: Tipo de unidades a emplearse, material de las unidades, juntas y 
sellos, morteros, máxima altura de construcción por jornada. 

- Madera: Grupo de madera, nombre de la misma, contenido de humedad, 
secado, almacenamiento en obra, tratamiento de protección. 

- Estructuras y elementos metálicos, de corresponder: Tipo de acero para 
elementos estructurales, planchas, ángulos, platinas, pernos de anclaje, pernos, 
tuertas, arandelas, soldadura, protección ante corrosión y acabado. 

 
Para termografía deberá considerar lo siguiente: 
Deberá realizarse mediante cámara térmica para identificar diferencia de materiales o alteraciones 
de estos por cambios de temperatura o contenido de humedad. 
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03.3 ARQUITECTURA Y 
RESTAURACIÓN 
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CONTENIDO MINIMO PARA EL DESARROLLO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA 
Y RESTAURACIÓN  

1. GENERALIDADES 
 
La propuesta intervine un inmueble declarado Monumento Histórico de la Nación, por lo que se 
rige bajo la Ley 28296 Ley General del Patrimonio de la Nación, en este sentido para el 
desarrollo del proyecto de Restauración y conservación arquitectónica se deberá cumplir con 
lo estipulado en la Norma A-140 del RNE que dispone: 
 

 Que las intervenciones en monumentos históricos deberán respetar los valores que 
motivaron su reconocimiento. 

 Asimismo, deberá tenerse en cuenta el Decreto Supremo n° 007-2020-MC que 
modifica el Reglamento de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio de la Nación, 
aprobado por Decreto Supremo N° 011-2016-ED. 

Así también, el expediente técnico debe desarrollarse tomando en cuenta las consideraciones 
de cartas y tratados internaciones. 
 

A. Estudio histórico: 
 

El estudio histórico del inmueble comprende el análisis de las etapas constructivas del 
inmueble, (estudio de las intervenciones: ampliaciones, modificaciones, adecuaciones, 
restauraciones, etc) basados en evidencias para lo cual se debe incluir: 
- Análisis histórico, con conclusiones y recomendaciones 
- Fotografías antiguas 
- Plano(s) antiguos y/o planos de demarcación de las etapas constructivas, identificando 

intervenciones ejecutadas con anterioridad. 
- Documentos de propiedad y cualquier otro documento que sirva de sustento y/o 

evidencia al análisis histórico y sus conclusiones. 
 

B. Estudio de Color: 
 

 
Asimismo, deberá validar el estudio de color y de ser el caso deberá complementar aquellos 
datos faltantes, realizando calas estratigráficas. 
 
Se debe presentar planos identificando los colores hallados por cada ambiente. 

 
C. Estudio de Estado Actual: 

 
Ejecutar el levantamiento de la infraestructura y zonas a intervenir en el proyecto: 

escáner laser 3d y termografía, para contar con las dimensiones precisas de cada elemento 
conformante de la infraestructura, asimismo se podrá detectar puntos de anomalía térmica, 
identificación de interferencias de materiales de construcción, deterioro por condiciones 
ambientales, humedad u otros. 
 
El consultor deberá presentar Informe Técnico con los resultados de los estudios y el 
procesamiento de datos, los mismos que serán consultados por los proyectistas del resto de 
especialidades. Asimismo, se presentará planos básicos de contraste (plantas, cortes y 
elevaciones) con los resultados del estudio de escaneo laser 3d, imágenes y recorridos. 

 
Elaboración del análisis de estado actual, en base al levantamiento realizado, describiendo las 
patologías identificadas para cada elemento, calificando su estado de conservación, en base al 
diagnóstico realizado durante el levantamiento, deberá elaborarse fichas por cada ambiente, 
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donde se registre el estado actual de cada paramento y elemento, con una calificación de 
bueno, regular y malo, definiendo las causas y diagnosis de las patologías. 
 
Debiendo presentar: 
 

 Memoria de estado actual, describiendo las principales alteraciones que haya sufrido el 
inmueble, patologías y lesiones, funciones actuales, descripción de componentes 
formales, estilo. 

 Planos de estado actual, perfil urbano donde se encuentra ubicado el inmueble y Planos 
de fachadas del perfil urbano de los frentes existentes  de la calle donde se ubica el 
inmueble, plantas por niveles existentes, cortes, elevaciones, plano de falso cielo de los 
niveles existentes y plano de cubiertas; identificando materiales de pisos, muros, 
acabados, con la ubicación de los puntos con las salidas de instalaciones existentes 
(acometidas, conexiones, redes de drenaje, de agua y desagüe; puntos eléctricos, 
comunicaciones, etc); planos de detalles constructivos y ornamentales; acabados, 
carpinterías, cerrajerías. mobiliario (de ser el caso) y demás elementos decorativos. 

 Fichas de estado actual por ambiente. 
 
Para el levantamiento con escáner láser 3d se deberá considerar lo siguiente: 
 
DESCRIPCIÓN DEL AREA EN ESTUDIO: 
OBJETIVOS  
Indicar claramente el objetivo para lo que ha sido encomendado del servicio.  
 
METODOLOGÍA USADA 
Indicar claramente los procedimientos realizados para la ejecución del servicio, desde el 
reconocimiento de terreno hasta culminación del informe final.  
 
NORMATIVIDAD  
Especificar las normativas y/o estándares internacionales usado para la elaboración del presente 
estudio. 
 
DESARROLLO DEL ESTUDIO:  
TRABAJOS DE CAMPO  
a. Levantamiento de información digital (Nube de puntos) utilizando el Escáner 3D Láser (FARO 
FOCUS 130).  
b. Visualizador SCENE 2 GO de las estaciones láser tomadas que permitirá revisar los escaneos 
con visión 360" en la horizontal y como mínimo 3000 en la vertical y hacer las medidas respectivas.  
c. Nube de puntos a color o en blanco y negro (según la disponibilidad de iluminación) en formato 
RCP compatible con plataforma Autodesk.  
 
TRABAJOS DE GABINETE  
Está comprendido por personal calificado, el cual contempla:  

a. Video del área del proyecto. b. Planos de arquitectura:  
 Plano de Ubicación con entorno Planta 1ER piso,  
 Cortes y elevaciones en formato AUTOCAD.  
 Planta 2DOpiso.  
 Planta de techos.  
 Planta áreas exteriores y entorno. 

  Cortes seccionales y transversales de la edificación.  
 Cortes seccionales y transversales de las áreas exteriores y entorno. 

  Elevación principal, y adyacentes. 
 Elevación posterior. 

  Elevaciones laterales Ortofotos de los cortes seccionales y transversales y 
de todos los ambientes de la edificación Ortofotos de las elevaciones. 



PLAN COPESCO NACIONAL 
CONCURSO PÚBLICO N° 002-2021-MINCETUR/DM/COPESCO  
 

 
110 

  La presentación se hará en archivos editables para que sean remitidos a los 
especialistas que tendrán a cargo la actualización del expediente técnico y en pdf 
con la firma del profesional responsable.  

c. Memoria descriptiva del trabajo del escaneado 3D Laser y de la digitalización 
en Word y pdf con la firma del profesional a cargo.  

 
Debiendo presentar: 
 

a. Escaneados 3d laser sin procesar. 
b. Escaneados 3d laser procesados. 
c. Nube de puntos en formato RCP compatible con la plataforma Autodesk.  
d. Visualizador SCENE 2 GO.  
e. Planos de Arquitectura en AUTOCAD de acuerdo con la información del escaneado 3D Laser  
f. Ortofotos de las elevaciones y cortes  

 
Se deberá elaborar el anteproyecto arquitectónico en base al análisis multidisciplinario efectuado 
en la primera etapa, debiendo presentar: 

 
Propuesta de intervenciones 

 
Consiste en todas aquellas acciones previas o restaurativas que se vayan a realizar antes de dar 
aso a la propuesta arquitectónica final como, por ejemplo: Liberaciones, exploraciones, 
desmontajes, demoliciones, calzaduras. 

Memoria: 
 

 Elaboración de Memoria Descriptiva de intervenciones restaurativas: En la que se 
justifiquen los criterios adoptados en las intervenciones planteadas, en el uso propuesto 
y las relaciones funcionales. 
 

Planos: 
 

 Ubicación: Deberá elaborar el plano de ubicación de acuerdo al formato oficial, el cual 
incluye cuadro de áreas y secciones viales. 

 
 Perfil urbano de las calles donde se ubica el inmueble, incluyendo la propuesta de 

intervención (esc 1/200). 
 
Planos de intervenciones: 
 

 Plantas, cortes, elevaciones y techos indicando intervenciones a efectuar. 
 Plano de demoliciones. 

 
Propuesta arquitectónica resultante  
 

 Elaboración de memoria descriptiva de arquitectura resultante, conteniendo la siguiente 
información: 

o Nombre del proyecto 
o Ubicación WGS84 / UTM 
o Accesibilidad 
o Objetivos del proyecto 
o Objetivos específicos 
o Marco normativo 
o Propuesta de uso 
o Parámetros urbanísticos e índices de uso 
o Propuesta arquitectónica 
o Programación arquitectónica 
o Zonificación 



 
PLAN COPESCO NACIONAL 
CONCURSO PÚBLICO N° 002-2021-MINCETUR/DM/COPESCO  
 

 
 111 

o Aforo 
o Dotación de servicios 
o Materiales propuestos 
o Accesibilidad para personas con discapacidad 

 
Planos de propuesta final: 

 Plantas, cortes donde se identifique la ubicación de luminarias, elevaciones, señalando 
cotas, niveles de piso terminado, acabados, nombre de ambientes, tipo de materiales. 

 Elevaciones, las elevaciones deben mostrar el color propuesto resultado del estudio de 
color. 

 Planos de salidas para puntos de instalaciones (II.EE. II.SS. II.CC. D y A; ETC); planos 
de falso cielo; plano de acabados en pisos y muros; 

 Planos de ruta accesible para personas con discapacidad; 
 Planos de detalles constructivos: 

o Escaleras, 
o Ascensores 
o Rampas 
o Molduras 
o Carpinterías 
o Vidrios  
o Tabiques 
o Y todos los requeridos por la Entidad y que serán determinados durante el 

desarrollo de la propuesta. 
 

 Los planos de planta deberán ser representados considerando lo siguiente: 
 

o Norte y malla de coordenadas UTM. 
o Punto geodésico y/o Bench Mark 
o Curvas y cotas topográficas. 
o Mobiliario según corresponda. 
o Proyección de vacíos. 
o Solución de evacuación de aguas lluvias, deberá ser estudiada para no romper 

con el entorno ni afecte al inmueble. 
o Dimensiones (cotas de ángulos y lados, generales y por ambiente). 
o Niveles arquitectónicos. 
o Nombre y escala de la planta arquitectónica. 
o Líneas de cortes y elevaciones arquitectónicas. 
o Ejes estructurales. 
o Si se trata de una ampliación, remodelación o existen obras, los planos deben 

contener la identificación de la obra nueva y de la obra existente. 
o Ubicación de tablero de Distribución de Energía de ser el caso. 

 
 Planos de Elevaciones, escala 1/50 o mejor representación. Indicando lo siguiente: 

o Desarrollados en V.M. (verdadera magnitud). 
o Desarrollados para todos los frentes exteriores. 
o Relieve y cotas topográficas. 
o Niveles arquitectónicos (NPT, NTT, Cambios de Nivel). 
o Sombras arrojadas a 45°. 
o Mobiliario en espacios exteriores y representación de jardines. 
o Representación de vanos (ventanas y puertas). 
o Representación de escala humana. 
o Indicación de acabados en paredes exteriores e interiores. 
o Nombre de ambientes exteriores e interiores. 
o Nombre y escala de la elevación arquitectónica. 
 

 Planos de Cortes, escala 1/50 Indicando lo siguiente: 
o Desarrollados en V.M. (verdadera magnitud). 
o Relieve y cotas topográficas. 
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o Niveles arquitectónicos (NPT, NTT, Cambios de Nivel). 
o Mobiliario en espacios interiores y exteriores según corresponda. 
o Representación de vanos (ventanas y puertas). 
o Representación de escala humana. 
o Indicación de acabados en paredes interiores y exteriores. 
o Nombre de ambientes interiores y exteriores. 
o Nombre y escala del corte arquitectónico. 
 

 Planos de Cortes por ambientes principales, escala 1/50 Indicando lo siguiente: 
o Desarrollados en V.M. (verdadera magnitud). 
o Relieve y cotas topográficas. 
o Niveles arquitectónicos (NPT, NTT, cambios de nivel) 
o Mobiliario en espacios interiores y representación de jardines (Determinar tipo 

de vegetación de acuerdo a las condicionantes climáticas). 
o Representación de vanos (ventanas y puertas). 
o Representación de escala humana. 
o Indicación de acabados en paredes interiores. 
o Nombre de ambientes interiores y exteriores. 
o Nombre y escala del corte arquitectónico. 

 
Códigos para planos: 
 

Código Lámina Escala 

U-01 Lámina de Ubicación  

PG -01 Planta General  

PU -01 Perfil urbano  

EA - 01 Láminas de estado Actual  

IA-01 Láminas de intervenciones arquitectónicas   

A - 01 Láminas de Propuesta arquitectura resultante  

D - 01 Láminas de Detalles Constructivos  

 
 Debará desarrollar especificaciones técnicas y metrados de acuerdo a la estructura y 

formatos indicados en los presentes términos de referencia. 
 

 Las especificaciones técnicas pueden estar acompañadas de imágenes referenciales y 
tendrán que tener un buen nivel de detalle descriptivo a fin de evitar omisiones y/o 
deficiencias. 

 
 Deberá presentar recorrido virtual e imagen 3D: 

o Modelado en 3D + Renderizado 
 Drone video + imagen 360 
 Renderizado y texturizado 

o Post producción final del recorrido 
o El recorrido virtual se presentará en digital. 

 
 Deberá presentar también el manual de mantenimiento y conservación del inmueble, 

precisando periodicidad. 
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03.4 PAISAJISMO
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CONTENIDO MINIMO PARA EL DESARROLLO DE LA ESPECIALIDAD DE PAISAJISMO 

 
 Levantamiento fotográfico del sitio y memoria descriptiva 
 Plano de levantamiento del estado actual de especies existentes a respetar y a reubicar 

si fuera el caso 1:100 
 Se preparará un diseño conceptual a colores para facilitar la lectura con la propuesta 

paisajista de áreas de jardines. 
o Memoria descriptiva de la propuesta paisajista  
o Planta del diseño conceptual en DWG, escala 1:100  
o Cortes esquemáticos del diseño conceptual en DWG, escala 1:100 

 
 En esta etapa se debe presentar el desarrollo de la propuesta paisajista final: 

o Memoria descriptiva de la propuesta paisajista final  
o Planta de plantío, indicando la paleta de especies elegidas, ubicación, tamaños 

y metrados de especies y material orgánico requerido escala 1:75;  
o Plano de detalles de ser requerido 
o Especificaciones técnicas 

 
 En esta etapa el consultor debe desarrollar el manual de mantenimiento y 

recomendaciones. 
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03.5 SISTEMA DE 
INSTALACIONES SANITARIAS 
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CONTENIDO MINIMO PARA EL DESARROLLO DE LA ESPECIALIDAD DE SANITARIAS 

 
El presente anexo corresponde los lineamientos que se deberá tener en cuenta para el desarrollo 
de la Especialidad de Instalaciones Sanitarias del Expediente Técnico del proyecto: 

OS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL 
CASTILLO FORGA, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY  REGIÓN 

. 

1. Deberá coordinar con las autoridades y representantes de las Entidades que se requiera 
(SEDAPAR, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY, ETC.), previo a la visita técnica para 
realizar el diagnostico de Instalaciones Sanitarias y redes de agua potable y alcantarillado 
dentro de la zona de intervención del proyecto. De ser el caso realizar el diagnóstico del 
sistema de drenaje pluvial. 

2. El Consultor deberá gestionar la conformidad de Factibilidad de Servicio de Agua y Desagüe; 
además deberá verificar en campo las condiciones mínimas necesarias para que el 
abastecimiento de agua cumpla con el caudal y presión mínima requerido, así como la 
descarga final de desagüe sea por gravedad a un colector público de alcantarillado.  

3. El CONSULTOR debe obtener información de forma oficial de las redes existentes de las 
empresas de servicio como TELEFONICA, CLARO, ENTEL, SADAPAR, entre otros (vías 
del tren) a fin de evitar y/o solucionar posibles interferencias. Se deberá prever los diseños 
de modificación de las redes existentes para evitar postergaciones de obra. 

4. Deberá coordinar con el área de transporte Urbano de la Municipalidad Provincial de Islay, 
según su injerencia sobre las posibles interferencias con obras a su cargo en la zona donde 
se proyectarán la conexión de agua potable y la conexión de descarga final de los desagües 
a la red pública. 

5. Deberá coordinar con las Municipalidades competentes y otras entidades cuyas 
instalaciones puedan afectar o verse afectados con las obras propuestas. 

6. En caso de requerirse se harán piques exploratorios para verificar la interferencia con los 
servicios existentes tales como redes de agua, desagüe, eléctricas, telefónica y otros, en 
calles, avenidas y en lugares donde no se tenga información actualizada de redes de otros 
servicios. 

7. El Consultor deberá solicitar a las entidades competentes la disponibilidad de áreas a utilizar, 
debiendo coordinar también para definir el aspecto estético y arquitectónico de tal manera 
que armonice con el entorno del área en donde se ejecutaran las obras. 

8. Toda la información de las instalaciones existentes deberá estar ubicada en los planos a 
escala 1/500, acotando su distancia horizontal y profundidades en las secciones a escala 
conveniente (detalles). 

9. El Consultor deberá realizar los trámites necesarios del expediente completo (Estudio de 
transito) según los requisitos establecidos de la municipalidad correspondiente para obtener 
el permiso de vía y/o autorización de intervención de vía.  

10. Deberá realizar la inspección ocular y recopilación de información primaria de las 
Instalaciones Sanitarias, redes de agua potable y alcantarillado existentes, a fin digitalizar y 
presentar en planos de interferencias. De ser el caso recopilar información primaria del 
sistema de drenaje pluvial. 
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11. Deberá inspeccionar y evaluar las instalaciones sanitarias como tuberías de agua fría y 
caliente, tuberías de desagüe, accesorios, aparatos sanitarios, grifería, válvulas de los 
servicios higiénicos, vestuarios, laboratorios, talleres o cocina del Castillo Forga y/o 
edificaciones que forma parte del proyecto. 

12. Deberá inspeccionar y evaluar la infraestructura existente para almacenamiento de agua 
potable, cisterna (incluye equipos de bombeo) y tanques elevados. 

13. Deberá inspeccionar y evaluar el sistema de evacuación pluvial existente. 

14. Deberá identificar e informar si existen problemas con el abastecimiento de agua o descarga 
final de los desagües para el proyecto: Y AMPLIACIÓN DE LOS 
SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CASTILLO FORGA, DISTRITO DE 
MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY  . 

15. Deberá inspeccionar y evaluar el estado actual de las redes de agua potable y alcantarillado 
de las vías públicas que se intervendrán dentro del área de influencia del proyecto: 

CASTILLO FORGA, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY  REGIÓN 
.  

16. Deberá analizar y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma OS-
050, OS-060, OS-070, IS-010 y IS-020 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras de 
ser necesario.  

17. Deberá analizar y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas 
técnicas vigentes respectos a locales de uso público y con fines turísticos en la especialidad 
de instalaciones sanitarias; tales como sistemas de agua fría y agua caliente, sistema de 
desagüe y ventilación, sistema de drenaje pluvial, sistemas contra incendio, etc. 

18. Deberá analizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por Defensa Civil para la 
especialidad de instalaciones sanitarias. 

19. Deberá realizar un panel fotográfico y un video-fílmico de las instalaciones sanitarias 
existentes que justifiquen el tipo de intervención propuesta. 

20. Deberá generar una ficha técnica de diagnóstico de instalaciones sanitarias existentes.  

21. Deberá sistematizar la información obtenida de la ficha técnica y de la verificación realizada 
in situ en el informe técnico de diagnóstico detallados para cada componente del sistema de 
instalaciones sanitarias y redes de agua potable y alcantarillado de ser necesario. 

22. Deberá elaborar el plano clave de replanteo de las instalaciones sanitarias del sistema de 
agua y desagüe (indicar ubicaciones de caja de desagüe que va a la red colectora, cajas de 
registro, buzones, sentido del flujo, caja medidora de agua, tanques elevados, cisternas, 
válvulas, entre otros que corresponda, a fin de contar con toda la información necesaria para 
la elaboración del expediente técnico de la especialidad). 

23. Deberá elaborar un resumen del diagnóstico del sistema de instalaciones sanitarias. 

24. Para definir los puntos de abastecimiento de agua potable (Comprende la unión física entre 
la red de agua y el límite del predio a través de un tramo de tubería que incluye la caja del 
medidor) y descarga final de los desagües (Comprende la unión física (instalación de 
tubería) entre el colector público y el límite exterior de la propiedad de cada predio), el 
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consultor deberá realizar el levantamiento de información de las redes de agua potable y 
alcantarillado existentes en los alrededores del área de influencia del proyecto, así como las 
interferencia existentes. 

Requerimientos y consideraciones Técnicas del Estudio Definitivo y Expediente Técnico: 
 

25. Para el presente servicio, el Consultor en base a los requerimientos expresados en el 
presente documento, deberá emplear adicionalmente el uso de nuevas tecnologías en la 
ejecución de la obra, con la finalidad de optimizar recursos, tiempos y costos. 

26. El expediente técnico de la especialidad de instalaciones elaborado por el Consultor, deberá 
contar con la conformidad de SEDAPAR y Municipalidad Provincial de Islay, además deberá 
contar con actas de coordinación o documentos que señalen la opinión favorable por parte 
de la Municipalidad Provincial de Islay u otro organismo que tenga injerencia en el sector, a 
efectos de obtener las autorizaciones y/o licencias respectivas. 

27. El expediente técnico de la especialidad de instalaciones sanitarias debe cumplir con los 
requerimientos exigidos en el reglamento de prestación de servicio de SEDAPAR S.A., 
especificaciones técnicas de SEDAPAR S.A., Reglamento Nacional de Edificaciones vigente 
u otras Normas Internacionales complementarias a las señaladas 

Consideraciones en el Área del Proyecto: 
 

28. Los requerimientos del área de estudio tienen como base el Estudio de Pre Inversión a nivel 
de Perfil: 
PÚBLICOS DEL CASTILLO FORGA, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY 

 RE , aprobado y declarado VIABLE por la OPI  MINCETUR.  

29. El Consultor, deberá revisar y evaluar la alternativa de solución propuestas de la 
especialidad de instalaciones sanitarias en el perfil aprobado; el mismo que deberá 
desarrollar a nivel de ingeniería de detalle. 

30. El Expediente Técnico de la Especialidad de Instalaciones sanitarias deberá contar con lo 
siguiente: 

 Memoria descriptiva del proyecto (obras a ejecutar) 
 Memoria de Calculo (hidráulico  sanitario) de las estructuras de almacenamiento de 

agua, estaciones de bombeo, sistemas de agua fría y agua caliente, sistema de 
desagüe y ventilación, sistema de drenaje pluvial, sistema contra incendio, etc. 
Además, las hojas de cálculos hidráulicos justificatorios deberán ser presentados en 
sus archivos nativos, no se admitirá cálculos hidráulicos justificatorios sin sus hojas 
de cálculo.   

 Planos en Autocad 2010 
 Metrados y Planillas de metrados 
 Valor Referencial (Presupuesto) 
 Análisis de precios unitarios 
 Desagregado de gastos generales 
 Fórmulas Polinómicas 
 Cronograma general de actividades  
 Cronograma de ejecución de obras 
 Cronograma de desembolsos 
 Relación detallada de Insumos 
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 Especificaciones técnicas propias de la obra, especificaciones técnicas de equipos e 
instrumentación y materiales 

 Catálogos de materiales y equipos 
 Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional para la Obra 
 Estudios de Mitigación Ambiental 
 Estudio de suelos y geotécnica  
 Manuales de operación y mantenimiento 

Desarrollo del Proyecto: 
 

31. El desarrollo del proyecto de la especialidad de instalaciones sanitarias y/o redes de agua 
potable y alcantarillado deberá ser compatible con todas las especialidades del expediente 
técnico presentado. 

32. Memoria Descriptiva del Proyecto de Instalaciones Sanitarias, correspondiente a la 
especialidad de instalaciones sanitarias y/o redes de agua potable y alcantarillado, donde 
se describa: a) sistemas de instalaciones sanitarias de cada edificación del proyecto (agua 
fría y caliente, desagüe y ventilación, evacuación pluvial y sistema contra incendio), b) 
sistemas de riego de las plazas y/o áreas verdes del proyecto y c) sistemas de redes de 
agua potable y alcantarillado de calles y/o jirones y/o avenidas del proyecto; todo lo 
mencionado anteriormente dentro del área de influencia del proyecto. 

33. Memoria de Cálculo del Proyecto, corresponde a todos los cálculos justificatorios de los 
diseños de la especialidad de instalaciones sanitarias y/o redes de agua potable y 
alcantarillado propuestos; conforme a lo señalado en las Normas OS-050, OS-060, OS-070, 
IS-010 y IS-020 del Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. Así mismo la memoria 
de cálculo del sistema de tratamiento y drenaje pluvial propuesto de ser el caso. En caso de 
utilizar tanque séptico y/o biodigestor y pozo y/o zanja de percolación adjuntar test de 
percolación e indicar a que profundidad se encuentra la napa freática y la ubicación del 
sistema de tratamiento. 

34. Planilla Descriptiva de Cálculo de Metrados, la cual deberá ser desarrollada por el 
especialista responsable del proyecto de instalaciones sanitarias. A cada partida específica 
que conforma el Presupuesto Referencial, le corresponderá, necesariamente, un metrado 
que se genera a partir de los Planos del Proyecto (indicar referencia del Plano que 
corresponda). No podrá existir partida consignada en el Presupuesto Referencial que no 
cuente con su respectiva Planilla de Metrado. Los Metrados deben ser detallados. El 
Consultor no podrá presentar metrados Globales o Estimados. Las partidas deben ser 
debidamente cuantificadas en su totalidad y compatibles con las memorias, especificaciones 
técnicas y planos de la especialidad. 

35. Especificaciones Técnicas del Proyecto, correspondientes a cada una de las partidas del 
Presupuesto Referencial de la especialidad de instalaciones sanitarias y/o redes de agua 
potable y alcantarillado y/o componentes especiales. Cada Especificación Técnica se 
estructurará considerando, como mínimo, los siguientes ítems, debiendo ser claramente 
identificados y descritos: Descripción de trabajos, Calidad de los materiales, Procedimiento 
constructivo, Sistema de control de calidad, Métodos de medición y Condiciones de pago. 
Las especificaciones técnicas deberán ser compatibles con las memorias, metrados y planos 
de la especialidad.  Dentro de las especificaciones técnicas se deberá elaborar los formatos 
de protocolos de pruebas hidráulicas de los sistemas de instalaciones sanitarias y/o redes 
de agua potable y alcantarillado que se deberán cumplir en la etapa de ejecución de obra, 
los mismo que deberán indicar que serán suscritos por los especialistas sanitarios. 
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36. Planos: 

Código Lámina Escala 

IS 
Planos generales como red de agua fría exterior y red 
desagüe exteriores 

1/75 o 1/100 o 
1/200. 

IS Planos generales con red de agua contra incendio 1/100 o 1/200 

IS 
Planos de detalles constructivos de red de agua contra 
incendios 

1/10, 1/20, 1/25 
y 1/50   

DP 
Planos de drenaje pluvial 1/75 o 1/100 o 

1/200 

DP 
Planos de detalles constructivos de drenaje pluvial 1/10, 1/20, 1/25 

y 1/50. 

DP Planos en planta del sistema de drenaje pluvial de techos 1/50 o 1/75 

IS 
Planos de las instalaciones interiores (desarrollo de agua 
fría, agua caliente, desagüe y ventilación) 

1/50 

IS 
Planos de detalle como cisternas, tanque elevado, 
buzonetas, buzones, tanques sépticos o estructuras 
hidráulicas 

1/10, 1/20 o 
1/25. 

 La cisterna y tanque elevado debe de contar con un mínimo de una (01) vista en planta 
(cisterna y tanques) y tres (03) secciones (cortes en diferentes frentes)  

 El cuarto de bombas debe de contar con un isométrico indicando las bombas y los 
accesorios, válvulas y equipos.  

 Se puede colocar en un solo plano Leyenda, notas y especificaciones técnicas (de 
colocar en un solo plano los demás planos deben hacer referencia con una nota 
indicando el plano donde está la leyenda, etc.), o colocar en cada plano.  

 Planos de detalles que sean necesarios o que solicite el Área de Estudios Definitivos 
de Plan COPESCO Nacional para el buen desarrollo de ejecución de la obra. 
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Redes de agua potable: 
 

Código Lámina Escala 

UAP Planos topográficos ubicación de la red de distribución de 
agua potable, tanto principales como secundarias 

1:500 / 1:1000 o 
la escala más 
adecuada. 

 

AP Accesorios respectivos, en escala de los Planos de la red 
de distribución, conteniendo todos los tramos, longitud, 
diámetro, material de la tubería, válvulas de compuerta, 
grifos contra incendio, flujo de caudal.  

1:200 o la escala 
más adecuada. 

 

AP Planos de Conexiones Domiciliarias, la cual será 
efectuada en un plano de lotización. 

 

 

AP Planos de detalles de interferencias 1:20 o 1:50. 

 
 Planos de detalles que sean necesarios o que solicite el Área de Estudios Definitivos 

de Plan COPESCO Nacional para el buen desarrollo de ejecución de la obra. 

Red alcantarillado: 
 
 

Código Lámina Escala 

UAP Planos topográficos de las cuencas con ubicación de la 
red colectora, colectores principales, secundarios y 
accesorios principales de aguas residuales. 

1:500 / 1:1000 o 
la escala más 
adecuada 

AL Planos de la red colectora con interconexión con 
colectores principales conteniendo todos los buzones, 
longitud, pendiente, flujo de caudal, material, cota de tapa, 
cota de fondo, cota de terreno, cota de entrada y de salida 
del buzón, en escala.  

1:2000 o la 
escala más 
adecuada 

 

AL Planos de Conexiones Domiciliarias, la cual será 
efectuada en un plano de lotización. 

 

 

AL Planos de detalles de interferencias. 1:20 o 1:50 

 
 Planos de detalles que sean necesarios o que solicite el Área de Estudios Definitivos 

de Plan COPESCO Nacional para el buen desarrollo de ejecución de la obra. 

Nota: todo lo referente a la especialidad de instalaciones sanitarias deberá estar firmado y sellado 
por un Ingeniero Sanitario Colegiado y Habilitado, el mismo que deberá presentar mediante una 
declaración jurada sus datos personales que incluyan dirección de su domicilio legal, número de 
teléfono y/o celular, correo electrónico, etc. 
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03.6 ELECTRICAS Y 
ELECTROMECANICAS 
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CONTENIDO MÍNIMO PARA EL DESARROLLO DE LA ESPECIALIDAD DE ELÉCTRICAS Y 
ELECTRO MECÁNICA 

 
I. Diagnóstico del Abastecimiento y Suministro Eléctrico. 

1. El consultor tiene que realizar un diagnóstico de la situación actual de las instalaciones 
eléctricas existentes, en la que tiene que realizar un análisis técnico del abastecimiento y 
suministro de la energía eléctrica y de encontrar anomalías o deficiencias planteará alternativas 
de solución con la finalidad de mejorar el servicio de la calidad de la energía eléctrica. 

2. Realizar el planteamiento técnico para el desarrollo de las instalaciones eléctricas de las 
edificaciones a proyectar y a intervenir, que esté homogenizado con el planteamiento 
arquitectónico y sanitario, del sustento técnico de la inversión. 

3. De acuerdo al diagnóstico y análisis técnico se establecerá y fijará la demanda cuantificada en 
el consumo de la energía eléctrica, en las edificaciones a mejorar, edificar y a intervenir en las 
zonas que comprende el proyecto, indicando el tipo de energía eléctrica con que se 
abastecerán las diversas zonas citadas, las que pueden ser mediante redes de distribución 
convencionales o no convencionales. 

4. Evaluar y fijar el tipo y/o tipos de suministro eléctrico convencional, fotovoltaico y/o eólico, tarifa 
eléctrica, a contratar hacia la concesionaria eléctrica, lo que también comprende indicar y definir 
todo lo necesario para que el proyecto cuente con instalaciones de abastecimiento suficiente y 
confiable de energía eléctrica. 

5. Realizar planos y cuadro de cargas de la situación actual de las edificaciones existentes 
identificando el estado de los componentes del sistema eléctrico evaluado. 

6. Realizar un diagnóstico de las redes de telefonía, cable y otros que interfieran dentro del ámbito 
del proyecto, el cual será definido por el consultor. 
 

II. ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL CONSULTOR EN EL TERCER ENTREGABLE. 
 
Comprende el planteamiento de la propuesta del diseño preliminar de instalaciones eléctricas 
de fuerza e iluminación, suministro de energía eléctrica, desarrollada a nivel de Anteproyecto 
Definitivo completo, que constará de un conjunto de planos por cada caso, dibujos, esquemas 
u otros medios de representación que expliquen, de manera literal y gráfica, cómo está 
diseñado el Anteproyecto definitivo.  
 
El Consultor coordinará con la concesionaria eléctrica y obtendrá la factibilidad de suministro 
eléctrico y/o punto de diseño de media tensión y/o baja tensión según sea el caso, en la que 
deberá desarrollar el proyecto, verificará el sistema de distribución utilizado, estos pueden ser: 
trifásico 220 VAC., trifásico 380/220 VAC con neutro, bifásico 220 VAC., monofásico con neutro 
220 VAC., etc., verificará si existe la necesidad de ampliación de carga o cambiar la tarifa 
eléctrica, solicitud ante el concesionario que incluya los formato de gestión de ampliación 
(firmado por un Ing. Electricista y/o Ing. Mecánico  Electricista, con todos los requisitos 
solicitados para tal fin; acción a realizar después de obtener el cálculo de máxima demanda 
requerida para el proyecto. 
 
De corresponder, se deberá realizar el proyecto del sistema de comunicaciones como mejora 
de la situación el cual se presentarán planos, factibilidades y otras autorizaciones de ser 
necesario. 
 
El consultor evaluará y determinará si se utilizará la energía eléctrica proveniente de la 
concesionaria eléctrica del sector o caso contrario obtener energía solar fotovoltaica para las 
instalaciones a intervenir. 
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El consultor realizara el desarrollo del sistema de ventilación forzada donde se crea 
conveniente, desarrollando el recorrido de ductos, montaje de equipo y accionamientos de 
control. 
 
La Factibilidad de las redes de instalaciones eléctricas en general se desarrollará respetando 
en todo momento, los Parámetros Urbanísticos y de edificación, Secciones de vía, Alineamiento 
definidos por la Municipalidad correspondiente, el Reglamento Nacional de Edificaciones, el 
Código Nacional de Electricidad, Norma Técnica Peruana y normativa vigente, Ley del 
Profesional de Ingeniería (Ley Nº 28858), Ley 16053, Reglamento de la ley Nro. 28858, ley que 
complementa la ley Nro. 16053 y normativa internacional de la especialidad de Ingeniería 
Eléctrica cuando no haya normativa nacional como son: como son: IEC, NEC, NEMA, IEEE, 
ISO, DIN, NFPA. 
 
Todos los materiales recomendados y propuestos en la factibilidad del proyecto, cumplirán 
estándares internacionales de calidad, y de medio ambiente en su proceso de fabricación y 
operación. 

El esquema general de Instalaciones Eléctricas propuesto por el consultor, será luego evaluado 
por el Revisor de COPESCO y, posteriormente aceptado por la Gerente de Proyecto a cargo 
del proyecto. El desarrollo del proyecto incluye la elaboración de planos, memoria descriptiva, 
memoria de cálculo, especificaciones técnicas de los materiales, metrado, presupuesto, los que 
se emplearán en las instalaciones eléctricas. 

a) Desarrollar la Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo y Especificaciones Técnicas que 
sustenten y justifiquen la propuesta recomendada por El Consultor en el desarrollo del 
Anteproyecto Definitivo, que incluye el desarrollo de planos de iluminación, fuerza o 
tomacorrientes, cargas especiales, luces de emergencia, redes de telefonía, data, alarmas de 
intrusión, sistemas de detección de incendio, CCTV y cámaras de seguridad, estudio de 
iluminación y arquitectónica y otros que sean requeridos para las instalaciones eléctricas 
planteadas. 
 

b) Las Especificaciones Técnicas contaran con una descripción de las características, 
propiedades y normas que cumplen los materiales, equipos a proyectar y que tengan 
resistencia a los ambientes marinos.  
Todos los materiales recomendados y propuestos en la factibilidad del proyecto, cumplirán 
estándares internacionales de calidad, y de medio ambiente en su proceso de fabricación y 
operación. 
 

c) Los Planos de Instalaciones Eléctricas desarrollados según la especialidad de arquitectura, en 
planta general y detalle por las zonas descritas, el consultor preparará la propuesta 
individualizada de instalaciones eléctricas que comprende planos de iluminación, fuerza o 
tomacorrientes, cargas especiales, luces de emergencia, redes de telefonía, data, alarmas de 
intrusión, sistemas de detección de incendios, CCTV y Cámaras de Vigilancia u otros que sean 
requeridos. 
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Los Planos contendrán:  
 Planos de instalaciones eléctricas de fuerza e iluminación.  
 Cuadro de Carga y Diagrama Unifilar de cada tablero eléctrico.  
 Los planos de planta serán presentados a escala determinada por el Consultor. 

 
d) Se presentará metrado y a nivel de resumen de presupuesto, que permita tomar las 

consideraciones necesarias en el proceso de ejecución del proyecto.  
 

Red de Conexionado Domiciliario (Subsistema de Distribución Secundaria). 

Código Lámina Escala 

IE-XX Plano de plantas de los circuitos de distribución 
secundaria subterránea según recorrido de las zonas y 
áreas de aplicación, detalles técnicos necesarios. 

1:200 /1:100 / de 
acuerdo al 
formato de la 
lámina 

IE-XX Plano del diseño de los circuitos de distribución 
secundaria subterránea, donde se indique el recorrido de 
los conductores eléctricos, ductos, dispositivos de 
maniobra, conexiones, empalmes puntas muertas y otros 
necesarios. 

Detalles de conexionados domiciliarios, puntos de 
conexión, empalme, conexiones desde el medidor hasta 
los tableros generales de las oficinas. 

1:200 /1:100 / de 
acuerdo al 
formato de la 
lámina 

IE-XX Detalles desmontaje de las instalaciones existentes, 
según sea el caso 

1:200 /1:100 / de 
acuerdo al 
formato de la 
lámina 

 

Alumbrado Público y/o Ornamental. (De requerirse). 

Código Lámina Escala 

AP-XX Plano de plantas del diseño integral de alumbrado público 
convencional teniendo en cuanta una caída de tensión 
máxima (menor al 5%), se empleará iluminación 
fotovoltaica en caso de no existir redes eléctricas 
cercanas, los sistemas propuestos sean convencionales o 
no, tendrán todos los detalles técnicos necesarios para su 
implementación. 

1:200 /1:100 / de 
acuerdo al 
formato de la 
lámina 

AP-XX Plano del diseño de red de alumbrado público y/o 
ornamental, donde se indique el recorrido de los 
conductores eléctricos, ductos, dispositivos de maniobra y 
otros necesarios.  

 

1:200 /1:100 / 
de acuerdo al 
formato de la 
lámina 

AP-XX Detalles de los circuitos unifilares, detalle de las 
conexiones eléctricas de los postes de alumbrado 
público y/o ornamental, empalmes, cimentación, y 
montaje de las luminarias. 

1:200 /1:100 / 
de acuerdo al 
formato de la 
lámina 
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AP-XX Detalle de los tableros de control y maniobra, 
indicando todos los componentes de protección y 
sistemas de aterramiento  

1:200 /1:100 / 
de acuerdo al 
formato de la 
lámina 

 

Planos en General. 

Código Lámina Escala 

IE-XX Diseño de tableros eléctricos, a escala indicada.  1:200 /1:100 / 
de acuerdo al 
formato de la 
lámina 

IE-XX Cuadro General de Cargas, Diagrama Unifilares, etc.  1:200 /1:100 / 
de acuerdo al 
formato de la 
lámina 

IE-XX Planos de detalles constructivos y montaje.  1:200 /1:100 / 
de acuerdo al 
formato de la 
lámina 

 
 Especificaciones Técnicas de los materiales, etc.  
 Estudio de iluminación. 
 Diagramas Unifilares de tableros.  
 Detalles de desmontaje de redes e instalaciones existentes  
 Planos de iluminación: 

 
Código Lámina Escala 

IL-XX Diseño lumínico.  1:200 /1:100 / 
de acuerdo al 
formato de la 
lámina 

 
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (DE REQUERIRSE) 

e) Desarrollar la Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo y Especificaciones Técnicas que 
sustenten y justifiquen la propuesta recomendada por El Consultor en el desarrollo del 
Anteproyecto Definitivo, que incluye el desarrollo de los cálculos mecánicos y dimensionado de 
los equipos adecuados. 
 

f) Las Especificaciones Técnicas contaran con una descripción de las características técnicas, 
propiedades y normas que cumplen los materiales, equipos a proyectar y que tengan 
resistencia a los ambientes y tipo de clima existente en la zona donde se desarrollara el 
proyecto. 
Todos los materiales recomendados y propuestos en la factibilidad del proyecto, cumplirán 
estándares nacionales e internacionales de calidad y de medio ambiente en su proceso de 
fabricación y operación. 
No se deberán mencionarán las marcas ni modelos de los materiales y equipos propuestos. 
 

g) Los Planos de Instalaciones Mecánica Eléctrica, según la especialidad de arquitectura, en 
planta general y detalle por las zonas descritas, por el consultor preparará la propuesta 
individualizada del sistema de aire acondicionado considerando las cargas en la especialidad 
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de instalaciones eléctricas, esta etapa comprende planos de recorrido de ductos, ubicación de 
equipos y accionamientos, detalles de instalación y conexión y cuadro de capacidad en BTU.

Los Planos contendrán: 
Planos de instalaciones y ubicación.
Cuadro de Capacidades en BTU.
Plano de detalle de montaje.
Los planos de planta serán presentados a escala determinada por el Consultor, el color
y grosor de plumas deberá ser legibles en la hoja bond.

h) Se presentará metrado y a nivel de resumen de presupuesto, que permita tomar las
consideraciones necesarias en el proceso de ejecución del proyecto.

Código Lámina Escala

AA-XX Plano del diseño de red de ductos, equipos y sistema de 
control, dispositivos de maniobra y otros necesarios. 

1:200 /1:100 /
de acuerdo al 
formato de la 
lámina

AP-XX Detalle de los equipos de control y maniobra, indicando 
todos los componentes de protección y sistemas de 
aterramiento.

1:200 /1:100 / 
de acuerdo al 
formato de la 
lámina.

i) Se presentará metrado y a nivel de resumen de presupuesto, que permita tomar las
consideraciones necesarias en el proceso de ejecución del proyecto.

Red de Media Tensión (Red de Distribución Primaria), (De requerirse)

Si la magnitud de la potencia lo requiere mayor a 20kW se requerirá el plano del diseño de red
de distribución primaria subterránea, desde un punto aprobado por la concesionaria, en donde
se indique el recorrido de los conductores eléctricos hasta la subestación eléctrica de
distribución, ductos, conexiones, empalmes en MT, dispositivos de maniobra y otros de ser
necesario.

Subestación Compacta Bóveda. (De requerir)

Código Lámina Escala

IE-XX Plano a proyectar de la subestación eléctrica de 
distribución del tipo compacta bóveda de potencia 
equivalente.

1:200 /1:100 / de 
acuerdo al 
formato de la 
lámina

IE-XX Detalles típicos de llegada y salida de los cables de MT 
subterráneos.

1:200 /1:100 / de 
acuerdo al 
formato de la 
lámina

IE-XX Detalle de los dispositivos de conexionado y maniobra de 
la subestación, detalle de la cimentación, y cubiertas, 
envolventes de protección de la subestación, las 
consideraciones del diseño se efectuarán teniendo 
conocimiento que en el lugar se producen lluvias de gran 
magnitud.

1:200 /1:100 / de 
acuerdo al 
formato de la 
lámina
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IE-XX Detalle de los tableros de control y protección de baja 
tensión que atenderán las redes de alumbrado público y 
las redes de conexiones a las oficinas y estacionamientos. 

1:200 /1:100 / de 
acuerdo al 
formato de la 
lámina 

IE-XX Detalle de la red subterránea de la subestación, tanto en 
Baja y Media Tensión. 

1:200 /1:100 / de 
acuerdo al 
formato de la 
lámina 

 

 El consultor deberá presentar y aprobar con el concesionario el expediente de media Tensión 
indicando los planos y demás documentos exigidos por la empresa prestadora del servicio, 
también de requerirse presentará el estudio de coordinación para la conexión del sistema nuevo 
al sistema interconectado existente de la zona. 
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03.7 SEÑALES TURISTICAS 
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CONTENIDO MINIMO PARA LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

 

La Especialidad de Señalización Turística se desarrollará en el marco del Manual de 
Señalización Turística del Perú, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 368-2016-
MINCETUR de fecha 03 de noviembre del 2016. 

 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE SEÑALETICA TURÍSTICA, la cual contendrá los 
siguientes ítems: 

 

1.1 Ubicación: En un cuadro sinóptico se indicará con exactitud la ubicación de cada 
señalética turística. 

1.2 Localización y relación de atractivos turísticos a señalizar. Se deberá indicar el 
distrito y la provincia a la cual pertenece cada atractivo turístico. 

1.3 Del Estado Actual: Se debe describir el estado actual del circuito a señalizar, 
considerando: 

 Estado de las vías 
 Accesibilidad 
 Señalización existente 

1.4 Del Proyecto 
 Descripción del Proyecto 
El consultor deberá describir de modo detallado y en forma progresiva las 
actividades desarrolladas en general. Asimismo, deberá detallar las actividades 
específicas llevadas a cabo en el trabajo de campo. Por otra parte, deberá indicar 
el sentido del recorrido para la colocación de las señales. 

 Criterios de Señalización: 
o Manejo de información y sus anexos (Fichas sistematizadas, planos, 

mapas). 
o Dominio de información contenida en el Manual de Señalización Turística 

del Perú u otro Manual de Señalización de encontrarse las intervenciones 
en terrenos protegidos como SERNANP y Provias Nacional. 

o Georreferenciación, determinación de la progresiva y altitud de los puntos a 
señalizar. El GPS a utilizar deberá ser de precisión submétrica. La 
ubicación de la señal no deberá obstaculizar la visión de pista durante la 
conducción vehicular y su tamaño deberá guardar relación con la velocidad 
directriz de la vía para su fácil percepción. 

1.5 Metas: Este punto tendrá como objetivo mostrar el número total de letreros, 
detallar el contenido de cada señal turística y su ubicación exacta en coordenadas 
georreferenciadas. Debiéndose presentar los siguientes tipos de señalización 
turística: 

 Señal Tipo 01: Señal Informativa de Pre-señalización de destino en vías 
vehiculares (al menos 02 propuestas en Vía Nacional). 

 Señal Tipo D-1: Señal Panel Directorio en Centros Soporte o Lugares 
Turísticos. 

 Señal I-1: Señal de Interpretación en pie de recurso turístico.  
 Señal I-2: Señal de Interpretación apaisada 

 
1.6 Se presentará la Ficha General Desarrollada por circuito o tramo donde se 

describirá las coordenadas georreferenciadas, la progresiva, altitud, lado de 
colocación del letrero en la vía de acuerdo al sentido del recorrido, color de fondo 
del letrero, otra que indique el código de infraestructura de soporte y por ultimo 
una columna con observaciones por cada punto de señalización. 

1.7 Además, deberá presentar la siguiente ficha técnica por cada señal. 
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1. PLANOS  
 

1.1 Se presentará un plano de ubicación general. Asimismo, presentará un plano de 
Planta General el que contendrá todo el circuito por señalizar el que incluye a todos 
los distritos donde se interviene. Estos planos a escala adecuada donde se pueda 
identificar la ubicación, tipo, código, dimensión color y que incluya un cuadro de 
georreferenciación. 

1.2 Los planos contendrán la información necesaria en la cual se indicarán cada uno 
de los lugares por señalizar en el circuito de ida y vuelta de ser el caso, indicando 
orientación del recorrido con referencia a una ciudad u otro punto importante, 
destacando los atractivos con iconos o representaciones gráficas convenientes, 
indicando distancias y señalando cada tipo de vías. 

1.3 La información gráfica base para los circuitos, tanto urbanos como interurbanos, 
deberán ser aquellos oficiales las que se deberán obtener de las municipalidades 
locales, provinciales, Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
respectivamente. 

1.4 En los planos de elevación se mostrarán los detalles de los paneles con la 
señalización correspondiente. 

1.5 Planos de cimentación, estructura metálica a escala adecuada incluye 
especificaciones técnicas. 

1.6 Los planos de las estructuras de soporte del letrero (codificadas) mostrarán los 
detalles de los soportes, parantes, cimentación y anclaje. 

1.7 Todos los planos serán representados en AutoCAD en los formatos y escalas 
convencionales convenientes que permitan apreciar claramente el contenido del 
documento gráfico. 

1.8 Dicha presentación como mínimo para cada intervención contendrá: 
 

Código Lámina Escala 

Arquitectura 

ST-XX  

Plano de Localización  

1/5000 

ST-XX Plano de Ubicación a escala  1/1000 

ST-XX Planos Planta y elevación de cada señal a escala 
indicada por el 

revisor. 

Estructuras 

ST-XX Plano de cimentación típico  1/50 

ST-XX Planos de otros elementos estructurales 
considerados en el proyecto. 

1/50 u otra 
apropiada 
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03.7 CONSERVACIÓN  
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CONTENIDO MÍNIMO PARA EL DESARROLLO DE LA ESPECIALIDAD DE 
CONSERVACIÓN 

 
Deberá presentar la siguiente información: 
 
Memoria de intervenciones: 
 

 Objetivos del estudio 
 Metodología 
 Ficha técnica del Monumento 
 Contexto histórico artístico 
 Intervenciones anteriores 
 Datos técnicos de las superficies policromadas de la pintura mural y el oratorio 
 Esquemas de pintura o papel mural existente 
 Decoraciones representativas  
 Propuesta de conservación de los elementos evaluados 
 Descripción detallada de las intervenciones a realizar 
 Criterios de intervención 
 Técnicas de intervención 
 Productos y materiales a utilizar 
 Análisis y certificaciones químicas de la pintura o papel mural 
 Conclusiones 
 Productos y materiales a utilizar 

 
Planos: Deberá elaborar planos de detalles de molduras u otro ornamento a conservar 
 
Especificaciones técnicas: Deberá desarrollarse de acuerdo con la estructura señalada en los 
presentes términos de referencia y en coordinación con el profesional a cargo de arquitectura. 
 
Metrados: Deberá desarrollarse de acuerdo con la estructura señalada en los presentes 
términos de referencia. 
 
Fichas técnicas de calas estratigráficas de estudio de color: El estudio estratigráfico de color 
del inmueble se encuentra enmarcado en el artículo 24 de la Norma A.140 del Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 
 

 Para el pintado de los inmuebles Monumentales o de Valor Monumental necesariamente 
se deberá efectuar el estudio estratigráfico con el fin de determinar la capa original de 
pintura, pintándose el inmueble del color encontrado. 

 Los inmuebles deberán mantener unidad de color en sus fachadas, respetándose la unidad 
 

 Queda Prohibida la utilización de enchapes cerámicos, tarrajeos bruñados, escarchados, 
materiales reflejantes, cristal espejo cuando sean atípicos a la zona monumental donde se 
ubica el inmueble. 
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En la realización y análisis del estudio se aplicará la metodología de prospección en inmuebles 
históricos, publicada por el Ministerio de Cultura mediante una guía técnica, que recomienda: 
 

  Respetar el color más antiguo encontrado como original en el estudio estratigráfico de 
color, a fin de conservar los valores de autenticidad y originalidad de un inmueble. 

 El color a utilizar en un inmueble además de ser definido mediante las calas de color sea 
corroborado y contrastado con la información histórica del inmueble y en casos específicos 
con análisis fisicoquímicos. 

 
En ese sentido se debe:  
 

i) Identificar los lugares para realizar las calas de color (pisos, muros, carpinterías, cielos 
rasos);  

ii) Delimitar el sector de prospección; 
iii) Retirar cada capa de pintura: 
iv) Registrar fotográficamente; 
v) Analizar y reportar colores identificados; 
vi) Plantear propuesta de color. 
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CONTENIDO MÍNIMO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO MUSEOGRAFCIO 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.  
 

Memoria descriptiva que contenga: 
 

a. Introducción (Describir la importancia de tener un recurso turístico como el 
Castillo Forga y los beneficios que ello trae). 

b. Objetivos 
c. Alcances 
d. Identificación a la población con discapacidad en la ciudad de Mollendo, 

indicando cual es la discapacidad predominante en la zona. Debiendo ser 
concluyente. 

e. Análisis del segmento de visitantes nacionales y extranjeros con 
discapacidad que tienen como destino la ciudad de Mollendo. Debiendo ser 
concluyente. 

f. Itinerario de visita, desde que el visitante llega al Castillo Forga, lo recorre 
y se va, este estudio debe identificar las probables barreras y las soluciones 
a plantear, así como los métodos de localización y comunicación para las 
personas con discapacidad aplicando el método DALCO, plantear las 
actuaciones puntualmente realizando una valoración por ejemplo analizar 
la parte arquitectónica y evaluar que tan accesible es, y de no serlo 
proponer una alternativa de solución.  

g. Ficha técnica de accesibilidad en Sitios Turísticos que se encuentra en los 
anexos de los presentes términos de refrencia 

h. Demanda potencial de los recursos interpretativos, según la población 
objetivo, tanto a nivel regional como nacional: 

i. Guion de experiencia turística 
j. Guion de interpretación para personas con discapacidad visual, el cual 

incluirá: guion introductorio, plano de circuito sugerido y guion técnico.  
k. Guion de interpretación para personas con discapacidad auditiva, el cual 

incluirá: guion introductorio, plano de circuito sugerido y guion técnico. 
 

A. Mapeo de organizaciones de personas con discapacidad 
o Considerar información relevante para el proyecto, la cual le permita entrar 

en contacto y desarrollar futuros programas de accesibilidad durante la 
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etapa de funcionamiento. 
 

B. Propuesta de experiencia turística para personas con discapacidad:  
 

o Plano de recorrido accesible 
o Planos de recursos táctiles propuestos  
o Planos generales donde se ubiquen los recursos propuestos como cartillas 

braille, señales, entre otros. 
o Especificaciones técnicas de la totalidad de recursos que la consultoría 

proponga en los formatos alcanzados por la entidad. 
o Patrón braille  
o Cotizaciones 

 
C.  

 
La señalización es la parte de la comunicación que ofrece a las personas la posibilidad 
de orientarse, informarse y localizar los elementos que existen a su alrededor.  

 
Este tipo de información es imprescindible y vital en todos los ámbitos, pero 
especialmente en el ámbito turístico en el que, en la mayoría de las ocasiones, el turista 
no está familiarizado con el entorno.  

 
Cuando hablamos de señalización accesible, nos referimos a la señalización que pueda 
ser percibida, comprendida y utilizada por todas las personas. Es recomendable cumplir 
con una serie de características que faciliten esta tarea:  

 
a. Señalización homogénea: La señalización en los entornos cuyas características sean 

similares y sigan el mismo patrón de indicaciones, facilitará a los usuarios la 
localización de estas. 

 
b. Contraste: Cuando los elementos presentan contraste entre sí resulta más fácil 

identificar sus límites y localizar su posición, para todas las personas y especialmente 
para aquellas que tienen discapacidad visual. Por ello es importante que la 
señalización contraste con las paredes y a la vez que los caracteres o pictogramas 
contrasten con el fondo del rótulo.  

 
c. Iluminación: Cuando la señalización está bien iluminada con suficiente intensidad y 

sin reflejos ni brillos, la comprensión y la lectura de los mensajes también es más 
sencilla.  

 
d. Tamaño: El tamaño de la señalización dependerá de la distancia a la que vaya a ser 

percibida. En el caso de señales en voladizo o señales que se detecten en los 
itinerarios, se recomienda tener en cuenta la distancia correspondiente a la altura y la 
velocidad. Los carteles de mayor dimensión son más fáciles de encontrar y permiten 
una lectura más fácil debido al tamaño mayor de la letra o de los pictogramas.  

 
e. Disposición: Resulta más fácil localizar las señales que están en el sentido transversal 

a la afluencia de personas. De este modo la señal se sitúa frente a la vista y permite 
seguir el recorrido sin tener que realizar barridos visuales por la estancia o entorno. 
Del mismo modo la disposición tiene que ser suficiente de modo que permita a los 
usuarios realizar los recorridos previstos e identificar los distintos entornos.  

 
f. Colocación: Se deberá tener en cuenta la altura en la colocación de modo que pueda 

ser percibida por usuarios de pie, sentados, y, en su caso, de forma táctil. Y que su 
colocación permita una visibilidad, de modo que no se encuentren ocultas por vidrios 
u otros elementos que dificulten su detección. Del mismo modo se deberá tener en 
cuenta que la señalización no suponga un obstáculo en sí misma para los recorridos.  
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g. Contenido: La información que se presenta debe ser clara, concisa, visible y 
comprensible (palabras cortas y simples). El tipo de letra que se utiliza en la rotulación 
es un parámetro que condiciona en gran medida la legibilidad de los textos. Las letras 
sencillas tipo sans serif, como Arial o Verdana, requieren menor esfuerzo de lectura y 
mantienen una relación tamaño distancia de lectura más óptima. 

 
h. Pictogramas: El uso de pictogramas facilita la identificación de los servicios o entornos 

para personas que no dominen el idioma del destino o no tengan una buena capacidad 
lectoescritora. Es muy recomendable en el ámbito del turismo hacer uso de 
pictogramas estandarizados de manera que la comprensión del mensaje representado 
resulte familiar en entornos internacionales. 

 
Existen distintos tipos de señalización que cumplen funciones diferentes y se pueden 
dividir en:  

 
ORIENTADORES DIRECCIONALES IDENTIFICATIVOS INFORMATIVOS REGULADORES 
Sitúan al usuario 
con respecto al 
entorno. Se 
refieren a los 
mapas y planos 
del lugar. 

Dirigen hacia un 
itinerario o 
servicio. 
Normalmente 
están 
acompañadas de 
una flecha de 
dirección y son un 
apoyo para la 
localización de 
recorridos. 

Informan de la 
denominación de 
un determinado 
espacio o entorno. 
Pueden ser desde 
el nombre de la 
sala, hasta el 
logotipo o marca 
del lugar. 

Ofrecen 
información 
adicional sobre 
el entorno. 
Pueden ser 
directorios, 
instrucciones de 
uso, condiciones 
de accesibilidad, 
etc. 

Ofrecen 
información 
relacionadas con 
medidas de 
seguridad, 
prevención u otro 
tipo de normas. 

 
Otros sistemas de orientación, que complementan a la señalética, la constituyen los 
dispositivos tecnológicos de ser el caso, pueden ser una buena herramienta en entornos 
turísticos y culturales ya que aportan información en otros formatos para todos los 
usuarios y complementan la información a personas con discapacidad sensorial. El uso 
de wifi, NFC, códigos bidimensionales, infrarrojos o los sistemas de geolocalización en 
interiores permiten la ampliación de la información contextual. 
 
Por otro lado, se tendrá en cuenta aspectos como la durabilidad, la facilidad de limpieza 
y mantenimiento; y la facilidad de reposición, con sistemas de fijación sólidos, reversibles 
y discretos.  
 

D. Manual de interpretación para guía o mediador cultural. 
o El cual debe especificar el perfil del guía  

 
E. Manual de recomendaciones para la prestación de servicios para personas con 

discapacidad en el Castillo Forga y el perfil del personal del que debería estar a 
cargo de dicho servicio. 
 

F. Validación 
o La propuesta final deberá ser validada de darse el caso a solicitud 

del Gerente del Proyecto por una persona con discapacidad visual y 
una persona con discapacidad auditiva, si como resultado del 
diagnóstico es necesario adaptar los recursos para otro tipo de 
discapacidad también deberá ser validada. 

o Presentar nombre, DNI y fotografías o material audiovisual como 
material de prueba de dicha validación. 
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2.  
3.  

a. 

 
b.  
c.  
d.  

4.  
a.  
b.  
c.  
d.  
e.  
f.  
g.  
h.  
i.  
j. 

 
k.  
l.  
m.  
n.  
o.  
p.  
q.  
r. 

 
s.  
t.  

5.  
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a.  
b.  
c.  
d.  
e.  
f.  
g.  
h.  
i.  

 
6.  

a.  
b.  
c.  
d.  
e.  
f.  
g.  
h.  
i.  
j.  
k.  
l.  
m.  
n.  
o.  
p.  

i.  
ii. 

 
1.  
2.  
3. 

 
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

 
7.  

 
a.  
b.  
c.  
d.  
e.  
f.  
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g.  
h.  
i.  
j.  
k.  
l.  
m.  
n.  
o.  

 
8. 

 
9.  
10.  

a.  
b.  

i.  
ii. 

 
iii.  
iv. 

 
v.  
vi. 

 
vii.  
viii.  
ix. 

 
x.  

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

 
xi.  

11.  
a. 

 
b. 

 
12.  

Al diseñarse los apoyos o elementos didácticos de las salas de exposición, debe 
tenerse en cuenta el diseño gráfico para afianzar la imagen, tanto integral como 
corporativa de la exposición. También debe existir una coherencia cromática, gráfica 
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y emblemática, lo cual se logrará mediante la selección de materiales adecuados 
para la elaborar los apoyos textuales y gráficos, así como por el tipo de letra que se 
utilice, la técnica que se emplee y el color que se elija. 
 
Se debe considerar el material propuesto ya que dichos paneles estarán tanto al 
interior de la infraestructura como al aire libre. 
Los textos de los paneles deberán fomentar el respeto, conservación y buen 
comportamiento durante la visita, así como generar curiosidad en el visitante. 
Los diseños de cartillas informativas en español y otros idiomas también será parte 
de la responsabilidad del diseñar gráfico. 
 
Se deberá tener en cuenta el tamaño de los gráficos y tipografías en escala 1/10, 
1/20 y 1/50, y se deberá tener en cuenta distancia entre los espectadores cuando 
sean visualizados, para esto será necesario que el profesional a cargo realice la 
visita a campo.    
Los parámetros de tipografías en carteles será 14 y 18 pt. 
Se deberá tener en consideración los espacios para la señalética del braille. 
Se requiere de una relación final de los elementos gráficos por zonas y dimensiones 
con una breve descripción del contenido. 
 
Textos: 
a. Diseño de Textos, la información debe estar estructurada de manera jerárquica. 
b. Texto Introductorio: es el primer bloque de información que recibe el visitante, 

el contenido debe estar muy estructurado. 
c. Títulos: atraen la atención, deben ser cortos y con letra grande y legible. 
d. Subtítulos: Con letra más pequeña y un poco más extensos 
e. Bloques de texto: interpretar segmentos de contenido de una exposición, 

unifican conceptualmente un grupo particular de objetos o información. 
f. Cartelas: elementos críticos en la interpretación básica de los objetos y 

proporcionan la información esencial. 
g. Pictogramas, Técnicas de rotulación, Color. 
h. Fotografías profesionales: 

a. Las fotografías empleadas, deberán ser tomadas de forma profesional 
cumpliendo con los siguientes requisitos:  

b. Forma profesional cumpliendo con los siguientes requisitos: 2400dpi, 
formato RAW. 

c. Si se adquieren de otra fuente es necesario hacer la gestión para obtener 
los derechos, debiendo cuantificar el costo de adquisición de estos y sus 
fuentes. 

13.  
14. 
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15.  
a. PRE PRODUCCIÓN 

1 INFORME DE INVESTIGACIÓN IDEA CREATIVA Y SINOPSIS DEL 
GUION 

 
Luego de haber coordinado con la Entidad sobre el inicio de los trabajos de 
investigación, guiones, sinopsis, idea creativa, storyboards, planes de 
grabación y todo lo estipulado en el presente TDR. 
 
Contenido del informe 

1.1 CARATULA 
Es la parte de presentación de la investigación, guiones, sinopsis, idea 
creativa, storyboards, planes de grabación, debe contener la siguiente 
información: 
 

 Título y fecha del trabajo realizado 
 Nombre del Área al que corresponde el trabajo 
 Nombre de la Institución para la cual se realiza el trabajo 
 Dirección de la institución que realiza el trabajo  
 Nombre, Cargo y firma del profesional responsable del trabajo 

1.2 INDICE 
El informe de investigación, guiones, sinopsis, idea creativa, storyboards y 
planes de grabación deberán consignarse a través de la referencia de 
capítulos, anexo, etc. Señalando las páginas correspondientes para cada 
uno de ellos. 

 

1.3 CAPITULO I: GENERALIDADES: 
a) Antecedentes 
b) Definiciones (guion, sinopsis, idea creativa, storyboard y plan de 

grabación)  
c) Ubicación lugar en donde se realizaron las filmaciones. 
d) Objetivo del estudio 
e) Descripción del Área de estudio o filmación 
f) Recursos Empleados 
g) Tratamiento audiovisual (audio, video y gráfica) 
h) Personal Participante 
i) Materiales y equipos audiovisuales 
j) Especificaciones Técnicas 

 

1.4 DOCUMENTOS TÉCNICOS  REDACTADOS: 
 

a) Investigación. 
b) Guiones. 
c) Sinopsis de los guiones 
d) ideas creativas 
e) Storyboards de corresponder 
f) Planes de grabación 

 
Fotografías y Video de sustento de trabajo de campo: 

 
a) Formato (10x15cm). 
b) Impresión a color de alta resolución. Acabado mate. 
c) Indicación de fecha. 
d) Las fotografías serán escaneadas e impresas a color. Incluirán leyenda 
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explicativa. 
e) Las fotografías serán tomadas de manera tal que permitan visualizar y 

comprender con claridad, el motivo o finalidad que exponen. 
f) La filmación, que incluye audio, será efectuada en formato MPEG, AVI 

o VCD. 
 

Exposición: 
a) Será presentado mediante software Microsoft Power Point (Versión 

compatible con Windows 10). 
 

Fuentes Tipográficas: 
a) Todo texto y gráfica a emplear en el video y en las presentaciones de la 

etapa pre productiva deberá estar formuladas bajo el manual de 
identidad grafica a desarrollar por el consultor. 

 

FORMATOS REFERENCIALES: 
Guion 

 IMAGEN AUDIO 

Nº  

PLANO 

TIEMPO ¿QUÉ SE VERÁ? 

Indicar todo tipo de 
referentes  

que aparecerán en el 
plano 

y su distribución en el 
mismo 

 

PLANO 

Descriptivo 

narrativo 

Expresivo 

 

PUNTO DE 
VISTA 

Picado 

Contrapicado 

Normal 

Inclinado 

CÁMAR
A 

Fija 

PAN 

Travelling 

Zoom 

EFECTOS ¿QUÉ Y CÓMO SE 
OIRÁ? 

1  
    

  

2  
    

  

3  
    

  

4  
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Storyboard 
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Plan de Grabación 

HORA Nº PLANO 
DESCRIPCIÓN 

NOTAS EQUIPO 
ARTÍSTICO 

AMBIENTACIÓN 
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b. PRODUCCIÓN 
REALIZACIÓN DE VIDEOS PARA USO MUSEOGRÁFICO 

 
Deberá precisar: 
 
Titulo: 
Duración 
Ubicación en sala 

 
 El material de video, gráfico, fotográfico y audio a ser utilizado en los videos 

deberán estar organizados y alineados de acuerdo a lo estipulado en la etapa 
de pre producción. 

 El registro de video deberá presentarse en formato 4k 
 El material fotográfico se deberá presentar en formato Raw y JPG (en alta) 
 El material gráfico se deberá presentar en editables bajo las extensiones AI o 

CDR. Sus muestras en PDF 
 El material de audio deberá presentarse en formato WAV, tanto para 

locuciones, testimonios y musicalización. 
 El material en conjunto clasificado y en bruto deberá estar almacenado en un 

disco externo que permita su lectura y escritura en MAC y Windows. 
 

c. POST PRODUCCIÓN 
Entrega Informe Final para la presentación de seis videos Documentales: 
 

- Un (01) ejemplar original completo, compatibilizado e integrado, de cada uno de los 
documentos. Para documentos en formato A4 se empleará papel bond extra blanco 
alcalino de 80 gramos y para formatos A1 se empleará papel bond extra blanco de 90 
gramos. Todos los ejemplares estarán debidamente suscritos y sellados por los 
profesionales responsables, Jefe del Proyecto y por el Representante Legal de El 
Consultor, así como foliado en todas sus hojas. Se presentarán en Pioners Blancos 
A-4 de tres anillos y tapa plastificada rígida. Los expedientes deberán ser debidamente 
rotulados con carátula frontal y en el lomo. 

- Una (01) ejemplar en copia completo, para documentos en formato A4 se empleará 
papel bond extra blanco alcalino de 80 gramos y para formatos A1 se empleará papel 
bond extra blanco de 90 gramos. Todos los ejemplares estarán debidamente suscritos 
y sellados en copia por los profesionales responsables, Jefe del Proyecto y por el 
Representante Legal de El Consultor, así como foliado en todas sus hojas. Se 
presentarán en Pioners Blancos A-4 de tres anillos y tapa plastificada rígida. Los 
expedientes deberán ser debidamente rotulados con carátula frontal y en el lomo 
donde indicará claramente COPIA. 
 

- Un (01) DVD (Disco Versátil Digital) con los archivos digitalizados de la información 
completa del expediente, con cada uno de los archivos electrónicos en los formatos 
indicados en el Anexo 8 de los presentes Términos de Referencia. Dicha información 
debe contener toda la documentación que se indica en el Anexo 01. Los C
estar debidamente rotulados. 

 
- Un (01) DVD (Disco Versátil Digital) con los archivos digitalizados de la información 

completa del expediente, con cada una de las hojas debidamente escaneadas y 
foliadas (según orden establecido en el Anexo 01) que contengan los sellos y firmas 
del Representante Legal del Consultor, Jefe del proyecto y el Profesional Responsable 
de su elaboración. Dicha información debe contener toda la documentación que se 

ar debidamente rotulados. 
 

- Se deberá entregar los videos museograficos finales en un disco externo junto al 
material clasificado y material en bruto, en una carpeta fácil de identificar y con sus 
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respectivos títulos, en formatos 4K, MPG4 (fullHD), WhatsApp (menos de 60 MB). 
 
La documentación digitalizada que presentará el consultor deberá incluir todas las 
modificaciones que se hayan suscitado durante el proceso de desarrollo del 
Expediente. En tal sentido, deberá rectificar, implementar, consolidar y compatibilizar 
dichos archivos con los documentos impresos, de manera tal que conforme un archivo 
integrado y completo. 

16.  
Son las labores encaminadas a mantener en condiciones óptimas de limpieza y 
funcionamiento las instalaciones y montaje museográficos, que se expone en el 
Castillo  Forga. Los materiales complementarios de las exposiciones y las instalaciones 
y equipos. 

 
a. Conceptos de mantenimiento a utilizar en el Manual, como mantenimiento 

correctivo, mantenimiento preventivo, mantenibilidad, etc. Determinar los 
materiales, equipos necesarios a utilizar, disponibilidad. Periodicidad del 
mantenimiento preventivo. Mantenimiento requerido para el uso preventivo y 
tiempos aproximados para el mantenimiento correctivo. Recursos humanos para 
la realización de cada tipo de mantenimiento (preventivo y correctivo). Realización 
del Presupuesto Anual de mantenimiento. Identificar de manera precisa que 
institución(es) serían responsables del mantenimiento.  
 
Se presentará un organigrama y se detallará la función de cada profesional 
propuesto. 
 

a. Manual de operaciones del Castillo Forga, considerará organigrama y presupuesto 
de mantenimiento. 

b. Se detallará también las sugerencias de programas a tener en cuenta para la 
sostenibilidad de la propuesta. 
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03.9 ANEXO DE SEGURIDAD Y 
EVACUACIÓN 
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CONTENIDO MINIMO PARA EL DESARROLLO DE LA ESPECIALIDAD DE SEGURIDAD Y 
EVACUACIÓN 

1.1. Memoria Descriptiva de Seguridad y Evacuación: 
 

A. INTRODUCCIÓN 
 Objetivos 
 Finalidad 
 Marco Normativo 

 
B. UBICACIÓN:  

 Accesos 
 Instalaciones  
 Estudio de las características de la Edificación 

 Descripción Arquitectónica: Tipo de edificación y uso 
 Consideraciones estructurales y constructivas. 

 
C. VULNERABILIDADES: Peligro x Vulnerabilidad = Riesgo. 

 Descripción de los peligros 
 Peligros de Origen Natural 
 Peligro de origen inducido por el Hombre 

 Evaluación del Riesgo 
 Características de la Protección relacionadas a la capacidad a los equipos de 

seguridad y al personal. 
 

D. ESTUDIO DE EVACUACIÓN 
 Número Máximo de ocupantes (Cálculo de aforo, en correspondencia al RNE A.130 

ART. 2, 3, 20, y al D.S. 002-2018 PCM) 
 Descripción de los medios de evacuación 
 Dimensionamiento de ancho de la salida y circulación (Determinación de los anchos 

mínimos de los medios de Evacuación según RNE A.130 ART, 22 1.2) 
 

 Cálculo de ancho de puertas 
 Cálculo de ancho de Corredores 
 Cálculo de ancho de Escaleras 

 
 Rutas de evacuación, zonas seguras internas y externas 
 Cálculo de tiempo de evacuación: 

 
 Longitud de Recorrido 

1.2. Planos de Señalización y Evacuación Plano de Señalización y Evacuación debidamente 
amoblados y equipados, donde se indique la ubicación de las señales básicas y 
preventivas de seguridad de acuerdo a lo que se requiera según el tipo de proyecto.( 
Esc. 1/50, 1/75), así como las rutas diagramadas por flujos de evacuación.  

1.3. Especificaciones Técnicas de señalización y equipos (en la etapa del proyecto) 
1.4. Metrados  
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03.10 AMBIENTAL 
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CONTENIDO MINIMO PARA EL DESARROLLO DE LA ESPECIALIDAD DE 
AMBIENTAL 

 
El Consultor realizará el servicio a favor de la Entidad con las siguientes características: 
 
 Evaluación Preliminar (EVAP) del proyecto, sin carácter limitativo, debe contener como 

mínimo los ítems y aspectos señalados en el Anexo VI del D.S N° 019  2009  MINAM, 
Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del SEIA; sin perjuicio de las normas, guías técnicas 
y protocolos específicos que apruebe el MINCETUR y/o el MINAM al respecto. Asimismo, 
se deberá tener en consideración la localización de la actividad turística, en una zona 
urbana o zona rural, para efecto de la caracterización del medio físico, biótico, social, 
cultural y económico; así como lo referente al manejo de efluentes y/o residuos líquidos y 
sólidos, por tanto, se deberá realizar una visita de campo como mínimo, la cual deberá ser 
coordinada y planificada con la Entidad, para su debido acompañamiento. 

 La Evaluación Preliminar (EVAP) del proyecto deberá tener una línea base ambiental, cuyo 
contenido caracterizará el medio físico, biológico y social del entorno del proyecto.  

 El consultor será responsable de desarrollar el Plan de Participación Ciudadana de 
acuerdo a las coordinaciones establecidas con la Dirección General de Políticas de 
Desarrollo Turístico; sin perjuicio del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la 
Información Pública Ambiental y Participación, y Consulta Ciudadana en Asuntos 
Ambientales (D.S. N° 002-2009-MINAM), así como otras normas, guías técnicas y/o 
protocolos específicos que apruebe el MINCETUR al respecto. 

 La Evaluación Preliminar (EVAP) del proyecto deberá incluir un Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos y Líquidos, según lo establecido en la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (D.L. N° 1278), su reglamento, D.S. N° 014-2017-MINAM, así como 
también el Reglamento de la Residuos Sólidos de Construcción (D.S. N° 003-2013-
VIVIENDA) y su modificatoria, D.S. N° 019-2016-VIVIENDA. 

 La Evaluación Preliminar (EVAP) del proyecto contemplará la Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, reglamento y modificatorias; así como la Norma Técnica de Edificaciones 

 
 La Evaluación Preliminar (EVAP) del proyecto deberá tener un análisis de costos de las 

medidas de mitigación ambiental propuestas en el estudio, así como deberá contener 
planilla de metrados, lista de insumos, que deberán estar sustentados con cotizaciones 
actualizadas y especificaciones técnicas.  

 
1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

Consultora autorizada para elaborar estudios de impacto ambiental y otros 
instrumentos de gestión ambiental aplicables a las actividades del Sector Turismo  
Deberá contar con Resolución Directoral, que acredite la inscripción vigente en el Registro de 
entidades autorizadas para elaborar estudios de impacto ambiental y otros instrumentos de 
gestión ambiental aplicables a las actividades del Sector Turismo; con experiencia de haber 
realizado al menos cinco (05) servicios tales como: Declaraciones de Impacto Ambiental o 
Evaluaciones Preliminares (Anexo VI del D.S. N° 019-2009-MINAM), Estudios de Impacto 
Ambiental semidetallado y/o Estudios de Impacto Ambiental detallados; con un mínimo de 3 
profesionales:  
 
 Un (01) especialista ambiental con experiencia mínima de un (01) año en la realización de 

Declaraciones de Impacto Ambiental o Evaluaciones Preliminares, Estudios de Impacto 
Ambiental semidetallados y/o Estudios de Impacto Ambiental detallados. 

 Un (01) especialista social con experiencia mínima de un (01) año en la realización de 
Declaraciones de Impacto Ambiental o Evaluaciones Preliminares, Estudios de Impacto 
Ambiental semidetallados y/o Estudios de Impacto Ambiental detallados. 

 Un (01) biólogo con experiencia mínima de un (01) año en la realización de Declaraciones 
de Impacto Ambiental o Evaluaciones Preliminares, Estudios de Impacto Ambiental 
semidetallados y/o Estudios de Impacto Ambiental detallados.  
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2. RESPONSIBILIDADES DEL POSTOR Y EL EQUIPO DE PROFESIONALES 
 
2.1. De la Empresa Consultora 
 

La empresa y su equipo técnico deberán coordinar y asesorar en temas ambientales al equipo 
técnico encargado de la elaboración del expediente técnico con la finalidad de plantear la mejor 
alternativa para el proyecto y el medio ambiente. Entregará la línea base ambiental para el 
diseño del proyecto. 

 
2.2. Del Equipo Profesional 
 

Especialista ambiental 
- Será jefe del estudio, estará a cargo de todas las coordinaciones con el equipo técnico y 

la Entidad. Así como, supervisará las actividades de los demás profesionales del equipo. 
- Estará a cargo de la descripción del proyecto y de la infraestructura existente y la 

infraestructura a mejorar. 
- Estará a cargo de la definición del área de influencia y de la cartografía necesaria para el 

estudio, asimismo deberá coordinar con los especialistas que desarrollan el expediente 
técnico con la finalidad de determinar las áreas auxiliares, obras provisionales, que se 
utilizarán y definir si estas se ubicarán en el área de influencia directa. 

- Estará a cargo del diseño del monitoreo del componente físico, así como de línea de base 
física. 

- Estará a cargo de la evaluación de impactos ambiental y de los planes de manejo 
ambiental. 

- Deberá reunirse con el equipo técnico que desarrolla el expediente técnico con la finalidad 
de asesorar en temas ambientales, con la finalidad de plantear la mejor alternativa para el 
proyecto y el ambiente. 

- Deberá coordinar con el equipo técnico socio-ambiental de la Entidad; a fin de diseñar un 
plan de trabajo (el cual detalle las actividades para el recojo de información, fecha) previo 
a la entrega de la Primera Etapa, para la realización de los trabajos de campo, y el 
levantamiento de información in situ, sobre los componentes físicos, bióticos y socio-
económicos; y programar el acompañamiento. 

- Deberá realizar los trámites de los permisos que resulten necesarios y/o exigidos en la 
normativa vigente, para el levantamiento de información in situ (componente físico, biótico 
y socio-económico), los mismo que, serán gestionados a través de la Entidad y cuyo costo 
serán asumido por consultor. 

- Identificación y evaluación de pasivos ambientales. 
- Estará a cargo de elaborar el presupuesto ambiental en coordinación con el especialista 

de costos y presupuestos y los demás especialistas. 
- Sellar y firmar todos los documentos de su especialidad, como responsable de su 

contenido. 
 
Especialista en ciencias biológicas 
- Estará a cargo del diseño de monitoreo del componente biológico, diagnóstico forestal (en 

caso amerite) y de la línea de base biológica. 
- Participará en la definición de área de influencia (directa e indirecta) y de la elaboración de 

la cartografía necesaria para el estudio. 
- Participará en el capítulo de evaluación de impacto ambiental, así como del diseño de los 

planes de manejo ambiental, del presupuesto y cronograma. 
- Deberá elaborar una propuesta de especies de flora que puedan ser empleadas para el 

tratamiento paisajístico del proyecto, teniendo en cuenta las características del área de 
influencia del proyecto. 

- Deberá reunirse con el equipo técnico que desarrolla el expediente técnico, con la finalidad 
de plantear y asesorar la mejor alternativa para el proyecto y el medio ambiente. 

- Sellar y firmar todos los documentos de su especialidad, como responsable de su 
contenido. 

 
 
Especialista Social 
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 Estará a cargo del diseño de monitoreo del componente social y de la línea de base social. 
 Participará en la definición de área de influencia social y de la cartografía necesaria para 

el estudio.  
 Estará a cargo de la elaboración y ejecución de un Taller de Presentación del diseño 

arquitectónico. 
 Estará a cargo del diseño del Plan de Participación Ciudadana, así como de la propuesta 

de los mecanismos de participación de ciudadana necesarios durante la elaboración del 
expediente técnico y de la Evaluación Preliminar, en los cuales deberá contar como mínimo 
con un (01) Taller de evaluación participativa y un (01) Taller de Participación Ciudadana. 

 Estará a cargo de la elaboración de un plan de trabajo, para el desarrollo del levantamiento 
de información y evaluación de la Evaluación Preliminar. 

 Deberá desarrollar y actualizar un mapeo de grupos de e interés y actores sociales. 
 Deberá desarrollar un mapeo de medios de comunicación y redes sociales. 
 Deberá desarrollar una matriz de riesgo social y medidas de control propuestas. 
 Deberá reunirse con el equipo técnico que desarrolla el expediente técnico, con la finalidad 

de plantear y asesorar la mejor alternativa para el proyecto y el medio social. 
 Sellar y firmar todos los documentos de su especialidad, como responsable de su 

contenido. 
 
3. NORMATIVA Y PARÁMETROS QUE DEBE APLICAR EL POSTOR 

La documentación técnica que elaborará y presentará El postor, estará sujeta obligatoriamente 
al cumplimiento de las siguientes normas, reglamentos y procedimientos. Su cumplimiento se 
considera obligación esencial del Consultor: 
  

N° Norma Nombre de Norma 
Normas de Carácter General 

Ley N° 28611 Ley General del Ambiente (15/10/2005) 

D.L N° 1055 
Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente 
(27/06/2008) 

D.L. Nº 1278 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos 

D.S. N° 014-2017-MINAM 
Aprueban Reglamento del D.L. N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. (21.12.2017) 

Ley N° 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (08/10/1999) 

Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General (11/04/2001) 

Ley N° 28551 
Ley que Establece la Obligación de Elaborar y Presentar Planes de 
Contingencia (19/06/2005) 

Ley N° 28736  
Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u originarios en situación de 
aislamiento y en situación de contacto inicial (18/05/2006) 

D.L N° 1013 
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente 
(14/04/2008) 

D.L N° 1039 Decreto Legislativo que Modifica Disposiciones del D.L. Nº 1013 (26/06/2008) 

D.S. N° 017-2009-AG 
Aprueban Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso 
Mayor (02/09/2009) 

D.S. N° 013-2010-AG 
Aprueban Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos 
(20/11/2010) 

Ley Nº 29785 
Ley del Derecho a la Consulta Previa a los pueblos Indígenas u Originarios, 
reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(06/09/2011) 

D.S. N° 003-2013-VIVIENDA 
Aprueban Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las 
Actividades de la Construcción y Demolición (22/04/2011) 

D.S. Nº 054-2013-PCM  
Aprueban disposiciones especiales para ejecución de procedimientos 
administrativos (16/04/2013) 

D.S. Nº 060-2013-PCM  
Aprueban disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos 
administrativos y otras medidas para impulsar proyectos de inversión pública 
y privada (25/05/2013) 

Normas de Conservación de los Recursos Naturales 

Ley Nº 26834  Ley de Áreas Naturales Protegidas (04/07/1997) 

Ley N° 26821  
Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 
(26/06/1997) 
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N° Norma Nombre de Norma 

D.S. N° 038-2001-AG  Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) (26/06/2001) 

D.L. Nº 1079  
Decreto Legislativo que establece medidas que garanticen el Patrimonio de 
las Áreas Naturales Protegidas (28/06/2008) 

D.S. N° 008-2008-MINAM 
Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1079 que Establece 
Medidas que Garanticen el Patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas 
(13/12/2008) 

D.S. N° 016-2009-MINAM 
Aprueban actualización del Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas 
(03/09/2009) 

D.S. N° 004-2010-MINAM 
Decreto Supremo que precisa la obligación de solicitar opinión técnica previa 
vinculante en defensa del patrimonio natural de las Áreas Naturales 
Protegidas (30/03/2010) 

D.S. N° 003-2011-MINAM 
Aprueban modificación del artículo 116 del Reglamento de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas (16/02/2011) 

Ley Nº 26839  
Ley sobre la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 
Biológica (16/07/1997 ) 

Ley N° 27308  Ley Forestal y Fauna Silvestre (16/07/2000) 

D.S. N° 014-2001-AG  
Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su Modificatoria 
(09/04/2001) 

Ley Nº 27811  
Ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos 
de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos (10/08/2002) 

Ley Nº 28216  
Ley de protección al acceso a la diversidad biológica peruana y los 
conocimientos colectivo de los pueblos indígenas (01/05/2004) 

D.S. N° 004-2014-MINAGRI 
Decreto Supremo que apruébala actualización de la lista de clasificación y 
categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente 
protegidas (8/04/2014) 

D.S. N° 043-2006-AG  
Aprueban Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre 
(13/07/2006) 

D.S N° 007-2009-MINAM 
Adecuan la Comisión Nacional sobre la Diversidad Biológica  CONADIB a la 
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente y a la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (28/03/2009) 

Ley N° 29338 Ley Recursos Hídricos (31/03/2009) 

D.S. Nº 001-2010-AG Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos (24/03/2010) 

R.J. Nº 202-2010-ANA 
Aprueban Clasificación de Cuerpos de Agua Superficiales y Marino-Costeros 
(24/03/2010) 

R.J. Nº 489-2010-ANA 
Modifican Anexo 1 de la R.J. Nº 202-2010-ANA, en lo relativo a clasificación 
de cuerpos de agua marino costeros (28/07/2010) 

R.J. Nº 489-2010-ANA 
Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reúso de 
aguas residuales tratadas (01/06/2013) 

R.J. Nº 315-2014-ANA 
Aprueban Reglamento del Plan de Aprovechamiento de las Disponibilidades 
Hídricas (21/11/2014) 

R.J. Nº 007-2015-ANA 
Aprueban Reglamento de Procedimientos Administrativos para el 
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de 
Obras en Fuentes Naturales de Agua (10/01/2015) 

D.S. N° 018-2015-MINAGRI Aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal. 

Pacto Nacional por la Madera 
Legal 

La Declaración de Intención del Pacto Nacional por la Madera Legal (PNML), 
suscrita durante la COP 20 en diciembre de 2014, tiene el propósito de lograr 
que al 2021 toda la madera producida en el Perú provenga únicamente de 
fuentes legales verificadas. 
 

Normas de Evaluación de Impacto Ambiental 

Ley N° 27446  Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (23/04/2001) 

D.S. N° 019-2009-MINAM 
Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental (25/09/2009) 

D.L 1078 
Decreto Legislativo que Modifica la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental (28/06/2008) 

Ley N° 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (01/06/2004) 

D.S N° 008-2005-PCM 
Reglamento de la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental (28/01/2005) 

R.J N° 106-2011-ANA 
Procedimiento para la emisión de opinión técnica que debe emitir la Autoridad 
Nacional del Agua en los procedimientos de evaluación de los estudios de 
impacto ambiental relacionados con los recursos hídricos (01/03/2011) 
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N° Norma Nombre de Norma 

R.J N° 508-2013-ANA -
2013-ANA (29/11/2013) 

R.M N° 157-2011-MINAM 
Primera actualización del listado de inclusión de los proyectos de inversión 
sujetos al SEIA (19/07/2011) 

Normas de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación 

R.S. N° 001-2014-MC  Reglamento de Investigaciones Arqueológicas (14/10/2014)  

Ley Nº 28296  Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (22/07/2004) 

D.S N° 011-2006-ED 
Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación 
(01/06/2006) 

RVM N° 037-2013-VMPCICI-MC 

Aprueban la Directiva N° 001-2013-VMPCIC/MC 'Normas y Procedimientos 
para la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
(CIRA) en el marco de los Decretos Supremos N° 054 y N° 060-2013-PCM 
(04/06/2013)) 

Normas del Sector Turismo 

Ley N°27790 Ley de Organizaciones y Funciones del MINCETUR (25/07/2002) 

D.S. N°005-2002-MINCETUR 
Reglamento de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo  MINCETUR (28/08/2002) 

Ley N°29401 Ley General de Turismo (17/09/2009) 

D.S. N°003-2010-MINCETUR Reglamento de la Ley General de Turismo (16/01/2010) 

R.M. N°14-2015-MINCETUR 

Establecen equivalencias de los órganos del MINCETUR existentes antes de 
la modificación efectuada mediante 
D.S. N°005-2002-MINCETUR, con aquello que integran su nueva estructura 
organizacional y encargan funciones de la Dirección General de Políticas de 
Desarrollo Turístico (07/07/2015) 

  
Normas Sobre Calidad Ambiental 

D.S. N° 003-2017-MINAM  
Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen 
Disposiciones Complementarias (07/06/2007). 

D.S. N° 085-2003-PCM  
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 
(30/10/2003) 

D.S. N° 004-2017-MINAM 
Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen 
Disposiciones Complementarias (07/06/2007). 

D.S N° 003-2010-MINAM 
Aprueban Límites Máximos Permisibles para los Efluentes de Plantas de 
Tratamiento de Aguas (17/03/2010) 

R.J. Nº 182-2011-ANA 
Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales de 
Agua Superficial (08/04/2011)  

D.S. N° 002-2013-MINAM Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo (25/03/2013) 

D.S. Nº 002-2014-MINAM 
Decreto Supremo, Disposiciones Complementarias para la aplicación de los 
Estándares de Calidad Ambiental para Suelo (24/03/2014) 

D.S. Nº 013-2015-MINAM 
Dictan reglas para la presentación y evaluación del Informe de identificación 
de Sitios Contaminados 

R.M. N° 085-2014-MINAM 
Aprueba la Guía para Muestreo de Suelos y la Guía para la Elaboración de 
Planes de Descontaminación de Suelos (31/03/2014) 

D.S. N° 031-2010-SA Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano  

Normas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

Ley N° 28256 
Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 
(18/06/2004) 

D.S N° 021-2008-MTC 
Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos (10/06/2008) 

Resolución Directoral. N° 029-
2006-MTC/16 

Identificación y Desarrollo de Indicadores Socio Ambientales para la 
Infraestructura Vial en la Identificación, Clasificación y Medición de los 
Impactos Socio Ambientales (27/04/2006) 

Normas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (20/08/2011) 

Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (25/04/2012) 

Resolución Ministerial N° 375-
2008-TR 

Norma Básica de Ergonomía y Procedimientos de Evaluación de Riesgo 
Disergonómico (28/11/2008) 

Normas del Gobierno Regional y Local 

Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (18/11/2002) 
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N° Norma Nombre de Norma 

Ley N° 27902 

Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, para 
regular la participación de los Alcaldes Provinciales y la Sociedad Civil en los 
Gobiernos Regionales y fortalecer el proceso de Descentralización y 
Regionalización (30/12/2002) 

Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades (27/05/2003) 

Normas de Residuos Sólidos 

D.L. Nº 1278 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos 

D.S. N° 014-2017-MINAM 
Aprueban Reglamento del D.L. N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. (21.12.2017) 

D.S. N° 003-2013-VIVIENDA 
Aprueban Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las 
Actividades de la Construcción y Demolición (22/04/2011) 

Ley N° 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (08/10/1999) 

 
4. PRODUCTOS A OBTENER 

La Evaluación Preliminar (EVAP) del proyecto, sin carácter limitativo, debe contener como 
mínimo los ítems y aspectos señalados en el Anexo VI del D.S N°019 2009 MINAM, 
Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del SEIA; sin perjuicio de las normas, guías técnicas y 
protocolos específicos que apruebe el MINCETUR al respecto. Esta información deberá 
presentarse en cuatro (04) entregables teniendo en cuenta lo establecido en el mencionado 
Reglamento, y los siguientes alcances: 

 
4.1. PRIMERA ETAPA 

 
4.1.1. LÍNEA DE BASE  

La Línea Base contendrá la caracterización de entorno considerando medio biológico, 
forestal, físico y social-cultural, así como también se deberá ser un análisis de la situación 
ambiental actual en la cual se deberá diagnosticar posibles pasivos ambientales en los tres 
medios (biológico, social y social cultural).                                                                                                                                                                                                    
 
Para ello, tendrá que considerar información primaria, y se podrá complementar con 
información referencial la cual debe estar respalda por la fuente referencial de la que se 
obtuvo la información. Para cumplir dicho fin el consultor deberá realizar su trabajo de 
campo y viajar las veces que sea necesaria, lo cual está sujeto a supervisión de la 
entidad para lo cual se deberá coordinar con el especialista que la entidad designe para 
supervisión a fin que se levante un acta durante los trabajos de campo. 
 
Cabe indicar que, previo al trabajo de campo, el consultor deberá presentar un Plan de 
Trabajo, el cual detalle las actividades para el recojo de información, fecha, con la finalidad 
de ser aprobada por la entidad y programar el acompañamiento. 
 
LÍNEA BASE FÍSICA 
Deberá describir información climatológica, meteorológica, geológica, geomorfológico, 
fisiografía, uso actual de la tierra, capacidad de uso mayor, suelos, hidrológica, del entorno, 
etc. 
Se deberá presentar información referenciada de fuentes oficiales como el SENAMHI, 
ANA, MINAM, INGENMET, OEFA, etc. para describir las unidades físicas: geológicas, 
geomorfología, geodinámica, hidrológicas, etc.
Incluir el perfil estratigráfico del suelo para lo cual deberá hacer calicatas de acuerdo a la 
Norma Técnica E.050 Suelos y Cimentaciones. 
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LÍNEA BASE BIOLÓGICA 
Metodología aplicable al medio biológico: 
 En relación al aspecto biológico, tener en cuenta el esfuerzo de muestreo que permita 

tener un conocimiento adecuado de las comunidades que habitan el lugar y que 
experimentarán impactos por la implementación del proyecto; así como indicar el 
estado de conservación según los listados internacionales de especies en peligro o 
grado de endemismo (por ejemplo, CITES y UICN) y los listados nacionales para 
especies amenazadas de flora y fauna (según D.S. N° 004-2014-MINAGRI, aplicable 
a fauna silvestre y D.S. N° 043-2006-AG para flora), especies endémicas y especies 
listadas en  la CMS. 

 La información biológica en campo permitirá contar información primaria para realizar 
la evaluación ambiental, proponer las medidas de mitigación a posibles impactos y 
asegurar el adecuado seguimiento de los componentes de flora y fauna silvestre. 

 El número de puntos de muestreo se decidirá en función del área de influencia del 
proyecto, número formaciones vegetales, número y ubicación de los componentes del 
proyecto. 

 Indicar la metodología de evaluación, protocolos generales de muestreo. La 
metodología de evaluación debe ser validada y publicada por lo que se deberá adjuntar 
las referencias respectivas (índices de diversidad, abundancia y riqueza de especies). 

 Se deberá precisar la metodología utilizada para el levantamiento de la línea de base 
y en ella se deberá reflejar el esfuerzo de evaluación efectuado durante el trabajo de 
campo. Dicha metodología deberá estar enmarcada en la Guía de Inventario de la 
Flora y Vegetación elaborado por el MINAM y aprobada mediante R.M. N° 059-2015-
MINAM y en la Guía de Inventario de la Fauna Silvestre, aprobada mediante R.M. N° 
057-2015-MINAM. Cuando la información exista se recomienda complementar la línea 
de base biológica con el análisis de documentos e información secundaria, que resulte 
pertinente. 

 
Zonas de vida natural: 
Identificación y descripción ecológica de las zonas de vida, según Leslie R. Holdridge, 
incluyendo las localidades del AID y AII que se encuentran dentro de cada una de las 
zonas de vida y elaborar el mapa temático respectivo a una escala adecuada dependiendo 
de la información secundaria consultada, el uso de imágenes satelitales y el trabajo de 
campo. 
 
Flora silvestre: 
Se caracterizarán, identificarán y describirán las especies de flora silvestre existente en el 
AID y el AII, susceptibles o no susceptibles a ser impactadas por las actividades propias 
del proyecto. Asimismo, será necesario analizar la composición, abundancia y diversidad 
biológica de especies registradas en el proyecto, incluyendo las áreas auxiliares. 
 
Por otro lado, es preciso determinar si en el AID existen especies consideradas en alguna 
categoría de conservación por la legislación nacional e internacional (Apéndices de la 
Conservación sobre el comercio internacional de especies de flora y fauna silvestre  
CITES y la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la naturaleza y los 
recursos naturales  IUCN). Asimismo, se elaborará un mapa de vegetación del AID. 
Se deberá identificar y caracterizar la flora silvestre presente en el AI del proyecto, 
describiendo las comunidades o unidades vegetales presentes (composición, abundancia 
y diversidad). Las unidades de cobertura vegetal deberán representarse en un mapa a 
escala adecuada brindando soporte a la ubicación de las estaciones de evaluación. 
 
La evaluación de flora deberá utilizar métodos estandarizados de muestreo utilizados en 
la evaluación de las diferentes disciplinas, con un esfuerzo de muestreo adecuado e 
identificando los especímenes hasta el nivel taxonómico más preciso posible. 
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Fauna silvestre: 
Se describirán las especies de fauna existente en el AID y el AII, susceptibles o no 
susceptibles a ser impactadas por las actividades propias del proyecto, teniendo en cuenta 
las especies residentes y migratorias. Asimismo, se analizará la riqueza, abundancia y 
diversidad (alfa y beta) de las comunidades de fauna silvestre ocurriendo en el AI del 
proyecto, incluyendo las áreas auxiliares, así como la presencia de especies endémicas y 
las incluidas en alguna categoría de conservación por la legislación nacional e internacional 
(Apéndices de la Conservación sobre el comercio internacional de especies de flora y 
fauna silvestre  CITES y la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 
naturaleza y los recursos naturales  IUCN). 
 
Las evaluaciones de fauna silvestre deberán utilizar métodos estandarizados de muestreo 
utilizados en la evaluación de las diferentes disciplinas, con un esfuerzo de muestreo 
adecuado e identificando los especímenes hasta el nivel taxonómico más preciso posible. 
 
Componente forestal 
Se deberá caracterizar los individuos forestales a ser afectados en el área del proyecto, 
teniendo en consideración lo siguiente: 
- Hábito, origen y forma de crecimiento 
- Determinación taxonómica a nivel de especie 
- DAP y cobertura de dosel (de tratarse de especímenes de porte arbóreo) 
- Código de inventario para cada ejemplar (número de individuos por especie) 
- Número de individuos por especie 
 
LÍNEA BASE SOCIAL 
 
Respecto a la línea base social, deberá desarrollar un Taller de Evaluación Participativo  
TEP, donde se aplicará las siguientes herramientas: matriz de impacto, matriz de 
conflictos, mapa parlante y un diagrama de VENN. 
 
El Taller de Evaluación Participativa  TEP, se usarán las herramientas del mapa parlante, 
diagrama de VENN, deberán estar bajo la metodología de SENACE, y se desarrollará de 
acuerdo a su Anexo N° 19.2 para elaborar un diagnóstico. Cabe indicar que, el Consultor 
deberá informar a la Entidad la fecha de la ejecución del Taller de Evaluación Participativa.  
 
Asimismo, se deberá obtener información cuantitativa y cualitativas de la población a través 
de encuestas, entrevistas que incluyan percepción y opinión social; y se deberá realizar un 
mapeo de grupos de interés y actores sociales. Del mismo modo, deberá desarrollar un 
mapeo de medios de comunicación y redes sociales, así como desarrollar una matriz de 
riesgo social y medidas de control propuestas. 
 
DISEÑO DE MONITOREO 
Se realizarán monitoreos de calidad de agua de consumo, calidad de agua, calidad de aire, 
calidad de ruido y calidad de suelo u otros, según lo requiera el proyecto, para lo cual se 
deberá diseñar la cantidad y ubicación de los puntos, y la frecuencia, para el medio 
biológico, físico y social, y presentado mediante un plan de trabajo a la Entidad. 
 
Para los monitoreos ambientales se deberá de contratar un laboratorio acreditado ante 
INACAL, cuyo servicio será desde la toma y procesamiento de las muestras de los 
monitoreos de calidad de aire, calidad de ruido, calidad de agua de consumo y calidad de 
suelo, etc. según el diseño de monitoreo elaborado por el equipo técnico a cargo, previa 
aprobación de Plan COPESCO Nacional. 
 
El laboratorio deberá encontrarse vigente y acreditado ante INACAL, asimismo hará 
entrega de informes de ensayo con valor oficial, certificados de calibración de los equipos 
utilizados en los monitoreos, trazabilidad de patrones. 
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Para el caso del ruido solo se requerirá que los equipos sean de clase 1 estén calibrados 
por INACAL o por un Laboratorio Acreditado por INACAL para la calibración de los 
sonómetros. 

 
4.1.2. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA  

Se deberá determinar el área de influencia directa e indirecta para lo cual deberá describir 
y establecer los criterios para su determinación. También se deberá elaborar los mapas en 
formato Shapefile, usando el software ArcGis 10.1 u otro software de similares 
características, donde se visualice el área de influencia directa e indirecta en una escala 
apropiada, referenciando la fuente gráfica, se visualice la poligonal de la intervención, 
simbología, leyenda, orientación, Datum WGS84, zona, escala. Se deberá indicar la 
especialidad. (social, ambiental). 

 
4.1.3. CARTOGRAFÍA  

Se deberán presentar mapas temáticos de las líneas base, mapas temáticos, ubicación de 
pasivo ambientales, mapa de cobertura vegetal, mapa de zonas de vida, mapa de punto 
de monitoreos ambientales (biológica, física, etc.), distribución de especies forestal (Al 
100% en el ámbito del área de intervención), en los mismos que deberán graficar la 
poligonal de la actividad, las áreas de influencia directa e indirecta, estos deberán estar en 
formato Shapefile, usando el software ArcGis 10.1 u otro software de similares 
características, en una escala apropiada. Se deberá indicar la fuente de la base gráfica.  
 
Cabe indicar que los mapas temáticos presentados, deberán guardar relación con la 
descripción de la línea base ambiental. 
Todos los mapas temáticos deberán tener información gráfica referencial de una fuente 
conocida, como limites distritales y provinciales, áreas urbanas, áreas rurales, cuerpos de 
agua, vías, áreas naturales protegidas, patrimonio cultural, etc.  

 
4.1.4. PROPUESTA DE ESPECIES 

Deberá presentar una propuesta de especies propias de la zona de intervención que 
podrán emplearse como parte del tratamiento paisajístico del proyecto, para lo cual deberá 
incluir información acerca de proveedores de la zona (viveros), las condiciones para la 
implementación de la especie y los costos. (Ver focha Técnica: Descripción de Especies 
Propuestas). 
 

4.1.5. PASIVOS AMBIENTALES 
Se identificará los pasivos ambientales en el área de influencia del proyecto, se indicará la 
fuente de generación de dicho pasivo, el generador, las gestiones necesarias para 
controlar, mitigar o eliminar dicho pasivo ambiental que pudiera afectar el proyecto durante 
todas las etapas del proyecto o a sus usuarios. 
 
Elaborar una ficha de identificación de pasivo ambiental por cada uno, cuya información 
deberá contener: 
 
 Localización. - La ficha cuenta con un campo de localización donde se especifica el tramo 

correspondiente, es decir entre que poblados se realiza el levantamiento, la progresiva del 
pasivo identificado o coordenadas Datum WGS84. Se identificará la distancia del pasivo 
respecto del eje actual de la vía. 

 Breve descripción ambiental. - Es un informe breve de las características más resaltantes 
del entorno ecológico donde se ubica el pasivo identificado. 

 Descripción del pasivo ambiental. - Descripción de los efectos que genera o generaría el 
pasivo ambiental identificado, sobre la infraestructura durante la etapa de ejecución y 
operación y mantenimiento. 

 Causa / Origen. - Identificación de la falta de algunas acciones u obras civiles que generan 
efectos perjudiciales sobre la infraestructura, o que la infraestructura genera o generará 
sobre terceros.  

 Tipos de pasivos ambientales. - Estos pueden ser: deslizamientos y derrumbes, 
contaminación de aguas, accesos a poblados interrumpidos, erosión y/o sedimentación del 
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cauce, daños ecológicos y paisajístico, daños a las fuentes de agua de los poblados, 
depósitos de excedentes laterales indiscriminados, áreas degradadas, curvas peligrosas, 
etc. 

 Matriz de importancia o de evaluación del pasivo ambiental. - El método permite la 
evaluación sistémica del pasivo ambiental identificado, mediante el análisis de las variables 
como: intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, 
efecto, periodicidad y recuperabilidad; las cuales definirán el tipo de importancia que 
presentará el pasivo, pudiendo definirse en crítico, severo, moderado y ligero, a fin de 
plantear su respectiva solución. 

 Clasificación: según niveles, proponerlos.  
 Categoría ambiental: El pasivo ambiental podrá clasificarse en las siguientes categorías 

ambientales: Ecología, Contaminación Ambiental, Aspectos Estéticos, y Aspectos de 
Interés Humano u otros que proponga el evaluador. 

 Medidas de mitigación y/o correctivas: Se planteará la medida de mitigación en forma 
general, como solución al impacto ocasionado por el pasivo existente, siempre y cuando 
afecte u ocasione un riesgo al proyecto y sus usuarios. 

 Presupuesto de la solución planteada: Un cuadro resumen que contemple la descripción 
de las soluciones planteadas con sus respectivas unidades, metrados, precio unitario, 
precio parcial y costo total directo. (Solo este ítem, presentado en la tercera etapa) 

 Ejecutor del pasivo ambiental: Sector donde se indica el nombre del responsable del 
pasivo ambiental, ya sea una entidad pública o privada. 

 
4.1.6. PLAN DE TALLER DE PRESENTACIÓN PRELIMINAR DEL DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO 
Este deberá contener como mínimo lo siguiente: resumen de la descripción del proyecto, 
determinación de la población y/o universo, identificación de grupos de interés, 
metodologías de desarrollo del taller y convocatoria, material de apoyo para el desarrollo 
del taller de presentación (encuestas, registros, actas, programa e impresión de 
exposiciones), material de convocatoria ciudadana. 
 
El diseño del plan del Taller deberá ser en coordinación con la Entidad y el especialista de 
arquitectura para lo cual el especialista social deberá reunirse las veces que sean 
necesarias. El contenido de la exposición se basará en el diseño arquitectónico y 
museografía del proyecto. El consultor deberá evaluar con la Entidad la viabilidad de 
desarrollar el taller en paralelo a las actividades que se realicen para el componente de3 
museografía. 
 
Finalmente, este deberá ser presentado en formato digital editable e impreso según ítem 
10.1, firmado y sellado por especialista social responsable de su elaboración. Este será 
aprobado por el especialista social de la Entidad. 

 
 
4.2. SEGUNDA ETAPA 

 
EJECUCIÓN DE TALLER DE PRESENTACIÓN PRELIMINAR DEL DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO 
El consultor es responsable de todos los aspectos relacionados a la organización del taller, 
aprobado por el especialista social de la entidad. 
 
Cabe señalar que el consultor deberá proveer con todo lo necesario para el éxito del taller, 
asegurando el aforo y/o el mayor número del asistente propuestos para dicho taller, en 
coordinación con la Entidad y las actividades en desarrollo en el componente de 
museografía.  
 
El taller se desarrollará en coordinación con la Entidad respecto a los avances que se 
desarrollen en los componentes de museografía y diseño arquitectónico. 
 

4.3. TERCERA ETAPA 
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4.3.1. CARACTERÍSTICAS DE PROYECTO 
Se deberá describir el proyecto de inversión pública: 
Por componente, en todas sus fases, así como el estado actual de las infraestructuras y 
las proyecciones que propone el proyecto a nivel de expediente técnico de todas las 
especialidades: Arquitectura, Sanitarias, Eléctricas, etc. 
 
Actividades detalladas del proceso constructivo por componente, que contendrá planos de 
ubicación geo referenciado, plano de la poligonal y planos de cada especialidad en Auto 
CAD 15 (DWG) y en ArcGis (shapefile). Para lo cual deberá utilizar la información del 
expediente técnico y del perfil en caso sea necesario. Además, se deberán incluir 
diagramas de flujo de las actividades para cada etapa del proyecto. 
 
Se deberá describir todos los aspectos señalados en el Anexo VI del D.S N° 019- 2009- 
MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446. 
 

4.3.2. INFORME DE PRECISIONES ACERCA DE LOS COMPONENTES (VER 
APLICABILIDAD) 
Mediante un Informe de Precisiones acerca de los componentes, deberá efectuar un 
análisis de los componentes del proyecto viables a nivel de perfil, y sustentar los cambios 
de los componentes, metas, acciones o intervenciones de ser el caso. Para lo cual deberá 
utilizar la información del perfil, del expediente técnico, Ficha de Registro - Banco de 
Proyectos, Registros de Variación y/o Modificación. 

 
4.3.3. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Para la evaluación deberá participar los especialistas (ambiental, biológico y social) 
deberán participar en las actividades impactantes, identificación y la valoración de 
impactos, además se deberá identificar y evaluar de la afectación de los componentes 
ambientales (Social, Biológico, Físico). 

 
IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES IMPACTANTES 
Este deberá incluir la metodología para determinar las actividades sujetas a evaluación. Y 
presentar el check list de actividades impactantes. 
 
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
Se deberá describir la metodología para la identificación de impactos y la descripción y 
alcances de cada impacto. 

 
 

VALORACIÓN DE IMPACTOS 
Se deberá describir la metodología para la valoración de impactos. Para la tercera etapa, 
se deberá realizar un análisis y descripción de los resultados obtenidos por esta valoración, 
además de definir el alcance de cada impacto. 
 

 
4.4. CUARTA ETAPA 
 
4.4.1. EVALUACIÓN PRELIMINAR 

La Evaluación Preliminar del proyecto, sin carácter limitativo, debe presentar de acuerdo 
a los ítems y aspectos señalados en el Anexo VI del D.S N° 019-2009-MINAM, Reglamento 
de la Ley N° 27446, Ley del SEIA. Paro lo cual deberá contener la compilación de los 
entregables de la primera etapa y segunda etapa. Este será aprobado por DGPDT, 
además se deberá incluir lo siguiente:  
 
Asimismo, se recomienda lo siguiente para los planes siguientes: 

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN 
Se deberá relacionar las medidas propuestas con cada uno de los impactos identificados 
y valorados en el capítulo de identificación y evaluación de impactos. 
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Estas medidas deberán ser concretas y deberán poder ser implementadas en obra por lo 
que deberá describir cada medida. Desarrollar para cada etapa del proyecto. 
 
PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
Se deberá incluir un Plan de Monitoreos Ambientales con la finalidad de evaluar la Calidad 
Ambiental en las etapas de Ejecución de Obra y de Operación y Mantenimiento. Deberá 
incluir planos y coordenadas de puntos de monitoreo. 
 
PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Se deberá incluir un Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos según lo establecido 
en la Ley de Gestión integral de Residuos Sólidos (D.L. Nº 1278), su reglamento D.S. N° 
014-2017-MINAM y sus modificaciones. Así como, también el Reglamento de la Residuos 
Sólidos de Construcción (Decreto Supremo N° 003-2013-VIVIENDA) y modificatoria. 
Desarrollar para cada etapa del proyecto. 
 
PLAN DE CONTINGENCIA 
Se deberá realizar un análisis de riesgo y vulnerabilidad mediante el cual se identifique los 
riesgos que está expuesta la actividad y las medidas que se deberá tener antes, durante y 
después del evento, así como los números de asistencia inmediata, logística necesaria 
para prevenir y atender la contingencia, para cada etapa del proyecto. 
 
PLAN DE CIERRE 
Se deberá incluir las actividades para el cierre de obra, así como las consideraciones que 
se deberán tener si en caso se dejara de realizar la actividad. 
 
PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN 
Se deberá entregar el presupuesto establecido para la implementación de todos los 
compromisos establecidos en el instrumento de gestión ambiental durante todas las etapas 
del proyecto. Deberá estar acorde con el cronograma de ejecución. 
 
Si bien habrá compromisos ambientales presupuestados en diferentes especialidades del 
expediente técnico, no incluidas en el presupuesto ambiental, deberán ser considerado 
dentro del capítulo de presupuesto, señalando a la especialidad en la cual se encuentra 
presupuestada. 

 
4.4.1.1. PRESUPUESTO 

El presupuesto detallará un análisis de costos de las medidas de mitigación 
ambiental propuestas en el estudio, que deberán estar sustentados con análisis 
de costos unitarios, cotizaciones actualizadas, metrados, lista de insumos, y 
especificaciones técnicas de cada partida, etc. Para elaborar este presupuesto 
se deberá considerar el presupuesto general del proyecto a fin de evitar 
duplicidad de partidas. 

 
La información de los precios unitarios deberá ser de la zona para lo cual es 
especialista deberá viajar. 
El presupuesto deberá ser presentado en un cuadro resumen dentro de la 
Declaración de Impacto Ambiental, además se deberán presentar el archivo en 
Excel y en S10. 
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4.4.1.2. CRONOGRAMA 

Deberá presentar un diagrama de Gantt en Ms Project y en Excel, con las 
actividades necesarias para la implementación de las medidas y planes, siendo 
incorporado al cronograma general del Expediente Técnico. 
 

4.4.2. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Este deberá contener como mínimo lo siguiente: determinación de la población y/o 
universo, determinación del tamaño de la muestra, mecanismos de participación 
ciudadana definidos (que tipo, cronogramas de ejecución, medios logísticos, etc.), 
identificación de grupos de interés y actores sociales clave, identificación de los posibles 
impactos ambientales en la etapa de obra y etapa de operación y mantenimiento 
metodologías de convocatoria, metodología para cada una de las fases de 
implementación, material de apoyo para el desarrollo del taller participación ciudadana 
(encuestas, registros, actas, programa e impresión de exposiciones), material de 
convocatoria ciudadana. 
 
El diseño del plan de participación ciudadana deberá ser en coordinación con la Entidad y 
la DGPDT, para lo cual la especialista social deberá reunirse las veces que sean 
necesarias con la autoridad ambiental (DGPDT) previo a la presentación del entregable. 
Finalmente, este deberá ser presentado junto a la Declaración de Impacto ambiental, para 
su evaluación y aprobación de la DGPDT, en formato digital editable e impreso según ítem 
10.1, firmado y sellado por especialista social responsable de la elaboración de Plan de 
Participación Ciudadana según el numeral 8.2 y deberá contener todos los mecanismos 
necesarios para prevención, corrección y mitigación de los impactos sociales identificados 
en las etapas de elaboración del estudio ambiental, evaluación del estudio ambiental, 
ejecución del proyecto y operación/mantenimiento del proyecto. Este será aprobado por 
DGPDT. 

 
4.5. QUINTA ETAPA 

4.5.1. INFORME DE TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA 
El consultor es responsable de todos los aspectos relacionados a la ejecución del taller 
según su Plan de Participación Ciudadana aprobado por la DGPDT en donde se 
deberá desarrollar según la siguiente descripción: 

 
ANTES TALLER 
Deberá aplicar las metodologías de convocatoria, las cuales deberán contener como 
mínimo: elaboración y distribución de material de difusión (trípticos o dípticos), 
elaboración e instalación de un banner con la información del taller, difusión por medio 
radial y prensa escrita. Estas metodologías se deberán basar en la información 
primaria obtenida en la línea base social incluida en el ítem 9.1.2, y deberán asegurar 
la presencia de la población asentada en el área de intervención del proyecto y/o 
colindante a este.  
Además, deberá cursar invitaciones oficiales que deberá tramitar en la Entidad. 
 
DURANTE TALLER  
El consultor deberá proveer con todo lo necesario para el éxito del taller, para lo cual 
se deberá contar con todo el material impreso necesario para el registro y la entrega 
de la información a cada participante (el material impreso deberá ser full color).  Este 
deberá estar contenido en un folder personalizado en cartón plastificado que se 
entregará con un lapicero y 2 hojas en blanco. 
El consultor deberá tener la logística para el desarrollo del taller (local, laptop, 
impresora, personal encargado de la redacción del acta y del registro, retroproyector, 
audio, equipo fílmico y fotográfico, etc.). 
El consultor deberá asegurar todos los recursos para repartir un refrigerio a todos los 
participantes del taller, así como el personal de reparto para dicho refrigero de tal modo 
que no afecte con el desarrollo del taller. 
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La exposición se realizará de acuerdo al Plan de Participación Ciudadana y en 
coordinación con la DGPDT. Dicha exposición será presentada por los especialistas 
inscritos en Registro de Entidades autorizados para elaborar estudios de impacto 
ambiental para el sector Turismo, además deberá ser en formato Power Point u otro 
similar. Es requisito indispensable la realización de esta exposición para la 
Conformidad correspondiente.  
Se deberá redactar el acta que será leído en público. 
Filmación de todo el taller y el panel fotográfico. 
 
DESPUES TALLER 
Se deberá presentar un INFORME DE TALLER el cual deberá contener todo lo 
ocurrido en taller, deberá contener los documentos emitidos en el taller en original, la 
filmación de todo el taller y el panel fotográfico, así como un análisis de los documentos 
de recojo de información a fin que se pueda actualizar le Plan de Participación 
Ciudadana además deberá estar firmado por el especialista social responsable de la 
ejecución del Taller según el numeral 8.2. 
La presentación se realizará el cinco (05) día calendario posterior a la ejecución del 
Taller en 
digital), con los resultados de este informe se podrá actualizar los mecanismos de 
participación ciudadana para la etapa de ejecución y operación/mantenimiento del 
proyecto. Es requisito indispensable la realización de esta presentación de este 
Informe de Taller para la conformidad correspondiente.  
 
El taller es de carácter obligatorio y su realización deberá ser coordinado con la entidad 
y la DGPDT.  

 
5. CONTENIDO MINIMO 

Este contenido está sujeto a evaluación de la autoridad competente, Dirección General de 
Políticas de Desarrollo Turístico, la cual tiene la potestad de requerir información adicional 
según lo establecido en el artículo 40° del Reglamento del SEIA (D.S. N° 019-2009-MINAM); y 
a los requerimientos establecidos en el presente Término de Referencia. 

 
 

ANEXO VI: CONTENIDO MÍNIMO DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR123 
 

I. Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboración de la 
Evaluación Preliminar 

 
1.1. Nombre del proponente (persona natural o jurídica) y su razón social. 

 Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC): 
 Domicilio legal: 
 Calle y Número: 
 Distrito: 
 Provincia: 
 Departamento: 
 Teléfono: 
 Fax: 

Correo electrónico: 
 
1.2. Titular o Representante Legal 

 Nombres completos: 
 Documento de identidad Nº: 
 Domicilio: 
 Teléfono: 
 Correo electrónico: 

                                                           
23 De ser el caso, ésta sería la Declaración de Impacto Ambiental - DIA, Categoría I 
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 En caso de ser el representante legal, deberá acreditarse mediante documentos 
legalizados. 

 
1.3. Entidad Autorizada para la elaboración de la Evaluación Preliminar: 

 
1.3.1 Persona Natural 

 Nombres y Apellidos: 
 RUC: 
 Número de Registro en MINAM: 
 Profesión: 
 Domicilio: 
 Teléfono: 
 Correo electrónico: 

 
1.3.2 Persona Jurídica 

 Razón social: 
 RUC: 
 Número de Registro en MINAM: 
 Profesionales: 
 Domicilio: 
 Teléfono: 
 Correo electrónico: 

 
II. Descripción del Proyecto 

 
2.1. Datos generales del proyecto. 

 Nombre del proyecto: 
 Tipo de proyecto a realizar:  nuevo ( )  ampliación ( ) 
 Monto estimado de la Inversión: 
 Ubicación física del proyecto: 
 Dirección: 
 Av., Calle, Jr. y Número: 
 Zonificación (según uso de suelo) distrital o provincial: 
 Parque o área industrial224 (si corresponde): 
 Distrito: 
 Provincia: 
 Departamento: 
 Superficie total y cubierta (Ha, m2), especificando su destino o uso (construcción, 

producción, administración, logística, manteniendo, servicios generales, ampliación, 
otros). 

 Tiempo de vida útil del proyecto: 
 Situación legal del predio: compra, venta, concesión, otro. 

 
Anexar 

 Copia de Habilitación/es Correspondiente/s y documentación que acredite la Zonificación 
y la inscripción en Registro Público. 

 Croquis de ubicación del predio a escala 1: 5000 
 Planos con diseño de la infraestructura a instalar y/o existente (en caso de solicitar 

ampliación). 
 Planos de edificaciones existentes 

 

                                                           
24 De ser un área industrial, deberá informar de las actividades que se desarrollan en los terrenos colindantes 
(para determinar si la actividad generará impactos ambiéntales acumulativos o sinérgicos con relación a las actividades 
vecinas) 
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2.2 Características del proyecto25 
 
Toda la información declarada en este apartado, cuando se trate de proyectos nuevos, deberá 
dividirse en: 
 
Etapa de planificación 
Detallar las actividades previas que se desarrollarán antes de la etapa de construcción del 
proyecto, tales como desbroce, desbosque, demolición, movimiento de tierras, entre otras. 
 
Etapa de construcción 
Detallar las construcciones a desarrollar y el plazo previsto para su ejecución. 
Desarrollar las diferentes etapas del proceso constructivo, señalado, mediante diagramas de 
flujos, los requerimientos de maquinaria, equipos, agua, combustible, energía y personal entre 
otros (entradas); y en la salida, los residuos sólidos, efluentes, emisiones, ruidos, vibraciones, 
radiaciones entre otros. 
 
Etapa de operación 
Detallar los procesos, subprocesos y actividades necesarios para obtener el producto y/o 
productos del proyecto. 
Detallar mediante diagrama de flujo, los requerimientos de recursos naturales, insumos, 
equipos, maquinarias, personal, energía requeridos para cada proceso y subproceso y para 
cada producto y/o subproducto. Señalar los residuos sólidos, efluentes, emisiones, ruidos, 
vibraciones, radiaciones, y otros que se generarán en cada uno de los procesos y subprocesos. 
 
Etapa de mantenimiento 
Detallar las actividades necesarias durante la etapa de mantenimiento o mejoramiento del 
proyecto de inversión. 
 
Etapa de abandono o cierre 
Detallar las actividades que se van a desarrollar en la etapa de cierre. 
Desarrollar mediante diagrama de flujo los requerimientos de maquinaria, equipos energía y 
personal que se requerirán, y los residuos sólidos, efluentes, emisiones, ruidos, vibraciones, y 
entre otros que se producirán. 
Señalar los programas para restituir el área a sus condiciones originales (de ser pertinente). 

 
MODELO DE DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1 Infraestructura de servicios: 
 

 Señalar si el lote o terreno donde se va a desarrollar el proyecto cuenta con: 
 Red de agua potable 
 Sistema de alcantarillado 
 Red eléctrica 
 Red de gas natural 
 Sistema municipal de captación de aguas de lluvia 

  

                                                           
25 En el caso de que el proyecto sea una ampliación, la evaluación a efectuar deberá contemplar las actividades que se vienen 
desarrollando dentro de las instalaciones con la finalidad de actualizar la licencia ambiental emitida. 
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2.2.2 Vías de acceso: 
 

Señalar si existen vías de acceso principales o secundarias para llegar el emplazamiento del 
proyecto, indicar si son asfaltadas, afirmadas, u otras; así como su estado de conservación. 
 

2.2.3 Materias Primas e Insumos: 
 
Recursos Naturales: 
Señale si el proyecto utilizará dentro de sus procesos o subprocesos, recursos naturales que 
se encuentran en el área de influencia del proyecto. 
 
Tipo de recursos naturales 
 

Recurso Natural Cantidad 
(día/semana/mes/año) 

Unidad de Medida 
(kg, t L) 

   
   
   
   

 
Materia Prima: 
Señale si el proyecto utilizará dentro de sus procesos o subprocesos insumos químicos como 
materia prima. 
 
Materia Prima 
 

    Criterio de Peligrosidad 
Producto Químico Nombre 

Comercial 
CAS # 
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Nota Adjuntar MSDS Hoja de Seguridad de las sustancias químicas a usar. 
 
Nota: Para declarar el insumo químico se refiere a la Ley Nº 28256 y su reglamento y 
modificatorias. 
Señalar, la forma cómo los productos químicos van a ser transportados y la forma de 
almacenamiento y medidas establecidas para su manipulación. 
 
Insumos Químicos: 
Señale si el proyecto utilizará dentro de sus procesos o subprocesos insumos químicos para 
la obtención de productos o subproductos. 
 
Insumos Químicos 
 

    Propiedades 
 

Producto Químico 
(Nombre Comercial) 

Ingredientes 
Activos 

CAS # 
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Nota Adjuntar MSDS Hoja de Seguridad de las sustancias químicas a usar. 
 
Nota: La información sobre insumos químicos consignada se refiere de acuerdo a la Ley Nº 
28256 y su reglamento y modificatorias. 
Señalar, la forma cómo los productos químicos van a ser transportados y la forma de 
almacenamiento y medidas establecidas para su manipulación. 
 

2.2.4 Procesos 
 
Señale las etapas de los procesos y subprocesos que desarrollara el proyecto señalando en 
cada uno de ellos, la materia prima, los insumos químicos, la energía, agua, maquinaria, 
equipos, etc. que se requerirán. 
 
Etapas del Proceso y subprocesos 
 

Proceso / 
Subproceso 

Materia Prima Insumos Químicos Energía Agua Maquinaria Equipos 

Cantidad Unidad 
de 

medida 

Cantidad Unidad 
de 

medida 

Kw/hora M3/seg Tipo de 
combustión 

Tipo de 
combustión 

         
         
         
         

 
Se deberá adjuntar los diagramas de flujo de los procesos y subprocesos. 
Se deberá señalar el periodo de producción: diario, semanal, mensual, anual en h/día/mes/año. 
 
2.2.5 Productos Elaborados 

Deberá señalar los estimados de la producción total anual y mensual de cada producto (Litros, 
Kilogramos, unidades, etc.). 
 

2.2.6 Servicios 
 

Para el desarrollo del proyecto se requerirá: 
 
Agua 

 Consumo caudal (m3/seg.) diario, mensual, anual 
 Fuente: 
 Red de agua potable 
 Superficial (rio, canal de riego) 
 Subsuelo 

 
Electricidad 

 Consumo mensual 
 Potencia requerida 
 Fuente 
 Red de distribución 
 Fuente propia (generación hídrica, térmica (diesel, gas) 
 En el caso de utilizar combustibles, señalar la forma de almacenamiento y sus 

medidas de seguridad. 
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2.2.7 Personal 

 
 Señale la cantidad de personal que trabajará en el proyecto: 
 Etapa de construcción 
 Etapa de operaciones 
 Etapa de mantenimiento 
 Total 
 Personal de permanente: 
 Personal temporal 
 Turnos de trabajo 
 Señalar si el personal trabajara en campamentos o se desplazara diariamente a su 

domicilio. Si es en campamento, indicar el tiempo de permanencia en el proyecto. 
 
2.2.8 Efluentes y/o Residuos Líquidos 
 

 Efectuar diferenciación entre aguas, residuos líquidos domésticos y residuos líquidos 
industriales. 

 Señalar el caudal diario, semanal, mensual, anual. 
 Señalar las características que tendrá el efluente 

- Características químicas 
- Características físicas 
- Nivel de toxicidad 

 Señalar si el proyecto contempla la construcción de sistema de tratamiento primario, 
secundario, terciario. 

 Nota: (En caso de contar con planta de tratamiento, señalar en plano la ubicación 
prevista para la planta de tratamiento, así como especificaciones de su diseño y calidad 
del efluente.) 

 
 Los residuos líquidos serán dispuestos en: 
 Sistema de alcantarillado 
 Pozo séptico o subsuelo 
 Acequia de regadío 
 Cauce de río 
 Laguna, lago, océano 
 Para conocer el grado de dispersión del efluente en el cuerpo receptor, es necesario 

conocer las características existentes en el cuerpo de agua y cuál será su comportamiento 
ante la descarga del efluente. 

 
2.2.9 Residuos Sólidos 
 

Efectuar una caracterización de los residuos sólidos que se estima se generaran (domésticos, 
industriales, tóxicos, peligrosos), señalando las cantidades aproximadas. 
 
Estado: 
 Sólido: cantidad, características físicas y químicas 
 Semisólido: volumen, características físicas y químicas 
 Sistemas de almacenamiento y tratamiento dentro de las instalaciones 
 Destino final previsto 
 Forma de transporte a destino final 

 
2.2.10 Manejo de Sustancias Peligrosas 
 

Señalar si el proceso productivo utilizará sustancias peligrosas, ó producto del proceso, se 
generarán sustancias peligrosas 
 
Indicar el tipo de sustancias. 
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Cantidades. 
Características. 
Indicar el tipo de manejo que se dará a estas sustancias, así como su disposición final. 

 
2.2.11 Emisiones Atmosféricas. 

Señalar los equipos y maquinarias que generarán emisiones gaseosas, fuentes fijas y fuentes 
móviles. 
 
Estimar volumen de emisiones (olores, humos, material particulado, gases, composición 
química) en función al tipo de proceso o subproceso, al uso de combustibles que utilizarán las 
maquinarias y equipos (tipo de combustible que utiliza y consumo diario) 
Para conocer el grado de dispersión de las emisiones atmosféricas, se deberá conocer las 
características climáticas de la zona para determinar cómo se comportará la pluma de 
dispersión. 
Especificar si como parte del proceso productivo se generarán emisiones difusas 
Señalar los sistemas de tratamiento a implementar para reducir emisiones de las fuentes fijas 
y móviles 

 
2.2.12 Generación de Ruido 

Señalar si se generará ruido en los procesos o subprocesos del proyecto, indicar las fuentes 
de generación y el nivel de decibelios previstos, 
Señalar los medios que se utilizaran para tratar los ruidos. 

 
2.2.13 Generación de Vibraciones 

Señalar si se generará vibraciones en los procesos y subprocesos del proyecto, indicar las 
fuentes de generación, su intensidad, duración y alcance probable. 
Señalar los mecanismos para tratar las vibraciones 
 

2.2.14 Generación de Radiaciones 
Señalar si se generaran algún tipo de radiaciones en los procesos y subprocesos del proyecto. 
Señalar los sistemas de tratamiento para controlar las emisiones 

 
2.2.15 Otros tipos de residuos. 

Especificar cualquier otro tipo de residuos que generará el proyecto y los mecanismos para 
controlarlos. 
El proponente deberá revisar la legislación nacional correspondiente, así como los límites 
máximos permisibles sectoriales y estándares de calidad ambiental y si no existiera regulación 
nacional, usar como referencia los establecidos por instituciones de derecho internacional 
público con la finalidad de determinar si el proyecto se desarrollará en niveles por debajo de 
los máximos permisibles. 

 
III. Aspectos del medio físico, biótico, social, cultural y económico 

Efectuar una caracterización del medio físico, biótico, social, cultural y económico del ámbito 
de influencia del proyecto. 

 
IV. Plan de Participación Ciudadana 

disposiciones establecidas en las normas sectoriales y el Titulo IV del D. S. Nº 002-2009-
MINAM, según corresponda. 

 
V. Descripción de los posibles impactos ambientales 

Con base en la información desarrollada en los ítems anteriores, señalar los principales 
impactos ambientales y sociales que se estima generará el proyecto. 
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Posibles Impactos Ambientales 

 
CONSTRUCCION OPERACIÓN MANTENIMIENTO CIERRE 

    
    
    
    

 
VI. Medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales 

 
Señalar las medidas a implementar para mitigar los impactos ambientales identificados 

 
Medidas de prevención, mitigación o corrección 

 
CONSTRUCCION OPERACIÓN MANTENIMIENTO CIERRE 

    
    
    
    

 
 
VII. Plan de Seguimiento y Control 

Desarrollar el Plan de seguimiento y control para las medidas de mitigación establecidas, así 
como el monitoreo de los residuos líquidos, sólidos, gaseosos, que permitan verificar 
cumplimiento de la legislación nacional correspondiente. 
 

VIII. Plan de Contingencias 
Indicar los planes de contingencia que se implementarán para controlar los riesgos. 
 

IX. Plan de Cierre o Abandono 
Que contenga las acciones a realizar, cuando se termine el proyecto. 

 
X. Cronograma de Ejecución 

Presentar el cronograma de ejecución del plan de seguimiento y control señalando la 
periodicidad de los informes a presentar, así como la ejecución del programa de monitoreo. De 
ser factible, presentar esta información en un diagrama Gantt. 

 
XI. Presupuesto Implementación 

Se deberá entregar el presupuesto establecido para la implementación del plan de seguimiento 
y control y su ejecución deberá estar acorde con el cronograma de ejecución.  

 
5.1. METODOLOGIA DE SENACE DE LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS: 
 

Mapas Parlantes:  
Descripción:  
Es una herramienta para la construcción participativa de un mapa que recoja aspectos 
territoriales de la comunidad, tales como su extensión, organización territorial, 
vecindad con otras localidades o lugares importantes para los actores locales. En este, 
además, se incluye la distribución espacial de actividades económicas, servicios 
básicos, recursos naturales, fuentes de agua y muchos otros. Participantes En el caso 
de los mapas de territorio comunal, se requerirá un mapa trabajado por población 
mayor y otro mapa trabajado por población joven. En el caso del mapa de uso de 
recursos naturales es importante que éste plasme información diferenciada por género, 
por lo que un mapa será trabajado por hombres y otro por mujeres. En todos los casos 
se requiere informantes clave, conocedores de las áreas de uso, como quebradas, 
entre otros recursos importantes para la vida de la comunidad, así como de los linderos 
de la comunidad y vecindad de otros territorios. 
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Objetivo  
Mapa del territorio comunal  

 Identificar la organización espacial del centro poblado, el tipo de infraestructura 
urbana, servicios básicos y sociales. Mapa de uso de recursos naturales  

 Determinar los espacios territoriales que usan los pobladores para obtener los 
recursos necesarios para su subsistencia, desarrollo y su cultura (áreas de uso 
para caza, pesca, recolección, agricultura, ganadería, fuentes de agua), las 
zonas que buscan preservar, así como áreas sensibles.  

 La diferenciación por género nos permitirá complementar el conocimiento de 
la valoración del territorio y sus recursos.  

 Identificar la importancia de los cuerpos de agua próximos a las comunidades, 
señalando el uso que se les da a las quebradas de uso de la comunidad. Dentro 
de éste registrará la siguiente información: El área de sus territorios y sus 
linderos.  

 Extensión territorial de otras comunidades que comparten áreas de uso.  
 Infraestructura (social o productiva) que se encuentra en el territorio.  
 Identificar áreas destinadas a agricultura y ganadería, las zonas de pastoreo 

de ganado, señalar el fruto o planta sembrado y en qué época.  
 Localización de los recursos naturales (ríos, quebradas, colpas, zonas de 

pasto, bofedales, bosques según usos).  
 Fuentes de agua para el consumo humano (ríos, quebradas, manantiales, 

riachuelos, pozos), identificando: tiempos y momentos de aprovechamiento, 
navegabilidad, estación del año (época de lluvias, seca), importancia de estos 
cuerpos de agua, actividades cotidianas (recreación, recojo de agua, baño, 
lavar ropa, transporte), quebradas de mayor actividad para la pesca, o de 
transporte para la caza (con destino a las colpas) y recolección, comunidades 
con las que más se relacionan (señalar para qué actividades), fuentes de agua 
para la agricultura y ganadería.  

 
 Identificación de caminos a chacras, a zonas de caza, a pesca, etc.  
 Identificación de las zonas de pesca, indicando qué especies se obtienen, 

tiempo de desplazamiento a los lugares de pesca (si fuera posible precisar el 
medio de transporte), zonas de desove, zonas de desplazamiento de estas 
especies, épocas de pesca, advertir si existen cambios por estaciones.  

 Identificación de las zonas de recolección, señalando qué especies se 
obtienen, tiempo que toma el desplazamiento hacia el lugar de recolección (si 
fuera posible precisar el medio de transporte).  

 Identificar áreas con problemas específicos en el aprovechamiento de recursos 
naturales. 

 Áreas de trabajo de varones y mujeres (identificar tareas mientras se formulan 
preguntas con incidencia en los roles de género). 

 
Diagrama de VENN 
Descripción  
El Diagrama de Venn Institucional permite la identificación de los principales actores 
locales atendiendo a las percepciones de la propia población. En ese sentido, permite 
identificar redes de poder locales, intereses en torno al proyecto y posturas de algunas 
organizaciones respecto de la gestión pública local. Para su elaboración participan 
autoridades representativas de la localidad y ciudadanos en general sin distinción 
alguna. 
 
Objetivo  
Identificar las instituciones locales y externas que intervienen o intervinieron en la vida 
de la comunidad y conocer su grado de cercanía, importancia y la percepción pública 
que se tiene sobre ellas. Aspectos preliminares Garantizar la concurrencia y 
participación de autoridades y dirigentes locales Proceso de implementación El 
facilitador(a) escribirá en un papelógrafo una lista de instituciones y organizaciones 
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con las que se vincule la comunidad y/o las organizaciones locales de la misma. 
Dibujará un círculo en el centro del papel que represente a la comunidad. 

 Se identificará a cada una de las instituciones u organizaciones de la lista con 
un círculo grande, mediano o pequeño, que indicará la importancia de la 
institución u organización. 

 Preguntar por qué se le asigna ese tamaño  
Cada círculo será ubicado a una distancia cercana o lejana al círculo que representa 
a la comunidad, de acuerdo al tipo de relación que se mantiene con las organizaciones 
o instituciones, es decir, de mayor a menor cercanía.  
También es importante hacer uso de flechas u otros símbolos (colores) para señalar la 
relación existente o jerarquía entre organizaciones.  
Las especificaciones sobre el funcionamiento de las organizaciones, los proyectos con 
la comunidad, los participantes, entre otros, se registrarán a detalle en otro papelógrafo 
o libreta de apuntes. 
 
Matriz de identificación de impactos 
Descripción 
Con la información recolectada se deberá construir una matriz de evaluación de 
impactos la cual servirá para lo línea de base social, evaluación de impactos 
ambientales y los mecanismos de participación ciudadana propuestos para prevenir, 
corregir y mitigar los impactos sociales. Esta matriz como mínimo deberá tener la 
siguiente información: 

 
IMPACTO ETAPA NIVEL MEDIDAS  

        

        

        

 
FICHA TÉCNICA: DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES PROPUESTAS 

 
Nombre común de la especie 

Nombre científico 

 

FAMILIA 

Fotografía 1 

 

Fotografía 2 

 

 

PROCEDENCIA Y DISTRIBUCIÓN 

Indica la distribución de la especie a nivel mundial y en el país, de acuerdo a la zona de vida, en base al mapa 
ecológico de Holdridge: características de suelo y asociación vegetal a la cual conforma. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE  
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Descripción General de la especie: 

Indicar las características generales de la especie, que permitirán su identificación. 

 

Consideraciones necesarias para el éxito de su propagación 

Tipo de suelo, nutrientes, rangos altitudinales óptimos, rangos de temperatura óptimos, tamaño de especie mínimo 
para su siembra en campo definitivo, entre otros 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE 

 

Tamaño en estado 
adulto: 

 
Diámetro de la copa en 
estado adulto: 

 

Forma de 
crecimiento: 

(   )Árbol (   )Arbusto (   )Hierba (   )Cubresuelo (   )Césped 

Tipo de hoja: (   ) Caduca (   ) Perenne 

Forma de la raíz: (   ) Axonomorfa o Típica (   ) Ramificada 

Tamaño y diámetro  de 
la raíz en su etapa 
adulta: 

 Colorido de las hojas:  

    

MANEJO DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS *  

El manejo de los árboles y arbustos se realizará a fin de mantenerlos a lo largo de todo el año en una condición 
sana, vigorosa y con un ritmo de crecimiento acorde a la especie. Deberá describir las condiciones generales y 
actividades para lograr lo mencionado antes, así como detallar la frecuencia de cada una de ellas. 

Poda  

Tutores o guías  

Limpieza de tazas  

Reposición  

  

MANEJO DE CÉSPED*** 

El césped deberá presentar a lo largo de todo el año buenas condiciones de crecimiento, color, densidad y sanidad. 
Por lo cual, se deberá describir las actividades para su mantenimiento., y la frecuencia de cada actividad. 

Corte de césped  

Orilladura  

Resiembra-Replante  

  

MANEJO DE CUBRESUELOS Y FLORES *** 

Se deberá mantener las flores y cubresuelos en excelente estado y vigorosas. Todas las plantas o cubresuelos que 
se encuentren secos, dañados, enfermos o que hayan sido hurtados, deberán ser reemplazadas. Esta reposición 
deberá realizarse constantemente.  
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Se deberá detallar las actividades para el manejo de cubresuelo y/o flores, así como detallar la frecuencia de cada 
una de estas actividades. 

 

RIEGO 

Se deberá detallar la frecuencia de riego suficiente para mantener una hidratación óptima del suelo, la cual garantice 
un crecimiento y desarrollo adecuado de los distintos vegetales integrantes de las áreas verdes. 

Asimismo, deberá determinar las necesidades de agua de riego 

 

FERTILIZACIÓN 

Se deberá determinar la frecuencia de las fertilizaciones durante un año, y por período de crecimiento de la planta. 
Deberá indicar el tipo y cantidad de abono que se utilizará para la especie descrita. 

 

CONTROL FITOSANITARIO 

Se deberá detallar la frecuencia del control fitosanitario tanto para la especie descrita como para el suelo que lo 
circunda. Detallar el tipo de control fitosanitario a emplear. 

 

APLICACIÓN DE MATAMALEZAS 

Se deberá describir la frecuencia de la limpieza de malezas, y si se realizará de manera manual o mecánica. 
Asimismo, deberá mencionar si aplicará algún tipo de control químico. 

 

ASEO Y ORNATO 

Se deberá realizar labores de limpieza que permitan recoger todo elemento y material no natural, como latas, 
envases, plásticos, papeles, etc. Se deberá indicar la frecuencia de este tipo de limpieza, y la cantidad de personas 
encargadas de cumplir esta actividad. 

 

DISPONIBILIDAD DE EJEMPLARES EN LOS VIVEROS DE LA ZONA 

Se deberá incluir información acerca de proveedores de la zona (viveros). 

 

COSTOS DE LA 
ESPECIE 

Unidad:  Total:  

* Sólo aplica si la especie descrita es un árbol o arbusto 
** Sólo aplica para césped 
*** Sólo aplica para cubresuelo o flores 
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} 

 

 

 

 

 

 

 

03.11 

METRADOS 
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CONTENIDO MINIMO PARA EL DESARROLLO DE METRADOS 

 
Reglamento de Metrados para Obras de Edificación (D.S. Nro. 013-79-VC). Aplicable al metraje a 
efectuar. 

 

ESPECIALIDADES 

1 Obras provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud 

2 Estructuras 

3 Arquitectura, Restauración y Paisajismo 

4 Instalaciones Sanitarias 

5 Instalaciones Eléctricas y Mecánicas 

6 Instalaciones de Comunicaciones 

7 Mitigación Ambiental y Señalización turística 

 

1. Planilla Descriptiva de Cálculo de Metrados. A cada partida específica que conforme el 
Presupuesto Referencial, le corresponderá, necesariamente, un metrado que se genera a 
partir de los Planos del Proyecto (indicar referencia del Plano que corresponda, número de 
lámina, ambientes y ejes que permita la identificación del elemento a metrar). No podrá 
existir partida consignada en el Presupuesto Referencial que no cuente con su respectiva 
Planilla de Metrado. Los Metrados deben ser detallados. El Consultor deberá evitar el 
empleo de Metrados Globales o Estimados. Las partidas deben ser debidamente 
cuantificadas. 
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03.12 VALOR REFERENCIAL 
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CONTENIDO MINIMO DE VALOR REFERENCIAL DE OBRA 
 

Normativa: 

1. Norma Técnica: Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas (R.D. N° 
073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC) DE APLICACIÓN OBLIGATORIA en la elaboración de 
los Expedientes Técnicos para Obras de Edificación y para Habilitaciones Urbanas en todo 
el territorio nacional. 

2. Decreto que establece la aplicación de Fórmulas Polinómicas (D.S. N° 011-79-VC y sus 
modificatorias, ampliatorias y complementarias). Aplicable en la elaboración de las 
fórmulas polinómicas de reajuste de precios. 

 
Determinación del valor referencial, conteniendo lo siguiente: 

3. Memoria de cálculo de costos en el que se deberá indicar las condiciones y 
consideraciones tomadas en cuanta para la determinación del valor referencial de obra; 
así como los lineamientos, recomendaciones y sugerencias respecto al presupuesto 
referencial de obra; para ello se deberá adjuntar la metodología y cálculo referente al precio 
de materiales (actualización de precios y flete terrestre), costo horario de mano de obra, 
movilización y desmovilización de equipos y maquinaria, además de la información 
detallada de equipos y maquinaria incluyendo condición del mismo (con o sin 
combustible/operador). 

4. Planilla de Metrados por especialidades (inc. obras provisionales, trabajos preliminares, 
seguridad, salud e impacto ambiental) de acuerdo con lo establecido en la R.D. N°073-
2010/VIVIENDA/VMCS-DNC y sus modificatorias. Las planillas deberán ser detalladas 
descriptiva, numérica y gráficamente, evitándose el empleo de partidas Globales o 
Estimados. 

5. Presupuesto Referencial de Obra. Los Costos que componen el Presupuesto Referencial 
que presente El Consultor, deberán ser actualizados a la fecha de la presentación final. 
Los costos deben guardar relación con las cotizaciones efectuadas. 

6. Análisis de Costos Unitarios, para todas y cada una de las partidas del Presupuesto 
Referencial, el mismo que estará justificado mediante un Análisis de Costo Unitario, en el 
que se muestre los rendimientos para la ejecución de la partida, las cantidades y precios 
de los materiales mano de obra, equipos y maquinaria, sub contratos y sub partidas que 
intervienen en la ejecución de la partida. 

7. Relación de Insumos, en esta lista aparecerán los recursos con las cantidades y precios 
requeridos para la ejecución del proyecto. Deberán presentarse agrupados por tipo (mano 
de obra, materiales, equipos y maquinaria, sub contratos, etc.) 

8. Agrupamiento Preliminar y Fórmulas Polinómicas de Reajuste Automático de Precios. Para 
la actualización del presupuesto General de la Obra, se elaborarán las Fórmulas 
Polinómicas por especialidad: Arquitectura, Estructuras, etc. Estarán sujetas a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo N° 01-079-VC y sus modificatorias, ampliatorias y 
complementarias. 

9. Plazo de Ejecución de Obra, expresado en diagramas de Barras Gantt y Pert-CPM 
conteniendo cada una de las partidas que conforman el presupuesto de ejecución de obra; 
deberá ser desarrollado mediante software MS Project. Al respecto, en el Diagrama de 
Barras GANTT, se debe expresar numéricamente la duración total del proyecto y de cada 
una de las actividades, así como las fechas de inicio y fin, predecesoras, y la ruta crítica 
en color rojo. Deberá de presentarse el cálculo de tiempos (duración) que será asignada 
al MS Project en base a los metrados, rendimientos, tiempos unitarios y número de 
cuadrillas asignadas, pudiéndose realizar directamente en el S10 o en una hoja de cálculo 
de MS Excel. 

10. Desagregado de Gastos Generales. Los Gastos Generales estarán conformados por los 
Gastos Directos e Indirectos. Los gastos Indirectos son los gastos que están vinculados 
con el tiempo como el personal, oficina y varios. Los Gastos Directos son los referidos a 
los gastos incurridos como costos fijos para la realización del proyecto. 

11. Cronograma Referencial de Ejecución de Obra Valorizado el cuál indicará el flujo 
económico de la ejecución de la obra en función a los tiempos y duraciones previstas en 
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el Diagrama de Barras Gantt. El cronograma valorizado deberá ser expresado en periodos 
mensuales y/o quincenales. 

12. Cronograma de Desembolsos (A coordinar con La Entidad). El Calendario de Desembolsos 
indicará el flujo económico de pagos que deberá realizar La Entidad mensualmente por la 
ejecución de la Obra. 

13. Relación de Equipo Mínimo de Construcción, listado, cuantificación y características de los 
equipos mínimos necesarios para efectuar la Construcción de la Obra. 

14. Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de la obra. 
15. Calendario de Utilización de Equipo. 

 
Cotizaciones: 

16. Informe Técnico de evaluación de los costos de construcción. Ubicación de los principales 
proveedores y puntos de abastecimiento de materiales y equipos más cercanos al lugar 
donde se ejecutará la Obra, los materiales a utilizar deberán ser comerciales. 

17. Se incluirá un listado resumen, según modelo que proporcionará La Entidad, de los 
materiales, insumos y equipos existentes por localidad, así como el costo de los mismos, 
sin incluir el IGV. 

18. Se sustentará con las cotizaciones formales correspondientes de todos insumos indicando 
los proveedores consultados, las cuales deberán precisar, obligatoriamente: lugar y fecha 
de cotización, nombre o razón social de empresa, RUC, tipo de moneda, teléfono de 
contacto, si el costo incluye el IGV, si el costo incluye el flete hasta el emplazamiento de la 
Obra. 

19. Se presentará y expondrán los criterios de cotización asumidos por El Consultor, así como 
el análisis efectuado, y las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 

 

Formato de presentación de documentos: 

20. Presupuestos, Análisis de Costos Unitarios, Fórmula Polinómica y Relación de Materiales 
y Base de datos completa formulados a través del software S-10 (Versión 
PRESUPUESTOS S10 ERP, para Windows) con la finalidad de realizar posteriores 
actualizaciones; además deberá ser exportado al software Microsoft Excel y en formato 
PDF. 

21. Planilla de Metrados y Memorias de Cálculo, formulados a través del software Microsoft 
Excel y/o software Microsoft Word en versión 2018 en adelante.   

22. Cronograma de Ejecución de Obra, Cronograma Valorizado de Avance de Obra, y 
Calendario Mensual de Desembolsos, formulados a través del software Microsoft Project 
apoyado en Microsoft Excel en versión 2018 en adelante. 

23. Los programas empleados deberán ser originales, de acuerdo a la Ley de Derechos de 
Autor (D.L. 822). De requerirse, se deberá contar con el soporte técnico respectivo. 
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Modelo de cuadros y formatos: 
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04 ANEXO  

 

CONTENIDO MÍNIMO DE GESTIÓN 
DE RIESGOS 
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CONTENIDO MÍNIMO DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 

1. DESCRIPCIÓN  
 

El objetivo general de gestión de los riesgos consiste en aumentar la probabilidad y el 
impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los 
eventos negativos en el proyecto. 

 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través del Consejo Directivo del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) emitió la DIRECTIVA 
N° 012-2017-OSCE/CD denominada GESTIÓN DE RIESGOS EN LA 
PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS. En el alcance de esta directiva se 

que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del 
Estado, conforme al artículo 3 de la Ley de Contrataciones del Estado; así como, para 

integral de gestión de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, 
teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del 

 
 
La Gestión de Riesgos debe contener lo siguiente: 
 

 Memoria Descriptiva: 
a. Objetivo 
b. Antecedentes Históricos 
c. Entorno al Inmueble 
d. Estado de Conservación y Modificaciones 
e. Descripción del proyecto 

 
 Plan de Gestión de Riesgos: según anexos 11ª 

a. Identificar Riesgos 
b. Categoría de riesgos: 

 Sociales 
 Técnicos 
 Financieros 
 Legales 
 Políticos 
 Operativos 
 Extraordinarios 
 Internos 
 Arqueológicos 
 Otros 

c. Analizar riesgos 
 Sociales 
 Técnicos 
 Financieros 
 Legales 
 Políticos 
 Operativos 
 Extraordinarios 
 Internos 
 Arqueológicos 
 Otros 
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 Registro de Riesgos: según anexo 11b 
 

 Fichas de Riesgos: según anexo 11c 
 

Anexo 11a: Plan de Gestión de Riesgos 
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Anexo 11b: Registro de Riesgos 
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Anexo 11c: Fichas de Riesgos 
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05 CONTENIDO DE 
PRESENTACIÓN DE 

DOCUMENTOS TÉCNICOS 
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CONTENIDO MINIMO PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 

1. DOCUMENTOS TÉCNICOS GRÁFICOS - PLANOS: 
 

a. Planos Topográficos y del Proyecto de Construcción dibujados a través del 
software Autocad (Versiones del 2010 al 2015 for Windows) a fin que las diferentes 
entidades revisoras puedan visualizar los archivos sin problemas. 

b. Planos impresos en Formato DIN (A0,A1,A2,A3 y A4) 
c. Los documentos digitales correspondientes a planos en DWG deberán adjuntar el 

CTB. 
d. Los membretes de los planos conforme al anexo correspondiente. 
e. El Cartel de Obra conforme al anexo correspondiente. 

 
2. DOCUMENTOS TÉCNICOS  REDACTADOS: 

 
a. Presupuestos, Análisis de Costos Unitarios, Fórmula Polinómica y Relación de 

Materiales y Base de datos completa formulados a través del software S-10 
(Versión PRESUPUESTOS S10 ERP, para Windows) con la finalidad de realizar 
posteriores actualizaciones; además deberá ser exportado al software Microsoft 
Excel 2018 y en formato PDF. 

b. Memorias Descriptivas, Especificaciones Técnicas y textos en general, formulados 
a través del software Microsoft Word 2018. 

c. Planilla de Metrados y Memorias de Cálculo, formulados a través del software 
Microsoft Excel y/o software Microsoft Word en versión 2018 en adelante.   

d. Cronograma de Ejecución de Obra, Cronograma Valorizado de Avance de Obra, y 
Calendario Mensual de Desembolsos, formulados a través del software Microsoft 
Project. 

e. Cronograma de Ejecución de Obra, Cronograma Valorizado de Avance de Obra, y 
Calendario Mensual de Desembolsos, formulados a través del software Microsoft 
Project apoyado en Microsoft Excel en versión 2018 en adelante. 

f. Los programas empleados deberán ser originales, de acuerdo a la Ley de Derechos 
de Autor (D.L. 822). De requerirse, se deberá contar con el soporte técnico 
respectivo. 

 
3. FOTOGRAFÍAS Y VIDEO: 

 
a. Formato (10x15cm). 
b. Impresión a color de alta resolución. Acabado mate. 
c. Indicación de fecha. 
d. Las fotografías serán escaneadas e impresas a color. Incluirán leyenda explicativa. 
e. Las fotografías serán tomadas de manera tal que permitan visualizar y comprender 

con claridad, el motivo o finalidad que exponen. 
f. La filmación, que incluye audio, será efectuada en formato MPEG, AVI o VCD. 

 
4. EXPOSICIÓN: 

 
a. Será presentado en software Microsoft Power Point (Versión compatible con 

Windows 2018). 
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5. FUENTES TIPOGRÁFICAS: 

 
a. En la redacción de los textos se empleará 

los Títulos Generales será de 11 puntos. Para Títulos de 10.5 puntos. Para los 
Subtítulos de 10 puntos, y para los Textos de 10 puntos. 

b. Se empleará espaciado interlineal sencillo y alineación justificada. 
 

6. ENTREGA FINAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: 
 

 Dos (02) ejemplares originales completos, compatibilizados e integrados, de cada 
uno de los documentos indicados en el Numeral 12 de los presentes Términos de 
Referencia. Para documentos en formato A4 se empleará papel bond extra blanco 
alcalino de 80 gramos y para formatos A1 se empleará papel bond extra blanco de 
90 gramos. Todos los ejemplares estarán debidamente suscritos y sellados por los 
profesionales responsables, Jefe del Proyecto y por el Representante Legal de El 
Consultor, así como foliado en todas sus hojas. Se presentarán en Pioners Blancos 
A-4 de tres anillos y tapa plastificada rígida. Los expedientes deberán ser 
debidamente rotulados con carátula frontal y en el lomo. 
 

 Una (01) ejemplar en copia completo, para documentos en formato A4 se empleará 
papel bond extra blanco alcalino de 80 gramos y para formatos A1 se empleará 
papel bond extra blanco de 90 gramos. Todos los ejemplares estarán debidamente 
suscritos y sellados en copia por los profesionales responsables, Jefe del Proyecto 
y por el Representante Legal de El Consultor, así como foliado en todas sus hojas. 
Se presentarán en Pioners Blancos A-4 de tres anillos y tapa plastificada rígida. 
Los expedientes deberán ser debidamente rotulados con carátula frontal y en el 
lomo donde indicará claramente COPIA. 

 
 Tres (03) DVD (Discos Versátiles Digitales) con los archivos digitalizados de la 

información completa del expediente técnico final, con cada uno de los archivos 
electrónicos en los archivos originales. Los discos deberán estar debidamente 
rotulados. 

 
 Tres (03) DVD (Discos Versátiles Digitales) con los archivos digitalizados de la 

información completa del expediente técnico, con cada una de las hojas 
debidamente escaneadas y foliadas (según orden establecido en el Anexo 01) que 
contengan los sellos y firmas del Representante Legal del Consultor, jefe del 
proyecto y el Profesional Responsable de su elaboración. Dicha información debe 
contener toda la documentación que se indica en el Anexo 01 en formato PDF. Los 
discos deberán estar debidamente rotulados. 

 
La documentación digitalizada que presentará El Consultor, deberá incluir todas las 
modificaciones que se hayan suscitado durante el proceso de desarrollo del 
Expediente Técnico. En tal sentido, deberá rectificar, implementar, consolidar y 
compatibilizar dichos archivos con los documentos impresos, de manera tal que 
conforme un archivo integrado y completo. 
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06 ANEXO 

CONTENIDO FORMATOS DE 
PRESENTACIÓN DE 

DOCUMENTOS TÉCNICOS 
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ESTRUCTURA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

El desarrollo de las especificaciones técnicas de cada una de las especialidades deberá seguir la 
siguiente estructura, la numeración, materiales, método de medición deberá corresponder con 
los metrados y análisis de costos unitarios. 

 
03.09.03.08 accesorios de cierre y tiradores para cubículos de servicios higiénicos  

DESCRIPCIÓN 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

MATERIALES 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTROL DE CALIDAD (de corresponder) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

METODO DE MEDICIÓN 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONDICIONES DE PAGO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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FORMATO DE FICHA DE DIAGNÓSTICO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA  DE DIAGNOSTICO DE ELEMENTOS DECORATIVOS Ambiente N°/Nombre
a. Caracteristicas Fisicas del Bien b.Descripcion Fisica General 
a.1 Caracteristicas de los elementos decorativos 
nombre del elemento 
area del elemento arquitectonico donde se ubica
area del elemento  decorativo 
area construida seccion (m2)
frente (ml)
a.2 Caracterisiticas de construccion
material de contruccion
piedra tierra cemento
madera ladrillo otros
c. Estado de Conservacion d.Propuesta de intervencion
Bueno (no requieres intervencion)
regular  requieres intervenciones minimas
Necesita intervenciones importantes
muy malo(solo sirve como evidencia'
Para demolicion y/o eliminacion
coeficiente  diagnosticado % porcentaje  dañado
e. Fotografias 
e.1 Fotografia   General e.2  Fotografias de detalle

f. Planimetrias
f.1 Plano de ubicacion f.2 dibujo  de corte

nombre del evaluador: fecha de diagnostico:
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FORMATO DE RESUMEN DE METRADO 
 

 
 
 

FORMATO DE SUSTENTO DE METRADOS 
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FORMATO DE HOJA DE METRADO DE ACERO 
 
 

 
 

FORMATO DE HOJA DE METRADO DE MADERA 
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MEMBRETE PARA PLANOS 
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FORMATO PARA CÁLCULO DE COSTOS D EINSUMOS PUESTOS EN OBRA 
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FORMATO PARA CÁLCULO DE TIEMPOS PARA PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 
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FORMATO DE RESUMEN GENERAL DE PROVEEDORES 
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FORMATO DE RESUMEN GENERAL DE PRECIOS DE CONSTRUCCIÓN 
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FORMATOS MUSEOGRAFICOS 

Para textos museográficos: 

UNIDAD TEMÁTICA N°1  ZONA SALA xxxxxxxxxxx 

TÓPICO  

TÍTULO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

TEMA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

TEXTO PRINCIPAL  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

SUBTEMA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

Para pre guion: 

Zona UNIDAD 
TEMÁTICA 

TEMA 
SUBTEMA 

Sala xxxxx 
1 xxxxxxx 

Introducción  Agradecimientos 
  

Sala xxxxx 

5 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Para guion: 

UNIDAD TEMÁTICA N°1 ZONA SALA xxxxxxxxxxxxxxxx 
TÓPICO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

ENTIDADES 
INVOLUCRADAS 

 Plan COPESCO 
Nacional (Inversión) 

 xxxxxxxxxxxxx 

(Propietario) 

 

 

 

Imagen de ejemplo 

ELEMENTOS 
MUSEOGRÁFICOS 

   Vinil adhesivo con impresión digital (ejemplo) 

   Estructura de drywall para hornacina de campana 

TÍTULO xxxxxxxxxxxxxxxx 
TEMA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
TEXTO PRINCIPAL 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

GRAFICA A EXHIBIR EN ESTA UNIDAD 

FORMATO DE CARATULAS 
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EXPEDIENTE TÉCNICO 

 Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS DEL 

CASTILLO FORGA DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY  REGIÓN  
 

CUI: 2411306 
 
 

 
CONSULTOR 
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PRIMERA ETAPA 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS DEL 

CASTILLO FORGA DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY  REGIÓN  
 

CUI: 2411306 
 
 

 
CONSULTOR 

 
 

 
 

 

 

 

FORMATO PARA PANEL FOTOGRÁFICO 

Consultoría : 

Consultor : 

Acto : 
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FECHA DE LA VISTA FOTOGRÁFICA: 
DESCRIPCIÓN: 

 

 

 

 

 

FECHA DE LA VISTA FOTOGRÁFICA: 
DESCRIPCIÓN: 

 
 
 

 

 

FORMATO DE INDICE 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

 

TOMO I: RESUMEN EJECUTIVO 

 

INDICE 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1 Objetivo 

1.2 Ubicación 

1.3 Descripción del Área de Estudio 

1.3.1 Accesos 

1.3.2 Superficie 

1.3.3 Clima 

1.4 Objetivo 

1.5 Ubicación 

1.6 Descripción del Área de Estudio 

1.6.1 Accesos 

1.6.2 Superficie 

1.6.3 Clima 

 

 

 

 

 

6.         ANEXOS 

 

 

(Nombre y logo de la empresa consultora) 
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FORMATO DE CARTEL DE OBRA  

 

 

 

 

Importante 
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Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el 
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
3.2.     REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  
A.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Requisitos: 
 
UN (01) JEFE DE PROYECTO. 
Profesional en Arquitectura, colegiado y habilitado 
 
UN (01) ARQUITECTO RESPONSABLE DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DE 

RESTAURACIÓN 
Profesional en Arquitectura, colegiado y habilitado 
 
UN (01) INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DEL PROYECTO DE ESTRUCTURAS. 
Profesional en Ingeniería Civil, colegiado y habilitado 
 
UN (01) INGENIERO ELECTRICISTA Y/O INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA 

RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REDES DE 

DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA TENSIÓN. 
Profesional en Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Mecánica Eléctrica, colegiado y habilitado 
 
UN (01) INGENIERO SANITARIO, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN 

PLUVIAL, INSTALACIONES SANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y REDES 

SECUNDARIAS. 
Profesional en Ingeniería Sanitaria, colegiado y habilitado 
 
UN (01) INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS Y 

GEOMECANICO 
Profesional en Ingeniería Civil, colegiado y habilitado 
 
UN (01) RESPONSABLE DEL PROYECTO MUSEOGRÁFICO 
Profesional en Arquitectura o carreras afines, colegiado y habilitado 
 
UN (01) INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE METRADOS, COSTOS Y 

PRESUPUESTOS. 
Profesional en Ingeniería Civil, colegiado y habilitado 
 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
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A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisito: 

JEFE DE PROYECTO. 
Experiencia mínima de cinco (05) años como Jefe de Proyecto y/o Gerente de Proyecto y/o 
Coordinador de Proyecto, en proyectos y/o expedientes técnicos de: restauración y/o conservación 
arquitectónica y/o puesta en valor de patrimonio histórico o patrimonio edificado o patrimonio cultural. 

 
ARQUITECTO RESPONSABLE DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y RESTAURACIÓN 
Experiencia mínima de cuatro (04) años en la elaboración de proyectos y/o expedientes técnicos de: 
restauración y/o conservación arquitectónica o puesta en valor de patrimonio histórico o patrimonio 
edificado o patrimonio cultural. 

 
INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DEL PROYECTO DE ESTRUCTURAS. 
Experiencia mínima de cuatro (04) años en el diseño de estructuras, de proyectos y/o expedientes 
técnicos de: restauración y/o conservación arquitectónica o puesta en valor de patrimonio histórico o 
patrimonio edificado o patrimonio cultural. 

 
INGENIERO ELECTRICISTA Y/O INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA RESPONSABLE DEL 

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y MEDIA TENSIÓN. 
Experiencia mínima de tres (03) años en el diseño de redes de distribución primaria y/o distribución 
secundaria y/o sistemas de utilización en media tensión, de proyectos y/o expedientes técnicos en 
general. 
 
INGENIERO SANITARIO, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL, 
INSTALACIONES SANITARIAS, SISTEMA CONTRAINCENDIO Y REDES SECUNDARIAS. 
Experiencia mínima de tres (03) años en el diseño de sistemas de instalaciones sanitarias, de 
proyectos y/o expedientes técnicos en general que haya incluido el diseño del sistema contra incendio 
y drenaje pluvial. 
 
UN (01) INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS Y 

GEOMECANICO 
Experiencia mínima de dos (02) años en la elaboración de estudios de suelos y/o estudios de suelos 
y canteras, de proyectos y/o expedientes técnicos en general. 
 
UN (01) RESPONSABLE DEL PROYECTO MUSEOGRÁFICO 
Experiencia mínima de tres (03) años en la elaboración de proyectos o expedientes museográficos. 

 
INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS. 
Experiencia mínima de dos (02) años en la elaboración de costos y presupuestos de proyectos y/o 
expedientes técnicos en general. 
 
Nota: 
 
 La experiencia del personal clave se contabilizará a partir de la colegiatura profesional. 
 La colegiatura y habilitación de los profesionales clave y no clave se requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos profesionales de 
procedencia peruana como del extranjero. 

 Se aclara que la experiencia en Proyectos no es la referida a los Estudios de Pre-inversión bajo 
la norma del SNIP ni del INVIERTE.PE. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia 
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico 
debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento. 
 

 

 

A.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 
Equipamiento mínimo para la elaboración del presente servicio de consultoría de obra: 

 Equipos de cómputo (03). 
 Equipo de impresión (01)  

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 Requisitos: 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 680,481.46 (SEISCIENTOS 
OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 46/100 SOLES), por la contratación de 
servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Restauración y/o 
conservación arquitectónica o puesta en valor de patrimonio histórico o patrimonio edificado o 
patrimonio cultural o Restauración y/o conservación de estructuras históricas. 

Se aclara que la experiencia en Proyectos no es la referida a los Estudios de Pre inversión bajo la 
norma del SNIP ni del INVIERTE.PE 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago26. 
 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 

   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte 
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la 
Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 

                                                           
26  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 

considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
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comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva 

, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en 
las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
 

 
 

 
 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 
 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 

jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 
 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 

ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
 

 
Servicio 1: Evaluación Preliminar * 

o Deberá considerarse el servicio de una empresa inscrita y vigente, en el Registro de Entidades 
autorizadas para elaborar estudios de impacto ambiental y otros instrumentos de gestión 
ambiental aplicables a las actividades del sector turismo del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo. Adjuntar el registro actualizado (vigente) que debe ser aprobado por Resolución de la 
Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico del MINCETUR.  

o La experiencia de la empresa se acreditará con las constancias, certificados o cualquier otro 
documento que demuestre que tal persona jurídica ha elaborado como mínimo CINCO (05) 



PLAN COPESCO NACIONAL 
CONCURSO PÚBLICO N° 002-2021-MINCETUR/DM/COPESCO  
 

 
216 

servicios como evaluaciones preliminares (EVAP) y/o declaración de impacto ambiental y/o 
estudio de impacto ambiental semidetallado y/o estudio de impacto ambiental detallado.  

o Además, la empresa y su equipo técnico deberán coordinar, asesorar en temas ambientales al 
equipo técnico encargado de la elaboración del expediente técnico con la finalidad de plantear la 
mejor alternativa para el proyecto y el medio ambiente. Ver anexo N° 10 de los TdR. 

 
Servicio 2: Levantamiento de estado actual 

o Deberá considerarse el servicio de una persona natural o jurídica para el desarrollo de: 
topografía, termografía y escáner láser 3D según anexo 02.2 ,02.3  y 03.3 de los términos de 
referencia. 

o Con experiencia en tres (03) trabajos de levantamiento de edificaciones existentes o proyectos 
de restauración arquitectónica. 

o Se acreditará su experiencia con contratos y/o ordenes de servicios durante el desarrollo de su 
actividad. 
 

Servicio 3: Seguridad y evacuación 
o Deberá considerar el servicio de un arquitecto especialista en seguridad y evacuación  
o Con experiencia mínima de dos (02) años desarrollando proyectos o expedientes técnicos o 

supervisiones de seguridad y evacuación. 
o Se acreditará su experiencia con contratos y/o ordenes de servicios. 

 
Servicio 4: De Paisajismo 

o Deberá considerar el servicio de un arquitecto especialista en paisajismo 
o Con experiencia mínima de dos (02) años desarrollando proyectos o expedientes técnicos en 

paisajismo. 
o Se acreditará su experiencia con contratos y/o ordenes de servicios. 

 
Servicio 5: De redacción y edición de textos museográficos** 

o Deberá considerarse el servicio de un corrector de estilo y/o revisor de contenido y/o editor de 
textos. 

o Con experiencia mínima de tres (03) servicios de revisión de textos para eliminar defectos de 
redacción, errores gramaticales, impropiedades léxicas y rasgos no genuinos de la lengua 
empleada. 

o Se acreditará su experiencia con contratos y/o ordenes de servicios. 
 
Servicio 6: De Traductor de textos museográficos en idioma inglés** 

o Deberá considerarse el servicio de un traductor bilingüe 
o Con experiencia mínima de cinco (05) servicios en traducción de textos de corte cultural en 

idioma español a idioma inglés. 
o Se acreditará su experiencia con contratos y/o ordenes de servicios. 

 
Servicio 7: De Traductor de textos museográficos en braille 

o Deberá considerarse el servicio de traducción de textos en braille.  
o Con experiencia en traducción y/o interpretación y/o redacción en braille. 
o Se acreditará su experiencia con contratos y/o ordenes de servicios. 
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Servicio 8: De Conservador de Bienes Culturales 

o Deberá considerarse el servicio de un especialista en Conservación de Bienes Culturales. 
o Con experiencia mínima de cinco (05) servicios en conservación preventiva y restauración de 

obras de arte o elementos ornamentales. 
o Se acreditará su experiencia con contratos y/o ordenes de servicios. 

 
Servicio 9: Soporte histórico 

o Deberá considerarse el servicio de un soporte histórico para realizar el estudio histórico del 
inmueble para la propuesta restaurativa y el estudio histórico y curaduría temática de la propuesta 
museográfica. 

o Con experiencia mínima de cinco (05) servicios en investigación de campo y/o investigación de 
archivos documentarios y/o curaduría. 

o Se acreditará su experiencia con contratos y/o ordenes de servicios. 
 
Servicio 10: Diseño Grafico 

o Deberá considerarse el servicio de un Diseñador gráfico para realizar el manual de identidad 
gráfica y línea grafica del proyecto museográfico. 

o Con experiencia mínima de cinco (05) servicios como diseñador gráfico de proyectos turísticos o 
culturales. 

o Se acreditará su experiencia con contratos y/o ordenes de servicios. 
 
Servicio 11: Traductor de Lengua de Señas Peruanas 

o Deberá considerarse el servicio de un intérprete certificado en lengua de señas peruano 
o Con experiencia mínima en interpretación mediante lenguaje de señas para video documentales, 

cortometrajes, educativos o afines.   
o El consultor deberá acreditar su experiencia en la etapa que corresponda su participación. 

 
Servicio 12: Videos documentales 

o Deberá considerarse el servicio un realizador audiovisual para la preproducción, producción y 
post producción de videos para usos museográficos. 

o Con experiencia mínima de cinco (05) servicios de preproducción, producción y post producción 
de videos de corte cultural.  

o El consultor deberá acreditar su experiencia en la etapa que corresponda su participación. 
 
Acreditación: 
*  De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
** La acreditación de dicha experiencia será presentada durante la ejecución del contrato. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  

PUNTAJE / 
METODOLOGÍA 

PARA SU 
ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 96 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado 
equivalente a dos (2) veces el valor referencial, por la contratación 
de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de 
la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de 
la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de 
la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  
 
Acreditación: 
 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple 
de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad 
o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema 
financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 
mismo comprobante de pago27. 
 

3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan 
aplicables para el presente factor.  
 

M = Monto facturado 
acumulado por el 
postor por la 
prestación de servicios 
de consultoría en la 
especialidad                 
        
 
M >= 228 veces el 
valor referencial: 

                      
96  puntos 

 
M >=1.5 veces el valor 
referencial y < 2 veces 
el valor referencial: 

                          
 88 puntos 

 
M > 129 veces el valor 
referencial y < 1.5 
veces el valor 
referencial: 

                          
 80 puntos 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
27  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 

considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 

 

 
 
28  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
29  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial       puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial   puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial             puntos 
 

 



 
PLAN COPESCO NACIONAL 
CONCURSO PÚBLICO N° 002-2021-MINCETUR/DM/COPESCO  
 

 
 219 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 
 

 
 
Acredita una (1) de 
las prácticas de 
sostenibilidad  

2 puntos 
 
No acredita ninguna 
práctica en 
sostenibilidad 

0 puntos 

B.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:200730 o norma que la 
sustituya (ISO 45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana  equivalente (NTP-ISO 
45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicación considere Consultoría en obras de 
Elaboración de proyectos o expedientes técnicos de espacios urbanos públicos  31 32 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para 
dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo 
acreditador que cuente con reconocimiento internacional.33 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación34, 
y estar vigente35 a la fecha de presentación de ofertas. 
 

B.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de 

                                                           
30 En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendrá vigencia hasta marzo de 2021. 
 
31 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe 

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 
cuenta e ciudad 

ambientes hospital
, entre otros. 

 
32 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
33  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
34  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
35 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
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la responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201436.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el 

 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación37, 
y estar vigente38 a la fecha de presentación de ofertas. 
 

B.3 Práctica: 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión 
ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana 
equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere 
Elaboración de proyectos o expedientes técnicos de espacios urbanos públicos 39 40. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para 
dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo 
acreditador que cuente con reconocimiento internacional41. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la 
prestación42, y estar vigente43 a la fecha de presentación de ofertas. 

B.4 Práctica: 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo 

(http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 

B.5 Práctica: 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la 
norma ISO 50001:201144 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente 
(NTP ISO 50001:2012), cuyo alcance o campo de aplicación considere Elaboración de 

                                                           
36 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la responsabilidad social en 

los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la Social Accountability International (SAI). La 
certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple 
con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y 
derecho a la negociación colectiva, discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 
37  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
38 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
39 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe a manera de 

ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en cuenta el ámbito geográfico en 
tivos en las 

 
  
40 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para 

precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
41  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del 

InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA 
(http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/). 

42  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
43 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
44 En agosto de 2018 se aprobó la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el periodo de migración 

durará tres años, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendrá vigencia hasta agosto de 2021. 
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proyectos o expedientes técnicos de espacios urbanos públicos 45 46. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para 
dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo 
acreditador que cuente con reconocimiento internacional.47 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación48, 
y estar vigente49 a la fecha de presentación de ofertas. 

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  2 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea 
ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador 
que cuente con reconocimiento internacional.50 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina 
a cargo de la prestación 51 , y estar vigente 52  a la fecha de 
presentación de ofertas. 
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje. 
 

 
 
 
 
 

Presenta  Certificado 
ISO 37001 

2 puntos 
 

No presenta Certificado 
ISO 37001 

0 puntos 
 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos53 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 

                                                           
45 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe a manera de 

ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en cuenta el ámbito geográfico en 
mpieza de centros educativos en las 

 
 

  
46 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para 

precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
47  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del 

InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA 
(http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/). 

48  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
49 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
50  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del 

InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA 
(http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/). 

 
51  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
52 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
53 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden 
calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de 
calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas.  
 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el 
SEACE o documento que contiene la oferta económica ( 
Anexo N° 6), según corresponda.  
 
 

 
La evaluación consistirá en 
asignar un puntaje de cien 
(100) puntos a la oferta de 
precio más bajo y otorga a las 
demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a 
sus respectivos precios, según 
la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a 
evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más 
baja 
PMP = Puntaje máximo del 
precio 

                           

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra SERVICIO 
DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: 
SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS DEL CASTILLO FORGA DISTRITO DE MOLLENDO, 
PROVINCIA DE ISLAY  - , que celebra de una parte PLAN 
COPESCO NACIONAL, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20511035997, con domicilio legal 
en Av. José Gálvez Barrenechea N° 290  San Isidro cado 

a quien en adelante se le denominará EL 
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha ], el comité de selección adjudicó la buena pro del CONCURSO PÚBLICO 
Nº 002-2021-MINCETUR/DM/COPESCO para la contratación del SERVICIO DE ELABORACIÓN 
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: 
TURISTICOS PÚBLICOS DEL CASTILLO FORGA DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE 
ISLAY  - , a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA 
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto la contratación del SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO: 
PÚBLICOS DEL CASTILLO FORGA DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY  

- , que celebra de una parte PLAN COPESCO NACIONAL 
 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO54 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES en PAGOS 
PARCIALES, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según 
lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Las Valorizaciones (Pagos a cuenta), se efectuarán de la siguiente manera: 

 

                                                           
54    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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Nº DE PAGO

PRIMER PAGO Equivalente al quince por ciento (15%) del Monto del Contrato, 
a la Conformidad de la Primera etapa.

SEGUNDO PAGO Equivalente al quince por ciento (15%) del Monto del Contrato, 
a la Conformidad de la Segunda etapa.

TERCER PAGO Equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto del Contrato, 
a la Conformidad de la Tercera etapa.

CUARTO PAGO Equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto del Contrato, 
a la Conformidad de la Cuarta etapa.

QUINTO PAGO Equivalente al por ciento (30%) del Monto del 
Contrato, a la Conformidad de la Cuarta etapa. 

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario. 

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato es de CIENTO OCHENTA (180) días calendario, 
contados a partir del día siguiente de realizarse la visita de reconocimiento del terreno en la que se 
redactará y firmará el acta de reconocimiento del terreno, en concordancia con lo establecido en el 
expediente de contratación

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora55, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la CARTA FIANZA
N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA
EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la
misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

[CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser de

55 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.
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CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
LA ENTIDAD otorgará UN (01) adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de los doce (12) días calendarios 
computados al día siguiente de la suscripción del Contrato., adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante CARTA FIANZA acompañada del comprobante de pago correspondiente. 
Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días calendarios siguientes 

 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Unidad 
de Estudios, Proyectos y Supervisión 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos 
puede ser reclamada por la Entidad por TRES (03) años después de la conformidad de obra 
otorgada por LA ENTIDAD. 
 
Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde:  
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 

 
N° 

CAUSALES DE APLICACIÓN DE PENALIDAD 
(Por evento) 

PENALIDAD 
APLICAR 

FORMA O 
PROCEDIMEINTO 

1 

En caso culmine la relación contractual entre El 
Consultor y el personal ofertado y La Entidad no haya 
aprobado la sustitución del personal por no cumplir con 
las experiencias y calificaciones del profesional a ser 
remplazado. 

0.5 UIT 
Informe del 
Gerente de 
Proyecto 

2 

Por cada presentación incompleta del entregable 
correspondiente a la primera etapa o segunda etapa o 
tercera etapa o cuarta etapa o quinta etapa del 
expediente técnico, según lo detallado en los Términos 
de Referencia. (Ítem 15.1 literal c). 

0.5 UIT 
Informe del 
Gerente de 
Proyecto 

3 

Cuando habiendo sido convocado por el Gerente de 
Proyecto de La Entidad a las reuniones técnicas 
presenciales o virtuales, presentación de cronograma, 
visitas de campo, etc.; cualquiera de los miembros del 
Equipo Técnico y equipo del Servicio Complementario 
de El Consultor no concurra o niegue su participación 
de forma injustificada y/o no suscriba el Acta de 
reunión o visita efectuada. 

0.5 UIT Acta 

4 

Cuando los profesionales del equipo técnico de El 
Consultor no se encuentren habilitados por los 
colegios profesionales respectivos, con participación 
durante la etapa correspondiente. Dicha penalidad se 
aplicará por cada uno de los profesionales. 

0.5 UIT 
Informe del 
Gerente de 
Proyecto 

5 

Cuando habiendo programado los talleres 
participativos y los especialistas inscritos no asistan. 
La penalidad se aplicará por cada taller donde no se 
presente el pleno de los profesionales inscritos. 

1 UIT Acta 

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLAÚSULA DÉCIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIÓN DEL PROYECTISTA DE 
ATENDER CONSULTAS SURGIDAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA   
Ni la emisión de la conformidad final al presente servicio de consultoría, ni la aprobación y/o 
consentimiento de la liquidación final del contrato de consultoría, enerva al proyectista de las 
siguientes obligaciones y/o responsabilidades:   

 Constituye obligación del proyectista56[1] absolver consultas por hasta un plazo máximo de 
cinco (05) años, el cual se contabiliza a partir de la fecha de aprobación del expediente 
técnico.  

 El proyectista cuenta con un plazo máximo perentorio de cinco (05) días calendario para 
absolver consultas, el que se contabilizará desde el día de haber sido notificado con el 
expediente de consulta.   

 En caso el proyectista no absuelva la consulta en el plazo concedido, el proyectista será 
responsable de los mayores gastos generales que se generen por las ampliaciones de plazo 
que los contratistas puedan solicitar por demora y/o falta de absolución de la/s consulta/s en 
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el plazo de Ley, así como otras consecuencias económicas que deriven de su 
incumplimiento.   

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS57  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. José Gálvez Barrenechea N° 290  San Isidro 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 

.] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.  
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 

 
 
 

                  
 
  

                                                           
57  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   
Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 
Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 
Fecha de inicio de la consultoría de 

obra 
  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 
4 DATOS DEL 

EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 
En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   
Ubicación de la obra   
Número de adicionales de obra   
Monto total de los adicionales   
Número de deductivos   
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Monto total de los deductivos   
Monto total de la obra   

 
6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2021-MINCETUR/DM/COPESCO 
Presente.- 
 
 

PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE58 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 

Importante 

                                                           
58  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento.  
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2021-MINCETUR/DM/COPESCO 
Presente.- 
 
 

CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE59 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado 2  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE60 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE61 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  
 

actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

                                                           
59  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. 
Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
60  Ibídem.  
 
61  Ibídem.  
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2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 
documentos para perfeccionar el contrato. 

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2021-MINCETUR/DM/COPESCO 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona 
jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2021-MINCETUR/DM/COPESCO 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 

 
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2021-MINCETUR/DM/COPESCO 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2021-MINCETUR/DM/COPESCO 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al  CONCURSO PÚBLICO 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 62 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 63 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%64 

 
 

                                                           
62 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
63 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
64 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 

 
Consorciado 1 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 
o de su Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 

 
Consorciado 2 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 
o de su Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 
 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2021-MINCETUR/DM/COPESCO 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante 

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2021-MINCETUR/DM/COPESCO 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S 
/ COMPROBANTE 

DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP65 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL 
CASO66 

EXPERIENCIA 
PROVENIENT

E67 DE: 
MONEDA IMPORTE68   

TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA69 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO70  

1           

2           

3           

                                                           
65  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
66  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
67  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN 
. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, 

comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 

. 
 
68  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
69  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
70  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S 
/ COMPROBANTE 

DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP65 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL 
CASO66 

EXPERIENCIA 
PROVENIENT

E67 DE: 
MONEDA IMPORTE68   

TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA69 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO70  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

           

20           

   TOTAL  
 
 [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2021-MINCETUR/DM/COPESCO 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 
 

 


