
 

  
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de 
selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por 
los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de 
selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las 
bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 
    Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA1 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2022-MPCP-CSO 
 

 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE 

TECNICO DEL PROYECTO:  
CREACION DEL CAMPO FERIAL DE LA CIUDAD DE 

PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE 
CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI - 

CUI N° 2535587 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.  
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
  

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” 
publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 

Importante 
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 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa  que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8  
al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 

 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación 
de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del 
artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de 
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 

1.9. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
1.9.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.9.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
1.9.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
El comité de selección evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de 
las ofertas de conformidad con el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes 
de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la 
contratación del servicio de consultoría de obra va a ser prestado fuera de la 
provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere 
los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una 
bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en 
dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, 
o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.9.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección aplica lo dispuesto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 84.2 del artículo 84 del 
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más 
tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
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clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 
 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 
caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

 
3.7. PAGOS 

 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo 
repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 

RUC Nº : 20154572792 

Domicilio legal : Jr. Tacna Nº 480 - Pucallpa 

Teléfono: : (061) 577342 

Correo electrónico: : oecontrataciones@municportillo.gob.pe   

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la Contratación del Servicio de 
Consultoría de Obra para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: 
CREACION DEL CAMPO FERIAL DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA 
- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI N° 2535587.  
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 1’003,236.00 (Un Millón Tres Mil Doscientos Treinta Seis 
con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 
costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
Enero de 2022. 

Valor Referencial 

(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV5 Sin IGV Con IGV6 
Sin IGV 

S/ 1’003,236.00 

 

(Un Millón Tres Mil 

Doscientos Treinta 

Seis con 00/100 

Soles) 

 

 

 

S/ 902,912.40 

 

(Novecientos Dos Mil 

Novecientos Doce 

con 40/100 Soles) 

  

 

 

 

S/ 765,180.00 

 

(Setecientos 

Sesenta y Cinco Mil 

Ciento Ochenta con 

00/100 Soles) 

 

  

 

S/ 1’103,559.60 

 

(Un Millón Ciento 

Tres Mil Quinientos 

Cincuenta y Nueve 

con 60/100 Soles)  

 

 

 

S/ 935,220.00 

 

(Novecientos Treinta 

y Cinco Mil 

Doscientos Veinte 

con 00/100 Soles) 

 

 

 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 
 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

6  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 
ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:oecontrataciones@municportillo.gob.pe
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato 02 N° 019-2022-MPCP-ALC, de 
fecha 07 de Febrero de 2022. 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
CCP – NOTA Nº 996-2022 

9002 2535587 4000168 08 021 0043 Mejoramiento de Infraestructura Turística   
0101 : Creación del Campo Ferial de la Ciudad de Pucallpa, Distrito de 

Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali  
2.6: Adquisición de Activos No Financieros 
2.6 8 1 3 1 Elaboración de Expedientes Técnicos  
Fte. Fto. : 5 07 Fondo de Compensación Municipal 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 

 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de Ciento Cincuenta (150) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente 
de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 
 

 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar el monto de S/ 7.50 (Siete con 50/100 Soles) en la caja de la Entidad. 
 

Importante 
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El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 

 
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
- Ley N° 31365 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.  
- Ley N° 31366 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2021.  
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444. 
- Ley del Procedimientos Administrativo.  
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.  
- Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al  

empleo decente, Ley MYPE.  
- Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado, modificada con decreto legislativo N° 1341 y  

Decreto Legislativo N° 1444.  
- Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y  

Modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo Nº 162-2021-EF. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado  

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
- Directivas y Opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
- Reglamento Nacional de Edificaciones 
- Decreto Supremo N°011-79-VC 
- Resolución Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos7, la siguiente  documentación: 
 
 

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  
 

A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

                                                           
7  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4) 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases.    

 
2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 

establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 
 

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley 
Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV (Anexo Nº 7). 
 
 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en Soles, debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE.  
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el 
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria 
o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
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con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80  
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 

 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los  integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
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medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica10. 
i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete11.  
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes13. 

n) Correo electrónico y autorización de notificación de correo electrónico 
o) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.  
p) Ficha RUC Activo – Habido. 

 

Importante 

 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

                                                           
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
11    Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
12  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
13  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los 
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada 
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el 
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la 
Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de 
empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo 
caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente 
numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Entidad (JR. TACNA N° 
480 CALLERIA). 
 

2.6. ADELANTOS15 

                                                           
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
15  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
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La Entidad otorgará adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los Ocho (8) días de iniciada la supervisión, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos16 mediante CARTA FIANZA acompañada del 
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de Siete (7) siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista. 
 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 
parciales, de acuerdo al siguiente detalle: 

Nº DE PAGO % PAGO OBSERVACIONES 

PRIMER 

PAGO 
30% 

A la Conformidad de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 

del primer entregable (Plan de Trabajo, Estudios 

Complementarios) 

SEGUNDO 

PAGO 
30% 

A la Conformidad de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 

del segundo entregable (anteproyecto, recorrido 3D y cargos 

de trámites administrativos) 

TERCER 

PAGO 
30% 

A la Conformidad de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 

del Tercer entregable (numeral 7 y 8 de los TDR) 

CUARTO 

PAGO 
10% 

A la Resolución de Aprobación de Expediente Técnico 

Completo 

  
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos emitiendo 

la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
 
Dicha documentación se debe presentar en en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Jr. Tacna 
N° 480 - Callería). 
 

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS 
No aplica 
 

  

                                                           
16  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 



 CONCURSO PÚBLICA N° 002-2022-MPCP-CSO 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL 

EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL CAMPO FERIAL DE LA CIUDAD DE 

PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE 

UCAYALI - CUI N° 2535587 
 

 
22 

 
 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación. 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 
 

1. GENERALIDADES: 
 

a) Entidad Contratante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE    CORONEL PORTILLO. 
b) Domicilio Legal     : Jr. Tacna N° 480 – Callería – Coronel Portillo –  Ucayali.  
c) Introducción : 

Es política de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, promover e impulsar el desarrollo 
socio económico sostenido social y armónico de la Provincia, teniendo en cuenta los sectores 
estratégicos, y crear las condiciones que permitan elevar el nivel de vida de los sectores con 
menores ingresos de la comunidad. 
 
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, a través del Proyecto, intenta incorporar una 
nueva forma de producir desarrollo urbano en el espacio público para consolidar los 
Asentamiento humanos y caseríos, articulando la participación de diferentes actores, y 
buscando elevar la calidad de vida, y participación ciudadana. 
 

2. ANTECEDENTES: 
El proyecto nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la población 
organizada y de sus autoridades, reflejadas en el Plan de Desarrollo Provincial Concertado de la 
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, que estando en sus competencias gestiona el 
desarrollo provincial a través de portafolios, programas y proyectos. 
 
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, tiene por finalidad fomentar el desarrollo local 
integral sostenible, promoviendo para ello la intervención articulada, garantizando el ejercicio 
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los 
planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 
 
El proyecto por su naturaleza cultural, artística y económica, es de suma necesidad y vital 
importancia para la ciudad de Pucallpa, debido a déficit de este tipo de infraestructura; 
permitiendo ser un foco de atractivo para eventos artísticos y culturales masivos al aire libre en 
espacios adecuados y acondicionados. 
 
Se tiene como antecedente la viabilidad del Perfil: “CREACION DEL CAMPO FERIAL DE LA 
CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO 
- DEPARTAMENTO DE UCAYALI” código único de inversión: 2535587. 
 

3. MARCO LEGAL 

 Constitución Política del Perú 

 Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 Ley N°27792 Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias 

 Ley N° 27444 Ley de procedimiento administrativo general 

 Ley Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante D.S. 
N° 344.2018-EF/D. S modificado por el D.S. N° 377-2019-EF. y D.S. N° 168-2020-EF. 

 Ley Nª 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Ley Nª 29338 ley de Recursos Hídricos y su Reglamento. 
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 Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, aprobado por 
Decreto Supremo N° 021-2019-JUS. 

 Ley Nª 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificada por Ley N° 30222. 

 Ley N° 31365 –Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 

 Ley N° 31366- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 
2022. 

 Ley N° 31367 – Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2022 

 D.L. N° 1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la 
ejecución de las inversiones públicas.  

 D.L. N 1252 que crea el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones 
y deroga Ley Nº 27293 –modificado con los D.L N°1432 y N°1435 

 R.D. N° 004-2019-EF/63.01, Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de septiembre 
de 2019, que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones  

 D.S. N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252. 

 D.S. N° 034-2008 -MTC -Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial - Manual de 
Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. Actualizado por el SPIJ al 28.05.2013 

 D.S. N° 011-206- VIVIENDA- Reglamento Nacional de Edificaciones 

 Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción. 

 Resoluciones Emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 R.M. Nº 1275-2021-MINSA, Aprueban el Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-
2021: “Disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a SARS-CoV2”.  

 R.M. Nº 087-2020-MINSA, Aprobar el “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción 
y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de 
Actividades” el que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 

 Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación en el Marco del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones. 

 Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

 Directiva N° 005-2020-OSCE/CD 
 

4. OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO: 

 Objetivo General 
Los objetivos que se persiguen con estos Términos de Referencia es La Elaboración del 
Expediente Técnico del Proyecto “CREACION DEL CAMPO FERIAL DE LA CIUDAD DE 
PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - 
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” código único de inversión: 2535587. 
 

 Objetivo Especifico 
a. Determinar el procedimiento teórico y técnico que regirá el desarrollo de la Elaboración del 

Expediente Técnico, así como las pautas de organización y requerimiento de la 
infraestructura sanitaria a proyectar; los lineamientos generales del proyecto, los 
procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos mínimos para la prestación del 
Servicio. 

b. Estos Términos de Referencia serán considerados generales, no siendo excluyentes ni 
limitativos, debiendo el Proyectista efectuar los aportes necesarios para la correcta 
complementación y prestación del servicio para la Elaboración del Expediente Técnico. 

c. El presente Términos de Referencia formará parte integrante del Contrato. Su acatamiento 
y cumplimiento constituye una obligación esencial del Proyectista. 

 
5. UBICACIÓN 

La ubicación del proyecto es: 
 
DISTRITO  : Callería  
PROVINCIA   : Coronel Portillo 
REGIÓN   : Ucayali 
LUGAR : Av. Habilitación Urbana Municipal con Jr. Humberto Del Águila 
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PLANO DE UBICACIÓN 

 
 

 
6. CARACTERISTICAS DEL AREA A INTERVENIR 

CLIMA  
Es muy cálido y lluvioso, las presencias de lluvias son en las estaciones de otoño, primavera y 
verano, siendo los meses de mayor precipitación desde diciembre hasta abril. 
 
La temperatura promedio anual es de 26.44°C, sin embargo, en el mes de junio se presenta un 
fenómeno climático de 4 días de Friaje en donde la temperatura desciende hasta 11°C. 
 
TEMPERATURA MÁXIMA 
En los últimos cinco años se ha tenido una media mensual de temperatura máxima de 31.32 °C. 
 
TEMPERATURA MÍNIMA 
En los últimos cinco años se ha tenido una media mensual de temperatura máxima de 21.26 °C. 
 
PRECIPITACIÓN 
La precipitación pluvial promedio regional anual es de 2344 mm. En periodo seco (junio, Julio y 
agosto) el promedio es menor de 75 mm mensuales. 
 
HUMEDAD 
La humedad relativa anual media es de 84.24%, la que es favorecida por la evaporación que se 
produce en los numerosos cursos de aguas. 
 
GEOLOGÍA. 
Se pueden identificar quince formaciones que van desde el Precámbrico y Paleozoico inferior 
(aproximadamente de 450 a 500 millones de años), hasta la formación cuaternaria reciente 
(aproximadamente 10 millones de años); mientras que las primeras (ubicadas en los flancos 
orientales de los andes cerca de Atalaya), constituyen sedimentos viejos que han sido 
metamorfizados durante el proceso de levantamiento de los Andes, las segundas constituyen 
depósitos aluviales y fluviales recientes, constituidos por conglomerados de gravas, arenas y 
arcillas, que ocupan la parte norte - central de la Región.  
 
HIDROLOGIA. 
La cuenca hidrográfica del Ucayali está conformada por 502 ríos y afluentes hasta el quinto 
orden, siendo el rio Ucayali, de vital importancia por constituir la vía principal de comunicación 
fluvial de la zona. 
Según el Inventario nacional de aguas superficiales (ONERN, 1980), el área de la cuenca del rio 
Ucayali, asciende a 351,549 km2, su longitud total asciende a 2,238km y el caudal medio anual 
estimado es de 17,685.9 m3/s. 



 CONCURSO PÚBLICA N° 002-2022-MPCP-CSO 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL 

EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL CAMPO FERIAL DE LA CIUDAD DE 

PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE 

UCAYALI - CUI N° 2535587 
 

 

 

25 

 
7. ALCANCES DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 

COORDINACIONES INICIALES  
Esta actividad consistirá en la revisión y posterior culminación de gestiones iniciadas (si las 
hubiere) para solucionar posibles problemas que pudieran presentarse al inicio de las actividades 
de la Elaboración del Expediente técnico como en la Ejecución de Obra, debiendo verificar en el 
campo la información recibida. 
 
Así mismo la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, entregará una copia del Perfil Técnico 
de la Obra, para la Elaboración del Expediente Técnico de Obra, siendo necesaria y obligatoria 
para la elaboración del mismo. 
 
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
Reconocimiento del terreno a fin de verificar in situ la realidad de la problemática, se deberá 
efectuar un minucioso recorrido de la zona donde se encuentra la misma. En este 
reconocimiento, comprobara cualquier modificación que se haya presentado en el área del 
Proyecto respecto de la información existente, procurando actualizar cualquier cambio producido 
por nuevas instalaciones o construcciones, cambios en la topografía o cualquier otra 
característica física del área del Proyecto. 
 
Se recopilara y revisara toda información existente que esté relacionado con el Proyecto que se 
va a desarrollar, teniendo como base para la elaboración, el estudio elaborado en la etapa de 
Pre inversión para el proyecto, teniendo en consideración el Marco Normativo vigente decreto 
Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones y Deroga Ley N° 27293, ley del sistema nacional de Inversión Pública; Directiva 
N°001-2019-ef/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Publico; Ley Nº30225, 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 344.2018-EF/D.S 
modificado por el D.S. N° 377-2019-EF, R.M. Nº 1275-2021-MINSA que Aprueban el Directiva 
Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021: “Disposiciones para la vigilancia, prevención y 
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV2” y R.M. Nº 087-
2020-VIVIENDA, Aprobar el “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y 
Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de 
Actividades”, anexo RM 087-2020 el que como Anexo forma parte integrante de la Resolución 
Ministerial. 

 
a. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 

Los componentes del proyecto a ejecutar son: 
 
 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud: se considera todos los 

trabajos preliminares, provisionales, seguridad y salud, Plan para vigilancia, Prevención y 
Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, que comprende 
dentro de la ejecución del proyecto. 

 Estructuras: se realizarán los trabajos de excavaciones, instalación de cerco perimétrico, 
ingreso o accesos a los ambientes, parque de las aguas, fuentes de agua, glorieta, arco de 
concreto, escenario de explanada, zona de servicios, mantenimiento, construcción de tanque 
elevado, construcción de caseta de bombeo, estacionamiento, áreas techadas y veredas.  

 Arquitectura: Escenario de explanada, SS.HH. en explanada y módulos de venta, 
construcción de cunetas y veredas 

 Instalaciones eléctricas: obras exteriores, luminaria interior en estacionamiento y 
explanada, luminaria interior en módulos, tanque elevado y caseta de bombeo. 

 Instalaciones sanitarias: aparatos y accesorios sanitarios, sistema de agua fría, sistema de 
desagüe, sistema de drenaje pluvial. 

 Mitigación de Impacto Ambiental: se implementarán todas las medidas de mitigación 
ambiental. 
 

b. ESTUDIOS A PRESENTAR 
 Estudio Topográfico 

 Levantamiento Topográfico general de la zona de influencia del proyecto y de todos los 
detalles existentes en el área del proyecto. 



 CONCURSO PÚBLICA N° 002-2022-MPCP-CSO 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL 

EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL CAMPO FERIAL DE LA CIUDAD DE 

PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE 

UCAYALI - CUI N° 2535587 
 

 
26 

 Deberá ponerse especial atención a las consideraciones topográficas existentes a las vías 
y a lo largo de todo el tramo en estudio, garantizándose la información necesaria que permita 
diseñar todas las estructuras que se requieren. Se determinará la ubicación y se dejarán 
materializadas las referencias necesarias en el terreno las cuales servirán para trabajos 
posteriores. 

 Se realizará el levantamiento topográfico en escala 1:500, indicando de manera clara de las 
curvas de nivel con una equidistancia de 0.50 metros.  

 Indicar los linderos, perímetros, ángulos, diagonales y área del terreno, efectuando la 
comparación analítica entre la realidad física y los documentos de propiedad, en cuanto a 
las dimensiones del terreno; exponiendo las posibles causales que lo originan. 

 Sistema de Coordenadas, los planos definitivos que se presentarán a la Municipalidad 
Provincial de Coronel Portillo, estarán referidos al Sistema de Coordenadas UTM-Datum 
WGS-84. Asimismo, estos planos estarán enlazados en altura a los Bench Marks (BM), y 
deberán tener fotografías indicando BM o Bm´s y lugares a tener consideración. 

 
 Estudios de Mecánica de Suelos 

El Consultor deberá presentar el Estudio de Mecánica de Suelos acorde a lo señalado en la 
norma E-050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, proporcionando la clasificación del 
suelo, perfil estratigráfico señalando el nivel freático, capacidad portante, etc. de ser el caso. 
El Informe de Estudio de Suelos y Canteras deberá acompañarse de los respectivos 
certificados de los ensayos de laboratorio, planos de ubicación de sondajes y calicatas, perfil 
estratigráfico por cada sondaje, etc. 

 

 Trabajo de campo 
Calicatas 
- Excavación de calicatas (01 calicata por cuadra), de 1.50 - 2.50 m. (Cabe indicar que si 

fuera necesario se excavará hasta encontrar suelo firme) de profundidad según las 
estructuras a cimentar, la distancia y ubicación de los sondeos podrá variar en función 
de la homogeneidad del suelo y de las estructuras a proyectar. 

- Toma de muestras alteradas representativas de cada uno de los estratos encontrados 
en los sondeos. 

- Registro del perfil del suelo en cada sondeo, ubicando el nivel freático en caso de ser 
hallado. 

 

 Ensayo de Laboratorio  
- En muestras alteradas 
- Clasificación de Suelos SUCS y AASTHO. 
- Granulometría 
- Ensayos de Humedad natural. 
- Límites de Atterberg (Limite líquido, limite plástico, índice de plasticidad). 
- Ensayo de Corte Directo. 
- Ensayo de California Bearing Ratio (CBR) – Proctor 
- Análisis Químicos de los Suelos (contenido orgánico, Ph., sales solubles    totales, cloruros, 

sulfatos). 
 

 Trabajo de Gabinete 
- Análisis e interpretación de los resultados de campo y laboratorio. 
- Registro de los perfiles de suelos de los sondeos, de acuerdo con los resultados de los 

ensayos de laboratorio, ubicando el nivel   freático en   caso   de   haber sido detectado. 
- Recomendaciones de drenaje en caso necesario. 
 

 Estudios de Canteras 
- Se determinará las canteras, potencia y las características de los materiales, por medio de 

ensayos de laboratorio (análisis granulométrico, contenido de humedad, peso unitario, 
peso específico, abrasión y densidad relativa). Indicar la ubicación, accesibilidad, 
disponibilidad y condiciones de explotación. 

- Se realizará diseño de mezcla concreto, para las diferentes resistencias propuestas en el 
proyecto.  

- Se determinará las fuentes de agua, se tomarán muestras y se verificará su calidad para 
la construcción de la obra. 
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- deberá contener lo siguiente: 
- 1. Nombre del Proyecto 
- 2. Alcance 
- 3. Objetivos 
- 4. Descripción del Proyecto 
- 4.1. Ubicación 
- 4.2. Características Locales 
- 4.3. Descripción 
- 5. Descripción de la Cantera 
- 6. Tipo de Ensayo a Ejecutar 
- 7. Investigaciones de Laboratorio 
- 8. Resultados de cada muestra ensayada 
- 9. Conclusiones y Recomendaciones 
- 10. Anexos: Plano de Canteras, panel fotográfico 
 

 Presentación del Informe Técnico del Estudio de Mecánica de Suelos 
Se presentará en duplicado y deberá contener lo siguiente: 
- 1. Nombre del Proyecto 
- 2. Alcance 
- 3. Objetivos 
- 4. Descripción del Proyecto 
-    4.1. Ubicación 
-    4.2. Características Locales 
-    4.3. Metas 
- 5. Determinación del Número de Calicatas y Ubicación 
-  5.1. Números de Calicatas (Mencionar la Norma y justificar el número de calicatas) 
-  5.2. Ubicación de las Calicatas (Número de Calicata, Kilometraje y Profundidad) 
- 6. Tipo de Ensayo a Ejecutar 
- 7. Descripción de las Calicatas 
- 8. Cuadro de Resumen de Calicatas 
- 9. Diseño de Mezcla 
- 10. Conclusiones y Recomendaciones 
- 11. Perfil Estratigráficos 
- 12. Resultados de cada muestra ensayada 
- 13. Plano de la Ubicación de las Calicatas 
- 14. Panel Fotográfico 
- 14. Calibraciones de los equipos utilizados en cada muestra analizada 

 
 Estudio de Impacto Ambiental 

Considerando que la dimensión ambiental es factor clave del desarrollo social y económico, 
el Ministerio del Ambiente enfoca sus acciones en los ejes estratégicos de Perú Limpio, Perú 
Natural y Perú Inclusivo, a través de los cuales se promueve la incorporación de la variable 
ambiental en las políticas y programas sectoriales y en los diferentes niveles de gobierno.  
 
El Ministerio del Ambiente MINAM a través de la Ley N° 27446 Ley del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y su Reglamento es un sistema único y 
coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los 
impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio 
del proyecto de inversión. 
 
Los proyectos de inversión públicos y privados que impliquen actividades, construcciones u 
obras que puedan causar impactos ambientales negativos, según disponga el Reglamento de 
la Ley antes mencionada no podrá iniciarse la ejecución de proyectos y ninguna autoridad 
nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o 
habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la 
Resolución expedida por la respectiva autoridad competente. 
 
Por lo que se considera primordial y parte del proyecto el Instrumento de Gestión Ambiental, 
que debe ser clasificada según Art. 4° Categorización de proyectos de acuerdo al riesgo 
ambiental así mismo emitir aprobación o resolución de certificación Ambiental por Art. 17° 
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Autoridad competente para Otorgar la Certificación Ambiental. Si no obstante lo 
dispuesto en los párrafos anteriores se generará un conflicto o vacío de competencia, el 
MINAM determinará la Autoridad Competente según lo dispuesto en la normatividad vigente, 
se recomienda la constante comunicación y/o consulta con la dirección General de Asuntos 
Ambientales DGAA-MVCS para la gestión, elaboración y evaluación del Instrumenta de 
Gestión Ambiental. y la MPCP. 

 
 Estudio Hidrogeológico 

Es necesaria la determinación de condiciones que permitan asegurar la obtención del agua 
para el proyecto y que esta sea posible de ejecutar al iniciar los trabajos de obra. La solución 
del abastecimiento de agua en zonas donde no se cuente con sistema público de 
abastecimiento de agua es función del proyectista la realización del estudio hidrogeológico 
que determinen la utilización de sistemas como pozos de agua.  
 
En caso de caños naturales de drenaje pluvial, se deberá realizar las coordinaciones para la 
autorización de uso y generar el diseño del proyecto de la canalización dentro del territorio de 
la intervención. El cual se debe prever el trámite ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
para el uso del agua del sub Suelo. 
 

 Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras. 
Precisar y uniformizar los criterios que deben ser tomados en cuenta por las Entidades para 
la implementación de la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras; con 
lo que, se incrementará la eficiencia de las inversiones en las obras públicas. 
Establecer disposiciones complementarias para la aplicación de las normas referidas a la 
identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la planificación de la 
ejecución del contrato de obras públicas según Directiva N° 012-2017-OSCE/CD y sus 
Anexos. 

 
 Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales  

En el marco de la Ley N° 29664 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y 
su Reglamento (D.S. N°048-2011-PCM) se define la vulnerabilidad como la susceptibilidad 
de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas, de sufrir daños por 
acción de un peligro o amenaza. 

 
Una reflexión sobre el tema del riesgo nos muestra claramente que en muchas ocasiones no 
es posible actuar sobre el peligro o amenaza o es muy difícil hacerlo; bajo este enfoque es 
factible comprender que para reducir el riesgo no habría otra alternativa que disminuir la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos, esto tiene relación con la gestión prospectiva y 
correctiva, dos de los tres componentes de la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 
Dadas las características que implica la estimación de riesgos originados por fenómenos 
naturales es necesario establecer los parámetros mínimos y necesarios para la elaboración 
de un informe de carácter técnico que represente un trabajo cabal sobre la labor realizada. El 
equipo profesional a cargo de esta labor debe realizarla desde una concepción 
multidisciplinaria, de manera que los enfoques de los diversos profesionales enriquezcan el 
análisis y las conclusiones. 

 
A continuación, se indica la estructura que deberá contener los informes de Evaluación de 
Riesgos originados por fenómenos naturales. 

1. Objetivo  
2. Situación general  
    2.1. Ubicación geográfica 
    2.2. Descripción física de la zona a evaluar 
    2.3. Características generales del área geográfica a evaluar 
3. De la Evaluación de Riesgos 
    3.1. Determinación del nivel de peligrosidad 
       3.1.1. Identificación de los peligros. 
       3.1.2. Caracterización de los peligros 
       3.1.3. Ponderación de los parámetros de los peligros 
       3.1.4. Niveles de peligro 
       3.1.5. Identificación de elementos expuestos 
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       3.1.6. Susceptibilidad del ámbito geográfico ante los peligros 
          3.1.6.1 Factores desencadenantes 
          3.1.6.2 Factores condicionantes 
       3.1.7. Ponderación de los parámetros de susceptibilidad 
       3.1.8. Mapa de zonificación del nivel de peligrosidad 
    3.2. Análisis de vulnerabilidades 
       3.2.1. Análisis de la componente exposición 
          3.2.1.1 Exposición social 
          3.2.1.2 Exposición económica 
          3.2.1.3 Exposición ambiental 
       3.2.2. Ponderación de los parámetros de exposición 
       3.2.3. Análisis de la componente fragilidad 
          3.2.3.1 Fragilidad social 
          3.2.3.2 Fragilidad económica 
          3.2.3.3 Fragilidad ambiental 
       3.2.4. Ponderación de los parámetros de fragilidad 
       3.2.5. Análisis de la componente resiliencia 
          3.2.1.1 Resilencia social 
          3.2.1.2 Resilencia económica 
          3.2.1.3 Resilencia ambiental 
       3.2.6. Ponderación de los parámetros de Resilencia 
       3.2.7. Nivel de vulnerabilidad 
       3.2.8. Mapa de zonificación del nivel de vulnerabilidad 
    3.3. Cálculo de riesgos 3.3.1. Determinación de los niveles de riesgos 
       3.3.2. Cálculo de posibles pérdidas (cualitativa y cuantitativa) 
       3.3.3. Zonificación de riesgos. 
       3.3.4. Medidas de prevención de riesgos de desastres (riesgos futuros) 
          3.3.4.1. De orden estructural 
          3.3.4.2. De orden no estructural 
       3.3.5. Medidas de reducción de riesgos de desastres (riesgos existentes) 
          3.3.5.1. De orden estructural 
          3.3.5.2. De orden no estructural 
       3.4. Medidas de Control de Riesgos 
          3.4.1. Evaluación de las medidas 
             3.4.1.1. Aceptabilidad / Tolerabilidad  
             3.4.1.2. Protección 
             3.4.1.3. Control/Reducción de riesgos 
 

 Estudio de Trafico 
Dentro del presente proyecto se propone la Metodología para la elaboración del Estudio de 
Tránsito o Trafico, el cual será elaborado con base en los estudios y diseños de ingeniería 
avanzada existentes (antecedentes), lineamientos nacionales, regionales y distritales 
establecidos dentro de la normatividad vigente, y los criterios técnicos determinados por las 
Entidades para este tipo de proyectos. 
 
El estudio de tránsito constituye un insumo fundamental para el desarrollo general del 
proyecto, el cual comprende cuatro etapas principales: recolección y análisis de la 
información, modelación situación actual y con proyecto, pronósticos del tránsito y evaluación 
de alternativas. 
 
Para el desarrollo del estudio se debe considerar la metodología que tiene previsto los 
siguientes objetivos:  
1. Diseñar y definir las condiciones de circulación del tráfico vehicular, peatonal y de bici 

usuarios (perfiles, alineamientos, geometría, capacidad, niveles de servicio, sentidos de 
circulación de vías e intersecciones viales, elementos para el control del tráfico y de 
seguridad vial) dentro de su área de influencia.  

2. Definir los accesos peatonales y de bici usuarios a las estaciones del sistema de 
transporte masivo en el área del proyecto (andenes, rampas, bahías, escaleras, 
elementos para el control del tráfico, de seguridad vial y accesibilidad). Esto incluye todas 
las estaciones del proyecto.  



 CONCURSO PÚBLICA N° 002-2022-MPCP-CSO 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL 

EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL CAMPO FERIAL DE LA CIUDAD DE 

PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE 

UCAYALI - CUI N° 2535587 
 

 
30 

3. Estimación del Tránsito Promedio Diario (TDA). 
4. Análisis del Plan de Manejo de Tráfico General (PMTG) 

 
 Estudio de Coordinación de Parte Eléctrica 

Un estudio de coordinación eléctrica define el comportamiento de los elementos del sistema 
a utilizar en la operación y/o puesta en marcha del sistema eléctrico ante el desarrollo de del 
proyecto, en esta debe considerarse las fallas ante corto circuito, cuidando la integridad de 
las personas y los equipos. El estudio da como resultado principal una cédula de ajustes de 
los parámetros de comportamiento de los elementos que se van a utilizar en el proyecto. 
 

 Estudio Socio-Económico 
Teniendo en cuenta el campo de la investigación y el desarrollo de tres formas de turismo, el 
turismo interno que corresponde a las actividades que desarrolla un visitante que reside en el 
país; el turismo receptor del cual comprende las actividades que desarrolla un visitante no 
residente y el turismo emisor que abarca las actividades realizadas por un visitante residente 
fuera del país; estas actividades llevan al desarrollo económico de la ciudad, por lo que se 
requiere plasmar a través de una encuesta socioeconómica de los impactos a generarse el 
desarrollo del proyecto 
 

 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 
El profesional especialista, deberá presentar la certificación, son exigencias que los 
organismos especializados del estado otorguen y tengan como objetivo la protección de los 
Restos Arqueológicos. Dichos permisos están en concordancia con las normativas de 
carácter ambiental y los permisos ambientales de los diversos sectores. 
 
El certificado de inexistencia de restos Arqueológicos (CIRA) es un documento oficial emitido 
por el Instituto Nacional de Cultura mediante el cual se pronuncia de manera oficial y de 
manera técnica en relación al contenido o no de vestigios arqueológicos en un terreno. 
 
Por lo general el recurrente solicita la expedición de CIRA con la finalidad de usar el predio 
objeto del trámite para actividades mineras, de explotación energética, vías de comunicación, 
obras hidráulicas, instalación o plantas de producción, desarrollo agrícola, etc. 

 
Nota: Para el caso de las autorizaciones, resoluciones y/o permisos, cuya obtención o tramitación 
no resulte factible jurídicamente; el responsable, consultor (según corresponda) deberá 
fundamentarlo por escrito en el entregable correspondiente y en el expediente técnico definitivo, 
acompañando al respecto el resultado o respuesta que el sector o autoridad competente 
del Estado o especialista a cargo haya emitido en cada caso en particular. 

 
c. GESTION, PERMISOS Y RESOLUCIONES 
 Factibilidad Eléctrica 

El responsable del sistema eléctrico realizara los permisos para la obtención de certificado de 
factibilidad eléctrica, para acreditar que en el área de estudio cuente con redes de electricidad 
que harán posible la conexión y abastecimiento del nuevo servicio. Esto con el fin de cumplir 
con las metas, demanda, operación y mantenimiento del proyecto 

 Tramites de Autorización de Punto de Vertimiento y/o Extracción ante la Autoridad 
Nacional del Agua ante el ANA 
El responsable deberá desarrollar detalladamente todo lo necesario en bien de proporcionar 
la información para la evaluación preliminar para la certificación de los PIP Según el 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos N° 29338 de la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA). Esto con el fin de tramitar la obtención de Resolución Autorización de Punto de 
Vertimiento de Aguas Residuales y/o Extracción según el caso. 

 Tramites de Certificación Ambiental 
El estudio de impacto ambiental elaborado por el consultor debe contar con la resolución de 
certificación ambiental donde indique la aprobación del expediente técnico por lo que deberá 
realizar los trámites y pagos correspondientes a la autoridad competente según la 
clasificación ambiental. 

 Tramites de CIRA 
El consultor deberá realizar los trámites, pagos y derecho de inspección ocular para la 
obtención de la aprobación del certificado de inexistencias de restos arqueológicos a través 
del ministerio de cultura. 
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 Factibilidad de Servicios Básicos de saneamiento 
El responsable del sistema de Instalaciones Sanitarias realizara los permisos para la 
obtención de certificado de factibilidad de servicios de agua y desagüe, para acreditar que en 
el área de estudio cuente con redes de saneamiento que harán posible la conexión y 
abastecimiento del nuevo servicio. 
 

Nota: Para el caso de las autorizaciones, resoluciones y/o permisos, cuya obtención o tramitación 
no resulte factible jurídicamente; el responsable, consultor (según corresponda) deberá 
fundamentarlo por escrito en el entregable correspondiente y en el expediente técnico definitivo, 
acompañando al respecto el resultado o respuesta que el sector o autoridad competente 
del Estado o especialista a cargo haya emitido en cada caso en particular. 

 
d. DE LA INGENIERIA DEL PROYECTO 
 Diseño Arquitectónico 

Corresponde al planeamiento técnico de la solución Arquitectónica con una distribución 
adecuada de los espacios según requerimientos normativos vigentes. El consultor deberá 
tomar en cuenta los estudios de pre inversión del proyecto como base del programa 
arquitectónico, debiendo además contener los requerimientos normativos, en cuanto refiere 
a ambientes y sus áreas respectivas que determinen el diseño final de la propuesta a pesar 
de no existir ambientes en el perfil técnico. 
 
Es necesario que el consultor realice la verificación y ocupación del terreno, en el entorno 
inmediato. El consultor deberá contemplar todos los criterios y requisitos mínimos 
establecidos en la norma del reglamento nacional de edificaciones que guarden relación con 
el proyecto y otras que por su experiencia juzgue se requiera aplicar previo sustento técnico. 

 
 Diseño Estructural 

Corresponde a la solución estructural de la propuesta planteada por la especialidad de 
arquitectura tomando en cuenta los requisitos particulares según el tipo de edificación. La 
particularidad general corresponde a proponer edificaciones que tengan la capacidad de ser 
puntos de reunión en casos de desastres, esto equivale a tener en consideración las mejores 
condiciones a nivel estructural de las edificaciones, para ello se deben dar cumplimiento a lo 
exigido en NTE E.030 del RNE vigente. 
 
Sea responsabilidad del consultor la verificación del estudio realizado por el especialista 
estructural en la determinación y/o adecuación de las dimensiones a usar el proyecto, tanto 
para los módulos, como para los cercos, portadas de ingreso, cisternas, etc. Tomando como 
información básica los estudios de mecánica de suelos, debiendo definir como alternativa de 
cimentación corresponde utilizar, determinar las profundidades de cimentación, que tipo de 
cemento utilizar, si hubiera necesidad de aditivos, así mismo, de indicarse en los estudios de 
suelos, deberá adecuar los cimientos a exigencias adicionales que no estuviesen 
contemplados en los proyectos sistémicos, de igual manera indicara el tratamiento que se 
deberá dar a la sub rasante del área de estudio. 
 

 Planteamiento Técnico de Inst. Sanitarias 
El consultor debe evaluar las necesidades de suministro de agua y el diseño del sistema 
correspondiente de la nueva construcción, debiendo considerar el diseño integral de las redes 
de agua y desagüe. El consultor debe establecer los sistemas de todo lo anterior, en 
concordancia con las normas y disposiciones vigentes, debiendo considerar lo siguiente: 
 
Sistema de Agua Fría:  

 Abastecimiento desde la red pública hasta el sistema de almacenamiento 

 Cálculos de demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulación de agua para 
dotación diaria de consumos y reserva contra incendio 

 Cálculos justificados para el sistema de presurización para régimen normal de distribución. 
Selección de los dispositivos de control y funcionamiento de los equipos de presurización 

 Diseño de la red de distribución horizontal, alimentadores verticales, control de consumo. 

 Calculo justifica torio para determinar el diámetro y recorrido de tuberías de la red de agua 
fría, tubería de distribución a los puntos de utilización 



 CONCURSO PÚBLICA N° 002-2022-MPCP-CSO 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL 

EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL CAMPO FERIAL DE LA CIUDAD DE 

PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE 

UCAYALI - CUI N° 2535587 
 

 
32 

 Calculo de justificación de la red de agua para riego de jardines 

 Soporte de apoyo y fijación de tuberías 
 

Sistema Contra Incendio: 

 Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para seguridad 

 Equipamiento para presurización y disponibilidad de agua contra incendio 

 Red para gabinetes de operación manual y uso interno 

 Conexión de válvulas de acuerdo al RNE. 

 Cálculos justificados para determinar el diámetro y recorrido de tuberías de la red de agua 
contra incendio, tubería de distribución a los puntos de utilización, indicando caídas de 
presión y caudales por cada servicio. 

 Distribución general de extintores portátiles, apropiadas ´para cada zona de servicio de 
acuerdo NTP vigente. 

 Protección y señalización de tuberías de acuerdo a la norma ASTM 

 En los tramos largos de la red deberán ser acopiadas 
 
Sistema de Colectores de Aguas Servidas: 

 Se diseñarán dos redes de colectores separadas en; 

 Aguas grises de lavandería, cocina, duchas y lavatorios. Aguas negras procedentes de 
inodoros, urinarios y otros aparatos sanitarios 

 Red de ventilación sanitaria 

 Cálculos justificados para determinar el diámetro y recorrido de tuberías de la red de 
desagüe y ventilación 

 Colectores verticales y horizontales hasta sus descargas en la red correspondiente 

 Trampas de grasa para cocinas, módulos de venta de comida y zona de mantenimiento 
con grasas 

 Tanque para diluir aguas servidas con residuos químicos, de ser necesario 

 Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de eventuales lluvias o aguas 
superficiales 
 

Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas (Aguas Grises) 

 Evaluación del nivel de tratamiento de las aguas servidas, debidamente justificado 

 Calculo justificado de cada uno de los procesos unitarios proyectados 
 

Sistema de Drenaje Pluvial 

 Recolección y evacuación de agua pluvial a niveles de piso y techo 

 Montantes de evacuación de agua pluvial 

 Cálculos justificatorios para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de 
evacuación de aguas pluviales, indicando caudales para cada caso. 

 Acondicionamiento de su disposición final hacia el servicio público u otro punto de 
evacuación 

 
 Instalaciones Eléctricas 

Será responsabilidad del consultor la determinación del adecuado sistema eléctrico a utilizar 
en el desarrollo de las acometidas a los módulos y de las redes eléctricas exteriores, realizado 
por el especialista electricista, debiendo para esto solicitar la información necesaria a las 
entidades prestadoras de servicio. Asimismo, será su responsabilidad de darle seguridad al 
área del proyecto de ante la presencia de fenómenos atmosféricos, de presentarse estos en 
la zona. 
 
Cuando no se tenga servicio público de servicio de energía eléctrica, se debe prever la 
utilización de elementos complementarios para el suministro de energía eléctrica, pudiéndose 
utilizar paneles solares y otros métodos cuyo costo de operación y mantenimiento estén a 
razón de lo establecido en el perfil técnico. 

 
 Diseño de Cálculo Hidráulico 

El proyecto debe contemplar todos los requerimientos en temas de seguridad. Se determina 
zonas de seguridad, las rutas de escape o evacuación, los flujos y capacidad de cada 
ambiente. Se debe tener en cuenta la normativa referida a los temas de seguridad para el 
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desarrollo del proyecto. la propuesta de seguridad debe considerar factores de evaluación de 
INDECI, además de lo indicado en la norma A-130 RNE. 

 
CONSIDERACIONES  
Culminados los Metrados y presupuesto, deberá realizarse la revisión y compatibilización final entre 
los documentos que conforman el Expediente Técnico a fin de que la Entidad correspondiente 
proceda a la aprobación del Expediente Técnico, quedando así apto para su convocatoria. 
 
El profesional responsable de realizar la compatibilización de las especialidades, con la finalidad de 
evitar discrepancias entre los planos, luego de lo cual se procederá a entregar a la Entidad para su 
revisión respectiva. 
 
En el caso que el Valor Referencial del Expediente Técnico supere el Costo estimado en el Perfil 
del Proyecto de Inversión, el Proyectista responsable de la elaboración del Expediente Técnico, 
CON EL SUSTENTO DE SUS ESPECIALISTAS, PROCEDERÁ A EMITIR EL INFORME TÉCNICO 
QUE JUSTIFIQUE EL INCREMENTO RESPECTIVO, previo comparativo con el perfil viable. 
 

8. PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 
Se deberá presentar el Expediente Técnico definitivo, en formato A-4, en dos ejemplares (02 
Original, 01 Copias), con sello y firma del Jefe de Proyecto, en todas sus páginas, y el profesional 
responsable de la especialidad. Este expediente será entregado en archivador de palanca.  
 
A nivel de planos deberá ser presentado en 02 originales debidamente sellado y firmado por el 
profesional de la especialidad, los dibujos realizados en software de diseño asistido por 
computadora (CAD) y empleando el tipo de membrete proporcionado por la Municipalidad, 
adicionalmente se deberá entregar la información completa del Expediente Técnico en un medio 
magnético, en sus respectivos formatos (Excel, Word, S10, Ms Project, AutoCAD, entre otros), 
el mismo que deberá contener la siguiente documentación técnica: 

 

a. Resumen Ejecutivo 
Resumen Ejecutivo del Proyecto. Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en 
forma genérica, pero clara  el contenido y objetivo del mismo conteniendo los siguientes: puntos: 
a).- Nombre del proyecto, b).- Antecedentes, c).- Ubicación del Proyecto (Acceso al área en 
estudio, Condición climática y Altitud de la zona), d).- Objetivo del Proyecto, e).- Descripción del 
Área en Estudio (Área y perímetro del terreno, Límites y medidas perimétricas, Área construida 
existente), f).- Diagnóstico de la situación actual (Diagnóstico de la situación actual por cada 
Especialidad, Conclusiones y Recomendaciones del Levantamiento Topográfico; Conclusiones 
y Recomendaciones del Estudio de Mecánica de Suelos, de Geología, Geomorfología y 
Geotecnia, Canteras y Fuentes de Agua. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación de 
Factibilidad y Levantamiento de Servicios Básicos, g).- Metas del Proyecto (Metas Físicas 
expresadas en Áreas y Ambientes), h).- Descripción técnica del proyecto, i).- Mapa de la Zona y 
Plano de Ubicación, j).- Valor Referencial de Ejecución de Obra (Desagregado por 
Especialidades, Obras Exteriores, Gastos Generales, Utilidades e IGV), k).- Fuente de 
Financiamiento, l).- Modalidad de Ejecución, m).- Plazo de Ejecución de Obra, n).- Costo de la 
Supervisión de Obra (Desagregado) 

 

b. Memorias descriptivas: 
La Memoria Descriptiva deberá contener la descripción de la obra, la determinación de las 
solicitaciones, desplazamientos y verificación de los estados límites, en cada uno de los 
componentes. 
En lo posible acompañar con un esquema del sistema estructural adoptado; las hipótesis de 
cálculo de los métodos de verificación utilizados deben ser claros, los símbolos bien definidos, 
indicar las formulas aplicadas, las referencias bibliográficas deben ser precisas y completas. 
Deberá contener como mínimo; Descripción de la Estructura, Hipótesis de Calculo, Normas de 
referencia, Dimensionamiento, Calculo de las solicitaciones, Croquis de Detalles, Bibliografía. 
Si los cálculos son efectuados con asistencia de un programa de cómputo, se deberá indicar: 
nombre, origen, método de cálculo, hipótesis básicas, formulas, referencias bibliográficas, 
procedimientos de ingreso de datos, interpretación de datos utilizados por el programa de 
cómputo.  
Los cálculos y resultados deberán permitir su verificación parcial y global. 
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c. Especificaciones Técnicas   
Debe tener presente que cada partida de la obra constituye un costo parcial. Por lo tanto, la 
determinación de cada uno de estos costos requiere de su correspondiente análisis de costos; 
es decir, la cuantificación técnica de la cantidad de recursos (mano de obra, materiales, etc.) que 
se requieren para ejecutar la unidad de la partida; en consecuencia, NO SE ACEPTARAN 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ESTIMADOS, GLOBALES o sin su cuantificación técnica 
respectiva. 
 
Deberá elaborarse de conformidad con la Norma 600-02 de la Resolución de Contraloría N° 072-
98-CG.  Se elaborará para cada partida que conforma el Presupuesto de la Obra, definiendo la 
naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos, unidad de medida y forma de pago. 
Las Especificaciones Técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones específicas 
del contrato, vale decir: 
 Descripción de los trabajos. 
 Unidad de Medida. 
 Métodos de Medición. 
 Procedimiento constructivo. 

Cada partida que conforma el presupuesto de la obra deberá contener sus respectivas 
Especificaciones Técnicas, detallando con precisión las reglas que definen la naturaleza de la 
presentación. La numeración de las especificaciones técnicas deberá corresponder exactamente 
con la numeración de la partida dentro de la estructura del presupuesto. 
 
Deberán elaborarse para cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra, 
deberán definir las características de los materiales, equipos a emplear, procedimientos 
constructivos, métodos de control de calidad, normas de medición y formas de pago, requeridos 
en la ejecución de la obra. 
 

d. Metrados y Resumen de Metrados 
Los Metrados constituyen la expresión cuantitativa de los trabajos que se van a realizar durante 
la ejecución de la obra y deberán incluir el sustento por partida de cada especialidad 
(Arquitectura, Estructura, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas), con la plantilla 
respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos (obligatorio) que el caso requiera (Norma 
600-03 de la Resolución de Contraloría N° 072-98-CG) firmados por el especialista responsable. 
 
La presentación de los metrados será en hoja de cálculo electrónica, tipo Excel.  No se admitirán 
memorias de cálculo de metrados elaborados en forma manual, debiendo ser la planilla de 
metrados clara, precisa y fácil de identificar. 
 
Los Metrados del proyecto integral deberán ser elaborados por un Ingeniero Civil de acuerdo a 
las Normas vigentes y en coordinación con los Proyectistas de todas las especialidades, con la 
planilla de sustento de Metrados respectiva. Una vez consolidados los Metrados de todas las 
especialidades, se elaborará el presupuesto tomando como sustento la base de datos de análisis 
de costos unitarios proporcionada por la GIO – SGEP y los precios de materiales de la zona 
obtenidas por los profesionales responsables del Perfil Técnico de la MPCP. 
 

e. Costos y Presupuesto 
 El Presupuesto de Obra se elaborará considerando todas las partidas necesarias y suficientes 

para la buena ejecución de la obra. 
 El Presupuesto de obra deberá ser calculado basado en los metrados de obra y los análisis 

de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos. Se deberán considerar el 
desagregado de los Gastos Generales. 

 Incluir partidas de Seguridad y Salud en el Presupuesto. 
 El presupuesto de la obra deberá reflejar el seguimiento del proceso constructivo. 

 

f. Listado de insumos por especialidad 
 Se presentarán 03 cotizaciones de los insumos como mínimo (de los más representativos y 

de los que requiera el evaluador) y un cuadro comparativo de las cotizaciones. 
 La relación de insumos deberá presentarse en forma ordenada alfabéticamente. 
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g. Fórmulas Polinómicas 
 

h. Análisis de Precios Unitarios  
Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida del proyecto, y deberán 
considerarse la composición e incidencia de mano de obra, equipo, materiales y herramientas; 
los rendimientos serán considerados de acuerdo al ámbito de ubicación de la obra. 
 

i. Cronograma General de Ejecución de Obra 
 Programación y Cronogramas 

Deberá elaborar una programación de todas las actividades a realizar durante la ejecución de 
la obra, considerando las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de 
las obras, empleando el método PERT-CPM, de preferencia con el software MS Project, 
identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto.  
Se presentará un Calendario de Avance de Obra, Cronograma Valorizado de Obra, 
Calendario de Adquisición de Materiales y un Calendario de desembolsos. 

 Cronograma Valorizado de Avance de Obra 
Deberá consignarse un programa detallado de la obra, distribuido en el tiempo de ejecución 
y debidamente valorizado.  De preferencia, deberá usarse el Software MS Project, 
presentando el diagrama de Barras Gantt, con indicación gráfica de la ruta crítica. 

 

j. Estudios Básicos y Complementarios 
Deberá hacer entrega de los siguientes estudios: 
 Estudio Topográfico 
 Estudio de Mecánica de Suelos 
 Estudio Hidrológico 
 Estudio de Impacto Ambiental 
 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA 
 Gestión de Riesgo en la Planificación de la Ejecución de la Obra. 
 Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales 

 

k. Cálculos Estructurales 
 Diseño de Cálculo Hidráulico.  
 Diseño Estructural.  (si corresponde al tipo de proyecto) 

 

l. Anexos  
 Padrón de beneficiarios1 
 Panel Fotográfico. 
 Informe del estado situacional y Proyectado17 
 Factibilidad de servicio de Agua Potable y Alcantarillado1 
 Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento1 
 Opinión técnica favorable del Expediente Técnico1 
 Plan Maestro Optimizado PMO1 
 Estudio Tarifario1 

 

m. Presentación de los Planos 
Los dibujos de los Planos deberán ser presentados en AutoCAD 2015. 
Relación de láminas a presentar: 
 Plano de Ubicación 
 Planos generales. 
 Redes de Agua. 
 Redes de Desagüe. 
 Plano Transversales 
 Plano de Estructura 
 Plano de Detalles 
 Plano de Demoliciones 
 Etc. 
 

                                                           
17 La siguiente documentación debe ser emitido por EMAPACOP S.A. 
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9. DURACION DEL ESTUDIO 
El plazo para la presentación del Expediente Técnico será de 150 días Calendarios. 

 
10. ENTREGABLE Y/O PRODUCTOS 

INFORME PLAZO ENTREGA 

PRIMER ENTREGABLE      

30  Días calendarios 
a partir del día 

siguiente de la firma 
del contrato 

 Plan de trabajo  

 Estudio de mecánica de suelos 

 Estudio topográfico 

 Estudio de tráfico 

 Estudio socioeconómico 

 Estudio de evaluación y gestión de riesgos 

SEGUNDO ENTREGABLE       

Hasta 80 días 
calendarios a partir 
del día siguiente de 
la firma del contrato 

 Ante proyecto  

 Perspectivas del Proyecto arquitectónico en 
3D (tres interiores y tres exteriores con los 
colores institucionales, mostrando el ingreso 
principal y los ambientes más importantes 
de la edificación). 

 Cargos o respuestas de los trámites 
administrativos realizados 

TERCER ENTREGABLE 

Hasta 150 días 
calendarios a partir 
del día siguiente de 
la firma del contrato 

Expediente Técnico Completo, según los 
términos de referencia numeral 7 y 8 

NOTA 

A LA APROBACION 
DEL EXPEDIENTE 

TECNICO CON 
RESOLUCIÓN 

El responsable del proyecto deberá hacer 
entrega por mesa de partes  01 original + 01 
copia + 02 cd con el archivo digital del 
expediente técnico sin observaciones 

 
11. PLAZO DE REVISION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

 

INFORME 
PLAZO DE ENTREGA 

CONSULTORÍA 
PLAZO DE 
REVISIÓN 

PLAZO DE 
LEVANTAMIENTO DE 

OBSERVACIONES 

PRIMER  
ENTREGABLE 

Hasta los 30 días 
calendarios contados a 

partir del siguiente día de 
firmado el contrato 

Máximo 05 días 
calendarios a partir 

del día siguiente de la 
recepción del mismo 

Máximo 07 días 
calendarios a partir del día 
siguiente de la recepción 

de las observaciones  

SEGUNDO 
ENTREGABLE 

Hasta los 80 días 
calendarios contados a 

partir del siguiente día de 
firmado el contrato 

Máximo 05 días 
calendarios a partir 

del día siguiente de la 
recepción del mismo 

Máximo 07 días 
calendarios a partir del día 
siguiente de la recepción 

de las observaciones  

TERCER 
ENTREGABLE 

Hasta los 150 días 
calendarios contados a 

partir del siguiente día de 
firmado el contrato 

Máximo 05 días 
calendarios a partir 

del día siguiente de la 
recepción del mismo 

Máximo 07 días 
calendarios a partir del día 
siguiente de la recepción 

de las observaciones  

NOTA 

Si en caso no cumpliera con el levantamiento de observaciones en el plazo 
establecido, se le comunicara dos (02) veces con carta simple, y una tercera con 
Carta Notarial que deberá entregar el expediente en un máximo de 07 días 
calendarios, al no cumplir con el plazo indicado se procederá a resolver el 
contrato. 

 
12. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO. 

 
DEL POSTOR 
a) Para el desarrollo del Expediente Técnico se requerirá los servicios de una empresa consultora 

(persona jurídica) o de un profesional independiente (persona natural), con inscripción vigente 
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en el Registro de Consultores de Obras del RNP a cargo del OSCE. En la especialidad de 
consultoría de obras en edificaciones y afines, en la Categoría C o superior. 

b) El postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, 
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, El 
Postor no deberá encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el 
Estado. 

c) El Postor, así como el equipo profesional que presente para el desarrollo de la Consultoría 
deberán contar con experiencia comprobada en el desarrollo de Expedientes técnicos; así 
como con la debida organización administrativa, la capacidad y respaldo técnico; y la solvencia 
económica suficiente. Se recomienda acreditar para la suscripción del contrato domicilio legal 
y/o correo electrónico para efectos de notificaciones durante la ejecución contractual, donde la 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO cursará toda la documentación 
oficial que se origine del proceso de elaboración, presentación, revisión de informes, 
cumplimiento de plazos, Liquidación de Consultoría de obra, etc. 

 
PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 
El Postor proporcionará el siguiente personal profesional como mínimo: 

 
Personal clave 

Especialista Experiencia Funciones 

 Jefe de Proyecto 
(Arquitecto y/o 
Ingeniero Civil) 

Titulado, colegiado y habilitado con 
experiencia Veinticuatro (24) meses, como: 
gerente y/o supervisor y/o director y/o jefe de 
Proyecto y/o jefe de estudios y/o coordinador 
y/o consultor y/o responsable o la combinación 
de estos en la elaboración y/o la supervisión de 
expedientes técnicos y/o estudios definitivos 
y/o ingeniería de detalle de edificaciones, que 
se computará desde la colegiatura. 

Tendrá a su cargo la dirección del 
servicio y en particular procederá a la 
revisión y aprobación del estudio en 
general. Estas actividades, podrán 
ser priorizadas de acuerdo a las 
coordinaciones que oportunamente 
se efectúen entre la Entidad – 
Gerencia de Infraestructura y/o áreas 
responsables y el especialista del 
Equipo Proyectos, además resolverán 
los alcances del servicio 
expresamente requerido y derivado. 

 Especialista en 
Arquitectura 
(Arquitecto) 

Con experiencia mínima de Doce (12) meses, 
como: especialista y/o arquitecto y/o 
coordinador, consultor y/o responsable y/o 
revisor o la combinación de estos, de: 
arquitectura y/o en diseño arquitectónico en la 
elaboración y/o supervisión de elaboración de 
expedientes técnicos y/o estudios definitivos 
y/o de ingeniería de detalle de edificaciones, 
que se computará desde la colegiatura.  

Diseño y Desarrollo del planteamiento 
arquitectónico del proyecto de 
acuerdo a los términos de referencia y  
las coordinaciones con el jefe de 
proyecto. 

 Especialista en 
Estructuras 
(Ingeniero Civil) 

Titulado, colegiado, habilitado con experiencia 
Mínimo doce (12) meses como: especialista y/o 
Ingeniero y/o coordinador y/o consultor y/o 
responsable y/o revisor o la combinación de 
estos, de: estructuras o calculo estructural; en 
la elaboración y/o supervisión de la elaboración 
de expedientes técnicos y/o de estudios 
definitivos y/o ingeniería de detalle, de 
edificaciones; que se computa desde la 
colegiatura. 

Diseño y Desarrollo del cálculo 
estructural del planteamiento del 
proyecto de acuerdo a los términos de 
referencia y  las coordinaciones con el 
jefe de proyecto. 

 Especialista en 
Instalaciones 
Sanitarias 
(Ingeniero 
Sanitario y/o 
Ingeniero Civil) 

Titulado, colegiado y habilitado con experiencia 
Mínimo doce (12) meses como: especialista y/o 
Ingeniero y/o Jefe y/o coordinador y/o consultor 
y/o responsable y/o revisor o la combinación de 
estos, de: instalaciones sanitarias y/o Sistema 
de redes desagüe y/o agua potable y/o 
alcantarillado; en la elaboración y/o supervisión 
de la elaboración de expedientes técnicos y/o 
estudios definitivos y/o ingeniería de detalle, de 
obras en general; que se computa desde la 
colegiatura. 

Encargado en del cálculo de Diseño 
redes de las instalaciones sanitarias 
de acuerdo a los términos de 
referencia y  las coordinaciones con el 
jefe de proyecto. 
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 Especialista en 
Instalaciones 
Eléctricas 
(Ingeniero 
Eléctrico y/o 
Ingeniero 
Electricista y/o 
Ingeniero 
Electromecánico 
y/o Ingeniero de 
Energías, titulado, 
colegiado y 
habilitado) 

Titulado, colegiado y habilitado con experiencia 
Mínimo doce (12) meses como: especialista y/o 
Ingeniero y/o Jefe y/o coordinador y/o consultor 
y/o responsable y/o revisor o la combinación de 
estos, de: Instalaciones eléctricas y/o diseño 
eléctrico; en la elaboración y/o supervisión de 
la elaboración de expedientes Técnicos y/o 
estudios definitivos y/o ingeniería de detalle de 
obras en general, que se computa desde la 
colegiatura. 

Informe de las Instalaciones eléctricas 
dentro del componente de edificación, 
estado situacional y propuesta de 
diseño 

 Diseñador  y/o 
Programador de 
Fuentes 
Ornamentales 
(Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero 
Sanitario) 

Titulado, colegiado y habilitado con experiencia 
Mínimo doce (12) meses como: especialista y/o 
Ingeniero y/o Jefe y/o coordinador y/o consultor 
y/o responsable y/o revisor o la combinación de 
estos, de: diseñador y/o programador de 
fuentes ornamentales; en la elaboración y/o 
supervisión de elaboración de expedientes 
Técnicos y/o estudios definitivos y/o de 
ingeniería de detalle de obras en general, que 
se computa desde la colegiatura. 

Establecerá el diseño y distribución de 
propuesta de circuito de agua para 
piletas 

Asistencia Técnica 

Técnicos Funciones 

 Asistente de Jefe de 
Proyecto (Arquitecto 

y/o Ingeniero Civil) 

Realizar los trabajos de apoyo técnico al jefe de proyecto durante la elaboración del 
expediente técnico.. 

 Asistente de  
Especialista en 
Arquitectura 
(Arquitecto) 

Realizar los trabajos de apoyo técnico al especialista en arquitectura tales como el 
diseño y calculo arquitectónico  durante la elaboración del expediente técnico. 

 Asistente de 
Especialista en 
calculo Estructural 
(Ingeniero Civil) 

Realizar los trabajos de apoyo técnico al especialista en estructuras tales como el 
diseño y calculo estructural  durante la elaboración del expediente técnico. 

 Asistente de 
Especialista en 
instalaciones 
sanitarias (Ingeniero 

Sanitario y/o 
Ingeniero Civil) 

Realizar los trabajos de apoyo técnico al especialista en instalaciones sanitarias 
tales como el diseño y cálculo de redes sanitarias durante la elaboración del 
expediente técnico. 

 Asistente de  
Especialista en 
Instalaciones 
Eléctricas (Ingeniero 
Eléctrico y/o 
Ingeniero 
electricista y/o 
Ingeniero 
electromecánico y/o 
Ingeniero de 
energías) 

Realizar los trabajos de apoyo técnico al especialista en instalaciones eléctricas 
tales como el diseño y calculo eléctrico  durante la elaboración del expediente 
técnico. 

 Asistente de  
Diseñador  y/o 
programador de 
fuentes 
ornamentales 
(Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero Sanitario) 

Realizar los trabajos de apoyo técnico al especialista en fuentes ornamentales tales 
como el diseño, calculo y distribución de piletas y/o fuentes ornamentales  durante 
la elaboración del expediente técnico. 

 Asistente en Costeo 
de Obra (Ingeniero 
Civil) 

Realizar los trabajos de apoyo técnico como cotizaciones, y apoyo a todo el equipo 
en general durante la elaboración del expediente técnico. 

Personal Técnico 

Técnicos Funciones 
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 Digitador y Edición 
de texto (secretaria)   

Realizar los trabajos de digitación de memoria descriptiva, resumen, estudios 
complementarios durante la elaboración del expediente técnico. 

 Técnico CAD  
(Bachiller en 
Ingeniería Civil y/o 
Técnico en 
Construcción Civil) 

Realizar los dibujos técnicos de la especialidad de topografía, diseño de estructuras, 
arquitectura, saneamiento y eléctrico, así como los de Mitigación ambiental y plan 
Covid-19. 

 Técnico en Costos, 
Metrados y 
Presupuestos  
(Bachiller en 
Ingeniería Civil y/o 
Técnico en 
Construcción Civil)  

Realizar los trabajos de apoyo técnico en la elaboración de costos, metrados y 
presupuestos del PIP durante la elaboración del expediente técnico. 

 
Definición de Obra de Edificación: Comprende los servicios de construcción en general, como: 
escuelas y/o institutos y/o bibliotecas y/o museos y/o teatros y/o templos y/o plazas y/o 
municipalidad y/o parlamento y/o estaciones de policía y/o bomberos y/o prisiones y/o embajadas 
y/o fábricas y/o refinerías y/o minas y/o aeropuertos y/o estaciones de bus y/o tren y/o subterráneos 
y/o puertos y/o monumentos y/o hospitales y/o estadios y/o áreas recreativas y/o plazas y/o parques. 
 
Conforme a reiteradas pronunciamientos del OSCE, respecto a la experiencia del personal 
propuesto, que ha señalado que la experiencia es la práctica reiterada de un servicio o actividad, 
siendo que lo relevante es que la experiencia presentada sea acorde con las actividades y funciones 
de los encargados en los que se va desempeñar, se acepta lo solicitado debiendo tener en cuenta 
que independiente de la denominación de los cargos en los que hayan obtenido experiencia los 
profesionales, lo relevante es que la experiencia a ser presentada guarde correspondencia con las 
labores que desarrollaran los profesionales durante la ejecución de la presentación, por lo que el 
postor deberá presentar documentación idónea que acredite fehacientemente que la experiencia del 
referido personal incluya todas las actividades que se realizarán en la ejecución del contrato a fin de 
que sea considerado válida. 
 
NOTA: 

 La formación académica del personal profesional clave y asistencia técnica se hará con Copia 
del grado profesional que acrediten la formación académica requerida, en caso que el grado o 
título profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados 
Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria – SUNEDU. 

 
13. DE LA ESPECIALIDAD DEL CONSULTOR DE OBRA  

 

 Se consideran consultorías de obras similares a los siguientes: Elaboración y/o Reformulación 
y/o Actualización de Expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o detalle en Proyectos de 
construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o Ampliación o la combinación de los 
términos anteriores, de edificación. 

 La acreditación se realizará según lo establecido en los requisitos de calificación. 
 

14. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, se incluye lo siguiente: 
1) El número máximo de consorciados es de 02 integrantes. 
2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20% 
3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 80% 
 

15. FORMA DE PAGO 
Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 

 

Nº DE PAGO % PAGO OBSERVACIONES 

PRIMER 
PAGO 

30% 
A la Conformidad de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos del 
primer entregable (Plan de Trabajo, Estudios Complementarios) 
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SEGUNDO 
PAGO 

30% 
A la Conformidad de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos del 
segundo entregable (anteproyecto, recorrido 3D y cargos de 
trámites administrativos) 

TERCER 
PAGO 

30% 
A la Conformidad de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos del 
Tercer entregable (numeral 7 y 8 de los TDR) 

CUARTO 
PAGO 

10% A la Resolución de Aprobación de Expediente Técnico Completo 

 
SI EN CASO EL CONTRATISTA NO PRESENTARA TODO LO SOLICITADO PARA EL 
EXPEDIENTE TÉCNICO, LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSIDERARÁ 
POR NO PRESENTADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, CONTABILIZANDO TODO PLAZO DE 
EJECUCIÓN Y SE EFECTUARÁ LA PENALIZACIÓN SEGÚN CLÁUSULAS DEL CONTRATO. 
 
En caso que hubiese observaciones En el Expediente Técnico, el consultor tendrá un plazo máximo 
de 10 (diez) días calendario para la absolución de observaciones, desde el día siguiente de haber 
recibido la documentación con dichas observaciones, caso contrario se aplicaran la penalización 
según cláusulas del contrato. 
Cabe señalar que: 
 Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Coronel 

Portillo con atención de la Gerencia de Infraestructura y Obras GIO. 
 Todo cálculo o aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo 

analítico; no se aceptarán estimaciones o apreciaciones sin el debido respaldo. El consultor será 
el responsable de todos los trabajos y estudios que se realicen, precisándose que las 
recomendaciones que se den en los términos de referencia no lo eximen de la responsabilidad 
técnica de todo lo que presente. 

 El Expediente Técnico se deberá adjuntar con su respectivo CD Magnético con la información 
solicitada (obligatoria). 

 El Contratista emitirá su comprobante de pago por el Costo total del Expediente Técnico según 
sea el caso. 

 
16. PRESUPUESTO 

La estructura de costos asciende a S/ 1’003,236.00 (Un Millón Tres Mil Doscientos Treinta 
Seis con 00/100 Soles), incluido los Impuestos de ley y cualquier otro concepto que pueda incidir 
sobre el valor de los servicios a contratar. 

 

ITEM  DESCRIPCION CANT. 
COEF. DE 

PARTICIPACION 

TIEMPO 

EN 

MESES 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

PARCIAL 

SUBTOTAL 

P.P. 

1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE           221,000.00 

1.01 JEFE DE PROYECTO 1 1 5 9,000.00 45,000.00   

1.02 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 1 1 5 8,000.00 40,000.00   

1.03 ESPECIALISTA EN CALCULO ESTRUCTURAL 1 1 5 8,000.00 40,000.00   

1.04 ESPECIALISTA EN INST. SANITARIAS 1 0.8 5 8,000.00 32,000.00   

1.05 ESPECIALISTA EN INST. ELECTRICAS 1 0.8 5 8,000.00 32,000.00   

1.06 
DISEÑADOR Y/O PROGRAMADOR DE FUENTES 

ORNAMENTALES 
1 0.8 5 8,000.00 32,000.00   

2 PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO           129,500.00 

2.01 ASISTENTE DE JEFE DE PROYECTO 1 1 5 3,700.00 18,500.00   

2.02 ASISTENTE EN COSTEO DE OBRA 1 1 5 3,700.00 18,500.00   

2.03 ASISTENTE EN ARQUITECTURA 1 1 5 3,700.00 18,500.00   

2.04 ASISTENTE DE CALCULO ESTRUCTURAL 1 1 5 3,700.00 18,500.00   
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2.05 ASISTENTE EN INST. SANITARIAS 1 1 5 3,700.00 18,500.00   

2.06 ASISTENTE EN INST. ELECTRICAS 1 1 5 3,700.00 18,500.00   

2.07 ASISTENTE DE DISEÑADOR Y/O PROGRAMADOR 1 1 5 3,700.00 18,500.00   

3 PERSONAL TECNICO            105,000.00 

3.01 DIGITADOR Y EDICION DE TEXTO 2 1 5 3,500.00 35,000.00   

3.02 TECNICO CAD 2 1 5 3,500.00 35,000.00   

3.03 
TECNICO EN COSTOS, METRADOS Y 

PRESUPUESTO 
2 1 5 3,500.00 35,000.00   

4 PERSONAL AUXILIAR           60,000.00 

4.01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 1 5 3,000.00 15,000.00   

4.02 ASISTENTE CONTABLE 1 1 5 3,000.00 15,000.00   

4.03 SECRETARIA 1 1 5 3,000.00 15,000.00   

4.04 AUXILIAR DE CAMPO 1 1 5 3,000.00 15,000.00   

5 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS           148,000.00 

5.01 ESTUDIO TOPOGRAFICO 1 1 1 25,000.00 25,000.00   

5.02 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 1 1 1 25,000.00 25,000.00   

5.03 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 1 1 1 22,000.00 22,000.00   

5.04 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO 1 1 1 22,000.00 22,000.00   

5.05 
ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO Y 

VULNERABILIDAD 
1 1 1 13,000.00 13,000.00   

5.06 ESTUDIO DE TRAFICO 1 1 1 10,000.00 10,000.00   

5.07 
ESTUDIO DE COORDINACION DE PARTE 

ELECTRICA 
1 1 1 10,000.00 10,000.00   

5.08 ESTUDIO SOCIOECONOMICO 1 1 1 10,000.00 10,000.00   

5.08 ESTUDIO DE CIRA 1 1 1 11,000.00 11,000.00   

6 TRAMITES ADMINISTRATIVOS           45,000.00 

6.01 
TRAMITE DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE 

ENERGIA ELECTRICA 
1 1 1 5,000.00 5,000.00   

6.02 
TRAMITES EN ANA (PUNTO DE EXTRACCION-

INSPECCION) 
1 1 1 5,000.00 5,000.00   

6.03 TRAMITES DE CERTIFICACION AMBIENTAL 1 1 1 5,000.00 5,000.00   

6.04 TRAMITES CIRA 1 1 1 5,000.00 5,000.00   

6.05 
TRAMITE DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE 

AGUA Y DESAGUE 
1 1 1 5,000.00 5,000.00   

6.06 POZO EXPLORATORIO 1 1 1 20,000.00 20,000.00   

    COSTO DIRECTO 708,500.00 

    GASTOS GENERALES 10% 70,850.00 



 CONCURSO PÚBLICA N° 002-2022-MPCP-CSO 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL 

EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL CAMPO FERIAL DE LA CIUDAD DE 

PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE 

UCAYALI - CUI N° 2535587 
 

 
42 

    UTILIDAD 10% 70,850.00 

     SUB TOTAL  850,200.00 

     IGV 18%  153,036.00 

     TOTAL  1,003,236.00 

 
17. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

A Suma Alzada. 
 

18. SUPERVISION, COORDINACION Y CONTROL DEL EXPEDIENTE TECNICO 
La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 
recibirá los avances, valorizaciones, informes, consultas y solicitudes del Contratista del 
Proyecto, la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos será quien aprobara, archivara, absolverá, 
coordinara e informara lo conveniente para el control, avance y terminación del Expediente 
Técnico. 
La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos designara un coordinador para las coordinaciones 
respectivas en la elaboración del expediente técnico. 

 
19. PENALIDADES 

El retraso en el levantamiento de las observaciones, generara la aplicación del artículo 162°- 
Penalidades, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que se aplicara 
de la siguiente manera: 

 
Penalidad diaria=   0.10 x monto) x monto vigente 
                                        (F x plazo vigente en días) 
 
Donde F tiene los siguientes valores: 
1. Para Plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F=0.40 
2. Para plazos mayores a sesenta (60) días: F=0.25 

 
Otras Penalidades 
Adicionalmente a la penalidad por retraso del Expediente técnico, se ha implemento un cuadro 
de penalidades, que ayudará a evitar retrasos de la Elaboración y Evaluación del Expediente 
Técnico. 
De acuerdo con el artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se 
pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación. 
Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante 
el cual se verifica en el supuesto a penalizar. 
 

N° SUPUESTOS DE APICACION DE 
PENALIDAD 

FORMA DE 
CALCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta 
(60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del Reglamento.  

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 
del personal 

según informe del AREA 
USUARIA 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido 

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 
del personal 

según informe del AREA 
USUARIA 

3 Por la presentación incompleta del 
Expediente Técnico o entregables del 
Expediente Técnico (de acuerdo a los 
términos de referencia) 

0.5 UIT por cada 
presentación 
incompleta 

Según el informe del revisor 
o evaluador designado por 
AREA USUARIA, 
debidamente convalidad por 
esta. 
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4 Por la presentación del Expediente Técnico 
o entregables sin haber levantado las 
observaciones realizadas. 

0.5 UIT por cada 
presentación 

Según el informe del revisor 
o evaluador designado por 
AREA USUARIA, 
debidamente convalidad por 
esta. 

5 Por la presentación del Expediente Técnico 
o entregable sin la firma de los 
profesionales o especialistas propuestas. 

0.5 UIT por cada 
presentación 

Según el informe del revisor 
o evaluador designado por 
AREA USUARIA, 
debidamente convalidad por 
esta. 

6 Por no presentar el CD, en el momento de 
la presentación del Expediente Técnico o 
entregables. 

0.5 UIT por cada 
presentación 

Según el informe del revisor 
o evaluador designado por 
AREA USUARIA, 
debidamente convalidad por 
esta. 

7 Por presentar el CD, sin la información 
completa de acuerdo a los Términos de 
Referencia. 

0.5 UIT por cada 
presentación en 
CD incompleto 

Según el informe del revisor 
o evaluador designado por 
AREA USUARIA, 
debidamente convalidad por 
esta. 

8 
 
 
 

En caso de no realizar el estudio de 
mecánica de suelos, conforme a la 
normativa correspondiente. 

0.5 UIT por cada 
presentación 

Según el informe del revisor 
o evaluador designado por 
AREA USUARIA, 
debidamente convalidad por 
esta. 

9 
 
 
 

Por no presentar liquidación de Consultoría 
al tiempo máximo estipulado 

0.5 UIT Según el informe del revisor 
o evaluador designado por 
AREA USUARIA, 
debidamente convalidad por 
esta. 

 
(*) Las penalidades se aplicarán por cada caso que se presente en la elaboración del Expediente 
Técnico. 
Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una en un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 
caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
20. CONFIDENCIALIDAD 

La información obtenida del Contratante y la documentación elaborada dentro de los alcances 
del servicio no podrán ser divulgadas a terceros o usada para otros fines que no sean los del 
presente contrato.  

 
21. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR 

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan a EL CONSULTOR, conforme a los 
dispositivos legales y reglamentarios vigentes y que son inherentes a la elaboración del 
Expediente Técnico contratado, este se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente: 

 
a. Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamento vigente, aplicable al objeto 

de la Elaboración del Expediente Técnico. 
b. Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de 

Referencia. 
c. Posterior a la firma del contrato, el Consultor visitará el terreno que será materia de aplicación 

en la elaboración del Expediente Técnico, previa coordinación con el Coordinador, para lo cual 
suscribirá el Acta de Reconocimiento del Terreno. En dicho reconocimiento participará el Jefe de 
Proyecto y el Coordinador nombrado por la oficina de Infraestructura. 

d. Tomar conocimiento de los alcances del Estudio de Pre inversión aprobada, efectuando 
oportunamente ante la Entidad, las observaciones o consultas que correspondan, lo que podrá 
efectuar en los primeros 5 días de iniciado el plazo contractual. 

e. Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y características 
topográficas, geográficas, batimetría, climáticas, Estudio de Suelos, Canteras y Fuente de Agua 
y de servicios básicos, análisis de impacto ambiental todos correspondientes a la localidad y al 
terreno sobre el que se ejecuta el proyecto. 
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f. El Consultor es responsable por presentar el Proyecto Definitivo ante la Entidad efectuando los 
trámites que correspondan, así como le seguimiento respectivo hasta obtener la conformidad de 
los mismos, subsanando las observaciones que estas Entidad le puedan hacer. 

g. Determinar las características y la capacidad portante del terreno, mediante la ejecución del 
Estudio del Mecánica de Suelo, canteras y fuentes de agua. 

h. Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el presente 
documento, así como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la 
buena y oportuna elaboración del Expediente Técnico. 

i. Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total 
programado para la elaboración del Expediente Técnico. 

j. Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del Expediente Técnico ejecutado, 
para lo cual mantendrá coordinación permanente con la Entidad sobre los trabajos a elaborar. 

k. El Consultor legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los resultados 
que obtenga y que puedan fallas en la obra que recomiende ejecutar como producto de los 
estudios efectuados. 

l. El Consultor está obligado a aplicar la reglamentación, directivas, ordenanzas municipales, 
parámetros urbanísticos y edificatorios, normas técnicas y demás documentos que sean de 
cumplimiento obligatorio para el desarrollo del Expediente Técnico, así como para sustentar 
adecuadamente la documentación técnica que formulara para La Entidad. 

m. De ser necesario, el Consultor brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de sus 
funciones al coordinador que designará La Entidad, así como al Equipo Revisor que, 
eventualmente, tendrá a su cargo a revisión de los documentos que vaya elaborando el 
Consultor.  

n. El Contrato establecerá las demás responsabilidades y obligaciones de El Consultor; las que se 
complementaran los aquí listadas. 

o. En atención a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, deberá 
garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que establecen 
las normas durante los siguientes tres (3) años, contado a partir de la conformidad otorgada, por 
lo que en caso de ser requerido por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL 
PORTILLO, para cualquier aclaración durante la etapa de ejecución de la obra, no podrá negar 
su contestación y/o concurrencia. 

p. En caso de no contestar por escrito en un plazo máximo de 05 días y/o no concurrir a la citación 
antes indicada, se hará conocer su negativa al OSCE, para los efectos legales consiguientes, en 
razón de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el 
estado.  

q. Es responsabilidad del Consultor, identificar las instituciones, tipos y requisitos de trámites 
necesarios para las aprobaciones y/o autorizaciones, previos a la ejecución de obra. 

r. Es responsabilidad del Consultor la presentación completa y oportuna de la documentación 
establecida para cada una de las Etapas de esta consultoría. 

s. Es responsabilidad del Consultor la presentación completa y oportuna de la Liquidación de 
Consultoría, posterior a la notificación de la Resolución de Aprobación del Expediente lo cual 
debe presentar en un plazo de Quince (15) días Calendarios ello de acuerdo a lo señalado y de 
conformidad del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
22. ADELANTOS 

La Entidad otorgará adelantos directos por el 30% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los Ocho (8) siguientes a la suscripción del 
contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA 
acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la 
solicitud. 

 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) siguientes a la presentación de 
la solicitud del contratista. 
 

Importante 
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Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el 
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Requisitos: 
 
1) Jefe de Proyecto: Arquitecto y/o Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado. 

 
2) Especialista en Arquitectura: Arquitecto, titulado, colegiado y habilitado. 

 
3) Especialista en Calculo Estructural: Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado. 

 
4) Especialista en Instalaciones Sanitarias: Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil, titulado, 

colegiado y habilitado. 
 

5) Especialista en Instalaciones Eléctricas: Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Electricista y/o 
Ingeniero Electromecánico y/o Ingeniero de Energías, titulado, colegiado y habilitado. 

 
6) Diseñador y/o Programador de Fuentes Ornamentales: Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil, 

titulado, colegiado y habilitado. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 
1. Jefe de Proyecto: Con experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses, como: gerente y/o 

supervisor y/o director y/o jefe de Proyecto y/o jefe de estudios y/o coordinador y/o consultor y/o 
responsable o la combinación de estos en la elaboración y/o la supervisión de expedientes 
técnicos y/o estudios definitivos y/o ingeniería de detalle de edificaciones, que se computará 
desde la colegiatura. 
 

2. Especialista en arquitectura: Con experiencia mínima de Doce (12) meses, como: especialista 

y/o arquitecto y/o coordinador, consultor y/o responsable y/o revisor o la combinación de estos, 
de: arquitectura y/o en diseño arquitectónico en la elaboración y/o supervisión de elaboración de 
expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o de ingeniería de detalle de edificaciones, que se 
computará desde la colegiatura. 

 
3. Especialista en Estructuras: Con experiencia mínima de Doce (12) meses, como: especialista 

y/o Ingeniero y/o coordinador y/o consultor y/o responsable y/o revisor o la combinación de estos, 
de: estructuras o calculo estructural; en la elaboración y/o supervisión de la elaboración de 
expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o ingeniería de detalle, de edificaciones; que 
se computa desde la colegiatura. 

 
4. Especialista en Instalaciones Sanitarias: Con experiencia mínima de Doce (12) meses, como: 

especialista y/o Ingeniero y/o Jefe y/o coordinador y/o consultor y/o responsable y/o revisor o la 
combinación de estos, de: instalaciones sanitarias y/o Sistema de redes desagüe y/o agua 
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potable y/o alcantarillado; en la elaboración y/o supervisión de la elaboración de expedientes 
técnicos y/o estudios definitivos y/o ingeniería de detalle, de obras en general; que se computa 
desde la colegiatura. 

 
5. Especialista en Instalaciones Eléctricas: Con experiencia mínima de Doce (12) meses, como: 

especialista y/o Ingeniero y/o Jefe y/o coordinador y/o consultor y/o responsable y/o revisor o la 
combinación de estos, de: Instalaciones eléctricas y/o diseño eléctrico; en la elaboración y/o 
supervisión de la elaboración de expedientes Técnicos y/o estudios definitivos y/o ingeniería de 
detalle de obras en general, que se computa desde la colegiatura. 
 

6. Diseñador y/o programador de fuentes ornamentales: Con experiencia mínima de Doce (12) 

meses, como: especialista y/o Ingeniero y/o Jefe y/o coordinador y/o consultor y/o responsable 
y/o revisor o la combinación de estos, de: diseñador y/o programador de fuentes ornamentales; 
en la elaboración y/o supervisión de elaboración de expedientes Técnicos y/o estudios definitivos 
y/o de ingeniería de detalle de obras en general, que se computa desde la colegiatura. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

RELACIÓN DE EQUIPOS CANTIDAD MÍNIMA 

Equipos de cómputo (PC de escritorio o laptop) 02 

Plotter 01 

Impresora multifuncional 01 

Camioneta 4x4 01 

Estación total, con calibración vigente 01 

GPS de pantalla a color 01 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial, por 
la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante 
los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 
de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran consultorías de obras similares a los siguientes: Elaboración y/o Reformulación y/o 
Actualización de Expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o detalle en Proyectos de construcción y/o 
rehabilitación y/o mejoramiento y/o Ampliación o la combinación de los términos anteriores, de edificación. 
 
Definición de Obra de Edificación: Comprende los servicios de construcción en general, como: escuelas 

y/o institutos y/o bibliotecas y/o museos y/o teatros y/o templos y/o plazas y/o municipalidad y/o parlamento 
y/o estaciones de policía y/o bomberos y/o prisiones y/o embajadas y/o fábricas y/o refinerías y/o minas 
y/o aeropuertos y/o estaciones de bus y/o tren y/o subterráneos y/o puertos y/o monumentos y/o hospitales 
y/o estadios y/o áreas recreativas y/o plazas y/o parques. 
 
Acreditación: 
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La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago18. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden 
de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en 
las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 
 

                                                           
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 
 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 50 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5 

veces el valor referencial de la contratación, por la contratación de 
servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia 
de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por 
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 

cancelación en el mismo comprobante de pago19. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor 
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III 
de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente 
factor.  

 

M = Monto facturado 

acumulado por el postor 
por la prestación de 
servicios de consultoría 
en la especialidad                 
        
 
M >= 1.5 20 veces el valor 
referencial: 

50 puntos 

 
M >= 1.5 veces el valor 
referencial y < 1.3 veces 
el valor referencial: 
                       25 puntos 

 
M > 1.3 21 veces el valor 
referencial y < 1 veces el 
valor referencial: 
                      10 puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 50 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  

 Cuadro 01: Relación de actividades durante el desarrollo de la 

Consultoría. Siendo que deberá considerar como mínimo lo 

Desarrolla la 
metodología que 
sustenta la oferta 

 50 puntos 

 

                                                           
19  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
20  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
21  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

siguiente: i) recopilación histórica de información, ii) trabajo de 
campo, iii) trabajo de gabinete de acuerdo a las especialidades. 
 

 Cuadro 02: Organigrama del Personal y Programa de Asignación del 

Personal y Recursos. Deberá realizar un organigrama que muestre 
al personal y recursos que participaran en la Consultoría de Obra, de 
acuerdo al coeficiente de participación e inicio efectivo en el servicio. 
 

 Cuadro 03: Programa GANTT y PERT CPM del servicio y del 

personal. Deberá realizar la programación GANTT y PERT CPM de 
acuerdo a la relación de actividades del cuadro N° 01. 
 

 Cuadro 04: Matriz de Asignación de Responsabilidades, para lo cual 

deberá realizarse teniendo en cuenta el cuadro 02 y 03 señalando en 
cada etapa las responsabilidades que les corresponde por 
especialidad y a su vez deberá presentar un panel fotográfico del 
lugar donde se realizará la consultoría. 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

No desarrolla la 
metodología que 
sustente la oferta 

0 puntos 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos22 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 

 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección guardan vinculación, razonabilidad 
y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje 
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
  

                                                           
22 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica ( Anexo N° 6), según 

corresponda.  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

                            
 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra, para la 
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL CAMPO 
FERIAL DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL 
PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI N° 2535587, que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del CONCURSO 
PÚBLICO Nº 002-2022-MPCP-CSO para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra, 
para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL 
CAMPO FERIAL DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA - 
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI N° 
2535587, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe 
constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra, para la 
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL CAMPO 
FERIAL DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL 
PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI N° 2535587. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO23 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en pagos 
parciales, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo 
establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  

                                                           
23    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
Asimismo, los pagos se realizarán de la siguiente manera: 

Nº DE PAGO % PAGO OBSERVACIONES 

PRIMER 
PAGO 

30% 
A la Conformidad de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos del 
primer entregable (Plan de Trabajo, Estudios Complementarios) 

SEGUNDO 
PAGO 

30% 
A la Conformidad de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 
del segundo entregable (anteproyecto, recorrido 3D y cargos de 
trámites administrativos) 

TERCER 
PAGO 

30% 
A la Conformidad de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 
del Tercer entregable (numeral 7 y 8 de los TDR) 

CUARTO 
PAGO 

10% A la Resolución de Aprobación de Expediente Técnico Completo 

 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde el día 
siguiente del perfeccionamiento del contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora24, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 

                                                           
24  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
La Entidad otorgará adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los Ocho (8) días de iniciada la supervisión, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos25 mediante CARTA FIANZA acompañada del 
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de Siete (7) siguientes a la presentación de la 
solicitud del contratista. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Sub 
Gerencia de Estudios y Proyectos. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos 
puede ser reclamada por la Entidad por tres (3) años después de la conformidad de obra otorgada 
por LA ENTIDAD”. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde:  
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 

                                                           
25  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 

N° SUPUESTOS DE APICACION DE 
PENALIDAD 

FORMA DE 
CALCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta 
(60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del Reglamento.  

0.5 UIT por 
cada día de 
ausencia del 
personal 

según informe del AREA 
USUARIA 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido 

0.5 UIT por 
cada día de 
ausencia del 
personal 

según informe del AREA 
USUARIA 

3 Por la presentación incompleta del 
Expediente Técnico o entregables del 
Expediente Técnico (de acuerdo a los 
términos de referencia) 

0.5 UIT por 
cada 
presentación 
incompleta 

Según el informe del revisor o 
evaluador designado por AREA 
USUARIA, debidamente 
convalidad por esta. 

4 Por la presentación del Expediente Técnico 
o entregables sin haber levantado las 
observaciones realizadas. 

0.5 UIT por 
cada 
presentación 

Según el informe del revisor o 
evaluador designado por AREA 
USUARIA, debidamente 
convalidad por esta. 

5 Por la presentación del Expediente Técnico 
o entregable sin la firma de los 
profesionales o especialistas propuestas. 

0.5 UIT por 
cada 
presentación 

Según el informe del revisor o 
evaluador designado por AREA 
USUARIA, debidamente 
convalidad por esta. 

6 Por no presentar el CD, en el momento de 
la presentación del Expediente Técnico o 
entregables. 

0.5 UIT por 
cada 
presentación 

Según el informe del revisor o 
evaluador designado por AREA 
USUARIA, debidamente 
convalidad por esta. 

7 Por presentar el CD, sin la información 
completa de acuerdo a los Términos de 
Referencia. 

0.5 UIT por 
cada 
presentación 
en CD 
incompleto 

Según el informe del revisor o 
evaluador designado por AREA 
USUARIA, debidamente 
convalidad por esta. 

8 
 
 
 

En caso de no realizar el estudio de 
mecánica de suelos, conforme a la 
normativa correspondiente. 

0.5 UIT por 
cada 
presentación 

Según el informe del revisor o 
evaluador designado por AREA 
USUARIA, debidamente 
convalidad por esta. 

9 
 
 
 

Por no presentar liquidación de Consultoría 
al tiempo máximo estipulado 

0.5 UIT Según el informe del revisor o 
evaluador designado por AREA 
USUARIA, debidamente 
convalidad por esta. 

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS26  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

                                                           
26  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
  

                                                           
27  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales27. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   
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Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   

 
6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2022-MPCP-CSO 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

                                                           
28  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento.  
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2022-MPCP-CSO 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE31 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

                                                           
29  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la 
condición de micro o pequeña empresa. 

 
30  Ibídem.  

 
31  Ibídem.  
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2022-MPCP-CSO 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2022-MPCP-CSO 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2022-MPCP-CSO 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2022-MPCP-CSO 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al  CONCURSO PÚBLICO 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 32 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 33 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%34 

 

                                                           
32 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
33 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2022-MPCP-CSO 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante 

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 “La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro de 
los límites del valor referencial sin IGV”. 

 
 

  

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2022-MPCP-CSO 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa35 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 
 

                                                           
35    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2022-MPCP-CSO 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S 
/ COMPROBANTE 

DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP36 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL 
CASO37 

EXPERIENCIA 
PROVENIENT

E38 DE: 
MONEDA IMPORTE39   

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA40 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO41  

1           

2           

3           

                                                           
36  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
37  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
38  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
39  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
40  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
41  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S 
/ COMPROBANTE 

DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP36 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL 
CASO37 

EXPERIENCIA 
PROVENIENT

E38 DE: 
MONEDA IMPORTE39   

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA40 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO41  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

   TOTAL  

 
 [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2022-MPCP-CSO 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.   
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 

 
 
 

 

 


