MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
PEC N°001-2021-MPC/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL
PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS!

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccidn, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Puablica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccion debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcidn vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacion. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripciéon en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitacién a la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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1.5.

1.6.

1.7.

normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucién simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccién. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccién.

La integracion y publicacién de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electronica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
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catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccion especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
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1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segin
los factores y el procedimiento de evaluacidon enunciados en la seccién especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacion: Experiencia del
postor, descrito en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluaciéon econdmica consistird en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econdmica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente féormula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Economica i
Om = Oferta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacién, la oferta continta vigente para todo efecto, a condicién de

la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.
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1.12.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacién, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacién de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacién sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignhada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacidon presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accion penal correspondiente.

Al dia héabil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el o6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remisién, en el SEACE.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual 0 menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y natificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacién es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposiciéon o de la subsanacién del
recurso.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacién para la suscripcién del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacién de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccion especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningun caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacién de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

10
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3.4.

3.5.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecuciébn de las garantias conforme a los supuestos

contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1

2.

3.

. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun

corresponda;
obra, segun corresponda
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

haya sido modificado;

Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de

Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
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3.6.

3.7.

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcidn del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demés condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto3, segun corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra#, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucién de la prestacion.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

Importante

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segin la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisién, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccién especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracién. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista 0 su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacién de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizaciéon del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacién el inspector o supervisor o el residente, segin sea el
que efectle la anotacién. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor segun corresponda por el contratista 0 su representante, por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucién y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
gue ello haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constituciéon de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.

3.10. VALORIZACIONES

13




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
PEC N°001-2021-MPC/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA

3.11.

3.12.

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacién conjunta con el contratista, este la efectia.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdadigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o féormulas
polindbmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizaciéon. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segln
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
gue estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacién de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucion se encuentre sometida a alguno de los medios de solucion de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccion. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal ) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirdn supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

1.4.

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
RUC N° 1 20174929697

Domicilio legal . Plaza de Armas s/n — Casma - Casma
Teléfono: : 043-412063

Correo electronico: ©  municasma@municasma.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la
obra: RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 466 DEL CC.PP. NUEVO KAQUI -
DISTRITO DE YAUTAN — PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccidn segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion — PI, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de
la convocatoria, y no la denominacion del PI, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 1,983,417.71 (Un millbn novecientos ochenta y tres mil
cuatrocientos diecisiete con 71/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de noviembre del 2020

Valor Referencial

(VR) Limite Inferior
S/1,983,417.71 (Un millén
novecientos ochenta y tres mil S/ 1,785,075.94 (Un millon
cuatrocientos diecisiete con 71/100 setecientos ochenta y cinco mil
soles), setenta y cinco con 94/100 soles),
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo
39 del Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal N°
145-2021-MPC el 31 de agosto del 2021.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia
Municipal N° 035-2021-MPC, el 08 de abril del 2021.
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion.
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 (Ciento veinte)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra, para cuyo efecto deben cancelar S/ 8.50 el costo de reproducciéon de las bases y S/
250.00 (Doscientos cincuenta con 00/100 soles) DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA en
caja de la entidad y recabar las bases y el expediente técnico de la obra en la Sub Gerencia de
Logistica y Control Patrimonial

Importante

e La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibio el expediente técnico completo.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

BASE LEGAL

- Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.
- Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021.

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las

- intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
- Autoridad para la Reconstruccién con Cambios (en adelante la Ley).

- - Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
- Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el

- Reglamento).

- - Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de

- Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

18




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
PEC N°001-2021-MPC/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 + Ley del Procedimiento

Administrativo General.

Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de

Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto

Publico.

Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adeclan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

Cédigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa

Fecha, horay lugar

Convocatoria

22 de Noviembre del 2021

Registro de participantes” . Desde las: 00:01 horas del 23 de noviembre del 2021
A través del SEACE Hasta las: 11:59 horas del 01 de diciembre del 2021

Presentacion,
admisibilidad, evaluacion de ofertas
y otorgamiento de la buena pro 03 de diciembre del 2021

. 02 de diciembre del 2021

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras nho
domiciliadas éstas registran su participacion empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisibilidad de la oferta

a)

Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccién primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segin lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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b)

c)

d)

f)

9)

h)

Importante

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacion del correo electrénico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccién y la ejecucién
contractual (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

Oferta econdmica SOLES, consignando ademas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El postor acompafia a la oferta econémica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, equivalente a una vez el valor referencial.
(Anexo N° 7)

8 Para mayor informaciéon de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e El comité de seleccién rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicion
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante para la Entidad

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion
del IGV. (Anexo N° 8)

En el caso de consorcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones exigidas
para acceder al beneficio de la exoneracion del IGV, debiendo presentar de manera
independiente la declaracion jurada antes sefialada.

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdémica se procede a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:
PTPI = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

9 Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.
=[INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.40
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica.

= [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.60
Donde: c1 + c2 =1.00
2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacién que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracién jurada de ser el caso. CARTA
FIANZA (ANEXO N° 9) y/o Retencién como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
segun Articulo 8. Fondo de garantia como medio alternativo para garantizar los contratos
establecido en el D.U N° 063-2021

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracion jurada de ser el
caso. CARTA FIANZA

d) Caodigo de cuenta interbancaria (CCl).

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de
corresponder.

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucién de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecuciéon de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso
de obras sujetas al sistema de contratacion a suma alzada.

I)  Andlisis de costos unitarios de la oferta econémica.!?

m) Declaracién jurada indicando lo siguiente:

e Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comision de delitos contra la administracion publica o infraccién a las normas sobre

10 “El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual.
En este (ltimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

= “El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual.
En este Ultimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

12 En la ejecucion de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcién del contrato.
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contrataciones publicas, y;

e Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones.

Importante

El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucion de Obra, CPM vy la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucion de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del niamero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) Elvalor referencial del procedimiento de seleccion sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcion en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacién de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.
- Documentos que acrediten la experiencia de los profesionales que participaran en la

ejecucion de la obra.

Importante

Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
gue correspondan.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.
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2.6.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes de la
entidad, sito en Av. Plaza de Armas s/n — Casma - Casma

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.7. ADELANTOS®

2.7.2.

2.7.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgaré adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO ', adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos® mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en el plazo
de ocho dias?®. La entrega del o los adelantos se realizara en cinco dias'’.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgar4 adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
CONTRATO ORIGINAL DE LA OBRA, conforme al calendario de adquisicién de materiales o
insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de siete dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos!® mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

13

14
15

16

17
18

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto
en el articulo 77 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contrataciéon. En el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucién contractual de concurso oferta, para el adelanto directo que corresponda a la elaboracion del expediente
técnico y/o a la ejecucion de la obra debe indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién. En
este Ultimo (adelanto directo para la ejecucion de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser
posteriores al inicio de la ejecucion de la obra.

Este parrafo solo debe ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizaciéon total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre gue cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucién de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

2.8. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL
Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacién del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segin corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

Municipalidad Provincial de Casma
Gerencia de Gestién Urbana y Rural

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
REGION ANCASH PERU”

MPC, GGUR

=D M99

REQUERIMIENTO N° 0118-2021-GGUR-MPC 9 otl U]

AL ! ABOG. JOHN R. MOSCOL ALDANA
GERENTE MUNICIPAL L i qua\
DEL : ING. AGUSTO HAIR DIAZ GOICOCHEA
GERENTE DE GESTION URBANA Y RURAL
ASUNTO : REQUERIMIENTO DE PERSONA NATURAL Y JURIDICA PARA LA
EJECUCION DE OBRA.
REF. : OBRA:"RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N°466 DEL CC.PP

NUEVO KAQUI, DISTRITO DE YAUTAN — PROVINCIA DE CASMA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH”. CUI N° 2515898
a) INFORME N°0615-ING® JHP/SGOP/GGUR-MPC

FECHA : Casma, 16 de Setiembre del 2021.

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente y a la vez informarle
que para llevar a cabo la ejecucién de la Obra:”"RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N°466
DEL CC.PP NUEVO KAQUI, DISTRITO DE YAUTAN — PROVINCIA DE CASMA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH”. CUI N° 2515898, es necesario requerir los servicios de una
Persona Natural y Juridica, para su respectiva ejecucién.

Por lo tanto, se remite los actuados a su despacho, con el propésito que se sirva
disponer a quien corresponda realice la contratacion respectiva, a fin de cumplir las metas
programadas en la presente obra.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento respectivo.

Atentamente,
2! IPPRLIDAD PROVIYEIAL DE CASMA

i [
it

BIAT 501
PR Ak g

C.c. Archivo
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Municipalidad Provincial de Casma
Tierra de la Cultura Sechin y el Balneario Tortugas

g oh "" R‘)Mﬂ
Sub Gerencia de Obras Péblicas T Q\D“\\\)S\“ B ‘()N mmam {
£/ sty umwi\“ VR \mm ' ~
“Afo Del Bicentenario del Peri: 200 afos de Independencia 61 “{‘ o \

16 SEP m |

AL : Ing. AUGUSTO HAIR DIAZ GOICOCHEA
Gerente de Gestién Urbana Rural y Obras

Taaren™®
DEL 3 Ing. JUAN HUALANCHO PAREDES
Sub Gerente de Obras Publicas
ASUNTO : REQUERIMIENTO DE PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
Ref. s OBRA: “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 466

DEL CC.PP. NUEVO KAQUI, DISTRITO DE YAUTAN -
PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH -
CUIN°2515898".

FECHA - Casma, 16 de Septiembre del 2021

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente y a la vez informarle
que para llevar a cabo la ejecucién de la Obra: RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 466 DEL CC.PP.
NUEVO KAQUI, DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH - CUI
N°2515898", después de realizarse las Consultas técnicas; El Area de Logfstica comunica al Area Usuaria que
el dia 14 de septiembre se terminé la Culminacién de Consultas Técnicas; no habiéndose Presentado Dentro de
Dicho Plazo las Respectivas Consultas, por lo tanto el Area Usuaria solicita que es necesario realizar el
respectivo Requerimiento de Persona Natural o Juridica manteniendo los TDR, debido que no hubo
observaciones alguna; cuyo detalle es el siguiente.

MONTO DE LA

fTEM EJECUCION DE OBRA UNIDAD | CANTIDAD OBRA

OBRA: “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 466
DEL CC.PP. NUEVO KAQUI, DISTRITO DE YAUTAN - UND 01
PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE S/.1,983,417.71
ANCASH - CUIN°2515898".

1°

Por lo tanto, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, remito a su
despacho los Términos de Referencia para que por intermedio de su Gerencia, se derive al 4rea de logistica
para la ejecuci6n del proyecto de inversién, a fin de culminar las metas programadas del presente proyecto.

Anexo lo siguiente:

* PROVEIDO N°025-2021-GGUR-MPC

*ACTAS DE CULMINACION ANTICIPADA DE LA EXPRESION DE INTERES N°8351
*EXPEDIENTE TECNICO EN FISICO

*TERMINOS DE REFERENCIA

Sin més que decirle me despido no sin antes expresarle mi aprecio y
estima personal.

Palacio Municipal — Plaza De Armas S/N
Telefax (043) 412063
Anexo: 106-110
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Municipalidad Provincial de Casma
Tierra de la Cultura Sechin y el Balneario Tortugas

Sub Gerencia de Obras Pablicas
TERMINO DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1. CONSIDERACIONES GENERALES
El presente requerimiento tiene como objeto sefielar y establecer las condiciones minimas bajo las
cuales el CONTRATISTA ejecutara las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas en el
Proyecto de Inversion Publica denominado " RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 466 DEL
CC.PP. NUEVO KAQUI, DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH - CUI N°2515898”

La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA, ha programado entre otros la ejecucion del Proyecto
RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 466 DEL CC.PP. NUEVO KAQUI, DISTRITO DE
YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH - CUI N°2515898, para, atender
las necesidades de la poblacion educativa, mejorar las condiciones fisicas de la infraestructura escolar,
los ambientes de aprendizaje y la eficiencia intema de la institucion, beneficiando mediante la dotacion
de infraestructura propia a establecimientos que hoy dia no cuentan con la misma, proyecto que se ha
venido gestionando ante la Autoridad Para la Reconstruccion con Cambios (ARCC).

El proyecto es de gran importancia para el desarrollo del distrito ya que, con la recuperacion de la
Infraestructura Educativa, se lograra mejorar la prestacion del servicio educativo.

FINALIDAD PUBLICA:

Dotar a la poblacién de estudiantil del CC.PP NUEVO KAQUI de una adecuada oferta de servicio para
el logro de aprendizaje con la RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 466 DEL CC.PP. NUEVO
KAQUI, DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO:

2.1, Objetivo General

o Mejorar la infraestructura educativa para la poblacién estudiantil de la localidad y las
comunidades aledafias, mediante la construccion y funcionamiento del Proyecto para
mejorar las condiciones en las cuales los estudiantes de la zona acceden al proyecto y
acceden al servicio educativo.

o Mejorar la economia de la poblacion existente en la zona influencia directa e indirecta del
proyecto.

2.2, Objetivos Especifico:
e Brindar un buen servicio educativo, mediante una infraestructura pedagogica en
condiciones adecuadas de habitabilidad y confort.
o Afianzar la educacion con la construccion de ambientes que brinden comodidad y
seguridad a los estudiantes.

Palacio Municipal — Plaza De Armas S$/N
Telefax (043) 412063
Anexo: 106-110
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3. EJECUCION DE OBRA - UBICACION GEOGRAFICA:
LOCALIZACION Y ENTORNO URBANO

El predio ocupado por el local Escolar N°466 - Nuevo Kaqui, se encuentra Registro de Propiedad de
inmueble, ya que la Comunidad campesina “CANCHIRAO" otorga en donacién y adjudicacion el
terreno a favor del ministerio de Educacion asentado en el folio 19 y 20 del tomo 52 de libro de Acta
con Fecha 25 de julio del afio 2016, area destinada al Sector EDUCACION BASICA REGULAR, en
USO el presente predio en favor del MINISTERIO DE EDUCACION, por un plazo indefinido con el
objeto de que lo destine al desarrollo especifico destinado al: LOCAL ESCOLAR N°466 - NUEVO
KAQUI, del Centro Poblado Canchirao, cuyos linderos y medidas perimétricas son las siguientes:

Por el Frente, Con Terreno C.C. CANCHIRAO, con 20.55 ml
Por la derecha, Con Terreno C.C. CANCHIRAO, con 28.00 ml, 58.50 ml
Por la izquierda, Con Terreno C.C. CANCHIRAO, con 31.85 ml, 23.05 ml,
27.00 ml
Por el fondo, Con Terreno C.C. CANCHIRAOQ, con 23.55 ml
Nombre del PIP : " RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 466 DEL

CC.PP. NUEVO KAQUI, DISTRITO DE YAUTAN -
PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH
- CUIN°2515898™

Cadigo Unificado : 2515898

Expediente técnico aprobado : RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 035-2021-
MPC

Fecha de aprobacion : 08 de abril del 2021

4, PLAZOS DE EJECUCION:
4.1. EJECUCION DE OBRA: 120 (Ciento veinte) dias calendario.

5. INICIO DEL PLAZO

5.1. Ejecucién contractual

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo

contiene.
Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra y se efectué el pago

correspondiente.

5.2. Obra

El plazo de ejecucién de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones establecidas en el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y el Art. 57 del D.S N° 071-2018-PCM:

1. Que la Entidad notifique al contratista quien es el Inspector o el Supervisor, segun
corresponda;
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2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o

lugar donde se ejecuta la obra, seglin corresponda;

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de

acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;
5. Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y

oportunidad establecidas en el articulo 181.

6. VALOR REFERENCIAL: S/ 1 983 417.71 (UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL

CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 71/100 SOLES), precios vigentes al mes de Marzo 2021.

El valor referencial considera la ejecucion de obras, incluyendo el IGV, tributos, seguros, impuestos,
pélizas, beneficios sociales, gastos generales y utilidades que correspondan, asi como todo aquello que
sea necesario para la correcta ejecucion de la obra materia de la presente base; por lo que el postor

debera consignar la incidencia porcentual de gastos generales fijos, variables y totales, que permita
verificar el monto ofertado.

Manteniéndose los montos consignados en el expediente técnico.

ITEM DESCRIPCION COSTO PARCIAL
| OBRAS PROVIS ONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, P
SEGURIDAD Y SALUD e T el
2 | ESTRUCTURA | 5/657,658.08 |
3 | ARQUITECTURA 1 s/4283350 ]
4 lNSTALACl(TI\—I—rS SANITARIAS —— !‘| S/ 54,957.20
5 | INSTALACIONESELECTRICAS | /9475480
"6 |PLANCOVID S/ 36566.00 |
COSTO DIRECTO - | /135143127
UTILIDAD (8%) - | 5/108,11450
GASTOS GENERALES (10%) - | s/13514313
SUB TOTAL | 5/1594,688.90 |
Tlev(ew) 1 s/2e704400
| presupuesToDEOBRA | S/1881732.90 90 |
"7 | EQUIPAMIENTO Y M MOBILIARIO 5/ 1#0,073.15
8 | PLAN DE CONTINGENCIA - | 5/2161166
9 | SUPERVISION DEOBRA (3%) | /4418137
| FINANCIAMIENTO - 5/2,027,599.08
10 | EXPEDIENTE T3CNICO 5/ 34,250.00
PRESUPUESTO DEL PROYECTO | 5/2,061,849.08

7. SISTEMA DE CONTRATACION:

A SUMA ALZADA

8. NORMAS Y REGLAMENTOS PARALA EJECUCION DE LA OBRA.
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La Ejecucion de la obra debera realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas

técnicas vigentes, que se indican a continuacion:

e LeyN® 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021

e Ley N° 31085 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2021

e Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccién con Cambios (en adelante la Ley).

e  Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

e  Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y su modificatoria
Decreto Legislativo N° 1341

e  Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

en adelante el Reglamento

Directivas del OSCE.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Piblica.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del

Presupuesto.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso

al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

e  Codigo Civil.

o Decreto Supremo N° 011-79-VC

o LeyN°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria
ASI COMO LAS NORMAS CONEXAS AMPLIATORIAS Y MODIFICATORIAS DE ESTAS

9. SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROTOCOLOS SANITARIOS - COVID 19
El CONTRATISTA debers presentar el PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL
COVID 19 en el trabajo, dentro de los cinco (05) calendarios de perfeccionar el contrato, dicho plan sera
elaborado conforme a lo establecido a las normas vigentes que aprueba los Lineamientos para
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a exposicion del COVID 19.

10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
PERFIL DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Estar inscrito en el RNP como ejecutor de obras.
El Postor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal
0 permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente.

e El Postor no debera encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el
Estado.

e FElPostor, podra participar en forma individual o en consorcio.

El Contratista seré responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la
obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado. Asi mismo la
responsabilidad del Contratista es siete (7) afios.
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11.DESCRIPCION DEL PROYECTO

MOODUL PISO AMBIENTES AREA RM 499-2018-MINEDU - PRIMARIA

DORMT. 1 + CLOSET 8.63 DORMITORIO 1
DORMT. 2 + CLOSET 9.04 DORMITORIO 2
oAb 1 PR':"E SSHH DORMT. 1 3.76 SSHH DORMITORIO 1
NIVEL |SSHH DORMIT. 2 3.76 SSHH DORMITORIO 2
DEPOSITO DE LIMPIEZA | 4.66
HALL 8.63
ALMACEN GENERAL 11.96 ADMINISTRACION
orive | DIRECCION 10.35 ADMINISTRACION
oag2 | R [ALMACEN DE MAT. i
\veL | DEPORT. ADMINISTRACION
INGRESO 6.93
SSHH DISC 552 SS.HH ALUMNOS Y ALUMNAS (¥)
5S.HH DOCENTES Y
SHH PROFE 35k ADMINISTRATIVOS
AULA (01,02) 80.20 AULA COMUN
CLOSET (01,02) 562
— PR'RME SSHH ALUMNOS 5.58 $S.HH ALUMNOS Y ALUMNOS
NIVEL | SSHH ALUMNAS 5.58 $S.HH ALUMNOS Y ALUMNAS
SSHH DISC. 5.20 $S.HH ALUMNOS Y ALUMNOS (¥)
HALL 9.75
SUM inc./deposito 69.17 SALA DE USOS MULTIPLES (**)
PRIME | COCINA 9.07 CAFETERIA / COCINA
PAB.4 | R [ALMACEN DE MAT. .
NIVEL | DEPORT. ADMINISTRACION
CTO GAS 121 ADMINISTRACION

AREA NETA| 280.78
MUROS DIVISORIOS| 35.95

VOLADIZOS| 69.78
AREA CONSTRUIDA

TecHADA | 38651
PATIO PRINCIPAL| 82.16 PATIO PRINCIPAL
AREA DE JUEGOS DE| ¢ 1
NINOS : AREA DE JUEGOS
AREA CONSTRUIDA
TECHADA (liviana) | 16216
CIRCULACION VEREDAS| 304.61
VEREDAS FRONTAL D
EPABELLONES| ~1°°
RAMPA| 101.65 RAMPAS
ESCALERA|  7.69 ESCALERA
AREA CONSTRUIDA SIN
TECHAR | 465:54
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AREA CONSTRUIDA | 1014.2
TOTAL 1
CERCO PERIMETRICO| 209.42 CERCO PERIMETRICO
SISTEMA DRENAJE 62.78
PLUVIAL SISTEMA DRENAJE PLUVIAL
MURO DE CONTENCION 39.60 MURO DE CONTENCION EN EL
EN EL INTERIOR INTERIOR
SARDINEL| 242.82 SARDINEL

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

EJECUCION DE LA OBRA

El contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion lo definido en el expediente técnico.
Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores précticas de ejecucion de Obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad de calidad, equipos y técnica de dltima
generacion acordes con las tecnologias vigentes y con la consideracion que se trata de un
establecimiento de atencion al plblico, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a
la aprobacién y plena satisfaccion de la MPC.

Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicidn basica que el Contratista es
el _especialista y_conoce las précticas de_construccion y equipamiento de establecimientos de
atencion al pblico.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estaré sujeto a la produccién de

la MPC; quien tiene ademés el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares
utilizados en infraestructura.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

SITIO DE LA OBRA

La MPC comunicara dentro del plazo establecido el dia que tendra lugar la entrega del sitio de la

obra.

El Supervisor designado por la MPC y/o representantes de la MPC efectuara la entrega del sitio de
la obra.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La MPC pondra a disposicion del Contratista el Expediente Técnico, asi como los demas
documentos necesarios para la ejecucion de las obras, en CDs y medio fisico.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
PERSONAL
El Contratista deber4 indicar los nombres de los profesionales que serén los responsables de la

direccion de la obra, la que deber4 estar a cargo de una persona responsable (Ingeniero Residente).

El Contratista, designara al Residente, quién debera tener las facultades de decision, por cuenta del
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Contratista, para intervenir en todos los asuntos relacionados con obra (hacer declaraciones

en nombre de la Empresa, recibirlas, fijar precios posteriores, etc.) y en las reuniones periddicas de
coordinacion.

El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Direccion Técnica
de la Obra, salvo que la Supervision solicite su remocion.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal
necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo a las ordenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones més adecuadas
de salubridad e higiene, asi como dar el debide cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto supremo
N° 001 - 98 - TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion
de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o Ja MPC, la némina
detallada de todo el personal superior y de los cbreros que estan empleados a la fecha del informe.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado
en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la MPC.

El Contratista tiene la obligacion de cumplir con los pagos correspondientes a remuneraciones,
horas extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos de los trabajadores de la Obra.

SEGURIDAD

El Contratista esté obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros
contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la
realizacion del proyecto. En este sentido deberé dotar a su personal, de los equipos y herramientas
pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la
realizacion de trabajos en circuitos energizados.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra Gnicamente por
cuenta del Contratista.

El Contratista est4 obligado a hacer notar a la MPC; por escrito e inmediatamente, cuando se haya
dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo
exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.
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MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas
tecnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

La MPC se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si
estos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.
Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los
materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todos los equipos y maquinarias necesarias para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo autorizacion
escrita del Supervisor, que no podra negarle sin justa razén.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maguinarias durante la ejecucion de las obras,
corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el
Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adicionales necesarios, por su cuenta y costo.

IV. CARTEL DE OBRA
El contratista proveera, montara y mantendré el cartel de obra, de acuerdo a las medidas establecidas
en el expediente téenico, pintado segiin el modelo que entregara la MPC. El letrero a ser colocado

seré el indicade en el presupuesto contratado.
Dentro del letrero en la parte correspondiente, debera destacarse claramente que la presente obra es
financiada con los recursos que se mencionan en el contrato, detallandolos.
El contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los siete (07) dias de la iniciacién de
los trabajos.
En caso de deterioro de este cartel, el contratista se obliga a su costo, a la reposicion del mismo.
V. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
La MPC no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista.
VI. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la MPC, el contratista deber4 retirar de la Qbra, el equipo o material
excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la entidad por

incumplir esta obligacion sera de cargo Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese alguna
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interferencia debera comunicaria por escrito a la MPC. En caso de comenzar el trabajo sin

hacer esta comunicacion, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los
diferentes proyectos, su costo sera asumido por el Contratista.

Si el contratista durante la ejecucion de la obra necesita usar energia eléctrica, o agua, debera hacerlo
asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasionen el empleo de tal energia, asi como las
sanciones que impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados
por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la construccion,
deber ser taponeados segln normas.

En caso de resolverse el Contrato, el contratista Debera retirar los materiales, insumos, herramientas
y demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el inventario de
obra.

En caso de no cumplir con esta obligacion la entidad procedera a retirar de la obra dichos bienes con
cargo a las valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista, y sera de
responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo
ningtin tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra.
Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil

Los metrados de obra civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de las
categorias de construccion, las cuales se toman en el presente capitulo del estudio, para estimar el
presupuesto de inversién necesaria.

Presupuesto Referencial de Obra

El valor referencial para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales especialmente

determinantes como son los de acabados e instalaciones.
VI. FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES
El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotogréfica y en video en CD de la evolucion

de la obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las siguientes cantidades:
o 6 vistas (minimo) al inicio de los trabajos y un video de CD (15 minutos minimo)
o 24 vistas mensuales (minimo) tomadas en el mes valorizado, captadas desde los mismos
puntos de vista a los efectos de la verificacion del avance de las obras y un video en CD (20
minutos minimo)

o 24 vistas (minimo) al finalizar los trabajos.
El costo de las fotografias y los videos en CD estar4 incluido en los gastos generales del Contratista.
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VIl MODIFICACION DE PRECIOS
Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Formulas de

Reajuste, establecidas en las presentes Bases del Procedimiento de Seleccion.

IX. VALORIZACIONES
FORMA DE LAS VALORIZACIONES Y FACTURAS
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en
coordinacion con el Supervisor.
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en
coordinacién con el Supervisor.
El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecida en las mediciones.
VALORIZACIONES MENSUALES
Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (5) primeros dias contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en cinco (5) ejemplares,
acomparfiadas segun el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos
ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.
VALORIZACION FINAL
Luego de la Recepcion de las Obras, el Contratista presentara la Valorizacién Final, la cual sera
sometida a la aceptacion u observacion del Supervisor o de la MPC en forma Escrita.

Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

o Evidencias de que los trabajos comprendidos en el contrato estan libres de todo reclamo legal,
deudas y prebendas.
e Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas
durante el periodo de ejecucion.
e Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la valorizacion Final de Medicion.
o Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.
o Declaracion jurada de no tener reclamos laborales de MTPE y pagos pendientes a los
trabajadores.
o Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacion Anterior
o Deducciones en favor de la MPC por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera.
e Saldo a favor o en contra del Contratista.
X. _RECEPCION DE LA OBRA
La recepcion de la obra, est4 supeditada a lo establecido en el Art. 93 del DS N° 071-2018-PCM,
supletoriamente el articulo 208 del RLCE.
XI. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA
EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la
recepcion de la obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su

revision, verificacion y conformidad, para fines de la Recepcion de la Obra:
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1. Informe Final de la Obra

2. Catalogos y Manuales del Equipamiento Integral
3. Inventario Valorizado de Equipos Instalados y Muebles segin formato que sera entregado al
inicio de obra, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba.
4. Plano de Replanteo de post Construccion, que reflejen finaimente el estado final de la
construccion de la obra.
Previo cumplimiento de lo sefialado anteriormente para efectos de la liquidacion de Obra, ademas de
lo indicado en rubro Valorizado Final, del titulo XVII - Valorizaciones, EL. CONTRATISTA debera
entregar al supervisor lo siguiente:

1. Memoria Descriptiva Valorizada

2. Planos de replanteo o post construccion (los que reflejan fielmente el estado final de la
construccién de la obra).

3. Declaratoria de Fabrica.

4. Declaracion jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a remuneraciones,
horas extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos laborales de los trabajadores
de la Obra y no tener reclamos laborales pendientes de solucién, dicha Declaracién Jurada,
deber4 ser acompaada de la firma de la Autoridad Local donde se realiza, la obra.

5. Declaracion jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto de pago de

tributos generado por la ejecucion de la Obra.
m Previo cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos del pago de saldo de Liquidacion de

Lo ¥V
\ i

;‘Q 2y Obra (de corresponder saldo a favor del Contratista), se verificara que EL CONTRATISTA haya

51 CIKOE O i cumplido con entrega a LA ENTIDAD: LA LIQUIDACION DE LA OBRA, de forma conjunta con toda la
2

documentacion arriba sefialada de acuerdo al procedimiento D.S N° 071-2018-PCM, Reglamento de
la Ley de Reconstruccién con Cambio, El Contratista presentaré TRES (03) juegos completos de los
planos de replanteo EL CONTRATISTA. PRESENTARA TODA LA DOCUMENTACION EN 01
ORIGINAL Y 03 FOTOCOPIAS EL CONTRATISTA.

Xll. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE
La MPC no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, céleulo o valorizacion,
realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los pagos

correspondientes efectuado, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las
condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar
que tales mediciones, célculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra

no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La MPC no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, calculos,
valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias o por
cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no haber cumplido el

Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.
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La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion de una
parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicién adoptada por el
Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos legales de la MPC sobre cualquier parte
del Contrato, 0 de cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuaderno de Obra debidamente y foliado, el mismo
que sera firmado en todas sus paginas por el supervisor y por el residente. Dichos profesionales son
los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El cuaderno de obra digital debe demostrar la transparencia, eficiencia y eficacia en la ejecucion de
obras publicas, cuyo uso es obligatorio en los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion convocados desde el 14 de agosto de 2020, segln se establece en la Directiva N° 009-
2020-0OSCE/CD, cuya aprobacion se formalizé mediante la Resolucion N° 100-2020-OSCE/PRE.

El registro en el Cuaderno de Obra Digital se inicia en la fecha de entrega del terreno y culmina con el
acto de recepcion de la obra. El inspector o supervisor, segun corresponda, y el residente,
responsables del registro de informacion, ingresaran a la plataforma digital mediante credenciales
(usuario y contrasefia), asegurando la intangibilidad de la informacién registrada.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL REQUERIMIENTO

Forma parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos indicados en los
Requerimiento proporcionados por la MPC, asi como, los planos y toda otra documentacion referente
ala Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el
siguiente orden de procedencia entre los mismos:

e Lanormativa pertinente

e Contrato

e  Condiciones generales del contrato

e  Bases de la Licitacion

e  Propuestas del CONTRATISTA

e  Otros Documentos que forman parte del Contrato.
En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Supervisor sera el
encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que estas sean
establecidas en consulta con la MPC.

FORMA DE PAGO
Las formas de pago seran en funcién al avance fisico de las valorizaciones mensuales de obra, segin
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el articulo 83 del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, en concordancia con lo sefialado en
el Art. 171 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF

y modificado mediante D.S. N° 168-2020-EF

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

Municipalidad Provincial de Casma
Tierra de la Cultura Sechin y el Balneario Tortugas

ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD

1.00 | MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) 1

2.00 | CAMION VOLQUETE 15 M3

1

3.00 | CAMION VOLQUETE 10 M3

4.00 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7HP

5.00 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3

6.00 | VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40"

7.00 | TRACTOR DE S/ORUGAS 140/160 HP

8.00 | PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIO 4.0 HP

9.00 | RETROEXCAVADORA

i P e e pawy T e [

10.00 | RODILLO VIBRATORIO CATERPILLAR CS56

11.00 | MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG

12.00 |EQUIPO TOPOGRAFICO

a) Del plantel profesional. - Concordante con el desagradado de gastos generales sefialado en el
Expediente Técnico
Plantel Profesional Clave
SPROL Cargo Profesion Experiencia
RO "w."’% RESIDENTE DE | INGENIERO CIVIL, | Experiencia efectiva de tres (03) afios de

2 [ OBRA TITULADO Y | experiencia comprobada como ing. residente y/o
2 3 COLEGIADO supervisor y/o jefe de supervision y/o inspector en
2 £y, obras iguales ylo similares al objeto de la

convocatoria,
colegiatura.

que se computa desde la

INGENIERO INGENIERO CIVIL | Experiencia efectiva de dieciocho (18) meses
PROVISIONISTA | ylo  INGENIERO | afios como jefe, y/o coordinador de seguridad,
EN SEGURIDAD | INDUSTRIAL y/o | salud ocupacional y medio ambiente y/o
AMBIENTAL, especialista en seguridad y salud y/o ingeniero en
TITULADO Y | seguridad de Obras similares objeto de la
COLEGIADO convocatoria, las mismas que se computaran
desde el momento en que dicho profesional haya
sido colegiado.
ESPECIALISTA INGENIERO CIVIL, | Con experiencia minima de dieciocho (18) meses
EN SUELOS TITULADO Y | como ing. Especialista en Suelos tanto en la
COLEGIADO Ejecucion y/o Supervision de Obras en general
Otro personal
ASISTENTE DE | INGENIERO Experiencia efectiva de Dieciocho (18) meses
RESIDENTE DE | CIVIL, ING. como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o
OBRA GEOTECNICO, asistente de Residente ylo Asistente de
TITULADO Y | Supervisor ylo Asistente de Inspector en obras
COLEGIADO similares y/o iguales al objeto de la convocatoria,

que se computa desde la colegiatura.
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MAESTRO  DE | TECNICO EN | Experiencia efectiva de dos (02) afios en obras en
OBRA EDIFICACIONES Y | general
OBRAS CIVILES
ylo TECNICO EN
CONSTRUCCION
Penalidades

PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION.

Caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le
aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria =0.10 x monto

F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y
ejecucion de obras: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debid ejecutarse o, en
caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periodica, a la prestacion parcial que fuera materia de
retraso.

OTRAS PENALIDADES

Seglin lo previsto en el articulo 62, numeral 62.3 del Reglamento - DS N° 071-2020-PCM, se pueden
establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion, siendo a considerar
las siguientes:

Otras penalidades

NO

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
obra en el plazo
previsto.

Segun informe del
Supenvisor de obra
y/o érea usuaria.

Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias
calendario o del integro del plazo de ejecucion, si
este es menor a los sesenta (60) dias calendario,
de conformidad con las  disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
obra en el plazo
previsto.

Segln informe del
Supervisor de obra
ylo &rea usuaria.

Si el contratista 0 su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al supervisor de obra,
impidiéndole anotar las ocurrencias.

Cinco por mil
(5/1000) del
monto de la
valorizacion  del
periodo por cada
dia de dicho
impedimento.

Segun informe del
supervisor de obra
ylo érea usuaria.
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4 El Contratista no reporta los accidentes de trabajo Segun informe del
de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de 0.60 UIT | supervisor de obra
Seguridad y Salud en el Trabajo ylo area usuaria.

5 El Contratista que no cumpla en dotar al personal Segln informe del
los implementos o equipo basico de proteccion Supervisor de obra
personal, en la ejecucion de la obra, conforme lo 0.8x K ylo &rea usuaria. .
establece la NORMA G.050. La multa sera por o
persona, por ocurrencia y por dia.

6 Por hacer llegar informacion (Valorizaciones, Segln informe del
Informes Mensuales, Ampliaciones de Plazo, Supervisor de obra
Adicionales de Obra), incompleta y fuera de los 0.50 UIT ylo area usuaria.
plazos establecidos en el Reglamento vigente. DS :

N° 071-2018-PCM a la Entidad o Supervisor de la
Obra

7 ; Segun informe del
No realizar la entrega de los planos post ’
construccion en la Gltima valorizacion de la obra. LOUT | Supervisor de_ obra

ylo &rea usuaria.

8 No presentar junto a la valorizacion de obra, la Segln informe del
relacion del pago de planillas de trabajadores y 10UIT Supervisor de obra
tributos como ESSALUD; ONP vylo AFP; ' ylo area usuaria.
SENCICO; segtin SCTR de los trabajadores

9 De verificarse que, durante la prestacion del Segun informe del
servicio, el contratista ejecuta la obra con Supervisor de obra
personal distinta al ofertado en su propuesta, sin 3UIT ylo area usuaria.
que este hecho haya sido previamente autorizado
por la Entidad Contratante.

10 | EQUIPOS DEL CONTRATISTA. Segln informe del
Cuando el Contratista no cuenta con los equipos Supervisor de obra
minimos exigidos en los términos de referencia, o 0.50 UIT | y/o &rea usuaria. .

o que los tenga incompletos para la ejecucion de
» ‘1:'\’, : obra. La multa seré por dia y por equipo.

11 | CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA. Seglin informe del
Cuando el Supervisor y/o Inspector observe un Supervisor de obra
trabajo mal ejecutado. Ademas, de la penalidad, ylo area usuaria. .
EL CONTRATISTA debera corregir dicho trabajo
sin costo alguno para la Entidad.

Se entiende un ‘trabajo mal ejecutado”, aquellos 2xK
que trabajos que incumplan las especificaciones

técnicas del Expediente Técnico como: (La

naturaleza de los materiales, procedimientos
constructivos, aprobaciones, controles de calidad,

modalidad de pago, especificaciones técnicas del
equipamiento)

12 | CALIDAD DE MATERIALES. Segun informe del
Cuando el Contratista emplee materiales que no Supervisor de obra
cumplan los requisitos de las especificaciones ylo area usuaria.
técnicas contenidas en el expediente técnico y las
normativas vigentes. La penalidad serd por cada 4xK
caso detectado. EL CONTRATISTA debera retirar
dicho material y reemplazario por otro que cumpla
con las especificaciones técnicas, siendo dicho
reemplazo sin costo alguno para la Entidad. La
multa seré por cada caso detectado.

12 | USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE 3xK Segun informe del
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CALIDAD PREVIOS.

Cuando el Contratista emplee materiales que no
cuenten con los certificados y/o ensayos de
calidad previos a su utilizacion. EL
CONTRATISTA debera refirar dicho material y
reemplazarlo por otro que cuente con los
respectivos certificados y/o ensayos de control de
calidad, siendo dicho reemplazo sin cesto alguno
para la Entidad.

Supervisor de obra
ylo &rea usuaria. .

14

PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA

El residente es de forma permanente y directa,
(Art. 179° del RLCE. En caso que el residente de
obra no permanezca permanentemente en la obra
serd causal de aplicacion de la multa. La
penalidad ser4 por cada dia de inasistencia

04xK

Segln informe del
Supervisor de obra
ylo area usuaria. .

15

PERMANENCIA DEL ASISTENTE DE DEL
RESIDENTE DE OBRA

La permanencia del profesional propuesto como
asistente de residente es del 100% de
participacién en la ejecucién de la obra, de
acuerdo al expediente técnico, por lo que en caso
que el personal no permanezca
permanentemente en la ejecucion de la obra sera
causal de aplicacién de la penalidad. La penalidad
seré por cada dia de inasistencia

04xK

Segln informe del
Supervisor de obra
ylo &rea usuaria. .

PERMANENCIA DE LOS PROFESIONALES
PROPUESTOS.

La permanencia de los profesionales serd de
acuerdo al porcentaje de participacion, por lo que
en caso que los profesionales no permanezcan en
la ejecucion de la obra de acuerdo a la
participacién en la obra sera causal de aplicacion
de la penalidad. La penalidad sera por cada dia
de inasistencia.

04xK

Segiln informe del
Supervisor de obra
ylo &rea usuaria. .

17

PAGO DEL PERSONAL.

Por la demora en el cumplimiento en los pagos
del personal al servicio del contratista por un
periodo mayor a un mes. La multa sera per cada
caso detectado.

04 xK

Segln informe del
Supervisor de obra.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto
peatonal y vehicular incumpliendo las normas. La
penalidad sera por cada dia de incumplimiento.

0.4xK

Segun informe del
Supervisor de obra.

19

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL
PLAZO CONTRACTUAL

Por no hacer llegar a la Entidad el calendario de
avance de obra y programacién PERT - CPM
actualizado a la fecha de inicio de obra dentro de
los tres (03) dias siguientes de iniciado el plazo
contractual.

0.3 UIr

Segin informe del
Supervisor de obra.

20

CARTEL DE OBRA.
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra

0.20 xK

Seglin informe del
Supervisor de obra
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dentro de los siete (07) dias calendario posterior a ylo érea usuaria. .
la entrega del terreno, asimismo, es obligacion del
contratista mantener el cartel de obra en dptimas
condiciones durante la ejecucion de la obra hasta
la recepcion de Obra, caso contrario se efectuara
la penalidad. La penalidad sera por dia.

21 Un por Mil Segln informe del
PRUEBAS Y ENSAYOS. - Cuando el contratista (1/1000) del supervisor de obra
no realice las pruebas y ensayos oportunamente monto del ylo area usuaria.
para verificar la calidad de los materiales y las | contrato por cada
dosificaciones, La multa diaria sera de: diade

incumplimiento
El equivalente al | Segln informe del

10% de la Supervisor 0

En caso el contratista no contara con el valort;za%lbn lgzpector del ’Ia

22 | equipamiento ofertado para la ejecucion de la (antes de iR B S
obea reajustes y funcionario de la

: amortizaciones) | entidad, seglin

del mes en que se | corresponda  y/o
detecta lafalta | area usuaria. .

K= 0.2% del Monto del Contrato.

Las Penalidades serén aplicadas en la valorizacion del mes en que ocurrié la falta o en la liquidacién del contrato
de la ejecucion de la obra

c. ADELANTOS:

ADELANTOS DIRECTOS:

La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. El contratista debe
solicitar formalmente el adelanto dentro de los OCHO (08) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, con un calendario de utilizacion del adelanto en los dos primeros meses, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelanto, una carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los SIETE (07) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede
la solicitud.

ADELANTOS PARA MATERIALES O INSUMOS:
La Entidad otorgara adelanto para materiales o insumos hasta el 20% del monto del CONTRATO
ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentados por el
contratista y aprobados por la ENTIDAD.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de OCHO (08) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de VEINTICINCO (25) dias calendarios anteriores al inicio
del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante CARTA
FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

d. REAJUSTES.
En el caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K" conocido al
momento de la valorizacién. Cuando se conozca los indices Unificados de Precios que se deben
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aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la
valorizacion mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.
Los reajustes se calcularan de conformidad con el articulo 19° del Decreto Supremo N° 071-2018-
PCM, Reglamento de la Ley de Reconstruccion con Cambio, modificado por el D.S N° 148-2019-
PCM.

XV. SUB CONTRATATACION
Esta prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 59 del DS N° 071-2018 y el Art. 35
del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

XVI. DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el articulo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el nimero
maximo de consorciados es de dos integrantes. Asimismo, el porcentaje minimo de participacién en la
ejecucion del contrato 30%, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras
similares, es de 60%.

XVII. DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR

El postor deberéa tener experiencia minima de Una (01) Vez el valor referencial de la contratacion, en la
ejecucion de obras similares, durante los 8 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra o documento similar que acredite
fehacientemente la culminacién de la obra.

Se consideran obras similares a: Construccion y/o Reconstruccion y/o Ampliacion y/o Mejoramiento y/o
Instalacién de Edificaciones Publicas de Infraestructura Educativa.

XVIl.  SOLVENCIA ECONOMICA

El postor ya sea persona natural, juridica, consorcio, demostrara que posee solvencia economica por un valor
acumulado igual al 100% del valor referencial.

Consideraciones adicionales:

1. La Linea de crédito debera encontrarse aprobada, vigente y disponible por el 100% del valor referencial, a
fin de garantizar que el postor cuenta con el monto requerido.

2. En caso de la participacion en Consorcio la Linea de Crédito requerida debe ser presentada de
conformidad a los dispuesto en el Art. 37 del Reglamento de Procedimiento de Contratacion Publica
Especial para la Reconstruccion con cambios, DS N° 148-2019-PC, y sus modificatorias.

3. Las entidades emisoras de la linea de crédito, deben encontrarse supervisadas por la SBS, y autorizadas
a emitir bajo el ambito de la Ley de contrataciones del Estado.

4. Queda potestad del Postor la presentacion de la Carta de Linea de Crédito bajo los formatos que emitan
las entidades emisoras, conteniendo la informacion minima requerida.
Palacio Municipal — Plaza De Armas §/N

Telefax (043) 412063
Anexo: 106-110
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La carta de linea de crédito, sera consultada y verificada ante la entidad financiera que emita dicho documento,
referente a la verosimilitud, fehaciencia y credibilidad del postor en la obtencion de la linea de crédito.

Todos los demas aspectos relativos al presente procedimiento de seleccidn, contratacion, construccion,
ejecucion, recepcion de obra, liquidacion de obra, etc., no contemplados en esta seccién o en las Bases se
regirén por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y DECRETO SUPREMO N° 071-2018-PCM,
DECRETO SUPREMO N° 148-2019-PCM, DECRETO SUPREMO N° 155-2019-PCM.

Asi mismo cualquier documento presentado en la oferta, sea ilegible no sera considerado, por ende, no se
admitira,

En caso de encontrarse documentacion falsa y/o inexacta se procedera a informar el hecho al Tribunal de
Contrataciones del OSCE y colegios profesionales pertinentes; para el procedimiento sancionador del caso.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A. | CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes!, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comn y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero méximo de consorciados es de dos integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 60%.

5

El representante comn del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

SUare
\*‘\)o ®

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada
desde la fecha de emision.

e Encaso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento andlogo, o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona naturel, del apoderado o mandatario,
seglin corresponda, expedido por registros piblicos con una antigiedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

C. |CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
[ Plantel Profesional Clave

" En caso de presentarse en consorcio.
Palacio Municipal — Plaza De Armas S$/N
Telefax (043) 412063
Anexo: 106-110
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Cargo Profesion
RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL, titulado y colegiado
INGENIERO PROVISIONISTA | INGENIERO CIVIL y/o INGENIERO INDUSTRIAL y/o
EN SEGURIDAD AMBIENTAL, titulado y colegiado
ESPECIALISTA EN SUELOS INGENIERO CIVIL, titulado y colegiado
Otro personal
ASISTENTE DE RESIDENTE | INGENIERO CIVIL Y/O ING. GEOTECNICO, titulafo
DE OBRA y colegiado
MAESTRO DE OBRA TECNICO EN EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES
y/o TECNICO EN CONSTRUCCION

Acreditacion:

Se acreditaréa con Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista requeride,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacién para la suscripcién de contrato en el caso
del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demds profesionales, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucién de la obra. (Anexo N° 5)

C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
Plantel Profesional Clave |
Cargo Experiencia

RESIDENTE DE | Experiencia efectiva de tres (03) afios de experiencia comprobada como

OBRA ing. residente y/o supervisor y/o jefe de supervision y/o inspector en obras
iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde
la colegiatura.

INGENIERO Experiencia efectiva de dieciocho (18) meses afifos como jefe, y/o

PROVISIONISTA | coordinador de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente ylo
EN SEGURIDAD | especialista en seguridad y salud y/o ingeniero en seguridad de Obras
similares objeto de la convocatoria, las mismas que se computaran desde
el momento en que dicho profesional haya sido colegiado.
ESPECIALISTA Con experiencia minima de dieciocho (18) meses como ing. Especialista
EN SUELOS en Suelos tanto en la Ejecucién y/o Supervision de Obras en general

Otro personal

ASISTENTE  DE | Experiencia efectiva de Dieciocho (18) meses como Residente y/o
RESIDENTE DE | Supenvisor y/o Inspector y/o asistente de Residente y/o Asistente de
OBRA Supervisor y/o Asistenie de Inspector en obras similares y/o iguales al
objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

MAESTRO  DE | Experiencia efectiva de dos (02) afios en obras en general
OBRA

Obras similares: Construccion y/o Reconstruccién y/o Ampliacién y/o Mejoramiento y/o Instalacion
cle Edificaciones Publicas de Infraestructura Educativa.
Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditaré con Carta de compromiso de presentacion
y acreditacién del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacién para la suscripcién de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y
de los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su participacién efectiva en la ejecucion de la
obra. (Anexo N° 5)

Importante - S -
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75 del
Reglamento.

Palacio Municipal — Plaza De Armas $/N
Telefax (043) 412063
Anexo: 106-110
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C.3 | EQUIPAMIENTO

Requisitos:

ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD
1.00 |MEZCLADORA DE TROMPOQ 9 P3 (8 HP) 1
2.00 | CAMION VOLQUETE 15 M3
3.00 | CAMION VOLQUETE 10 M3
4.00 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7HP
5.00 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
6.00 | VIBRADOR DE CONCRETOQ 4HP 2.40”
7.00 | TRACTOR DE S/ORUGAS 140/160 HP
8.00 | PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIO 4.0 HP
9.00 | RETROEXCAVADORA

10.00 |RODILLO VIBRATORIO CATERPILLAR CS56

11.00 | MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG

12.00 [EQUIPO TOPOGRAFICO

o e faasi]ioa foa s foias i i foins

Acreditacién:

Se acreditar4 con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcién de contrato. (Anexo N° 5)

‘.

NG A
N @ ¢
s
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.

El Gnico factor de evaluacioén técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el
detalle siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES ( Hasta 100 puntos)

Criterio:
Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta | M = Monto facturado acumulado
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA por el postor por la ejecucién de
CONTRATACION O DEL ITEM, en la ejecucion de obras similares, obras similares

durante los 8 afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas, que se computardan desde la suscripcion del acta de | M >= 3 veces el valor referencial:
recepcion de obra o documento similar que acredite fehacientemente 100 puntos
la culminacion de la obra.
M >= 2.8 veces el valor referencial y
Se considerard obra similar a: Construccion y/o Reconstruccion y/o | < 3 veces el valor referencial:
Ampliacion y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion de Edificaciones 70 puntos
Publicas de Infraestructura Educativa.
M >= 2.6 veces el valor referencial y
Acreditacion: < 2.8 vez el valor referencial:

La experiencia se acreditard mediante copia simple de: (i) contratos y 60 puntos

sus respectivas actas de recepcidon de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion!® de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

19 La Opinion N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos?®
EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = Om x PMPE
Oi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econémicai
Acreditacion: Oi = Oferta Econdmicai

Om = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditara mediante el documento que | mas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econdmica

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

20 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

o Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° [.......... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [...............ccevieeeeeeee], con DNEN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cc.ccoeveeis ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislaciéon vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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Para tal efecto, se formulard una valorizacién de intereses y el pago se efectuard en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccion general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato?: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retenciéon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias?®: [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO?*

“LA ENTIDAD otorgara un adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

22

23

24

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucion de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningin caso.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.
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EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTOQ] dentro de los ocho (8) dias calendario siguientes
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO O AL INICIO DE
LA EJECUCION DE LA OBRA]?, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos?® mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacién de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del DEL
CONTRATO ORIGINAL conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos® mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE
CAUCION] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en
los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las
fechas sefialadas en el calendario de adquisicidon de materiales e insumos.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

25
26

27
28
29

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

El CONTRATISTA bajo responsabilidad debera tener en cuenta los riesgos identificados y
establecidos en el Expediente Técnico de la Obra, seglin las disposiciones previstas en la
directiva “gestion de riesgos en la planificaciéon de la ejecucion de obras

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debi6
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades
Otras penalidades

NO

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

1

En caso culmine la relacién contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucién del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
obra en el plazo
previsto.

Segun informe del
Supervisor de obra
ylo area usuaria.

Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias
calendario o del integro del plazo de ejecucion, si
este es menor a los sesenta (60) dias calendario,
de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
obra en el plazo
previsto.

Segln informe del
Supervisor de obra
ylo area usuaria.

Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al supervisor de obra,
impidiéndole anotar las ocurrencias.

Cinco por mil
(5/1000) del
monto de la

Segun informe del
supervisor de obra
ylo area usuaria.
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valorizacion  del
periodo por cada
dia de dicho
impedimento.

El Contratista no reporta los accidentes de trabajo
de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de
Seguridad y Salud en el Trabajo

0.60 UIT

Segun informe del
supervisor de obra
ylo area usuaria.

El Contratista que no cumpla en dotar al personal
los implementos o equipo basico de proteccién
personal, en la ejecucién de la obra, conforme lo
establece la NORMA G.050. La multa sera por
persona, por ocurrencia y por dia.

0.8xK

Segun informe del
Supervisor de obra
ylo area usuaria. .

Por hacer llegar informaciéon (Valorizaciones,
Informes Mensuales, Ampliaciones de Plazo,
Adicionales de Obra), incompleta y fuera de los
plazos establecidos en el Reglamento vigente. DS
N° 071-2018-PCM a la Entidad o Supervisor de la
Obra

0.50 UIT

Segun informe del
Supervisor de obra
ylo area usuaria.

No realizar la entrega de los planos post
construccion en la Ultima valorizacion de la obra.

1.0UIT

Segun informe del
Supervisor de obra
ylo area usuaria.

No presentar junto a la valorizacién de obra, la
relacién del pago de planillas de trabajadores y
tributos como ESSALUD; ONP ylo AFP;
SENCICO; segun SCTR de los trabajadores

1.0UIT

Segun informe del
Supervisor de obra
ylo area usuaria.

De verificarse que, durante la prestacion del
servicio, el contratista ejecuta la obra con
personal distinta al ofertado en su propuesta, sin
que este hecho haya sido previamente autorizado
por la Entidad Contratante.

3UIT

Segun informe del
Supervisor de obra
ylo area usuaria.

10

EQUIPOS DEL CONTRATISTA.

Cuando el Contratista no cuenta con los equipos
minimos exigidos en los términos de referencia, o
que los tenga incompletos para la ejecucién de
obra. La multa seré por dia y por equipo.

0.50 UIT

Segun informe del
Supervisor de obra
ylo area usuaria. .

1

CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA.

Cuando el Supervisor y/o Inspector observe un
trabajo mal ejecutado. Ademas, de la penalidad,
EL CONTRATISTA debera corregir dicho trabajo
sin costo alguno para la Entidad.

Se entiende un “trabajo mal ejecutado”, aquellos
que trabajos que incumplan las especificaciones
técnicas del Expediente Técnico como: (La
naturaleza de los materiales, procedimientos
constructivos, aprobaciones, controles de calidad,
modalidad de pago, especificaciones técnicas del
equipamiento)

2xK

Segun informe del
Supervisor de obra
ylo area usuaria. .

12

CALIDAD DE MATERIALES.

Cuando el Contratista emplee materiales que no
cumplan los requisitos de las especificaciones
técnicas contenidas en el expediente técnico y las
normativas vigentes. La penalidad sera por cada
caso detectado. EL CONTRATISTA debera retirar
dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla

4 x K

Segun informe del
Supervisor de obra

ylo area usuaria.
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con las especificaciones técnicas, siendo dicho
reemplazo sin costo alguno para la Entidad. La
multa sera por cada caso detectado.

12

USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE
CALIDAD PREVIOS.

Cuando el Contratista emplee materiales que no
cuenten con los certificados y/o ensayos de
calidad previos a su utilizacién. EL
CONTRATISTA debera retirar dicho material y
reemplazarlo por otro que cuente con los
respectivos certificados y/o ensayos de control de
calidad, siendo dicho reemplazo sin costo alguno
para la Entidad.

3xK

Segun informe del
Supervisor de obra
ylo area usuaria. .

14

PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA

El residente es de forma permanente y directa,
(Art. 179° del RLCE. En caso que el residente de
obra no permanezca permanentemente en la obra
sera causal de aplicacion de la multa. La
penalidad seré por cada dia de inasistencia

0.4 xK

Segun informe del
Supervisor de obra
ylo area usuaria. .

15

PERMANENCIA DEL ASISTENTE DE DEL
RESIDENTE DE OBRA

La permanencia del profesional propuesto como
asistente de residente es del 100% de
participaciéon en la ejecucion de la obra, de
acuerdo al expediente técnico, por lo que en caso
que el personal no permanezca
permanentemente en la ejecucion de la obra sera
causal de aplicacion de la penalidad. La penalidad
sera por cada dia de inasistencia

04 xK

Segun informe del
Supervisor de obra
ylo area usuaria. .

16

PERMANENCIA DE LOS PROFESIONALES
PROPUESTOS.

La permanencia de los profesionales sera de
acuerdo al porcentaje de participacion, por lo que
en caso que los profesionales no permanezcan en
la ejecucion de la obra de acuerdo a la
participacion en la obra sera causal de aplicacién
de la penalidad. La penalidad sera por cada dia
de inasistencia.

0.4 xK

Segun informe del
Supervisor de obra
ylo area usuaria. .

17

PAGO DEL PERSONAL.

Por la demora en el cumplimiento en los pagos
del personal al servicio del contratista por un
periodo mayor a un mes. La multa sera por cada
caso detectado.

0.4 xK

Segun informe del
Supervisor de obra.

18

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto
peatonal y vehicular incumpliendo las normas. La
penalidad sera por cada dia de incumplimiento.

0.4 xK

Segun informe del
Supervisor de obra.

19

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL
PLAZO CONTRACTUAL

Por no hacer llegar a la Entidad el calendario de
avance de obra y programacion PERT - CPM
actualizado a la fecha de inicio de obra dentro de

0.3 UIT

Segln informe del
Supervisor de obra.
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los tres (03) dias siguientes de iniciado el plazo
contractual.

20 | CARTEL DE OBRA. Segun informe del
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra Supervisor de obra
dentro de los siete (07) dias calendario posterior a ylo area usuaria. .
la entrega del terreno, asimismo, es obligacién del
contratista mantener el cartel de obra en dptimas 0.20xK
condiciones durante la ejecucién de la obra hasta
la recepcion de Obra, caso contrario se efectuara
la penalidad. La penalidad sera por dia.

21 Un por Mil Segun informe del
PRUEBAS Y ENSAYOS. - Cuando el contratista (1/1000) del supervisor de obra
no realice las pruebas y ensayos oportunamente monto del ylo area usuaria.
para verificar la calidad de los materiales y las | contrato por cada
dosificaciones, La multa diaria sera de: dia de

incumplimiento
El equivalente al

Segun informe del

10% de la Supervisor 0
. valorizacién Inspector de la
En caso el contratista no contara con el .
L Sy (antes de Obra o  algln

22 | equipamiento ofertado para la ejecucidén de la . L
reajustes y funcionario de la
obra. o . ,
amortizaciones) | entidad, segun

del mes en que se
detecta la falta

corresponda  y/o
rea usuaria. .

K= 0.2% del Monto del Contrato.
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
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Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, v;

b) Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracién jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por ARBITRO UNICO. LA ENTIDAD propone las

siguientes instituciones arbitrales: CAMARA DE COMERCIO DE CHIMBOTE Y EL COLEGIO DE
INGENIERO DEL PERU FILIAL CHIMBOTE?C.

Importante

30 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.
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Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacidn con relacién a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nUmero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o0 no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segln lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eccovcvieeeeiiirieeeenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del

contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sé6lo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.......c.eee... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electroénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracién
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
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Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA

DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento

(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de
seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.

la
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

e COSTOS DIRECTOS
e GASTOS GENERALES
- GASTOS GENERALES FIJOS
- GASTOS GENERALES VARIABLES

e UTILIDAD
o IGV
TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econdmica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econOmica en documentos independientes, en los
items que se presente”,

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica’.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucion del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucién de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucién de la obra, se
presentara la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comin del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcién y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comuan del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico véalido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacidn, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucién contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Gnico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de creédito)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (...........cccoeoeiiiinis ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/ ..l (Detallar en  numeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccioén de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccion cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Serfiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.

31 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en
la Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de
la Ley del Impuesto a la Renta.”

71




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
PEC N°001-2021-MPC/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)32 y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
péliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poliza de caucién).

32 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este Ultimo caso el postor
deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaraciéon jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N° CLIENTE OCBC\)JI\II:'IT'-ISA%E)L N° CONTRATO FECHAS33 MONEDA IMPORTE TIPOVIEEI_I(}:;Z/IBIO MOX‘ESJGEXSSQDO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

33 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
34 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
35 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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