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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio y diciembre de 2019 y julio de 2020 
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LICIPACION PUBLICA Nº 

03-2020-MPDAC-YHCA 
 

 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA DEL 
PROYECTO “CREACION DEL SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR TROCHA CARROZABLE, 
TRAMO CURVA ATAGOCHANAN - PUQUIO - YANACOCHA 

DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YANACOCHA, 
DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL 

ALCIDES CARRION - PASCO” 

  

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 

  



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 
LP N° 03-2020-MPDAC-YHCA-1 

 4 

 

CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas. 
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
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1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP2. 

 
 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 

                                                           
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea igual o superior 
a cinco millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), la Entidad puede establecer la obligación de 
constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a título de 
adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 
del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

RUC Nº : 20154623290 

Domicilio legal : Jr. JORGE CHAVEZ S/N  (FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL) - 
YANAHUANCA 

Teléfono: : 948825790 

Correo electrónico: : procesos@munidac.gob.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 

EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR TROCHA CARROZABLE, TRAMO CURVA ATAGOCHANAN - PUQUIO - 
YANACOCHA DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YANACOCHA, DISTRITO DE 
YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO” 

.  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 
 

El valor referencial asciende a S/3,677,228.29 (TRES MILLONES SEISCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 29/100 SOLES), incluidos 

los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la 
obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de AGOSTO. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/3,677,228.29 S/3,309,505.47 S/4,044,951.11 

 
 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
RGM N°322-2021-GM-
MPDAC-YHCA 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 
RGM N°256-2020-GM-
MPDAC-YHCA 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: 
RGM N°300-2021-GM-
MPDAC-YHCA 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: 
AS N°08-2021-MPDAC-
YHCA-1 

 
 

                                                           
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
3-RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIO UNITARIO, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO CORRESPONDE 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA (90) días 
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : [CONSIGNAR LUGAR DONDE SE DEBE EFECTUAR EL PAGO] 

Recoger en  
 

: [CONSIGNAR LUGAR DONDE SE RECOGERÁN LAS BASES 
Y/O EL EXPEDIENTE TÉCNICO] 

Costo de bases : Impresa: S/ [CONSIGNAR EL COSTO DE REPRODUCCIÓN DE 
LAS BASES EN VERSIÓN IMPRESA] 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ [CONSIGNAR COSTO DE REPRODUCCIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO IMPRESO] 
Digital: S/ [CONSIGNAR COSTO DE REPRODUCCIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO EN ARCHIVO DIGITAL] 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 
 

Importante 
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 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 
 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en [SEACE], el cual es de acceso 
libre y gratuito. 
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.  
- Ley N° 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.  
- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto 

Supremo Nº 082-2019-EF.  
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante Decreto Supremo Nº 344-

2018-EF, modificada mediante Decreto Supremo Nº 377-2019-EF y Decreto Supremo Nº 168-2020-EF.  
- Directivas del OSCE.  
- Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15  
- Directiva de Tesorería. 
- Resolución Directoral Nº 019-2021-EF/43.01 - Aprobación del Plan Anual de Contrataciones para el año 

fiscal 2021.  
- Resolucion Directoral N° 054-2021-EF/43.01, rectificación del item 12 del Plan Anual de Contratciones, 

correspondiente al año 2021.  
- Proveído N° 0007-2021-EF/43.03 - Aprobación del Expediente de Contratación.  
- Resolución Directoral N° 057-2021-EF/43.01, que designa al Comité de Selección. Directiva N° 001-

2020-EF/47.01 – Integridad y Lucha contra la corrupción en el Ministerio de Economía y Finanzas, 
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 103-2020-EF/47.  

- Directiva N° 002-2020-EF/47.01 “Disposiciones y Procedimientos para la atención de denuncias por 
presuntos actos de corrupción, otorgamiento de medidas de protección al denunciante y sanción de las 
denuncias de mala fe” del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobada por Resolución Ministerial N° 
187-2020-EF/43”.  

-  
 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente  documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 

                                                           
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 

del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en soles: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 

Importante para la Entidad 

 En caso el comité de selección considere evaluar otros factores además del precio, 
incluir el siguiente literal: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV 
prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, 
consignar el siguiente literal: 
 

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley 
Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
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exoneración del IGV. (Anexo Nº 7) 
 

 En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no 
supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), consignar el siguiente literal: 
 

c) En el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN] los postores con domicilio en la provincia 
donde se ejecutará la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes 
al mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por 
obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 8.  

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.  
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP8. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

                                                           
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
8  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
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de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios9. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU10.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No 
se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 

                                                           
9  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
10  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

 

Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentación a ser 
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal: 

 
r) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACIÓN 

DE OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA]. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya11. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de partes de la Municipalidad Provincial 
Daniel Carrión en el Jr. JORGE CHAVEZ S/N (FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL) – 
YANAHUANCA. 
 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y 
para materiales o insumos: 
 
 
2.5. ADELANTOS12 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

La Entidad otorgará un adelanto directo por el monto que no exceda el 10% del monto del 
contrato original. 
 

                                                           
11  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
12  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
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El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos14 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del 
día siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el 
adelanto no procede la solicitud. 
 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 13  mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]14. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]15. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará ADELANTOS PARA MATERIALES O INSUMOS POR EL 20 % DEL 
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisición de materiales 
o insumos presentado por el contratista. 
 

 La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de diez (10) días calendario previo 
a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) 
días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud 
la garantía por adelantos15 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago 
respectivo. 
 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] 
días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos16 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] 
y el comprobante de pago respectivo”. 
 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

                                                           
13  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
14  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
15  Este párrafo solo debe ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
 
16  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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Importante para la Entidad 

Esta disposición se incluye cuando la Entidad considere la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, siempre que el valor referencial sea igual o superior a cinco millones y 00/100 
Soles (S/ 5 000 000,00): 
 
 
2.6. ADELANTOS17 

 
2.6.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA 

Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El 
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos 
artículos. 
 

2.6.2. ADELANTO DIRECTO 
 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
 

2.6.3. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 
 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 

2.7. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de plazo de 15 días 
calendario días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la 
liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago 
respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 

 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR TROCHA CARROZABLE, 
TRAMO CURVA ATAGOCHANAN _ PUQUIO - YANACOCHA DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN 

DE YANACOCHA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION - PASCO”. 
 
Los presentes Términos de Referencia tienen como objeto señalar y establecer las condiciones mínimas bajo las 
cuales en CONTRATISTA ejecutará las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas en Proyecto l la 

OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR TROCHA CARROZABLE, 
TRAMO CURVA ATAGOCHANAN _ PUQUIO - YANACOCHA DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN 
DE YANACOCHA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION - PASCO”. 
 
El proyecto se desarrollará sobre la base del Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD. 
 

LAS PRESTACIONES DEL PROYECTO COMPRENDEN LA EJECUCIÓN INTEGRA DE LA OBRA 
 
1. ANTECEDENTES 

La creación del Servicio de Transitabilidad vehicular del TRAMO CURVA ATAGOCHANAN _ 
PUQUIO - YANACOCHA DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YANACOCHA, busca brindar 
condiciones óptimas para el tráfico, compatibles con las características geométricas de una Trocha 
Carrozable con una capa de rodadura óptima para ser transitada, con la finalidad de reducir el tráfico; 
permitirá la integración longitudinal de Yanahuanca con la vía Carretera: Yanahuanca Pasco, de 
manera serial a la provincia de Daniel Alcides Carrión. Dentro de la política de desarrollo vial de la 
Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión, se considera por conveniente desarrollar el Tramo: 
CURVA ATAGOCHANAN _ PUQUIO - YANACOCHA DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE 
YANACOCHA , la cual constituye vía de integración, esta importante vía hacia la provincia Daniel 
Alcides Carrión, permitirá no solamente el abastecimiento de los poblados asentados a lo largo de 
la vía, sino también la salida de los productos agrícolas existentes en la zona del proyecto, la cual 
constituye una de la zonas más productivas de la Provincia de Daniel Alcides Carrión.  
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La unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL 
ALCIDES CARRIÓN, Buscando optimizar la calidad de vida de los pobladores, se suman esfuerzos 
para OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR TROCHA 
CARROZABLE, TRAMO CURVA ATAGOCHANAN _ PUQUIO - YANACOCHA DEL CENTRO 
POBLADO SAN JUAN DE YANACOCHA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL 
CARRION - PASCO”. 
 

2. FINALIDAD PÚBLICA 

La Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión a través de la Sub Gerencia de Obras Públicas tiene 
como finalidad y acción prioritaria de inversión, dotar de una infraestructura para mejorar la transitabilidad 
vehicular en CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YANACOCHA 
 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

Es la elaboración del expediente técnico definitivo, para la ejecución de la obra de “CREACION DEL 

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR TROCHA CARROZABLE, TRAMO CURVA 
ATAGOCHANAN _ PUQUIO - YANACOCHA DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE 
YANACOCHA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION – PASCO 
”. 

4. DESCRPCION DEL PROYECTO: 
 LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y ACTIVIDADES DEFINIDAS: 

Meta 01 CARRETERAS  

Carretera de bajo volumen de tránsito, de un solo carril, un IMD 

proyectado a diez años máximo de 77 vehículos/ día. 

 

 Longitud de Tramo    : 3+136.95 KM 

 Calzada    : 6.00 m 

 Superficie de Rodadura   : Material de afirmado 

 Espesor de Afirmado   : 0.20 m 

 Vehículo de Diseño   : Livianos y Pesados 

 Velocidad de diseño  : 30 km/h 

 Radio mínimo normal  : 15 m 

 Radio mínimo en curvas críticas : 12.8 m 

 Pendiente longitudinal mínima : -10.00 % 

 Pendiente longitudinal máxima :  4.00 % 

 Ancho de Calzada en tangentes : 5.00 m 

 Ancho de Bermas   : 0.50 m 

 Cuneta sin Revestir   : 0.75 x 0.30 m 

 Pendiente de Bombeo   : 2.00% 

 

Meta 02 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE  

 

- Alcantarillas TMC D=24” TIPO I (4 und) 

 
LISTADO DE UBICACIÓN DE ALCANTARILLAS 

ALCANTARILLA N°01 PROGRESIVA 0+110.00 TIPO 001 

ALCANTARILLA N°02 PROGRESIVA 1+500.00 TIPO 001 

ALCANTARILLA N°03 PROGRESIVA 1+740.00 TIPO 001 

ALCANTARILLA N°04 PROGRESIVA 1+970.00 TIPO 001 

 

5. ALCANCE 
Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD 
 

6. CITAS Y REFERENCIAS 
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 Cuando en el presente documento se menciona la palabra “ley”, sin especificarla se entenderá que se 
está haciendo referencia directa a la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante DECRETO 
LEGISLATIVO N° 30225, y su modificatoria mediante DECRETO SUPREMO N° 1444. 

 Bajo el mismo concepto, la mención al término “Reglamento” se entenderá como referida al Reglamento 
de la citada ley, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N°350-2015-EF y su modificatoria mediante 
DECRETO SUPREMO N°344-2018-EF 

 La mención a las siglas OSCE, hace referencia directa al Organismo supervisor de las Contrataciones 
del Estado 

 El término “EL POSTOR”, hace referencia a la persona natural o jurídica que, legalmente capacitada, 
participa en el proceso selectivo para la contratación de la Ejecución de la Obra, que se regirá a través 
de los presentes Términos de Referencia. 

 El término “CONTRATISTA”, hace referencia al postor que ha obtenido la Buena Pro del proceso de 
selección. 

 La expresión “TÉRMINOS DE REFERENCIA” hace referencia directa al presente documento. 

 El término “LA ENTIDAD”, hace referencia directa a la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión. 
 

7. INFORMACIÓN SOBRE LA OBRA 
- Nombre del PIP : CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR TROCHA 

CARROZABLE, TRAMO CURVA ATAGOCHANAN _ PUQUIO - YANACOCHA DEL CENTRO 
POBLADO SAN JUAN DE YANACOCHA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL 
CARRION – PASCO 
 

- Ubicación:  
                        Región : Pasco                                                  Distrito : Yanahuanca 
                        Provincia : Daniel Alcides Carrión                         Lugar : Barrio Atagochaman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Código Único de Inversiones: 2340210 
 

8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Por contrata – A precios unitarios  
 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución de obra de NOVENTA (90) días calendarios 
 
INICIO DE PLAZO 
1. Ejecución contractual 

El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha 
vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación de la obra y se efectúe el pago correspondiente 
 

A NIVEL NACIONAL 

A NIVEL DISTRITAL 

A NIVEL REGIONAL 
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2. Plazo de Inicio de Ejecución de Obra:  
El plazo de Ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado 
mediante DECRETO SUPREMO N°350-2015-EF y modificado mediante DECRETO SUPREMO N°344-
2018-EF: 
a. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según corresponda. 
b. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según 

corresponda 
c. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las 

Bases, hubiera asumido como obligación. 
d. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso este haya sido 

modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones. 
e. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad 

establecidas en el artículo 181 del Reglamento 
 

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los 
quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya 
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. 
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra 
según los supuestos previstos en el artículo 176.9° del Reglamento. 
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de 
contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente. 
 

10. VALOR REFERENCIAL 
 
El VALOR REFERENCIAL considera la Ejecución de la Obra en su integridad, Costos Directos, Gastos 
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad del Contratista, incluye el IGV, tributos, seguros, 
impuestos, pólizas, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución y funcionamiento de 
la obra. El VALOR REFERENCIAL asciende a S/ 3,677,228.29 (TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA 
Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 29/100 soles). 
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11. MODALIDAD DE EJECUCIÓN  
No corresponde 
 

12. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Recursos Ordinarios. 
 

13. NORMAS Y REGLAMENTOS TÉCNICOS – BASE LEGAL 
La ejecución del Proyecto, deberá de realizarse de acuerdo con las disposiciones Legales y Normas Técnicas 
vigentes. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso: 

 Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante DECRETO LEGISLATIVO N° 30225, y su 
modificatoria mediante DECRETO SUPREMO N° 1444. 

 Reglamento de la citada ley, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N°350-2015-EF y su 
modificatoria mediante DECRETO SUPREMO N°344-2018-EF 

 Ley N° 30879.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 

 Ley N° 30880.- Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2019.Código Civil. 

 Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

 Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 
 

14. REQUISITOS MÍNIMOS DEL POSTOR Y PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 
14.1. PERFIL DEL POSTOR 

 Personal natural y/o Personal Jurídica, inscritos en el registro nacional de proveedores en la categoría 
de obras 

 
14.2. DEL PLANTEL PROFESIONAL 

 
N° CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

01 RESIDENTE DE OBRA 
Ingeniero Civil titulado 
colegiado y habilitado  

Experiencia mínima de dos (02) 
años, como Residente y/o Supervisor 
y/o Jefe de supervisión o inspector de 
obras iguales y/o similares al objeto 
de la convocatoria, que se computa 
desde la colegiatura. 

02 

ESPECIALISTA EN 
SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN 
OBRA 

Ingeniero Civil, Ing. 
Ambiental, colegiado 

y habilitado 

Experiencia mínima de (02) años 
como Especialista en Seguridad de 
Obra y/o Especialista En Seguro Y 
Salud Ocupacional en ejecución de 
Obras en generales, que se computa 
desde la colegiatura. 

03 
ESPECIALISTA EN 

RIESGOS Y 
VULNERABILIDAD 

Ing. Civil colegiado y 
habilitado 

Experiencia mínima de (02) años 
como Especialista en riesgos y 
vulnerabilidad en ejecución de Obras 
en generales, que se computa desde 
la colegiatura. 

04 
ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS 
Ing. Civil colegiado y 

habilitado 

Experiencia mínima de (02) años 
como Especialista en Estructuras y/o 
Ingeniero estructural en ejecución de 
Obras en generales, que se computa 
desde la colegiatura. 

05 
ING ESPECIALISTA EN 

MEDIO AMBIENTE 

Ingeniero ambiental 
y/o Ingeniero de 

higiene y seguridad 
industrial y/o 

Ingeniero Ambiental y 
de Recursos 

Experiencia mínima de (02) años 
como Especialista en Medio 
Ambiente y/o especialista en impacto 
Ambiental en ejecución de Obras en 
generales, que se computa desde la 
colegiatura. 
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Naturales, titulado, 
colegiado y habilitado 

 
 

Nota: 

 El coeficiente de participación para el RESIDENTE DE OBRA propuesto será del 100% 

 El coeficiente de participación para el ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN 
OBRA del 100%  

 El coeficiente de participación para el ESPECIALISTA EN RIESGOS Y VULNERABILIDAD del 100%  

 El coeficiente de participación para el ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS del 75%  

 El coeficiente de participación para el ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE DE OBRA propuesto será 
del 75%. 

 De conformidad al artículo 190 del Reglamento, se descalificará la oferta del contratista en caso se oferte 
como parte de su equipo al Residente de Obra que se encuentre laborando como Residente o Supervisor 
en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción. 

 La colegiatura y habilitación de los profesionales propuestos se requerirá para el inicio de su participación 
efectiva en el contrato. 

 Para acreditar la experiencia de los profesionales que hayan laborado en obras ejecutadas por un 
consorcio presentarán los contratos y su respectiva conformidad las cuales deben encontrarse suscritos 
por el representante legal del consorcio o por el representante legal de una de las empresas que formaron 
parte del consorcio, siempre que dicho profesional haya pertenecido al plantel de dicha empresa 

 El computo de la experiencia de los profesionales será considerada desde la colegiatura. 
 

OBRAS SIMILARES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL 
Creación y/o construcción y/o mejoramiento y/o ampliación y/o pavimentación de vías de transitabilidad 
vehicular y/o calles urbanas y/o trocha carrozable (o la combinación de los términos anteriores). 
 

14.3. DEL EQUIPAMIENTO 
 

Item. DESCRIPCIÓN Cantidad 

1 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 9 A 11 
P3 20 HP 

1 

2 MOTOBOMBA 12 HP DE 4” 1 

3 VOLQUETE DE 15 M3 2 

4 CAMION CISTERNA 4X2 3,000 GL 1 

5 CAMION BARANDA 3 TN 1 

6 
COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM DE 87 
HP 

1 

7 
COMPACTADOR VIBRATORIO DE 8-10HP 0.8-1.1 
T 

1 

8 
RODILLO LISO VIBRATORIO 
AUTOPROPULSADO 101-13 HP 10-12 TN 

1 

9 CARGADOR S/LLANTAS 125-155HP 3 YD3 1 

10 TRACTOR DE ORUGAS DE 190+240 HP 1 

11 
EXCAVADORA S/ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.4 
YD3 

1 

12 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG 1 

13 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP 1 

14 CAMIONETA PICK UP 4X4 1 

15 VIBRADOR DE 4HP CAP=1.50” 1 

16 NIVEL TOPOGRAFICO 1 

17 ESTACION TOTAL 1 

 
Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras, corren por 
|cuenta del contratista. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 
LP N° 03-2020-MPDAC-YHCA-1 

 
 

29 

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y andamiajes son insuficientes o inapropiados para 
asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el contratista está obligado a efectuar 
enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo 
 
Consideraciones a tener en cuenta respecto al equipo mecánico:  
Se aceptarán únicamente equipos de mayor e igual capacidad y potencia a la solicitada en la relación de 
equipo mínimo del expediente técnico, con una antigüedad no mayor a los 07 Años contados a partir de la 
fecha de convocatoria del procedimiento de selección. Se entiende que los rendimientos de los equipos 
mecánicos considerados en los análisis de precios unitarios del expediente técnico, responden a condiciones 
de antigüedad, operatividad y eficiencia de estos. 
Las maquinarias, deben de encontrarse en buen estado de funcionamiento, no debe presentar fallas, que 
perjudiquen el avance de obra, para ello el postor aparte de acreditar la propiedad, adjuntara obligatoriamente 
en su oferta una declaración jurada simple, indicando que las maquinarias que ofertan se encuentran, 
operativos y no presentan fallas.  
Las maquinarias tendrán una antigüedad establecida en el cuadro párrafos arriba.; así mismo no serán 
consideradas las maquinarias y equipos que no tengan la información de antigüedad, capacidad y 
potencia de la maquinaria propuesta requerido por la entidad.  
 
Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la obra, serán de su entera 
responsabilidad, en tanto estos obedecen al análisis de riesgos de su Oferta, la entidad ha determinado 
tipos y cantidad de equipos que detalla en el expediente técnico, los cuales responden al plazo de ejecución 
estimado en el expediente técnico. En tal sentido, por ser una decisión de entera responsabilidad del 
contratista el movilizar mayores recursos en equipos, no corresponde reclamo alguno por equipo parado 
en el caso de ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas y/o paralizaciones de obra por cualquier causa. 
 

14.4. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRAS 
Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ el valor referencial de la 
contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computaran desde la suscripción del acta de recepción de obra 
 
OBRAS SIMILARES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR 
DE OBRAS 
 
Creación y/o construcción y/o mejoramiento y/o ampliación y/o pavimentación de vías de transitabilidad 
vehicular y/o calles urbanas y/o trocha carrozable (o la combinación de los términos anteriores). 
 
CONDICIONES EN CASO DE CONSORCIOS 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, considerando la naturaleza de la 
prestación en la obra, se han establecido las siguientes condiciones: 
 

 El número máximo de consorciados es de dos (02). 

 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio 
que acredite mayor experiencia es de 50%.  
 

15. EJECUCION DE LA OBRA 
El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, 
herramientas y Mano de Obra, serán tomando en consideración lo definido en el expediente técnico.  
Asimismo, el contratista y la Entidad deberán tomar como base las consideraciones de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias. 
Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de Obras, empleando 
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes con las tecnologías 
vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de 
la Entidad. 
Por otra parte, los procedimientos de construcción refleja la suposición básica que el Contratista es el 
especialista y conoce las prácticas de construcción. 
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Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la aprobación de la 
Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares utilizados en 
este tipo de obras 
 

15.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
15.1.1. ENTREGA DEL TERRENO 

La ENTIDAD comunicará dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del contrato, el día 
que tendrá lugar la Entrega del Terreno de la obra. 
El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuarán la entrega 
del Terreno. 
 

15.1.2. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN 
La Entidad pondrá a disposición del Contratista un juego del Expediente Técnico de obra en físico, 
así como los demás documentos necesarios para la ejecución de la obra. 

 
15.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

15.2.1. ADMINISTRATIVAMENTE 
- El Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los 

montos estimados de facturación. 
- El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos cuando el 

Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente 
o toda vez que le sea aprobada   una prórroga justificada del plazo de ejecución de la Obra, 
estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor. 

- La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al 
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 

- Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solución 
técnica, sin alterar la esencia de la Obra. 

- El contratista, para el inicio de los trabajos deberá contar con la documentación requerida, 
previamente aprobada por el Supervisor. 

- Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de autorización, 
etc. serán presentadas con una anticipación no menor a cinco días hábiles. 

- El Contratista ejecutará el Trazo Topográfico y Replanteo de la Obra y presentará a la 
Supervisión para su aprobación. 

- El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos consistentes en el 
replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones transversales, lo que será 
sometido a la aprobación de la Supervisión. 

- El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, 
exigiéndose    cerramientos laterales que tengan ventilación natural. 

- El Contratista será responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los almacenes 
y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, 
enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos 
que demande su sustitución. 

- El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual 
deberá   cumplir con todas las provisiones necesarias. 

- El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, depósitos temporales para colocar los 
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto 
negativo con el medio ambiente. 

- El Contratista deberá asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra 
la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 
15.2.2. ASPECTOS GENERALES 

- El Contratista está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o 
copias de los mismos, sin autorización escrita del Supervisor, de darse el caso dichos 
documentos de autorización deberán entregarse una copia a la Entidad. 

- El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas 
que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos. Los daños y/o 
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problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán 
ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

- En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos, es 
obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la 
realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir. 

- El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y 
su tramitación   respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de Obra. 

- El Contratista está obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente, cuando 
se haya dado   una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la 
responsabilidad recaerá sobre el Contratista. 

- Ningún trabajo adicional se comenzará sin autorización escrita del Supervisor en el Cuaderno 
de Obra, caso contrario no será reconocido para fines de pago. 

- El contratista, exigirá: al Residente la anotación de los registros en el cuaderno de obra a diario 
y su permanencia serán todos los días del plazo de ejecución de la obra. 

- El contratista, pagará el régimen de construcción civil vigente a la fecha de valorización 
presentada. 

 
15.2.3. PERSONAL 

- El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables de la 
dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente 
de Obra). 

- El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la ejecución de la 
Obra, salvo que la Supervisión solicite su sustitución. 

- El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás 
personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

- El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de 
acuerdo a las órdenes del Supervisor.  

- El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más 
adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias. 

- El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la 
ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal 
efecto. 

- El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la 
nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha 
del Informe. 

- Se deberá presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecución de la 
obra, firmada por el residente propuesto. 

- El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y 
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad. 

 
15.2.4. LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS: 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 
- Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la 

ejecución de los trabajos. 
- En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es 

obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la 
realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir. 

- Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales 
y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta 
del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

- El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y 
su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de obra. 

- Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 
 

15.2.5. SEGURIDAD 
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El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar 
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante 
la realización del proyecto.  En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y 
herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando terminantemente 
prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados. 
El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá únicamente 
por cuenta del Contratista. 
El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando 
se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, 
lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso. 

 
15.2.6. MATERIALES Y EQUIPOS 

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características 
técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus 
características. 
Se podrán aceptar otras  propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las 
Bases que  sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas 
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la  indicada y siempre que el Contratista 
aporte la documentación  y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de 
las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos  no alteren las 
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y 
económica que lo justifique. 
La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el 
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases. 
Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. 
Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad 
de los materiales y las pruebas de los equipos. 
La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de 
su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 

 
15.2.7. ERRORES O CONTRADICCIONES 

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los documentos 
incluyendo el Expediente Técnico, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor. 

 
15.2.8. OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

15.2.8.1. Obras Provisionales 
El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al 
Contratista, a la Supervisión y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus 
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que 
deberán quedar habilitados y equipados a los diez (10)   días calendario de iniciado el plazo 
de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra. 

 
Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e 
iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y 
comunicaciones. 
Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a 
realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: 

 El almacenaje de los materiales. 

 La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero 
empleado. 

 Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, 
servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para 
su uso, a criterio del Supervisor. 

 
Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes 
para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta 
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del Contratista, incluyendo cualquier daño resultante de la instalación o mantenimiento de 
estas obras provisionales 
Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el 
Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, deberá 
mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevará a 
cabo, debiendo merecer su visto bueno. 
El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para 
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes 
propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución. 
El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de 
peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del 
campamento donde puedan producirse accidentes. 
El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, 
maquinarias, equipos y demás utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la vía 
pública ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transeúntes, bajo exclusiva 
responsabilidad del Contratista. 

 
15.2.8.2. Mantenimiento de la Obra en Ejecución 

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en 
buenas condiciones    de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos 
o el tránsito de su personal o equipo o terceros ocasionen daños al Proyecto o a propiedades 
de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del 
Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a 
que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra 
ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, 
su incumplimiento determinará la aplicación de una penalidad diaria. 

 
15.2.8.3. Sondeos y Excavaciones Exploratorias 

El Contratista deberá efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran 
requeridas durante la ejecución de la Obra y cuyo costo debe estar incluido en los precios 
unitarios. 

 
15.2.8.4. Trabajos Topográficos 

El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales 
consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones 
transversales de ser el caso, lo que será sometido a la aprobación de la supervisión. 
Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos complementarios relativos 
a la ejecución y terminación de la Obra, los que consistirán en la colocación de estacas de 
construcción y puntos topográficos   de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas 
estacas y puntos fijos constituirán el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y 
de acuerdo con los cuales el Contratista deberá dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el 
Contratista deberá conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de 
destrucción. 
El Supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para 
la correcta ejecución de la Obra. El Contratista proporcionará al Supervisor todas las 
facilidades y cooperación necesarias para esta verificación. 
La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor, no relevará 
de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos. 

 
15.2.8.5. Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales 

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y 
ambientes construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para 
adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus 
gastos generales. 

 
15.2.8.6. Conservación del Medio Ambiente 
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El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los 
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto 
negativo con el medio ambiente. 
El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo 
cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto 
Ambiental. 
El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, 
contra la   legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 

16. ENFOQUE DE GESTIÓN DE RIESGOS 
La Planificación de la Gestión de Riesgos en la ejecución de la obra, deberá estar enmarcada en lo dispuesto 
en cumplimiento con la Directiva N° 012-2017-0SCE/CD, aprobado mediante Resolución N° 014-2017-
0SCE/CD, del 09.05.2017. 
Determinándose como riesgo los siguientes: 

 Riesgo de Programación de Obra 

 Riesgo en calidad de materiales 

 Riesgo por mano de obra deficiente 

 Riesgo por lentitud en la toma de decisiones 
 

17. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES 
El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera 
necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de cualquier perjuicio que ocasione como 
consecuencia de esta obligación. 
 

18. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS 
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en 
días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de 
anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para su 
control. 
En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podrá realizar las 
tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente 
antes de su iniciación. 
En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situación y de su 
autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas extraordinarias. 
En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrán por cuenta del 
Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal. 
 

19. ACCIDENTES- NOTIFICACIONES 
El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para 
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra.  Dentro 
de las veinticuatro (24) horas,  después  de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara  
o que pudieran resultar  daños  a persona o propiedades  de terceros  y que fueran consecuencia  de alguna  
acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el 
Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la  ENTIDAD  
por medio del Supervisor  describiendo  los hechos en forma precisa y completa para  conocimiento,  lo  cual  
no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los daños personales o materiales que se ocasionen. 
Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias de 
cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en relación 
con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada para 
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran 
derivar de su incumplimiento. 
Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los 
accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente. 
 

20. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES 
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista. 
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21. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES 
Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material 
excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta 
obligación será de cargo del Contratista. 
Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total. Si hubiese alguna interferencia 
deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación, 
y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será 
asumido por el Contratista. 
Si el Contratista durante la ejecución de la obra necesita usar energía eléctrica, o agua, deberá hacerlo 
asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energía, así como las 
sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios. 
Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por 
materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo. 
En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberá retirar los materiales, insumos, herramientas y 
demás  que  hayan  quedado  en  la obra,  en el plazo  de cinco  (05)  días de efectuado  el inventario  de  
obra,  en  caso  de  no  cumplir  con  esta  obligación  la  ENTIDAD procederá  a retirar de la obra dichos  
bienes con cargo a las valorizaciones,  liquidación y/o garantías  que tuviera  pendientes el Contratista,  y 
será  de responsabilidad  del  Contratista cualquier  pérdida,  robo o detrimento  de dichos  bienes,  no  
procediendo  ningún  tipo  de pago o reconocimiento a favor del Contratista  por los bienes dejados en obra. 
 
Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil 
Los metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de las categorías 
de construcción, las cuales se toman en el presente capítulo del estudio, para estimar el presupuesto de 
Inversión necesaria. 
 
Presupuesto Referencial de Obra Civil 
El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales especialmente determinantes 
como son los de acabados e instalaciones. 
 

22. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la Ingeniería, y planos definitivos 
generales y de detalle de todas las especialidades y/o partes tal como se proyecta en su ejecución, conforme 
a lo previsto en el Cronograma de Ejecución del Proyecto. 
Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida, previamente aprobada 
por el Supervisor. 
Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de autorización, etc. será 
presentadas con una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles, respecto a la fecha prevista para la 
ejecución de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan   de 
Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo. 
Toda la documentación se presentará en original y dos (2) copias en las escalas, carátulas y numeración 
requerida por el Supervisor. Deberán estar debidamente dobladas y encarpetadas. 
La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica no eximirá al Contratista de su 
responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos. 
Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) días después de la recepción de la obra, el Contratista deberá 
editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias el Expediente Técnico Final Conforme a Obra, 
conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Físico y Valorizado, Cálculos 
Justificativos y Planos. 
 

23. OFICINA Y SEDE 
El contratista, se obliga a instalar una Oficina en el Distrito de Yanahuanca de forma permanente (distinta de 
las instalaciones de la obra) y continua desde la suscripción del contrato hasta la liquidación de obra, la 
misma que sea legalmente valida como domicilio legal a efectos de toda comunicación relacionada con el 
Contrato cuya dirección se presentará adjunta a la propuesta técnica, en caso de variar de domicilio durante 
el plazo de vigencia, este deberá ser dentro del distrito de Yanahuanca comunicando con una semana de 
anticipación a la Entidad mediante documento suscrito por el representante Legal. 
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24. PROGRAMA DE TRABAJOS 
Dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de obra, el Contratista deberá presentar para consideración 
del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario 
de iniciación y terminación contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a 
la ejecución de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relación al programa presentado con su 
propuesta. 
Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Crítico (CPM), el Método 
PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor. 
El diagrama de barras de GANTT no se considerará suficiente para cumplir el requisito establecido en este 
numeral. 
Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en 
los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su programación. 
Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta las restricciones 
originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 
El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le sea aprobada   
una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como 
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos 
sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor. 
La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al Contratista de 
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 
 

25. CALIDAD ESPECIFICADA 
Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligación del Contratista el realizar una 
correcta planificación de la calidad, así como realizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecución y 
realizar el control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, 
estén acorde a las normativas de calidad. 
A tal efecto el Supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y demás actividades de control de 
calidad. 
 
El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los 
materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas.  La ejecución de tales 
pruebas o ensayos no relevará al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato. 
En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de 
las pruebas correrá a cargo del Contratista. 
 
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por escrito al 
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso. 
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada   por el Supervisor   o por la Entidad debido a su 
inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del Supervisor o la   
Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptación 
previa. 
 
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas o 
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación del Supervisor. 
El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daños o pérdidas, ya 
sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor considere con defectos de 
fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalación. 
Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecución de la obra materiales de  menor 
calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin la autorización del Supervisor será de aplicación 
la penalidad respectiva; asimismo, cuando el Contratista  utilice para la ejecución de la obra  materiales de 
menor  calidad   que  los especificados en el Expediente Técnico, con autorización del Supervisor, ambos 
serán solidariamente responsables  por la reparación  y los daños y perjuicios que ocasionen. La empresa 
contratista es responsable por la calidad ofrecida para el cumplimiento de este requerimiento técnico el postor 
deberá presentar dentro de la propuesta técnica una declaración jurada de compromiso de responsabilidad 
por la calidad ejecutada y por responsabilidad por los vicios ocultos del servicio ofertado; El no cumplimiento 
de lo solicitado traerá como consecuencia la descalificación inmediata de la propuesta técnica del postor. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 
LP N° 03-2020-MPDAC-YHCA-1 

 
 

37 

 

26. CORRESPONDENCIA 
Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se deberá hacer por escrito. 
El Contratista llevará un Cuaderno   de Obra donde   se anotarán   las instrucciones del Supervisor y las 
observaciones del Contratista además de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra.  La 
ENTIDAD y el Supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él 
sus observaciones. 
El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del Cuaderno de Obra. 
El Contratista permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar   las planillas de jornales y los 
inventarios de los materiales que estén en relación con los trabajos. 
El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un juego de todos los planos y Bases 
de especificaciones. 
 

27. PAGO A LA SUPERVISIÓN EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA POR CAUSA 
IMPUTABLE AL CONTRATISTA 
De acuerdo con lo  indicado en el artículo 189º del Reglamento, en caso de atraso en la finalización de la 
obra por causas imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de 
obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de la supervisión, lo 
que genera un mayor costo, el Contratista asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, 
lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la  liquidación del contrato de la ejecución de la obra. 
 

28. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD 
La ENTIDAD contratará los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las labores  de 
Supervisión de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegará todas las atribuciones  y  
consiguientes obligaciones previstas en la documentación que integra las presentes Bases y el Contrato  a 
suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por  la  correcta y oportuna  ejecución  de la  obra,  como  
ojos y oídos de la  Entidad  en Obra,  por lo que está  obligado a comunicar inmediatamente a la  Entidad 
cualquier hecho que considere lesivo a los intereses de la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser 
solidariamente responsable con el Contratista por los retrasos y/o daños y perjuicios que se ocasionen. 
 

29. MODIFICACIÓN DE PRECIOS 
Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Fórmulas de 
Reajuste, establecidas en el Expediente Técnico. 
 

30. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 
El Supervisor notificará al Contratista, o a su agente autorizado o representante con tres (3) días de 
anticipación para la medición de las obras. El Contratista preparará todo lo necesario para poder realizarlas 
sin obstáculos y con la exactitud necesaria. 
Las mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya efectuados y se harán de acuerdo a las 
unidades de medida estipuladas en cada caso. 
Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos no se considerarán 
los materiales almacenados por el Contratista. 
 

31. VALORIZACIONES 
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en coordinación con 
el Supervisor. 
El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades 
establecidas en las mediciones. 
 

31.1. VALORIZACIONES MENSUALES 
Las valorizaciones   mensuales   se   presentarán, durante   los   cinco (05)   primeros   días contados a 
partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos en un (02) originales, dos (02) 
copias y digital, acompañadas de su versión original y según el caso por los cómputos métricos 
resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor, 
asimismo los documentos que crea conveniente y necesario la SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 
1. Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad de la oficina) 
2. Contrato de obra y adendas (según corresponda) 
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3. Resoluciones de ampliaciones de plazo, Resoluciones de adicionales y/o deductivos de obra (de 
ser el caso). 

4. Resolución de autorizaciones de personal clave. 
5. Informe técnico del residente que contenga:  ficha técnica, memoria descriptiva, relación del equipo 

mínimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes, 
conclusiones y recomendaciones. 

6. Valorización. 
6.1. Resumen de valorización. 
6.2. Ficha de identificación de obra. 
6.3. Reintegro por valorización. 
6.4. Deducción que no corresponde por adelanto (directo y materiales). 
6.5. Formulas polinómicas de reajuste. 
6.6. Valorización del presupuesto. 
6.7. Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales. 

7. Cronograma de participación del personal clave. 
8. Informes de los especialistas del personal clave (según corresponda). 
9. Grafico (curva   s) comparativo   de   avance   programado   y   ejecutado, (mensual   y acumulado). 
10. Calendario de avance de obra valorizado. 
11. Planilla de metrados. 
12. Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado (mínimo 20, señalar descripción 

y fecha) 
13. Copia de protocolos de calidad. 
14. Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecución. 
15. Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, ONP, AFP, 

ESSALUD), del mes de valorización. 
16. Planilla del personal obrero. 
17. Habilidad vigente del residente de obra y personal clave, en la primera valorización. Para las 

valorizaciones posteriores los profesionales deben   estar   habilitados, que serán verificados a 
través de la web. 

18. Índices unificados para la construcción, copias de la formulas polinómicas del Expediente Técnico y 
copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases. 

19. Copia de inscripción a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales 
vigentes (de corresponder) 

20. Copia del contrato del consorcio. 
21. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del cuaderno de obra. (en todas 

las valorizaciones), acta de suspensión y reinicio de obra (de ser el caso). 
22. Otros documentos que considere importante. 
23. Constancia de permanencia del personal clave emitido por el supervisor o inspector de obra y 

director (a) y/o APAFA. 
 

32. ÓRDENES DE PAGO 
ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES 
El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestión será: 
 

 El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha. 

 Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior. 

 Menos la amortización de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los porcentajes 
establecidos. 

 Menos cualquier otra retención o penalidad que sea necesario aplicar según lo previsto en estos 
términos de referencia o en el Contrato. 

 
Tomando en cuenta el valor resultante se extenderá la orden de pago mensual. 
Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectúen las estimaciones 
finales. La inclusión de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos mensuales, no deberá ser 
interpretada como aceptación de tal trabajo o material y en consecuencia no impedirá el rechazo de aquel 
trabajo, así estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no está en estricto acuerdo con 
las especificaciones. 
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Este rechazo incluirá también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de dependencia. 
Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales ejecutados, serán 
considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta disposición no libera al Contratista de la 
responsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusión del Contrato. 
 
ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FINAL 
Con la previa autorización del Supervisor, la valorización de la Liquidación Final de Pago confeccionado, 
seguirá el trámite de aprobación final y pago por la ENTIDAD. 
 

33. RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
La recepción de la obra se realizará teniendo en cuenta el artículo 208 del Reglamento 
No estará permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad con el artículo 
208 del Reglamento 
En Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de replanteo para 
facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente 
en la liquidación de la obra. 
El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos y sistemas 
que conforman la obra, usándose energía eléctrica y abastecimiento de agua conectados a los servicios 
públicos correspondientes. 
 

34. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS 
El Contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia   durante 
la ejecución de la obra, como la afectación a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil. 
 

35. REAJUSTES DE PRECIOS: 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del 
Reglamento. 
 

36. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA 
EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la recepción de la 
obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revisión, verificación y 
conformidad, para fines de la Recepción de la Obra: 
1. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para 

efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra. 
2. Planos de Replanteo. 
3. Copia del Cuaderno de obra y fotos. 
4. Pruebas de calidad según requerimiento de la Entidad 

 
Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación de Obra, 
además de lo indicado en rubro Valorización Final, EL CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor como 
contenido mínimo: 
1. El expediente de liquidación de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad del supervisor de 

obra, asimismo el expediente de liquidación deberá estar foliado y visado en todas sus páginas por el 
supervisor 

2. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos   
relevantes, problemáticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones 

3. Memoria descriptiva valorizada. 
4. Calculo de valorización por presupuesto contractual, por obras adicionales, por mayores gastos 

generales, por intereses, por penalidades según corresponda. 
5. Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados. 
6. Comparación de reintegros programados con ejecutados, en función de los conceptos de obra atrasada, 

obra adelantada. 
7. Cronograma de avance físico de obra programada y/o autorizada 
8. Copia de resoluciones por ampliación de plazo, adicionales, otros 
9. Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o distritales según 

corresponda 
10. Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de obra. 
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11. Copias de C/P por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc. 
12. Copia de carta fianza y/o garantía por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de autorización de la 

retención de 10% 
13. Panel fotográfico mostrando etapas relevantes de ejecución (30 como mínimo con la descripción 

correspondiente) 
14. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo. 
15. Planos de replanteo o post construcción (plano de ubicación y localización en coordenadas UTM, plano 

de planteamiento de arquitectura general corte y elevación, plano de planteamiento general de 
instalaciones eléctricas, plano de planteamiento general de instalaciones sanitaria incluyendo 
evacuación de aguas pluviales, 

16. Planilla de metrados de lo real ejecutado. 
17. Actas de entrega terreno, inicio, paralización, reinicio, culminación, carta de designación del inspector 

de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del Expediente Técnico. 
18. Acta de recepción de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de corresponder) 
19. Resolución de conformación de comité de recepción de obra. 
20. Resolución de aprobación del Expediente Técnico. 
21. Presupuesto de obra, formulas polinómicas, del Expediente Técnico. 
22. 01 cinta de video editada de post ejecución, en el que se muestre las metas logradas del proyecto. 
23. Contrato de ejecución de obra, que incluya anexos y adendas, según sea el caso, bases integradas, 

absolución de consultas, términos de referencia 
24. Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales, fijos y 

variables ofertados por el ejecutor. 
25. Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los cálculos detallados y sustentados de valorizaciones, reintegros, 

deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades etc. 
26. Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente 

 
De no presentar la Liquidación en los plazos señalados y en conformidad al art. 209º del Reglamento, la 
Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo 
previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al 
contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 
 

37. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo 
establecido en el contrato. En los contratos de ejecución de obra, además el plazo de responsabilidad no 
puede ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la 
obra, según corresponda de conformidad al Artículo 40º de la Ley. Además, se debe cumplir lo dispuesto en 
los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil. 
EL contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecución de la obra (destrucción total o 
parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazo de siete (7) años computados partir de la 
conformidad otorgada por la Entidad. La empresa contratista es responsable por la calidad ofrecida para el 
cumplimiento de este requerimiento técnico el postor deberá presentar dentro de la propuesta técnica una 
declaración jurada de compromiso de responsabilidad por la calidad ejecutada y por responsabilidad por los 
vicios ocultos del servicio ofertado; El no cumplimiento de lo solicitado traerá como consecuencia la 
descalificación inmediata de la propuesta técnica del postor. 
 

38. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE 
La  ENTIDAD  no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo  o valorización, 
realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los pagos correspondientes  
efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la   obra 
ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos 
o valorizaciones estuvieran  incorrectos  o que  los  materiales y la obra o estuviesen de acuerdo  con las 
estipulaciones del Contrato. 
La ENTIDAD no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, cálculos, 
valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantías o por 
cualquier otro medio, el importe de los daños que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista 
con lo establecido en los Documentos de Contrato. 
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La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptación de una parte 
o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada por el Supervisor, no 
podrán significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier   parte del Contrato, o 
de cualquier potestad o derecho de Indemnización. 
 

39. PENALIDADES APLICABLES 
El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus 
obligaciones contractuales, las mismas que deben ser objetivas, razonables y congruentes en el objeto de la 
convocatoria. 
La entidad debe preveer en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la penalidad por 
mora: así mismo, puede preveer otras penalidades  
Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato vigente. 

 
39.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

En caso de retraso injustificado del contratista en le ejecución de las prestaciones objeto de contrato, la 
entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de retraso. 
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria =
0.10 x Monto del contrato

F x Plazo en días
 

 
Donde: 
F=0.40 Para Plazos menores o iguales a 60 días, para bienes, servicios en general, consultorías y 
ejecución de obras 
F= 0.25 Para Plazos Mayores a 60 días, para bienes, servicios en general y consultorías 
F= 0.15 Para Plazos Mayores a 60 días, para obras. 
  
Cuando el acumulado de las penalidades alcance el Diez por ciento (10%) del Monto Contractual 
Actualizado, La Entidad podrá resolver el Contrato por incumplimiento de El Consultor, según lo previsto 
por el Artículo 164° del Reglamento.  
 

40. OTRAS PENALIDADES Y MULTAS 
Asimismo, la ENTIDAD considera la aplicación de otras penalidades según lo establece el Artículo 163 del 
Reglamento, se describen en la siguiente tabla de penalidades: 
 

N° CONCEPTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

1 

SEGURIDAD EN OBRA Y SEÑALIZACIÓN 1/5000 del valor del contrato 
por cada día de 
incumplimiento en obra 

Según informe del 
Supervisor o inspector de 
obra 

Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la 
obra y de señalización. 

2 

INCUMPLIMIENTO DE UNIFORME   Y PROTECCION PERSONAL 
1/5000 del valor del contrato 
por cada ocurrencia en la 
obra 

Según informe del 
Supervisor o inspector de 
obra 

Cuando   el  Contratista  no  cumpla   con dotar  a su  personal  de  
uniformes  y de elementos de seguridad, como arneses, lentes,  cascos,  
botas,  etc. 

3 

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL 

1/2000 del valor contrato, por 
cada ocurrencia en la obra 

Según informe del 
Supervisor o inspector de 
obra 

Cuando  el  contratista  no  cumpla  con entregar      el calendario 
valorizado adecuado a la Fecha de inicio del plazo contractual, en un 
plazo de 24 horas, o cronogramas reprograrnados o acelerados  de 
trabajo,  dentro  del  plazo indicado  en  la  Ley de Contrataciones  y su 
Reglamento 

4 

PRUEBAS y ENSAYOS 

1/2000 del valor contrato, por 
cada ocurrencia en la obra 

Según informe del 
Supervisor o inspector de 
obra 

Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente 
para verificar la calidad de los materiales y los trabajos ejecutados. La 
multa  es por cada incumplimiento 

5 

POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES PENDIENTES.   

Según informe del 
Supervisor o inspector de 
obra 

Cuando el contratista de manera injustificada, no presente la subsanación 
y levantamiento de observaciones señaladas en el acta correspondiente 
de forma final de manera completa, exigidos en el expediente técnico. La 
multa es por cada día de retraso a partir de   vencido  el   plazo  indicado 
en las bases. 

1/2000 del valor del contrato 
por cada ocurrencia en la 
obra 

6 
POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS   DEL CONTRATISTA A 
REUNION CONVOCADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE 
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Cuando el contratista de manera injustificada, no asista con sus 
especialistas a reuniones   convocadas por la Entidad, exigidos en el 
expediente técnico. La multa es por cada día de inasistencia. 

1/2000 del valor del contrato 
por cada ocurrencia en la 
obra 

Según informe del 
Supervisor o inspector de 
obra 

7 

SEGURO      COMPLEMENTARIO     DE TRABAJO DE RIESGO 

1/1000 del valor del contrato 
por cada ocurrencia en la 
obra 

Según informe del 
Supervisor o inspector de 
obra 

Cuando el Contratista  no  cuente con el seguro   complementario de  
trabajo de riesgo, para   el   personal  que  realice trabajos de ensayos, 
de  Estudios de Suelos o cualquier personal técnico u obrero durante la 
ejecución de la Obra. 

8 

PERMANENCIA DEL PERSONAL TECNICO EN OBRA 

1/1000 del valor del contrato, 
por cada dia y cada 
ocurrencia en la obra 

Según informe del 
Supervisor o inspector de 
obra 

Cuando el Residente de Obra y demás personal clave no se encuentra 
en forma permanente en la obra, de acuerdo al factor de participación sin 
haber justificado su ausencia ante el supervisor y/o entidad. Por día de 
ocurrencia 

9 

EQUIPOS     DECLARADOS     EN     LA OFERTA  

1/5000 del valor del contrato, 
la multa es por cada equipo, 
cada día y ocurrencia. 

Según informe del 
Supervisor o inspector de 
obra 

Cuando el Contratista no presenta los equipos y/o instrumentos de 
medición calibrados declarados en la Oferta y aquellos que sean 
necesarios, luego de 

5 días de ser requerido por el Supervisor.  

10 

CUADERNO DE OBRA 

1/5000 del valor del contrato, 
por día 

Según informe del 
Supervisor o inspector de 
obra 

No tener al día el cuaderno de obra,  y/o no tener   físicamente en la  Obra 
el Cuaderno, o la no  entrega del  mismo cuando lo solicite la  Entidad. 

11 

INCUMPLIMIENTO DE PROPUESTA TECNICA 
1/5000 del valor del contrato, 
por día y ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor o inspector de 
obra 

El incumplimiento de  personal  de acuerdo  con    la oferta presentada, 
acorde  con el cronograma de utilización del personal. 

12 

INCUMPLIMIENTO DE MATERIALES EN OBRA. 
1/1000 del valor del contrato, 
por día de falta de materiales 

Según informe del 
Supervisor o inspector de 
obra 

No cuenta con materiales necesarios en obra de acuerdo al calendario de 
adquisición de Materiales. 

13 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

1/1000 del valor del contrato, 
por cada falta 

Según informe del 
Supervisor o inspector de 
obra 

Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del 
supervisor o utilice para la ejecución de la obra materiales de menos 
calidad que los especificados en el Expediente Técnico. La multa  es por 
cada  material no autorizado o no adecuado. 

14 
No cumple en realizar las medidas de mitigación ambiental indicadas en 
el estudio de Impacto ambiental. 

1/3000 del valor del contrato, 
por cada día 

Según informe del 
Supervisor o inspector de 
obra 

15 
No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 
29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. OS Nº 005-2012-TR Nº, 009-
2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

1/5000 del valor del contrato, 
por cada ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor o inspector de 
obra 

16 

INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

1/1000 del valor contratado, 
por ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor o inspector de 
obra 

El  incumplimiento de las especificaciones técnicas de productos 
entregables (requisitos indicados en planos y EE. TT.), materiales y 
equipos previstos en el Expediente Técnico de obra. 

17 

RESPUESTA A SOLICITUDES 
1/5000 del valor contratado, 
por ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor o inspector de 
obra 

No responder  las  solicitudes  escritas  de la Entidad  y/o el Supervisor 
en el plazo establecido. 

18 

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO 
1/5000 del valor contratado, 
por ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor o inspector de 
obra 

No presentar y/o  mantener  actualizado las Garantías de Fiel 
Cumplimiento, ante incrementos del monto del contrato de obra. 

19 
INCUMPLIMIENTO  DE PAGO DEL REGIMEN DE CONSTRUCCION 
CIVIL No cumple  con el pago  del régimen  de construcción  civil. 

1/2000 del valor del contrato, 
por cada día 

Según informe del 
Supervisor o inspector de 
obra 

20 
En caso  culmine  la  relación  contractual entre el contratista y el personal 
ofertado y la Entidad no haya aprobado  la sustitución  del  personal  por  
no  cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas. 

0.5 de la UIT por cada día de 
ausencia del personal en 
obra 

Según informe del 
Supervisor o inspector de 
obra 

21 

Cuando  el personal del plantel profesional  clave  permanece  menos  de 
sesenta (60) días    calendario o del íntegro del plazo de ejecución,  si 
este es menor  a  los sesenta (60) días calendario,    de conformidad con 
las disposiciones establecidas  en el numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

0.5 de la UIT por cada día de 
ausencia del personal clave 
en el plazo previsto 

Según informe del 
Supervisor o inspector de 
obra 

22 
Si el contratista o su personal,  no permite el acceso al cuaderno  de obra 
al INSPECTOR O SUPERVISOR DE  LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA, impidiéndole anotar las ocurrencias  

5/1000 del monto de la 
valorización del periodo por 
cada día de dicho 
impedimento 

Según informe del 
Supervisor o inspector de 
obra 

23 
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA   YIO   CON   ERRORES 
YIO EXTEMPORÁNEO 

1/2000 del valor contratado, 
por ocurrencia 
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Cuando el contratista entregue documentación   incompleta (faltante) o 
con errores o fuera del plazo normativo, perjudicando el trámite normal 
de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, prestaciones 
adicionales, resultados de los controles de calidad, etc.). La  multa será 
por    trámite documentario. 

Según informe del 
Supervisor o inspector de 
obra 

24 

POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA A LA ENTIDAD EN 
CASO DE RESOLUCIÓN   CONTRACTUAL, O CONJUNTAMENTE          
CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
ELQUECORRESPONDA 

1/2000 del valor contratado, 
por ocurrencia  

Según informe del 
Supervisor o inspector de 
obra 

Cuando el contratista no presente a la Entidad   el cuaderno de obra por 
la resolución contractual de cualquiera de las partes, conjuntamente de 
la notificación de resolución del contrato de obra (en caso de resolución 
por parte del contratista) o luego de tres días calendarios de notificada la 
resolución del contrato de obra por parte de la Entidad. 
Cuando el contratista no presente el cuaderno de obra conjuntamente con 
la liquidación del contrato. Se aplicará una penalidad por  cada ocurrencia  
en  la entrega del cuaderno de obra. 

25 

Por valorizar partidor no ejecutados (sobrevalorizaciones) y pagos en 
exceso, valorizaciones adelantados u otros actos que ocasionen pagos 
indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin perjuicio 
de las acciones legales que pudieran corresponder. 

10/1000 del monto del 
contrato original, por cada 
partida sobrevalorada 

  

26 
En caso no encontrarse el personal especialista   ofertado en obra por lo 
mínimo una vez a la semana. 

S/ 3,000.00 por cada día de 
ausencia del personal de 
obra 

Según informe del 
Supervisor o inspector de 
obra o Sub Gerencia de 
Obras Públicas  

27 

Cuando el contratista haga inadecuado almacenamiento de los 
materiales de construcción que se utilizaran durante la ejecución 
generando en estos, el riesgo de acortar el tiempo de vida útil del material, 
afectando directamente el rendimiento y calidad de este.  
Si la entidad observa dicho percance, el contratista deberá realizar un 
correcto almacenamiento de los materiales mal en óptimo estado, siendo 
dicho reemplazo sin costo alguno para la entidad. 

5/1000 del monto de la 
valorización del periodo por 
cada día de dicho 
impedimento 

Según informe del 
Supervisor o inspector de 
obra 

 
Procedimiento de Aplicación 
a) De detectarse infracciones cometidas por el Contratista, el Supervisor o Inspector de obra, deberá 
comunicarle mediante cuaderno de obra la situación verificada (que se considerará como un pre aviso), 
otorgando un plazo de 24 horas para la subsanación de las infracciones. En los casos de infracciones 
reincidentes pasa directamente al inciso c). 
No se realizará advertencia o pre aviso en caso de los numerales 3, 6, 8, 17, 18, 20, 21, 22, 24 y 25. 
 
b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo el 
Supervisor o Inspector de obra comunicará mediante cuaderno de obra al contratista, que se aplicará la 
penalidad en vista de su incumplimiento. 
 
c) El Supervisor o Inspector de obra, procede a calcular la penalidad según las consideraciones establecidas 
en la tabla, de acuerdo a la forma de cálculo, verificando antes que el monto acumulado de penalidades 
aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) 
del monto del contrato vigente. 
 
d) El Supervisor o Inspector de obra mediante informe comunica a la entidad la aplicación de la penalidad, la 
cual deberá ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final, o si fuese necesario 
se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia 
del Supervisor de Obra. 
 
e) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto máximo 
admisible, la entidad puede iniciar la resolución del contrato de ejecución de obra. 
 
Las penalidades se calcularán aplicando los porcentajes señalados, al monto contractual, las que serán 
deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrara del 
monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del supervisor 
y la importancia de la falta cometida. 
 

41. CUADERNO DE OBRA 
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En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra debidamente legalizado y foliado, el mismo 
que será firmado en todas sus páginas por el Inspector o supervisor, según corresponda y por el residente, 
a fin de evitar su adulteración.   
 
Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra, salvo en 
los casos de ausencias excepcionales debidamente autorizados por la Entidad, en los que puede autorizarse 
la firma del cuaderno de obra a otro profesional, el cual ejerce esta labor de forma exclusiva e indelegable. 
 
Asimismo, de ser necesario se implementará el CUADERNO D EOBRA DIGITAL en merito a la Directiva N° 
009-2020-OSCE/CD 
 

42. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA: 
Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos indicados en los 
Requerimientos técnicos mínimos proporcionados por la ENTIDAD; así como, los planos y toda otra 
documentación referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente. 
 

43. ADELANTOS: 
DIRECTO:  se otorgará adelanto directo del 15% del monto de contrato original, dicho adelanto se solicitará 
y otorgará según los plazos y condiciones establecidos en el artículo 180º y 181 ° del Reglamento. 
 
MATERIALES O INSUMOS:  se otorgará adelanto de materiales del 25% del monto de contrato original, el   
referido adelanto se solicitará y otorgará según los plazos y condiciones establecidos en los artículos 180° y 
182° del Reglamento 
 

44. CONFORMIDAD Y PAGO 
La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en 
 
VALORIZACIÓN MENSUAL: 

 Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione su 
aprobación por parte de la Entidad, una vez aprobado, el Contratista generará la factura para proceder 
al trámite del pago. 

 Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor 

 Informe del funcionario responsable del área usuaria (SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS) 
emitiendo su conformidad de la prestación efectuada. 

 

45. SUBCONTRATACIÓN 
Se podrá subcontratar teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 147 del Reglamento.   
 

46. CONFIDENCIALIDAD 
Confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y documentación a la que se tenga acceso 
relacionada con la prestación, queda expresamente prohibido revelar dicha información a terceros. 
El ejecutor, deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la entidad, en materia 
de seguridad de la información. 
Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la 
realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio.  
Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, 
recomendaciones, cálculos, documentos y demás datos complicados o recibidos por el contratista. 

 

47. RESOLUCIÓN DE CONTRATO 
Para la resolución del contrato de obra debe aplicarse el Artículo 36º de la   LCE y los Artículos 165, 166 y 
207 del Reglamento 
 

48. SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS 
Las controversias que surjan entre las partes se sujetarán, según establecido en el artículo 223°, 243°, 244°, 
245° y 251° Reglamento.   
 

49. DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 
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El contratista presentará al Supervisor o Inspector de Obra dentro de los treinta (30) días calendarios del 
inicio de plazo de ejecución de obra, un informe técnico de revisión del Expediente Técnico de Obra, que 
incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean 
materia de consulta. En aplicación del artículo 177 del Reglamento 
 

50. OTRAS CONSIDERACIONES: 
 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA EL INICIO GRADUAL E 
INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES. COVID 19  
 
De las responsabilidades de los actores del proceso.  

a) Implementar el presente Protocolo en la ejecución de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR TROCHA CARROZABLE, TRAMO CURVA ATAGOCHANAN 
_ PUQUIO - YANACOCHA DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YANACOCHA, DISTRITO 
DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION - PASCO” 

b) Es responsabilidad del Contratista elaborar un “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-
19 en el trabajo”, en adelante el Plan, que debe ser previamente aprobado por el Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo o supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, que contenga 
los lineamientos establecidos en el Documento Técnico: Lineamientos para la vigilancia, prevención y 
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, aprobado por la Resolución 
Ministerial Nº 448-2020-MINSA y del presente Protocolo, y se integre al Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, conforme a los mecanismos dispuestos por la normatividad vigente, en la ejecución de las obras 
de construcción del sector público o privado.  
 

c) Dentro de su propuesta y/o oferta en el desarrollo del procedimiento de selección deberá adjuntar una 
Declaración Jurada de Tener conocimiento de Los lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición al virus COVID-19 aprobados por el Ministerio de Salud y una 
Declaración Jurada de contar o encontrarse en trámite el registro del Plan de vigilancia, prevención y 
control frente al covid-19 en la actividad respectiva y en el desarrollo de la ejecución de la obra en el 
SICOVID acreditando constancia del Plan de Vigilancia, prevención y control frente al covid-19 y/o correo 
que se envía al Minsa. 

 
d) Es responsabilidad del residente de obra garantizar la ejecución del presente Protocolo en cada una de 

las actividades a su cargo, que se desarrollen en las diferentes etapas del proceso edificatorio.  
 

e) Es responsabilidad del supervisor de obra y del profesional de la salud de la obra hacer cumplir las 
disposiciones del presente Protocolo. 

 
f) El presente Protocolo se aplica en las diferentes etapas de la ejecución de la obra: fase de inicio de 

actividades (planificación), fase de ejecución y fase de cierre (conformidad, recepción y liquidación de 
obra)  

 

51. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 
a) DEL POSTOR: 

 
Los postores podrán ser personas naturales o jurídicas. 

- Deberán estar inscritos en condición VIGENTE dentro del capítulo de Ejecutor de Obras del 
registro nacional de proveedores (RNP). 

- Así mismo mediante Declaración Jurada deberá de avalar de contar con los recursos necesarios, 
medios de transporte y comunicaciones para cumplir eficientemente con sus obligaciones 
además acreditar documentariamente contar con un equipo propuesto por profesionales y 
técnicas que garanticen una eficiente labor de la prestación a contratar. 

- Declaración Jurada del postor asumiendo gastos por cuenta propia de todos los daños y 
perjuicios que pudiera ocasionar al estado y/o terceros durante la ejecución de la obra. Formato 
Libre. 
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- No pueden ser postores los contratistas que tengan intervenciones económicas de obras en las 
entidades públicas y privadas, lo cual será verificado por la entidad una vez otorgada la buena 
pro. 

No podrán ser postores los contratistas las empresas que estén Inhabilitados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos 

Item. DESCRIPCIÓN Cantidad 

1 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 9 A 11 P3 20 
HP 

1 

2 MOTOBOMBA 12 HP DE 4” 1 

3 VOLQUETE DE 15 M3 2 

4 CAMION CISTERNA 4X2 3,000 GL 1 

5 CAMION BARANDA 3 TN 1 

6 COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM DE 87 HP 1 

7 COMPACTADOR VIBRATORIO DE 8-10HP  1 

8 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-
13 HP 10-12 TN 

1 

9 CARGADOR S/LLANTAS 125-155HP 3 YD3 1 

10 TRACTOR DE ORUGAS DE 190+240 HP 1 

11 EXCAVADORA S/ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.4 YD3 1 

12 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG 1 

13 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP 1 

14 CAMIONETA PICK UP 4X4 1 

15 VIBRADOR DE 4HP CAP=1.50” 1 

16 NIVEL TOPOGRAFICO 1 

17 ESTACION TOTAL 1 

 
Acreditación: 
Presentar declaración jurada en la que el postor se compromete a presentar los documentos de propiedad o 
alquiler para la suscripción del contrato.  
 
Todos estos equipos y maquinarias, serán puestos a disposición de la obra en óptimas condiciones de 
operación. 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
- RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil, colegiado y habilitado 

- ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN OBRA: Ingeniero Civil o Ing. 
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Ambiental, colegiado y habilitado. 

- ESPECIALISTA EN RIESGOS Y VULNERABILIDAD: Ing. Civil colegiado y habilitado 

- ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: Ing. Civil colegiado y habilitado 

- ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE: Ingeniero ambiental o Ing. Civil, colegiado y habilitado 

- ESPECIALISTA EN SALUD: Licenciado en enfermería o técnico en enfermería, colegiado y 

habilitado 

 
Acreditación: 
Presentar declaración jurada en la que el postor se compromete a presentar los documentos para la suscripción 
del contrato. 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

CANTIDAD CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

01 
RESIDENTE DE 

OBRA 
Ingeniero Civil titulado 
colegiado y habilitado  

Experiencia mínima de dos (02) años, 
como Residente y/o Supervisor y/o Jefe 
de supervisión o inspector de obras 
iguales y/o similares al objeto de la 
convocatoria, que se computa desde la 
colegiatura. 

02 

ESPECIALISTA 
EN SEGURIDAD Y 

SALUD 
OCUPACIONAL 

EN OBRA 

Ingeniero Civil, Ing. 
Ambiental, colegiado y 

habilitado 

Experiencia mínima de (02) años como 
Especialista en Seguridad de Obra y/o 
Especialista En Seguro Y Salud 
Ocupacional en ejecución de Obras en 
generales, que se computa desde la 
colegiatura. 

03 
ESPECIALISTA 
EN RIESGOS Y 

VULNERABILIDAD 

Ing. Civil colegiado y 
habilitado 

Experiencia mínima de (02) años como 
Especialista en riesgos y vulnerabilidad 
en ejecución de Obras en generales, que 
se computa desde la colegiatura. 

04 
ESPECIALISTA 

EN 
ESTRUCTURAS 

Ing. Civil colegiado y 
habilitado 

Experiencia mínima de (02) años como 
Especialista en Estructuras y/o Ingeniero 
estructural en ejecución de Obras en 
generales, que se computa desde la 
colegiatura. 

05 

ING 
ESPECIALISTA 

EN MEDIO 
AMBIENTE 

Ingeniero ambiental y/o 
Ingeniero de higiene y 
seguridad industrial y/o 

Ingeniero Ambiental y de 
Recursos Naturales, 
titulado, colegiado y 

habilitado 

Experiencia mínima de (02) años como 
Especialista en Medio Ambiente y/o 
especialista en impacto Ambiental en 
ejecución de Obras en generales, que se 
computa desde la colegiatura. 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR 

REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra.  

Definición de obras similares: Creación y/o construcción y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
pavimentación de vías de transitabilidad vehicular y/o calles urbanas y/o trocha carrozable (o la 
combinación de los términos anteriores). 
 

Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 18   de la cual se desprenda 

                                                           
18  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
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fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
de suscripción.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 

del postor en la especialidad. 

----------------------------------------- 
1  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   

 

C SOLVENCIA ECONÓMICA 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a (01) vez el VALOR REFERENCIAL. 
Acreditación: 
Carta de línea de crédito, emitida por una entidad financiera que este bajo supervisión directa de la 
superintendencia de banca y seguros, o estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera 
categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva, conforme los montos y condiciones 
señalados en las bases. 
Se permitirá que las cartas de línea que emitan las entidades emisoras a los postores sean en sus propios 
formatos, conteniendo la información mínima: 
Numero de procedimiento de selección, nombre de la obra, monto de la línea de crédito vigente aprobada y 
disponible monto en soles (números y letras), dirección de la entidad emisora, datos del postor representante 
Legal, fecha de emisión no debe ser mayor a 30 días desde la fecha de emisión hasta la fecha de 
presentación 
En caso de la participación en consorcio, la acreditación de la solvencia económica debe ser demostrado a 
una (01) vez del valor referencial por cada uno de las empresas, en la que debe mencionar el nombre de 
consorcio y la información mínima descritas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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CAPÍTULO IV 

FACTORES DE EVALUACIÓN  

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente: 

FACTOR DE EVALUACIÓN  PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Evaluación: 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
Acreditación: 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6). 

 

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 

puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las 

demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a 
sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: 

Pi =  Om x PMP 
            Oi 

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

[93] 19 puntos 

 

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  [Hasta 7] puntos20 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Evaluación: 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social  

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, 
debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para 
obtener el puntaje. 

(Máximo 3 puntos)  
Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad       [3] puntos 
No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad               0 puntos 

B.1 Práctica:  Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma 
OHSAS 18001:200721  o norma que la sustituya (ISO 45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo 

                                                           
19   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación. 

 
20    Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación. 

 
21 En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el periodo de migración durará 

tres años, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendrá vigencia hasta marzo de 2021. 
 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 
LP N° 03-2020-MPDAC-YHCA-1 

 50 

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  [Hasta 7] puntos20 

alcance o campo de aplicación considere obras viales o de infraestructura vial22 23 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes 
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.24 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación , y estar vigente  a la fecha de presentación de ofertas. 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación25, y estar vigente26 a la fecha de presentación de ofertas. 

B.2 Práctica: Certificación del sistema de gestión ambiental. 

 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con 
la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere obras viales o de infraestructura 

vial 27 28. 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes 
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional29. 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación30, y estar vigente31 a la fecha de presentación de ofertas. 

B.3 Práctica: Certificación del sistema de gestión de calidad. 

 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGC acorde con la norma ISO 9001:201532 , o 
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 9001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere 
obras viales o de infraestructura vial33 34. 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, 
ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento 
internacional.35 

                                                           
22 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de 

contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, 
obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  entre otros. 

 
23 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el 

alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
24  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del 

InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-
accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/). 

 
25  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
26 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
27 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de 

contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, 
obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  entre otros. 

  
28 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el 

alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
29  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del 

InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-
accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/). 

 
30  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
31 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  

 
32 En agosto de 2018 se aprobó la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el periodo de migración durará 

tres años, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendrá vigencia hasta agosto de 2021. 
 
33 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de 

contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, 
obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  entre otros. 

  
34 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el 

alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
35  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del 

InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-
accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/). 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  [Hasta 7] puntos20 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación36, y estar vigente37 a la 
fecha de presentación de ofertas. 

B.4 Práctica: Certificación del sistema de gestión de la energía 

 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 50001:201138 o ISO 50001:2018, o con la 
Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012), cuyo alcance o campo de aplicación considere obras viales o de infraestructura 

vial39 40. 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes 
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.41 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación42, y estar vigente43 a la 
fecha de presentación de ofertas. 

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Evaluación: 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno 

 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión 
antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana  equivalente 
(NTP-ISO37001:2017). 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.44 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación45, y 

estar vigente46 a la fecha de presentación de ofertas. 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que 
cuenta con la certificación para obtener el puntaje. 

(Máximo 2 puntos) 
Presenta Certificado ISO 37001 

[2] puntos 
No presenta Certificado ISO 37001 

0 puntos 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos47 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
37 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  

 
38 En agosto de 2018 se aprobó la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el periodo de migración durará 

tres años, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendrá vigencia hasta agosto de 2021. 
 
39 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de 

contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, 
obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  entre otros. 

  
40 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el 

alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
41  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del 

InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-
accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/). 

42  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
43 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  

 
44  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del 

InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-
accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/). 

 
45  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
46 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  

 
47    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 

 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO48 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

                                                           
48  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
 

Importante para la Entidad 

 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 49 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de  [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 50 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 

                                                           
49  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
50  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 51. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].52 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O  PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

 Solo en caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, siempre que el valor referencial sea igual o superior a cinco 
millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 
ADELANTO DIRECTO 

                                                           
51  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
52  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según 
corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 53  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 

                                                           
53  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 
1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR 
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, 
SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS54 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

                                                           
54  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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 De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 
 La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

 
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  
 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 
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Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona 
jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda. 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 55 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida 
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 56 
 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
 

  

                                                           
55  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
56  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 57 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 58 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%59 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                           
57 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
58 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
59 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV60  

5 Monto total de la oferta  

 
…] 

 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                           
60  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  

 
 

Importante para la Entidad 

   
 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 

bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
   

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 
LP N° 03-2020-MPDAC-YHCA-1 

 
 

73 

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV61  

5 Monto total de la oferta  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

 
 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
  

                                                           
61  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV62  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

                                                           
62  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV63  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 

                                                           
63  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 
LP N° 03-2020-MPDAC-YHCA-1 

 76 

completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa64 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio 
con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                           
64    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

  
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia 
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO65 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

66 DE: 
MONEDA IMPORTE67   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA68 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO69  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

                                                           
65  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
66  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
67  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
68  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
69  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO65 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

66 DE: 
MONEDA IMPORTE67   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA68 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO69  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 


