
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

2-2022-EPS EMAPAT S.A. 
 

SEGUNDA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL IOARR: “CONSTRUCCIÓN DE TALUD; RENOVACION DE 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN LA CAPTACIÓN LA PASTORA EN LA LOCALIDAD 
PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, 

DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS” 
CUI 2533820.  

 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

http://www.rnp.gob.pe/
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No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 



 

 
EPS EMAPAT S.A. 

ADJUDICACION SIPLIFICADA N°02-2022-EPS EMAPAT S.A./CS-SEGUNDA CONVOCATORIA 

 
6 

ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : EPS EMAPAT S.A. 

RUC Nº : 20129302322 

Domicilio legal : AV ERNESTO RIVERO N°786 

Teléfono: : 082571032 

Correo electrónico: : logistica02@emapat.com.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN 
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL IOARR: “CONSTRUCCIÓN DE TALUD; RENOVACION DE 
LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN LA CAPTACIÓN LA PASTORA EN LA LOCALIDAD PUERTO 
MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO 
MADRE DE DIOS” CUI 2533820 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a 130,000.00 (Ciento Treinta Mil con 00/100), incluidos los impuestos 
de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. 
El valor referencial ha sido calculado al mes de JUNIO. 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 130,000.00 S/ 117,000.00  S/ 143,000.00 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, 

en las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, 

tal como se indica a continuación: 

Valor Referencial 

(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 130,000.00 S/ 117,000.00 95,940.00 S/ 143,000.00 117,260.00 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION GENERAL GERENCIAL 
N°107-2023-GG-EPS EMAPAT S.A. el 12 de Julio del 2023. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Diretamente Recaudado - RDR 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de cincuenta (50) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
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Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases de manera 
gratuita el cual será entregado de forma digital en el DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 
CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACEN de la EPS EMAPAT S.A. sito en AV ERNESTO 
RIVERO N°728 de la ciudad de Puerto Maldonado, Distrito y Provincia de Tambopata, 
Región Madre de Dios (Deberá traer USB, CD u otros). 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley Nº 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2023. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y sus modificatorias. 
- Código Civil.  
- Ley N° 27294, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
- Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 102-2007-EF. 
- Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública N° 001-2011- EF/68.01 aprobada 

mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 y sus modificatorias vigentes. 
- Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado 

mediante D.S. N° 019-2009-MINAM. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Ley N° 27444, “Ley del Procedimiento Administrativo General” 
- Normas Nacionales Aplicables NTP 339.178 2002 
- Reglamento de Calidad para el consumo humano. 
- Resoluciones de Concejo Directivo SUNASS 
- Directivas del OSCE. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

                                                           
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 

 

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar 
la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV (Anexo Nº 7). 

 

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de 
consultoría de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por 
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 

 
 
 

 

                                                           
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20  
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 
N ° de Cuenta : 00201070511 
   
Banco : BANCO DE LA NACION 



 

 
EPS EMAPAT S.A. 

ADJUDICACION SIPLIFICADA N°02-2022-EPS EMAPAT S.A./CS-SEGUNDA CONVOCATORIA 

 

 

19 

 
2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes13. 
 

 

Importante 

                                                           
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
13  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 

Importante 



 

 
EPS EMAPAT S.A. 

ADJUDICACION SIPLIFICADA N°02-2022-EPS EMAPAT S.A./CS-SEGUNDA CONVOCATORIA 

 

 

21 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la EPS EMAPAT S.A. en la 
Av. Ernesto Rivero N°786 o a través del correo electrónico (logistica02@emapat.com.pe). 

 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  PAGOS 
PARCIALES.  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable del Departamento de Medio Ambiente con el VB de la 

Gerencia de Operaciones de la EPS EMAPAT S.A. emitiendo la conformidad de la 
prestación efectuada. 

- Comprobante de pago. 
 

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de la EPS EMAPAT S.A., sito en la 
Av. Ernesto Rivero N°786. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 

mailto:logistica02@emapat.com.pe
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL IOARR:  

“CONSTRUCCIÓN DE TALUD; RENOVACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN LA 

CAPTACIÓN LA PASTORA EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO 

DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE 

DIOS” 

CUI 2533820 
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1.  DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Servicio de consultoría para la elaboración del Expediente Técnico: “CONSTRUCCIÓN DE TALUD; 

RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN LA CAPTACIÓN LA PASTORA EN LA LOCALIDAD 

PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO 

MADRE DE DIOS” con Código Único de Inversiones CUI 2533820. 

2.  FINALIDAD PÚBLICA 

El siguiente proceso de elaboración de expediente técnico busca realizar obras de protección del 

Talud y línea de conducción de la zona de captación La Pastora, para evitar deslizamientos que 

interrumpan el abastecimiento de agua cruda mediante la captación de agua tipo Balsa Cautiva, la 

cual suministra agua cruda desde el río Madre de Dios; haciendo sostenible la prestación de los 

servicios de agua potable en la ciudad de Puerto Maldonado. 

2.1. CADENA FUNSIONAL  

▪ 2.1 FUNCIÓN   : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 

▪ DIVISIÓN FUNCIONAL  : 016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 

▪ GRUPO FUNCIONAL  : 0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES 

▪ SECTOR RESPONSABLE  : VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

▪ TIPOLOGÍA DE PROYECTO : DEFENSAS RIBEREÑAS 

3.  ANTECEDENTES 

EPS EMAPAT S.A., es la empresa prestadora de servicios de saneamiento publica de accionariado 

municipal, constituida bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima, la misma que tiene por objeto 

la prestación de los servicios de saneamiento dentro del ámbito de su responsabilidad, conforme 

a las disposiciones del DECRETO LEGISLATIVO N° 1280. Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-

VIVIENDA, normas sectoriales y supletoriamente por la Ley General de Sociedades 

Posteriormente, debido al Estado de Emergencia producto del COVID 19, se indica que todos los 

proyectos de inversión deben de considerar el PLAN COVID como parte de los costos del 

Expediente Técnico. 

Con fecha 30 de diciembre del 2021, con Resolución de Gerencia General N° 222-2021-GG-EPS 

EMAPAT S.A, se aprobó el Diagnóstico de Riesgo de la EPS EMAPAT S.A, donde se identifica como 

zona de muy alto riesgo el deslizamiento del talud en captación de agua La Pastora. 

Con fecha 30 de diciembre del 2021 y con la Resolución de Gerencia General N° 223-2021-GG-EPS 

EMAPAT S.A, se aprobó el Plan de Contingencia de la EPS EMAPAT S.A, donde se prioriza la 

elaboración del expediente del IOARR, para estabilizar y/o mejorar el Talud en captación de agua 

La Pastora. 

Luego, El MVCS indicó que todos los proyectos del sector saneamiento deben de contar con la 

homologación de perfiles de profesionales clave para proyectos de saneamiento y agua en el 

ámbito urbano. 
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4.  OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

4.1. Objetivo general  

Contratar los servicios de consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico: 

“CONSTRUCCIÓN DE TALUD; RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN LA CAPTACIÓN LA 

PASTORA EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA 

TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS”, para mitigar el riesgo de deslizamientos del 

talud. 

4.2. Objetivo específico  

Plantear medidas estructurales para LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CONTROL DE EROSION 

mediante la elaboración del Expediente Técnico: “CONSTRUCCIÓN DE TALUD; RENOVACIÓN 

DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN LA CAPTACIÓN LA PASTORA EN LA LOCALIDAD PUERTO 

MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE 

DE DIOS, tendrá como finalidad la protección del Talud La Pastora frente a deslizamientos, para 

evitar el movimiento de masas y el colapso de la captación de agua cruda por consecuencia los 

cortes de suministro y abastecimiento de agua cruda. 

5.  ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA  

5.1. Actividades 

Las actividades que se propongan en el Expediente Técnico deberán estar orientadas 

principalmente a la estabilización del talud y controlar las erosiones en la zona, además de 

proteger el Talud de la zona de captación de Agua Tipo Balsa Cautiva La Pastora y canales de 

evacuación de aguas pluviales en la Planta de Tratamiento de Agua Potable La Pastora, ubicada en 

la ciudad de Puerto Maldonado, que contemple medidas estructurales y no estructurales, el 

Consultor será responsable de los estudios y trabajos que se realice en cumplimiento de los 

presentes términos de referencia. 

Identificación de zonas de alto riesgo geodinámico, cuya inestabilidad y posible deslizamiento 

podrían afectar el equipamiento e infraestructura de la captación tipo balsa La Pastora de la EPS 

EMAPAT S.A., en el escenario actual del talud de la captación. 

Proponer las actividades necesarias para la protección de la línea de impulsión y líneas de 

evacuación de lodos de la captación tipo balsa La Pastora de la EPS EMAPAT S.A., así como las 

obras de limpieza y desquinche. 

Elaboración de los estudios de geología y geotecnia de la ladera en donde se ubica la captación 

tipo balsa a fin de plantear soluciones de estabilización del talud. Para lo cual se deberá utilizar la 

información básica desarrollada como parte de la carretera Interoceánica PE – 30C, cuya 

información básica es la siguiente: 

▪ Estudio hidrológico 

▪ Estudio geológico 

▪ Estudio de hidráulica fluvial 

Cabe precisar que se podrá complementar con la información de los estudios básicos antes 

señalados con los realizados por la Autoridad Nacional del Agua – ANA. 
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La empresa seleccionada deberá comunicar a la entidad contratante con tres días de anticipación 

la realización de cualquier estudio que se ejecute en campo, y para ello deberán contar con la 

presencia del supervisor o personal designado por la entidad para dicho trabajo. 

Formular soluciones constructivas a fin de mitigar los potenciales efectos negativos de las zonas 

de alto riesgo geodinámico identificados. 

Ensayos de Laboratorio, deberán ser ejecutados de acuerdo con la Resolución Directoral N° 010-

2014-MTC/14 Suelos y Pavimentos, en los cuales de detalla que deberán ser ejecutados en 

laboratorios competentes que cumplan los siguientes criterios: 

▪ Personal Calificado. 

▪ Instalaciones que faciliten la correcta ejecución de ensayos. 

▪ Métodos y procedimientos apropiados para la realización de los ensayos siguiendo las Normas 

de ensayos del MTC o Normas internacionales ASTM o AASHTO, incluyendo técnicas 

estadísticas para el análisis de los datos de campo. 

▪ Equipos debidamente calibrados que garanticen la exactitud o validez de los resultados de los 

ensayos. Antes del inicio de los ensayos o de la puesta en servicio el proveedor debe presentar 

los respectivos certificados de calibración. 

▪ Informe de resultados de cada ensayo, presentado en forma de informe de ensayo o 

certificado de ensayo o certificado de ensayo, que exprese el resultado de manera exacta clara, 

sin ambigüedades y objetivamente, de acuerdo con las instrucciones específicas de los 

métodos de ensayo y debidamente visados por el supervisor a cargo. 

▪ Formular soluciones constructivas, que deban incluir, sin ser limitativo, los siguientes aspectos: 

- Estructuras de contención y sostenimiento. 

- Sistemas de Protección superficial. 

- Sistemas de Protección Aluvial. 

- Sistemas de Protección ante la Erosión Superficial. 

- Sistemas de drenaje de aguas pluviales 

- Diseño de acciones para mitigación de impacto visual de obras a fin de mimetizarlas en el 

entorno. 

El Expediente Técnico deberá estar conformado por todos los documentos necesarios que le 

permita hacer posible la ejecución de la obra sin mayores diferencias, de corresponder deberá 

tramitar los permisos correspondientes, tanto de la Marina de Guerra del Perú y demás que 

correspondan. 

Deberá contener COMO MÍNIMO: 

▪ Memoria Descriptiva 

▪ Memorias de Cálculo Hidráulico del sistema de protección hidráulica del talud y línea de 

impulsión, análisis de estabilidad del talud en condición actual y proyectada, calculo 

estructural de las soluciones de Ingeniería y demás especialidades necesarias. 

▪ Especificaciones Técnicas 

▪ Metrados 

▪ Presupuesto de Obra 

▪ Desagregado de gastos generales 
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▪ Desagregado de gastos de supervisión 

▪ Desagregado de gastos de Elaboración de Expediente Técnico. 

▪ Desagregado de gastos de Administración de Contratos. 

▪ Desagregado de gastos de Liquidación de Obras. 

▪ Sustento de Mano de Obras (Salarios de Construcción Civil) 

▪ Valor referencial (Modalidad Por Contrata) 

▪ Fecha del Presupuesto 

▪ Análisis de precios unitarios 

▪ Listado de Insumos. 

▪ Fórmula Polinómica. 

▪ Cronograma de Ejecución de Obras. 

▪ Calendario de avance de obra valorizado. 

▪ Cronograma de Adquisición de Materiales. 

▪ Panel Fotográfico. 

▪ Constancia de Visita de campo. 

▪ Planos de ejecución de obra (generales y a detalles) 

▪ Otros estudios complementarios: 

▪ Estudios de Suelos y Estratigrafía de Suelos. 

▪ Levantamiento topográfico georreferenciado 

▪ Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

▪ Plan de Prevención, Control del COVID -19 

▪ Plan de Manejo Ambiental 

▪ Estudio de Riesgos y Vulnerabilidades. 

▪ Cotizaciones de materiales y equipos.  

▪ Cálculos de Fletes y Movilización y Desmovilización de Materiales y Equipos. 

▪ Otros complementarios 

Nota:  E l  Expediente Técnico  de Obr a debe de  estar  suscr ito  en todas sus páginas  por  

los espec ial istas que  han part ic ipado en  la  e labor ac ión de acuerdo con  sus 

espec ia l idades,  s iendo  e l  ún ico  responsab le  ante  la  Ent idad  e l  profesion al  que  

suscr ibe contr ato .  

E l  Consu ltor  evaluar á  la  inc idenc ia de  los  efectos  de l  fenómeno c l im ato lógico  

relac ionados a los com ponentes proyectados y como resu ltado de su  anál is is ,  en e l  

Expediente Técn ico  pr oyectar á las  obr as  convenientes  par a la  m it igació n de  la  

vu lnerab i l idad  y  r iesgos  de futuros  eventos s im i lares .  

 

5.2. Metodología 

La metodología para utilizar en el desarrollo de la presente consultoría se basa en los siguientes 

principios: 

▪ Mecanismos de recopilación de información primaria y secundaria. 

▪ Mecanismos de recopilación de información principal sobre el conocimiento de peligros. 

▪ Mecanismos participativos a nivel Nacional, Regional y Local mediante talleres virtuales. 

▪ Mecanismos de validación de la información. 

▪ Otros que el Consultor proponga al equipo. 
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5.2.1.Procedimiento. 

Las soluciones técnicas planteadas para la estabilización del talud de la captación La Pastora 

deberán ser técnicamente posibles y pertinentes.  

▪ Técnicamente posibles: las acciones planteadas son posibles de ejecutar. 

▪ Pertinentes: Las alternativas son adecuadas a la realidad local, permiten resolver el problema 

y cumplen con las normas técnicas aplicables al proyecto. 

5.3. Plan de Trabajo 

El Consultor deberá de presentar en el plazo de 10 días calendario posteriores a la suscripción 

del contrato o a la recepción de la Orden de Servicio, un Plan de trabajo que contenga 

información requerida sobre los contenidos del expediente técnico y deberá tener 

mínimamente la siguiente información: 

▪ Datos generales 

▪ Metas y objetivos para alcanzar. 

▪ Recursos necesarios. 

▪ Línea de acciones para alcanzar las metas y objetivos (actividades). 

▪ Responsable por actividad. 

▪ Cronograma de actividades. 

▪ Riesgos advertidos y sus posibles soluciones 

5.4. Recursos para Proveer por el  Consultor  

El Postor deberá contar con un plantel profesional mínimo requerido en el presente TDR, 

suficiente, con experiencia comprobada y amplios conocimientos, para cumplir los alcances 

del servicio. 

5.5. Recursos y Faci l idades para Proveer por la Entidad  

LA EPS EMAPAT S.A. brindará las facilidades correspondientes para las coordinaciones y 

acreditaciones que el Consultor requiera para el cumplimiento de los objetivos del proyecto; 

asimismo, La EPS designará un coordinador técnico que eventualmente visitará la zona del 

proyecto para verificar los avances de este, sin perjuicio de las actividades que desarrolle el 

CONSULTOR y el SUPERVISOR del estudio. 

5.6.  Reglamentos Técnicos, Normas metodológicas y/o sanitarias  nacionales  

▪ CE.020 Estabilización de Suelos y Taludes. 

▪ Norma Técnica E.050 Suelos y Cimentaciones. 

▪ Norma Técnica E.30 Diseño Sismorresistente. 

▪ Norma Técnica E.60 Concreto Armado. 

▪ Norma Técnica E.80 Diseño y Construcción con Tierra Reforzada. 

▪ Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones. 

▪ Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

▪ Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

▪ Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA O SU MODIFICACIÓN  

▪ Resolución Ministerial N 128-2020-MINEM/DM. 
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▪ Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma Técnica NTE E.050 Suelos y Cimentaciones, 

Vigente por Resolución Ministerial N° 406-2018-VIVIENDA vigente. 

▪ Resolución Directoral N° 010-2014-MTC/14 Suelos y Pavimentos. 

▪ Manual de Ensayo de Materiales aprobado con Resolución Directoral N° 018-2016-MTC/14.  

▪ Norma Técnica NTE E.020 CARGAS, vigente por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA del 

05.03.2006. 

▪ Norma Técnica NTE E.030 Diseño Sismo-Resistente, vigente por Resolución Ministerial N° 355-

2018-VIVIENDA DEL 22.10.2018. 

▪ Norma Técnica NTE CE.010 Pavimentos Urbanos, vigente por Decreto Supremo N° 001-2010-

VIVIENDA del 13.01.2010. 

▪ Norma IS.020 Tanques Sépticos. 

▪ Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.  

▪ Resolución Ministerial N° 015-2012-VIVIENDA. - aprueban Reglamento de Protección 

Ambiental para Proyectos Vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción 

y Saneamiento y sus Modificaciones. 

▪ Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos y sus modificaciones. 

▪ Resolución Jefatural N° 332-2016-Ana, (Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de 

Fajas Marginales). 

▪ Resolución Jefatural N° 201-2017-Ana (modificación al Reglamento para la Delimitación y 

Mantenimiento de fajas Marginales) 

▪ Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres. 

▪ Sistema de Información de la Gestión del Riesgo de Desastres – SIGRID del Centro Nacional de 

Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED. 

▪ Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje. 

▪ Ley N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

▪ ASTM American Society for Testing and Materials. 

El Consultor será responsable de la aplicación de las normas antes mencionadas y de cualquier 

otra, que no habiéndose indicado explícitamente en esta sección, sea necesaria para la correcta 

ejecución del desarrollo del Expediente Técnico; en función de los criterios contenidos en los 

presentes términos de referencia y las buenas prácticas de ingeniería. 

5.6.1.Normas 

▪ Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización. 
▪ Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
▪ Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y sus modificatorias a la fecha. 
▪ Directiva interna de la EPS EMAPAT S.A. para la Contratación de Bienes y Servicios 

valorizados en montos menores a la 8UIT. 
▪ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y sus modificatorias a la fecha. 
▪ Ley N° 27294, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
▪ Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 102-2007-EF. 
▪ Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública N° 001-2011- EF/68.01 aprobada 

mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 y sus modificatorias vigentes 
▪ Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
▪ Ley Nº 28015, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña y Microempresa 
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▪ Ley Nº 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (20 de agosto 2011) 
▪ D.S. Nº 006-2009-EF, Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado (OSCE). 
▪ Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobadas por Resolución de 

Contraloría General Nº 320-2006-GC, Resolución de Contraloría general Nº 147-2016-GC,  
▪ Norma 700-06 (Contrataciones y Adquisiciones de Bienes, Servicios u Obras). 
▪ Ley N° 27444 Ley de Procedimientos Administrativos Generales. 
▪ Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública – Ley N° 27293, modificado por la Ley N°  
▪ 28552 y Ley N° 28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005. 
▪ Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobado mediante D.S. N° 102-2007-

EF y sus modificatorias. Modificado por Decreto Supremo N° 185- 2007-EF. 
▪ Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
▪ Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado 

mediante D.S. N° 019-2009-MINAM. 
▪ R.D 067-2016/VIVIENDA/MVCS/PNSU/1.0 (Del 22.ABR.2015) Aprueba la Directiva de 

Programa N° 007-2015/VIVIENDA/MVCS/PNSU/1.0 “Guía de Orientación para Elaboración de 
Expediente Técnico de proyectos de Saneamiento”. 

▪ Reglamento nacional de Edificaciones (RNE) aprobado mediante el DS. N° 011- 2016-
VIVIENDA. 

▪ Normas Técnicas actualizadas del MVCS: 
▪ Directiva Nº 004-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0: “Lineamientos y procedimientos para la 

Elaboración de Expedientes Técnicos de Proyectos de Inversión Pública a cargo del PNSU” 
aprobados con Resolución Directoral N° 071-2016/VIVENDA/VMCS/PNSU/1.0. 

▪ Leyes y regulaciones vigentes en el Perú y aplicables al proyecto. 
▪ D.S. Nº 076-2016-EF, Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado (OSCE). 
▪ Resolución de Contraloría General N° 320-2006-GC, aprobar las Normas de Control Interno. 
▪ Normas Técnicas actualizadas del MVCS: 
▪ Directiva de Programa N° 004-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 “Lineamientos y 

Procedimientos para la Elaboración de Expedientes Técnicos de Proyectos de Inversión 
Pública a cargo del PNSU”, aprobada con la Resolución Directoral N° 071-
2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0. 

▪ Directiva de Programa N° 007-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0: “Evaluación de calidad de 
expedientes técnicos del sector saneamiento”. 

▪ Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley Nº 264338, y sus modificatorias 
▪ Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) aprobado mediante el DS. N° 011-2016-

VIVIENDA y sus modificatorias. 
▪ D.S. N° 019-2014-VIVIENDA, Reglamento de Protección Ambiental de proyectos vinculados a 

las actividades de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
▪ R.M. N° 132-2015-VIVIENDA, Modificatoria del Procedimiento N° 7 del TUPA del MVCS, 

“Clasificación Ambiental y Aprobación de Términos de Referencia del EIA” 
▪ Estándares de Calidad Ambiental de Agua (D.S. 002-2008-MINAM, D.S. 023-2009-MINAM y 

D.S. 015-2015-MINAM). 
▪ Clasificación de Cuerpos de Agua (R.J. N° 202-2010-ANA) 
▪ Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM, que aprueba las disposiciones para la 

implementación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) agua. 
▪ Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM. - Límites Máximos Permisibles (LMP) para los 

efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales (PTAR), 
para el sector Vivienda. 

▪ D.S. Nº 054-2013-PCM. - De la emisión del CIRA y la aprobación del Plan de Monitoreo 
Arqueológico, De los derechos de uso de agua, Disposiciones ambientales para los proyectos 



 

 
EPS EMAPAT S.A. 

ADJUDICACION SIPLIFICADA N°02-2022-EPS EMAPAT S.A./CS-SEGUNDA CONVOCATORIA 

 
30 

de inversión, y De la autorización sanitaria de sistemas de tratamiento de agua de consumo 
humano 

▪  D.S. 003-2014-MC, Reglamento de Intervenciones Arqueológicas 
▪ R.J. 007-2015-ANA, Aprueban Reglamento de Procedimientos Administrativos para el 

Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en 
Fuentes Naturales de Agua. 

▪ D.S. 031-2010-SA, Reglamento de Agua para Consumo Humano. 
▪ Guía de Métodos para Rehabilitar o Renovar Redes de Distribución de Agua Potable, el cual 

fue aprobado mediante resolución Ministerial N°019-2014-VIVIENDA. 
▪ Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de 

Obras. Incluye las modificaciones aprobadas mediante Resolución N° 018-2017-OSCE/CD del 
23.05.2017. 

▪ Manuales Vigentes del MVCS. 
▪ Ley de Concesiones Eléctricas N° 25844 y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 009-93-

EM 
▪ Código Nacional de Electricidad 
▪ Resolución Ministerial 972-2020-MINSA Lineamientos para la vigilancia, prevención y control 

de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. 

5.7. Seguros:  

Para los servicios que se desarrollen en las instalaciones de EPS. EMAPAT S.A. o en su área de 

influencia del área del proyecto, el contratista a cargo del servicio, antes de iniciar el servicio 

deberá presentar obligatoriamente las Pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo Salud y Pensión (SCTR), e inclusive con aquellas potestativas de ley que por la naturaleza 

del servicio amparen a sus trabajadores en el desarrollo de sus actividades contratadas; las 

pólizas son responsabilidad del contratista. 

El Contratista a cargo de la consultoría deberá además presentar la documentación 

correspondiente de acuerdo con el rubro de servicio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5.7.1.Protocolos COVID:  

El área usuaria será responsable de que el personal contratista cumpla con las disposiciones 

establecidas en el Protocolo para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 vigente a la fecha 

de la ejecución de la Consultoría, para la empresa contratista. 

Previa a la ejecución de la consultoría la Entidad entregara el Protocolo COVID actualizado y 

vigente a la fecha. 

 

 

5.8.  Requerimientos del consultor y de su personal  

5.8.1. Requisitos del Consultor Postor  

▪ Persona Natural o Jurídica debidamente inscrita en el Registro Nacional de Proveedores – 

RNP del OSCE, en el rubro servicios de consultoría en obras de represas, irrigaciones y 

afines, para la etapa de la formulación del expediente técnico, Categoría B – Consultor. 

▪ Se consideran obras similares a los siguientes: Construcción, Creación, Rehabilitación, 

Mejoramiento de Taludes en proyectos viales - hidráulicos (carreteras, trochas 
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carrozables, caminos, vías expresas/circunvalación, defensas ribereñas, captaciones, 

reservorios) 

▪ No estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el estado. 

▪ No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en la Ley de 

Contrataciones del Estado vigente. 

▪ Número máximo de consorcio 02 

▪ RUC Activo y Habilitado 

▪ Seguro SCTR vigente 

▪ Acreditar experiencia de haber realizado servicios como mínimo dos veces del valor 

estimado en la elaboración de Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos en proyectos 

de diseño de taludes, estabilización de taludes, control de erosiones. 

▪ Presentar comprobantes de pago cuya cancelación se acredite de manera documental la 

conformidad del servicio de consultoría en proyectos antes mencionados. 

5.8.2. Perfi l  del Personal Propuesto 

El consultor deberá ser una persona natural o jurídica, con experiencia demostrada en 

elaboración de Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos en proyectos que involucren el 

análisis de estabilidad de taludes, calculo, diseño de tuberías y estudios hidrológicos, control 

de erosiones y defensas ribereñas. 

Profesional colegiado con certificado de habilidad (presentar actualizado y vigente al inicio del 

servicio) 

Así mismo a la firma del contrato deberá de presentar su hoja de vida documentada, la 

experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple del 

contrato y su respectiva conformidad o (iii) certificados u (iv) orden de servicio y su 

conformidad o (v) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre su 

experiencia. 

Deberá acreditar las especialidades solicitadas de maestrías o especialidades con una copia 

legalizada de la certificación o diploma que otorgue la institución que sustenta la especialidad 

deseada la vez se deberá visualizar en el portal web de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 

https://enlinea.sunedu.gob.pe. 

 

5.8.3. Profesionales. 

El Postor deberá contar con un plantel de profesional mínimo requerido, suficiente, con 

experiencia comprobada y amplios conocimientos, para cumplir los alcances del servicio. 

Así mismo a la firma del contrato deberá de presentar su hoja de vida documentada, la 

experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 

simple del contrato y su respectiva conformidad o (ii) certificados u (iii) orden de servicio y su 

respectiva conformidad o (i) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 

demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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5.8.4. Equipamiento Estratégico.  

El equipamiento máximo es el siguiente equipamiento: 

▪ 01 Und Equipo de Topografía (estación total) 

▪ 01 Und Equipo de sismógrafo (certificado de calibración vigente), 12 geófonos de 10 

Hz para refracción sísmica, 12 geófonos de 4 Hz para masw, 25 platinas de acero o 

trípodes. 

▪ 01 Und Software de procesamiento Licenciado Original para refracción sísmica 

▪ 01 Und Software de procesamiento Licenciado Original para masw y mam 

▪ Equipos de Estudio de Mecánica de Suelos - Calibrados 

▪ 01 Und Perforadora diamantina equipada con SPT 

▪ 01 Und Triaxial en suelos 

▪ 01 Und Corte directo en suelos 

▪ 01 Und Consolidometro 

▪ 01 Und Compresión simple 

▪ 01 Und Cono de Arena 

▪ 01 Und Balanza de 30 kg x 1g 

▪ 01 Und Anillo para densidades de diámetro 0.90 m a mas 

▪ 01 Und Balanza de 300 kg x 1g 

▪ 01 Und Cuchara Casagrande. 

▪ 01 Und Horno eléctrico. 

▪ 01 Und Balanza de 5000 g x 0.1g 

▪ 01 Und Balanza de 600 g x 0.01g 

▪ 01 Und Tamiz de 1 ½”, 1”, ¾”, ½”, 3/8”, N° 4, N° 10, N° 40 y N° 200 

▪ 01 Und Tamizadora 

▪ Equipos de computo 

▪ 02 Und Laptop i7 

▪ 01 Und Impresora a color 

▪ 01 Und Plotter de planos 

▪ 01 Und Camioneta 4x4. 

 

 

 

 

5.8.5. Perfi l  del Personal Clave 

5.8.5.1. Jefe de Proyecto 
Formación Académica 

Nivel Grado o titulo Formación académica Acreditación 

Titulado Profesional 
Ingeniero Civil o a fines 

 

Se verificará en el portal web de 

la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior 

Universitaria - SUNEDU a través 

del siguiente link: 

https://enlinea.sunedu.gob.p/e 

De NO encontrarse inscrito, 
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presentar la copia del diploma 

respectivo. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la 

ejecución de la prestación. Ser 

Evaluador de Riesgos de 

Desastres Originado por 

Fenómenos Naturales, 

acreditado por CENEPRED, 

mediante Resolución. 

Experiencia 

Cargo Desempeñado Tipo de Experiencia Tiempo de Experiencia Acreditación de Experiencia 

Jefe de Proyecto y/o jefe 

de Estudio, Consultor, jefe 

Responsable, Proyectista, 

en la Elaboración de 

estudios a nivel de perfil 

y/o prefactibilidad y/o 

factibilidad y/o estudios 

de Ingeniería final y/o 

Expedientes técnicos y/o 

Ejecución de Obras de 

Estabilización de Taludes 

y/o defensas ribereñas 

para el cumplimiento del 

objetivo del servicio. 

Se consideran servicios de 

consultoría similares como 

jefe de estudios, jefe de 

proyectos, Supervisor y/o 

especialista en hidrología e 

hidráulica para el diseño de 

la consultoría de 

estabilidad de taludes 

ribereños y/o terraplenes 

y/o rellenos artificiales y/o 

muros de contención y/o 

gaviones y muros de 

gravedad, para obras en 

general. 

1. Experiencia mínima de 

08 años desde la 

obtención de la 

colegiatura. 

2. Experiencia mínima de 

02 años como jefe de 

proyectos y/o jefe de 

estudios, Consultor, jefe 

Responsable, 

proyectista en la 

elaboración de estudios 

a nivel de perfil y/o 

prefactibilidad y/o, 

factibilidad y/o estudios 

de Ingeniería final y/o 

definitivos y/o 

Expedientes Técnicos 

y/o ejecución de Obras 

de estabilización de 

taludes y/o defensas 

ribereñas. 

3. Experiencia mínima de 

03 años, en la 

formulación de 

expedientes técnicos 

que involucren el 

análisis de estabilidad 

de taludes (naturales 

y/o conformación de 

taludes para obras 

hidráulicas – presas de 

tierra), muros de 

gravedad, defensa 

ribereña, sistemas de 

conducción y/o haber 

elaborado 3 proyectos 

En formulación de 

expedientes técnicos 

(i) Copia simple de contratos y 

su conformidad o certificados u 

orden de servicio y su 

conformidad o (cualquier otra 

documentación que, de 

manera fehaciente demuestre 

la experiencia del personal 

clave propuesto). 
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que involucren el 

análisis de estabilidad 

de taludes (naturales 

y/o conformación de 

taludes para obras 

hidráulicas – presas de 

tierra), muros de 

gravedad y/o defensa 

ribereña 

Actividades y/o Funciones 

▪ Dirigir y participar en las siguientes actividades: 

▪ Dirección de todas las actividades del estudio. 

▪ Verificación in situ el Talud de la Captación de agua La Pastora y Planta de Tratamiento de Agua Potable La Pastora. 

▪ Estudio hidrológico, diseño hidráulico, estructural y verificar topografía  

▪ Costos, presupuestos y especificaciones técnicas. 

▪ Revisión y validación de los entregables de las etapas del Estudio. 

▪ Absolución de observaciones realizadas en cada etapa del Estudio 

▪ Coordinaciones con la Gerencia de Operaciones mediante los departamentos de Obras y Proyectos, Medio Ambiente. 

▪ Presentación del Expediente Técnico. 

▪ Participar en reuniones de seguimiento y monitoreo por la EPS. 

▪ Comunicar a la entidad con anticipación (03 días) la ejecución de trabajos de campo. 

▪ Acreditar oficina de enlace entre consultor y entidad para envío de documentación referente al proyecto, dicha oficina 

deberá atender en horario de oficina para su coordinación. 

Nota:  Los requis itos de este  profes ional  se  sustentan en los s igu ientes documentos 

normat ivos:  Ley  N° 30225, Ley de  Contr atac iones de l  Estado y su Reglamento;  Ley N° 

16053, Ley de l  E jerc ic i o  Profesional;  Ley N° 28858, Ley de l  Profesional  de Ingen ier ía y su  

Reglamento aprobado mediante Decreto  Supr emo Nº 016 - 2008-VIVIENDA, TUO de  la  Ley 

N° 29090, Ley de Regu lación de Habi l itac iones Urbanas  y de Ed i f icac iones y e l  

Reglamento Nacional  de Edi f i cac iones aprobado con Decr eto Supremo Nº 011 -2006-

VIVIENDA y sus actual izaciones.  

5.8.5.2. Especialista en Geotecnia y Geodinámica  
Formación Académica 

Nivel Grado o titulo Formación académica Acreditación 

Título profesional Ingeniero Geólogo y/o Ingeniero Civil 

Se verificará en el portal web de 

la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior 

Universitaria - SUNEDU a través 

del siguiente link: 

https://enlinea.sunedu.gob.p/e 

De NO encontrarse inscrito, 

presentar la copia del diploma 

respectivo. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la 

ejecución de la prestación. 

Experiencia 

Cargo Desempeñado Tipo de Experiencia Tiempo de Experiencia Acreditación de Experiencia 
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Haber participado como 

Especialista Ing. geólogo o 

Ing. Civil con estudios en 

geotecnia y/o mecánica 

de suelos para la 

elaboración de los 

estudios de geología, 

geotecnia y geodinámica, 

para el cumplimiento del 

objetivo del servicio de 

consultoría 

Se consideran servicios 

similares a la elaboración, 

supervisión y/o ejecución 

de estudios geológicos y/o 

geotécnicos para la 

evaluación y/o 

construcción de taludes 

y/o terraplenes y/o 

rellenos artificiales y/o 

muros de contención y/o 

gaviones y muros de 

gravedad, defensas 

ribereñas o para obras en 

general. 

1. Experiencia mínima de 

06 años computados 

desde la obtención de 

la colegiatura como Ing. 

Geólogo o Ing. Civil con 

estudios en geotecnia 

y/o en mecánica de 

suelos. 

2. Haber elaborado 

estudios de mecánica 

de suelos y/o 

geológicos y/o 

geotécnicos en estudios 

de preinversión y/o 

expedientes técnicos de 

estabilización de 

taludes o similares al 

objeto de la presente 

convocatoria, por un 

periodo mínimo de 03 

años acumulados y/o 

haber participado en la 

elaboración de 03 

expedientes técnico 

similares, demostrables 

con contratos, ordenes 

de servicios y/o 

Resolución de 

Aprobación. 

(i) Copia simple de contratos  

 y su conformidad o (ii) 

certificados u (iii) orden de 

servicio y su conformidad o (iv) 

cualquier otra documentación 

que, de manera fehaciente 

demuestre la experiencia del 

personal clave propuesto. 

Actividades y/o Funciones 

▪ Verificación in situ el Talud de la Captación de agua La Pastora y la Planta de Tratamiento Agua Potable La Pastora 

▪ Elaborar el estudio geológico geotécnico y geodinámicos del Talud en la Captación La Pastora a fin de plantear soluciones 

de estabilización del talud  

▪ Recorrer e Inspeccionar in situ el talud de la Captación La Pastora y la planta de Tratamiento de Agua Potable La Pastora. 

▪ Determinar los estudios complementarios y el lugar donde deberán ejecutarse. 

▪ Participar en reuniones de seguimiento y monitoreo por la EPS. 

Nota:  Los requis itos de este  profes ional  se  sustentan en los s igu ientes documentos 

normat ivos:  Ley  N° 30225, Ley de  Contr atac iones de l  Estado y su Reglamento;  Ley Nº 

16053, Ley de l  E jerc ic io  Profesional;  Ley N° 28858, Ley de l  Profesional  de Ingen ier ía y su  

Reglamento aprobado mediante Decreto  Supr emo N° 016 - 2008-VIVIENDA, TUO de  la  Ley 

Nº 29090, Ley de Regulación de Habil itac iones Urbanas  y de Ed i f icac iones y e l  

Reglamento Nacional  de Edi f icac iones aprobado con Decr eto Supremo Nº 011 -2006-

VIVIENDA y sus ac tual izaciones.  

 

5.8.5.3. Especialista en Hidráulica  
Formación Académica 

Nivel Grado o titulo Formación académica Acreditación 

Título profesional Ingeniero Civil, Ingeniero Agrícola, Agrónomo o afín Se verificará en el portal web de 

la Superintendencia Nacional 



 

 
EPS EMAPAT S.A. 

ADJUDICACION SIPLIFICADA N°02-2022-EPS EMAPAT S.A./CS-SEGUNDA CONVOCATORIA 

 
36 

de Educación Superior 

Universitaria - SUNEDU a través 

del siguiente link: 

https://enlinea.sunedu.gob.p/e 

De NO encontrarse inscrito, 

presentar la copia del diploma 

respectivo. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la 

ejecución de la prestación. 

Experiencia 

Cargo Desempeñado Tipo de Experiencia Tiempo de Experiencia Acreditación de Experiencia 

Haber participado como 

Especialista en Hidráulica, 

en la Elaboración de 

estudios a nivel de perfil 

y/o prefactibilidad y/o 

factibilidad y/o estudios 

de Ingeniería final y/o 

Expedientes técnicos y/o 

Ejecución de Obras de 

Estructuras hidráulica, 

Captaciones, Reservorios, 

líneas de impulsión y/o 

defensas ribereñas para el 

cumplimiento del objetivo 

del servicio. 

Se consideran servicios 

similares a la elaboración, 

supervisión y/o ejecución 

de estudios hidráulicos 

para la evaluación y/o 

construcción de 

captaciones, reservorios 

y/o defensas ribereñas o 

para obras en general. 

1. Experiencia mínima 

de 05 años 

computados desde 

la obtención de la 

colegiatura como 

Ing. Civil o Ing. 

Agrícola y/o en 

estructuras 

hidráulicas. 

2. Haber elaborado 

estudios de 

hidráulicos en 

estudios de 

preinversión y/o 

expedientes técnicos 

de captaciones, 

reservorios, líneas 

de impulsión y/o 

defensas ribereñas o 

similares al objeto 

de la presente 

convocatoria, por un 

en un periodo 

mínimo de 05 años 

acumulados y/o 

haber participado en 

la elaboración de 03 

expedientes técnico 

similares, 

demostrables con 

contratos, ordenes 

de servicios y/o 

Resolución de 

Aprobación. 

(i) Copia simple de contratos o 

conformidad o (ii) constancias o 

(iii) certificados u (iv) orden de 

servicio o (v)cualquier otra 

documentación que, de 

manera fehaciente demuestre 

la experiencia del personal 

clave propuesto. 

Actividades y/o Funciones 

▪ Elaborar el estudio de riesgos del Talud en la Captación La Pastora y la Planta de Tratamiento de Agua Potable La Pastora. 

▪ Recorrer e Inspeccionar in situ el talud de la Captación La Pastora y la Planta de Tratamiento Agua Potable la Pastora 
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▪ Determinar el nivel de peligro, vulnerabilidad, riesgo del Talud, en la Captación La Pastora en la situación actual, 

asimismo de la Planta de Tratamiento de Agua Potable La Pastora 

▪ Proponer medidas de mitigación estructurales y no estructurales en el Talud La Pastora y la Planta de Tratamiento de 

Agua Potable La Pastora 

▪ Participar en reuniones de seguimiento y monitoreo por la EPS. 

Nota:  Los requis itos de este  profes ional  se  sustentan en los s igu ientes documentos 

normat ivos:  Ley  Nº  30225, Ley de  Contr atac i ones de l  Estado y su Reglamento;  Ley Nº 

16053, Ley de l  E jerc ic io  Profesional;  Ley N° 28858, Ley de l  Profesional  de Ingen ier ía y su  

Reglamento aprobado mediante Decreto  Supr emo Nº 016 - 2008-VIVIENDA, TUO de  la  Ley 

Nº 29090, Ley de Regulación de Habil itac ion es Urbanas  y de Ed i f icac iones y e l  

Reglamento Nacional  de Edi f icac iones aprobado con Decr eto Supremo Nº 011 -2006-

VIVIENDA y sus actual izaciones.  

 

5.8.5.4. Especialista en Gestión Ambiental  
Formación Académica 

Nivel Grado o titulo Formación académica Acreditación 

Título Profesional 

Ingeniero Geólogo, Ingeniero Geógrafo, Ing. Ambiental o 

a fin. 

 

Se verificará en el portal web de 

la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior 

Universitaria - SUNEDU a través 

del siguiente link: 

https://enlinea.sunedu.gob.p/e 

De NO encontrarse inscrito, 

presentar la copia del diploma 

respectivo. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la 

ejecución de la prestación. 

Experiencia 

Cargo Desempeñado Tipo de Experiencia Tiempo de Experiencia Acreditación de Experiencia 

Haber participado como 

Especialista en Hidráulica, 

en la Elaboración de 

estudios a nivel de perfil 

y/o prefactibilidad y/o 

factibilidad y/o estudios 

de Ingeniería final y/o 

Expedientes técnicos y/o 

Ejecución de Obras de 

Estructuras hidráulica, 

Captaciones, Reservorios, 

líneas de impulsión y/o 

defensas ribereñas para el 

cumplimiento del objetivo 

del servicio. 

Se consideran servicios 

similares a la elaboración, 

supervisión y/o ejecución 

en gestión de riesgos de 

desastres. 

1.Experiencia mínima de 

06 años desde la 

obtención de la 

colegiatura. 

2. Experiencia mínima de 

02 años en estudios de 

impacto ambiental y/o 

haber participado en la 

elaboración de 03 

expedientes técnico 

similares, demostrables 

con contratos, ordenes 

de servicios y/o 

Resolución de 

Aprobación. 

(i) Copia simple de contratos o 

conformidad o (ii) constancias o 

(iii) certificados u (iv) orden de 

servicio o (v)cualquier otra 

documentación que, de 

manera fehaciente demuestre 

la experiencia del personal 

clave propuesto. 
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Actividades y/o Funciones 

▪ Verificación in situ el Talud de la Captación de Agua la Pastora y la Planta de Tratamiento de Agua Potable La Pastora 

▪ Elaborar el estudio ambiental del proyecto considerando la línea de base ambiental del ámbito de influencia directa del 

proyecto. 

▪ Proponer medidas preventivas, correctivas y de mitigación ambiental y social para la construcción del proyecto de 

estabilización de talud y la Planta de Tratamiento de agua Potable La Pastora 

▪ Elaborar el Plan COVID-19 del expediente 

▪ Participar en reuniones de seguimiento y monitoreo por la EPS. 

Nota:  Los requis itos de este  profes ional  se  sustentan en los s igu ientes documentos 

normat ivos:  Ley  Nº  30225, Ley de  Contr atac iones de l  Estado y su Reglamento;  Ley Nº 

16053, Ley de l  E jerc ic io  Profesional;  Ley N° 28858, Ley de l  Profesional  de Ingen ier ía y su  

Reglamento aprobado mediante Decreto  Supr emo Nº 016 - 2008-VIVIENDA, TUO de  la  Ley 

Nº 29090, Ley de Regulación de Habil itac iones Urbanas  y de Ed i f icac iones y e l  

Reglamento Nacional  d e Edi f icac iones aprobado con Decr eto Supremo Nº 011 -2006-

VIVIENDA y sus actual izaciones.  

5.8.5.5. Especialista en Gestión de Riesgos de Desastres  

Formación académica 

Nivel Grado o titulo Formación académica Acreditación 

Título profesional 
Ingeniero Geólogo, Ingeniero Civil, Ing. 

Ambiental o afín 

Se verificará en el portal web de la 

Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria - 

SUNEDU a través del siguiente link: 

https://enlinea.sunedu.gob.p/e De NO 

encontrarse inscrito, presentar la copia 

del diploma respectivo. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la ejecución 

de la prestación. Acreditación como 

Evaluador de Riesgos de Desastres 

Naturales Originados por Fenómenos 

Naturales por CENEPRED.  

Experiencia 

Cargo 

desempeñado 

Tipo de 

experiencia 

Tiempo de 

experiencia 

Acreditación de 

Experiencia 
 

Especialista de riesgos 

en la elaboración de 

Análisis de Riesgos - 

AdR y Evaluación de 

Riesgos – EVAR, para el 

cumplimiento del 

objetivo del servicio 

con acreditación de 

CENEPRED como 

Evaluador de Riesgos. 

 

1. Haber realizado 
el curso de Evaluación 

del Riesgo de Desastres 
Originados por 

Fenómenos Naturales – 
CENEPRED, y estar 

registrado en el 
registro nacional de 

evaluadores de riesgos 
de desastres, 

https://renaerd.cenepr
ed.gob.pe/renaerd/regi
stro-de-evaluadores/. 

2. Se consideran 
servicios de elaboración 

de estudios en Riesgo 
para obras en general. 

 

1. Experiencia 
mínima de 5 años 

computados desde la 
obtención de la 

colegiatura como 
Ingeniero colegiado. 
Tener experiencia en 

elaborar AdR y/o EVAR 
en Instituciones Públicas 

y Privadas, por un 
periodo de 02 años y/o 
haber participado en la 

elaboración de 03 
expedientes técnico 

similares, demostrables 
con contratos, ordenes 

de servicios y/o 
Resolución de 

(i) Copia simple de contratos o 
conformidad o (ii) constancias o 
(iii) certificados u (iv) orden de 

servicio o (v)cualquier otra 
documentación que, de manera 

fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 

propuesto. 

https://renaerd.cenepred.gob.pe/renaerd/registro-de-evaluadores/
https://renaerd.cenepred.gob.pe/renaerd/registro-de-evaluadores/
https://renaerd.cenepred.gob.pe/renaerd/registro-de-evaluadores/
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Aprobación. 
 
  

Actividades y funciones 

▪ Elaborar el estudio de Evaluación de Riesgos y Desastres originados por fenómenos naturales del proyecto del ámbito de 

influencia. 

▪ Proponer medidas estructurales y no estructurales para la construcción del proyecto de estabilización de talud y la Planta 

de Tratamiento de agua Potable La Pastora 

▪ Participar en reuniones de seguimiento y monitoreo por la EPS. 

Nota:  Los requis itos de este  profes ional  se  sustentan en los s i gu ientes documentos 

normat ivos:  Ley  Nº  30225, Ley de  Contr atac iones de l  Estado y su Reglamento;  Ley Nº 

16053, Ley de l  E jerc ic io  Profesional;  Ley N° 28858, Ley de l  Profesional  de Ingen ier ía y su  

Reglamento aprobado mediante Decreto  Supr emo Nº 016 - 2008-VIVIENDA, TUO de  la  Ley 

Nº 29090, Ley de Regulación de Habil itac iones Urbanas  y de Ed i f icac iones y e l  

Reglamento Nacional  de Edi f icac iones aprobado con Decr eto Supremo Nº 011 -2006-

VIVIENDA y sus actual izaciones.  

 

5.9.   Estudios Básicos 

El expediente Técnico, incluye el Plan COVID-19, debe tomar en cuenta la ficha de registro del 

IOARR en el Banco de Inversiones del INVIERTE.PE, considerando los planteamientos 

conceptuales dados para las obras generales y secundarias del proyecto. 

Todos los diseños deberán considerar la normatividad técnica vigente en lo referido a las 

especialidades que correspondan. Si producto de dicho análisis, el consultor considera que 

algunos detalles no son los adecuados para la zona del expediente técnico, o pueden ser 

mejorados por temas de sostenibilidad o factibilidad técnica, coordinara con la Entidad, 

cualquier modificación a proponer. Asimismo, deberá cumplir lo estipulado en el artículo N° 

27 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

El diagnóstico integral de las características organizativas de la población servirá para 

identificar las fortalezas y debilidades de las mismas, a la vez que servirá para planificar el 

desarrollo de las etapas de intervención. 

5.9.1. Estudio Topográfico 

5.9.1.1. Actividades a Desarrollar  

a. Trabajos de campo 

Los trabajos de campo están constituidos por el conjunto de actividades que se realizan 

directamente sobre el terreno para realizar las mediciones requeridas por el proyecto, 

de acuerdo con las normas aplicables. Los cálculos y comprobaciones de campo se 

considerarán como parte integral del estudio, los trabajos de campo se realizarán previa 

comunicación a la entidad. 

❖ Reconocimiento del Área de Estudio 

▪ Descripción del terreno en planimetría y altimetría con curvas de nivel a una 

distancia no mayor de 20 cm. 
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▪ De existir construcciones colindantes, se deberán indicar y describir las mismas. 

▪ Indicar los linderos, perímetro, ángulos, diagonales y área del terreno, 

efectuando la comparación analítica entre la realidad física y los documentos de 

propiedad, en cuanto a las dimensiones del terreno; exponiendo las posibles 

causales que lo originan. 

❖ Red de Control Horizontal y Red de Control Vertical  

▪ Monumentados de los Puntos Topográficos de Control Vertical (BM) y Horizontal 

(Poligonal Básica de apoyo) y Referencias. 

▪ Descripción de materialización de los puntos de Control Vertical (BM) y 

Horizontal (Poligonal Básica de apoyo) y Referencias (mínimo 2 por cada Punto 

de Control). 

▪ Todos los puntos de Control Vertical (BM) y Horizontal (Poligonal Básica de 

apoyo), deben ser referenciados mediante Puntos de Referencia de 

Posicionamiento existentes (arista de esquinas de vivienda, postes, etc.) o 

Puntos de Referencia de Posicionamiento monumentados durante la etapa del 

levantamiento topográfico, y deben estar ubicados fuera del área de futuros 

trabajos de movimiento de tierras. 

▪ La nivelación se debe efectuar como mínimo a los Puntos de la Poligonal de 

Básica de Apoyo y al Bench Mark (BM). 

❖ Levantamiento Topográfico Planimétrico 

▪ Levantamiento topográfico a detalle de toda la información encontrada en 

campo que represente la realidad del terreno materia del estudio, así como sus 

colindantes; a fin de conocer el estado actual y/o posibles interferencias al 

diseño en el marco del área del Proyecto. Presentación y descripción de la 

recolección de datos de campo. 

▪ El número de puntos taquimétricos y estaciones topográficas (Poligonal Básica 

de Apoyo), al efectuar el levantamiento o replanteo, debe ser tal, que se pueda 

obtener un rendimiento aceptable de cálculo. Todos estos puntos deberán 

aparecer dibujados en los planos auxiliares, con su ubicación y cotas respectivas, 

y estarán distanciados a una longitud no mayor de 5 m. 

▪ Se deberá realizar el levantamiento topográfico a detalle teniendo en cuenta e 

inclusive dentro de un buffer o área de influencia indirecta no menor a 25 m. del 

área propuesta de intervención. 

❖ Colocación de Puntos Geodésicos:  

La georreferenciación debe estar referido a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional 

(REGGEN), estableciendo en el campo dos (02) puntos geodésicos de orden "C" visibles 

entre sí. (Usar Norma técnica: Especificaciones técnicas para posicionamiento geodésico 

estático relativo con receptores del sistema satelital de navegación global"). 

▪ En cada uno de los dos (02) Puntos Geodésicos de Orden C anteriormente 

mencionados se realizarán mediciones geodésicas con GPS diferencial de doble 

frecuencia, por un lapso mínimo de 3 horas continuas en modo estático, con 
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grabaciones no mayor de 5 segundos de frecuencia, una máscara de elevación 

no mayor de 15 grados y un PDOP inferior a 6. 

▪ Se compensarán las lecturas en post proceso con el apoyo de la estación GNSS 

permanente del IGN, en cuyo radio de acción se encuentre el presente Proyecto. 

▪ Con la finalidad de proporcionar garantía de calidad y confianza en la 

configuración se deberá anexar registro fotográfico mostrando lo siguiente: 

- Verificación de la marca física que muestre su identificador (numero) - El ID 

del receptor GNSS. 

- La medida de altura al inicio de la sesión. 

- Cualquier obstrucción que pueda afectar al procesamiento. 

- La burbuja de nivel. 

- La medida de altura al final de la sesión. 

▪ Se deberá presentar un informe geodésico; el cual debe contener la memoria 

descriptiva de los trabajos de georreferenciación, tarjeta de información de la 

estación GNSS permanente emitidas por el IGN y tarjetas de información de los 

puntos de control geodésico monumentados, el formato diario de observación, 

panel fotográfico, resultado del postproceso y archivos nativos y en formato 

RINEX de la información tomada de campo, de la estación de rastreo permanente 

y las efemérides utilizadas. 

❖ Ortofoto obtenida mediante vuelo de Aeronave Pilotada Remotamente 

(RPAS) Drone. 

Para la obtención de la ortofoto, se deberá obtener mediante vuelo fotogramétrico con 

una resolución espacial (GSD) máximo de 0.1 m para una escala de producto 1/1,000, así 

mismo, se deberá obtener modelos digitales del terreno, Ortoimágenes, Ortofotomapa, 

entre otros. 

❖ Ficha de Puntos Topográficos de Control Horizontal y Vertical  

Será presentada de acuerdo con los formatos predefinidos por el Departamento de 

Obras y Proyectos de la ESP EMAPAT S.A 

❖ Equipos Topográficos 

Descripción de los equipos empleados, indicar el modelo, características, descripción del 

funcionamiento y precisión del equipo. Anexar los certificados de calibración de los 

equipos.  

b. Trabajo de Gabinete 

Los cálculos de gabinete se ejecutan inmediatamente después de la etapa anterior, y están 

constituidos por todas aquellas operaciones que, en forma ordenada y sistemática, 

calculan las correcciones y reducciones a las cantidades observadas; determinando los 

parámetros de interés mediante el empleo de criterios y fórmulas apropiadas que 

garanticen la exactitud requerida. El ajuste o compensación deberá seguir, cuando sea 

aplicable, al cálculo de gabinete. 

▪ Compensación y Cálculo de Coordenadas Planas UTM de los puntos de control 

horizontal (Poligonal Básica de Apoyo). Presentar cuadros explicativos. 
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▪ Compensación y Cálculo de Coordenadas Planas UTM de los puntos de control vertical 

(BM y Poligonal Básica de Apoyo). Presentar cuadros explicativos. 

▪ Procesamiento de la información topográfica tomada en campo y descripción de la 

metodología del software utilizado. Presentar cuadros explicativos. 

▪ Cálculo de Coordenadas Planas UTM, Geográficas (en grados, minutos y segundos 

sexagesimales), ángulos internos y Nivel de Cota de los vértices del terreno. Presentar 

cuadros explicativos. 

▪ Presentar la data cruda corregida de la información obtenida en campo mediante la 

estación total en formato CSV, Excel.  

c. Planos 

❖ Plano de Ubicación y Localización 

a. El plano de ubicación deberá contener dos esquemas: 1) distrital, y 2) de ubicación 

inmediata del área física del proyecto de inversión. 

- El esquema distrital es de propósito general, por lo que solo representa las unidades 

político-administrativas provincia(s) y distrito(s) en las cuales se enmarca físicamente 

el proyecto de inversión. 

- Por su parte, la representación principal (de ubicación) del plano está constituido por 

un mapa de ubicación inmediata del área física del proyecto de inversión y debe 

representar gráficamente los principales elementos que conforman el área a 

intervenir, tales como vías de acceso, casco urbano, entidades de población, edificios 

públicos y privados entre otros. 

- Membrete: Incluir el nombre del proyecto (el cual deberá concordar con lo indicado 

en todos los documentos del Proyecto), zona de proyección UTM, cuadrícula UTM, 

datum, sistema de proyección cartográfica, ubicación política (departamento, 

provincia, distrito) y número de plano. 

- Finalmente, se añadirá el norte de cuadrícula y grillado norte y este con sus respectivas 

etiquetas de coordenadas. Indicar escala gráfica y numérica. El tamaño de la letra y los 

números deberá ser adecuado para una lectura óptima del plano. La escala para 

utilizar deberá permitir una adecuada lectura del plano. 

❖ Plano Topográfico – Estado Actual 

- La función del plano topográfico es ubicar en el espacio el área del proyecto, por lo que 

los datos ahí vertidos deberán corresponder a la realidad. Por ello, se deberán definir 

en él los accesos y la morfología del terreno. 

- Es imprescindible que en este plano se incluya todos los detalles del levantamiento 

topográfico como: cabezas de manzana, límite de lote por lote (indicando si es 

consolidado o precario), cota de ingreso de cada puerta a vivienda y a cocheras, curvas 

de nivel, cotas, talud, veredas y rampas con sus desniveles, postes de luz, cableado, 

teléfono, baja, media y alta tensión, árboles y arbustos, jardines, calles colindantes, 

buzones de desagüe y telefonía, cajas domiciliarias de agua y alcantarillado, válvulas, 

escaleras peldaño por peldaño, tanques de agua; entre otros. 

- Curvas de nivel a cada 0.20 m. Los puntos de relleno taquimétrico se mantendrán en el 

plano, y estarán distanciados a una longitud no mayor de 5 m. Se deberá también definir 
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los puntos de inflexión del terreno. Las curvas de nivel deberán proyectarse hasta las 

zonas aledañas, de ser posible. 

❖ Finalmente se deberá tener en cuenta esta información:  

- Membrete: Se deberá indicar el nombre del proyecto. Indicar zona de proyección UTM, 

cuadrícula UTM, datum, sistema de proyección cartográfica, escala gráfica y numérica, 

ubicación política (departamento, provincia, distrito), fecha y número de plano. 

- Escala: Se deberá indicar escala numérica y escala gráfica, las cuales deberán concordar. 

Se deberá escoger una escala idónea para representar las características físicas del 

terreno en el plano (papel). 

- Grillado: Se deberá indicar el eje “x” e “y” correspondiente a las coordenadas UTM 

“Este” y “Norte” con su respectivo etiquetado. 

- Leyenda: Información que explica el plano y que deberá concordar con sus 

representaciones gráficas; es decir, será elaborada de manera que permita identificar 

los elementos geográficos representados. 

❖ Plano Perimétrico 

a. La función del plano perimétrico es ubicar en el espacio el área general del proyecto, por 

lo que los datos ahí vertidos deberán corresponder a la realidad. Por ello, se deberá indicar 

un cuadro de datos técnicos que describa y grafique la poligonal perimétrica del área de 

intervención: 

- El cuadro de datos técnicos deberá contener: vértice, lado, ángulo interno (expresado 

en grados (°) minutos (‘) segundos (“), distancia (en metros lineales, aproximado a 2 

decimales), coordenada Este (X), coordenada Norte (Y); (ambos aproximados a 4 

decimales). 

- La unidad de medida a utilizar para el llenado del área será metros cuadrados (m²) y 

hectáreas (ha), aproximado a 4 decimales y sin ser redondeado. 

- La unidad de medida a utilizar para el llenado del perímetro será en metros (m); este 

último deberá corresponder a la sumatoria de la distancia de los lados; aproximado a 2 

decimales y sin ser redondeado. 

- Se deberá colocar las colindancias inmediatas al área del Proyecto. 

El Consultor deberá presentar planos de perfiles longitudinales y cortes transversales de las 

áreas de intervención; según sea necesario. 

d. Anexos 

- Anexar fotografías incluyendo panorámica que sustente como mínimo: 

- Entorno urbano, calles, etc. 

- Levantamiento topográfico (Curvas de nivel, detalles ya descritos, etc.) 

- Se adjuntarán vistas fotográficas de cada uno de los Puntos Geodésicos, Puntos de 

Control Vertical (BM) y Horizontal (Poligonal Básica de apoyo) y Referencias. 

- Una de las tomas debe ser panorámica (Incluir el esquema de trabajo de campo). 

- Vistas panorámicas de los linderos e ingreso al proyecto.  
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5.9.1.2. Contenido Mínimo 

1. Introducción 

2. Objetivos 

3. Generalidades 

▪ Ubicación y Localización 

▪ Accesibilidad 

▪ Características del ámbito de estudio 

4. Metodología de Trabajo 

5. Análisis y Resultados 

6. Recursos Utilizados 

7. Conclusiones y Recomendaciones 

8. Anexos 

▪ Ficha de Puntos Geodésicos 

▪ Lista de Puntos 

▪ Planos 

▪ Otros 

5.9.2. Estudio Geológico y Geotécnico con Fines de Estabil ización de 

Taludes (Mecánica de suelos)  

1.0 MEMORIA DESCRIPTIVA  
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO  
1.2 ANTECEDENTES  
1.2.1 Información previa (según el RNE E-050 Art. 9) 
1.2.2 Del terreno a investigar  
1.2.3 De las edificaciones adyacentes 
1.2.4 Datos generales de la zona  
1.2.5 E.M.S. de los terrenos colindantes  
1.3 UBICACIÓN  
1.3.1 Ubicación y descripción del área de estudio 
1.3.2 Acceso al área de estudio  
1.4 OBJETIVOS  
1.5 METODOLOGÍA  
1.6 ALCANCES  
1.6.1 Alcances y características del proyecto  
1.7 CONDICIÓN CLIMÁTICA  
1.7.1 Condiciones climáticas y altitud de la zona  
1.8 INFORMACIÓN GEOLÓGICA  
1.8.1 Aspectos geológicos 
• Geología regional  
• Geología local 
1.8.2 Aspecto tectonico  
1.8.3 Geodinámica externa. 
1.8.4 Evaluación geomorfológica  
1.9 INFORMACIÓN SÍSMICA  
1.9.1 Microzonificación sísmica  
1.9.2 Parámetros de diseño 
 - Factor de zona  
 - Perfil del suelo 
 - Factor de tipo de suelo (S) 
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 - Periodo de vibración del suelo Tp(s)  
 - Factor de amplificación del suelo (C)   
 - Categoría de la estructura  
 - Factor de uso 
1.9.3 Aceleración sísmica  
1.10 CALCULO DE PUNTOS DE INVESTIGACION  
1.10.1 Programa de investigación mínimo – PIM 
 - Programa de investigación mínima – PIM  
  - Condiciones de frontera 
 -  Número (n) de puntos de exploración  
  - Profundidad (p) mínima a alcanzar de puntos de investigación  
  - Distribución de los puntos de investigación 
1.10.2 Condiciones de frontera  
1.10.3 Numero de punto de exploración  
1.11 CALCULO DE PROFUNDIDAD DE EXCAVACION  
1.12 ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO RALIZADOS  
1.12.1 Ensayos normalizados de campo  
1.12.1.1 Técnicas de investigación  
1.12.1.2 Ensayo geotécnico realizados IN-SITU 
 - Penetro metro Dinámico Ligero      DIN 4094  NTP 339.159 
  - SPT Según Norma    ASTM D 1586            NTP  339.133   
1.12.2 Ensayo normalizado de laboratorio  
 a.-Parámetros mecánicos 
 Triaxial  CD consolidado  drenado              ASTM D 2850-15 NTP 339.166 
 Ensayo de consolidación uniaxial  ASTM D 2435      AASHTO T216 
 b.-Parámetros físicos  
 Contenido de Humedad                  ASTM D 2216 NTP 339.127 
 Análisis Granulométrico                 ASTM D 422 NTP 339.128        
 Límites Líquido y Límite plástico                    ASTM D 4318 NTP 339.129 
 Peso volumétrico de suelo cohesivo  BS 1377  NTP 339.139 
 Clasificación de Suelos SUCS      ASTM D 2487 NTP 339.134 
4.4.- Análisis químico de agresividad del suelo: 
Contenidos de Sulfatos    AASHTO T290 NTP 339.178 
Contenidos de Cloruros    AASHTO T291 NTP 339.177 
Contenidos Sales totales    BS 1377 NTP 339.152 
4.5.- Análisis químico de agresividad del agua (Cuando exista napa freática) 
1.12.3 Análisis químico de agresividad del suelo  
1.13 RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO  
1.14 PARAMETROS DE DISEÑO DE OBRAS DE SOSTENIMIENTO 
1.14.1 Calculo de empuje activo, pasivo y de reposo (Ka,Kp,Ko)   
1.15 ANÁLISIS Y PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACIÓN  
1.15.1 Suelos expansivos  
1.15.2 Suelos colapsables  
1.15.3 Potencial de Licuación análisis utilizando el método propuesto por Seed e 
Idriss (1971, 1982) y actualizado por el National Center for Earthquake Research (1997, 
NCEER) y por el Earthquake Engineering Research Center (2003,2004 EERC) 
1.15.4 Altura critica (Hc) a la que puede llegar la excavación sin entivamiento.  
1.15.5 Ataques químico del suelo   
2.0 MEMORIA DE CALCULO  
2.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE Y ADMISIBLE PARA EL DISEÑO DE TIPOS 

DE CIMENTACIÓN.  
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2.1.1 Parámetros de diseño de la cimentación “para el proyecto” 
2.1.2 Factor de seguridad frente a fallas por corte  
2.1.3 Cálculo de la capacidad admisible del suelo a diferentes alturas de 

empotramiento para cimiento corrido, zapata cuadrada, zapata rectangular y 
platea de cimentación cada una a h =(0.80 -2.0-40-6.0-8.0-10.0-12.0-14.0-
16.0,18.0 y 20.0)) de profundidad. 
satisfacer en simultáneas las expresiones de  Hansem , Meyerhof   ,Vesic , 
Brinch-Hansen y  ( Meyerhof  & Hanna. de existir dos estratos) 

2.1.4 Diagrama del bulbo de tensiones de la cimentación para las cargas actuantes 
según (Boussinesq)   

2.2 CALCULO DE ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES Y DISTORSION ANGULAR.  
2.2.1 Asentamiento inicial o elástico (Si) 
 -Asentamientos Elásticos al centro de la cimentación   
 -Asentamientos Elásticos al borde de la cimentación   
  -Asentamientos por consolidación 
2.2.2 Asentamientos totales (ΔHi) 
2.2.3 Asentamiento tolerable  
 -Distorsión angular  
2.2.4 Cálculo del coeficiente de balasto (Ks) para la altura de cimentación (Df) 
2.3  PERFIL ESTRATIGRÁFICO. 
2.3.1 Estrato de apoyo a la cimentación  
2.3.2  Nivel de la napa freática  
2.3.2.1 Ubicación de la napa freática  
2.3.2.2 Variación del nivel freático en el tiempo  
 
3.0.-ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TALUD    
3.1.- Calculo del factor de seguridad   
3.1.1.- Calculo del factor de seguridad del talud para solicitaciones estáticas por los 
siguientes métodos: 
            -Ordinary –fellenius 
            -Jambu  
            -Spencer 
            -Bishop simplificado  
3.1.2.- Criterio de rotura del suelo  
3.1.3.- Análisis del tipo o modo de rotura 
3.1.4 - Metodología de estabilización y remediación del talud   
4.- TEST DE PERCOLACIÓN IS. 020    

 
CONTENIDO DEL CUADRO RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 
PARÁMETROS FÍSICOS DEL SUELO  
Estrato de apoyo a la cimentación (SUCS) :  
Ubicación de Nivel freático       
Variación del nivel freático en el tiempo:   
PARÁMETROS MECÁNICOS DEL SUELO  
Tipo de cimentación:  
Altura de empotramiento de la cimentación Df (m):   
Q admisible (Kg/cm2):  
Coeficiente de balasto “KS” (Kg/cm3) para Df (m): 
Ensayo SPT hasta 15m de profundidad   

    -Asentamientos elásticos: 
-Al centro de la cimentación (mm)  
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-Al borde de la cimentación (mm)  
Asentamientos por consolidación (mm):  
Coeficiente para análisis de estabilidad:  
-Coeficiente de presión en reposo ( Ko ) 
-Coeficiente de presión activa       ( Ka ) 
-Coeficiente de presión pasiva      ( Kp )  
Factor de seguridad (RNE –E-050) :    
AGRESIVIDAD QUÍMICA DEL SUELO DE CIMENTACIÓN  
Contenido de cloruros   
Contenido de sulfatos   
Contenido de sales totales   
PROBLEMAS ESPECIALES DE LA CIMENTACIÓN  
Suelos expansivos   
Suelos colapsables  
Licuefacción de suelos   
PARÁMETROS SÍSMICOS  
Zona sísmica  
Factor de zona                                   
Perfil del suelo” Condiciones Geotécnicas”  
Periodo predominante del suelo  
Factor de tipo de suelo  
Categoría de la estructura   
Factor de uso   
Aceleración sísmica   
Geodinámica externa y obras de prevención   
 
ANEXO  
a.-CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD DE EQUIPOS EMITIDO POR INACAL (Antigüedad 
máxima 1 año antes de la fecha de calibración de equipos)  
B.-CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO (AÑO 2022)   
.-Equipo Triaxial………………………. (Adjuntar certificado de calibración )  
.-Compresión simple…………………...(Adjuntar certificado de calibración) 
.-Equipo de consolidación……………  (Adjuntar certificado de calibración)   
.-Contenido de humedad………… …   (horno - adjuntar certificado de calibración) 
.-Límites de consistencia Casagrande (Adjuntar certificado de inspección) 
.-Balanzas de precisión de 0.01g… ..  (Adjuntar certificados de calibración) 
.-Balanzas de precisión de 0.1 g… …  (Adjuntar certificados de calibración) 
.-Balanzas de precisión de 1 g……      (Adjuntar certificados de calibración) 
-Equipo SPT                            ……      (Adjuntar certificados de calibración) 
-DPL                                       ……      (Adjuntar certificados de calibración) 
-Perforadora Hidráulica 20Hp min.      (Adjuntar certificados de calibración) 
c.-ENSAYOS DE LABORATORIO  
d.-ENSAYO QUÍMICO DEL SUELO 
e.-ENSAYOS IN-SITU 
f.-PERFIL ESTRATIGRÁFICO   
g.-PANEL FOTOGRÁFICO 
- Registro panorámico de perforaciones.  
- Registro fotográfico del perfil estratigráfico 
- Registro fotográfico de ensayos INSITU  
. Registro fotográfico de ensayo SPT 
- Registro fotográfico de ensayos especiales, triaxial.  
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h.-SUSTENTO ANALÍTICO CAPACIDAD DE CARGA Y ASENTAMIENTO   
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 
 

5.9.3. Estudio Hidrológico 

El estudio hidrológico deberá tener el siguiente contenido mínimo: 

1. Aspectos generales 

1.1. Introducción 

1.2. Objetivos 

1.3. Información básica 

2. Descripción de la cuenca 

2.1. Ubicación 

2.2. Accesibilidad 

2.3. Hidrografía 

2.4. Planteamiento del estudio- con fines de Identificar las secciones o puntos críticos 

done se determinará los caudales máximos 

2.5. Climatología 

Descripción general de las principales variables climáticas (Temperatura, Humedad 

Relativa, Evaporación, Horas de sol, Viento, Nubosidad, etc.) 

3. Análisis de la Precipitación 

3.1. Identificación y descripción de las estaciones 

3.2. Análisis de consistencia y Completación de datos 

3.3. Análisis de frecuencias de la precipitación máxima diaria 

3.4. Curvas Intensidad – Duración – Frecuencia 

3.5. Determinación de las Tormentas 

4. Análisis de los Caudales 

4.1. Identificación y descripción de las estaciones 

4.2. Análisis de consistencia y Completación 

4.3. Oferta hídrica de recuperación  

4.4. Disponibilidad hídrica de trasvase 

4.5. Análisis de la precipitación y caudales con índices climáticos globales 

5. Análisis de máximas avenidas  

5.1. Método estadístico 

5.1.1. Análisis de frecuencias de caudales máximos medios diarios 

5.1.2. Confiabilidad de la información 

5.1.3. Análisis de frecuencias de caudales 

5.1.4. Caudal máximo para diferente período de retorno 

5.1.5. Relación caudal promedio diario y caudal máximo instantáneo 

5.2. Métodos Indirectos 

5.2.1. Método Indirecto Del US Soil Conservation Service (SCS) 

5.2.2. Modelo Precipitación – Escorrentía HEC-HMS 

5.3. Métodos hidráulicos (solo si no existiera información) 

5.4. Formula de Regionales 

5.5. Resultados 

6. Conclusión 
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7. Anexos (mapas, cuadros, hojas de cálculo, base de datos, álbum de fotos, otros) 

5.9.4. Estudio de Impacto Ambiental (EIA)  

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a nivel de ficha Técnica Ambiental aprobado por la entidad 

competente, debe tener el siguiente contenido mínimo: 

1. Introducción  

2. Objetivos del estudio 

3. Plan de manejo ambiental 

4. Plan de seguridad y salud en el trabajo (SST) 

5. Conclusiones 

6. Recomendaciones  

7. Bibliografía  

8. Anexos 

9. Ficha Técnica Ambiental (FTA) 

5.9.5. Estudio de Evaluación de Riesgos de Desastres (EVAR)  

La Evaluación de Riesgos de Desastres deberá enmarcarse de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por el CENEPRED y el Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por 

Fenómenos Naturales y deberá tener el siguiente contenido mínimo: 

1. Objetivo 

2. Situación general 

2.1. Ubicación geográfica 

2.2. Descripción física de la zona a evaluar 

2.3. Características generales del área geográfica a evaluar 

3. De la Evaluación de Riesgos 

3.1. Determinación del nivel de peligrosidad 

3.1.1. Identificación de los peligros. 

3.1.2. Caracterización de los peligros 

3.1.3. Ponderación de los parámetros de los peligros 

3.1.4. Niveles de peligro 

3.1.5. Identificación de elementos expuestos 

3.1.6. Susceptibilidad del ámbito geográfico ante los peligros 

3.1.6.1. Factores desencadenantes 

3.1.6.2. Factores condicionantes 

3.1.7. Ponderación de los parámetros de susceptibilidad 

3.1.8. Mapa de zonificación del nivel de peligrosidad 

3.2. Análisis de vulnerabilidades 

3.2.1. Análisis de la componente exposición 

3.2.1.1. Exposición social 

3.2.1.2. Exposición económica 

3.2.1.3. Exposición ambiental 

3.2.2. Ponderación de los parámetros de exposición 

3.2.3. Análisis de la componente fragilidad 

3.2.3.1. Fragilidad social 
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3.2.3.2. Fragilidad económica 

3.2.3.3. Fragilidad ambiental 

3.2.4. Ponderación de los parámetros de fragilidad 

3.2.5. Análisis de la componente resiliencia 

3.2.5.1. Resiliencia social 

3.2.5.2. Resiliencia económica 

3.2.5.3. Resiliencia ambiental 

3.2.6. Ponderación de los parámetros de resiliencia 

3.2.7. Nivel de vulnerabilidad 

3.2.8. Mapa de zonificación del nivel de vulnerabilidad 

3.3. Cálculo de riesgos 

3.3.1. Determinación de los niveles de riesgos 

3.3.2. Cálculo de posibles pérdidas (cualitativa y cuantitativa) 

3.3.3. Zonificación de riesgos. 

3.3.4. Medidas de prevención de riesgos de desastres (riesgos futuros) 

3.3.4.1. De orden estructural 

3.3.4.2. De orden no estructural 

3.3.5. Medidas de reducción de riesgos de desastres (riesgos existentes) 

3.3.5.1. De orden estructural 

3.3.5.2. De orden no estructural 

3.4. Del Control de Riesgos 

3.4.1. De la evaluación de las medidas 

3.4.1.1. Aceptabilidad / Tolerabilidad 

3.4.1.2. Control de riesgos 

Bibliografía 

Anexos 

Anexo 1. Planos 

Anexo 2. Datos estadísticos 

Anexo 3. Panel fotográfico 

Anexo 4. Otros 

5.10.  Lugar y plazo de prestación del servicio  

El Plazo para la elaboración del expediente Técnico: “CONSTRUCCIÓN DE TALUD; RENOVACIÓN DE 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN LA CAPTACIÓN LA PASTORA EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, 

DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS” es de 50 

días calendario. 

5.10.1.  Lugar de prestación del servicio 

Departamento : Madre de Dios 
Provincia :Tambopata 
Distrito  : Tambopata 
 

Área de Influencia y Área de Estudio  

El área de influencia es el área donde se ubica la población que será beneficiada con el 

proyecto, o el territorio donde potencialmente se manifiestan los impactos del presente 
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proyecto. El área de intervención sería el área donde se ubica el Talud La Pastora Captación de 

Agua tipo Balsa Cautiva y Planta de Tratamiento de Agua Potable La Pastora, se encuentra 

ubicada en la Ciudad de Puerto Maldonado, es decir, la provincia de Tambopata, 

Departamento de Madre de Dios. 

Ubicación del  Talud La Pastora Captación  de Agua Tipo Balsa Cautiva 

▪ El departamento de Madre de Dios está situado en el sur oriente del Perú; limita por el norte 

con el departamento de Ucayali y la república de Brasil, por el este con las repúblicas de Brasil 

y Bolivia, al Sur con los departamentos de Cusco y Puno y al oeste con el departamento de 

Cusco. 

▪ El Talud la Pastora captación de agua tipo Balsa Cautiva, se encuentra ubicada dentro del Casco 

Urbano de la Ciudad de Puerto Maldonado. 

Plano 1: Ubicación del Ámbito de Intervención 
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Plano 2: Talud la Pastora Captación de Agua Cruda; Área de 8,747.96 m2 y Perímetro de 492.27 ml 

 

Plano 3: PTAP la Pastora; Área de 8,132 m2 y Perímetro de 387.58 ml 
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5.10.2.  Características del Medio Físico del Área de Inf luencia  

5.10.3.  Suelo y Topografía  

La mayor parte de la ciudad de Puerto Maldonado se encuentra asentada sobre suelos 

arcillosos inorgánicos de baja a media plasticidad (CL), de consistencia suave a media. Se trata 

de suelos residuales ligeramente húmedos de la Formación Madre de Dios.  

El área que se encuentra fuera de la ciudad de Puerto Maldonado y de sus zonas de expansión 

urbanística, se encuentra cubierta de suelos provenientes de depósitos fluviales recientes y 

antiguos con vegetación propia de la Selva Baja: Arcillas inorgánicas, Limos inorgánicos y 

Arenas limosas de baja a media plasticidad (CL, ML, SM), de consistencia suave a media, muy 

húmedas saturados. 

5.10.4.  Clima 

El clima de la ciudad de Puerto Maldonado corresponde al tipo definido según la clasificación 

de Holdridge por: Tropical Cálido y Húmedo: Bosque Húmedo Tropical. Las características de 

los principales parámetros climáticos, obtenidas en base a los registros de la Estación 

Climatológica de Puerto Maldonado, son las siguientes: 

a. Temperatura 

La Temperatura promedio mensual es de 24 °C a 26 °C; la Temperatura máxima mensual 

es de 29 °C a 40 °C; la Temperatura mínima mensual es de 18 °C a 20 °C durante los meses 

de agosto y Setiembre. La variación diaria de temperatura es de 5 °C a 6 °C. El “Friaje “o 

“Surazo” se da entre los meses de mayo a Setiembre y es un fenómeno por el cual las 

masas de aire del Anticiclón Polar marítimo penetran al continente sudamericano y son 

canalizados por los Andes desplazándose hasta Bolivia. El “Surazo” levanta el aire tropical 

caliente y liviano generando frentes fríos y nubosos en la ciudad de Puerto Maldonado. 

b. Precipitación 

La Precipitación total anual media es de 2,000.00 mm., la Precipitación total mínima anual 

es de 1,000.00 mm., las lluvias se dan entre los meses de diciembre a marzo y los meses 

sin lluvias son junio, julio y agosto. 

c. Horas de Sol 

El promedio de horas de sol durante el año es de 2031 Horas; de lo cual se obtiene que 

en promedio existe entre 6 a 7 Horas diarias de sol sobre el centro poblado de Puerto 

Maldonado y que no es perturbada por la escasa vegetación existente. 

d. Vientos 

La velocidad promedio de los vientos es de 12 Kph entre las 15:00 a 16:00 Horas; lo que 

corresponde a una brisa suave que recorren de Sur-Este a Nor-Este, preferentemente 

sobre él cauce del río Madre de Dios y en las calles longitudinales del centro poblado. 

e. Humedad Atmosférica  

La Humedad relativa ambiental promedio anual es de 70.00 % a 85.00 %. 
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f. Vegetación 

La vegetación del área circundante a la ciudad de Puerto Maldonado consiste en bosques 

de segundo brote con presencia de Pacas Asociación Pacal con pasto Yaragua y especies 

arbustivas de menor tamaño; además, se tiene la presencia de Asociación de Pacales 

sobre los Aguajales, con especies de Chonta en menor cantidad. Sobre el área urbana, en 

las manzanas podemos observar que las habilitaciones para vivienda han sido cubiertas 

con pasto Yaragual y especies arbustivas pequeñas, con presencia de árboles para dar 

sombra en los predios. 

5.11.4.  Vías de Comunicación 

El sistema de transporte en la ciudad de Puerto Maldonado, está compuesta básicamente a 

través de unidades vehiculares medianas de transporte interprovincial y a nivel local a través 

de moto lineal, moto taxis, taxis, existiendo también el paso de vehículos de alto tonelaje, de 

todo ello, las moto taxis y moto cargas son las unidades que circulan en su gran mayoría por 

las vías urbanas, aunque el estado de ellas representa un constante peligro por la 

inestabilidad de estas unidades y por la falta de pericia de los conductores. 

La mayoría de la población se traslada masivamente a sus centros de trabajo utilizando los 

vehículos menores descritos, por lo que en horas punta, la oferta de unidades es deficiente, 

y por otra parte el estado de conservación de dichas unidades es mala debido a que en la 

mayoría son unidades antiguas, a esto se suma el mal estado de la superficie de rodadura de 

las calles que no incentivan a los transportistas a invertir en nuevas y más unidades. Por lo 

que el actual estado en el que se encuentran estas calles, es una limitante para un adecuado 

acceso vehicular y peatonal. 

5.11.5  Situación Actual del Talud La Pastora  

Alrededores de la Zona de Captación de Agua tipo Balsa Cautiva La Pastora de acuerdo con la 

evaluación de campo, se evidencio que el Talud viene deslizándose constantemente por 

consecuencia de las precipitaciones e inundación fluvial, existiendo movimientos en masa. 

Anteriormente en la Zona de Captación de Agua tipo Balsa Cautiva La Pastora se tomaron 

ciertas medidas de prevención para reducir la posibilidad de derrumbe en el Talud utilizando 

geomalla, la cual en la actualidad se encuentra en pésimas condiciones poniendo en riesgo La 

seguridad de los trabajadores, debido a la falta de mantenimiento se ha convertido en una 

zona de riesgo. 

Asimismo, en el talud existe infraestructura sanitaria que son 02 líneas de tubería corrugadas 

de evacuación de lodos de la PTAP  500 mm y 2 líneas de caucho 300 mm de impulsión a la 

Planta de Tratamiento de agua potable La Pastora, postes de concreto, cables de energía 

eléctrica, lo cual se deberá considerar los desmontajes y montajes correspondientes. 

De no intervenirse el Talud del acantilado que da al Río Madre de Dios, se seguirá debilitando 

la estructura existente, por lo que existe una vulnerabilidad que se acredita y que se puede 

traducir en daños estructurales. 

Asimismo, existe inundación fluvial en la Planta de Tratamiento de Agua Potable, el cual es 

necesario, dar la solución con canales de evacuación de aguas pluviales. 
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Infraestructura urbana  

Carreteras: La Av. Andrés Avelino Cáceres (Carretera Interoceánica PE – 30C), se encuentra a 

una distancia aproximadamente de 23 m; al Talud del acantilado que da al río Madre de Dios, 

este es el punto más cercano al río Madre de Dios, las aguas del río socavan los suelos del 

Talud ocasionado progresivamente derrumbes, y pone a la plataforma de rodadura de la 

carretera Interoceánica 

5.12.  Plazo de ejecución del servicio  

El plazo del Servicio de consultoría de la elaboración del expediente técnico del IOARR 
“CONSTRUCCIÓN DE TALUD; RENOVACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN LA CAPTACIÓN LA 
PASTORA EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA 
TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS”, CUI 2533820M es de 50 días calendarios a 
partir de la suscripción del contrato. 
 

5.13. Productos o entregables 

5.13.1. Presentación del Expediente Técnico o Estudio Definitivo 

El Expediente Técnico es un instrumento elaborado por el Consultor, para los fines de 

contratación de la obra pública. En el Expediente Técnico, se deberá definir el objeto, el costo, 

plazo y demás condiciones de la obra, por lo que su elaboración deberá contar con el respaldo 

técnico necesario, verificando que corresponda a la naturaleza y condiciones especiales de la 

obra.  

El Consultor, suscribirá todas las páginas del Expediente Técnico, en señal de conformidad y 

responsabilidad respecto a su calidad técnica e integridad física. 

Estará conformado por los siguientes ítems: 

1. Resumen Ejecutivo 

2. Memoria Descriptiva 

2.1. Antecedentes 

2.2. Objetivos 

2.3. Características generales 

2.4. Descripción del sistema existente 

2.5. Consideraciones de diseño del sistema 

2.6. Descripción técnica del expediente técnico 

2.7. Cuadro resumen de metas 

2.8. Cuadro resumen de presupuesto 

2.9. Modalidad de ejecución de obra 

2.10. Sistema de contratación 

2.11. Plazo de ejecución de obra 

2.12. Otros 

3. Memoria de Cálculo 

3.1. Parámetros de diseño. 

3.2. Diseño y Cálculo de obras de estabilización del talud. 
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4. Metrados, Resumen de Metrados, Presupuestos, Análisis Unitarios, Relación de 

Insumos, Fórmula Polinómica, Cronograma de Ejecución de obra, Cronograma 

Valorizado, Cronograma de Adquisición de Materiales, Relación de Insumos, etc. 

5. Especificaciones Técnicas de Obra. 

6. Planos: generales y a detalles 

7. Anexos 

7.1. Estudios Básicos (Estudio topográfico, Estudio de Geología con Fines de 

Estabilización de Taludes). 

7.2. Panel fotográfico. 

7.3. Cotizaciones de insumos y otros. 

7.4. Estudio de Seguridad y Salud para el Trabajo 

5.13.2. Metrados, Presupuestos y Especificaciones  

Los Metrados y Presupuestos de las obras proyectadas, debe sustentarse sobre la base 

del Expediente Técnico que ha sido desarrollado. Estos estarán debidamente 

sustentados, preparándose planillas de metrados parciales y totales que se generaran 

como consecuencia del desarrollo del estudio, los cuales deben presentar una 

sustentación y descripción de cada partida considerada. La sustentación de cada 

partida se debe realizar en base a gráficos o referencias de los planos. Tener en cuenta 

en la elaboración de Metrados, lo indicado en la R.D. N° 073-

2010/VIVIENDA/VMCS/DNC: “Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificación y 

Habilitaciones Urbanas”. 

El Presupuesto debe ser estructurado por sistemas y por componentes: 

▪ Sistemas de protección del Talud La Pastora captación de agua tipo Balsa Cautiva 

▪ Obras Generales de tratamiento de Talud (considerando el disgregado de las Obras 

de Fuente, Estructuras de protección, canales de drenaje de aguas pluviales. 

▪ Referencialmente, pero no de forma limitante, debe incluir los costos sustentados 

para: 

▪ Plan de Mitigación Ambiental 

▪ Suministros Eléctricos 

▪ Reubicación de infraestructuras existentes (Líneas de impulsión), montaje y 

desmontaje, postes de energía eléctrica. 

La estructura antes señalada debe permitir identificar y cuantificar las Partidas que 

componen el Presupuesto, con el sustento que permita la adecuada gestión administrativa 

y técnica del Expediente al momento de ejecutar la obra, teniendo en consideración la 

Normatividad Vigente. 

Se requiere la elaboración de los Metrados y Presupuestos con el respectivo análisis de 

costos unitarios, Especificaciones Técnicas de Metrados – Formas de Pago, Procesos 

Constructivos y de Materiales, Cronogramas, Fórmulas Polinómicas, etc. 

Los metrados y presupuestos de las obras proyectadas deben sustentarse sobre la base de 

estudios complementarios y diseños que se van a desarrollar. 
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El Valor Referencial debe estar debidamente sustentado, con planillas de metrados 

parciales y totales que se generen como consecuencia del desarrollo del estudio, los cuales 

deben presentar el sustento y descripción de cada partida considerada, adjuntando la lista 

de precios y cotización que los respalden, considerando cotizaciones actuales o vigentes 

relacionadas a los materiales que se emplearán para la ejecución de la Obra.  

El Consultor, debe presentar las Hojas de Cálculo de Sustento de los metrados consignados 

en las Partidas del Presupuesto. Asimismo, debe indicar en los planos del EXPEDIENTE 

TÉCNICO: las longitudes de los tramos de tuberías, clasificación del terreno, 

recomendaciones, profundidades y demás elementos que permitan realizar el análisis 

cuantitativo correspondiente. En el caso de estructuras y caminos de acceso, los planos del 

EXPEDIENTE TÉCNICO deben precisar los cálculos volumétricos, en especial lo 

correspondiente al movimiento de tierra, obras de concreto y acabados. 

El Consultor, al elaborar el Expediente Técnico, debe considerar dentro del Presupuesto, 

los costos derivados por los trámites legales y documentarios que debe realizar el 

Contratista de la Obra durante la ejecución y recepción de la Obra, como es el trámite por 

otorgamiento de licencias, autorizaciones, derechos de uso, gestiones en instituciones 

estatales y municipales, empresas eléctricas, gastos de licitación y contratación, 

programando oportunamente los desembolsos que de éstos se deriven. 

Para la programación, control y supervisión de los Estudios debe programarse todas las 

actividades utilizando el Software de Microsoft Project o Delphin Express. 

Todas las Especificaciones Nuevas que se generen en el presente expediente técnico, 

deben tener el sustento correspondiente, descripción del Proceso Constructivo, Manual 

de Operación de requerirse, para la aprobación por parte de la Supervisión y la EPS. 

5.13.4. Programación de la Ejecución de Obra  

Para la programación, control y supervisión de las obras debe programarse todas las 

actividades utilizando el Software de Microsoft Project, presentando en el Diagrama Gantt, 

PERT y el Calendario, las secuencias y tiempo máximo y mínimo por actividad. Deben 

preverse adecuadamente el suministro oportuno de todos los materiales puestos en obra. 

La Consultora presentará un Cronograma Valorizado detallado de todas las actividades 

inherentes al expediente técnico, que debe ser concordante con su propuesta técnica y 

económica, y que será aprobado por la Supervisión. 

Debe programarse adecuadamente los trámites necesarios correspondientes al 

otorgamiento de licencias, autorizaciones, derechos de uso, gestiones en Instituciones 

estatales y municipales programando oportunamente los desembolsos derivados de ellos. 

Nota. -Los documentos técnicos y expedientes requeridos para las gestiones y trámite del 

saneamiento físico legal de terrenos estarán a cargo de la EPS EMAPAT. Deberá de obtener 

la conformidad técnica del expediente técnico y la factibilidad de servicio de la EPS 

EMAPAT S.A  
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Como resultado de los estudios anteriores se debe realizar el consolidado para la 

obtención del producto final, el Expediente Técnico de Obra: “CONSTRUCCIÓN DE TALUD; 

RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) CAPTACIÓN LA PASTORA EN LA 

LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, 

DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS”. 

5.13.5. Forma de presentación del Expediente Técnico  

El contenido máximo de folios por cada archivador será de 300 páginas, salvo cuando el 

límite obligará a dividir escritos o documentos que constituyan un solo requisito, en cuyo 

caso se mantendrá su unidad. Por ejemplo, un solo requisito puede ser el Estudio de 

Mecánica de Suelos, o el Manual de Operación y Mantenimiento. En esos casos, estos 

documentos no deberán ser divididos en diferentes tomos, deben mantenerse en uno 

solo. 

Para el caso específico de los planos se deberá considerar, de preferencia un solo 

archivador con el contenido integral de los planos generales y de detalles. No siendo 

limitativo el uso de más archivadores para los planos, según la envergadura del 

EXPEDIENTE TÉCNICO. 

A la aprobación final por parte del área usuaria el consultor deberá presentar un total de 

03 copias debidamente firmadas y foliadas por los profesionales encargados en el estudio 

o expediente técnico final, los cuales deberán coincidir en contenido y cantidad de folios, 

presentados en la aprobación del expediente técnico, de esta limitación la entidad podría 

observar o paralizar el acto de aprobación del expediente técnico y por consecuencia la 

suspensión de la conformidad del servicio. 

Nota. -  Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico, deberá estar 

firmado por el Ingeniero jefe de Proyecto y los Ingenieros Especialistas responsable de su 

ejecución. 

La versión digital del EXPEDIENTE TÉCNICO deberá respetar el orden establecido 

anteriormente y  

▪ Costos y Presupuestos en S10 2005 o Delphin Express 

▪ Cronogramas en MS Project 2016-2019 o Delphin Express 

▪ Memorias Descriptivas e Informes en Word 2016-2019 

▪ Memorias de Calculo en Excel 2016-2019 

▪ Documentos y Autorizaciones, escaneadas y presentadas en formato PDF. 

▪ Planos en AutoCAD 2018. 

▪ Archivado y/o base de datos en formatos originales. 

▪ Adicionalmente el documento original firmado y escaneado 

La versión digital deberá ser grabada en 01 DVD y anexada al Expediente Técnico, el 

cual estará grabada en versión PDF (el documento con todas las firmas respectivas) y 

en versión editable (Word). 
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Ilustración 1: Modelo de Presentación del Expediente Técnico 

 

5.13.6. Contenido de los productos entregables  

A continuación, se describen los plazos estipulados para la prestación de los informes entregables, 

así como el plazo para levantamiento de observaciones. 

Entregables Concepto 
Tiempo Establecido para las 

prestaciones del Consultor 

Primer Entregable Plan de Trabajo y Cronograma A los 10 días 

Segundo Entregable 
Expediente Técnico Final y los 

estudios básicos 
A los 40 días 

 

5.14.  Primer Entregable -Presentación del Informe Prel iminar (Plan de Trabajo)  

El Plan de Trabajo deberá contener todas las actividades necesarias para el cumplimiento del 

desarrollo del expediente técnico y el expediente técnico, además se indicará la metodología 

utilizada para el desarrollo de dicha actividad; para ello, el Consultor conjuntamente con su 

equipo mínimo propuesto deberá visitar la zona de trabajo y con su oficina local deberá realizar 

y proponer un cronograma que considere el diagnóstico y los diseños de las mejoras al 

planteamiento técnico. 

El plan de trabajo contendrá un cronograma de implementación, el mismo que será presentado 

en un diagrama de Gantt, estableciendo la ruta crítica de la elaboración del Expediente Técnico. 

El plan de trabajo abarcará en primer lugar la actualización del diagnóstico de las 

infraestructuras existentes de agua mencionado en el estudio de factibilidad, y sobre ello, 

deberá planificar el desarrollo de cada uno de los componentes del proyecto, estableciendo los 

recursos humanos, administrativos, logísticos y financieros, necesarios para el desarrollo de 

cada componente y actividad. 
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El plan de trabajo que será presentado por el consultor debe contener como mínimo lo 

siguiente: 

1. Objetivos y metas 

2. Actividades por realizar 

3. Cronograma de Actividades 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

5. Anexos 

6. Plan de trabajo y Cronograma a los diez (10) días calendarios 

5.15.  Segundo Presentación del Expediente Técnico  

El expediente técnico completo con los estudios básicos a los Cuarenta (40) días calendarios a 

partir de la aprobación del Plan de Trabajo, las mismas que deben estar foliados y firmado por 

los especialistas correspondientes, de acuerdo con la estructura señalado en el ítem 10.12.  

5.16.  Presentación de los Documentos impresos  

a. Todos los planos de diseño en general a las escalas reglamentarias ploteados en papel 

Cansón tamaño A-1 y con membrete de la EPS, se presentarán (04) copias debidamente 

firmadas y selladas por los Proyectistas Especialistas responsables. 

b. Los planos deben numerarse correlativamente, indicando la totalidad de estos, con 

indicación del número de la licitación. 

c. Los planos deben presentarse doblados en una porta planos, en el que se indicará las 

características  

d. El Expediente Técnico consiste en Memoria Descriptiva de Obra, Planilla de Metrados, 

Análisis de Precios, Presupuesto Base, Fórmulas Polinómicas, Cronogramas de Actividades, 

Ejecución de Obra y de Desembolsos, Diagrama PERT y GANTT, Disposiciones Específicas y 

Especificaciones Técnicas. Se presentarán en 01 original en formato A-4, debidamente 

empastados o anillados, firmados y sellados en su totalidad. 

5.17.  Presentación de los Documentos en medios magnéticos  

Se presentarán CD (Disco Compacto) desarrollados en los programas Word versión 2016-2019, 

Excel versión 2016-2019, Microsoft Project ver. 2016-2019, Delphin Express y los planos 

digitalizados en AutoCAD 2018. 

Se presentará además un CD (Disco Compacto) desarrollo en versión PDF con contenido total 

del expediente técnico con las firmas de los profesionales de cada especialidad, tanto en los 

planos como en la versión literal del mismo. 

6.  REVISIÓN DE PRODUCTOS O ENTREGABLES  

La revisión de los Entregables estará a cargo del Supervisor del Expediente Técnico del Estudio, que 

para el caso será designado a un funcionario por la Entidad, quien hará el seguimiento, control, 

coordinación y revisión de los Avances y el producto total. 

El Consultor estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico y 

de la infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del EXPEDIENTE TÉCNICO. Las 

ampliaciones e incumplimiento de los plazos establecidos serán evaluados de acuerdo al contrato 

firmado por la Consultor. 
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6.11.  Pautas para la Revisión de Informes y Ab solución de observaciones 

Los días de revisión y comunicación de observaciones del Supervisor del Expediente Técnico y 

de levantamiento de observaciones de los informes de avance y del producto final, no se 

contabilizarán dentro del plazo, debiendo realizarse en forma paralela con la siguiente tarea. 

Los entregables deberá presentarse en dos (2) juegos originales y dos (02) juegos copias, 

debidamente suscritos, sellados y foliados por los profesionales participantes y en versión 

digital los ejemplares de los archivos nativos y un (01) juego en versión escaneada (PDF) con 

las firmas respectivas de los profesionales que lo elaboraron, previa a la revisión y aprobación 

por parte de la supervisión. 

6.12.  Supervisión y Medidas de Control Durante La Ejecución Contractual 

La supervisión y control del Expediente Técnico, estará a cargo del supervisor y comunicación 

permanente formal con el coordinador técnico de la EPS.  

El Consultor, estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico 

y de la infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del expediente técnico. 

Las ampliaciones e incumplimiento de los plazos establecidos serán evaluados de acuerdo al 

contrato firmado por el Consultor. 

Así mismo, la Entidad EPS podrá solicitar reuniones en la oficina de la EPS al Contratista y 

Coordinador Técnico para la exposición de avances y reuniones de coordinación, estas se darán 

días antes de la presentación del producto o cuando la Entidad lo considere. 

 

6.13.  Áreas responsables con las medidas de control  

El Departamento de Medio Ambiente revisará los plazos de entrega y de existir el 

incumplimiento por parte del proveedor emitirá el informe correspondiente para aplicar la 

penalidad correspondiente. 

Serán eximidos de la penalidad en los siguientes casos: 

▪ Por fallecimiento del profesional. 

▪ Por enfermedad que impide la permanencia del profesional sustentado con certificado 

médico o con el Certificado de Incapacidad Temporal para Trabajar, que podrá ser 

verificado por LA ENTIDAD. 

▪ Despido del profesional por disposición de LA ENTIDAD. 

Por caso fortuito o fuerza mayor, el cual será analizado por LA ENTIDAD en atención a que el 

evento constituya un hecho extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida la ejecución 

de la obligación. 

o determine su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Para que un hecho se configure 

como caso fortuito o fuerza mayor, los tres requisitos deben desarrollarse de manera 

concurrente. En este sentido dicho acontecimiento debe ser extraordinario, es decir, que las 

circunstancias en las cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en el curso de la 

normalidad. Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias 

ordinarias no habría podido predecirse su ocurrencia; y finalmente, el acontecimiento, debe 

ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no haya podido ser evitada. 
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Si después de aplicada la multa, la deficiencia de la falta persistiera, se volverá a aplicar la 

sanción hasta que sea subsanada. 

La sucesión persistente de faltas cuyo monto acumulado de penalidades haya excedido el 

monto máximo admisible, el Coordinador Técnico o Inspector comunicara a la Entidad que se 

inicie la Resolución del Contrato. 

6.14.  Responsabil idad del consultor  

El consultor será responsable de la calidad del servicio que preste por un periodo de dos (03) 

años, de que los estudios se ejecuten con óptima calidad técnica en su totalidad. 

El consultor deberá elaborar exclusivamente la reformulación del Expediente Técnico, por lo que 

deberá estar presente todo el tiempo de la elaboración del mismo. Caso contrario, estará sujeto 

a penalidad dispuestas por la entidad. 

El Consultor no podrá transferir parcial o totalmente el servicio objeto de este Contrato.  

Al finalizar los trabajos materia de este Contrato, EL CONSULTOR presentará a la Entidad 

previamente a la Entrega del Estudio, un Informe final del Expediente Técnico, resumen de los 

inconvenientes presentados, resumen de lo observado, resumen de la propuesta técnico-

económica, entre otros. 

Respecto a la documentación obrante en su poder relacionada con la Elaboración del 

Expediente, EL CONSULTOR, se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de 

ella en ningún momento, para fines distintos a los del EXPEDIENTE TÉCNICO. 

Finalmente, el consultor deberá estar disponible para participar y/o responder ante cualquier 

evento o consulta que se tenga para las gestiones ante el Ministerio de Vivienda y la Ejecución 

de Obra. 

6.15.  Area que brindara la conformidad  

La conformidad del servicio de consultoría será otorgada por el Departamento de Obras y 

Proyectos, con el informe final del Supervisor del mencionado Expediente Técnico, con el Visto 

bueno del Departamento de Medio Ambiente y la Gerencia de Operaciones de la EPS. 

7.  CONFIDENCIALIDAD 

El Consultor deberá guardar confidencialidad respecto de toda la información a que tenga acceso 

con ocasión del servicio. 

El Consultor deberá guardar confidencialidad respecto de toda la información que se proyecte. 

8.  FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

Los pagos al Consultor se efectuarán, mediante 02 entregables en cada una de las presentaciones 

de los Informes de avance, los cuales deben contar con el respectivo levantamiento de 

observaciones y la conformidad por el Departamento de Obras y Proyectos y con el visto bueno de 

la Gerencia de Operaciones de la EPS. 

Los pagos al Consultor se efectuarán mediante valorizaciones, de la forma siguiente: 
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1er Pago:10% del monto contractual, a la conformidad de la Entidad sobre la aprobación del Primer 

Entregable. 

2do Pago:90% del monto contractual, a la conformidad de la Entidad sobre la aprobación del 

Expediente Técnico Final de Supervisión del monto contractual y a la conformidad de la Entidad 

del Informe. 

Cuadro 1: Entregables del Servicio 

Entregable Contenido Plazo de entrega 
Costo de 

financiamiento 

1° 

Producto 

Aprobación del producto 1° por la 

supervisión del Producto (Plan de 

Trabajo) 

10 días calendarios a 

partir de la firma del 

contrato 

10.00% 

2° 

Producto 

Aprobación del producto 2° por la 

supervisión y/o encargado del área 

usuaria mediante acta de 

conformidad, informe de 

conformidad y acto resolutivo de 

aprobación del expediente técnico 

(APROBACIÓN DE EXPEDIENTE 

TÉCNICO FINAL. CON PLANOS, 

ESTUDIOS DE SUELOS) 

(40) días calendarios a 

partir de la aprobación 

del plan de trabajo por la 

EPS EMAPAT S.A 

90.00% 

Total 100% 

 

Los entregables del CONSULTOR serán respaldadas por el cumplimiento de cada Tarea, junto 

con la presentación de un Informe Resumen de las actividades desarrolladas de acuerdo al 

Plan de Trabajo y Cronogramas como requisito para suscripción del Contrato. 

Las Valorizaciones se realizarán de acuerdo al Calendario de Avances del Estudio, el mismo que 

obedecerá a los plazos de presentación de las Tareas que se indican en los Términos de 

Referencia  

9.  PENALIDADES Y SANCIONES POR ATRASO O POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL  

Penalidad por mora: De conformidad con el Artículo 133°. - Penalidad por mora en la ejecución de 

la prestación, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La Fórmula de Penalidad en 

Caso de incumplimiento con prestación. 

 

9.11.  Procedimiento y metodología de Aplicación  

En el caso de la Infracción 1, la Entidad comunicará al contratista la infracción cometida y 

que procederá a aplicar la penalidad correspondiente aplicando la formula según los días 

de incumplimiento. 
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10. ANTICORRUCCION  

EL POSTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de (01) una 

persona Jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, 

cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato o 

Orden de Compra. 

Asimismo, EL POSTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 

contrato o Orden de Compra, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no 

cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios. 

accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores. 

Además, EL POSTOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes. de manera 

directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 

conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para 

evitar los referidos actos o prácticas. 

11. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La recepción conforme del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el artículo 173 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El plazo máximo de responsabilidad del 

contratista es de 01 año contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad. 

12. ESTRUCTURA DE COSTO DEL SERVICIO 

Ítem Descripción Und. Cant. 
Precio 

Unitario 
Parcial 

1 Recursos Humanos         

1.1 Profesional Clave 49,750.00 

1.1.1 Jefe de Proyecto mes 2.5 8,000.00 20,000.00 

1.1.2 Especialista en Geotecnia y Geodinámica mes 2 6,000.00 12,000.00 

1.1.3 Especialista Hidráulico mes 1 6,000.00 6,000.00 

1.1.4 Especialista en Gestión de Riesgos de Desastres mes 1.2 5,000.00 6,000.00 

1.1.5 Especialista en Gestión Ambiental mes 1.2 5,000.00 5,750.00 

1.2 Profesional No Clave 14,500.00 

1.2.1 Especialista en Estructuras de Estabilización de Taludes mes 1 4,500.00 4,500.00 

1.2.2 Especialista en Costos y Presupuesto mes 1 4,500.00 4,500.00 

1.2.3 Asistente Administrativo mes 1 1,500.00 1,500.00 

1.2.5 Cadista y/o Dibujante mes 1 2,000.00 2,000.00 

1.2.6 Cotizador de Insumos y Equipos mes 1 2,000.00 2,000.00 

1.3 Sub Contratos o Servicios por Terceros 28,000.00 

1.3.1 Estudio Topográfico Estudio 1 7,500.00 7,500.00 

1.3.2 Estudio Geológico y Geotécnico Estudio 1 12,500.00 12,500.00 

1.3.3 Estudio Hidrológico Estudio 1 6,000.00 6,000.00 

1.3.4 
Elaboración del Plan COVID y Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Plan 1 2,000.00 2,000.00 

2 Servicios complementarios       4,610.00 
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2.1 Alquiler de Camioneta para Transporte de Personal gbl 1 1,610.00 1,610.00 

2.2 Impresión de Expediente Técnico exp 3 1,000.00 3,000.00 

3 Equipamiento       3,294.08 

3.1.1 Alquiler de GPS Diferencial Und 1 1,500.00 1,500.00 

3.1.2 Alquiler de DRON Und 1 1,794.08 1,794.08 

  Costo Directo 100,154.08 

  Gastos Generales (5%) 5,007.70 

  Utilidad (5%) 5,007.70 

  IGV (18%) 19,830.51 

  Presupuesto Total 130,000.00 

Cuadro 2: Estructura de Costos para la Elaboración del Expediente Técnico 

*Los montos de la estructura de costos son referenciales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 
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Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

1. JEFE DE PROYECTO: INGENIERO CIVIL O AFINES, EVALUADOR DE RIESGOS DE 
DESASTRES ORIGINADOS POR FENOMENOS NATURALES ACREDITADO POR 
CENEPRED Y COLEGIADO, HABILITADO 

2. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y GEODINAMICA: INGENIERO GEOLOGO Y/O CIVIL 
COLEGIADO Y HABILITADO. 

3. ESPECIALISTA EN HIDRAULICA, INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO AGRICOLA, 
INGENIERO AGRONOMO O A FIN, COLEGIADO Y HABILITADO 

4. ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL, INGENIERO GEOLOGO Y/O INGENIERO 
GEOGRAFO, INGENIERO AMBIENTAL O AFIN. 

5. ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGOS DE DESATRES, INGENIERO GEOLOGO, 
Y/O INGENIERO CIVIL, INGENIERO AMBIENTAL O AFIN, HABILITADO POR CENEPRED 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 
1. JEFE DE PROYECTO :8 años experiencia mínima desde la obtención de la colegiatura, Experiencia 

mínima de 02 años como jefe de proyectos y/o jefe de estudios, Consultor, jefe Responsable, 

proyectista en la elaboración de estudios, a nivel de perfil y/o prefactibilidad y/o, factibilidad y/o 

estudios de Ingeniería final y/o definitivos y/o Expedientes Técnicos y/o ejecución de Obras de 

estabilización de taludes y/o defensas ribereñas, Experiencia mínima de 03 años, en la formulación 

de expedientes técnicos que involucren el análisis de estabilidad de taludes (naturales y/o 

conformación de taludes para obras hidráulicas – presas de tierra), muros de gravedad, defensa 

ribereña, sistemas de conducción y/o haber elaborado 3 proyectos En formulación de expedientes 

técnicos que involucren el análisis de estabilidad de taludes (naturales y/o conformación de taludes 

para obras hidráulicas – presas de tierra), muros de gravedad y/o defensa ribereña. 

 

2. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA: Experiencia mínima de 06 años computados desde la obtención 

de la colegiatura como Ing. Geólogo o Ing. Civil con estudios en geotecnia y/o en mecánica de 

suelos. 

 

3. ESPECIALISTA EN HIDRAULICA: Experiencia mínima de 05 años computados desde la obtención 

de la colegiatura como Ing. Civil o Ing. Agrícola y/o en estructuras hidráulicas, Haber elaborado 

estudios de hidráulicos en estudios de preinversión y/o expedientes técnicos de captaciones, 

reservorios, líneas de impulsión y/o defensas ribereñas o similares al objeto de la presente 
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convocatoria, por un en un periodo mínimo de 05 años acumulados y demostrables con contratos u 

ordenes de servicios. 

 

4. ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL: Experiencia mínima de 06 años desde la obtención de 

la colegiatura, Experiencia mínima de 02 años en estudios de impacto ambiental. 

 

5. ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES: Experiencia mínima de 5 años 

computados desde la obtención de la colegiatura como Ingeniero colegiado, tener experiencia en 

elaborar AdR y/o EVAR en Instituciones Públicas y Privadas, por un periodo de 02 años en 

proyectos de inversión de estabilización de taludes. 

 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 
 

 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 260,000.00 (Doscientos 
Sesenta Mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes ELABORACION DE 
EXPEDIENTE TECNICO EN CONSTUCCION DE TALUD Y/O DEFENZAS RIVEREÑAS. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago15. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 

                                                           
15  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, 
por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 
de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago16. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= [3]17 veces el valor 
referencial: 
                           [80] puntos 

 
M >= [2.5] veces el valor 
referencial y < [3]veces el 
valor referencial: 

                           [40]puntos 
 
M > [2]18 veces el valor 
referencial y < [2.5] veces el 
valor referencial: 
                           [20] puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [20] puntos 

 
Evaluación: 
 

 

                                                           
16  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
17  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
18  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 

• Plan de trabajo descriptivo 

• Metodología descrita en función a un cronograma GANTT de 
elaboración del Expediente Técnico, el cual deberá describir el 
contenido y los plazos establecidos en los TDRs. 

• Definición e identificación de los riesgos de la elaboración del 
Expediente Técnico, mediante una estructura de desglose 

• Determinar la probabilidad de cumplir con el plazo establecido 
de la consultoría, acorde a las duraciones y secuencias 
presentadas por el Consultor  

• Asignación de funciones del personal propuesto 
 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 [20] puntos 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos19 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  

                                                           
19 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL IOARR: “CONSTRUCCIÓN DE TALUD; RENOVACION DE LÍNEA 
DE CONDUCCIÓN; EN LA CAPTACIÓN LA PASTORA EN LA LOCALIDAD PUERTO 
MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO 
MADRE DE DIOS” CUI 2533820, que celebra de una parte EPS EMAPAT S.A., en adelante LA 
ENTIDAD, con RUC Nº 20129302322, con domicilio legal en Av. Ernesto Rivero N°786, 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2022-
EPS EMAPAT S.A./CS-SEGUNDA CONVOCATORIA para la contratación de 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL IOARR: “CONSTRUCCIÓN DE TALUD; RENOVACION DE 
LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN LA CAPTACIÓN LA PASTORA EN LA LOCALIDAD 
PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, 
DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS” CUI 2533820, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR 
DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA 
LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL IOARR: “CONSTRUCCIÓN DE TALUD; 
RENOVACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN LA CAPTACIÓN LA PASTORA EN LA 
LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, 
DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS” CUI 2533820. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO20 

                                                           
20    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS 
PARCIALES, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según 
lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde el dia 
siguiente del perfeccionamiento del contrato . 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora21, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

                                                           
21  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el 
Departamento de Medio Ambiente con el VB de la Gerencia de Operaciones de la EPS EMAPAT 
S.A. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de 
plazo previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. Ante la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones 
correspondientes. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos 
puede ser reclamada por la Entidad por tres (3) años después de la conformidad de obra otorgada 
por LA ENTIDAD. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
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Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 22 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

                                                           
22 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 



 

 
EPS EMAPAT S.A. 

ADJUDICACION SIPLIFICADA N°02-2022-EPS EMAPAT S.A./CS-SEGUNDA CONVOCATORIA 

 

 

77 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS23  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Ernesto Rivero N°786 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales24. 

                                                           
23  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 

24  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   
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Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

                                                           
25  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2022-EPS EMAPAT S.A./CS-SEGUNDA CONVOCATORIA  
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

                                                           
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
27  Ibídem.  

 
28  Ibídem.  
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Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2022-EPS EMAPAT S.A./CS-SEGUNDA CONVOCATORIA  
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2022-EPS EMAPAT S.A./CS-SEGUNDA CONVOCATORIA  
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2022-EPS EMAPAT S.A./CS-SEGUNDA CONVOCATORIA  
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2022-EPS EMAPAT S.A./CS-SEGUNDA CONVOCATORIA  
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 29 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

                                                           
29 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
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TOTAL OBLIGACIONES 100%31 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 

 
  

                                                           
31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2022-EPS EMAPAT S.A./CS-SEGUNDA CONVOCATORIA  
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2022-EPS EMAPAT S.A./CS-SEGUNDA CONVOCATORIA  
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa32 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                           
32    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2022-EPS EMAPAT S.A./CS-SEGUNDA CONVOCATORIA  
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP33 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO34 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE35 

DE: 
MONEDA IMPORTE36   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA37 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO38  

1           

2           

                                                           
33  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
34  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
35  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
36  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
37  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
38  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP33 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO34 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE35 

DE: 
MONEDA IMPORTE36   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA37 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO38  

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2022-EPS EMAPAT S.A./CS-SEGUNDA CONVOCATORIA  
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM 1  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2022-EPS EMAPAT S.A./CS-SEGUNDA CONVOCATORIA  
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM 1  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2022-EPS EMAPAT S.A./CS-SEGUNDA CONVOCATORIA  
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2022-EPS EMAPAT S.A./CS-SEGUNDA CONVOCATORIA  
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2022-EPS EMAPAT S.A./CS-SEGUNDA CONVOCATORIA  
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


