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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC} / E } La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
SRR completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
AR e especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Ab¢ y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgano encargado de
4 A las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 “ | encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
¢ Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardametros
1 Méraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina

Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Colst da Fusite Automdtico: Para el contenido en general )

Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica

11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nenfo en g%enercl

9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Esbadiado Anterior : 0
P Posterior : O
; B a0
\ 9 Subrayads Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
~ concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJU'DICACK')N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
AS-SM-1-2022-CS-MDEA-1
1

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION PARA LA EJECUCION

y S DE LA OBRA DE MERCADO DE ABASTOS EN EL PROMUVI | DEL DISTRITO EL
’ 7 ALGARROBAL DE LA PROVINCIA DE ILO REGION MOQUEGUA

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacién.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

14

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

» Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefa). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

*  En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.
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1.6.

\; Importante

Importante

* No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e [os formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

» No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacién de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Terminos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas

conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de conlralacion de consullurias de vbras d ser presladas fuera de lda provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. EI domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP?. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

2

La constancia de inscripciéon electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

- Y
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente seguin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, segln corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

|~
d é El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcioén realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2:1.
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RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelaciéon se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacion de su interes, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

o El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion conlia el olorgamienlo de la buena pro v conlia lus aclos diclados con anlerioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO llI
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

Fn las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas (dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www,.sbs.gob.pe/sistemna-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pégina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B. incluye las clasificaciones B+ y B. :

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida |
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
§ La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
/‘ \ en el articulo 165 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninguin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

\ 3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir confra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

/ 3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ALGARROBAL

RUC N° : 20154491288

Domicilio legal . CARRETERA VALLE DE ILO KM.15 (MOQUEGUA-ILO-EL
ALGARROBAL)

Teléfono: . 053-837101

Correo electronico: : munialgarrobal20@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA DE MERCADO DE ABASTOS EN EL PROMUVI | DEL DISTRITO
EL ALGARROBAL DE LA PROVINCIA DE ILO REGION MOQUEGUA

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 343,658.00, (TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES) incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de AGOSTO DEL 2021.

J
Limites*
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 343,658.00 309,292.20 378,023.80

Importante A

\l:as ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

El' monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
ambas prestaciones, segun el siguiente detalle:

, NDE | FERODO | TaARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPO®
SUPERVISION DE 5 MES 55,672.60 309,292.20
EJCEUCION DE OBRA
Liquidacion de obra 34,365.80
343,658.00

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 02 de fecha 02 de febrero
del 2022

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE TARIFA 'Y SUMA
ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccion de las bases.

® Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

8 Dia, mes, entre otros.

\_
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PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 150 DIAS CALENDARIOS REFERENCIAL en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion, CONSIDERANDO QUE EL PLAZO DEL CONTRATO ESTA
VINCULADO AL DE CONTRATO DE OBRA HASTA LA LIQUIDACION DE LA OBRA DE
CONFORMIDAD AL ART 10 DE LA LEY NUMERAL 10.2

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar de la siguiente forma:

Pagar en . CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Recoger en . Oficina de logistica

Costo de bases : Impresa: S/ 9.00 soles o segun TUPA
BASE LEGAL

- Ley 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022

- Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Ley 30225, ley de Contrataciones del estado y Su reglamento

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

A

(S
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos’, la siguiente documentacion:

2.21.1. Documentacidn de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

"En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4. del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estéan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacicén que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE?® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma. no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

7

8

La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

- J)
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a.4) Dcclaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Relerencia conlenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segtin corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, Ia
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
4 a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segiin corresponda, no

podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los

acépites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores
" de evaluacion”

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en soles debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria

9

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

24,

0 que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El d6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

o La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluaciéon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

[INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0. 80 < c1<0.90]
[INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.10 < ¢2 < 0.20]

Donde: ¢1 + ¢c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante Iegal en caso
de persona juridica.

Adverténcia
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De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
- medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica™.

) Estructura de costos de la oferta econdémica.

j)  Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete'?.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU'3,

[)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes™.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiéon Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Sc consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiledad mayor a veinticinco (25) afios
) anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la

/' Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

! Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

12 Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

®  https://enlinea.sunedu.gob.pe/

* Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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denominacioén del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeiias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http.//www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

» Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
efjecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

s De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

e« La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en las instalaciones de la Unidad de Logistica
ubicado en la Av. Principal Km 15, Municipalidad Distrital del Algarrobal

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6. ADELANTOS'®

“La Entidad otorgaré 01 adelanto directos por el [20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL de/
monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 08 dias calendarios, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos’” mediante carta fianza o péliza de caucion acompafiada del comprobante de
pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 05 dias habiles siguientes a la presentacién
de la solicitud del contratista.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista de la forma
siguiente:

Considerando el sistema de contratacién (Esquema Mixto de Tarifas y Suma Alzada), los servicios
seran cancelado de la siguiente manera:

RECEPCION Y
LIQUIDACION DE | TOTAL
OBRA (RLCE 108 Y 109)

EJECUCION DE OBRA (150 DIAS
CALENDARIOS - ESTIMADO)

10% DEL  VALOR

90 % DEL VALOR TOTAL DE LA TOTAL DE LA

100% DEL MONTO

CONTRATACION (LA TARIFA ES TOTAL DEL
CONTRATACION
MENSUALIZADA) (PAGO UNICO) CONTRATO
)
/
Etapa |

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS (valorizaciones mensuales), SEGUN TARIFAS.

MES 1 (30 | MES 2 (30 | MES3(30DIAS) | MES 4 (30 | MES 5 (30 | TOTAL
DIAS) DIAS) DIAS) DIAS)

18%  DEL | 18% DEL | 18% DEL | 18%  DEL | 18%  DEL | 90% DEL
MONTO MONTO MONTO TOTAL | MONTO MONTO MONTO
TOTAL DEL | TOTAL DEL | DEL TOTAL DEL | TOTAL DEL | TOTAL DEL
CONTRATO | CONTRATO CONTRATO CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO

Excepcionalmente la Entidad puede podra diferir los periodos de valorizacion del servicio,
siempre que exista una justificacion.

Etapa il
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en un UNICO
PAGO, esta se efectuara luego de recibida la obra, aprobado el Informe Final, con el
pronunciamiento de la Liquidacién elaborada por el contratista, y con la conformidad del

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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coordinador de obra, habiéndose cumplido los plazos establecidos en las Bases y el Contrato.
(Etapa de Recepcion y Liquidacién de Obra).

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Conformidad por parte del area usuaria, previo Informe del funcionario responsable de la
Administracién del Contrato.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MEDIANTE MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD,
UBICADO EN EL KM 15 DE LA CARRETERA ALGARROBAL.
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CAPITULO 1lI
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Rég/amento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

1:3:=

1.3.1. CARACTERISTICAS Y OBLIGACIONES GENERALES DEL SERVICIO

CONSIDERACIONES GENERALES

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

SUPERVISION DE OBRA "CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS EN EL PROMUVI |,
DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA",

FINALIDAD PUBLICA

El Programa Nacional de Inversiones en infraestructura la — MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ALGARROBAL con el objeto de cumplir con la meta fisica de obra y cumplir por consecuencia
con la Finalidad Publica, encarga la responsabilidad a EL SUPERVISOR de velar por la correcta
ejecucion de la obra y el cumplimiento del Contrato, mediante un conjunto de procesos técnicos,
normativos, legales y administrativos de control y verificacion para que los trabajos ejecutados
por El Contratista se encuentren dentro de los pardmetros de calidad, precio, plazo y obligaciones
contractuales, asegurando que la inversién efectuada nos permita contar con una infraestructura
segura, durable, funcional y estética, dentro del plazo previsto.

De esta manera la construccién de los servicios del centro de abasto, contribuye a mejorar la
capacidad y calidad de atencion en el distrito de Algarrobal; por lo que es necesaria la supervision
de la construccién del mismo.

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO.

Las obligaciones del Supervisor se ejecutaran en el marco de la Ley de Contrataciones del Esta
y su Reglamento.

Los servicios para la supervision de la obra comprenderan aspectos técnicos, administrativos,
ambientales, legales, arqueolégicos y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz
administracion del contrato de obra. Las actividades estaran orientadas a lograr que las obras se
ejecuten con calidad y de acuerdo con los disefios y especificaciones del expediente técnico; con
la implementacion de buenas practicas de direccion de proyectos del PMBOK, gestién de calidad,
gestion de riesgos y Lean Construccién (Construccion sin pérdidas).

El Supervisor para el desarrollo de su trabajo tomara en cuenta las medidas ambientales exigidas
en el Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y
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Norma Tecnica, asimismo velara por el cumplimiento de las recomendaciones descritas en el en
el estudio de Impacto ambiental.

El Supervisor debe velar y exigir que el contratista ejecutor de la obra cuente y disponga de
personal calificado y equipos necesarios para el cumplimiento del avance segun el cronograma de
ejecucion de obra, debiendo alertar a la entidad de cualquier incumplimiento; asi como requerir al
contratista la correccién correspondiente.

El Servicio se desarrollara en dos etapas:

» Etapa |: Supervisién de Obra

En esta etapa se realizan todos los procesos de control y supervision de la ejecucion de la
obra. El plazo de esta etapa es de 180 dias calendarios.

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE COMPONENTES
P " SUPERVISION DE OBRA "CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS EN EL PROMUVI I, DISTRITOEL
TOVECo ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"",
Plazo 180 dfas (180 dias supervision, )
Modalidad A Tarifas ( 180 DIAS Supervision 3) Costo Supervision SZ 343,658.00
Ubicacién DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
RECURSOS COSTOS
Tiempo %
Ne DESCRIPCION Unidad  Cantidad | (meses/dias | Dedicacion | Costo Mensual Costo Parcial
' ) al servicio
GASTOS GENERALES VARIABLES
A PERSONAL PROFESIONAL-TECNICO PARA SUPERVISION O INSPECCION DE LA OBRA
_____ 1.00_|[ESPECIALISTA DE SUPERVISION _ mes 100.00% 1.00 5.28 10,000.00 52,849.64
_...3.00 |ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD mes ...80.00% | . 100 ) .. 5.00 i 7,500.00 | 30,000.00_
_...4.00_|ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA ......mes 80.00% 1.00 | . 5.00 ). 7,000.00 | 28,000.00
5.00 JINGENIERO DE SEGURIDAD mes 80.00% 1.00 5.00 7,000.00 28,000.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL PROFESIONAL(inc. LLSS.) 138,849.64
/ Total Costo del Personal 138,849.64
Gastos Generales Fijos(1309%) 49,109.99
Gastos Generales Variables (20.47%) 76,800.00
Total Costo Directo 264,759.63
Utilidad (10%) de CD 26,475.96
Sub Total 291,235.59
Impuestos (IGV) 18% 52,422.41
Total PRESUPUESTO (S/) 343,658.00
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES FIJOS
Descripcién Cantidad Costo | “'°™P% lparkicipacie Parcial
Gastos de Licitacién 1 1,569.99 1 100% 1,569.99
Preparacién de propuesta técnica 1 1,500.00 1 100% 1,500.00 I
Gastos notariales 1 800.00 1 100% 800.00
Gastos personal
Gastos de alojamiento 3 2.000.00 1 100% 6,000.00
Mantenimiento de Oficina 1 18.00 180 100% 3,240.00
Personal Viaticos (Desayuno Almuerz y cena) 4 50.00 180 100% 36,000

TOTAL GASTOS GENERALES FI|0S

GASTOS GENERALES VARIABLES

. % de o
fﬂescﬂpcitin ; l Mes Costo Participacio Total
: n

Gastos Oficina de Obra

Comunicaciones (Internet + Red Privada Mévil ) 11 p 6 2,200.00 100% 13,200.00 13,200.00
Equipos de cémputo (incluye impresora) 6 2,500.00! 100% 15,000.00 15,000.00
Materiales y Utiles de Escritorio 6 1,000.00 100% 6,000.00 6,000.00
Fotocopias e Impresiones 6 1,200.00 100% 7,200.00 7,200.00
Muebles de Oficina y Mantenimiento 6 1,500.00! 100% 9,000.00 9,000.00
Servicios Otros

Alquiler y/o Inst. De Oficina (Inc. Serv. Basicos 6 2,000.00 100% 12,000.00 12,000.00
Gastos Varios

Equipo de proteccién y Seguridad 6 2,400.00 100% 14,400.00 i 14,400.00

7@800.00&

Las metas del proyecto a ejecutar:
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La meta del proyecto consiste en la construccién del Centro de abasto de Algarrobal.
La edificacion, se ha planteado en tres niveles:
Primer piso:
o) AREA DE VENTAS
0 AREA DE SERVICIO
o AREA DE ADMINISTRACION
o ZONA DE ESTACIONAMIENTO
Segundo piso:
o AREA DE VENTAS
o AREA DE ADMINISTRACION
o A.REA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Tercer piso:
AREA DE ADMINISTRACION

AREAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

o Etapa ll: Recepcidn v Liquidacién de Obra

Esta etapa corresponde a las actuaciones del Supervisor en los procesos de recepcién y
liquidacion de la obra 30 dias calendarios.

Sin exclusién de las obligaciones que le corresponden como Empresa Consultora que
contrata con el Estado conforme a los dispositivos legales vigentes; el Supervisor debe
cumplir lo siguiente:

Obligaciones Generales.

a) Prestar sus servicios con personal técnico ofertado, debiendo mantener el mismo plantel
durante todas las etapas materia de la presente contratacién, caso contrario se aplicara la
sancion respectiva.

b) Elaboiar y presentar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL en un plazo de
cinco (05) dias calendario de la firma de contrato, un cronograma de utilizacion de los
recursos (personal, logistico, etc.) de su oferta técnica y econémica, acorde con el calendario
de avance de obra del expediente técnico; el cual debe ser actualizado de acuerdo a la
necesidad de la obra y entregado a la Entidad, en un plazo de cinco (05) dias calendario, de
iniciado el servicio efectivo de supervision.

c) Realizar dos Informes Técnicos de la obra: el primero al inicio del servicio que presentara
adjunto a su Informe Técnico de revision del Expediente técnico de obra y el segundo
inmediatamente después de culminada la obra, incluyendo todas las modificaciones, el cual
se incluira en el Informe Final.

d) Revisary emitir opinion sobre el Cronograma de Ejecucion de Obra (CEOQ), que presenta la
Ruta Critica y el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAQV), el Calendario de
Adquisicion de Materiales (CAM) elaborado en concordancia con el CAOV y el de utilizacién
de Equipos mecanicos (de haberlo previsto la Entidad), comunicando a la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ALGARROBAL para su pronunciamiento.
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e)

g)

h)

k)

n)

o)

p)

Revisar, verlficar y emitir opinidn sobre el contenido del Informe de Revision del Expediente
Técnico, elaborado con el ejecutor, advirtiendo sobre cualquier discrepancia, duda, omision
u ocultamiento de informacion que pueda afectar la ejecucion de la obra.

Revisar los estudios de suelos, verificar la ubicacién y disponibilidad de canteras y areas de
depdsito de material excedente, fuentes de agua, drenaje; en caso se detecten situaciones
o condiciones que afecten el normal desarrollo de la obra, se debera proponer alternativas
o soluciones oportunas previas al inicio de los trabajos.

Controlar y registrar en el cuaderno de obra el inicio oportuno de los trabajos programados
de acuerdo con el Cronograma Avance de Obra valorizado y el Cronograma de Ejecucion
de Obra (CEO).

Controlar la utilizacién del Adelanto Directo que se entregara al Contratista, cuyo propésito
es la movilizacion de personal, equipo y gastos iniciales en la ejecucion del Contrato de obra.

Ejecutar el control, la fiscalizacién e inspeccion de la Obra, verificando permanente y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo con los planos, Especificaciones
Técnicas y en general con toda la documentacién que conforma el Expediente Técnico,
cumpliendo con las Normas de construccién, Normas Ambientales, Normas de proteccién
del Patrimonio Cultural, normas de Seguridad y Reglamentacién vigente, asi como la calidad
de los materiales que intervienen en la obra. Responsabilizandose de velar directa y
permanentemente por su correcta ejecucion y del cumplimiento del contrato con la calidad
técnica requerida segun la Especificaciones Técnicas.

Controlar el Avance de Obra a través del CAO y Programa PERT-CPM y/o Diagrama de
barras vigente, verificando su cumplimiento con el detalle suficiente por cada una de las
actividades desde el inicio y hasta su conclusion.

Ejecutar el control fisico, econémico y financiero de la obra, efectuando detallada y
oportunamente la deduccion y valorizacion de las cantidades de obra ejecutada, utilizando
para este fin los programas de computacién necesarios. Esta obligacion, comprende entre
otros la cuantificacion y valorizacion de los trabajos ejecutados (valorizaciones), sera de su
entera responsabilidad, debiendo responder ante cualquier observacion planteada por la
Entidad u érgano de control asumir los mayores costos que pudiesen derivarse de su
deficiente servicio.

Evaluar y advertir las diferentes penalidades que incurra el contratista ejecutor de manera
diligente y sin que cause duda a reclamo por parte del ejecutor que ocasione perjuicio
econdmico a la Entidad.

Evaluar y opinar sobre los informes y/o expedientes sobre mayores metrados y adicionales,
se presenten segun la normatividad vigente; del mismo modo, elaborar y presentar los
correspondientes deductivos y ampliaciones de plazo, dentro del periodo previsto en la
normatividad que rige las contrataciones de obras. Los expedientes de las prestacio
adicionales deberan tramitarse de manera oportuna ante el MUNICIPALIDAD DISTRI
DE ALGARROBAL, a fin de no motivar solicitudes de ampliaciéon de plazo, salvo sit
imprevisibles.

La cuantificacion y valoracion de las Prestaciones Adicionales de obra, asi~como su pago de
acuerdo con la normativa aplicable, sera de su entera responsabilidad, debiendo responder
ante cualquier observacion planteada por la Entidad u érgano de control, correspondiéndole
asimismo asumir los mayores costos que pudiesen derivarse de un deficiente servicio.

Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con las normas de salud, Norma Técnica de Salud
vigente y otros como del personal involucrado en el desarrollo de la obra. El control sera
diurno y nocturno de ser necesario, para lo cual debera considerar grupos de trabajo.

Mantener la estadistica general de la obra y preparar informes mensuales, los cuales
deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos (estos cuadros deben
especificar informacion general y especifica respecto de los avances ejecutados y
programados de la obra principal y adicionales, debiendo considerar para el primer caso los
deductivos correspondientes).

Emitir opinién Técnica especializada y legal, cuando las condiciones de la obra asi lo
requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion de los trabajos.

En el caso de procesos arbitrales por hechos o situaciones que deriven de opiniones del
Supervisor, como en el caso de las ampliaciones de plazo, ampliacién de penalidades, y
otros que deriven de sus obligaciones, esta obligado a preparar informes técnico-legales de
respuesta a las demandas presentadas y a cualquier otro pedido que la entidad considere
de su asesoria técnica legal, durante su contrato se encuentre vigente.
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s) Preparar la informacion necesaria y asesorar a la Entidad, en los temas que requieran de la
intervencion de la Junta de Resolucion de Disputas. '

t) Participar actuando y brindando informacién y apoyo al comité de recepcién de la obra,
cumpliendo con los plazos y actividades establecidos en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

u) Elaborar el informe de revisién de la Liquidacion de Obra presentada por el Contratista,
dentro del plazo establecido para la Entidad por el Reglamento.

1.6.2, ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR POR ETAPAS
A continuacion, se presenta una relacion de las actividades especificas del Supervisor por cada
etapa, sin que esta sea limitativa, debiendo el consultor proponer en mayor amplitud y detalle las
mejoras para el cumplimiento del servicio.

ETAPA |.- SUPERVISION DE OBRA

a) Plan de Supervisién y de Fiscalizacién.

Sera presentado en un plazo de treinta (30) dias calendario de iniciado los servicios, para la
aprobacion MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL.

5 El plan debe describir las politicas de control de calidad, de gestion de riesgos y de la
/4 2 implementacién de las filosofias LEAN Construccion, los procedimientos de ejecucién del
g servicio de supervision, detallando rutinas, responsabilidades, flujos de informacion y de
documentos entre otros asuntos. Debe definir las condiciones, metodologia, procedimientos
y condiciones minimas exigibles para la verificacion de la calidad en la ejecucién de la obra.

Los capitulos detallados deberan contener como minimo lo siguiente:

Gestion de riesqos:

° Gestién de los riesgos en toda la actividad de Supervision, entre otros:
Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

° Planificacion de la Gestiéon de Riesgos

° [dentificacion de riesgos (registro de riesgos)

° Analisis Cualitativo de Riesgos

° Analisis Cuantitativo de Riesgos

° Respuesta a los riesgos (medidas técnicas)

° Seguimiento y Control de riesgos

Gestidn de la Calidad

° Planificacion de la calidad
° Realizar aseguramiento de la calidad \

° Realizar Control de la Calidad

En el Plan de trabajo de la Supervision, debera estar anexado también el Plan de Gestion de
Seguridad Salud Ocupacional e Higiene y Manejo del Medio, este Ultimo debera incluir el Plan
de Vigilancia, Prevencion y Control COVID 19 en el trabajo, segun la normativa que sea
aplicable.

El MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL a través de la SUB GERENCIA DE
OBRAS, dentro de los Quince (15) dias calendario siguientes, revisara y dara conformidad al
Plan de Trabajo. De existir observaciones el plazo se ampliara en Cuatro (04) dias habiles
para el levantamiento y cinco (05) dias habiles para revisién y conformidad. Su
incumplimiento generara la aplicacion de penalidades conforme a Otras Penalidades.
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b)

c)

e)

Consideraciones del contenido del Plan de Vigilancia, Prevencion v
Control COVID 19

Ante la situacion de emergencia sanitaria decretada en el territorio nacional, en respuesta a
la presencia de la pandemia COVID-19, EL CONSULTOR es responsable de que los trabajos
que realice se ejecuten acorde con los dispositivos sanitarios emitidos para este fin:

1) Anexo IlI: "Protocolo sanitario sectorial para la prevencion del COVID-19, en los contratos
de consultoria de obras".

2) Documento Técnico denominado, "Lineamientos para la Vigilancia, Prevencién y
Control de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a SARS-CoV-2"
aprobado por Resolucion Ministerial N© 972-2020-MINSA publicada el 27.nov.2020.

En ese sentido, en la propuesta econémica del CONSULTOR esta incluido los costos
necesarios para el cumplimiento del Plan de vigilancia, Prevencion y Control COVID 19.

Es necesario precisar que si durante el desarrollo del servicio se emitieran Normas que
maodifiquen, incrementen o eliminan las medidas restrictivas debido a nuevos lineamientos
sanitarios dictados por la autoridad competente (distanciamiento social, elementos de
proteccion personal y otros que sirvan para hacer frente al COVID 19), el MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ALGARROBAL modificara incrementando o ya no incluira estos costos en
las valorizaciones pendientes de tramitar, sin que esto suponga reclamos futuros de ninguna
indole.

Cualquier incumplimiento del PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL
COVID-19 EN EL TRABAJO, verificado o constatado por personal MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ALGARROBAL, dara origen a la aplicacién de la penalidad correspondiente.
Dependiendo del grado de incumplimiento se podra paralizar o suspender el servicio, y se
comunicara de forma inmediata a las autoridades correspondientes de fiscalizacion entre
ellas SUNAFIL, MINSA.

En caso de producirse la paralizacion o suspensién de los servicios de supervision, por la
causal detallada anteriormente, el periodo resultante no dara derecho a reclamo alguno p
parte del SUPERVISOR ni la generacion de mayores gastos que puede derivar de ello.

El Supervisor contara en obra con un Cuaderno de Registro del Personal técnico y inistrativ

(todo el personal asignado), en el cual registrara su asistencia en forma diaria.

Supervision y control de instalaciones, equipos de construccion y laboratorio y personal del
Contratista. Debera controlar que, durante la ejecucién de las obras, el Contratista mantenga
vigente las Pdlizas de Seguros y que cumpla con las normas y reglamentos de salud ocupacional,
seguridad e higiene industrial.

Revision y aprobacion de disefios de ejecucion y métodos de construccion propuestos por el
Contratista, este método debera ser compatible con el ritmo de ejecucioén propuesto (variable
determinante), el numero de equipos y su rendimiento, el personal y su calificacion. Sera
responsabilidad del Supervisor exigir (utilizar todos los medios administrativos, legales y técnicos
a su alcance) que el Contratista disponga en obra del numero suficiente de equipos y personal
que permitan que la obra avance al ritmo ofertado, y en caso de demora, se agregue los recursos
necesarios para recuperar el tiempo perdido.

Revision y aprobacion de los lugares de apoyo a las obras (canteras, botaderos, campamentos,
plantas de chancado, plantas de concreto, etc.) y los planes respectivos de instalacién, operacion
y recuperacion ambiental propuesto por el contratista.

Informar oportunamente respecto a los cambios de canteras y botaderos nuevos, antes de la
intervencién de éstas.

Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topografico
durante la construccion. Solicitar la opinién del proyectista de considerarlo necesario, respecto de

- )
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f)

g)

e Planiticacion de pruebas
e Planificacion del control técnico de la Supervision.

e Revisary aprobar el Plan de Gestion de seguridad, Salud Ocupacio

todo cambio requerido por el expediente técnico contractual, informando los hechos que lo motivan
y los estudios realizados que lo sustentan.

Canalizar toda consulta que por su naturaleza requiera la opinién del proyectista y que pudiese
modificar el expediente técnico contractual, en concordancia RLCE.

Recomendacion sobre cambios y modificaciones del Proyecto original, asi como de disefios
complementarios necesarios; informando el impacto que estas tendran sobre el costo y plazo de
ejecucion y la implicancia de no realizar las modificaciones propuestas. (El supervisor recomienda
a la Entidad las modificaciones; la autorizacién se regula por la Normatividad vigente).

Verificar si el Contratista ha obtenido las autorizaciones y permisos necesarios para el inicio de las
actividades, en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Controlar y verificar permanentemente que el Contratista esté efectuando todas las pruebas y
ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones Técnicas. Teniendo autoridad para
ordenar la paralizacion parcial o total hasta subsanar las incorrecciones advertidas.

El Supervisor analizara y evaluara las muestras en el laboratorio de control de calidad suelos y
materiales de su propiedad o en caso de ensayos no rutinarios podra encomendar los ensayos y
pruebas a terceros. Para la ejecucién de ensayos no rutinarios, los laboratorios deberan contar
con la aprobacion y acreditacion y el Supervisor realizara las gestiones y pagos pertinentes para
este fin. En cualquier caso, el Supervisor sera el responsable de la exactitud y confiabilidad de los
resultados.

e Definir los hitos del camino critico del Programa de Ejecucion de Obra
e Efectuar el seguimiento y control del cumplimiento de los Hitos Contractuales, debiendo

comunicar de inmediato al MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL sobre cualquier
circunstancia o evento que afecte o pudiera afectar el cumplimiento de los cronogramas antes
mencionados.

¢ Revisar el cumplimiento del avance programado respecto al real ejecutado, de manera de

tomar medidas correctivas al observarse la reiteracion de cualquier atraso por mas de una
semana y, en todo caso exigir al Contratista que elabore y ejecute programas parciales
acelerados de obra, bajo su responsabilidad y costo, para poder recuperar el tiempo perdido
con estos atrasos, especialmente cuando se tratan de actividades criticas.

e Informar de inmediato al MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL si se identifican

hechos o eventos que podrian ocurrir que pudiesen originar demoras en la ejecucién del
trabajo, y/o, costos adicionales al proyecto, de manera que sean resueltos de inmediato, antes
de su ocurrencia o, en el menor tiempo posible si estos eventos o hechos ya sucedieron.

* El control de avance de obra se realizara a través de la comparacion de las actividades

realmente ejecutadas, y las programadas, analizando el consumo de HH, horas maquina,
materiales comprados y producidos (canteras), frentes de trabajo, etc.

Supervision de Sequridad de Obra y Salud Ocupacional.

e Higiene y Ma
Medio Ambiente de EI Contratista y controlar su implementacion at’inicio y durante la ejecusion
de las obras. El plan de contratista debera cumplir con las medidas sanitarias declarado
mediante DS N°008-2020, y que son los siguiente:

Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion al
COVID 19 (desarrollados en el marco de la RM N° 972-2020-MINSA y los protocolos Sanitarios,
concordados con la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud).

¢ Programar y efectuar inspecciones rutinarias e imprevistas, para revisar el cumplimiento de las

normas y procedimientos establecidos en el plan de gestion aprobado de El Contratista,
verificando entre otros lo siguiente:
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Esta obligacion la realizara de manera oportuna en paralelo a cualquier evento que afecte el costo
del proyecto, es decir presentara su informe en la misma oportunidad en que presente a la Entidad
el expediente solicitando la aprobacidn del mayor costo requerido.

/ m

Cumplimiento de las charlas de induccion personal,
Disponibilidad y uso permanente del EPP (equipo de proteccion personal) en las obras.

Organizar charlas diarias y semanales sobre seguridad, salud y manejo ambiental con
registro de asistencia de personal.

o Elaboracién de un informe de analisis de riesgo antes del inicio de cada partida con
El Contratista.
Verificacion de adecuada iluminacién en los frentes de trabajo;
Cumplimiento de reglas de transito interno en obra:
Reporte inmediato de los incidentes y accidentes en obra al MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ALGARROBAL con el analisis correspondiente de la causa, medida
correctiva implementada y de sancion correspondiente si el caso lo amerita;
o Tratamiento adecuado de depdsitos temporales y definitivos de desechos,
o Prevencion y proteccién contra incendios (extinguidores, etc.)
o Formacién de cuadrillas de emergencia en caso de accidentes multiples;
o Plan de evacuacién en caso de accidentes graves.
e El supervisor paralizara un frente de obra, en caso de incumplimiento grave de las normas y/o

procedimientos de seguridad establecidos en el plan de gestion aprobado hasta que El
Contratista subsane plenamente dicha falta.

k) Efectuar la verificacion de metrados de obra, paralelamente a su ejecucion, se extraeran en hojas
de calculo de los disefios realizados, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados
correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra, para ir
progresivamente realizando la elaboracién de los planos y a fin de consolidar todas los planos de
las especialidades en un modelo en 3D en softwares de uso comun que permita su revision por
cualquier especialista y podra ir realizando de acuerdo a los avances la preliquidacion de obra.

O

O O

(@]

) Ejecutar la verificacién de la viabilidad del proyecto por cada incremento del presupuesto de
ejecucion de obra, debido a la aprobacion de presupuestos adicionales de obra u otros conceptos.

) Vigilar que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos

n) Evaluar adecuada y técnicamente toda ampliacion de plazo solicitdda por el Contratis
verificando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidos por la normativa, su
procedencia en relacion con la oportunidad de su solicitud, la afectacion de la ruta critica, el
cumplimiento de los avances programados y su necesidad para los fines de culminacion de la
obra.

o) Valorizar mensualmente y/o en otro periodo a requerimiento de la Entidad, las obras ejecutadas
segun presupueslo contratado y los reintegros que le corresponden; asi como de los presupuestos
adicionales, sustentandolos con la documentacién técnico-administrativa que los respalde. El
sustento de metrados debe realizarse de manera numérica y grafica, de tal forma que se visualicen
los trabajos ejecutados que se estan valorizando; es de su responsabilidad que asi sea.

Las planillas de metrados de los avances que se valorizan, no deben considerar trabajos
deficientemente ejecutados o producto de un deficiente proceso constructivo, como son los casos
de volumenes de sobre excavacion o corte (sin respetar el talud de disefio), y otros que pudiesen
presentarse. Es responsabilidad del Supervisor, revisar y autorizar los procesos constructivos
relacionas con los trabajos de corte de taludes, sobre todo cuando se requiere el uso de
explosivos, debiendo autorizarlos solo después de la presentacion y aprobacion de un plan de
voladuras y que se hayan realizado aquellos trabajos previos o preliminares necesarios.

p) Por ningtin motivo el Supervisor valorizara trabajos no ejecutados u obra adicional en la planilla
de Obra Contratada.
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q) El Supervisor no tendra auloridad paia exonerar al Conlialisla de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacién de obra que de alguna manera
involucre ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y
previa MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL.

r) Notificar al Contratista y al MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL cualquier
violacion a los disefios de ejecucion, métodos y especificaciones técnicas y ambientales de
construccion, Plan de manejo socioambiental y normas aplicables vigentes.

s) Para el tramite de las Prestaciones Adicionales de Obra, el Supervisor debe verificar que se
presente el sustento legal y técnico necesario de acuerdo con la normativa correspondiente

Este comprendera entre otros los siguientes documentos:

Tomo I: Informe de la Supervision

En este se evaluaran y detallaran los siguientes puntos:

i. INTRODUCCION.
ii. DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES.
iii.DE LOS PLAZOS DE PRESENTACION Y TRAMITE.

e Analisis del cumplimiento de los plazos de presentacién y tramite de la prestacion
adicional de acuerdo con la normativa de contrataciones del estado, con su
pronunciamiento respectivo (citar los documentos de sustento y sefialar el anexo
que los contiene).

e Opinidn respecto de la oportunidad en que se comunicé la necesidad de la
Prestacion Adicional; sefialar si esta se identificéd durante los trabajos de replanteo,
de revision del expediente técnico, como producto de los trabajos que sefrealizan,
se presentd de manera inesperada, entre otros.

iV.DE LA PRESENTACION DEL ADICIONAL QUE SE TRAMITA

e Detallar los hechos o circunstancias de caracter técnico y,ofro tipo (socialesyetc.),
que dan origen al adicional, cuando se presenten ambas situaciones se identificactan
estas por separado.

e Informar si la Prestacion Adicional se origind en una consulta al proyectista o si se
hizo de su conocimiento los hechos o situaciones que motivan la prestacién
adicional y si este emitid opinion. De corresponder, explicar y sustentar la solucion
técnica planteada que da origen a la prestacion adicional.

e Para el caso de actividades o partidas nuevas incluidas en una prestacion adicional,
pronunciarse respecto a que estos trabajos no han sido considerados en ningun
documento contractual (Bases, consultas y sus respuestas, Expediente Técnico,
etc.). Identificar y sefialar si la prestacién adicional corresponde a obras
complementarias o mayores metrados, separando y enumerando los trabajos
cuando existan o se presenten ambos casos.

Explicar si la prestacion adicional conlleva un deductivo vinculante. Elaborar el
presupuesto del deductivo vinculante y presentarlo en anexo.

e |dentificar las partidas existentes o nuevas requeridas y su origen en particular.

e Cuando corresponda, detallar los estudios complementarios, pruebas, disefios,
calculos, planos entre otros, que se realizaron para determinar su necesidad de
ejecucion (adjuntar o citar la informacién de sustento contenida en anexos).

e Describir la necesidad de ejecucion de estos trabajos y las implicancias de su no
aprobacion, y pronunciarse respecto que su realizacion resulta indispensable y/o
necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal.

e Pronunciarse sobre el origen de la prestacion adicional identificada, en base a las
causas sefialadas en la Directiva N° 018-2020-CG/NORM: Deficiencias del
expediente técnico, Situaciones imprevisibles posteriores a la suscripcion del
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contrato o Causas no previsibles en el expediente técnico de obra y que no son
responsabilidad del contratista.

e Pronunciarse respecto de la valoracién econémica de la prestacion o presupuesto
adicionales determinado, sefialando su conformidad con el monto hallado y su
contenido.

e Pronunciarse respecto de la conformacion y determinacion de los gastos generales
que se reconocen en el presupuesto del adicional.

e Pronunciarse sobre las partidas que conforman el presupuesto de la prestacion
adicional, y explicar el origen de las partidas utilizadas, si son contractuales o
nuevas, en este ultimo caso informar los actos que precedieron a su determinacién
y visar las actas de pactacion de precios que las sustentan.

e Pronunciarse sobre la procedencia de las especificaciones técnicas contenidas en
el expediente técnico de la prestacion adicional.

e Pronunciarse sobre la formula polinomica.

e Determinar el porcentaje de incidencia acumulado. Elaborar y presentar cuadro de
célculo detallado.

e Pronunciarse sobre el plazo determinado para la ejecucion de la prestacion
adicional y explicar o sustentar su calculo a partir del cronograma de ejecucion
contenido en el expediente técnico.

e Informar cualquier otro aspecto que considere necesario para la tramitacién de la
prestacion adicional.

e Presentar las conclusiones de su analisis y las recomendaciones.

e Sefalar los plazos que tiene la entidad para su aprobacién y la fecha limite para su
aprobacion y comunicacién al contratista.

e Presentar un Album fotografico de las areas, zonas o estructuras comprendidas en
la prestacion adicional.

ANEXOS

Tomo Il.- Expediente Técnico de la Prestacién Adicional de Obra

Este detallara, sustentara y cuantificara los trabajos que comprenden la prestacién \
adicional de obra y comprendera entre otros los siguientes temas:
e Caratula identificando el numero del adicional y su denominacion.
¢ Memoria Descriptiva de los trabajos de la prestacién adicional.
e Descripcion técnica de las metas y trabajos comprendidos.
e Especificaciones técnicas de las partidas que componen el presupuesto adicional.
e Memoria de calculo de las estructuras modificadas cuando corresponda.
¢ Planilla de metrados.
e Presupuesto del adicional.
e Listado de insumos.
e Fdérmula Polindmica,
e Acta de Pactacion de nuevos precios unitarios cuando corresponda.
e Analisis de precios unitarios.
e Cronograma de ejecucion de obra (Gantt, PERT).
e Estudios de suelos o de laboratorio u otro cuando corresponda,
e Planosy
e Otros que justifiquen al sustento del adicional.
Es obligatorio para su tramite que los Especialistas que intervinieron en su elaboracién
(Contratista) y aprobacion (Supervision) suscriban los documentos que lo conforman,

N o
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especialmente cuando se tengan componenles esliuclurales yue requieran mermotids de
calculo y/o ensayos.

Preparacion y presentacion de Informes Especiales al MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ALGARROBAL, cuando este los requiera o las circunstancias lo determinen.

Mantenimiento del archivo general del Proyecto objeto del Contrato, el mismo que debe
permanecer actualizado a disposicién MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL. Este
archivo o copia se entregara al MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL con la
Liquidacién de Obra.

En caso se resuelva el contrato del ejecutor de obra, el supervisor presentara un informe del
estado situacional a nivel de pre liquidacion con el contenido descrito para la liquidacion.

ETAPA Il.- RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA OBRA

En un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la solicitud del Contratista para la
Recepcion de la Obra, mediante anotacion efectuada en el cuaderno de Obra, El Supervisor
dara cuenta de este pedido al MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL, con opinién
clara y precisa sobre si la obra concluyé o no y en qué fecha se produjo el término.

El Supervisor presentara al MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL, en un plazo
de cinco (5) dias antes de la Recepcion de Obra, un Informe del Estado Situacional de la
Obra ejecutada en el que incluira el resultado estadistico del control de calidad de la Obra
terminada, sefialando la metodologia empleada en los ensayos realizados, sus correcciones,
resultados, conclusiones; y la evaluacion del cumplimiento de las medidas y especificaciones
ambientales.

En dicho informe situacional, se incluirda también el resumen de los resultados de las
constataciones y verificacion de viabilidad a que dieron lugar los adicionales de obra
producidos durante la ejecucion del proyecto.

El Supervisor debe elaborar sus propios metrados post — construccién, que serviran para
verificar los metrados finales presentados por el Contratista, de acuerdo con los trabajos
realmente ejecutados. Los metrados post — construccion de la Obra, deberan estar suscritos

por el Jefe de Supervisién y/o el representante legal del Supervisor y asimismo por el
representante legal del Contratista.

El Supervisor revisara y dara conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada, metrados
finales y Planos post — construccion que el Contratista presente. El Supervisor remitira la
documentacion al MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL, debidamente firmada
por el Jefe de Supervision y/o el representante legal del Supervisor, asi como por el
representante legal del Contratista, también incluird la declaracién jurada de haber
supervisado y observado las disposiciones técnicas y legales durante la construccion de la
obra.

En caso excepcional si el Contratista no elabora la Memoria Descriptiva Valorizada, metrados
finales y planos post — construccion, el Supervisor procedera a elaborarlos, de acuerdo con
los trabajos realmente ejecutados.

Con la liquidacion del contrato de obra, el Contratista debera haber presentado al Supervisor
los Planos Post Construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de construccion de
la edificacion) y la Memoria Descriptiva Valorizada, para su revisién y conformidad.

El Comité de Recepcion junto con el Contratista y la Supervision procedera a verificar el fiel

cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y ambientales, y
efectuara las pruebas que consideren necesarias para comprobar la calidad de la obra
terminada.

Culminada la verificacion se levantara un acta que sera suscrita por los miembros del Comité
de Recepcion, el Contratista o su Residente y el Supervisor. En el acta se incluiran las
observaciones, si las hubiera.
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1.6.3. OTRAS RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR
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De no existir observaciones, se procedera a la Recepcién de la obra, teniéndose por
concluida en la fecha indicada por el Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo sustento del
Supervisor en contrario.

El Supervisor mantendra informado a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL,
del levantamiento de observaciones, cuyo plazo maximo es el estipulado en Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Recibida la Obra, el Supervisor revisara y se pronunciara respecto de la liquidacién
presentada y suscrita por el representante legal del Contratista, ya sea observandola,
proyectando otra de ser el caso, o comunicando su conformidad con la misma y la remitira a
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL dentro de los treinta (30) dias siguientes
de su recepcion.

En caso de que el Contratista no entregue la liquidacién de Contrato de Obra en el plazo
previsto, es responsabilidad del Supervisor proyectar la Liquidacion, de acuerdo con los
plazos que establece el RLCE.

Efectuada la ultima prestacién de El Supervisor, este presentara a la entidad la Liquidacién
de su Contrato en concordancia con los plazos previstos en el RLCE.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion se resolvera segun las disposiciones previstas
para la solucién de controversias establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

El Supervisor debe verificar y controlar el Plan de Conservacion de la Obra presentado por
El Contratista.

El Supervisor con relacién al Contratista, se considerara el representante MUNIGIPALIDAD
DISTRITAL DE ALGARROBAL.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican a El Supervisor ‘comprenden no solameante
las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, ademas, las que conforme
a Ley le corresponden (se refiere a las sanciones, asi como las infracciones previstas en la Ley
de Contrataciones del Estado).

El Supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempefiar,
sera legalmente responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios
ofertados por el periodo de siete (07) afios, después de la conformidad de la obra otorgada por
la entidad, en concordancia a lo sefialado en la Ley de Contrataciones del Estado.

En el caso de Empresas Asociadas, éstas son solidariamente responsables frente a la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL.

El Supervisor no podra transferir parcial o totalmente los servicios objeto de este Contrato.

Es responsabilidad de la Supervisién, la de suministrar informacién actualizada, real y precisa
de la ejecucion de la obra para su publicacion en los portales de la Contraloria General de la
Republica 'y el OSCE.

Respecto a la documentacion obrante en su poder relacionada con la Obra, El Supervisor se
compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en ningun momento, para
fines distintos a los de la Obra, ni después de la recepcién de la misma, sin que medie
autorizacion expresa otorgada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL.

1.6.5. RESOLUCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

En caso de resolucion de contrato de consultoria de obra, el supervisor debera entregar a la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL, luego de 10 dias calendario de notificada la
decision de resolucién del contrato por cualquiera de las partes un informe técnico situacional de la
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obra hasta el Ultimo dia de sus labores mas el acervo documentario generado hasta la fecha en
fisico y digital, bajo sancion de penalidad por no presentar el informe.

1.6.6. LUGAR DE PRESTACION

La obra se encuentra localizada en:

Departamento \ Provincia } Distrito
MOQUEGUA i ILO EL ALGARROBAL

La provincia de ILO, limitado:

Limita por el Norte con la provincia de Mariscal Nieto
por el Este con la provincia de Jorge Basadre (Tacna)
por el Sur con el océano Pacifico y

por el Oeste con la provincia de Islay (Arequipa)

1.6.7. PLAZO DE EJECUCION

La prestacion de los servicios tendra una duracion de ciento cincuenta (150) dias calendario, que
comprende los periodos de Supervision y control de la obra, mas los tiempos que indica la normativa
(RLCE art. 108 y 109) recepcion y liquidacion de la obra respectivamente, contados a partir de la
fecha en que se expida la orden de inicio por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ALGARROBAL; la cual no estara supeditada a la entrega del Adelanto Directo.

PLAZO DEL SERVICIO TOTAL (DIAS CALENDARIOS)
) ETAPAII: 1 ‘
DESCRIPCION ETAPA I: RECEPCION Y PLAZO TOTAL |
i SUPERVISION LIQUIDACION DE DEL SERVICIO |
1 OBRA f
SUPERVISION DE OBRA 150 dias
"CREACION DEL MERCADO DE calendarios mas
ABASTOS EN EL PROMUVI |, En los plazos los tiempos
DISTRITO EL ALGARROBAL, 150 d.c. estipulados en la | maximos
PROVINCIA DE ILO, normativa estipulados en
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" los art 108 y 109 |
| del RLCE

1.6.8. LIQUIDACION DE OBRA

El proceso de liquidacion seguiria de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y sus modificaciones, dentro de treinta (30) dias de recibida la Liquidacion
de obra presentada por el Contratista, el Supervisor se pronunciara sobre la misma.

_La Estructura del Informe de Liquidacion del Contrato de Obra es la siguiente:

CARATULA
RESUMEN EJECUTIVO

INDICE
FICHA TECNICA /
E INFORME DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
E.1 ANTECEDENTES

E.1.1 Del Contrato de Obra

E.1.2 De la culminacién de los trabajos

E.1.3 De la recepcion de la Obra

muoomw>»
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E.2 ANALISIS
E.2.1 Del Plazo de Ejecucion contratado y sus ampliaciones
E.2.2 De los Adelantos otorgados
E.2.3 De la Liquidacion del Contrato de Obra
E.2.3.1 Metrados Ejecutados
E.2.3.2 Monto Final del Contrato de Obra
E.2.3.3 Pagos a Cuenta
E.2.3.4 Saldo Final del Contrato
E.3 CONCLUSIONES
E.3.1 Determinacion del monto final del Contrato de Obra
E.3.2 Determinacion del Saldo final del Contrato de Obra
E.3.3 Si el Saldo es negativo precisar si la Garantia lo cubre.
E.3.4 Penalidades
E.4 CUADROS Y DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
E.4.1 Formatos de Anexos que determinan la liquidacion
E.4.2 Planilla de Metrados Post-Construccion
E.4.3 Relacion de indices Unificados.
E.4.4 Copia de los Resimenes de las Valorizaciones, adicionales y Deductivos.
E.4.5 Comprobantes de Pago
E.4.6 Resoluciones de Conciliaciones y/o arbitrajes
E.4.7 Cronograma Valorizado Final de Ejecucion de Obra
E.4.8 Diagramas de Programacion de Obra Actualizado, GANTT y PERT-CPM
E.4.9 Copia de Garantias y Polizas de Seguros
E.4.10 Copia de Acta de Recepcién de Obra
E.4.11 Constancia de no tener Adeudos en ESSALUD, ONP, AFP y otros
E.4.12 Constancia de no tener reclamos de los trabajadores ante el Ministerio de Trabajo.
E.4.13 Copia de Contrato de Obra y Adendas.

E.4.14 Copia de Resoluciones aprobacién de Prestaciones Adicionales y Deductivos de
Obra

E.4.15 Copia de Resoluciones de Ampliaciones de Plazo
E.4.16 Copia de Cuaderno de Obra

E.4.17 Album fotografico a colores

E.4.18 Minuta de Declaracion de Fabrica o0 Memoria Valorizada
E.4.19 Planos Post-Construccién

1.6.9. RESPONSARILIDAD DEL CONTRATISTA

De acuerdo con los alcances del rol contractual: el Supervisor sera legalmente responsable por el
periodo de siete (05) afios, después de la conformidad de la obra otorgada por la entidad.

'1.6.10. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion considerado para el presente proceso es un Esquema Mixto de Tarifas y
Suma Alzada. El Sistema de Tarifas para la Etapa | (Supervisién de obra) y el de Suma Alzada en
la Etapa Il (Recepcién y liquidacion de obra).

ITEM | DESCRIPCION INSIDENCIA EN EL MONTO SISTEMA DE
CONTRATACION
1 EJECUCION DE OBRA | 90% TARIFA
2 RECEPCION Y | 10% SUMA ALZADA
LIQUIDACION
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1.6.11. ADELANTOS
La Entidad otorgara un (01) adelanto directo, hasta por el 20% del monto del Contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los OCHO (08) dias posteriores a la firma del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza acompariada
del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

1.6.12. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA

El contratista presenta a la Entidad la liquidacion del contrato de consultoria de obra, dentro de los
quince (10) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la ultima prestacién o de
haberse consentido la resolucion del contrato. La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ALGARROBAL se pronuncia respecto de dicha liquidacion y notifica su pronunciamiento dentro de
los treinta (30) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidacién
presentada por el contratista.

Si la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL observa la liquidacion presentada por el
contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5)
dias de haber recibido la observacién; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidacion con las
observaciones formuladas por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL.

Cuando el contratista no presente la liquidacién en el plazo indicado, la MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE ALGARROBAL la efectua y notifica dentro de los quince (15) dias siguientes, a

costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) dias de notificado, dicha
7liquidacién queda consentida.

Si el contratista observa la liquidacion practicada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ALGARROBAL, esta se pronuncia y notifica su pronunciamiento dentro de los quince (15) dias
siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidacién con las observaciones formuladas
por el contratista.

1.6.13. FORMA DE PAGO

Considerando el sistema de contratacién (Esquema Mixto de Tarifas y Suma Alzada), los
seran cancelado de la siguiente manera:

10% DEL  VALOR

90 % DEL VALOR TOTAL DE LA TOTAL DE LA 100% DEL MONTO
CONTRATACION (LA TARIFA ES CONTRATACION TOTAL DEL
MENSUALIZADA) (PAGO UNICO) CONTRATO

Etapa |
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS (valorizaciones mensuales), SEGUN TARIFAS.

MES 1 (30 | MES 2 (30 | MES3(30DIAS) | MES 4 (30 | MES 5 (30 | TOTAL

DIAS) DIAS) DIAS) DIAS)

18% DEL | 18% DEL | 18% DEL | 18% DEL | 18% DEL | 90% DEL
MONTO MONTO MONTO TOTAL | MONTO MONTO MONTO
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IOIAL DEL | TOTAL DEL | DEL TOTAL DEL | TOTAL DEL | TOTAL DEL
CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO

Excepcionalmente la Entidad puede podra diferir los periodos de valorizacién del servicio,
siempre que exista una justificacion.

Etapa ll
La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en un UNICO
PAGO, esta se efectuara luego de recibida la obra, aprobado el Informe Final, con el
pronunciamiento de la Liquidacién elaborada por el contratista, y con la conformidad del
coordinador de obra, habiéndose cumplido los plazos establecidos en las Bases y el Contrato.
(Etapa de Recepcién y Liquidacién de Obra).

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacién:

- Conformidad por parte del area usuaria, previo Informe del funcionario responsable de la
Administracion del Contrato.

- Comprobante de pago.

1.6.14. ESTRUCTURA DE COSTOS AREA USUARIA.

items Descripcion Parcial (S/)
Etapa | | Supervision de obra (90%) 309,292.20
| Etapa I Recepcion y Liquidacion de Obra (10%) 34,365.80
TOTAL | 343,658.00

e Total Costo del Personal 138,849.64
Gastos Generales Fijos(1309%) 49,109.99
Gastos Generales Variables (20.47%) 76,800.00
Total Costo Directo 264,759.63
Utilidad (10%) de CD 26,475.96
Sub Total 291,235.59
Impuestos (IGV) 18% 52,422.41
Total PRESUPUESTO (S/) 343,658.00

abe indicar que los gastos por Garantia de Adelanto Directo, solo seran reconocidos si el contratista solicita dicho adelanto,
caso contrario sera descontado de la tarifa mensual de pago y tampoco se pagara en su liquidacién.

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

2.1 DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de
Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria C .

2.2 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

©
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De contormidad con la naturaleza del proyecto, la complejidad y magnitud en numero maximo
de consorciados es de dos (02) integrantes.

2.3 DEL PERSONAL QUE DEBE CONTAR LA SUPERVISION

2.3.1 Personal Profesional:

El personal requerido para el cumplimiento del servicio de supervision, esta en relacién a las
principales especialidades del proyecto y sistema de seguridad, la misma que se detalla a

continuacion:

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Cargo Formacion Académica

ESPECIALISTA DE SUPERVISION Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado
ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD Ingeniero CEviE, Titulado y Coiegiado
ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA Arquitecto, Titulado y Colegiado
INGENIERO DE SEGURIDAD Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado

El plazo de participacién de los especialistas estara distribuido durante el periodo que dure la
ejecucion de la obra, debiendo el Supervisor presentar el cronograma de participacién de cada
uno de los mencionados profesionales en el periodo de ejecucion de la obra, considerandose 30
dias adicionales de modo a suma alsada, para el proceso de recepcién de la obra, conforme a la
estructura de costos.

Se precisa que el Supervisor establecera la programacién de la participacién del personal clave
en funcién a la programacién de avance de obra, respetando el tiempo y su incidencia indicada en
a la estructura de costos.

% Asimismo, Se precisa que los tiempos, la incidencia del personal y los demés componentes
/ establecidos en la estructura de costos forman parte de los términos de referencia y son de
cumplimiento obligatorio; no obstante, los montos indicados en cada rubro de la estructura de
costos son referenciales.

El plantel profesional clave minimo con el que EL CONTRATISTA debe contar&s el siguiente:

Cargo Requisitos Minimos

JEFE DE SUPERVISION
Experiencia minima de Cuarenta y ocho meses (60) meses acumulados o Superior como
Supervisor y/o jefe de Supervisién y/o Inspector residente en obras de edificaciones, que se
computa desde la colegiatura

ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD

Fxperiencia minima de doce (24) meses acumulados o superior como especialista en
Geotecnia y/o estudio de suelos en Supervisor y/o en obras en general que se computa desde
la colegiatura.

ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA
\\ Experiencia minima de Treinta y seis meses (36) meses como arquitecto, que se computa
desde la colegiatura.

INGENIERO DE SEGURIDAD
Experiencia minima de Seis meses (6) meses como especialista en seguridad y/o salud
ocupacional, en Supervisién y/o obras en general, que se computa desde la colegiatura.

Las calificaciones y la experiencia del personal clave estan incluidas como requisitos de
calificacién en los literales B. 1y B.2 de este Capitulo.
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2.3.1 Aspectos importantes para la participacién del personal profesional:

a)

<)

Acredltaclén:

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

La documentacion que acredite la experiencia del plantel profesional clave debe ser emitido
por aquel érgano que tenga competencia para ello dentro de la organizacion interna de la
entidad publica o privada donde dicho profesional adquirié la experiencia.

La documentacién que acredite la experiencia del plantel profesional clave adquirida en
consorcios debe ser emitida por aquel 6rgano que tenga competencia para ello dentro |a
organizacion interna del mismo consorcio.

La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Peri como en el extranjero.

Definicion de consultorias de obras similares: se considerara a la supervisién de obras
relacionadas con la construccion y/o reconstruccion y/o remodelacion y/o mejoramiento y/o
refaccion y/o renovacion y/o nuevo y/o ampliacion de edificaciones (publicas o privadas) de
establecimientos de salud, igual o superior a Centros de Salud I-1.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido al
plantel profesional clave propuesto para la ejecucién de la obra.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computoydel tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

El Supervisor debera contar con la organizacién necesaria para ¢ ir efici nte las

Supervisor proporcionara y dispondré adecuadamente de una organizacién de profesionales,
técnicos, administrativos y personal de apoyo, concordante con la cantidad y programacio
de sus recursos establecida en el Cuadro de Utilizacién de Recursos Personal de su Oferta,
los cuales contaran con todas las instalaciones necesarias, asi como los medios de transporte
y comunicacién para cumplir eficientemente sus obligaciones.

Los profesionales que conformen el equipo del supervisor deberan acreditar los titulos
profesionales correspondientes, de acuerdo con las condiciones establecidas en los términos
de Referencia y Requisitos de Calificacién. Ademas, los referidos profesionales, deberan
evidenciar documentadamente la experiencia para los cargos a desempefiar en el Proyecto,
de acuerdo con las condiciones establecidas en los términos de Referencia y Requisitos de
Calificacion, asi como, de la habilidad para el ejercicio profesional en el caso de profesionales
peruanos y extranjeros, mediante los certificados otorgados por el Colegio de Ingenieros del
Peru y Colegios Profesionales del Perl correspondientes.

El MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL verificara en SUNEDU que el personal
profesional propuesto cumple con las profesiones solicitadas, y en caso de no estar inscrito el
Titulo se adjuntara copia simple del mismo. La COLEGIATURA Y HABILITACION de los
profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion del
contrato, tanto para aquellos profesionales de procedencia peruana como del extranjero.

Cuando se trate de profesionales extranjeros, el Postor que haya obtenido la Buena Pro
entregara a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL, el cargo de la solicitud oficial
de colegiacion ante el Colegio de Ingenieros del Peru yo Colegios profesionales del Peru, el
que sera reemplazado posteriormente por el Certificado otorgado por estos, cuando se inicien
SuSs servicios.

El Supervisor a través del jefe de la Supervisién con residencia permanente en la Obra,
actuara como representante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL ante EL
CONTRATISTA, y en tal sentido, cumplira las siguientes funciones:
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e Velar por el estricto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y demas documentos
contractuales durante la ejecucion de la Obra, tomando oportunamente las decisiones
pertinentes de acuerdo con los dispositivos reglamentarios vigentes.

* Atender, en plazo que se indique, todos los informes solicitados por la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ALGARROBAL. Atender a los funcionarios de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ALGARROBAL y el area correspondiente, en lo que respecta a informes
y documentacion que soliciten.

* Todo el personal asignado al Proyecto debera ser con caracter de dedicacién exclusiva
por el tiempo y en la oportunidad sefialada en la Oferta Técnica. Es obligatoria la
permanencia en obra de todo el personal del Supervisor, de acuerdo con su oferta
técnica. En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de bajada o
descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar con una duracién maxima de siete
(07) dias calendario, de atencion médica u otra causal, el Supervisor esta obligado a
informar oportunamente a la Entidad de manera detallada, por medio escrito o via correo
electronico en casos de emergencia, debiendo en este Ultimo caso regularizar tal
comunicacion.

¢ Toda ausencia del personal no comunicada y autorizada por la Entidad sera materia de
descuento por los dias que dure esta (de acuerdo con los costos ofertados), no se
admitiran ausencias de personal mayores a siete (07) dias, las que en caso de
presentarse seran consideradas como un incumplimiento contractual.

e Para el caso del personal técnico — administrativo del Consultor que trabaje para la
prestacion se debera considerar su eventual trabajo en domingos, festivos y jornadas
nocturnas cuando asi lo requiera el Proyecto, sin que esto signifique costo adicional al
pactado en el Contrato para la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL,

* Para la prestacion de los servicios de Supervision y Control, EI Supervisor utilizara el
personal calificado especificado en su Oferta Técnica. Cualquier cambio debera
proponerse a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL con una anticipacion
de quince (15) dias calendario antes que culmine la relaciéon contractual entre El
Supervisor y el personal propuesto debera cumplir con las condiciones establecidas en
el articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Los cambios
estaran sujetos a las penalidades detalladas mas adelante. El nuevo personal propuesto
debera cumplir con lo requerido en los Términos de Referencia para cada caso.

* Cualquier solicitud en este sentido serd debidamente justificada y los cambios que
resulten no irrogaran gastos adicionales a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ALGARROBAL.

* El Supervisor esta facultado para seleccionar al personal auxiliar técnico —
administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de los servicios, reservandose la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL el derecho a rechazar al personal que
a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad y competencia.

* EI Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segin la
Legislacion Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su
capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la
aceptacion de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL. Las pdlizas, asi
como sus correspondientes recibos de pago de primas, estaran a disposicion de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL quien podra solicitarlas en cualquier
momento para su verificacion.

* Elincumplimiento de esta obligacion sera causal de no pago de la valorizacién hasta que
no se presente los recibos de pago de primas. La demora en el pago no generara
intereses ni dafios a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL. El supervisor
esta obligado a cumplir con el pago de las remuneraciones de su personal de manera
oportuna, cualquier incumplimiento que afecte el normal desarrollo de la obra o afecte la
prestacion de sus servicios, sera causal de la aplicacion de la penalidad correspondiente.

* El Supervisor para el adecuado cumplimiento de sus servicios, debera considerar al
personal técnico y al personal auxiliar y de servicios que se indica en la Estructura de
Costos del Valor Referencial.

* El Supervisor dara por terminados los servicios de cualquier trabajador de El Supervisor
cuyo trabajo o comportamiento no sean satisfactorios para la MYNICIPALIDAD




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL ALGARROBAL
AS-SM-1-2022-CS-MDEA-1

DISTRITAL DE ALGARROBAL. Inmediatamente E| Supervisor propondra la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL el cambio de personal a fin de obtener
la aprobacién del mencionado cambio. Los costos adicionales que demanden la
obtencién de los reemplazos necesarios, tales como pasajes, viaticos, gastos de
traslado, etc., seran responsabilidad de El Supervisor. El supervisor con relacion al
Contratista se considerara como representante de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ALGARROBAL.

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL podra solicitar cambios del
personal del Supervisor, en cualquier momento, cuando considere conveniente en
beneficio del Proyecto. (Dicha disposicién sélo sera efectiva cuando se considere un
desempefio deficiente, negligente o insuficiente en el cumplimiento de las obligaciones
del personal profesional).

El personal del Supervisor debera observar en todo momento las normas de seguridad
vigentes en la obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, chalecos,
botas, guante, lentes de seguridad, protector contra polvo o gases, el implemento que
los identifique, etc. De igual manera, durante el tiempo que dure la visita, debera
proporcionar a los funcionarios de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALGARROBAL y

otros visitantes, los implementos de seguridad necesarios.

2.5 PENALIDADES

2.6 OTRAS PENALIDADES

En concordancia con lo establecido en el RLCE, se establecen las siguient

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato cuyos plazos
estan establecidos en los documentos contractuales, la Entidad le aplicara al contratista una
penalidad por cada dia de atraso de conformidad con lo establecido en los articulos 161 Oy 1620
del RLCE.

Supuestos de aplicacion

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacion en la ejecucion del contrato, de
conformidad con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

0.5 UIT vigente, por cada dia
de ausencia del personal en
el plazo previsto.

Segun informe del
Coordinador de la Unidad
de Obras.

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacién con el

0.5 UIT por cada dia de
ausencia por cada

Segun informe del
Coordinador de la Unidad

personal clave acreditado o debidamente | profesional en obra. de Obras.

sustituido.

En caso el contratista incumpla con su | 0.25 UIT por cada dia de | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | ausencia por cada | Coordinador de la Unidad
personal no clave acreditado o debidamente | profesional en obra. de Obras.

sustituido.

Si  como consecuencia de verificar el | Su equivalente a 3% al Segun informe  del

funcionamiento 11 operatividad de Ia
infraestructura culminada y las instalaciones y
equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se encuentra
culminada.

monto de contrato dc

supervision.

Coordinador de |la Unidad
de Obras.

Ausencia injustificada de jefe de Supervision y el
personal clave

0.5 UIT vigente, por cada dia
de ausencia del Jefe de
Supervisién y por cada uno
del personal CLAVE.

Segun informe del
Asistente  Técnico y/o
Coordinador de la Unidad
de Obras.

Ausencia injustificada del personal no clave

0.25 UIT vigente, por cada
dia de ausencia y por cada
personal NO CLAVE.

Segln informe del
Asistente  Técnico y/o
Coordinador de la Unidad
de Obras.

a. Por valorizar sin cefiirse a las bases y forma de
pago

b. Por no realizar los calculos matematicos como
reajustes, amortizaciones, deducciones de
acuerdo al mes a pagar.

1.00 UIT vigente, por cada
evento.

Segun informe del
Coordinador de la Unidad
de Obras




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL ALGARROBAL
AS-SM-1-2022-CS-MDEA-1

N° Supuestos de aplicaclén Forma de calculo Procedimiento
a. Por no presentar oportunamente, los | 1.00 UIT vigente, por cada | Segun informe del
siguientes documentos: el Calendario de | evento. Coordinador de la Obra, de
Avance Acelerado (CAA) el Calendario de la Unidad de Obras.

Avance de Obra Actualizado (CAOA), segun lo
establecido por las Bases de Adjudicacion
(Bases de Adjudicacion que son de
conocimiento de la Supervisiéon y que forman
parte integrante del contrato).

8 b. Por demora en la presentacion de los Informes
inicial, mensuales, especiales, de
valorizaciones, de Expedientes de
presupuestos adicionales o de deductivos del
informe final, informes por resolucién de
contrato del ejecutor y supervisor, informe de
ampliaciones de plazo.

c. Por remitir informe fuera de plazo contractual o
legal.

Por atrasos y/o paralizaciones de los trabajos o | Uno 1.00 UIT vigente, por | Segun informe del

actos  programados, consecuencia  del | cada dia de atraso que se | Asistente Técnico y/o

9 incumplimiento de sus obligaciones laborales con | genere en obra. Coordinador de la Unidad
su personal de obra (pago de remuneraciones de Obras.
oportunas).
Cambios de personal profesional por pedido | Uno 1.00 UIT vigente, por | Segun informe del
expreso MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE | cada solicitud. Coordinador de la Unidad
10 | ALGARROBAL que tengan origen en un de Obras.

desempefio deficiente, negligente o insuficiente
en el cumplimiento de sus obligaciones

Por no presentar informe y/o informes referente a | 1.00 UIT por cada dia de | Segun informe del

la obra solicitado por la entidad en el plazo | retraso. Coordinador de la Unidad

otorgado por la misma. de Obras.

Por no presentar informes con opiniones precisas | 1.00 UIT por cada evento. Segun informe del
1 |V sustentos en el ambito de las normas técnicas y Coordinador de la Unidad

contractuales que permitan a la entidad tomar la de Obras.

mejor sedicién y no inducir a error.
Por no otorgar la “CONFORMIDAD" a las | Uno 1.00 UIT vigente, por | Segun informe del

/Z valorizaciones,  solicitud  de  adelantos, | cada evento. Coordinador de la Unidad
[~ /2 ,/aalendarios de obra y demas documentos de Obras.

Z _{'requeridos por la Entidad y que generen retraso
— | el en pago o su aprobacién.

i) Las penalidades sefialadas en el cuadro anterior podran ser aplicadas por la Entidad en la oportunidad o mes que se detecte
la falta o siguientes o en la liquidacion.

ii) En concordancia con los articulos correspondientes de la normativa de contrataciones, las penalidades detalladas, seran
aplicadas hasta un maximo equivalente al diez por ciento (10% para cada caso) del monto del contrato vigente. Si el
supervisor superara el porcentaje maximo indicado, se podra resolver el Contrato; adicionalmente la Entidad comunicara al
Tribunal de Contrataciones del Estado tal situacién, a fin de que imponga la sancién administrativa correspondiente;
asimismo y en este caso se ejecutara la carta fianza de fiel cumplimiento de contrato.

Il. REQUISITOS DE CALIFICACION

De acuerdo con el articulo 49 del Reglamento, los requisitos de calificacion son Igg siguientes:

.\ 3.3. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

El consultor debe acreditar estar inscrito como consultor de obras, en la especialidad de “Consultoria
en Obras de Saneamiento ya afines” — Categoria C

Acreditacion:

Copia simple del Registro Nacional de Proveedores (RNP), donde se visualice la categoria a la que
pertenece.
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Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

/
/

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

4l

FORMACION ACADEMICA

S AR

Requisitos:
Cargo Formacién Académica \
ESPECIALISTA DE SUPERVISION Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado \

ESPECIALISTA DE CONTROL DE
CALIDAD

Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado

ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA

Arquitecto, Titulado y Colegiado

INGENIERO DE SEGURIDAD

Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el

articulo 188 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

//’/

Requisitos:

Cargo

Requisitos Minimos

Jefe de Supervision

Experiencia minima de cuarenta y ocho (48)
meses acumulados o superior como
Supervisor y/o jefe de Supervisiéon y/o y/o
Inspector o residente en  obras
edificaciones, que se computa desde la
colegiatura

Especialista de Control de Calidad

Experiencia minima de doce (12) meses
acumulados o superior como especialista
en Geotecnia y/o estudio de suelos en
Supervisor y/o en obras en general que se
computa desde la colegiatura

Especialista de Arquitectura

Experiencia minima de Treinta y seis meses
(36) meses como arquitecto, que se
computa desde la colegiatura.

Ingeniero de Seguridad

Experiencia minima de Seis meses (6)
meses como especialista en seguridad y/o
salud ocupacional, en Supervision y/o obras
en general, que se computa desde la
colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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limportante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

C CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
C.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

* (2) laptops version i7
e (2) Impresora multifuncional
(2) Computadora de mesa version i7
e (1) Estacion Total
(2) Equipos de comunicacion

Acreditacion:

A De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

D EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (01) VEZ EL VALOR DE
REFERENCIA, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisidn del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: se considerara a la
supervision de obras relacionadas con las edificaciones (publicas) en construccion y/o
reconstruccion y/o mejoramiento y/o creacion y/o ampliacion de edificios en elevacion.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que

acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago18.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

‘§\ Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(-3

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.
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En caco los postorea presenten varios comprobanles de payu pdia dereditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisidn en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecciéon convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e  Eld6rgano encargado de las contrataciones o el comitégde—se‘@cién, segun corredponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denomin
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

* En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

kS

N Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprob¢ el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[40] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota
de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido
por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante

cancelacién en el mismo comprobante de pago19.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo 111
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la prestacion de
servicios de consultoria en la
especialidad

M >=[2.00]?° veces el valor
referencial:
[40] puntos

M >=[1.5] veces el valor
referencial y < [2.00]veces el valor
referencial:

[30] puntos

M > [1.00]*" veces el valor
referencial y < [1.5] veces el valor
referencial:

[20] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[30] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Plan de Trabajo, se acreditara mediante la presentacion del
documento que sustente un plan de trabajo de la consultoria,
antecedentes, Objetivos definicion de estrategias, metodologia y
procedimiento de desarrollo de la consultoria, identificacién y

19

20

21

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

“«

se asignara el puntaje a la
presentacién de la metodologia
de acuerdo al siguiente rango:

1. Pan de trabajo (10) puntos

2. Control de plazos y calidad
(10) puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(.-)

“Situacicn diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracidn de un tercero que brinde certez.

reconocerse la validez de la experiencia”.

El' monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En eseéfsentido, si por ejemplo se solici

ante la cual debiera

§,COMO requisito

de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
[...] puntos
[...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

programacion de actividades, utilizacion de recursos y personal segtin
el TdR.

. Control de plazos y calidad para el resultado optimo del estudio.

. identificacion de facilidades y propuestas de solucién

. Aportes en la correcta ejecucién del servicio enfocado en la
normatividad de contrataciones publicas vigentes.

HWN

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

3. ldentificacion de facilidades y
propuestas de solucién (5)
puntos

4. Aportes en la correcta
ejecucion del servicio (5)
puntos

No desarrolla la metodologia que
sustente la oferta
0 puntos

CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACION DE
FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE
SOLUCION

[30] puntos

Evaluacion:

Se evaluara el conocimiento del proyecto e identificacion de facilidades,
dificultades y propuestas de solucidn formuladas por el postor para la
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el
siguiente:

1. Conocimiento de estudios e investigaciones previas.
2. Determinacion de dos facilidades y dos dificultades con sus
respectivas propuestas de solucion en el desarrollo del servicio.
3. Determinacion de dos mejoras que ayude a la supervision de la obra
Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion de una ayuda memoria.

se asignara el puntaje a la
presentacion de la metodologia
de acuerdo al siguiente rango:

1. Conocimiento de estudios e
investigaciones previas. (10)
puntos

2. Determinacion de dos
facilidades y dos dificultades
con sus respectivas
propuestas de solucion en el
desarrollo del servicio. 10)
puntos

3. Determinacion de dos mejoras
que ayude a la supervisién de
la obra 10) puntos

No desarrolla la ayuda memoria
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)
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; PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:
Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE

o documento que contiene la oferta econdmica ( Anexo N° 6), segun
corresponda.

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

TRITAL ELALGARROBAL
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3.1.3 Consideraciones generales

3.1.4 Consideraciones especificas

a)

c)

La descripcion objetiva y precisa de las caracteristicas y/o requisitos relevantes para cumplir la
finalidad publica de la contratacién, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo
obligaciones de levantamiento digital de informacién y tecnologias de posicionamiento espacial,
tales como la georreferenciacion, en estricta concordancia con el requerimiento. En caso se
opte por incluir el requerimiento escaneado se debe cautelar que este sea completamente
legible.

El detalle de los términos de referencia debe incluir las exigencias previstas en leyes,
reglamentos técnicos, normas metrolégicas y/o sanitarias, reglamentos y demas normas que
regulan el objeto de la contratacion con caracter obligatorio. Asimismo, puede incluir
disposiciones previstas en normas técnicas de caracter voluntario, siempre que se ajusten a lo
dispuesto en el numeral 29.6 del articulo 29 del Reglamento.

En caso la Entidad haya implementado el correspondiente proceso de estandarizacion
debidamente autorizado por su Titular, debe consignarse el documento mediante el cual se
aprobd dicha estandarizacion.

En caso que las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de
ejecucion de los servicios de consultoria de obra a contratar hayan sido materia de un
procedimiento de homologacion, incluir la ficha de homologacién aprobada por el Titular de la
Entidad competente.

Advertencia

Lo dispuesto en el numeral 30.4 del articulo 30 del Reglamento, no aplica cuando el
requerimiento ha sido homologado parcialmente.

Asimismo, para la elaboracion de expedientes técnicos, se debera requerir la inclusién de un
enfoque integral de gestién de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucioén de la obra,
conforme a las disposiciones del Reglamento y la Directiva “Gestién de rigsgos en la
planificacion de la ejecucion de obras”.

De la especialidad y categoria del consultor de obra

Se debe sefialar la(s) especialidad(es) y la categoria del consultor de obra, segun el siguisnte
texto:

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de
Consultoria en Obras de Saneamiento ya afines y en/a C

De Ia habilitacién del consultor de obra

Si el objeto de la contratacion requiere de la habilitacién del consultor de obra para llevar a
cabo la actividad econémica materia de la contratacion, esta debe ser incluida obligatoriamente

como requisito de calificacion en el literal A de este Capitulo.

Como habilitacion no debe exigirse la presentaciéon de documentos que no deriven de alguna
norma que resulte aplicable al objeto materia de la contratacion.

Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir
lo siguiente:

1) El numero méaximo de consorciados es 02
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2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 50%.

d) Del personal

e Se debe consignar el personal necesario para la ejecucion de la prestacion, detallando su
perfil minimo y cargo, asi como las actividades a desarrollar. Asimismo, se debe clasificar al
personal clave para la ejecucion de la consultoria de obra, esto es, aquél que resulta
esencial para la ejecucion de la prestacion, como es el caso del jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico o supervisor de obra.

Personal clave
Cargo Profesion Experiencia
Especialista en | INGENIERO Experiencia minima de Cuarenta y ocho
Supervision CILCIL meses (60) meses acumulados o superior
COLEGIADO Y | como Supervisor y/o jefe de Supervision y/o
HABILITADO y/o Inspector o residente en obras
edificaciones, que se computa desde la
colegiatura
Especialista de | INGENIERO Experiencia minima de doce (24) meses
Control de | CILCIL acumulados o superior como especialista en
Calidad COLEGIADO Y | Geotecnia y/o estudio de suelos en Supervisor
HABILITADO y/o en obras en general que se computa
desde la colegiatura
Especialista de | ARQUITECTO Experiencia minima de Treinta y seis meses
Arquitectura COLEGIADO Y | (36) meses como arquitecto, que se computa
HABILITADO desde la colegiatura.
Ingeniero de | INGENIERO Experiencia minima de Seis meses (6) meses
Seguridad CILCIL como especialista en seguridad y/o salud
COLEGIADO Y | ocupacional, en Supervision y/o obras en
HABILITADO general, que se computa desde 7colegiatura.

* No son parte del personal clave, aquel personal que realiza actividades ops(ativas o
administrativas, ni tampoco los asistentes del personal clave.

Cabe precisar, que las calificaciones y la experiencia del personal clave deben incluirse como
requisitos de calificacion en los literales B.1 y B.2 de este Capitulo.

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones y experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe
“del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones y
experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

Las calificaciones del personal que se pueden requerir son el grado de bachiller o titulo
profesional, segtin corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que el personal cuente
con otros grados (maestro o doctor), otros titulos (por ejemplo, de especialidad) y/o
capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u otros).

Al establecer la profesion del personal, se debe requerir profesionales de diversas carreras o
de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o
por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda
ser gjecutada por un profesional de determinada carrera.

» E| tiempo de experiencia que se exija al personal, debe ser razonable, acorde con la
relevancia de sus funciones en la ejecucion de la consultoria de obra y congruente con el
periodo en el cual dicho personal ejecutara las actividades para las que se le requiere,
debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir
con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse la antigiedad de los trabajos que
puede acreditar el personal, prevista en las bases estandar, que no puede ser mayor a
veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.
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Solo se puede establecer el cédmputo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la
normativa de determinada profesion establezca que la funcion que desempefiard el
profesional, requiere de la habilitacion en el colegio profesional.

Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad a aquel personal cuya funcién no
requiere experiencia especifica en la especialidad objeto de la convocatoria, bastando que
tengan experiencia en consultoria de obras en la actividad objeto de la convocatoria, tales
como los profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud en el
trabajo, gestion de riesgos, coordinacion o administracion del contrato, entre otros.

En ningtin caso corresponde exigir al personal, simultdneamente, experiencia en consultorias
de obras en la especialidad y en la actividad objeto de la convocatoria, ni tampoco exigir
acreditar experiencia en mas de un cargo.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales titulados
en el Perti como para los titulados en el extranjero.

e) Del equipamiento
En esta seccidon se puede consignar el equipamiento necesario para la ejecucion de la
prestacion, debiendo clasificarse aquel que es estratégico para ejecutar dicha prestacién. Cabe
precisar, que solo aquel equipamiento clasificado como estratégico, puede incluirse como
requisito de calificacion en el literal B.3 de este Capitulo.

En caso de establecerse caracteristicas, afios de antigiiedad y otras condiciones en el
equipamiento requerido, éstas no deberan constituir exigencias desproporcionadas, irrazonables
0 Innecesarias.

f) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

En caso de requerir que el consultor de obra cuente con experiencia, esta solo se puede
exigir a través de la acreditacion de un determinado monto facturado acumulado. Por
consiguiente, no se puede exigir que el consultor de obra cuente con una determinada
experiencia expresada en tiempo (afios, meses, etc.) o nimero de contrataciones. Para dicho
efecto, debe incluirse el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la especialidad”
previsto en el literal C del presente Capitulo.

g) De las otras penalidades

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas
al retraso o0 mora en la ejecucién de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el 3upuesto a penalizar.

Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe
incluir las siguientes:
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N° Supuestos de aplicacion

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacién en la ejecucién del contrato, de
conformidad con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

0.5 UIT vigente, por cada dia
de ausencia del personal en
el plazo previsto.

Segun informe  del
Coordinador del contrato
u otro que designe la
entidad

En caso el contratista incumpla con su
2 obligacién de ejecutar la prestacion con el

personal clave acreditado o debidamente
sustituido.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia por cada
profesional en obra.

Segun informe del
Coordinador del contrato
u otro que designe la
entidad

En caso el contratista incumpla con su
3 obligacién de ejecutar la prestacion con el

personal no clave acreditado o debidamente
sustituido.

0.25 UIT por cada dia de
ausencia por cada
profesional en obra.

Seguln informe del
Coordinador del contrato
u otro que designe la
entidad

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u  operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones y

Su equivalente a 3% al
monto de contrato de
supervision.

Segun informe del
Coordinador del contrato
u otro que designe la
entidad

0.5 UIT vigente, por cada dia
de ausencia del Jefe de
Supervisién y por cada uno
del personal CLAVE.

Segln informe del
Coordinador del contrato
u otro que designe la
entidad

= equipos en caso corresponda, el comité de
recepcién advierte que la obra no se encuentra
culminada.
Ausencia injustificada de jefe de Supervisién y el
personal clave

5

/7 7 Ausencia injustificada del personal no clave
Vs 5

0.25 UIT vigente, por cada
dia de ausencia y por cada
personal NO CLAVE.

Segun informe del
Coordinador del contrato
u otro que designe la
entidad

c. Por valorizar sin cefiirse a las bases y forma de
pago

7 d. Por no realizar los célculos matematicos como

reajustes, amortizaciones, deducciones de

acuerdo al mes a pagar.

1.00 UIT vigente, por cada
evento.

Segun informe del
Coordinador del contrato
u otro que designe la
entidad

d. Por no presentar oportunamente, los
siguientes documentos: el Calendario de
Avance Acelerado (CAA) el Calendario de
Avance de Obra Actualizado (CAOA), segun lo
establecido por las Bases de Adjudicacion
(Bases de Adjudicacion que son de
conocimiento de la Supervisién y que forman
parte integrante del contrato).

8 e. Por demora en la presentacion de los Informes
inicial, mensuales, especiales, de
valorizaciones, de Expedientes de
presupuestos adicionales o de deductivos del
informe final, informes por resolucién de
contrato del ejecutor y supervisor, informe de
ampliaciones de plazo.

f. Por remitirinforme fuera de plazo contractual o
legal.

1.00 UIT vigente, por cada
evento.

]

Segun informe  del
Coordinador del contrato
u otro que designe la
entidad

Por atrasos y/o paralizaciones de los trabajos o
actos  programados, consecuencia  del
incumplimiento de sus obligaciones laborales con
su personal de obra (pago de remuneraciones
oportunas).

Uno 1.00 UIT vigente, por
cada dia de atraso que se
genere en obra.

Segun Informe  del
Coordinador del contrato
u otro que designe la
entidad

Cambios de personal profesional por pedido
expreso  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ALGARROBAL que tengan origen en un
desemperio deficiente, negligente o insuficiente
en el cumplimiento de sus obligaciones

Uno 1.00 UIT vigente, por
cada solicitud.

Segun informe del
Coordinador del contrato
u otro que designe la
entidad

Por no presentar informe y/o informes referente a
la obra solicitado por la entidad en el plazo
otorgado por la misma.

1.00 UIT por cada dia de
retraso.

Segun informe del
Coordinador del contrato
u otro que designe la
entidad

Por no presentar informes con opiniones precisas
11 y sustentos en el ambito de las normas técnicas y
contractuales que permitan a la entidad tomar la
mejor sedicién y no inducir a error.

1.00 UIT por cada evento.

Seguln informe del
Coordinador del contrato
u otro que designe la
entidad
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N° Supuestos de aplicacién Forma de calculo Procedimienlo
Por no otorgar la “CONFORMIDAD” a las | Uno 1.00 UIT vigente, por | Segun informe  del
valorizaciones, solicitud de adelantos, | cada evento. Coordinador del contrato
12 | calendarios de obra y deméas documentos u otro que designe la
requeridos por la Entidad y que generen retraso entidad
el en pago o su aprobacion.

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucion del personal acreditado. La penalidad por sustitucién del personal aplica

- siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucién, segun lo previsto en el

numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.

h) De las contrataciones por paquete

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el
supervisor sea persona juridica, no podréa prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo
la contratacién de supervision de obras convocada por paquete. En este caso, la participacion
permanente, directa y exclusiva del supervisor, debe ser definida por la Entidad en este
numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideracién la complejidad y magnitud de las
obras a ejecutar, de conformidad con el articulo 186 del Reglamento.

i) Otras consideraciones

Importante

Indicar si se trata de una contratacion por items o paquetes, en cuyo caso debe detallarse
dicha informacion.

Cuando el objeto de la contratacion sea la elaboracién de expediente técnico, el requerimiento
debe incluir como condicién que dicho expediente técnico sea entregado en forma fisica y
digital.

Los términos de referencia pueden prever que el contrato de Supervision ademas comprenda
las actividades de liquidacion del contrato de obra. En este caso: (i) el contrato de supervision
culmina en caso la liquidacion sea sometida a arbitraje; (ii) el pago por las labores hasta el
momento en que se efectua la recepcién de la obra, debe ser realizado bajo el sistema de
tarifas mientras que la participacion del supervisor en el procedimiento de liquidacién debe
ser pagada empleando el sistema a suma alzada.

Esta prohibida la subcontratacion.

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:
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3.4. REQUISITOS DE CALIFICACION
3.6. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
El consultor debe acreditar estar inscrito como consultor de obras, en la especialidad de “Consultoria
en Obras de Saneamiento ya afines” — Categoria C
Acreditacion:
Copia simple del Registro Nacional de Proveedores (RNP), donde se visualice la categoria a la que
pertenece.
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL /
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE /
FORMACION ACADEMICA kg 5
Requisitos: )
Cargo Formacién Académica
ESPECIALISTA DE SUPERVISION Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado
ESPECIALISTA DE CONTROL DE | Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado
CALIDAD
ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA | Arquitecto, Titulado y Colegiado
INGENIERO DE SEGURIDAD Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
e calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo Requisitos Minimos
Jefe de Supervision Experiencia minima de Cuarenta y ocho
meses (60) meses acumulados o superior
como Supervisor y/o jefe de Supervisién y/o
y/lo Inspector o residente en obras
edificaciones, que se computa desde la
colegiatura
Especialista de Control de Calidad Experiencia minima de doce (24) meses
acumulados o superior como especialista
en Geotecnia y/o estudio de suelos en
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Supervisor y/o en obras en general que se
computa desde la colegiatura

Experiencia minima de Treinta y seis meses
(36) meses como arquitecto, que se
computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de Seis meses (6)
meses como especialista en seguridad y/o
salud ocupacional, en Supervision y/o obras
en general, que se computa desde la
colegiatura.

Especialista de Arquitectura

Ingeniero de Seguridad

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

2) laptops version i7

e (2) Impresora multifuncional /

1

2) Equipos de comunicacion

(2)
(2)
e (2) Computadora de mesa version i7
(1) Estacién Total

(2)

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripciéon del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

B
B.3
C
A
i ,~\:\'
( \\\ .
x\‘ \/
AN \
\

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (01) VEZ EL VALOR DE
REFERENCIA, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: se considerara a la
supervision de obras relacionadas con las edificaciones (publicas) en construccion y/o
reconstruccion y/o mejoramiento y/o creacion y/o ampliacion de edificios en elevacion.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
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acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago??.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e  Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. / ,l

A

/

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL ALGARROBAL
AS-SM-1-2022-CS-MDEA-1

¢« Gi como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

* Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.

4
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[40] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota
de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido
por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante

cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la prestacion de
servicios de consultoria en la
especialidad

M >=[3.00]?* veces el valor
referencial:
[40] puntos

M >=[1.5] veces el valor
referencial y < [3.00]veces el valor
referencial:

[30] puntos

M > [1.00]%° veces el valor
referencial y < [1.5] veces el valor
referencial:

[20] puntos

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

5. Plan de Trabajo, se acreditara mediante la presentacién del
documento que sustente un plan de trabajo de la consultoria,
antecedentes, Objetivos definicion de estrategias, metodologia y

24

25

T |dela presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente
factor.
B. | METODOLOGIA PROPUESTA [30] puntos
Evaluacién:

se asignara el puntaje a la
presentacién de la metodologia
de acuerdo al siguiente rango:

5. Pan de trabajo (10) puntos

Cabe precisar que, de aciierdn aon 1a Resolucion N° 0065-2018-TCF-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

\

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(.-)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos |,
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\

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

6. Control de plazos y calidad
(10) puntos

FACTORES DE EVALUACION

procedimiento de desarrollo de la consultoria, identificacion y
programacion de actividades, utilizacion de recursos y personal segtin
el TdR.

. Control de plazos y calidad para el resultado optimo del estudio.

. identificacion de facilidades y propuestas de solucion

. Aportes en la correcta ejecucién del servicio enfocado en la
normatividad de contrataciones publicas vigentes.

7. Identificacion de facilidades y
propuestas de solucion (5)
puntos

0N O®

8. Aportes en la correcta
ejecucion del servicio (5)

Acreditacién: puntos

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la

metodologia propuesta. No desarrolla la metodologia que

sustente la oferta
0 puntos

CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACION DE

FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE [30] puntos

SOLUCION
se asignara el puntaje a la
presentacion de la metodologia
de acuerdo al siguiente rango:
Evaluacién:

4. Conocimiento de estudios e

Se evaluara el conocimiento del proyecto e identificacion de facilidades,
dificultades y propuestas de solucion formuladas por el postor para la
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el
siguiente:

4. Conocimiento de estudios e investigaciones previas.
5. Determinacion de dos facilidades y dos dificultades con sus
respectivas propuestas de solucion en el desarrollo del servicio.
6. Determinacién de dos mejoras que ayude a la supervision de la obra
Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacién de una ayuda memoria.

investigaciones previas. (10)
puntos

. Determinacién de dos

facilidades y dos dificultades
con sus respectivas
propuestas de solucion en el
desarrollo del servicio. 10)
puntos

. Determinacién de dos mejoras

que ayude a la supervision de
la obra 10) puntos

No desarrolla la ayuda memoria

0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

* Los factores de evaluacién elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de

de Referencia ni los requisitos de calificacién.

seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE

o documento que contiene la oferta econdémica (Anexo N° 6), segln
corresponda.

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100puntos
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//Z de otra parte [.................coccceeeee ], con RUC NO [ ], con domicilio legal en
//[ ....................................... ], inscrita en la Ficha N° [..........................] Asiento N° [..............]
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [.........], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1y

del Registro de Personas Juridicas de laciudad de[.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [...........ocooiiiiiiiiiiii, ], con DNI N° [....................], segun poder
inscrito en la Ficha N°[..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

Q_L__AUSULA SEGUNDA: OBJETO ,
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
. Contrataciones del Estado.

_Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
lazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

% En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi¢ efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?’, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel

/ - cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE t_BARAN'FEA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

/>T Importante
\

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
. (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencién
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

2 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara[01 adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE
EXCEDER DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] ario(s) contado a partir de la ¢onformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”. '
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el ultimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por

[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado

por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

Supuestos de aplicaciéon de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacion en la ejecucion del contrato o
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad

con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacién con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcién advierte que la obra no se
encuentra culminada.

[INCLUIR LA FORMA | Seglin informe del
DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO.
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en el plazo previsto.

[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del

DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

comité de recepcion.
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Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
y lugar, en el caso que éstas correspondan.

N
o\

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a traves de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacidn al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesures y personas vinculadas a las que se retiere el articulo 7 del Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

\Sc’)lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificaciéon, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

ZC CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LAENTIDAD: [.ocoiicciiinininccninnned]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

e acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5000 000,00).
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razéon
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

Descripcidn de las

Plazo de ejecucion contractual

0,
integrante del consorcio BUG % obligaciones
3 DATOS DEL NG d6l cartrat
CONTRATO Umero del contrato
Tipo y numero del
) Z procedimiento de seleccion
i Supervision
/ Eldboracorn ds elat?oer;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente
Técni del de Obra
écnico :
Expediente
Técnico
Descripcidn del objeto del
contrato
Fecha de suscripcién del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
\ Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

\\
\

En caso d\é\ elaboracion de Ex

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacién del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

7
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONS!GNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCI()N,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2® Si | No |
Correo electrénico :

utorizacion de notificaciéon por correo electrénico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

simismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

ANEXO N° 1

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] ,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Elque se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Razén Social :

Nombre, Denominacion o

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE?°

Si

No

Correo electrénico :

i Datos del consorciado 2

Razoén Social :

Nombre, Denominacion

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE3

Si

No

Correo electrénico :

~Datos del consorciado ...

Razén Social :

Nombre, Denominacién

o]

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE?2

Si

No

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

]

ctuaciones:

\ ;
... [CONSIGNAR S| O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

30 Xsta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2. trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

31 Ibidem.

32 bidem.

@
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1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CON’SSGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. ~ No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones

- del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de

Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. ~ Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Fi-r-rﬁ'é;'ﬁéﬁ;llbres y Apellldos 'cli.el postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seriores

[CONﬁIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPO&D&] &

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtn corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[CONISIGNAR, ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSRGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLA’FURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR

- NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para

/i efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripciéon y
» ucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENT|DAD]

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comunen [...........c..cccceeeinnn, 1

) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

CONSORCIADO 1] [%]%
[DFSCRIRIR I AS ORI IGACIONES DEL. CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ 1.,
CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%3%

% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] 4

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO ] OFERTA ECONOMICA

TAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segtn corresponda

/Importante
v TEll postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar :
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

e £/ postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que

@
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se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
‘La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[COMS:GNAR GRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SEI.ECC[Q&;
SEGUN CORREQPONIJA] 4

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

a oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y SL/btéfa/es de su oferta econémica.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

*  En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

*  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
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principal y las prestaciones accesorias”.

»  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CO!\!SIGNAR ()RGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN«,CQRF;ESPQ&DA] , -

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

N° DE PERIODO O T
PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA ogg%ﬁ;ﬁ“ ECONOMICA
TIEMPO® TARIFAY

Importante paré la Entidad

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

_
PERIODO
N° DE TARIFA ,
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | OUNDAP | yniramia | TOTAL OEERTA
OBJETO . BE | 2o ., | OFERTADAU
| TIEMPO*
/// Supervision de obra

Liquidacién de obra

36

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

¥ Namero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

0 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

4 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econédmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

o FEl pbétor que goce de alguna exoneraci}o'&nwlégal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]"

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar o

< siguiente:
7%' “El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocidn de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

luir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocidn de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seriores

[COh[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

~AQue la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 A Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

portante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

2 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcidn prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

LY




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de éervicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en

procedimientos de seleccién segun relacién de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores
[CO{{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCI()N,
EGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
RSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
ntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
EMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
ONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
rovincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Irr}portante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

ONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

* Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

* Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal ) del articulo 50 del Reglamento.

©




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECC!(')N,
SEGUN CORRESPON_DR}

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

{

F|rma,Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun corresponda

Impdrtante

Para asignar la bonificacion, el rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
sequn corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
hitpiwwwi trabajo.gob.pe/servicios-en-lineg-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.




