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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
L]
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

~
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Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este 0 su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econdmicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisioén, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccidon
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

~
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o

supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CO

Nombre
RUC No°

Domicilio legal

Teléfono

Correo elect

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

NVOCANTE

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

20159515240

rénico : comitemdcc@gmail.com

Calle Mariano Melgar Nro. 500 La Libertad — Cerro Colorado -
Arequipa.
382590

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI 2473885.

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y
CUATRO CON 44/100 SOLES, S/ 3'186,084.44 incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de NOVIEMBRE DEL 2021.

Valor Referencial
(VR)

Limites?

Inferior

Superior

S/ 3'186,084.44

TRES MILLONES CIENTO
OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA
Y CUATRO CON 44/100 SOLES

S/2,867,476.00
DOS MILLONES

OCHOCIENTOS SESENTA QUINIENTOS CUATRO

Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS

SETENTA'Y SEIS CON 88/100 SOLES)

00/100 SOLES

S/ 3,504,692.88
TRES MILLONES

MIL SEISCIENTOS
NOVENTA'Y DOS CON

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contrataci6

n

Documento y fecha de aprobacién del expediente

técnico

Memorandum N° 074- 2022-GM —
MDCC de fecha 01 de marzo del
2022.

RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 222-2021-GM-MDCC

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~

)
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06 DE ABRIL DEL 2021.

Documento y fecha de actualizacion del expediente Resolucion Municipal N° 006-2022-
técnico, de corresponder : GM-MDCC de fecha 04 de enero
del 2022

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de :  NO CORRESPONDE
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados - Rubro 18

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.
SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.
MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 (CIENTO
VEINTE) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y

en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : SUB GERENCIA DE LOGISTICA

Costo de bases : Impresa: S/. 6.00 (Seis con 00/100 Soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 380 soles (Trescientos Ochenta con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/. 10.00 (Diez con 00/100 Soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

Q
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e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

= Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

= Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019- EF.

= Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225.

= Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
contrataciones del Estado.

= Decreto Supremo N° 011-79-VC.

= Decreto Supremo N° 377-2019-EF que modifica el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

= Ley N° 31365 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2022.

= Ley N° 31366 - Ley de Equilibrio financiero del Presupuesto Publico del afio fiscal 2022.

= Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

= Ley N227806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

= Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ @

N
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguiin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

° 7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

)
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Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
<)

d)
e)

f)

k)

m)

n)

0)

p)

a)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®.

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?0.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?!.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

10

11

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

~
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cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el hombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de
la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo
cual sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

~
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a) PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO
b) Correo electrénico para efectos de notificacion durante la ejecucién del contrato.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya??,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Entidad sito en Calle Miguel
Grau Nro. 206 — La Libertad, Cerro Colorado.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS?®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato!®, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
CONTRATO ORIGINAL conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (08) dias calendario previos a la

12

13

14

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucidn contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos®® mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
° siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
Uuusd4

Municipalidad Distrital
CERRO COLORADO

REQUERIMIENTO
3], EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

OBJETO: Contratar a persona natural o juridica Inscrita en el Registro Nacional de Proveedores como Ejecutor de obras,
debidamente acreditada y que deberd cumplir con los requisitos minimos descritos en los presentes términos, para la gjecucion
de la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA® CUI 2473885,

311 Consideraciones generales

INFORMACION GENERAL

Nombre de la obra  : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA
DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUII 2473885.

Ublcacion: El lugar de elecucion de la obra es el siguiente:

Distrito :Cerro Colorado

Provincia :Arequipa

Departamento tArequipa

Reglon :Arequipa )
Nombre del PIP . MEJORAMIENTO DEL SERVIQO DE MOVILIDAD URBANA EN LA "

ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA
MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI

2473885,
Cadigo de Inversion T 2494323
Nivel de los estudios de 1 PERFIL
preinversién
Fecha de declaracion de : 19112/2019
viabilidad, de ser el caso
~ Expediente Técnico aprobado : Resolucion Municipal N° 625-2021-GM-MDCC ¢
mediante Resolucion Municipal N° 006-2022-GM-MDCC (ACTUALIZADO)
Fecha de aprobacién . 171121202
04/01/2022 (ACTUALIZADO)

ENTIDAD QUE CONVOCA:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBJETIVO:
El principal objetivo del presente proyecto es brindar; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA

ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO
COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI 2473885.

e OBJETIVO GENERAL

o/
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AA & Monicpalidad Distrta
!  CERRO COLORADO

£l objetivo central del presente proyecto consiste en brindar ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y FEATONAL EN LA ASOCIACION DE RO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL FLORA TRISTAN,
DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, a través de un
conjunto de acciones destinadas a la construccion de Areas Deportivas y Recreativas en las cludades del dstrito.

»  OBJETIVOS ESPECIFICOS
Medios de Primer Nivel
v Adecuados espaclos para la transitabilidad vehicular y peatonal
v Existe sistema de sefiafzacion vertical y horizontal,
v Exstente gestidn municipal,
Medios Fundamentales.
v Infraestructura vial en buen estado.
v Existencla de Infraestructura Veredas y Martillos,
v Seguridad vial con demarcacion vial y peatonal.
v Existente conocimlento poblacién del drea de influencia temas de peligros.

Fines Directos
v Disminucion de la contaminacion del aire por emision de particulas suspendidas,
4 Disminucion de riesgos de Accidentes Peatonales,
= v Reduccion costos operativos de los vehiculos.
Fines Indirectos
v Reducclén de enfermedades respiratorias y i piel
v Mejoras a [a szlud de las personas,
4 Inctemento del 2horro de ka poblacidn,

PRESUPUESTO DE OBRA

I presupuesto total del presente proyecto, elaborado bajo Ja modalidad de obra por Contrato, asclende a la suma de TRES
MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO CON 44/100 SOLES (S/ 186,084,44), calculadlo en ¢l mes de
NOVIEMBRE del 2021; con la sigulente estructura;

C0STO DRECTO 2185008
GASTOS GENERALES 104
GASTOS GENERALES COMO B0
UTIOAD % RMM Jgﬁl&b\g%
SWATOTL ) ( iy %
oY 1% 4001288 8 T
COSTO DEBRA MOM g
PLAZO DE EJECUCION NI

£l plazo de ejecucion de la obra seglin expediente técnko aprobado es de 120 (clento veinte) dlas calendarios contados 2
partir del dia siguiente de cumplidas las condiciones establecidas en ¢l artleulo 7¢° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del estado DS, N° 344-2018-£F.

MODALIDAD DE EJECUCION
Por Elecucion Presupuestaria Indirecta (Por Contrata)

SISTEMA DE CONTRATACION
Precios Unitarlos

DEL SUPERVISOR O INSPECTOR:

La Municipalidad controlard los trabajos que ejecute ¢l Contratista por intermedio de un profesional que asumird la funcion
de supervisor externo o personal designado de a entidad (inspector), quien(es) serd ¢l responsable por velar directa y
permanentemente por & correcta efecucion de la obra y el cumplimiento del contrato.

I Supervisor o Inspector tiene como funcion controlar la ejecucion de la obra y absolver las consultas que formule.el
contratista, Estd facultado para ordenar el retiro de cualquier sub-contratista o trabajador de la obra por incapacidad o por
incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar y ordenar e retiro de materiales o
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equipos por mala calidad o por ef Incumplimiento de las especificaciones técnicas, para disponer cualquier medida urgente en
la obra.

RESIDENTE DE OBRA

El residente serd el representante del contratista para los efectos ordinarios de la obra, el cual podra ser Ingeniero y acreditar
efercicio profesional. En consecuencla, tendrd plena validez, las decisiones adoptadas por el referldo profesional, las cuales no
podrén ser enervadas por otra persona o autoridad propla del contratista, i

£l referido profesional no esté facultado a pactar modificaciones al contrato,

La sltuaclon del residente serd materia del correspondiente aviso que curse el contratista a la Municipalidad, debiendo reunir
el reemplazante por lo menos las mismas condiciones que sefiala la ley para designacion del residente y asi mismo serin
aceptadas por escrito por la Municipalidad,

DE LOS ADELANTOS:

Los adelantos se consideraran conforme lo establece fos Articulos 181° y 182° del Reglamento de la Ley Contrataciones del
Estado, DS. N° 344-2018-EF,

DE LAS VALORIZACIONES:

Las valorizaciones se considerardn conforme lo establece ka Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y se harén de
forma mensual.

RECEPCION DE LA OBRA:
Se realizard de conformidad en las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

DE LA LIQUIDACION:

Se reallzard de conformidad en las disposiciones de [a Ley de Contrataciones def Estado y su Reglamento. La Entidad o el
contratista, segln corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de Ia liquidacion del contrato de
obra, en el plazo de 30 dias calendario, computados desde el dia slgulente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto,
[z parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

Todo lo que no esté contemplado ni normado en k2 presente serd regido por la Ley de Contrataclones del
Reglamento. \

PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus
responsabllidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Codigo Civil y en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado,
que establece, entre otros, un periodo de garantia y responsabllidad del ejecutor de fas obras no menor de slete (07) afios.
Todos los demds aspectos relativos al presente proceso de seleccion, contratacién, construccion, elecucion, recepcion de
obra, liquidacion de obra, etc, no contemplados en esta seccion o en las Bases se regirdn por la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVIDH9 EN EL TRABAJO

El postor ganador esta obligado a dar cumplimlento de los protocolos Sanitarlos vigentes y demés disposiciones que dicen
bos sectores; para la Implementacion en 2 ejecucion de la obra del “PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL
COVID EN EL TRABAJO" ¢ cual debe estar desarrollado segiin lo estructurado en el Anexo 4 de Iz Resolucién Ministerka!
N° 239-2020-MINSA; modificada por Ia Resolucion Ministerlal N° 25-2020-MINSA y Resolucion Ministerial N° 283-2020-
MINSA y Resolucion Ministerial N° 257-2020-MTC/1 y demés que se relaclones en temas de prevencion COVID-9; tenlendo
en cuenta lo incluido en el expediente técnico de obra.

Asimismo, ¢l PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-9 EN EL TRABAJO REGISTRADO
EN EL MINISTERIO DE SALUD, registrado en el Ministerio de Salud y deberd ser presentado para la suscripcion del contrato,
conteniendo (2 implementacion de seguridad para asegurar y proteger la salud de los trabajadores que laboran en la ejecucion
de la obra, estableciendo las acclones y responsabilidades de su personal asignado a la obra, asl como de los proveedores y
visitas,

Consideraciones especificas
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Funciones y/o actividades del plantel profesional clave
De acuerdo a las caracterfsticas de cada proyecto, el personal clave desarrollaré las siguientes actividades:

Residente de Obra

Las funciones ylo actividades especificas del Residente de Obra comprenderan el control téenico, administrativo y
economico-financiero de la ejecucion de obra de acuerdo al expediente técnico, del mismo modo el control de las
obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendrén participacion en ¢l desarroflo de [a obra [personal
técnico /administrativo, subcontratistas, proveedores de materfales y equipos, etc). Las actividades especificas del residente
serdn desarrolladas en tres fases y plasmadas en ¢l Plan de trabajo, (Véase anexo N° 01 de la ficha homologada). Las Funclones
y actividades se describen a continuacion:

Fase I Funciones y/o actividades previas a la ejecucion de [a obra

LI Movllizacion e Instalacién def residente en obra;

12 Revisar el expediente técnico de obra , con la participacion de sus espedalistas, dicha actlvidad deberd contener, entre
otros, la compatibilizacion del expediente técnico con la absolucion de consultas formuladas durante o procedimlento de
seleccion correspondiente, compatibilidad con el terreno utltizando tecnologlas de posiclonamiento espacial, tales como la
georreferenciacion de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles
consultas y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente técnkco;

13 Actlvidades Complementarfas: revisar y/o actualizar y/o efectuar un plan de desvios del trénsito peatonal y vehicular al
iniclo de Ia obra; apertura del Cuaderno de Obra delimitacion def drea de trabajo; ublkacién de puntos de control
topografico y suscripcion del acta de entrega del terreno;

14 Para un adecuado control técnico, administrativo y financiero de [z obra, elaborard y actuallzard de forma permanente
lo sigulente; plan de trabajo del contratista (Véase anexo N°01 y 03 de la ficha homologada, que contemple los procesos
constructivos, las Instalaciones de los equipos, procura de maquinaria, materiales y personal, permisos, revision del programa
de ejecucion de obra (CPM), revision y/o actualizacion y/o elaboracion de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control
de la Calidad-PAC , Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO, Plan de Manejo Ambiental - PMA; documentacién y

posibles prestaciones adiclonales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consults; y
15 Otras actividades previstas por el Reglamento de [ Ley de Contrataciones del Estado.

Fase [I: Actividades durante ka elecucién de la obra

21 Ejecutar lzs partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado con las recomendaciones y ===

conformidades del supervisor/inspector, incluyendo los posibles camblos y/o modificaciones;

2.2 El titimo dia de cada periodo previsto en las bases, ¢f residente, a través del contratista, formula, en forma conjunta
~ con ¢l supervisor inspector; los metrados realmente ejecutados y valorizan en forma conjunta con el supervisor/inspector,

Véase anexo N°02 y 03 de la ficha homologads;

23 Con ¢l sustento del especialista de calldad, ejecutard el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC,

resguardando su cumplimiento, en concordancia a fas especificaciones técnicas:del expediente técnico, normas, manuales

técnicos ¥ las pruebas de control de calidad (Véase anexo N° 07 de la ficha homologada) de los Insumos, procesos

intermedios y procesos finales;

24 Control de avance fisico y financiero con la programacion de obra y evacuacion de los Informes que sustenten ki

valorizacién periddica;

2.5 Propordonari al supervisor/ Inspector, para su aprobacion, e informe periédico del Man de Aseguramiento y Control

de Ja Calidad-PAC (Véase anexo N° 04 de Ia ficha homologada), observando como indicador principal: ¢l porcentaje (%)

de eficlencia del sistema de aseguramiento de L calidad; por periodo y acumulado de obrg como referencia véase anexos

N° 08, 09 y 10 de Ia ficha homologada;

2.6 Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud en ¢l trabajo, se le obfiga al control de k seguridad y la salud

ocupacional de todo ¢l personal de obra [personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros); ¢l mantenimlento

del trdnsito en la construccion, los procedimientos de emergenciz, la verificacion de facllidades en caso de emergenclas

médicas, los informes de accidentes, tales como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes,

enfermedades ocupacionales e incidentes;

2.7 Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacion, €l informe periddico del Plan de Seguridad y Salud

Ocupacional ~ PSSO (Véase anexo N® 05 de la ficha homologada), Observando los indicadores mostrados en los anexos

N° 1112 y 3 de la ficha homologads;

28 Con el sustento del especiafista en medio ambiente, el residente velara por el adecuado control del medio ambiente,

cuidando la demarcacion y aislamiento del drea de trabajo, las rutas alternas, el control de 2 alteracion de los componentes
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amblentales tales como el aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural, Los Impactas que se derivan de las
actividades del proceso constructivo deberin ser tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental «
PMA aprobado;

2.9 Proporcionar al supervisor/ inspector, para su aprobacion, ¢ Informe periodico def Plan de Manejo Ambiental -PMA
(Véase anexo N° 06 de la ficha homologada), reportando como Indicador principal las acclones tomadas como: medidas
preventivas y/o medidas de mitigacidn y/o medidas de correccldn y/o medidas de compensacion, accionadas para cada
impacto negativo generado, Como referencia véase anexos N° 14 y N® 15 de [a ficha homologads;

210 Control econdmico financlero, control de los adelantos en efectivo y por materlales, anilisis de precios unitarios para
partidas nuevas, control del cronograma valorizado y real, verificacion oportuna del cumplimiento de pago de sueldos y
beneficios sociles, ¢l controf de cartas fianza, el control de pago de valorizadones y otras obligaclones contractuales;

211 Procesar y suministrar al supervisor/Inspector; de [ informacion digital y los planos de avance de obfa
georreferenciados; para el levantamiento en la estructura GIS de la Entldad caso contrario en la plataforma GIS que ¢l
Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamlento tiene implementada;

212 Otras Actividades, efectuzr el control del pavimento terminado (evaluacion deflectométrica y de rugosidad) den ser
aplicable, antes de Iz recepcion de obra; actividades previstas por ¢ Reglamento de la Ley de Contrataclones del Estado.

Fase IIl: Actividades para la recepdion y liquidacion final de la obra y el contrato

- 31 Fecha de Recepxion de Obra: Comunlcar [a recepcion de obra al supervisor/inspector;
32 Recapcién de Obra: Elaborar los planos post construccion de la obra, elaboracién de los metrados findles de obra,
memorda descriptiva de la obra, de ser o caso la suscripcion del acta con observaciones, levantamlento de las observaciones,
comunicacion del levantamiento de observaciones al supervisor/Inspector con copla a la Entidad; participacion y suscripcion
de la recepcion final de obra;

33 Liquidacin de obras del contratista (parz la modalidad de contrata): Presentacidn de Jos planos georreferenciados de
post construccion, presentaddn de los metrados finales de obrs, presentacion de la memoriz descriptiva de obra,
presentacion de la liquidacién de obras del ejecutor o contratista, presentacion del dossier de calidad;

34 Procesar y suministrar al supervisor/inspector para ¢l levantamiento digital de la Informacion y los planos de replanteo
finales georreferenclados en la plataforma informdtica que el Ministerio de Vivienda Construecdn y Saneamiento tiene @ e
disposicde; S
35 Otras actividades previstas por ¢l Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Espedialista de Calidad “ b2,

Las actividades especificas del especalista en calidad, comprenderdn e control de la calidad aplicables 2 los Insumos, oS\ A o7
procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente téenico de obra y
Norma CE0I0 Pavimentos Urbanos de! Reglamento Nacional de Edificaciones, normas y manuales técnico; que sersn de
aplicacién obligatoria, del mismo modo, & control de las obligaclones contractuales de las personas naturales o |uridicas
que tendrén participacion en el desarrollo de la obra (subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, e1c).

I Especialista en Calidad deberd defar evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad al término de
la construccion. Esta documentacion deberd versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterias de aceptacin aplicados
en cada etapa del proceso constructivo,

Las actividades especificas del especialista de calidad, serdn desarrolladas de acuerdo al Plan de Aseguramiento y Control de
la Calidad de la Obra -PAC aprobados en concordancia con los procesos Intermedios/ finales de la efecucion de la obra
Ademés, las sgulentes actividades contractuales:

Fase I: Fundones y/o actividades previas al inicio del plazo de efecucién de la obra

11 Revisar ¢l expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su espectalldad identificando las posibles
prestaciones adiclonales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materfa de consulta; deblendo elaborar el
informe correspondiente;

12 Elsborar/actuallzar ¢ Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad -PAG; que deberd ser concordante con lo
establecido en el expediente técnico y normas técnicas que resulten aplicable a cada insumo y/o proceso constructivo;

Fase II: Funciones y/o actividades durante la ejecucion de la obra

21 [mplementar y ejecutar el PAC aprobado y sus actualizaciones en a obry;
2.2 Dar cumplimiento de la NTP 712201:2018: CALIDAD EN LA CONSTRUCCION. Lineamientos para la aplicacion de la
NTP-ISO 90012045 en of sector construccion;
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2.3 Proponer al supervisor/ Inspector; a través def residente; los camblos al Plan de Aseguramiento y Control de [a Calidad
— PAC, que 2plique 2 ka obra, Una vez aprobado deberd instrulr al personal sobre ellos;

24 Apoyar al residente en la toma de decislones, de forma planificada y sistemética para ¢l logro del cumplimiento de los
objetivos de calldad establecidos;

25 Planificar auditorias intemas y gestionar su ejecucién en coordinacion con el residente de obra;

2.6 Proponer; antes de Inidlar algtin proceso; que los puntos de inspeccion en calidad requeridos, tenga o procedimiento
correspondiente;

2.7 Ejecutar las Inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministradas por terceros;
28 Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para asegurar su conformldad segtin los requisitos del
contrato;

2.9 Ejecutar las inspecciones y/o pruebas y/o controles de calldzd de las partidas  ser valorizadas;

210 Faclitar Ja difusion de las No Conformidades a las demds dreas de construccion, para evitar la recurrencia de las mismas;
211 Controlar las No-Conformidades o pasibles causas de No Conformidades;

212 Gestlonar el seguimiento de las No-Conformldades, asi como de las acciones correctivas aplicadas;

213 Controlar los documentos y registros de calfidad emitidos por e contratista a partir de la aplicacion de los
procedimientos e instructivos del PAC aprobados por el supervisor/ Inspector;

214 Establecer los requisitos de control de calidad 2 los subcontratistas/ proveedores y su cumplimiento;

215 Realizar las pruebas e inspacciones requeridas por ¢l supervisor/inspector o sus especialistas;

216 Controlar que todos los equipos de inspecclon, medicion y ensayo que son usados en los procesos constructivos de
a obra, cuenten con sus certificados de callbracién vigentes;

917 Elaborar ¢l Informe periodico del plan de aseguramiento y control de (a alidad de la obra de acverdo 2 la estructura
del informe periddico del plan de aseguramiento de la calidad de [s obra, véase anexos N° O4, 08,09 y 10 de la ficha
homologads;

218 Otras actividades previstas y considerados en el PAC.

Fase Ill: Funclones y actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

31 Participar conjuntamente con €l Residente y e Supervisor | Inspector, en ¢l acta de recepcion de obra;

3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de recepcion de obra,
deberd apoyar en ¢l levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad,
fas que se encuentran definidas en la Fase Il « Funciones y actividades durante la ejecucion de la obr;

33 Culminado e levantamiento de observaclones, el especialista emitiré un informe previo de conformidad y realizard el
correspondiente reglstro en la documentacion vinculante; o=
14 Elaborar los dossiers finales de calldad de materiales, equipos, pruebas y ensayos entregados por €l contratista, ques
deberd ser entregado 2 la entidad; i

35 Otras de acuerdo 2 su especllidad y/o a requerimlento del supervisor / Inspector.
Especialista Ambiental

s
Las actividades especificas del Especialista Amblental comprenderdn, Identificacion, control y monitoreo de la alteracidn
los companentes ambientales tales como: ¢l aire, el suelo, agu, paisaje, fauna, flora, social y cultural, Los impactos que se
derivan de las actividades del proceso constructivo deberdn ser tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo
> Amblental-PMA aprobado.

I Especialista Ambienta! /elaborard/actualizaré e PMA, slendo este ¢l instrumento bisico de la gestion ambiental que se
deberd cumplir durante ¢l desarrolio de s obras del proyecto, El PMA estard conformado por programas, que deberdn
ser Implementados durante las distintas etapas de la ejecucion de obra, con s finalidad de mitigar todo posible impacto ¥
conservar el amblente donde se desarrolla la ejecucion de obra con ello se buscard evitar la generacion de conflictos, mejorar
is calldad de vida de la poblacién Involucrada y mantener una buena relacion con fa misma,

Fase I: Actividades previas a la ejecucidn de la obra [Actividad: Planificacion)

11 Revisar el expediente técnico en la espectalldad y elaboracion def Informe;

12 Elaborar y actualizar la Matriz de Identlficacidn de Impactos Ambientales y Medidas de Mitigacion, deblendo Identificar
los impactos positivos y negativos de los componentes ambientales slgulentes: Alre, Suelo, Agua, Paisaje, Fatna, Flora, Sodial
y Cultural, Véase anexos N° 14 y 15 de la ficha homologada;

13 Implementacidn de la estrategia de control amblental contenida en los — Instrumentos de gestion ambiental del expediente
técnico;

14 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimlento de ks Entidad,

FASE II: Funclones del especiafista amblental durante s ejecucion de a obra
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21 Implementar y ejecutar el PMA aprobado y sus actualizaciones en la obrg; en concordancia al plan de trabajo aprobado

del contratista;

2.2 Proponer al supervisor/inspector; a través del residente; los camblos al Plan de Manejo Amblental (PMA), que splique

a1a obra, Una vez aprobados deberd Instruir al personal sobre eflos;

23 En concordancia & PMA aprobado deber ejecutar lis acciones preventlvas, de mitigacidn, correcclones o

compensaciones de los Impactos ambientales generados por las actividades realizadas durante la etapa de construccion, Véase

anexos N® 14 y 15 de [a ficha homologads;

9.4 Entre las actividades que se desarrolian en obra se deberd tomar especial atencidn a los siguientes procesos constructivos

> Instalacidn de la Infraestructura provisional del contratists; impactos generados por: drea de almacenamiento de

[ubricantes, combustibles, etc; drea de almacenamlento de herramientas y equipos (plancha, compactadora, vibrador de

concreto, entre otros., zona de almacenamiento de elementos de seguridad, zona de parqueo, drea de vestuarios, drea de

SSHH, 4rea de higiene basica del personal (tanque y/o reciplente convenentemente tapado], drea de oficinas, drea de

maestranza y otros que contemple la obligacion contractual;

3 Obras de desvio vehicular;

> Seffallzacion de dreas e trabajo y desvio del trinsito vehicular; considerando fos Impactos sociales generados;

> Excavaclones, carguio y eliminacién de residuos sdlidos; Impactos producidos por fos equipos en el desbroce y/ o rotura

y/o corte y/ o excavaciones y/o remociones y/o demolicion y/o limpleza; ¢f carguo, transporte y eliminacion. Considerar

los Impactos de los residuos sdlldos por éf almacenamiento del material en la zon, que luego serd transportado hacia k
~ disposicion final;

» Colocacion y/o reposiddn de la superfice de rodadura; impactos produddos por los equipos en ¢ relleno,

conformacion, compactacion, Imprimacion, colocacion de la carpeta asféltical rigida. Considerar los impactos de los residuos

liquidos v solides por el almacenamiento del material en la 20na, que luego serd transportado con el desmonte; ¥

» Construccion y/o rehabilltacién y/o reposicidn y/o creadén y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o

reconstruceion y/o adecuscion y/o remodelacion y/o renovacion de v #

» Pavimentos rigidos; ;

« Pavimentos flexibles;

+ Pavimentos semiflextbles;

» Veredas de concreto simple;

« Veredas de asfalto;

« Veredas de asfalto o cualquier otro materlal aproplado;

« Semaforizacin;

+ Redes eféctricas de media y/o baja tension;

« Obras complementarias que forman parte de las vias urbanas: (Sardineles sumergidos/ peraltados, cunetas, bermas, rampas,

martillos, parapetos, barandas, puentes urbanos, muros de contencion, sefializacién horizontal y vertically

25 Identificar notificaciones o quejas de terceros que no fueron atendidos referidos al tema ambiental; y

2.6 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de [ Entidad.

Fase Ill: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacidn final de [a obra y ¢ contrato

3 Participar conjuntamente con ¢ Residente y el Supervisor | Inspector, en el acta de recepcdn de obrz;
32 De requerirse actividades concernientes 2l levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de recepclén de obra,
deberd apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir as obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad,
las que se encuentran definidzs en [a Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucion de fa obra;

33 Culminado ¢l levantamlento de observaciones, ¢l especalista emitiré un informe previo de conformidad y reallzard ¢
correspondiente registro en la documentacion vinculante;

34 Elaborar ¢l dossler de mitigacion amblental, desarrollado en el transcurso de la

elecucion de obrg;
35 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimlento del supervisor / Inspector,

Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo
Las actividades especificas del espechalista en seguridad y salud ocupacional, comprenderd ¢l cumplimiento de la seguridad
en obra y 2 salud ocupacional de los trabajadores, en concordancia con la normativa vigente, implementacion de charlas de
seguridad al personal de obra (personal profeslonal, técnico, administrativo, obrero y otros) supervision del plan de trinsito
Intemo en 2 construccion, supervisién del plan de desvios de a ejecucidn de obra, implementacion del plan de repuesta de
emergencias, verlficadén del cumplimiento de uso de los Implementos de seguridad personal y colectiv, elaboraclén de
informes periddicos e accidentes, los procedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas def Plan de Seguridad y
Salud Ocupacional — PSSO aprobados en concordancla con los procesos intermedios! finales de |2 ejecucion de la obra,
Asimismo, las slqulentes actividades contractuales:
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Fase |: Actividades previas a la elecucion de la obra (Actividad: Planificacion)

| Revisar ¢l expediente técnlco en la especialidad y elaboracidn del informe;

12 Elaborar el Man de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO, sobre la base de las unidades constructivas que comprometen
la obra, para ello Identificard los procesos, actividades y operaciones establecidos en el expediente técnico y de ser necesario
serd complementado/actualizado durante la ejecucién de la obr; dicho plan Incluye ks elaboracién de la Matriz de
Identificacién de Peligros y Evaluacidn de Riesgos y Controles = IPERG

13 Implementar la estrategia de control seguridad salud en el trabajo contenida en los Instrumentos de gestidn del expediente
téenlco;

14 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad,

Fase Il: Funciones y actividades durante Iz ejecucion de la obra

21 Implementar, actualizar y seguimlento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional ~ PSSO, que debera contener a la
Matriz de [dentificacion de Pellgros y Evaluacion de Riesgos y Controles - IPERC, deblendo prevenir que se tenga en cuenta
o siguiente:

» Garantizar la gestion y preparacién de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la capacitacién al personal en general;
en la metodologia de ls Identificacion de pelfigros, evaluacion de riesgos y controles, como también facilitar fa logistica
necesarla, formatos impresos y digitales para dicha identificacion;

» Identificacién de los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabalo y su posible efecto. El desarrollo
de esta actividad se soporta con entrevistas y observacion de tareas;

5 Identificacion de los rlesgos asociados  los peligros Identificados y los controles existentes;

> En la evaluacion de riesgos, deberd verificar que la matriz de criterios determine la probabiidad de un indidente o
accidente;

» Cllculo de la severidad, grado, nivel y signifiancia del riesgo evaluado, Sobre [a base de los resultados obtenidos,
implementard las medidas de control més adecuadas para los trabajos y actividades 3 desarrollar;

> Reevaluacion de los controles propuestos una ver establecido los controles y Gestion de la Implementacion de los
controles propuestos una vez aprobados y validados por la supervision;

» Identificacion y evaluacion de los requisitos legales, los cuales se tomardn en cuenta en o desarrolio del PSSO, durante
[a ejecucion de la obrs;

> Capacitacin constante al personal en temas de seguridad y salud ocupaciona)

la obry;

> Garantizar ¢l uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal — EPPs y colectiva;
s » Cumplimlento y efectividad de cada acclon correctiva propuesta por ¢l supervisor;

> Participar activamente en fa Investigacion de incidentes; '

3 Garantizar [a asistencla  l2 linea de mando en el cumplimiento de las funciones que les compete en la Implementactd

elecucion del PSSO por parte def contratista;

> Comunicacién constante con ¢l resldente de obra, informando sobre los avances y resultados de la mplementacion def

PSS0;

> Liderar las reunlones de los comités de seguridad;

» Elaborar ¢ Informe periodico del plan de seguridad y salud ocupacional-PSSO del contratists, verificando los reportes e

indicadores mensuales de: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes Incapacitantes, enfermedades ocupacionales

incidentes. Véase anexos N° 05, 11,12 y 13 de la ficha homologada;

> Atencion de lss notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos al tema de seguridad y salud ocupacional; y

2.2 Otras de acuerdo a su especialidad.

Fase [ll: Funclones y actividades para la recepcion y liquidacion final de s obra y ¢l contrato

31 Participar conjuntamente con ¢l Residente y ¢l Supervisor / Inspector, en of acta de recepcion de obra;

3.2 De requerirse actividades concerientes al levantamiento de observaclones, derivadas del proceso de recepddn de obr,
deberd apoyar en e levantamiento de las mismas cumplir las obligaclones y actividades, que correspondan a su especialidad,
[as que se encuentran definidas en la Fase Il - Funclones y acthvidades durante la ejecucion de la obra;

~
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33 Culminado ¢ levantamiento de observaclones, el especlalista emitird un Informe previo de conformidad y realizari &
correspondiente reglstro en la documentacion vinculante; .
Ml-'.labomddossierdeseguﬁdadyszhdmeltraba)o,dmmbdomdmnswmdelae]eqxbndeobn,

35 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento def supervisor / Inspector.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Capacidad Técnica y Profesional

Equipamiento estratégico

Ver item AJ de REQUISITOS DE CALIFICACION

Calificaciones del piantel profesional clave
Experiencia del plantel profesional clave

Residente de Obra

— JiSkas nm S
B e Galficacion se acreditard pars la suscripcidn cel contrato.

suparvision y/o residanty princpal y/o director residente
ylo jafe residente y/o jefe residente principal y/o Inganiero
residente y/o supervisor principal da obra.

-~ 7 yl ylo DI
Inspector y/ o supenvisor yio jefe y/o asistente do 12 meses (computado desde | cargo desempefisdoc dld\oﬁmm;
o responsable de: control de calidad o calidad Ia fecha de b coleglatura) & alificackin s acreditard para
o asguramiento de caldid o programa de suscripelén del contrato,
calldad o protocakos de calldad

Especalista Ambiental

o grofedonl | Ingenero Qv & Ingenero Amblental © ngeniro de Gesién oCuMEtos pira
hgaMAmmyaMrmmWommdeMm aadimic: dicho requisto de cabficacion s
Naturales y Energla Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o acreditard para [ suscripeién del contrato,
Ingeniero Amblental y de Recursos Naturales.

Espedaia ylo Ingenkro ylo swendsor ylo fefe ylo | Cbras  en | Co una axperienciy de | Documentos para ;

responsable y/o reddente ambiental y/o ambientalsta on: | peneral, I8 meses (computado desce s | cargo dessmpefiado: dicho requisito
Mitigacide amblental o amblentdista o monlteceo ¥ ficha de la colegiatura) de caificxion e acreditrd para
mitigacién amblental o Impacto ambiental o midio ambiente. suscripcion del contraso.
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Eowtie o s Oy Ss To

Espectallsta ylo Ingsnlero ylo supervisor ylo Jefe y/o
responsable y/o residente en: seguridad y saiud ocupacional
o0 seguridad ¢ higlene ecupxcional o seguridad de obra o
sepuridad en el tabdjo o slud ocupacknd o

requisito  de  allficackdn s
acreditar para la suscripddn del

Implementacion de planes d¢ seguridad ¢ higiene contrato,
ocupacional o en prevenckdn de risgos kborales.
NOTA:
Se deberd tener en cuenta, que [s Emidad deberd selictar fa coleglatura y habilitackin de fos profestonales para of Inldo de su participacién efecttva on b
= dlecucién de b cbra.
Experfench del postor un i espicllldad
No mayor 3 um (f) vez ol valor Durante los diex [10) afios | Se acreditari con copia simple de: ] contratos y sus
referenchil de |a contratacion o del antarfores a la focha de fa | respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos
[tem, en b elecuddn de obras presentackin de ofertas | v sus respoctivas resolfuciones de fiquidacién; o (i)
[guales y/o Smilires, que 2 computard desde | contratos y sus respectivas constanclas de prestacion
b suscripcion def acta de | o cuskquler otra documentaddn de b cuwl @
recepcion de obra despronda  fohaclontemente que ko obra fue
conclulda, asl como ¢ monto total gue mplled su
decudon.
Experienca en obras similares Se considerard como obea similar 3: Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular: Construccidn y/o creacidn y/o mejoramiento
ylo ampliacion yio recuperacion y/o reconstrucdidn y/o adecwackin y/o rehabiiitacion y/o remodelicion y/o renovaddn de vias urbanas de drculacién
peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigkdos y/o fledbles y/o samifiexibles) y/o aceras o veredas (concrato /o asfilto y/o adoquinado) en his siguientes
Intervenciones: Avenidas y/o calies y/o anllos vidles y/o pasaies y/o carrateras y/o pistas y/o veredas y/ o vias Internis y/o Jronss y/o vias locaks ylo vias
colectoras v/ vias arterfales y/ o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos & desnivel y/ o Infragstructura vil y/o peatonal y/o hablitaciones urbanas y/o
plazuelss ylo platas y/o alamedas y/o espacios plblicos urbanos /o servidos de trandtabilidad y/o urbanizacién ylo parques y/o Infraestructura recreatha
ylo esparcimiento y/o acoasibilidad urbana y/o malecones urbanos.
SOLVENCIA ECONOMICA
& El pastor debe acreditar una lines de crédito equivalente a 0,40 Vieces el Valor Refarenchl,
Ver ftem C. REQUIITOS DE CALIFICACION
Condiciones de los consorcios

De conformidad con ¢l numeral 495 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir lo sigulente:
El nimero méximo de consorclados es de 02 integrantes.

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el Integrante del consorclo que acredite mayor
experiencia, es de 60%.

De las otras penalidades

Adicionalmente a [a penalidad por mora, establecida en el Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, se incluyen las sigulentes penalidades;

Seglin lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben Inclulr las sigulentes:
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Penalidades

N Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de cilculo Procedimiento

|| Cuando ¢l personal acreditado permanece menos de sesenta | 05 UIT por cadadiade | Segin  informe  del
(60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del | ausencia del personalen | Supervisor de Obra
contrato o del integro del plazo de ejecucion, si este es menor | obra en e plawo
2 los sesenta (60) dias, de conformidad con ks disposiclones | previsto,

establecidss en el numeral 1902 del artkulo KO del
Reglamento,

2 | En caso el contratista incumpla con su obligacidn de ejecutar | OS5 UIT por cadadlade | Segin  informe  dol
la prestacion con el personal acreditado o debldamente | ausencla del personalen | Supervisor de Obra
sustituido, obra

3 | Siel contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno | Cinco por mil (S/1000) | Segln  informe  del
de obra d Inspector y/o Supervisor de & obra, segln | del monto de fa | Supervisor de Obra

corresponda impldiéndole anotar las ocurrenclas. valorizacion del periodo
NOTA: Solo se aplicara & panalidad en caso s¢ hiya autortzado | por cada dia de dicho
el uso def cuaderno de obra fisico impedimento,
4 | PERSONAL CLAVE | UIT por cada| Segin  Informe  del

Cuando los profesionales propuestos no s encuentren en | Profeslonal, por cada | Supervisor de Obra y
forma permanente en Iz obra (de acuerdo & su porcentale de | vez de ausencia del | Segln Informe de Visita de

participacion) dard lugar a una penaidad equivalente a | UIT | personal en obra. Control por parte del
Departamento de
Supervisiones.

5| PERSONAL EN OBRA (SEGUN GGV) 025 UT por cada | Segin  forme  del
Cuando ¢l personal de obra especificado en el dessgregado de | personal en obra, por | Supervisor de Obra y
Gastos Generales distinto al personal clave (de acuerdo a las | cada vez de ausenclh, | Segdn Informe de Visita de

funciones que cumple) no se encuentre en forma permanente Control por parte del
en &2 obra [de acuerdo al porcentale de participcion) dard Departamento de
lugar a una penalidad equivalente de 0.25 UIT Supervisiones.

& | LABORES PARALELEAS DEL PERSONAL CLAVE EN I UT por cada | Segin  Informe el
OTRAS OBRAS profesional clave, Supervior de Obra y
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones el Segtin Informe de Visita de
Estado y su Reglamento, debemos precisar que los Control por parte del
profesionales clave de acuerdo a su participacion permanente Departamento =
NO PUEDEN REALIZAR LABORES EN FORMA PARALELA Supervisiones,

EN OTRA OBRAS, por lo que la trasgresion de los dispuesto

dard lugar a una penalidad equivalente a | UIT; y al descuento

de los dias traslapados segin verificacion COMPROBADA

Cuando ¢l contratista y/o el residente no ejecuten o respeten | (0.5 UIT) Por cada dia que | Segin  InformeNiBREE

su plan de seguridad y salud en el trabajo, en el periodo de s | el contratsta  y/o | supervisor de obra

ejecucion de  obra de acuerdo con fo que establece [2 Ley N° | residente no cumpla

29783 Ley de seguridad y salud en el trabafo

Cuando ¢l contratista no cumple con dotar a su personal de s | (05 UIT) Por cadz dia que | Segin  Informe el

elementos ¢ instalaclones referidas a seguridad y cumplimiento | el contratista incumpla, | supervisor de obra

de protocolos para prevenir y controlar 3 propagacion del

COVID-I9 en el personal que interviene en la accidn de obras

de construccidn y las personas que por alglin motivo Ingresen

& drea en b que e esta ejecutando

Cuando el contratista no presenta planos visados por el | | UIT Por cada dia que el | Segdn Informe de la

supervisor para la recepcion de obra contratista Incumpla, Jefatura de
Supervisiones

Cabe indicar que Ia funciones ylo actividades del plantel profesional clave estin establecidas en la ficha de homologacion
denominada Perfil del plantel profesional clave para la ejecucion de una obra de pavimentacion de vias urbanas para el
procedimiento de seleccion por Licitacion Publica aprobada mediante Resolucion Ministerial N°146-2021-VIVIENDA,
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.l

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

EQUIPAMIENTO CANTIDAD

CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 HP 1,800 G |
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM |
GENERADOR DE 2000 WATTS |
MEZCLADORA DE CONCRETO 1 P3 (23 HP) |
MOTONIVELADORA DE 125 HP |
PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP 10 |
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-I35HP 10-12T |
TRACTOR S/ORUGAS 140-160 HP 1
NIVEL TOPOGRAFICO |
|

|

|

|

|

|

|

|

|

CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP
ESTACION TOTAL

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
VOLQUETE DE 15 M3

CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA
GRUA HIDRAULICA AUTORP. 127HP IBTON-9M.
MARTILLO ELEC. PERFORADOR 1500 W
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas condiciones del
equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

N° PROFESIONAL CLAVE FORMACION ACADEMICA

|| RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL TITULADO

2 | ESPECIALISTA DE CALIDAD | INGENIERO CIVIL TITULADO
INGENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO DE GESTION AMBIENTAL O
INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS AMBIENTALES O INGENIERO DE RECURSOS NATURALES Y
ENERGIA RENOVABLE O INGENIERO DE RECURSOS RENOVABLES O INGENIERO AMBIENTAL Y DE
RECURSOS NATURALES, CON TITULO PROFESIONAL.

INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL
O INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CON TITULO PROFESIONAL.

3 | ESPECIALISTA AMBIENTAL

ESPECIALISTA DE
4 | SEGURIDAD EN OBRA Y
SALUD EN EL TRABAJO

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:

. RESIDENTE DE OBRA:
Experiencia no menor de 36 meses (computado desde la fecha de colegiatura) como Residente y/o jefe y/o
supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente
y /o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en obras similares.

2. ESPECIALISTA DE CALIDAD:
Experiencia no menor de 12 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) como Especialista y/o ingeniero
y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de calidad o calidad
o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad, en obras en general.

3. ESPECIALISTA AMBIENTAL:
Experiencia no menor de 18 meses (computado desde la fecha de colegiatura) como Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion ambiental o
ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente, en obras en general.

4. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO:
Experiencia no menor de 24 meses (computado desde la fecha de colegiatura) como Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: Seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementacion de planes de
seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos laborales, en obras en general.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion
de obra.

Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o
mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/ o rehabilitacion y/o remodelacion y/o
renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o
aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales
y /o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias
arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones
urbanas y/o plazuelas y/ o plazas y/o alamedas y/o espacios pliblicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion
y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestaciéon o cualquier otra documentacion’ de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del

17

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

~

Q/
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20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
qgue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

~
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
' PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
5 La evaluacion consistira en otorgar el
Evaluacion: maximo puntaje a la oferta de precio

Acreditacion:

(Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente féormula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

958 puntos

D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluara

integrantes,

que el postor cuente con una (1) practica de

sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus

debe acreditar alguna de las practicas de

sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las précticas de
sostenibilidad
3 puntos
No acredita ninguna practica en
sostenibilidad
0 puntos

D.1 Préctica:

Acreditacion:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007%° o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere mejoramiento y/o construccién en: obras publicas, infraestructura vial: vias locales, asfalto en

18 De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

1% En marzo de 2018 se aprobd la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién duraré tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

O/
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frio, pavimentacion flexible, berma y vereda, drenaje pluvial.>° %!

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.??

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?3, y estar vigente?*
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:20142.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?®, y estar vigente?”
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.3 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere mejoramiento y/o construccion en: obras publicas, infraestructura
vial: vias locales, asfalto en frio, pavimentacion flexible, berma y vereda, drenaje pluvial ?® *°

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional3°.
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Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) 0 del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizaciéon ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) 0 del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

~
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente3?
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.4

Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacién:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

D.5

Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2011% o 1SO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere mejoramiento y/o construccion en: obras publicas,
infraestructura vial: vias locales, asfalto en frio, pavimentacion flexible, berma y vereda, drenaje pluvial 3* 3

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®’, y estar vigente38

~

a la fecha de presentacion de ofertas.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién: (Maximo 2 puntos)

Evaluacién:
Presenta Certificado 1SO 37001

gestién antisoborno
No presenta Certificado ISO 37001

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestibn antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

Se evaluara que el postor cuente con certificacién del sistema de 2 puntos

0 puntos
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En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobo la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma 1SO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en 1ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.

O/
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.3°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 4°, y estar vigente 4> a la fecha de
presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

40

4 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra CONTRATACION DE
LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN,
DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI
2473885, que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, en

adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20159515240, con domicilio legal en [......... 1 representada por
[, ], identificado con DNIN°1......... ],ydeotraparte[............... ..J,con RUC
[N [ ], con domicilio Iegal en [... . R |nscr|ta en Ia Ficha N°
[, ] Asiento N° [... . deI Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de
[oeiiiis 1, debidamente representado por su Representante Legal,
[ceiennts ..y con DNI N° [, ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[oeriiiinns ] AS|ento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,

a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2022-
MDCC - DERIVADA DE LA LP. N° 09-2021-MDCC para la contratacion de la ejecucion de la
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI 2473885, a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
DENOMINADA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION
PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO
DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI
2473885.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

~
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

9 Y,
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Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL
ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o poéliza de caucion y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la
presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demés adelantos directos en [CONSIGNAR EL
PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] “. La entrega del o los adelantos se realizara en
[CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA, debera
consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE
EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo
de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la obra. No
procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes
correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario de adquisicién de
materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

PRIORIDAD DEL

N° DESCRIPCION DEL RIESGO RIESGO RIESGO ASIGNADO
1 RIESGO DERIVADO DE EVENTOS DE FUERZA MAYOR (SISMO) BAJA PRIORIDAD AL CONTRATISTA
PRIORIDAD AL CONTRATISTA
2 RIESGOS DE CONSTRUCCION QUE GENERAN SOBRECOSTOS MODERADA
N PRIORIDAD AL CONTRATISTA
3 RIESGO DE ERRORES O DEFICIENCIAS EN EL DISENO MODERADA A LA ENTIDAD
AL CONTRATISTA
4 RIESGO GEOLOGICO/GEOTECNICO BAJA PRIORIDAD A LA ENTIDAD

RIESGO VINCULADOS A ACCIDENTES DE CONSTRUCCION Y DANOS A
TERCEROS

BAJA PRIORIDAD

AL CONTRATISTA

RIESGOS DE OBTENCION DE PERMISOS O AUTORIZACIONES EN
EMPRESAPRESTADORA DE SERVICIOS (SEAL — SEDAPAR)

BAJA PRIORIDAD

AL CONTRATISTA

RIESGO DE INTERFERENCIAS UQE SE TRADUCEN EN LA POSIBILIDAD
DE SOBRECOSTOS Y/O SOBREPLAZOS DE CONSTRUCCION

BAJA PRIORIDAD

A LA ENTIDAD

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

4 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.

4 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

~
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Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) | 0.5 UIT por cada dia de | Segiin informe del Supervisor
dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato | ausencia del personal en | de Obra
o del integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta | obra en el plazo previsto.

(60) dias, de conformidad con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la | 0.5 UIT por cada dia de | Segiin informe del Supervisor
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido. ausencia del personal en | de Obra

obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de | Cinco por mil (5/1000) | Segiin informe del Supervisor
obra al Inspector y/o Supervisor de la obra, segin corresponda | del monto de la | de Obra
impidiéndole anotar las ocurrencias. valorizacion del periodo
NOTA: Solo se aplicara la penalidad en caso se haya autorizado | por cada dia de dicho
el uso del cuaderno de obra fisico impedimento.

4 PERSONAL CLAVE 1 Uit por cada | Seglin informe del Supervisor
Cuando los profesionales propuestos no se encuentren en forma | Profesional, por cada vez | de Obra y Seglin Informe de
permanente en la obra (de acuerdo a su porcentaje de participacion) | de ausencia del personal | Visita de Control por parte
dara lugar a una penalidad equivalente a 1 UIT en obra. del Departamento de

Supervisiones.

5 PERSONAL EN OBRA (SEGUN GGV) 025 UIT por «cada | Seglin informe del Supervisor
Cuando el personal de obra especificado en el desagregado de | personal en obra, por | de Obray Segiin Informe de
Gastos Generales distinto al personal clave (de acuerdo a las | cada vez de ausencia. Visita de Control por parte
funciones que cumple) no se encuentre en forma permanente en la del Departamento de
obra (de acuerdo al porcentaje de participacion) dara lugar a una Supervisiones.
penalidad equivalente de 0.25 UIT

6 LABORES PARALELEAS DEL PERSONAL CLAVE EN OTRAS 1 Uit por  cada | Segln informe del Supervisor

OBRAS profesional clave. de Obra y Seglin Informe de
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones el Estado Visita de Control por parte
y su Reglamento, debemos precisar que los profesionales clave de del Departamento de
acuerdo a su participacion permanente NO PUEDEN REALIZAR Supervisiones.
LABORES EN FORMA PARALELA EN OTRA OBRAS, por lo
que la trasgresion de los dispuesto dara lugar a una penalidad
equivalente a 1 UIT; y al descuento de los dias traslapados segiin
verificacion COMPROBADA

~
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los elementos e instalaciones referidas a seguridad y

el contratista incumpla.

7 Cuando el contratista y/o el residente no ejecuten o respeten | (0.5 UIT) Por cada dia que | Segiin  informe  del
su plan de seguridad y salud en el trabajo, en el periodo de la | el contratista ylo | supervisor de obra
ejecucion de la obra de acuerdo con lo que establece la Ley | residente no cumpla
N° 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo

8 Cuando el contratista no cumple con dotar a su personal de | (0.5 UIT) Por cada dia que | Seglin  informe  del

supervisor de obra

cumplimiento de protocolos para prevenir y controlar la
propagacion del COVID-I? en el personal que interviene en la
accion de obras de construccion y las personas que por algiin
motivo ingresen al area en la que se esta ejecutando

9 Cuando el contratista no presenta planos visados por el
supervisor para la recepcion de obra

1 UIT Por cada dia que el | Seglin informe de
contratista incumpla. Jefatura
Supervisiones

de

la

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eeiceeeineeeineennnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

4 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO N .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2022-MDCC - DERIVADA DE LA LP. N° 09 -2021-MDCC
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seglin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

47 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2022-MDCC DERIVADA DE LA LP. N° 09 -2021-MDCC
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE*8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE#? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES0 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

* Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr& en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

4 |bidem.

0 lbidem.

~




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
AS. N° 08-2022-MDCC - DERIVADA DE LA LP. N° 09-2021-MDCC
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA
DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"
CUI 2473885

actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2022-MDCC DERIVADA DE LA LP. N° (09 -2021-MDCC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2022-MDCC DERIVADA DE LA LP. N° 09 -2021-MDCC

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2022-MDCC DERIVADA DE LA LP. N° (09 -2021-MDCC
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2022-MDCC DERIVADA DE LA LP. N° (09 -2021-MDCC
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [.........ccccovvvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]°>
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]52
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%53

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

51 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

52 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

53 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. @
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................... Consorc|ado1 Consorc|ad02
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2022-MDCC - DERIVADA DE LA LP. N° 09 -2021-MDCC
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV54

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

5 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~

©/
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El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en
Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores
puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las
bases), completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de
divergencia prevalece el documento escaneado del precio de Ila oferta”.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2022-MDCC - DERIVADA DE LA LP. N° (09 -2021-MDCC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2022-MDCC - DERIVADA DE LA LP. N° 09 -2021-MDCC
Presente.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
AS. N° 08-2022-MDCC DERIVADA DE LA LP. N° 09-2021-MDCC
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO
COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI 2473885

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

~

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE e | eanie | o RECEPOCEL?& DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTES® T'POVEETCAASZ"B'O [FACTURADO
1
2
3
4
5

56

57

58

59

60

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO \

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE o | conmrato | cormaaess RECEP(SIBI(?& DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES® T'Povléiflﬁ;';”B'o [FACTURADO
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TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

