
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 009-2022-EPS 
SEMAPACH S.A. 

 

(PRIMERA CONVOCATORIA) 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

“CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA, EN EL (LA) 
SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA PARTE 

ALTA DEL AA.HH. LOS ANGELES Y URB. LEON DE 
VIVERO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA 
DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA” CON C.U.I. 

N°2516671 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 
modificado por los D.S. Nº 168-2020-EF; D.S. Nº 162-2021-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de 
calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
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emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto 
en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : EPS SEMAPACH S.A.  

RUC Nº : 20163449669  

Domicilio legal : CALLE ROSARIO N° 248 CHINCHA ALTA  

Teléfono: : 056-261388  

Correo electrónico: : procesos@epssemapach.com.pe 

 

 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA, EN EL (LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA 
PARTE ALTA DEL AA.HH. LOS ANGELES Y URB. LEON DE VIVERO, DISTRITO DE PUEBLO 
NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA” CON C.U.I. N°2516671 

 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende S/ 106,903.80 (Ciento seis mil novecientos tres y 80/100 Soles), 
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la 
ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre de 2021. 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

106,903.80 96,213.42 117,594.18 

 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

RESOLUCION N° 060-2022-
GG- EPS SEMAPACH S.A., 
29/03/2022 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

RESOLUCION N° 177-2021-
GG- EPS SEMAPACH S.A., 
21/09/2021 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

:  

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:procesos@epssemapach.com.pe
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Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: NO APLICA 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
NO APLICA  
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 30 DÍAS 
CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : CAJA DE LA ENTIDAD 

Recoger en  
 

: OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (CINCO COM 00/100 SOLES) 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 150.00 (CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES) 
 
Digital: S/ 5.00 (CINCO Y 00/100 SOLES) 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 
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• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 

- Ley N° 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
- Ley N° 31366 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2022. 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificado por los D.S. Nº 168-2020-EF; D.S. Nº 162-2021-EF. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 

Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. 
- Directivas y Opiniones del OSCE 

 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 
 

 
 

Advertencia 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

 
 

2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 
N ° de Cuenta : 0100025573 
   
Banco : BANCO BBVA CONTINENTAL 
   
N° CCI9 : 011 215 00010002557315 

 
 
 

 
 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP11. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 

 
9  En caso de transferencia interbancaria.  
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
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j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios12. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 
12  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
13    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 

en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 
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Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida EN LA OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL 
PATRIMONIAL SITO EN CALLE ROSARIO N° 248 CHINCHA ALTA. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 

 

 
2.6. ADELANTOS15 

 
2.6.1. ADELANTO DIRECTO 

 

La entidad entregara ADELANTO DIRECTO. 
 

Una vez firmado el Contrato, el CONTRATISTA podrá solicitar un Adelanto Directo hasta 
por el 20% del monto contractual dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del 
contrato, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondiente, 
vencido dicho plazo no procede la solicitud de acuerdo al artículo 156º del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al pago correspondiente. 
 

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad no otorgará adelantos para materiales  
 

 

 
 

2.7. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será MENSUAL 
 
 

Importante 

 
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
15  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
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Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
 

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 

1. ENTIDAD CONTRATANTE 
 

La Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Chincha S.A., 
en adelante “EPS SEMAPACH S.A.” con RUC 20163449669. 
 
 

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 
 

Selección y contratación de empresa para la ejecución del proyecto: “Construcción 
de red primaria; en el(la) servicio de agua potable para la parte alta del AA.HH 
Los Ángeles y Urb. León de Vivero Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia 
Chincha, Departamento Ica” con código único de inversiones 2516671. 
 
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
 

El presente proceso de selección busca la ejecución del proyecto, el cual permitirá 
mejorar los servicios de agua potable, esto conlleva al cumplimiento de las funciones 
y actividades operativas propias de la Entidad, las mismas que se encuentran dentro 
del marco de disposiciones emitidas por el Reglamento de Calidad de la Prestación 
de Servicios de Saneamiento, contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida 
de la población del área del proyecto. 
 
 

4. ANTECEDENTES 
 

La Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Chincha S.A. 
– SEMAPACH, en su afán de prestar mejor servicio de abastecimiento de agua y 
alcantarillado en la provincia de Chincha, viene elaborando estudios y ejecutando 
obras que hacen posible traducir esa misión en acceso directo de la población a estos 
servicios básicos, los mismos que permitirán mejorar su condición de vida. 
 
La Unidad Formuladora en cumplimiento a sus funciones y a lo estipulado en el 
Artículo 28° de la Directiva N°001-2019-EF/63.01, formula y registra en el sistema 
informático del Invierte.pe, el Formato N° 07-C de la Inversión IOARR “Construcción 
de red primaria; en el(la) servicio de agua potable para la parte alta del AA.HH 
Los Ángeles y Urb. León de Vivero Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia 
Chincha, Departamento Ica” con código único de inversiones 2516671 
 
Mediante Resolución de Gerencia General N° 177-2021-EPS SEMAPACH 
S.A.G.G., de fecha 21-09-2021 se aprueba el expediente técnico del proyecto 
“Construcción de red primaria; en el(la) servicio de agua potable para la parte 
alta del AA.HH Los Ángeles y Urb. León de Vivero Distrito de Pueblo Nuevo, 
Provincia Chincha, Departamento Ica” con código único de inversiones 2516671, 
con un presupuesto total de S/ 118,418.80 Soles y un plazo de 30 días calendarios. 
 
Es por ello que es necesaria la ejecución del proyecto con código único de 
inversiones N° 2516671 “Construcción de red primaria; en el(la) servicio de agua 
potable para la parte alta del AA.HH Los Ángeles y Urb. León de Vivero Distrito 
de Pueblo Nuevo, Provincia Chincha, Departamento Ica” ya que se requiere con 
urgencia ante el riesgo de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y 
dermatológicas en la población, así como la afectación de la calidad de vida. 
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5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Ejecución física del proyecto “Construcción de red primaria; en el(la) servicio 
de agua potable para la parte alta del AA.HH Los Ángeles y Urb. León de 
Vivero Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia Chincha, Departamento Ica”, de 
acuerdo al expediente técnico aprobado. 
 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Mejorar el servicio de agua potable a la zona urbana del Distrito de Pueblo 

Nuevo en la parte alta del AA.HH Los Ángeles y Urb. León de Vivero. 

• Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población. 

• Brindar adecuadas condiciones de salubridad en la zona del proyecto; se 

espera reducir los índices de morbilidad en la zona del proyecto. 

• Disminuir el riesgo de aparición de enfermedades. 
 
 

6. PARAMETROS NORMATIVOS Y TECNICOS QUE DEBERA A TENER EN 

CONSIDERACION. 
 

• Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N° 11-2006-

VIVIENDA. 

• Norma técnica de metrados. 

• Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado” 

• Decreto Supremo Nº 377-2019-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 

30225 de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 

Nº 344-2018-EF. 

• Resolución Ministerial Nº 228-2019-VIVIENDA, homologación de los 

requisitos de calificación de “Perfiles profesionales de proyectos de 

Saneamiento para al ámbito urbano”. 

• Resolución N° 011-2007- SUNASS-CD 

• Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento el 

Decreto Supremo Nº005-2012-TR. 

• Resolución Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA “Protocolo Sanitario del Sector 

Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de 

las actividades en la Reanudación de Actividades”. 

• Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA “Lineamientos para la vigilancia, 

prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición 

a COVID-19”. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 
 

7. UBICACION 

 

• Departamento : Ica 

• Provincia  : Chincha 

• Distrito  : Pueblo Nuevo 
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8. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA OBRA 
 

El contratista realizara los trabajos de acuerdo a lo enmarcado en el expediente 
técnico del proyecto aprobado, tal como se detalla a continuación: 
 

Item Descripción Und. Metrado 

01 COMPONENTE 1: REDES DE DISTRIBUCION   

01.01 RED MATRIZ DE AGUA POTABLE   

01.01.01 OBRAS PROVISIONALES     

01.01.01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA DEPOSITO Y CONTROL DE MATERIALES mes 1.00 

01.01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1.00 

01.01.01.03 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EN ZONA DE TRABAJO m 924.00 

01.01.01.04 
TRANQUERAS T/TIJERA DE 2.40X1.20 M P/SEÑAL PELIGRO PROVICIONAL 
DURANTE LA OBRA 

u 2.00 

01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES     

01.01.02.01 RIEGO EN ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA CONTIMACION - POLVO. m 462.00 

01.01.02.02 TRASLADO DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 

01.01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y FINAL DE OBRA m 462.00 

01.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

01.01.03.01 CORTE + ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE e=2" m2 3.50 

01.01.03.02 
RELLENO CON AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULADO E=4" INCL. 
COMPAC. EQUIPO LIVIANO 

m2 3.50 

01.01.03.03 IMPRIMACION ASFALTICA (DOSIFIC. 0.40 GL/M2 - TANQ. 1800 GL). m2 3.50 

01.01.03.04 REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE ASFALTO EN FRIO e=2" m2 3.50 

01.01.03.05 
EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA H=1.10 M EN TERRENO 
NORMAL 

m 462.00 

01.01.03.06 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA EN TERRENO NORMAL m 462.00 

01.01.03.07 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON ARENA H=0.10 M. m 462.00 

01.01.03.08 
RELLENO COMPACTACION DE ZANJA HASTA H=1.10 INCL PLANCHA 
COMPACTADORA 

m 462.00 

01.01.03.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 48.05 

01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS   

01.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 200 MM. PVC-UF  C-7.5 m 6.00 

01.01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 160 MM. PVC- UF  C-7.5 m 456.00 

01.01.04.03 PRUEBA HIDRAULICA m 462.00 
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01.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS   

01.01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE  200 MM PVC-UF u 1.00 

01.01.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE  160 MM PVC-UF u 2.00 

01.01.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45°  X 160 MM  PVC-UF u 1.00 

01.01.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION CORREDIZA DE  200 MM PVC-UF u 2.00 

01.01.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION CORREDIZA DE 160 MM PVC-UF u 1.00 

01.01.05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREDIZA DE 110 MM PVC-UF u 1.00 

01.01.05.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE 200 A 160 MM PVC-UF u 1.00 

01.01.05.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE 160 A 110 MM PVC-UF u 1.00 

01.01.05.09 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA Ø 200 mm. F° FDO TIPO MAZZA 
(INC. ACCESORIOS) 

u 1.00 

01.01.05.10 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA Ø 160 mm. F° FDO TIPO MAZZA 
(INC. ACCESORIOS) 

u 3.00 

01.01.05.11 DADOS DE CONCRETO PARA PROTECCION DE ACCESORIOS u 15.00 

02 COMPONENTE 2: SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA   

02.01 IMPLEMENTACION EN OBRA DEL COVID-19   

02.01.01 SEÑALIZACION   

02.01.01.01 SEÑALIZACION INDICATIVA Y PREVENTIVA u 5.00 

02.01.01.02 SEÑALIZACION DE ORIENTACION u 3.00 

02.01.02 IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCION   

02.01.02.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL COLECTIVO u 1.00 

02.01.02.02 EQUIPODE PROTECCION PERSONAL u 10.00 

02.01.03 RECURSOS PARA REPUESTA ANTE EMERGENCIA   

02.01.03.01 CONTROL DE SALUD EN OBRA mes 1.00 

02.01.03.02 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS u 1.00 

02.01.03.03 CARPA ATENCION DE SALUD u 1.00 
 
 

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los 
dispositivos legales y que son inherentes como tal para la ejecución de Obra, el 
Contratista tiene las siguientes obligaciones: 
 
➢ Para la ejecución de la obra se tendrá en cuenta el Expediente Técnico aprobado 

mediante Resolución de Gerencia General cuyo plazo de ejecución de obra será 

de 30 días calendario. 

➢ Para la ejecución de la obra el contratista que obtenga la Buena Pro deberá 

realizar las gestiones necesarias ante entidades públicas y/o privadas, en caso 

que se haga uso de servidumbres, accesos o terrenos de su propiedad, la 

ENTIDAD exigirá la Autorización ante estas para proceder a la ejecución de la 

obra. 

➢ El contratista deberá cumplir con “PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR 

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO PARA EL INICIO GRADUAL 

E INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA REANUDACIÓN DE 

ACTIVIDADES”, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA 

y sus modificatorias, implementando las siguientes disposiciones específicas: 

a) De las responsabilidades de los actores del proceso edificatorio. 

b) Medidas preventivas en la fase de inicio o reinicio de actividades a ser 

implementadas por los actores del proceso edificatorio. 

c) Medidas preventivas en la fase de ejecución y fase de cierre a ser 

implementadas por los actores del proceso edificatorio. 

d) De las responsabilidades del personal. 
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e) Medidas de protección durante el trabajo a cargo de los actores del 

proceso edificatorio. 

f) Medidas de prevención del personal externo a la obra a ser 

implementadas por los actores del proceso edificatorio. 

g) Medidas para la operación de maquinaria pesada a ser implementadas 

por los actores del proceso edificatorio y por el personal. 

h) Medidas de prevención en la sala de ventas a ser implementadas por los 

actores del proceso edificatorio y por el personal. 

i) Medidas de protección del personal con síntomas de contagio a ser 

implementadas por los actores del proceso edificatorio. 

 
➢ El contratista deberá cumplir con presentar al inicio del plazo de la ejecución de 

la obra el Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 

trabajo, debidamente aprobado y registrado en la plataforma Sistema Integrado 

para COVID-19 (SISCOVID Empresas). 

➢ El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico 

y procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

➢ El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de 

construcción de calidad reconocida, poniendo a su disposición su organización, 

experiencia técnica y capacidad para cumplir con los objetivos de la obra. 

➢ El contratista es el responsable directo de los daños y perjuicios que pueda 

ocasionar a la propiedad privada, así mismo está obligado a su indemnización 

(en caso producirse). 

➢ El contratista colocará el cartel de obra al día siguiente del inicio de obra. 

➢ Durante la ejecución de obra, el contratista está obligado a cumplir con los plazos 

parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso 

de producirse retrasos injustificados se procederá de acuerdo al artículo 203° 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

➢ El contratista contratará el seguro complementario de trabajo de riesgos, para 

cubrir los daños que pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes 

a la ejecución de la obra. Se deja constancia que el monto de este seguro no 

limita la responsabilidad del Contratista. 

➢ El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la 

Entidad (si fuera el caso), durante el plazo de ejecución de la obra hasta el 

consentimiento de la liquidación final. 

➢ El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminación de la 

misma y la solicitud de recepción, se obliga a entregar a la supervisión o al 

inspector de obra, los protocolos de prueba y planos de replanteo. 

➢ Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista 

deberán ser de primera calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos 

y deberán ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa vigente del 

Reglamento Nacional de Construcciones. 

➢ El contratista asumirá la responsabilidad técnica total por las obras y equipos 

instalados. Las aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra 

no exime al contratista de las responsabilidades asumidas como ejecutor de 

obra. 

➢ El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutará la obra a detalle 

teniendo pleno conocimiento de la zona, características de la infraestructura 
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existente, instalaciones existentes y otros por lo que asume todo riesgo por las 

condiciones encontradas en el lugar. 

➢ El contratista realizará las pruebas y ensayos que disponga el supervisor y/o 

Inspector de obra. Asimismo, deberá entregar a través de la supervisión de obra 

los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones que se le requiera 

a efectos de que la entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados. 

➢ El contratista deberá cumplir los alcances descritos en el numeral 8 y el plazo de 

ejecución establecido en el numeral 16 del presente documento. 

➢ El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en 

la ejecución de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 173 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

➢ El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos de la 

Obra es de siete (07) años, contados a partir de la recepción total de la obra. 

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepción y 
durante el periodo de responsabilidad, la EPS SEMAPACH S.A. requerirá al 
Contratista para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo a la 
magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanación con 
cargo a cualquier adeudo que mantenga la EPS SEMAPACH S.A. a favor del 
CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto. 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la 
liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de la EPS a reclamar, 
posteriormente, por defectos o vicios ocultos. 

➢ El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su 

Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2012-TR); durante la 

ejecución de las prestaciones a su cargo; obligándose a implementar, dotar, 

proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de 

seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda 

evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente 

contratación. 

➢ El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a 

la obra y consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la 

EPS SEMAPACH S.A. 

➢ Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las 

características técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podrán someter 

ensayos necesarios para verificar sus características. 

La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o 
supervisor de obra no libera al contratista de su responsabilidad sobre la calidad 
de los materiales y/o equipos. 

 
Personal 

  
➢ El Contratista deberá acreditar en su oferta al Residente de Obra de acuerdo al 

numeral 13 del presente término de referencia. El Contratista deberá emplear 

personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal necesario 

para la correcta realización de los trabajos. 

➢ Por su sola designación, el Residente de Obra representa al contratista como 

responsable técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al 

contrato. 

➢ El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 

satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Inspector de Obra y/o Supervisor de 

obra. 
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➢ El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones 

más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a 

lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 

Reglamento, así como el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus normas 

complementarias y modificatorias. 

➢ El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores 

durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y 

material necesario para tal efecto. 

➢ El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de 

Obra o Supervisor de obra de la EPS, la nómina detallada de todo el personal 

profesional y de los obreros que están empleados a la fecha del Informe. 

➢ El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a 

la obra y consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por 

la EPS. 

➢ El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores 

durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y 

material necesario para tal efecto. 

 
Seguridad 

 

➢ El Contratista debe cumplir íntegramente con la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo vigente, con el personal que está laborando en los diferentes frentes de 

trabajo; asimismo, deberá garantizar que se adopten las medidas de seguridad 

necesarias en el entorno o perímetro, áreas de tránsito, cercado y delimitación 

de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros 

(transeúntes, vehículos, etc.). El contratista eliminará el desmonte producto de 

los trabajos conforme se vayan ejecutando las actividades. 
 

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus 
labores, deberá contar con su respectiva póliza de seguros contra todo riesgo y 
deberá portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, 
así como su equipo de protección personal (EPP), según la especialidad que 
desarrollen. 

 

Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del 
Contratista guardará las medidas de seguridad, asimismo deberá portar uniforme 
nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, botas dieléctricas, lentes 
industriales, tapones de oído, Arnés para trabajos de altura, cinturones de 
seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de 
Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, tendrá la potestad de detener las 
labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no será causal de 
ampliación de plazo de la obra Contratada. 

➢ El contratista debe cumplir íntegramente con los “LINEAMIENTOS PARA LA 

VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE 

EXPOSICIÓN A COVID-19”, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 448-

2020-MINSA, implementando los siguientes lineamientos para la vigilancia, 

prevención y control de COVID-19 en el trabajo: 

a) Limpieza y desinfección de los centros de trabajo. 

b) Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o 

reincorporación al centro de trabajo. 

c) Lavado y desinfección de manos obligatorio. 

d) Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. 

e) Medidas preventivas de aplicación colectiva. 

f) Medidas de prevención personal. 
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g) Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID 19. 

h) Consideraciones para el regreso al trabajo. 

i) Consideraciones para la reincorporación al trabajo. 

j) Consideraciones para la revisión y reforzamiento a trabajadores en 

procedimientos de trabajo con riesgo critico según puesto de trabajo. 

k) Consideraciones para el regreso o reincorporación al trabajo de 

trabajadores con factores de riesgo para COVID 19. 

 
Materiales 

 

➢ Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las 

características técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podrán someter 

a los ensayos necesarios para verificar sus características. 

La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o 
supervisor de obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad 
de los materiales y/o equipos. 

 
Equipos y Maquinarias 

 

➢ Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de 

los trabajos a realizar, deberán llevarse a la obra en forma oportuna y no podrán 

retirarse de la misma salvo autorización escrita del Inspector de Obra y/o 

supervisor de obra, que no podrá negarla sin justa razón. 
 

La reparación por las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias 
durante la ejecución de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista. 
 
Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, 
maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para 
asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está 
obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo. 

 

Leyes, normas y ordenanzas 
 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 
 

a. Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén 

relacionadas con la ejecución de los trabajos.  

En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las 
leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en 
conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta situación, 
previa a la realización de los trabajos, a fin de que éste determine la acción a 
seguir. 

b. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos 

referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por 

infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del Contratista y deberán 

ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.  

c. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 
 
 

10. GARANTIAS 
 

El Contratista deberá cumplir con las Garantías correspondientes tal como lo estipula 
el Artículo 149° Garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso el Artículo 153° 
Garantía por adelantos del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado 
(RLCE). 
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11. EJECUCION DE OBRA 
 

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. 
 

11.1. Errores o contradicciones 

El Contratista debe hacer notar a la EPS SEMAPACH S.A. cualquier error o 
contradicción en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del 
Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra.  
Se entiende que para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente 
técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para 
ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico. 

 

11.2. Entrega del Terreno 

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 176° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado 
por la EPS SEMAPACH S.A. y/o representantes de la Entidad efectuarán la 
entrega del Terreno. 

11.3. Obras Provisionales 

El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y 
luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las 
maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes. 

 

11.4. Cuaderno de Obra 

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 191° y 192° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendrá derecho a examinar este 
cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.  
El Contratista deberá entregar mensualmente a la EPS o al Inspector de Obra y/o 
supervisor de obra, copias del Cuaderno de Obra.  
En caso de resolución contractual por cualquiera de las partes, el Cuaderno de 
Obra será entregado a la EPS SEMAPACH S.A., bajo apercibimiento de aplicarse 
la penalidad por la no entrega del mismo. 

 

11.5. Tareas en horas extraordinarias 

De ser necesario, están comprendidas dentro de la prestación a cargo del 
Contratista, se deberá comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con 
cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo 
del cual dispondrá el Inspector de Obra lo necesario para su control. 

 
11.6. Mantenimiento de la Obra en Ejecución  

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes 
terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de 
los agentes atmosféricos o usos ocasionen daños, o a propiedades de terceros 
que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del 
Inspector de Obra y/o supervisor de obra. La negligencia del Contratista en el 
cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas 
sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta que su 
reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su 
incumplimiento determinará la aplicación de una penalidad diaria, a partir del día 
siguiente de concluido el plazo otorgado por el Inspector de Obra y/o supervisor 
de obra (plazo máximo 10 días calendario). 

 

11.7. Conservación del Medio Ambiente  

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la 
autoridad competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de 
la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio 
ambiente. 



EPS SEMAPACH S.A.  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 00-2022-EPS SEMAPACH S.A. 
 

 32 

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, 
para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes. 
El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera 
cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 

11.8. Gestión de Riesgos para la ejecución de obra 

Como complemento al expediente técnico se ha incluido un enfoque integral de 
gestión de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, 
conforme a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, y la Directiva Nº 012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgo en la 
planificación de la Ejecución de Obras”. 
 
El Contratista deberá asumir los riesgos asignados, los cuales están definidos en 
el Anexo N°03 “Formato para asignar riesgos” por efecto que la obra pueda 
generar, evitando en lo posible mitigar los riesgos. 
 

 
 

11.9. Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.  

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o 
herramientas del Contratista dentro de la obra, para lo cual el contratista tomará 
todas sus precauciones. 
 

11.10. Retiro de equipos o materiales 

Cuando sea requerido por la Entidad, el Contratista deberá retirar de la Obra, el 
equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto 
de evitar interferencias en la ejecución de la obra. Si hubiese alguna interferencia 
deberá comunicarla por escrito a la EPS SEMAPACH S.A. 
 

11.11. Fotografías 

Codigo de Inversion Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Supervisor Contratista

1.01

Riesgo de errores o deficientes en el diseño que repercuten en el costo o 

la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar 

retrasos en la ejecucion de la obra.

Alta Prioridad x x

1.02

Una deficiencia del expediente tecnico puede presentarse cuando los 

documentos que lo componen no cumplen con definir adecuadamente las 

caracteristicas, alcance  y la forma de ejecucion de la obra, asi como 

tampoco describen adecuadamente las condiciones del terreno.

Alta Prioridad x x

1.03

Por modif icacion y ajuste de los diseños y/o estudios generales y/o 

especif icos, los cuales fueron ejecutados por el CONTRATISTA DE LA 

OBRA u Otro Consultor, sin la autorizacion de laa Entidad.

Baja Prioridad x x

1.04
Cambios en las canteras de materiales autorizadas (Canteras de 

agregados), durante la ejecucion de la obra.
Baja Prioridad x x

1.05

Cambios de especif icaciones de amteriales de construccion por falta del 

mismo en el mercado (Suspension o retiro o falta de fabricacion), que 

afecten la ejecucion de obrasen el proyecto

Baja Prioridad x x

1.06 Deterioro de los materiales de construccion por deficiencias en su acopio. Baja Prioridad x x

1.07
Permitir que el CONTRATISTA de Obra ejecute los trabajos sin un 

Ingeniero Residente, debidamente colegiado
Alta Prioridad x x x

1.08 Deslizamiento de las paredes de zanja por excavaciones profundas. Prioridad  Moderada x x

1.09
Terremotos, deslizamientos exorbitantes, incendios no provocados, 

ocurrencia de lluvias y/o demas fuerzas de la naturaleza, etc.
Alta Prioridad x x x x

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

2516671

02/07/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA; EN EL (LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA PARTE 

ALTA DEL AA.HH. LOS ANGELES Y URB. LEON DE VIVERO DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, 

PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA

PARTE ALTA DEL AA.HH. LOS ANGELES Y URB. LEON DE VIVERO - PUEBLO NUEVO

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

El CONTRATISTA identif icara en campo la necesidad de utilizar 

procedimientos que aseguren el no deslizamiento de las paredes de las 

zanjas que no esten contemplados en el expediente tecnico, los cuales 

deberan ser aprobados por la SUPERVISION y la ENTIDAD.

El contratista puede solicitar la ampliacion del plazo pactado por atrasos y 

paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que 

modif iquen la ruta critica del cronograma de ejecucion de la obra vigente. 

Conforme a los establecido en el RLCE.

Es obligatorio que el Contratista emplee el personal indicado en su Propuesta 

Tecnica; caso contrario, se aplicaran las penalidades establecidas en las 

Bases, la Ley y el Reglamento de Contrataciones.

Los cambios de especif icaciones tecnicas de materiales aprobadas por la 

ENTIDAD, solo pueden realizarse con la aprobacion de la ENTIDAD.

Los cambios al diseño y ejecucion de obras no autorizadas por la ENTIDAD, 

es de responsabilidad del contratista.

En Deficiencia del Estudio - Expediente Tecnico, se transfiere la problemática 

al Consultor que elaboro el Estudio quien es responsable de las deficiencia 

del mismo.

EL CONTRATISTA: es importante señalar que los postores puedan presentar 

consultas y observaciones a las Bases, durante el proceso de selección 

con anterioridad a la presentacion de sus ofertas, pues, una vez integradas 

las mismas, constituiran las reglas definitivas del proceso y estableceran el 

alcance de las futuras obligaciones contractuales. las misma que no podrian 

generar adicionales de obra.

El Contratista de Obra debe prever las mejores condiciones de compra, 

traslado, almacenaje y movilizacion interna de los materiales; caso contrario 

es responsable de restituir el material como nuevo a solicitud del 

SUPERVISOR Y ENTIDAD.

Los cambios de las fuentes de materiales aprobadas por la ENTIDAD, y que 

cumplan con las especif icaciones Tecnicas solo pueden realizarse con la 

aprobacion de la ENTIDAD.
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El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica de la evolución 
de la obra, presentada anexa a cada valorización de obra, de acuerdo a las 
indicaciones del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, debiendo documentar 
las actividades de obra y de acuerdo a las siguientes cantidades: 

• 05 vistas (mínimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado del local 

al iniciar las Obras. 

• 05 vistas (mínimo) del proceso de ejecución de la Obra a efectos de 

verificación del avance de las obras. 

• 05 vistas (mínimo) al finalizar los trabajos. 

 
Todas las fotografías presentadas en físico en cada valorización de obra, será en 
color, de tamaño 12 x 15 cm. aproximadamente con indicación marginal de lo que 
representan y la fecha de la toma. 
El formato de las fotografías en medios digitales será jpg, jepg. 
Toda fotografía en medios digitales o video deberá contener en su nomenclatura 
la fecha en que se realiza la toma, y nombre de la actividad general que se gráfica. 
Se indicará el número de fotografía antes de la nomenclatura, a fin de poder 
organizar las fotografías cuando se realicen varias tomas al día. 
Cada entrega fotográfica se efectuará en dos (2) ejemplares pegadas o impresas 
en hojas A4, con indicación de las fechas respectivas y en medios digitales. 
 

11.12. Calidad Especificada 

Es obligación del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, 
tanto de los materiales y equipos como de la ejecución de las obras e 
instalaciones. 
A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecerá los sistemas 
de control de ejecución y demás actividades de control de calidad. 
El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendrá el derecho, cada vez que lo 
juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras 
o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales 
pruebas o ensayos no relevará al Contratista de ninguna de sus obligaciones 
estipuladas en el Contrato. 
En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las 
Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del Contratista. 
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán 
comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que 
tome las medidas correctivas, de ser el caso. 
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Inspector de 
Obra y/o supervisor de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier 
etapa de construcción. 
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a 
rechazo del Inspector y/o supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del 
trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante la aceptación previa. 
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, 
deberán ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán 
contar con la aprobación del Inspector y/o supervisor de obra. 
El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos 
varios, daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de 
materiales que el Inspector y/o supervisor de obra considere con defectos de 
fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalación. 

 
11.13. Recepción de la Obra.  

Se deberá seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 
 

11.14. Obligaciones de Término de Obra 
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EL CONTRATISTA al término de las obras tendrá las siguientes obligaciones: 
 

• Planos de replanteo de la obra o planos de post construcción.  

• Memoria Descriptiva valorizada de la obra ejecutada.  

• Garantía de fábrica y protocolos de pruebas de los materiales empleados.  

 
Esta documentación deberá ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, 
al iniciar el trámite para conformación del comité de recepción de obra. 

 
11.15. Documentos Complementarios del Contrato de Ejecución de Obra 

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los 
requerimientos técnicos mínimos proporcionados por SEMAPACH S.A y las bases 
del proceso de selección correspondiente; así como el expediente técnico 
completo y toda otra documentación referente a la Obra, que tienen por finalidad 
complementarse mutuamente.  

 

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, 
se aplicará el siguiente orden de precedencia entre los mismos: 
 

• Planos del Proyecto y de la especialidad al cual corresponde. 

• Especificaciones Técnicas del expediente técnico. 

• Memoria Descriptiva del expediente técnico. 

• Presupuesto de Obra. 

• Contrato de Obra. 

• Bases del Proceso de Selección. 

• Oferta del CONTRATISTA. 

• Otros documentos que forman parte del Contrato. 
 

En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, 
el Inspector de Obra y/o supervisor de obra será el encargado de transmitir al 
CONTRATISTA las aclaraciones necesarias. 

 
 

12. MATERIALES Y EQUIPOS 

 
12.1. Equipos 

El postor que resulte ganador, deberá contar con equipo según detalle; asimismo, 
su personal que trabaje deberá contar con todos los implementos de seguridad, 
para la protección de su integridad física y contar con vestimenta de identificación.   
 

ITEM EQUIPOS CANT. 

1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 1 

2 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1 

3 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 1,500 gl 1 

4 CORTADORA DE PAVIMENTO 1 

5 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 1 

6 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 yd3 1 

 
a) La disponibilidad del equipo mínimo podrá ser acreditada con documentos 

que sustenten la propiedad de los equipos, la posesión, compromiso de 

compra-venta o alquiler de los equipos o cualquier otro documento que 

evidencie la disponibilidad del equipo. 

b) En caso de consorcio, la carta de compromiso de alquiler o venta de equipo 

puede estar dirigida a uno de los participantes conformantes del consorcio. 
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c) Precisando que se aceptara que la CAPACIDAD TÉCNICA Y 

PROFESIONAL – “EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO” sea de mayor 

capacidad, salvaguardando el Art° 2 – Principios que rigen las 

contrataciones públicas. A fin de no transgredir la Directiva N° 001-2019-

OSCE/CD - BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 

PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS. 

 

12.2. Materiales 

Los materiales que se emplearan en el desarrollo de la obra deberán cumplir con 
las especificaciones técnicas que establece el Expediente Técnico; asimismo, el 
contratista se compromete a que los insumos sean verificados y probados en 
fábrica de acuerdo a las Normas Técnicas vigentes. 
Los Materiales serán autorizados para su uso en obra previa presentación de los 
certificados de calidad. 
La SEMAPACH S.A. se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales 
propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en las 
Bases. 
La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor, no libera al 
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 

 
 
 
 

13. REQUISITOS DEL PERSONAL: 
 

El personal requerido para la ejecución de la obra deberá ser: 
 

CANT. 
CARGO PROFESIONAL Y/O 

TECNICO 
REQUISITO MINIMO 

01 Residente de Obra Ing. Civil o Ing. Sanitario 

 
Residente de Obra 
Ing. Civil o Ing. Sanitario con experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses 
contados a partir de la incorporación al CIP como Residente, Supervisor, Inspector 
o la combinación de estos en la ejecución o inspección o supervisión en obras de 
saneamiento. 
 

La experiencia del personal Ingenieros se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 
SE CONSIDERA OBRAS DE SANEAMIENTO: Obras de construcción, creación, 
recuperación, instalación, ampliación, mejoramiento, reconstrucción, reubicación y/o 
rehabilitación o la combinación de alguno de los términos anteriores de sistemas, 
redes, colectores, interceptores y/o líneas de agua potable, alcantarillado (inc. 
conexiones domiciliarias) u obras de saneamiento que contenga como uno de sus 
componentes redes secundarias de agua y alcantarillado (inc. conexiones 
domiciliarias). 

 
 

14. SISTEMA DE CONTRATACION 
 

A precios unitarios. 
 
 

15. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

Recursos Directamente Recaudados (R.D.R.) 
 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas_2019/DIRECTIVA_01-2019-OSCE.CD_Bases%20estandarizadas.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas_2019/DIRECTIVA_01-2019-OSCE.CD_Bases%20estandarizadas.pdf


EPS SEMAPACH S.A.  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 00-2022-EPS SEMAPACH S.A. 
 

 36 

 

16. PLAZO DE EJECUCION 
 

El plazo de ejecución para la obra será de TREINTA (30) días calendarios, el cual, 

se empezará a contabilizar desde el día siguiente de haberse cumplido las siguientes 

condiciones (artículo 176° RLCE): 

 

• Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, 

según corresponda; 

• Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se 

ejecuta la obra, según corresponda; 

• Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, 

en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas 

y observaciones; 

• Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las 

condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181° del RLCE, siempre 

y cuando sea solicitado por éste. 
 
 

17. VALOR REFERENCIAL 
 

El valor referencial de la obra asciende a S/ 106,903.80 (Ciento Seis Mil Novecientos 
Tres con 80/100 Soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total de la ejecución de la obra. 

 
El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de 
exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna 
naturaleza. 

 
 

18. VALORIZACIONES 
 

              Forma de las valorizaciones y facturas 
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista 

en coordinación con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra. 

La valorización será aprobada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra y 

presentada a la EPS SEMAPACH S.A, en un plazo máximo de cinco (05) días 

hábiles, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización 

respectiva, el Inspector de obra y/o supervisor de obra elevará un informe Técnico. 

La conformidad previa al pago, estará a cargo de la Gerencia de Ingeniería, 

Proyectos y Obras de la EPS SEMAPACH S.A. 

 

Valorizaciones mensuales 
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaborados de 

conformidad con lo establecido en el artículo 194° del reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. El periodo de valorización será mensual. Los metrados 

de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente con el contratista 

y supervisor, y presentados a la Entidad en el plazo máximo de cinco (5) días 

contados a partir del primer día hábil del mes siguiente de la valorización respectiva, 

y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes, de 

acuerdo al numeral 194.6 del RLCE. 
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Las valorizaciones mensuales se presentarán en tres (3) ejemplares cada una con 

su información en digital, acompañadas según el caso por los cómputos métricos 

resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados 

por el Inspector de obra y/o supervisor de obra. 

Al tratarse de un contrato de PRECIOS UNITARIOS, las valorizaciones se formulan 

en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando 

separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados 

por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje 

correspondiente al Impuesto General a las Ventas; y se valorizara y pagara los 

metrados realmente ejecutados y aprobados por el Inspector y/o Supervisor y 

contratista. 

 

Valorizaciones de liquidación final 
Luego de la Recepción de las Obras, el Contratista presentará la Valorización de 

Liquidación Final, debidamente sustentada con la documentación y cálculos 

detallados. La liquidación se ejecutará según lo establecido en la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

La Entidad o el Contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 

correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de veinte 

(20) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la 

liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el 

comprobante de pago respectivo, debiendo hacer entrega de los planos de replanteo 

o post construcción y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 209º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, para proceder al pago correspondiente. 

En caso que la liquidación de contrato debidamente consentida determine un saldo 

a favor de la Entidad, ésta requerirá por escrito al Contratista para que efectúe el 

pago respectivo en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día 

siguiente del consentimiento de la liquidación, transcurrido este plazo sin que se haya 

verificado el pago, la Entidad podrá hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a 

favor del Contratista o de las garantías que aún estuvieran vigentes, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 155º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 
 

 

19. FORMA DE PAGO 
 

El periodo de valorización será mensual, el mismo que se efectúa de la siguiente 
manera: 

• El noventa (90) % del monto contratado, previa aprobación del supervisor. 

• El saldo del diez (10) % se cancelará a la aprobación de la Liquidación de la 

obra, previo informe del área usuaria. 

 
 

 

20. ADELANTO 
 

La entidad entregara ADELANTO DIRECTO. 
 
Una vez firmado el Contrato, el CONTRATISTA podrá solicitar un Adelanto Directo 
hasta por el 20% del monto contractual dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
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suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de 
pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud de acuerdo al 
artículo 156º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder 
al pago correspondiente. 

 
 

21. INSPECCION DE OBRA Y/O SUPERVISION DE OBRA 
 

Será llevado a cabo por un profesional que designe la EPS SEMAPACH S.A. este 
podrá ser Inspector de obra y/o Supervisor de obra. 

 
 

22. CONFIDENCIALIDAD 
 

El Contratista deberá mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en 
el manejo de cualquier información y documentación a la que se tenga acceso a 
consecuencia de la ejecución del contrato, quedando prohibido de revelarla a 
terceros. El contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares 
definidos por La EPS SEMAPACH S.A en materia de seguridad de la información.  
Dicha obligación comprende la información que se entrega como también a la que se 
genera durante la ejecución del contrato de obra y la información producida una vez 
que se haya concluido los trabajos. 
 

Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, videos, mosaicos, 
planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos, estudios, grabaciones, 
películas, programas informáticos y demás datos compilados o recibidos por el 
contratista, el incumplimiento de esta obligación acarreará las responsabilidades 
civiles y penales correspondientes. 
 
 

23. PENALIDADES 
 

En el caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, la EPS SEMAPACH S.A. le aplicara al Contratista una penalidad por cada 

día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 

monto del contrato vigente, según lo establece el Artículo 162°.-penalidad por mora 

en la ejecución de la prestación, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la 

liquidación final o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecución 

de las garantías de fiel cumplimiento y se calculara de acuerdo con la siguiente 

formula: 
  

Penalidad Diaria =  0.10 x Monto contrato vigente     
                                       F x Plazo en días 

 

 
Dónde F tiene los siguientes valores: 

a) Para plazos menores o iguales a Sesenta (60) días, para bienes, servicios en 

general, consultoras y ejecución de obras: F=0.40. 

b) F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días. 

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F=0.25. 

b.2) Para obras: F=0.15 

 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá 
resolver el contrato por incumplimiento. Esta penalidad será deducida en la 
liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución 
de la garantía de fiel cumplimiento. 
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La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones 
del estado y su Reglamento, el código civil y demás normas aplicables, según 
corresponda. 
 

Artículo 163.- Otras penalidades 
El Reglamento señala que se puede establecer penalidades distintas a la penalidad 
por mora hasta un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
contrato vigente o del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades, de ser el caso, 
se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, es decir, que el 
contratista puede haber incurrido en la penalidad máxima por mora (10%) y el monto 
máximo por otras penalidades (10%). 
 

A continuación, se describen las penalidades específicas distintas a la penalidad por 
mora, las mismas que serán aplicadas en la ejecución de obra de la presente 
convocatoria: 
 

Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 
Cuando el Contratista no coloque el cartel de obra 
dentro de los 05 días del inicio de la obra. La multa 
es por cada día de atraso. 

1/1000 del monto 
contratado, por día de 

atraso. 

Según informe del 
Inspector y/o 
Supervisor. 

2 
En caso el contratista no presente la liquidación 
de obra dentro de los plazos establecidos, en 
cumplimiento del Art. 209° del RLCE. 

1% del monto 
contratado 

Según informe de 
la Gerencia de 
Ingeniería, 
Proyectos y Obras 

3 
En caso el contratista incumpla con su obligación 
de ejecutar la prestación con el personal 
acreditado o debidamente sustituido. 

0.50 UIT por cada día 
de ausencia del 

personal en obra. 

Según informe del 
Inspector y/o 
Supervisor. 

4 

En caso culmine la relación contractual entre El 
Contratista y el personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado. 

0.50 UIT por cada día 
de ausencia del 

personal en obra. 

Según informe del 
Inspector y/o 
Supervisor. 

5 

Cuando el Ing. Residente, no esté de manera 
permanente en la obra o sea reemplazado por 
terceros que reemplace su labor de manera 
parcial o supletoria. 

La multa diaria será de 
1/500 si se excede de 

tres multas se pedirá su 
cambio y será 

observado. 

Según informe del 
inspector y/o 
Supervisor. 

6 
Cuando el contratista no presente los equipos 
declarados en la propuesta técnica. La multa es 
por cada día del equipo ausente 

0.20 UIT por cada día 
de ausencia del 

personal. 

Según informe del 
inspector y/o 
Supervisor. 

7 

El cuaderno de obra digital y/o físico debe estar al 
día con anotaciones del Residente de obra en 
relación a las actividades relevantes. La multa es 
por cada día  

0.10 UIT por cada día 
Según inspector 
y/o Supervisor. 

8 

Cuando el Contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al Inspector o 
supervisor de obra, impidiéndole anotar las 
ocurrencias, en concordancia con lo señalado en 
Art. 163 del RLCE. 

Cinco por Mil (5/1000) 
de la valorización del 

periodo por cada día de 
dicho impedimento. 

Según inspector 
y/o Supervisor. 

9 

POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA 
A LA ENTIDAD EN CASO DE RESOLUCIÓN 
CONTRACTUAL, O CONJUNTAMENTE CON LA 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, EL 
QUE CORRESPONDA: Cuando el contratista no 
presente a la Entidad el cuaderno de obra por la 
resolución contractual de cualquiera de las partes, 
conjuntamente de la notificación de resolución del 
contrato de obra (en caso de resolución por parte 
del contratista) o luego de tres días calendarios de 
notificada la resolución del contrato de obra por 
parte de la Entidad. Cuando el contratista no 
presente el cuaderno de obra conjuntamente con 
la liquidación del contrato. Se aplicará una 

Uno por dos mil 
(1/2000) del monto 

ofertado por la 
ejecución de la obra 

Según inspector 
y/o Supervisor. 
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Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

penalidad por cada día de demora en la entrega 
del cuaderno de obra. 

10 
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su 
personal o parte del personal de los elementos de 
seguridad. La multa es por cada día. 

0.05  de la UIT por 
cada día 

Según inspector 
y/o Supervisor. 

11 

Cuando el contratista ingrese materiales a la obra 
sin la autorización del supervisor o utilice para la 
ejecución de la obra materiales de menos calidad 
que los especificados en el Expediente Técnico. 
La multa es por cada material no autorizado o no 
adecuado, sin perjuicio del retiro del material 
observado 

Cinco por Diez mil 
(5/10000) del monto del 

material ingresado a 
obra. 

Según inspector 
y/o Supervisor. 

12 

Cuando el contratista no realiza las pruebas o 
ensayos oportunamente para verificar la calidad 
de los materiales y los trabajos ejecutados. La 
multa es por cada incumplimiento. 

1/100 del monto 
contratado, por día y 

ocurrencia 

Según inspector 
y/o Supervisor. 

13 

Cuando el contratista entregue documentación 
incompleta (solicitud de adelantos, 
valorizaciones, mayores gastos generales, 
ampliación de plazo, adicionales, liquidación de 
obra). La multa será por cada trámite 
documentario 

0.5 de la UIT por cada 
tramite 

Según inspector 
y/o Supervisor 

 
Las penalidades contempladas serán cobradas por la EPS SEMAPACH S.A., de 
manera automática, de cualquier pago pendiente; previa notificación al contratista del 
Informe del  Inspector y/o Supervisor de Obra.  
 

Las deficiencias que dieran lugar a la aplicación de la multa obligatoriamente deben 

ser subsanadas dentro de las 48 HORAS siguientes de detectar la deficiencia. De no 

subsanarlo el contratista, la Entidad continuará aplicando la sanción hasta cuando 

sean subsanadas. 
 

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

24. SUBCONTRATACION 
 

El contratista no podrá transferir, ceder o subcontratar parcial o totalmente la 
ejecución de la obra, salvo autorización expresa de la Entidad mediante 
comunicación escrita, previa solicitud fundada del contratista. La celebración de 
cualquier subcontrato no libera al contratista de su responsabilidad total sobre la 
ejecución y cumplimiento íntegro de su contrato frente a la Entidad, sin perjuicio de 
la responsabilidad que le puede corresponder al subcontratista.  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el 
contrato, el comité de selección incorpora los requisitos de calificación que se extraen del 
expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, 
ni distintos a los siguientes: 
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

ITEM EQUIPOS CANT. 

1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 1 

2 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1 

3 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 1,500 gl 1 

4 CORTADORA DE PAVIMENTO 1 

5 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 1 

6 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 yd3 1 

 
a) La disponibilidad del equipo mínimo podrá ser acreditada con documentos que sustenten la 

propiedad de los equipos, la posesión, compromiso de compra-venta o alquiler de los equipos o 

cualquier otro documento que evidencie la disponibilidad del equipo. 

b) En caso de consorcio, la carta de compromiso de alquiler o venta de equipo puede estar dirigida a 

uno de los participantes conformantes del consorcio. 

c) Precisando que se aceptara que la CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL – “EQUIPAMIENTO 

ESTRATÉGICO” sea de mayor capacidad, salvaguardando el Art° 2 – Principios que rigen las 

contrataciones públicas. A fin de no transgredir la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - BASES 

ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE OBRAS. 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

CANT. 
CARGO PROFESIONAL Y/O 

TECNICO 
REQUISITO MINIMO 

01 Residente de Obra Ing. Civil o Ing. Sanitario 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas_2019/DIRECTIVA_01-2019-OSCE.CD_Bases%20estandarizadas.pdf
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 Requisitos: 
 

Residente de Obra 
Ing. Civil o Ing. Sanitario con experiencia mínima de Veinticuatro (24) 
meses contados a partir de la incorporación al CIP como Residente, 
Supervisor, Inspector o la combinación de estos en la ejecución o 
inspección o supervisión en obras de saneamiento. 
 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 
Se considerará obra similar a: Obras de construcción, creación, recuperación, instalación, ampliación, 
mejoramiento, reconstrucción, reubicación y/o rehabilitación o la combinación de alguno de los términos 
anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores y/o líneas de agua potable, alcantarillado (inc. 
conexiones domiciliarias) u obras de saneamiento que contenga como uno de sus componentes redes 
secundarias de agua y alcantarillado (inc. conexiones domiciliarias). 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 16  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 

 
16  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  

 

CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el 
máximo puntaje a la oferta de precio 
más bajo y se otorga a las demás 
ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             100 17 puntos  

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos18 

 
 
 

Importante 

 
17   De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
 
18    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 
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Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO19 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 

 
19  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 



EPS SEMAPACH S.A.  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 00-2022-EPS SEMAPACH S.A. 
 

 46 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 20 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 21 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 

 
20  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
21  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 
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• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 22. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].23 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 
 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 

 
22  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
23  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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 EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE 
ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES 
PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 

Codigo de Inversion Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Supervisor Contratista

1.01

Riesgo de errores o deficientes en el diseño que repercuten en el costo o 

la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar 

retrasos en la ejecucion de la obra.

Alta Prioridad x x

1.02

Una deficiencia del expediente tecnico puede presentarse cuando los 

documentos que lo componen no cumplen con definir adecuadamente las 

caracteristicas, alcance  y la forma de ejecucion de la obra, asi como 

tampoco describen adecuadamente las condiciones del terreno.

Alta Prioridad x x

1.03

Por modif icacion y ajuste de los diseños y/o estudios generales y/o 

especif icos, los cuales fueron ejecutados por el CONTRATISTA DE LA 

OBRA u Otro Consultor, sin la autorizacion de laa Entidad.

Baja Prioridad x x

1.04
Cambios en las canteras de materiales autorizadas (Canteras de 

agregados), durante la ejecucion de la obra.
Baja Prioridad x x

1.05

Cambios de especif icaciones de amteriales de construccion por falta del 

mismo en el mercado (Suspension o retiro o falta de fabricacion), que 

afecten la ejecucion de obrasen el proyecto

Baja Prioridad x x

1.06 Deterioro de los materiales de construccion por deficiencias en su acopio. Baja Prioridad x x

1.07
Permitir que el CONTRATISTA de Obra ejecute los trabajos sin un 

Ingeniero Residente, debidamente colegiado
Alta Prioridad x x x

1.08 Deslizamiento de las paredes de zanja por excavaciones profundas. Prioridad  Moderada x x

1.09
Terremotos, deslizamientos exorbitantes, incendios no provocados, 

ocurrencia de lluvias y/o demas fuerzas de la naturaleza, etc.
Alta Prioridad x x x x

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

2516671

02/07/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA; EN EL (LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA PARTE 

ALTA DEL AA.HH. LOS ANGELES Y URB. LEON DE VIVERO DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, 

PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA

PARTE ALTA DEL AA.HH. LOS ANGELES Y URB. LEON DE VIVERO - PUEBLO NUEVO

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

El CONTRATISTA identif icara en campo la necesidad de utilizar 

procedimientos que aseguren el no deslizamiento de las paredes de las 

zanjas que no esten contemplados en el expediente tecnico, los cuales 

deberan ser aprobados por la SUPERVISION y la ENTIDAD.

El contratista puede solicitar la ampliacion del plazo pactado por atrasos y 

paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que 

modif iquen la ruta critica del cronograma de ejecucion de la obra vigente. 

Conforme a los establecido en el RLCE.

Es obligatorio que el Contratista emplee el personal indicado en su Propuesta 

Tecnica; caso contrario, se aplicaran las penalidades establecidas en las 

Bases, la Ley y el Reglamento de Contrataciones.

Los cambios de especif icaciones tecnicas de materiales aprobadas por la 

ENTIDAD, solo pueden realizarse con la aprobacion de la ENTIDAD.

Los cambios al diseño y ejecucion de obras no autorizadas por la ENTIDAD, 

es de responsabilidad del contratista.

En Deficiencia del Estudio - Expediente Tecnico, se transfiere la problemática 

al Consultor que elaboro el Estudio quien es responsable de las deficiencia 

del mismo.

EL CONTRATISTA: es importante señalar que los postores puedan presentar 

consultas y observaciones a las Bases, durante el proceso de selección 

con anterioridad a la presentacion de sus ofertas, pues, una vez integradas 

las mismas, constituiran las reglas definitivas del proceso y estableceran el 

alcance de las futuras obligaciones contractuales. las misma que no podrian 

generar adicionales de obra.

El Contratista de Obra debe prever las mejores condiciones de compra, 

traslado, almacenaje y movilizacion interna de los materiales; caso contrario 

es responsable de restituir el material como nuevo a solicitud del 

SUPERVISOR Y ENTIDAD.

Los cambios de las fuentes de materiales aprobadas por la ENTIDAD, y que 

cumplan con las especif icaciones Tecnicas solo pueden realizarse con la 

aprobacion de la ENTIDAD.
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tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 
Cuando el Contratista no coloque el cartel de obra 
dentro de los 05 días del inicio de la obra. La multa 
es por cada día de atraso. 

1/1000 del monto 
contratado, por día de 

atraso. 

Según informe del 
Inspector y/o 
Supervisor. 

2 
En caso el contratista no presente la liquidación de 
obra dentro de los plazos establecidos, en 
cumplimiento del Art. 209° del RLCE. 

1% del monto 
contratado 

Según informe de 
la Gerencia de 
Ingeniería, 
Proyectos y Obras 

3 
En caso el contratista incumpla con su obligación 
de ejecutar la prestación con el personal acreditado 
o debidamente sustituido. 

0.50 UIT por cada día 
de ausencia del 

personal en obra. 

Según informe del 
Inspector y/o 
Supervisor. 

4 

En caso culmine la relación contractual entre El 
Contratista y el personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado. 

0.50 UIT por cada día 
de ausencia del 

personal en obra. 

Según informe del 
Inspector y/o 
Supervisor. 

5 

Cuando el Ing. Residente, no esté de manera 
permanente en la obra o sea reemplazado por 
terceros que reemplace su labor de manera parcial 
o supletoria. 

La multa diaria será de 
1/500 si se excede de 

tres multas se pedirá su 
cambio y será 

observado. 

Según informe del 
inspector y/o 
Supervisor. 

6 
Cuando el contratista no presente los equipos 
declarados en la propuesta técnica. La multa es por 
cada día del equipo ausente 

0.20 UIT por cada día 
de ausencia del 

personal. 

Según informe del 
inspector y/o 
Supervisor. 

7 

El cuaderno de obra digital y/o físico debe estar al 
día con anotaciones del Residente de obra en 
relación a las actividades relevantes. La multa es 
por cada día  

0.10 UIT por cada día 
Según inspector 
y/o Supervisor. 

8 

Cuando el Contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al Inspector o 
supervisor de obra, impidiéndole anotar las 
ocurrencias, en concordancia con lo señalado en 
Art. 163 del RLCE. 

Cinco por Mil (5/1000) 
de la valorización del 

periodo por cada día de 
dicho impedimento. 

Según inspector 
y/o Supervisor. 

9 

POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA 
A LA ENTIDAD EN CASO DE RESOLUCIÓN 
CONTRACTUAL, O CONJUNTAMENTE CON LA 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, EL 
QUE CORRESPONDA: Cuando el contratista no 
presente a la Entidad el cuaderno de obra por la 
resolución contractual de cualquiera de las partes, 
conjuntamente de la notificación de resolución del 
contrato de obra (en caso de resolución por parte 
del contratista) o luego de tres días calendarios de 
notificada la resolución del contrato de obra por 
parte de la Entidad. Cuando el contratista no 
presente el cuaderno de obra conjuntamente con la 
liquidación del contrato. Se aplicará una penalidad 
por cada día de demora en la entrega del cuaderno 
de obra. 

Uno por dos mil 
(1/2000) del monto 

ofertado por la 
ejecución de la obra 

Según inspector 
y/o Supervisor. 

10 
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su 
personal o parte del personal de los elementos de 
seguridad. La multa es por cada día. 

0.05  de la UIT por 
cada día 

Según inspector 
y/o Supervisor. 

11 

Cuando el contratista ingrese materiales a la obra 
sin la autorización del supervisor o utilice para la 
ejecución de la obra materiales de menos calidad 
que los especificados en el Expediente Técnico. La 
multa es por cada material no autorizado o no 
adecuado, sin perjuicio del retiro del material 
observado 

Cinco por Diez mil 
(5/10000) del monto del 

material ingresado a 
obra. 

Según inspector 
y/o Supervisor. 
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Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

12 

Cuando el contratista no realiza las pruebas o 
ensayos oportunamente para verificar la calidad de 
los materiales y los trabajos ejecutados. La multa 
es por cada incumplimiento. 

1/100 del monto 
contratado, por día y 

ocurrencia 

Según inspector 
y/o Supervisor. 

13 

Cuando el contratista entregue documentación 
incompleta (solicitud de adelantos, valorizaciones, 
mayores gastos generales, ampliación de plazo, 
adicionales, liquidación de obra). La multa será por 
cada trámite documentario 

0.5 de la UIT por cada 
tramite 

Según inspector 
y/o Supervisor 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS24  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

• De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 

La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 

 
24  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 
 

  

 
25  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales25. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
26   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

 
27  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
28  Ibídem.  

 
29  Ibídem.  
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 30 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida 
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 31 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

 
30  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
31  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 32 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 33 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%34 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
32 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
33 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV35  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

  

 
35  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV36  

5 Monto total de la oferta  

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV37  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

 
37  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV38  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

 
 
  

 
38  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa39 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
39    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO40 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

41 DE: 
MONEDA IMPORTE42   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA43 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO44  

1           

2           

3           

4           

5           

 
40  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
41  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
42  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
43  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
44  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO40 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

41 DE: 
MONEDA IMPORTE42   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA43 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO44  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

