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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
« Abe corresponda, y por los proveedores.
Adveriencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
) N proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para |a Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
. Xz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur‘nento en qenerul
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA
LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
034-2021-MDNCH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA U.P. H.U.P.
VILLA DEL SUR PARCELA 10, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA -

ANCASH

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovaciéon, ampliacién y habilitacién de bienes
inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren
direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento segun
corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién y corrupcién
por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y demas actores
gue participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comision de
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se
presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley
de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o0 norma que la sustituya, asi como las demas normas
de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida a
las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones que
se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta haciendo
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra
Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion, debiendo
adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a) del
articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a las
disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

/
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1.6.

1.7.

1.8.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas documentos deben
ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No
se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccion especifica de las
bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo
requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda,

declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del
valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS
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1.9.

1.10.

1.11.

La evaluacion consiste en la aplicacién de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo IV de
la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con
el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2
del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion de
las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1
del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y
cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de calificacién
detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases. La oferta del
postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para la
ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera remitida
al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en el RNP,
siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La
notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta la
subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, revisa las ofertas econdmicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los numerales
68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

2

La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

/
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1.12.

1.13.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacién de
los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce
a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil siguiente
de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del
procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelaciéon se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su
Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y otros
actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a
ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la
declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO lIl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el
articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion especifica
de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar
a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento
de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria, la
misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones
garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado
en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

dicionales, darias; 3 alizacion
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3.4,

3.5.

3.6.

automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por
empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificacion de riesgo B o
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima
lista de bancos extranjeros de primera categoria que periodicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados en
el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos,
de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la seccion
especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la obra,
realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el ultimo
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dia de cada periodo previsto en la seccidn especifica de las bases, por el inspector o supervisor,
segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente,
segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn especifica de
las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso,
del item que debio ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de la
Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
RUC N° : 20282911915

Domicilio legal : Centro civico S/N Urb. Buenos Aires - Nuevo Chimbote
Teléfono : 043-606245

Correo electronico : logistica@muninuevochimbote.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la obra
CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA U.P. H.U.P. VILLA DEL SUR
PARCELA 10, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH.

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 1’450,957.86 (Un millén cuatrocientos cincuenta mil
novecientos cincuenta y siete con 86/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de SETIEMBRE DEL 2021.

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
$/1'450,957.86 (Un millon $/1'305,862.08 (Un §/1°596,053.64 (Ln

millon quinientos
noventa y seis mil
cincuenta y tres con
64/100 Soles)

cuatrocientos cincuenta mil | millén trescientos cinco
novecientos cincuenta y siete | mil ochocientos sesenta
con 86/100 Soles) y dos con 08/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de Resolucion de Gerencia Municipal N°
contratacién : 699-2021-GM-MDNCH de fecha
28/10/2021

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en
la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del valor
referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello,
si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucién de Gerencia Municipal N°®
. 506-2021-GDU/MDNCH de fecha

tecnico 03/09/2021

Documento y fecha de actualizacién del expediente ol ]
téenico, de corresponder R PR
Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de ' [oiiiiiiiiieeieee e ]

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CANON Y SOBRE CANON

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 (CIENTO VEINTE)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contrataciéon y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra
en version impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Oficina de Tesoreria
Recoger en . Sub Gerencia de Logistica
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00
Costo del expediente : Impreso: S/ 50.00

técnico Digital: S/ 10.00
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser entregado
dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 — Aprueba Presupuesto del Sector Publico para el Afio 2021.

- Ley N° 31085 — Aprueba Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la ley y todas sus modificaciones
vigentes.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones, en
adelante el Reglamento y todas sus modificaciones vigentes.

- LeyN° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y acceso a la informacién Pablica.

- Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR — Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Directiva N° 006-2017-OSCE/CD, participacion de proveedores en consorcio en las Contrataciones
del Estado.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. (Anexo
N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1 del
Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)
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La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne
los integrantes, el representante comun, el domicilio comuin y las obligaciones a las
gue se compromete cada uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' Eldesagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma
alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando corresponda.
(Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos
(2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no

puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los

documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a)

b)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripcién
en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad”

Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.




2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de
ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero
de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contrataciéon expedida por el RNP?.

i)  Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance
de obra valorizado.

j) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con
cada ampliaciéon de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de
la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?©.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos
de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU1L,

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
que conforma el plantel profesional clave.
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o por
razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante
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2.4,

2.5.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripciéon del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe
presentar la documentacién requerida en SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
(CENTRO CIVICO S/N URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE).

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS?®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!* mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 15 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 05 dias calendario anteriores al inicio del plazo

12

13

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los
articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de
ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra
la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta fianza o
péliza de caucioén y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segln corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente
al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo QUINCE dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el
pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de
ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra
ot . T
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE

TRANSITABILIDAD EN LA H.U.P. VILLADEL SUR
PARCELA 10, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA -
ANCASH"

— CUI N°2327440

UBICACION: H.U.P. VILLA DEL SUR PARCELA 10

FECHA:

NUEVO CHIMBOTE, JUNIO 2021

|.- ANTECEDENTES:

El crecimiento del Distrito de Nuevo Chimbote, desde su creacién juridica, ha sido por
medio de invasiones en casi toda la zona sur del distrito, conllevando a reconocer titulos
de propiedad por la inmensidad de terreno invadidos y poblados, conformando todo un
conjunto de urbes y que hasta la fecha estos poblados no cuentan con un sistema de
transito moderado. Ante esto la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote propicia las
mejoras de este Sector en la creacidn de estructuras viales con la finalidad de mejorar el
sistema de transito, sobre todo vehicular y peatonal.

Estos ultimos afios se han realizado diversos programas de desarrollo a fin de dotar de
infraestructura y servicios a las urbanizaciones, barrios, asentamientos humanos y pueblos
jovenes de la jurisdiccion; una de las principales acciones ha sido el desarrollo del proyecto de
mejoramiento de calles y avenidas mediante las mejoras del sistema de transito, logrando
un desarrollo ordenado, estando entre ellas una de las principales avenidas del Sector del
Distrito de Nuevo Chimbote.

Hoy por interés de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, por intermedio de su Alcalde y de la
Gerencia de Desarrollo Urbano como respuesta ante la solicitud de los moradores de la zona, se ha elaborado

el presente proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA
H.U.P. VILLA DEL SUR PARCELA 10, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA -
ANCASH" con CUI N°2327440, el cual

permitira mejorar la calidad de vida de los habitantes de la H.U.P. Villa del Sur Parcela 10
de Nuevo Chimbote, con lo cual se permitird mejorar el ornato de la ciudad y dar mayor
dindmica al sector transporte con el mejoramiento de los servicios de transitabilidad,
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contribuyendo a la solucién de problemas del sector y el consiguiente desarrollo socio
econdémico de la ciudad y la region.

I1.- CARACTERISTICAS GENERALES:

[I.1.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Como en la mayoria de los pueblos jévenes y urbanizaciones de nuestra ciudad, el
problema de reposicion, restauracién y construccidon de los pavimentos se incrementa
como consecuencia del tiempo en servicio y factores externos que agravan la situacion,
interrumpiendo muchas veces el trafico vehicular y peatonal y generando recorridos que
congestionan aun mas el servicio.

Ante esta situacion, es importante especificamente en donde se desarrolla este circuito
peatonal y vehicular, plantear un disefio moderno y acorde con las exigencias mediante la
complementacién de veredas, pistas y estacionamientos cuya finalidad es mejorar la
estética de la zona e integrarse a las vias existentes.
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El servicio de seguridad de los peatones y transporte de pasajeros se vera favorecido en
la medida que sus recorridos no seran interrumpidos, lo que cubrird la demanda de la
poblacién de la zona con un mejor ornato y despliegue de las unidades vehiculares.

11.2.- OBJETIVOS

I1.2.1.- Objetivo Principal:

El objetivo central o proposito del proyecto esta asociado con la solucion del problema central, el
mismo que se define como: “ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA

H.U.P. VILLA DEL SUR PARCELA 10”".

11.2.2.- Objetivos Especificos:

v’ Mejoramiento del ornato urbanistico de la zona y la ciudad.

v Propiciar un acceso seguro, para dar una nueva imagen y vision en el embellecimiento de las calles
y que a la vez tenga la funcion de brindar seguridad peatonal y vehicular.

v Elevar el nivel de vida de la poblacion con las mejoras fisicas de sus calles.

v Promover el desarrollo de la localidad mediante la ejecucion de obras deinfraestructura
de desarrollo urbano.

v’ Facilitar el acceso de los peatones y/o vehiculos.

v" Identificar a la comunidad consigo misma.

v Elevar el nivel de vida de los habitantes de la zona, quienes al tener una viamejorada elevaran
sus actividades comerciales.

v Cumplir con el objetivo de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote el deservir a la
comunidad.

v Conseguir una mejor relacion entre la comunidad y la Municipalidad.

11.3.- UBICACION GEOGRAFICA

El presente proyecto se ubica en la H.U.P. Villa del Sur Parcela 10 del Distrito de Nuevo
Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash a una altitud de 25 msnm.

4 Departamento : Ancash

v' Provincia : Santa

V' Distrito : Nuevo Chimbote

v" Localidad : U.P. H.U.P. Villa del Sur Parcela 10

[1.4.- LINDEROS PERIMETRALES

v" Por el Norte :  Conel AH. H.U.P. Los Jardines
v" Porel Este : Con la U.P.I.S. Villa San Luis Parcela 8-9
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v" Porel Sur :  Con la Parcela 13 (Terrenos de la MPS)
v' Porel Oeste : Con la Parcela 11 (Terrenos del Magisterio del Santa)

II.5.- TOPOGRAFIA DEL TERRENO

La topografia que se presenta en esta zona tiene pendientes minimas que no superan el
5%.

I1.6.- TIPO DE SUELO

El suelo existente en la zona donde se desarrollara el presente proyecto es de tipo arenoso
color beige, no conteniendo material plastico (limo —arcilla) sin gravas, con poco contenido
de humedad y compacidad es floja.

11.7.- CLIMAY GEOLOGIA

A nivel geografico el clima de la zona es calido y himedo en los meses de verano,
estimandose que la temperatura maxima llega a los 34°C y la minima a los 13°C, con una
temperatura promedio anual de 23°.

De otro lado la precipitacién pluvial es casi nula, no sobrepasas los 30mm en promedio
anual, la cual esta relacionada con la formacién de la alta nubosidad que existe en el
invierno, precipitando finas garuas debido a la conocida influencia de las aguas frias
marinas que bordean la costa peruana.

11.8.- CARACTERISTICAS URBANAS

11.8.1.- Vias de acceso:

El presente proyecto se ubica en la H.U.P. Villa del Sur Parcela 10, se ubica a 10
minutos de la plaza mayor de Nuevo Chimbote y a 8 minutos del Centro Civico.

Las vias de acceso al Sector donde se ejecutara el proyecto cuenta con acceso
vehicular la misma que recorre el siguiente orden o ruta:

Ruta 01 : Av. Pacifico—Av. 1
Ruta 02 : Av. Pacifico — Av. A — Av. Doble Pista (Bruces) — Av. 3

La via de acceso a la zona se encuentra en estado de conservacion regular.
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11.8.2.- Urbanismo:

A nivel de infraestructura urbana, esta zona cuenta con dreas verdes y pistas en
alguna de sus calles, de las cuales todas estas se encuentran en mal estado, las
vias se encuentran definidas de acuerdo a un plano de desarrollo urbano.

11.8.3.- Economia:

En el ambito econdmico laboral, el 4.2% de la poblacién se encuentra
desempleada, el 55.9% trabaja de manera dependiente (Sector Educacion —
Magisterio), sélo un 15.5% tiene trabajo independiente y un 24.4% hace trabajos
eventuales.

Los pobladores de la zona involucrada en el proyecto, tienen un indice familiar que
oscila entre 5 a 6 personas por familia. La mayoria de los pobladores de la zona
son de clase media a baja.

11.8.4.- Vivienda:

Las casas en su totalidad estan construidas de material noble. El 99% son de 01
piso a 03 pisos y el 1% de las viviendas son de material rustico y precario, este
tipo de vivienda se acrecienta en la actual zona de expansién urbana.

[1.8.5.- Servicios publicos:

En la actualidad en la H.U.P. Villa del Sur Parcela 10, cuenta con sistema de agua
potable y desagle, el desarrollo de estos proyectos mejoro las condiciones de
salubridad, actualmente se cuentan con veredas y pistas en mal estado y en la
mayoria ciertas zonas se encuentran en terreno natural. Los pobladores de la

H.U.P. Villa del Sur Parcela 10, presencian una infraestructura vial en sus
principales calles (perimetrales), generandose condiciones poco favorables, pero
no suficientes para el transito peatonal y vehicular de la poblacién.

El servicio de energia eléctrica es brindado por HIDRANDINA, las conexiones son
aéreas, en gran parte de los casos hay un medidor por domicilio, el servicio se da
a nivel domiciliario y a nivel publico.

La Radio es el principal medio de comunicacién, un 95% de la poblacién tiene
acceso a ella; la televisién es otro medio de comunicacién importante, un 90% de
la poblacidn posee este equipo, a las cadenas importantes de lima se le suman las
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cadenas radiales de la regidn, existen entre otros servicios de locutorio e internet,
ademas una parte de la poblacién cuenta teléfonos celulares, por lo que es
captada la sefial de los principales proveedores de servicios de Telefonia Mdévil.

En el ambito del area de influencia del proyecto existen Instituciones Educativas
(Niveles de Inicial, Primaria y Secundaria), Parques recreacionales, Campos
Deportivos, Infraestructura vial (en su gran mayoria veredas), Iglesia, Local
Comunal, etc.

I1l.- DESCRIPCION DE LA ZONA EXISTENTE A

INTERVENIR:IIl.1.- ESTADO ACTUAL

La poblacion demandante efectiva y/o nimero de beneficiarios directos esta determinada
por los pobladores de la H.U.P. Villa del Sur Parcela 10, los cuales habitan dentro del drea
de influencia del proyecto y/o area de estudio; conformada por los grupos sociales que
seran beneficiados con esta importante obra que busca mejorar el ornato de la localidad.
Segln los reportes, se tiene que la poblacidn demandante efectiva (n° de beneficiarios
directos), es de 1,050 habitantes; esta poblacién tiene en su gran mayoria un alto indice
familiar, que oscila entre 05 a 06 personas por familia.

La tasa de crecimiento segun el INEIl es de 1.50%. Esta poblacidn representa al 1.02% dela
poblacién del Distrito de Nuevo Chimbote.

Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto se debe al mal estado en que
se encuentran las areas de las calles de la H.U.P. Villa del Sur Parcela 10, con veredas y
pistas en mal estado y en la mayoria ciertas zonas se encuentran en terreno natural; esto
viene perjudicando a la poblacidn en general originando una serie de problemas; como es
el caso del levantamiento constante de particulas de polvo causando problemas
respiratorios especialmente en nifios y ancianos.

Del mismo modo las casas y construcciones existentes se ven afectadas en forma directa,
por el aumento considerable de los costos de mantenimiento de las edificaciones,
especificamente se ven afectadas las fachadas de las viviendas, las paredes internas, los
enseres fijos de las viviendas y los pisos de las viviendas por el levantamiento de gran
cantidad de polvo y arena, aumentando considerablemente dichos costos de
mantenimiento.
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Cuentan con un sistema de Agua Potable y Desaglie recientemente ejecutado con una
antigliedad no mayor a 10 afios.

[11.2.- CARACTERISTICAS

DEL LUGAR:II1.2.1-

UBICACION

GEOGRAFICA
v Altitud promedio : 25 msnm
v" Coordenadas, Norte : 8988961.42
v" Coordenadas, Este : 773398.32

111.2.1- UBICACION POLITICA

v Departamento : Ancash

v' Provincia : Santa

v' Distrito : Nuevo Chimbote

v" Localidad : H.U.P. Villa del Sur Parcela 10

IV.- CONSIDERACIONES DE
DISENO:1V.1.- BASES DE
DISENO

Para el disefio del proyecto (Disefio de Pavimento) para Pavimentos Flexibles, se ha
realizado mediante el Método AASHTO (GUIDE FOR DESIGN OF PAVEMENT
STRUCTURE) basado en ASSHTO Road Test, que consiste en identificar o encontrar el
“Numero Estructura (SN)” para el pavimento flexible que pueda soportar el nivel de
cargasolicitado, los calculos se realizan para un periodo de disefio de 20 afios en la
cual han sido calculados los espesores de la carpeta asfaltica, base y sub base.

IV.2.- NORMATIVIDAD

La construcciéon de la obra, se efectuarda cumpliendo con las Normas Técnicas
Nacionales(INDECOPI), aceptandose normas y reglamentos internacionales cuando éstas
garanticen una calidad igual o superior a las Nacionales:

v Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma E-050)

v" Norma ICG (Instituto de la Construccién y Gerencia)

v" Norma ASTM (American Society for Testing Materials)

v" Norma AASHTO (American Association of State Highway Transportation Officials)
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v Norma ACI (American Concrete Institute)

v" Norma MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones)

v Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

V.- DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO:

V.1.-

Descripcion del proyecto:
El proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA

H.U.P. VILLA DEL SUR PARCELA 10, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE - SANTA - ANCASH" — CUI N°2327440, establece la
construccion de veredas de concreto simple F'c=175kg/cm2 de E=4"
colocados sobre una base de afirmado de E=4" y con un acabado de C:A 1:2
semi pulido, construccidn de pistas con carpeta asféltica en caliente de E=2"
colocados sobre una capa de Sub Base Granular de E=0.15M y una Base
Granular de E=0.15M, construccion de sardineles sumergidos de concreto
armado F'c=175kg/cm2 como confinamiento, proteccion y delimitacion entre
las pistas y areas verdes asi mismo se ejecutaran y acondicionaran dareas

verdes con sembrado de grass en champas.

V.2.- Meta Fisica:

Las metas del proyecto se describen por partidas y a través de componentes,

elcual se menciona a continuacién:

item Descripcién Und. | Metrado

01 PISTAS

01.04.01 SUB BASE AFIRMADO E =15cm. m2 4,754.72

01.04.02 BASE GRANULAR E=0.15m m2 4,754.72

01.04.03 IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30 m2 4,754.72

01.04.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 4,754.72

01.05.03 PINTADO DE PAVIMENTO (LINEA m 2,757.99
CONTINUA Y DISCONTINUA)

01.05.04 PINTADO DE PAVIMENTO (SIMBOLOS m2 236.80
PEATONALES Y DIRECCIONALES)

02 VEREDAS

02.03.01 CONCRETO EN SARDINEL DE VEREDA m3 107.09
F'C=175 KG/CM2

02.03.02 CONCRETO EN VEREDAS F'C=175KG/CM2 m2 3,630.93
E=4"INC. ACABADO C:A 1.2

03 SARDINELES Y AREAS VERDES

03.02.02.01 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA m3 53.08
SARDINELES

03.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN m2 353.85
SARDINELES

03.02.02.03 | ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 EN | kg 1,948.62
SARDINELES

03.03.05 SEMBRADO DE GRASS NATURAL EN m2 2,070.59
CHAMPAS
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VI.- CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO: 1'593,818.89

El monto del presupuesto asciende a S/. 1°593,818.89 (Son: UN MILLON QUINIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 89/100 NUEVOS

SOLES),

el mismo que ha sido elaborado teniendo en cuenta los Metrados y los Analisis de
Precios Unitarios calculados a precios referenciales del mes de JUNIO — 2021,
incluyendo GastosGenerales (10%), Utilidad (10%), IGV (18%) y Supervisién (5%) y
presupuesto de implementacién PLAN COVID-19, para la ejecucién y supervisién de la

obra; elaboracidnde la Actualizacién del Expediente Técnico.

PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCION MONTOS
SP1 PISTAS S/. 435,099.98
SP2 VEREDAS S/. 385,681.82
SP3 SARDINELES Y AREAS VERDES S/. 151,358.05

COSTO DIRECTO TOTAL

S/. 972,139.85

GASTOS GENERALES (10%)

S/.97,213.99

UTILIDADES (10%)

S/.97,213.99

SUB TOTAL

S/. 1'166,567.83

1.G.V. (18%)

S/. 209,982.51

COSTO PRESUPUESTO DE OBRA

$/.1'376,550.04

SUPERVISION (5% CPO)

S/. 68,827.04

PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PLAN COVID-19
- OBRA

S/. 74,407.82

PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PLAN COVID-19
- SUPERVISION

S/. 9,033.99

EXPEDIENTE TECNICO - 2018

S/. 30,000.00

ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO - 2021

S/. 35,000.00

COSTO INVERSION DE OBRA

S/. 1'593,818.89

VIil.- MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA:

El proyecto se ejecutard bajo la Modalidad de CONTRATA, estableciendo plazos de
ejecucidnmediante metas fisicas y financieras.

IX.- SISTEMA DE CONTRATACION:

De acuerdo a la modalidad de ejecucion contractual por CONTRATA del reglamento de la
leyde contrataciones del estado establece el sistema de contratacion A PRECIOS

UNITARIOS.
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X.-

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion sera de Ciento veinte (120) dias calendarios.

Xl.- FINANCIAMIENTO:

El financiamiento sera gestionado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVOCHIMBOTE,
mediante CANON Y SOBRECANON.

1. ADELANTOS
2.8. ADELANTOS!¢
2.8.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'” mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.8.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de
adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.
La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de 15 dias calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién
de materiales o insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la
entrega del adelanto en un plazo de 05 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos'$ mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.
2. FINANCIAMIENTO:
El financiamiento serd gestionado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE,
mediante CANON Y SOBRECANON.
3. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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a) Del equipamiento

El equipamiento estratégico requerido para la ejecucion de la obra es el siguiente:

o , UND.
N DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD
01 | ANDAMIO METALICO und. 1
02 | CAMION IMPRIMADOR Und. 1
03 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 und. 1
04 | CARGADOR DE RUEDAS 196 HP und. 1
05 | CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO und. 1
06 | COMPACTADOR DE LLANTAS NEUMATICAS und. 1
07 | COMPRESORA PORTATIL 80HP und. 1
08 | MAQUINA PULIDORA und. 1
09 | MEZCLADORA DE CONCRETO 25HP 12 P3 Und. 1
10 | NIVEL TOPOGRAFICO und. 1
11 | PAVIMENTADORA und. 1
12 | PLANCHA COMPACTADORA REVERSIBLE 5.5 HP und. 1
13 | RODILLO COMPACTADOR und. 1
14 | RODILLO TANDEM ESTATIC AUTO 58-70 HP 8-10 TON und. 1
15 | TALADRO A PERCUSION 1/2" VELOC VARIABLE und. 1
16 | BARREDORA MECANICA Und. 1
17 | TEODOLITO ELECTRONICO DIGITAL Und. 1
18 | VIBRADOR DE CONCRETO 5.5 HP 1 1/2" X 6M Und. 1

El postor podrd ofertar maquinaria y equipos de mayor capacidad, potencia y
cantidades.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal e) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la
suscripcion del contrato.

b) Del plantel profesional

La formacién académica del plantel profesional clave esencial para la ejecucién
de la obra es el siguiente:

01 Residente de obra Ingeniero Civil
01 Especialista en Mecdnica de Suelos Ingeniero Civil o
Mecdnico
01 Especialista en Seguridad de Obra Ingeniero Civil y/o
Industrial
01 Profesional de Salud (*) Ley 23536 Art. 6°

(*) Anexo N° 01 — Profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Resolucion Ministerial N°448-2020-
MINSA.

El /La Especialista de Salud del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores, tendrd como jornada laboral mdxima de 18 horas
semanales.

La formacién académica serd acreditada con copia simple del titulo profesional y
serd presentado para la suscripcion del contrato de conformidad con el numeral
49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento.

La experiencia requerida para el plantel profesional clave esencial para la ejecucion

e de la obra es el siguiente:
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CANT CARGO EXPERIENCIA

01 Residente de obra Contar con TREINTA Y SEIS (36) meses de
experiencia como Residente y/o
Inspector y/o supervisor y/o Jefe de
Supervisidn en obras similares al objeto
de la convocatoria, la cual serd
computada a partir de la obtencién de
la colegiatura.
01 Especialista en Mecdnica Contar con Veinte y Cuatro (24) meses
de Suelos de, Especialista en Mecdanica de Suelos,
en ejecucion de obras generales, la
cual serd computada a partir de la
obtencién de la colegiatura.
01 Especialista en Seguridad Contar con Veinte y Cuatro (24) meses
de Obra de, Especidlista en Seguridad de Obra,
en ejecucion de obras generales, la
cual serd computada a partir de la
obtencion de la colegiatura.
Contar con experiencia profesional,
referidas a Salud Ocupacional. Asi
mismo deberd acreditar por lo menos
una (01) capacitacion en  salud
ocupacional, las cuales serdin
01 Profesional de Salud computadas a partir de la obtencion de
la colegiatura. El profesional propuesto
como Profesional de Salud tendrd una
incidencia de participacién de 18hrs.
Minimo semanales dentro de la
ejecucién de la obra.

e El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima
establecida en el articulo 179 del Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra
debe ser un profesional colegiado, habilitado.

e La experiencia que acredite el personal profesional clave no podrd ser mayor a
veinticinco (25) anos de antigiedad a la fecha de presentacion de ofertas y el computo
de ésta serd desde la fecha de colegiatura siempre que la normativa de determinada
profesién establezca que la funcidon que desempenard el profesional, requiere de la
habilitacion en el colegio profesional.

e La colegiatura y habilitacién de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucién de la obra, tanto para los profesionales titulados
en el Perl como para los titulados en el extranjero.

e De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento la experiencia del personal profesional clave se acredita
para la suscripcion del contrato.

e La Enfidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestidon
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Lapermanenciaen la obra del Residente es al 100% (cien por ciento) durante la ejecucion
de la obra. De los demds profesionales o especialistas es segun lo establecido en los gastos
generales, la misma que deberd ser indicada en su oferta para su calificacion.

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempenado, el plazo de la prestaciéon

\_ O/
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c)

indicando el dia, mes y ano de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u
organizacién que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sdlo se considerard una vez el periodo traslapado.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizd el
profesional corresponden con la funcidn propia del cargo o puesto requerido.

De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez
el valor referencial, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afos anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computardn desde la suscripcion
del acta de recepcion de obra.

Se considerard obras similares MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION,
REHABILITACION, PAVIMENTACION FLEXIBLE Y/O RIiGIDA DE: CALLES Y/O
JIRONES Y/O AVENIDAS Y/O URBANIZACIONES Y/O ASENTAMIENTOS
HUMANOS Y/O TRANSITABILIDAD VIAL Y/O PISTAS Y VEREDAS, en los cuales se haya

ejecutado las siguientes componentes: construccién de pavimento flexible con carpeta
asfdltica en caliente con un espesor de E= 2, Pintado de lineas continuas y disconfinuas,
Pintado en simbolos peatonales y direccionales, construccidon de veredas de concreto,
sardinel sumergido, sardinel peraltado y dreas verdes; dichos componentes se acreditaran en
el mismo documento que acreditan la experiencia del postor..

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones
de liguidacion; o (i) contfratos y sus respectivas constancias de prestacion o
cualquier otra documentacion19 de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un mdximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el confrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho

19

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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d)

e)

contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn
convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se cenird al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacidon de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el fitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue fransmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
extranjera, debe indicarse el fipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria
establece lo siguiente:

El nUmero mdaximo de consorciados es de dos integrantes
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

Ofras consideraciones
1. EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutard la Obra en estricto cumplimiento del Expediente
Técnico. Los materiales, herramientas y Mano de Obra, serdn tomando en
consideracion lo definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y
la Entidad deberdn tomar como base las consideraciones de la Ley de
Conftrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias.

Los criterios de disefo involucrardn, sin excepcion, las mejores practicas de
ejecucién de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad,
equipos y técnicas de Ultima generacidon acordes con las tecnologias
vigentes y con la consideracién que se frata de un establecimiento de
atencién al publico, a fin de asegurar un producto de calidad, estando
sujetos a la aprobacién y plena satisfaccion de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccion refleja la suposicidn bdsica
que el Contratista es el especialista y conoce las practicas de construccion y
equipamiento de establecimientos de atencidn al publico.

Todo procedimiento constructivo indicado serd de primera calidad, estard
sujeto a la aprobacién de la Enfidad, quien tiene ademds el derecho de
rechazar aguel que no cumpla con los estdndares utilizados en infraestructura

[

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DEL TERRENO
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b)

La ENTIDAD comunicard dentro de los diez (15) dias siguientes a la firma del
contrato, el dia que tendrd lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD
efectuardn la entrega del Terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad pondrd a disposicion del Contratista un juego en copia del
expediente técnico completo debidamente aprobado, Bases integradas, asi
como los demds documentos necesarios para la ejecucién de la obra, en CDs
y en medio fisico. Sin embargo, el Contratista podrd obtener copias
adicionales contra el pago respectivo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

PERSONAL

El Contratista deberd indicar los nombres de los profesionales que serdn los
responsables de la direccion de la obra, la que deberd estar siempre a cargo
de una persona responsable (Ingeniero Residente).

El Contratista empleard obligatoriamente a los Profesionales propuestos para
la Direccién Técnica de la Obra, salvo que la Supervisidon solicite su sustitucion.
El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros
especializados y demds personal necesario para la correcta ejecucién de los
trabajos; adicional a ello el contratista deberd emplear mano de obra de la
zona a intervenir siendo esta no mayor al 20% de la mano de obra en general.

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o
no satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las
condiciones mds adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas
complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecucioén de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo
y material necesario para tal efecto.

El Contratista deberd suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o
la Entidad, la ndmina detallada de todo el personal superior y de los obreros
que estdn empleados a la fecha del Informe.

Se deberd presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta
ejecucion de la obra, firmada por el residente propuesto.

El Contratista no podrd modificar el listado de personal profesional designado
a la obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por
escrito de la Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucién de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligacién del Contratista poner en conocimiento del
Supervisor esta situacion previa a la realizacién de los trabajos a fin de que
éste determine la accién a seguir.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a  materiales y trabajos. Los danos y/o problemas causados por
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infracciones a este punto  corren por cuenta del Contratista y deberdn ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Conftratista tendrd a su cargo la confeccion de toda la documentaciéon que
fuera necesaria y su tramitacién respectiva ante los entes que pudieran tener
jurisdiccion sobre el sitio de obra.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

SEGURIDAD

El Contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad
necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de
las personas, instituciones o firmas durante la realizacién del proyecto. En este
sentido deberd dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes
para la redlizacién de todos los trabajos, quedando terminantemente
prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados para ello se
deberd Presentar una declaracién jurada donde el postor contard con
implementos de seguridad segin NG - 050.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion,
correrd Unicamente por cuenta del Contratista.

El Contratista estd obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las
medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de
asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado danoso.

MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberdn cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberdn someter a los
ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podrdn aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas
indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se
ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren und
calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista
aporte la documentacién y demds elementos de juicio que permitan evaluar
el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que
este represente una ventaja técnica y econdmica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta
por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.
Correrdn por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por
el Supervisor.

Asimismo, correrdn por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para
verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera
al Conftratista de su responsabilidad sobre |la calidad de los materiales y/o
equipos.

ERRORES O CONTRADICCIONES
El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion
en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Obras Provisionales

El Contratista deberd construir o alquilar ambientes temporales que permitan,
tanto al Contratista, a la Supervisién y al Coordinador de la Entidad, el normal
desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos
y materiales, los mismos que deberdn quedar habilitados y equipados a los
quince (15) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucidon de la obra y
conservarse hasta la Recepcién de la obra, y en caso de variacion deberd
ser comunicado de manera documentada ante la Entidad con una
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anticipacién no menor a 15 dias calendarios, entrando en vigencia una vez
transcurrido éste plazo.

Estos locales ofrecerdn adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento,
ventilacién e iluminacion y deberdn estar provistos de adecuadas
instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalard las facilidades en funcién de la magnitud de
la obra a redlizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes
condiciones:

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizard bajo
parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilaciéon
natural mediante aberturas practicables.

La obra dispondrd de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de
personal obrero empleado.

Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el
personal, servicios higiénicos, etc., cumplirdn con las condiciones de higiene
imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y conservacién de
los ambientes para la ejecucién de la Obra, se extenderdn hasta la recepciéon
de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dano
resultante de la instalacién o mantenimiento de estas obras provisionales

Estas prescripciones no son excluyentes de ofras previsiones que pudiera
adoptar el Contratista para el mdés eficaz desarrollo de las operaciones, pero,
en cualquier caso, deberd mantener informado al Supervisor de las
modificaciones que sobre el particular llevard a cabo, debiendo merecer su
visto bueno.

El Contratista serd responsable de la vigilancia general de las obras en forma
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrd con
los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista deberd colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, senales
y luces de peligro y tomar las demds precauciones necesarias en todas las
maaquinarias y partes donde puedan producirse accidentes.

El Contratista deberd cuidar que todo el material, insumos, personal, obras
provisionales, magquinarias, equipos y demds utilizados por aquél para
ejecutar la obra no invadan la via publica ni ocasionen molestias innecesarias
a los vecinos y tfranseuntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

Trabajos Topogrdaficos

El Contratista procederd a la ejecucion y control de los trabajos topogrdficos
iniciales consistentes en el replanteo del eje de disefo, nivelacién vy
levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo que serd sometido
a la aprobacién de la supervision.

Quedardn a cargo del Contratista, todos los trabajos topogrdaficos
complementarios relativos a la ejecuciéon y terminacién de la Obra, los que
consistirdn en la colocacién de estacas de construccion y puntos
topogrdficos de referencia, y otfras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y
puntos fijos constituirdn el control en el campo o en la obra, por cuyo
intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista deberd dirigir y ejecutar
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la Obra. Asimismo, el Contratista deberd conservar todas las estacas y
referencias y reponerlas en caso de destruccion.

El Supervisor verificard todas y cada una de las mediciones realizadas por el
Contratista para la correcta ejecucidn de la Obra. El Contratista
proporcionard al Supervisor todas las facilidades y cooperacidon necesarias
para esta verificacion.

La verificacién de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el
Supervisor, no relevard de ninguna manera al Contratista de su
responsabilidad por la exactitud de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales,
depdsitos y ambientes construidos deberdn ser removidos y/o restablecidos a
su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista
efectuar dichos frabajos con cargo a sus gastos generales.

Conservacién del Medio Ambiente

El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere,
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio
Ambiente, paralo cual deberd cumplir con todas las provisiones consideradas
en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacién relacionada con la preservacion del
medio ambiente.

ALCANCES INSTALACIONES TEMPORALES

El Confratista deberd, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o
acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la
obra, asi mismo serd responsable de cualquier perjuicio que ocasione como
consecuencia de esta obligacion.

TAREAS DE HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la
jornada normal de trabajo o en dias feriados el Contratista deberd solicitar
autorizacién al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a
la iniciacién de las mismas, tiempo del cual dispondrd el Supervisor lo
necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el
Contratista podrd realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias,
pero deberd comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su
iniciacion.

En cada caso el Supervisor procederd a dejar constancia en el Cuaderno de
Obra de la situacion y de su autorizacion o denegacidén segun corresponda,
para la ejecucion de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la
ENTIDAD, correrdn por cuenta del Contratista los recargos de jornales por
horas extraordinarias de su personal.

LETREROS INFORMATIVOS (CARTEL DE OBRA)
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El Contratista proveerd, montard y mantendrd letreros informativos segun el
modelo que enfregard la ENTIDAD. El letrero a ser colocado serd el indicado
en el presupuesto contratado.

Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberd destacarse
claramente que la presente obra es financiada con los recursos que se
mencionan en el Contrato, detalldndolos.

El Contratista deberd tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince
(15) dias de la orden de iniciacion de los trabajos, asi mismo deberd anexar el
plano de senalizacion de letreros informativos

ACCIDENTES — NOTIFICACIONES

El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo v servicio
que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal
accidentado como consecuencia de la ejecucién de la obra. Dentro de las
veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de ofro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar danos a persona
o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u
omisidn del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion
del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberd enviar un informe escrito
de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor
describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo
cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los danos
personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista deberd remitir inmediatamente a la ENTIDAD por
medio del Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacién, notificacion
y otro documento oficial recibido por el Contratista en relacién con cualquier
causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la
obra contratada para conocimiento, o cual no exime al Contratista de ser
exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su
incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximird al Contratista de la formulaciéon de los
informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o
por cualquier otra Autoridad competente.

RESPONSABILIDAD DE MATERIALES
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o
herramientas del Contratista

REITERO DE EQUIPOS Y MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberd retirar de la
Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser ufilizado en el
trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligacién
serd de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucién de la construccién total.
Si hubiese alguna interferencia deberd comunicarla por escrito a la ENTIDAD.
En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacién, y de surgir
complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes
proyectos, su costo serd asumido por el Contratista.

Si el Conftratista durante la construccidon necesita usar energia eléctrica, o
agua, deberd hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se
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ocasionen el empleo de tal energia, asi como las sanciones que se impongan
por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el frabajo se deberd proceder a la limpieza de los desperdicios
que existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucién
de su trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos
durante la construccion, deben ser taponeados segun normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberd retirar los materiales,
insumos, herramientas y demds que hayan quedado en la obra, en el plazo
de cinco (05) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir
con esta obligacién la ENTIDAD procederd a retirar de la obra dichos bienes
con cargo a las valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera
pendientes el Contratista, y serd de responsabilidad del Contratista cualquier
pérdida, robo o detrimento de dichos bienes.

Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil

Los Metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra,
para cada una de las categorias de construccion, las cuales se toman en el
presente capitulo del estudio, para estimar el presupuesto de Inversidon
necesaria.

Presupuesto Referencial de Obra Civil

El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y servicios establecidos
en el expediente técnico.

CORRESPONDENCIA
Cualquier comunicacién entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se
deberd hacer por escrito.

El Conftratista llevard un Cuaderno de Obra donde se anotardn las
instrucciones del Supervisor y las observaciones del Contratista ademds de
cualguier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD vy el
Supervisor tendrdn derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento
y anotar en él sus observaciones.

El Contratista deberd entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor,
copias del Cuaderno de Obra.

El Conftratista tendrd siempre en el sitio, a disposicidon del Supervisor, un juego
de todos los planos y Bases de especificaciones.

VALORIZACIONES
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, serd la preparada por el
Contratista en coordinacién con el Supervisor.

El Contratista consignard en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados,
de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

Las valorizaciones serdin mensuales el cual se presentara durante los cinco (05)
primeros dias contados a partir del primer dia hdbil del mes siguiente a la
ejecucién de los trabajos

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
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La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de la obra ejecutada, es de siete (07) anos, contado a partir de la
conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segun corresponda,
de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°
30225.

f) De las ofras penalidades

e De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distinfas al refraso o mora, las cuales deben ser objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

e Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de

penalidades se deben incluir las siguientes:

N° SUPUES s de.Apllcauon cle Forma de Calculo Procedimiento
Penalidades

1 DEL PERSONAL OFERTADO: 0.50 UIT por cada Segun informe del
Cuando el personal del plantel dia de ausencia Supervisor de la Obra
profesional clave permanece menos del personal
de sesenta (60) dias calendario o del | ofertado en la obra
integro del plazo de ejecucidn, si este
es menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

2 DEL PERSONAL OFERTADO: 0.50 UIT por cada Segun informe del
En caso culmine la relacién dia de ausencia Supervisor de la Obra
confractual entre el contratista y el del personal en
personal ofertado, y la obra
ENTIDAD no haya aprobado la
sustituciéon  del personal por no
cumplir con las experiencias vy
cdlificaciones. requeridas.

3 CUADERNO DE OBRA Cinco por mil Segun informe del
Si el confratista o su personal, no (5/1000) del monto | Supervisor de la Obra
permite el acceso al cuaderno de de la valorizacion
obra al Supervisor de la Obrag, del periodo por
impidiéndole anotar las ocurrencias. cada dia de dicho

impedimento.

4 SEGURIDAD DE OBRA Y Uno por dos mil Segun informe del
SENALIZACION (1/2000) del monto | Supervisor de la Obra
Cuando el confratista no cuenta con de la valorizacion
los del periodo por
dispositivos de seguridad en la obra cada dia de
tanto ocurrencia
peatonal o vehicular incumpliendo
las normas, ademds de las
senalizaciones solicitadas por la
municipalidad. La multa es por cada
dia.
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INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla con
dotar a su personal o parte del

Uno por dos mil
(1/2000) del monto
de la valorizacion

del periodo por

cada dia de

Segun informe del
Supervisor de la Obra

personal de los elementos de ocurrencia
seguridad. La multa es por cada dia.
CARTEL DE OBRA S/ 500.00 Segun informe del

Cuando el confratista no coloque el
cartel de obra dentro de los 5 dias
calendarios del inicio contractual de la
obra, la penalidad es por dia no
colocado.

Hay obligaciéon de mantener el cartel
de obra durante la ejecucién de la
obra, se penalizara de la misma forma,
cuando no se mantenga en el tiempo
establecido (plazo de ejecucidén de
obraq)

Supervisor de la Obra

CRONOGRAMA  VALORIZADO AL
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Cuando el confratista no cumpla con
enfregar el calendario valorizado
adecuado a la Fecha de inicio del
plazo contractual, en un plazo de
48 horas, o en el caso de demoras
injustificadas, los cronogramas
reprogramados o acelerados de
frabajo, dentro del plazo indicado en
la Ley de Confrataciones vy su
Reglamento

Uno por diez mil
(1/10000) del monto
del contrato por
ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor de la Obra

RESIDENTE DE OBRA

Cuando el Ingeniero Residente no se
encuentra en forma permanente en
la obra. La multa es por cada dia.

Uno por dos mil
(1/2000) del monto
de la valorizacion

del periodo por

cada dia de
ocurrencia

Segun informe del
Supervisor de la Obra

EQUIPOS DECLARADOS EN LA
PROPUESTA TECNICA

Cuando el contratista no presente los
equipos declarados en la propuesta
técnica. La multa es por cada
equipo.

Uno por dos mil
(1/2000) del monto
de la valorizacion

del periodo por

cada dia de
ocurrencia

Segun informe del
Supervisor de la Obra
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
o 2 UND.
N DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD
01 | ANDAMIO METALICO Und. 1
02 | CAMION IMPRIMADOR Und. 1
03 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 Und. 1
04 | CARGADOR DE RUEDAS 196 HP Und. 1
05 | CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO Und. 1
06 | COMPACTADOR DE LLANTAS NEUMATICAS Und. 1
07 | COMPRESORA PORTATIL 80HP Und. 1
08 | MAQUINA PULIDORA Und. 1
09 | MEZCLADORA DE CONCRETO 25HP 12 P3 Und. 1
10 | NIVEL TOPOGRAFICO Und. 1
11 | PAVIMENTADORA Und. 1
12 | PLANCHA COMPACTADORA REVERSIBLE 5.5 HP und. 1
13 | RODILLO COMPACTADOR Und. 1
14 | RODILLO TANDEM ESTATIC AUTO 58-70 HP 8-10 TON Und. 1
15 | TALADRO A PERCUSION 1/2” VELOC VARIABLE Und. 1
16 | BARREDORA MECANICA Und. 1
17 | TEODOLITO ELECTRONICO DIGITAL Und. 1
18 | VIBRADOR DE CONCRETO 5.5 HP 1 1/2" X 6M Und. 1
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:
e

01 Residente de obra Ingeniero Civil

01 Especialista en Mecdnica de Suelos Ingeniero Civil o
Mecdnico

01 Especialista en Seguridad de Obra Ingeniero Civil y/o
Industrial

01 Profesional de Salud (*) Ley 23536 Art. 6°

(*) Anexo N° 01 — Profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Resolucién Ministerial N°448-2020-
MINSA.

El /La Especialista de Salud del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores, tendrd como jornada laboral mdxima de 18 horas
semanales.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CANT CARGO EXPERIENCIA

01 Residente de obra Contar con TREINTA Y SEIS (36) meses de
experiencia como Residente y/o
Inspector y/o supervisor y/o Jefe de
Supervisidén en obras similares al objeto
de la convocatoria, la cual serd
computada a partir de la obtencién de
la colegiatura.
01 Especialista en Mecdnica Contar con Veinte y Cuatro (24) meses
de Suelos de, Especialista en Mecdnica de Suelos,
en ejecucion de obras generales, la
cual serd computada a partir de la
obtencién de la colegiatura.
01 Especialista en Seguridad Contar con Veinte y Cuatro (24) meses
de Obra de, Especialista en Seguridad de Obraq,
en ejecucion de obras generales, la
cual serd computada a partir de la
obtencidn de la colegiatura.
Contar con experiencia profesional,
referidas a Salud Ocupacional. Asi
mismo deberd acreditar por lo menos
una (01) capacitacion en  salud
ocupacional, las cuales serdin
01 Profesional de Salud computadas a partir de la obtencién de
la colegiatura. El profesional propuesto
como Profesional de Salud tendrd una
incidencia de participaciéon de 18hrs.
Minimo semanales dentro de la
ejecucidn de la obra.

Acreditacion:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el requisito de calificacion en
caso de no incluirse.

B

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerard obras similares MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION,
REHABILITACION, PAVIMENTACION FLEXIBLE Y/O RIGIDA DE: CALLES Y/O
JIRONES Y/O AVENIDAS Y/O URBANIZACIONES Y/O ASENTAMIENTOS HUMANOS
Y/O TRANSITABILIDAD VIAL Y/O PISTAS Y VEREDAS, en los cuales se haya ejecutado

las siguientes componentes: construccidon de pavimento flexible con carpeta asfdltica en
caliente con un espesor de E= 2, Pintado de lineas continuas y discontinuas, Pintado en simbolos
peatonales y direccionales, construccién de veredas de concreto, sardinel sumergido, sardinel
peraltado y dreas verdes; dichos componentes se acreditaran en el mismo documento que
acreditan la experiencia del postor.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditar4 con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion? de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso

20

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizaciéon del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
5 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
5 La evaluacion consistira en otorgar el
Evaluacion: maximo puntaje a la oferta de precio

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente féormula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] ?* puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente
factor de evaluacion, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del

procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases, asi como el factor de evaluacion,

en caso este no se incluya.
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De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

)
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoevvvvivieeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecuciéon de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?3

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”2*

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL

23
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].2®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

25
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@

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

)
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ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR?” EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

27

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.

©/
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENOR ALA MITAD DE | INSPECTOR O
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
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dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacidn correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidn del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

28

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

©/
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieciceeeiieesiineenineen |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES2 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

30 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr& en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

31 Ibidem.

32 |bidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”33

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”3*

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

34 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [............cccccvvvvveeenn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ %19
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3"

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

37 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV38

5 Monto total de la oferta

N

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidon de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE s | coNTRATO | cotmaniaid RECEPOCEL?& DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE? T'POV'EETCQ';"B'O [FACTURADO,
1
2
3
4
5

40

41

42

43

44

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE_-II_—SAI?F%L CON'II\'IRATO ggﬁ.::'?p\?_%lzo RECEPOCBIC')Rx DE LA PROYlEI;léI:ENTE MONEDA IMPORTE?*? TIPOVIEEI_EQZABIO AIE:AUCI\ATSF:I?(())M
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

