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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . e
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019 y julio 2020
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 31-2021-GRH/GR-2
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INTEGRADO  ISCOPAMPA, CENTRO
POBLADO DE ISCOPAMPA, DISTRITO DE RODOS,
PROVINCIA DE LAURICOCHA- HUANUCO”. CON C.U.lL. N°
2157412.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacidon deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este 0 su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

2

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo
establecen los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
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3.4.

3.5.

3.6.

clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la U(ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
RUC N° 20489250731

Domicilio legal . Calle calicanto N° 145 - Amarilis
Teléfono: . (062) 51-2124/ ANEXO 129

Correo electroénico: . gorehco.procesos2020@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO ISCOPAMPA, CENTRO POBLADO DE
ISCOPAMPA, DISTRITO DE RODOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA- HUANUCO”. Con

C.U.Il. N° 2157412.
1.3. VALOR REFERENCIAL?
El valor referencial asciende a S/ 175,000.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100

SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JUNIO 2021.

Valor Referencial Limites4

(VR) — .
Limite Inferior Limite Superior

S/192,500.00

S/ 175,000.00 S/ 157,500.00

Importante

Las ofertas economicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante F2 AS N° 31-2021-GRH/GR-1 el 15 de
junio del 2021.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez soles) en en la unidad de caja de la entidad, en sito en calle
Calicanto N° 145 Amarilis — coordinar el trdmite en la oficina de Logistica y Servicios Auxiliares
para luego realizar el pago respectivo en la Unidad de Caja — Oficina de Tesoreria, recabar las
bases en la oficina de Logistica y Servicios Auxiliares.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31085 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el
Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31084 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31086-Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2021.

- Ley N2 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y su modificacion
mediante Decreto Legislativo N° 1444.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto y su modificatoria.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

- Ley N2 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

- Directiva N° 001-2019 OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresion de Interés Estandar para
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los procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la Ley N° 30225.
- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4),

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificaciéon por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

7

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

2.4.PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.
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2.5.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en caja de la entidad.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)

<)
d)

e)

m)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA de corresponder

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

Estructura de costos de la oferta economica.

Detalle del monto de la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?!,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?’2,

Declaracion jurada de entrega de equipos de proteccidn personal para todo el personal que
realicen actividades para la elaboracion del expediente técnico.

8

9

10

11

12

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del
articulo 149 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en
el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la
solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la
condicibn de MYPE, lo cual serd verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.
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2.6.

2.7.

2.8.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en en la Unidad de Mesa de Partes (Tramite
Documentario), sito en calle calicanto N° 145 Amarilis.

ADELANTOS

“La Entidad otorgara 01 adelantos directos hasta por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 08 dias calendarios, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA acompafiada del comprobante de pago

correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 07 dias calendarios siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES segun detallado en el capitulo 1l -TDR.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en Tramite Documentario del Gobierno Regional de
Huanuco, sito en calle calicanto N° 145 Amarilis.
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
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TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

El presente procedimientos de seleccion tiene por objeto la contfrataciéon del servicio de
consultoria de obra para la ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
INTEGRADO ISCOPAMPA, CENTRO POBLADO DE ISCOPAMPA, DISTRTO RONDOS,
PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCO" con Cédigo Unico de Inversion N°2157412.

2. FINALIDAD PUBLICA.

La finalidad publica es la confratacién de una consultoria de obra de una persona natural
o juridica, la misma que sustenta en la necesidad de formular expedientes técnicos del
Proyecto: “MEJORAMIENTO DE OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INTEGRADO ISCOPAMPA, CENTRO POBLADO DE ISCOPAMPA, DISTRITO
RONDOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCQ", con cédigo Unico N° 2157412.

El Gobiemo Regional de Hudnuco, busca atender las necesidades de infraestructura
educativa a nivel regional, optimizando el uso de los recursos pUblicos destinados para tfal
fin. En este sentido, se han desarrollado con la finalidad de optimizar los servicios que se
brindan a la sociedad, mediante una adecuada infraestructura bajo las condiciones de
seguridad, durabilidad, funcionalidad y confort, para satisfacer las necesidades de la
comunidad educativa y por ende coadyuvar el mejoramiento de la calidad educativa.

Con la intervencion del Proyecto se estaria garantizando la prestacion de servicios
educativos que cumplen estdndares sectoriales

3. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION.

La UF de la Municipalidad Provincial de Lauricocha con fecha 03 de mayo de 2012, declara

viable el estudio de pre-inversion a nivel de perfil del proyecto: *"MEJORAMIENTO DE OFERTA

DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO ISCOPAMPA, CENTRO

POBLADO DE ISCOPAMPA, DISTRITO RONDOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCO"

con codigo unificado N° 2157412.

El Gobiero Regional Hudnuco y la Municipalidad Provincial de Lauricocha suscribieron el
: CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL N°055-2020-GRH/GR el 29 de octubre
del 2020 para la intervencién de la Institucion Educativa en mencioén.

~4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION.
i €)1 4.1, OBJETIVO GENERAL:

/' Contratar los servicios de Consultoria de Obra para la Elaboracién de Expediente Técnico

del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INTEGRADO ISCOPAMPA, CENTRO POBLADO DE

ISCOPAMPA, DISTRITO
S E—, § RONDOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCO" con cédigo unificado N° 2157412,
o s <
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4.2. OBJETIVO ESPECIFICO:

= Elaborar un conjunto de documentos que comprende: Memoria Descriptiva,
Ingenieria del Proyecto, Ingenieria de Detalles, Estudios de Mecdnica de Suelos,
Proyecto integral de Arquitectura, Estudio y Disefio de Estructuras, Estudio y Diseno
de Instalaciones Eléctricas. Disefio de Instalaciones Sanitarias, Estudio de Impacto
Ambiental, Estudio de vulnerabilidad de riesgo y desastres, Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional en Obra, Especificaciones Técnicas, Planila de Metrados, Planos,
Saneamiento Fisico Legal del terreno, Obtencién del Certificado de Inexistencia de

Restos Arqueoldgicos, Ficha Técnica Ambiental, permiso para el uso de la energia
eléctrica u otros complementarios.

Determinar los costos de las actividades que involucran el desarrollo del proyecto

5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR.
En el expediente Técnico se define el objeto, costo, plazo y demds consideraciones de una
obra en particular por ejecutar, por lo que su elaboracién debe contar con el respaldo

técnico necesario, verificando que corresponde a la naturaleza y condiciones especiales
de la obra.

5.1. DESCRIPCION TECNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PLANTEADAS SEGUN EL ESTUDIO
DE PREINVERSION.
Segun el perfil aprobado por la Unidad Formuladora, el consultor determinard mediante
un andlisis socioeconémico actualizado si las metas determinadas cumplen con las
normativas vigentes, asi mismo se indica que las metas del perfil son las siguientes:
“ Metas del Proyecto:
% Construccion de ambientes pedagogicos (Aulas), bajo el

sistema
constructivo con cobertura liviana.

% Construccion de ambientes administrativos, bajo el sistema constructivo con
cobertura liviana.

% Construccidon de ambientes Complementarios, bajo el sistema constructivo
con cobertura liviana. )

% Construccion de obras exteriores disefiadas de acuerdo a la necesidad de
los alumnos y al personal docente.

% Plan de Manejo Ambiental

Adquisicion de modulos de .mobiliarios y equipos pedagdgicos y

administrativos.

% Adquisicion de materiales diddcticos e Implementacion de programas de
capacitaciones al personal docente y APAFA.

5.2. ACTIVIDADES:

El servicio fiene por objeto elaborar el Expediente Técnico del

Proyecto:
3, 83 “MEJORAMIENTO DE OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTTUCION EDUCATIVA
25 i8¢ INTEGRADO ISCOPAMPA, CENTRO POBLADO DE ISCOPAMPA, DISTRITO RONDOS,
EIRE PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCO" con cédigo unificado N° 2157412, los cuales
@\ T E
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deberdn de cumplir con los aspectos siguientes:
= Andlizar y Definir el drea destinada para-la elaboraciéon del proyecto en la
actualidad.
Elaborar el Plan de Trabajo para la elaboracién del Expediente Técnico y sus
recomendaciones, de ser el caso.
Realizar el Levantamiento Topogrdfico General del Proyecto.
Elaborar la documentacion bésica del proyecto como son: Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Andlisis De Precios
Unitarios, Férmulas Polindmicas, Relacion de Insumos, Calendarios de Ejecucion y
Avance De Obra Valorizacion, Planos y ofros complementarios.
Elaborar el Planteamiento de Anteproyecto Arquitecténico (3D del proyecto
impreso y perspectivas y recorrido virtual), planta por niveles, planta de techos,
cortes y elevaciones.
Elaborar el Planteamiento de Esquema Estructural por niveles, tomando las
previsiones pertinentes en consideraciéon a los usuarios.
Redlizar y Definir los Estudios Bdsicos de Ingenieria (Estudios de Mecdnica de
Suelos, Estudio y Disefio de Instalaciones Eléctricas. Estudio de Impacto Ambiental)
Elaborar la documentacién del proyecto como son: Estudio de vulnerabilidad de
riesgo y desastres, Plan De Seguridad y Salud Ocupacional en Obra u otros
complementarios.
Redlizar el Saneamiento Fisico Legal del Terreno donde se realizard el proyecto.
Obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos. (involucrando el
estudio sistema de utilizacidon de media tension).
Obtener la Certificacion Ambiental. (involucrando el estudio sistema de utilizacion
de media tensién).
Obtener los permisos para el suministro de energia eléctrica.
Presentar el Saneamiento Fisico Legal de manera completa de la Institucidn
Educativa que forma parte integral del proyecto.
Desarrollo del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de
ejecucién de obra y conforme a la normativa vigente. Y acorde con los Términos
de Referencia que se adjuntan.
= EL CONSULTOR presentard las partidas necesarias y costos para la
implementacion de las medidas de la prevencién y control frente a la
propagacion del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes en
concordancia a la RESOLUCION MINISTERIAL N°-972-2020-MINSA se deroga la RM-
448-2020-MINSA, publicada el 27.11.2020.

El Consultor debe revisar y usar todos los antecedentes disponibles que pudieran obrar
en poder de las Enfidades Locales y Regionales, entre ofros, siendo parte de sus
servicios el ubicarlos y gestionar su obtencion.

Para la elaboracion del expediente técnico, se debe tomar como punto de partida el
Estudio de Pre Inversién a Nivel de perfil declarado viable y desarrollar el Expediente
Técnico con mayor profundidad y con informacion primaria, con la finalidad de reunir
todos los elementos de juicio v la informacidn necesaria; de considerarlo necesario, se

Calle Calicanto 145 — Amarilis — Huanuco
Teléfono: (062) 512124
http://www.regionhuanuco.gob.pe
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podrdn modificar o agregar metas de tal manera que se mantenga el objetivo del
proyecto, para lo cual deberd sustentar técnicamente las razones de ello.

El Consultor seleccionado, serd el responsable por un adecuado planeamiento,
programacion, conduccion de estudios bdsicos, disefios y, en general, por la calidad
tfécnica de todo el estudio que debe ser ejecutado en concordancia con los
estandares actuales de disefio en todas las especialidades de Ingenierfa relacionadas
con el estudio.

El Consultor serd directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y
de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la
programacion, logro oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones
necesarias para el fiel cumplimiento de su Contrato.

5.3. PROCEDIMIENTO:

EL CONSULTOR, deberd presentar un plan de trabajo para la realizacion del proyecto
en el cual prestard la metodologia a utilizar para lograr los objetivos.

Como se sabe en plan de trabajo es una herramienta de planificacion y gestién que
permite programar el frabajo durante el iempo de ejecucion de la consultoria, la cual
debe tener una relacion secuencial de las actividades que permita alcanzar las metas
y objetivos trazados, indicando los recursos que serdn necesarios, las dificultades que
puedan encontrarse, los sistemas de control, asi como el cronograma y la designacion
de responsabilidades en cada una de sus especialidades y acorde a las
consideraciones del servicio, descritas en los términos de referencia.

Nota: EL CONSULTOR dentro de su plan de frabajo, deberd adjuntar su Plan para la
vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo para la ejecucién de su
prestacion (como empresa) registrado al SISCOVID v ofro segun corresponda, el cual
es de exigencia mientras la disposicion normativa sigue vigente.

Para lo cual a continuacion detallamos los contenidos minimos a considerar en el
desarrollo del plan de trabagjo:

o CARATULA.

« INDICE DE CONTENIDOS.

o  METAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR.

e MARCO LEGAL Y NORMATIVA TECNICA A APLICAR.

o METODOLOGIA DE LA FORMULACION DEL ESTUDIO PARA CADA ESPECIALIDAD.

o PLAN DE ACTIVIDADES A REALIZAR (GENERALES Y ESPECIFICOS)

¢« Responsabilidades y actividades de cada especialidad.

« Contenido bdsico de cada estudio.

e Cronograma de desarrollo de las actividades y tiempo de duracién de cada
especialidad.

* Programacién de visitas y actividades en campo.

I 7 2 A
§3 £ 0 ¢ Mecanismos de control que aseguren la calidad y coherencia de cada
9 g < s
23 G ¢ especidlidad.
2 13 2 7 ! . i . .
v 1Pel * Relacion de profesionales que conforman en equipo técnico del estudio. (Incluir
1 ‘Hw"u . ., . . . .
;ég :"§.‘I§ datos de contacto: direccion, teléfono, correo electronico, DNI, colegiatura).
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e Recursos fisicos destinados al desarrollo del estudio (incluir datos de contacto:
direccion, teléfono y correo electronico del representante de empresa: y/o
Consorcio).

e RIESGOS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES PLANTEADAS

e Plan COVID-19 (Empresa).

5.4. LEYES, REGLAMENTOS Y DEMAS NORMAS OBLIGATORIAS Y/O VOLUNTARIAS:

La ejecucidon del Expediente Técnico, deberd realizarse de acuerdo con las

Disposiciones Legales y Normas siguientes:

NORMAS GENERALES:

La Constitucion Politica del Pery (Articulo 02, el cual menciona que es derecho de
toda persona gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida
y con respeto a los Recursos Naturales).

= Ley de Confrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225, y sus modificatoria
segun el Decreto Legislativo N° 1444,

= Decreto Supremo N° 344-2018-EF modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF
y Decreto Supremo N° 168-2020-EF.

= Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestién de Riesgos en la Planificacion de la
Ejecucion de Obra”.

= Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

= Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector PUblico para el afo Fiscal 2021.

= Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

= Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

= Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

= Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Confrol
Interno.

= Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto

Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de

Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y Deroga la ley N° 27293, Ley del

Sistema Nacional de Inversién Publica.

Decreto Legislafivo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion

Multianual y Gestion de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema

Nacional de Inversion Publica.

= Decreto legislativo N° 1432 que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones y deroga la Ley N° 27293, ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.

* Resolucion directoral N° -001-2017-EF/63.01, Directiva para la Programacion
Multianual en el marco del sistema nacional de programacion multianual y gestion
de inversiones

= Resolucion directoral N° -002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulacion y

Evaluacion en el marco del sistema nacional de programacion multianual y gestion

o 1S ow i .

gs is g de inversiones.

- 5@ o .z . . . .

25 19 E = Resolucion Ministerial N° 052-2012 MINAM - Aprueba la Directiva para la
3% 13 ; 3 ; L >

fﬁ ‘-‘fnj’SB concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA)
32 1838

oo oE

Xé;l:»; 1522 Calle Calicanto 145 — Amarilis — Huanuco

Og‘,. WESE  Teléfono: (062) 512124

22 o Q http://www.regionhuanuco.gob.pe

] t8 Z

Rz 1= 3

3 ¥ <




-

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 31-2021-GRH/GR-2

M GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL

SUBGERENCIA
,WF%? HUANUCO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTUDIOS

omiso 6§ contigo

«AfRo de la Universalizacion de la Salud »

y el Sistema Nacional de Inversidon PUblica (SNIP).

Ley N° 29090, Ley de Regulacién de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y sus
modificaciones.

Normas Técnicas Peruanas:
* Reglamento Nacional de Edificaciones DS N° 011-2006-VIVIENDA.
= Norma A.010 Condiciones generales de diseno (Actualizado 2014)
* Norma A.040 Educacion (Actualizado 2020)
= Norma A.120 Accesibilidad Universal en Edificaciones (Actualizado 2019)
= Norma A.130 Requisitos de Seguridad (Actualizado 2012)
= Norma E .030 Disefio Sismo resistente (Actualizado 2019)
= Norma E .050 Suelos y Cimentaciones (Actudlizodo 2018)
= Norma E .060 Concreto Armado (Actualizado 2009)
= Norma E .070 Albahileria
= Norma G- 050 Seguridad durante la Construccion (Actualizado 2009).

e "“Manual de Ensayo de Materiales” - Resolucion Directoral N° 18-2016-MTC/14.

* Reglamento de Metrados, RD N° 073-2010/vivienda/VNCS-DNC

= Directiva N° 001-2015- GRH-GRPPAT/SGDIS “Normas para Contrataciéon de Personal
Eventual por Servicios Personales con Cargo a Proyectos de Pre Inversion e Inversion
en el Gobierno Regional Hudnuco.

» Cddigo Nacional de Electricidad.

= Norma técnica N 239-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada

“criterios generales de Diseno de infraestructura educativa”.

Norma técnica N 104-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada

“Criterios de disefio para locales Educativos de Nivel Inicial”.

Norma técnica N 208-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada

“Criterios de diseno para locales Educativos de Nivel Primaria y Secundaria”.

Normas complementarias de la Direccion General de Electricidad.

= Norma Técnicas Internacionales: ACI, AASHT, ASTM, etc.

e Decreto Supremo del 07-01-66 Tanque Séptico

= Decreto supremo N°021-2009 Vivienda

= Decreto supremo N°002-2008 MINAM

= Decreto supremo N°003-2010 MINAM

= Decreto supremo N°031-2010 SA

e Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo

¢ Decreto Supremo N° 006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N° 29783, Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR

e Norma G- 050 Seguridad durante la Construccion (Actualizado 2009).

= Todas las demds aplicables a proyecto de este tipo.

NORMATIVA SOBRE COVID -19:
= Ley N° 26842 Ley General de Salud.
= RESOLUCION MINISTERIAL N° 055-2020-TR (06.03.2020): Aprueban el documento
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denominado Guia para la prevencién del Coronavirus en el dmbito laboral
DECRETO SUPREMO N° 008-2020-S.A. (11.03.2020), que declara en Emergencia
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario y se dicta
medidas para la prevencién y control del COVID-19.
DECRETO DE URGENCIA N°025-2020 (11.03.02020) Dictan medidas urgentes y
excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria
frente al COVID-19 en el territorio nacional.
DECRETO DE URGENCIA N° 026-2020 (15.03.2020): Decreto de Urgencia que
establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la
propagacion del Coronavirus (COVID 19) en el Territorio Nacional.
DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM. (15.03.2020): Decreto Supremo que declara el
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida
de la Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y sus modificaciones.
= DECRETO DE URGENCIA N° 027-2020 (16.03.2020): Dictan medidas complementarias
destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID
- 19 en el Territorio Nacional y a la Reducciéon de su Impacto en la Economia
Peruana.
= RESOLUCION MINISTERIAL N° 95-2020-MINSA (18.03.2020): Aprueban el Documento
Técnico: Plan Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contencion del
COVID-19.
= DECRETO DE URGENCIA N° 029-2020 (20.03.2020): Dictan medidas complementarias
destinadas al financiamiento de la Micro y Pequena Empresa y otras medidas para
la reduccion del impacto del COVID-19 en la Economia Peruana.
= DECRETO DE URGENCIA N° 031-2020 (23.03.2020): Decreto de Urgencia que dicta
medidas complementarias para reforzar los sistemas de prevencidon control
vigilancia y respuesta sanitaria para la atencion de la emergencia producida por el
COVID-19.
= DECRETO SUPREMO N° 010-2020-TR (24.03.2020): Decreto Supremo que desarrolla
disposiciones para el Sector Privado sobre el frabajo remoto previsto en el Decreto
de Urgencia N°® 026-2020 Decreto de Urgencia que establece medidas
excepcionales y temporales para prevenir la propagacién del COVID - 19.
= DECRETO SUPREMO N° 033-2002-MTC: Decreto de creacion de PROVIAS NACIONAL,
modificado por los Decretos Supremos N° 021-2018-MTC y 014-2019-MTC.
= RESOLUCION MINISTERIAL N° 072-2020-TR (26.03.2020): Aprueban documento técnico
denominado “Guia para la aplicacién del trabajo remoto”.
= RESOLUCION MINISTERIAL N°135-2020/MINSA (29.03.2020): Aprueban el Documento
Técnico “Especificacion técnica para la confeccion de mascarillas faciales textiles
para uso comunitario”.
= RESOLUCION MINISTERIAL N°193-2020/MINSA (13.04.2020): Aprueban el Documento
Técnico: "Prevencion, Diagndstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-

& g g 19 en el Perg”.
‘ég @ g * RESOLUCION MINISTERIAL  N°239-2020-MINSA  (28.04.2020), que aprueba el
‘ég gﬂ% Documento Técnico: ‘“lineamientos para la Vigilancia de la salud de los
g 1Pl : : plees »
Z‘é, :'fg?g frabajadores con riesgo de exposicion a COVID -19".
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= DECRETO SUPREMO N° 080-2020-PCM. (03.05.2020): Decreto Supremo que aprueba
la reanudacion de actividades econdmicas en forma gradual y progresiva dentro -
del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del COVID -19.
RESOLUCION  MINISTERIAL  N°265-2020-MINSA  (07.05.2020), que modifica el
Documento Técnico: ‘“Lineamientos para la Vigilancia de la salud de los
frabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19".
RESOLUCION MINISTERIAL N° 283-2020-MINSA (13.05.2020), Lineamientos para la
Vigilancia, Prevencion y Control de la Salud de los Trabajadores.
RESOLUCION MINISTERIAL 087-2020- VIVIENDA (07.05.2020): Aprueba el protocolo
sanitario del sector vivienda, construcciéon y saneamiento para el inicio gradual e
incremental de las actividades en la reanudacion de actividades. '
DECRETO SUPREMO N°083-2020-PCM (10.05.2020): Decreto Supremo que prorroga el
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida
de la Nacion a consecuencia del COVID-19 y establece ofras disposiciones.
DECRETO LEGISLATIVO N°1486 (10.05.2020): Decreto Legislativo que establece
disposiciones para mejorar y oplimizar la ejecucion de las Inversiones Pdblicas.
DIRECTIVA N°005-2020-OSCE/CD (19.05.2020): Alcances y Disposiciones para la
reactivacion de Obras Publicas y contratos de Supervision, en el Marco de la
Segunda disposiciéon complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1486.
DECRETO SUPREMO N° 094-2020-PCM. (23.05.2020): Decreto Supremo que establece
las medidas que debe observar la ciudadania hacia una nueva convivencia social
y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nacién a consecuencia del brote del COVID-19.
= DECRETO SUPREMO N° 101-2020-PCM. (04.06.2020): Decreto Supremo que aprueba
la Fase 2 de la Reanudacién de Actividades Econdmicas dentro del marco de la
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nacién a consecuencia del COVID-19, y modifica el Decreto
Supremo N° 080-2020-PCM.
= DECRETO SUPREMO N° 101-2020-PCM, publicada el 05.06.2020; que aprueba la Fase
2 de la Reanudacion de Actividades Econdmicas dentro del marco de la
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nacion a consecuencia de la COVID-19, y modifica el Decreto
Supremo N° 080-2020-PCM.
= DECRETO SUPREMO N° 116-2020-PCM, publicada el 26.06.2020, Decreto Supremo
que establece las medidas que debe observar la civdadania en la Nueva
Convivencia Social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del COVID-19, a
partir del miércoles 01 de julio de 2020 hasta el viernes 31 de julio de 2020.
= DECRETO SUPREMO N° 168-2020-EF, publicada el 30.06.2020, establecen

5 Py disposiciones en materia de contfrataciones publicas para facilitar la reactivacion

‘32"5 ‘;%‘f’, é de contratos de bienes y servicios y modifican el Reglamento de la Ley de
o 1

<2 ‘; % Conftrataciones del Estado.

Iw HEO 3

23 1880 = DECRETO SUPREMO N° 117-2020-PCM, publicada el 30.06.2020, Decrefo Supremo
3% ohitg
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que aprueba la Fase 3 de la Reanudacidn de Actividades Econdmicas dentro del

marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por las graves

circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del COVID-19.

RESOLUCION MINISTERIAL N° 448-2020-MINSA de fecha 30.06.2020, que aprueba el

Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la

salud de los frabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19".

DECRETO SUPREMO N°135-2020-PCM, publicada el 31.07.2020, decreto supremo que

prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que

efectvan la vida de la Nacion a consecuencia del COVID-19, a partir del sébado 01

de agosto de 2020 hasta el lunes 31 de agosto de 2020.

DECRETO SUPREMO N° 139-2020-PCM, publicado 12 de agosto de 2020, Decreto

Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, Decreto Supremo que

establece las medidas que debe observar la ciudadania en la nueva convivencia

social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias

que afectan la vida de la Nacién a consecuencia de COVID-19, modificado por los

Decretos Supremos N° 129-2020-PCM y N° 135-2020-PCM.

RESOLUCION SECRETARIAL N° 092-2020-MTC/04, publicado 18 de agosto de 2020,

aprueban modificacion al Plan de Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en

el trabajo.

= DECRETO SUPREMO N° 250-2020-EF, publicado 04 de septiembre de 2020, Decreto
Supremo que establece disposiciones en el marco del Texto Unico Ordenado de la
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modifican el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, a fin de contribuir a la reactivaciéon econdmica del
pais afectada por la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19.

= RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 053-2020-VIVIENDA-SG, publicado 04 de
septiembre de 2020, Oficializan actualizacién del Plan para la vigilancia, prevencion
y confrol de COVID-19 en el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento.

= DECRETO SUPREMO N° 151-2020-PCM, publicado 17 de septiembre de 2020, decreto
supremo que modifica el Decrefo Supremo N° 116-2020-PCM, Decreto Supremo que
establece las medidas que debe seguir la ciudadania en la nueva convivencia
social y prorrogar el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias
que afectan la via de la nacién a consecuencia del COVID-19 modificado por los
Decretos Supremos N° 129-2020-PCM, N°135-2020-PCM, N° 139-2020-PCM Y N° 1464~
2020-PCM.

= DECRETO SUPREMO N° 156-2020-PCM, publicado 26 de septiembre de 2020, decreto
supremo que modifica el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, Decreto Supremo que
establece las medidas que debe seguir la ciudadania en la nueva convivencia
social y prorrogar el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias
que afectan la via de la nacion a consecuencia del COVID-19 modificado por los

Decretos Supremos N° 129-2020-PCM, N°135-2020-PCM, N° 139-2020-PCM, N° 146-
2020-PCM Y N° 151-2020-PCM.

9, g 8 = DECRETO SUPREMO N° 157-2020-PCM, publicado 26 de septiembre de 2020, decreto
3% -P, é supremo que aprueba la Fase 4 de la reanudacién de actividades econdmicas
EFRREN: | ia de E ia Sanitari i

T 188 dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las
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graves circunstancias que afectan la vida de la Naciéon a consecuencia del COVID-

19. ' ' .

DECRETO SUPREMO N°170-2020-PCM, publicado 22 de octubre de 2020, decreto

supremo que establece las medidas que debe seguir la ciudadania en la nueva

convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del COVID-19,

modificado por los Decretos Supremos N° 129-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 139-

2020-PCM, N° 146-2020-PCM, N° 151-2020-PCM, N° 156-2020-PCM, N° 162-2020-PCM

y N° 165-2020-PCM.

= RESOLUCION MINISTERIAL N° 972-2020-MINSA, de fecha 27 de noviembre de 2020,
aprueban el documento técnico Lineamientos para la vigilancia, prevencion y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2.

* DECRETO SUPREMO N° 184-2020-PCM, publicado el 30 de noviembre del 2020,
Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19
y establece las medidas que debe seguir la ciudadania en la nueva convivencia
social.

= DECRETO SUPREMO N° 201-2020-PCM, publicado el 21 de diciembre del 2020,
Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia de la COVID-19 y
modifica el Decreto Supremo N° 184-2020- PCM.

= DECRETO SUPREMO N° 011-2021-PCM, publicado el 30 de enero del 2021, Decreto
Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo que
prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nacién a consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto
Supremo N° 184-2020- PCM, y modificatorias.

IMPACTO AMBIENTAL:

La ejecucién del Expediente Técnica deberd realizarse de acuerdo con:

o ey General del Ambiente, Ley N° 28611.

e Reglamento de la Ley del SEIA aprobado con D.S. 019-2009-MINAM {Anexo VI
“Contenidos minimo de la Evaluacion preliminarl)

¢ D.S. 002-2009-MINAM “Reglamento sobre transparencia, acceso a la informacion
pUblica ambiental y participacion y consulta ciudadana en asuntos ambientales.

o D.S.015-2012-VIVIENDA y su modificatoria D.S. N°019-2014-VIVIENDA “Reglamento de
proteccion ambiental para proyectos vinculados a las acfividades de vivienda,
urbanismo, construccion y saneamiento”.

o Resolucion Ministerial N° 157-2011-MINAM.

o Resolucion Ministerial N°455-2018-MINAM “Guia para la elaboracion de la linea base
y guia para la identificacién y caracterizacion de impactos ambientales, en el
marco del Sistema Nacional De Evaluacion Del Impacto Ambiental —SEIA.

1 De serel caso, esta seria la declaracion de Impacto ambiental - DIA, Categoria |

\erastegui Galarza
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e También se considerd como referencia el articulo 23°2 del D.S. N° 019-2009-MINAM,
en caso de que el proyecto no esté comprendido en el marco del SEIA.
5.5. SEGUROS APLICABLES:

La presente contratacidn es de servicio de consultoria para la elaboracion del
expediente técnico: " MEJORAMIENTO DE OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO ISCOPAMPA, CENTRO POBLADO DE ISCOPAMPA,
DISTRITO RONDQOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCO" con codigo Unico N°
2157412 , la misma que para su desarrollo, implica realizar visitas de campo, estudios
de suelos, levantamiento topogrdfico, entre otros, por lo que es responsabilidad del
consultor  confratar los seguros confra accidentes personales o  seguros
complementarios de trabajo de riesgo para su personal que serd presentado para el
perfeccionamiento del contrato.

Siendo su responsabilidad dotar a su personal con todos los equipos de seguridad
necesarios, para la cual deberd presentar adicionalmente a su propuesta una
declaracién jurada de enfrega de equipos de proteccién personal a todos los que
redlicen actividades para cumplir con sus labores, esta serd acreditada para la
suscripcion del contfrato. Asimismo, tomando las consideraciones dispuestas en la
RESOLUCION MINISTERIAL N° 972-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico:
“Lineamientos para la Vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a COVID -19".

5.6. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION PARA LA CONSULTORIA DE OBRA:
5.71. LUGAR.

El lugar de la prestacion de servicio de consultoria do obra se encuentra
localizado en:

= Departamento : Hudnuco
= Provincia ] Lauricocha
= Distrito : Rondos
= Cenfro Poblado : Iscopampa
5.7.2. PLAIO.
5.7.2.1. ACCIONES PREVIAS A LA RECEPCION DE LOS ENTREGABLES DEL EXPEDIENTE
TECNICO.

= EL CONSULTOR tendrd visitas en campo por EL EVALUADOR, la cual dejard
validez mediante CONTANCIAS DE VISITAS DE CAMPO

= Los documentos que presente EL CONSULTOR, serdn verificados por cada
entregable por EL EVALUADOR.

* En el caso que el entregable presentado por EL CONSULTOR estuviera
incompleto se le comunicard y devolverd a EL CONSULTOR el entregable en
el acto considerandose como NO PRESENTADO, generando la aplicacion de
la penalidad correspondiente.

Q 2

Q8 1w

22 i3

é? e 2 Proyectos, actividades, obras y otros no comprendidos en el SEIA.
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5.7.2.2. PLAZOS ESPECIFICOS DE REVISION DE ENTREGABLES

Bl plazo de ejecucion de la consulforia, corresponde a un plazo fotal de
noventa (90) dias calendarios, que se desagrega de la siguiente manera:

Pl tacié rte d
N° | ENTREGAS azo para lc’1 presen ucn?n por parte del
Consultor (Dias calendarios)

PLAN DE TRABAJO, 2 : .

, - A los 05 dias calendario, a partir de que se

segun las condiciones . o
1 ; cumplan las 3 condiciones (*) del inicio de
establecidas en los : .5 < g

ejecucion del servicio.

TDR.
PRIMER ENTREGABLE,
5 segun las condiciones
establecidas en los
TDR.

A los 45 dias calendarios contados a partir
del dia siguiente de la notificaciéon
electrénica o fisica del documento de
aprobacién del plan de trabajo.

GABLE
SEGUNDO,ENTRE A, A los 40 dias calendarios contados a partir
(Informe Final), segun

5 7 del dia siguiente de la notificacion
3 |las condiciones . .
. electrénica o fisica del documento de
establecidas en los o :
DR aprobacion del primer entregable.
Total

90 dias calendarios

(*) Condiciones para el inicio del plazo de ejecucién del servicio
% Se haya nofificado al CONSULTOR, los datos del Evaluador.

% Que la entidad haya hecho entrega del Estudio de pre Inversidn en fisico
o digital.

% Que la Entidad haya hecho entrega del terreno donde se realizard el
estudio.

% Nofificacion del correo electrénico oficial que se utilizard para fines de

comunicaciéon de aprobacion y observacion de los entregables; asi como

la citaciéon para las reuniones de frabajo.
Notas:

o De existir observaciones determinadas por el evaluador en los enfregables |, se
otorgard un plazo minimo de 05(cinco) dias calendarios o un mdéximo de quince (15)
dias calendarios para levantar dichas las observaciones segun informe del
evaluador o Sub Gerencia de Estudios de acuerdo a la magnitud de las
observaciones; de persistir las observaciones, los dias posteriores que use el consultor

o iR g para levantar las observaciones de cualquier enfregable estardn sujetas a
%3% Er% "é penalidad, de acumular la penalidad maxima la Entidad podrdé resolver el contrato.
é_q %3§ o El consultor podrd iniciar con la siguiente etapa una vez que se le haya alcanzado
:zjx ‘52:“0 el informe de evaluacién y la conformidad por parte del evaluador y Sub Gerencia
% { b;‘% de Estudios del Gobierno Regional Hudnuco.

..'_.\_ (<4
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considerard para su presentacion el dia hdbil siguiente.

5.7. RESULTADOS ESPERADOS. (ENTREGABLES).

EL CONSULTOR durante la etapa de elaboraciéon de Expediente Técnico presentard los

siguientes entregables:

5.8.1. PLAN DE TRABAJO:

Presentard un plan de trabajo detallado, en funcion a los

procedimientos que

son necesarias para correcta elaboracion del Expediente Técnico. Debiendo

tener el siguiente contenido:

= CARATULA.

= [NDICE DE CONTENIDOS.

= METAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR.

*  MARCO LEGAL Y NORMATIVA TECNICA A APLICAR.

*  METODOLOGIA DE LA FORMULACION DEL ESTU
ESPECIALIDAD.

DIO PARA CADA

o PLANDE ACTIVIDADES A REALIZAR (GENERALES Y ESPECiFICOS)
Responsabilidades y actividades de cada especialidad.

C
o Contenido bdsico de cada estudio.
[}

Cronograma de desarrollo de las actividades y tiempo de duracion de

cada especialidad.

o

Programacion de visitas y actividades en campo.
Mecanismos de control que aseguren la calidad y ¢
especialidad.

Relacién de profesionales que conforman en e
estudio. (incluir datos de contacto: direccion,
electrénico, DNI, Colegiatural).

Lineas de acciéon para alcanzar metas y objetivos (A

oherencia de cada

quipo técnico del
teléfono, correo

ctividades)

Recursos fisicos destinados al desarrollo del estudio (incluir datos de
contacto: direccién, teléfono y correo electrénico del representante de

empresa y/o consorcio).
RIESGOS ADVERTIDOS Y SOLUCIONES PLANTEADAS.
Plan COVID-19 (EMPRESA, registrado).
Nota: Este enfregable no corresponde a pago alguno.

5.8.2. PRIMER ENTREGABLE (Informe N° 01)
CONTENIDO DE ENTREGABLES

INFORME TECNICO INICIAL - INSPECCION OCULAR.

> |Informe Técnico luego de la Inspeccion Ocular y Evaluacion Integral del

. 8w 3§
Qs 15 2 recomendaciones, de ser el caso.
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25 o
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Ii ipEo
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= ESTUDIO COMPLETO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GENERAL DEL
PROYECTO. : : :
Deberd elaborarse sobre la base de un BM oficial o un BM Auxiliar, para lo
cual deberd contar con la cartilla del IGN correspondiente, asi mismo
deberd presentar el informe de georreferenciacion.
Deberdn definirse las curvas de nivel cada 0.5 metro de desnivel, en toda la
extensién del proyecto.
El estudio topogrdfico deberd ser consecuente con la informacién de
saneamiento fisico legal del terreno.
Todo estudio topogrdfico deberd contar con un informe topogrdfico y los

planos topograficos de la zona de estudio. El informe debe contar con la
siguiente informacion:

> Objetivo

> Indicacion de climatologia, altitud, clima, vientos, etc.

> Area del terreno de las zonas de riego.

> Ubicacion descripcidon y verificacién de existencia de zonas de riego
adyacentes (si lo hubiera)

> Descripcion de las zonas de riego (en caso de infraestructura existente)

> Forma del terreno, con medidas de linderos, vértices nombrados, dngulos y
drea del terreno.

> Metodologia - memoria de cdiculo (Incluir Equipamiento Utilizado)

> Levantamiento Topogrdfico: Trabajos de Campo y Trabajos de Gabinete
> Fotos de BM

> Coordenadas UTM de la Poligonal
> Plano Topogrdfico (Ver anexo 01-A del presente).

> Anexos: Descripcién de Marca de Cota Fija (BM), dado por el IGN; BMs
Auxiliares; Libreta de Nivelacién (Copial), etc.

> Conclusiones recomendaciones

Nota:
e Fl plano topogrdfico deberd representar el Norte magnético de manera
perpendicular al ancho del plano.
> Cortes longitudinales y transversales, donde se muestre las vias de
acceso al ferreno y si es posible longitud de las mismas.
> Plano con secciones cada 5m como mdximo y en todo cambio
importante del terreno con el fin de determinar los movimientos de tierra
(cortes y rellenos masivos).

> Ubicacion y levantamiento de elemenfos componentes de la
topografia.

9, 83 . .

9 1= 2 > NUmero de puntos y estaciones.

ZQ ¥ o o s . .z B
E “; 5 > Ubicacion y localizacion exacta del BM, debe dejarse monumentado.
F 1 800 O " o P

&JE 1930 > Indicacion de los exteriores del terreno.
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Los planos se frabajardn en escala 1/100, si encaja

en formato A-1, caso

contrario se frabajard- en escala 1/200 o- escalas conocidas -segin

corresponde.

=  ARQUITECTURA DEL PROYECTO - (Estudio Completo)
> Generalidades.
v Objetivo de estudio
v" Normatividad
v Ubicacion y descripcion de drea de estudio
v Acceso al drea de estudio
v Condicién climdtica y alfitud de la zona.
> Concepcidn arquitectdnica del proyecto
> Disefo
v Planteamiento general del proyecto
v Desarrollo arquitecténico del proyecto
v
¥
proyecto arquitecténico
Planos de planteamiento general por niveles
v Criterios de disefio utilizados.
> Caracteristicas del proyecto

v

Distribucion y dimensionamiento adecuado de ambientes
Definicion de acabados, detalles y especificaciones técnicas de

> Descripcion del planteamiento arquitectdnico y volumétrico.

v Circulaciones
v Enumeracion de ambientes
v Areas por ambiente.

> Zonificacién

> Alturas y niveles

> Nivel de detalle de colores, acabado de piso, ventanas, etc.

> Circulacion

> Evacuacion

> Equipamiento y mobiliario.

> Conclusiones y Recomendaciones.

> Recomendaciones complementarias.

> Vista en 3D del proyecto de inversiéon publica (minimo

= ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, ACTAS DE COMPROMISO

4 vistas)

PLANOS DE UBICACION Y LOCALIZACION (INDICANDO AREAS Y ACCESOS.

EN EJECUCION DE

OBRA, TRAMITE DE SANEAMIENTO FIiSICO LEGAL Y OTRAS ACTAS O PERMISOS.

3 18 g SUNARP- HUANUCO.
g 18 g

22 i %MS + ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS - - (Estudio completo)

g s

g5 138y > Objetivos y Alcances.
Gy 28 -g

BNz o
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> Normatividad.
> Aspectos Generales.
v Ubicacién y descripcion del drea de estudio.
v' Acceso al drea de estudio
v" Condicién climdatica y alfitud de la zona.
> Geologia y Sismicidad del drea de estudio
v Geodindmica
v Sismicidad
> Investigaciones de Campo.
v Cdlculo de nUmero de calicatas
v Cdlculo de profundidad de calicatas
v' Planos de ubicacién de calicatas.
> Cimentaciones de las estructuras a tomar en cuenta el cdlculo de la
capacidad admisible de carga.
v" Ensayos de Laboratorio.
e Resultados de los ensayos in-sifu y de laboratorio.
v’ Perfiles Estratigr&ficos.
v Andlisis de la Cimentacion.
Profundidad de Cimentacion. ‘

Tipo de cimentacion.
Cdlculo y andlisis de la capacita admisible de carga.

e Cdlculo de Asentamientos.
Agresion al suelo de cimentacion
Informe de Estudio de Mecdnica De Suelos.
Conclusiones y recomendaciones.

e o o

Y Y VY VY

Anexos

v Referencias

v" Figuras

v’ Fotografias

v Tablas

v’ Registro de excavaciones

v Ensayos de laboratorio

v Disefio de Mezclas

% Tramite de CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueol6gicos)

< MEMORIA DESCRIPTIVA - (Se presentard un avance de estas actividades)

> Aspectos Generales

> Objetivos del Estudio.

> Antecedentes del Proyecto.

> Descripcién del Area del proyecto.
> Ubicacion Geogrdfica y politica.
> Condiciones Climatolégicas.

> Alfitud del Area del Proyecto.

RENCIA DE ESTUDIOS
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> Vias de acceso.
> Actividades Econdmicas y Sociales.
> Descripcion del Proyecto.
« Detalle de estructuras existente.
v Construcciones que se propone.
> Conclusiones sobre los resultados de los Estudios de Ingenieria Bdsica.

> Criterios de Diseno utilizados para el desarrollo del Proyecto.
> Plazo De Ejecucion

> Modalidad De Ejecucion.
> Presupuesto de Obra.
> Cronograma de Actividades

> Relacién de Profesionales que participaron en la elaboracién del Proyecto.

"

ANALISIS Y DISENO DE ESTRUCTURAS. - (Estudio Completo)
> Generalidades

v' Objetivo de estudio

v" Normatividad

v Ubicacién y descripciéon de drea de estudio

v' Acceso al drea de estudio

v Condicién climdatica y altitud de la zona.
> Diseno.
Normas de disefio
Caracteristicas de las edificaciones
Caracteristicas de materiales a emplearse
Metrado de cargas
Modelo de andilisis
Memoria de cdlculo
Andlisis estdtico
Andlisis dindmico
Resultados de Andlisis.
Seleccion de mdaximos esfuerzos.
Disefio de elementos Estructurales.
e Planta de la estructura
Cimentacion.
Vigas.
Columnas.
Placas.

e Losas.
o Ofros Sistemas Estructurales.

> Conclusiones

> Recomendaciones

NS RYEKYYERNAY
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% INSTALACIONES ELECTRICAS - (Estudio completo)
> Memoria Descriptiva
> Factibilidad de suministro eléctrico y Entrega del Servicio PUblico
> Memoria de Cdlculo
> Redes Eléctricas Exteriores.
Suministro de Energia.
Tablero General Principal.
Tablero General y de Distribucion.
Alimentador Principal.
Red de lluminacién Exterior
Puesta aTierra.
Mdéxima Demanda de Potencia y los pardmetros considerados
Cédigos y Reglamentos.
> Redes Eléctricas Interiores.
Distribucion.
Alimentadores Secundarios.
Red de lluminacion Interior.
Red de tomacorrientes.
Red de instalaciones especiales. (luces de emergencia, detectores de
humo, intemet, telefonio, intercomunicadores, alarma, cdmaras de
vigilancia, etc.)
> Especificaciones Técnicas de suministro y montaje de materiales
> Planos de planteamiento de la especialidad
> Conclusiones
> Recomendaciones

AN N N N N R IR N

\

4
v
4
v

> SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION DE USO EXCLUSIVO - (Se presentara

estudio completo, con el trdmite para obtener la conformidad y autorizacién
por parte de la concesionara.)(De corresponder)
> Del VOLUMEN 1A:

Contendrd (sin ser limitativo) los siguientes temas:

v Reconocimiento y delimitacion del drea de influencia

v Diagnostico y Evaluacion de Instalaciones Existentes

v Diagnéstico y Evaluacion de los Estudios de Ingenieria Existentes

v Criterio y Priorizacién de Localidad

v Estudio de Mercado Eléctrico

v Eleccién y Valorizacién de Alternativas de Configuracién del Sistema

v

v

v

v

Presupuesto Estimado del Proyecto
Evaluacion Econdmica - Financiera - Social del Proyecto
Criterios y Premisas de Diseno
Configuracién Optima del Sistemai.
> Del VOLUMEN 1B:

03
£ CONTRATOS

Cip/Ne 1748

ADMINISTRADORA D

£

Calle Calicanto 145 — Amarilis — Huéanuco
_, Teléfono: (062) 512124
http://Awww.regionhuanuco.gob.pe

GRI S}J/B GERENCIA DE ESTUDIOS
Ing. Maria’Ester Verastegui Galarza

GOBIERNOREGIONAL HUANUCO




-

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 31-2021-GRH/GR-2

Py COBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL

; s contigo

DE ESTUDIOS

HUANUCO DE INFRAESTRUCTURA SUBGERENCIA

«ARo de la Universalizacion de la Salud »

v" Antecedentes del proyecto
v Delimitaciéon del drea de influencia
v Estudio de mercado y proyeccién de la demanda
v Definicion del sistema Eléctrico:

e Flujos de Carga
Cdlculo de corrientes de cortocircuito
Estudio de sobretensiones
Estudio de estabilidad transitoria
Estudio de Confiabilidad
Conformacioén del sistema eléctrico
e Seleccion del nivel de tensiéon

v' Ciriterios bdsicos para el desarrollo de la ingenieria definitiva.

v Descripciéon de la Linea de Transmision:
e Trazo de rutay facilidades de acceso
e Breve descripcién de la geologia superficial
e longifud y nUmero de circuitos

e Descripcion y Caracteristicas bdsicas del equipamiento

v Descripcion de Las Subestaciones:
e Ubicacion de Las subestaciones
e Tamarfo y nimero de subestaciones

e Descripcion y caracteristicas bdsicas del equipamiento

v' Equipamiento del Proyecto
e Suministro de Materiales principales
e Suministro de Materiales Complementarios

v Indicadores econdmicos (VAN, B/C, TIR, Tiempo de Recupero)

v Metfrado y presupuesto
v' Cronograma de ejecucion de obra.
e Cdlculos Eléctricos

e Consideraciones de Disefio

e Cdlculo de Impedancias positiva, negativa y cero

e Cdlculo de los conductores de fase

e Andlisis del sistema eléctrico: Flujos de Potencia (regulacion, flujos de
potencia activa y reactiva, pérdidas), Cdiculo de Cortocircuito
frifdsico y monofdsico en méxima demanda y minima demanda

generadores
fransformadores), Estudio de confiabilidad, Andlisis de Estabilidad

(describir  impedancias  estimadas  para

Transitoria y Dindmica si lo hubiera.

9 iR g e Seleccion de los Pararrayos, Seccionadores, Transformadores de
Q% is

23 S & medicion y proteccidn, Celdas para alimentadores,

ERE Transformador de Potencia, y todos los equipos concernientes a las
Sw P % . 2 %
\&2_ HBYE subestaciones de potencia si lo hubiera.
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e FEstudio de Coordinacion de Aislamiento, en el que se definirdn los
Niveles de Aislamiento y Seleccion de Aisladores si lo hubiera.
e FEstudio de Coordinacién de las Protecciones silo hubiera.
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e Sistema de iluminacién de subestacion,
"> DEL VOLUMEN 1C '
ESTUDIO DE COORDINACION DE PROTECCION EN REDES DE DISTRIBUCION DE
MEDIA TENSION. - (de corresponder)
Consiste en:
e Objetivo
¢ Alcances
e« Normas empleadas
e Diagrama unifilar de protecciones (DPU)
e Cdlculo de flujo de carga
e Cdlculo de cortocircuito
s Andlisis de selectividad
v Ajuste protecciones fases
» Criterio de ajustes de sobrecorriente de fases
> Seleccion de fusibles para transformadores, redes
troncales y/o ramales
» Ajuste derelé 1
» Ajuste derelé 2
» Ajuste derelé 3
v Ajuste protecciones tierra
» Criterios de ajuste de sobrecorriente de tierra
» Ajuste derelé 1
» Ajuste derelé 2
> Ajuste derelé 3
¢ Conclusiones y recomendaciones
e  Anexos
Anexo 1: base de datos y diagramas unifilares
Anexo 2: andilisis flujo de carga
Anexo 3: andlisis de corto circuito
Anexo 4: selectividad - curvas de coordinacion
Anexo 5: planilla de ajustes propuestos.

> Cerlificado de riesgos - emitido por defensa civil = municipalidades
distritales y/o provinciales y/o evaluador de riesgos que esté autorizado por
~( la CENEPRED.

> Plano catastral (manzaneo y corte de vias) - y/o habilitacién de tierras
aprobado/ visado por el municipio, este plano debe ser georreferenciado
via GPS en coordenadas UTM, en escala 1/1000 o 1/2000 y plano de
ubicacién en escala 1/5000 o 1/10000.

> Estudio de Impacto Ambiental - (considerando el drea del terreno del
estudio sistema de utilizaciéon de media tension).

/S

/Y
/

8, I8y > Certificado de inexistencia de restos arqueolégicos (CIRA) - (considerando
a = 7 @ 5 oo _— " s

22 s 2 el drea del terreno del estudio sistema de utilizacion de media tension).

<> 12k . s . ot : :

2 13,3 > Conformidad técnica de estudio. Emitido por la concesionaria.
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> Habilidad del profesional responsable.

< INSTALACIONES SANITARIAS - (Estudio Completo)
> Generalidades
v Objetivo de estudio
v Normatividad
v Ubicacién y descripcion de drea de estudio
v Condiciéon climdtica y alfitud de la zona.
> Diseno
Cdlculo de la demanda de agua
Cdiculo de los didmetros de tuberia de las redes de agua
Cdlculo de del numero de aparatos sanitarios
Cdlculo y disefio de las redes de desagle
Diseno infegral del sistema de agua potable
Diseno integral del sistema de desagie
Memoria del Estudio de Instalaciones Sanitarias.
Diseno infegral del sistema de evacuacion de aguas de lluvia
> Especificaciones técnicas
> Planos
v Planos del planteamiento general de los sistemas de agua, desagie,
evacuacion pluvial.
> Conclusiones
> Recomendaciones

Rl N T VL T

K3
5

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (Estudio Completo)

- RESPECTO A LA CERTIFICACION AMBIENTAL
Los proyectos de insfituciones educativas por su naturaleza vy
caracteristicas, de acuerdo allistado de proyectos sujetos al SEIA aprobado
con R.M. 157- 2011-MINAM, se encuentra en la tipologia referida a
infraestructura _para servicios publicos de alta densidad: coleqios,
universidad, cenfros penitenciarios, coliseos, estadios, centros civicos,
museos, centros y campos deportivos, de recreacion, de cultura y otros de
naturaleza similar o conexa; precisado para el Sector de Construcciéon y
Saneamiento, en el rubro ofros; comprende a los proyectos de inversién
susceptibles de generar impactos ambientales negativos significativos, los
cuales se encuenfran sujetos al SEIA y por lo tanto requieren certificacion
ambiental.
Asimismo, hay que mencionar si los proyectos presentan ambigiedad para
determinar si estos deben contar con certificacion ambiental corresponde,
realizar la consulta ante el Ministerio del Ambiente para determinar la

Calle Calicanto 145 — Amarilis — Huanuco
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PROYECTOS QUE REQUIEREN CERTIFICACION.

Los proyectos sujetos al SEIA corresponden adecuarse a los criterios
solicitados y trémite correspondiente ante el Ministerio de Vivienda
Construccién y Saneamiento para obtener la certificacion ambiental.
PROYECTOS QUE NO REQUIEREN CERTIFICACION AMBIENTAL

Si el MINAM determina que el proyecto no requiere de un estudio ambiental
en el marco del SEIA, y corresponde cumplir con lo establecido en el
articulo 23° del Reglamento de la Ley del SEIA, a fin de garantizar el
cumplimiento de la normativa sectorial y general, principalmente sobre el
manejo de agua, efluentes, emisiones, ruidos, suelos, conservacion del
patrimonio natural y cultural, zonificacién, construccion, entfre otros que
'podrio correspondef, segun la naturaleza del proyecto y teniendo en
cuenta las caracteristicas del entorno.

% GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES. — (Se presentard estudio completo)
> [ntroduccion.
> Objetivo.
> Situacién actual
v Ubicacién geogrdfica
v Descripcion fisica de la zona
v Caracteristicas generales del area
> |dentificacion de peligros
v’ Peligros naturales y tecnoldgicos
v Antecedentes
v Descripcion de peligros
v Elaboraciéon de mapa de peligros
> Andlisis de la vulnerabilidad
v Vulnerabilidad natural y ecoldgica
Vulnerabilidad fisica
Vulnerabilidad econdmica
Vulnerabilidad social
Vulnerabilidad educativa
Vulnerabilidad cultural e ideoldgica
Vulnerabilidad politica e institucional
v Vulnerabilidad cientifica y técnica
> Cdlculo del riesgo
v Determinacion de los niveles de riesgo
v Eaboracion de mapas de peligro y vulnerabilidad
v Identificacion de las dreas de seguridad
v |dentificacion de drea de atencidon prioritaria a nivel de vivienda,
infraestructura y medio ambiente
> Conclusiones
> Recomendaciones
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> Bibliografia
> Anexos
v Plano de ubicacién y accesibilidad
+ Plano topogrdfico
+ Plano de distribucion
v Mapas de peligro y vulnerabilidad
+ Panel fotogrdfico
« Oftros estudios realizados a la zona.
Asimismo, el consultor debe elaborar o rellenar los formatos de la Directiva
N° 012-2017-OSCE/CD, aprobada mediante Resolucion N° 014-2017-

OSCE/CD y modificada por la Resolucion N° 018-2017-OSCE/CD. Siendo el
contfenido de los formatos coherente con el estudio realizado.

Los formatos son:

Anexo N° 1: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
Anexo N° 2: Matriz de probabilidad e impacto segun Guia PMBOK.
Anexo N° 3: Formato para asignar riesgos.

% PLANILLA DE METRADOS - (Se presentard un avance).

Metfrado de cada meta por especialidad sustentado con la planilla de
metrados de fodas las partidas presentadas, en forma ordenada que permita
hacer un seguimiento y verificacion rédpida de las mismas) (Norma de Conftrol
600.03)

El Metrado de las Obras Exteriores, demoliciones, con la planilla de sustento de
metrados. (Norma de Control 600.03)

La planilla de metrados deberd ser especifica y ordenada de acuerdo a las
partidas establecidas para la ejecucion de obra debiendo coincidir con las
partidas del presupuesto y especificaciones técnicas.

El reglamento se deberd utilizar una planilla especial para el metrado de
acero, debiéndose diferenciar por didmetro y forma de las armaduras a utilizar
en el proyecto.

Para el acero hacer un cuadro de resumen determinar la cantidad de varillas
por didmetro.

» PRESUPUESTO DE OBRA- (Se presentard un avance)

Es obligatorio que la informacion se organice de la siguiente forma:
> Resumen de Presupuesto (Obra, y demds componentes).

Resumen de presupuesto por meta fisica, indicando la unidad de medida,
costos parciales.

> Desagregado de Gastos Generales fijos

= Desagregado de Gastos Generales variables
>

=

3=

Andlisis y Cdlculo de Flete.
Presupuesto de Obra.
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> Lista de cantfidad de Materiales.
v' Por cada componente
> Lista de cantidad de Equipos a utilizarse.
> Lista de cantidades de mano de obra.
> Andlisis de Precios Unitarios.
v Precios de insumos puestos en obra, precios de insumos sin IGV
v La fecha del presupuesto final debe de ser el Ultimo dia hdbil del mes
anterior a la fecha de su presentacion y/o aprobacion.
> Férmula Polindmicas.
> Cronograma de Programacién PERT-CPM. (Realizado con MS Project)
> Cronograma de Avance Valorizado. (Realizado con Excel)
> Cronograma de Adquisicion de materiales. (Realizado con Excel)
> Demds Hojas presupuestarias que requieran la enfidad, etc.

> Cotizaciones (Cuadro comparativo de al menos 03 cotizaciones por
insumo).

% PROGRAMACION DE OBRAS - (Se presentard un avance)
> Programacién de obras (Determinando la ruta critica de obral)
> Cronograma de ejecucién de obra valorizado.
> Cronograma de adquisicion de insumos y desembolso.

< PLANOS - (Se presentard un avance de estas actividades)
Es obligatorio que la informacién se organice de la siguiente forma:
Anexarse un indice de planos que detalle el nombre del plano con su
respectivo folio de ubicacién a la altura del Membrete. Los planos deben
adecuarse a la naturaleza de la infraestructura, deben ser elaborados con los
suficientes detalles para ser considerados como planos a nivel constructivo.

A) ESTUDIOS BASICOS

> Ubicacién General del Proyecto.

> Esquema General del Proyecto.

> Planos Topogrdficos

> Planos de situacién actual.

> Plano de ubicacién de canteras y fuentes de agua
> Plano de ubicaciéon de calicatas

> Planos de zonas existentes y demoliciones
> Planos de zonas de riego

> Mapas de Suelos segun su Aptitud

> Plano Geoldgico, indicando la textura en una leyenda, deberd contener

% 19w ejes, cotas de niveles, orientacion.
e Q & .
g8 i g > Plano de cortes y elevaciones y detalles de cada tipo de obra, curvas de
zZo %) . R )
ET R % nivel existentes, secciones transversales
Td 1928
20 1g%8
00 ;1%;‘% Calle Calicanto 145 — Amarilis — Huanuco )
%‘5} GEES Teléfono: (062) 512124 rontiao
o2\ ImoE http://www.regionhuanuco.gob.pe !
= v
Z3) 1% 3
w {E
@k i 3
SRR
]




/ GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 31-2021-GRH/GR-2

GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL

» SUBGERENCIA
" 57 HUANUCO DE INFRAESTRUCTURA SE ESTIOTS

iz¢ 5 contigo

«ARo de la Universalizacion de la Salud »

> Planos de Planta y Perfil Longitudinal.
> Planos de Estructuras'y Obras de Arte.
> Oftros Planos que el Proyectista considere necesarios.
B) ARQUITECTURA
> Plano de Ubicacion y Localizacién del Proyecto.
e Seccién de Vias.
¢ Distancia a la Esquina mds proxima.
o Norte Magnético.
¢ Zonificacion de terrenos colindantes.
e Ubicacién de drboles y postes.
Cuadro de dreas y de pardmetros urbanisticos y edificatorios.

> Plano de Distribucién Por Niveles
e Nombre de Ambientes.
e Dimensiones de Ambientes.
e Niveles de Piso terminados
e Indicacion de Materiales de Acabados.
¢ Mobiliario Fijo.

Amoblamiento (cuando se trate de dimensiones minimas o sea
necesario para enfender su Uso)
+ Ubicacion de Tableros Eléctricos.
> Plano de Distribucién Por Niveles
> Plano de Elevaciones.
> Plano de Cortes por elementos de Circulacion Vertical.
> Plano de Detalles Constructivos.
> Planos de seguridad, evacuacion y senalética.
C) ESTRUCTURAS
> Plano de Cimentacién, con referencia al estudio de suelos.
> Plano de Columnas y placas.
> Plano de Vigas y detalles.

D) INSTALACIONES ELECTRICAS

> Plano de iluminacion y tomas de corriente por Niveles
> Planos de diagramas de tableros eléctricos.

> Plano de detalles de bancos de Medidores.

> Plano de detalles constructivos.

E) INSTALACIONES SANITARIAS

> Plano de distribucion de Redes de agua y desagUe por Niveles
> Planos de isometria y montantes.
> Plano de detalles constructivos

g, i3
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5.8.3. SEGUNDO ENTREGABLE. (Informe N° 02)
El consultor deberd presentar el Expediente Técnico completo, el mismo que
debe contener la siguiente documentacion técnica:

VOLUMEN I[:

« FICHA SNIP O INVIERTE.PE
% FICHA TECNICA
% FORMATO N° 8° (SEGUN ARTICULO N° 29 DE LA DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01)
< RESUMEN EJECUTIVO.

> Nombre del Proyecto.

> Codigo Unificado de Inversiones.

> Ubicacion del Proyecto.
> Objetivos del proyecto.
>
>
>

RS

Concepcion técnica del proyecto.
Metas fisicas del proyecto.
Metas financieras del proyecto.
> Plazo de ejecucién de obra.
> Fecha de valor referencial de obra.
< MEMORIA DESCRIPTIVA
> Aspectos Generales
> Objetivos del Estudio.
> Antecedentes del Proyecto.
> Descripcién del Area del proyecto.
> Ubicacion Geogrdfica y politica.
> Condiciones Climatoldgicas.
> Alfitud del Area del Proyecto.
> Vias de acceso.
> Actividades Econémicas y Sociales.
> Descripcion del Proyecto.
+ Detalle de estructuras existente.
+ Construcciones que se propone.
> Conclusiones sobre los resultados de los Estudios de Ingenieria Bésica.
> Criterios de Diseno utilizados para el desarrollo del Proyecto.
> Plazo De Ejecucion
> Modalidad De Ejecucion.
> Presupuesto de Obra.
- Resumen de presupuesto por Unidad Productora (Segun la normativa de
Inveirte.pe).
> Cronograma de Actividades
> Relacién de Profesionales que participaron en la elaboracion del Proyecto.
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VOLUMEN II:
% ESTUDIO TOPOGRAFICO
Deberd elaborarse sobre la base de un BM oficial o un BM Auxiliar, para lo
cual deberd contar con la cartilla del IGN correspondiente, asi mismo
deberd presentar el informe de georreferenciacion.

Deberdn definirse las curvas de nivel cada 0.5 metro de desnivel, en toda la
extensiéon del proyecto. .

El estudio topogrdfico deberd ser consecuente con la informacién de
saneamiento fisico legal del terreno.

Todo estudio topogrdfico deberd contar con un informe topogrdéfico y los
planos topogrdficos de la zona de estudio. El informe debe contar con la
siguiente informacion:

> Objetivo

> |ndicacion de climatologia, altitud, clima, vientos, etc.

> Area del terreno de las zonas de riego.

> Ubicacion descripcién y verificacion de existencia de zonas de riego
adyacentes (si lo hubiera)

Descripcion de las zonas de riego (en caso de infraestructura existente)
Forma del terreno, con medidas de linderos, vértices nombrados, dngulos y
darea del terreno.

Metodologia - memoria de cdlculo (Incluir Equipamiento Utilizado)

Levantamiento Topogrdfico: Trabajos de Campo y Trabajos de Gabinete
Fotos de BM

Coordenadas UTM de la Poligonal
Plano Topogrdfico (Ver anexo 01-A del presente).

Anexos: Descripcion de Marca de Cota Fija (BM), dado por el IGN; BMs
Auxiliares; Libreta de Nivelacién (Copia), etc.
Conclusiones recomendaciones

Y

YYVYVYYY Y

Y

Nota:
e £l plano topogrdfico deberd representar el Norte magnético de manera
perpendicular al ancho del plano.
= Cortes longitudinales y fransversales, donde se muestre las vias de
acceso al ferreno y si es posible longitud de las mismas.
> Plano con secciones cada Sm como mdximo y en todo cambio
importante del ferreno con el fin de determinar los movimientos de tierra
(cortes y rellenos masivos).
> Ubicacion y levantamiento de elementos componentes de la
topografia.
> NUmero de puntos y estaciones.

88 : f > Ubicacidn y localizacion exacta del BM, debe dejarse monumentado.
29 : 4 s —_ 3
«35 : E > [ndicacion de los exteriores del terreno.
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Los planos se frabajardn en escala 1/100, si encaja en formato A-1, caso

contrario se trabajard en escala 1/200 o escalas conocidas segun
corresponde.

& ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
> Objetivos y Alcances.
> Normatividad.
> Aspectos Generales.
v Ubicacién y descripcion del area de estudio.
v Acceso al drea de estudio
v Condicién climdtica y altitud de la zona.
> Geologia y Sismicidad del drea de estudio
v Geodindmica
v Sismicidad
> |nvestigaciones de Campo.
v’ Cdlculo de nimero de calicatas
v Cdlculo de profundidad de calicatas
v Planos de ubicacion de calicatas.
> Cimentaciones de las estructuras a tomar en cuenta el cdiculo de la
capacidad admisible de carga.
v Ensayos de Laboratorio.
e Resultados de los ensayos in-situ y de laboratorio.
v' Perfiles Estratigraficos.
v" Andlisis de la Cimentacion.
e Profundidad de Cimentacion.
e Tipo de cimentacion.
Cdlculo y andilisis de la capacita admisible de carga.
Cdlculo de Asentamientos.
> Agresion al suelo de cimentacion
> Informe de Estudio de Mecdnica De Suelos.
>
>

Conclusiones y recomendaciones.
Anexos
v Referencias
v" Figuras
v Fotografias
v Tablas
v' Registro de excavaciones
v Ensayos de laboratorio
v Disefio de Mezclas.

g, ifs # ARQUITECTURA DEL PROYECTO
29 15 % ;
5 5 > Generalidades.

B3 . )
38 18ng v Objetivo de estudio.
2w -3;’.‘“
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v Normatividad.

- v Ubicacion y descripcion de drea de estudio.
v Acceso al drea de estudio.
v Condicion climdtica y altitud de la zona.

> Concepcidn arquitecténica del proyecto.
> Disefo.

v Planteamiento general del proyecto.
Desarrollo arquitecténico del proyecto.
Distribucién y dimensionamiento adecuado de ambientes.
Definicién de acabados, detalles y especificaciones técnicas de
proyecto arquitecténico.

4
v
v

v Planos de planteamiento general por niveles y por especialidad

v Criterios de diseno ufilizados.
> Caracteristicas del proyecto

> Descripcion del planteamiento arquitecténico y volumétrico.
v Circulaciones

v Enumeracion de ambientes
v Areas por ambiente.
> Zonificaciéon
> Alturas y niveles
> Nivel de detalle de colores, acabado de piso, ventanas, etc.
> Circulacion
> Evacuacion
> Equipamiento y mobiliario.
> Conclusiones y Recomendaciones.
> Recomendaciones complementarias
> Recorrido Virtual y vistas en 3D (minimo 4 vistas)

2,
!

% ANALISIS Y DISENO DE ESTRUCTURAS
> Generalidades
v' Objetivo de estudio
v' Normatividad
v" Ubicacion y descripcion de drea de estudio
v" Acceso al drea de estudio
v' Condicién climdtica y altitud de la zona.
> Diseno.
v" Normas de diseno

v" Caracteristicas de las edificaciones
7

Caracteristicas de materiales a emplearse

& T v Metrado de cargas
Sy s g v Modelo de andlisis
zZo 5 « < i
52 1% % v Memoria de cdlculo

{80 C S 5 i
IL 1880 v Andlisis estatico
Zo 1838
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Andlisis dindmico

Resultados de Andlisis.
Seleccién de mdximos esfuerzos.
Diseno de elementos Estructurales.
e Planta de la estructura

e Cimentacion.

e Vigas.

e Columnas.

e Placas.

e Losas.

e Ofros Sistemas Estructurales.
> Conclusiones

> Recomendaciones

AN NN

% INSTALACIONES ELECTRICAS
> Memoria Descriptiva
> Factibilidad de suministro eléctrico y Entrega del Servicio PUblico
> Memoria de Cdlculo
> Redes Eléctricas Exteriores.
Suministro de Energia.
Tablero General Principal.
Tablero General y de Distribucion.
Alimentador Principal.
Red de lluminacidn Exterior
Puesta a Tierra.
Maxima Demanda de Potencia y los pardmetros considerados
Codigos y Reglamentos.
> Redes Eléctricas Interiores.
Distribucion.
Alimentadores Secundarios.
Red de lluminacién Interior.
Red de tomacorrientes.
Red de instalaciones especiales. (luces de emergencia, defectores de
humo, internet, telefonia, intercomunicadores, alarma, cdmaras de
vigilancia, etc.)
> Especificaciones Técnicas de suministro y montaje de materiales
> Conclusiones

Bk Ak AA AR

N

4 fd R

> Recomendaciones

% SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION DE USO EXCLUSIVO - (se presentard

Q ig v . " i sy ey B et

88 o 5 estudio completo - conformidad de estudio técnico y autorizacién del tramite
1 [y

g,% g E del suministro eléctrico por parte de la concesionaria).
@ =

T §§’§8 (De corresponder)
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> Del VOLUMEN 1A: Contendrd (sin ser limitativo) los siguientes temas:
¥" Reconocimiento y delimitacién del drea de influencia
v Diagnéstico y Evaluacion de Instalaciones Existentes
v" Diagnéstico y Evaluacion de los Estudios de Ingenieria Existentes

v’ Criterio y Priorizaciéon de Localidad
v Estudio de Mercado Eléctrico

v eleccion y Valorizacion de Alternativas de Configuracion del Sistema

v Presupuesto Estimado del Proyecto

v Evaluaciéon Econdmica - Financiera - Social del Proyecto

v' Criterios y Premisas de Disefo
v Configuracion Optima del Sistema.
> Del VOLUMEN 1B
v Antecedentes del proyecto
v Delimitacion del drea de influencia
v' Estudio de mercado y proyeccién de la demanda
v Definicion del sistema Eléctrico:
e Flujos de Carga
e Cdlculo de corrientes de cortocircuito
e [Estudio de sobretensiones
e FEstudio de estabilidad transitoria
Estudio de Confiabilidad
Conformacién del sistema eléctrico
e Seleccién del nivel de tension

v' Criterios bdsicos para el desarrollo de la ingenieria definitiva

v" Descripcion de la Linea de Transmision:
e Trazo de rutay facilidades de acceso

e Breve descripcidn de la geologia superficial
e Longitud y nUmero de circuitos

e Descripcion y Caracteristicas bdsicas del equipamiento

v Descripcion de Las Subestaciones:
e Ubicacion de Las subestaciones
e Tamano y nUmero de subestaciones

v Equipamiento del Proyecto
o Suministro de Materiales principales
e Suministro de Materiales Complementarios

v Metrado y presupuesto

v Cronograma de ejecucion de obra (Ms Projet).
e Cdlculos Eléctricos

e Descripcion y caracteristicas bdsicas del equipamiento

v Indicadores econémicos (VAN, B/C, TIR, Tiempo de Recupero)

8 v ” . .
Ca % Qi e Consideraciones de Disefo
29 \® . . - .
29 0 ‘.’-; e Cdlculo de Impedancias positiva, negativa y cero
£ i3 )
2% L8 e Cdlculo de los conductores de fase
15 4RSS
3 hese
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e Andilisis del sistema eléctrico: Flujos de Potencia (regulacién, flujos
de potencia activa y reactiva, pérdidas), Cdlculo de Cortocircuito
frifGsico y monofdésico en mdéxima demanda y minima demanda
(describir  impedancias  estimadas para  generadores y
transformadores), Estudio de confiabilidad, Andlisis de Estabilidad
Transitoria y Dindmica si lo hubiera.

e FEstudio de Coordinacion de Aislamiento, en el que se definirdn los
Niveles de Aislamiento y Seleccion de Aisladores si lo hubiera.

e FEstudio de Coordinacion de las Protecciones si lo hubiera.

e Seleccidon de los Pararrayos, Seccionadores, Transformadores de
medicidén y proteccion, Celdas para alimentadores, Barras,
Transformador de Potencia, y todos los equipos concernientes a
las subestaciones de potencia si lo hubiera.

e Sistema de iluminacion de subestacion.

> DEL VOLUMEN 1C
ESTUDIOS DE COORDINACION DE PROTECCION EN REDES DE DISTRIBUCION
DE MEDIA TENSION. (se presentard estudio completo - conformidad de
estudio técnico por parte de la concesionaria).
Consiste en:
¢ Objetivo
e Alcances
¢ Normas empleadas
o Diagrama unifilar de protecciones (DPU)
Cdiculo de flujo de carga
Cdlculo de cortocircuito
Andlisis de selectividad
v Ajuste protecciones fases
» Criterio de agjustes de sobre corriente de fases
» Seleccion de fusibles para transformadores, redes
froncales y/o ramales
Ajuste de relé 1
Ajuste de relé 2
Ajuste de relé 3.

Y Vv

A4

v Ajuste protecciones tierra
» Criterios de gjuste de sobre corriente de tierra
» Ajuste derelé 1
> Ajuste derelé 2
> Ajuste derelé 3
e Conclusiones y recomendaciones
e Anexos

Anexo 1: base de datos y diagramas unifilares
Anexo 2: andilisis flujo de carga

1A DE ESTUDIOS

CIP. N2 174
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Anexo 3: andlisis de corto circuito
- Anexo 4: selectividad - curvas de coordinacion
Anexo 5: planilla de ajustes propuestos.

> Cerlificado de riesgos — emitido por defensa civil - municipalidades
distritales y/o provinciales y/o evaluador de riesgos que esté autorizado por
la CENEPRED.

> Plano catastral (manzaneo y corte de vias) - y/o habilitacién de tierras
aprobado/ visado por el municipio, este plano debe ser georreferenciado
via GPS en coordenadas UTM, en escala 1/1000 o 1/2000 y plano de
ubicacién en escala 1/5000 o 1/10000.

> Estudio de Impacto Ambiental. - (considerando el drea del terreno del
estudio sistema de utilizacion de media tensién).

> Certificado de inexistencia de restos arqueoldgicos (CIRA) - (considerando
el area del terreno del estudio sistema de utilizacidon de media tension).

> Conformidad técnica de estudio. Emitido por la concesionaria.

> Habilidad del profesional responsable.

% INSTALACIONES SANITARIAS - (Se presentard estudio completo)
> Generalidades
v Objetivo de estudio
v Normatividad
v Ubicacién y descripcion de drea de estudio
v Condicién climdética y altitud de la zona.
> Diseno
v Cdlculo de la demanda de agua
Cdlculo de los didmetros de tuberia de las redes de agua
Cdlculo de del nUmero de aparatos sanitarios
Cdlculo y disefo de las redes de desagle
Diseno integral del sistema de agua potable
Diseno integral del sistema de desagie
Memoria del Estudio de Instalaciones Sanitarias.
v' Disefo integral del sistema de evacuacion de aguas de lluvia
> Especificaciones técnicas
> Conclusiones
> Recomendaciones

R KRN %

>3

-

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Si el proyecto requiere certificacion ambiental.

S 8 oa El consultor debe elaborar el instrumento de Gestion Ambiental con el
Sy i5 E
23 18 & contenido minimo requerido por el Ministerio de Vivienda Construccion y
2 19 - . . .
22 ;%,{E‘; Saneamiento para obtener la certificacion ambiental, ya que es el sector
e 1Zs . ; .
2 Lol competente quien se encargard de evaluarlo y aprobarlo. Y (considerando el
og Aahq
NN Y drea del terreno del estudio sistema de utilizacién de media tension).
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Si el proyecto no requiere certificaciéon ambiental:
El consultor debe elaborar un Estudic ambiental que permita cumplir lo

dispuesto en el articulo 23° del reglamento de la Ley del SEIA con el siguiente
contenido:

CONTENIDO DEL ESTUDIO AMBIENTAL

1. Datos generales del titular y la de la consultoria quien elabora el estudio

2. Marco legal
Se deberd considerar el marco legal general que rige para la proteccion
del medio ambiente en las obras de infraestructura Educativa en todas sus
efapas, asi como el especifico en que sustenta la conservacion de las dreas
naturales protegidas, areas complementcrios' al  SINANPE, restos
argueoldgicos y ofras categorias, asi como los convenios internacionales
ratificados por el Pery, de conformidad de legislacién sobre la materia.
Asimismo, aplicar foda normativa ambiental vigente, conforme a la
envergadura del proyecto.

3. Descripcién del proyecto

El CONSULTOR, presentard la descripcién del proyecto, basada en la
informaciéon existente, brindada por el proponente del proyecto y de
estudios anteriores realizados. En este acdpite, se debe senalar las
siguientes caracteristicas:
3.1. Ubicacién politica y Geogrdfica
Se deberd sefalar la ubicacién del proyecto indicando el distrito,
provincia y departamento en el que se encuentra ubicado.
Asimismo, se indicard las coordenadas en el
transversal Mercator (UTM).
3.2. Caracteristicas técnicas del proyecto a implementar

Se deberd describir las principales caracteristicas del proyecto a
ejecutar, con especial énfasis en aquellos aspectfos que puedan
generar impactos ambientales.

3.3. Descripcién de las actividades.

sistema  universal

Describir  las  etapas  (preliminar,  construccion,  operacion,
mantenimiento y etapa de abandono o cierre) del proyecto con sus
respectivos diagramas de flujo.

a. Infraestructura de servicios

Aqui el CONSULTOR, debera senalar el lote o terreno donde se va a

desarrollar el proyecto si cuenta con: Red de agua potable, Sistema
de alcantarillado y Red eléctrica.

b. Vias de acceso

Senalar si existen vias de acceso principales o secundarias para
llegar el emplazamiento del proyecto, indicar si son asfaltadas,
afirmadas, u otras; asi como su estado de conservacion.

C. Materia Prima e insumos

Calle Calicanto 145 — Amarilis — Huanuco
Teléfono: (062) 512124
http:/Awww.regionhuanuco.gob.pe
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Recursos Naturales: sefialar si el proyecto utilizard dentro de sus
procesos o subprocesos, recursos-naturales que se encuentran en el
drea de influencia del proyecto.
Materia prima: Sefiale si el proyecto utilizard dentro de sus procesos
0 subprocesos insumos quimicos como materia prima.
d. Procesos
Senale las etapas de los procesos y subprocesos que desarrollara el
proyecto senalando en cada uno de ellos, la materia prima, los
insumos quimicos, la energia, agua, maquinaria, equipos, etc. que
se requerirdin
e. Servicio
Para el desarrollo del proyecto se requerird: El uso de fuentes de
agua, describir el consumo y caudal (m3/seg.) diario, mensual,
anual de dicha fuente; fambién mencionar que tipo de agua es:
Agua Superficial (rio, canal de riego), entfre otfros y describir el
consumo de electricidad mensual, Potencial requerida de la
Fuente de distribucién o Fuente propia (generacién hidrica, térmica
(diésel, gas) En el caso de utilizar combustibles, sefialar la forma de
almacenamiento y sus medidas de seguridad.
f. Personal
Senale la cantidad de personal que trabajard en el proyecto: Etapa
preliminar y construccion.
g. Efluente y/o residuos liquidos
Describir el tipo de efluente y/o residuos liquido domésticos o
industriales. Sefalar el caudal diario, semanal, mensual, anual.
Senalar las caracteristicas que tendrd el efluente - Caracteristicas
quimicas - Caracteristicas fisicas - Nivel de toxicidad
h. Residuos sélidos
Efectuar una caracterizacion de los residuos sélidos que se estima
que se generan en todos los procesos (domésticos, industriales,
téxicos, peligrosos), sefialando las cantidades aproximadas.
i. Manejo de sustancia peligrosas
Senalar si el proceso productivo ufilizard sustancias peligrosas, o
producto del proceso, se generardn sustancias peligrosas Indicar el
fipo de sustancias, cantidades y caracteristicas.
Emisiones atmosféricas
Senalar los equipos y maquinarias que generardn emisiones
gaseosas, fuentes fijas y fuentes maoviles. Estimar volumen de
emisiones (olores, humos, material particulado, gases, composicion

o gy quimica) en funcion al tipo de proceso o subproceso, al uso de
Qw i@ & 4 i . i 5 : %
22 :f;; g combustibles que utilizaran las maquinarias y equipos (tipo de
3 = . .. -
‘é@ i3 2 combustible que utiliza y consumo diario).
[Tt . .z .
Eé‘ 8%y J. Generacién de ruido
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Sefalar si se generard ruido en los procesos o subprocesos del

proyecto, indicar las fuentes de generacién y el nivel de decibelios

previstos, Sefialar los medios que se utilizaran para fratar los ruidos.
k. Generacién de vibraciones

Senalar si se generard vibraciones en los procesos y subprocesos del

proyecto, indicar las fuentes de generacion, su intensidad, duracién

y alcance probable Sefnalar los mecanismos para fratar las
vibraciones.

4, linea de base ambiental
La linea de base ambiental deberd describir el Area de influencia del
proyecto, utilizando indicadores socio ambientales especificos que pueden
ser monitoreados durante la operacion, de la infraestructura, con el
objetivo de evaluar constantemente los impactos que pudieran generarse
o presentarse sobre los componentes o elementos del ambiente, producto
de la ejecucion de actividades y/u obras asociadas al proyecto de
infraestructura.
Asimismo, el CONSULTOR, deberd presentar y explicar los métodos usados
para recoger la informacion de los componentes fisicos, bioldgicos y
socioecondmicos de la Linea Base ambiental.
4.1. Linea de base fisica (LBF)

Comprende la descripcion y andlisis de los siguientes componentes
ambientales.

. Clima

. Fisiografia

. Geologia

. Geomorfologia

. Suelos

Usos actuales de la tierra

. Hidrologia e hidrografia.

Q ™0 O 0O U Q

Para la descripcion de las variables, es posible utilizar informacion de
fuentes secundarias oficiales y bien citadas, ademds estas podran ser
contrastadas en campo. En base a las variables de impacto definidas.
4.2. linea de base Biolégica (LBB)
Se describird el andlisis en los siguientes componentes ambientales:
a. Formacion ecolégica
b. Flora silvestre
c. Faunassilvestre
d
e

. Paisaje
. Area natural protegidas (en caso requieral)
] holioilt - 4 : .
83 g ,3, Para la descripcion, es posible utilizar informacion de  fuentes
239, 1o <€ i ol & 0 . )
Z3 16 £ secundarias oficiales y bien citadas, ademds estas podran ser
B 13 . ; G
g2 '.g:,DgS contrastadas en campo. En base a las variables de impacto definidas.
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4.3. Llinea de base socioeconémica (LBS)

Para la elaboracién de linea de base socio econémico, se hard el uso
de fuentes de informacion primaria o secundaria. En el caso de utilizar
informacioén primaria serd necesario justificar claramente los criterios

utilizados para
respectivamente.

la seleccion de

la muestra y los informantes,

Para la elaboracion de la LBS, se deberd presentar los siguientes temas:

. Demografia

. Educacion

. Salud

. Vivienda y servicios bdsicos
Economia

Transporte y comunicaciones
Problemdtica social.

ToQ o0 00 T Q0

5. Participacién ciudadana PPC.
a. Reunién informativa general

. Institucionalidad y grupos de interés.

. Comunidades campesinas y nativas (en casi amerite)

La reunion informativa general tiene como objetivo presentar resultados
preliminares del EIA y para aclarar dudas y preocupaciones e incorporar

sugerencias de la poblacion.

La presente reunion serd vdlida mediante lo siguientes:

- Plan de reunién informativa general

- Informe del plan de reunién informativa general

- Un panel fotogrdfico
- Actas suscrifas.

Esto todo en conformidad a

los mecanismos de participacion

ciudadana considerado en el D.S. 002-2009-MINAM y su normativa de

alcance nacional

6. Descripcién de los posibles impactos ambientales.

El CONSULTOR, deberd presentar y explicar los métodos usados para

enfre ofros)
7. Plan de manejo ambiental

ambientales.

NTRATOS

03
[as]

A jt'éé;n Galarza
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identificar y evaluar los impactos ambientales.

Precisar que el CONSULTOR, podrd utilizar cualquier metodologia de
Identificacion de impactos (matriz de Leopold, Conesa, aspecto impacto,

El plan de manejo ambiental deberd presentar la siguiente estructura.
7.1. Programa de medidas preventivas o correctivas de los impactos

Debe contener el detalle de las medidas, procedimientos y disefios
especificos para cada instalacion y frente de obras.
Las medidas y procedimientos deberdn contemplar los trabajos

correspondientes a la preparacion y acondicionamiento de las dreas
e instalaciones y la operacion de la misma.
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Este programa podrd comprender los siguientes subprogramas:

a. Sub programa de manejo de residuos sélidos, liquido y efluentes

- Medidas para el manejo y control de vertimiento de efluentes

- Medidas para el manejo de residuos sélidos, conforme a la
normativa vigente.

- Medidas ambientales para la conservacion de los cursos de
agua, de su calidad. (si lo requiere)

- Medidas ambientales para la conservacion del suelo. (si lo
requiere)

- Charlas informativas sobre medidas preventivas.

b. Sub programa de salud local

- Medidas de control de las emisiones atmosféricas (polvo y gases)
y de ruidos, que afecten a las poblaciones locales, cultivos o al
medio en general.

- Medidas de seguridad orientadas a los pobladores locales para
la prevencidon de la afectaciéon de afectacion por material
particulado y ruido (sefalizacién, charlas informativas, material
de difusion, efc.).

c. Sub programa de proteccién por uso de dreas auxiliares

- Identificar la zona donde se instalardn las dreas auxiliares
(campamento, patio de maquinas, DME)

- Redlizar las gestiones cormrespondientes Para obtener las
autorizaciones para uso de las dreas auxiliares.

- Medidas para el uso adecuado de las dreas auxiliares.

d. Sub programa de sefalizacién ambiental
- Disefar los letreros con frases ambientales con frases

ambientales.
7.2. Programa de prevencién de contingencia

Sub programa de contingencia

- Identificar las posibles situaciones de emergencia.

- Desarrollar los procedimientos especificos ante las distintas
situaciones de emergencia identificadas (deberd incluir el
mecanismo de accion con la poblacién local y autoridades)

- Contar con una estructura organizativa (sefalar al responsable de
la organizacion)

- Indicar los equipamientos bdsicos, individuales y colectivos,
requeridos para la prevencion y atencion de emergencias.

7.3. Programa de seguimiento y control ambiental.

Orientado a verificar la aplicacién oportuna de las medidas de

mitigacion y eficacia de la misma, cumpliendo las normas de

prevencion ambiental. También, para detectar ofros impactos no
identificados que se pueda producir en la etapa de ejecucion de la

CONTRATOS

CIP/N® 174803
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obra. Definiciéon del cronograma, responsable y costos para la
implementacién de las acciones de seguimiento y control.

Este programa podrd comprender los siguientes aspectos:

- Monitoreo de la calidad de aire y niveles de ruido.

- Monitoreo de la calidad de agua. Considerando los cuerpos de

agua y ecosistemas acudticos.

La implementacion de dicho programa serd en funcidén de la

envergadura del proyecto.

7.4. Programa de cierre y abandono de obra

Son las acciones para el desmantelamiento, limpieza y restauracion de

campamento, patios de mdquina, entre otros.

Las dreas utilizadas deben quedar libres en todas las construcciones
hechas, para facilitar el desarrollo de sus actividades y de todo tipo de
contaminacién, derrames de combustible, aceites, lubricantes, etc. Se
incluird las acciones de restauracion y/o revegetacion de las diversas
dreas afectadas, la limpieza de escombros y de todo tipo de restos de
la construccion, asi como aquellos que se haya generado en el centro

poblado o localidad.

También se establecerd el estricto cumplimiento de los contfratos o
convenios con los duefos de las dreas auxiliares y con proveedores

locales de productos y servicios.
8. Cronograma de ejecucién

El CONSULTOR, deberd presentar el cronograma de ejecucion del plan de
manejo ambiental, sefalando la periodicidad de los informes a presentar,
asi como la ejecuciéon del programa de monitoreo. De ser factible,
presentar esta informacion en un diagrama de Gantt.

9. Presupuesto de la implementacién del plan de manejos ambiental
El. CONSULTOR, presentard la estructura de presupuesto del proyecto

conforme a las especificaciones

generales para la

implementacion del Plan de manejo ambiental, acorde al cronograma de

ejecucion.
10.Anexos
Panel fotogrdfico

Autorizaciones y permisos

El CONSULTOR, presentard en este anexo, fotos a color y nitidas de otros
aspectos claves del EIA, cada foto deberd estar debidamente numerada
y contar con una breve explicacion de su contenido.

a. El CONSULTOR deberda adjuntar las autorizaciones y permisos, para el uso

de las dreas auxiliares (documentos de libre disponibilidad u ofro que

acredite el uso).

8, I€38
z25 5 & proyecto lo requiera.
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c. Autorizacion de uso de canteras de rio otorgado por la municipalidad
correspondiente y el ALA, en caso el proyecto lo requiera, y ofros que el
CONSULTOR identifique o de ser necesario para el proyecto.

Productos del proceso de participacién ciudadana.

a. Panel fotogrdafico de asistentes a la reunion de informativo general.

b. Presentacion en PPT de la exposicion o fotografias del paledgrafo.

¢. Acta de la reunién informativa general

d. Lista de preguntas y respuestas.

% ANALISIS DE RIESGOS Y DESASTRES.
> |nfroduccion
> Objetivo
> Anfecedentes
> Descripcién de la zona, sistema y funcionamiento
Descripcion de la zona
Ubicacion politica
Accesibilidad
Clima
Geologia
Geomorfologia
Grupo de suelos y capacidad de uso
Hidrogeologia
Descripcion del sistema de proteccion
Identificaciéon y caracteristicas de las amenazas
Andlisis y caracteristicas de los peligros ambientales
Estimacion de la vulnerabilidad cualitativa y cuanfitativa de los sistemas
Trabajo de campo para la recopilacion de la informacion
Recopilaciéon de planos de los sistemas existentes
Calificacion y priorizacion
Criterios y matriz de evaluacion el sistema
Valoracién de la vulnerabilidad
|dentificacion de las medidas de mifigacion y emergencia a ser
implementadas
Medida de emergencia y mitigacion
Diagnéstico de la vulnerabilidad de los sistemas proyectados
Plan de confingencia
Propuesta de solucion a los aspectos vulnerables identificados
Comentarios y conclusion final
Anexo
v Formato N° 1- identificacion de peligros vulnerabilidades de riesgo.

N RAREK ISNAKNAKN
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‘533 i85 v Formato N° 2- panel fotogrdfico.

23 i3 & Asimismo, la informacién de la gestion de riesgo segun la Directa N° 012-2017
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% SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN OBRA
El Consultor deberd de presentar el Estudio de Seguridad y Salud Ocupacional
en Obra, de acuerdo al siguiente contenido:
> Alcance
> Elaboracién de linea base
> Politica de seguridad y salud en obra
> Objetivos y metas
> Comité de seguridad y salud en obra
> Reglamento interno de seguridad y salud en obra

> |dentificacion de peligros y evaluacion de riesgos laborales y mapa de
Tiesgos

> Organizacion y responsabilidades

> Capacitaciéon en seguridad y salud en obra
> Procedimientos

> Inspecciones internas

> Salud ocupacional

> Clientes, subcontratos y proveedores

> Plan de contingencia

> Investigacion de accidente, incidente y enfermedades ocupacionales.
> Auditorias

> Estadisticas de implementacion de plan

> Mantenimiento de registros

> Revision del sistema de gestion se seguridad y salud Ocupacional en obra
por el empleador.

> Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el frabajo.

VOLUMEN 11

% ESPECIFICACIONES TECNICAS
Cada una de las Partidas del Presupuesto debe contar con sus
Especificaciones Técnicas. Obligatoriamente, |as Especificaciones Técnicas
por Partida deben estar organizadas de la siguiente forma:
> Descripcion de la Partida
> Materiales a utilizar en la Partida
> Equipos
> Modo de ejecucién de la Partida
> Confroles
> Aceptacion de los Trabajos
g > Medicién y forma de Pago.
;- Nota: Se deberd anexar las especificaciones técnicas del equipamiento y

16
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< PLANILLA DE METRADOS

Metrado de cada meta ‘por especialidad sustentado con la planilla de
metrados de todas las partidas presentadas, en forma ordenada que permita
hacer un seguimiento y verificacion rdpida de las mismas) (Norma de Control
600.03)
El Metrado de las Obras Exteriores, demoliciones, con la planilla de sustento de
metrados. (Norma de Control 600.03)
La planilla de metrados deberd ser especifica y ordenada de acuerdo a las
partidas establecidas para la ejecucion de obra debiendo coincidir con las
partidas del presupuesto y especificaciones técnicas.
El reglamento se deberd utilizar una planilla especial para el metrado de
acero, debiéndose diferenciar por didmetro y forma de las armaduras a utilizar
en el proyecto.

Para el acero hacer un cuadro de resumen determinar la cantidad de varillas
por didmetro.

«» PRESUPUESTO DE OBRA
Es obligatorio que la informacion se organice de la siguiente formai
> Resumen de Presupuesto (Obra, y demds componentes).

> Resumen de presupuesto por meta fisica, indicando la unidad de medida,
costos parciales.

> Desagregado de Gastos Generales fijos
> Desagregado de Gastos Generales variables
> Andlisis y Cdlculo de Flete.
> Presupuesto de Obra.
> Lista de canfidad de Materiales.
v' Por cada componente
> Lista de cantidad de Equipos a utilizarse.
> Lista de cantidades de mano de obra.
> Andlisis de Precios Unitarios.
v Precios de insumos puestos en obra, precios de insumos sin IGV
v La fecha del presupuesto final debe de ser el Ultimo dia habil del mes
anterior a la fecha de su presentacion y/o aprobacion.
> Formula Polindmicas.
> Cronograma de Programacién PERT-CPM. (Realizado con MS Project)
> Cronograma de Avance Valorizado. (Realizado con Excel)
= Cronograma de Adquisicion de materiales. (Realizado con Excel)
> Demds Hojas presupuestarias que requieran la entidad, etc.
> Cofizaciones (Cuadro comparativo de al menos 03 cotizaciones por
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% PROGRAMACION DE OBRAS
> Programacion de obras (Determinando 1a ruta critica de obrar
> Cronograma de ejecucién de obra valorizado.
> Cronograma de adquisicion de insumos y desembolso.

VOLUMEN IV:
< PLANOS

Es obligatorio que la informacion se organice de la siguiente forma:

Anexarse un indice de planos que detalle el nombre del plano con su
respectivo folio de ubicacién a la alfura del Membrete. Los planos deben
adecuarse a la naturaleza de la infraestructura, deben ser elaborados con los
suficientes detalles para ser considerados como planos a nivel constructivo.

F) ESTUDIOS BASICOS

> Ubicacion General del Proyecto.

> Esquema General del Proyecto.

> Planos Topogrdficos

> Planos de situacion actual.

> Plano de ubicacion de canteras y fuentes de agua
> Plano de ubicacién de calicatas

> Planos de zonas existentes y demoliciones

> Planos de zonas de riego

> Mapas de Suelos segun su Aptitud

> Plano Geoldgico, indicando la textura en una leyenda, deberd contener
ejes, cotas de niveles, orientacion.

> Plano de cortes y elevaciones y detalles de cada tipo de obra, curvas de
nivel existentes, secciones transversales

> Planos de Planta y Perfil Longitudinal.

> Planos de Estructuras y Obras de Arte.

> Ofros Planos que el Proyectista considere necesarios.

G) ARQUITECTURA

> Plano de Ubicacion y Localizacion del Proyecto.
e Seccidén de Vias.

Distancia a la Esquina mds proxima.
* Norfe Magnético.

e /onificacion de terrenos colindantes.
e Ubicacién de drboles y postes.

° gy e Cuadro de dreas y de pardmetros urbanisticos y edificatorios.
Qw "\F‘\ >

28 1w 2 <y < s
28 10 E > Plano de Distribucién Por Niveles
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8 1gal » Nombre de Ambientes.
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Dimensiones de Ambientes.
Niveles de Piso terminados
Indicacién de Materiales de Acabados.
o Mobiliario Fijo.
Amoblamiento (cuando se trate de dimensiones minimas o sed
necesario para entender su uso)
Ubicacion de Tableros Eléctricos.
> Plano de Distribucion Por Niveles
> Plano de Elevaciones.

> Plano de Cortes por elementos de Circulacion Vertical.
> Plano de Detalles Constructivos.

> Planos de seguridad, evacuacion y sefalética.
H) ESTRUCTURAS
> Plano de Cimentacioén, con referencia al estudio de suelos.
> Plano de Columnas y placas.
> Plano de Vigas y detalles.
1) INSTALACIONES ELECTRICAS
> Plano de iluminacién y tomas de corriente por Niveles
> Planos de diagramas de tableros eléctricos.
> Plano de detalles de bancos de Medidores.
> Plano de detalles constructivos.
J) INSTALACIONES SANITARIAS
> Plano de distribucion de Redes de agua y desagUe por Niveles
> Planos de isometria y montfantes.
> Plano de detalles constructivos

VOLUMEN V:

< ANEXOS - (Se presentard estudio completo)
> Anexo N° 01: Documentos Varios.

v Resolucién del Certificado de la Inexistencia de Restos Arqueoldgicos.

v Documentos que autoriza el uso de canteras y disposicion del material
excedente (de ser necesario).

v Certificacién ambiental. (Si se requiere)
v Permiso para el suministro de energia eléctrica.
v Documentos de Saneamiento Fisico legal de terreno (Ficha registral,

documentos que se presentaron para registro (Memoria descriptiva,
planos, declaraciones juradas, etc.).

v Panel fotogrdfico.

9, 5 v Levantamiento topogréfico
(

— ., »
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v Andlisis de suelos
v Disefio de mezcla y estudio de canteras.
> Anexo N° 03: Estudio De Mercado

v 03 cotizaciones de los principales insumos.
v Otros complementarios.

VOLUMEN VI:

% DISCOS COMPACTOS Y TUTOR DE IMPRESION FINAL

El Consultor entregard los discos compactos, con los archivos correspondientes
al Estudio, en los formatos originales de los softwares, en forma ordenada y con
una memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el
Informe Final. La Memoria explicativa indicara la manea de reconstruir o editar
totalmente el Informe Final. Los archivos del Informe Final se organizardn en
carpetas de acuverdo a los volumenes presentados, cada carpeta tendrd el
nombre del volumen (por ejemplo: Volumen | - Resumen Ejecutivo), dentro de
cada carpeta se consignardn los nombres de cada archivo en los formatos:
Word, Excel, Power Point, AutoCAD, MS Project, Adobe Acrobat, etc.
respetando el orden de impresion. Acompafado del CD o CDs. En el caso de
capitulo de costos, los cuadros de las bases de cdlculo, en archivo de Word
y/o Excel (editables). Se adjuntard la base de datos de presupuesto.

5.9. FORMA DE PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES

EL CONSULTOR durante la etapa de elaboracion de Expediente Técnico presentard los
siguientes enfregables:
v' El primer entregable; deben ser presentadas en archivador(es) en un ejemplar,
impresas en papel bond A-4 color blanco con membrete del consultor,
debidamente foliadas, sellados y frmados por el consultor, jefe de proyecto y los
profesionales de cada especialidad en cada una de sus hojas. Incluyendo la
informacion digital en CD o DVD en formato primigenia concordante con la
informacion fisica.
El segundo enfregable; debe ser presentada en archivador(es) de pasta rigida en
un original y fres copias, impresas en papel bond A-4 color blanco con membrete
del consultor, debidamente foliadas, sellados y firmados por el consultor, jefe de
proyecto y los profesionales de cada especialidad en cada una de sus hojas.
Incluyendo la informacién digital en CD o DVD en cada ejemplar, en formato
primigenia concordante con la informacién fisica. Los planos u ofros documentos

de tamanos mayor al formato A-4 deben ser presentadas en micas para su
proteccion.

En caso que alguna de las fechas de enfrega recaiga en un dia no laborable, se

considerard para su presentacion el dia habil siguiente, a través del tramite
documentario.
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5.10. DE LA APROBACION Y CONFORMIDAD DE LOS ENTREGABLES
La aprobacion del Expediente Técnico de Obra la otorgard LA ENTIDAD mediante
acto resolutivo o documento similar, a requerimiento de la Sub Gerencia de Estudios
previa conformidad de EL EVALUADOR.

- CONFORMIDAD TECNICA, es EL EVALUADOR quien serd la responsable de evaluar y
emitir la conformidad y aprobacién técnica de los entregables elaborados y
presentados por EL PROYECTISTA, recomendando su aprobacion a la Sub Gerencia
de Estudios.

- APROBACION DEL ENTREGABLE, es la Sub Gerencia de Estudios quien remite la
aprobacién de los enfregables presentados por el proyectista y revisado por EL
EVALUADOR. Solicitard al PROYECTISTA la presentacion de las copias requeridas en
los Términos de Referencia. ‘

La aprobacién del Ultimo entregable (Expediente Técnico completo) lo realiza la
entidad via acto resolutivo.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO, la Sub Gerencia de Estudios emite la conformidad del

servicio.
Cada entregable serd aprobada por el Jefe de Evaluacion, a fravés de un informe o
documento equivalente dirigido al Sub Gerente de Estudios, para su comunicacion de
manera formal (carta) al consultor a fravés de una notificacion electronica, al correo
electrénico declarado en el anexo 01 de datos del postor. Asimismo, la Entidad puede
nofificar de manera presencial cuando este resulte mas répido y eficiente, en este
caso el cémputo del plazo serd a partir di dia siguiente de la nofificacion.

6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL CONSULTOR.
6.1. REQUISITOS MINIMOS DEL CONSULTOR:
6.1.1. PERFIL DEL POSTOR

EL CONSULTOR, deberd ser una persona natural o juridica, quien deberd contar
con la especialidad de consultor de obras en el RNP, la misma que corresponde
al objeto de la convocatoria. Con especialidad en Consultoria en Obras en
edificaciones y Afines, categoria “B" o superior.

6.1.2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02)
veces el valor referencia de la contratacién, por la confratacion de servicios de
consultoria de obra iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, durante los
diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computardn desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de
pago, segun corresponda.
Acreditacion:
Segun las bases estandar vigente.
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6.1.3. PERSONAL CLAVE.

PERFIL DEL PERSONAL PROPUESTO.

= 01 Jefe de Proyecto
Formacién académica
Ingeniero Civil o Arquitecto, colegiado y habilitado.
Experiencia del Personal
Deberd acreditar una experiencia minima de veinticuatro (24) meses a partir
de la colegiatura, como jefe de proyecto y/o proyectista y/o supervisor y/o
evaluador y/o jefe de evaluacion y/o director de estudios en la elaboracién
y/o formulacién de expedientes técnicos iguales y/o similares al objeto de la
confratacion.
Responsabilidad:
El Jefe de Proyecto, deberd presentar el avance de los metrados, y
presupuestos y revisar todos los avances de los especialistas, compatibilizacion
y elaboracion del expediente técnico entre otras actividades del proyecto.

= 01 Especialista Arquitectura:
Formacién académica
Arquitecto, colegiado y habilitado.
Experiencia del Personal:
Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la
colegiatura como especialista en arquitectura y/o disefio arquitectdnico en
la elaboracion y/o formulacién de expedientes técnicos iguales y/o similares
al objeto de la contratacién.
Responsabilidad:
Es el responsable del disefio del Proyecto Arquitecténico; y lo realizard en base
alas metas definidas en el PIP declarados viables y de acuerdo a la normativa
vigente que corresponda, el disefo comprende: la calidad arquitectdnica, la
programacién de ambientes, los cdlculos de dreas, los cdlculos de dotaciones
de aparatos sanitarios, segun el uso de la edificacion, las dimensiones de los
componentes arquitectonicos, las especificaciones técnicas del Proyecto
Arquitectonico, los acabados de la obra, el cumplimiento de las normas de
accesibilidad para personas con discapacidad. Asimismo, es el responsable
de que sus planos e informacién elaborada, sean compatibles con los otfros
profesionales del Proyecto.

= 01 Especialista en Estructuras
Formacién Académica
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.
Experiencia del Personal
Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la
colegiatura, como especialista en estructuras o especialista en disefio
estructural en la elaboracién y/o formulacion de expedientes técnicos iguales
y/o similares al objeto de la contratacién.
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Responsabilidad:

Proyecto.
= 01 Especialista en Instalaciones Eléctricas:
Formacién Académica

habilitado.
Experiencia del Personal

Responsabilidad:
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Es el responsable de desarrollar fodas las etapas del proyecto, concepcion
estructural, procedimientos de andlisis, el diseno de la estructura deberd
cumplir con el R.N.E; los planos deberdn contener informacion detallada y
completa exigida en las Normas E.030 sismo resistente, E.060 de concreto
armado y ofras complementarias, detallando las dimensiones, ubicacion,
refuerzos y juntas de los diversos elementos estructurales que comprende la
obras nuevas, consignando en planos “el resumen de los parametros de
sismicidad, minimo el sistema estructural sismo resistente, pardmetros para
definir la fuerza sismica, desplazamiento mdaximo del Gltimo nivel y el maximo
desplazamiento relativo del entrepiso: tanto para los médulos, como para los
cercos, portadas de Ingreso', etc., tomando como informacion basica el
estudio de mecdnica de suelos segun norma E.050, debiendo definir la mejor
alternativa del fipo de cimentacion que corresponde utilizar, asi como la
adaptacién al terreno especifico de los diversos médulos en terrenos con
pendiente, estrato de apoyo de cimentacion, pardmetros de diseno, tales
como profundidad de cimentacion, presion admisible, “asentamiento
diferencial de los modulos”, que tipo de cemento debe usarse, si hubiera
necesidad de aditivos, de igual manera indicard el fratamiento que se debera
dar a la sub rasante de los patios, veredas y pisos interiores, de acuerdo a las
exigencias del estudio de suelos, consignar en los planos resumen de las
condiciones de cimentacion. Asimismo, es el responsable de que sus planos
informacién elaborada, sean compatibles con los otros profesionales del

Ingeniero electricista o mecdnico electricista o electromecdnico, colegiado y

Deberd acreditar una experiencia minima doce (12) meses a partir de la
colegiatura, como especidlista en instalaciones eléctricas y/o diseno de
instalaciones eléctricas en la elaboraciéon y/o formulacion de expedientes
técnicos iguales y/o similares al objeto de la confratacion.

Es el responsable de disefiar el adecuado sistema eléctrico a utilizar, el diseno
de la acometida eléctrica e instalaciones interiores, exteriores, de fuerza,
comunicaciones y demas instalaciones especiales que la institucion y los
mdédulos que la conforman requieran; debiendo para ello obtener la
factibilidad del suministro y punto de entrega del suministro de energia
eléctrica e informacion necesaria de las entidades prestadoras de este
servicio.  Asimismo, serd su  responsabilidad formulacion de
especificaciones técnicas de materiales y equipos a instalar, asi como el
cdlculo de la potencia instalada y méxima demanda, el disefio del sistema de
iluminacion, el diseno de los sistemas de proteccion eléctrica al local escolar
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y ante la ocurrencia de descargas atmosféricas, de presentarse estos en la
zona, de acuerdo a la normatividad vigente. Asimismo, es el responsable de
que sus planos e informacion elaborada, sean compatibles con los otros

profesionales del Proyecto.
01 Especialista en Estimacién de Riesgos:
Formacién Académica

Ingeniero Civil o Agrénomo o Ambiental, colegiado y habilitado.

Experiencia del personal

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la
colegiatura, como especialista en evaluacién de riesgo y/o estimador de
riesgo y/o evaluador de estimacién de riesgo en la elaboracion y/o
formulacion de expedientes técnicos en general.

Responsabilidad:

Es el responsable de presentar de forma completa el informe de estimacion
del riesgo del proyecto y lo redlizard en base a la normativa vigente
correspondiente, Los Cdiculo de los pardmetros respectivos, de ser el caso.
Asimismo, es el responsable de que sus planos e informacion elaborada, sean
compatibles con los ofros profesionales del Proyecto.

= 01 Especialista Ambiental:
Formacién Académica

Ingeniero Ambiental, colegiado y habilitado.
Expetriencia del personal

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses de a partir de
la colegiatura, como especialista ambiental y/o especidlista en impacto
ambiental y/o evaluador, en la elaboracién y/o formulacién de expedientes

técnicos iguales y/o similares.
Responsabilidad:

Es el responsable del planteamiento del Estudio de Impacto Ambiental para la
ejecucion del proyecto y lo realizard en base a la normativa vigente
correspondiente, elaboracion de la linea base del proyecto para su
respectiva clasificacion ante la autoridad competente. Los Cdlculos de los
pardmetros respectivos, las especificaciones técnicas, de ser el Caso,
Asimismo, es el responsable de que sUs planos e informacion elaborada, sean
compatibles con los ofros profesionales del Proyecto.

* 01 Especialista en Seguridad v Salud.
Formacién Académica

Experiencia del personal

o 2w Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la
8% 1&g colegiatura, como especidlista en seguridad y/o salud en el trabajo, en la
Z3 19 E : ; 9 .
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Responsabilidad:

Es el responsable del planteamiento del Estudio de Seguridad y Salud
Ocupacional en Obra para la ejecucion del proyecto y lo realizard en base
la normativa vigente correspondiente. Asimismo, es el responsable de que sus

planos e informacién elaborada, sean compatibles con los ofros profesionales
del Proyecto.

Elaborar el PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19
EN EL TRABAJO dentro del marco normativo vigente, a fin de garantizar la
prevencion de contagio COVID-19 durante la ejecuciéon de la obra.

6.2. DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA SIMILARES

Elaboraciéon de Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos de infraestructuras de
edificacion en similar al objeto de convocatoria como: Centros educativos (inicial,
primaria, secundaria, institutos y universidades).

Nota: Esta definicién servird para la cdlificacién y/o evaluacion segin corresponda, de

la experiencia del postor, asi como la experiencia de los profesionales requeridos
acreditadas en su oportunidad

Acreditacién:

v la acreditacion se realizard segin lo establecido en los requisifos de

calificacion.

v La enfidad en el Ejercicio de su funcion fiscalizadora podrd verificar que la

experiencia que se pretfenda acredifar.

6.3.RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR.
6.3.1. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

fTEM | DESCRIPCION CANTIDAD
01 Estacion Total. 01
02 Prismas 02
03 Computadora y/o Laptops 02
04 Plotter 01
05 Impresora 01
06 Camioneta 4x4 01

Nota.

Los postores podran proponer el Equipamiento Esfratégico que supere lo solicitado en
capacidad y/o caracteristicas, y no deberd tener una antigiedad mayor a 10 afos

Q {8 g .3
8 s 2 antes de la presentacion de ofertas.
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Acreditacion:

Segun las bases esténdar vigente. . :
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ejzdel articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

7. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA CONSULTORIA DE OBRA.
7.1, OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.

= El Consultor asumird la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados para la elaboracidn del expediente técnico del proyecto de inversion
publica.

= [l consultor tiene la obligacion a atender las consultas y aclaraciones que le sean
solicitadas por la ENTIDAD planteadas por los postores y contratista de la obra (en el
proceso de licitacién, preparativos, ejecucion y final de la obra), para lo cual el
consultor contard con un plazo no mayor de cuatro (04) dias para dar respuestas
debidamente justificadas.

= En esfos términos de referencia se describen en forma general los alcances y
actividades propias del estudio, que sin embargo no deben considerarse limitativas. El
consultor podrd ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances), si considera que su
aporte constituye la mejor manera de redlizar el estudio. En ningun caso el contenido
de estos términos de referencia reemplazard el conocimiento de los principios bdsicos
de la ingenieria y técnicas afines, asi como tampoco el adecuado criterio profesional;
en consecuencia, el consultor serd responsable de la calidad de los estudios a él
encomendados.

= Todo cdlculo, aseveracién, estimacién o dato, deberd estar justificado en lo
conceptual y en lo analitico, no se aceptardn estimaciones o apreciaciones del
consultor sin el debido respaldo. _

= Sien el proceso de revision y evaluacioén, se enconfrara que el tfrabajo presentado no
guarda conformidad con lo solicitado, la Sub Gerencia de Estudios, anexando las
observaciones realizadas por el Jefe de Evaluacidn. Asimismo, la comunicacién
determina el plazo razonable para su cumplimiento.

=  Mantener actualizado el correo electronico declarado el anexo 01 — datos del postor,
con la finalidad de atender las noftificaciones electrénicas de la entidad, teniendo la
obligacién de confirmar la recepcion de las nofificaciones de las comunicaciones.

= El consultor se hard cargo de todos los derechos de pago por tramites que sean

necesarios para el correcto cumplimiento del estudio.

RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR.

Por errores, deficiencias o por vicios ocultos en el expediente técnico hasta un plazo de
fres (03) afos después de la Ultima conformidad de obra otorgada por la Entidad. En
caso de incumplir a la citacion indicada, la entidad iniciard el proceso sancionador
ante el Tribunal de Confrataciones del Estado y/o a la Contraloria General de la
Republica, para su tratamiento segun establece el art. 40 de la Ley de confrataciones
del estado vigente.

= EL CONSULTOR, asesorard al Gobierno Regional de Hudnuco y absolverd las consultas
técnicas que le sean solicitadas en lo que el estudio técnico se refiere, incluidas las

Calle Calicanto 145 — Amarilis — Huanuco
Teléfono: (062) 512124
http://www.regionhuanuco.gob.pe




-

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 31-2021-GRH/GR-2

GRI_ SUB GERENC

“ GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL
»

DE INFRAESTRUCTURA SUBGERENCIA
DE ESTUDIOS

7.5

«ARo de la Universalizacion de la Salud »

etfapas previas, durante y post - estudio y durante la ejecucion de obra y
equipamiento, para cuyo efecto EL CONSULTOR deberd considerar un equipo
profesional minimo para absolver las consultas y/u observaciones conjuntamente con
el Evaluador durante el periodo indicado anteriormente.

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD.
La entfidad contratante GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO por medio de la Sub
Gerencia de Estudios, se compromete a brindar fodas las facilidades parallevar a cabo
la elaboracién del expediente. Para lo cual:
= Se designard a un Jefe de Evaluacion del Proyecto por parte del Gobiemo
Regional de Hudanuco.
. Se entregard una copia del Estudio de Pre Inversidn tanto en fisico como en digital.
»  Se hard la entrega del terreno para que pueda redlizarse el estudio.

ADELANTOS.

La enfidad otorgard 01 adelantos directos hasta por el 30% del monto del confrato
original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 08 dias calendarios, adjuntando a
su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA acompanada del
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.
La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 07 dias calendarios siguientes
ala presentacion de la solicitud del confratista.

SUB CONTRATACION.

El consultor puede subcontratar por un méximo del cuarenta por ciento (40%) del
monto del contrato Original, salvo prohibicién expresa contenida en los documentos
del procedimiento de seleccidn o cuando se trate de prestaciones esenciales del
confrato vinculadas a los aspectos que determinaron la seleccion del contratista.

La Entidad aprueba la subcontratacion por escrito y de manera previa, dentro de los
cinco (5) dias hdbiles de formulado el pedido. Si franscurrido dicho plazo la Entidad no
comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado. No cabe
subcontratacion en la Seleccion de Consultores Individuales.

Al amparo de lo previsto en el art. 35 de la Ley de Confrataciones del Estado y del art.
147 de su Reglamento, el CONSULTOR no podrd subcontratar obligaciones y/o
responsabilidades asumidas por su equipo clave.

CONFIDENCIALIDAD.

EL CONSULTOR deberd guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de
la informacion y documentacion a la que tenga acceso durante la prestacion, ni
revelar cualquier detalle sobre el servicio a terceros, excepto cuando resulte
estrictamente necesario para el cumplimiento de la contrata, en ambos casos. EL
CONSULTOR deberd dar cumplimiento y serd responsable de la aplicacion a todas las
politicas definidas por la sub Gerencia De Estudios en materia de seguridad de la
informacion.
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Asimismo, la informacién proporcionada AL CONSULTOR, o la que esté obtenga
durante la ejecucion de la prestacion, serdn exclusivamente aplicados o utilizado para
el cumplimiento de los fines del mismo. La informacién a la que hace referencia consiste
en estadisticas, mapas, dibujos, fotografias, planos, inventarios, documentacion oficial,
entre ofros.

7.7.  MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.
El Gobierno Regional revisard y aprobard los informes a través del EVALUADOR
designado por la Sub Gerencia de Estudios, de ser necesario se solicitard la opinién de
la Gerencia Regional de Infraestructura y/o del sector correspondiente.
Al presentar el expediente técnico, el consultor devolverd al Gobiemo Regional
Hudnuco toda la documentacion recibida para el cumplimiento de sus obligaciones
contfractuales.
De existir alguna observaciéon de indole técnica o administrativa, posterior a la
aprobacion del expediente técnico por parte del Gobierno Regional Hudnuco, no le
exime al consulior de su responsabilidad para levantar las observaciones planteadas.

7.8. CONFORMIDAD.
La conformidad de la presentacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo
168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo responsables de la
conformidad para efectuar los pagos el Jefe de Evaluacién y la Sub Gerencias de
Estudios.
7.8.1. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS ENTREGABLES.
El levantamiento de observaciones se regird a lo establecido en el numeral 168.4
del articulo 168 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, en lo
corresponde a consultorias. En ese sentido, el Jefe de Evaluacion, debe evaluar
la complejidad de las observaciones para determinar el plazo correspondiente.
La comunicacion de las observaciones se realizard de manera formal (carta), a
fravés del correo electrénico declarado en el Anexo 1 - datos del postor.
Asimismo, el consultor estd obligado o mantener actudlizado el correo
electronico declarado, por tanto, la comunicacion queda notificada a partir del
segundo dia del envid del correo electrénico. Asimismo, la Entidad puede
nofificar de manera presencial cuando este resulte mds rdpido y eficiente, en
este caso el computo del plazo serd a partir dl dia siguiente de la nofificacion.

FORMA DE PAGO.

Se realizard mediante pagos parciales previa conformidad por parte de la Entidad, en
las siguientes entregas:

Entregable Condicién PORCENTAJE
PRIMER Con la conformidad del Evaluador del 40% del
proyecto, ratificado por la Sub Gerencia de monto
ENTREGABLE . . .
Estudios, previa solicitud formal del pago, contractual.
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Entregable Condicion ; PORCENTAJE

adjuntando el documento de aprobacioén del
entregable comunicada por el Area Usuaria.

Con la conformidad del Evaluador del
proyecto, ratificado por la Sub Gerencia de

. . . 40 |
SEGUNDO Estudios, previa solicitud formal del pago, mfn?oe
ENTREGABLE | adjuntando el documento de aprobacion del
. . . contractual.
enfregable comunicada por el Area Usuaria.
ENTREGABLE o s 20% del
Se redlizard el pago, una vez emitida el acto
L0 resolutivo que apruebe el expediente técnico bginte
RESOLUTIVO esap Go contractual

del Proyecto de Inversién Publica.

Para solicitar cada pago, el Consultor deberd acompanar el documento que acredita
la aprobacién del informe por la supervision y/o evaluacion, no procediendo solicitudes
de pagos parciales o aprobaciones parciales.
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la
Entidad debe contar con la siguiente documentacion:

v Informe del funcionario responsable del drea usuaria emifiendo la conformidad

de la prestacion efectuada.
v Copia de Contrato.

7.10. AFECTACION PRESUPUESTAL.
Sera financiando mediante el presupuesto asignado a la Sub Gerencia de Estudios,
segun cadena funcional programdtica:

Meta : 0619

Fuente de Financiamiento : RECURSOS DETERMINADOS

Rubro : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.

Tipo de Recurso : 27

Especifica de gastos : 268131

7.11. PENALIDADES APLICABLES.
El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento
injustificado de sus obligaciones contractuales, las mismas que deben ser objefivas,
razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.
La Enfidad debe prever en los documentos del procedimiento de seleccion la
aplicacion de la pendlidad por mora; asf mismo, puede prever ofras penalidades.
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Estos dos fipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto mdximo
equivalente al diez por ciento- (10%) del monto del contrato vigente.

7.11.1. PENALIDAD POR MORA
En caso de refraso injustificado del confratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automdaticamente una penalidad por mora
por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automdaticamente y se calcula de
acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad diaria=  0.10 x monto
F % plazo &n dias

Donde:
F tiene los siguientes valores.
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60 dias, para bienes,
servicios en general, consultorias y ejecucion de obras: F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1. Para bienes, servicios en general y consultorias: F=0.25
b.2. Para Obras: F=0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del
confrato o item que debid ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones
de ejecucion peridédica o entregas parciales, a la prestaciéon individual que fuera
materia de refraso.

Cuando se llegue a cubrir el monto mdximo de la penalidad por mora, la ENTIDAD
podrdé resolver el contrato.

7.11.2. OTRAS PENALIDADES APLICABLES.

Por ofro lado, de acuerdo con el articulo 163 del referido reglamento, se establece:
para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicacién de pendlidad, distintas al
retaso o mora, la forma de cdlculo de la pendlidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica los supuestos a penalizar.

Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora,
establecidas en el siguiente cuadro:

; : F d S
Supuestos de aplicacion de penalidad or,ma < Procedimiento
cdlculo

A. Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) | 0.50 UIT vigente | Segun informe por la
dias desde el inicio de su|porcadadiade |Sub  Gerencia de
participacion en la ejecucion del | ausencia  del | Estudios segun
contrato o del integro del plazo de | personal en el | corresponda.
ejecucion, si este es menor a los | plazo previsto.
sesenfa (60) dias, de conformidad
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Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de
cdlculo

Procedimiento

con las disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento3.

B. En caso el contratista incumpla con
su obligaciéon de ejecutar la

0.50 UIT vigente,
por cada dia de

Segun informe por la
Sub Gerencia de

Expediente Técnico, y la Entidad no

cada dia de

presIgEen ik 8 sl ausencia del | Estudios segun
acreditado o debidamente
sustituido. personol. correspondo

C. En caso que cualquiera de sus
integrantes el personal ofertado | 0.50 ur SES0h, R i 18
haya desistido en la elaboracion del | vigente, por

Sub Gerencia de

o : Estudios segun
haya aprobado la sustitucion del | ausencia del 9
. corresponda.
personal por no cumplir con la | personal.
experiencia y calificaciones
requeridas.
Segun informe  del
0.50 de la Ui | >9V"
. . Administrador de
D. El personal clave no asiste a las | vigente, por .
: Confratos,  ratificado
reuniones convocadas por la Sub | cada :
. . . por la o Sub Gerencia
Gerencia de estudios profesional e . ,
P p de  Estudios  segun
inasistencia.
corresponda.

E. El personal clave no asiste a las
reuniones convocadas por el Jefe de
Evaluaciéon. (La cual deberd ser
verificadas mediante actas firmado
por EL EVALUADOR)

0.50 de la UIT

vigente, por
cada
profesional e
inasistencia.

Segun informe del Jefe
de Evaluacion,
ratificado por la o Sub
Gerencia de Estudios
segun corresponda.

F. Subsanar las observaciones fuera de
plazo otorgado por el Evaluador y/o
administrador de confratos

0.50 de la UIT
vigente, por
cada dia de
atraso.

Segun informe del Jefe
de Evaluacion,
ratificado por la o Sub
Gerencia de Estudios
segun corresponda.
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Forma de

Supuestos de-aplicacién de penalidad :
P e P : cdlculo

Procedimiento

. - .. 1050 de la UIT
G. Incumplimiento a la informacién

X . iz vigente, or
requerida o informacion 9 . P
: h cada dia de
complementaria al estudio.
atraso.

Segun las Cartas
presenfado  por
consultor en la cual se
verificard las fechas de
presentacion.

0.50 de la UIT

H. No presenta informacién completa | vigente, por
en los entregables cada dia de
afraso.

Segun informe del Jefe
de Evaluacion,
rafificado por la o Sub
Gerencia de Estudios
segun corresponda.

0.50 de la UIT
[. Incumplimiento al plazo de entrega | vigente, por

del Plan de Trabagjo. cada dia de
atraso.

Segun las Cartas
presentado  por  El
consultor en la cual se
verificard las fechas de
presentacion.

0.50 de la UIT
J. Incumplimiento al plazo de | vigente, por

presentacion de entregables. cada dia de
atraso.

Segun informe del Jefe
de Evaluacion,
ratificado por la Sub
Gerencia de Estudios
segun corresponda.

K. Incumplimiento a la confirmacién de

s . ; 0.5 de la UIT
la recepcion de las nofificaciones

5 _ | vigente, or
electronicas, cuando este medio 9 , R
L . cada dia de
haya utilizado la entidad
atraso.

debidamente acreditada.

Segun informe del Jefe
de Evaluacion,
ratificado por la Sub
Gerencia de Estudios
segun corresponda.

0.5 de la UIT
L: L& subcontratacion sin la | vigente, por

autorizacion de la entidad. cada dia de
atraso.

Segun informe del Jefe
de Evaluacion,
ratificado por la Sub
Gerencia de Estudios
segun corresponda.

- s 0.5 de | IT
M. Incumplimiento de presentaciéon de 2 3 s

los juegos de copias original vigente, por
ueg ,p 4 9 cada dia de
presentados a la Entidad
atraso.

Segun informe por la
Sub Gerencia de
Estudios segin
corresponda.

de la garantia de fin cumplimiento.

ejecutarse.
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Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto
mdximo para otras penalidades, de ser el caso, La Entidad puede resolver el
contrato.

7.12. VICIOS OCULTOS.

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y el arficulo 173 de
su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista puede serreclamada por la Enfidad
por un plazo no menor de fres (3) anos después de la conformidad de obra oforgada
por la Enfidad. ' '

7.13. SISTEMA DE CONTRATACION.
El presente procedimiento se rige por el sistema de confratacion a SUMA ALZADA.

7.14. FORMULA DE REAJUSTE.
Segun Art. 38.5 del Reglamento de la Ley de Confrataciones: En el caso de confratos
de consultoria de obras pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan areajuste
por aplicacién de férmulas mondmicas o polindmicas, segin corresponda, las cuales
se prevén en los documentos del procedimiento de seleccion. |...)

De oftro lado, teniendo en cuenta la OPINION N° 140-2016/DTN emitido por el OSCE
cuyo asunto es “Férmulas de reajuste en servicios”, concluye lo siguiente: “Cuando
una Enfidad decidia incluir formulas de reajuste en las Bases para la confratacion de
servicios debia actualizar el precio de las prestaciones pactadas de conformidad con
la variacién de Indice de Precios al Consumidor”. Por consiguiente, La férmula de
reajuste seria el siguiente:

K= 1*(Ir/lo)

Donde:

[ : indice General de Precios al Consumidor
indice 139

Factor 4

Monomios i1

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.
Las confroversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del confrafo se
resolveran mediante conciliacion o arbitraje, siendo acuerdo de las partes. Todo litigio
y confroversia resultante del contrato o relativo a este, se resolvera por el tribunal
arbitral {3 miembros), mediante arbitraje institucion organizada y administrado, segun
orden de prestacion, por:

v Cdmara de comercio e industrias de Hudnuco.

v Sistema Nacional de Arbitraje OSCE.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje dentro del plazo de
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caducidad correspondiente. 225.1, 225.2, 225.3, 225.4, 225.5, 22—5;.6del RLCE, de la ley
de contrataciones. . . i .

Las partes pueden pactar la conciliacidn como mecanismo .Qféa’iio al inicio de un
arbitraje. La conciliacién se solicita ante un centro de conciliacidén acreditado por el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro del plazo de caducidad
correspondiente y es llevado a cabo por un conciliador certificado por dicho
Ministerio., segun lo sefalado en articulo 224.1 del RLCE.

Laudo arbitral emitido en inaceptable, definitivo y obligatorio para las partes desde
el momento de su nofificacién, segun lo previsto en el inciso 45.9 del articulo 45 de la
LCE.

LIQUIDACION DE CONTRATO

EL CONSULTOR deberd de presentard a EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO Ia
liquidacion de Contrato de Consultoria de Obra dentro de los quince (15) dias
siguientes haberse otorgado la conformidad de la dltima prestacion en mérito a lo
expuesto en el art. 170 del RCLE. De no ser presentada la liquidacion en el plazo
indicado, El GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO efectuard y notificard la misma dentro
de los quince (15) dias siguientes, a costo del contratista. La liquidacion, se presentard
en original y 03 copias, foliada y visada en todas sus hojas, debiendo contener; Andlisis
de la Liquidacion, Cuantificacién Del sustento con todos los documentos de la gestion
del confrafo, tales como: notificaciones, actas, resoluciones, adendas, contrato,
resumen de estado econdmico financiero del contrato, facturas, comprobantes de
pago, entre ofros. En caso de que EL CONSULTOR presento su Ultimo pago y no se le
haya sido reconocido, deberd de adjuntar en la liquidacion la carta de prestacién del
pago, la cual se le pagard como saldo a favor en la liquidacion de la consultoria.

DEFINICION DE LA ULTIMA PRESTACION PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACION TECNICA
FINANCIERA DE OBRA. =

La liquidacion técnica - financiera de la consultoria de obra se regird bajo la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente. La Ulfima prestacion del servicio
es la aprobacion del Expediente Técnico via Acto Resolutivo. La Entidad notificard al
Consultor de la aprobacién del Expediente Técnico en un plazo mdaximo de dos dias
calendario, y a partir del dia siguiente de nofificado se contabilizard la Ultima
prestacion.

RATIFICAR EL DOMICILIO LEGAL
EL CONSULTOR debera de acreditar un domicilio legal en la Ciudad de Hudnuco para
las notificaciones que realizard la Entidad.

Calle Calicanto 145 — Amarilis — Huanuco
Teléfono: (062) 512124
http://iwww.regionhuanuco.gob.pe
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ANEXO 01, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

1.- CONTENIDO DEL PLANO
1. Forma del terreno, con medidas de linderos, vértices nombrados, dngulos y drea del
terreno.

Indicacién de las coordenadas geogrdficas UTM.

Cuadro de las coordenadas de las estaciones.

Curvas de nivel cada 0.50m vy si la pendiente es de 10% amenos cada 0.25m

Ubicacion y replanteo de c/u. de las construcciones existentes, si las hubiere.

Cortes longitudinales y transversales, donde se muestre las vias de acceso al terreno

y si es posible longitud de las mismas.

7. Plano con secciones cada 5m como mdaximo y en todo cambio importante del
terreno con el fin de determinar los movimientos de tierra (cortes y rellenos masivos).

8. Ubicacion y levantamiento de elementos componentes de la topografia.

9. NUmero de puntos y estaciones.

10. Ubicacion y localizacion exacta del BM, debe dejarse monumentado.

11. Indicacién de los exteriores del terreno.

12. Indicacién de climatologia, altitud, clima, vientos, etc.

13. Area del terreno y drea construida existente.

14. Ubicacion descripcion y verificacion de existencia de redes eléctricas y sistema
eléctrico utilizado

15. Descripcion de tableros eléctricos (en caso de infraestructura existente)

16. Determinacion de antigledad de redes eléctricas (en caso de infraestructura
existente)

17. Ubicacion, descripcion y verificacion de las redes publicas existente de agua
potable y alcantarillado (se debe indicar en el plano a que distancia del proyecto
se encuentra).

18. descripcion de las estructuras de almacenamiento de agua potable publica
(captacién, manantial, pozo etc.), la cual abastecerd al proyecto.

19. ubicacién de drenajes pluviales publicos existente (canales, canaletas efc.), e
indicar la mejor alternativa para elaborar los disefios de la evacuacion de los
drengjes pluviales del Instituto sin afectar a terceros (flujo de aguas pluviales).

o~ AW

/5 2.- ESCALA Y FORMATO DEL PLANO
/ El plano se trabajard en escala 1/100, si encaja en formato A-1, caso contrario se
frabajard en escala 1/200. :

ESTUDIOS

WAL HUANUCO
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ANEXO 02, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

Los estudios de Suelos contendran los siguientes aspectos:
1.- GENERALIDADES

1.1. Objetivo del Estudio
1.2. Normatividad

1.3. Ubicacién y Descripcion del Area en Estudio.
1.4. Acceso al Area de Estudio.

1.5. Condicién Climética y Altitud de la Zona.
2.- GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN ESTUDIO
2.1.- Geodindmica.

2.2.- Sismicidad.
3.- INVESTIGACION DE CAMPO.
4.- ENSAYOS DE LABORATORIO.
5.- PERFILES ESTRATIGRAFICOS.
6.- ANALISIS DE LA CIMENTACION
6.1.- Profundidad de la Cimentacion.
6.2.- Tipo de Cimentacion.
6.3.- Cdilculo y Andlisis de la capacidad admisible de carga.
6.4.- Cdlculo de Asentamientos.
7.- AGRESIVIDAD AL SUELO DE CIMENTACION
8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.- Informe del EMS (acorde al Articulo 12 de E.050)

a) Resumen de las condiciones de cimentacién (12.1 a)| (Art 3 -3.1)
9.1.- Referencias.

9.2.- Figuras.
9.3.- Tablas.

9.4.- Anexo A.: Registro de Excavaciones.

9.5.- Anexo B.: Ensayos de Laboratorio.
10.- OTROS

10.1 Presentacion de Fotografias.
10.2 Incluir Fotografia Panordmica del C. E.
10.3 NUmero de Calicatas Minimas.
10.4 Perfiles Estratigraficos en Corte Longitudinal y Transversal.
1
1
1

0.5 Caso del Empleo del “Ensayo de Penetracién Estdndar (SPT)".
0.6 Caso de Realizar Prueba de Percolacién en Campo.

0.7 Presentacion de Documentos, Ensayos, Certificados.

10.8 Para Casos de Obras Menores.

10.9 Recomendacion Referida a Capa de Afirmado o Material Granular.

10.10 Recomendacion Referida al Término de Trabajo e Investigacion de Campo.
11.- ANEXOS
ANEXO:

ATOS

74803
T onTR

-Contenido del Informe del Estudio de Mecdnica de Suelos.
-Diseno de Mezclas

CIP. N2

Ester
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-Estudio de Canteras

ANEXO B:
Andlisis de Infiltracion para fines de determinacién de Zona de Infiltracién, Percolacion

o Absorcidon de Tanque Séptico, en caso exista red de alcantarillado sanitario no serd
necesario la presentacion del andlisis de infiltracion
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ANEXO 03, ESTUDIO DE RIESGO Y VULNERABILIDAD

INFORME DE VULNERABILIDAD Y RIESGO. - se deberd redlizar de acuerdo al “Manual
Bdsico para la Estimacion de Riesgo" aprobado mediante Resolucion Jefatura
N°317-2006-INDECI, 10 de julio del 2006, en la cual deberd contener como minimo
objetivo, situacién general, identificacion de peligros, andlisis de vulnerabilidad,
cdlculo de riesgo, conclusiones, recomendaciones, bibliografia, anexos.

ANEXO 04, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. -
NORMATIVIDAD

o Ley General del Ambiente, Ley N° 28611.

Reglamento de la Ley del SEIA aprobado con D.S. 019-2009-MINAM (Anexo VI
"Contenidos minimo de la Evaluacion preliminar [1])

e D.S. 002-2009-MINAM  “Reglamento sobre tfransparencia, acceso a la

informacién publica ambiental y participacion y consulta ciudadana en
asuntos ambientales.

e DS. 015-2012-VIVIENDA vy su modificatoria D.S. N°019-2014-VIVIENDA

"Reglamento de proteccion ambiental para proyectos vinculados a las
actividades de vivienda, urbanismo, construccién y saneamiento”,

e Resolucion Ministerial N° 157-2011-MINAM.

Resolucidn Ministerial N°455-2018-MINAM “Guia para la elaboracién de la
linea base y gula para la identificacion y caracterizacién de impactos

ambientales, en el marco del Sistema Nacional De Evaluacion Del Impacto
Ambiental -SEIA,

También se consideré como referencia el articulo 23°[2] del D.S. N° 019-2009-

MINAM, en caso de que el proyecto no esté comprendido en el marco del
SEIA

OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.

El Profesional encargado de la prestacion del servicio, deberd llevar a cabo las
actividades de campo, gabinete y tramitacion respectivos hasta la obtencion del
pronunciamiento y/o Certificado Ambiental o algin documento que acredite que
se encuentra en frdmite el certificado ambiental en el sector competente.

88 i 8 e Deberd elaborar el formato de consulta con el contenido minimo dispuesto
28 1w &
23 i8¢ por el MINAM,
- 1=
2. 15,8
i :EO:‘)
321394
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e Siel proyecto requiere certificacién ambiental el consultor debe elaborar el
IGA con el contenido minimo dispuesto del MVCS
El consultor asumird el pago correspondiente del TUPA para tramite del

Certificado Ambiental en caso lo requiera y todo lo que se requiera para
obtener este documento.

e Siel proyecto no requiere certificacion el consultor debe elaborar un estudio

que permita cumplir lo dispuesto en el articulo 23°del reglamento de la Ley
del SEIA de acuerdo a la opinidon del MINAM.

1. ACTIVIDADES. -

El consultor mediante el p‘rofesionol especiolizodo deberd de desarrollar el
Estudio Ambiental Correspondiente segin la normativa y el reglamento de
la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental — Ley N°
27446 y segin corresponda redlizard el Estudio de Impacto Ambiental
(Clasificacién Ambiental) y Trdmite de Resolucion de certificacion
Realizacion de un taller informativo como parte del Plan de Participacion
Ciudadana de acuerdo a Reglamento Sobre Transparencia, Acceso a la
Informacién PuUblica Ambiental y Participacion y Consulta Ciudadana en
Asuntos Ambientales (Decreto Supremo No. 002-2009-MINAM).

2. OBJETIVOS Y ALCANCES. - los estudios ecoldgicos tendrdn como finalidad:

e |denfificar en forma oportuna el problema ambiental, incluyendo una
evaluacién de impacto ambiental en la concepcidn de los proyectos.

De esta forma se disefiardn proyectos con mejoras ambientales y se

evitard, atenuard o compensard los impactos adversos.

Establecer las condiciones ambientales de la zona de estudio.

Definir el grado de agresividad del medio ambiente sobre el suelo a

intervenir.

Establecer el impacto que pueden tener las obras sus accesos sobre el

medio ambiente, a nivel de los procedimientos constructivos y durante
su ejecucion.

e Recomendar las especificaciones de disefio, construccion y

mantenimiento para garantizar la mitigabilidad de los impactos.

La Evaluacion Ambiental deberd concentrarse en la mitigacion de
posibles impactos de la obra, a la vez que deberd identificar y dar
solucion a pasivos existentes alo largo del proyecto a construir, para ello
el consultor realizard los trdmites directamente al sector correspondiente
de su Avutoridad Ambiental el trdmite de Aprobaciéon de la
Categorizacién de los Estudios de Impacto Ambiental.
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REQUERIMIENTO DE LOS ESTUDIOS. - la evaluacion de Impacto Ambiental
serd establecida por la autoridad competente y es necesaria sobre todo en
aquellos proyectos con mayor potencial para impactar negativamente en
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el ambiente como son nuevas estructuras. El Consultor elaborard |a
Evaluacién  Ambiental, tomando como referencia los  siguientes
documentos: Ley General del Ambiente-Ley N°28611, Ley del Sistema
Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y su Reglamento, Decreto
supremo N°019-2009-MINAM- Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto Ambiental.
Los contenidos minimos del Estudio de Impacto ambiental.

4. METODO DE ANALISIS. - o metfodologia a seguir en un estudio de Impacto
Ambiental Serd la siguiente:

i. Identificacién de Impactos. - Consiste en Identificar los probables
impactos a ser investigados, para lo cual es necesario conocer
primero de la manera mas amplia el escenario sobre el cual incide
el proyecto; cuya ubicacién, ejecucion y operacion afectard el
entorno ecoldgico. Asi mismo, es imprescindible el conocimiento del
proyecto a desarrollar, que involucra no sélo el contexto técnico sino
también las repercusiones sociales y experiencias del desarrollo de
este tipo de proyectos en otros escenarios.

i.  Prevision de Impactos. - El objetivo en este nivel estd orientado hacia
la descripcidn cuantitativa o cudlitativa, o una combinacion de
ambas, de las principales consecuencias ambientales que se han
detectado en el andilisis previo.

iii. Interpretacién de Impactos. - implica analizar cuén importante es la
alteracion medio ambiental en relacién a la conservacion original
del drea.

iv. Informacién a las Comunidades y a las Autoridades Sobre los
Impactos Ambientales. - en esta etapa hay que sintetizar los
impactos para presentarlos al publico que serd afectado por los
impactos ambientales detectados; y a las autoridades politicas con
poder de decision. La presentacion deberd ser lo suficientemente
objetfiva para mostrar las ventajas y desventajas que conlleva la
ejecucion del proyecto.

V. Plan de Monitoreo y Control Ambiental. - Fundamentalmente en esta
etapa se debe tener en cuenta las propuestas de las medidas de
mitigacién y de compensacion, en funcién de los problemas
detectados en los pasos previos considerados en el Estudio;
asimismo, la supervision ambiental sustentada en normas legales y
técnicas para el cumplimiento estricto de las recomendaciones.

5. INFORMACION MINIMA QUE REQUIEREN LOS ESTUDIOS DE IMPACTO
AMBIENTAL.
La informacién minima para un estudio de Impacto Ambiental serd:
Si el proyecto requiere cerlificacién ambiental deberén presentar el
instrumento de gestién ambiental aprobado por el Ministerio de Vivienda
Construccién y Saneamiento y su respectiva certificacién ambiental.

, Calle Calicanto 145 — Amarilis — Huanuco
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Si el proyecto no requiere certificaciéon ambiental deberdn elaborar un que

contendrd, como minimo lo siguiente:
1. Datos generales del titular y la de la consultoria quien elabora el estudio

2. Marco legal

3. Descripcion del proyecto
a. Ubicacion politica y Geogrdfica
b. Caracteristicas técnicas del proyecto a implementar
c. Descripcion de las actividades.

Infraestructura de servicios
Vias de acceso

Materia Prima e insumos
Procesos ‘
Servicio

Personal

Efluente y/o residuos liquidos
Residuos solidos

Manejo de sustancia peligrosa
Emisiones atmosféricas
Generacion de ruido
Generacién de vibraciones

4. Llinea de base ambiental

a. Llinea de base fisica (LBF)

b. Llinea de base Bioldgica (LBB)

c. Linea de base socioecondmica (LBS)
5. Participacion ciudadana PPC)

Reunidn informativa general

6. Descripcion de los posibles impactos ambientales.

7. Plan de manejo ambiental
a. Programa de medidas preventivas o correctivas de los impactos

ambientales.

Sub programa de manejo de residuos solidos, liquido y efluentes
Sub programa de salud local
Sub programa de proteccién por uso de dreas auxiliares
Sub programa de sefalizaciéon ambiental

b. Programa de prevencién de contingencia
- Sub programa de contingencia

c. Programa de seguimiento y control ambiental.
d. Programa de cierre y abandono de obra

stegui Galarza
4174803
ADPRA DE CONTRATOS
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8. Cronograma de ejecucion
9. Presupuesto de la implementacion del plan de manejos ambiental

10. Anexos

- Panel fotogrdfico

- Autorizaciones y permisos

- Productos del proceso de participacion ciudadana.
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ANEXO 05. ARQUITECTURA DEL PROYECTO

A continuacién, se presenta el contenido minimo del Estudio Arquitectdnico:
1.0 GENERALIDADES:

- Objetivo del Estudio.
- Normatividad.

Ubicacion y Descripcién del Area en Estudio.
- Acceso al Area de Estudio.

- Condicion Climdatica y Altitud de la Zona.
2.0 GENERALIDADES:

2.1 Planteamiento General del Proyecto: Ubicacién de Modulos, Areas de

Recreacién, Areas de Acceso y Circulacion, Areas Verdes, etc. Ademds, se debe
tener en cuenta en el planteamiento de los servicios higiénicos los accesorios de

seguridad para discapacitados, asi como también los accesos mediante rampas
de acuerdo a la normatividad vigente.

2.2 Desarrollo Arquitectdnico del proyecto.

2.3 Distribucion y dimensionamiento adecuado de los ambientes y componentes del
proyecto, segun las necesidades a cubrir.

2.4 Definr acabados, detalles y especificaciones técnicas del proyecto

arquitecténico, de acuerdo a la normativa vigente y la zona del proyecto.

2.5 Planos del planteamiento general por niveles, planos de planta por mddulos y
niveles, planos de cortes y elevaciones general y por modulos, planos de detalles
y acabados, cuadros que incluye especificaciones de tipo y caracteristicas de los
materiales a emplearse en los acabados

2.6 Considerar la normatividad vigente para diseno de instituciones Educativas, en
cuanto alas dimensiones minimas de las dreas.

2.7 Criterios de diseno ufilizados para el desarrollo del Proyecto
. Caracteristicas del Proyecto

= Descripcion del planteamiento arquitecténico y volumétrico,

circulaciones, enumeracion de ambientes, dreas por ambiente,
dreas libres y obras exteriores

Zonificacion

Alturas, niveles

Nivel de detalle que necesites, especificando colores de las paredes,
acabados de pisos, tipos de ventana

Descripcion del proceso (si se construye en etapas).
2.8 El consultor presentard un plano en 3D del proyecto, a escala que permita
apreciar una vista panordmica del proyecto en general.
3.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
= Conclusiones.
= Recomendaciones.
4.0 RECOMENDACIONES COMPLEMENTARIAS

Se debe de tener en cuenta las recomendaciones de dreas minimas y nimero
de ambientes de acuerdo a la normatividad vigente para Institutos Superiores.
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ANEXO 06. ANALISIS Y DISENO DE ESTRUCTURAS

OBJETIVOS. - Establecer las caracteristicas de todos los elementos estructurales de la
edificacién como es el caso de vigas, columnas, zapatas, vigas de cimentacion,
coberturas, losas aligeradas y otros.

ALCANCES. - El estudio debe realizarse en base a los datos proporcionados por los
estudios realizados, debidamente sustentado el dimensionamiento de las estructuras
propuestas, siguiendo los pardmetros de las normas para el disefio para los elementos
estructurales del edificio.

Para el diseno de los elementos estructurales del edificio, se tomard en consideracion la
naturaleza del drea de cimentacion (suelos, roca fracturada, roca fija, etc.), secciones,
perfiles, niveles, determinando su trazado y elevacion. Cada elemento esfructural debe
ser disenado con indicacion de su cota y dimensién, preparando sus planos de detalle
tanto en seccion fransversal, longitudinal y planta. Las ofras soluciones que se propongan
también deben contar con el estudio correspondiente.

Los cdiculos se efectuardn en sistema computarizado, cuya memoria de cdlculo se
adjuntard al estudio.

A continuacién, se presenta el contenido minimo del Andilisis y disefio estructural:

1. Andlisis y Disefio de Estructuras (Anexo 01-G).
1.1 Consideraciones de Andilisis Estructural.
1.1.1. Metrado de Cargas.
1.1.2. Modelo de Andilisis.
1.1.3.  Andilisis sismico (Espectral Modal).
1.1.4. Resultados de Andlisis.
1.1.5. Seleccion de mdéximos esfuerzos.
1.1.6. Normas de Disefo.
1.2 Elementos Estructurales.
.1.7.  Cimentacion.

.1.8. Vigas.
.1.9. Columnas.
.1.10. Placas.

.1.12. Oftros Sistemas Estructurales.
.1.13. Reservorios.

.1.14. Cisternas.

.1.15. Casetas de Bombeo, efc.

1
1
1
1
1.1.11. Losas.
1
]
1
]

S

03
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ANEXO 07, INSTALACIONES ELECTRICAS

CONSIDERACIONES GENERALES. . .

En el disefio del Proyecto se debe considerar El Codigo Nacional de Electricidad Utilizacién
2006 Vigente, asi como las modificatorias realizadas al Cédigo Nacional de Electricidad
segun Resoluciones Ministeriales y las Normas de la Direccién General de Electricidad
vigentes del Ministerio de Energia y Minas; asi como también debe tomarse en cuenta El
Reglamento Nacional de Edificaciones. Por ejemplo, en la RM 175-2008 MEM/DM se
establece la obligatoriedad del uso de conductores resistentes al fuego con baja emisién
de humo, libres de haldégenos y dcidos corrosivos en lugares de afluencia publica.

Para el caso de proyectos de linea y redes primarias y redes secundarias, el proyectista
debe considerar los lineamientos del Cédigo Nacional de Electricidad Suministro 2011
vigente, asi como las normas DGE vigentes y de ser el caso las normas DGE de
electrificacion rural, asi como las recomendaciones de la empresa concesionarid.

En el caso de linea, redes primarias y redes secundarias, y/o sistemas de utilizacién en
media tension el proyectista debe presentar un estudio completo de media tensién,
debidamente aprobado por la empresa concesionaria.

En el caso de Instalaciones interiores, considerar:

NORMA TECNICA EM.010

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES
Articulo 5°.- COMPONENTES DE UN PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA INTERIOR

Para los efectos de la presente Norma se considera que un proyecto de instalacion
eléctrica interior consta de lo siguiente:

Memoria Descriptiva

Factibilidad y Punto de Entrega del Servicio PUblico
- Memoria de Cdiculo

- Especificaciones Técnicas

-  Planos

— Certificado de Habilitacién de Proyectos
Memoria Descriptiva

Descripcién de la naturaleza del proyecto y la concepcién del disefio de cada una de las

instalaciones que conforman el sistema proyectado.

Factibilidad y Punto de Entrega del Servicio Publico de Electricidad

Cartas con la factibilidad y punto de entrega (suministro) para el servicio publico de

electricidad, otorgada por el respectivo concesionario.

. Memoria de Cdlculo

“Descripcion y formulacion de los pardmetros de cdlculo de los diferentes disefos,

_. complementado con las respectivas hojas de cdlculo. Particularmente, Cdélculo de la
Potencia Instalada y Mdxima demanda, cdlculo del calibre del alimentador principal y

alimentadores secundarios y circuitos especiales, seleccion de equipos de Proteccion

(Interruptores Termo-magnéticos), Cdlculo de Puesta a tierra segun resistividad del terreno,

Qs 4 % & Cdlculo de lluminacion.
29 I® < ape . %
z3 16 Especificaciones Técnicas
e =] . ‘s, & ¥ . e . .
EU @.C  Descripcion de las caracteristicas especificas y normas de fabricacion de cada uno de los
I 5 3 . . g . . . .
22 1858 materiales y/o equipos a ufilizarse; asi como, los métodos construciivos a seguirse.
e W
AN : " .
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Particularmente se recomienda, considerar cables libres de haldégenos, interruptores
diferenciales, equipos de fluorescentes con balastros electrénicos, todos los circuitos con
cable de fierra, tomacorrientes dobles, tubos PVC SAP, varillas de cobre, entre otfros.
Planos

Los planos deben ser presentados en hojas de tamario y formatos normalizados segin la
NTP 272.002 y NTP833.001, doblados al tamafo A4 conforme a la NTP 833.002 debiendo
quedar a la vista el rotulo respectivo donde debe figurar el nombre completo y nimero de
registro del Colegio de Ingenieros del Perd del Profesional Responsable (Ing. Electricista o
Ing. Mecdanico-Electricista); asi como su firma y sello oficial.

De acuerdo a la naturaleza y magnitud del proyecto los planos pueden ser:

Planos Generales: Para que mediante aplicaciéon de los simbolos gréficos normalizados en
electricidad se haga la distribucion de las salidas, diagramas unifilares y demds elementos
de los disefios del proyecto. El plano debe ser desarrollado en escala 1:50.

Planos de Conjunto: Para identificar la posicion relativa de las distintas partes y/o elementos
de un sistema, que por su tamano sea necesario hacerlo. El plano debe ser desarrollado
en escala 1:100, 1:200 o 1:500.

Planos de Detalle: Para una mejor identificacién o comprensiéon de algunos elementos o
parte de los disenos del proyecto, tales como esquemas generales, planos isométricos
etc., sean necesarios. Los detalles deben ser desarrollados en escala 1:20 o 1.25.
Certificado de Habilitacién de Proyectos

Documento emitido por el Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perd, por
la que certifica que el Profesional que se menciona se encuentra hdbil y estd autorizado
para desarrollar un proyecto de su especialidad.es muy importante, porque permitira
confirmar el tipo de sistema en redes secundarias

IMPORTANTE

La factibilidad y punto de entrega del servicio publico, oforgada por la empresa
concesionaria, existentes en la localidad y la factibilidad del concesionario de otorgar la
demanda proyecta. De no ser posible el suministro solicitado en baja tension, el proyectista
deberd elaborar un estudio del sistema de utilizacidon en media tensidon para uso exclusivo

del provecto, el cual a su vez debe estar aprobado por la empresa concesionaria

1. Instalaciones Eléctricas (Anexo 01-H).
1.1. Redes Eléctricas Exteriores.
1.1.1. Suministro de Energia.
1.1.2. Tablero General Principal.
1.1.3. Tablero General y de Distribucion.
1.1.4.  Alimentador Principal.
1.1.5. Red de lluminacién Exterior
1.1.6. Puesta aTierra.
1.1.7.  Mdxima Demanda de Potencia y los pardmetros considerados
1.2.  Redes Eléctricas Interiores.
1.2.1.  Distribucion.
1.2.2.  Alimentadores Secundarios.
1.2.3. Red de lluminacion Interior.
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ANEXO 08, INSTALACIONES SANITARIAS

Instalaciones Sanitarias: Deberd describir y sustentar la solucidon del abastecimiento de
agua potable y la solucion del sistema de desagUe y de las aguas pluviales.

Plano de planta de Instalaciones Sanitarias

En las plantas se deberdn resaltar plenamente los elementos del diseno: redes, puntos,
aparatos, accesorios (vélvulas), equipos de bombeo, sentidos de las subidas y bajadas,
identificandose estos con la respectiva descripcion, simbolos 6 claves.

Deberd presentarse a escala mayor el diseio de instalaciones de los ofros elementos como
cisterna tanque elevado, fanque sépftico, pozo de percolacién, pantallas de captacion
de aguas, reservorios, filtros dindmicos. '

Se colocard una leyenda indicando las especificaciones técnicas principales y necesarias
de los materiales, accesorios y demds elementos del proyecto, asi como la descripcion de
las claves utilizadas; cuando la complejidad del disefio lo requiera, se presentard un dibujo
isométrico de lared de agua y/o desagie.

Las plantas de instalaciones sanitarias deberdn ser concordantes con la planta de
arquitectura, conservando la misma nomenclatura para los ejes, ambientes, niveles,
ubicacién de aparatos sanitarios y demds elementos.

El estudio de instalaciones sanitarias tendrd como minimo el siguiente contenido.

1. Instalaciones Sanitarias (Anexo 01-I).
1.1.  Pardmetros de Disefo.
1.2.  Agua Potable y DesagUe.
1.3. Red de Abastecimiento de Agua Potable.
1.4. Red de Desague.
1.5. Cdédigo y Reglamentos.

£ A W
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ANEXO 09, PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSIDERACIONES:
El consultor elaborard un estudio sobre la seguridad y la salud en el frabajo, planfeando
actividades ligadas que repercuten de manera directa en la confinuidad de la produccion
y la moral de los empleados, elaborara un conjunto de medidas técnicas, educativas
médicas, y psicoldgicas empleadas para prevenir accidentes y eliminar las condiciones
inseguras del ambiente, y para instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad
de implantar précticas preventivas. Su empleo es indispensable para el desarrollo
safisfactorio del frabajo
JUSTIFICACION:
Porlo expuesto en el punto anterior, es fundamental proponer un Plan de Seguridad y Salud
en la obra de construccién detallado, de tal manera que garantice la integridad fisica de
los frabajadores. Esta propuesta de plan, podria tomarse como referencia para suplir las
falencias de las normas actuales y, de preferencia, se deberia tomar en cuenta desde la
concepcién del proyecto.
Mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, se aprobd la
norma técnica METRADOS PARA OBRAS DE EDIFICACION Y HABILITACIONES URBANAS, la
misma que en su numeral 3- CAMPO DE APLICACION, - indica: La Norma Técnica
“Metrados para Obras de Edificacién y Habilitaciones Urbanas” es de aplicacion
obligatoria en la elaboracién de los expedientes técnicos para obras de edificacion y para
habilitaciones urbanas en todo el territorio nacional. En la presente norma, se considera las
partidas sobre seguridad como parte del costo directo tal y como se defalla a
continuacién.
OE.1.2 SEGURIDAD Y SALUD
OE.1.2.1 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y  ADMINISTRACION  DEL  PLAN  DE
SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO
OE.1.2.1.1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
OE.1.2.1.2 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
OE.1.2.1.3 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
OE.1.2.1.4 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
OE.1.2.2 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE EL TRABAJO
OBJETIVOS
| Consultor tendrd como objetivo general, desarrollar una propuesta de plan de seguridad
/vy salud detallado, cumpliendo con las normas y leyes vigentes para las obras de
edificaciones y obras civiles, asi como también deberd tener en cuenta la directiva general
“Lineamientos para la formulaciéon del estudio denominado Seguridad durante la
Construccion”, aprobada mediante Resolucion Gerencial General N°039-2016-GRH/GGR.
El estudio de Plan de Seguridad Durante la construccion tendrd la siguiente estructurar:

y /

Q 8w

§é % E 1. Plan de Seguridad Durante la Construccion (Anexo 01-J).

§§ ém’g 2.9.1. Plan de Seguridad y Salud en el Trabgjo.

§§ y ‘3;;; 2.9.2. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo o Comité Técnico de
8o «;E’Zg Seguridad y Salud en el Trabdjo.

?g‘g :Eé% > 2.9.3. Metrados, Costos y Presupuestos de Seguridad.
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ANEXO N°10

Contenido minimo: Metrados, Costos y Presupuesto -

h D . .z
e escripcié Detalle
m n
Descripcion narrativa de las consideraciones que se tuvieron en la
elaboracién de cada una de las partes: metrados, costos y presupuesto
Asimismo contendrd:
* Disefo de mezclas y ubicacién de canteras
* Cdlculo del flete de los materiales y mobiliario que formardn parte de la
obra (centro de abastecimiento, distancia virtual, %almacenaje, %Bmermas)
Podré& determinarlo por las siguientes formas:
Memoria - Coftizaciones de transportistas, por Kg, m3, bolsa, p2, etc.
Descriptiva | - Tarifa de carga del MTC, basado en los siguientes documento oficiales:
1 de . MTC N° 027-91-TC CRTT-T_04 JUN 1991 - DISTANCIA VIRTUAL
Metrados, | - DSN°011-79-VC_NORMAS PARA EL CALCULO DE REAJUSTES
Costos y . DS N° 049-2002-MTC_COSTO CARGA EN CAMION
. DS N° 058-2003-MTC REGLAMENTO NACIONAL DE VEHICULOS
. DS N° 010-2006-MTC_VALORES REFERENCIALES TRANSPORTE TERRESTRE DE
BIENES
. DS N° 033-2006-MTC_TRANSPORTE DE BIENES,
* Cdlculo de la movilizacidén y desmovilizacion de campamentos,
herramientas y equipos que intervendrén en la obra,
* Relaciéon de Equipo minimo,
Resumen de metrados, sustento de metrados
Dividido por componentes:
* Modulos (deben de incluir todo lo correspondiente a las aulas y drea
administratfivas, asi como sus veredas circundantes),
* Obras exteriores (considera todas aquellas obras que estdn fuera de los
maodulos tales como: patios, veredas, rampas, gradas, asta de bandera,
sardineles, juntas, fapajuntas, muros de contencion, pircas, barandas,
bancas, losas deportivas, jardineras, tanque cisterna y tanque elevado,
movimiento de tierras masivo, instalaciones sanitarias y eléctricas generales
2 Metrados )
exteriores),
* cerco perimétrico y portada (incluye las demoliciones y desmontajes,
cercos nuevos, muros de
contencion (silos hubiera), cerco malla, cerco reja e ingresos),
* Mobiliario (fodos los muebles para su funcionamiento).
Y cada componente sub dividido por especialidades (estructuras,
, arquitectura, instalaciones
Q 8w s 5 i 5 . g s
Sg i5 @ Sanitarias, instalaciones eléctricas y mobiliario).
g% 19 i; 3 Cuadros Resumen (valor referencial y fecha de presupuesto), consolidado,
ét‘; ?52;8 Resumenes | Comparativo perfil vs expediente técnico.
S iEses
‘\Sé JEee
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Presupuesto 1: Dividido por componentes: por ejemplo
* Obras Nuevas - Médulos, ’
* Obras Exteriores,
Presupuest | * Cerco Perimétrico y Portada,
4 o general | Presupuesto 2: Dividido por Especialidades
de obra Nota: Cada sub presupuesto debe incluir el pie de presupuesto (GG, Utilidad
e IGV) La sum a de GG + Utilidad < 15% CD
Desagrega
do de 2 :
S i Gastos Fijos, Gastos Variables.
gastos
generales
Desagrega
do de : 1
6 Gastos Fijos, Gastos Variables.
gastos  de
Supervision
Desagrega
do de
7 Gastos Fijos, Gastos Variables.
gastos  de
Supervision
Desagrega
8 do de
Gastos de
Gestion
Desagrega
do de
9 Gastos de
Liquidacid
n
Andlisis de | Precios de insumos puestos en obra, precios de insumos sin IGY
precios La fecha del presupuesto final debe de ser el Ultimo dia hdbil del mes anterior
unitarios a la fecha de su presentacion y/o aprobacion.
Relacion Por cada especialidad (estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias,
de insumos | instalaciones eléctricas y mobiliario)
Cronogra
ma de '
; - Realizado con Software
ejecucion
de obra
o HECT Cronogram
Do 15 O .
22 g & a valorizado
23 0 ¢ 13 g
=1 5 2z e avance
Iw 80 O
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ANEXO N° 11
PRESENTACION DE LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TECNICO
Tanto para Obra Nueva como para Rehabilitaciéon o Reforzamiento estructural
deberdn presentar los siguientes PLANOS (Ldminas a presentar):
1. Estudios Bésicos:
Plano Topogrdfico (Ver Anexo N°01)
Plano de ubicacién de canteras y fuentes de agua (Ver Anexo N°01)
2, Arquitectura:

e Plano de Localizacién y Ubicacion urbana o rural de acuerdo a la
norma vigente en escala 1:500, 1:10,000, segUn corresponda,
incluyendo el Cuadro de Areas, con indicacién de los lugares
identificables, tales como plaza de armas o edificio importante de
la comunidad, debiendo indicar la ruta mds optima a seguir,
ademdas indicar principales rios o fuentes de agua.

e Plano de Distribucion General (Plantas, Techos, cortes y
Elevaciones) a escala 1/100, indicando inicio de trazado, BM, cotas,
niveles (nivel +-0.00 referenciado con msnm), planos de referencia,
expresando zonas existentes, zonas a demoler, zonas a rehabilitar
indicando la textura en una leyenda, deberd contener ejes, cotas
de niveles, orientacion, cortes, elevaciones, curvas de nivel
existentes, especificacion de detalles constructivos, distribucion de
mobiliario y rincones educativos, indicar en un recuadro la meta del
proyecto,

e Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:100, indicando el inicio del
frazado, el BM vy los ejes de placas y/o columnas, muros de
contencion, pircas, relleno de terreno, ejes, cotas, cotas de niveles
de plataforma, curvas de nivel modificadas, etc.

e Planos del cerco perimétrico y portada a escala 1:100, plantas,
cortes y elevaciones y detalles de cada tipo de cerco.

e Memoria de Seguridad y Planos de seguridad, evacuacion vy
sefalética.

e Planos de desarrollo de médulos a nivel de obra: Corresponde a
planos de desarrollo de cada modulo que integre el Instituto.
(Escala 1/50, 1/20, etc.) de mddulos que agrupan ambientes
pedagodgicos, que deberdn contener nombre de los ambientes,
ejes, cotas, niveles, muros, fechos, vanos, acabados, leyenda en las
plantas, cortes y elevaciones y cual fuere la descripcion que
permita un mejor entendimiento del plano.

e Los planos deben contener una buena expresion grdfica para el
buen entendimiento.

e Enel caso de Rehabilitacion o Reforzamiento debe presentar plano
a escala 1/75, segun sea el caso indicando claramente en un
cuadro el tipo de obra a redlizar por ambientes incluyendo las

S
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partidas a ejecutar de cada especialidad (estructuras, arquitectura,
eléctricas y sanitarias), asi como el cuadro de acabados.

e Plano de Demoliciones, en escala 1/200, indicando claramente las
edificaciones, cercos, patios, veredas y toda obra a demoler.

e Detalles de puertas, ventanas, zonas hUmedas (servicios higiénicos,
cocinas, botaderos) cerco, tratamiento de dreas verdes, losas,
encuentros de pisos, efc., todos los que se consideren necesarios
para la ejecucion de la obra.

3. Estructuras:

e Planos de cimentacion, columnas, vigas, losas aligeradas o macizas
y/o livianas, portada, cerco, muros de contencion detalles a escala
1/50, 1/25, de todos los médulos que conforman el proyecto de
acuverdo a normas vigentes, cuadro de detalles a escalas
adecuadas.

e Planos de detalles que sean necesarios o que solicite el Equipo de
Asistencia Técnica para el buen desarrollo de ejecucion de la obra.

4.  Instalaciones Eléctricas:

e Plano General; de la acometida eléctrica al local, las redes
exteriores de distribucién eléctrica y alimentadores hacia los
diferentes tableros de distribucion eléctrica, diagramas unifilares
simbologia normalizada en electricidad, cuadro de cargasy demds
elementos de los disefios del proyecto. El plano debe ser
desarrollado en escala 1:50.

e  Planos de Conjunto de Instalaciones Eléctricas: Para identificar el
trazo de las instalaciones interiores (alumbrado, tomacorrientes,
fuerza, comunicaciones y especiales de ser el caso), de los
diferentes médulos partes y/o elementos del proyecto, que por su
tamano sea necesario hacerlo, diagramas unifilares simbologia
normalizada en electricidad, cuadro de cargas y demds
elementos de los disefos del proyecto. El plano debe ser
desarrollado en escala 1:100, 1:200 6 1:500.

e Planos de Detalles: de algunos elementos o parte de los disenos
constructivos del proyecto, tales como esquemas generales, planos
isométricos etc., todo detalle constructivo de obra que sean
necesarios. Los detalles deben ser desarrollados en escala 1:20 6
1525,

e Planos de detalles que sean necesarios o que solicite el Equipo de
Asistencia Técnica para el buen desarrollo de ejecucion de la obra.

5. Instalaciones Sanitarias:
e Los planos Generales como red de agua fria exterior y red desagle
exteriores, para identificar el trazo éstos deberdn ser presentados en
escala 1/100 o 1/200.

CIP N9174803 ]
ADMINISTRADORA DE CONTRATOS

Calle Calicanto 145 — Amarilis — Huanuco )
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e Los planos de drenaje pluvial deben estar desarrollados en la escala 1/100
y 1/200. Y sus detalles constructivos deben desarrollarse en la escala 1/10,
1/20,1/25y 1/50

e Los planos de las instalaciones interiores (desarrollo de agua fria, agua
caliente y desagUe), de los mddulos deben estar en escala 1/50.

e Los planos de detalle como cisternas, tanque elevado, buzones, tanques
sépticos o estructuras hidrdulicas deben estar desarrollados en escala
1/10, 1/20 0 1/25.

e Lacisternay tfanque elevado debe de contar con un minimo de una (01)
vista en planta (cisterna y tanques) y tres (03) secciones(cortes en
diferentes frentes)

e El cuarto de bombas debe de contar con un isométrico indicando las
bombas y los accesorios.

e Se puede colocar en un solo plano Leyenda, notas y especificaciones
técnicas (de colocar en un solo plano los demds planos deben hacer
referencia con una nota indicando el plano donde estd la leyenda, etc.),
o colocar en cada plano.

e Planos de detalles que sean necesarios o que solicite el Equipo de
Asistencia Técnica para el buen desarrollo de ejecucion de la obra.

6. Mobiliario y Equipamiento:
e Plano de distribucion de mobiliario a escala 1:50
e Plano de detalle de los rincones educativos a instalarse dentro de
las aulas, escala 1:10, 1:20y 1:25 segun las especificaciones técnicas
(segun Normatividad vigente de Instfituciones Educativas Iniciales).
Planos de detalles que sean necesarios o que solicite el Equipo de Asistencia Técnica
para el buen desarrollo de ejecucion de la obra.

£33
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8. REQUISITOS DE CALIFICACION?
’ CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL °
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

PROFESIONALES:

1. Jefe de Proyecto
Ingeniero Civil o Arquitecto, colegiado y habilitado.
2. Especialista Arquitectura
Arquitecto, colegiado y habilitado.
3. Especialista en Estructuras
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.
4. Especialista en Instalaciones Eléctricas

Ingeniero electricista o mecdnico electricista o electromecdénico, colegiado
y habilitado.

5. Especialista en Estimacion de Riesgos.

Ingeniero Civil o Agronomo o Ambiental, colegiado y habilitado.
6. Especialista Ambiental

Ingeniero Ambiental, colegiado y habilitado.
7. Especialista en Seguridad y Salud

Ingeniero Ambiental o Civil o Industrial, colegiado y habilitado.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el
jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el arficulo 188 del Reglamenfo.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
PROFESIONALES:

CARGO O ESPECIALIDAD
Jefe de Proyecto

REQUERIMIENTO MINIMO PERSONAL

Deberd acreditar una experiencia minima de veinticuatro
(24) meses a partir de la colegiatura, como jefe de proyecto

y/o proyectista y/o supervisor y/o evaluador y/o jefe de

[} i8 w
Qu g 2
2L 8%
g2 1Y p
5 t2
f% H gj’gg 3 LaEntidad puede adoptar solo los requisitos de calificacion contenidos en el presente capitulo, de acuerdo al articulo 28
vt :{5 del Reglamento. Los requisitos de calificacion son fijados por el area usuaria en el requerimiento.
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evaluacién y/o director de estudios en la elaboracién y/o
formulacion de expedientes técnicos iguales y/o similares al
objeto de la contratacién.

Especialista Arquitectura Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12)

meses a partir de la colegiatura como especialista en
arquitectura y/o disefio arquitecténico en la elaboracion
y/o formulacion de expedientes técnicos iguales y/o
similares al objeto de la contratacion.

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12)
meses a partir de la colegiatura, como especialista en
estructuras o especialista en disefio estructural en la
elaboracion y/o formulacidon de expedientes técnicos
iguales y/o similares al objeto de la contratacion.

Especialista en Estructuras

Deberd acreditar una experiencia minima doce (12) meses
Especialista en a partir de la colegiatura, como especialista en
Instalaciones Eléctricas instalaciones  eléctricas  y/o disefio de instalaciones
eléctricas en la elaboracidon y/o formulacion  de

expedientes técnicos iguales y/o similares al objeto de la
contratacion.

Especialista en Estimacion

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12)
de Riesgos.

meses a partir de la colegiatura, como especialista en
evaluacién de riesgo y/o estimador de riesgo y/o evaluador
de estimacién de riesgo en la elaboracién y/o formulacion
de expedientes técnicos en general.

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12)
meses de a partir de la colegiatura, como especialista
ambiental y/o especialista en impacto ambiental y/o
evaluador, en la elaboracion y/o formulacién de
expedientes técnicos iguales y/o similares.

Especialista Ambiental

Especialista en Seguridad

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12)
y Salud

meses a partir de la colegiatura, como especialista en
seguridad y/o salud en el trabajo, en la elaboracion y/o
formulacion de expedientes técnicos en general.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del arficulo 49 y el literal e) del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

o 8w Importante

[51%) i 3 " i .
28 iE ?E De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
<2 1z . . . . g -
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jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con
la experiencia exigida en €l arficulo 188 del Reglamento. '

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

El Consultor deberd poner a su disposicion de la consultoria su propio equipamiento

minimo clasificado como estratégico, para ejecutar la prestacion objeto de
convocatoria, como:

fTEM | DESCRIPCION CANTIDAD
01 Estacion Total. 01
02 Prismas 02
03 Computadora y/o Laptops 02
04 Plotter 01
05 Impresora 01
06 Camioneta 4x4 01

Nota.

= Los postores podrdn proponer el Equipamiento Estratégico que supere lo
solicitado en capacidad y/o caracteristicas, y no deberd tener una antigiedad
mayor a 10 afios antes de la presentacion de ofertas.

Acreditacién:
Segun las bases estdndar vigente.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
confrato.

(& EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02)
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que

se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de
pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes
Elaboracion de Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos de infraestructuras de

- 'S o« edificacion en similar al objeto de convocatoria como: Centros educativos (inicial,
y LB 9 ) p % m 5 Y

;”5 5 g primaria, secundaria, institutos y universidades).
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Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
confratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier ofro documento emitido por Entidad del

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago*.

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una
sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de
lo contrario, se asumird que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras

contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en
la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como
experiencia la parte del confrato que haya sido ejecutada a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato

presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cenird al método descrito en
la Directiva "Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado"”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo selfo de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir

P ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha
8w 1% 0 sido cancelado”

20 g <

z H « : oo . ; . it P 3
2% ;g = “Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “‘cancelado
%‘\ﬁ ': B G 0 “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual
24 1E8w debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del confrato de
consorcio. En cdso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de’
participacién se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el fitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue fransmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia
de una reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda exitranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente ala fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de
servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.
Importante
e FEl comité de seleccién debe valorar de manera integral los documento
presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tfal senfido, au
cuando en los documentos presentados la denominacion del objetq
confractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberq
validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a Iq
experiencia requerida.
e Fn el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conformg
a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en la
Contrataciones del Estado”.

CIPHi9174803
ADMINISTRADORA DE CONTRATOS

Importante
Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de
tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad
con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.
El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una
declaracién jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar
documentacidn que acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho
efecto consignard de manera detallada los documentos que deben presentar los postores
en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las bases.
o Los requisitos de calificacion determinan si los posfores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y
no mediante declaracién jurada.

Calle Calicanto 145 — Amarilis — Huanuco
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO ISCOPAMPA, CENTRO
POBLADO DE ISCOPAMPA, DISTRITO DE RONDOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCO", CUI N° 2157412.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD TIEMPO €310 LOSTO PARCIAL TOTALS/.
UNITARIO S/. s/.
1 PERSONALTECNICO ADMINISTRATIVO 5/68,000.00;
Jefe de Proyecto MES 1 6 $/5,000.00 $/30,000.00
Especialista en Arquitectura MES 1 2.5 $/4,000.00 $/10,000.00
Especialista en Estructuras MES 1 2.5 $/4,000.00 $/10,000.00!
Especialista en Instalaciones Electricas MES 1 1:5 5/4,000.00 $/6,000.00!
Especialista en Evaluacion de Riesgos MES 1; 1:5 $/4,000.00 5/6,000.00
Especialista Ambiental MES 1 1 $/3,000.00 $/3,000.00
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo MES 1; 1 $/3,000.00 $/3,000.00
2 PERSONAL DE APOYO $/8,000.00
1L Topografo MES 1 1 5/3,000.00 $/3,000.00!
Cadistas MES 2 1 $/2,500.00 $/5,000.00
3 ESTUDIOS BASICOS $/8,500.00
Gastos de Estudio de Mecanica de Suelos MES 1 1 §/5,000.00 $/5,000.00
Gastos de Estudio de Instalaciones Sanitarias MES i 0.5 $/3,000.00 5/1,500.00
Gastos de Estudio de Impacto Ambiental MES 1 0.5 5/4,000.00 $/2,000.00!
4 GASTOS DIVERSOS POR PROCESOS DE TRAMITE $/24,000.00
Tramite del Punto de factibilidad del suministro eléctrico UND 1 1 5/3,000.00 $/3,000.00
Obtencidn Ficha Registral del i Fisico Legal del Terreno UND 1 1 $/3,000.00 5/3,000.00!
Obtencion de Certificacion Ambiental UND 1 1 $/4,500.00 $/4,500.00
Obtencion de Certificacion de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA) UND 1 1 $/3,500.00 $/3,500.00
Sub Estacion Electrica UND il 2 $/5,000.00 $/10,000.00
5 OTROS $/20,460.94
Estacion Total MES 1 1 $/2,500.00 5/2,500.00
Prisma MES 1 1 $/750.00 $/750.00
Drone MES 1 0.5 $/2,000.00 $/1,000.00
Computadora Portatil MES i 6 $/1,500.00 $/9,000.00
Ploteo de Planos MES 1 1 $/1,210.94 $/1,210.94
Impresién de Documentos e Informes MES 1 1 §/1,000.00 $/1,000.00
Movilizacion de Camioneta MES 1 2 5/2,500.00 $/5,000.00
[TOTAL COSTO DE CONSULTORIA $/128,960.94
GASTOS GENERALES 7% 5/9,027.27,
UTILIDAD I 8% $/10,316.88
|SUB TOTAL ‘ $/148,305.08
4 “STO GENERAL A LAS VENTAS 18 5/26,694.91
1+ .. COSTO DE CONSULTORIA $/175,000.00

Nota:  El valor determinado es referencial, tener en consideracién que el Organo de Contrataciones de la Entidad realizé el estudio de mercado.
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Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita
la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el
expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada.
De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algin
componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los documentos que deben presentar
los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar
el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.




/ GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 31-2021-GRH/GR-2

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos
Evaluacion:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a |y =  Monto  facturado

TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'*.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

acumulado por el postor por la
prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 3.00® veces el valor
referencial:

80 puntos
p
M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3.00 veces el
valor referencial:

70 puntos

M > 2.006 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 60 puntos
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 10 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecuciéon de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

i) Control de la Calidad

i) Control de Plazos

iii) Relacién de actividades

iv) Utilizacién de recursos y personal

14

15

16

&

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
10 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicit6 como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

v) Matriz de asignacién de responsabilidades programacion.
vi) Gantt (PERT — CPM) de actividades

vii) Control Econémico de la consultoria de Obra

viii)Plan de Trabajo

Acreditacion:

Se acreditar4 mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACION DE
FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE
SOLUCION

10 puntos

Evaluacion:

Se evaluara el conocimiento del proyecto e identificacion de facilidades,
dificultades y propuestas de solucién formuladas por el postor para la
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el
siguiente: se presentara ayuda con el siguiente indice:

i) Antecedentes

ii) Objetivos.

iii) Mejora a las condiciones de los términos de referencia.
iv) Descripcion de factores de éxito

v) Conclusiones y recomendaciones.

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacién de una ayuda memoria.

Desarrolla ayuda memoria
gue evidencia el
conocimiento del proyecto e
identificacién de facilidades,
dificultades y propuestas de
solucién

10 puntos

No desarrolla la ayuda
memoria que evidencia el
conocimiento del proyecto e
identificacién de facilidades,
dificultades y propuestas de
solucién

0 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de

seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
o0 documento que contiene la oferta econdmica ( Anexo N° 6), segun
corresponda.

- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INTEGRADO ISCOPAMPA, CENTRO POBLADO DE ISCOPAMPA, DISTRITO DE
RODOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA- HUANUCO”. Con C.U.l. N° 2157412, que celebra de
una parte el GOBIERNO REGIONAL HUANUCO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20489250731, con domicilio legal en Calle Calicanto N° 145, Amarilis, Huanuco - Huanuco,

representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccooevvviieeeee ], cOon DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 31-2021-
GRH/GR-2 para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO
ISCOPAMPA, CENTRO POBLADO DE ISCOPAMPA, DISTRITO DE RODOS, PROVINCIA DE
LAURICOCHA- HUANUCO”. Con C.U.l. N° 2157412, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INTEGRADO ISCOPAMPA, CENTRO POBLADO DE ISCOPAMPA, DISTRITO DE
RODOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA- HUANUCO?”. Con C.U.l. N° 2157412.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

18 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

@
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Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante [INDICAR TIPO
DE GARANTIA, CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] acompafiada del comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
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[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 1(.)
Importante
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De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

19 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicveeeiieesnineeninens |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

Descripcion de las

. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal?c?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Plazo de ejecucion contractual

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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| | Monto total de la obra |

6 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 31-2021-GRH/GR-2
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2° Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

20 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln lo sefialado en el articulo 149 del Reglamento.
Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 31-2021-GRH/GR-2
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

21 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el articulo 149 del Reglamento.
Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

22 pidem.

23 |pidem.

©
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1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 31-2021-GRH/GR-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

viii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que mi informacion (en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

©/
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 31-2021-GRH/GR-2
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 31-2021-GRH/GR-2
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




-
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en gue un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 31-2021-GRH/GR-2
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviiieeens 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10092

24 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 31-2021-GRH/GR-2
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante
e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para

el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 31-2021-GRH/GR-2
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / b MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE?| 1o\ enn | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA »
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

27

28

29

30

31

32

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / o MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' 1ppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE| 1o\ e s | yporTEm | TIPO DE CAMBIO | ) crip s
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA »
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 31-2021-GRH/GR-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




-
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 31-2021-GRH/GR-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 31-2021-GRH/GR-2
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 31-2021-GRH/GR-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

