
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2021-MDZ/CS -
PRIMERA CONVOCATORIA PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA LOSA 
DEPORTIVA EN EL C.P. MIRAFLORES, DEL DISTRITIO DE 
SAÑA – PROVINCIA DE CHICLAYO – DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 

                                                           
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de 
calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto 
en la sección específica de las bases. 

 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 

 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2021-MDZ/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

 
 

13 

 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : Municipalidad Distrital de Zaña 

RUC Nº : 20185129129 

Domicilio legal : Calle Real 450 Zaña, Chiclayo, Lambayeque - Perú 

Teléfono: : 074-438510 

Correo electrónico: : municipiozana@gmail.com, 
municipalidadistritaldezana@gmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL C.P. MIRAFLORES, 
DEL DISTRITIO DE SAÑA – PROVINCIA DE CHICLAYO – DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE”.  
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL 
 

El valor referencial asciende a S/ 259,034.65 (Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Treinta y 
Cuatro con 65/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida 
en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto. 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites 

Inferior Superior 

S/ 259,034.65  
(Doscientos Cincuenta y 

Nueve Mil Treinta y Cuatro 
con 65/100 Soles) 

S/ 233,131.19 
(Doscientos Treinta y Tres 
Mil Ciento Treinta y Uno 

con 19/100 Soles) 

S/ 284,938.11 
(Dos Cientos Ochenta y 
Cuatro Mil Novecientos 

Treinta y Ocho con 
11/100 Soles) 

 
 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

Resolución Administrativa N° 
26-2021-MDZ/DGA de fecha 
23 de noviembre del 2021 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolución de Alcaldía N°227-
2021-MDZ/A de 27 de agosto 
del 2021. 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Fondo de Compensación Municipal 
 
 
 
 

mailto:municipiozana@gmail.com
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1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
No aplica 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) DÍAS 
CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra,  

 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : Cajá de la entidad sitio en Calle Real 450 Zaña, Chiclayo, 
Lambayeque - Perú. 

Recoger en  
 

: Reproducción de bases y Expediente Técnico – Oficina de 
Logística sitio en Calle Real 450 Zaña, Chiclayo, Lambayeque - 
Peru, en el horario de 08:00 am a 02:00 pm horas. 

Costo de bases : Impreso: S/ 15.00. 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 300.00 Soles. 
Digital: S/ 5.00 Soles 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan después de realizado el pago correspondiente. 
Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del 
plazo máximo de dos (02) días hábiles de efectuado el pago. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley Nª 31084 de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.  
- Ley Nª 31085 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2022.  
- Ley N° 31086 de Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2022.  
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. Implementan y adecúan Decreto Supremo sobre 

contrataciones de obras públicas.  
- Ley 30558 que crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.  
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- Decreto Legislativo N°1354 que modifica la Ley 30556 y cera el procedimiento de 
Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios.  

- Decreto Supremo N°071-2019-PCM, que aprueba el Reglamento del procedimiento de 
Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios.  

- Decreto Supremo N°148-2019-PCM, que modifica el Reglamento de Contratación Publica 
Especial para la Reconstrucción con Cambios.  

- Directiva N°005-2019-RCC/DE, que regula la fase de expectación de interés del 
Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios.  

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.  
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado.  
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de contrataciones del Estado, Aprobado por 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF.  
- Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.  
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la 

Información Pública, Aprobado por el Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.  
- Ley N° 29973- Ley General de Persona con Discapacidad.  
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 28016- Ley de Promoción de Competencia y 

Formalización y Desarrollo de la Micro y pequeña Empresa y del Acceso al Empleo, 
Aprobado por el Decreto Supremo N°007-2008-TR.  

- Directiva 006-2019-OSCE-CD,” Procedimiento de Selección de Subasta Inversa 
Electrónica”  

- Código Civil.  
- D.S. Nº 103-2020-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos3, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE4 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3), y las declaraciones juradas 
establecidas en el requerimiento  

                                                           
3  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
4  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad5. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
5  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea 
igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : 00241001806 

   

Banco : Bando de la Nacion  
   

 
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato (carta fianza).  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso, (carta fianza). 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP7. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios8. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

                                                           
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
7  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
8  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU9.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 

en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 

dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para 
subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo 
contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado 
si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad 
del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser 
devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del 
Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  

                                                           
9    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 
función del avance de obra. 

 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de 
la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo 
cual será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya10. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de 
Zaña calle Real N°250 – Zaña – Chiclayo – Lambayeque, en el horario de 08:00 am a 02:00 pm 
horas. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
2.6. ADELANTOS 

 
2.6.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará un (1) ADELANTO DIRECTO por el 10% del monto del contrato 
original. El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los 
ocho (8) días siguientes A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO adjuntando a su solicitud 
la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago 
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 

 
2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del 
CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por el contratista. La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de (5) 
días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales 
o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer 

                                                           
10  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra 
valorizado. 
 
Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 
(5) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago 
respectivo. 

 
 

2.7. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
 

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 60 DÍAS 
CALENDARIOS, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para 
tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
REQUERIMIENTO 

1. TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

 
1.1. GENERALIDADES 

 

Información Relevante 

NOMBRE DEL PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE 

LA LOSA DEPORTIVA EN EL C.P. MIRAFLORES, DEL DISTRITO DE ZAÑA - PROVINCIA DE 

CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 

 

UBICACION : El lugar a ejecutar la obra es el siguiente: 

DISTRITO : ZAÑA 

PROVINCIA : CHICLAYO 

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE 

REGION : LAMBAYEQUE 

NOMBRE DEL PIP : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA 

LOSA DEPORTIVA EN EL C.P. MIRAFLORES, DEL DISTRITO DE ZAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO 

- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 

 

CODIGO UNICO DE INVERSIÓN : 2505907 

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE  :RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 227-2021-

MDZ/A 

FECHA DE APROBACION : 27 DE AGOSTO DEL 2021. 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN :  SUMA ALZADA 
 

 
1.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

 El proyecto tiene por objetivo la “MEJORAMIENTO DE LOS ERVICIOS DE LA LOSA DEPORTIVA 

EN EL C.P. MIRAFLORES, DEL DISTRITIO DE SAÑA – PROVINCIA DE CHICLAYO – 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” pues la preocupación permanente de la municipalidad en la 

búsqueda de incentivar el deporte a la juventud en sus diferentes disciplinas; ha establecido la decisión 

para la construcción de una losa deportivo múltiple con gradería, cerco perimétrico, servicios 

higiénicos y juegos infantiles, según el diseño en los planos. 

 
1.1.2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 

 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

DEPORTIVOS DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL C.P. MIRAFLORES, DEL DISTRITO DE ZAÑA - 

PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
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1.1.3. AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO: 

 

El área donde se construirá el Área Deportiva, tiene un área total de 1446.24 m2. El terreno destinado al 

área de deportes se dispone de un área con pendiente casi nula, de propiedad de la Municipalidad Distrital 

de Zaña, ubicado en la entrada de la población. 

 
1.1.4. ASPECTOS GENERALES 

 
1.1.4.1. Estado Actual: 

En la localidad de Collique bajo, centro poblado del distrito de Zaña no cuenta con una infraestructura 

deportiva apropiada dentro de la población, solo se dispone de un área improvisada para la práctica 

deportiva, la cual se encuentra polvorienta, con peligro de ocasionar lesiones, afecciones cutáneas y 

respiratorias a los practicantes y residentes aledaños. La práctica del deporte principalmente el vóley y el 

futbol lo realizan esporádicamente en dicha área. Estas limitantes hacen que la población se dedique 

menos a la práctica del deporte. Por esta razón resulta necesario consolidar las formas organizativas de 

la comunidad como medio fundamental para lograr una mayor participación de la Sociedad Civil; siendo 

necesario contar con una infraestructura adecuada que coadyuve al crecimiento y desarrollo de la 

asociación en estudio en correlación con los planes de desarrollo del gobierno local. 

 
1.1.4.2. Objetivo general: 

 

 Objetivos Generales 

incentivar el deporte a la juventud en sus diferentes disciplinas; ha establecido la decisión para 
la construcción de una losa deportivo múltiple con gradería, cerco perimétrico, servicios 
higiénicos y juegos infantiles. 

 
1.1.4.3. Ubicación: 

 

Distrito: ZAÑA 

Provincia: CHICLAYO 

Departamento: LAMBAYEQUE 

 

 
1.1.4.4. SUELO: 

La zona en estudio se ubica en la Costa Norte del país, forma parte del valle ZAÑA, colinda con el Océano 
Pacifico. Predomina el recubrimiento de SEDIMENTOS de origen ALUVIAL originado por el arrastre de 
suelos residuales del río ZAÑA. 

Presenta una fisiografía, ligeramente ondulada, con depresiones y elevaciones pequeñas. 

La conformación estratigráfica de toda el área de estudio está apoyada entre un depósito de suelos finos 
de origen SEDIMENTARIO, HETEROGENEO, del MESOZOICO, sistema: Cretáceo al CUARTENARIO, 
serie: RECIENTE, compuesto de sedimentos por cantos rodados, grava, gravilla, arena y matriz arena – 
limosas. 
 

1.1.4.5. VIAS DE ACCESO 
 

La principal vía de acceso, lo constituye la Carretera Panamericana, partiendo desde la ciudad de 
Chiclayo hacia el sureste aproximadamente a 46 km se encuentra ubicado el Distrito de ZAÑA, 
aproximadamente a unos 45 minutos. 
 

Tramo Distancia 

(km) 

Tiempo 

(min) 

Tipo Vía 

Chiclayo – ZAÑA 46.0 45 Asfaltada 

Tiempo total de recorrido 45  
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En total se tiene en promedio 45 minutos de recorrido desde la ciudad de Chiclayo hasta el lugar del 
proyecto. 

Medios de t ransporte  

Se cuenta con toda clase de medios de transporte de personas y carga, particular y de servicio público. 
Los vehículos de carga trasportan diversos volúmenes de carga, de manera que, para la ejecución del 
proyecto, no representará problema alguno para el traslado de personal, materiales, equipo y maquinaria 
pesada. 

Disponib i l idad del  terreno  

El terreno para la ejecución de la obra se encuentra a plena disponibilidad del contratista. 
 

1.1.4.6. CLIMA 
 

Clasificación Climática 

Es cálido seco subtropical y semitropical, templado en invierno. Las temperatura promedio es de 22.5 °C, 
una máxima de 34°C y otra mínima de 15°C. Presenta vientos no muy fuertes, debido a su alejamiento 
del mar.La humedad relativa es de 78%. 

Relieve. 

Su territorio es variado, el mayor parte llano, con algunas ondulaciones hacia las partes no cultivadas. En 
otra parte es atravesada por los remates de los contrafuertes andinos, con la presencia de numerosos 
cerros. 
 
Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación equivalente a líquido. La 
probabilidad de días mojados en Saña varía durante el año. 
 
Precipitación. 

La temporada más mojada dura 3.9 meses, de 28 de diciembre a 23 de abril, con una probabilidad de 
más del 6 % de que cierto día será un día mojado. La probabilidad máxima de un día mojado es del 12 % 
el 19 de marzo. 
 
La temporada más seca dura 8.1 meses, del 23 de abril al 28 de diciembre. La probabilidad mínima de un 
día mojado es del 0 % el 5 de julio. 
 
Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente nieve o una 
combinación de las dos. En base a esta categorización, el tipo más común de precipitación durante el año 
es solo lluvia, con una probabilidad máxima del 12 % el 19 de marzo. 
 

1.1.4.7. TEMPERATURA, EVAPORACION Y VIENTO 

La temporada calurosa dura 2.8 meses, del 15 de enero al 9 de abril, y la temperatura máxima promedio 
diaria es más de 31 °C. El día más caluroso del año es el 28 de febrero, con una temperatura máxima 
promedio de 32 °C y una temperatura mínima promedio de 23 °C. 
 
La temporada fresca dura 4.8 meses, del 13 de junio al 7 de noviembre, y la temperatura máxima promedio 
diaria es menos de 27 °C. El día más frío del año es el 7 de agosto, con una temperatura mínima promedio 
de 18 °C y máxima promedio de 26 °C. 
 
La temporada de lluvia dura 2.2 meses, del 2 de febrero al 8 de abril, con un intervalo móvil de 31 días de 
lluvia de por lo menos 13 milímetros. La mayoría de la lluvia cae durante los 31 días centrados alrededor 
del 16 de marzo, con una acumulación total promedio de 15 milímetros. 
 
El periodo del año sin lluvia dura 9.8 meses, del 8 de abril al 2 de febrero. La fecha aproximada con la 
menor cantidad de lluvia es el 4 de agosto, con una acumulación total promedio de 0 milímetros. 
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1.1.4.8. RESUMEN DE METAS  

 

 
 
 
 
 
 
 

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 X 2.40 Und 1.00

01.01.02 ALMACEN (ALQUILER) Y GUARDIANIA mes 3.00

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,020.25

01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO m2 1,020.25

01.02.03 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL C/TRACTOR ORUGA D7 m3 510.13

01.02.04 ELIMINACIÓN DE MAT. EXED. D=30M m3 612.15

01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

01.03.01 glb 1.00

01.04 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

01.04.01 GLB 1.00

02 LOSA MULTIDEPORTIVA

02.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 640.00

02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 4.16

02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASES m2 320.00

02.02.03 ELIMINACIÓN DE MAT. EXED. C/VOLQUETE CARGUIO MANUAL D>5 KM m3 4.99

02.03 CONCRETO SIMPLE

02.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN LOSA m3 96.00

02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS m2 51.00

02.04 JUNTAS DE DILATACION

02.04.01 JUNTAS DE CONSTRUCCION m 340.00

02.05 PINTADO DE LOSA EN FRANJAS

02.05.01 PINTADO DE MARCAS DEPORTIVAS EN LOSA 400 ML/DIA m 274.87

02.05.02 PINTADO DE LOSA m2 640.00

ITEM DESCRIPCION UND

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

TOTAL
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02.06 ESTRUCTURA METALICA

02.06.01 ARCO DE FULBITO (02 ARCOS Y TABLERO DE BASQUET) Und. 2.00

02.06.02 PARANTES PARA NET (02 POSTES) Und. 2.00

02.07 EQUIPAMIENTO

02.07.01 EQUIPAMIENTO PARA LA LOSA Glb. 1.00

02.08 DRENAJES

02.08.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 17.00

02.08.02 DRENAJE CON GRAVA DE 1/4" A 3/4" m 85.00

02.08.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m 20.40

02.09 INSTALACIONES ELECTRICAS (REFLECTORES)

02.09.01 EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL SUELTO m3 10.20

02.09.02 INSTALACION CABLE ELECTRICO EN DUCTO FROMANDO TERNA m 85.00

02.09.03 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO m3 10.20

02.09.04 CONCRETO f'c= 175 kg/cm2, e=0.15m EN DADO m3 0.88

02.09.05 INSTALACION DE REFLECTORES DE 400W Und 4.00

03 CERCO PERIMETRICO DEL MODULO DEPORTIVO

03.01 TRABAJOS PRELIMINARES

03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO m2 104.36

03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS P/CIMIENTOS CORRIDOS m3 20.87

03.02.02 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION m2 41.74

03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE D=30 M. m3 25.05

03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

03.03.01 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 20.87

03.03.02 CONCRETO 1:8 + 25% P.M. m3 13.05

03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 104.36

03.04 TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO

03.04.01 TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO m2 130.45

03.05 PINTADO DE SOBRECIMIENTO

03.05.01 PINTADO DE SOBRECIMIENTO m2 130.45

03.06 CERCOS DE MALLA METALICA

03.06.01 CERCO DE MALLA METALICA (CARP. METALICA + CONCRETO) m 104.36

03.06.02 PUERTAS C/MARCO DE TUBO DE FºGº DE 2" C/MALLA Nº 10 COCOS DE 2"X2" m2 13.75

04 TRIBUNAS (GRADERIAS)

04.01 REVOQUES Y ENLUCIDOS

04.01.01 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) PARA TRIBUNAS m2 82.70

04.02 PINTURA EN GRADERIAS Y MURO

04.02.01 PINTURA EN GRADERIAS Y MURO m2 157.07

04.03 ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURAS

04.03.01 COLUMNAS DE ESTRUCTURA METALICA m 44.10

04.03.02 CORREAS METALICAS DE 2" X 2" EN TECHO m 122.40

04.03.03 COBERTURA DE FLEXIFORTE DE 1.83 X 1.10 m2 87.11

04.03.04 BARANDA DE TUBO DE Fº Gº PASAMANO 2" - PARANTE 1" X 1m ALT. m 8.00

05 MODULO DE SS.HH Y VESTUARIO

05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.01.01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M. TERRENO NORMAL m3 2.53

05.01.02 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 3.16

05.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE D=30 ML. m3 3.03

05.02 CONCRETO SIMPLE

05.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO - HORMIGON + 30% PIEDRA GRANDE m3 2.53

05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO HASTA 0.40 MT. m2 5.76

05.02.03 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 0.43

05.02.04 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS m2 4.60

05.03 CONCRETO ARMADO

05.03.01 ZAPATAS

05.03.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS F'C=175 KG/CM2 m3 1.51

05.03.01.02 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS Kg 19.58

05.03.02 COLUMNAS

05.03.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 KG/CM2 m3 0.90

05.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 11.20

05.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS Kg 185.92

ITEM DESCRIPCION UND TOTAL
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05.03.03 VIGAS

05.03.03.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2 m3 0.69

05.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 5.50

05.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS Y DINTELES Kg 143.30

05.03.04 LOSA ALIGERADA

05.03.04.01 CONCRETO EN LOSA F'C=175 KG/CM2 m3 0.56

05.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA m2 7.05

05.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSA Kg 35.24

05.03.04.04 LADRILLO PARA LOSA Kg 80.00

05.04 ARQUITECTURA

05.04.01 MURO Y TABIQUE DE ALBAÑILERIA

05.04.01.01 MURO DE SOGA CON LADRILLO KK 18 HUECOS AMARRE CON CEMENTO - ARENA m2 26.88

05.04.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

05.04.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES C/MORTERO 1:5 E=1.5 CM. (INC. COLUMNAS) m2 53.76

05.04.02.02 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS m 21.00

05.04.03 PISOS Y PAVIMENTOS

05.04.03.01 FALSO PISO E=4" (MEZCLA 1:10, CEMENTO:HORMIGON) m2 5.80

05.04.03.02 PISO CERÁMICO DE COLOR BLANCO DE 30x30CM m2 5.80

05.04.03.03 VEREDA RIGIDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10 CM., PASTA 1:2 m2 1.50

05.04.04 ZOCALOS

05.04.04.01 ZOCALO DE MAYOLICA DE COLOR 0.30X0.30 M. DE 1RA. m2 22.40

05.04.05 CARPINTERIA EN MADERA

05.04.05.01 PUERTA CONTRAPLACADA m2 3.78

05.04.06 PINTURA

05.04.06.01 PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS m2 34.44

06 INSTALACIONES ELECTRICAS

06.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 2.00

06.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTES pto 2.00

06.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 2.00

06.04 TUBERIA PVC 3/4" SEL m 20.00

06.05 CABLE ELECTRICO TW AWG 12MM m 40.00

06.06 TABLERO DE DISTRIBUCION pza 1.00

06.07 FLUORESCENTE 2X36W pza 2.00

07.00 INSTALACIONES SANITARIAS

07.01 SISTEMA DE AGUA FRIA

07.01.01 SISTEMA DE AGUA FRIA

07.01.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 5.00

07.01.02 RED DE DISTRIBUCION

07.01.02.01 RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA DE 1/2" PVC-SAP m 15.00

07.01.03 VALVULA Y ACCESORIOS

07.01.03.01 TEE PVC 1/12" und 3.00

07.01.03.02 CODO PVC 1/2" und 5.00

07.01.03.03 VALVULA DE COMPUERTA und 1.00

07.01.04 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

07.01.04.01 INODORO Und 2.00

07.01.04.02 LAVATORIO DE CARA Pza 2.00

07.01.04.03 URINARIO Pza 1.00

07.02 SISTEMA DE DESAGUE

07.02.01 SALIDA E DESAGUE

07.02.01.01 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 2.00

07.02.01.02 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" pto 3.00

07.02.01.03 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACIÓN DE 2" pto 2.00

07.02.01.04 TUBERÍA DE PVC SAL 2" m 5.00

07.02.01.05 TUBERÍA DE PVC SAL 4" m 15.00

07.02.01.06 SUMIDERO DE 2" Und 2.00

07.02.01.07 REGISTRO DE BRONCE CROMADO 4" pza 2.00

07.02.01.08 SOMBRERO DE VENTILACIÓN DE PVC DE 2" pza 2.00

07.02.01.09 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE DE 12" X 24" pza 1.00

08 FLETE

08.01 FLETE TERRESTRE DE MATERIALES Glb 1.00

08.02 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Glb 1.00

ITEM DESCRIPCION UND TOTAL
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1.1.5. COSTO DE LA OBRA Y VALOR REFRENCIAL 

PRESUPUESTO DELM PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA LOSA DEPORTIVA 
EN EL C.P. MIRAFLORES, DEL DISTRITIO DE SAÑA – PROVINCIA DE CHICLAYO – 
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6. PLAZO DE EJECUCION 
 

De conformidad al Expediente Técnico, la Obra se ejecutará en un plazo de SESENTA DIAS (60) días 

calendarios. 

1.1.7. SISTEMA DE CONTRATACION 
 

La Obra se ejecutará bajo el sistema de Contratación a suma alzada. 

1.2. EQUIPAMIENTO 
 

ítem Descripción de Equipo Unidad Cant 

1 TEODOLITO Und 1 

2 COMPACTADORA TIPO PLANCHA Und 1 

3 CARGADOR S/LLANTAS  Und 1 

4 CAMION VOLQUETE Und 1 

5 VIBRADOR DE CONCRETO Und 1 

6 MEZCLADORA DE CONCRETO Und 1 

 

La acreditación se dará de acuerdo a lo establecido en el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del 

numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento, este requisito de calificación se acredita para la 

suscripción del contrato. 

Todos estos equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos serán puestos a disposición de la obra 

en óptimas condiciones de operación, comprometiéndose por la presente a incrementarla y/o a 

optimizarla, en caso de que el avance de la obra así lo requiera, sin que ello represente pago adicional 

alguno. La acreditación de las maquinarias, equipos, herramientas e instrumentos a emplearse en la 

ejecución de la obra se sustentará con: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 

compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento 

estratégico requerido.  

La entidad podrá solicitar la verificación de los equipos declarados de manera previa a la firma del contrato 

al postor que haya obtenida la Buena Pro, verificando la capacidad, potencia y operatividad que deberán 

haber consignado en la declaración jurada presentada, de no cumplir con lo declarado se procederá de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44° de la Ley de Contrataciones y el Artículo 55º Del Reglamento, al 

dejarse sin efecto al otorgamiento de la Buena Pro. 

 

RESUMEN PRESUPUESTO 

COSTO DIRECTO 194,266.28 

GASTOS GENERALES (8%) 15,541.30 

UTILIDAD (5%) 9,713.31 

SUB TOTAL 219,520.89 

IGV (18%) 39,513.76 

VALOR REFERENCIAL 259,034.65 
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1.3. PERFIL DEL PLANTEL CLAVE 

A) DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE: 

 

 Los profesionales que formen parte del plantel profesional deben ser solo aquellos incluidos en el 
desagregado del análisis de gastos generales del expediente técnico, que sean estrictamente 
necesarios y tengan incidencia directa técnica en la ejecución de la obra, el cual será verificado para 
la suscripción del contrato en la declaración jurada presentada   teniendo en consideración la 
naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, así como el plazo de ejecución previsto, 
cautelando que no constituya un obstáculo que perjudique la competencia de postores. 

 El Residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia mínima establecida en el 
artículo 179 del Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra debe ser un profesional 
colegiado, habilitado y especializado, el cual será Ingeniero Civil, para esto el profesional adjuntará 
un compromiso de participación donde indique y se comprometa a formar parte del plantel profesional 
clave, esta deberá indicar nombre completo, profesión, N° CIP, cargo, cuadro resumen de su 
experiencia, sello y firma legalizada con huella dactilar. 

 Las calificaciones del plantel profesional que pueden requerir son el grado académico de bachiller o 
título profesional, según corresponda. Por tanto, no se puede exigir que el plantel profesional cuente 
con otros grados académicos (maestro o doctor), otros títulos (por ejemplo, de especialidad) y/o 
capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u otros). 

 No se puede exigir un tiempo determinado de colegiatura o de ejercicio profesional, pues lo relevante 
es la experiencia efectiva con la que cuente el profesional, y no el mero transcurso del tiempo desde 
la colegiatura. 

 La colegiatura y habilidad de los profesionales debe requerirse para el inicio de su participación 
efectiva en la ejecución de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Perú como para los 
titulados en el Extranjero. 

 

1.4 DEFINICION DE OBRAS SIMILARES 

Se considerará obra similar a: CONSTRUCCION Y O MEJORAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS Y/O 

COMPLEJOS DEPORTIVOS Y/O PAVIMENTACION RIGIDA DE CONCRETO. 

 
1.5 DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA: 

El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente A UNA (01) VEZ EL VALOR   

REFERENCIAL en la ejecución de obras similares durante los diez (10) años Anteriores a la fecha de  

Presentación de ofertas que se computaran desde la suscripción del Contrato. 

 

1.6 CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS 

Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes del Consorcio, el 

representante común, el domicilio común y las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la 

contratación a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, debiendo detallarlas 

Nº CARGO DEL PERSONAL PROFESIÓN EXPERIENCIA 

1 RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Civil 

Deberá acreditar una experiencia 
certificada y comprobada mínima 
de tres (02) años como Residente 

y/o supervisor y/o inspector y/o 
Jefe de Supervisión en obras 

iguales y/o similares al objeto de la 
convocatoria, que se computará 

desde la colegiatura. 

    

3 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E 
HIGUIENE OCUPACIONAL 

Ingeniero 

Deberá acreditar una experiencia 
certificada y comprobada mínima 

de dos (02) años como Especialista 
y/o Ingeniero de seguridad e 

higiene ocupacional en la ejecución 
y/o supervisión de obras en 

general, que se computará desde 
la colegiatura. 
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(ejecución de obra, administración y logística, financiamiento y garantía, experiencia, equipamiento y 

plantel profesional), así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede Incluir lo 

siguiente: 

•El número máximo de consorciados es de DOS (02) INTEGRANTES. 

•El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que 

acredite mayor experiencia en obras similares es de 30%. 

 
2. EJECUCION DE LA OBRA 

 

De conformidad con el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamento, debe señalarse la descripción objetiva y precisa 

de las características y/o requisitos relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones 

en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de información y tecnologías de 

posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación, en estricta concordancia con el expediente de 

contratación.  

El contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, herramientas y mano 

de obra, serán tomando en consideración lo definido en el expediente técnico. 

Asimismo, el contratista y la entidad deberán tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento, incluidas sus modificatorias y demás normas internas de la Entidad, según el caso, para 

ello el postor deberá tener conocimiento de toda la normativa técnica vigente y se comprometerá a cumplir y hacer 

cumplir estrictamente: 

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas a la ejecución de los 

trabajos. 

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos. 

c) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 

 
El contratista no podrá transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraídas en el contrato, siendo de su entera 

responsabilidad la ejecución y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo. 

Tratándose de la ejecución de obras se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad 

física del terreno, salvo que, por las características de la obra, se permita entregas parciales del terreno.  

Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de obras, empleando 

procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes con las tecnologías, 

estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad. 

Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el contratista es el especialista y 

conoce todas las prácticas de construcción y equipamiento. 

Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la aprobación de la Entidad, quien 

tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares utilizados en infraestructura.  

Asimismo, ejecutará la obra en estricta armonía con el medio ambiente sin producir ni generar medios que pudieran 

generar focos de contaminación, alteración y degradación del Ecosistema, la biodiversidad, los Recursos Naturales 

o el medio ambiente, etc.; es por ello que el postor de forma obligatoria en su propuesta y como parte del cumplimiento 

de los requerimientos técnicos mínimos, presentará una declaración jurada de utilizar de manera correcta la armonía 

del medio ambiente para no generar focos de contaminación ambiental, debiendo adjuntar copia del plan de manejo 

a utilizar. 

 

2.1 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 
El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes 

condiciones: 
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1.Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según corresponda; 

2. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecuta la obra 

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera 

asumido como obligación; 

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado 

con ocasión de la absolución de consultas y observaciones; 

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en 

el artículo 156. 

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) días 

contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto 

directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones; según lo estipula el artículo 152 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
 

2.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y que son 

inherentes como tal para la ejecución de Obra, el Contratista tiene otras obligaciones según el siguiente detalle : 

a. El Contratista deberá visitar la zona de la obra, a fin de compatibilizarlos con los documentos del Expediente 

Técnico, evaluando todos los trabajos ejecutados y lo que se requiera para una correcta ejecución de la 

obra, siendo responsable de la calidad indicada en el Expediente Técnico y de acuerdo a lo encontrado en 

el momento de la visita         

b. Entregar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construcción. 

c. Memoria Descriptiva Valorizada de la Obra ejecutada. 

d. Esta documentación deberá ser entregada anexa a la Liquidación Final de Obra. Según el número de copias 

indicado por la Entidad. 

e. El Contratista deberá culminar en su totalidad la ejecución de la obra, en un plazo de (60) días calendario, 

el cual será verificado por el Supervisor de Obra, caso contrario se le aplicará la penalidad que le 

corresponda. 

f. La programación de obra CPM y el calendario de avance de obra valorizado serán presentados por el 

Contratista para efectos de la suscripción del contrato, en cumplimiento del artículo 151° del RLCE. 

g. El Contratista debe consignar una dirección de correo electrónico del representante legal y del Residente 

de Obra, donde se le notificará las coordinaciones y actos relativos a la ejecución de la obra. 

h. El postor debe declarar en su oferta el compromiso de cumplir con la normativa G.050 (Seguridad durante 

la construcción). 

i. El Contratista estará obligado en un plazo de 7 días después de iniciada la obra, a coordinar con la 

Supervisión y la Entidad la gestión de los trámites para obtener los permisos correspondientes ante la 

Municipalidad y otras Entidades, debiendo cumplir con presentar toda la documentación necesaria 

inherente al Contratista, con la finalidad de cumplir con la presentación de las solicitudes de los permisos 

con anticipación y sean otorgados antes de la fecha programada para ejecutar los trabajos en las vías 

públicas. 

j. Para solicitar la recepción de obra, el Contratista deberá contar con los Planos Post Construcción, 

aprobados por la Supervisión. 

k. A los dos (2) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra, el Contratista presentará a la 

Supervisión la actualización de todos los calendarios y programación de obra contractuales (Cronograma 

de ejecución de obra valorizado, calendario de adquisición de materiales e insumos, de utilización de 

maquinaria de haber sido solicitado y Programación CPM) a la fecha de inicio de obra. 
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l. Todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes construidos deberán ser removidos y/o 

restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el contratista efectuar dichos 

trabajos con cargo a sus gastos generales. 

m. El contratista está en la obligación de contar con todo el personal profesional clave y de apoyo contemplado 

en el expediente técnico de obra que tenga incidencia y dirección técnica en la ejecución de los trabajos.  

 
2.3 DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE  

 
a. La ENTIDAD no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o valorización, realizados 

antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar 
las características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto 
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o 
que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.  

 
b. La ENTIDAD no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, cálculos, 

valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantías o por cualquier otro 
medio, el importe de los daños que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido 
en los Documentos de Contrato.  

 
c. La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptación de una parte o la 

totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada por el Supervisor, no podrán 
significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier 
potestad o derecho de Indemnización.  
 

2.4 PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista es responsable por 
la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada. El plazo de responsabilidad del contratista será de siete 
(07) años contados desde la recepción total de la obra.  
 

3. GARANTÍAS 

 
Las garantías que debe otorgar el contratista serán mediante una Carta Fianza de conformidad con lo establecido en el 
Art. 125 del RLCE: 
a) Garantía de Fiel Cumplimiento, 10% del monto contratado (en concordancia con la normatividad vigente), en 

concordancia con el artículo 125° del RLCE 
b) Garantía por adelanto directo (en concordancia con la normatividad vigente) 
c) Garantía por adelanto para materiales (en concordancia con la normatividad vigente) 

 
3.1. DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
 Como requisito indispensable para suscribir los Contratos de Obra, el postor ganador debe entregar a favor de la 

ENTIDAD, una Carta Fianza por el contrato de obra a suscribir, emitida por una entidad sujeta a la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones (SBS), solidaria, 
irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión y de realización automática, por concepto de “Fiel 
Cumplimiento de Contrato”, por el diez por ciento (10%) del monto del contrato de obra, y deberá tener vigencia 
hasta el consentimiento de la liquidación final del contrato de obra, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 126° del 
RLCE. 

 
4. DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD 

 

LA ENTIDAD entregará al contratista toda la documentación existente relacionada al Proyecto (copia del Expediente 
Técnico de obra); en concordancia con el articulo N° 152 del RLCE ítem 4 “Que la entidad haya hecho entrega del 
expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de consulta y observaciones”. 
Cabe señalar que las coordinaciones con LA ENTIDAD serán con profesionales y técnicos designados por la Unidad de 
Obras. 
 

5. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será Mensual. De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 166 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la 
valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda: a la 
que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo. 
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6. DE LA SUB CONTRATACIÓN 

 
El contratista podrá acordar la subcontratación de parte de las prestaciones a su cargo, debiendo realizarlas en el marco 
de lo dispuesto por el Artículo 35º Subcontratación de la Ley Nº30225 de Contrataciones del Estado y Artículo 124º -

Subcontratacion de su Reglamento, la Entidad se reserva el derecho de autorizarlas. 

 
7. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA 

 

La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, 
quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa 
de la obra y del cumplimiento del contrato, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto 
en los artículos siguientes. 
En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico. El inspector o el supervisor, 
según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o 
incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales 
o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas; y para disponer cualquier medida 
generada por una emergencia. 
No obstante, lo señalado en el párrafo precedente, su actuación debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para 
modificarlo. 
El contratista debe brindar al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las 
cuales están estrictamente relacionadas con esta; según lo estipulado en el artículo 160 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

8. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO 
 

La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:  
1.  Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber s ido 

requerido para ello. 
2.  Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en 

la ejecución de la prestación a su cargo; o 
3.  Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal 

situación. 
El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con el 
pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento establecido 
en el artículo136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva 
la continuación del contrato; según lo estipulado en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 

9. DE LA RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE OBRA 
 
1.  En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción 

de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, 
lo informa a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente, previa anotación en el cuaderno de obra de los 
alcances de su informe. 
En caso que el inspector o supervisor informe a la Entidad que la obra ha culminado, la Entidad debe designar un 
comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o 
supervisor. 
El comité está integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o 
arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos siendo el inspector o supervisor solo asesor técnico 
de dicho Comité. 
El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el representante del Órgano de Control Institucional de la 
Entidad puede participar, en calidad de veedor, en la recepción de la obra, la ausencia del veedor no vicia el acto.  
En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción inicia, 
junto al contratista, el procedimiento de recepción de obra, en un plazo que no debe exceder un décimo (1/10) del 
plazo de ejecución vigente de la obra. Para tal efecto procede a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en 
los planos y especificaciones técnicas y a efectuar las pruebas que sean necesarias para comprobar el 
funcionamiento de las instalaciones y equipos. 
Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procede a la recepción de la obra, y se considera 
concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de obra. El Acta de Recepción debe ser suscrita 
por los miembros del comité y el contratista. 

2.  De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y no se recibe la obra. El 
contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra para subsanar las observaciones, 
plazo que se computa a partir del quinto día de suscrito el Acta o Pliego. Las obras que se ejecuten en dicho 
periodo como consecuencia de observaciones no dan derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista, 
supervisor o inspector ni a la aplicación de penalidad alguna. 

Subsanadas las observaciones, el contratista solicita nuevamente la recepción de la obra en el cuaderno de obra, lo cual 
es verificado por el inspector o supervisor e informado a la Entidad, según corresponda, en el plazo de tres (3) días 
siguientes de la anotación. El comité de recepción junto con el contratista se constituye en la obra dentro de los 
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siete (7) días siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor. La comprobación que realiza se sujeta a 
verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Pliego, no pudiendo formular nuevas observaciones. 

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepción, se suscribe el Acta de Recepción de 
Obra; según lo estipulado en el artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
Se está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad con el artículo 178 del 
Reglamento. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se 
le aplican las penalidades correspondientes. 
 

10. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la 
liquidación del contrato de obra, en el plazo de sesenta (60) días calendario, computados desde el día siguiente del 
consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago 
respectivo. 
 

11. PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica 
automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula 
de acuerdo a la siguiente 
Fórmula: 
Penalidad diaria = 0.10 x monto / (F x plazo en días) 
Donde F tiene los siguientes valores: 
a)  Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, 

Para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: 
F = 0.40. 

b)  Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
b.1)  Para bienes, servicios en general y consultorías: 
F = 0.25. 
b.2)  Para obras: F = 0.15 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que 
estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso. Para efectos 
del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente. 
Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratación, la fórmula indicada en el presente artículo no cumpla con 
su finalidad, el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial puede establecer fórmulas especiales 
para el cálculo de la penalidad por mora. 
Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor 
tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos 
generales de ningún tipo, según lo estipula el artículo 133 RLCE. 
 

11.1  DE LAS OTRAS PENALIDADES 
 

Las otras penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, de acuerdo al Art. 134° del 
reglamento, cuyos supuestos de aplicación son los siguientes: 
 

N° SUPUESTO DE APLICACIÓN DE 
PENALIDAD 

FORMA DE 
CALCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 PERSONAL OFERTADO 

Cuando no cumple con proveer con el personal 
establecido en su propuesta técnica. 

 
 
 
 

 

 

Cuando culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y calificaciones del 
personal a ser reemplazado (Art. 162 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado). 

 

 

 

Por cada día de 
ausencia 0.5 
UIT 

 
 
 
 
 
 

 

 

Por cada día de 
ausencia. 0.5 
UIT. 

 

 

 

 

El Inspector o Supervisor, deberá anotar 
en el cuaderno de obra, cada día de 
ausencia del personal ofertado, 
debiendo cuantificar y aplicar la 
penalidad en la valorización de obra en 
el mes correspondiente, Art. 162 RLCE y 
Art. 36 LCE. 

 

El Inspector o Supervisor, deberá anotar 
en el cuaderno de obra, cada día de 
ausencia del personal ofertado, 
debiendo cuantificar y aplicar la 
penalidad en la valorización de obra en 
el mes correspondiente. 

 

El Inspector o Supervisor, deberá anotar 
en el cuaderno de obra, cada día de 
ausencia del personal ofertado, 
debiendo cuantificar y aplicar la 
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Cuando el personal ofertado a tiempo completo se 
ausente injustificadamente en la obra, salvo 
excepciones. 

 

 

Por cada día y 
persona 1.0 UIT 

penalidad en la valorización de obra en 
el mes correspondiente. 

2 SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN 

Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos 
de seguridad en la obra, tanto personal o vehicular 
incumpliendo las normas y el Expediente Técnico, 
además de las señalizaciones solicitadas por el 
Municipio de la zona y pagará la multa interpuesta en 
caso de incumplimiento. 

 

Cuando no reporta los accidentes e incidentes de 
trabajo a la entidad de acuerdo a lo estipulado en la 
Ley 29783-Ley General de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y su Reglamento de Seguridad y salud en el 
Trabajo – D.S. N° 005-2012-T; y cuando no reporta 
los incidentes a la supervisión. 

 

 

Por cada día 0.1 
UIT 

 

 

 

 

 

 

 

Por ocurrencia 
0.2 UIT 

 

 

El Inspector o Supervisor, deberá anotar 
en el cuaderno de obra, cada día que el 
personal no cuente con los dispositivos 
de seguridad, debiendo cuantificar y 
aplicar la penalidad en la valorización de 
obra en el mes correspondiente. 

 

El Inspector o Supervisor, deberá anotar 
en el cuaderno de obra, sobre los 
accidentes de trabajo y  cuantificar y 
aplicar la penalidad en la valorización de 
obra en el mes correspondiente. 

3 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su 
personal de los implementos o equipo básico de 
protección personal, en la ejecución de la obra, 
conforme lo establece la norma G.050 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. Se hará 
cargo de las multas que ocasione. 

Por persona y 
por día 0.2 UIT 

El Inspector o Supervisor, deberá anotar 
en el cuaderno de obra, los días que el 
personal no cuenta con implementos de 
seguridad, debiendo cuantificar y aplicar 
la penalidad en la valorización de obra en 
el mes correspondiente. 

4 MATERIALES Y EQUIPOS 

No cuenta con materiales y equipo necesarios en 
obra de acuerdo con su calendario de adquisición de 
materiales o con el equipo mínimo ofertado o de 
acuerdo al calendario de utilización de equipo (de ser 
el caso). 

Emplea materiales y equipos en obra no autorizados 
previamente por el supervisor y/o 

 

 inspector 

 

Por ocurrencia 
0.4 UIT 

El Inspector o Supervisor, deberá anotar 
en el cuaderno de obra, que no cuenta 
con materiales y equipos necesarios, de 
acuerdo con su calendario de 
adquisición de materiales y el equipo 
mínimo, debiendo cuantificar y aplicar la 
penalidad en la valorización de obra 

 

 en el mes correspondiente. 

5 PROGRAMACIÓN Y CALENDARIO DE OBRA 

Cuando el Contratista demore en presentar lo 
siguiente: 

El calendario de Avance de Obra Valorizado 
actualizado a la fecha de inicio de obra y su 
programación CPM correspondiente en físico y en 
digital (en software comerciales), dentro del plazo de 
dos (02) días hábiles a partir de la fecha de inicio de 
obra. 

 

El calendario de avance de obra valorizado 
acelerado, dentro del plazo establecido por el Art. 
173.-Demoras injustificadas en la ejecución de la 
obra, del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

 

 

 

 

Por día 0.5 UIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por día 0.5 
UIT  

 

 El Inspector o Supervisor, deberá anotar 
en el cuaderno de obra, que no presenta 
el calendario de avance de obra 
valorizado actualizado a la fecha de 
inicio de obra y la programación CPM, 
debiendo cuantificar y aplicar la 
penalidad en la valorización de obra en 
el mes correspondiente. 

 

El Inspector o Supervisor, deberá anotar 
en el cuaderno de obra, que no presenta 
el calendario de avance de obra 
valorizado acelerado, debiendo 
cuantificar y aplicar la penalidad en la 
valorización de obra en el mes 
correspondiente. 

 

6 Si no presenta el metrado y valorización en forma 
conjunta con la supervisión, en cumplimiento del 
artículo 166 del RLCE. 

Por día 0.5 UIT 

 

 

 

 

 

 

 

El Inspector o Supervisor, deberá anotar 
en el cuaderno de obra, que no presenta 
el metrado y valorización, debiendo 
cuantificar y aplicar la penalidad en la 
valorización de obra en el mes 
correspondiente. 

7 CUADERNO DE OBRA 

Si el CONTRATISTA o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR 
impidiéndole anotar las ocurrencias (Art. 163° del 

Penalidad 
equivalente a 
5/1000 del 
monto de la 

El Inspector o Supervisor, deberá 
presentar la denuncia policial, debiendo 
cuantificar y aplicar la penalidad en la 
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado). 

 

Si el CONTRATISTA, en la fecha de entrega de 
terreno, no entrega el cuaderno de obra legalizado o 
no entrega el nuevo cuaderno de obra debidamente 
legalizado, al culminarse el anterior o no mantiene al 
día el cuaderno de obra con los hechos relevantes o 
no mantiene en forma permanente el cuaderno en la 
obra. 

valorización del 
periodo por 
cada día de 
dicho 
impedimento. 

 

 

Por ocurrencia 
1.0 UIT 

valorización de obra en el mes 
correspondiente. 

 
 

 

El Inspector o Supervisor, deberá enviar 
una comunicación escrita al Contratista, 
que no cumplió con presentar el 
cuaderno de obra, debiendo cuantificar y 
aplicar la penalidad en la valorización de 
obra en el mes correspondiente. 

8 PRUEBAS Y ENSAYOS 

Cuando el Contratista no realice las pruebas o 
ensayos oportunamente para verificar la calidad de 
los materiales y las dosificaciones y es requerido por 
el Supervisor 

Por ocurrencia 
2.0 UIT 

El Inspector o Supervisor, deberá anotar 
en el cuaderno de obra, que no realiza 
oportunamente las pruebas y ensayos, 
debiendo cuantificar y aplicar la 
penalidad en la valorización de obra en 
el mes correspondiente. 

 

 
12. SEGURIDAD 

 

El contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, 
la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realización del proyecto, en ese sentido el postor 
deberá presentar una declaración jurada donde se comprometa a dotar a su personal de los equipos y herramientas 
pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de todos los 
trabajos en circuitos energizados. 
El contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden 
que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad 
exclusiva por cualquier resultado dañoso. 
 
 
 

13. PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO 
 

INTRODUCCIÓN 
El COVID-19, ha sido catalogado por la OMS como una emergencia en salud pública de importancia internacional, por 
eso se recomienda que las medidas previstas sean adoptadas como practicas estándar para prevención, manejo y 
control. 
Ante la presencia de la enfermedad del COVID 19 y el impacto que ha causado a nivel mundial en observancia de 
múltiples casos considerados por la OMS como pandemia, se procede a la declaración de alerta sanitaria, por lo anterior 
La Municipalidad Distrital de Pacora implementa el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19 en el Trabajo, 
en concordancia a los lineamientos establecidos en el por la Organización Mundial de la salud OMS, Ministerio de Salud 
con la Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA y la Protección Social, el Instituto Departamental de Salud y demás 
que La Entidad estime conveniente en aras de minimizar los factores de riesgo a posibles contagios de COVID 19, para 
la ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y 
VEREDAS EN LA CALLE PROLONGACION LAS MERCEDES CA 01, PSJE PAZ VIGIL, CALLE LIBERTAD CA 05, 
CALLE RICARDO PALMA CA. 01, CALLE 28 DE JULIO CDA 5, DISTRITO DE PACORA - PROVINCIA DE 
LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE-ETAPA I. 
OBJETIVOS  
Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a SARS-Cov-2 (COVID-19), con el fin de disminuir la probabilidad de contraer la infección respiratoria por el 
COVID -19 durante el proceso de inicio de ejecución de las Obras por paquete: ejecutado por Contrata entre la 
Municipalidad Distrital de Pacora y el Contratista. 
Gestionar Estrategias para fortalecimiento institucional, capacitación y entrenamiento que permitan garantizar la 
respuesta adecuada y oportuna a los Trabajadores de las Obras a Ejecutar:  

 Reforzar la capacidad operativa del personal que está expuesto en campo para la ejecución 

de la obra. 

 Fortalecer la vigilancia epidemiológica para la identificación temprana del brote, y la 

notificación obligatoria de eventos que se puedan suscitar dentro de la ejecución de la Obra. 

 Formular e implementar estrategias para la gestión del riesgo, que incluya la educación a los 

trabajadores, fomentando la prevención y auto cuidado de esta. 

EL CONTRATISTA debe cumplir con las medidas de seguridad sanitaria y los “Lineamientos para la Vigilancia, 
Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobadas mediante 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL 448-2020-MINSA. De fecha 30 de junio del 2020 y otros que resulten aplicables, debiendo 
declarar en su oferta dicho compromiso. 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2021-MDZ/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

 
 

37 

14. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS. 
 

El cumplimiento de los presentes Requerimientos Técnicos Mínimos por parte del postor es de carácter obligatorio, 
así como los requisitos de admisibilidad detallados líneas abajo, debiendo presentar en su propuesta la 
documentación sustentadora correspondiente. 
 
Ejecutar las prestaciones conforme a lo previsto en el Expediente Técnico, cumpliendo estrictamente los alcances de 
la misma. 
Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponde de acuerdo a Ley. 
Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.  
 
Comunicar a la Entidad cualquier circunstancia que genere o podría generar retraso en la ejecución de las 
prestaciones, lo cual deberá realizarse a más tardar al día siguiente de ocurrido el hecho o lo identificado. 

 

15. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

ítem Descripción de Equipo Unidad Cant 

1 TEODOLITO Und 1 

2 COMPACTADORA TIPO PLANCHA Und 1 

3 CARGADOR S/LLANTAS  Und 1 

4 CAMION VOLQUETE Und 1 

5 VIBRADOR DE CONCRETO Und 1 

6 MEZCLADORA DE CONCRETO Und 1 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 RESIDENTE DE OBRA:  
Ingeniero Civil titulado y colegiado. 

 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGUIENE OCUPACIONAL: 
Ingeniero titulado y colegiado. 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 RESIDENTE DE OBRA:  
Deberá acreditar una experiencia certificada y comprobada mínima de DOS (02) años como 
Residente y/o supervisor y/o inspector y/o Jefe de Supervisión en obras iguales y/o similares al 
objeto de la convocatoria, que se computará desde la colegiatura. 

 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGUIENE OCUPACIONAL: 
Deberá acreditar una experiencia certificada y comprobada mínima de dos (02) años como 
Especialista y/o Ingeniero de seguridad e higuiene ocupacional en la ejecución y/o supervisión 
de obras en general, que se computará desde la colegiatura. 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
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Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL, en la ejecución de obras similares, durante los 08 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
Se considerará obra similar a CREACION Y/O CONSTRUCCION Y/ O MEJORAMIENTO DE LOSAS 
DEPORTIVAS Y/O COMPLEJOS DEPORTIVOS Y/O PAVIMENTACION RIGIDA DE CONCRETO. 
 
Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 11  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 

del postor en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  

  

                                                           
11  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6).  

 

  

La evaluación consistirá en otorgar el 
máximo puntaje a la oferta de precio 
más bajo y se otorga a las demás 
ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             100 puntos 

 

 
 

 
 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOSA DEPORTIVA DEL C.P. MIRAFLORES, DEL 
DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - 
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE 
LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-
MDZ/CE para la contratación de la ejecución de la obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
DEPORTIVOS EN LA LOSA DEPORTIVA DEL C.P. MIRAFLORES, DEL DISTRITO DE SAÑA - 
PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOSA DEPORTIVA DEL C.P. 
MIRAFLORES, DEL DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO12 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 

                                                           
12  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 13 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 14 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 

                                                           
13  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
14  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO 
EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe 
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la 
solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 15 . La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].16 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 
Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 

                                                           
15  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
16  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según 
corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 17  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

                                                           
17  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 
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Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
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integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS18  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 

La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 

                                                           
18  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA 
Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-MDZ/CE 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE19 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                           
19   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-MDZ/CE 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE20 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE21 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

                                                           
20  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
21  Ibídem.  

 
22  Ibídem.  
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actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-MDZ/CE 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-MDZ/CE 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOSA DEPORTIVA DEL C.P. 
MIRAFLORES, DEL DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-MDZ/CE 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOSA DEPORTIVA DEL C.P. MIRAFLORES, DEL DISTRITO DE 
SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOSA DEPORTIVA DEL C.P. MIRAFLORES, DEL 
DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - 
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, su equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO 
EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 23 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOSA DEPORTIVA DEL C.P. MIRAFLORES, DEL 
DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - 
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, su equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO 
EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida de la obra en 
el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA 
OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 24 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 
                                                           
23  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
24  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-MDZ/CE 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº 03-2022-MDZ/CE. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 25 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 26 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%27 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

                                                           
25 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
26 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-MDZ/CE 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV28  

                                                           
28  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
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5 Monto total de la oferta  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
  

                                                           
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-MDZ/CE 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-MDZ/CE 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-MDZ/CE 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-MDZ/CE 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO29 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

30 DE: 
MONEDA IMPORTE31   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA32 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO33  

1           

2           

3           

4           

                                                           
29  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
30  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
31  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
32  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
33  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO29 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

30 DE: 
MONEDA IMPORTE31   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA32 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO33  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-MDZ/CE 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

