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SIMBOLOGIA UTILIZADA: 

N° Símbolo Descripción 

1 [ABC] / [ i 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / [ i 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de lo elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por 
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 

de selección y por los proveedores. • Abc 

Advertencia 
Se refiere a advertencias

4 
 a tener en cuenta por el comité de selección y 

por los proveedores. • Abc 

5 
Importante para la Entidad 

• Xyz 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 

%no 

N° Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Anal 

3 Estilo de Fuente 
Normal: Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 

Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático: Para el contenido en general 
Azul : Paro las Corsideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16: Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10: Para el cuerpo del documento en general 
9: Para el encabezado y pie de página 

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
8: Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres 

de los Capítulos) 
7 Interlineado Sencillo 

, 
•\ 8 
, 

Espaciado 
Anterior : O
Posterior : O 

, 
y 9 Subrayado 

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto 

INSTRUCCIONES DE USO: 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

hm. o La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

specífica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. ,1
8 e 15 ? 

e 

? f 
Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1

LICITACIÓN PÚBLICA N° 03-2021 -GRL-OPIPP/CS 

PRIMERA CONVOCATORIA 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE 

LA PROLONGACIÓN NAVARRO CAUPER, VILLA SAN 
UAN" - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - 

LORETO 

E see

<iístas bases se ufilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la 
liente definición: 

• 
Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes 
inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y 
corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 

O}
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SECCIÓN GENERAL 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO. BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

1.1. REFERENCIAS 

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

1.2. CONVOCATORIA 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases. 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

o 

- 

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.mp.gob.pe. 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes 
electrónico" publicado en httpsingww2.seace.gob.pet 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

X FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 

-34 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
1;1, DE 4 

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
?I; las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento. ›) 

O}
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física. 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

< 

4 e, zt Importante 

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los 
principios que rigen la contratación pública J otra normativa que tenga relación con el objeto de 
la contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 

Advertencia 

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEA CE, a partir de la  oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento. 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas. 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEA CE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
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1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por 
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por 
ciento (10%) del valor referencial. 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV 
de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas. 

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP2. 

<VP, 

98. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
‹. 

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es 
descalificada. 

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 

2 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 
www.rnp.aob.pe 

O} 



ORGANISMO PUBLICO INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003 -2021-GRL-OPIPP/CS- PRIMERA CONVOCATORIA LORETO

GOBIERNO REGIONAL lir 
,or.x 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la 
ejecución de obras a suma alzada. 

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS 

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el 
caso. 

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su 
publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente 
motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, 
descalificación y el otorgamiento de la buena pro. 

4. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado. 

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más 
tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito. 

Luego de otorgada /a buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de 
calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

_,,,coonkAL 4, notificado el otorgamiento de la buena pro. 

1 ' o 
Cr o 

* E ? La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
a, 

a. ..1. 

4 1 contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
• i l / 

e l  interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
 .. acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la 
sección específica de las bases. 

3.2. GARANTÍAS 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividaces afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas. 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

wobiA¿ 
0-, 

c z 

3" .: REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

114 \• • f“--1‘)/ Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 

periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

o d• 
kof Importante 

.)?/ Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 

o 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SSS (http:/hvww.sbs.dob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SSS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/hvww.sbs.dob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-due-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 

3.5. ADELANTOS 

.
qh.1/41.

'••• t DE s/. o 

Vc; 

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, 
plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento. 

VALORIZACIONES 

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada periodo previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista. 

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 

0 1
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parle de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

3.7. REAJUSTES 

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

3.8. PENALIDADES 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases. 

44 o 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el articulo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 

o, DISPOSICIONES FINALES 
e --
0 • ) 
•k e, Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
.> 

y supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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GOVERNO REGJOKA: 

SECCIÓN ESPECÍFICA 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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GOWERNO REGIONAl 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre 

RUC N° 

Domicilio legal 

Teléfono 

Correo electrónico 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

: ORGANISMO PUBLICO INFRAESTRUCTURA PARA LA 
PRODUCTIVIDAD 

: 20528134760 

: CALLE ARICA N° 658 — LORETO — MAYNAS - IQUITOS 

: 950458634 

: vaviia(á)opipp.qob.pe 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA PROLONGACIÓN 
NAVARRO CAUPER, VILLA SAN JUAN" - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - 
LORETO. 

1.3. VALOR REFERENCIAL3

5.,0KAL 

o 

t — 
o 

0E 

=5 Importante para la Entidad 
pl • 

El valor referencial asciende a S/ 57'185,035.59 (CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CINCO CON 59/100 SOLES), incluidos los impuestos de 
Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor 
referencial ha sido calculado al mes de Julio del 2021. 

Valor Referencial 
(VR) 

Límites.' 

Inferior Superior 

S/ 57'185,035.59 (CINCUENTA 
Y SIETE MILLONES CIENTO 

OCHENTA Y CINCO MIL 
TREINTA Y CINCO CON 

59/100 SOLES), INCLUYE IGV 

S/ 51'466,532.03 
(CINCUENTA Y UN 

MILLONES 
CUATROCIENTOS 

SESENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y 

DOS CON 03/100 
SOLES), 90% DEL 

VALOR REFERENCIAL 

S/ 62'903,539.15 
(SESENTA Y DOS 

MILLONES 
NOVECIENTOS TRES 

MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y NUEVE 

CON 15/100 SOLES), 
110% DEL VALOR 

REFERENCIAL 

/, ,Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencia! de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

4 De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 
ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria 
Final, en las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y 
sin IGV, tal como se indica a continuación: 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin 1GV Con 1GV Sin IGV 

S/ 57'185,035.59 
(CINCUENTA Y 

SIETE MILLONES 
CIENTO 

OCHENTA Y 
CINCO MIL 

TREINTA Y CINCO 
CON 59/100 

SOLES), INCLUYE 
IGV 

S/ 51'466,532.03 S/ 
(CINCUENTA Y 
UN MILLONES 

CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SEIS 
MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y DOS 

CON 03/100 
SOLES), 90% DEL 

VALOR 
REFERENCIAL 

S/43'615,705.11 
(CUARENTA Y 

TRES MILLONES 
SEISCIENTOS 
QUINCE MIL 

SETECIENTOS 
CINCO CON 

/1/100 SOLES), 
90% DEL VALOR 
REFERENCIAL 

SIN IGV] 

62'903,539.15 
(SESENTA Y DOS

MILLONES 
NOVECIENTOS 

TRES MIL 
QUINIENTOS 
TREINTA Y 

NUEVE CON 
15/100 SOLES), 

110% DEL VALOR 
REFERENCIAL 

S/ 53'308,084.02 
(CINCUENTA Y

TRES MILLONES 
TRESCIENTOS 

OCHO MIL 
OCHENTA Y 

CUATRO CON 
02/100 SOLES), 

110% DEL VALOR 
REFERENCIAL 

SIN IGV] 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Documento que aprueba el expediente de contratación : Memorando N° 153-2021-GRL-OPIPP-DE 

Fecha de aprobación del expediente de contratación : 07/10/2021 

Para acceder al expediente técnico de obra ingresar al procedimiento de selección publicado en 
el SEACEy seleccionar la opción "Ver expediente técnico de obra". 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Fuente de Financiamiento: 00 RECURSO DETERMINADOS 
18 Canon y Sobrecanon 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

( 71k0hAi, 
* CIE

a) c, 
NO CORRESPONDE 

e/ ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

05ro71.5.4-‹ <r<11 El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de QUINIENTOS 
CUARENTA (540) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación y en el expediente técnico de obra. 

ID}
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GC.BIERNO REGIONAL I 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben: 

Pagar en 

Recoger en 

Cuenta Corriente del Organismo Público Infraestructura para la 
Productividad N° 0521-043075 (Moneda Nacional) 

Oficina de la Dirección de Ingeniería del Organismo Público 
Infraestructura para la Productividad, sito en Calle Anca N° 658 — 
660 Iquitos — Maynas — Loreto. 

Costo de bases Impresa: S/ 8.00 

Costo del expediente Impreso: S/ 800.00 
técnico Digital: S/ 5.00 

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un 1,1) día hábil de efectuado el pago. 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe 
incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del 
expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección. 

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE en el 
Procedimiento de Selección LICITACION PÚBLICA N° 003-2021-GRL-OPIPP/CS 
PRIMERA CONVOCATORIA el cual es de acceso libre y gratuito. 
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G081ERNO RECtONAL 

1.12. BASE LEGAL 

- Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 
- Ley N° 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2021. 
- Decreto Supremo N° 01-79-VC 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-2018-EF. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEA CE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

La oferta contendrá, además de un índice de documentoss, la siguiente documentación: 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) 

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 

Advertencia 
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE4 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo N° 2) 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) 

La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 

6 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobernodiaital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4) 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso. en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio. 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5) 

g) 

Importante 

El precio de la oferta en SOLES y: 

,/ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 
suma alzada. 

,7 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo N° 6) 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 

• El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la 
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de Calificación" 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo III de la presente sección de las bases. 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

En caso el comité de selección considere evaluar otros factores además del precio, 
incluir el siguiente literal: 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley 
N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV (Anexo N° 7) 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de 
calificación" y "Factores de evaluación". 
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 

persona jurídica. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si /a Entidad es usuaria de la Plataforma de lnteroperabilidad del Estado — 
PIDE' y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 
plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP8. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en 

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza 
con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de 
obra valorizado vigente. 

k) Calendario de utilización de equipo. en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
I) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y 

variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios8. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno 
de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
o  4*:\,d'IP 

Cr o u 
*  //fr yl l  profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 

' o 4r publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de - ,..›. 
i • ' la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria — SIJNEDU, o dr, 

' ID 

4/ ét.t .« a • (..sP q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que. de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 

ra mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de lnteroperabilidad del 

do — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto. secreto militar o por 
ones de orden interno. 

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 

10 https //enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la 
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista 
en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo 
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u 
organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien 
suscribe el documento. 

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes 
completo. 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditaaas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco 
(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados 
la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó 
el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento. 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar 
expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes 
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por 
las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la 
denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado". 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya". 

11 Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 

O}
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• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a /a consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el 
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de Recepción de Documentos 
del Organismo Público Infraestructura para la Productividad — OPIPP, sito en la Calle Anca N° 
658 - 60 distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto, en el horario de 08:00 
a 14:00 horas. 

2.5. ADELANTOS12

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

"La Entidad otorgará 01 adelantos directos por el 10% del monto del contrato original. 

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) 
días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos 13 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

"La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por el contratista. 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de OCHO (08) días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, 
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de OCHO (08) días calendario 
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos14 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo" 

2.6. VALORIZACIONES 

El periodo de valorización será MENSUAL. 

Importante 

,00kAt'a 
•14. DE ' Sé' 

cc 
or, 

14 

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los 
ículos 181 y 182 del Reglamento. 

conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 
gencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
lazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, 

siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

3.1.1 Consideraciones generales 

• FINALIDAD PÚBLICA 
La prolongación Navarro Cauper que se encuentra a nivel de afirmado, se presenta como la 
única vía que une a los diversos AA.HH a lo largo de su recorrido, A.H El Castaña!, A.H Los 
surcos, A.H 31 De diciembre, A.H Los Agustinos, AH Bello horizonte, por el cual representa la 
vía principal de transitabilidad de la población de la Jurisdicción del Distrito de San Juan Bautista. 

Ante el aumento acelerado de la población como la necesidad de transitar de los pobladores de 
la zona, y el continuo uso de la misma por parte de la población a través de vehículos menores 
(motos y motocarros) y ante la falta de un mantenimiento rutinario del mismo hace que la 
plataforma de afirmado sufra un deterioro acelerado, lo cual trae como consecuencia que los 
habitantes no puedan vincularse en forma inmediata y fácil entre centros poblados, para así 
poder desenvolverse adecuadamente. Dicha situación, se agrava en época de lluvia donde la vía 
se vuelve intransitable, ocasionando que las actividades normales se realicen en forma 
dificultosa y en mayor tiempo. 

• INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Descripción CUI 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE 
LA PROLONGACIÓN NAVARRO CAUPER, VILLA SAN 
JUAN" — DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA — MAYNAS 
— LORETO 

2372279 

Para mayor información del proyecto de inversión ingresar a la página web: 
Jittp.//0fi5.rnef gob.pe/Invserte/cor5 .   , 

El proyecto comprende el "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad de la Prolongación 
Navarro Cauper, Villa San Juan; Distrito de San Juan Bautista, Maynas, Loreto", con una longitud 
de 4+083.76 Km; para lo cual se considerarán la ejecución de los siguientes trabajos: 

• TRABAJOS PRELIMINARES 

, j ,kohlt
O4. l' kl..°`

v ., ./ 4 .. , ) MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
7 o 

ar Z 

'<' ,. • II  En el movimiento de tierras se ha considerado las partidas de desbroce y limpieza, excavación 
,.. -s.—. en material con equipo, relleno con material de préstamo A-3, perfilado y compactación en zona 

de corte, terraplenes con material de cantera. 

Donde se ha considerado la movilización y desmovilización de equipos, topografía y 
georreferenciación, mantenimiento de tránsito, seguridad vial y campamentos, Reubicación de 
Postes, Saneamiento Físico legal, demolición de estructuras existentes. 

Respecto a los terraplenes en la zona inundable entre las progresivas 1+140 y la Prog. 3+060, 
se realizara con material de cantera, estos se efectuarán con arena tipo A-3 de preferencia, 
también se pueden utilizar los materiales areno limo arcilloso provenientes de las canteras 
GEODÉSICA AMAZON II km. 14+000 y LAS GALERAS (INVERSIONES DEUSUAR S.R.L) 
km.20+500 Lado Derecho del eje de la Carretera Iquitos Nauta, que tiene volumen suficiente 
para la obra. Al respecto, si bien es cierto los materiales a emplearse son friccionantes, se tendrá 
en cuenta que la mezcla de arcilla con arena permite una buena integración y coherencia. 
Asimismo, adicionalmente en la zona inundable más crítica entre las Prog. 1+360 a 1+960, se 
instalara en los taludes de los terraplenes un sistema de Protección de suelo reforzado dotado 
de un paramento frontal con vegetación resultante en estructuras totalmente integradas al medio 
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ambiente. Desarrollado con malla metálica hexagonal de doble torsión son formados por una 
cara inclinada de manera adecuada (700 ), que confinan una geo manta o biomanta ambos 
materiales son utilizados como elementos de protección de la superficie de taludes, contra la 
erosión, lo que permite el crecimiento de la vegetación. Para tal efecto se debe considerar el 
sembrado de Grass natural, también se instalara un geo textil no tejido para evitar la migración 
de los finos del sistema de conformación del talud. Finalmente se instala en niveles intermedios 
una geomalla para la estabilización del suelo reforzado. 

• PAVIMENTOS 

PAVIMENTO ASFALTICO. - Se usará el pavimento asfaltico, cuya estructura consistirá de una 
base material de préstamo (arena A-3) espesor que varía de acuerdo a las secciones 
transversales topográficas, sub-base granular (con piedra) e=0.15 m, una base granular (con 
Piedra) e=0.15 m. carpeta asfáltica en caliente de e= 0.075 m. 

En el tramo de la Prog. 0+00 al 1+150 el pavimento tendrá en los bordes laterales cunetas, 
sardinel y vereda de 1.20 m según detalle de planos 

En el tramo de la Prog. 1+150 al 1+335 el pavimento tendrá en los bordes laterales sardinel 
sumergible y berma de 1.50 m 

En el tramo de la Prog. 1+335 al 1+460 el pavimento tendrá en los bordes laterales sardinel 
sumergible y berma de 2.50 m 

En el tramo de la Prog. 1+1460 al 3+060 el pavimento tendrá en los bordes laterales sardinel 
sumergible y berma de 2.50 m 

Finalmente, el tramo de la Prog. 3+060 al 4+083. 76 el pavimento tendrá en los bordes laterales 
cunetas, sardinel y vereda de 1.20 m según detalle de planos 

Toda la línea de trazo de la vía de Navarro Cauper contara con área verde en la parte lateral de 
la berma 

SUB DRENAJE. Se está Proyectando la instalación de redes de Sub drenaje en las zonas en 
que la vía se desarrolle en corte, empleándose Tubería HDPEO 4" en ambos lados de la 
carretera, contando también con cajas de Registro 0.60x0.60. 

VEREDAS Y RAMPAS. - En la zona entre las Prog. 0+00 al 1+150 y la Prog. 3+060 al 4+083.76, 
se está proyectando la construcción de veredas de ancho 1.20m., e=0.10m, con cama de arena 
de e=0.10m y con mortero fc= 175 Kg/cm2 con juntas de dilatación a cada 3.00m, con sus 
respectivas uñas. y rampas con mortero fc= 175 Kg/cm2 en cada intersección de calle 

• OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
Se ha considerado la construcción de las siguientes obras de arte: 

CUNETAS Y SARDINELES. 
Entre las progresivas 0+00 y 1+150, 3+050 y 4+083.76 Se proyecta construir adjunto al 

t iaE 
pavimento en los bordes laterales, sardineles y cunetas de evacuación de las aguas pluviales. 

- 
. 

S ,  ALCANTARILLAS DE MORTERO ARMADO.- Se está Proyectando la construcción de canales 
bb de pase de mortero armado de Tipo Marco en los sectores donde existen cauces de aguas 

naturales, para permitir la circulación de las aguas pluviales hasta llegar a los puntos de 
descarga final. Asimismo, se está Proyectando en el sector de la Calle las Camelias la 
construcción de una alcantarilla de mortero armado en el tramo de la Prog. 3+000 a la Prog. 
4+083.76, sección 1.60m. a 0.90m; en el tramo de la 0+230 a la Prog. 0+300, sección 
1.20x1.00m., serán de mortero fc = 210 Kg/cm2 y fy = 4200 kg/cm2. 

ALCANTARILLAS DE CRUCE METÁLICOS TIPO CIRCULAR TMC. 
Se está proyectado la construcción de alcantarillas de este tipo, de longitud variable, ubicada en 
los puntos donde existe cauce de aguas naturales: considerando todas las partidas necesarias 
para la construcción de la alcantarilla y sus cabezales de mortero armado de fc = 210 kg/cm2. 

ALCANTARILLA METÁLICA CORRUGADA TIPO ARCO, 14.50/15.50 Luz, 3.5/5.00m. 
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Flecha. - Se ha proyectado la construcción Dos (2) alcantarillas metálicas corrugadas, Ubicadas 
en la progresiva 1+410 km., longitud 16.00 ml, la alcantarilla metálica es tipo arco de Luz entre 
14.50/15.50 y flecha entre 3.5/5.00m. 

• OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Se ha considerado la construcción de las siguientes obras complementarias: 

RECONEXIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE DESAGÜE. 
Debido a que actualmente en las zonas urbanas existen redes y conexiones domiciliarias de 
desagüe, será necesario considerar la reinstalación de las redes de desagüe y efectuar la 
reconexión domiciliaria de todo el sistema de desagüe por donde pasa la carretera; a fin de 
poder trabajar adecuadamente y remplazar las conexiones domiciliaras que serán deterioradas 
por la ejecución de la obra. 

RECONEXIÓN y REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA. 
Debido a que actualmente en las zonas urbanas existen redes y conexiones domiciliarias de 
agua potable, será necesario considerar la reinstalación de las redes de agua potable y efectuar 
la reconexión domiciliaria de todo el sistema de agua potable por donde pasa la carretera; a fin 
de poder trabajar adecuadamente y remplazar las conexiones domiciliaras que serán 
deterioradas por la ejecución de la obra. 

RED DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES. - actualmente en la vía de Navarro Cauper no 
existe un sistema de evacuación de aguas Pluviales, por esta razón se está Proyectando la 
instalación de unas redes de evacuación con tuberías PVC 0410mm. Y cajas de inspección de 
0.90x0.90 interior., en zonas estratégicas de modo que permita a las cunetas proyectadas drenar 
las aguas pluviales hacia los canales de cruce de mortero armado instalados en los cauces de 
aguas naturales. 

• TRANSPORTE 

• 

TRANSPORTES (Proyectado). 
Esta partida considera el trasporte de los materiales granulares a emplearse para las bermas a 
distancias entre <=1km. y >=1km. Al respecto, cabe señalar que los materiales de Cantera, 
Piedra, Granulares y Mezcla Asfáltica, previamente han sido acumulados en los almacenes de la 
obra ubicados en lo largo de los tramos de la carretera. Para determinar los costos unitarios de 
las partidas de trasporte primero se determinó las distancias medias y rendimientos de las 
partidas de trasporte considerados en el proyecto. 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

En el proyecto se ha proyectado la señalización y seguridad vial, para lo cual se ha considerado 
incluir la señalización vertical consistente en señales restrictivas octogonales de lado 0.60m x 
0.60m, con dispositivos instalados a nivel de camino o sobre él, están destinados a reglamentar 
el tránsito, advertir o informar a los usuarios mediante palabras o símbolos determinados; 

9) señales preventivas de lado 0.60m x 0.60m que cumplen similar función que las señales 
lgs¿ octogonales; señales informativas; postes kilométricos; marcas en el pavimento; barreras de 
, contención de vehículos certificada tipo N2 BL W5 y H2 BL W4; 'y pintado de parapetos y muros. 

e PROTECCIÓN AMBIENTAL 

En el estudio de impacto ambiental y en el presupuesto referencial del proyecto se han 
considerado obras de mitigación ambiental consistentes en el acondicionamiento y manejo de 
DME; acondicionamiento de áreas para campamentos y patio de máquinas; .señalización 

mbiental; reforestación y/o revegetación de taludes desestabilizados, depósito de material 
xcedente y canteras; colocación de grass tipo toro urco; colocación de plantón tipo ficus; 

'colocación de plantón tipo palmera; monitoreo de la calidad del aire; monitoreo de ruidos; y 
• monitoreo de la calidad del agua presupuestados en el costo directo; y el programa de monitoreo 

ambiental y programa de capacitación y educación ambiental considerado en los gastos 
generales del proyecto. 
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• UBICACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN 

San Juan Bautista posee una superficie de 3,055.28 Km2 aproximadamente. En la actualidad el 
Distrito de San Juan Bautista cuenta con 105 Asentamientos Humanos distribuidos en las Zonas 
Urbanas y Peri urbanas del distrito de San Juan Bautista. En el ámbito rural cuenta con 79 
centros poblados distribuidos de la siguiente manera: 29 en la Cuenca del río ltaya, 13 en la 
Cuenca del río Nanay y 37 en la Carretera Iquitos Nauta. De acuerdo a las proyecciones 
elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática — INEI, en el Distrito de San 
Juan Bautista, se prevé para el año 2015 una población aproximada de 154 696 habitantes de 
las cuales el 51 por ciento es de género masculino y el 49 por ciento de género femenino / 
respectivamente. 

El Distrito de San Juan Bautista está comprendida en la Provincia de Maynas del 
Departamento de Loreto, ubicada entre los meridianos: 73° 20'y 73° 30 de longitud Oeste y los 
paralelos 3° 52'y 4° 14 de latitud Sur, a 106 msnm. San Juan Bautista limita por el norte, col los 
distritos de Alto Nanay e Iquitos. Por el Este, limita con los distritos de Belén y Fernando Lores. 
Por el Nor-Oeste, con el Centro Poblado Florida, mientras que, por el Sur, su frontera natural es 
el límite con la Provincia de Loreto, en el kilómetro 70,5 de la Carretera Iquitos- Nauta. La 
comunidad fronteriza con la provincia de Loreto es Nuevo San Juan. 

Macro localización 
Región: Loreto. 
Departamento: Loreto. 
Provincia: Maynas. 
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Micro localización 
Distrito : San Juan Bautista. 
Ubicación : Prolongación Navarro Cauper 

AA.HH. El Castañal, Santa María, Juan Carrasco, Los Surcos 
Jesús de Nazaret, Villa solsol, 31 de diciembre, 7 de junio, 
Bella Luz, Jorge Monasi, Los Agustino, Los Céticos 
tnte: Luis Guillermo García Ruiz, Habilitación Urbana 15 de mayo, 
Las camelias. 

. 
MC.''',. II- I.. I 

j 1 
1... . 

• ....' 
.1 .• 

• .. • • .... 
«a • •• 

... .• 11* .• 

, i 

I
I me....,.. 



ORGANISMO PUBLICO INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003 -2021-GRL-OPIPP/CS- PRIMERA CONVOCATORIA LORETO 

GOBIERNO REGIO?. 

• ENTREGA PARCIAL DEL TERRENO 

N° ítem Entrega parcial 

1 NO SE HA PREVISTO 

• ADELANTOS 

ADELANTO DIRECTO 

N° 
Ítem 

Número 
de 

entregas 
del 

adelanto 

Porcentaje 
del monto 

del contrato 
original 

Tipo de 
garantía 

Plazo y 
oportunidad 

dela solicitud 
de entrega de 

los 
demás 

adelantos 

Plazo y 
oportunidad 

para la entrega 
de los demás 

adelantos 

1 1 10.00 % 
Carta fianza 
o Póliza de 
Caución 

No aplica No aplica 

Aplica para el adelanto 1: 

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos mediante Carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad 
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día 
siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

N° 
ítem 

Porcentaje del 
montodel contrato 

original 

Tipo de
garantía 

Plazo de 
entrega de los 

adelantos 

Plazo para que 
el contratista 

solicite la 
entrega del 
adelanto 

1 20.00% 
Carta fianza o 
Póliza de 
Caución 8 días calendarios 8 días calendario 

La entrega de los adelantos se realizará en el plazo establecido para el ítem, previo a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición. Para tal efecto, el contratista debe solicitar la entrega del adelanto en el 
plazo establecido para el ítem, anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando 
a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta fianza y el comprobante de pago 
respectivo. 

En los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con 
posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e 
insumos, no procede el otorgamiento de dicho adelanto. 

• VALORIZACIONES 

N° 
Ítem 

Periodo de 
valorización 

Procedimiento y plazos para la valorización 

1 Mensual Según el artículo 194 del Reglamento. 

0")



ORGANISMO PUBLICO INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003 -2021-GRL-OPIPP/CS- PRIMERA CONVOCATORIA LORETO 

GOEUERNO REGiONAL 

• PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo establecido según el 
siguiente cuadro, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para 
tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 

Plazo para el pago del saldo de la Liquidación del contrato de obra 

Treinta (30) días calendarios siguientes 

• RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
1) El contratista es responsable de la obtención de la licencias, autorizaciones, permisos, 
servidumbres y similares para la ejecución de la obra de conformidad al numeral 146.2 del 
Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado (aprobado con Decreto Supremo N° 344-
2018-EF). 

2) El contratista deberá gestionar los respectivos certificados de inexistencia de restos 
arqueológico, y el plan de Monitoreo Arqueológico. 

Las gestiones y licencias de Construcción deberán ser canalizadas por el contratista a nombre 
de la entidad, los gastos (TUPA) que de estos deriven serán asumidos por la entidad en la etapa 
de liquidación. 

Asimismo las gestiones que sean necesarias durante la ejecución con los sectores (seda Loreto, 
electro oriente, etc.). 

3) El contratista deberá presentar a la entidad todos los seguros (Seguro CAR, SCTR, entre 
otros), necesarios de aseguradoras autorizadas según conforme a la legislación vigente y 
debidamente supervisados por la superintendencia de banca y seguros y de administradores de 
fondos de pensiones, la misma que se mantendrán vigente hasta que el proyecto se encuentre 
recibido por la entidad. 

4)EI contratista deberá presentar la Constancia de No Adeudo (CNA) documento que acredite el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de declaración y pago de la contribución al 
SENCICO, establecidas en el —Decreto Supremo N° 263-82-EFC, y en cumplimiento al Art. 21 

_ del Decreto Legislativo N° 147 — Ley de Organización y Funciones del SENCICO. 
Vc; 
41 EJECUCIÓN DE OBRA. 

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, 
herramientas y Mano de Obra, serán tomando en consideración de acuerdo a lo definido en el 
expediente técnico. 

La construcción, sin excepción. comprenderá las mejores prácticas de ejecución de Obras. 
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación 
acordes con las tecnologías vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad. 

SEGURIDAD DE OBRA 
Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad durante la 
ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que se den todas las 
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde 
las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra. 
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• REPOSICIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS 
El Contratista deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios públicos 
ubicadas en el área de influencia del proyecto, para la cual por medio de consultas a las 
empresas correspondientes deberá conseguir la información de ubicaciones de redes principales 
y secundarias de las redes sub-terraneas y aéreas, así como de las acometidas domiciliarias, 
estado de conservación, vida útil remanente, etc. 

• SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; 
de aplicación en su actividad; al respecto deberá dar estricto cumplimiento, bajo su 
responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones. 

El Contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin 
de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los 
bienes propios. 

• TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES 
Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le 
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de 
aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. 

• ERRORES O CONTRADICCIONES 
El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradicción en los documentos, 
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor. Se entiende que, para realizar su 
propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus propios Metrados y ha 
considerado todos los gastos para desarrollar la obra de acuerdo a los planos entregados. 

• TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS 
Él Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto 
del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de 
responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de Obra haya examinado y reconocido la 
obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra 
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. la obra no se sujetara 
estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados no 
fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen 
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Contratista 
deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Supervisión de obra. 

OBRAS PROVISIONALES 
El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la 
Supervisión, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de 
equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los quince (15) 
días calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de 
la obra. 

Estos ambientes ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e 
iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y 
comunicaciones de ser necesarias. 

Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a realizar, 
debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: 

• El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, 
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante aberturas 
practicables. 
• La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero 
empleado. 
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• Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios 
higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio 
del Supervisor. Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los 
ambientes para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por 
cuenta del Contratista. 

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista 
para el más eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecución de la obra, pero, en 
cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el 
particular llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno. 

El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, Ora 
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios 
o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución. 

El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro 
y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento 
donde puedan producirse accidentes. 

• PROGRAMA DE TRABAJO 
Dentro del día siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista deberá presentar para 
consideración del Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado contratado, adecuado a la fecha 
de inicio del plazo contractual. Dentro de los siete (7) días calendario siguientes al inicio 
contractual de la obra, el Contratista deberá presentar para consideración del Supervisor, un 
Calendario detallado de Adquisición de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de 
iniciación y terminación contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de 
proceder a la ejecución de los diferentes trabajos. 
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Estos programas de trabajos deberán ser elaborados utilizando el Método del Camino Crítico 
(CPM) o El diagrama de barras de GANTT. 

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en calienta las 
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 

El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le sea 
aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el Supervisor lo 
requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a 
los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y 
aprobación del Supervisor. 

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al 
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES 
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes 
construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original tara adquirir un aspecto 
limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. 

• CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los 
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto 
negativo con el medio ambiente. 

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual 
deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes. 

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra 
la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

41) 
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• RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS. 
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del 
Contratista dentro de la obra. 

• DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. 
Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos 
técnicos mínimos proporcionados por la entidad y las bases del proceso de selección 
correspondiente; así como el expediente técnico completo y toda otra documentación referente a 
la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente. 

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicará el 
siguiente orden de precedencia entre los mismos: 

• Contrato de Obra 
• Bases del Procedimiento 
• Oferta del CONTRATISTA 
Otros documentos que forman parte del Contrato 

• OTRAS CONDICIONES PARA EL CONTRATISTA 
• El Contratista deberá contar con una Oficina Implementada en la ciudad donde se realizara la 
Supervisión de la Obra, para el cumplimierro de sus funciones técnicas, administrativas y de 
coordinaciones, durante la ejecución de la obra. El Contratista Deberá consignar un correo 
electrónico en la cual AUTORICE que se notifique la documentación que se generen como 
consecuencia de la ejecución contractual, además, deberá contar con una oficina en la ciudad de 
lquitos, donde se realizaran las notificaciones físicas de la documentarias por parte del Gobierno 
Regional de Loreto. 

• El Contratista debe contar previo inicio a sus labores con Seguro Contra Accidentes 
Personales, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo u otros seguros para todo su 
personal. El mismo que será presentado a la suscripción del contrato y deberá estar vigente 
desde el inicio de sus actividades y por el plazo estipulado en 
su contrato. 

ADECUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA DE SALUD COVID-19. 

EL CONTRATISTA, tiene la responsabilidad del fiel cumplimiento del Decreto Supremo N°103-
2020-EF en lo siguiente: 

La Presentación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 aprobado por el 
SICOVID de la Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
DE LA PROLONGACION NAVARRO CAUPER, VILLA SAN JUAN" — DISTRITO DE SAN JUAN 
BAUTISTA — MAYNAS — LORETO", Aplicación y ejecución del presupuesto que incurra el 
presente Plan. 
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a) Del Equipamiento 

N° Cantidad Tipo de Equipamiento 

1 01 CAMIÓN CISTERNA (2,000 GLNS.) 

2 01 CAMIÓN GRUA 

3 01 CAMIÓN IMPRIMADOR 

4 04 CAMIÓN VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3 

5 01 CARGADOR FRONTAL 930 0 SIMILAR 

6 01 CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 YD3 

7 03 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 

8 01 COMPRESORA NEUMÁTICA 125-175 PCM, 76 HP 
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9 01 ESTACIÓN TOTAL 

10 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 130G 

11 01 GUÍA DE HINCADO 

12 01 MARTILLO HINCAPILOTES 

13 04 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) 

14 02 MINI CARGADOR 

15 01 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 

16 01 RETROEXCAVADORA 

17 01 RODILLO TANDEM EST 8-10 ton 

b) Del plantel profesional 

Formación académica del plantel profesional clave 

N° 
Cargo - rol del plantel 

profesional clave 
Formación académica 

Grado o título 
profesional 

1 RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Civil 
Titulado (Colegiado y 

Habilitado) 

2 
ESPECIALISTA 

MECÁNICA DE SUELOS 
Y PAVIMENTOS 

Irgeniero Civil 
Titulado (Colegiado y 

Habilitado) 

3 INGENIERO DE MEDIO 
AMBIENTE 

Ingeniero en Gestión 
Ambiental 

Titulado (Colegiado y 
Habilitado) 

4 

ESPECIALISTA EN 
SEGURIDAD DE OBRA 

Y SALUD 
OCUPACIONAL 

Ingeniero Químico 
Titulado (Colegiado y 

Habilitado) 

9- xperiencial del plantel profesional clave 

N° 
Cargo - rol del 

plantel 
profesional clave 

Tiempo de 
experiencia 

Computo de 
la 

Experiencia 

Cargos/puestos 
desempeñados 

Especialidad 
Requerida 

1 
RESIDENTE DE 

OBRA 
36 meses Desde la 

Colegiatura 

Residente de 
Obra y/o 
Ingeniero 

Residente de 
Obra y/o 

Supervisor de 
Obra y/o 

de 
Obra Obra 

. Obras iguales 
 y/o similares 
al objeto de

la 
convocatoria 

e 
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ESPECIALISTA 
MECÁNICA DE 

SUELOS 
Y PAVIMENTOS 

18 meses Desde la 
Colegiatura 

Especialista en 
mecánica de 

suelos y/o 
Pavimentos en 
supervisión y 
ejecución de 

obras 

obras en 
general 

3
INGENIERO DE 

MEDIO 
AMBIENTE 

18 meses 
Desde la 

Colegiatura  

Ingeniero y/o 
Especialista en 
Medio Ambiente 

obras en 
general

4 

ESPECIALISTA EN 
SEGURIDAD DE 

OBRA 
Y SALUD 

OCUPACIONAL 

24 meses Desde la 
Colegiatura 

Supervisor de 
Seguridad y 
Salud en el 
trabajo y/o 

Ingeniero de 
seguridad, salud 
en el trabajo y 

medio ambiente 
y/o Ingeniero 
Supervisor de 
Seguridad y 

control 
ambiental y/o 
Ingeniero de 
Seguridad y/o 
Coordinador y 

Capacitador y/o 
Supervisor de 
Seguridad y/o 

Ingeniero 
Supervisor de 

Seguridad, 
Salud 

Ocupacional y 
Medio Ambiente 

y/o Jefe de 
Seguridad y/o 

Ingeniero 
especialista en 

seguridad de 
trabajo 

obras en 
general 

c) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra 

Acreditación del monto facturado 
acumulado 

S/ 30'000,000.00 (Treinta Millones y 
00/100/100 Soles) 

1. 

Se considera las siguientes obras 
similares 

Se considerará obra similar a: 
CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, 

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, 
(INCLUYENDO LA COMBINACIÓN DE 

ESTAS) DE PAVIMENTOS FLEXIBLES EN 
ZONAS URBANAS, las que deberán de 
. manera obligatoria incluir los siguientes 

componentes o partidas: 
Se requerirá cinco de los ocho (08) 

componentes, siendo obligatorios los 
numerales 4 y 5. 

1. Trabajos Preliminares 
2. Movimiento de tierras 

3. Subdrenaje 
4. Alcantarilla tipo arco con pilotaje 
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5. Reconexión y Reposición de redes de 
agua y desagüe. 

6. Protección ambiental 
7. Transporte de Materiales 

8. Señalización y Seguridad vial 

d) De las condiciones de los Consorcios 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede 
incluir lo siguiente: 
1) El número máximo de consorciados es de DOS (02). 
2) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50% 

e) De las otras penalidades 

• De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, 
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación. 

• Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se 
deben incluir las siguientes: 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas 
en el numeral 190.2 del artículo 
190 del 
Reglamento. 

0.5 UIT por 
cada día de 

ausencia delpersonal en obra  en el plazo
previsto. 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 

OBRA 

2 

En caso el contratista incumpla con 
su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal 
acreditado o debidamente 
sustituido. 

0.5 UIT por 
cada día de 
ausencia del 

personal en obra. 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 

OBRA 

3 

Si el contratista o su personal, no 
permite el acceso al cuaderno de 
obra al SUPERVISOR DE OBRA 
impidiéndole anotar las 
ocurrencias. 

Cinco por mil 
(511000) del 
monto de la 

valorización del 
periodo por cada 

día de dicho 
impedimento. 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 

OBRA 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico. El uso del cuaderno de obra 
digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de selección para la 
ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 009-
2020-0SCE/PRE (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra 
físico, según lo previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva. 
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4 

No presentar dentro de los 
siete (07) días calendario de 
iniciada la ejecución de la obra. el 
Plan de Manejo Ambiental 
programado de las actividades a 
realizarse de insumos y recursos a 
utilizar y el cronograma de 
participación del personal 

0,5 UIT. por cada 
día ausencia del 
personal en obra. 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

5 

INDUMENTARIA E 
IMPLEMENTO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL El contratista que no 
cumpla en dotar al personal los 
implementos o equipo básico de 
protección personal, en la 
ejecución de la obra, conforme lo 
establece la Norma G.050. La 
multa será por persona, por 
ocurrencia y por día. 

0,5 UIT, 
 por 

ocurrencia 

Según informe de 
SUPERVISOR DE
OBRA 

6 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTO 
DE PROTECCION PERSONAL 
COVID-19 El contratista que no 
cumpla en dotar al persoral los 
implementos o equipo básico de 
protección personal, en la 
ejecución de la obra, conforme lo 
Resolución Ministerial 448-2020-
MINSA. La multa será por persona, 
por ocurrencia y por día. 

0,5 UIT, 
 por 

Según informe de 
SUPERVISOR DE

ocurrencia OBRA 

7 

EQUIPOS DEL CONTRATISTA 
Cuando el contratista no cuente 
con los equipos mínimos exigidos 
en el expediente técnico, o que los 
tenga incompletos para la 
ejecución de la obra. La penalidad 
será por día y por equipo. 

0,5 UIT, 
por 

ocurrencia 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

8 

CALIDAD DE JECUCIÓN DE 
OBRAS Cuando el supervisor y/o 
inspector o coordinador observe un 
trabajo mal ejecutado. Además 
de la penalidad. El CONTRATISTA 
deberá corregir dicho trabajo sin 
costo alguno para la Entidad. 

0,5 UIT, 
por 

ocurrencia 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

9 

CALIDAD DE MATERIALES 
Cuando el contratista emplee 
materiales que no cumplan los 
requisitos de las especificaciones 
técnicas contenidas en el 
expediente técnico y las 
normativas vigentes. La penalidad 
será por cada caso detectado. EL 
CONTRATISTA deberá retirar 
dicho material y reemplazarlo por 
otro que cuente con los respectivos 
certificados y/o ensayos de control 
de calidad. Siendo dicho a cargo 
del contratista 

0,5 UIT, 
 por 

ocurrencia 

Según informe de 
SUPERVISOR DE
OBRA 
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10 

USO DE MATERIALES SIN 
ENSAYO EN CALIDAD 
PREVIOS. Cuando el contratista 
presente materiales que no 
cuenten con los certificados 
y/o ensayos de calidad 
previos a su utilización, EL 
CONTRATISTA deberá retirar 
dichos materiales y reempazarlos 
por otros que cuenten con los 
respectivos certificados y/o 
ensayos de control de calidad. 
Siendo 
dicho a cargo del Contratista. 

0,5 UIT, 
por 

ocurrencia 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

11 

PERMANENCIA DEL 
RESIDENTE DE OBRA El 
residente es de forma permanente 
y directa. (Art. 179° del RLC). En 
caso que el residente de obra no 
permanezca permanentemente en 
la obra será causal de aplicación 
de la penalidad. La penalidad será 
por cada día de inasistencia. 

0,5 UIT, por cada 
día de ausencia 
del personal 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

12 

PERMANENCIA DEL 
PLANTEL TÉCNICO En caso que 
los profesionales del plantel 
técnico no permanezcan en obra 
de acuerdo al coeficiente de 
participación y de acuerdo al 
cronog rama de participación. 

0,5 UIT, por cada 
día de ausencia 
del personal 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

13 

PAGO DEL PERSONAL Por la 
demora en el cumplimiento en los 
pagos del personal el servicio del 
contratista por un periodo mayor a 
un mes. La multa será por cada 
caso determinado. 

0,5 UIT, por cada 
caso determinado 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

14 

SEGURIDAD DE OBRA Y 
SEÑALIZACIÓN Cuando nc cuenta 
con los dispositivos de 
seguridad en la obra tanto 
peatonal y vehicular incumpliendo 
las normas y el expediente técnico. 
La penalidad será por cada día de 
incumplimiento. 

0,8 UIT, por cada 
caso determinado 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

15 

CRONOGRAMA VALORIZADO AL 
INICIO DEL PLAZO 
CONTRACTUAL Cuando el 
contratista no cumple con entregar 
el calendario valorizado adecuado 
a la fecha de inicio del plazo 
contractual, en un plazo de 03 días 
calendario de iniciado el plazo. La 
penalidad será por cada día de 
retraso en la presentación. 

0,9 UIT, por cada 
díade . incumplimiento 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA
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16 

CARTEL DE OBRA Cuando el 
contratista no coloque el cartel de 
Obra dentro de los siete (07) días 
calendarios posteriores a la 
entrega de terreno, así mismo, es 
obligación del contratista mantener 
el cartel de obra en óptimas 
condiciones durante la ejecución 
de la obra hasta la recepción de 
obra, caso contrario se efectuará la 
penalidad. La penalidad será por 
día. 

0,9 UIT, por cada 
díade 
incumplimiento 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

17

Por presentar valorizaciones de 
Obras y/o metrados no ejecutados 
(sobre-valorizaciones), que no 
hayan sido sustentados, sin 
perjuicio de las acciones legales 
que pudieran corresponder. 

Hasta el 10% de lo 
sobrevalorado 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

18 
Si el contratista incumple con las 
normas Socio Laborales y/o de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

08 UIT por cada 
díade ocurrencia 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

19 

En caso de que la 
maquinaria y equipamiento 
estratégico presente deterioro y el 
contratista no realice la reposición 
al día siguiente de haber sido 
requerido, se aplicará una 
penalidad por cada día de 
ocurrencia 

0,8 UIT, por cada 
díade ocurrencia 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

20 

No presentar dentro de los siete 
(07) días calendarios de iniciada la 
ejecución de la obra, el Plan de 
Seguridad, conjuntamente con el 
cronograma de actividades y 
recursos. 

(018 UIT, por cada 
díade ocurrencia 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

21 

Por no presentar a tiempo el 
Informe Técnico de Revisión del 
expediente técnico de obra de 
acuerdo al artículo n° 177 del 
RLCE. 

1 UIT 
Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

f) DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

No Corresponde 

g) DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

PRECIOS UNITARIOS 

h) PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución de la obra de conformidad con lo establecido en el expediente 
técnico es de QUINIENTOS CUARENTA (540) días calendarios 

i) TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
Licitación Pública 

VALOR REFERENCIAL 
La Ejecución física de la obra ha sido presupuestada en S/ 57185,035.59, incluido 
gastos generales, utilidad e IGV, con precios referidos al mes de JULIO 2021. 
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VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA COSTO S/ 

INFRAESTRUCTURA 

COSTO DIRECTO 39589,741.73 

GASTOS GENERALES (13.41023%) 5309,076.08 

UTILIDADES (9%) 3563,076.76 

COSTO SIN IGV 48'461,894.57 

IGV (18`)/0) 8723,141.02 

VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA 57'185,035.59 

k) DE LAS CONTRATACIONES POR RELACIÓN DE ÍTEMS, PAQUETES O TRAMOS 

No se trata de una contratación por relación de ítems, paquetes o tramos. 

I) DE LA RECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA 

La recepción total o parcial de la obra, es la siguiente: 

N° ítem 
Recepción de la obra 

parcial / total 

1 Total 

m ) DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS 
OCULTOS 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista, es el siguiente: 

N° ítem Plazo máximo de 
responsabilidad del 

contratista 

Contabilizados a partir 
de la recepción de obra 

1 7 años Total 

n) De la Subcontratación 

El contratista podrá sub contratar las actividades hasta el porcentaje máximo establecido 
en la Ley de contrataciones y su Reglamento vigentes a la fecha de su convocatoria. 

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

Requisitos:

N° 

1 

Cantida Tipo de Equipamiento 

01 CAMIÓN CISTERNA (2,000 GLNS.) 

2 01 CAMIÓN GRUA 

3 01 CAMIÓN IMPRIMADOR 

4 04 CAMIÓN VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3 
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5 01 CARGADOR FRONTAL 930 0 SIMILAR 

6 01 CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 YD3 

7 03 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 

8 01 COMPRESORA NEUMÁTICA 125-175 PCM, 76 HP 

9 01 ESTACIÓN TOTAL 

10 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 130G 

11 01 GUÍA DE HINCADO 

12 01 MARTILLO HINCAPILOTES 

13 04 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) 

14 02 MINI CARGADOR 

15 01 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 

16 01 RETROEXCAVADORA 

17 01 RODILLO TANDEM EST 8-10 ton 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

91,2 
«ars, 

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

W ' e 
, . 

Requisitos: 

N° Cargo - rol del plantel 
profesional clave 

Formación académica Grado o título 
profesional 

1 RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Civil Titulado (Colegiado y 
Habilitado) 

2 
ESPECIALISTA 
MECÁNICA DE SUELOS 
Y PAVIMENTOS 

Ingeniero Civil Titulado (Colegiado y 
Habilitado) 

3 
INGENIERO DE MEDIO 
AMBIENTE 

Ingeniero en Gestión 
Ambiental Titulado (Colegiado y 

Habilitado) 

4
ESPECIALISTA EN 
SEGURIDAD DE OBRA 
Y SALUD 

Ingeniero Químico Titulado (Colegiado y 
Habilitado) 
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Acreditación: 

el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

De conformidad con 
Reglamento este requisito 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

1
E 4, 

r 91 

.5.' 

0 

.pi 
1<<:.,•,,, 
VI 
41.1, 

Requisitos: 

N° Cargo - rol del 
plantel 

profesional clave 

Tiempo de 
experiencia 

Computo de 
la 
Experiencia 

Cargos/pues 
tos 
desempeñad 
os 

Especialida 
Requerid 

1 RESIDENTE DE 
OBRA 

36 meses Desde la 
Colegiatura 

Residente de 
Obra y/o 
Ingeniero 
Residente de 
Obra y/o 
Supervisor de 
Obra y/o 
Inspector de 
Obra 

Obras iguale 
y/o similares 
al objeto de 
la 
convocatoria 

2 
ESPECIALISTA 
MECÁNICA DE 
SUELOS 
Y PAVIMENTOS 

18 meses Desde la 
Colegiatura 

Especialista 
en 
mecánica de 
suelos y/o 
Pavimentos 
en 
supervisión y 
ejecución de 
obras 

obras en 
general 

3 
INGENIERO DE 
MEDIO 
AMBIENTE 

18 meses Desde la 
Colegiatura 

Ingeniero y/o 
Especialista 
en 
Medio 
Ambiente 

obras en 
general 

4
ESPECIALISTA EN 
SEGURIDAD DE 
OBRA 
Y SALUD 
OCUPACIONAL 

24 meses Desde la 
Colegiatura 

Supervisor de 
Seguridad y 
Salud en el 
trabajo y/o 
Ingeniero de 
seguridad, 
salud 
en el trabajo y 
medio 
ambiente 
y/o Ingeniero 
Supervisor de 
Seguridad y 
control 
ambiental y/o 
Ingeniero de 

obras en 
general 
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Seguridad y/o 
Coordinador y 
Capacitador 
y/o 
Supervisor de 
Seguridad y/o 
Ingeniero 
Supervisor de 
Seguridad, 
Salud 
Ocupacional 
y 
Medio 
Ambiente 
y/o Jefe de 
Seguridad y/o 
Ingeniero 
. especialista 
en 
seguridad de 
trabajo 

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el articulo 179 
del Reglamento. 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

a' 

(7
50004. 

DE • 
cc• z 

.ts1o 

\:\t,•?...._ • 
fiwo9(),

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 30000,000.00 (Treinta 
Millones y 00/100/100 Soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de 
obra. 

Se considerará obra similar a: CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN, (INCLUYENDO LA COMBINACIÓN DE ESTAS) DE PAVIMENTOS 
FLEXIBLES EN ZONAS URBANAS, las que deberán de manera obligatoria incluir los 
siguientes componentes o partidas: Se requerirá cinco de los ocho (08) componentes, siendo 
obligatorios los numerales 4 y 5. 
1. Trabajos Preliminares, 2. Movimiento de tierras, 3. Subdrenaje, 4. Alcantarilla tipo arco con 
pilotaje, 5. Reconexión y Reposición de redes de, agua y desagüe. 6. Protección ambiental, 7. 
Transporte de Materiales y 8. Señalización y Seguridad vial 

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación15 de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

15 De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento 
emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable 
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de 
conformidad, entre otros. 

f)



ORGANISMO PUBLICO INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003 -2021-GRL-OPIPP/CS- PRIMERA CONVOCATORIA LORETO 

GOBIERNO REGIONAL 
• - 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor. consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
"Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado". 

A' st4.1., 
,...,..‹. 

SOLVENCIA ECONÓMICA 
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'_.. 43

Y 
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Requisitos: 

El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a S/ 10,000,000.00 (DIEZ MILLONES CON 
00/100 SOLES 

Acreditación: 

lowim. 

Alr ' z.,

' ... b: .._, 

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o 
estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente 
publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de 
caución. 

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este 
requisito de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas 
empresas no pueden otorgar créditos. 

Importante ..........._ 
,00im 4 
' 0 sg,<.9,_ 

JJ] ' .̀..9.:11, 

mala 

En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre 
del consorcio o de/integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación 
en las obligaciones de la ejecución de la obra. El documento debe indicar expresamente el 
nombre completo o la denominación o razón social del integrante o integrantes del consorcio. 

' 

Importante 

41)_ 
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• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 

<%.• c,,OkAt 

cr 

tus'? 

<5, 0441. 
%,st

* 
CC 0 

O 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE / METODOLOGÍA 
PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

Evaluación: La evaluación consistirá en 
otorgar el máximo puntaje a la 

Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 

Acreditación: pu ntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 

Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la precios, según la siguiente 
oferta ( Anexo N° 6). fórmula: 

P, = Ona x PMP 
O, 

i = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar 
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

95 puntos 

1 
OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN [Hasta 5] puntos16

/ B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

Evaluación: 
(Máximo 3 puntos) 

Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad 

3 puntos 
No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad 

0 puntos 

Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social 

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 

)3.1 Práctica: 

Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

Acreditación: 

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:200717 o norma que la sustituya (ISO 

16 Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 
adicionalmente el factor capacitación. 

17 En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el 
periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendrá vigencia hasta marzo de 2021. 
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45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o 
campo de aplicación considere CONSTRUCCION DE EDIFICIOS's 19

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema 
de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.20

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación21, y estar 
vigente22 a la fecha de presentación de ofertas. 

B.2 Práctica: 

un sistema de gestión de la 

acreditado ante el "Social 

a cargo de la prestación24, y estar 

Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 

Acreditación: 

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:20142". 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación 
Accountability Accreditation Services" (SAAS). 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina 
vigente25 a la fecha de presentación de ofertas. 

B.3 Práctica: 

un sistema de gestión ambiental 
Peruana equivalente (NTP-ISO 

DE EDIFICIOS'6 27 . 

Certificación del sistema de gestión ambiental. 

Acreditación: 

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica 
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación CONSTRUCCION 

Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos 
alcances involucren el objeto de contratación, tales como "ejecución o construcción de": obras de edificación, obras civiles, 
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro 
de energía, entre otros. 

I postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 
• pertificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( . ) o del European co-operation 
for Accreditation-EA ( 1:11/./www european-accrectitation  ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC ( 

21 En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. 

23 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 

S discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración. y 
sb 

ellf 9 En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

25 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. 

28 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos 
alcances involucren el objeto de contratación, tales como "ejecución o construcción de": obras de edificación, obras civiles, 
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro 
de energía, entre otros. 

27 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 
certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 



t e 

L, 

CD 

-Tea firmante/signatario del Acuerdo de Reconoc.miento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 
o 

cz, 

4r ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation 
_10,1"for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC 

..•§04( 
  29 En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

30 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. 
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certlicación acreditado para dicho sistema 
de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional28. 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación29, y estar 
vigente30 a la fecha de presentación de ofertas. 

B.4 Práctica: 

del Agua que lo reconoce como 
"Programa Huella Hídrica" 

Responsabilidad hídrica 

Acreditación: 

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional 
empresa hídricamente responsable del 
( ). 

B.5 Práctica: 

un SGE acorde con la norma ISO 
equivalente (NTP ISO 50001:2012), 

DE EDIFICIOS'' ". 

acreditado para dicho sistema 
acreditador que cuente con 

a cargo de la prestación35, y estar 

Certificación del sistema de gestión de la energía 

Acreditación: 

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
50001:201131 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana 
cuyo alcance o campo de aplicación considere CONSTRUCCION 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación 
de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo 
reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina 
vigente38 a la fecha de presentación de ofertas. 

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Evaluación: 
(Máximo 2 puntos) 

Presenta Certificado ISO 37001 
02 puntos 

Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 

34 

35 

36 

En agosto de 2018 se aprobó la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el 
periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendrá vigencia hasta agosto de 2021. 

Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos 
alcances involucren el objeto de contratación, tales como "ejecución o construcción de": obras de edificación, obras civiles, 
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro 
de energía, entre otros. 

El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 
certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 
( • ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( • • • . : •) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http  //www europOn-aweditat ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (nttp iiwww  opec-

). 
En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. 
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No presenta Certificado ISO 37001 
Acreditación: O puntos 

Copia simple del certificado que acredita que se ha 
implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la 
norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana 
equivalente (NTP-IS037001:2017). 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea 
ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador 
que cuente con reconocimiento internacional. 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina 
a cargo de la prestación 38, y estar vigente 39 a la fecha de 
presentación de ofertas. 

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje. 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos" 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan 
vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de /a contratación. Asimismo, estos no pueden 
calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

ea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 
http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 

for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.orq/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

as En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

59 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. 

40 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 

O}
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este capitulo. 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA PROLONGACIÓN NAVARRO CAUPER, VILLA 
SAN JUAN" - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO, que celebra de una 
parte el ORGANISMO PÚBLICO INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD — 
OPIPP, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°20528134760, con domicilio legal en Calle Anca 
N° 658 Iquitos — Maynas — Loreto, representado por Ing. Segundo Víctor Soto Vásquez, 
identificado con DNI N° 05410041, y de otra parte [ ], con RUC N° 
 ], con domicilio legal en [.    1, inscrita en la Ficha N° 
 ] Asiento N' [ . . . . . ..... ..] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 

1, debidamente representado por su Representante Legal, 
 ], con DNI N° [ 1, según poder inscrito en la Ficha N° 

 1, Asiento N° [ ] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [ 1 a 
quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [ ] el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA N° 003-2021-GRL-OPIPP/CS para la contratación de la ejecución de la obra 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA PROLONGACIÓN NAVARRO 
CAUPER, VILLA SAN JUAN" - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO, a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
El presente contrato tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA PROLONGACIÓN NAVARRO CAUPER, VILLA 
SAN JUAN" - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO. 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
odos los impuestos de Ley. 

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte. 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO." 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA]. 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 

41 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 
efectos de generar el pago. 

41) 
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de ContrataciDnes del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará Jna valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [ ] días calendario, el mismo que se computa 
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse 
lo siguiente, según corresponda: 

"El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 
ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento."42

"El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 
ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra 
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA 
OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. "43

ncorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 

1,0•0.1.D, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
SE  NTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: --.. G.,014AL
4., E >, 

*S' ao- " G rantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de < ." 
...,u.. .12— Z":). la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
cr o

z.V/1 DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
47 mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

Pn .-__---' 

42 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 
incluya operación asistida. 

43 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 
operación asistida. 
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CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecuciór de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 

"LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato 
original. 

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/0 PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
correspondiente, LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 44. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].45

11,

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para tnateriales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

"LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL 
CONTRATISTA, 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR 
PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/0 PÓLIZA DE 
CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo. 

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de 
ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los 

9 casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas 
señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

117 

  CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

44 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. 

Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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GOBIERNO REGIONAL. 
• 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento. se deberá incluir esta cláusula, 
según corresponda: 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 46 EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA -GESTIÓN DE RIESGOS EN LA 
PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS]. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 

Donde: 

0.10 x monto vigente 
F x plazo vigente en días 

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 

 -..,., cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo ohm Cié 

'151 SE" 101, transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún ir ..x• 

tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
:y 

•4., tl Estado. 
(‘• 

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

46 
Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido 

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado 
después de dicha fecha. 

(IV
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1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas 
en el numeral 190.2 del artículo 
190 del 
Reglamento. 

0.5 UIT por 
cada día de 
ausencia del 
personal en obra 
en el plazo 
previsto. 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

2 En caso el contratista incumpla con 
su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal 
acreditado o debidamente 
sustituido. 

0.5 UIT por 
cada día de 
ausencia del 
personal en obra. 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

3 Si el contratista o su personal, no 
permite el acceso al cuaderno de 
obra al SUPERVISOR DE OBRA 
impidiéndole anotar las 
ocurrencias. 

Cinco por mil 
(51000) del 
monto de la 
valorización del 
periodo por cada 
día de dicho 
impedimento. 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico. El uso del cuaderno de obra 
digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de selección para la 
ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 009-
2020-0SCE/PRE (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra 
físico, según lo previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva. 

4 No presentar dentro de los 
siete 
(07) días calendario de iniciada la 
ejecución de la obra, el Plan de 
Manejo Ambiental programado de 
las actividades a realizarse de 
insumos y recursos a utilizar y el 
cronograma de participación del 
personal 

0,5 UIT, por cada 
día ausencia del 
personal en obra. 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

5 INDUMENTARIA E IMPLEMENTO 
DE 
PROTECCIÓN PERSONAL El 
contratista que no cumpla en dotar 
al personal los implementos o 
equipo básico de protección 
personal, en la ejecución de la obra, 
conforme lo establece la Norma 
G.050. La multa será por persona, 
por ocurrencia y por día. 

0,5 UIT, 
por 

ocurrencia 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

6 INDUMENTARIA E IMPLEMENTO 
DE PROTECCION PERSONAL 
COVID-19 El contratista que no 
cumpla en dotar al personal los 
implementos o equipo básico de 
protección personal, en la 
ejecución de la obra, conforme lo 
Resolución Ministerial 448-2020-
MINSA. La multa será por persona, 
por ocurrencia y por día. 

0,5 UIT, 
por 

ocurrencia 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

7 EQUIPOS DEL CONTRATISTA 
Cuando el contratista no cuente con 
los equipos mínimos exigidos en el 
expediente técnico, o que los tenga 
incompletos para la ejecución de la 
obra. La penalidad será por día y por 
equipo. 

0,5 UIT, 
por 

ocurrencia 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

€1) 
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8 CALIDAD DE JECUCION DE 
OBRAS Cuando el supervisor y/o 
inspector o coordinador observe un 
trabajo mal ejecutado. Además 
de la penalidad. El CONTRATISTA 
deberá corregir dicho trabajo sin 
costo alguno para la Entidad. 

0,5 UIT, 
por 

ocurrencia 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

9 CALIDAD DE MATERIALES 
Cuando el contratista emplee 
materiales que no cumplan los 
requisitos de las especificaciones 
técnicas contenidas en el 
expediente técnico y las normativas 
vigentes. La penalidad será por 
cada caso detectado. EL 
CONTRATISTA deberá retirar dicho 
material y reemplazarlo por otro que 
cuente con los respectivos 
certificados y/o ensayos de control 
de calidad. Siendo dicho a cargo del 
contratista 

0,5 UIT, 
por 

ocurrencia 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

10 USO DE MATERIALES SIN 
ENSAYO EN CALIDAD 
PREVIOS. Cuando el contratista 
presente materiales que no 
cuenten con los certificados 
y/o ensayos de calidad 
previos a su utilización, EL 
CONTRATISTA deberá retirar 
dichos materiales y reemplazarlos 
por otros que cuenten con los 
respectivos certificados y/o 
ensayos de control de calidad. 
Siendo 
dicho a cargo del Contratista. 

0,5 UIT, 
por 

ocurrencia 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

11 PERMANENCIA DEL RESIDENTE 
DE OBRA El residente es de forma 
permanente y directa. (Ad 179° del 
RLC). En caso que el residente de 
obra no permanezca 
permanentemente en la obra será 
causal de aplicación de la 
penalidad. La penalidad será por 
cada día de inasistencia. 

0,5 UIT, por cada 
día de ausencia 
del personal 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

12 PERMANENCIA DEL PLANTEL 
TÉCNICO En caso que los 
profesionales del plantel técnico no 
permanezcan en obra de acuerdo 
al coeficiente de participación y de 
acuerdo al cronograma de 
participación. 

0,5 UIT, por cada 
día de ausencia 
del personal 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

13 PAGO DEL PERSONAL Por la 
demora en el cumplimiento en los 
pagos del personal el servicio del 
contratista por un periodo mayor a 
un mes. La multa será por cada 
caso determinado. 

0,5 UIT, por cada 
caso determinado 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

14 SEGURIDAD DE OBRA Y 
SEÑALIZACIÓN Cuando no cuenta 
con los dispositivos de 
seguridad en la obra tanto 
peatonal y vehicular incumpliendo 
las normas y el expediente técnico. 
La penalidad será por cada día de 
incumplimiento. 

0,8 UIT, por cada 
caso determinado 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 
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15 CRONOGRAMA VALORIZADO AL 
INICIO DEL PLAZO 
CONTRACTUAL Cuando el 
contratista no cumple con entregar 
el calendario valorizado adecuado 
a la fecha de inicio del plazo 
contractual, en un plazo de 03 días 
calendario de iniciado el plazo. La 
penalidad será por cada día de 
retraso en la presentación. 

0,9 UIT, por cada 
díade 
incumplimiento 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

16 CARTEL DE OBRA Cuando el 
contratista no coloque el cartel de 
Obra dentro de los siete (07) días 
calendarios posteriores a la 
entrega de terreno, así mismo, es 
obligación del contratista mantener 
el cartel de obra en óptimas 
condiciones durante la ejecución 
de la obra hasta la recepción de 
obra, caso contrario se efectuará la 
penalidad. La penalidad será por 
día. 

0,9 UIT, por cada 
díade 
incumplimiento 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

17 Por presentar valorizaciones de 
Obras y/o metrados no ejecutados 
(sobre-valorizaciones), que no 
hayan sido sustentados, sin 
perjuicio de las acciones legales 
que pudieran corresponder. 

Hasta el 10% de lo 
sobrevalorado 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

18 Si el contratista incumple con las 
normas Socio Laborales y/o de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

0,8 UIT, por cada 
díade ocurrencia 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

19 En caso de que la 
maquinaria y equipamiento 
estratégico presente deterioro y el 
contratista no realice la reposición 
al día siguiente de haber sido 
requerido, se aplicará una 
penalidad por cada día de 
ocurrencia 

0,8 UIT, por cada 
díade ocurrencia 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

20 No presentar dentro de los siete 
(07) días calendarios de iniciada la 
ejecución de la obra, el Plan de 
Seguridad, conjuntamente con el 
cronograma de actividades y 
recursos. 

0,8 UIT, por cada 
díade ocurrencia 

Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

21 Por no presentar a tiempo el 
Informe Técnico de Revisión del 
expediente técnico de obra de 
acuerdo al articulo n° 177 del 
RLCE. 

1 UIT Según informe de 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el 
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 
165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan. 

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS47
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 

47 De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 410}
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del Estado. 

Importante para la Entidad 

• De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento. la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 
000,00), aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/ 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 

"Las parles acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de 
Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES]. 

La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es seráln designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas''. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: IMPLEMENTACION DEL PLAN CO VID 19 
EL CONTRATISTA está obligado implementar el Protocolo Covid-19 en la ejecución de obra que, 
fue elaborado por la Entidad en el marco de los protocolos sanitarios 311 z para la prevención y 
control del Covid-19, y aprobado mediante Oficio N° 225-2020-GRL-DRSU30.04 de fecha 27 de 
mayo del 2020 por el Director Regional de Salud - DIR ESA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Anca N° 658 Iquitos — Maynas — Loreto. 

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: 

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [ ] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 

"LA ENTIDAD" "EL CONTRATISTA" 

9  
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento 

Fecha de emisión del 
documento 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

RUC 

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio RUC 0 /0 Descripción de las 

obligaciones 

3 DATOS DEL 
CONTRATO Número del contrato 

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

Descripción del objeto del 
contrato 

Fecha de suscripción del 
contrato 

Monto del contrato 

4 DATOS DE 

(1.91 SF47,,t, 
4 

o 

g. 4 • ....r 
,..., 

LA OBRA Denominación de la obra 

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 
Ampliación(es) de plazo días calendario 
Total plazo días calendario 
Fecha de culminación de la 
obra 
Fecha de recepción de la 
obra 

(e :-.555.°11iselN e. 
49,.) .driris''' fa 

1- . 
't e 

44'weel - 

Fecha de liquidación de la 
obra 

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

Monto total de los adicionales 

Número de deductivos 

Monto total de los deductivos , out 
1 1' f Ste 

I ' at.... — o . o . ari>
Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

• rs 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades 'ni-
mora 

Monto de otras penalidades 

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas Si No 

Arbitraje Si No 

N° de arbitrajes 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad 

RUC de la Entidad 

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

Cargo que ocupa en la Entidad 

Teléfono de contacto 

8 
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 

(1) 
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ANEXO N°1 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2021-GRL-OPIPP/CS-PRIM ERA CONVOCATORIA 
Presente - 

El que se suscribe, [ ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 
RUC : 
Correo electrónico: 

Teléfono(s) : 

Autorización de notificación por correo electrónico: 

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

ONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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r 
LORETO
GOMERNO REG:ONAL 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

ANEXO N°1 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2021-GRL-OPIPP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.-

El que se suscribe, [ ], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 

Datos del consorciado 1 
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 
RUC : Teléfono(s) : 
Correo electrónico: 

Datos del consorciado 2 
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 
RUC : Teléfono s : 
Correo electrónico: 

Datos del consorciado ... 
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 
RUC : Teléfono(s) : 

\Porreo electrónico: 

torización de notificación por correo electrónico: 

Correo electrónico del consorcio: 

... [CONSIGNAR Sí O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 

_0'kt DE s Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
4)14 Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

u  numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
7 Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 
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Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO N° 2 

DECLARACIÓN JURADA 
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2021-GRL-OPIPP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 
de integridad. 

No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Importante 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 

0}
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ANEXO N°3 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2021-GRL-OPIPP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente - 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos. el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

(!)
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ANEXO N° 4 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2021-GRL-OPIPP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente - 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO N° 5 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2021-GRL-OPIPP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente - 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 

a) Integrantes del consorcio 

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [ 

„M'O& aí

fl 
*94' 

Ir 48 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 48 

CONSORCIADO 1] 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

OBLIGACIONES DE [NOMBRE. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 0/o] 49 

CONSORCIADO 2] 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

TOTAL OBLIGACIONES 

48 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

5° Este porcentaje corresponde a la sumator a de los percentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 
consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

Importante 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO N°6 

PRECIO DE LA OFERTA 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2021-GRL-OPIPP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente - 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 

N° 
ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

(1)

1 Total costo directo (A) 
2 Gastos generales 

Gastos fijos 

/ 
Gastos variables
Total gastos generales (B) 

3 Utilidad (C) 

SUBTOTAL (A+B+C) 

4 I GV51

5 Monto total de la oferta 

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos, 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual. suprimiéndose los decimales posteriores y 
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]'. 

El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

Importante para la Entidad 

A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con 
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin 
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar 
lo siguiente: 

"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta". 

En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

"El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ltems que se 
presente". 

En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 

"El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete". 

En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 

"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias". 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 

"La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del I V (Anexo N° 7), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencia! sin IGV". 

o
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ANEXO N° 7 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2021-GRL-OPIPP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes: 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa52 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 
de personas jurídicas); 

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 
Amazonía; y 

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 

ONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en 
cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de 
consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a 
la Renta." 
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ANEXO N°9 

DECLARACIÓN JURADA 
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO) 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2021-GRL-OPIPP/CS-PRIM ERA CONVOCATORIA 
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portaLosce.gob.peimp/content/relación-de-proveedores-sancionados. 

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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4du • 00

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2021-GRL-OPIPP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 

LORETO 
GOBJERNO REGONA:. 

N° CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO 

FECHA DEL 
53 

CONTRATO 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE 

54 
DE:

MONEDA IMPORTE55 TIPO 
DECAMBIO

FACTURADO 
VENTA5

MONTO 

ACUMULAD057

1 

2 

3 

4 

5 

6 

53 

54 

55 

56 

57 

0 

Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización 
societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto 
de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la 
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de 
la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe". 

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso. 

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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ANEXO N°11 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A 
UNA AS]) 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2021-GRL-OPIPP/CS-PRIM ERA CONVOCATORIA 
Presente - 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

• 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en 
e/ REMYPE en el link bup:/».v,vw2.riandio gol). jx-ilserviclos-ed -finea-2-2/. 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa. 


