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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.I. N° 241 ANGELITOS
DE DIOS, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI.
CUI N° 2458584.”

BASES

' Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se deberd tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados istente en la elab ion del
obras, en la supervision de la elaboracién del expediente técnico de obra o en |a supervision de obras

pediente técnico de
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como patticipante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado. ;

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante
e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe

* Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefa). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién ‘Gula para el registro de participantes
electrénico” publicado en https /AWww?2 seace.gob pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
o No se absolverdn cénsuhésryﬁobseﬁacbhes a las bases que se presenien en forma fisica

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consuftas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades comespondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

« Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedorés deben
llenar para presentar sus ofertas. tienen caracter de declaracion jurada

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ftem cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items

Para mayor informacion sobre la nomativa de fimas y certificados  digitales

https:/Mww indecopi.gob pe/web/firmas-digitalesffimar-y-certificad os-digitales

ingresar  a
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En la apertura electronica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segtn corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.81 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalia las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorfas de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestaré el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNFP'. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de ftems, cuando
algun ftem no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las nofificaciones a dicho

¥ La constancia de inscripcion electronica se visualizard en e portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www mp gob.pe
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correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, seguin corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

>)
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrolio
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun comresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion. salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dla siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
iméagenes. e incluso (iij) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

lmpomm

En los contralos de consultorfas de obras que celebren “las Entidades con las micro_ y
pequefas empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

Al
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34.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la lltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Importante

Corresponde a Ia Enl:dad venf/car que /as garantias presmladas por el pOS!DI ganador dela buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesanos para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http//www.sbs. gob. pe/sistemna-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisafse el poﬂal web de dcha Entﬂad (MMMQMM&

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningtin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segtn la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia '

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1.

1.2

1.3.

CAPITULO |
GENERALIDADES
ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
RUC N° : 20393066386
Domicilio legal : JR. RAYMONDI N° 220-PUCALLPA
Teléfono: . 061-574192
Correo electronico: : processos@regionucayali.gob.pe
OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.l. N° 241
ANGELITOS DE DIOS, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO ~
DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2458684,

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 319,874.40 (TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 40/100), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de NOVIEMBRE- 2022.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/ 287,886.96 $/361,081.54

S/319,874.40 (Doscientos Ochenta Y (Trescientos
(Trescientos Diecinueve Mil Cincuenta Y Un Mil

Seite Mil Ochocientos
Ochocientos Setenta Y Cuatro con Ochocientos Sesenta
Ochenta Y Seis con

40/100) 96/100) y Uno con 84/100)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley

. Limite Superior
Valor Referencial ielte: lnbitok

(VR)

SiniGV

Con IGV SiniGvV Con IGV

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccdn entre estos montos, primaré el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior. se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

-~
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1.6.

1l

1.8.

]

74:32‘1’:2 S/287,886.96 | S/243,972.00 | S/351861.84 | S/298,188.00

Diecinueve Mil | _ (Poscientos (Doscientos (Trescientos (Doscientos
Ochocientos | Ochenta Y Seite| Cuarenta y Tres | Cincuenta Y Un Noventa y Ocho

. "m v |Mil Ochocientos | Mil Novecientos Mil Ochocientos Mil Ciento
i atero Con | OchentaY Seis | SetentayDosy| Sesenta Y Uno Oche:;al‘la))cho
y
40/100) Con 96/100) 00/100) Con 84/100)
. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL GENERAL
REGIONAL N° 589-2022-GRU-GGR, de fecha 27.12.2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccién

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso —d'e,;»su;)e}v@én’dé obras, cuando se haya vprewslovqué las actividades comprendenula
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

NOVENTA (80) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion, conforme a lo siguiente:

Entregable Plazos
. A los 10 dias calendario contados a partir del dia siguiente de la
Plan de trabajo suscripeion del contrato.
) A los treinta (30) dias calendario de la suscripcion del contrato o a la
Primero Entregble Conformidad del Plan de Trabajo
A los treinta (30) dias calendario a partir de la conformidad del primer
Segundo Entregable emregab[e.
A los treinta (30) dias calendario a partir de la conformidad del
Tercer Entregable Segundo entregable.
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Importante

En el caso de supervision de obras. el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar Diez soles (S/ 10.00) debiendo cancelar en Caja de la Entidad sito en Jr.
Raymondi N° 220 — Calleria, en el horario de 08:00 a 16:45 horas. Debiendo recabarlas en la
Gerencia Regional de Infraestructura.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion

1.10. BASE LEGAL

- Ley 31365, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Ptiblico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2022.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Ptblica.

- Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria el Decreto

Legislativo 1444,

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF.
Decreto Supremo N° 004-2018-JUS que aprueba el T.U.O. de la Ley N°27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

- Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo
de exposicion a COVID-19, aprobado por la Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA.

- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

- Resolucion Ministerial N°228-2019-VIVIENDA.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

= =
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CAPITULO Il

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segtn el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementania Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha

disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademéas de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:

2.21.1. Documentacién de presentacién obligatoria
A. Documentos para la admision de la oferta

a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N* 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuana de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

®  Laomisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabiiidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace Jhwrww. gobi igital _pefin ilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N°4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comiin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.21.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequeiias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo 1V de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar
la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtn comresponda, no
podréa exigir al postor la pr ion de documentos que no hayan sido indicados en los
acépites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOL. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

¥ Dicho documento se tendré en consideracion en caso de empate, conforme a o previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@

(

e

LD =

r GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA

23.

24.

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e FEl érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segbh
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c¢1 PTi + c2Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica es 0.80.
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion economica es 0.20.

Donde: ¢1 + c2= 1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ntimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa

L J,
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medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma,
no comrespondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f)

g) Domicilio para efectos de la nofificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica''.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete'?.

) Copia de los diplomas que acrediten la for i0 démica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU™.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (i) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la romiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la dispombilldad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'.

o) Correo electronico y constancia de Autorizacion para notificacion a través de correo
electronico.

p) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, Formato Libre.

Importante

. La Enndad debe aceptar las diferentes denominaciones ul//:zadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones)

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apeliidos del personal. el cargo desempefado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape). para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Cnllogo de Servicios de la P(atmrma de Interoperabilidad del
Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace 7 e al.gob_pe/interoperab

' Entanto seimplemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

' Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
2 Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

'*  https://fenlinea.sunedu.gob.pe/
™ Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Se consideraréa aquella experiencia que no tenga una antiguedad mayor a veinticinco (25) ahos
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido. aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede oforgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, as/ como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados. de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

e En los contratos de consuiltoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantla de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantfa durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http./Awwwz2 trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

lmponam

e Corresponde a la Entidad verificar que las garanllas presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspond:

cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

) fan
e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N*®
'(l 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en palses que formen parte del Convenio de la Apostilla, en

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes del Gobierno Regional de
Ucayali, sito en Jr. Raymondi N° 220, Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, con atencion a la Oficina

1% Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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de Logistica o en mesa de partes virtual en http:/app.regionucayali.gob.pe/mesadepartes.
26. ADELANTOS"

La ENTIDAD, no otorgara adelantos
27. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES conforme el siguiente cuadro:

A I?cmformadad o-t'orgada por la Sub Gerencia de
10% Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del
GOREU por el Plan de Trabajo

A la conformidad oforgada por la Sub Gerencia de
PRIMER PAGO | 30% Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del
GOREU por el primer entregable

A la conformidad oforgada por la Sub Gerencia de
SEGUNDO Estudios de |la Gerencia Regional de Infraestructura del
PAGO 40 % GOREU por el segundo entregable.

A la conformidad de Servicio otorgada por la Sub Gerencia
TERCER de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del
PAGO 20% GOREU, por el tercer entregable.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacién:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia Regional de Infraestructura, previa
conformidad de la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del
Gobierno Regional de Ucayali, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Otra documentacion solicitad por la entidad.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes del Gobierno Regional de Ucayali,
sito en JR. RAYMONDI N° 220 — Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, en el horario de 08:00 a 13:00
y 14:00 hasta 16:45 horas.

‘¢ SilaEntidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el confratista debe solicitar el adelanto, asi
come el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el érea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacién

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE LAS
MISMAS

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
oérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el drea usuana en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales. ni distintos a los siguientes

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE LAS
MISMAS

Importante

Si co'rrb }ésdltaéb de una consulta u observac'dn car;s;;;&r;a;préc'ts}y'sﬂeio éjﬂst'arsé el )edummTanfd, 'seA
solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumphmiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracién
Jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignaréd de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
efecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentaimente, y no mediante declaracién jurada
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

DOS (02) VECES EL VALOR REERENCIAL por la contratacién de
servicios de consultorfa de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computardn desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de

FACTORES DE EVALUACION PUILAJE/ BTOUSLOSA
A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos
Evaluacion:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a T —_—

acumulado por el postor por la
prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 02 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 02 veces el valor
referencial:

40 puntos

M > 01 veces el valor

17
pago referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:
Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del 10 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3 2 del
Capitulo il de la presente seccién de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
B. |METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacion:

Se evaluaré la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Presentar una metodologia que debe contar un minimo de 30 paginas
en la que se desarrolle mejoras al servicio de consultorfa de obra para
garantizar una 6ptima formulacién y/o presentacién del expediente
técnico, que deberé ser considerar |o siguiente:
1. Plan de Trabajo, debiendo contener lo siguiente:
- Objetivos Especificos
- Metodologia para alcanzar los objetivos especificos
- Indicadores de medicién de logro de metas
- Actividades a desarrollar, con sus responsables.
2. Organizacién y funciones de la Consultoria.

3. Plan de gestién de riesgos
Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrolio de la

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

7 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... e solo sello de lado en el compr cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una ion que p en relacién a que se Admitir eflo
equivaldria a considerar como vélida la sola i6n del postor afl que el P de pago ha sido
cancelado”

()
“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando ef témino “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual sf se cqnaﬂa con fa declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia’.

%rg)

LD =
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FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

PUNTAJE /| METODOLOGIA

presente consultoria, que deben estar estrechamente
relacionados a las exigencias de los términos de referencia

Asimismo, deberé adjuntar los siguientes cuadros:

a. Cuadro 01: Relacién de actividades durante el desarrollo de la
consultorfa

Siendo que debera considerar como minimo lo siguiente: i)
recopilacién histérica de informacién. ii) trabajo de campo. iii)
trabajo de gabinete de acuerdo a las especialidades (debiendo
ser detallado el procedimiento de cada uno de las actividades).

b. Cuadro 02: Organigrama del personal, programa de
asignacién del personal y recursos que participaran en la
consultorfa de obra de acuerdo al coeficiente de participacion
e inicio efectivo en el servicio.

¢. Cuadro 03: Programacién GANTT y PERT-CPM del servicio y
del personal. Debera realizar la programacion GANT Y PERT
CPM de acuerdo a la relacién de actividades del cuadro 01,
presentando el cronograma con titulos, subtitulos y
actividades.

a

Cuadro 04: Matriz de asignacion de responsabilidades
Deberd realizarse teniendo en cuenta el cuadro 02 y 03
seflalando en cada etapa las responsabilidades que les
corresponde por especialidad

La metodologia que no guarde relacién con el servicio requerido o
muestre incoherencia no seré calificada.

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologla propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos'®

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

« Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de

seleccion, segun corresponda. guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion

o Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

'® Eslasuma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor

Acreditacién:

Se acreditard& mediante el documento que contiene la oferta
econdémica {(Anexo N° 6)

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacién consistiré en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio més bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

P.= OpxPMP
)

Donde:

| = Oferta

= Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

(
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

e

Importante

Dependiendo del objeto del contrato. de resultar indispensable, puede incluirse cléusulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento. las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefalado en este capitulo

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.I. N° 241 ANGELITOS DE
DIOS, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO
DE UCAYALLI". CUI N° 2458584, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ] con domicilio legal en [........] A
nepresenlada por IEm— ], identificado con DNI [
L J, con RUC N° [

s o], iNSCrita en la Ficha N° [... %
dei Reglslro de Pefsonas Juridvcn de la ciudad de [ ..................
su Representante Legal, |

inscrito en la Ficha N°[............... ], AsientoN°[.............

ciudadde |[............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con ol [0 0550000 ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,

segln corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°065-2022-
GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.. N° 241
ANGELITOS DE DIOS, DISTRITO DE CALLERIA ~ PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2458584, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.I. N° 241 ANGELITOS DE
DIOS, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO ~ DEPARTAMENTO
DE UCAYALI". CUI N° 2458584

us TERCERA: MONT A
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO), que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

A ARTA: Di GO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],

en PAGOS PARCIALES luego de la recepcién formal y completa de la documentacién
correspondiente, segin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, conforme a lo siguiente:

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resuite pertinente
a efectos de generar el pago

L)
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N

N°DEPAGO | %PAGO | Lo ST Yl
. o Al conformidad otofgada por la Sub Gerencia de
;’PRL:’;A.K) 10% Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del

GOREU por el Plan de Trabajo

A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del
GOREU por el primer entregable

A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de

PRIMER PAGO | 30%

SEGUNDO Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del
PAGO 40 % GOREU por el segundo entregable.

A la conformidad de Servicio otorgada por la Sub Gerencia
TERCER de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del
PAGO 20% GOREU, por el tercer entregable.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

El plazo de ejecucion del presente contrato es de NOVENTA (90) aAS CALENDARIOS el mismo

que se computa desde el dia siguiente a la suscripcién del contrato, en concordancia con lo
establecido en el expediente de contratacion, conforme a lo siguiente:

Plazos

A los 10 dias calendario contados a partir del dia siguiente de
la suscripcién del contrato.

A los treinta (30) dias calendario de la suscripcién del contrato
o a la Conformidad del Plan de Trabajo

A los treinta (30) dias calendario a partir de la conformidad del

Entregable

Plan de trabajo

Primero Entregble

Segundo Entregable | primer entregable.
A los treinta (30) dias calendario a partir de la conformidad del
Tercer Entregable Segundo entregable.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

2 |a oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

b
77
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CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultorla de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantla de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO). a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada. con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que cormresponda, consignar lo siguiente:

* Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita fa retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente

De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la retencién
que debe efectuar LA ENTIDAD., durante Ja primera mitad del numero total de pagos a realizarse. de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

OCTAVA: |
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
La Entidad NO otorgara adelantos.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la Gerencia
Regional de Infraestructura previa conformidad de la Sub Gerencia de Estudios, del Gobiemo
Regional de Ucayali.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.




(

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

: DECLARACIC NTRATI
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

I .
EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193 7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
cormrespondientes.
Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50

de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

MA TER! : T
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por TRES (3) ANOS afios después de la conformidad de obra

otorgada por LA ENTIDAD".

AUS! RTA: PENA
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =
Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este tltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

menos de sesenta (60) dias desde ef inicio
de su participaciéon en la ejecucién del
contrato o del Integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dfas. de conformidad con las

Oftras penalidades
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | 0.5 UIT por cada dia | Segin informe del

de ausencia del
personal en el plazo
previsto

area usuaria (SGE-
GRI)

-

)
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Ofras penalidades

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento®’

2 | En caso el contratista incumpla con su | 0.5 UIT por cada dia | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacién con el | de  ausencia  del | drea usuaria (SGE-
personal  acreditado o  debidamente | personal en el plazo GRI)
sustituido

previsto.

3 Por no presentacién del Plan de Trabajo o | 0.1 UIT, por cada dia | Segin informe del
cuando la entidad lo considere como no | de retraso drea usuaria (SGE-
presentado por no subsanar las GRI)
observaciones

4 Por la presentacin incompleta del | 0.5 UIT por cada | Segin informe del
Expediente Técnico o entregables del | pr i6 drea usuaria (SGE-
Expediente Técnico (de acuerdo a los | incompleta. GRI)

Téminos de Referencia).

9 Por la presentacién del Expediente Técnico | 05 UIT por cada | Segin informe del
0 entregables sin haber levantado las | presentacién area usuaria (SGE-
observaciones realizadas GRI)

6 | Por la presentacién del Expediente Técnico | 0.5 UIT por cada | Segin informe del
o entregable sin la firma de los | presentacién 4rea usuaria (SGE-
profesionales o especialista propuestos. GRI)

7 Por no presentar el CD, en el momento de | 0.5 UIT por cada | Segin informe dei
la presentacién del Expediente Técnico o | presentacién area usuaria (SGE-
entregables. GRI)

8 Por presentar el CD, sin la informacién | 0.5 uT por | Segln informe del
completa de acuerdo a los Términos de | presentacién de CD | 4rea usuaria (SGE-
Referencia. incompleto GRI)

9 En caso de no realizar el estudio de | 0.5UIT Segun Informe del
mecéanica de suelos, conforme a la 4rea usuaria (SGE-
normativa correspondiente. GRI)

10 [Por no cumplir con el cronograma | 0.1 UIT, por cada dia | Segin informe del
establecido en el Plan de trabajo aprobado | de retraso area usuaria (SGE-
por la Entidad. GRI)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades. los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

* En caso que el objeto de la contratacion sea la elaboracion de expediente técnico, no incluir esta penalidad.

L J,
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

MA QUINTA: RESOLUCIO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA EXTA: RESPONSABILIDAD PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CIMA S| 3 ]
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios ptiblicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

U MA NOVENA: SOLUC] IAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segtin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias

#  De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco milones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

D
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dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Regiamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente conirato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

VIGESI g P, S
CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ec.urverusimenesrsaernacs ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO

SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las paries debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.... ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede firmarse diglta)riﬁt‘é'sl ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

* Pera mayor informacién sobre la nomativa de fimas y certificados digitales ingresar a
https:/Awww.indecopi.gob. pe/web/irmas-digitalesffimar-y-certificad os-digitales

L),
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o raz6n social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcién de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Ndmero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Objeto del contrato

Supervision
de la
elaboracién
del
Expediente
Técnico

Elaboracién de
Expediente
Técnico

Supervision
de Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliaci6n(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

Fecha de inicio de la consultoria de

obra

dias calendario <

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Ex

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacién del proyecto

Ubicacién del proyecto

—~L N\ ~=x &>

Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra

Nimero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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6 APLICACION DE 3
PENALIDADES ::;to de las penalidades por
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
7 DATOS DELA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

™

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°065-2022-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Elque se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JUR]I?lCA]. identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : | [
MYPEZ Isi ] [No T
Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

»

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante
La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

2 Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/Avww2.trabajo.gob pe/servicios-endinea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro salicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cump segun lo do en el | 149.4 del articulo 149y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°065-2022-GRU-GR-CS ~ PRIMERA CONVOCATORIA
Presente -

El que se suscribe, [.................], representante comtin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], ndentrfmdo con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : | |
MYPE?® | si | INo |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |

|

MYPEZ I'si ]
Correo electronico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal : i o
RUC : [ Teléfono(s): | |
MYPE? st ] [No T

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: ]

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

% Esta informacién seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en e link http:/Www 2 trabajo.gob pe/servicios-endinea-2-2/ y se
fendrd en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149y e
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendré en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en e articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicidn de micro o pequefia empresa.

2% |bidem.

27 Ipidem.

=0

~——

\@\%

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

lmponante

La notificacion dwgida ala dreoc:én de correo elecmsnico oons:gnada se entenderé valldamenre
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°065-2022-GRU-GR-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N°® 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptary someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante com(n del consorcio.

~( =< >
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°065-2022-GRU-GR-CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Adicionalmente, puederebuenrse Ié pfesehtaébn de documentac:cn dueécfé&ie el cu;n;i'lhienlo
de los téminos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

Importante
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°065-2022-GRU-GR-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Presente -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

/

B
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ANEXON°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°065-2022-GRU-GR-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

resente.-
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ).
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:
a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD).

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [...........ccccccvvenencs I

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]®
CONSORCIADO 1]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]®
CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%%

* Consignar unicamente &l p aje total de las obligaciones, e cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

* Consignar Unicamente el porcentaje total de |as obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

“ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de fas obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

L),
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firnas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

S
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ANEXON°6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores :
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°065-2022-GRU-GR-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Presente -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; exceplo la de aquelios postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

* El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

* El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ'".

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo NP 7), debe encontrase dentro de
los limites del valor referencial sin IGV".




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N°7
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°065-2022-GRU-GR-CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®' se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.-Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de c consorcios, esta declaracion /urada serd pfesen(ada por “cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comiin, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

E)

En el articulo 1 del “R iones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como naturales, soci conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas pndiees por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la

Las conyug son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

alaRenta.”

P r——
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ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seficres

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°065-2022-GRU-GR-CS ~ PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w|  mm | osEDE | e CONTRATO © |CONFORMOAD) PROVENIENTE™ | poyeny | inporess | TIPO DE CAVBNO | i,
o PAGO L VENTR® | acumiLaDo
1
NE 1
1/)

Se refiere 8 la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios 0 de cancelacion del comprabante de pago, Sagun cofresponda

® Unicaments, cuando Ia fecha del perfeccion amiento el Contrato. ses bravia @ 1os ez (10) sfos antenores @ fa fecha de presentacidn de ofertas. caso on of cual ol postor debe acredtar Que 8
conformidad 5¢ emibo dentro de AICho penado

* Siel tauler dl le expermncia no es o Doﬂ«! consignar s dcha expenencia comesponde & la Masz on Caso que &1 POSLOr Sea sucursal, 0 fue TaNSMIBAE POf rEOrgan’ acidn societana, debindo
acompaf Al respecto, segun la Opmion N* 216.2017/DTN “Considersncd que fs socwded metra v s o mame
la sucursel m acrediar como suya la -wmn de sy matnz® Del mismo modo, segun lo previsto en la Opnon N 010-2013DTN. © 81 une 0Peracion de reo/penecon socelens Gue
comprende tanto una fusiin como una escisin, le socedad resulants pOGre cTedilsr COMO Suya M EXpeNencis de ke SOCKGsd INcOTPOrada 0 SESOIDIGE, GUE 39 EXINGUE DIBUCID O i fusion,
SSINSMO, 3 @n Vel 06 I8 63CSION S8 transhiers un Dioque petrmomal consistente en una 1nes Je NEGOCID COMPILS, le SOCHIad resUlante POSTE #CTETIET COMD SUYe 8 8XDENENCIS 08 le SOCHdad
@scincide, COMeSpONcKaNIe & la inea de negocio iransmilide. e esta manera. e s0cieded resultante pOdra eMpiear ia EXPENnencia transmitida, COMO CONSECUANCI 08 la 100/ ANT 8cKn FOCIlans
#nfes 08scria, en 105 fuluros procesos de seleccion en oS que pericpe”

*  Serehere ol Moo del contrato eecuado INCIGO BGICIONAIS ¥ re0UCOIONES, 08 Ser of CasO

*®  Eltpo de cambio venta débe cormesponder al publcado por s SBS comespondiente 8 i fecha de suscnpcion del contrato, 6 la emision 06 la Orden de Servicios 0 de cancelacion del comgrabante
3% PagO, Segin carresponda

¥ Conmgnar en la moneda establecida en las bases
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i
J

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal 0 com(n, segin

omerope | CONTRATO 081 | LECHL 008 | ROVENIENTE TIPO DE CAMBIO
" cuENTE COMPROBANTE DE
CONTRATO . cp ve sem e DE: VENTA®
4
5
8
i 4
8
9
10
/
P
TOTAL /
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHAJ L

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXON°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°065-2022-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob. pe/mp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°065-2022-GRU-GR-CS ~ PRIMERA CONVOCATORIA

Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia

empresa.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
Importante

« Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http //www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

« Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

gb
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬂores_

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°065-2022-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente .-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante ta
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO}
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segin
corresponda

Importante

“La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.I. N° 241 ANGELITOS DE DIOS, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO ~ DEPARTAMENTO DE UCAYALI. CUI N° 2458584".

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contrataciéon del Servicio de Consultoria de Obra, para la Elaboracion del Expediente
Técnico del Proyecto de Inversiéon Publica: “Mejoramiento de los Servicios Educativos en la
I.LE.l. N° 241 Angelitos de Dios, Distrito de Calleria — Provincia de Coronel Portillo —
Departamento De Ucayali". Cédigo Unico De Inversiones N° 2458584.

2. FINALIDAD PUBLICA
El presente tiene como finalidad publica mejorar los servicios de educacion de la |I.E N° 241
Angelitos de Dios ubicada en el distrito de Calleria de la provincia de Coronel Portillo,
contribuyendo en la mejora de las condiciones educativas de manera integral
(infraestructura, mobiliario y equipamiento).

3. ANTECEDENTES

Con fecha 19 de agosto del 2019 a las 08:35:13 p.m., Mediante Formato N° 7A se
registr6 el Proyecto de Inversion y con fecha 20 de agosto del 2019 a las 12:53:38 p.m.,
se declara la Viabilidad del Proyecto de Inversion: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA L.E.I. N° 241 ANGELITOS DE DIOS, DISTRITO DE
CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE
UCAYALI. CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2458584

- El Gobierno Regional de Ucayali, dentro de su Cartera de Inversion del Programa
Multianual de Inversiones 2022 — 2024, tiene como prioridad al Proyecto de Inversion:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.l. N° 241
ANGELITOS DE DIOS, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO — DEPARTAMENTO DE UCAYALI. CODIGO UNICO DE INVERSIONES
2458584.

- Mediante Memorando N° 0036-2022-GRU-GRI-SGE, de fecha 23 de setiembre de

2022, la Sub gerencia de Estudios solicita elaboracion de los Termino de Referencig/s
para la contratacion del servicio de consultoria de obra para la elaboracion dey®

Expediente Técnico del Proyecto de Inversion: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA LE.Il. N° 241 ANGELITOS DE DIOS, DISTRITO DE CALLERIA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO — DEPARTAMENTO DE UCAYALI. CUI N°
2458584".

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
4.1 OBJETIVO GENERAL
Contar en la etapa de Inversion con un Expediente Técnico adecuado bajo las
consideraciones Normativas del Sector y que tenga las mejores condiciones para la
etapa de ejecucion.
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TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.Il. N° 241 ANGELITOS DE DIOS, DISTRITO DE CALLERIA — PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO — DEPARTAMENTO DE UCAYALI. CUI N° 2458584".

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Mejorar el nivel de detalle de las condiciones iniciales del planteamiento de Pre
inversion. El nivel de detalle de los documentos de caracter técnico y/o econémico
que permiten la adecuada ejecucién de la obra, comprendiendo el desarrollo
completo de la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucion
de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto,
andlisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, férmulas polinémicas,
estudio de suelos, de impacto ambiental u otros complementarios.

- Presentar el Expediente Técnico Aprobado al Concurso ASITEC del Programa
Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educacién. Dicho concurso
permite obtener financiamiento de la Obra Publica.

. 5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
5.1. UBICACION DEL PROYECTO
La ubicacién del proyecto es:

o Distrito 2 Calleria

e Provincia : Coronel Portillo

* Region : Ucayali

e Lugar : Jiron Sinchi Roca N° 280

5.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL PROYECTO CON CUI N° 2458584, se

propone la siguiente alternativa aprobada:
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD.
CONSTRUCCION DE MODULO N° 01: 03 AULAS DE 60.00M2 C/U, 02 SS.HH.
. 29.00M2 C/U DE MATERIAL SEMI NOBLE.MODULO N°02 SUM, COCINA Y
ADMINISTRATIVO. CONSTRUCCION DE PATIO DE FORMACION DE 81.50M2 {
ZONA DE ESTIMULACION CON GRASS SINTETICO DE 61.47M32
CONSTRUCCION DE COBERTURA METALICA C/PLANCHAS DE FIBRA VEGETAL
PARA PATIO DE FORMACION Y ZONA DE ESTIMULACION DE 194.50M2.
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 6.00M3. CONSTRUCCION DE
CISTERNA (CAP. 12.00M3). CONSTRUCCION DE PORTICO PRINCIPAL + CASETA
DE GUARDIANIA DE 5.87M2 DE MATERIAL NOBLE. CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRICO DE LADRILLO CARAVISTA 139.50ML. AREA DE JUEGOS
RECREATIVOS DE GRAS NATURAL 91.97M2. CONSTRUCCION DE OBRAS
EXTERIORES (PISOS Y VEREDAS, JARDINERIA, PODIO DE BANDERAS,
MURETES PORTA MEDIDORES, SENALITICA Y SEGURIDAD). CONSTRUCCION
DE ALCANTARILLA DE C°A° (0.80X0.80M.) LONG. 55.80M. IMPACTO
AMBIENTAL.INSTALACIONES  SANITARIAS.INSTALACIONES  ELECTRICAS.
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TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 241 ANGELITOS DE DIOS, DISTRITO DE CALLERIA — PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO — DEPARTAMENTO DE UCAYALI. CUI N° 2458584".

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
Sin embargo, el consultor debera actualizar la demanda y analizar si la propuesta de la
ficha técnica viable en etapa de pre inversion se encuentra de acuerdo a la norma
técnica de infraestructura educativa del nivel inicial vigente, aprobado con Resolucién
Viceministerial N°010-2022-MINEDU, de fecha 25 de enero del 2022. De no ser el caso,
el consultor debera informar a la unidad formuladora las adecuaciones que se realizaran.

5.3. ACTIVIDADES
5.3.1. ETAPAS DEL ESTUDIO

El desarrollo del expediente técnico se inicia con la inspeccién ocular - visita del

proyectista al terreno de la Institucién Educativa priorizada segun lo senalado

anteriormente, con la finalidad de elaborar y presentar al GOREU el informe de
compatibilidad, que permita elaborar el anteproyecto arquitecténico que
contemple la programacion de metas prevista en el Perfil del Proyecto de

Inversién declarado viable y cuyo resumen se encuentra en la pagina web del

MEF, asi como también contemplara todos los ambientes necesarios para el buen

funcionamiento de la centro educativo. Aplicando las disposiciones Legales y

Normas Técnicas vigentes.

e En esta etapa el Consultor evaluara integralmente, comprobara y verificara las
condiciones en que se encuentra el terreno o el centro educativo a fin de
establecer cualquier modificacion que se haya presentado en las areas
destinadas al proyecto, respecto de la informacién existente debiendo
actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o menor o
mayor area de terreno considerado en el perfil o construcciones, cambios o
variaciones en la topografia o cualquier otra caracteristica o condicionante
fisica que se haya presentado en esas areas; que deba tener en cuenta en el
estudio.

¢ Con los resultados de esta visita, el esquema elaborado por el proyectista y la

coordinacion de la meta a ejecutar, un profesional especialista en mecanica de
suelos, elaborara los estudios de suelos segln como lo indica la norma en

numero y profundidad y también el levantamiento topografico, debiendo para
ello cumplir los términos de referencia.

e Con los resultados de esta visita y con los estudios de mecanica de suelos y
levantamiento topografico, el proyectista elaborara iniciaimente el
anteproyecto arquitecténico, cumpliendo con las metas previstas y detalladas
en Perfil del Proyecto de Inversiéon declarado viable y que se detalla en el
archivo digital adjunto y cuyo resumen se encuentra en la pagina web del
MEF, asi como también todos los ambientes necesarios para el buen
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ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.Il. N° 241 ANGELITOS DE DIOS, DISTRITO DE CALLERIA — PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO — DEPARTAMENTO DE UCAYALI. CUI N° 2458584".

funcionamiento del centro educativo que no se contemplaron en el PIP y por
alguna modificacién que se hayan presentado en las areas destinada para la
Institucion Educativa.

e En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta
contractual aprobada en el Perfil del Proyecto de Inversion Viable, el Consultor
Externo responsable de la elaboracién del Expediente Técnico, con el sustento
de sus especialistas, procedera a emitir el Informe Técnico que justifique dicha
diferencia.

Por lo que el Consultor sera responsable de Llenar el Formato 8-A que exige el
programa INVIERTE PE, el que corresponda de acuerdo a la sensibilidad del
proyecto, Segun el formato anexado.

El Consultor, para desarrollar los estudios definitivos, debera de cumplir con los aspectos
siguientes:

a) Inspeccion Ocular deberé participar todo el equipo de profesionales involucrados en la
elaboracién del Expediente Técnico, y deberan de sustentar su visita al area del
proyecto con la suscripcion de las respectivas actas de visitas suscritas con el Director
del centro educativo o el haga sus veces y/o las autoridades de la zona con fotografias
respectivas y de ser el caso la Evaluacion de la Infraestructura actual.

e Evaluara, comprobara y verificara integramente el terreno en las condiciones en que
se encuentra a fin de establecer cualquier modificacion que se haya presentado en
el 4rea destinado al proyecto, debiendo actualizar cualquier cambio y verificara con
el PIP si este cuenta con el saneamiento fisico legal correspondiente.

e Informe Técnico de la Evaluacién Integral del area del terreno a ubicar el centro
educativo y de la infraestructura existente de ser el caso, indicando la ubicacion de

los servicios basicos de agua, desaglie y energia eléctrica y sus recomendacione
de ser el caso, debiendo actualizar cualquier cambio.
o Fotografias impresas y en archivo digital (50 como minimo), de las edificacione

existentes de ser el caso a sustituir, asimismo en el caso de un nuevo terreno y/o

menor area, también se adjuntara fotografias donde se reubicara su entorno, las
edificaciones colindantes y servicios basicos mas cercanos, (detalles vy
panoramicas), debidamente comentadas, de corresponder.

e Fotografias impresas y en archivo digital (50 como minimo), de las edificaciones
existentes de ser el caso a sustituir, asimismo en el caso de un nuevo terreno
también se adjuntara fotografias donde se reubicara la infraestructura educativa su
entorno, las edificaciones colindantes y servicios basicos mas cercanos, (detalles y

panoramicas), debidamente comentadas.

b J
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5.3.1.1.

b)

c)

Archivo digital con un minimo de 30 vistas en 3d del proyecto final del centro
educativo.

Perspectivas del Proyecto arquitecténico en 3D (cinco perspectivas interiores y
cinco perspectivas exteriores con los colores institucionales, mostrando el ingreso
principal y los ambientes mas importantes de la edificacion).

Recorrido virtual 3D con colores institucionales de 120 segundos de duracién
recorrido efectivo, en alta definicién. (40 seg. exterior y 80 seg. interior), formato
video.

Elaboracién de Estudios Basicos (Levantamiento Topografico y Estudio de Suelos)
acorde con los Términos de Referencia y el contenido minimo de la norma E-050
del RNE vigente, Evaluacién de impacto ambiental y Anteproyecto arquitectonico.

Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades a
nivel de ejecucién de obra y conforme a la normativa vigente.

ESTUDIO TOPOGRAFICO

Las especificaciones técnicas fueron tomadas de la Resolucion de Secretaria General
N° 239 - 2018 — MINEDU. Norma Técnica de Criterios Generales de Disefo para
Infraestructura de Educacion.

>

Y

CRITERIOS BASICOS:
1. Saneamiento Fisico legal
2. Incompatibilidad de ubicacién (Describir las 18 incompatibilidades con respecto
aal LE.)
3. Servicios basicos
4. Factores fisicos del terreno:
4.1. Norma técnica A0.40 RNE.
4.2. Norma técnica N° 239-2018-MINEDU.
5. Evitar interferencias.
6. Prohibido en zonas de alto riesgo no mitigable.

CONTENIDO DEL ESTUDIO TOPOGRAFICO

Para el caso de intervenciones que se realicen en I|IEE publicas durante la fase de

Formulacién, Evaluacién y Ejecucion de las mismas, en el marco del Sistema

Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversines, cuando se considere

necesario, se debera requerir:

a. En el levantamiento topografico:
- Plano de ubicacién y accesos.
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- Poligono perimétrico, indicando los vértices, ademas de sefialar el area (m?) y perimetro
(m), con su respectivo cuadro de datos técnicos.

- Secciones de vias, contenido como minimo una seccién por cada via colindante al predio,
si la via es variable es conveniente realizar todas las secciones necesarias que contengan
dichas variables.

- Datum oficial WGS84 y el Sistema de Coordenadas UTM y la zona donde se encuentre
levantando el predio (el Peri se encuentra situado en las zonas 17, 18 o 19),
opcionalmente también presentar en digital en el sistema de coordenadas Provisional
Sudamericano 56 (PSAD56)

- ORIENTACION DEL Norte Magnético, coincidiendo con la que se consigne en el plano
de ubicacion.

- Memoria descriptiva incluyendo registro fotografico (100 fotos como minimo).

b. En los planos de levantamiento topografico:

- Ubicacién de elementos que conforman la infraestructura educativa (aulas, servicios
higiénicos, oficinas, auditorios, laboratorios, veredas, jardines, patios, cerco perimétrico,
losas o0 campos deportivos, canales o acequia, muros de contencion, ircas, entre otros).

- Numero de puntos y estaciones.

- Ubicacién y localizacion exacta del bench mark (BM).

- Area del terreno y area construida.

- Verificacion de existencias de redes publicas eléctricos y de telefonia y acometidas.

- Verificacion de sistema eléctrico existente.

- Determinacion de antigliedad de redes eléctricas.

- Verificacion de existencia de redes publicas eléctricas y de telefonia y acometidas.

- Verificacion de sistema eléctrico existente.

- Determinacién de antigiiedad de redes eléctricas.

- Verificacion de existencia de redes de agua y desagte.

- Conexiones domiciliarias de agua y desage.

- Estructuras de almacenamiento de agua.

- En aquellos terrenos con una pendiente promedio mayor o igual a 5%, contemplar curvas.

Nota:

v Tomar en consideracién la Directiva N° 001-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED.
Orientaciones para la Asistencia Técnica a Expedientes Técnicos que mejoren la calidad

de Proyectos de Inversion a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
Para los Estudios Topograficos.

v" Tomar en consideracién las Recomendaciones técnicas para la actualizacién de estudios
basicos para expedientes técnicos. Ver Pagina Web: https://www.pronied.gob.pe/wp-
content/uploads/2020/10/Estudios-basicos-de-expediente-tecnicos-Topografia.pdf
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El informe de topografia debera abarcar las zonas colindantes al area del proyecto (segin la
variacion del terreno para identificar gradientes de escorrentia superficial).
Se debera presentar también un informe de georreferenciacion.

5.3.1.2. ESTUDIO DE SUELOS
Las especificaciones técnicas fueron tomadas de la Resolucién de Secretaria General
Ne° 239 - 2018 — MINEDU. Norma Técnica de Criterios Generales de Diseno para
Infraestructura de Educacion:

10.2. Estudios Geotécnicos

a. Para el caso de intervenciones que se realicen en IIEE publicas: Estas deberan desarrollarse
en el marco de la fase de Formulacion, Evaluacion y Ejecucion del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones?, y cuando se considere necesario se debe
requenr como minimo un Informe Técnico Prekminar de Mecanica de Suelos, el cual debe ser
elaborado por un ingemiero civil como Profesional Responsable (PR), quien debe cumplir los
siguientes requerimientos.

- Realizar no menos de 3 calicatas de observacion, pudiendo a criterio del PR realizar un
mayor nimero, a una profundidad no menor de 3 m, tratando de cubrir la mayor area
posible y determinar la existencia de napas freaucas.

- Si a la profundidcad mencionada se constata la existencia de turba, suelo organico,
rellenos no controlados (rellenos de desmonte, sanitanos, industrales entre otros) u otro
estrato débi, que a juicio del PR pueda afectar la estabiidad de las edificacones
proyectadas, el PR da las recomendaciones del caso, indicando las alternativas de
solucién. Asimismo, debe evaluar el entomno del terreno nvestigado con la finahdad de
recomendar estudios complementarios. cuando se detecte la presencia de arcilas
expansivas, suelos colapsables o fallas geologicas Cuando las condiciones no sean las
adecuadas para cimentar debe contemplar lo sefialado en las normas del Sector
Educacion y en el RNE, en cuanto a las caracteristicas del terreno a elegir. Sobre |a base
de la experiencia del PR, este determina la profundidad de desplante de cimentacion. de
donde se extraen el numero de muestras de suelo que sean necesanas, minimo una por
calicata. con fines de realizar los ensayos normados para la clasificacion de suelos segun
el Sistema Unificado de Clasificacion de Suelos (SUCS)

- Una vez clasificado el suelo de fundacion el PR estima la capacidad de soporte del
suclo. pudiendo realizar calculos tedricos para la obtencién de la capacidad admisible
del suelo con la informacién obtenida

- Una vez culminado el trabajo de campo. recopilada la informacién y realizado el trabajo
de gabinete, se elabora el Informe Técnico Prelminar de Mecanica de Suelos suscrito
por el profesional responsable dicho informe debe contemplar como minmo los
siguientes puntos:

(,\Q\i'l [‘r
Q"}oe Pay

Los perfiles estratigraficos de las calicatas exploradas y su Clasificacion SUCS,
Estimacion de la profundidad de cimentacion y estrato donde cimentar;

Estimacion de la capacidad admisible del suelo,

Determinacitn de presencia de aguas sublerraneas y altura el mivel freatico,

S exstiese napa fredlica alta verificar la presencia del fendmeno de kcuacion de

& 4 o suelos;
(! ;W /3 Fotografias sobre el sondeo geotécnico en campo; . 4
A& = __Conclusiones v recomendaciones del PR f

La evaluacién del informe de estudio de mecanica de suelos, se realiza de acuerdo a

las exigencias de las norma técnicas vigentes E.030 y E.050.

Nota:

v Tomar en consideracién la Directiva N° 001-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED.
Orientaciones para la Asistencia Técnica a Expedientes Técnicos que mejoren la
calidad de Proyectos de Inversién a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales. Para los Estudios Topograficos.

v Tomar en consideracién las Recomendaciones técnicas para la actualizaciéon de
estudios bésicos para expedientes técnicos. Ver Pagina Web:
https://www.pronied.qob.pe/wp-content/uploads/2020/10/Estudios-basicos-de-

expediente-tecnicos-Mecanica-de-suelos.pdf /
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Los ensayos a realizar se deberan adecuar a los dispuesto en la Norma Técnica E.050 Suelos y

Cimentaciones Articulo 14 Técnicas de exploraciéon de campo para EMS. (Tabla N°2 Técnica de

exploraciéon de campo, Tabla N°3 Aplicacién y limitaciones de los ensayos, Tabla N°4 Tipos de

Muestras, Tabla N°5 Ensayos de Laboratorio). Los ensayos minimos a realizar seran:

e Método de ensayo para determinar el contenido de humedad.

e Método de ensayo para el andlisis granulométrico

e Método de ensayo para determinar el limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad de
suelos.

* Método de clasificacion de suelos con propésitos de ingenieria en sistema SUCS

e Método de ensayo para determinar el peso volumétrico del suelo cohesivo.

e Método de ensayo para la compactacion de suelos.

e Meétodo de ensayo normalizado para la medicién del potencial de colapso de suelos.

* Método de ensayo para la determinacién cuantitativa de sulfatos solubles en suelos y agua
sub terranea.

e Método de ensayo normalizado para la determinacién del hinchamiento unidimensional o
potencial de asentamiento de suelos cohesivos.

* Método de ensayo para la determinacion cuantitativa de cloruros solubles en suelos y agua
subterranea.

« Método de ensayo para la determinacion del contenido de sales solubles y aguas
subterraneas.

e Método de ensayo de penetracion estandar SPT o ensayo triaxial (CU, UU) NTP 339.133

« Método de ensayo estandar para la resistencia a la compresién no confinada de suelogs
cohesivos.

e Método normalizado de ensayo para propiedades de consolidacion unidimensional de suelos.

* Método de ensayo para la compactaciéon de suelos en laboratorio utilizando una energia
modificada.

* Método de ensayo para la determinacién del CBR.

e Método de ensayo para determinar el coeficiente de conductividad hidraulica (para fines de
percolacion de plantas de tratamiento)
Adicionalmente se debera considerar:

¢ Disefio de mezclas para f'c= 175kgflcm2, fc=210kgf/cm2.

e Estudio de canteras

e Estudio de disponibilidad de agua para construccion.

» Caracteristicas de relleno controlado segun disponibilidad de materiales de la zona.
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total. En ambos casos se debera proporcionar los resultados para diferentes dimensiones (B) y
profundidad de desplante (Df) de cimentaciones.

Se deberan proporcionar todos los parametros de resistencia al corte necesarios para el disefio
de cimentaciones accesos y muros de retencion.

Se debera proporcionar perfiles unidimensionales y bidimensionales a apartir de los puntos de
exploracion calicatas. También se debera realizar exploraciones en zonas de acceso fuera del
area de intervencion.

5.3.1.3. ESTUDIOS AMBIENTALES
El especialista debera realizar el Instrumento de Gestion Ambiental de acuerdo a la
normatividad vigente (Ley N° 27446 Ley de Evaluacién Nacional de Impacto Ambiental
y su reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM). Por la tipologia del proyecto el
sector correspondiente es la Direccién General de Asuntos Ambientales -MVCYS.

Para la elaboracién del instrumento de gestion ambiental se tendrda en cuenta lo
siguiente:

Si es un proyecto considerado como un proyecto de baja densidad, se aplicara el articulo
23 del reglamento de la Ley N° 27446 Ley de Evaluacién Nacional de Impacto Ambiental
y su reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM.

De ser un proyecto de considerado alta densidad deber4 presentar un estudio ambienti
DIA con su respectiva certificacion ambiental, para lo cual el equipo consultor encargado
de la elaboracion debera estar registrado en la DGAA-MVCYS y el estudio ambiental-
DIA deberé contar con su respectiva certificacion ambiental otorgado por el sector.

5.3.1.4. DISENO ARQUITECTONICO

Corresponde al planteamiento técnico de la solucién Arquitecténica con una distribucién

adecuada de los espacios segun los requerimientos normativos y segin el Nivel de
atencion del centro educativo.

El Consultor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversién del proyecto
como base del Programa Arquitecténico, debiendo ademas contemplar los
requerimientos normativos especificos del sector EDUCACION, en cuanto refiere
a ambientes y sus areas respectivas, siendo las Normas del Sector las que
determinan el disefio final de la propuesta a pesar de no existir ambientes en el
Perfil de Proyecto.

La propuesta Arquitecténica como parte inicial corresponde al desarrollo del Programa

Arquitectonico, para lo cual la primera accién corresponde a la determinacion def  :(\:

Programa Arquitecténico. El programa arquitecténico en lo que respecta areas

contemplase, deben ser “interiores” el disefio de la distribucién debe estar acorde a lo
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estipulado en las normas del Sector Segin el Nivel de atencién, siendo entera
responsabilidad del Proyectista la coherencia con esta, la Sub Gerencia de Estudio en
su afan de dar las facilidades permitira la aprobacién por etapas, pudiendo realizar las
consultas previas, antes del desarrolio del proyecto, en tema de conflicto, no se debe
esperar a la presentacion formal o respuestas formales para dar solucién a controversias
en relacion a la Arquitectura.

Sera responsabilidad del Consultor la presentaciéon del proyecto arquitecténico
(elaborado por el especialista en Arquitectura) teniendo en cuenta la norma A10 R.N.E
(Condiciones Generales de Disefio) y la normativa vigente para disefio de locales
educativos nivel Primaria y Secundaria “Criterios de Disefio para Locales Educativos de
Primaria y Secundaria” R.V.M. N° 084-2019-MINEDU y R.V.M. N° 208-2019-MINEDU.
También debera definir los acabados, detalles y especificaciones técnicas del proyecto

arquitecténico de acuerdo a las normas vigentes y a la zona de ejecucion del proyecto,
debiendo presentar planos, memoria descriptiva y especificaciones técnicas.

Ademas se debe tener en cuenta los requerimientos para la accesibilidad de personas
con discapacidad (Norma A.120 RNE), ademas los requisitos de seguridad mencionadas
en la norma A.130 R.N.E y Normas Técnicas de Edificacién G.050-Seguridad durante la
Construccion; las cuales a través de la Gerencia Regional de Infraestructura se
encargara de verificar a través de los evaluadores el cumplimiento de dichos
requerimientos.

5.3.1.5. DISENO ESTRUCTURAL

Corresponde la solucién Estructural de la propuesta planteada por la especialidad de

arquitectura tomando en cuenta los requisitos particulares segun el tipo de edificacion.

La particularidad General para el sector educativo corresponde a proponer
edificaciones que tengan la capacidad de ser puntos de reunién en casos de desastres,
esto equivale a tener en consideracion las mejores condiciones a nivel estructural de
las edificaciones, para ellos se deben dar cumplimiento a los exigido en la NTE E.030
del RNE vigente', siendo un requisito imprescindible la definicion del tipo de edificacién:

" NTE E.030 del RNE, Modificada Mediante DS N” 003-2016-VIVIENDA
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TablaN® 5
CATEGORIA DE LAS EDIFICACIONES Y FACTOR "U”

CATEGORIA DESCRIPCION F“’Jm

Al: Establecmentos oe salud del Sector

Salud (publicos y prvades) del sequndo

tercer nivel, sagin lo normado por el
teno de Salud .

Vernola 1

14
. Edficaciones esenciales cuya
no deberia interrumpirse
atamente después de que ocurra
SI5mo severo lales como.

- Establecimienlos cde salud ngo
comprencidos en fa calegeria A1,

es |- Inslalaciones de generacion
m fransformacén  ce  eleclriadad,

Como se puede apreciar las edificaciones a plantearse deben tener la solucién estructural
basada en el cuadro, Edificacion Esencial, bajo este criterio se entiende que se debe dar las

mejores condiciones de rigidez de la estructura buscando la conformaciéon de los elemento
estructurales que garanticen el cumplimiento de la NTE E.030 en relacién a desplazamiento de\?,
sus ejes (X y Y) para ellos el planteamiento debe garantizar mediante un analisis estructural la
configuracién geométrica y los desplazamientos, donde se considerara el anélisis sismico, tanto
estatico como dindmico, segin las recomendaciones de la norma.

Determinado el Analisis se procedera al Disefo Estructural de los elementos segun corresponda
bajos la Normatividad Vigente NTE E.060 y al Cédigo ACI 318-14, la informacion del diseno, asi
como de los archivos digitales que conforman el mismo, deben ser presentados como parte del
Expediente de manera “Obligatoria”

Sera responsabilidad del Consultor la verificacién del estudio realizado por el especialista
estructural en la determinacién y/o adecuacion de las cimentaciones a usar en el proyecto, tanto
para los médulos, como para los cercos, portadas de ingreso, cisterna, etc., tomando como
informacién basica los estudios de suelos, debiendo definir que alternativa de cimentacion
corresponde utilizar, determinar las profundidades de cimentacion de los médulos, que tipo de 4/ #
cemento debe usarse, si hubiera necesidad de aditivos, asimismo, de indicarse en los estudios v\ <

de suelos, debera adecuar los cimentos a exigencias adicionales que no estuviesen \/\
contempladas en los proyectos sistémicos, de igual manera indicara el tratamiento que se debera
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dar a la subrasante de los patios, veredas y pisos interiores. El resto de la estructura se
mantendra igual a lo concebido en los proyectos de estructuras de los sistémicos.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas vigentes indicadas en los
términos de referencia segin el Reglamento Nacional de Edificaciones, asi como la presentacion
de los planos, memaoria descriptiva, memoria de calculo y especificaciones técnicas.

5.3.1.6. ESPECIALIDAD SANITARIA

Sera responsabilidad del consultor la determinacion del adecuado funcionamiento de
las redes de agua y desagie, tanto exteriores como interiores, elaborado por el
Ingeniero Sanitario, asi como determinar, de ser necesario, un sistema adecuado de
drenaje pluvial, de manera que la obra quede protegida ante eventuales presencia de
lluvias. Asimismo, debera definir la acometida de agua, las salidas de desagtie, cuando
existan redes publicas, en caso de no existir redes publicas de desagie, debera
plantear la mejor alternativa de solucién, ya sea esta con sistemas de pozos
percoladores o zanjas filtrantes.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas vigentes indicadas
en los términos de referencia segun el Reglamento Nacional de Edificaciones, asi como
la presentacion de los planos, memoria descriptiva, memoria de calculo,
especificaciones técnicas y Metrados respectivos.

Para las instalaciones Sanitarias, se debe basar en lo especificado en la NTE 1S.010
del RNE, se debe presentar el proyecto considerando en principio el abastecimiento de
los servicios de agua y desagiie, cuando se tenga acometida, el disefio se debe realizar
en base a métodos convencionales para determinar los diametros de tuberias (método

de Hunter), se debe realizar el célculo de elementos de almacenaje de agua.

En relacion al sistema de Desagle, si se tiene definido la posibilidad del uso de agua
en forma permanente se debera realizar un disefio de desagle por arrastre,
conectando a la red publica de desague.

Planteamiento Técnico De Inst. Sanitarias
Considerando que el &rea de emplazamiento propuesto ocupa el terreno de propiedad
de Ministerio de Educacion, en el que existen redes de agua y desagle, en esta

—

especialidad debe tenerse especial cuidado en que los disefios de las nuevas redes, 7o' - "<

propuestas sean debidamente evaluados para sustentar nuevas conexion{sﬁﬁ

domiciliarias de agua y desagtie. \% 3\
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El Consultor debe evaluar las necesidades de suministro de agua y el disefio del sistema
correspondiente, de la nueva construccion, debiendo considerar el Disefio integral de las redes
de agua y desagiie. El Consultor debe establecer los sistemas de todo lo anterior, en
concordancia con las normas y disposiciones vigentes, debiendo considerar lo siguiente:

» Sistema de Agua Fria:

v Abastecimiento desde la red publica hasta el sistema de almacenamiento.

v Calculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulacién de agua
para dotacién diaria de consumo y reserva contra incendio.

v' Calculos justificatorios para el sistema de presurizaciéon para régimen normal de
distribucion. Seleccién de los dispositivos de control y funcionamiento de los equipos de
presurizacion.

v Disefio de la red de distribucién horizontal, alimentadores verticales, control de
consumo.

v Célculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la red de
agua fria, tuberias de distribucién a los puntos de utilizacion.

v Célculo justificatorio de la red de agua para riego de jardines.

v Soportes de apoyo y fijaciéon de tuberias.

» Sistema de Tratamiento de Agua:
v' Calculos y evaluaciéon del nivel de tratamiento de agua necesario, para los
especializados que lo requieran.
v Desinfeccion del agua.
v Tratamiento de agua para ablandamiento especial.

»  Sistema Contra Incendio:

v Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para seguridad.

v Equipamiento para presurizacién y disponibilidad permanente de agua contra incendio.

v Red para gabinetes de operacién manual y uso interno.

v' Conexion de valvula siamesa, valvulas angulares e hidrantes, de acuerdo al RNE.

v" Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la red de
agua contra incendios, tuberias de distribucién a los puntos de utilizacién, indicando
caidas de presion y caudales por cada servicio.

v Distribucion general de extintores portatiles, apropiados para cada zona de servicio de
acuerdo a la Norma Técnica vigente.

v Proteccién y sefalizaciéon de tuberias, de acuerdo a Normas ASTM.

v En los tramos largos de la red deberan ser acopladas.
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» Sistema de Colectores para Aguas Servidas:

v
v

S 5N

K 8" K% 5

» Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas (Aguas Grises):

v
v
v

v
v
v

Se disefiaran dos redes de colectores, separadas en;
Aguas grises procedentes de lavanderia, cocina, duchas y lavatorios. Aguas negras
procedentes de inodoros, urinarios y otros aparatos sanitarios.

Red de ventilacion sanitaria.

Célculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la red de
desagtie y ventilacién.

Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red correspondiente.
Trampas de grasa para cocina, cafeteria y zona de mantenimiento con grasas.

Trampas de yeso en ambientes en que se requiera.

Tanques para diluir aguas servidas con residuos quimicos, de ser necesario.

Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de eventuales liuvias o aguas
superficiales.

Camara de recoleccion de desagilies en sétanos y equipo de bombeo, hasta la red de
descarga.

Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.
Proteccion y sefalizacion de tuberias.

Evaluacion del nivel de tratamiento de las aguas servidas, debidamente justificado.
Calculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios proyectados.

El nivel de tratamiento debera tener un alto grado de asepsia para el uso de riego de
jardines internos.

» Sistema de Agua Pluvial:

Recoleccién y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.

Montantes de evacuacién de agua pluvial.

Calculo justificatorios para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de
evacuacion de aguas pluviales, indicando caudales para cada caso.

Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio publico u otro punto de
evacuacion.

» Aparatos Sanitarios:

v

Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y accesorios de primera
calidad, de consumo reducido de agua y griferia de funcionamiento con tecnologia
vigente.

Deben cumplir las condiciones sefialadas en el RNE para hospitales.

En los servicios publicos seran accionados con fluxémetros empotrados.

v" En los servicios especializados seran accionados con sensores electrénicos.
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v En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagiie, deberan incluir
tratamiento preliminar antes de su empalme a la red secundaria de desague.

v Codificacién de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el servicio de
mantenimiento.

Caracterizacién de aguas residuales y andlisis fisicos quimicos y bacteriolégicos del agua
- Pozo.

Disposicién final y autorizacién de vertimientos de aguas residuales.

5.3.1.7. ESPECIALIDAD ELECTRICAS

Sera responsabilidad del consultor la determinacién del adecuado sistema eléctrico a

utilizar en el desarrollo de las acometidas a los médulos y de las redes eléctricas
exteriores, realizado por el especialista electricista, debiendo para esto solicitar la
informacién necesaria a las Entidades prestadoras de este servicio. Asimismo, sera su
responsabilidad el darle seguridad al local escolar ante la presencia de fenémenos
atmostéricos, de presentarse estos en la zona.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas vigentes indicadas
en los términos de referencia, asi como la presentacion de los planos, memoria

descriptiva, memoria de célculo, especificaciones técnicas y Metrados respectivos.

Para las instalaciones Eléctricas, se debe basar en lo especificado en el RNE y en el
Cédigo Nacional Eléctrico Aprobado Mediante RM N°37-2006-MEM-/DM, se debe
presentar el proyecto considerando en principio el suministro de la energia eléctrica,

cuando se tenga acometida de red publica, el disefio se debe realizar en base a
métodos convencionales para determinar las secciones de los conductores desde el
medidor hasta el Tablero General, ademas se realizara el célculo de cargas por
Edificaciones y Totales para verificar la capacidad Instalada o el Incremento de esta,
se determinaran las secciones de los conductores interiores para Tomacorrientes,
Alumbrado e Instalaciones Particulares dentro de las edificaciones (Ventilacion)

Cuando no se tenga servicio publico de Servicio de Energia Eléctrica, se debe prever
la utilizacién elementos complementarios para el suministro de energia eléctrica,
pudiéndose utilizar Paneles Solares y Otros métodos cuyos costos de Operacion y
Mantenimiento estén en razén de lo establecido en el Perfil de Proyecto y no exceder
costos estimados en el estudio previo.

Se debera dar prioridad a los sistemas que dependan de la Energia como fuente

obligatoria, como es el caso de Equipos de Bombeo, uso de equipos de computo o del/
[& o

\ !,

,’/'.‘ GION4y

uso de Aulas o Ambientes exteriores por determinadas horas, segun sea el caso.
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Debe existir una coordinacién permanente con el especialista de Arquitectura
quien determinara la lluminacién y Ventilacién natural, asi como el requerimiento
de las mismas dentro de las edificaciones.

5.3.1.8. ESPECIALIDAD EN ESTUDIOS AMBIENTALES.

El tipo de instrumento a elaborar por el consultor sera de acuerdo al analisis realizado
antes de su elaboracién y sera de la siguiente manera:

Si es un proyecto considerado como un proyecto de baja densidad se aplicaré el articulo
23 del reglamento de la LEY 27446 DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE
IMPACTO AMBIENTAL.

De ser un proyecto de considerado alta densidad debera presentar un DIA con su
respectiva certificacién ambiental otorgado por el sector respectivo DGAA-MVCYS, para
lo cual el equipo encargado de la elaboracion del instrumento de gestion ambiental debe
estar registrado en el sector antes mencionado.

Cabe resaltar que lo antes sefialado estd sujeto a la normatividad vigente, de existir
cambios en la normativa el consultor debera sujetarse a norma ambiental vigente al
momento de su elaboracion.

5.3.1.9. ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS Y PERMISOS PARA EL USO AGUA (ANA)
Corresponde a la determinacién de las condiciones reales para la solucion del

abastecimiento de agua, en_zonas donde no se cuente con sistema publico de
abastecimiento de aqua, para lo cual es funcién del Proyectista la realizacion de
estudios Hidrolégicos que determinen la utilizacion de sistemas como Pozos de Agua.
Es necesaria la determinacion de condiciones que permitan asegurar la obtencion del
agua para el proyecto y que esta sea posible de ejecutar al iniciar los trabajos de obras.
En caso de cafios naturales de drenaje pluvial, se debera realizar las coordinaciones
para la autorizacién del uso y generar el disefio del proyecto de la canalizacién dentro
del terreno de la intervencién, para ellos debera basarse con datos estadisticos y datos
generales de las entidades responsables del manejo del Agua, se debe prever un disefio
en condiciones maximas a fin de no afectar el entorno de la propuesta.

Permisos para el uso de Agua o Ejecucion de Obras Complementarias:

Se debe prever el tramite ante la Autoridad Nacional de Agua (ANA) para el uso del agua
del sub suelo, para lo cual se debe aplicar el “Reglamento de Procesos Administrativos
Para el Otorgamiento de derechos de Uso del Agua”

? Ministerio de Agricultura, Autoridad Nacional del Agua, Lima Setiembre del 2010
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Segun sea el caso se tienen dos opciones; para el uso de agua Superficial o para el
uso de Agua Subterranea.

5.3.1.10. CONSIDERACIONES

El proyecto debera contar con un disefio optimo del sistema estructural a proyectar
justificando de ser el caso el procedimiento desarrollado. El periodo de disefio es de
10 afios o indicados en los anexos.

Los Metrados del proyecto integral (médulos, obras exteriores, demolicion, cerco
perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacién y/o demolicién), deberan ser elaborados
por un Ingeniero Civil de acuerdo a las Normas vigentes y en coordinacién con los
Proyectistas de todas las especialidades, con la planilla de sustento de Metrados
respectiva. Una vez consolidados los Metrados de todas las especialidades, se
elaboraran los presupuestos desagregados en maodulos, obras exteriores, demolicion,
cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacién y/o demolicién, tomando como
sustento la base de datos de anélisis de costos unitarios proporcionada por el
GOREU-GRI y los precios de materiales de la zona obtenidas por los profesionales
responsables del Expediente Técnico y Logistica del GOREU, debiendo presentar
Metrados, sustento de Metrados, presupuesto, analisis de precios unitarios, relacion
de materiales, Férmulas Polinémica, Cronograma de Ejecucién de Obra, que
formaran parte del Expediente Técnico.

Culminados los Metrados vy presupuesto, debera realizarse la revision y
compatibilizacion final entre los documentos que conforman el Expediente Técnico a
fin de que la Entidad correspondiente proceda a la aprobacién del Expediente
Técnico, quedando asi apto para su convocatoria.

El Arquitecto y los Ingenieros proyectistas seran los responsables de realizar la
compatibilizacién de las 4 especialidades, con la finalidad de evitar discrepancias
entre los planos, luego de lo cual procedera a entregar a la Entidad para su revision
respectiva.

5.3.1.11. ACTIVIDADES ANEXAS

a) Tramite de Factibilidad de Servicios.
El consultor debera gestionar las Factibilidades de Servicios y Suministros de Agua
Potable, Alcantarillado, Energia Eléctrica y Telecomunicaciones, desde el punto
de alimentacion fijado por los concesionarios. / :
b) Saneamiento Fisico Legal y Documentos que Garanticen la Libre ‘

Disponibilidad del Terreno \'s
N
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En general se requiere definir la libre disponibilidad del area para las diferentes infraestructuras
en concordancia con el planteamiento de la obra.

Para la disponibilidad del terreno, debera coordinarse durante el desarrollo del proyecto con
la Entidad encargada de gestionar el Certificado de Libre Disponibilidad de areas y/o
servidumbres de paso para la infraestructura que se proyecte, o que servira para la ejecucion
de la obra, dicho estudio lo realizara la consultora, pero sera gestionado por la entidad.

De preferencia, se debera coordinar y gestionar con el o los propietarios de terrenos afectados
por la obra, para definir el contrato o convenio de servidumbre con la entidad. Sin embargo,
pudiera requerirse la expropiacion, el Consultor deberé registrar los antecedentes legales y
preparar toda la documentacion para que la entidad ejecute el proceso de expropiacion.
Asimismo, debera prepararse toda la documentacion y tramite necesario para que todos los
terrenos y estructuras correspondientes al proyecto pasen a formar parte del patrimonio de la
Entidad.

Para componentes ubicados en terrenos comunales, se debera adjuntar el Acta de Asamblea
de la Comunidad Campesina donde se ceda todos los terrenos para la ejecucion de la obra,
dicho documento debe ser legalizado por Juez de Paz.

5.4. METODOLOGIA
5.4.1. Trabajo de Campo:

Consiste en realizar visita a campo para verificacion y compatibilizacion del Proyecto

de Pre Inversién, asi como de determinar las condiciones generales del Proyecto,

como son requerimientos del perfil técnico y la verificacion de los requerimientos de

la Norma del Sector segln corresponda.

Ademas, esta considerada la determinacién de estudios basicos como son:

v Estudio Topografico

v Estudio de Mecéanica de Suelos

v Estudio Hidrogeol6gico

v Otros estudios necesarios (dependen del tipo de intervencién y las condiciones del
terreno)

5.4.2. Trabajo de Gabinete
Se desarrollara en forma coordinada una vez aprobados los estudios basicos,
empiezan con la elaboracién de Propuestas y el desarrollo de las mismas hasta la
culminacién, para este fin se debe contar con los equipos y personal necesario.

5.5. PLAN DE TRABAJO \
A LOS 10 DIAS DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, el consultor debera presentar
su Plan de Trabajo y Cronograma de Trabajo para ejecutar el Servicio de la elaboracién

del Expediente Técnico, para dar inicio el plazo contractual, Debiendo para ello presentar
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el certificado de habilidad del profesional (Arquitecto y/o Ingeniero Civil) que participara
y serd el responsable del desarrollo, seguimiento y control del expediente hasta su
aprobacion final, asi como los profesionales de cada especialidad que participaran en la
elaboracion del expediente técnico. La no presentacién del plan de trabajo en la fecha
establecida, se entendera que el inicio del plazo contractual regird a partir de la firma de
contrato. En caso que el plan de trabajo no sea presentado por el Consultor o que no
tenga coherencia con el objeto de la contratacion, el profesional designado por la
entidad realizara su primer informe, y se pondré de conocimiento al consultor por medio de
la Sub Gerencia de Estudios, Si a la presentacion del levantamiento de observaciones por
parte del consultor mantiene o no subsana totalmente las observaciones, se le considera
como no presentada.

‘. o Nota: La no presentaciéon del plan trabajo, 0 cuando la entidad la considere como no
presentada por no subsanar las observaciones, se aplicard penalidad debidamente
establecida.

PLAN DE TRABAJO: Deberd de contener la Descripcién y secuencia de las actividades a
efectuar, asi como la conceptualizacién a seguir para el desarrollo del del Expediente Técnico,
incluira la programacion de actividades en campo y en gabinete teniendo como producto el
Cronograma de Actividades el cual debe incluir una Ruta Critica.

Contenido del Plan de Trabajo:
I.  Antecedentes
II.  Marco Legal
Ill.  Normativa Sector.
= IV. Ambito de Estudio.
- Area de Estudio

- Area de Influencia
V. Obijetivo del Servicio
VI. Procedimiento y Programa de Trabajo
VIl. Metodologia e Instrumentos de Recopilacién de Informacién
VIIl. Procedimientos de Trabajo de Gabinete.
IX. Mecanismos de Aseguramiento de Calidad.
- Personal Propuesto, Responsabilidades y Actividades
X. Utilizaciéon de Recursos y Personal
X|. Cronograma de Actividades del Proyecto y Cronograma de Entregables de o
Informes. '
Xll. Productos y Partes Integrantes del Contrato
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5.6. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR
Para llevar a cabo la consultoria, el consultor o empresa consultora debera contar como
minimo con los siguientes equipos:
» 02 Equipos de Cémputo (PC de Escritorio y/o Laptop)
» 01 Estacion total
» 01 GPS Diferencial
» 01 Plotter
» 02 Impresora.
» 01 Camara Digital

Los equipos se acreditardn conforme a lo sefialado en los Requisitos de Calificacion.

5.7. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
A fin que el consultor o empresa consultora lleve a cabo la ejecucién del servicio, la Entidad
proporcionara los siguientes recursos:
» Copia de los estudios de pre inversion.
» Orientacion para la elaboracion del expediente
» Coordinaciones con las entidades concesionarias de los servicios de energia, y agua.
La Entidad, debera proporcionar previé al Inicio Contractual del Servicio (Plan de Trabajo),
la Copia de los estudios de pre inversion tanto en fisico como en digital, asi como la
documentacion correspondiente al saneamiento fisico del terreno.

5.8. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS
La ejecucion del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales
vigentes:
5.8.1 BASE LEGAL
v Ley 31365, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afo
Fiscal 2022.
v Ley 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del
ano fiscal 2022.
v Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.
v Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su
modificatoria el Decreto Legislativo 1444.
v Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo
N° 168-2020-EF.
v Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de la Ley N°27444
Ley del Procedimiento Administrativo General.
v Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE).
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v Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

v Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposicién a COVID-19, aprobado por la Resolucién Ministerial N°
448-2020-MINSA.

v Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

v Resolucion Ministerial N°228-2019-VIVIENDA.

v Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

59. NORMAS TECNICAS

v Reglamento nacional de edificaciones aprobado con el decreto supremo N°011-
2006- vivienda y sus modificatorias.

v Resolucion directoral ejecutiva N° 011-2019- MINEDU/VMGI-PRONIED.

v R.S.G. N° 239-2018-MINEDU “Norma Técnica de Criterios Generales de Disefio
para Infraestructura Educativa”

v R.V.M. N°104-2019-MINEDU “Norma Técnica “Criterios de Disefio para Locales
Educativos del nivel de educacién inicial”

v Resolucion Jefatural N°058-2020- CENEPRED/J, lineamientos para la elaboracion
del informe de evaluacion del riesgo de desastres en proyectos de infraestructura

educativa. AN
v Directiva N° 001-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED. Orientaciones para la Asistenci ;"5':.5“ ' " 5
Técnica a Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de Proyectos de Inversio
a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
v Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo, y que se encuentren vigentes
al momento de la contratacion.

5.10. IMPACTO AMBIENTAL
El desarrolio del proyecto deberd cumplir con los criterios para garantizar la
sostenibilidad ambiental, procurando evitar impactos ambientales negativos. Asi pues,
el consultor deber4 desarrollar el estudio de Impacto Ambiental correspondiente y
presentarla al sector que corresponda, segun la normativa y el reglamento de la Ley del
Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto ambiental — Ley 27446, y segun
corresponda realizara el estudio de impacto (clasificacién ambiental) y tramite hasta la
obtencién de la resolucion correspondiente. ~

5.11. SEGUROS 3
El prestador del servicio debe contar con los Seguros que correspondan para el equipo‘r‘-
técnico del proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto
afecta Unicamente a la relacién contractual entre PRESTADOR DEL SERVICIO y su
equipo de profesionales, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.
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Siendo su responsabilidad del CONSULTOR, dotar a su personal con todos los equipos
de seguridad necesarios

5.12. PRESTACION ACCESORIA A LA PRESTACION PRINCIPAL:
No Aplica.

5.13. REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL
5.13.1. Requisitos del Consultor

» No estar inhabilitado para contratar con el Estado.

» No estar inmerso en las causales de impedimento establecidas en el articulo
11° de la Ley de Contrataciones del Estado.

» Contar con Registro Nacional de Proveedor en Servicios como Consultor de
Obras.

» De conformidad con el articulo 49° numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado: E/ numero méaximo de consorciados es de dos (02)
integrantes.

5.13.2. Perfil del Consultor
De la experiencia del consultor de obra en la especialidad
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 VEZ
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,

durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante
de pago, segun corresponda. La acreditacién se hard en los requisitos de
calificacién. La experiencia del postor utilizada como requisito de calificacion
podré ser utilizada para el factor experiencia en la especialidad.

Definicion de servicios similar: Se considerara como servicios de consultoria
de obra similares a la elaboracion y/o reformulacién de expediente técnicos de
Infraestructura de salud (Hospitales, Centros de Salud, Puestos de Salud), o
Instituciones Educativas.

» Especialidad y categoria:
e Especialidad
Consultoria de Obras Urbanas, Edificaciones y Afines
e Categoria
CATEGORIA B - DIRECTIVA 016-2016-2016-OSCE/CD-VIGENTE
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5.13.3.

5.13.4.

Importante: si algin postor omite presentar en su oferta la constancia de
inscripcion en el RNP, la Entidad no podré descalificar dicha oferta, por ser ésta
una obligacién de la Entidad relacionada a la verificacién respectiva, a menos que
verifique en la pagina del OSCE que no cuenta con tal condicién.

Perfil del Personal

« El consultor en su propuesta técnica, ofertara el plantel profesional que a su juicio
sea idéneo en (presupuesto analitico), siendo este el minimo requerido para realizar
el estudio.

« Definicion de servicios similar: Se considerara como servicios de consultoria de
obra similares a la elaboracién y/o reformulacién de expediente técnicos de

Infraestructura de salud (Hospitales, Centros de Salud, Puestos de Salud), o
Instituciones Educativas

Funciones del personal profesionali:

ZZOONAL N
Los especialistas desarrollaran las actividades basadas en las consideraciones/s e 75,
técnicas del Sistema Descentralizado de Asistencia Técnica (ASITEC) del Program
Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied).

PROFESIONAL

ESPECIALISTA CANT. ROLES Y FUNCIONES

Encargado de consolidar el Expediente Técnico, validando los
entregables de cada Especialidad, es el encargado de coordinar de
manera permanente con la Sus Gerencia de Estudios (SGES) sobre
Dudas o Consultas durante el Proceso de Elaboracién del Expediente.

Jefe de Proyecto 1 Encargado de compatibilizar la informacién de las especialidades
entre cada especialista a fin de tener un proyecto sélido.

Realizar coordinaciones multisectoriales con el fin de obtener
aprobaciones, autorizaciones y documentos que sean necesarios
segun la tipologia del proyecto.

Responsable de Realizar la Propuesta en Conjunto del Proyecto.
Especialista en

2 Araul 1 Realizar el desarrollo de a nivel detalle de las edificaciones del
rquitectura proyecto, incluyendo disefio de todos los elementos que sean
necesarios para la etapa de Ejecucién del Proyecto.
3 Especialista en 1 Responsable del Andlisis y Disefio Estructural de las Edificaciones
Diseno Estructural Propuestas previa aprobacion de la Arquitectura.
Especialista en 4o o " s
4 nslaiones 1 Responsable de la Solucién y Disefio del Sistema de Abastecimiento
Sanitarias de Agua y Sistema de Recoleccion de Aguas Residuales, del

’
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3

ROLES Y FUNCIONES

Proyectos y sus soluciones alternativas en caso no se tenga redes
exteriores.

Contempla ademas la elaboracién de la Memoria de Calculo que
sustente el contenido de los planos, presupuesto y Especificaciones
Técnicas

Responsable de la Solucién y Disefio del sistema Eléctrico del
Proyecto.

Contempla ademas la elaboracion de la Memoria de Célculo que
sustente el contenido de los planos, presupuesto y Especificaciones
Técnicas.

Responsable de la Elaboracion de Metrados, Presupuestos, (Andlisis
de Costos Unitarios, Relacién de Insumos, Andlisis de Costos
Indirectos, Férmula Polinémica, Resumen del presupuesto) y otros
relevantes a su especialidad.

N° PROFESIONAL
ESPECIALISTA
Especialista en

B Instalaciones
Eléctricas
Especialista en

6 metrados, costos y
presupuesto

7 Especialista en
Impacto Ambiental

Responsable de la elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental u
otro documento que corresponda.

5.13.5. Formacion académica del Plantel Profesional Clave

N° Cargo - rol del plantel profesional Formaoion Académics Grado o
clave profesional
1 Jefe de proyecto Ingeniero civil o arquitecto Titulado.
2 Especialista en Arquitectura Arquitecto. Titulado.
3 Especialista en Disefio Estructural Ingeniero Civil. Titulado.
Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o Mecanico ’
4 B g 4 s Titulado.
Sanitarias de Fluidos o Ingeniero Civil.
Especialista en Instalaciones Ingeniero Electricista o Eléctrico g
5 . : - Titulado.
Eléctricas o Mecanico Electricista.
6 Especialista en metrados, costos y Ingeniero Civil. Titulado.
presupuesto
- Especialista en Impacto Ambiental Ingeniero Am%?\::al o Ingeniero Titulado.

5.13.6. Experiencia del Personal Profesional

Se

Elaboracién de Expedientes Técnicos de: Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Instalacion de:

consideran servicios de consultoria de obra similares a los_siguientes:

Infraestructura Educativa de nivel basico regular y/o basico especial.
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Cargo Experiencia

Jefe de proyecto Experiencia minima de 03 afios como jefe de Proyecto y/o jefe
de Estudio y/o jefe de Equipo y/o Proyectista y/o Coordinador
de proyecto en servicios de Consultorias de obras iguales o
similares; que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Arquitectura Experiencia minima de 12 meses como especialista en
Arquitectura o Especialista en disefio arquitecténico en
servicios de consultorias de obras iguales o similares; que se
computa desde la colegiatura.

Especialista en Disefio Estructural | Experiencia minima de 12 meses como especialista en calculo
estructural o especialista en estructuras o especialista en
disefio estructural en servicios de consultorias de obras iguales
o similares; que se computa desde la colegiatura.

Especialista en |Instalaciones | Experiencia minima de 12 meses como especialista en
Sanitarias instalaciones sanitarias 0 especialista en disefio sanitario o
especialista en disefio de instalaciones sanitarias en servicios
de consultorias de obras iguales o similares; que se computa
desde la colegiatura.

Especialista en Instalaciones | Experiencia minima de 12 meses como especialista en
Eléctricas instalaciones eléctricas o especialista eléctrico o especialista en
disefio de instalaciones eléctricas en consultorias de obras
iguales o similares; que se computa desde la colegiatura.
Especialista en metrados, costos y | Experiencia minima de 12 meses como especialista en costeo
presupuesto de obra o especialista en metrados y/o costos y/o presupuestos
y/o programacién y/o la combinacién de estos en la elaboracion
o supervision de expedientes técnicos en general; que se
computa desde la colegiatura

Especialista en Impacto Ambiental | Experiencia minima de 12 meses como especialista ambiental
y/o impacto ambiental y/o medio ambiente en la elaboracion o
supervision de expedientes técnicos en general; que
computa desde la colegiatura

IMPORTANTE:

La experiencia efectiva del
cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de
su profesién, esto es colegiado y habilitado por el respectivo colegio profesional.

Los requerimientos minimos para el personal propuesto se acreditaran de la siguiente
manera:

Para acreditar la Profesién del personal profesional se presentara copia del Titulo Profesional.
En caso de los técnicos, copia del Titulo respectivo.

Conforme al Pronunciamiento N° 107-2016-OSCE/DGR: “La colegiatura y habilitacién de los
profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva en el contrato, tanto
para aquello titulados en el Perd o en el extranjero”. La experiencia efectiva sera pasible de
acreditacion en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las
condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es colegiado y habilitado por el
respectivo colegio profesional.
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La experiencia del personal profesional y técnico propuesto se acreditara mediante la
presentacion de cualquiera de los siguientes documentos: i) contratos con su respectiva
conformidad, ii) constancias, iii) certificados o iv) cualquier otro documento que, de manera
fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto.

Las maestrias, cursos de capacitacién o especializacion se acreditaran mediante constancias,
certificados o titulos respectivos. Estos deberan ser emitidos por Universidades o institucion
educativa o Institutos Técnicos u otro Centro de Capacitacion acreditado para dicho fin.

Con relacién a la experiencia en la especialidad, cabe precisar que ésta se encontrara referida a
prestaciones iguales o similares al objeto de la presente convocatoria y no por la similitud de su
envergadura o complejidad.

De no contar con uno o mas de los requerimientos técnicos minimos establecidos para los
profesionales propuestos, la propuesta técnica no sera admitida.

IMPORTANTE:
Para el perfeccionamiento de contrato, el COSULTOR DE OBRA, debera adjuntar una Carta
de compromiso del personal clave con firma legalizada, por profesional. Formato libre.

5.14. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA
5.14.1. Lugar
La instituciéon educativa materia del presente estudio, se encuentran ubicado en el Distri
de Calleria, Provincia de Coronel Portillo — Region Ucayali.

5.14.2. Plazo

La consultoria se realizara en un plazo total maximo de NOVENTA (90) DIAS
CALENDARIOS, considerando para la presentacion de los entregables, los siguientes
plazos parciales:

Entregable Plazos Contenido de los entregables

Se presentard una memoria descriptiva de
conocimiento del proyecto, identificacion de
facilidades y dificultades, alternativas de
solucién, matriz de responsabilidades del
personal clave y cronograma de actividades.

A los 10 dias calendario
contados a partir del dia
siguiente de la suscripcion
del contrato.

Plan de trabajo

Estudios Basicos (Estudio topografico, Estudio
de suelos, entre otros).

Proyecto de demolicion

Memoria de Demanda y Oferta.

A los treinta (30) dias
calendario de la suscripcion

Primero Entregble del contrato o a la <k : A
: Programacién Arquitectonica
%rggjr;mdad del Pian de Plano de ubicacién y localizacion

Plantas Generales de Arquitectura, Cortes

Generales, Elevaciones Generales

o J T
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Entregable Plazos Contenido de los entregables
Memoria de calculo de instalaciones sanitarias.
Memoria de calculo de instalaciones
eléctricas..

Planos de evacuacion y sefalizacion, ejes y
terrazas, segregacion.

Planos de desarrollo por médulos constructivos.
Desarrollo de obras exteriores (portadas de
ingreso, cerco perimétrico, pisos exteriores,
tanque elevado y cisterna)

Desarrolllo de detalles (pisos interiores, banos,
ventanas altas y bajas, puertas, cocina, cuadro
de acabados, asta, tabiqueria de drywall)
Distribucién general de mobiliario y detalle de
mobiliarios (Anexo Parte 1 - R.VM. N° 043-
2020-MINEDU® - Criterios de Disefio para
Mobiliario Educativo de la Educacion Basica
Regular y Anexo Parte 2 - R.VM. N° 043-2020-
MINEDU* - Criterios de Disefio para Mobiliario
Educativo de la Educacién Basica Regular)
Memoria de céalculo de estructuras, Planos de
estructuras, sustento y resumen de metrados,
calculo de fletes y cotizaciones.

Evaluacién de Riesgos por desastres Naturales
(CENEPRED).

Planimetria general (Plano de instalaciones
exteriores de agua potable desagiie y drenaje
pluvial)

Planimetria de detalle (plano de instalaciones
sanitarias interiores en agua potable, desagle
y drenaje pluvial, detalle de sistema de
abastecimiento Yy almacenamiento de agua
potable, sistema de tratamiento de aguas
residuales y disposicion final)

Hoja resumen de metrados de instalaciones
sanitarias

Instalaciones Electricas:

Planimetria general

Planimetria de detalle

Hoja resumen de metrados de instalaciones
eléctricas.

Presentar los disefios a nivel de planos
definitivos de la especialidad de arquitectura,
estructuras, instalaciones sanitarias,
instalaciones eléctricas.

Plan de contingencia.

Memoria Descriptiva de la especialidad
arquitectura, estructuras, instalaciones
sanitarias, instalaciones eléctricas

A los treinta (30) dias Especificaciones técnicas, metrados Y
calendario a partir de la presupuestos, andlisis de costos unitarios,
conformidad del Segundo relacién de insumos y férmulas polinémicas de
entregable. la especialidad arquitectura, estructuras,
instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas
(Incluir resumen de cotizaciones).

Hoja de consolidado

Cronogramas (Cronograma Gantt, Pert CPM,
cronograma valorizado, curva S, cronograma
de desembolisos, Resumen de presupuesto T
(costos directos e indirectos), gastos de gestion, |
costo de supervision. [

A los treinta (30) dias
calendario a partir de la
conformidad del  primer
entregable.

Segundo Entregable

Tercer Entregable

* O la modificatoria en caso, la normativa se modifique a la suscripcion de contrato.
* Q, ln madificatonin on a0, la normativa se modifique a la suscripcion de contrato.
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Entregable Plazos Contenido de los entregables
Especificaciones  técnicas, metrados Yy
presupuestos de Equipamiento y Mobiliario.
Este informe debe contener ademas los
estudios complementarios definitivos (Estudio
de Demanda, Topografico, Estudio de Suelos,
Estudio de Impacto Ambiental DIA con su
certificacion ambiental de corresponder,
Evaluacién de Riesgos por Desastres Natural,
Plan de Gestién de Riesgo en Obra (OSCE),
Plan de seguridad y Defensa civil, documentos
de saneamiento fisico legal y CIRA.

Plan Covid

Asimismo, se debera tener en cuenta
Perspectivas del proyecto arquitecténico en 3D
(cinco interiores y cinco exteriores con los
colores institucionales, mostrando el ingreso
principal y los ambientes mas importantes de la
edificacién.

Previa coordinacién y confirmacién del
Gobierno Regional de Ucayali al Consultor (*).

Nota:

La contabilizacién de! tiempo de elaboracién del Expediente Técnico, no incluye los
tiempos de revision, ni observacion por parte de la Gerencia Regional de Infraestructura.
Asi como el levantamiento de observaciones por parte del consultor o empresa
consultora.

5.15. PRODUCTOS O ENTREGABLES
Para el primer entregable:

> Estudios Basicos (Estudio topografico, Estudio de suelos, entre otros).

» Proyecto de demolicion

» Memoria de Demanda y Oferta.

» Programacién Arquitectonica

» Plano de ubicacién y localizacion

» Plantas Generales de Arquitectura, Cortes Generales, Elevaciones Generales
» Memoria de célculo de instalaciones sanitarias.

» Memoria de calculo de instalaciones eléctricas.

Para el segundo entregable:

» Planos de evacuacién y sefalizacion, ejes y terrazas, segregacion.

» Planos de desarrollo por médulos constructivos.

» Desarrollo de obras exteriores (portadas de ingreso, cerco perimétrico, pisos
exteriores, tanque elevado y cisterna)

» Desarrollo de detalles (pisos interiores, bafos, ventanas altas y bajas, puertas, -~

/

cocina, cuadro de acabados, asta, tabiqueria de drywall)
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v

Para el tercer entregable:

;

>

Distribucion general de mobiliario y detalle de mobiliarios (Anexo Parte 1 - R.VM. N° 043-
2020-MINEDU - Criterios de Disefio para Mobiliario Educativo de la Educacién Basica Regular
y Anexo Parte 2 - R.VM. N° 043-2020-MINEDU - Criterios de Disefio para Mobiliario Educativo
de la Educacion Basica Regular)

Memoria de célculo de estructuras, planos de estructuras, sustento y resumen de metrados,
célculo de fletes y cotizaciones.

Evaluacion de Riesgos por desastres Naturales (CENEPRED)

Planimetria general (Plano de instalaciones exteriores de agua potable desagie y drenaje
pluvial)

Planimetria de detalle (plano de instalaciones sanitarias interiores en agua potable, desagie
y drenaje pluvial, detalle de sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable,
sistema de tratamiento de aguas residuales y disposicion final)
Hoja resumen de metrados de instalaciones sanitarias
Instalaciones Eléctricas:

Planimetria general

Planimetria de detalle

Hoja resumen de metrados de instalaciones eléctricas.

Contendra los disefios a nivel de planos definitivos de la especialidad de arquitectura,
estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas.

Plan de contingencia

Memoria Descriptiva de la especialidad arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias,
instalaciones eléctricas

Especificaciones técnicas, presupuestos, andlisis de costos unitarios, relaciéon de insumos y
formulas polinémicas de la especialidad arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias,
instalaciones eléctricas (Incluir resumen de cotizaciones).

Hoja de consolidado

Cronogramas (Cronograma Gantt, Pert CPM, cronograma valorizado, curva S, cronograma
de desembolsos, Resumen de presupuesto (costos directos e indirectos), gastos de gestion,
costo de supervision. }

Especificaciones técnicas, metrados y presupuestos de Equipamiento y Mobiliario.

Este informe debe contener ademas los estudios complementarios definitivos (Estudio de
Demanda, Topogréafico, Estudio de Suelos, Estudio de Impacto Ambiental DIA con su
clasificacién o certificacion ambiental de corresponder, Plan de Gestion de Riesgo en Obra
(OSCE), Plan de seguridad y Defensa civil) y documentos de saneamiento fisico legaly CIRA.

/

Plan Covid. '
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» Asimismo, se debera tener en cuenta Perspectivas del proyecto arquitecténico en 3D (cinco
interiores y cinco exteriores con los colores institucionales, mostrando el ingreso principal y
los ambientes mas importantes de la edificacion.

Forma de Presentacion de los Entregables:
Forma de Presentacion de los Entregables:

El Consultor debera presentar cada entregable, de acuerdo a los contenidos estipulados en el
presente termino de referencia, de la siguiente manera:

¢ Impreso en papel bond A4 (210mm x 297mm), la fuente tipogréafica que se utilizara en la
redaccion de los textos sera Arial, el tamaiio de la letra para los titulos generales y subtitulos
y para los textos serd de 11 puntos, sangria a criterio, el espacio interlineal sencillo y
alineacion justificada.

» Se presentara para cada entregable dos (02) ejemplares fisicos (01 original y 01 copia)
debidamente foliado, rubricado y sellado en todas las hojas por el responsable o jefe del

Proyecto y por los profesionales de cada especialidad y responsables de la entidad, donde
corresponda.

e Archivo digital, en dos (02) copias de discos compactos (DVD o CD), que contengan los // -

Ao oo
N

textos, célculos, planos y otros, procesados en software como en Word, Excel AutoCAD, /= «
etc., (editables); correspondientes al ejemplar fisico en formato original.

e Se emplearan exclusivamente los membretes de la ENTIDAD.

e Respecto a la presentacion de planos y esquemas en cada entregable sera de la siguiente
manera:

« Elaborados a través del software AutoCAD, CIVIL 3D, S10, o similar ETC

e Los planos tendran una presentacién y tamafio uniforme, debiendo ser entregados en tres
(03) copias, se entregara en el formato adecuado por triplicado, debidamente anillado,
empastado o encuadernado. Deberan estar identificados por una numeracién y codificacion
adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del jefe del proyecto y el especialista de ser el
caso, sin estar limitados a la relacién indicada en los presentes términos de referencia.

e Planos impresos en papel bond, en formado DNI-A3, A2, A1 6 AD, impresion que facilita la
lectura y presentados en archivadores plastificados doblados en formato A4 debidamente
foliados, rubricados y sellados por el Jefe de proyecto y por el profesional responsable de
su elaboracion

Los entregables deberan ser presentados en la mesa de partes del Gobierno Regional de
Ucayali, con atencién a la Gerencia Regional de Infraestructura. Deberan ser entregados en
formato editable y en PDF.

Los documentos deben contener un membrete con la siguiente informacion:
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CODIGO DE PROYECTO: NOMBRE DE LA L.E:
UNIDAD EJECUTORA: . . | CODIGO
CODIGO UNIFICADO: CODIGO LOCAL: MODULAR:
PROYECTO: REGION: PROVINCIA:
DISTRITO: LOCALIDAD:

Los planos deben contener un membrete con la siguiente informacion:

UNIDAD EJECUTORA:
NUMERO DE CUL: FECHA:
P ;
IERRRAE NUMERO SNIP
ESPECIALIDAD: PLANO DE: INSTITUCION EDUCATIVA:
PROYECTISTA: CODIGO LOCAL.: UBICACION:
LOCALIDAD:
. . | DISTRITO:
DIBUJO: CODIGO MODULAR: PROVINGCIA:
REGION:

Los entregables deben ser diferenciados en carpetas

1. Documentacion

2. Carpeta de Estudios Basicos

3. Carpeta de la Especialidad de Arquitectura

4. Carpeta de la Especialidad de Estructura

5. Carpeta de la Especialidad de Instalaciones Sanitarias
6. Carpeta de la Especialidad de Instalaciones Eléctricas
Nota:

> Cada carpeta de los dos entregables, deberan estar acompafiado de un CD conteniendo
la informacién que corresponda.

Y

Es responsabilidad del consultor o empresa consultora, la presentacion de los entregables
conforme a lo indicado, en caso no se cumpla con lo establecido, la Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura procedera a su devolucién, sin
perjuicio de la aplicacién de penalidades que corresponda.

Condiciones para la revisién, observaciéon y levantamiento de observacion de los
entregables:

Entregable Revisién Levantamiento de observaciones
Primero Hasta 20 dias calendarios a
partir de la recepcion del | Hasta un maximo de 10 dias calendarios
mismo.
Segundo Hasta 20 dias calendarios a
partir de la recepciéon del | Hasta un maximo de 10 dias calendarios
mismo.
Tercero Hasta 20 dias calendarios a
partir de la recepcion del | Hasta un maximo de 7 dias calendarios
mismo.
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En caso de existir observaciones de los entregables, la Sub Gerencia de Estudios de la
Gerencia Regional de Infraestructura procedera a notificar al consultor o empresa
consultora, para la subsanacion respetiva, sefialando en dicho documento el plazo para
el levantamiento de observaciones, estableciéndose que en ausencia de ello, se tendra el
plazo maximo establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de
observaciones de cada entregable, en caso que el consultor mantiene o no subsana
totalmente las observaciones, se aplicara la penalidad por dia de retraso conforme a lo
sefalado al articulo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo
aplicar la penalidad por mora de acuerdo al articulo 162° del mismo cuerpo legal, en caso
de persistir el incumplimiento de obligaciones la entidad pueda resolver el contrato.

Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable, se computaran desde
el dia siguiente de la notificacion al consultor o empresa consultora, para el levantamiento de las
observaciones.

[
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NOTA:
Contenido especifico del entregable final (Expediente Técnico):

Luego de 90 dias, el consultor o empresa consultora debera presentar el Expediente Técnico

Definitivo, el mismo que debe contener la siguiente documentacion técnica de acuerdo a los
requisitos de ASITEC MINEDU:

Estudio de Demanda
- Memoria descriptiva

- Hoja de céalculo de demanda, poblacién potencial, poblacién efectiva y cierre de brecha
- Anexos*

Estudio Topogratfico. -

- Informe o memoria de topografia (incluir Descripcién del equipo utilizado: Certificado de
calibracion original escaneado)

- Planimetria general /”

- Gréfico de compatibilizacion

- Plano de ubicacién y localizacién (de lo existente)
- Anexos: Certificado literal de la propiedad o copia certificada del titulo archivado, Libreta de
campo con los detalles del levantamiento, Imagenes asociadas a las estructuras existentes,
al entorno préximo, a los procedimientos en campo con los instrumentos, a los BM, a los

servicios existentes, otros

Estudio de Mecanica de Suelos. -

Memoria descriptiva: nombre del proyecto, antecedentes, ubicacion, objetivos,
metodologia, alcances, condicién climatica, informacién geolégica, informacion sismica,
célculo de puntos de investigacién, célculo de profundidad de excavacion, ensayos de
campo y de laboratorio realizados, célculo de la capacidad portantes y admisible, calculo
del asentamiento diferencial y distorsién angular, parametros para el disefio de obras de
sostenimiento, analisis de problemas especiales de cimentacion, panel fotogréafico de los
puntos de investigacién donde se aprecie la LE., certificacién INACAL del laboratorio
certificacion de calibracién vigentes.

- Memoria de calculo: Calculo de la capacidad portante y admisible para diferentes tipos de
cimentacién. Calculo de los asentamientos diferenciales. Resultados de las pruebas de
campo y ensayos de laboratorio de acuerdo a las exigencias a la tabla N°02 y 05 de la
E.050.

- Planimetria de puntos de investigacién: Modulos proyectados. Perfiles estratigraficos
unidimensionales y bidimensionales. Zonificacion de acuerdo a los perfiles de suelos
indicados en el articulo N°12 de la norma E.030. Cuadro resumen de acuerdo a las
exigencias del anexa N°01 de la norma E.050.
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- Anexos*

Evaluacion de Riesgos ante Desastres Naturales. -
- Informe de evaluacion de riesgos
- Anexos”

Anteproyecto de Arquitectura
Proyecto de Demolicién. -

- Memoria descriptiva*

- Informe técnico de sustento”
- Planimetria general*

- Anexos”

Revision de Especialidades

Arquitectura, Evacuacion y Sefalizacion
- Plano de ubicacion y localizacién (segun formato del Anexo XIV de la Ley 2909y contenidos
de la norma GE.020 del RNE)
- Memoria descriptiva de arquitectura
* Antecedentes
e Objetivos
e Alcances

* Justificaciéon

* Normas utilizadas en la elaboracion del proyecto

 Ubicacién y tipo de terreno (art. 8.1 tipos de terreno de la norma RVM 208-2019-
MINEDU)

e Infraestructura existente

e Capacidad segun estudio de demanda

e Dimensionamiento de ambientes

e Programa arquitectonico

« Descripcion de la propuesta de disefio arquitectonico

« Relacién de planos presentados en el expediente técnico

- Planimetria de plantas
- Planimetria de cortes y elevaciones m——
- Planimetria de detalle

- Cuadro de acabados de arquitectura

- Especificaciones técnicas de arquitectura
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Hoja resumen de metrados de arquitectura
Hoja detallada de metrados de arquitectura (por item)

Memoria descriptiva de proyecto de evacuacién y sefalizacion
Planimetria de evacuacion y senalizacion

Especificaciones técnicas de evacuacion y sefializacién

Hoja resumen de metrados de evacuacién y seializacion

Hoja detallada de metrados de evacuacion y sefializacién (por item)

Plan de contingencia: Memoria Descriptiva, planos de desarrollo, acta de compromiso (si el
plan de contingencia se desarrolla en un terreno desocupado), informe técnico/informe de
seguridad (si el plan de contingencia se desarrollé en un local cedido a préstamo o alquiler).
Certificado de Parametros Urbanisticos*

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos*

Anexos*

Estructuras

Memoria descriptiva de estructuras

Memoria de calculo de estructuras

Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de estructuras

Hoja resumen de metrados de estructuras

Hoja detallada de metrados de estructuras (por item)
Anexos*

Instalaciones Eléctricas, Electromecanicas, Comunicaciones y Gas.-

Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas y comunicaciones
Memoria de célculo de instalaciones eléctricas y comunicaciones
Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas y comunicaciones
Hoja resumen de metrados de instalaciones eléctricas y comunicaciones
Hoja detallada de metrados de instalaciones eléctricas y comunicaciones (por item)
Memoria descriptiva de instalaciones electromecanicas™

Memoria de célculo de instalaciones electromecanicas*

Planimetria general*

Planimetria de detalle*

Especificaciones técnicas de instalaciones electromecanicas”
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- Hoja resumen de metrados de instalaciones electromecénicas®

Hoja detallada de metrados de instalaciones electromecanicas (por item)*
- Anexos*

Instalaciones Sanitarias. -

- Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias

- Memoria de célculo de instalaciones sanitarias

- Planimetria general

- Planimetria de detalle

- Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias

- Hoja resumen de metrados de instalaciones sanitarias
 Hoja detallada de metrados de instalaciones sanitarias (por item)
e Anexos*

Revision de Costos, Presupuesto y Programacion

- Hoja de consolidado

- Cuadro de andlisis de costos unitarios de arquitectura

- Cuadro de analisis de costos unitarios de evacuacion y sefalizacion
- Cuadro de andlisis de costos unitarios de estructuras

- Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones eléctricas y comunicaciones ===
R TN

- Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones electromecénicas*®

/&

A1
5 W

- Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones de gas*

- Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones sanitarias

- Cuadro de anélisis de costos indirectos

- Resumen de cotizaciones de arquitectura

- Resumen de cotizaciones de evacuacion y sefializacion

- Resumen de cotizaciones de estructuras

- Resumen de cotizaciones de instalaciones eléctricas y comunicaciones
- Resumen de cotizaciones de instalaciones electromecénicas*

- Resumen de cotizaciones de instalaciones de gas*

- Resumen de cotizaciones de instalaciones sanitarias

- Relacién de materiales e insumos de arquitectura

- Relacién de materiales e insumos de evacuacion y sefializacion

- Relacién de materiales e insumos de estructuras

- Relacién de materiales e insumos de instalaciones eléctricas y comunicaciones
- Relacién de materiales e insumos de instalaciones electromecanicas”

- Relacién de materiales e insumos de instalaciones de gas®

- Relacién de materiales e insumos de instalaciones sanitarias

- Presupuesto desagregado de arquitectura

- Presupuesto desagregado de evacuacion y sefalizacion Seree
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- Presupuesto desagregado de estructuras

- Presupuesto desagregado de instalaciones eléctricas y comunicaciones

- Presupuesto desagregado de instalaciones electromecanicas*

- Presupuesto desagregado de instalaciones de gas*

- Presupuesto desagregado de instalaciones sanitarias

- Presupuesto desagregado de gastos generales

- Férmulas polinémicas y agrupamiento de arquitectura

- Férmulas polindmicas y agrupamiento de evacuacion y sefializacion

- Férmulas polinémicas y agrupamiento de estructuras

- Férmulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones eléctricas y comunicaciones
- Férmulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones electromecanicas”
- Formulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones de gas”

- Férmulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones sanitarias

- Hoja de resumen de presupuesto

- Cronograma de avance de obra (Gantt)

- Cronograma valorizado

- CurvaS

- Cronograma de desembolsos

- Anexos”

5.16. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
Cabe sefalar que todo Consultor debera (*):

r Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes del Gobierno Regional
de Ucayali con atencién de la Gerencia de Infraestructura.

r Adjuntar a todo Informe, con su respectivo CD Magnético con la informacion solicitada
en cada entregable (obligatoria), en caso contrario no sera recepcionada.

> El Consultor emitira Factura y/o recibo por honorarios por el Costo total del servicio,
segun sea el caso.

> El consultor 0 empresa consultora es responsable directo y absoluto de las
actividades que realizara, ya sea directamente 0 a través de su personal, debiendo
responder por el servicio de consultoria brindado.

» El consultor 0 empresa consultora realizara los tramites ante el Ministerio de Cultura,
el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA), en casos que la
evidencia particular del Estudio Mecanica de Suelo ( EMS), condiciones de antigliedad
de la Infraestructura o cualquier condicién que determine la posibilidad de tener
presencia de restos Arqueol6gicos.

» El consultor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrollo parcial o total
del Expediente Técnico, causal que originara la resolucion del contrato. |
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» Gestion de riesgos: Plan de Gestion de riesgos en la ejecucion de obra.

» El Consultor durante la elaboracién del expediente técnico se deben identificar los
riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucidn de la obra, teniendo en
cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su
ejecucion. Conforme la Directiva Aprobada del Organismo Supervisor del Estado -
OSCE, usando los formatos debidamente obligatorios.

e A continuacién, se listan algunos riesgos que pueden ser identificados al elaborar el
expediente técnico mediante el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo e identificara las
probabilidades de mayor riesgo, firmado por un especialista en Seguridad:

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o la calidad
de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecucién de
la obra.

b) Riesgo de construcciéon que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo
de construccion, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan
aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

c) Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad del

predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de Ias/ ool 5572
(>

obras y sobrecostos en la ejecucion de las mismas.

d) Riesgo geolégico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones dek:
medio o del proceso geologico sobre lo previsto en los estudios de la fase de
formulacién y/o estructuracion que redunde en sobrecostos o ampliacién de plazos de
construccion de la infraestructura.

e) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de sobre
costos y/o sobre plazos de construccion por una deficiente identificacion y
cuantificacion de las interferencias o servicios afectados.

f) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa
ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobacién de los estudios
ambientales.

g) Riesgo arqueolégico que se traduce en hallazgos de restos arqueolégicos significativos
que generen la interrupcion del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos
establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecucién de las mismas.

h) Riesgo de obtencién de permisos y licencias derivado de la no obtencién de alguno de
los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos
publicos distintos a la Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta
antes del inicio de las obras de construccién.

i) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no
resultarian imputables a ninguna de las partes.
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j) Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones normativas
pertinentes que sean de aplicacién pudiendo estas modificaciones generar un impacto
en costo o en plazo de la obra.

k) Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafos a terceros. Esta lista no es
taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad incorporar otros riesgos, segin la
naturaleza o complejidad de la obra.

o Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiéndose incorporar otros riesgos, segun
la naturaleza y compleja de la obra.

» Garantizar la calidad del Expediente Técnico y responder por el trabajo realizado durante
los 5 afios siguientes desde la Aprobacion del Expediente Técnico mediante Resolucion,
suscribiendo una Carta Notarial de Compromiso de atender las consultas de manera

fundamentada dentro _de los plazos establecidos en la Ley y Reglamento de

Contrataciones del Estado, bajo responsabilidad de ser comunicado al Tribunal de
Contrataciones del Estado del OSCE, por infracciéon conforme lo prescrito en el
articulo 50° de la Ley.

Asi mismo, segin el Art. 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones Y/\Y)Q\p 3

Adquisiciones del Estado que sefiala lo siguiente: “Las consultas cuando por sﬁ:;f /e
naturaleza, en opinién del inspector o supervisor, requieran de la opinién del proyectisty ;~
seran elevadas por éstos a la Entidad dentro del plazo méaximo de (4) dias siguientes de
anotadas, correspondiendo a ésta en coordinacion con el proyectista absolver la consulta

dentro del plazo maximo de quince (15) dias siguientes a la comunicacién del inspector
o el supervisor.

(*) El Consultor debera emitir el informe final completo y el estudio a nivel de Expediente
Técnico del Proyecto, ademas de presentarlo grabado en CD (Disco Compacto), esto
incluye Estudios de Ingenieria, textos, graficos, cuadros y plano en programas Excel,
Word, Autocad, S10, etc., segun sea el caso.

5.17. ADELANTOS
La Entidad NO otorgara adelantos.

40de 51

A



TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.L N° 241 ANGELITOS DE DIOS, DISTRITO DE CALLERIA — PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO — DEPARTAMENTO DE UCAYALLI. CUI N° 2458584".

518. SUBCONTRATACION
El consultor o empresa consultora, podra subcontratar los estudios basicos, siempre y
cuando estos cumplan con las exigencias sefialadas para Topografia y Estudio de

Mecénica de Suelos, y otros estudios basicos requeridos.

El consultor o empresa consultora, es el Gnico responsable de la ejecucion total de las
prestaciones frente a la Entidad y que las obligaciones y responsabilidades derivadas
de la subcontratacién son ajenas a la Entidad.

El subcontratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no debe

estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado.

5.19. CONFIDENCIALIDAD

El Consultor se obliga a mantener en reserva la informacién presentada y contenida en
los entregable y el Expediente Técnico.

5.20. PROPIEDAD INTELECTUAL
Toda la documentacién producto de la elaboracién del expediente técnico pasa a ser
propiedad del Gobierno Regional de Ucayali.

5.21. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

- Areas que coordinaran con el consultor
El consultor externo contratado coordinara la ejecucion del proyecto directamente
la Sub Gerencia de Estudios, a fin de aclarar cualquier duda respecto al desarrollo de
la documentacién técnica requerida.

- Areas responsables de las medidas de control
Efectuada la entrega del Expediente definitivo, la Sub Gerencia de Estudios,
procedera a efectuar la revision del Expediente Técnico definitivo, en cada una de sus
especialidades.

- Area que brindara la conformidad
La conformidad de los entregables y del expediente final sera otorgada por la la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional de Ucayali, en un plazo méximo de veinte (20) dias calendarios, contados
desde la presentaciéon del expediente técnico 0 desde la presentacion del
levantamiento de observacion, segun sea el caso.

5.22. MEDIDAS _ PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD-PROTOCOLO CONTRA
COVID-19

El proveedor debera contar con los implementos de proteccion necesarios para prevenir
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el contagio del COVID-19 (mascarilla, pafiuelos desechables, alcohol, otros de acuerdo
a las disposiciones del sector salud), bajo costo y responsabilidad del mismo;
implementos que deberan ser continuamente reemplazados, garantizandose el uso
adecuado de los mismos (en forma y estado).

El proveedor es responsable en cumplir con las medidas de bioseguridad, tales como:
limpieza y desinfeccion diaria de su area de trabajo, mantener la distancia de seguridad
entre personas (al menos un metro de distancia), lavado de manos cuantas veces sea
necesaria, entre otras, disefiadas para prevenir el contagio del COVID-19.

Dada la propagacion del COVID-19, para la realizacién del servicio, el especialista no
debera pertenecer al grupo de personas vulnerables (adultos mayores y los grupos de
cualquier edad con afecciones subyacentes graves).

5.23. FORMA DE PAGO

La forma de pago se realizard con la presentacion del comprobante de pagq,,_».jfi'-‘

)/ &S

correspondiente, en la siguiente forma: 28

% ;
PAGO PAGO CONFORMIDADES
PLAN DE A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de
TRABAJO 10% Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del

GOREU por el Plan de Trabajo

A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de
PRIMER PAGO | 30% Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del
GOREU por el primer entregable

A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de

SEGUNDO Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del

PAGO 40% | GOREU por el segundo entregable.

A la conformidad de Servicio otorgada por la Sub Gerencia
TERCER . de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del
PAGO 20% | GOREU, por el tercer entregable.

La entidad se obliga a pagar la contraprestacion al consultor o empresa consultora en
soles, dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de la
consultoria, segun lo establecido en el articulo 171° del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la
prestacion debera hacerlo en un plazo que no excedera de los VEINTE (20) dias

calendarios de ser recibido estos.
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5.24. FORMULA DE REAJUSTE
No aplica.

5.25. PENALIDADES APLICABLES
5.25.1 PENALIDAD POR MORA
El retraso en el levantamiento de las observaciones, generara la aplicacion de
penalidades, en aplicacién del articulo 162° - Penalidades, del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, los mismos que se aplicara de la siguiente manera:

0.10 x monto vigente
Penalidad diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25.

5.25.2 OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por retraso en la entrega del Expediente Técnico, se ha
implementado un cuadro de penalidades, que ayudard a evitar los retrasos en la
Elaboracion y Evaluacion del Expediente Técnico.

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecucion de
la prestacién. Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos
de aplicacion de penalidad, la forma de caiculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar.

Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | 0.5 UIT por cada dia Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | de  ausencia  del | area usuaria (SGE-
de su participacion en la ejecucion del | personal en el plazo GRI)

contrato o del integro del plazo de | previsto.
ejecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento®.

' En caso que el chieto de la contratacion sea la elaboracion de expediente técnico, no incluir esta penalidad.
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Otras penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

2 En caso el contratista incumpla con su | 0.5 UIT por cada dia | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacién con el | de  ausencia del | drea usuaria (SGE-
personal  acreditado o  debidamente | personal en el plazo | GRI)
sustituido. .

previsto.

3 Por no presentacién del Plan de Trabajo o | 0.1 UIT, por cada dia | Segin informe del
cuando la entidad lo considere como no | de retraso area usuaria (SGE-
presentado por no subsanar las GRI)
observaciones

4 Por la presentacion incompleta del | 0.5 UIT por cada | Segin informe del
Expediente Técnico o entregables del | presentacion area usuaria (SGE-
Expediente Técnico (de acuerdo a los | incompleta. GRI)

Términos de Referencia).

5 Por la presentacion del Expediente Técnico | 0.5 UIT por cada | Segin informe del
o0 entregables sin haber levantado las | presentacion area usuaria (SGE-
observaciones realizadas. GRI)

6 Por la presentacion del Expediente Técnico | 0.5 UIT por cada | Segin informe del
o entregable sin la firma de los | presentacion area usuaria (SGE-
profesionales o especialista propuestos. GRI)

7 Por no presentar el CD, en el momento de | 0.5 UIT por cada | Segin informe del
la presentaciéon del Expediente Técnico o | presentacion area usuaria (SGE-
entregables. GRI)

8 Por presentar el CD, sin la informacién | 0.5 uiT por | Segin informe del
completa de acuerdo a los Términos de | presentacion de CD | area usuaria (SGE-
Referencia. incompleto GRI)

9 En caso de no realizar el estudio de | 0.5 UIT Seglin informe del
mecénica de suelos, conforme a la darea usuaria (SGE-
normativa correspondiente. GRI)

10 | Por no cumplir con el cronograma | 0.1 UIT, por cada dia | Segin informe del
establecido en el Plan de trabajo aprobado | de retraso area usuaria (SGE-
por la Entidad. GRI)

(*) Las penalidades se aplicaran por cada caso que se presente en la elaboraciéon del/.

Expediente Técnico.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada un
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o

de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

5.26.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios

ocultos puede ser reclamada por la Entidad por tres (03) afios después de la conformidad
de obra otorgada por LA ENTIDAD".

5.27.

DECLARATORIA DE VIABILIDAD

El proyecto ha sido declarado viable con fecha 14/07/2018 conforme al FORMATO N°
01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION.
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5.28. CONSTANCIA DE PRESTACION
Otorgada la conformidad de la prestacién, la Entidad otorga al contratista, una
constancia de prestaciéon de consultoria de obra segin el formato establecido en el
Capitulo VI de la seccién especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente
con la liquidacién. Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que
hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas. La que sera emitida por la
Gerencia Regional de Infraestructura previo informe de la Sub Gerencia de Estudios.

5.29. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el
articulo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

5.30. SISTEMA DE CONTRATACION
Bajo el sistema de SUMA ALZADA

5.31. ACLARACIONES.
5.31.1 Normativa en Contrataciones Aplicable
El presente proceso de seleccion se regira en conformidad con la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por Ley N°30225, modificado por el Decreto Legislativo N° 1444,y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado por el
Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF.

5.31.2 Domicilio para efectos de Notificaciones

El Consultor debera consignar para la firma de contrato un domicilio para efectos de

notificacién dentro de la ciudad de Pucallpa, asi como una direccién electronica.
Asimismo, se indica que el domicilio para efectos de notificaciones a la Entidad es en su
sede central ubicada en Jr. Raymondi N° 220, Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, a través
de Mesa de Partes.

5.31.3 Notificaciones

Las comunicaciones y notificaciones al Consultor podran ser por e-mail o a la direccion
consignada en la ciudad de Pucallpa. El medio de comunicacién del Consultor hacia LA
ENTIDAD seréa a través de mesa de partes de la Entidad contratante.
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5.32. VALOR REFERENCIAL
El Costo Total de la elaboracién del expediente técnico asciende a la suma de S/ 328,280.00 (Trescientos Veintiocho Mil Doscientos Ochenta con

00/100 Soles), que incluye Gastos Generales, Utilidad, IGV y todos los impuestos aplicables.

i 1 F4 SHEPER i oS ! 4 R
3 o | G v e
nab TR 4 : i
I GASTO DEL PERSONAL
1 Personal Profesional 132,600.00
1.1 Jefe de Proyecto Mes 1 1 3 10,000.00 30,000.00
12 Especialista en Arquitectura Mes 1 1 3 9,000.00 27,000.00
1.3 Especialista en Disefio Estructural Mes 1 1 3 9,000.00 27,000.00
1.4 Especialista en Inst. Sanitarias Mes 0.5 1 3 9,000.00 13,500.00
15 Especialista en Inst. Eléctricas Mes 0.5 1 3 9,000.00 13,500.00
1.6 Especialista en Metrado Costo y Presupuesto Mes 0.5 1 3 9,000.00 13,500.00
1.7 Especialista en Impacto Ambiental Mes 0.3 1 3 9,000.00 8,100.00
2 Personal de A| fe. | 47,250.00
2.1 Asistente de Arquitectura Mes 1 1 3 4,500.00 13,500.00
22 Asistente de Calculo Estructural Mes 1 1 3 4,500.00 13,500.00
23 Asistente en Instalaciones Sanitarias Mes 0.5 1 3 4,500.00 6,750.00
24 Asistente en Instalaciones Eléctricas Mes 0.5 1 3 4,500.00 6,750.00
25 Asistente de Metrado Costo y Presupuesto Mes 0.5 1 3 4,500.00 6,750.00
n GASTOS EN ESTUDIO COMPLEMENTARIOS 58,034.06

21 Estudio de demanda, Analisis de oferta y brecha Glb 1 1 1 8,000.00 8,000.00
2.2 Estudio Topografico Glb 1 1 1 7,000.00 7,000.00
23 Estudio de Mecanica de Suelos Glb 1 1 1 10,000.00 10,000.00
2.4 Estudio Hidrogeologico Glb 1 1 1 6,000.00 6,000.00
25 Estudio del CIRA/o PMA Glb 1 1 1 2,034.06 2,034.06

T
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10,000.00 10,000.00

26 Estudios de Gestién de Riesgos OSCE, todo incluido Glb 1 1
Estudios de Evaluacién de Riesgos - EVAR (CENEPRED),
27 S netikin Serv. 1 1 1 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 237,884.06

GASTO GENERALES 10% | 23,788.41
UTILIDAD 10% | 23,788.41

COSTO SUB TOTAL | 285,460.87

IGV 18% | 42,819.13

COSTO TOTAL | 328,280.00
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3.2 EQUISITOS DE CALIFICACION

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Cargo - rol del plantel Grado o titulo
N° :
profesional clave PURRSDISE profesional
f . =
y Jefe de proyecto Ingen/e(o civil o Titulado.
arquitecto
4 Especialista en Arquitectura Arquitecto. Titulado.
oo ——
3 PSR 11 S Ingeniero Civil. Titulado.
Estructural
Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o
4 Sanitarias Mecanico de Fluidos o Titulado.
Ingeniero Civil.
Especialista en Instalaciones Ingeniero Electricista o
5 Eléctricas Eléctrico o Mecanico Titulado.
Electricista.
6 EAPRIRTEE 6 I, Ingeniero Civil. Titulado.
costos y presupuesto
- Espec:allsta' en Impacto Ingemero.Ambr'er?tal (o] Titulado.
Ambiental Ingeniero Civil.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

Cargo Experiencia

Jefe de proyecto Experiencia minima de 03 afios como jefe de Proyecto y/o jefe
de Estudio y/o jefe de Equipo y/o Proyectista y/o Coordinador de
proyecto en servicios de Consultorias de obras iguales o
similares; que se computa desde la colegiatura.

Especialista en | Experiencia minima de 12 meses como especialista en
Arquitectura Arquitectura o Especialista en disefio arquitectonico en servicios
de consultorias de obras iguales o similares; que se computa
desde la colegiatura.

Especialista en | Experiencia minima de 12 meses como especialista en calculo
Disenrio Estructural | estructural o especialista en estructuras o especialista en disefio
estructural en servicios de consultorias de obras iguales o
similares; que se computa desde la colegiatura.
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Especialista en | Experiencia minima de 12 meses como especialista en
Instalaciones instalaciones sanitarias o especialista en disefio sanitario o
Sanitarias especialista en disefio de instalaciones sanitarias en servicios
de consultorias de obras iguales o similares; que se computa
desde la colegiatura.

Especialista en | Experiencia minima de 12 meses como especialista en
Instalaciones instalaciones eléctricas o especialista eléctrico o especialista en
Eléctricas disefio de instalaciones eléctricas en la elaboracién o
supervisién de expedientes técnicos en general; que se computa
desde la colegiatura.

Especialista en | Experiencia minima de 24 meses como especialista en costeo
metrados, costos y | de obra o especialista en metrados y/o costos y/o presupuestos
presupuesto y/o programacién y/o la combinacién de estos en la elaboracion
o supervisién de expedientes técnicos en general; que se
computa desde la colegiatura

Especialista en | Experiencia minima de 12 meses como especialista ambiental
Impacto Ambiental | y/o impacto ambiental y/o medio ambiente en la elaboracién o
supervision de expedientes técnicos en general; que se computa
desde la colegiatura

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

02 Equipos de Cémputo (PC de Escritorio y/o Laptop)
01 Estacion total

01 GPS Diferencial

01 Plotter

02 Impresora.

01 Camara Digital

YVVVVVYVY

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fechadela conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Definicién de servicios similar: Se considerard como servicios de consultoria de obra
similares a la elaboracién y/o reformulacion de expediente técnicos de Infraestructura de
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salud (Hospitales, Centros de Salud, Puestos de Salud), o Instituciones Educativas

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditaré con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompa%
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizag
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

¢  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“ . el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

{es)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia’.
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Importante

e  Elérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

»  El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante Ia presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2. 1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades qecgsarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.




