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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

T especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
de seleccién or los proveedores.
e Abc YpP [
Advertencia 3 . ie s .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selecciéon y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
* Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automadtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R ; .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 008-2022-MINEDU/UE 108-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y EBA
EN LA I.E. JUAN ESPINOZA MEDRANO, DISTRITO Y
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC?”, DEL
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: “MEJORAMIENTO
DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIO Y EBA EN LA I.E. JUAN
ESPINOZA MEDRANO, DISTRITO Y PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2330464. ETAPA | — PRIMARIA
(TERRENO 01)"

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovaciéon, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como patrticipante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como patrticipante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

1.5

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https:/iwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Y
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Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacidon publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encasolainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicaciéon de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcion ante el RNP3,

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccién califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizar4d en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

O/
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14,

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelaciéon del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, estd en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segiin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ vy B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucioén de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1.PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.12.2.OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Leyy 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : UNIDAD EJECUTORA 108 - PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

RUC N° 1 20514347221

Domicilio legal : Jr. Carabaya N°341 Lima - Lima

Teléfono: © 615-5960 — Anexo: 7050

Correo electrénico: ;. cpanta@pronied.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA,
SECUNDARIA Y EBA EN LA LLE. JUAN ESPINOZA MEDRANO, DISTRITO Y PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS - APURIMAC’, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA,
SECUNDARIO Y EBA EN LA I.LE. JUAN ESPINOZA MEDRANO, DISTRITO Y PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2330464. ETAPA
| - PRIMARIA (TERRENO 01).

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 297191,823.90 (Veintinueve millones ciento noventa y un mil
ochocientos veinte tres con 90/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de agosto 2021.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/29°191,823.90 S/26°272,641.51 S/32°111,006.29

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Formato de Aprobacion de
contratacion . Expediente de Contrataciéon N°
* 29-2022 del 05 de mayo de 2022.

Documento y fecha de aprobacion del expediente RJ N° 14-2022-MINEDU/VMGI-
técnico : PRONIED-UGEO del 26.01.2022
Documento y fecha de actualizacion del expediente . NO CORRESPONDE

técnico, de corresponder

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

J
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de : NO CORRESPONDE
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Cuatrocientos veinte
dias (420) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién
y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Cajade la Entidad (Tesoreria) — Unidad de Finanzas —
PRONIED, sito en Jr. Carabaya N°341 Lima.

Recoger en . Unidad de Abastecimiento — PRONIED, sito en Jr. Carabaya
N°341 Lima (segundo piso).

Costo de bases : Impresa: CINCO CON 00/100 SOLES (S/ 5.00).

Costo del expediente : Impreso: QUINIENTOS CON 00/100 SOLES (S/500.00).

técnico Digital: DIEZ CON 00/100 SOLES (S/ 10.00).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.
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1.11.

1.12.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresay digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

Ley N° 31365 - Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2022.

Ley N° 31366 - Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el afio fiscal
2022.

Ley N° 31367 - Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2022.

T.U.O de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N°082-2019-EF en adelante la Ley y Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley
N°30225.

Ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado y sus respectivas modificaciones.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

Resolucion Ministerial N° 1275-2021 MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa que
establece las disposiciones para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

Cadigo Civil

Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.
Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seglin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 'y 3 de dicho
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web se encuentre activo
en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado
de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N°2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

g) Elprecio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acéapite.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El comité de seleccidén declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®.

h) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicion de materiales 0 insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales h), i) y j).

I)  Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?®.

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

0) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU*!,

p) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

g) En concordancia al numeral 7 del literal x) correspondiente al punto 2.1 del requerimiento,
en caso el contratista sea una persona juridica, debera presentar la remision del “Plan para
la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el trabajo” al Sistema Integrado para
COVID-19 (SICOVID) del Ministerio de Salud. De conformidad con la primera Disposicion
Complementaria Final del Decreto Supremo N°117-2020-PCM, dicho requisito podra ser
acreditado con la captura de imagen o constancia que evidencie el envio del referido Plan
al correo electronico: empresa@minsa.gob.pe, del MINSA.

r)  En concordancia al numeral 4 del literal Y) del requerimiento, el postor debera presentar
Cronogramas CPM y GANTT, en los cuales ademas se mostrara la ruta critica para la
ejecucion de la obra. Ademas, debera de presentar los Analisis de Precios unitarios de todas
las partidas que dan origen a la oferta. Estos documentos estaran acordes con los deméas
cronogramas y documentos solicitados en las bases del procedimiento de seleccién

s) Formato de autorizacion para realizar notificacion electronica. (Anexo N°11)

t) Declaracién Jurada del Postor sobre la Politica del Sistema Integrado de Gestion del
PRONIED y la toma de conciencia del Sistema de Gestion Antisoborno.

u) Declaracion Jurada del Personal Clave sobre la Politica del Sistema Integrado de Gestion
del PRONIED y la toma de Conciencia del Sistema de Gestién Antisoborno.

10

11

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacidn directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisidon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya??.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

12 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.4,

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa — PRONIED, sito en Jr. Carabaya N° 341 — Cercado de Lima en el
horario de 08:30 am a 02:00pm de lunes a viernes y en dias hébiles previa verificacion de lo
indicado en la pagina de la Entidad: https:/Awww.gob.pe/pronied?®3, ello respecto de aquella
documentaciéon que sea indispensable su presentacién en fisico y/o en original, asimismo en
caso la documentaciéon permita que pueda presentarse en forma virtual, debera considerar el
siguiente enlace: https://sistemas.pronied.gob.pe/sgdvirtual/#/inicio.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5.ADELANTOS™

2.6.

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

2.5.2.

La Entidad otorgara Un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®® mediante
carta fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de cinco (5) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince
(15) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta fianza o podliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo”.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual, a excepcién del mes de diciembre, donde se tramitaran
dos (02) valorizaciones quincenales, de ser el caso.

13

https://www.gob.pefinstitucion/pronied/noticias/520895-comunicado-pronied-respecto-a-la-atencion-de-la-mesa-de-

partes-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria-por-el-covid-19

14

15

16

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.7.

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1lI
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

<o 1 \
Ll Ministerio Vi P Nack i d
V<) e Romviid SO Progams Neciovaice TTTT Siempre

=

171

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" T % T con el Pueblo
"Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

REQUERIMIENTO
OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA,
SECUNDARIA Y EBA EN LA ILE. JUAN ESPINOZA MEDRANO, DISTRITO Y PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: “MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIO Y EBA EN LA I.E. JUAN
ESPINOZA MEDRANO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, CON CODIGO
UNICO DE INVERSIONES N° 2330464. ETAPA | — PRIMARIA (TERRENO 01).

2.1 INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

a) FINALIDAD PUBLICA

Dotar de una adecuada infraestructura bajo las condiciones de seguridad, durabilidad, funcionalidad,
estética, y economia, para mejorar la calidad educativa de los usuarios en el tiempo, considerando el
"Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental
de las actividades en la Reanudacidn de Actividades" contenido en la Resolucién Ministerial N° 087-2020-
VIVIENDA y los "Lineamientos para la Vigilancia, Prevencidn y Control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposicion a SARS-CoV-2" aprobados mediante Resolucion Ministerial N° 1275-2021-MINSA.

b) INFORMACION DEL PROYECTO

Descripcion cul

“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
PRONIED EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIO Y EBA EN LA 330464
B IS TEARNRA HL T I.E. JUAN ESPINOZA MEDRANO, DISTRITO Y PROVINCIA DE

FIRMA DIGITAL ANDAHUAYLAS — APURIMAC”

Fimmada digitaimenta por PONCE
DEL CASTILLO Juan Carlos FAU
20514347221 saft
otive: Doy V= B=
Fecha: 03.05.2022 20:00:24 -05:00

¢} UBICACION Y GEORREFERENCIACION

Lugar de ejecucion de la obra

PRONIED DISTRITO: ANDAHUAYLAS - PROVINCIA: ANDAHUAYLAS - REGION: APURIMAC
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTUR®, EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

o
=]

ENTREGA PARCIAL DEL TERRENO

Firjado dgitaimanto por QUISPE
APURE Neri Roxana FAU

20414347321 solt

Vele 98282 0a.05.10 0500 Entrega Total

SE HARA LA ENTREGA total DEL TERRENO 01, CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA.

e) FECHA DE DECLARACION DE VIABILIDAD:
02/11/2016
f) EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE:

PRONIED

e A T R.J. N° 0014-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO
FIRMA DIGITAL .

sgtamento por acuian B) FECHA DE APROBACION:

vaadi
CUTIRluan Garles FAU
20514387221 solt

'Ig‘eaégtg D;’E:‘;ﬂﬂéé 23:32:35 05:00 26/01/2022
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h) ADELANTOS

i. ADELANTO DIRECTO

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a
la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA' o POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista. (Art. 181 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

Vencido el plazo para saolicitar el adelanto no procede la solicitud.

Numero de
entregas del Porcentaje del monto del contrato original Tipo de garantia
adelanto
1 HASTA 10% DEL MONTO ORIGINAL DEL CARTA FIANZA o POLIZA DE
CONTRATO CAUCION

ii. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

Porcentaje del Plazo para que el
] , Plazo de entrega de los : o
monto del contrato | Tipo de garantia contratista solicite la
. adelantos

original entrega del adelanto
HASTA 20% DEL
MONTO DE CARTA FIANZA o En un plazo de cinco (5) | En un plazo de (15) dias

POLIZA DE . . .

CONTRATO CAUCION dias calendarios calendario
ORIGINAL

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (5) dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA! o POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo y
copia del calendario de adquisicion de materiales (Art. 182 Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado).

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

i) VALORIZACIONES

Periodo de valorizacion Procedimiento y plazos para la valorizacion

' De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amor tizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual seamenor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre
que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

J
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El plazo méximo de aprobacion por el inspector o el supervisor
de las valorizaciones y su remisidn a la Entidad para periodos
mensuales es de cinco (05) dias, contados a partir del primer dia
habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es
cancelada por la Entidad en fecha no posterior al dltimo dia de
tal mes.

MENSUAL

En el mes de diciembre, se tramitardn dos (02) valorizaciones
quincenales con las mismas caracteristicas y requisitos de las
valorizaciones mensuales, ambas valorizaciones deberan ser
entregadas a la Entidad, dentro de los 03 dias, contados a partir
del primer dia habil de la quincena correspondiente, y seran
canceladas por la Entidad en fecha no posterior al Gltimo dia del
mes de enero.

QUINCENALES

Las valorizaciones se efectuaran conforme a lo establecido en la DIRECTIVA 001-2022-OSCE/CD
GESTION DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO —SEACE.

El supervisor de obra, inspector de obra, residente de obra y el usuario de monitoreo de obra,
acceden a la funcionalidad mediante el Certificado SEACE registrado desde el COD.

Las valorizaciones son elaboradas el dltimo dia de cada mes (salvo el mes de diciembre). En el caso
de periodos mensuales, el supervisor o inspector de obra, segun corresponda, aprueba y registra la
valorizacion en el médulo de ejecucion contractual del SEACE, dentro de los 5 dias contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacidn respectiva. Cuando el Gltimo dia del plazo
sea inhabil, el plazo vence el primer dia habil siguiente.

La presentacion de la valorizacidn incluye los documentos indicados en el Anexo N° 1 de la Directiva
001-2022-0SCE/CD, los cuales son registrados conjuntamente con la valorizacion.

j) DELAS OTRAS PENALIDADES DISTINTAS A LA PENALIDAD POR MORA

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el
objeto de la contratacion. Estas son las siguientes:

Supuestos de aplicacion de

penalidad Procedimiento

N° Forma de célculo

1 Cuando el personal acreditado | Se  aplicard una | Se acredita con un

permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucién, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

penalidad
equivalente a una (1)
UIT por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

informe del Supervisor
de Obra

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion
con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

Se  aplicarda una
penalidad
equivalente a una (1)
UIT por cada dia de
ausencia del personal
en la obra.

Se acredita con un
informe del Supervisor
de Obra.
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3 Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil | Se acredita con un
permite el acceso al cuaderno de obra | (5/1000) del monto | informe del Supervisor
al INSPECTOR O SUPERVISOR, | de la valorizacidn del | de Obra.
impidiéndole anotar las ocurrencias. periodo por cada dia

de dicho
Nota: “Esta penalidad sélo aplica si el | impedimento.
cuaderno de obra es fisico. El uso del
cuaderno de obra digital es obligatorio
para los contratos que deriven de
procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convocados a
partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N2 009-2020-OSCE/PRE
(14.08.2020), salvo que se haya
autorizado el uso del cuaderno de
obra fisico, segun lo previsto en el
numeral 9.3 de dicha Directiva”.
Por SUBCONTRATAR parte de las — "
restaciones a su_ cargo sin la Se  aplicarda una | Se acredita con un
P g . 8 penalidad del UNO | informe del Supervisor
autorizacion escrita de PRONIED y al . .
4 R , por ciento (1%) del | y/o Coordinador de
margen de lo dispuesto por el Articulo N
N it monto del contrato | Obra del Equipo de
147° Subcontratacién del Reglamento original Fiecucion de Obras
de la Ley de Contrataciones del Estado € s i
a) Por valorizar trabajos sin cefiirse a
las bases de pago de las
especificaciones técnicas y/o valorizar
trabajos no ejecutados (sobre -
valorizaciones, valorizaciones
adelantadas, etc.), que ocasionen
pagos indebidos o no encuadrados en
las  disposiciones  vigentes; sin
perjuicio de las acciones legales que
pudieran corresponder.
b) Por no presentar el calendario de o
. . Se aplicard una
avance de obra valorizado actualizado .
L penalidad del 0.15%
a la fecha de inicio de obra y su
L. . del monto del
Programacion CPM correspondiente, L
L Contrato original por N
a la Supervision, dentro del plazo de X Se acredita con un
. , . L cada oportunidad. La | | .
siete (07) dias calendario del inicio de N . | informe del Supervisor
Penalidad sera .
la obra. . y/o Coordinador de
. aplicable  por el N
c) Por no presentar al Supervisor el | . L Obra del Equipo de
N incumplimiento  de | . »
5 Calendario de avance de obra i Ejecucion de Obras.
. . cualquiera de los
valorizada actualizada y su
. . supuestos, de forma
Programacion CPM correspondiente, independiente or
dentro del plazo de 7 dias contados a P P
N L cada supuesto.
partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion de la aprobacion de
ampliacion de plazo, segun lo
establecido por el Articulo 198.7
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
d) Por atrasos y/o paralizaciones de
los trabajos o actos programados,
consecuencia del incumplimiento de
sus obligaciones laborales con su
personal de obra (pago de
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remuneraciones oportunas.).

En caso EL CONTRATISTA incumpla
con su obligacion de implementar la
sefializacion interna y externa que la
obra requiera a fin de evitar
accidentes y brindar la seguridad
necesaria a los usuarios.

Equivalente a
(2/10000) del monto
del contrato original
por cada oportunidad
que se evidencie la
falta.

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

En caso EL CONTRATISTA incumpla
con su obligacion de mantener
vigentes las polizas de seguros desde
el inicio de la obra hasta la recepcion
de la misma.

Equivalente a
(5/10000) del monto
del contrato original
por cada oportunidad
que se evidencie la
falta.

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

Por no remitir oficialmente las
pruebas? que garanticen el buen
funcionamiento de los sistemas
eléctricos, sanitarios y de
comunicaciones u otras que solicite
expresamente el supervisor.

UNA (1) UIT vigente
en la oportunidad
que se produce la
infraccion.

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

Por no iniciar la implementacién de
medidas correctivas por ocurrencias
relacionadas a la seguridad y el medio
ambiente (hasta 2 dias calendario,
luego de notificada la ocurrencia por
parte del Supervisor).

UNA (1) UIT vigente
en la oportunidad
que se produce la
infraccién.

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

Por tener vencidos o no renovados los
certificados de calibracién de equipos
de medicién

UNA (1) UIT vigente
en la oportunidad
que se produce la
infraccion, por cada
equipo revisado en la
inspeccion

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de implementar la
sefializacion  interna  y  externa
relacionada con la prevencion del
contagio del COVID -19

Dos por diez mil
(2/10,000) del monto
del contrato original
por cada oportunidad
que se evidencie la
falta.

Se acredita con un
informe del supervisor
y/o coordinador de
obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

Por indicar en el cuaderno de obra que
la obra estd terminada (cuando aun
tiene partidas faltantes o inconclusas)

DOS (2) UIT vigente
en la oportunidad
que se produce la
infraccion.

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

En caso el contratista no cumpla con
presentar los resultados dentro de los
tres (3) dias calendario de realizadas
las PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19 al
personal de obra.

Una (1) UIT vigente
por cada dia de
demora en la
presentacion.

Se acredita con un
informe del
coordinador de obra
del Equipo de Ejecucion
de Obras.

2 El contratista acordara con el supervisor, durante el primer mes de ejecucion de obra, mediante comunicacion
escrita, el calendario de pruebas de las instalaciones de la infraestructura. Lamisma deberd actualizarse a medida

que se actualice el calendario de avance de obra.
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Nota:

- En cada caso en particular, se determinara si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito
o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de los profesionales.

- La aplicacién de las penalidades sera efectivizadas por la Supervision en la oportunidad de tramite
de la valorizacién del mes de ocurrida la falta o siguiente al hecho advertido o en la liquidacion
final, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la
garantia de fiel cumplimiento.

- La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) de monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

- Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. La resolucién del
contrato por penalidad es propia conforme a lo establecido en el numeral 164.1 del Art. 164 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Las penalidades se aplicaran cada vez que se detecte la falta.

DE LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA

Recepcion de la obra parcial / total

RECEPCION TOTAL DE OBRA

La recepcién de la obra, se hara de conformidad con lo establecido en el articulo 208 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva
o pliego de observaciones, y no se recibira la obra.

Una vez comunicado el término de la obra por parte del contratista, este debera presentar los planos
post-construccion, metrados finales, dossier de calidad de todas las pruebas, ensayos, analisis de
campo y las lecciones aprendidas en un plazo de diez (10) dias calendario de comunicado el término
de la obra.

DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

De conformidad con el Art. 40 del TUO de la Ley y 173 del Reglamento, el plazo maximo de
responsabilidad del contratista, es el siguiente:

Plazo maximo de responsabilidad del Contabilizados a partir de la recepcion de
contratista obra

EL CONTRATISTA sera responsable por los
defectos o vicios ocultos que aparezcan en la
Siete (07) afios obra en un plazo de siete (07) afios partir de
la conformidad de la recepcion total de la

obra otorgada por la Entidad.

En caso que el PRONIED identifique un defecto o vicio oculto, respecto del cual EL CONTRATISTA
considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o no le es imputable, este ultimo tendra la
carga de la prueba. Asimismo, la responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende la reparacion de
los respectivos defectos y/o vicios ocultos y/o la compensacién a PRONIED por los costos de
reparacion que sean necesarios.
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m) PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

n)

o

—_—

—_—

p

=

q

r

El pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, se realizara en el
plazo de 30 dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

DE LA SUBCONTRATACION

Subcontratacion

SI'SE PERMITIRA LA SUBCONTRATACION

El contratista podra acordar con terceros la subcontratacion de parte de las prestaciones a su cargo,
hasta un méximo de cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, debiendo realizarlas
en el marco de lo dispuesto por el articulo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado y articulo 147
de su Reglamento. La entidad se reserva el derecho de autorizarlas.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, se ha determinado:

1) Elndmero maximo de consorciados es de 03 (tres).
2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%.

AREA USUARIA
Unidad Gerencial de Estudios y Obras — UGEO.

SISTEMA DE CONTRATACION

Serd a SUMA ALZADA. El postor formula su oferta por un monto fijo integral y un plazo determinado
en el expediente técnico de la obra.

En su Oferta, el postor debe presentar el desagregado de partidas que da origen a la oferta, que
debera respetar la estructura de costos contenida en el Expediente Técnico de la obra, segun lo
previsto en el literal a) del articulo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Ademas, debera de presentar los Analisis de Precios unitarios de todas las partidas que dan origen a
la oferta.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial para la ejecucién del Proyecto asciende a la suma total de S/ 29'191,823.90
(Veintinueve Millones Ciento Noventa y Un Mil Ochocientos Veintitrés con 90/100 Soles), incluido el
IGV, con precios vigentes al 31 de agosto del 2021, segun el Presupuesto contenido en el Expediente
Técnico aprobado por Resolucion Jefatural N°014-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEQ y con un
plazo de ejecucidn de obra de cuatrocientos veinte (420) dias calendario.
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s) REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas vélidas de comunicacién las que PRONIED efectie a través de los medios
electronicos, como correo electronico, para lo cual se utilizaran los numeros telefdnicos y
direcciones electrénicas indicados por el Postor/Contratista. Efectuada la transmision por correo
electrénico, la notificacién en el domicilio fisico del Postor/Contratista no sera obligatoria; no
obstante, de producirse, no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion y por los medios
indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo
cualquier modalidad. Se anexa la cédula de notificacion por medios electrénicos (Formato N° 01).

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento la direccion electrénica
consignada en el Contrato; asimismo de conformidad con el articulo 402 del Cédigo Civil, el cambio
de domicilio fisico y para efectos del contrato, y de direccién electrénica, sélo sera oponible al
PRONIED si ha sido puesto en su conocimiento de manera indubitable.

FORMATO N° 01
Cedula de Notificacion por Medios Electrénicos

(CORREO ELECTRONICO)

CEDULA N®
FECHA DIA .o, MES.....coii e

DESTINATARIO

(En caso de Consorcio indicar denominacién de este
y nombre de los que lo integran)

DIRECCION ELECTRONICA DEL DESTINATARIO
(Segun Contrato o documento comunicando cambio)
DIRECCION FISICA DEL DESTINATARIO

(Segun Contrato o documento comunicando cambio)
DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO

(Indicar los documentos que se remiten
conjuntamente con la Cédula de Notificacion)

ASUNTO / SUMILLA
(Indicacion del asunto y breve resefia de contenido)

VENCIMIENTO (Sefalar dltimo dia del plazo para Y
que la Entidad notifique pronunciamiento). b A2 o)

Nota: El reporte de transmision o la impresion del correo electronico enviado — recibido, acreditan la
oportunidad de la efectiva transmision de esta Cédula de Notificacion para todos los efectos legales y
contractuales. La notificacion de la decision administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin
embargo, de producirse, no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion y por los medios
indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo
cualquier modalidad.

Para notificaciones notariales, debera fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de Lima.

t) DECLARATORIA DE VIABILIDAD Y VERIFICACION DE VIABILIDAD
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Nombre de la obra

Ubicacion

Nombre del PIP

Cédigo Unico
Disponibilidad Fisica del Terreno

Nivel de los estudios de Pre inversion
Fecha de declaracion de viabilidad
Expediente Técnico aprobado
mediante

Fecha de Aprobacion de Expediente
Técnico

Plazo de Ejecucion

u) NORMATIVA TECNICA

“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y
EBA EN LALE. JUAN ESPINOZA MEDRANO, DISTRITO

Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC” -
(TERRENO 01).

El lugar de ejecucién de la obra es el siguiente:

DISTRITO : Andahuaylas
PROVINCIA : Andahuaylas
REGION : Apurimac

“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIO Y
EBA EN LA LE. JUAN ESPINOZA MEDRANO, DISTRITO

Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC” -
(TERRENO 01).
2330464

El terreno se encuentra Saneado y con Disponibilidad
Fisica del terreno.

Perfil
02/11/2016

R.J. N° 0014-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEQ
26/01/2022

420 dias calendario

Serdn de aplicacion el Reglamento Nacional de Edificaciones y las Normas de Infraestructura

Educativa vigentes.

Las normas técnicas citadas precedentemente que incluyen sus respectivas modificaciones de ser el

caso, vigentes a la fecha de aprobacion del expediente técnico de la obra, complementan, suplen o

priman sobre cualquier disposicién general contenida en el expediente técnico aprobado (nho

aplicable a disposiciones especificas no consideradas en las normas sefialadas).

v) SEGUROS CARY SCTR

Serd sujeto a penalidad y constituira retraso injustificado del contratista en caso de incumplimiento

de los siguientes seguros:

. Seguro CAR

Es obligacion del contratista contar con el Seguro CAR a todo riesgo, para la obra contratada,

cuya poliza debe estar vigente desde el inicio de la obra hasta la recepcion de la obra.

Las polizas deben acreditarse ante el Supervisor, quien verificard que se encuentren vigentes

desde el inicio de la obra y durante la ejecucion de la obra.

*  Seguros SCTR

Es obligacion del contratista que los trabajadores sefialados en el expediente técnico de la obra
cuenten con el SCTR, el cual debe estar vigente durante la ejecucion de la obra. Deben ser

acreditadas ante el Supervisor, quien verificard gue se encuentren vigentes desde el inicio y

durante la ejecucion de la obra.

No seran riesgos del CONTRATISTA los siguientes:

. Los riesgos de fenémenos naturales extraordinarios, guerras, hostilidades, invasion, actos de
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enemigos extranjeros, rebelion, revolucion, insurreccidn, golpe militar o usurpacion del poder,
guerra civil, motin, conmociodn o alteracién del orden, a menos gue se limiten a los empleados
del CONTRATISTA, y contaminaciones procedentes de cualquier combustible o desecho nuclear
o explosivo toxico radiactivo.

Las circunstancias que se deban exclusivamente al disefio de las obras que hayan sido
advertidas por EL CONTRATISTA al Supervisor, mediante comunicacion escrita, de manera
previa al inicio de la ejecucion de la partida sefialada.

w) JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS (JRD)

De conformidad con el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, modificado mediante
Decreto Supremo Nro. 250-2020-MEF, en aquellos contratos de obra cuyos montos sean
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20°000,000,00), se debe incorporar a la cldusula
de solucién de controversias del contrato que las soluciones de estas estaran a cargo de una Junta
de Resolucion de Disputas (JRD). Las decisiones emitidas por la Junta de Resolucion de Disputas
son vinculantes para las partes.

Considerando que el valor referencial de la presente obra es mayor que veinte millones con 00/100
Soles (S/ 20°000,000,00), resulta obligatorio incorporar al contrato a la Junta de Resolucion de
Disputas como medio de solucion de controversias.

La solucién de controversias a través de la Junta de Resolucién de Disputas se sujetard a las
disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y la Directiva N°
12-2019-OSCE/CD “Junta de Resolucion de Disputas”, asi como las disposiciones que se emitan al
respecto.

El articulo 247 del Reglamento y el literal d) del humeral 7.21 de la Directiva N° 12-2019-0OSCE/CD
establece que las partes asumen en partes iguales todos los honorarios y gastos de los miembros
de la Junta de Resolucién de Disputas, conforme a lo establecido en las respectivas Tablas de los
Centros de Administracién de Junta de Resolucién de Disputas.

El segundo parrafo del numeral 6.1 del VI. DISPOSICIONES GENERALES de la Directiva N212-2019-
OSCE/CD, se indica que en el contrato se debe designar al Centro a cargo de su administracién,
debiendo comunicarse tal designacién al Centro, en un plazo de cinco (5) dias desde la suscripcion
del acuerdo.

Se propone que, en el contrato de obra, se incluya la clausula modelo que figura como Anexo 2 de
la Directiva N° 12-2019-0SCE/CD.

CLAUSULA MODELO

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente
Contrato de Obra conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la
JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su
Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en adelante, las "Normas
Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y administracion al CARD del
Colegio de Ingenieros del Peru, Consejo Departamental de Lima.

La JRD estara compuesta por un (1) miembro el cual sera designado conforme a las
Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato
de Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad
con las Normas Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio
cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la
JRD. El incumplimiento de Ia decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver
el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.
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En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD,
podra someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas
Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condicion obligaloria para el inicio del
arbilraje el haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en
el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere
el caracter de definitiva y no podrd ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su
disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas
Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas
Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.”

%) PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 DE ACUERDO CON LA RESOLUCION MINISTERIAL N° 087-

2020-VIVIENDA Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD
DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION A SARS-COV-2” APROBADOS MEDIANTE
RESOLUCION MINISTERIAL N° 1275-2021-MINSA:

IMPLEMENTACION PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD
DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION A SARS COV-2.

En el marco de la Resolucion Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA que aprueba el “Protocolo Sanitario
del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las
actividades en la reanudacion de actividades”, el cual se aplica a las diversas etapas de la ejecucion
de la obra: fase de inicio o reinicio de actividades, fase de ejecucion y fase decierre, se haidentificado
los diferentes actores responsables de la aplicacion y cumplimiento de referido protocolo; asimismo
se ha contemplado las diferentes medidas preventivas y de proteccion, en la fase de inicio, la fase
de ejecucion hasta el cierre de las actividades a ser implementadas por los actores del proceso
edificatorio, con la finalidad que la ejecucién de la obra se realice de manera continua, garantizando
el cumplimiento de lo programado.

En referido protocolo se aplica de manera complementaria a la normativa vigente en materia de
seguridad y salud en el trabajo, asi como las disposiciones contenidas en la norma G. 050 seguridad
durante la construccién del Reglamento Nacional de Edificaciones.

En ese contexto es de responsabilidad del ejecutor de la obra, implementar el “Protocolo Sanitario
del Sector Vivienda, Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las
actividades en la reanudacién de actividades”, debiendo elaborar el respectivo “Plan para la
Vigilancia, Prevencion y Control del Covid-19 en el trabajo”, que debe ser previamente aprobado por
el comité de seguridad y salud en el trabajo, segtin corresponda, debiendo observar las disposiciones
contenidas en el documento técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2" aprobados mediante Resolucion
Ministerial N° 1275-2021-MINSA”, asi como cualquier normativa conexa que apruebe el Gobierno
en el marco de la COVID, en la ejecucién de obras de construccién del sector publico

La aplicacion de la normativa antes mencionada tiene como finalidad contribuir con la prevencion
del contagio del COVID-19 en la ejecucion de obras de construccion, en funcion a la normativa
vigente en materia de los trabajadores y es de alcance nacional y de aplicacion obligatoria para todos
los actores del proceso edificatorio.

En cumplimiento de ello, se han incluido en el expediente técnico todas las partidas necesarias para
el cumplimiento de las disposiciones especificas del “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda,
Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la reanudacién
de actividades”, asi como lo dispuesto en los lineamientos técnicos para la vigilancia, prevencion y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19.

Asimismo, se indica que durante la ejecucion de la obra el contratista tendra las siguientes
obligaciones:
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Constante desinfeccion al finalizar la jornada de trabajo en la totalidad de los ambientes de
trabajo para prevenir posibles focos de contagio covid-19, como por ejemplo las areas comunes,
mesas, interruptores, mandos, tiradores, asi como vehiculos tras cada uso especialmente
tiradores palancas de cambio volante y demds componentes; para lo cual se utilizara alcohol de
70% u otro desinfectante, de acuerdo a las indicaciones de la Autoridad Sanitaria.

El contratista debera elaborar, implementar y administrar el “Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo” (PSST), en concordancia con la norma G050 Seguridad durante la construccion del
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), debiendo considerar el personal destinado a
desarrollar, implementar y administrar el mencionado plan, asi como los equipos y facilidades
necesarias para desempefar de manera efectiva sus labores.

En ese contexto el “Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el trabajo” sera
parte integrante del PSST, siendo aprobatorio su aprobacién y presentacion antes del inicio de
los trabajos”, es decir el contratista debera presentar el plan de seguridad y salud en el trabajo
(PSST) dentro de 15 dias siguientes a la suscripcién del contrato del ejecutor de la obra.

El contratista deberd implementar como parte de la “Sefializacion Temporal de Seguridad”
paneles informativos con las recomendaciones basicas de prevencidn frente al COVID-19.

El contratista deberd implementar como medida de prevenciéon un programa o servicio de
alimentacion del personal, con el propdsito de evitar la propagacién de enfermedades
infectocontagiosas (por virus o bacterias), conforme lo dispone el “Protocolo Sanitario del Sector
Vivienda, Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en
la reanudacion de actividades”, para lo cual debera contratar a un proveedor que cumpla con
las medidas sanitarias adecuadas a la Emergencia Sanitaria, evitando la salida o exposicion del
personal, y fijando turnos de dotacién de alimentos para evitar aglomeraciones.

El contratista debera implementar como medida de prevencion zonas de control de desinfeccidn,
dotandola de micro aspersores u otros similares, asi como también insumos de desinfeccion
como jabdn u otros similares, autorizadas por la Autoridad Sanitaria.

El contratista debera implementar como medida de prevencién un programa o servicio de
transporte de personal hasta la obra y de ésta a puntos cercanos a sus domicilios para evitar el
uso de servicios de trasporte publico, a fin evitar la propagacion de enfermedades
infectocontagiosas (por virus o bacterias). De igual manera, los vehiculos empleados en el
traslado deben utilizar Unicamente el 50 % de su capacidad (ello de conformidad a las normas
que emita el gobierno), con el propdsito de garantizar el distanciamiento de seguridad entre el
personal transportado, debiéndose prever la desinfeccion periddica de los vehiculos.

Para el perfeccionamiento del contrato, en caso que el postor adjudicado sea una persona
juridica, debera presentar la remision del “Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-
19 en el trabajo” al Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID) del Ministerio de Salud. De
conformidad con la primera Disposicion Complementaria Final del Decreto Supremo N2117-
2020-PCM, dicho requisito podra ser acreditado con la captura de imagen o constancia que
evidencie el envio del referido Plan al correo electronico: empresa@minsa.gob.pe, del MINSA.
En la oportunidad que el contratista realice las PRUEBAS COVID-19 al personal de la obra, debera
presentar dicho resultado a la Entidad dentro de los tres (3) dias calendario de realizadas.

y) OTRAS CONSIDERACIONES

1-

2-

Dentro de los treinta (30) dias calendario contados desde el inicio contractual de obra, el
contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision del
expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta, ademas de indicar la
definicion de marcas y tipos de materiales e insumos a utilizar en la ejecucion de la obra, ademas
debiendo emitir pronunciamiento respecto de los equipos a ser utilizados (incluir cronograma
de adquisicién)

El contratista debera entregar mensualmente a la supervisién los certificados y/o constancias
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y/o protocolos de los ensayos y pruebas de las instalaciones eléctricas, instalaciones
electromecdnicas, instalaciones sanitarias y otras instalaciones realizadas durante el periodo
valorizado.

El contratista deberd acreditar en las valorizaciones el pago de sus responsabilidades o el
certificado de no adeudo (segln corresponda) como parte de la ejecucion de la obra (SENCICO,
CONAFOVICER, SUNAT, ESSALUD, etc.).

El postor debera presentar Cronogramas CPM y GANTT, en los cuales ademads se mostraré la
ruta critica para la ejecucion de la obra. Ademas, debera de presentar los Analisis de Precios
unitarios de todas las partidas que dan origen a la oferta. Estos documentos estaran acorde con
los demas cronogramas y documentos solicitados en las bases del procedimiento de seleccion,
los mismos que serdn presentados para el perfeccionamiento del contrato.

Se deberd emplear la Plataforma Digital denominada “Cuaderno de obra digital” para la
ejecucidn de la obra, la cual es una herramienta informatica desarrollada y administrada por el
OSCE.

z) Modalidad de ejecucién

No corresponde
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccién incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

2.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calticacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
Al EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Ne Cantidad Lista de equipamiento estratégico
1 1 CARGADOR S/LLANTAS 110-125 HP
2 1 TRACTOR S/ORUGAS 140/160 HP
3 2 PLANCHA COMPAGTADORA VIBRAT. 4 0 HP
4 3 MCZCLADONRA DC CONC. (TAMDOMN) 11 P3, 1811
5 1 GCOMP. NEUMATIGA — 83 HP = 335/375 PCM
[5] 2 CAMION VOLOQUETE 4x2, 210/280 HP, 8 m3
Acredi iGn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros

CSpACios (SIiCos. ASHINSINO, (10 5¢ puede requerir caracleristivas, anos de antigdedad vy dernds
condiciones del equipamiento que no conslen en el expediente [Scnico.

AZ CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
N Cargo - "_"I del plantel Formacion académica Grado o titulo profesional
profesional clave
1 Un (1) Residente de OQbra Ingeniera Givil o Arquitecta titulado
2 Un (1) Ingenisro Cstructural Ingeniero Givil titulado
2 Un (1) Ingenicro Sanitario Ingenicro Sanitario titulado
a Un (1) Ingeniero Electricista Ingeniero Electricista o titulado
o Mecanico Electricista Meecanico Electricista R
un (1) Ingeniero Givil . - i
5 Especialista en Ingeniero Civil titulado
Valorizaciones
Un (1) Ingeniero de . - .
& Planeamiento Ingeniero Givil titulado
Ingeniero en Seguri_dad v Salud
en ¢l Trabajo, o
Ingeniero en Seguridad laboral
y ambicntal, o
Ingeni_ero de Higie_ne v
., Un (1) Ingeniero , Soguridad Inductrial, o
Prevencionista de Seguridad Ingeniero Mecanico, o fitulado
Ingeniero Quimico, o
Inganiarn Pravancionigta, o
Ingeniero de Seguridad, o
Ingeniero Civil, o
Ingemeru Sdlanu.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49 3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 1391 del articulo 139 del
Replamantn aasta raniiisitn da aal Anidn ea anradita para |a enaecripridn del contratn
Importante
= El regidenle de la obra debe cumplir las calilicaciones eslablecidas en el arliculo 179 del
Reglamentlo.
Nota
“La coleglatura y habilitacion de I0s profesionales se requerira para el iniclo de su participacion efectiva en la
ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Per(i como para los titulados en el extranjero”
A.2 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Cargo —rol del

Residente de
QObra y/o Inspector
de obra; en obras
publicas y/o
privadas.

N® plantel Tiempo de Computo de la Cargos/puestos Especialidad
profesional expeaeriencia experiencia desempefiados requerida
Clave
Residente y/o
Supervisor y/o
jefe de
Supervision de
obras y/o
1 Residente de 6 arios Desde la Residente de En obras iguales
Obra Colegiatura Obra _y/o y/o similares al
Ingeniero objeto de la

convocataoria.
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Ingeniero
Estructural y/o
Ingeniero
Especialista
Estructural y/o
Especialista en
2 Estructuras e | En obrasiguales
Ingenieria Sismo y/o similares al
Desde la y/o Resistente o objeto de la
. 3 afios Colegiatura Supervisor convocatoria.
E\genlerol Especialista  de
structural Estructuras  y/o
Supervisor de
Estructuras, en
obras publicas y/o
privadas.
Ingeniero
Sanitario ylo
Especialista en/de
Instalaciones
Sanitarias y/o | En obras iguales
Ingeniero 3 afios Desde la Especialista en | y/o similares al
Sanitario Colegiatura Saneamiento - objeto de la
Instalaciones convocatoria.
Sanitarias en
3 Edificaciones, en
obras publicas y/o
privadas.
Ingeniero
Electricista y/o
Mecanico
Electricista y/o
Especialista en
Instalaciones
Eléctricas y/o
Supervisor en la
Especialidad de
Instalaciones
Eléctricas y/o
Especialista en
Instalaciones
Eléctricas y
Electromecanicas
y/o Ingeniero
en/de
Ingeniero Instalaciones
4 Electricista o | 3 afios Desde la Eléctricas y | En obras iguales
Mecanico Colegiatura Electromecanicas | y/o similares al
Electricista y/o Supervisor en | objeto de la
la Especialidad de | convocatoria.
Instalaciones
Mecanicas y
Eléctricas y/o
Supervisor de las
Instalaciones
Eléctricas y
Electromecanicas
ylo  Jefe  de
Instalaciones
Eléctricas -
Mecanicas, en
obras publicas y/o
privadas.
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Ingeniero  Civil
Especialista en
Valorizaciones

3 arfios

Desde la
Colegiatura

Especialista en
Valorizaciones y/o
Especialista en
Valorizaciones y
Metrados y/o
Especialista en
Costos, Metrados
y Valorizaciones
y/o Supervisor de
Valorizaciones y

Metrados y/o
Supervisor de
Costos

Y
Valorizaciones y/o
Especialista en
Metrados, Costos,
Presupuestos y
Valorizaciones y/o
Especialista en
Programacion vy
Valorizaciones y/o
Ingeniero
Especialista en
Valorizaciones y/o
Especialista en
Valorizaciones,
Costos,

Presupuestos,
Programacion  y
Metrados, en

obras publicas y/o
privadas.

En obras
general.

en

Ingeniero de
Planeamiento

Desde la
Colegiatura

Especialista en
Programacion y/o
Planeamiento y/o

Planificacion y/o
Cronogramas o la
combinacion de

estos en Obras

publicas y/o
privadas.

En obras
general.

en
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Prevencionista de
Seguridad y/o
Especialista en
Seguridad y/o
Especialista en
Seguridad y Salud
Ocupacional  y/o
Especialista en
Seguridad e
Higiene y/o | En obras en
Especialista  en | general.
Ingsnisro ) Seguridad y Medio
p ionist 2 afios Desde la Ambiente y/o jefe
revencionisia Colegiatura SYSO, yio Jefe
7 de Seguridad SOMA, y/o
Supervisor de
Seguridad, Salud
Ocupacional %
Medio Ambiente,
ylo  Jefe  de
Seguridad, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente,
en obras publicas
y/o privadas.
Nota:

Se consideran obras similares a los siguientes: Ejecucion de Infraestructura Educativa en General publica
y/o privada (instituciones educativas iniciales, primarios y secundarios, institutos tecnolégicos, institutos
pedagdgicos, universidades), y/u hospitales y/o centros de salud y/o centros médicos y/o centros
penitenciarios y/o complejos deportivos y/o bancos y/o centros comerciales y/o edificios de oficinas y/o
edificios comerciales y/o edificios residenciales.

De la misma manera se consideraran obras similares a las experiencias cuyas denominaciones contengan
alguna de las siguientes terminologias: Construccion y/o Reconstruccion y/o Remoedelacion y/o

Mejoramiento y/o Demolicion y/o Renovacion y/o Ampliacién y/o Creacion y/o Nueva y/o Sustitucién y/o
Adecuacion o la combinacién de éstas.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 29'191,823.90 (Veintinueve
Millones Ciento Noventa y Un Mil Ochocientos Veintitrés con 90/100 Soles), en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se consideran obras similares a los siguientes: Ejecucién de Infraestructura Educativa en General
publica y/o privada (instituciones educativas iniciales, primarios y secundarios, institutos tecnolégicos,
institutos pedagodgicos, universidades), y/u hospitales y/o centros de salud y/o centros médicos y/o
centros penitenciarios y/o complejos deportivos y/o bancos y/o centros comerciales y/o edificios de

oficinas y/o edificios comerciales y/o edificios residenciales.
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De la misma manera se consideraran obras similares a las experiencias cuyas denominaciones
contengan alguna de las siguientes terminologias: Construccion y/o Reconstruccion y/o Remodelacion
y/o Mejoramiento y/o Demolicién y/o Renovacién y/o Ampliacién y/o Creacién y/o Nueva y/o Sustitucion
y/o Adecuacion o la combinacion de éstas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el mento total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones gue se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompariar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.
Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del E stado”.

C | SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a S/ 12'000,000.00 (Doce Millones con
00/100 Soles).

Acreditacién:

3 Deacuerdoconla Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aguello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
ofros.

\@
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Documento a nombre del postor emitido por una empresa gue se encuentre bajo la supervisién
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones o estar considerada en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de
caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar
este requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS,
dichas empresas no pueden otorgar créditos.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombrg
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacior]
en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente €
nombre completo o la denominacién o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

SROGFAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCAT VA
I FIRMA DIGITAL
Pr :‘,O NIED Firmado digitaimente por AGUILAR
FRUGHAMS NALTONAL CUTIRI Juan Carios FAU

DE INFRAZSTRUSTURA EDUEATIVA 20514347221 sait
thvo: Doy /= B*

FIRMADIGHAL Fachar 57 ba 2052 233253 05:00

Firmado digitaimente por QUISPE
AUCCAPURE Neri Roxana FAU
20514347221 soft

Wolivo: Doy
Fecha, 28,04 2022 15.02:41 0500

0 Y,

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria 'y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.

o/
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
) PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacioén: La evaluacibn consistirA en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
formula:

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100 " puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

17

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.




-

Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Licitacion Publica N° 008-2022-MINEDU/UE 108-1

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra: MEJORAMIENTO
DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y EBA
EN LA LE. JUAN ESPINOZA MEDRANO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS -
APURIMAC’, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: “MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIO Y EBA EN LA
|.E. JUAN ESPINOZA MEDRANO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”,
CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2330464. ETAPA | — PRIMARIA (TERRENO 01), que
celebra de una parte la UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA , en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20514347221, con

domicilio legal en Jr. Carabaya N° 341 Cercado de Lima - Lima, representada por [.............. 1,
identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte [.....ccoiiiiiiiis ], con RUC N°
[ ], con domicilio legal en [.....cccooiiiiiiiiiiiiiieieeeenn, ], inscrita en la Ficha N°
[ ] Asiento N° [................ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[, 1 debidamente representado por su Representante Legal,
[, cON DNE NS [ ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,

a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cccevvvvenenn. ], el comité de seleccién adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° 08-2022-MINEDU/UE 108-1 para la contratacion de la ejecucion de la obra:
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA,
SECUNDARIA Y EBA EN LA L.E. JUAN ESPINOZA MEDRANO, DISTRITO Y PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: “MEJORAMIENTO
DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIO Y EBA
EN LA LE. JUAN ESPINOZA MEDRANO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS -
APURIMAC”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2330464. ETAPA | — PRIMARIA
(TERRENO 01), a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y EBA EN LA
|.E. JUAN ESPINOZA MEDRANO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”,
DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIO Y EBA EN LA I.E. JUAN
ESPINOZA MEDRANO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2330464. ETAPA | — PRIMARIA (TERRENO 01).
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebasy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

O/
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CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacion MENSUAL, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segin corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO
EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de Cuatrocientos veinte (420) dias calendario, el
mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo
176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg0 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara Un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza y/o
Pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (05) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad
gue EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de quince (15) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas en el calendario
de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

El expediente técnico de obra debidamente aprobado detalla la asignacién de riesgos en la seccién
FICHAS DE RIESGOS obrantes en folios del 4666 al 4679 del Expediente Técnico; asi mismo de
conformidad al articulo 29.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, sostiene que
para la contratacién de obras, la planificacion incluye la identificacion y asignacion de riesgos
previsibles de ocurrir durante la ejecucion, asi como las acciones y planes de intervencion para
reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El andlisis de riesgos implica
clasificarlos por niveles en funcion a: i) su probabilidad de ocurrencia y ii) su impacto en la gjecucién
de la obra.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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NE Supuestos de ?PlICEICIDI'I de Forma de calculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | Se aplicara una Se acredita con un
permanece menos de sesenta (60) | penalidad informe del Supervisor
dias desde el inicio de su participacién | equivalente a una (1) | de Obra
en la ejecucion del contrato o del UIT por cada dia de
integro del plazo de ejecucién, si este | ausencia del personal
es menour a lus sesenla (60) dias, de | en ubra en el plazo
conformidad con las disposiciones | previsto.
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

2 En caso el contratista incumpla con su | Se aplicara una | Se acredita con un
obligacion de ejecutar la prestacion | penalidad informe del Supervisor
con el personal acreditado o | equivalente a una (1) | de Obra.
debidamente sustituido. UIT por cada dia de

ausencia del personal
en la obra.

3 Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil | Se acredita con un
permite el acceso al cuaderno de obra | (5/1000) del monto | informe del Supervisor
al INSPECTOR @] SUPERVISOR, | de la valorizacién del de Obra.
impidiéndole anotar las ocurrencias. periodo por cada dia

de dicho

Mota: “Esta penalidad solo aplica si el | impedimento.
cuaderno de obra es fisico. El uso del
cuaderno de obra digital es obligatorio
para los contratos que deriven de
procedimientos de seleccién para la
ejecucién de obras, convocados a
partir de la entrada en vigencia de la

Directiva N2 009-2020-0SCE/PRE
(14.08.2020), salvo que se haya
autorizado el uso del cuaderno de
obra tisico, seguin lo previsto en el
numeral 9.3 de dicha Directiva”.

Por SUBCONTRATAR parte de las . . .

restaciones a su cargo sin la Se aplicara una | Se acredita con un
pre: L . ) i penalidad del UNO | informe del Supervisor
autorizacion escrita de PRONIED y al . ) .

4 ) . por ciento (1%) del | y/o Coordinador de
margen de lo dispuesto por el Articulo )

b . monto del contrato | Obra del Equipo de
1477 Subcontratacion del Reglamento original Eiecucion de Obras
de la Ley de Contrataciones del Estado E ] )
a) Por valorizar trabajos sin cefirse a
las bases de pago de las
especificaciones técnicas y/o valorizar
trabajos nho ejecutados (sobre —
valorizaciones, valorizaciones
adelantadas, etc.), gque ocasionen
pagos indebidos o no encuadrados en
las disposiciones vigentes; sin
perjuicio de las acciones legales que
pudieran corresponder.
b) Por no presentar el calendario de . .
. . Se aplicara una
avance de obra valorizado actualizado )
s penalidad del 0.15%
a la fecha de inicic de obra y su
. . del monto del
Programacion CPM correspondiente, ..
P Contrato original por .
a la Supervision, dentro del plazo de . Se acredita con un
. , . s cada oportunidad. La | ] .
siete (07) dias calendario del inicio de . . | informe del Supervisor
Penalidad sera .
la obra. . y/o Coordinador de
. aplicable por el N
c) Por no presentar al Supervisor el | _ oo Obra del Equipo de
N incumplimiento de R .
5 Calendario de avance de obra . Ejecucion de Obras.
. . cualquiera de los
valorizada actualizada y su
. N supuestos, de forma
Programacion CPM correspondiente, | | R
. independiente por
dentro del plazo de / dias contados a cada supuesto
partir del dia siguiente de la fecha de P )
notificacion de la aprobacion de
ampliacion de plazo, segun lo
establecido por el Articulo 198.7
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
d) Por atrasos y/o paralizaciones de
los trabajos o actos programados,
consecuencia del incumplimiento de
sus obligaciones laborales con su
personal de obra (pago de
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remuneraciones oportunas.).
En caso EL CONTRATISTA incumpla | Equivalente a .
N . Se acredita con un
con su obligacién de implementar la | (2/10000) del monto | .
P . informe del Supervisor
sefalizacion interna y externa que la | del contrato original .
6 ) ) ) > y/o Coordinador de
obra requiera a fin de evitar | por cada oportunidad X
. . . . . Obra del Equipo de
accidentes y brindar la seguridad | que se evidencie la . .,
. X Ejecucion de Obras.
necesaria a los usuarios. falta.
. Eqguivalente a .
En caso EL CONTRATISTA incumpla q Se acredita con un
L (5/10000) del monto | . .
con su obligacion de mantener .. informe del Supervisor
X o del contrato original .
7 vigentes las polizas de seguros desde > y/o Coordinador de
A . por cada oportunidad R
el inicio de la obra hasta la recepcion . . Obra del Equipo de
N qgue se evidencie la A .
de la misma. Ejecuciéon de Obras.
falta.
Por no remitir oficialmente las Se acredita con un
pruebas? que garanticen el buen | UNA (1) UIT vigente | .
. . . . informe del Supervisor
funcionamiento de los sistemas | en la oportunidad .
8 P - y/o Coordinador de
eléctricos, sanitarios Vi de | que se produce la .
L .. . . Obra del Equipo de
comunicaciones u otras que solicite | infraccién. . .
N Ejecuciéon de Obras.
expresamente el supervisor.
Por no iniciar la implementacion de )
. . . . Se acredita con un
medidas correctivas por ocurrencias | UNA (1) UIT vigente | . .
R . A . informe del Supervisor
relacionadas a la seguridad y el medio | en la oportunidad .
9 | B ) y/o Coordinador de
ambiente (hasta 2 dias calendario, | que se produce la .
. . . L Obra del Equipo de
luego de notificada la ocurrencia por | infraccion. . ..
. Ejecucion de Obras.
parte del Supervisor).
UNA (1) UIT vigente .
(1) g‘ Se acredita con un
. en la oportunidad | .
Por tener vencidos o no renovados los informe del Supervisor
. . . X gque se produce la .
10 certificados de calibracion de equipos | . e y/o Coordinador de
L infraccion, por cada R
de medicion equipo revisado en la Obra del Equipo de
. auip . Ejecucién de Obras.
inspeccion
En caso el contratista incumpla con su Dos por  diez mil Se acredita con un
.., | (2/10,000) del monto | . .
obligacion de implementar la . informe del supervisor
o X del contrato original .
11 sefalizacion  interna y  externa > y/o coordinador de
. .. por cada oportunidad N
relacionada con la prevencion del . . obra del Eqguipo de
. que se evidencie la . L
contagio del COVID -19 falta Ejecucion de Obras.
Se acredita con un
- DOS (2) UIT vigente | informe del Supervisor
Por indicar en el cuaderno de obra que (2) g‘ . P
. X . en la oportunidad | y/o Coordinador de
12 la obra esta terminada (cuando aun .
. . R que se produce la | Obra del Equipo de
tiene partidas faltantes o inconclusas) | . L A L
infraccion. Ejecuciéon de Obras.
En caso el contratista no cumpla con e acredita con un
P Una (1) UIT vigente | informe del
presentar los resultados dentro de los . .
. . . por cada dia de | coordinador de obra
13 tres (3) dias calendario de realizadas demora en la | del Equibo de Eiecucidn
las PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19 al . auip )
presentacion. de Obras.
personal de obra.

* El contratista acordara con el supervisor, durante el primer mes de ejecucion de obra, mediante comunicacion

escrita, el calendario de pruebas de las instalaciones de la infraestructura. La misma debera actualizarse a medida

que se actualice el calendario de avance de obra.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o0, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS!®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, seguin el acuerdo de las partes.

19 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al CARD del Colegio de Ingenieros del Pert, Consejo Departamental de Lima

La JRD estara compuesta por un (1) miembro el cual ser4 designado conforme a las Normas
Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisiéon emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO ELECTRONICO PARA EFECTOS DE LA
EJECUCION CONTRACTUAL

En mérito del Anexo N° 11 de las Bases Integradas, el Contratista autoriza a LA ENTIDAD a realizar
la notificacion electrénica de los actos efectuados durante la ejecucion del contrato, al siguiente
correo electrénico autorizado:

Correo electrénico autorizado:
P

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacion revistan
formalidades especiales conforme a las disposiciones de la normativa de contrataciones publica.

La notificacion electrénica se acredita con la impresion del correo electronico enviado y la Cedula
de Notificacion, para todos los efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmacion de
parte del contratista.
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La notificacién en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidara la
notificacién electrénica efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computandose los
plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas.

La variacion del correo electrénico autorizado debera revestir las mismas formalidades establecidas
en las Bases Integradas asi como en la normativa de contratacién publica.

El correo electronico autorizado sélo podra ser variado por otro correo electrénico, caso contrario
se tendra por no variado.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucioén del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Carabaya N° 341 Cercado de Lima - Lima

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

20 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y  certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

N
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del

documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcién de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucién de
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO

Si No

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 008-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

~ ANEXON°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 008-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 008-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 008-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 008-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segiin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”®

"Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”??

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

21 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

22 Este parrafo debe serincluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 008-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN (0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [..........ccoeecvueevveennne ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 121
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 1009

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

23 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
24 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

25 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
~ PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMEROQ]

Seﬁores: )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 008-2022-MINEDU/UE 108-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Elpostor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV?6

5 Monto total de la oferta

2% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboraciéon de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 008-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comuan, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

27 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcidn prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”

\_ o/
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores: )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 008-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 008-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
Ne CLIENTE %%]ETTSA'?%L CON#‘;ATO ggﬁ?gﬂ%ﬁs RECEEEIE(S:IXDDEE LA PRO\ZIQEI;\IEII:ENTE MONEDA IMPORTE®® T'POVIEETC;'Y'B'O AFCAU%&Z
1
2
3
4
5
6

28

29

30

31

32

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segln la Opinidn N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segln lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusiéon como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un blogue patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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. FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJETTF?A[%%L CON'INRATO C|Z:OE§|T_|RAA[%EOL28 RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE®® T'POV'EEEAA;Y'B'O FACTURADO
OBRA 2 DE; ACUMULADO®*
7
8
9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA

Por medio de la suscripcion del presente documento se autoriza al PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PRONIED) a realizar la notificacion electrénica de las observaciones
realizadas por la Entidad durante el procedimiento para suscribir el contrato, asi como, para los actos
efectuados durante la ejecucion del contrato.

La direccion de correo electronico autorizada es:

Correo electronico autorizado:

Repita el correo electrénico autorizado:

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacion revistan formalidades
especiales conforme a las disposiciones de la normativa de contrataciones publica.

La notificacién electrénica se acredita con la impresion del correo electronico enviado y la Cedula de
Notificacion, para todos los efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmacion de parte del
contratista.

La notificacion en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidara la
notificacion electronica efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computandose los plazos
a partir de la primera de las notificaciones efectuadas.

La variacion del correo electronico autorizado debera revestir las mismas formalidades establecidas en
las Bases Integradas asi como en la normativa de contratacion publica.

El correo electrénico autorizado sélo podra ser variado por otro correo electrénico, caso contrario se
tendra por no variado.

(REPRESENTANTE LEGAL)
RUC:
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DECLARACION JURADA DEL POSTOR SOBRE LA

pQONI&D POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL
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Cédigo: FPS03.02.15-PRONIED Version: 02

DECLARACION JURADA DEL POSTOR SOBRE LA POLITICA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION DEL PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL
SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 008-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

- Conocer, aceptar y cumplir, en lo que me corresponde, la Politica del Sistema Integrado de Gestion del
PRONIED (ver Anexo N° 01)

- Conocer, aceptar y cumplir, con el instructivo de denuncias por actos de corrupcion, en tanto estos actos
sean de mi conocimiento con el instructivo de denuncias por actos de corrupcién, en tanto sean de mi
conocimiento, basado en el Anexo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327 que establece
medidas de proteccién al denunciante de actos de corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala
fe, aprobado por Decreto Supremo Nro. 010 — 2017- JUS

- Haber tomado conocimiento, revisado y comprendido el video de “Toma de conciencia para socios de
negocio” que se encuentra disponible a través del enlace: https://youtu.be/lwfwTY7KaSw. Asimismo, me
comprometo a cumplir con todos los compromisos y disposiciones del Sistema de Gestion Antisoborno del
PRONIED que se manifiestan en el presente video.

En caso de que el contenido de esta declaracién jurada sea falso, estoy dispuesto a recibir las sanciones
contempladas en el articulo 427° del Cédigo Penal Peruano como en las demas normas juridicas aplicables.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Huella Digital
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PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE SOBRE
LA POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
DEL PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL SISTEMA

DE GESTION ANTISOBORNO
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Cédigo: FPS03.02.16-PRONIED Version: 02

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE SOBRE LA POLITICA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION DEL PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL SISTEMA

Seﬁoreq )
COMITE DE SELECCION

DE GESTION ANTISOBORNO

LICITACION PUBLICA N° 08-2022-MINEDU/UE 108-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, personal clave del postor [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA

JURIDICA], declaro bajo juramento:

I. Conocer, aceptar y cumplir, en lo que me corresponde, la Politica del Sistema Integrado de Gestién del

PRONIED (ver Anexo N° 01).

II. Conocer, aceptar y cumplir, con el instructivo de denuncias por actos de corrupcion, en tanto estos actos
sean de mi conocimiento, basado en el Anexo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327 que
establece medidas de proteccidn al denunciante de actos de corrupcion y sanciona las denuncias realizadas
de mala fe, aprobado por Decreto Supremo Nro. 010 — 2017- JUS

I1l. Haber tomado conocimiento, revisado y comprendido el video de “Toma de conciencia para socios de
negocio” que se encuentra disponible a traves del enlace: https://youtu.be/IwfwTY7KaSw. Asimismo, me
comprometo a cumplir con todos los compromisos y disposiciones del Sistema de Gestion Antisoborno del
PRONIED que se manifiestan en el presente video.

En caso de que el contenido de esta declaraciéon jurada sea falso, estoy dispuesto a recibir las sanciones
contempladas en el articulo 427° del Codigo Penal Peruano como en las deméas normas juridicas aplicables.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal clave

Huella Digital



https://youtu.be/IwfwTY7KaSw
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POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED, gestiona la infraestructura
educativa pubiica en benefico de i comunidad educativa de manera planficada, regulsda y
eficents. Asimismo, &l PRONIED considera que |a mformacion que utiiza, procesa gensra o
comparts durante el desamolio de sus actividades, 88 un recurso esralSgIco y un Scivo aritico.
En ese sentido. & fin de garantzzar |a implementacidn de las buenas practicas de Gestion
Antisobormno y de Segundad de la Informacion, establece jo siguents:

* Se prohibe cualquier practica de sobomo, garantizando &l derecho a formular denuncias
de buena fe y proteccion al (a 8) denunciante.

e Se ha designado la funcidn de cumplimeento en un{a) servidor(a) civil de la institucion,
dotandoio de la independencia y autondad para supervisar ol diseno y mantenimsento del
sistema. La funcion de cumplimiento estara a disposicion de todos los miembros del
PRONIED para asesorar, orientar y dar apoyo &l personal en materia del Sistema de
Gestion Antisobomo.

o Se preserva la confidencialidad, integridad y disponibiidad de los activos de iInformacion
de las panes interesadas INtemas y exdemas.

o Se establecen objetivos Antiscbomo y de Segundad de la Informacion que nos permitan
cumplr nuestras expectativas.

o Se promueve 1a sensiDZACION y CAPACRAcION continua de sus servidores(as) cviles.

o Se asegura que los s0Cios de NEgoCo Bngan conocimeiento de la presente politica y de las
NOMMas Mencionadas y aseguran su cumplmiento

* Se cumpien con las disposiciones legales, 10s requisitos y la mejora continua del Sistema
de Gestion Antisobomo y del Sistema de Geston de Segundad de la Informacion

o La Ala Direccion participa activaments en & cumplimiento del SGAS y del SGSI a traves
dé su liderazgo y compromiso.

o Se prohibe a los(as) servidores(as) civiles y a los proveedores (persona natural o juridica)
ofrecer, aceptar o solicitar regalos, atenciones, donaciones y/o beneficios uimiares a
camieo de cusiquier ventaja ndebida

o Las conductas que vuineren esta Politica estanin sujetas 8 investigacion y a la aplicacion
de las medidas disCphnanas administralivas y/o penalées comespondentes

PRONIED
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LLAMKAYKUNA TINKINAKUNANPAQ
KAMACHIKUYKUNA

Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED hufium, llamkan estado yachay
wasikuna gqispinanpaq, yachapakugkunarayku. Allinta yuyaymanaspa, allinta gawarispa,
yachayninkumanhina lamkanku. Chaynallataq, PRONIED hufu informacion uywasgan,
wagaychasqan, pagarichisgan hinallataq llamkaypachapi rigsichisqgan harkasqga kanan. Chaymi,
allin ruraykuna chuyalla gispinanpaq, mana rantichikunapaq, informacionta waqaychanapaq
kay kamachikuykunata rigsichimuniku:

« Ama rantichikuychu, kayna mana allin ruraykunamanta yachaspaqa denunciata churaykuy
derechoykipim kachkanki, harkasgam kanki.

* Huk llamkaqtam churachkaniku, paymi atiyniyug kanga, sistema mantenimiento nisgata
gawaringa. Hinallatag PRONIED hunupi llamkagkuna, yachachinga, pusanqga, yanapanga
mana rantichikuyman wichiykunapaq.

* Waqaychanikum, activos informacion piy kasganta, tukuy kasqanta ukunta hawantapas.

* Mana rantichikuyman wichiykunapaq hinallataq, informacion wagaychayman haypanapaq
churaniku.

* Llamkagkunata yachachiyman pusayman churakuniku.

« Negocio ruraykunapi runakunapas kay kamachikuykunataga rigsinanmi, mana paykunapas
rantichikuyman wichiykunankupagq.

* Kamachikuykunapa, manakuykunapa nisgantam ruranchik. Hinallatag, mana
rantichikunapagq, informacionta wagaychanapag, aswan kallpawan gatipasun.

« Hatun kamachikugkunapas SGAS chanllatagq SGS!I kallpawan puririnanpag gawan
gawanllam kachkanku.

* Llapallan PRONIED huniupi llamkagkunatam ama niyniku, ama qusgayki niychu, ama
chaskiychu, ama manakuychu, ima rantipakuypipas.

e Mana allin ruraykunataga qatipaykuspam, huchachaykungaku, rantiy munaqta,
rantichikugtapas mana mancharispam, watana wasimanpas aysaykungaku.

Uyasqa kamachikuy

RURAQ UMALLIQPA KAMACHIKUYNIN N° 000054-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE

kaynin qawarikusqan rapi Uyasga punchaw
PL-001-02-PRONIED 02 1 19/03/2021
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