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SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

 
SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

[02-2022-GRL-GSRU-CS] 
 

 [PRIMERA CONVOCATORIA] 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

[RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL (LA) CANCHA DE GRASS 
SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, 

DEPARTAMENTO DE LORETO] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la 

siguiente definición: 

 
Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 

requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por 
las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con 
inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección 
electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE 
utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar 
las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro 
de participantes electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se 
encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o 
contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar 
nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier 
otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya 
obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le 
impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma 
física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; 
sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de 
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma 
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores 
deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la 
oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información 
declarada en los documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar 
más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem 
cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica 
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de 
prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido 
en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, 
cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del 
postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje 
total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en 
las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El 
domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo mismo aplica 
en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no 
supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 

                                                             
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité 
de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos 
de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de 
calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las 
contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la 
verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo 
establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité 
de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los 
participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada 
como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de 
calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las 
contrataciones o comité de selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de 
distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y 
almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la 
documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad 
deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal 
concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las 
oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la 
Entidad, según corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la 
sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel 
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que 
es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la 
finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, 
siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse 

sea una Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; 

y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones 

periódicas, en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de 
la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las 
responsabilidades funcionales que correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 

debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 

B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 

emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una 
de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. VALORIZACIONES 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y 
complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 
Nombre : [GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI - CONTAMANA] 

RUC Nº : [20450860621] 

Domicilio legal : [CALLE. MOISES RENGIFO Nº 418 - CONTAMANA] 

Teléfono: : [......................................] 

Correo electrónico: : [......................................] 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la 
obra [RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL (LA) CANCHA DE 
GRASS SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, 
DEPARTAMENTO DE LORETO].  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a [SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 
CON 00/100 SOLES (S/. 603,232.00], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al 
mes de [octubre de 2021]. 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

[S/. 603,232.00] 
Seiscientos Tres Mil Doscientos 
Treinta y Dos con 00/100 Soles 

[S/. 542,908.80]  
Quinientos Cuarenta y 

Dos Mil Novecientos Ocho 
con 00/100 Soles 

[S/. 663,555.20] 
Seiscientos Sesenta y 

Tres Mil Quinientos 
Cincuenta y Cinco con 

20/100 Soles 

 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

[S/. 603,232.00] 
Seiscientos Tres 
Mil Doscientos 

Treinta y Dos con 
00/100 Soles  

[S/. 542,908.80]  
Quinientos 

Cuarenta y Dos Mil 
Novecientos Ocho 
con 00/100 Soles  

[S/. 460,092.19] 
Cuatrocientos 
Sesenta Mil 

Noventa y Dos con 
00/100 Soles 

[S/. 663,555.20] 
Seiscientos Sesenta y 

Tres Mil Quinientos 
Cincuenta y Cinco 
con 20/100 Soles 

[S/. 562,334.91] 
Quinientos Sesenta 

y Dos Mil 
Trescientos Treinta 
y Cuatro con 91/100 

Soles 

                                                             
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 

monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 
  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.  
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

[Memorando Nº 020-2022-
GRL-GSRU-C, de fecha 09 de 
febrero de 2022] 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 
[R.E.S.R. Nº 095-2021-GRL-
GSRU-C] 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: [......................................] 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: [......................................] 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
[05 Canon y Sobrecanon] 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de [SUMA ALZADA], de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
[NO CORRESPONDE] 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de 
las bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [SESENTA (60] 
días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 

LA OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de 
la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : [Unidad de Tesoreria] 

Recoger en  
 

: [Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares] 
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Costo de bases : Impresa: S/ [10.00] 

Costo del expediente 
 
 técnico 

: Impreso: S/ [250.00] 
 
Digital: S/ [15.00] 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que 
el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario 
debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios 
correspondientes. 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede 
exceder el costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del 
expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI - CONTAMANA] 
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 02-2022-GRL-GSRU-CS] 

 16 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley Nª 31366 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
- Ley Nª 31367 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2022. 
- TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 006-2017-JUS. 
- TUO de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM. 
-  TUO de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 082-2019-EF. 
- Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

modificado por Decreto Supremo Nº 377-2019-EF. 
- Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo Nº 29783 y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo Nº 005-2012-TR. 
- Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA, “Lineamientos para la Vigilancia, prevención y 

control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. 
- Ley  
- Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia.  
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Directivas OSCE 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o 
proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el 
procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u 
observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades 
están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que 
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren 
los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad 
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE 6  y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios 
de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de 
poder y/o documento nacional de identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 
3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

                                                             
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 

 
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en [SOLES] y: 
 

 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma 
alzada. 

 
 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 

párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 
 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los 
establecidos en este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de 
la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la 
presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección 
de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 
c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley 

Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 

                                                             
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV. (Anexo Nº 7) 

 
d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las 

provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, 
pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la 
provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 8.  

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y 
“Factores de evaluación”.  

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 

persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener 
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho 
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y siempre que el servicio web se encuentre activo 
en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los 
documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP9. 
i)     Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j)     Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l)     Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y 

variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios10. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

                                                             
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
10  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

                                                             
11    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la 
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella 
prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo 
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la 
prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la 
Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y 
apellidos de quien suscribe el documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 

profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes 
completo. 

 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 

tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se 
considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por 
paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados 

para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella 
prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las 
actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o 
puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar 
plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   

 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar 
expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los 
integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser 
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna 
únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento 
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, 
conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 
151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea 

una Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones 

periódicas, en función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, 
consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la 
solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que 
tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas 
acreditadas en el REMYPE. 
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Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor 
ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las 
responsabilidades funcionales que correspondan. 

 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en 
el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios 
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en  países que formen parte 
del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la 
Apostilla de la Haya12. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en 

el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en [Unidad de Abastecimiento y Servicios 
Auxiliares, sito en la Calle. Moisés Rengifo Nº 418 - Contamana]. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada 
obra incluida en el paquete. 

 
2.1. ADELANTOS13 

 
2.1.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará [UN UNICO] adelantos directos por el [10%] del monto del contrato 
original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el [ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) 
días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos 14  mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
13  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
14  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 

siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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2.1.1. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [20%] del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [7] días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [8] días calendario anteriores al inicio del plazo antes 
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos15 mediante carta fianza o póliza de 
caución y el comprobante de pago respectivo 

 
2.2. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será [MENSUAL]. 
 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del 
pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, 
se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para 
el pago de las valorizaciones. 

 
 

2.3. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [30] días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
15  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 

plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores 
o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la 
obra. 

 
EJECUCIÓN DE OBRA: “RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL (LA) 
CANCHA DE GRASS SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE CONTAMANA, DISTRITO DE 
CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO” 
 
 
I ASPECTOS GENERALES 
 
1.01 CONSIDERACIONES PREVIAS 

 
El presente documento constituye el Expediente Técnico de obra, en lo referente al estudio 
definitivo y diseño integral de la infraestructura a construir, para el “RENOVACION DE 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL (LA) CANCHA DE GRASS SINTETICO EN LA 
LOCALIDAD DE CONTAMANA, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, 
DEPARTAMENTO DE LORETO”, el mismo que ha sido planteado por el deterioro con el que 
cuenta en la actualidad el campo existente al encontrarse a la intemperie y lo cual dificulta la 
práctica de dicho deporte sobre todo por las inclemencias del clima y el cual hace que es 
grass sintético se deteriore con mucha más facilidad ocasionando que su vida útil no llegue a 
su debido tiempo.   
 

1.02 OBJETIVO 
Continuando con los planes de mejoramiento del espacio deportivo por la Gerencia Sub 
Regional de Ucayali - Contamana, ejecutara la obra: “RENOVACION DE 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL (LA) CANCHA DE GRASS SINTETICO EN LA 
LOCALIDAD DE CONTAMANA, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, 
DEPARTAMENTO DE LORETO” se instalara el grass sintético y se refaccionara las 
edificaciones existentes en toda su estructura (lijado, pintado), cambio e cobertura, 
desmontaje y colocación de malla metálica según diseño en la parte posterior de los arcos, 
desmontaje y colocación de artefactos eléctricos, des colmatado y puesta en funcionamiento 
de las instalaciones sanitarias (red de agua y desagüe), pozo perforado y filtros de carbón 
activado, instalación de tanque Biodigestor para las aguas servidas y siendo la única en todo 
la ciudad de Contamana para futbol 7 y de esta forma que brinde a los jóvenes realizar la 
práctica del deporte sano. 

 
1.03 UBICACIÓN 

 
Distrito  :  Contamana 
Provincia :           Ucayali 
Departamento : Loreto 
Región  : Loreto 
 

1.04 ANTECEDENTES 
 
La Gerencia Sub Regional de Ucayali - Contamana, dentro de su jurisdicción tiene como 
objetivo y estrategia reducir los niveles de pobreza y extrema pobreza, mejorando el acceso a 
servicios de calidad, en salud, educación, centros de recreación, vivienda, saneamiento, 
justicia, seguridad ciudadana y mejoramiento de las vías tanto vial como peatonal. 

 
El presente estudio nace como resultado debido al deterioro con el que cuenta en la 
actualidad el campo de grass sintético producto del tiempo  por encontrarse a la intemperie 
sufriendo las inclemencias el clima (lluvias)     
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El propósito del proyecto, está orientado a reducir el déficit de áreas deportivas con la 
finalidad de mejorar la infraestructura deportiva, fortalecer el tejido social, organización local y 
mejorar la calidad de vida de la población a través del deporte. 

 
Para tal efecto, la Gerencia Sub Regional de Ucayali - Contamana, elaboró el estudio 
definitivo del proyecto denominado: “RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; 
EN EL (LA) CANCHA DE GRASS SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE CONTAMANA, 
DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO”, 
de acuerdo al perfil aprobado y declarado Viable, cuya documentación correspondiente se 
encuentra de acuerdo a las normas legales vigentes. 

 

 
 

 
1.05 ASPECTOS GENERALES 

 
1.05.1  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El proyecto se encuentra ubicado en la Región Loreto, Departamento de Loreto, 
Provincia de Ucayali, Distrito de Contamana, en la zona céntrica de la localidad, de 
José Olaya. 
 
 

 
 
 
 
ZONA DEL PROYECTO A EJECUTAR 
 

1.05.2 CLIMA 
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El clima de la zona es tropical Cálido, húmedo y lluvioso, las temperaturas 
constantes son altas y la media anual superior llega a 25°C, Las máximas absolutas 
son mayores a 35°C y las mínimas oscilan entre 11°C y 18°C 

 
1.05.3 TOPOGRAFÍA  Y SUELO 

El Terreno, donde se desarrollara el proyecto, se encuentra sobre una 
infraestructura existente el cual tiene un grass sintético deteriorado y no cuenta con 
cobertura la misma que perjudica por encontrase expuesta a las inclemencias del 
tiempo.   
El resultado del Laboratorio arroja una Capacidad Admisible de los terrenos Para la 
las columnas tipo muertos los cuales soportaran y anclaran a la estructura metálica 
0.70kg/cm2, para lo cual se recomienda utilizar una profundidad de desplante Df = 
2.00m para los macizos los cuales se realizaran sobre un solado de 0.10 de 
espesor, apoyando sobre zapatas aisladas. 
il estratigráfico). 

II DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
2.01 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
 

Para la ejecución de las metas proyectadas en el Proyecto se hace necesario que el 
Contratista encargado de la ejecución de la obra tenga en cuenta los siguientes aspectos 
constructivos: 
 
Programación y Control de Obra 

Se encuentra relacionado con la importancia que se debe tener en el Planeamiento para la 
ejecución de los trabajos contratados, destacando en ella la organización física de la obra, el 
ordenamiento de actividades y eventos, la aplicación de métodos de programación y la 
planificación de recursos financieros entre otras técnicas. 

 
Expediente Técnico 

Documento compuesto por la documentación técnico, legal y administrativo que debe ser 
analizado para ver la compatibilidad entre lo proyectado y el terreno. 

 
Trazo, Niveles y Replanteo 

En esta etapa se deberá tener especial cuidado con la interpretación correcta de los niveles 
en los planos respectivos, verificando las medidas y formas de los terrenos. 

 
Cimentaciones 

Se deberá verificar e identificar los distintos tipos de suelos, considerando su importancia en 
la cimentación para las edificaciones proyectadas, comparando para ello el estudio de 
mecánica de suelos con la geología existente en la zona. En esta etapa también se deberá 
tener especial cuidado en respetar los niveles de fondo de cimentación los cuales se 
encuentran detallados en los planos respectivos. 

 
Control de Calidad del Mortero 

Se deberá tener especial cuidado en sus propiedades, la fabricación y su uso,  para cada una 
de Resistencias de los Morteros, de la estructura proyectadas. Para la fabricación del mortero 
se esta considerando el uso del Cemento Pórtland Tipo I y lo que garantiza la calidad del 
mortero. 

 
Fierrería 

Se tendrá especial cuidado en el proceso de habilitación de las barras y montaje de las 
armaduras para los diversos elementos estructurales, así también se verá los empalmes de 
las barras, características de las barras corrugadas de refuerzo, estribos en columnas, 
ganchos estándar, recubrimiento de armadura de acero, entre otros. El acero que se utilizará 
deberá cumplir con tener un fy = 4,200 Kg/cm2. 

 
Mortero en Obra 

Esta etapa se encuentra relacionada con el almacenamiento de los agregados, mezclado de 
la arena con el cemento y agua, transporte y colocación del mortero, así como su curado 
respectivo, que permita obtener las resistencias a la compresión solicitados para cada uno de 
los elementos estructurales. 
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Encofrados 
Los Encofrado serán con madera nacional para lo cual el contratista deberá tener especial 
cuidado en seleccionar madera de buena calidad, a fin de que pueda obtenerse superficies 
lisas libres de cangrejeras, la madera preferiblemente debe ser cepillada en una de sus caras 
antes de su uso. 

 
Seguridad en Obra 

En esta parte se deberá tener en cuenta la prevención de riesgos y las principales causas de 
accidentes en obra de allí que deberá darse al personal obrero charlas de seguridad, así 
como también se le deberá dotar de los respectivos implementos de protección personal. 
 

2.02 VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO 
El Presupuesto de Obra, con precios referenciales al mes de octubre del 2021, asciende a la 
suma de SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100 Soles                
(S/. 603,232.00), con Gastos Generales del 11.99244%, Utilidad 10.00%, Plan Covid-19, 
Incluye el IGV (18.00%) por considerarse que los materiales pueden adquirirse en el mercado 
local y nacional de la ciudad de Pucallpa flete fluvial, materiales, herramientas y mano de 
obra. 

 

 
 

Los costos de los materiales han sido calculados según precios de mercado en la ciudad de 
Pucallpa a OCTUBRE - 2021.  
 

2.03 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto ha sido concebido para ejecutarse físicamente en un plazo de Sesenta (60) días 
calendario. 

 
2.04 MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

La modalidad a ejecutar del proyecto será por ejecución Presupuestaria Indirecta (Contrata), 
bajo el sistema de Suma Alzada, conforme lo contempla el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado vigente. 

 
III. REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS CONSORCIADOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado vigente, se establece que: 

3.01 El número máximo de integrantes del consorcio es de dos (02) integrantes. 

3.02 El porcentaje de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio 

que acredite mayor experiencia, es de 80%.  

 
IV. PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO 

 
El Contratista adoptará las medidas de seguridad necesarias para evitar la propagación del 
COVID-19 efectuando las obligaciones necesarias para el cumplimiento de los protocolos 
sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes.   
Para la presente obra, se tendrá en consideración establecido en la Resolución Ministerial N° 
448-2020-MINSA “Lineamientos para a vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo 
de exposición a COVID-19” 
De acuerdo a lo establecido en el Literal c) del Articulo N° 03 del DECRETO SUPREMO Nº 
103-2020-EF  

 
“…En caso los sectores y/o autoridades competentes emitan protocolos y/o dicten 
disposiciones que deban incorporarse a los requerimientos de las entidades públicas de 
manera posterior al reinicio de los procedimientos de selección, aquellas se incorporan en la 
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etapa en la que se encuentre el procedimiento de selección, siguiendo las reglas dispuestas 
…” 
 

V. PERFIL DEL PROVEDOR 

Persona jurídica o natural que cuente con RNP de ejecución de obras vigente hasta la 
suscripción del contrato. 
No este impedido para contratar con el estado, para lo cual debe de presentar una 
declaración jurada simple. 
Postor debe acreditar Capital Social de S/ 2`000,000.00 soles (copia literal emitido por 
SUNARP) 
Se encuentre en estado ACTIVO y HABIDO ante SUNAT, debiendo presentar copia simple 
de ficha RUC. 

 
VI. ADELANTOS 

 
a. ADELANTO DIRECTO 

“La Entidad otorgará un único adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos16 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del 
día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

b. ADELANTO DE MATERIALES O INSUMOS 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por el contratista. 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 7 días calendarios previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos 17  mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago 
respectivo”. 

 
c. GARANTÍA DE ADELANTOS 

La Entidad solo puede entregar los adelantos previstos en las bases y solicitadas por el 
contratista, contra la presentación de Carta Fianza como garantía emitida por idéntico 
monto, conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 
 
Las cartas fianzas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país al solo requerimiento de la entidad, debiendo ser emitidas por 
empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir 
garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera 
categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

                                                             
16  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 

plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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Asimismo, para su aceptación deberán observarse las disposiciones establecidas en el 
artículo 148 del Reglamento. 

 
VII. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 

 
El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes 
condiciones establecidas: 
1. Aprobación del Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención del COVID-19, Protocolo 

Sanitario Del Sector Vivienda, Construcción Y Saneamiento Para El Inicio Gradual E 

Incremental De Las Actividades En La Reanudación De Actividades, según los 

lineamientos de la Resolución Ministerial Nº 87-2020-VIVIENDA. 

 
2. Del artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

a. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según 

corresponda. 

b. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se 

ejecuta la obra, según corresponda. 

c. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de 

acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación. 

d. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en 

caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y 

observaciones. 

e. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y 

oportunidad establecidas en el artículo 181. 

 
Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de 
los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso 
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de 
las demás condiciones.  

 
Si la Entidad no cumple con las condiciones señaladas en los literales precedentes, el 
contratista puede iniciar el procedimiento de resolución del contrato dentro del plazo de 
quince (15) días de vencido el plazo previsto en el párrafo anterior. Asimismo, en el mismo 
plazo tiene derecho a solicitar resarcimiento de daños y perjuicios debidamente acreditados, 
hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil (5/10000) del monto del contrato por día 
y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000). La Entidad debe pronunciarse 
sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) días hábiles de presentada. Respecto al derecho 
de resarcimiento, el contratista puede iniciar un procedimiento de conciliación y/o arbitraje 
dentro de los treinta (30) días hábiles de vencido el plazo con el que cuenta la Entidad para 
pronunciarse sobre la solicitud. 

 
176.9 La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio de la ejecución de 
la obra, en los siguientes supuestos:  
a. Cuando, la estacionalidad climática no permite el inicio de ejecución de la obra, hasta la 

culminación de dicho evento.  

b. En caso, la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas 

en los literales a o b del numeral 176.1 del presente artículo, hasta el cumplimiento de las 

mismas.  

 
En ambos supuestos, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en numeral 176.8 del 
artículo 176, y se suspende el trámite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo 
reiniciarse quince (15) días antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecución. 
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En los supuestos previstos en el párrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan 
en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, debiéndose suscribir la 
adenda correspondiente. 
 
Asimismo, el contratista y la entidad deberán tomar como base las consideraciones de la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus modificatorias y demás normas 
internas de la Entidad, según sea el caso, para ello el postor declarará tener conocimiento de 
toda la normativa técnica vigente y se comprometerá a cumplir y hacer cumplir estrictamente: 
todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas a la 
ejecución de los trabajos; todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes 
documentos referentes a materiales y trabajos; todas las normas laborales y las de seguridad 
e higiene ocupacional.  

 
VIII. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS, DE 

LA EJECUCION DE LA OBRA. 

 
A. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA  

Conforme a lo señalado en el artículo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, el contratista deberá realizar la revisión del Expediente Técnico de obra conforme a 
los plazos estipulados. 

 
B. VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS. 

El Contratista deberá realizar la verificación y replanteo de ser el caso de los trabajos que 
considera el expediente técnico, documentando los puntos que resulten de importancia para 
la correcta ejecución de la obra. 

 
C. LIMITES DEL PROYECTO  

Los límites del proyecto están definidos por la línea imaginaria que incluye los requerimientos 
del proyecto en el Expediente Técnico. 

 
IX. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos 
legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecución de la obra se 
obliga a: 

 
- Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en 

general a toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su Oferta 

Técnica- Económica y de conformidad con las Normas de Construcción, Normas Técnicas 

Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevención de Riesgo 

(Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, así como la Ley de Contrataciones 

del Estado y su Reglamento incluye sus modificaciones. Esta obligación implica la 

permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecución de la 

misma. 

 
- Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilización y utilización de equipos y/o 

maquinarias presentadas a la ENTIDAD, así como la adquisición de materiales e insumos 

adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de 

Obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar, respetando los 

materiales y equipos aprobados por la Supervisión y/o la Entidad. En caso de detectar en la 

ejecución de la obra algún error o hecho sobreviniente que requiera una modificación o 

aclaración de las especificaciones técnicas, planos y demás documentos técnicos de la obra, 

deberá formular oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de 

acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento. 
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- Es responsable por la calidad de los materiales que se emplearán en la obra, así como su 

correcto traslado, almacenamiento y utilización durante la ejecución de la obra, el 

incumplimiento de esta obligación será observado previa inspección del supervisor. 

 
- Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt) 

aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el 

inicio hasta su conclusión. En ese sentido, deberá adoptar las medidas necesarias o 

correctivas si fuera el caso, ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de 

aplicación de la penalidad correspondiente o resolución de contrato, de acuerdo a lo 

establecido en la LCE y RLCE. 

 
- Efectuar detallada y oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra 

ejecutada, mediante la utilización de programas informáticos, con el fin de contar con los 

metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes 

del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podrán verificar en cualquier 

etapa las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando los descuentos 

correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las reportadas por el 

Contratista. 

 
- Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevención de Riesgos 

Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado en la obra, y 

de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecución de la misma, así 

como la Prevención de Riesgos y daños que se pueden producir a terceros durante la 

ejecución de la obra. 

 
- Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta, contribuyendo 

eficazmente a la mejor ejecución de la obra. 

 
- La empresa es el responsable por la calidad de obra ejecutada y los vicios ocultos, por un 

plazo de siete (07) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad de 

conformidad con el artículo 40, numeral 40.1 de la Ley de Contrataciones del estado. 

- Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecución y Recepción de Obra tomará en cuenta 

para dichas etapas: la conservación y medidas ambientales exigidas y descritas en el Estudio 

de Impacto Ambiental del expediente técnico, disposiciones y normas emitidas por DIGESA, y 

otras aplicables. 

 
- Elaborar e Implementar “El plan para la vigilancia, prevención y control de Covid – 19 en el 

trabajo” para la presente obra. Para ello se deberá elaborar la totalidad de los documentos 

técnicos para alcanzar dicho fin, en base a la normativa vigente; Una vez elaborado el plan 

para la vigilancia, prevención y control de Covid – 19 en el trabajo, se presentará a las 

instancias correspondientes, asimismo se deberá realizar el seguimiento hasta su aprobación. 

 
- La implementación, funcionamiento, adquisición de insumos y recursos humanos del plan 

para la vigilancia, prevención y control de Covid – 19 en el trabajo, Sistema de Gestión, 

protocolos sanitarios contra la Propagación del Covid-19, estarán a cargo del contratista de 

inicio a final de la obra. 

- El “Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid – 19 en el trabajo” se presentará 

posterior a la firma del contrato de ejecución de obra y su aprobación se considera como un 

requisito más para el inicio del plazo contractual, aparte de los ya considerados en el RLCE. 

 
- Para la elaboración e implementación del plan para la vigilancia, prevención y control de 

Covid – 19 en el trabajo, la empresa ejecutora deberá basarse bajo los marcos legales y 

normativas vigentes: Resolución Ministerial N° 050-2013-TR. Aprobación de formatos y 
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registros del SGSST, Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción, Resolución 

Ministerial N° 312- 2011-MINSA, que aprueba los “Protocolos de exámenes médico 

ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad”, 

Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico “Lineamientos 

para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, 

Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, “protocolo sanitario del sector vivienda, 

construcción y saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la 

reanudación de actividades”, y otros que en adelante pudieran emitirse y se consideren 

necesarias y/o importantes para la atención del Covid-19 en obras públicas. 

 
X. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 

 
a) ENTREGA DEL TERRENO 

 
La Entidad comunicará dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del Contrato, el día 
que tendrá lugar la Entrega del Terreno de la Obra. 
EI Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuarán la 
Entrega del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepción definitiva de la Obra 
bajo responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno. 
En la fecha de entrega del terreno, el Contratista entrega y abre el Cuaderno de Obra, el 
mismo que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el Inspector o 
Supervisor, según corresponda y por el Residente de Obra, a fin de evitar su adulteración; 
dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de 
Obra. 

 
b) EJECUCION DE LA OBRA 

 
Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construcción de las obras 
que comprende el proyecto:  
- Permisos, certificación  

- Localización  

- Condiciones locales  

- Límites de trabajo  

- Protección del lugar  

- Mano de obra especializada  

- Inspección y control de obras  

- Materiales y equipos  

- Cambios en el trabajo  

- Recepción de Obra  

- Disposiciones finales.  

 
EI Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado 
por la Entidad. Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, serán tomando en 
consideración lo definido en dicho expediente. Asimismo, el contratista deberá mantener en 
obra, una copia completa del expediente técnico en un lugar asequible y seguro de la obra. 
 
Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de 
obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última 
generación acordes con las tecnologías vigentes, estando sujetos a la aprobación y plena 
satisfacción de la Entidad. El contratista tiene la obligación de revisar el expediente técnico en 
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su totalidad para advertir de alguna irregularidad o inconsistencia, para ello deberá elaborar el 
informe de compatibilidad. 
Todo procedimiento constructivo empleado será de primera calidad y estará sujeto a la 
aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla 
con los estándares utilizados en la infraestructura. 
Los costos que se generen en la implementación del “Plan para la vigilancia, prevención y 
control de Covid – 19 en el trabajo” deberán regirse bajo el principio de equidad, eficiencia y 
eficacia e integridad. a fin de alcanzar la meta propuesta 

 
I. VALORIZACIONES 

 
Para el pago de valorizaciones de obra de contrato principal, de valorización de 
adicionales, deductivos o valorización de gastos generales, el Contratista presentará dos 
(2) ejemplares en original y dos (2) copias, debidamente foliado con la documentación 
sustentatoria.  
Las valorizaciones deben tener firma y sello del Residente y Supervisor, el sello y firma 
deben ser originales, es decir firmados manualmente.  
Los documentos se entregarán de la siguiente manera: En físico y Digital. 

 
II. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES 

 
El Contratista colocará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean 
precisos para la correcta ejecución de aquella en el plazo establecido, y en todo caso, los 
equipos que se propusieron en su oferta y/o bases, en los mismos términos y 
características. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas 
condiciones de funcionamiento, debiendo de repararse inmediatamente los elementos 
averiados, y asumiendo el contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene 
la Supervisión y/o Inspección de Obra. En caso de discordar con la solicitud de la 
Supervisión, tendrá el Contratista derecho a reclamar ante la Gerencia Sub Regional de 
Ucayali - Contamana, en el plazo de hasta 7 días calendario, de efectuada la solicitud de 
la Supervisión. Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes 
para la ejecución de la obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificara de la 
situación al Contratista y procederá con las sanciones que correspondan. El Contratista 
no tendrá derecho a reclamación alguna ante la Entidad Contratante. 

 
III. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

 
Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, 
debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su 
misión, de forma tal que recuperen su aspecto original.  
El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los 
materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las 
instrucciones de la Supervisión.  
La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde 
al Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los 
trabajos. 
 

IV. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA 

 
Es obligación del Contratista elaborar el calendario valorizado y sus actualizaciones en 
días y por partidas, la misma que deberá ser presentada para la firma del contrato. 

 
V. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS 

 
El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras 
objeto del presente contrato y de las fallas que en ella pudieran notarse, sin que le exima 
de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y 
reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las 
distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.  
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Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si 
los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o 
defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios 
ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a 
completa satisfacción de la Supervisión de la obra.  

 
Queda totalmente prohibido valorizar partidas ejecutadas de manera defectuosa o 
incompleta o que no cumplan las normas y reglamentos técnicos vigentes.  

 
Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso que se 
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de existir vicios 
ocultos y estos no pudieran ser comprobados. 

 
VI. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES 

 
Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravámenes que le 
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago 
de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista (PAGOS MENSUALES A 
CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD, ONP, SNP Y SCTR, ETC); debiendo presentarlo 
a partir de la Segunda Valorización. 

 
Al finalizar la ejecución de obra deberán presentar a la Entidad los CERTIFICADOS DE 
NO ADEUDO DE CONAFONICER Y SENCICO, según el porcentaje establecido por Ley. 

 
VII. SUMINISTROS DE SERVICIOS 

 
El suministro de energía eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagües (de ser 
el caso), que sean necesarios para la ejecución de la obra serán de cuenta y 
responsabilidad del contratista. 

 
VIII. DAÑOS A TERCEROS 

 
Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños que 
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos (de ser el caso) y demás 
terceros. La negativa del Contratista en reparar el daño causado será causal de 
resolución del contrato, sin perjuicio de que la Gerencia Sub Regional de Ucayali - 
Contamana o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las 
valorizaciones del Contratista y/o garantías de Fiel cumplimiento, de ser el caso. 

 
IX. SEGUROS 

 
EI Contratista antes del inicio de la Obra deberá tomar por su cuenta todos los seguros 
previstos en las Bases, legislación vigente y todos los que sean necesarios para la 
correcta ejecución de la Obra, que forman parte del Contrato, debiendo presentar ante LA 
ENTIDAD las Pólizas correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas pólizas 
deben indicar el nombre, ubicación de la Obra y número de procedimiento de selección. 
Para tal hecho al momento de presentar su oferta en su calidad de postor, 
obligatoriamente debe de presentar una declaración jurada simple, indicando que 
cumplirá con presentar al inicio de la obra las pólizas que correspondan. El Contratista 
presentará las Pólizas de Seguro necesarios para resguardar la integridad de los bienes, 
los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados.  

 
Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente procedimiento de 
selección, el Contratista deberá tomar por su cuenta los seguros con las coberturas que 
se describen a continuación, manteniendo su responsabilidad por el total de los daños. 

 

 Seguro por Accidentes: Póliza permanente que cubra contra accidentes 

provenientes del trabajo durante la ejecución de la obra a todo su personal, 

ingenieros y técnicos conforme lo establece la normatividad vigente.  
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Asimismo, se considerarán como terceras personas al personal de la Supervisión y la 
Entidad, que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecución de 
la obra. Deben mantenerse vigente desde el inicio de los trabajos hasta la 
culminación de los mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta la recepción final 
de la obra. 

 

 Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los daños y/o cubrir 

sentencias firmes derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o 

trabajos realizados por el contratista, con las coberturas siguientes:  

 
Responsabilidad civil extra contractual.  
Responsabilidad civil patronal y  
Responsabilidad civil profesional  

 
Esta póliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente 
hasta la recepción final de la obra. 

 

 Seguro contra todo riesgo, daños y perjuicios a terceros para cubrir la 

responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean 

trabajadores de la obra, incluyendo, incendio, robos, derrumbes, terremotos, sabotaje 

y daños causados por la naturaleza, para proteger las instalaciones y trabajos 

ejecutados y en proceso de ejecución, instalaciones provisionales, equipos, bienes, 

etc. Que se encuentren en el área de ejecución de los trabajos, hasta su recepción, 

por un valor de recepción a nuevo, deberá tomarse desde la fecha prevista de 

ingreso de los equipos y materiales de consideración al almacén hasta la recepción 

de la obra.  

 
Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los 
seguros para mantenerlos operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles 
correspondientes será por su cuenta, incluso deberá dar el correspondiente aviso al 
asegurador en caso de siniestro dentro del término que fije la póliza respectiva. 

 
X. VIGILANCIA 

 
EI Contratista será el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la 
seguridad y protección de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual deberá 
proveer durante los trabajos, el personal, cercos, iluminación y otros elementos 
adecuados que se requiera.  

 
EI Contratista deberá proporcionar guardianía general y el personal auxiliar de servicios 
para el personal de Obra y las instalaciones de uso común. EI servicio de guardianía se 
realizará durante las 24 horas del día, en tanto que el resto de servicios se atenderán de 
acuerdo a los horarios que se establezcan. 

 
XI. INDEMNIZACIONES 

 
Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o 
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, 
daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas 
aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos, negligencia 
así mismo, de los reclamos de gremios sindicales. Es obligación y responsabilidad del 
Contratista, inspeccionar los terrenos aledaños en el perímetro de la construcción, 
comprendidas en el área de influencia de la obra y que puedan ver afectada su 
estabilidad. 

 
XII. CARTEL DE OBRA 
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El cartel de obra se ubicará dentro de los siete (07) días calendario posterior a la entrega 
del terreno, la entidad otorgará el modelo de acuerdo a las especificaciones técnicas 
contenidos en el expediente técnico (01 Carteles) y será ubicado de acuerdo a las 
indicaciones de la supervisión y/o la Entidad, a través del coordinador de obras, el mismo 
que el contratista mantendrá en óptimas condiciones hasta la recepción de la obra. 

 
XIII. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES 

 
El postor adjudicado, al momento de la suscripción del contrato deberá presentar una 
dirección electrónica (correo electrónico) autorizando expresamente esta modalidad para 
que la entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones (Ampliaciones de 
Plazo, Prestaciones Adicionales de Obra, Liquidaciones de Obra entre otros), además de 
una dirección procesal en la ciudad de Contamana. 
 

XIV. DEL RESIDENTE DE OBRA 

La Empresa Contratista designará a un profesional Ingeniero Civil, idóneamente 
preparado y de amplia experiencia debiendo constatar el cumplimiento de los 
reglamentos y los procesos constructivos, así como la correcta aplicación de las normas 
establecidas y de lo descrito en el presente Expediente Técnico, cuyos servicios se darán 
en forma exclusiva para la obra 

 
XV. DEL PERSONAL 

 
El Residente deberá presentar al Supervisor de la Entidad, la relación del personal que va 
a trabajar en la obra, reservándose este el derecho de pedir el cambio total o parcial del 
personal, o los que a su juicio y en el transcurso de la obra demuestren ineptitud para 
desempeñar el cargo encomendado.  

 
El Residente deberá acatar la determinación del Supervisor de la Entidad y no podrá 
invocar como causa justificadora para solicitar ampliación de plazo para entrega de obra 
lo anteriormente descrito. 

 
XVI. DEL EQUIPO 

 
Comprende la maquinaria que interviene en la obra señalada en la relación de equipo 
mínimo del presente expediente técnico, el equipo variará de acuerdo a la magnitud de la 
obra, pero en todo caso debe ser suficiente y de óptimo estado para que la obra no sufra 
retrasos en su ejecución. 

 
XVII. DE LOS MATERIALES 

 
Los materiales a ser empleados para la construcción de las obras deben ser 
proporcionados por el Contratista, por ello será este el único responsable de la selección 
de los proveedores y fuentes de abastecimiento, teniendo en consideración que todos los 
materiales deben cumplir con las exigencias de calidad establecidas.  

 
Los materiales suministrados por el Contratista para la ejecución de las obras deberán 
ser de primera calidad y adecuados al objeto que se les destina. Los materiales y 
elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras sin la aprobación del 
Supervisor podrán ser rechazados por éste, cuando no se encuentre apropiado para la 
utilización en la ejecución de la obra.  

 
El Contratista deberá contar con los Reglamentos, Manuales y Normas vigentes, para 
garantizar un correcto control de materiales y aplicación de procedimientos 
estandarizados de ensayos a efectuar.  

 
El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su 
presencia no cause malestar en la ejecución de la misma, o que por excesivo tiempo de 
almacenamiento desmejore las propiedades particulares de estos. El Residente pondrá 
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en consideración del Supervisor y, a su solicitud, muestras por duplicado de los 
materiales que crea conveniente, los que previa aprobación podrán usarse en la obra. El 
Supervisor está autorizado a rechazar el empleo o uso de los materiales, cuando no 
cumplan con las normas ya mencionadas o con las especificaciones particulares de los 
elementos destinados a la obra. 

 
XVIII. LAS PRUEBAS 

 
Es obligación del Contratista, antes de solicitar la Recepción de la Obra, realizar todas las 
Pruebas, análisis y ensayos necesarios para la verificación del óptimo funcionamiento de 
la obra ejecutada. De no ser así, el Supervisor está autorizado a rechazar los trabajos, 
siendo responsabilidad del Contratista la reposición de ellos. 

 
XIX. SERVICIOS DE LABORATORIO 

 
El Contratista propondrá a una entidad de reconocido prestigio especializada en pruebas 
de laboratorio para llevar a cabo todos los servicios de pruebas que sean necesarios para 
asegurar el cumplimiento de todo lo descrito en los documentos del presente Expediente 
Técnico.  
El laboratorio de pruebas deberá tener personal técnico con experiencia, estar 
apropiadamente equipado y completamente calificado para efectuar las pruebas de 
acuerdo con las normas especificadas. El Contratista obtendrá la aceptación del 
Supervisor antes de que se lleven a cabo los servicios, estando a cargo del Contratista el 
costo de los mismos.  
Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos internos de control de 
calidad del Contratista, será de su responsabilidad. 

 
XX. PRUEBAS Y MUESTRAS 

 
El Contratista suministrará todo el personal e instalaciones necesarios para ayudar con el 
desarrollo de las pruebas. Estas se llevarán a cabo por personal de laboratorio tal como 
se indique en las Especificaciones. Se llevará un registro que incluya el tipo, tiempo, 
localización y número de cada prueba o muestra requerida.  

 
Después de tomar la muestra, el laboratorio llevará a cabo las pruebas requeridas dentro 
de un término razonable de tiempo consistente con las normas especificadas y rendirá un 
informe escrito de cada prueba efectuada.  

 
El Contratista facilitará todos los materiales para muestras y cooperará en las actividades 
requeridas para las pruebas, incluyendo la toma de muestras. 

 
XXI. INFORME DE PRUEBAS 

 
Según se especifique en Planos o el Supervisor lo requiera, el laboratorio presentará para 
su revisión informes escritos sobre los resultados de las pruebas y la información 
suministrada por el Contratista sobre materiales y equipos propuestos para usarse en la 
Obra.  
Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el sitio e ingresados a 
la Obra serán remitidos directamente del laboratorio a la Supervisión. 

 
XXII. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA 

 
Será responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un sistema de control 
óptimo, que garantice la máxima calidad del proceso constructivo en general. 
La Supervisión controlará y verificará los resultados obtenidos y tendrá la facultad, en el 
caso de dudas de solicitar al Contratista la ejecución de ensayos especiales en un 
laboratorio independiente. El Contratista también será responsable de los costos de mano 
de obra, gastos varios, daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del 
uso de materiales que el Supervisor o Inspector considere con defectos de fabricación o 



[GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI - CONTAMANA] 
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 02-2022-GRL-GSRU-CS] 

 38 

como resultado de un defectuoso manipuleo o instalación. El postor presentará en su 
oferta una Declaración Jurada obligatoria de responsabilidad por daños a terceros. La 
responsabilidad por la calidad de la obra es única y exclusivamente del Contratista y la 
Supervisión. Sin embargo, cualquier revisión, inspección o comprobación que efectúe la 
Supervisión no exime al Contratista de su obligación sobre la calidad de la misma. 

 
XXIII. SEGURIDAD LABORAL 

 
Para la ejecución de los trabajos el Contratista debe cumplir, como mínimo, con los 
requisitos de seguridad establecidos en la Norma G.050 de Seguridad durante la 
Construcción, contenido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante 
D.S. N°011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias; la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo aprobada mediante Ley N°29783 y modificada mediante Ley N°30222 y con y 
con su respectivo Reglamento aprobado con D.S. N°005-2012-TR y modificado el 2014 
por el D.S. N°012-2014-TR. 

 
El Contratista debe dotar a sus operarios del equipo básico de protección personal (EPP) 
y tendrá en cuenta la protección adicional por el riesgo de caída. La zona de trabajo debe 
contar con los adecuados accesos, circulaciones y señalización. El Contratista está 
obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la 
integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la 
realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y 
herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando 
terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados para ello se 
deberá presentar una declaración jurada obligatoria en la oferta donde el postor indique 
que contará con implementos de seguridad según NTP – G.050 y Decreto Supremo Nro. 
011-2019-TR. El Contratista deberá tener en cuenta la buena práctica en el 
almacenamiento y manipuleo de materiales, así como la, seguridad en los trabajos de 
izaje. Así mismo, el Contratista deberá contar con un botiquín básico de primeros auxilios. 

 
XXIV. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

 
El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier 
actividad, en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente vigentes. 
El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal sobre Medio Ambiente de 
aplicación en su actividad. Al respecto, en su oferta deberá presentar una declaración 
jurada de dar cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la implementación de 
algunas actividades seguidamente detallada: D.S. N°029-94-EM Reglamento de 
Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas y la Ley N°27314 – Ley General de 
Residuos Sólidos 

 
XXV. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS 

 
El postor deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios público 
ubicadas en el área de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las 
empresas correspondientes deberá conseguir la información de ubicaciones de las redes 
principales y secundarias de las redes subterráneas y aéreas, así como de las 
acometidas domiciliarias, estado de conservación, vida útil remanente, etc. 

 
Para ello coordinará con las empresas de servicio y/o Instituciones cuyas redes o 
instalaciones se localicen y/o afecten el área del proyecto, de las que se obtendrán los 
documentos correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que 
pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicación y/o reemplazo de 
instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público, redes 
de telefonía, fibra óptica, etc., se harán las gestiones pertinentes con las empresas de 
servicios, manteniendo permanentemente coordinación con la GERENCIA SUB 
REGIONAL DE UCAYALI - CONTAMANA. La Solución de interferencias, la reposición de 
los servicios públicos (Agua potable, desagüe, luz, telefonía, etc.) así como las 
consecuencias que de ella deriven, serán tomadas en cuenta para la formulación de las 
propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos 
respectivos. 
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XXVI. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier 
actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional 
OHSAS 18001:1999 

 
El contratista deberá cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud 
Ocupacional, de aplicación en su actividad. Al respecto, deberá dar estricto cumplimiento 
bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus 
modificaciones seguidamente detalladas: 

 
- RM N° 366-2001-EM/VME Código Nacional de Electricidad 

- Ley N° 26842 Ley General de Salud 

- DS N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Tránsito 

- ISI 5-02-1 Orden y Limpieza 

- ISI 8-01-1 Manejo e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo 

- Reglamento Nacional de Edificaciones 

 
El Contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de Seguridad y Salud 
Ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la 
actividad y preservar los bienes propios. 

 
XXVII. CONSERVACION Y SEÑALIZACION DE LA OBRA 

 
El Contratista está obligado no solo a la correcta ubicación de la obra, sino también a la 
conservación de esta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución, 

 
Asimismo, queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo 
dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en 
la forma que se establezcan en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del contratista. 

 
El contratista cumplirá las ordenes que reciba de la Supervisión acerca de la instalación 
de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente 
responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y ordenes 
pudiera causar. 

 
En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos deberán ser 
previamente autorizados por el Supervisor de obra y realizados solamente en las 
unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, 
del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras 
duren los trabajos nocturnos. 

 
XXVIII. COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS 

 
El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el Contratista 
deberá seguir en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecución de 
la obra, como complemento de los planos, metrados y memorias descriptivas. 

 
En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las 
dimensiones dadas en el proyecto de Arquitectura, teniendo primacía los planos de 
detalles sobre los planos generales. 

 
Deberá además ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Códigos y 
Normas nacionales vigentes necesarias para el tipo de obra a ejecutar, así como el 
contenido técnico vertido en el desarrollo de las especificaciones técnicas. 
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XXIX. PLAZOS DE LA OBRA 

 
El contratista controlara el avance de obras a través de la Programación de sus 
Actividades, Diagramas de Gantt y Pert, Diagrama de Barras, indicándose la Ruta Crítica. 
Las solicitudes de ampliación de plazo deberán estar debidamente motivadas, 
sustentadas y cuantificadas y otros reclamos emergentes de la ampliación de plazo, 
dentro de los términos, requisitos y condiciones que señalan el Art. 197°, 198°, 199° del 
Reglamento, adjuntando un gráfico explicativo de los eventos, así como la demostración 
objetiva de que la causal invocada modifica el calendario contractual. 

 
Para tal efecto en casos de causales producidas por efectos climáticos (lluvias), deberá 
tener en cuenta la Opinión del OSCE N° 170-2016-DTN del 17-10-2016, el cual establece 
que: “El contratista podía emplear cualquier tipo de documento que resulte pertinente 
para sustentar su solicitud de ampliación de plazo (entre ellos, anotaciones en el 
CUADERNO DE OBRA, PERITAJES, INFORMES, FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC.) 
siempre que a través de estos pudiera acreditar fehacientemente los hechos y 
circunstancias alegados”, que para nuestro caso la acreditación fehaciente más 
importante de los hechos alegados serán VIDEOS en la que se visualice la Supervisor y 
Residente de la obra mostrando las partidas afectadas de la ruta crítica por el evento 
alegado; 

 
Asimismo, la Opinión del OSCE N° 169-2017-DTN del 09-08-2017, establece que: “El 
supervisor debía brindar su opinión respecto a la solicitud de ampliación de plazo 
presentada por el contratista a través de un informe en el que se precisaran los 
argumentos técnicos que le servían de fundamento, cumpliendo las formalidades exigidas 
en el anterior artículo 170 del Reglamento; en consecuencia, esta actuación no podía 
entenderse como cumplida con la sola anotación en el cuaderno de obra, aun cuando en 
este último el supervisor hubiera detallado el sustento técnico de su pronunciamiento”,  

 
De aprobarse Ampliación de Plazo, deberá de presentar un nuevo Calendario de Avance 
de Obra y la Programación PERT-CPM, elevando dichos documentos a la Sub Gerencia 
de Obras, suscrito por el Contratista y el Supervisor, con un informe para su aprobación 
dentro del plazo previsto por el Art. 202° del Reglamento, documentos que se incorporan 
al contrato en reemplazo de las anteriores. 

 
Compatibilizar la situación presentada, con las Directivas vigentes de la Contraloría 
General de la República. 

 
XXX. REAJUSTE DE PRECIOS 

 
En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del 
procedimiento de selección establecen las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones que 
se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas 
multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en 
la fórmula o fórmulas polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la Construcción 
que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, correspondiente al 
mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices 
correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones 
necesarias. Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se 
sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, 
ampliatorias y complementarias. 

 
El procedimiento de reajuste se hará conforme a lo establecido en el Artículo 195° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El valor de los reajustes estará 
incluido en los Pagos a Cuenta. 

 
XXXI. MANTENIMIENTO DE TRANSITO 

 
El Contratista será responsable del mantenimiento de tránsito en la zona de ejecución de 
las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepción final de la obra, a su costo, del 
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mantenimiento del tránsito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o 
indebidamente, con la comodidad pública respecto al acceso a propiedades o emergencia 
y con las facilidades de circulación en general. 

 
XXXII. RECEPCION DE OBRA 

 
Se realizará de acuerdo a lo estipulado en el artículo 208° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
Es obligación ineludible del Contratista, presentar al Supervisor de Obra y presidente del 
Comité de Recepción de Obra, los PLANOS REPLANTEADOS (de corresponder). 

 
XXXIII. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad es responsable frente al Contratista de las modificaciones que ordene y 
apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se 
generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la 
responsabilidad que les corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o 
similares.  
La Entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, 
servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obras. 

 
XI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

 
 La experiencia solicitada al personal propuesto es la mínima, por cuanto queda a criterio del 

postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualización 

profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad.  

 Las constancias y certificados que se presenten deberán haber sido emitidos por quién 

corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones públicas, así 

como aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente las facultades 

correspondientes.  

 El postor es consciente de la documentación que presenta para efectos del presente proceso 

de selección, por cuanto la entidad antes de la suscripción del contrato iniciará el proceso de 

verificación documentaria con la finalidad de identificar que la documentación presentada se 

ajusta a la verdad, en tal sentido el postor presentará en su oferta una declaración jurada en 

el que se compromete a facilitar información que permita identificar la veracidad de la 

documentación. 

 Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberán ser en función 

a ellas que el postor formule su propuesta tanto técnica como económica.  

 Cualquier controversia que surja durante las etapas del proceso se resolverán conforme a lo 

establecido en las Bases y la Ley.  

 El personal propuesto para la ejecución de la obra no podrá ser sustituido, salvo los casos o 

situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la 

suscripción del contrato. Situación que también será aprobada por la Entidad. De acuerdo a la 

OPINIÓN Nº 252-2017/DTN El contratista se encuentra en la obligación de ejecutar el servicio 

con el personal ofertado en el procedimiento de selección, pudiendo efectuar el reemplazo de 

uno o más de ellos, siempre y cuando el reemplazo propuesto reúna iguales o superiores 

características a las previstas en las bases para el personal a ser reemplazado, debiendo 

para ello contar con la autorización previa por parte de la Entidad.  

 
XII. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:  

 
La responsabilidad por vicios ocultos será de SIETE (07) años 

 
XIII. DE LAS PENALIDADES EN LA EJECUCIÑON DEL CONTRATO 

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA: 



[GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI - CONTAMANA] 
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 02-2022-GRL-GSRU-CS] 

 42 

Esta penalidad se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 162° del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 
OTRAS PENALIDADES: 
 
 

Otras penalidades  

N°  Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo  Procedimiento  

1  Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta 
(60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo 
de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de 
conformidad con las 
disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 
del Reglamento.  

0.5 UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en obra en 
el plazo previsto.  

Según informe del 
supervisor de la 
obra.  

2  En caso el contratista incumpla 
con su obligación de ejecutar la 
prestación en ausencia del 
personal acreditado o 
debidamente sustituido.  

0.05 UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en obra.  

Según informe del 
supervisor de la 
obra.  

3  SEGURIDAD DE OBRA Y 
SEÑALIZACION  
Cuando el contratista no cuente 
con los dispositivos de seguridad 
en la obra tanto peatonal o 
vehicular incumpliendo las 
normas, además de las 
señalizaciones solicitadas por la 
Entidad. La multa es por cada 
día.  

2/1000 del contrato 
vigente  

Según informe del 
supervisor de la 
obra.  

4  INDUMENTARIA E 
IMPLEMENTACION DE 
PROTECCION PERSONAL  
Cuando el contratista no cumpla 
con dotar a su personal de los 
elementos de seguridad. La 
multa es por cada día.  

2/1000 del contrato 
vigente  

Según informe del 
supervisor de la 
obra.  

5  CALIDAD DE LOS 
MATERIALES  
Cuando el contratista ingrese 
materiales a la obra sin la 
autorización del supervisor.  

1/1000 del contrato 
vigente  

Según informe del 
supervisor de la 
obra.  

6  CARTEL DE OBRA  
Cuando el contratista no coloque 
el cartel de obra dentro del plazo 
establecido en la programación, 
la penalidad es por día no 
colocado. Hay la obligación de 
mantener el cartel de obra 
durante la ejecución de la obra. 
Se penalizará de la misma 
forma, cuando no se mantenga 
el tiempo establecido.  

S/. 700.00  Según informe del 
supervisor de la 
obra.  

7  PRUEBAS Y ENSAYOS  
Cuando el contratista no realiza 
las pruebas o ensayos para 
verificar la calidad de los 
materiales y las dosificaciones. 
El plazo que rige para este caso 

1/1000 del monto 
de la valorización 
del periodo  

Según informe del 
supervisor de la 
obra.  
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es la fecha de presentación del 
informe mensual valorizado en la 
que deben estar incluidos estas 
pruebas y/o ensayos, siempre 
que en el periodo de ejecución 
respectiva amerite la realización 
de estas pruebas y/o ensayos y 
siempre que el supervisor lo 
considere pertinente.  

8  VALORIZACIONES  
Cuando el contratista no efectúe 
valorizaciones (referidas a 
valorizaciones mensuales, 
mayores metrados, adicionales 
de obra, deductivos) al término 
de cada mes, conforme al plazo 
previsto en el Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del 
Estado. O cuando valorice 
metrados no ejecutados (sobre 
valorización) y pagos en exceso, 
valorizaciones adelantadas, o 
partidas ejecutadas 
defectuosamente o incompletas 
u otro acto que deriven de pagos 
indebidos o no encuadrados en 
las disposiciones vigentes. Será 
aplicable una penalidad según 
corresponda.  

1/1000 del contrato 
vigente  

Según informe del 
supervisor de la 
obra.  

9  EQUIPOS ACREDITADOS  
Cuando el contratista no 
mantenga los equipos 
acreditados durante la ejecución 
de la obra (según intervención 
de estos en la ejecución de 
partidas). En este caso, bastará 
que falte uno o más de los 
equipos para que se haga 
acreedor de la multa respectiva. 
La multa es por cada día  

1/1000 del contrato 
vigente  

Según informe del 
supervisor de la 
obra.  

10  IMPACTO AMBIENTAL  
Por no presentar o no dar 
cumplimiento a los compromisos 
ambientales asumidos en los 
estudios de impacto ambiental.  

1/1000 del contrato 
vigente  

Según informe del 
supervisor de la 
obra.  

 
Procedimiento para la aplicación de la penalidad: 
1- El supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la 
Tabla de Penalidades, registra la infracción en el Cuaderno de Obra. 
2.- El Supervisor de Obra procede a formular la penalidad según la Tabla de penalidades 
sobre la base del monto del contrato vigente, por día, personal u ocurrencia, de corresponder, 
verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el 
monto máximo de penalidad admisible, equivalente al 10% del monto del contrato vigente; y 
mediante carta comunica a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, adjuntando las 
evidencias que pudiera haber obtenido. 
3.- La Gerencia Sub Regional de Ucayali - Contamana, comunicará al contratista, con copia al 
Supervisor y/o Inspector sobre la formulación, aplicación y deducción de los pagos a cuenta, 
de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera 
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
4.- El Supervisor de Obra elabora y remite la valorización o en la liquidación final, según 
corresponda con la aplicación de la penalidad. 
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5.- En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto 
máximo admisible, el Supervisor de obra evaluará y podrá proponer a la Entidad que inicie la 
Resolución del Contrato de obra. 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el 
contrato, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo 
incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
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 Requisitos: 
 

 01 Mezcladora de 9P3 (trompo). 

 01 Mezcladora de Concreto de 9-11 hp. 

 01 Maquina Soldadora. 

 01 Compactador Vibr. Tipo Plancha de 7 hp 

 01 Vibradora Compactador 4 HP 1.35”. 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales 
u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de 
antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente 
técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

N° Cargo - rol del plantel 
profesional clave 

Grado o título profesional  

1 RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL, titulado 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 
del Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

N° Cargo - rol del 
plantel profesional 

clave 
Experiencia 

1 RESIDENTE DE 
OBRA 

Con experiencia mínima en la participación de 24 
meses (Computada desde la fecha de la 

colegiatura), en el cargo desempeñado como 
Residente, Supervisor, Inspector o la combinación 

de estos en la ejecución o inspección o supervisión, 
de Obras en infraestructura 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 
179 del Reglamento. 

 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 
Requisitos: 
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [UNA (1) VEZ EL VALOR 

REFERENCIAL], en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 
 

Se considerará obra similar a [Construcción, creación, recuperación, instalación, ampliación, 
mejoramiento, reconstrucción, reubicación y/o rehabilitación o la combinación de alguno de 
los términos anteriores de infraestructura]. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación18  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 
experiencia del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal 
hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el 
numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades 
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no 
mediante declaración jurada.  

                                                             
18  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento 

emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable 

aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de 
conformidad, entre otros.   
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se 
considera lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la 
oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar 

el máximo puntaje a la oferta de 
precio más bajo y se otorga a las 
demás ofertas puntajes 

inversamente proporcionales a sus 
respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 

PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [100] 19 puntos 

 

 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y 
proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 

                                                             
19   De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse 
cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las 
que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente 
ni a lo señalado en este capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada 
obra incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal 
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO20 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se 
efectuará en las valorizaciones siguientes. 

                                                             
20  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se 
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del 
Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse 
bajo la modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá 
considerarse lo siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE 

EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 

CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de 
cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 21 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE 

EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 

CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de 
cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de 
la operación asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 

CALENDARIO] días calendario.” 22 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se 
sujeten a las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como 
garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

                                                             
21  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
22  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que 

incluya operación asistida. 
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 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención 
del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía 
de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de 
la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de 
pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del 
mismo.” 
 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 
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 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la 
siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] 
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN 
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato 
original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD 
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación 
de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos 
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 23. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].24 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por 
EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o 
insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer 
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto 
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes 
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de 
ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos 
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a 
las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se 
constituirá un fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del 
Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo 

                                                             
23  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
24  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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dispuesto en dichos artículos. 
 

ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato 
original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por 
el contratista. 

 
 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, 
según corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 25  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA 
PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado 
y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 

                                                             
25  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido 

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y 
aprobado después de dicha fecha. 
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F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en 
el numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A LA 
MITAD DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con 
su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal acreditado 
o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no 
permite el acceso al cuaderno de obra 
al [CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el 
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
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Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS26  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

                                                             
26  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00 /100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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 De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las 
controversias en los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 
Soles (S/ 20 000 000,00), aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del 
año 2020. Asimismo, el sometimiento de la solución de controversias a una Junta de 
Resolución de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco 
millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la 
siguiente cláusula, según corresponda: 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente 
Contrato de Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su 
organización y administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE 
ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS PARTES]. 
 

La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta 
de Resolución de Disputas”. 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
         2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra   

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
         8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá 
válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

                                                             
27   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 

149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   
MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

                                                             
28  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 

tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 

empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
29  Ibídem.  

 
30  Ibídem.  
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá 
válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las 
disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el 
presente procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo 
que sea presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, 
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las 
bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje 
hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL 
CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 31 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las 
bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje 
hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL 
CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución 
de la operación asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO 
DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN 
DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 32 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

                                                             
31  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
32  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que 

incluya operación asistida. 



[GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI - CONTAMANA] 
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 02-2022-GRL-GSRU-CS] 

 
 

65 

 
ANEXO Nº 5 

 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 33 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 34 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%35 

 

                                                             
33 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.  

 
34 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
35 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del 
consorcio deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV36  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

                                                             
36  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 

redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios 
incluir el siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el 
tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un 
archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que 
los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar 
lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar 
el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con 
las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de 
divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems 
que se presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en 
el paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, 
consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la 
prestación principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV 
prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, 
consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se 
muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir 
el siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV37  

5 Monto total de la oferta  
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el 
tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y 
variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de 

selección, según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un 
archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que 
los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar 
lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar 
el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con 
las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de 
divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems 
que se presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en 
el paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, 
consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la 
prestación principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV 
prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, 
consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 

                                                             
37  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 

redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, 
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV38  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

                                                             
38  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 

redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma 
alzada y precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV39  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el 
tributo materia de la exoneración.   

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un 
archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que 
los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar 
lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar 
el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con 

                                                             
39  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 

redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de 
divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems 
que se presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en 
el paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, 
consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la 
prestación principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV 
prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, 
consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa40 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en 
cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de 

consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 

                                                             
40    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 

Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y 
Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, 
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes 
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 
obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del 
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes 
debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del 
Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la 
información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones 
del Estado con Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-
proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de 
la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por 
el postor ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO41 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

42 DE: 
MONEDA IMPORTE43   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA44 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO45  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                             
41  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 

 
42  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor  sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 

jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización 
societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto 
de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la 

experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de 
la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
43  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
44  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.  

 
45  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 



[GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI - CONTAMANA] 
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 02-2022-GRL-GSRU-CS] 

 
 

79 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO41 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

42 DE: 
MONEDA IMPORTE43   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA44 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO45  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 



 [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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