MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC N° 05-2021-MPT-CS-1

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA LA
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS!?

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N° 084-
2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-2020-
ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccién, reconstrucciéon, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovaciéon, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras,
puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento equivalente, mano de
obra, materiales y/o equipos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°
PEC N° 05-2021-MPT-CS-1

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA
POTABLE, TRAMO SECTOR TRUJILLO - DISTRITO LA
CRUZ - TUMBES”
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones
del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la
Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacioén Puablica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacién del derecho deberd considerarse la especialidad de las normas previstas en las
presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo 33
del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion, debiendo
adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia
antes de la presentacion de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio, basta que
se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccion debe registrarse como
participante, debiendo contar para ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al objeto de la
contratacion. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no cuenten con inscripcion
en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitacion a la Autoridad para la Reconstruccion con
Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases dentro de
los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el articulo
35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacion con el objeto de contratacion.
Ambas se realizan de manera fundamentada.
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1.5.

1.6.

1.7.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en forma
electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de la
contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucién simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del érgano
encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, al dia
siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y observaciones
administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
guienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccién. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las
consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han presentado,
se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacién de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucién de
consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por autoridad
administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las acciones de
supervisién a cargo del OSCE.

El comité de seleccién no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion si no
ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electronica a través del SEACE durante el periodo
establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccién simple
con la indicacion y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado, salvo el caso
de la informacidén técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares,
gue puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad
de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las ofertas

Cn
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1.8.

1.9.

deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser visados por el
postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario
designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de
ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
gue pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a contratar, excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, los que en ese caso, no incluiran en el
precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento; adjuntando el
archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo
requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo exigido
en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del Reglamento y determina
si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones del
requerimiento, detalladas en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacién las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el parrafo
anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluaciéon econémica.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor referencial, teniéndolas
por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por objeto
determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segun los factores y
el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccidn especifica de las bases.
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1.10.

1.11.

La evaluacién de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y la
segunda la econémica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién técnica se realiza conforme al factor de evaluacion: Experiencia del postor,
descrito en la seccién especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacion econdmica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la oferta

econdémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje inversamente
proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = Omx PMPE
0]
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Econémica i
Om = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Economica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continla vigente para todo efecto, a condicion de la
efectiva subsanacién dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias habiles. La
presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacién de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las bases al
postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se determina
por sorteo a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citaciéon oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.
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1.12.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo
dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las contrataciones o Comité de
Seleccién, segun corresponda, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y cuadro
comparativo, detallando los resultados de la calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el
mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacién, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia de
vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacién sefialada en el parrafo
precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a
los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido
el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacién presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accion penal correspondiente.

Al dia hébil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el o6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admisiéon de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remisién, en el SEACE.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del
procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su
Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del procedimiento
o del item impugnado sea igual o0 menor a seiscientas (600) UIT y para el caso de entidades del
Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item impugnado sea igual o
menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dichos montos,
el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que
afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el Tribunal de
Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena pro, se
pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la suscripcion del
contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo establecido en el articulo 7-A de la
Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacion es de diez (10)
dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacién del recurso.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe presentar a
la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases, dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para la presentacion de
documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar observaciones, y un (1) dia para
la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato. La observacion a la presentacion de
documentos para suscribir el contrato se realiza via correo electrénico, dentro del vencimiento del
plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicion de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripciéon en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccion especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién especifica de las
bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a
la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional por este
concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacién en ningdn caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en
el articulo 61 del Reglamento. La presentacién de esta garantia es exceptuada Unicamente
cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos, conforme lo estipulado en el
articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por
empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo B o
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima
lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Perd.
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados en el
numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones:

1.
2.

3.

Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun corresponda;
Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra,
segun corresponda

Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con
las Bases, hubiera asumido como obligacion;

Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya
sido modificado;

. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el

fideicomiso.
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3.6.

3.7.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los
quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas
condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra
segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de
contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de
la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, segun corresponda a la naturaleza de los
trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en funcién de la
naturaleza, envergadura y complejidad de la obra*, correspondiendo a la Entidad determinar el
periodo de experiencia requerido para la ejecucion de la prestacion.

Por su sola designacidn, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra,
no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la
especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion técnica, econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe
cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el
residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural como
supervisor permanente en la obra.

Importante

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segin la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual

o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal en el que se convoca el

procedimiento de seleccion.
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El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisién, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que
debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o supervisor, segun
corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteraciéon. Dichos profesionales son los Unicos
autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo
una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. El original de dicho
cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente no pudiendo impedirse el acceso
al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor,
impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacién de una penalidad equivalente al
cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacién del periodo por cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de esta,
firmando al pie de cada anotacidn el inspector o supervisor o el residente, segin sea el que efectle la
anotacién. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el
cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor segun
corresponda por el contratista o su representante, por medio de comunicacién escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucion y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales 0 insumos,
de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre que ello haya
sido previsto en la seccion especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.

3.10. VALORIZACIONES
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3.11.

3.12.

3.13.

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la obra,
realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el Gltimo
dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o supervisor,
segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorizacion
conjunta con el contratista, este la efectla.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el
articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a quien
se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectlen a
precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicAndolas por el respectivo
coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o formulas polindmicas previstas en el
expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices Unificados de Precios de la
Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al
mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes
en que debib efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes de atraso,
los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la
valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula
el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion més cercana
posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboraciéon como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con
el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en la seccion especifica de
las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para
cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso,
del item que debio ejecutarse.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del Reglamento. Esta

permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello se hubiera previsto
expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o las partes expresamente lo
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3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucion; en
caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se encuentra
descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacién mientras existan controversias
pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el
contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacién, incluso las controversias relativas a su consentimiento o
al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun las disposiciones
previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE, sin perjuicio del cobro de
la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccidn
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion de la obra. Solo se
puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas
sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 63 y 92 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de las
prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacion de la obra, sin perjuicio de que dicha
resolucién se encuentre sometida a alguno de los medios de solucién de controversias; la Entidad
puede contratar a alguno de los postores que participaron en el procedimiento de seleccién. Para
dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento.
Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede contratar directamente con determinado proveedor,
segun lo previsto en el literal I) del articulo 27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales previstas
en el articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran

supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones legales vigentes y
en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES

INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES
RUC N° 1 20156696596

Domicilio legal : JR. BOLOGNESI NRO. 194 INT.

Teléfono: : 072525319

Correo electronico: :edinsonir@hotmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecuciéon de la obra:
“REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, TRAMO SECTOR
TRUJILLO - DISTRITO LA CRUZ - TUMBES”

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 44,254.01 (CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO Y 01/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de enero 2021.

Valor Referencial

(VR) Limite Inferior

S/ 44,254.01 (CUARENTA Y CUATRO
MIL DOSCIENTOS CINCUENTAY
CUATRO Y 01/100 SOLES)

S/39,828.61 (TREINTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS
VEINTIOCHO Y 61/100 SOLES),

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo
39 del Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 787-
2021-MPT-GM del 28 de setiembre 2021.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal
N° 096-2021-MPT-GM del 18 de febrero 2021.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito

Importante
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 15 dias calendario, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico de obra.
COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra,
para cuyo efecto deben cancelar

Pagar en . La oficina de Tesoreria de La Municipalidad Provincial de
Tumbes
Recoger en . Gerencia de Desarrollo Rural y Urbano de la Municipalidad

Provincial de Tumbes

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 Soles
Costo del expediente : Impreso: S/ 200.00
técnico Digital: S/ 5.00
Importante

e La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibi6 el expediente técnico completo.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- DECRETO LEGISLATIVO N° 1440, Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

- LEY N° 31084 LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2021

- LEY N° 31085 LEY PARA EL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR
PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2021 y

- LEY N° 31086 LEY PARA EL ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL
2021

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial EI Peruano el 13 de marzo de
2019.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225
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- Directivas de OSCE.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Cadigo Civil.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa Fecha, horay lugar

Convocatoria : 01-10-2021

Registro de participantes? . Desde las: 00:01 horas del [04-10-2021]
A través del SEACE Hasta las: 23.59 horas del [13-10-2021]
Formulacién de consultas y . Del: [04-10-2021]

observaciones administrativas a las Al: [05-10-2021]

bases

A través del SEACE

Absolucion de consultas y . [06-10-2021]
observaciones administrativas e
integracion de bases

Presentacion, admisibilidad, : [14-10-2021]

evaluacion de ofertas y otorgamiento

de la buena pro (15-10-2021) 08:30 HORAS
Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas
registran su participacion empleando el certificado gestionado por la Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segiin corresponda.

6 La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha del procedimiento en
el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primaré el calendario indicado en la ficha del procedimiento en el
SEACE.

7 El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la presentacién de
ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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b)

d)

f)

a)

h)

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener una
antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacién del correo electrénico al que se le
notifican las actuaciones del procedimiento de seleccién y la ejecucion contractual
(Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento. (Anexo
N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada,
salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Oferta econdmica SOLES, consignando ademas el Costo Directo, Gastos Generales
Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas y el detalle
de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido establecido en las bases, debe
registrarse directamente en el formulario electrénico del SEACE. Adicionalmente, se
debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos convocados a precios
unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe adjuntar el
Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion
accesoria 0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El postor acompafia a la oferta econdmica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser expresado con
dos decimales.

Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de obligaciones
de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido minimo segun el
Anexo N° 6.

Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia
de Banca y Seguros, Presentar una Carta de linea de Crédito XXXXXXX (Anexo N° 7)

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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Importante

e EIl comité de seleccidn rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccion de
las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de ser el
caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicion de micro o
pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion Experiencia”
establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener el
puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante para la Entidad

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion
del IGV. (Anexo N° 8)

En el caso de consorcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones exigidas
para acceder al beneficio de la exoneracion del IGV, debiendo presentar de manera
independiente la declaracion jurada antes sefialada.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econémica se procede a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

9 Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los supuestos
previstos en el articulo 149 del RLCE.
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PTPI = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.
=0.30]

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica.
=0.70

Donde: ¢l + c2 =1.00
2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente:
http://www.munitumbes.gob.pe/muni2019/download/bases-pec-n-05-2021-mpt-cs-1-obra-rujillo-
la-cruz/

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. SI DEBE
PRESENTARSE CARTA FIANZA1° (ANEXO N° 9)

c) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl).

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona nhatural, 0 de su representante legal en caso de
persona juridica.

f) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de corresponder.

g) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucién de Obra
(CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

h) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con
cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado vigente.

i) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

j) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso de
obras sujetas al sistema de contratacion a suma alzada.

k) Analisis de costos unitarios de la oferta econdémica.!

[) Declaracion jurada indicando lo siguiente:

e Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comision
de delitos contra la administracion publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, y;

e Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con alglin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

10 “El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este

ultimo caso el postor debera acompafar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a
presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En la ejecucion de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area usuaria
como parte de la documentacion requerida para la suscripcion del contrato.

11
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Importante

e EIl Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucion de Obra, CPM vy la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucién de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) El valor referencial del procedimiento de seleccién sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; vy,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en
funcion del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcion en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacion de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacién de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre otros.

Importante

e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO
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El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién general de
las bases, debe presentar la documentacion requerida en Sub Gerencia de Tramite Documentario de
la Municipalidad Provincial de Tumbes Sito en Jr. Bolognesi N° 194-Tumbes ler piso

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.7.ADELANTOS?!?

2.7.1.

2.7.2.

ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud
del contratista.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendario, previos a la fecha prevista
en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que
EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de 08 dias calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de
pago respectivo

Importante

De

conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los

adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta disposicion

se
EF.

2.8.

realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-

VALORIZACIONES
El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el nhumeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

12

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en el

articulo 77 del Reglamento.
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De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad
debe contar con la valorizacion del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o
supervisor, segun corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segiin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al
saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario, computados desde el

dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe
presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE
AGUA POTABLE TRAMO SECTOR TRUJILLO - DISTRITO LA CRUZ - TUMBES", Cédigo Unico de
Inversiones N°2509877

1.- ANTECEDENTES:
En el mes de febrero de 2017 se producen las fuertes lluvias como consecuencia del fenbmeno
extraordinario del Nifio Costero, arrasando la red secundaria de agua potable que se encontraba
instalada cruzando un tributario que desemboca en la quebrada Trujillo (actualmente esta seca).
Esta tuberia era de PVC, con una longitud de 23 metros, de didmetro 4", para cruzar se instalé
codos de 45°. Esta red de agua abastecia parte del sector denominado Trujillo, dejando a decenas

de familias afectadas. Por lo que es urgente reconstruir esta red secundaria de agua potable.

La municipalidad provincial de Tumbes, en su esfuerzo de mejorar el servicio de Agua Potable a
esta zona que siempre sufre la destruccidon del tramo de tuberia, viene elaborando estudios y
ejecutando obras de rehabilitacion que hacen posible ofrecer a la poblacién un mejor servicio, que

permitird mejorar sus condiciones de vida.

Con la emision de la Ley N° 30556 se establece la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios
(RCCQC), cuya mision principal es liderar el disefio, ejecucion y supervision de un plan integral para la
rehabilitacién, reposicién, reconstruccién y construccion de la infraestructura de uso publico
comprometida como consecuencia de El Nifio Costero.

Mediante la Ficha nimero F-Tumb-011 se prioriza la intervencién denominada: “REHABILITACION
DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, TRAMO SECTOR TRUJILLO - DISTRITO LA
CRUZ — TUMBES” la misma que fue aprobada con DECRETO SUPREMO N° 091 — 2017 — PCM,
de fecha 11 de setiembre de 2017.

2.- CARACTERISTICAS GENERALES

2.1.- Ubicaci6n
El distrito de la Cruz se encuentra a 17 Km. al sur este de la Ciudad de Tumbes entre las

coordenadas UTM WGS 84 545,563.00E y 9'597,962.00N
El area de estudio se encuentra en el distrito de La Cruz, Provincia y Departamento de Tumbes y
tiene un area aproximada de 0.45 Ha; desarrollandose entre las cotas topograficas 13 y 6 m.s.n.m.

Est4 enmarcada por:

Por el Norte : Quebrada La Cruz.

Por el Sur : Cementerio General de La Cruz.
Por el Este : Quebrada La Cruz.

Por el Oeste : Jr. Los Andes
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SECTOR

TUMBES TUMBES LA CRUZ TRUJILLO

CUADRO DE COORDENADAS UTM WGS84

Material ESTE NORTE
EMPAMEN" | 5457566027 | 9'597,582.7325
EMPAMEN" | sas9272322 | 9597,572.3427

UBICACION GEOPOLITICA DEL DISTRITO DE LA CRUZ
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2.2.- Area del proyecto
El area motivo del presente estudio se muestra a continuacion.

Fig. 1 Ubicacién del distrito
de La Cruz

Fuente: Elaboracién propia
Fig. 1, muestra la ubicacion de la zona de estudio donde ese encuentra el sector Truijillo 1l (Area del

Proyecto).

Fig. 2 Mapa de Ubicacion de la zona de Estudio
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2.3.- Vias de acceso
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Para llegar al distrito de La Cruz desde la ciudad de Lima se puede realizar por dos vias: Via aérea
y via terrestre. En el siguiente cuadro se puede ver el tiempo que se demora para llegar desde la
ciudad de Lima a Tumbes:

POR AVION |Lima Tumbes 950.0 1IH45MIN | AEREA
. CARRETERA —
TERRESTRE |Lima Tumbes 1,200 220H ASFALTADA BUENO

FUENTE: Elaboraciéon Propia

La principal via de acceso a la ciudad de La Cruz, es la carretera Panamericana Norte, que articula al distrito,
con la capital del departamento y con las provincias de Zarumilla por el Norte y Zorritos y el resto del Per( por
el Sur. Desde la ciudad de Tumbes se recorre unos 20 minutos aproximadamente para llegar a La Cruz, y para
llegar al area de estudio menos de 5 minutos a la altura del cementerio general de dicho distrito.

2.4.- Clima

Debido a su situacién geogréfica tiene un clima subtropical arido de transicion que oscila entre subtropical
costanero y seco tropical del Pacifico. Predomina el bosque seco ecuatorial ya que la temporada de clima seco
dura nueve meses al afio. Este clima se origina en la contracorriente oceanica ecuatorial que genera bosques
ralos y secos y el tapiz herbaceo temporal (estacional).

La temperatura anual maxima y minima es 29.1°C y 21.5°C, respectivamente. En los meses calurosos de
verano (diciembre a febrero) puede llegar a los 39 °C, con dias soleados la mayoria de los meses.

Las precipitaciones son estacionarias durante el verano, pudiendo registrarse afios sin lluvia, hasta periodos
extraordinarios por presencia del fenémeno del Nifio. En los meses de enero a mayo La Cruz tiene un
promedio de 97,71mm, para Cafaveral un promedio de 171,72mm y para el Alto un promedio de 36,58mm. La
precipitacion se reduce en el mes de junio.

2.5.- Topografiay Geografia

La Cruz esta ubicada a 17 km al Sureste de Tumbes, entre las latitudes Norte: 80°33°07.35” y Sur:
80°36°09.87”, y su capital es la Caleta La Cruz. Tiene una extensién de 65,23 km? representando el 3,60% del
total del territorio tumbesino, constituyéndose en el distrito con menor extension territorial de la provincia de
Tumbes. Cuenta con 6 Km. de playas de arena blanca ubicadas entre Puerto Las Balsas (Caserio
San José) y la quebrada de El Charan en el Barrio El 19.

La Cruz se haya asentada en la franja costera cercana al mar, a una altitud promedio de 5,00
m.s.n.m.

2.6.- Viviendas
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Segun el censo del afio 2017 las caracteristicas de las viviendas para la Localidad de La Cruz son
las siguientes:

Tipo de vivienda Casos % Acumulado %
Casa Independiente 3352 | 96.52% 96.52%
Departamento en edificio 5 0.14% 96.66%
Vivienda en quinta 41 1.18% 97.84%
;/clx\ll;nodgoirnafc’?r?)a de vecindad (Callejon, 7 0.20% 98.04%
Vivienda improvisada 43 1.24% 99.28%
Viviendas colectivas 25 0.72% 100.00%
Total 3473 [100.00% 100.00%
Material de construccién
predominante en las Casos % Acumulado %
paredes
t:%rglr?t: blogue de 1236 47.03% 47.03%
Eéen?;";‘“% sillar con cal o 12 0.46% 47.49%
Adobe 65 2.47% 49.96%
Tapia 4 0.15% 50.11%
Quincha (cafia con barro) 1142 43.46% 93.57%
Piedra con barro 12 0.46% 94.03%
Madera (pona, tornillo etc.) 122 4.64% 98.67%
Triplay / calamina / estera 35 1.33% 100.00%
Total 2 628 100.00% 100.00%

2.7.- Actividades Econ6émicas

El siguiente cuadro muestra las actividades realizadas por la poblacion del distrito de La Cruz segin
el censo del afio 2017.

¢,Cual es la ocupacion principal? Casos % | Acumulado %
Miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 25 0.68% 0.68%
personal directivo de la administracidn publica y privada
Profesionales cientificos e intelectuales 227 6.21% 6.89%
Profesionales técnicos 231 6.31% 13.20%
Jefes y empleados administrativos 242 6.62% 19.82%
Trabajadores de los servicios y vendedores de 641 | 17.52% 37.34%
comercios y mercados
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, 544 | 14.87% 52.21%
forestales y pesqueros
Trabajadores de la construccion, edificacion, productos 393 | 10.74% 62.96%
artesanales, electricidad y las telecomunicaciones
Operadores de maquinaria industrial, ensambladores y 446 | 12.19% 75.15%
conductores de transporte
Ocupaciones elementales 856 | 23.40% 98.55%
Ocupaciones militares y policiales 53 1.45% 100.00%
Total 3| 100.00% 100.00%

658
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3.- DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE

La red secundaria que se va a rehabilitar, ya cuenta con mas de 30 afios de antigiiedad, eventualmente
esta tuberia es rehabilitada por tramos que son afectados por la escorrentia de las quebradas o por el cruce de
vehiculos pesados. La tuberia existente es de un diametro de 110 mm. (4”) los primeros 47m y 129m de 90 mm.
(3”), y, no cuenta con la altura recomendada de enterramiento, llegando a ser solo de 20 cm.

Esta condicién se agudiza a un mas debido a que las corrientillas de quebradas aledafias, que alimentan la
quebrada LA CRUZ, bajaban con palizada, basura y piedras, como producto de actividades de construccion
desarrolladas cerca de la zona donde se encuentra la red secundaria de agua potable deteriorando aun mas la
condicion de la tuberia existente. Ademas, se indica que la falta de limpieza y el relieve semiplano en este sector
de la quebrada, ha provocado la aparicion de focos infecciosos originados por el estancamiento de las aguas
pluviales que vienen de las corrientillas y que traen consigo la proliferacion de plagas infectocontagiosas y la
aparicion de enfermedades metaxenicas, ademas de la presencia de animales en condicién silvestre que hacen de
este entorno su habitad natural. A esto se suma que en el distrito de La Cruz, una de las actividades econémicas
a las que se dedica un sector de la poblacién tiene que ver con la explotacién de recursos para la industria de la
construccion como piedra, arena gruesa, hormigén grueso, arena fina etc, que son extraidos en el interior de la
guebrada LA CRUZ, por lo que a nivel de todo el desarrollo de esta, se evidencia la presencia de vehiculos de
transito pesado que circulan a nivel del trazo por donde se encuentra la red secundaria de agua potable que
abastece al sector Trujillo y que se ubica en el lecho de la quebrada, la cual no cuenta con la altura de
enterramiento recomendada, llegando a encontrarse en algunos tramos hasta una profundidad de 20 cm. y en
otros tramos ,en la parte final (esquina de cementerio), se puede apreciar que la tuberia se encuentra expuesta,
retaceada y sostenida sobre puntales de madera, sin ofrecer alguna garantia por los materiales utilizados tanto
para el tendido de la red como en los accesorios instalados.

FECHA DE
DIRECCION DIAM. MM MATERIAL TIPO RED
INSTALACIO
Calle S/N (desde Calle S/N hasta Calle S/N) 110 1995 PVC Red de Distribucion
Calle S/N (desde calle S/N hasta Calle S/N) 110 1995 PVC Red de Distribucion
Calle S/N (Atras de Jr. Trujillo) 110 1995 PVC Red de Distribucion
Jr. Paita 110 1995 PVC Red de Distribucion
Ir. Los Andes (desde Av. Independencia 110 1995 PVC Red de Distribucion
hasta Calle S/N) 110 1995 PVC Red de Distribucion
Ir. Tryjillo 110 1995 PVC Red de Distribucion
Calle S/N (desde Calle S/N hasta Calle S/N) 110 1995 PVC Red de Distribucion

*SISTEMA DE AGUA POTABLE: Fuente OTASS

CUADRO N°01 DEL ESTADO SITUACIONAL DE REDES

QUEBRADA LA CRUZ :
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PLANO DE UBICACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE A REHABILITAR EN EL
SECTOR TRUJILLO

*Fuente OTASS.
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Tubo enterrado en la parte inicial donde se

Tubo de 3” que no cumple con relleno
va arehabilitar la red secundaria.

minimo, en ese tramo llega a 20 cm de
enterramiento.

Tramo de Red de 3” que se encuentra
expuesto.

Tubo de 3” que se encuentra
expuesto.
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Condicion ambiental del lecho de la quebrada La Cruz por donde se ubica la red secundaria de
agua potable que abastece al Sector trujillo

4.- DESCRIPCION DETALLADA DE LAS OBRAS A EJECUTAR:

Las obras a ejecutar estan resumidas en los siguientes items los cuales se complementan con los
planos, el presupuesto y especificaciones técnicas.

4.1.- Redes secundarias de agua potable a rehabilitar

El presente proyecto contempla la rehabilitacion de 176.02m. de la Red Secundaria de Agua Potable
del Sector Truijillo en el distrito de La Cruz, para ello se menciona la relacién de actividades de obra a
ejecutar mas relevantes y que consisten en;

= La demolicién de la defensa con emboquillado de piedra.
= La excavacion de 175.21m. de zanja para tuberia de PVC 110mm sobre el trazo de la red existente.

= La eliminacién de tuberias deterioradas, y expuestas, asi como también del material excedente
producto de las excavaciones.

= La instalacion de 176.02m. de nueva Tuberia PVC de 110mm y accesorios cumpliendo con las
normas técnicas vigentes y las recomendaciones hechas por la Unidad Ejecutora 002 — OTASS.

= El relleno de 175.21m. de zanja para Tuberia PVC de 110mm.

= Del mismo modo se contempla la rehabilitacién de todo el tramo que compone la red secundaria d
agua potable que alimenta al Sector Truijillo, no solo el que se encuentra en el lecho de la quebrada
0 area tributaria (tramo n°01), sino también el tramo frente al cementerio (tramo n°02) donde el
relleno de la tuberia existente no cuenta con el minimo de la altura recomendada de enterramiento
encontrdndose esta entre los 20 cm. de altura aproximadamente.

Sector Trujillo: Tramo n° 01 - Nueva Red secundaria
de agua potable en el Lecho de la Quebrada

—— conforme a las normas técnicas vigentes Y a
Sector Trujillo: | - & recomendacion de OTASS
VIA DE #| f T 1A G = i
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= Asi mismo el planteamiento técnico ha considerado que todas los accesorios y las tuberias a
instalarse seran de PVC NTP ISO 1452:2011-PN10, con DN 110 mm para mantener la continuidad
del diametro del tramo inicial y evitar estrangulamiento de tuberia o pérdidas de presiones,
siguiendo las recomendaciones de OTASS.

La reposicién de emboquillado de piedra y la construccién de dado de concreto para proteger la tuberia en
dos tramos criticos de la red secundaria de agua potable ubicados entre una via de acceso el lecho de la
guebrada La Cruz de 15 y 6 metros respectivamente y con la finalidad de evitar el colapso del servicio.

= Al inicio del tramo a rehabilitar se instalara una valvula compuerta de 110 mm. Con su respectiva
caja de proteccion, esta valvula servira para restringir el paso del agua para trabajos futuros.

IVIENDA

2 597|560 N
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5.- METAS DE LA PROPUESTA TECNICA DE LA RED DE DISTRIBUCION SECUNDARIA DE AGUA
POTABLE

La propuesta técnica permitira restablecer los niveles de calidad del servicio publico afectados por el fendmeno
natural denominado el Nifio Costero, relacionado a la infraestructura de agua potable del sector TRUJILLO, del

Cuadro N°1: Metrado De Tuberia A Rehabilitar

distrito de La CRUZ.

El Metrado total de tuberias comprendera los 2 tramos proyectados para el empalme de la tuberia de PVC DN
110 mm, que alimentara a la zona de estudio; asi también los correspondientes a la rehabilitacion de los trazos

de la red de distribucion:

Cuadro N°2: COORDENADAS UTM WGS84

: Diametro | Longitud Material ESTE NORTE
Matorial psny (m) TRAMO N° .
PGNPSO 01 545,758.68 | 9°597,582.60
1452-2011 PN 10 110 176.02 (46.76m.) 545,803.50 |97597,589.58
Total (m) 176.02 TRAMO N°
Fuente: 02 545,803.50 |97597,589.58
Elaboracién propia. (129.26m.) 545,926.71 |9°597,572.37
CUADRO RESUMEN DE METAS
[ Descripeion Und._
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
1.01 OBRAS PROVISIONALE S
01.01.01 Cartel de Identificacion de obra de 4,80 m x 3,60 m und 1.00
01.01.02 Alguiler de amblente para almacen, oficina y guardiania. mes 0.50
01.01.03 Mowlizacion y desmovilizacion de maquinarias, herramientas para |a obra lineas agua. est 1.00)
01.01.04 Senicio de bafio portatil (Inc.Mantenimiento Semanal) mes 0.50)
1.02 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
01.02.01 Puente de madera para pase peatonal sobre zanja s/d (prov. durante obra) und 2.00
01.02.02 Tranquera tipo tijera de 2,40 x 1,20 m_para sefial PELIGRO (prov. durante obra) und 2.00
01.02.03 Cinta plastica sefializadora P/limite sequridad obra m 352.03
01.02.04 Equipos de Protec cion Indivdual Qo 10.00|
1.03 TRABAJOS PREUMINARES
01.03.01 Trazo y replanteo Iniclal del proyecto, para lineas-redes c on estac ion total km 0.18]
01.03.02 Rotura de Enrocado Existents, alim. de desmonte y reposic. de Capa de Afirmado en Talud = 20.00 Cm  |m2 4.95
1.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.01 EXCAVACIONES
01.04.01.01 Excav. zanja(mag.) p/tub t-nomal, a=0.90 m. DN 110 mm. hasta 1.20 m. de prof. m 175.21
01.04.02 REFINE DE ZANJAS
01.04.02.01 Refine y nivel de zanja t-normal p/tub. DN 110 mm. para toda prof. m 176.21
01.04.03 CAMA DE ARENA Y RELLENO S/CLAVE DE TUBERIA DN 110mm
01.04.03.01 Cama de arena gruesa, a=0.90m (@=0.10 m) p/tub DN 110 mm M 154.21
01.04.03.02 Relleno comp. zanja materal de préstamo arena gruesa c/equipo p/tub DN 110 mm. @a=0.90 m. (h=0.30 mM 154.21
01.04.04 RELLENO C/MATERIAL
01.04.04.01 Relleno comp. zanja matenal de propio seleccionado c/equipo p/tub DN 110 mm. a=0.90 m. M 176.21
01.04.05 ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
01.04.05.01 Ellminacion De Maternal Proveniente De Excavaclon D=5.0 Km con maguinaria m3 98.56
1.05 SUMINISTRO E INS TALACION DE TUBERIA
01.05.01 Tuberia de PVC-U UF NTP ISO 1452 PN10 DN 110 incl. anillo + 2% des perdicios m 176.02
01.05.02 Instalacion de tuberia PVC p/agua potab. DN 110mm NTP 1452 m 176.02
1.06 PRUEBAS MIDRAUUCAS Y DESINFECCION
01.06.01 Prueba hidraulica de tuberia agua potable - Zanja Abierta (incl. desinfeccion) DN 110 mm m 176.02
01.06.02 Prueba hidraulica de tuberia agua potable - Zanja Tapada (incl. desinfeccion) DN 110 mm m 176.02
1.07 SUMINISTRO E INS TALACION DE ACCE SORIOS
01.07.01 Codo de PVC-U UF 45" NTP ISO 1452 PN 10 DN 110 mm. UND 4.00]
01.07.02 Codo de PVC-U UF 22.5° NTP ISO 1452 PN 10 DN 110mm UND 4.00)
01.07.03 Instalacion de accesorios de P.V.C UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 110 mm UND 8.00
01.07.04 Concreto fc 175 kg/em2 para anclajes de accesordos DN 110 mm UND 8.00
1.08 SUMINISTRO E INS TALACION DE VALVULAS
01.08.01 Caja de Proteccion Para Valwila DN 90/110 mm (Ver Detalle) und 1.00)
01.08.02 Véalwila cpta.CC, ho.ductil cierre elast. vastago acero inoxidable DN _100/110 - NTP ISO 72591998 UND 1.00]
01.08.03 Instalacion de vélvula compuerta DN 90/110 mm incl. registro und 1.00
1.09 PROTECCION DE TUBERIA EN CRUCES
01.09.01 CONCRETO SIMPLE
01.09.01.01 Solado Para Estructura de Anclaje = 4" Prop. 1:12 C:H M2 8.40
01.09.02 CONCRETO ARMADO
01.09.02.01 Concreto en Proteccion de Tuberia fc=210 Kg/em2 m3 3.35
01.09.02.02 Encofrado en Protec cion de Tuberia (Inc. Desencofrado) m2 10.71
01.09.02.03 Acero Corrugado fy=4200 Kg/em2 Grado 60 en Proteccion de Tuberia kg 193.87
1.10 RE POSICION DE ENROCADO
01.10.01 Enrocado Talud y Corona Prop. 1:8+60% P.M. @ 6"-8", @=0,20m (Cemento Tipo MS) m2 4,96
01.10.02 Encofrado y Desencofrado de E nroc ade Talud m2 1.65
01.10.03 Ufia Inferior Prop. 1:8+60% P.M. @ 6"8", (Cemento Tipo MS) M3 0.50
1.11 CURADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
01.11.01 Curado de estructuras de conc reto con aditivo m2 30.16
1.12 EMPALME A RED EXISTENTE
01.12.01 Empalme N 01 ¢/ Insarcion de tuberia a lineas de agua potable DN 110-110 mm und 1.00]
01.12.02 Empalme N° 02 ¢/ Insercion de tuberia a lineas de agua potable DN 110 mm. a SOmm und 1.00)
1.13 TRABAJOS FINALES
01.13.01 Replanteo final de la obra, para lineas redes con estacion total Kkm 0.18
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Son: Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro con 01/100 soles.

6.- CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA

COSTO TOTAL DE INVERSION
Obra r 0301026 "REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE TRAMO SECTOR
TRUJILLO - DISTRITO LA CRUZ - TUMBES"
Propietario r 02100001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES
Lugar r 240101 TUMBES - TUMBES - TUMBES
Fecha 24/01/2021
Codig Descripcion subpresupuesto Cantidad Precio (S/.) Parcial (S/.)
f01  REHABILITACION DE LINEAS Y REDES DE AGUA POTABLE 1.00 29,674.11 30,002.72
30,002.72
GASTOS GENERALES 16.35% 4,905.44
UTILIDAD 8.65% 2,595.24
SUB TOTAL 37,503.40
GV. 18% 6,750.61
TOTAL EJECUCION DE OBRA 44,254.01
SUPERVISION Y LIQUIDACION 4,000.00
COSTO TOTAL INVERSION(SUPERVISION + OBRA) 48,254.01
TOTAL GENERAL SIN COSTO EXP.TECNICO 48,254.01

7.- MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

Administracién indirecta, por contrata. El proceso de ejecucion de la obra, se realizara en estricto
cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

8.- SISTEMA DE CONTRATACION

Seré bajo la modalidad de contrato a precios unitarios.

9.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sera de (15) quince dias calendarios, se entiende sin deducciones por dias festivos, feriados
comenzando a regir dicho plazo de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Adquisicion vy
Contratacion del Estado.

10.-FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos de Inversion de la Reconstruccién Con Cambios.
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Nombre de la obra: "REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE
TRAMO SECTOR TRUJILLO - DISTRITO LA CRUZ - TUMBES"
Ubicacion : El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Distrito : LA CRUZ
Provincia : TUMBES
Departamento : TUMBES
Region : TUMBES
Nombre del PIP : "REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA

POTABLE TRAMO SECTOR TRUJILLO - DISTRITO LA
CRUZ - TUMBES"

Cddigo del PIP : 2509877
Nivel de los : PERFIL SIMPLIFICADO
estudios de

preinversion

Fecha de : 29-03-2021

declaracion de

viabilidad

Fecha del informe : 18-01-2021

de verificacion de la

viabilidad

Expediente Técnico : RGM N° 096-2021/MPT-GM
aprobado mediante

Fecha de : 18-2-2021

aprobacion

I. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
1. DE LA HABILITACION DEL EJECUTOR DE OBRA
El ejecutor de obra tendrd que estar HABILITADO para llevar a cabo la actividad econdmica materia de
la contratacion.

2. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a: Rehabilitacién y/o Instalacién y/o Creaciéon y/o Construccién y/o
Reconstrucciéon y/o ampliacién y/o reparacion y/o mejoramiento de Red principal y/o secundaria y/o
complementaria y/o de saneamiento

3. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el articulo 49 del RLCE, en caso que el area usuaria haya establecido un nimero
maximo de consorciados y/o el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato para el
integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los parrafos siguientes:
% El nmero maximo de consorciados es de DOS (02) integrantes.
«» El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, es de 10%.
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4. DEL EQUIPAMIENTO

El ejecutor de obra, debera contar con el siguiente equipamiento:

item Descripcién Equipo Unidad Candt|da
01 | CAMION VOLQUETE 15M3 UND 01
02 | MARTILLO NEUMATICO 21 — 24 Kg. UND 01
03 | COMPACTADORA TIPO PLANCHA 7 HP UND 01
5. RELACION DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
El ejecutor de obra, debera contar con el siguiente Plantel Profesional Clave:
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
Residente de obra | Ingeniero Civil, Titulado y | Debera contar con un tiempo de

Colegiado.

experiencia no menor a veinticuatro (24)
meses como Residente de Obra y/o
Supervisor de obra y/o Inspector de Obra,
en el tipo de obras similares al objeto de la
convocatoria. La experiencia se computa

desde la colegiatura.

Se considerara obra similar a: Rehabilitacion y/o Instalacién y/o Creacidn y/o Construccion y/o

Reconstruccion y/o ampliacion y/o reparacidn y/o mejoramiento de Red principal y/o secundaria

y/o complementaria y/o de saneamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo de las Bases Estandarizadas,
referido al Plantel Profesional Clave Propuesto para la Ejecucion de la Obra.

IMPORTANTE:

a) La colegiatura y habilitaciéon de los profesionales se requiera para el inicio de su participacion efectiva
en el contrato.
b) Los documentos que se presenta para acreditar la experiencia del personal propuesto deberan ser
emitidos por el funcionario, sea publico o privado, que tenga competencia para ello.
¢) La documentacidon que acredite la experiencia del profesional y la experiencia del postor deberan
estar ordenados en forma cronoldgica (Descendente y/o Ascendente), para facilitar la verificacion y
calificacion de las experiencias de los profesionales propuestos y del postor (opcional).
d) Los documentos que acredite la experiencia de los profesionales propuestos seran en el sector
publico o privado y deben contener la siguiente informacién de acuerdo al siguiente cuadro (EL
FORMATO ES LIBRE, PERO SI DEBE CONTENER TODO LO REQUERIDO EN EL SIGUIENTE
CUADRO), el cual puede variar la informacién en atencion a las disposiciones administrativas de
cada Entidad o empresa contratante. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),

para el computo del tiempo de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

ENTIDAD PUBLICA CUANDO

PUBLICAS POR CONTRATA O

LOS PROFESIONALES
PROPUESTOS HAYAN
EJECUTADO OBRAS

EMPRESA PRIVADA
PUBLICA CUANDO LOS
PROFESIONALES
PROPUESTOS HAYAN
EJECUTADO OBRAS

EMPRESA PRIVADA
PUBLICA CUANDO
LOS PROFESIONALES
PROPUESTOS HAYAN
EJECUTADO OBRAS
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ADMINISTRACION DIRECTA PUBLICAS PRIVADAS

DENOMICACION DE LA OBRA | DENOMICACION DE LA | DENOMICACION DE LA

O PROYECTO OBRA O PROYECTO OBRA O PROYECTO
NOMBRE DE LA ENTIDAD | NOMBRE DE LA | NOMBRE DE LA
PUBLICA EMPRESA PRIVADA EMPRESA PRIVADA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NOMBRE Y APELLIDOS | NOMBRE Y APELLIDOS
PROFESIONAL PROPUESTO DEL PROFESIONAL | DEL PROFESIONAL
PROPUESTO PROPUESTO

CARGO O LABOR

CARGO 0 LABOR | CARGO ~ O LABOR | JoorvneciaDO EN LA

DESEMPENADO EN LA | DESEMPENADO EN LA

EJECUCION DE LA OBRA EJECUCION DE LA OBRA g‘]Bic;UCION DE LA
TIEMPO DE EXPERIENCIA | TIEMPO DE EXPERIENCIA -IE—IXEILVIEPR(I)ENCIA DE
EFECTIVA, ADQUIRIDO EN | EFECTIVA, ADQUIRIDO EFECTIVA, ADQUIRIDO
ACTIVIDADES IGUALES O | EN ACTIVIDADES EN ACTIVIDADES
SIMILARES IGUALES O SIMILARES

IGUALES O SIMILARES

e) Cuando se detecte documentos inexactos o incongruentes, entendiéndose por tales aquellos que
contengan declaraciones 0 manifestaciones que no sean concordantes con la realidad produciendo
una alteracién de ella, con infraccién de los principios de moralidad y presuncién de veracidad, no
seran considerados y se remitira al 6rgano encargado de las contrataciones para que realice
inmediatamente la fiscalizacién de los documentos presentados y se informe al OSCE.

f) Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debera indicarse
el tipo de cambio venta publicada por la superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente
a la fecha de suscripcion.

6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaborados el Gltimo dia de cada mes
por el contratista, de conformidad con el articulo 83° del Reglamento del Procedimiento de Contrataciéon
Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios, y entregados a La Entidad por el residente de
obra y/o el inspector dentro de los 05 dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de
la valorizacion respectiva. Ademas, debera de presentar adjunto a cada valorizacion el informe de
actividades realizadas por los especialistas cundo participe en la ejecucion de partidas de la obra. Dichos
infoOrmes deberan estar suscritos por cada uno de los profesionales propuestos.

La totalidad de los documentos exigidos se deberan presentar en (02 originales + 2 copias) a la entidad
ademas de un CD que contenga la valorizacién integral en versién digital en archivos estrictamente
editables (las versiones impresas estaran firmados por el residente de obra y representante legal de la
empresa contratista)

7. INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA
En caso de demoras injustificadas en la ejecucion de la obra, la Entidad podra intervenir
econdémicamente la ejecucion de la obra, de acuerdo al articulo 89° del Reglamento del Procedimiento
de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

8. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
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De acuerdo a los dispuesto en el articulo 40° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del
Estado — Ley N° 30225 aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y el articulo 173° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, queda claramente establecido que el hecho de
haber recepcionada la obra no exonera al contratista de sus responsabilidades.
Por lo que, para la presente obra, se establece el plazo de responsabilidad para el CONTRATISTA de
SIETE (07) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion de la obra.

9. PENALIDADES

De acuerdo al articulo 62 del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios, la Entidad debe prever en las bases la aplicacion de la penalidad por
mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la
liquidacion final, segin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion
de la garantia de fiel cumplimiento.

9.1 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de conformidad con
en el articulo 62 del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la
Reconstrucciéon con Cambios. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la
siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias
y ejecucién de obras: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debi6 ejecutarse o,
en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucidn periddica, a la prestacién parcial que fuera
materia de retraso. Para efectos del célculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato
vigente. Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificaciéon del retraso como
justificado no da lugar al pago de gastos

generales de ningun tipo.

9.2 OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, siempre y
cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion. Para
estos efectos, se deben incluir en la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del
item que debi6 ejecutarse.
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Otras penalidades

N L : F
Supuestos de aplicacion de penalidad OTma de
céalculo

Procedimiento

1 | Cuando el personal del plantel profesional | UNA (1) UIT por
clave permanece menos de sesenta (60) | cada dia de
dias calendario o del integro del plazo de | ausencia del
ejecucioén, si este es menor a los sesenta | personal en obra
(60) dias calendario, de conformidad con las | en el plazo
disposiciones establecidas en el numeral | previsto.

190.2 del articulo 190 del Reglamento.

Segun informe  del
INSPECTOR 0]
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN
CORRESPONDA.

2 | Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil

acceso al cuaderno de obra al INSPECTOR | (5/1000) del
O SUPERVISOR DE LA OBRA impidiéndole | monto de la
anotar las ocurrencias. valorizacion  del

periodo por cada
dia de dicho
impedimento.

Segun informe  del
INSPECTOR 0]
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN
CORRESPONDA.

3 | Seguridad de Obra y Sefalizacién. - Cuando | 2/1000 del monto
el contratista no cuente con los dispositivos | contratado

de seguridad en la obra, tanto peatonal o
vehicular incumpliendo las normas, ademas
de las sefalizaciones solicitadas por la MPT.
La multa diaria sera de:

Segun informe  del

INSPECTOR 0]
SUPERVISOR de la
obra, segun
corresponda.

4 | Indumentaria e Implementos de Proteccion | 1/1000 del monto
Personal. - Cuando el Contratista ho cumpla | contratado

con dotar a su personal de los elementos de
seguridad y la indumentaria sefialada por la
Municipalidad. Esta penalidad se considerara
por el total de los trabajadores y por el total
del paquete de obra, es decir si en alguna de
las obras, alguno de los trabajadores no esta
debidamente equipado. La penalidad se
aplicard a todo el contrato, la multa diaria

Segun informe  del

INSPECTOR 0]
SUPERVISOR de la
obra, segun
corresponda.

trdmite documentario.

seré de:

5 | Ingreso de Materiales. - Cuando el | 2/1000 del monto | Segun informe del
contratista ingrese materiales a la obra sin la | contratado INSPECTOR 0]
autorizacion del supervisor y/o inspector de SUPERVISOR de la
obra. obra, segun

corresponda.

6 | Entrega de Informacion Incompleta. - | S/700.00 Segun informe  del
Cuando el contratista entregue INSPECTOR (0]
documentacién incompleta perjudicando el SUPERVISOR de la
tramite normal de los mismos (solicitud de obra, seguln
adelantos y otros), la multa serd por cada corresponda.

7 | Cartel de Obra. - Cuando el contratista no | 2/1000 del monto
coloque el cartel de obra dentro del plazo | contratado
establecido dentro de la programacion de la
obra y de acuerdo a las especificaciones
técnicas y/o contrato, la multa por dia de
atraso sera de:

Segun informe  del

INSPECTOR o]
SUPERVISOR de la
obra, segun
corresponda.
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8 | Cronograma Valorizado al Inicio de Plazo | 1/1000 del monto
Contractual. - Cuando el contratista no | contratado
cumpla con entregar el calendario valorizado
adecuado a la fecha de inicio del plazo
contractual, en un plazo de 24 horas de
solicitado. La multa diaria sera de:

Segun informe  del

INSPECTOR o
SUPERVISOR de la
obra, segln
corresponda.

9 | Pruebas y Ensayos. - Cuando el contratista | 1/1000 del monto
no realiza las pruebas vy ensayos | contratado.
oportunamente para verificar la calidad de
los materiales y las dosificaciones. La multa
diaria sera de:

Segun informe  del

INSPECTOR 0]
SUPERVISOR de la
obra, segun
corresponda.

10.DE LA RECEPCION DE OBRA

Se efectuard de acuerdo a los art. 93° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica
Especial para la Reconstruccion con Cambios. A la culminacion de los trabajos, el comité designado por
la Entidad recepcionara la Obra firmando el acta respectiva y el Contratista presentara el expediente de

Liguidacién de la Obra dentro de los plazos establecidos.

11.DE LA SUBCONTRATACION

Estaréa prohibida la subcontratacion de conformidad con el articulo 59° del Reglamento del Procedimiento

de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

12.PLAZO DEL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

De acuerdo al articulo 94° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios, liquidacion del contrato de obra, el plazo para el pago de saldo de la

liquidacién del contrato consta de QUINCE (15) dias calendarios.

A. CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

usuaria puede incluir lo siguiente:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes'?, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area

1. El nimero méaximo de consorciados es de DOS (02) integrantes

13 En caso de presentarse en consorcio.
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2. El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 10 %

El representante comuin del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada
desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento anélogo, o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario,
segun corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:

Cargo Profesion
Residente de obra | Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado.

Acreditacion:
Se acreditara con Carta de compromiso de presentacién y acreditacion del personal especialista
requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacién para la suscripcion de
contrato en el caso del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demas
profesionales, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N°
5)

C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesién Experiencia
Residente de obra | Ingeniero Civil, Titulado y | Deberd contar con un tiempo de

Colegiado. experiencia no menor a veinticuatro (24)
meses como Residente de Obra y/o
Supervisor de obra y/o Inspector de Obra,
en el tipo de obras similares al objeto de la
convocatoria. La experiencia se computa

desde la colegiatura.
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Se considerara obra similar _a: Rehabilitacion y/o Instalacién y/o Creacién_y/o
Construccion y/o Reconstruccion y/o ampliacion y/o reparacién y/o mejoramiento de
Red principal y/o secundaria y/o complementaria y/o de saneamiento.

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de
presentacion y acreditaciéon del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran
los documentos de acreditacién para la suscripcion de contrato en el caso del Residente vy el
Jefe de obra, de corresponder, y de los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75
del Reglamento.

C.3 | EQUIPAMIENTO

Requisitos
item Descripcién Equipo Unidad Candt|da
01 CAMION VOLQUETE 15M3 UND 01
02 MARTILLO NEUMATICO 21 — 24 Kg. UND 01
03 COMPACTADORA TIPO PLANCHA 7 HP UND 01

Acreditacion:

Se acreditari con Carta de compromiso de acreditacién del equipamiento requerido, sefialando
que se presentaran los documentos de acreditacién para la suscripcién de contrato. (Anexo N°
5)
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la evaluacion
de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluaciéon econémica.

El Unico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el
detalle siguiente:

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Criterio:

Se evaluard considerando el monto facturado acumulado hasta UNA
(01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O
DEL ITEM, en la ejecucién de obras similares, durante los 8 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra o
documento similar que acredite fehacientemente la culminacion de la

(Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la ejecucién de
obras similares

M >= [01] veces el valor referencial:
[100] puntos

obra.
M >= [0.75] veces el valor referencial

Se considerard obra similar _a: Rehabilitacion__y/o |y <[01] veces el valor referencial:
Instalacién __y/o _ Creaciéon __y/o __Construccién___vy/o [80]puntos
Reconstruccién __y/o ampliacién _y/o _reparacién _y/o
mejoramiento _de Red principal y/o secundaria_vy/o
complementaria y/o de saneamiento

M >= [0.50] veces el valor referencial
y < [0.75] vez el valor referencial:
[60]puntos

Acreditacion:

La experiencia se acreditard mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcidon de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion'* de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

14

La Opinién N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera
indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de
recepcion de conformidad, entre otros.
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PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos?®
EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = Omx PMPE
Oi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econémicai
Acreditacion: Oi = Oferta Econdmicai

Om = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditard mediante el documento que | mas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econdmica

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

15 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares

46




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC N° 05-2021-MPT-CS-1

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

"REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE TRAMO SECTOR TRUJILLO -
DISTRITO LA CRUZ - TUMBES", C6digo Unico de Inversiones N°2509877

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra "REHABILITACION DE
LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE TRAMO SECTOR TRUJILLO - DISTRITO LA CRUZ -
TUMBES", Cb6digo Unico de Inversiones N°2509877, .que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en
| P ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
Loy con RUC N° [ ................ 1, con domicilio legal en
[... . ..], inscrita en la Ficha N° [.............. ..] Asiento N° [................ ] del
Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [.................. ] debldamente representado por su
Representante Legal, [... ...], con DNI N° [, ], segun poder inscrito
en la Ficha N° [.............. ] A3|ento N [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[corieinn. ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccooevvnenen ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2021-MPT-CS-1 para la contratacion de la ejecucion de
la obra "REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE TRAMO SECTOR
TRUJILLO - DISTRITO LA CRUZ - TUMBES", Cb4digo Unico de Inversiones N°2509877, a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto "REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA
POTABLE TRAMO SECTOR TRUJILLO - DISTRITO LA CRUZ - TUMBES", Cédigo Unico de
Inversiones N°2509877

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos
los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion materia del
presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en
periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo
previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segln
corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de
obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con
el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdodigo Civil. Para tal efecto, se
formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones siguientes.

16

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la seccion general de
las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato!”: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA, CARTA FIANZA N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la
liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO®®

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA]*, adjuntando a su solicitud la garantia por

17

18

19

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento de la
liquidacion final.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantia,
precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad y plazo en el cual
se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.
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adelantos 2° mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o
los adelantos se realizar4 en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].??

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, deberé& consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA
PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario
de adquisicion de materiales o0 insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o
insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos ? mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

20

21
22
23

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de
ejecucioén contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra
la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de
ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra
la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo con el articulo 138 del RLCE, se debera incluir esta clausula, segun corresponda:
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CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de
obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones del Estado y 173 del
RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion [INDICAR TOTAL O
PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debié ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como
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justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62 del

Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N L . Forma de
Supuestos de aplicacién de penalidad .
célculo

Procedimiento

1 | Cuando el personal del plantel profesional | UNA (1) UIT por
clave permanece menos de sesenta (60) | cada dia de
dias calendario o del integro del plazo de | ausencia del
ejecucion, si este es menor a los sesenta | personal en obra
(60) dias calendario, de conformidad con las | en el plazo
disposiciones establecidas en el numeral | previsto.

190.2 del articulo 190 del Reglamento.

Segun informe del
INSPECTOR 0]
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN
CORRESPONDA.

2 | Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil

acceso al cuaderno de obra al INSPECTOR | (5/1000) del
O SUPERVISOR DE LA OBRA impidiéndole | monto de la
anotar las ocurrencias. valorizacion  del

periodo por cada
dia de dicho
impedimento.

Segun informe  del
INSPECTOR 0]
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN
CORRESPONDA.

3 | Seguridad de Obra y Sefalizacién. - Cuando | 2/1000 del monto
el contratista no cuente con los dispositivos | contratado

de seguridad en la obra, tanto peatonal o
vehicular incumpliendo las normas, ademas
de las sefializaciones solicitadas por la MPT.
La multa diaria sera de:

Segun informe  del

INSPECTOR 0]
SUPERVISOR de la
obra, segun
corresponda.

4 | Indumentaria e Implementos de Proteccién | 1/1000 del monto
Personal. - Cuando el Contratista no cumpla | contratado

con dotar a su personal de los elementos de
seguridad y la indumentaria sefialada por la
Municipalidad. Esta penalidad se considerara
por el total de los trabajadores y por el total
del paquete de obra, es decir si en alguna de
las obras, alguno de los trabajadores no esta
debidamente equipado. La penalidad se
aplicara a todo el contrato, la multa diaria

Segun informe  del

INSPECTOR o]
SUPERVISOR de la
obra, segun
corresponda.

tramite documentario.

sera de:

5 | Ingreso de Materiales. - Cuando el | 2/1000 del monto | Segun informe del
contratista ingrese materiales a la obra sin la | contratado INSPECTOR (0]
autorizacion del supervisor y/o inspector de SUPERVISOR de la
obra. obra, segun

corresponda.

6 | Entrega de Informacion Incompleta. - | S/700.00 Segun informe  del
Cuando el contratista entregue INSPECTOR 0]
documentacion incompleta perjudicando el SUPERVISOR de la
tramite normal de los mismos (solicitud de obra, segln
adelantos y otros), la multa sera por cada corresponda.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC N° 05-2021-MPT-CS-1

7 | Cartel de Obra. - Cuando el contratista no | 2/1000 del monto | Segin informe  del

coloque el cartel de obra dentro del plazo | contratado INSPECTOR (0]
establecido dentro de la programacion de la SUPERVISOR de la
obra y de acuerdo a las especificaciones obra, segln
técnicas y/o contrato, la multa por dia de corresponda.

atraso seréa de:

8 | Cronograma Valorizado al Inicio de Plazo | 1/1000 del monto | Segin informe del

Contractual. - Cuando el contratista no | contratado INSPECTOR 0]
cumpla con entregar el calendario valorizado SUPERVISOR de la
adecuado a la fecha de inicio del plazo obra, segun
contractual, en un plazo de 24 horas de corresponda.

solicitado. La multa diaria sera de:

9 | Pruebas y Ensayos. - Cuando el contratista | 1/1000 del monto | Segin informe  del

no realiza las pruebas y ensayos | contratado. INSPECTOR 0]
oportunamente para verificar la calidad de SUPERVISOR de la
los materiales y las dosificaciones. La multa obra, segun
diaria sera de: corresponda.

mportante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del articulo 63
del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el numeral
63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
daflos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las deméas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo
ilegal en relacion al contrato.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC N° 05-2021-MPT-CS-1

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes
de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56 DEL
REGLAMENTO

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion jurada
manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comisién de
delitos contra la Administracién Publica o infraccién a las normas sobre contrataciones publicas, v;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informaciéon consignada en la referida declaraciéon jurada, el contrato
guedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion
supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas
de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje serd institucional y resuelto por [INDICAR SI SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]?.

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegira a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacién a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no estda de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo
de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de
recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo

24

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del
contrato.
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parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA _VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eccoicviiieeiiiiieeeene ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo
firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminaciéon de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razéon
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Nuamero de deductivos

Monto total de los deductivos

Cn
7]
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resoluciéon de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2021-MPT-CS-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], DECLARO
BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electroénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a corresponder al
consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haradn al correo electronico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comUn del consorcio.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC N° 05-2021-MPT-CS-1

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2021-MPT-CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO de la
LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio de
integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la
buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC N° 05-2021-MPT-CS-1

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2021-MPT-CS-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones
existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento (Expediente Técnico) y las demas
condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2021-MPT-CS-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES

- GASTOS GENERALES FIJOS

- GASTOS GENERALES VARIABLES
UTILIDAD

o IGV

TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso,
los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna
exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto con la
oferta econdmica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica”,
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA'Y
DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2021-MPT-CS-1
Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me
comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, asi
como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para la ejecucién del
contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucién de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de la obra, se
presentara la documentacién que acredita la experiencia del personal especialista restante, de acuerdo al
requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comin del consorcio. Dicho representante tiene facultades para actuar
en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion,
suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacion del
contrato, seguin corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comuan del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico véalido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los integrantes

del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la
contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso oferta,
los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de obras y a la
elaboracién del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben determinar el
porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado
en namero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en caso
de llevar contabilidad independiente, sefalar el registro Gnico de contribuyentes (RUC) del consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

NO CORRESPONDE PARA EL PRESENTE PROCEDMIENTO
MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2021-MPT-CS-1
Presente. -

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (..........cocociviiiinnnn. ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito aprobada y
vigente de hasta S/. ............ooii (Detallar en NUMEros) .......cocoviiiiiiiiiiiiiiiieeeaee (Detallar
en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de la
entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccién de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccion cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION CONTRACTUAL

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2021-MPT-CS-1
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo parrafo del
articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)?® y lo establecido en las bases del procedimiento de
la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y la(s) garantias de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no mayor a cinco (5) dias
habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto
de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
péliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poliza de caucién).

“En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra optar por presentarla
como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En este Gltimo caso el postor debera acompariar a los
documentos antes sefialados su declaracién jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a
cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de
pleno derecho.”
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC N° 05-2021-MPT-CS-1

ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2021-MPT-CS-1
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N° CLIENTE OCBC‘)JI\II:'ITISAI?I'E)L N° CONTRATO FECHAZ26 MONEDA IMPORTE TIPOVIEEI_IS:‘ZMBIO MOX‘ESJGEXSSQDO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

26 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
27 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
28 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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