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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

GORE - ICA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
004-2022-CS-GORE.ICA

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL

PROYECTO: “CREACION DEL CENTRO DE ATENCION

INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES DE LA

PROVINCIA DE CHINCHA, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO,
PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA”.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
qguedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2

Para
https

mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

:/lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacioén previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

8 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse natificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC N°
Domicilio legal
Teléfono:

Correo electrénico:

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

20452393817

AV. CUTERVO N° 920.ICA-ICA-ICA

056-222723

procesos@regionica.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“CREACION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES DE LA
PROVINCIA DE CHINCHA, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, REGION

ICA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 260,360.63 (Doscientos Sesenta Mil Trescientos Sesenta
con 63/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

FEBRERO-2022.

Valor Referencial
(VR)

Limites®

Inferior

Superior

S/ 260,360.63

S/ 234,324.57

S/ 286,396.69

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDO N°0108-2022-GORE-ICA-
GRAF de fecha 28 de FEBRERO del 2022.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

05-RECURDOS DETERMINADOS

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 60 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar el importe de S/. 10.00 Soles en la Caja de la Entidad sito en AV.
CUTERVO NRO. 920 ICA - ICA — ICA. Y la entrega de Bases se realizara previa presentacion
del comprobante de pago en el Area de Abastecimiento del Gobierno Regional de Ica.

BASE LEGAL

- Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

®
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a.4) Declaracioén jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1ll de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacién accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
C2 =0.10

Donde: c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.
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h)
i)
)
k)

m)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU1L,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’2,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el

9

10

11

12

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.

articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

o De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'’.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento
debe presentar la documentacion requerida en mesa de Partes de la Entidad sito en AV.
CUTERVO NRO. 920 ICA - ICA - ICA.

2.6. ADELANTOS™
“La Entidad otorgara UN (01) adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de ocho (8) dias calendarios, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta fianza o pdliza de caucién acompariada del

comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) dias siguientes a la presentacion
de la solicitud del contratista.

13

14

15

@

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.7.

2.8.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales tal como sigue:

PAGOS PLAZOS (60 dias) PRESENTACION DE INFORME

Contraprestacion a la aprobacion del 1er Informe,
25% 15 conteniendo lo indicado para la etapa respectiva

Contraprestacion a la aprobacién del 2do Informe,
25% 15 conteniendo lo indicado para la etapa respectiva

Contraprestacion a la aprobacion del 3er Informe,
25% 15 conteniendo lo indicado para la etapa respectiva

A la aprobacién de 4to entregable mediante acto
25% 15 resolutivo

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Area Usuaria a cargo de la Gerencia Regional de
Infraestructura-Subgerencia de Estudios y Proyectos emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de Partes de la Entidad sito en AV. CUTERVO
NRO. 920 ICA - ICA — ICA en el horario de 08:00 am hasta las 16:30 pm horas.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

En concordancia con el reglamento de la ley de contrataciones del estado articulo 38 numeral 38.5 el
servicio de consultoria estara afecto al reajuste de precios indicandose que corresponde la aplicacion
de la formula polinémica 39 (indice general de precios al consumidor), el mismo que seran afectadas
al momento del pago de cada entregable.
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3.1.

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

GORE - ICA

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

META: 0071
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS
ESPECIFICA: 2.6.81.43

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:

“SUSTENTO TECNICO DEL PROYECTO: “CREACION DEL CENTRO DE ATENCION
INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE CHINCHA, DISTRITO
DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA”

ICA, NOVIEMBRE DEL 2021
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Subgerencia de Estudios y Proyectos
Gerencia Regional de Infraestructura

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “CREACION DEL CENTRO DE
ATENCION INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE CHINCHA, DISTRITO
DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA”

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Contratar los Servicios de Consultoria para la Actualizacion del Expediente Técnico del Proyecto de Inversion
Publica “CREACION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES DE LA
PROVINCIA DE CHINCHA, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA", de
Cadigo Unico de Inversiones 2194240.

2. FINALIDAD PUBLICA.
El presente proceso se desarrolla en cumplimiento con los Planes Gubernamentales del Gobiemo Regional
de Ica, correspondiente al sector de Mujer y Poblaciones Vulnerables (Desarrollo e Inclusion Social) ; la Sub
Gerencia de Estudios y Proyectos de la Gerencia Regional de Infraestructura, ha formulado el Proyecto de
Inversion Publica denominado “CREACION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A POBLACIONES
& VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE CHINCHA, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE
CHINCHA, REGION ICA", para la prestacion de Servicios Integrales de Interés Social a las Poblaciones
Vulnerables de la Provincia de Chincha; se requiere la contratacion de los servicios de consultoria para la
actualizacion del Expediente Técnico del proyecto en mencion, con la finalidad de obtener un estudio
definitivo que sirva para la ejecucion de una obra de calidad en beneficio de la poblacion vulnerable de la
provincia de Chincha.

3. ANTECEDENTES.

Este proyecto nace como necesidad de atender a las personas vulnerables de la provincia de Chincha
victimas de violencia familiar y/o social destacando la violencia contra la mujer y casos de discriminacion asi
como la desatencion del adulto mayor, personas con discapacidad y nifios o adolescentes que requieren de
atencion acorde a las politicas de inclusion social y de respeto a los derechos humanos.

I Con este proyecto el Gobierno Regional de Ica busca lograr en forma eficiente la oportuna atencion a la
f"z‘ff’“‘ﬁ"‘: dgmandg por servicios de protec.cién o asistencia sociall a victimfas de la viole'ncia familiar, perspnas
~oees discapacitadas, adultos mayores, nifios y adolescentes; asi como mejorar las capacidades en el servicio de

prevencion de la violencia contra la mujer y empoderamiento de los beneficiarios del servicio de prevencion
- de la violencia.

Para el desarrollo del proyecto se dispone de un terreno ubicado en la manzana E1 lote 2 del Asentamiento
Humano “El Salvador”, Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chincha, Region Ica.

El estudio de preinversion a nivel de perfil técnico se denomina “Mejoramiento de los Servicios Integrales de
Interés Social a las Poblaciones Vulnerables de la Provincia de Chincha -Ica” y fue declarado viable el 08
agosto de 2014 mediante ficha de formato SNIP-03 N°273656. Sin embargo luego de fenecer el Sistema
Nacional de Inversion Pulblica y crearse el Sistema de Invierte.pe el proyecto pasa a denominarse:
“CREACION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES DE LA
PROVINCIA DE CHINCHA - DISTRITO DE PUEBLO NIUEVO- REGION ICA",

Mediante Resolucion Gerencial Regional N°0013-2016-GORE-ICA/GRINF de fecha 07 de junio del 2016 se
aprobo el expediente técnico del proyecto “Mejoramiento de los Servicios Integrales de Interés Social a las
Poblaciones Vulnerables de la Provincia de Chincha —Ica” con un Valor Referencial de Obra que ascendia a
S/. 4, 684,837.75 Nuevos Soles y un Presupuesto Total de Proyecto que ascendia a S/. 5, 573,013.24
Nuevos Soles, habiéndose dado conformidad técnica a dicho expediente técnico a razon de la evaluacion
efectuada por la Subgerencia de Estudios y Proyectos de la Gerencia Regional de Infraestructura.




-

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2022-CS-GORE.ICA

Subgerencia de Estudios y Proyectos
Gerencia Regional de Infraestructura

Mediante Resolucion Gerencial Regional N° 009-2017-Gore-Ica/Grinf, de fecha 20/02/2017, se aprueba la
actualizacion del expediente técnico: “Mejoramiento de los servicios integrales de interés social a las
poblaciones vulnerables de la provincia de chincha - Ica”.

Mediante Resolucion Gerencial Regional N° 048-2018-Gore-Ica/Grinf, de fecha 05/12/2018, se aprueba la
actualizacion del expediente técnico: “Mejoramiento de los servicios integrales de interés social a las
poblaciones vulnerables de la provincia de chincha - Ica”

Asimismo mediante Resolucién Gerencial Regional N° 06-2021-GORE-ICA/GRINF de fecha 23/04/2021, se
resuelve aprobar la actualizacion del valor referencial del proyecto: “CREACION DEL CENTRO DE
ATENCION INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE CHINCHA - DISTRITO
DE PUEBLO NUEVO- REGION ICA".

Sin embargo se observa que la conformidad técnica con que se aprobo este expediente técnico fue otorgada
- en el aio 2016, afo en que se elaboro el expediente técnico.

Cabe indicar que todo expediente técnico tiene una vigencia maxima de 3 afos para su ejecucion y en este
caso ya han pasado mas de 5 afios desde su elaboracion por este motivo se hace necesario una
actualizacion total del expediente técnico no solo del presupuesto de obra sino que incluya también la
actualizacion de las normas técnicas vigentes del RNE y normas anexas que rigen actualmente el disefio y
ejecucion de proyectos de edificaciones.

Las Normas Técnicas Nacionales establecidas en el RNE tienen por objeto normar los criterios y requisitos
minimos para el disefio y ejecucion de edificaciones referidas a arquitectura, estructuras, instalaciones
sanitarias e instalaciones eléctricas y mecanicas.

I A la fecha muchas de las normas técnicas con que se elaboro este expediente técnico ya no estan vigentes y
*’iﬁfgﬁ‘f:; en otros casos egtas han sido actualizadas, motivo por el cual debera el expedjente téc.r)ico debel ser
I actualizado y modificado no solo en lo que corresponde al presupuesto de obra sino también debera ser
modificado de acuerdo a las normativas actuales para elaboracion expedientes técnicos y normas anexas

o que rigen actualmente el disefio y ejecucion de proyectos de edificacion de este tipo.

UBICACION.

El Centro de Atencion Integral a Poblaciones Vulnerables de la Provincia de Chincha, Distrito de Pueblo
Nuevo, Provincia de Chincha, Region Ica se encuentra ubicado en la Manzana E1, Lote 2 del AA. HH. “El
Salvador” Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chincha y Departamento de Ica.

Segun Levantamiento Topografico realizado in situ se identifico la extension de 2,440.09 m2, con un
perimetro de 109.33 ml.

Limites y Linderos: El Centro de Atencion Integral a Poblaciones Vulnerables de la Provincia de Chincha,
Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chincha, Region Ica se encuentra ubicado en la Manzana E1, Lote 2
del AA. HH. “El Salvador y sus limites son:

+ POREL FRENTE (LADO OESTE) : Colinda con la prolongacion de la calle Sebastian Barranca y
limita con una linea recta tramo C-D que mide 66.00 ml.

+ POR EL COSTADO DERECHO (LADO SUR): Colinda con la calle 11 del Asentamiento Humano y
limita con una linea recta de un tramo B-C que mide 34.05 ml.

+ POR EL COSTADO IZQUIERDO (LADO NORTE): Colinda con Lote 1 para otros fines y limita con
una linea recta de un tramo A-D que mide 39.85 ml.
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Subgerencia de Estudios y Proyectos
Gerencia Regional de Infraestructura

» POR EL FONDO (LADO ESTE): Colinda con la calle PLAZA PRINCIPAL 2 y limita con una linea
recta de un tramo A-B que mide 66.25 ml.

Con fecha 07 de junio de 2016, mediante Resolucién Gerencial Regional N°0013-2016-GORE-ICA/GRINF se
aprobo el expediente técnico del proyecto “Mejoramiento de los Servicios Integrales de Interés Social a las
Poblaciones Vulnerables de la Provincia de Chincha -Ica” que luego de fenecer el Sistema Nacional de
Inversion Publica y crearse el Sistema de Invierte.pe se denominaria: “CREACION DEL CENTRO DE
ATENCION INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE CHINCHA - DISTRITO
DE PUEBLO NUEVO- REGION ICA", y que ahora se convoca para su actualizacion total tanto en el aspecto
econdmico (actualizacion de costos y/o precios) como en el aspecto técnico (actualizacion de normas
técnicas) que permitan contar con un documento técnico acorde a las normas técnicas vigentes teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
Objetivo General:

Contratar a una persona natural, persona juridica o consorcio, a quien se le denomine el CONSULTOR, con
amplia experiencia en elaboracion y/o supervision de expediente técnicos de obras de edificacion a fin de que
actualice en todas los aspectos: tanto técnicos como econdmicos (aplicacion de normas técnicas vigentes y
actualizacion de costos) el Expediente Técnico de obra: denominado: “CREACION DEL CENTRO DE
ATENCION INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE CHINCHA - DISTRITO
DE PUEBLO NUEVO- REGION ICA", con CUI: 2194240, para establecer las condiciones y requerimientos
técnicos minimos para la etapa de ejecucion fisica de obra del proyecto en mencion.

Objetivo Especifico:
Los Objetivos especificos son los siguientes:
e Sincerar los componentes necesarios para la ejecucion del proyecto.
e Determinar el costo real del proyecto de inversion publica.
e Obtener los instrumentos técnicos de ingeniera que conlleve a una ejecucion de obra de calidad.
e Obtener un expediente técnico actualizado econdmica y técnicamente acorde a las normas técnicas
vigentes.
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5. JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE INVERSION

La proteccion de poblaciones en riesgo es la base fundamental en todas las sociedades, a nivel de
Gobierno Nacional Regional y Local, por ende, se esta priorizando este proyecto del sector Mujer y
Poblaciones Vulnerables, que debe ser atendido ya que el desarrollo de nuestra sociedad
dependeré de las inversiones que el estado realice.

El objetivo institucional del gobierno regional de Ica, es reducir las brechas de proteccion especial
por implementar a poblaciones vulnerable y/o en riesgo, para fomentar el servicio de proteccion a
personas vulnerables; asimismo es prioritario reducir las brechas de asistencia social.

6. BASE LEGAL

El proceso de contratacion de la consultoria, esta ampara bajo las siguientes normativas:

v
v
v

S

T T

Ley N°27902 “Ley Organica de Gobierno Regionales y modificatorias”

Ley N°30225 “Ley de Contrataciones del Estado”.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225 en adelante, sus
modificatorias y complementarias.

Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones
aprobados por Resolucion Directoral N°001-2019-EF/63.01

Ley N°27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General".

Ley N°27806 “Ley de transparencia y acceso a la Informacion”.

Cadigo Civil, aprobado mediante D.L. N°295 en forma supletoria.

Ley N°28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”.

Ley N°31084 “Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021".

7. MARCO NORMATIVO

v

CRONAL o

v
4

Reglamento Nacional de Edificaciones. Vigente.

TITULO IIl: 111 Edificaciones (vigente), 1.2 Estructuras (vigente), IIl.3 Instalaciones Sanitarias
(vigente), I11.4 Instalaciones Eléctricas y Mecanicas (vigente).

Norma técnica de edificacion G 050 Seguridad Durante la Construccion y otros concerniente al tipo
de infraestructura proyectada.

Cadigo Nacional de Electricidad en sistemas de utilizacion.

Ley N°29090, Ley de regulacion de habilitaciones urbanas y de edificaciones

Reglamento de Licencias de Habilitacion Urbana y Licencias de Edificacion, aprobado mediante
Decreto Supremo N°029-2019-VIVIENDA.

Decreto Supremo N°111-2012-PCM que incorpora la Politica Nacional de Gestion de Riesgo de
Desastres como Politica Nacional de obligatorio cumplimiento para las Entidades del Gobierno
Nacional, modificado por Decreto Supremo N°032-2018PCM.

Directiva N°012-2017 OSCE/CD Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.
LEY N° 28611- ley general del ambiente y modificatorias y/o reglamentacion ambiental a nivel
sectorial y regional.

Ley N° 27446 ley del sistema nacional de evaluacion de impacto ambiental- SEIA

Decreto Supremo N° 003-2014-MC reglamento de intervenciones arqueoldgicas y modificatorias y/o
ampliatorias.

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.

Protocolos y disposiciones generales establecidas por el érgano competente mediante el cual
Aprueba los Protocolos Sanitarios Sectoriales en prevencion del COVID-19.

Anexo 01 - Contenido Minimo del estudio de pre inversion a nivel de perfil.

Otras Normas vigentes para el desarrollo del proyecto.

Para todo lo no previsto en los presentes términos de referencia, se aplicara supletoriamente lo dispuesto por
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y modificatorias y el Codigo Civil. De existir alguna
actualizacion en las normativas, leyes y sus reglamentos hasta la firma del contrato, se consideraran y
regiran dichas actualizaciones por defecto.
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Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificaciones y normas vigentes
conexas de ser el caso.

8. IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS ANTE LA PROPAGACION DEL COVID-19 (SARS-COV-2).

El consultor debera elaborar el “Plan para la Vigilancia, prevencion de COVID-19 en el trabajo”, en este se
debera detallar las medidas para evitar el contagio y la propagacion; dicho protocolo se debera ajustar a los
criterios establecidos por el ministerio de Salud en la Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA y sus
modificatorias; el referido plan debera ser presentado como parte del plan de trabajo.

Dentro del protocolo se debera estipular el uso de mascarilla, protector facial y/o lentes, el uso de alcohol
antibacterial, el frecuente lavado de manos y calculo de aforo del personal a cargo del trabajo de campo
como de gabinete; todo esto con la finalidad de salvaguardar la integridad fisica del personal clave del
servicio, personal del GORE ICA y todo personal que forme parte del proyecto. La aplicacion del referido
protocolo sera de responsabilidad estricta del consultor.

9. INFORMACION A ALCANZAR POR PARTE DE LA ENTIDAD

La Gerencia Regional de Infraestructura — Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, facilitara al Consultor la
siguiente informacion Técnica para la mejor Actualizacion del Expediente Técnico:

Copia en fisico y digital del Expediente Técnico y Perfil de Inversion viable del proyecto: “Mejoramiento de
los servicios integrales de interés social a las poblaciones vulnerables de la provincia de chincha - Ica”, con
CUI: 2194240.

10. LUGAR, CRONOGRAMA Y PLAZO DE PRESTACION DE CONSULTORIA

10.1. Lugar

El lugar a realizarse la prestacion del servicio es en el Distrito Pueblo Nuevo, Provincia de Chincha, Region
Ica. La consultora debera contar como minimo con una oficina, para efectos de dar cumplimiento al
seguimiento por parte de la entidad y demas profesionales asignados al proyecto para su revision.

Ademas, debera indicar una direccion de correo electronico para efectos de hacer llegar las notificaciones
sobre todo tipo de consultas y/o observaciones al proyecto, la misma que tendra validez legal, durante y
después de la ejecucion del proyecto, durante todo el tiempo que dure la responsabilidad del consultor. En
caso de producirse cambio de direccion de correo electronico el consultor debera comunicar este hecho a La
Entidad a fin de que exista una comunicacién permanente entre el consultor y la Entidad mientras dure el
tiempo de responsabilidad por parte del consultor.

10.2. Cronograma y Plazo

El servicio solicitado se ejecutara en un plazo méaximo de sesenta (60) dias calendarios para la actualizacion
del Expediente Técnico, sin considerar los dias de revision por parte de la entidad, estos dias seran contados
a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.

En forma desagregada los plazos maximos, sin considerar los plazos de revision en dias calendario son:

Presentar el Plan de Trabajo, dentro de los 05 dias calendarios, contados a partir del dia
siguiente de la firma del contrato.

QO
-~

El Primer Informe, dentro de los 15 dias calendario contados a partir del dia siguiente de la firma
del contrato.

=
-~

¢) El segundo Informe, dentro de los 15 dias calendarios, contados a partir de la aprobacion del
primer informe.

Qo
-

El tercer Informe, se presentara a los 15 dias calendarios contados a partir de la aprobacion del
segundo informe.
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e) El cuarto Informe - Final, se presentard a los 15 dias calendarios, contados a partir de la
aprobacion del tercer informe.

De acuerdo al presente Cronograma, el plazo maximo establecido para la prestacion del servicio es de
Sesenta (60) dias calendarios, contados a partir fecha de inicio del servicio de Consultoria respectiva. Este
plazo se refiere Gnicamente al tiempo que tiene el consultor para la actualizacion del expediente técnico de
obra y no incluye los plazos que la entidad y las entidades involucradas requieren para la revision y
conformidad respectiva. Tampoco incluyen los tiempos destinados para el levantamiento de observaciones
(primer pliego) a cargo de El consultor, plazos que la entidad determinara y aplicara, para cada entregable,
segln lo previsto en el articulo 168° del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

El cronograma y plazo de Actualizacion del Expediente Técnico por el consultor, del proyecto “CREACION
DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE
CHINCHA - DISTRITO DE PUEBLO NIUEVO- REGION ICA" comprende las actividades y servicios técnicos
que se detallan a continuacion:

PLAZO DE EJECUCION EN DIAS CALENDARIOS
ACTIVIDAD
Presentacion | Rev.Obs. | Presentacion Rev. Obs.y Presentacion | Rev.Obs. | Presentacion Rev. Obs. y
y Aprobacién y Aprobacion
Aprobacio Aprobacio
n n
15d.c. 15d.c. 15d.c. 15d.c.
Primera Etapa Inicial - (1° Informe EETmET
entregable)
Segunda Etapa - (2° Informe ]
entregable)
Tercera Etapa - (3° Informe [ ]
entregable)
s ‘/, Cuarta Etapa - Presentacion del
= Expediente Técnico Final (4°
Informe entregable)
Avances porcentuales 25% 25% 25% 25%

El plazo de ejecucion de la actualizacion del estudio esta constituido por la sumatoria de los plazos parciales
establecidos para el desarrollo de las diferentes etapas previstas para la consultoria.

Se deja constancia que, dentro del plazo de actualizacion del Expediente Técnico, no esta contemplado:
a) El tiempo de revision y emision de observaciones por parte del Gobierno Regional de Ica, a través
de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos (SEPR).
b) El tiempo que demore la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos en dar la conformidad a cada
informe entregable.

11. ALCANCE Y CONTENIDO DEL SERVICIO.

La descripcion de los alcances de los servicios que se hacen a continuacion no es limitativa y serviran para la
Actualizacion del Expediente Técnico.
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El Consultor de la Actualizacion, cuando considere necesario, debera ampliarlos y/o profundizarios mas no
reducirlos, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice.

Se considera que para el desarrollo de la actualizacion del Proyecto, el Consultor debe comprometerse a
todas los modificaciones en disefio, planos, memorias descriptivas, especificaciones técnicas, analisis de
costos y presupuestos que sean necesarias, en todas las especialidades involucradas (Arquitectura,
Estructuras, Instalaciones Eléctricas — Mecanicas y Especiales, Instalaciones Sanitarias, etc.) para la
actualizacion del mismo en todo los aspectos técnicos y econdmicos, que permitan cumplir con las metas
definidas e indicadas en el expediente técnico aprobado y en los alcances del estudio de preinversion
aprobado; de tal manera que se elabore una actualizacion total del Expediente Técnico, que garantice la
ejecucion de la obra y su equipamiento por la Modalidad de Contrata y bajo el Sistema A Suma Alzada, sin
necesidad de adicionales y/o deductivos por rectificaciones o problemas de orden técnico y/o constructivo.

El consultor de la actualizacion del expediente técnico sera responsable de la calidad de los estudios
(Gestion Ambiental, PMA, Andlisis de Riesgos, etc.) contenidos en el expediente técnico y que forman parte
del mismo asi también sera responsable de la idoneidad del personal elegido para su actualizacion.

El consultor EI consultor de la actualizacion del expediente técnico seré directamente responsable de la

™ calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal para su actualizacion, asi como del
cumplimiento de la programacion realizada, logro oportuno de las metas previstas y adoptar las previsiones
necesarias para el fiel cumplimiento del contrato.

Conforme a lo indicado en los parrafos anteriores, el Consultor sera el responsable directo del contenido
solicitado y de cualquier observacion o consulta, incluso durante la etapa de ejecucion de obra.

La presentacion del informe final contemplara los siguientes aspectos, que, sin ser limitativos, daran una
clara idea para el desarrollo de la Actualizacion del Expediente Técnico: “CREACION DEL CENTRO DE
ATENCION INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE CHINCHA - DISTRITO
DE PUEBLO NUEVO- REGION ICA"

ONAL
Qﬂ\‘gs\ui é';’q, -
S %\ 11.1 Actividades
oy - \'(ée
3 5@0 4# Recopilacién de informacion existente:
%, o
G Sugce® . " i f s ; i iz
w El Consultor de la actualizacion del expediente técnico debera recopilar toda la documentacion alcanzada por

la Entidad y toda informacion existente de caracter técnico y administrativo - legal, que sea necesaria para el
desarrollo de la actualizacion del Expediente Técnico: “CREACION DEL CENTRO DE ATENCION
INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE CHINCHA - DISTRITO DE PUEBLO
NUEVO- REGION ICA"; la cual comprendera, entre otras cosas, la verificacion de los documentos de
saneamiento fisico legal del predio que forma parte del proyecto.

El Consultor responsable de elaborar la actualizacion del Expediente Técnico: “CREACION DEL CENTRO
DE ATENCION INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE CHINCHA -
DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-REGION ICA", debera tener presente las metas y componentes
considerados en el Expediente Técnico primigenio aprobado mediante Resolucion Gerencial Regional
N°0013-2016-GORE-ICA/GRINF de fecha 07 de junio del 2016, la Entidad pondra a su disposicion una copia
de dicho expediente técnico.

Ademas, debera verificar la informacion oficial de las redes existentes, debiendo coordinar con las empresas
de servicio de Saneamiento, Energia Eléctrica y Telefonia a fin de evitar y/o solucionar posibles
interferencias.

Asimismo deberéa prever los disefios de modificacion de las redes existentes, drenajes, ¢ canales para evitar
postergaciones de obra de ser el caso.

El consultor debera revisar todos los contenidos del expediente técnico que la entidad le proporcione para su
actualizacion y verificar su correspondencia con las normativas vigentes en todas las especialidades
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arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas y mecanicas; debiendo para ello
contrastar dichos contenidos con lo que establecen las normas vigentes del RNE y demés normas anexas
vigentes para este tipo de proyectos debiendo actualizar el expediente técnico en todos los aspectos que se
requieran, asimismo debera verificar también el contenido de los estudios que forman parte de dicho
expediente técnico y actualizar los estudios que se requieran y/o elaborar los estudios faltantes que sean
necesarios de acuerdo a la normativa vigente.

El Consultor también debera verificar los estudios que contiene el expediente técnico y evaluar su
correspondencia con la normativa vigente

Reconocimiento del Terreno:

El Consultor debera efectuar un minucioso recorrido de las areas donde se desarrollaré el proyecto para

verificar las condiciones en que se encuentran las mismas, verificar los parametros técnicos que han sido

utilizados en la propuesta del expediente técnico pudiendo realizar mejoras de ser necesario o avalar el

disefio propuesto.

En este reconocimiento, comprobara cualquier modificacion que se haya presentado en el area del proyecto

respecto de la informacion con que cuenta; asi como interferencias con instalaciones de servicios publicos 6

privados; asimismo, actualizara cualquier cambio producido por nuevas instalaciones, variaciones en la
™ topografia o cualquier otra caracteristica 6 condicionante fisica que se haya presentado en el area del

proyecto.

El consultor debera considerar la existencia de obras de demolicion, segun perfil, de ser asi debera plasmarlo

en el plano correspondiente.

El Consultor debera tomar en cuenta el tipo de usuarios finales que tendra el proyecto, razén por la cual,

debera adecuarse a sus necesidades.

El consultor debera presentar fotografias y/o videos e imagenes actuales que evidencien su visita de

reconocimiento al terreno.

Verificacion de Interferencia con Instalaciones existentes

El Consultor debera verificar que la ejecucion de la obra no afecte las instalaciones existentes; y si los
disefios propuestos no afectan las instalaciones existentes y de ser necesario recabara la documentacion
que sefiale la no interferencia del disefio con las redes de servicio publico.

Estudios preliminares- consideraciones especificas:

El consultor de la actualizacion del expediente técnico verificara la correspondencia y consideraciones
especificas de acuerdo a las normativas vigentes de los estudios preliminares contenidos en el expediente
técnico a ser actualizado y debera actualizarlos de ser necesario y/o elaborar los estudios necesarios que
resultaran faltantes de ser el caso.

Cabe indicar que de considerarse que no seria necesario la actualizacion y/o elaboracion de alguno de los
estudios considerados en la estructura de costos para actualizar el expediente técnico que se adjuntan a los
términos de referencia este costo se deducira del monto total considerado como pago por la actualizacion del
expediente técnico: “CREACION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A POBLACIONES
VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE CHINCHA - DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-REGION ICA".

Para la evaluacion de los estudios preliminares se contempla la necesidad de efectuar la inspeccion integral
del terreno y verificacion in situ. Para la correcta verificacion de los estudios preliminares EI consultor tomara
en cuenta los aspectos detallados a continuacion en cada estudio preliminar que serviran de referencia.

La entidad brindara las facilidades de acceso a los lugares y personas relacionas con el desarrollo del
proyecto, el consultor de la actualizacion debe realizar la actualizacion de los tramites y gestiones ante
empresas ‘prestadoras del servicio de manera oportuna con la finalidad de no alterar las fechas programadas
de entrega del expediente técnico de obra

a) Estudio Topografico

El Consultor realizara su propio estudio topogréafico; debiendo tener en cuenta lo siguiente:
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El levantamiento topografico, se efectuard a escalas adecuadas para los efectos de disefio, con
Equipo Topogréfico Digital y geo referenciado mediante coordenadas geograficas UTM, como se
indica a continuacion:

Levantamiento topografico de las obras a ejecutar y de las estructuras existentes, tomando como
referencia lo existente en las areas del proyecto y anexando las ampliaciones actuales y futuras.
Establecer los hitos topograficos con sus respectivas coordenadas geograficas UTM referidas al
sistema IGN, los puntos de control y los vértices de la poligonal basica, deben ser monumentados
con blogues de concreto (hitos), protegidos y georreferenciados adecuadamente, debiendo indicarse
en los planos respectivos; precisando la cota topogréafica y la ubicacion referida a un punto fijo (BM),
que permitan el replanteo del proyecto.

- El levantamiento topografico establecera una poligonal de precisiones segun los perimetros de las
areas del Proyecto, el cual servira para el control horizontal.

- Los planos topograficos de planta, perfil y secciones transversales seran presentados a escala
adecuada de acuerdo a las pendientes del terreno, en los planos de perfiles y cortes se debera
considerar las estructuras proyectadas y en caso de pendientes pronunciadas se debera también
proyectar la cimentacion y las obras de arte a considerarse.

En los planos se indicara toda la informacion superficial encontrada: Tipo de vias, pavimento,
bermas, jardines arboles, buzones de desagiies, buzones de teléfonos y otros, convenientemente
acotadas y referidas a puntos notables.

- En los planos se debera verificar y replantear todas las redes existentes de agua, alcantarillado,
eléctricas, telefonicas, canalizaciones y otros.

- Todos los planos topograficos seran dibujados en AUTOCAD y entregados con extension DWG a la
Sub Gerencias de Estudios y Proyectos de la Entidad en un CD.

- Todos estos detalles deberan presentarse en un informe especifico del Estudio Topogréfico,
adjuntando los Planos Topogréaficos que consigne todos los datos requeridos el cual sera aprobado
por el supervisor del Estudio.

- El Consultor, debe tener en cuenta que dicha informacion debe cumplir las siguientes caracteristicas
técnicas:

LRI e Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM)
£ . "rﬂ‘e e Datum de Reference World Geographic System 1984 (WGS84)
3}5 :;w' e Exactitud Posicional Submétrica ajustados con GPS.

?’Q;:ysc.e‘}‘;i; b) Estudio de Mecénica de Suelos

ot

El Estudio de Mecanica de Suelos, Geologico — Geotécnico, seran responsabilidad del Consultor y seran
realizados por laboratorios acreditados para tal fin, con monitoreo y aprobacion del supervisor del Estudio
y Visto Bueno de la Entidad.

Mediante los estudios de mecanica de suelos, se pretende obtener las caracteristicas fisicas- quimicas
del suelo, para fines de cimentacion de edificaciones, el cual debera cumplir con los requisitos de
contenido forma y fondo que establece la NORMA E.050 suelos y cimentaciones, del reglamento nacional
de edificaciones (norma vigente).

Considerando que la meta inicial se refiere a trabajos basicos fundamentales, se realizaran los ensayos
necesarios que permitan determinar su identificacion, estratigrafia, asi como sus parametros de
compactacion: analisis granulométrico, limites de Attemberg, contenido de humedad, contenido de sales
del suelo, expansibilidad del suelo, resistencia del suelo, etc. En todo caso el Consultor debera ejecutar
las investigaciones de campo y laboratorio que permitan determinar la resistencia y estabilidad de las
obras proyectadas a ejecutarse.

El nimero y profundidad de las calicatas seran determinados de acuerdo al art 11 de la Norma E-050 del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

El informe del Estudio de Mecéanica de Suelos comprenderé:

Memoria Descriptiva

i) Generalidades.
- Objetivo del Estudio
- Normatividad
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- Ubicacion y descripcion del area de estudio.
- Acceso al &rea de estudio
- Condicion climatica y altitud de la zona.
- Descripcion detallada de la informacion recibida de quien solicita el Estudio de Mecanica de Suelo y
de la recolectada por el Profesional Responsable de acuerdo al Articulo 13 de la Norma E-050.
ii) Resumen de las Condiciones de Cimentacion
Descripcion resumida de todos y cada uno de los puntos principales del informe:
Tipo de cimentacion.
Estrato de apoyo de la cimentacion.
Parametros de disefio para la cimentacion (Profundidad de la Cimentacion, Presion Admisible, Factor
de Seguridad por Corte y Asentamiento Diferencial o Total).
Agresividad del suelo a la cimentacion.
- Demés consideraciones necesarias para la correcta ejecucion del proyecto.
- Recomendaciones adicionales.
iii) Exploracion de Campo
Descripcion de los pozos, calicatas, trincheras, perforaciones y auscultaciones, asi como de los
ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas.
iv) Ensayos de Laboratorio
A Descripcion de los ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas.
Resultados de los Ensayos «in situ» y de Laboratorio.
Se incluiran todos los gréaficos y resultados obtenidos en el Laboratorio segin la aplicacion
de la Tabla N° 5 de la Norma E-050.
v) Perfil del Suelo
Perfiles de estratigraficos de los puntos de investigacion.
Descripcion de los diferentes estratos que constituyen el terreno investigado indicando para
cada uno de ellos:
Origen, nombre y simbolo del grupo del suelo, segin el Sistema Unificado de Clasificacion
de Suelos - SUCS, NTP 339.134 (ASTM D 2487), plasticidad de los finos, consistencia o densidad
relativa, humedad, color, tamafio maximo y angularidad de las particulas, olor, cementacion y otros
comentarios (raices, cavidades, etc.), de acuerdo a la NTP 339.150 (ASTM D 2488).
Debe incluirse la informacion del Perfil del Suelo, asi como las muestras obtenidas y los resultados de

i 0 ¥ los ensayos «in situ». Se sugiere incluir los simbolos gréaficos indicados en la Figura N° 3 de la Norma
‘,’%fysce«%.‘zﬁ‘ _E-QS 0. i
Lo s vi) Nivel de la Napa Freética

Ubicacion de la napa freética, indicando la fecha de medicion y comentarios sobre su variacion en el
tiempo.
™ vii) Analisis de la Cimentacion
Descripcion de las caracteristicas fisico — mecanicas de los suelos que controlan el disefio de la
cimentacion. Anélisis y disefio de solucion para cimentacion. Se incluira memorias de calculo en cada
caso, en la que deberan indicarse todos los parametros utilizados y los resultados obtenidos.
En esta Seccion se incluira como minimo:
- Memoria de calculo.
- Determinacion del tipo de cimentacion y otras soluciones si las hubiera.
- Profundidad de cimentacion (Df).
- Determinacion de la carga de rotura al corte y factor de seguridad (FS).
- Estimacion de los asentamientos que sufriria la estructura con la carga aplicada (diferenciales
ylo totales).
- Presion admisible del terreno.
- Indicacion de las precauciones especiales que debera tomar el disefiador o el constructor de
la obra, como consecuencia de las caracteristicas particulares del terreno investigado (efecto
de la napa fredtica, contenido de sales agresivas al concreto, efc.)
- Parametros para el disefio de muros de contencion y/o calzadura.
- Otros parametros que se requieran para el disefio o construccion de las estructuras y cuyo
valor dependa directamente del suelo.
viii) Efecto del Sismo
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En concordancia con la NTE E.030 Disefio Sismorresistente, el EMS proporcionara como minimo lo
siguiente:

- El Factor de Suelo (S) y

- El Periodo que define la plataforma del espectro para cada tipo de suelo (Tp(S)).

Para una condicion de suelo o estructura que lo amerite, el Profesional Responsable deberéd
recomendar la medicion «in situ» del Periodo Fundamental del Suelo, a partir del cual se determinaran
los parametros indicados.

En el caso que se encuentren suelos granulares saturados sumergidos de los tipos: arenas, limos no
plasticos o gravas contenidas en una matriz de estos materiales, el Estudio de Mecénica de Suelos
debera evaluar el potencial de licuefaccion de suelos, de acuerdo al Articulo 32.

Plano de Ubicacion del Programa de Exploracion

Plano topografico o planimétrico del terreno, relacionado a una base de referencia y mostrando la
ubicacion fisica de la cota (o BM) de referencia utilizada.

En el plano de ubicacion se empleara la nomenclatura indicada en la Tabla N° 7 de la Norma E-050.
Planos de Ubicacion de las Obras y de Distribucion con los Puntos de Investigacion.

Estudio de Gestion de Riesgo y Vulnerabilidad

El consultor realizara el estudio de evaluacion de riesgos (EVAR) originados por fendémenos naturales
para el proyecto: “CREACION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A POBLACIONES
VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE CHINCHA - DISTRITO DE PUEBLO NIUEVO-REGION ICA".
el informe determinara y establecera los niveles de riesgo, evaluando la aceptabilidad o tolerabilidad del
riesgo, aplicando los procedimientos basados en el manual de evaluacion de riesgos originados por los
fenomenos naturales- 2da version y/o vigente; asi como los lineamientos técnicos del proceso de
estimacion, reduccion y prevencion de riesgos aprobado con resolucion ministerial N° 334 ,229 y 222 -
2012-pcm, respectivamente.

La estimacion de riesgos define las consecuencias potenciales de un desastre en base a la
identificacion del peligro y andlisis de vulnerabilidad, Los Estudios de estimacion de riesgo se harén en
concordancia con las directivas y normas emitidas por el INDECI.

La Gestion de los Riesgos del proyecto en esta etapa también incluye los procesos relacionados con
llevar a cabo la planificacion de la gestion, la identificacion, el andlisis, la planificacion de respuesta a
los riesgos, asi como su seguimiento y control durante el estudio. Los objetivos de la gestion de los
riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos y disminuir la
probabilidad y el impacto de los eventos negativos para el proyecto.

Para el desarrollo de la Gestion de Riesgo se debera tener en cuenta la DIRECTIVA N°012-2017-
OSCE/CD.

disposiciones generales:

Al actualizar el expediente técnico, el Consultor debe incluir un enfoque integral de gestion de los
riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas
particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion. Para tal efecto, se deben usar los
formatos incluidos como Anexos 1y 3 de la Directiva, los cuales contienen la informacién minima que
puede ser enriquecida por la complejidad de la obra.

Durante la actualizacion del expediente técnico se deben identificar los riesgos previsibles que puedan
ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y
las condiciones del lugar de su ejecucion.

A continuacién, se listan algunos peligros que deben ser identificados y considerados en la elaboracion
del expediente técnico:
FORMATO 01

IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO
PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA

1. ¢ Existen antecedentes de Peligros en la zona en
la cual se pretende ejecutar el proyecto?

2. ¢ Existen estudios que pronostican la
probable ocurrencia de peligros en la zona bajo
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analisis? ¢ Qué tipo de peligros?

Sl | NO Comentarios Sl | NO | Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequias X Sequias X
Huaycos Huaycos X
Derrumbes / Derrumbes /
: > X : : X
Deslizamientos Deslizamientos
Tsunami X Tsunami X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames toxicos X Derrames toxicos X
Otros X Otros X
3. ¢ Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de Sl NO
los peligros sefialados en las preguntas anteriores
durante la vida til del proyecto? X
4. La informacion existente sobre la ocurrencia de Si NO
peligros naturales en la zona ¢ Es suficiente para tomar
decisiones para la formulacion y evaluacién de X

proyectos?

ANALISIS DEL RIESGO

ESTIMACION DEL RIESGO DEL PROYECTO

El riesgo de desastres del Proyecto se ha de estimar tomando en cuenta los resultados encontrados
para el Grado de Peligro y Vulnerabilidad del area del Proyecto y su cruce de acuerdo a la escala

mostrada a continuacion.

Escala de Nivel de Riesgo, considerando Nivel de peligros y Vulnerabilidad

Cuadro N° 16 — Escala de Nivel de Riesgo, considerando Nivel de peligros y Vulnerabilidad

Grado de Vulnerabilidad
Definicion de peligros/Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Bajo Bajo Bajo Medio
Grados de Peligros Medio Bajo Medio Alto
Alto Medio Alto Alto

De acuerdo a la escala antes citada, y mediante el cuadro de doble entrada, se desprende que el Nivel
de Riesgo de Desastres del Proyecto es Medio y requiere, por consecuencia, una moderada Gestion del
Riesgo, basada en la propuesta de medidas estructurales y no estructurales de reduccion del riesgo
preexistente para la Obra principal del Proyecto.
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d) Estudio de Impacto Ambiental

El Gobierno Regional de Ica, para el cumplimiento de sus Objetivos y metas, requiere contar con la
estimacion del impacto ambiental para el proyecto: “CREACION DEL CENTRO DE ATENCION
INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE CHINCHA - DISTRITO DE
PUEBLO NIUEVO-REGION ICA".

La empresa consultora evaluara el impacto ambiental que genere el proyecto dentro de su area de
influencia. En base a esto, la Empresa tramitara ante la Autoridad Ambiental Competente, la
Clasificacion Ambiental de este proyecto, y la Certificacion Ambiental para posibilitar el inicio de los
trabajos de obra, tomando en consideracion los lineamientos sefialados en la Ley N° 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, su Reglamento y modificatorias.

Este estudio debera ser de acuerdo a norma actualizada. El Consultor debera completar la informacion
contenida en el Anexo 01 de Resolucion Ministerial N° 052-2012-MINAM de fecha 08.03.2012
Aprueban Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto
Ambiental (SEIA). Asimismo, debera desarrollar los aspectos sefialados en la Parte | del Formato del
Anexo 02 de dicha directiva; informacion se presentara ante la Autoridad Competente (DGASA) para la
evaluacion preliminar para la categorizacion del proyecto de acuerdo al riesgo ambiental.

Se debera analizar los factores positivos y negativos generados por la ejecucion del Proyecto, en los
casos que sea significativo su impacto en el medio ambiente. En el caso que los efectos negativos
generados por el proyecto sean significativos, se debera proponer un “Plan de Mitigacion”, con sus
calculos de costos correspondientes, que seran incorporados en el flujo de costos del Proyecto.

En el Informe Técnico del Expediente Técnico, debera contener la informacion y anélisis de los efectos
del impacto ambiental con anlisis de riesgos, que generara la obra durante su ejecucion, asi como de
las medidas de mitigacion a aplicar de ser el caso.

El nivel o grado de complejidad del Estudio de Impacto Ambiental sera definido por el Consultor de
acuerdo a la magnitud de la obra.

Si la evaluacion del Impacto Ambiental determina que el proyecto es de categoria 1 0 2, se debera
considerar las medidas de control ambiental para cada uno de los impactos que haya generado dicha
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%;&%SGE ::f" Se desarrollara bajo la siguiente estructura:
SR Estudio de Impacto Ambiental
Introduccion
Aspectos Generales
™ +  Objetivos

+ Consideracion

+ Metodologia

Marco Legal e Institucional

+  Marco Legal

+Normativa General

+ Marco Institucional

Descripcion del Proyecto

+ Generalidades

+  Descripcion de la Ruta

+ Area de Influencia del Proyecto

+  Descripcion Técnica del Proyecto

Linea Base Ambiental

+ Medio Fisico

+  Medio Ambiental

|dentificacion y Evaluacion de Impactos Ambientales
+ Metodologia

+ Identificacion y Evaluacion de Impactos Ambientales Declaracién de Impacto Ambiental
+ Costos Ambientales

Plan de Manejo Ambiental
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+ Generalidades
+ Estrategia
¢ Instrumentos de estrategia

i. Programa de Prevencion y/o Mitigacion

ii. Programa de Residuos Solidos

ii. Programa de Revegetacion.
Conclusiones y Recomendaciones
Anexos
+  Panel Fotografico
+ Acta de autorizacion de uso de canteras y botaderos

e) Plan de Monitoreo Arqueolégico

El Plan de Monitoreo Arqueologico (PMA) es una intervencion arqueologica destinada a implementar
medidas para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos sobre
vestigios prehispanicos, historicos o paleontologicos y demas bienes integrantes del Patrimonio Cultural
de la Nacion, durante la ejecucion de proyectos de inversion publica y/o privada que impliquen remocion
de tierra u obras bajo superficie.

—~ EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES, esta ubicada dentro del
area urbana del distrito de Pueblo Nuevo en la ciudad de Chincha, para el Plan de monitoreo
arqueoldgico (PMA), el Consultor debera incluirlo en la Actualizacion del Expediente Técnico, asimismo
realizara los tramites de autorizacion antes de iniciar la ejecucion de la obra.

Consideraciones para actualizacion del proyecto

El Consultor responsable de la actualizacion del expediente técnico verificara que el proyecto haya sido
elaborado en base a las pautas y condicionantes establecidas en el estudio de pre inversion declarado viable,
asi como en los estudios preliminares, certificado de parametros urbanistico y edificatorios y las factibilidades
de servicios y la normatividad vigente. Debiendo verificar lo siguiente:

Para la elaboracion del proyecto el consultor Debera tener en cuenta lo siguiente:

Las normas y reglamentos sefialados en los presentes términos de referencia, asi como las normas y leyes
.| vigentes sobre el tema y otras especialidades sean necesarias.

Las condicionantes de disefio general (parametros urbanisticos y edificatorios, retiros, areas libres,
coeficiente de edificacion, alturas de edificacion autorizadas, vias colindantes y secciones de las mismas
entre otros colindancias, volumetrias, elevaciones y fachadas; relacion funcional circulacion y flujos de
. personal, material residuos solidos, seguridad interna y externa entre otras).

Las caracteristicas urbanas y arquitectonicas, estructurales y funcionales y otras que permitan una respuesta
optima y que la propuesta arquitectonica no afecte la zona.

El proyecto deberd quardar armonia con el espacio urbano y respetar las caracteristicas y tipologia
arquitectdnica, en cuanto a su volumetria y disefio a fin de preservar la identidad arquitectonica propia de la
tradicion y patrimonio cultural.

Los conceptos de disefio universal e inclusion de las personas con discapacidad En el desarrollo integral de
la propuesta arquitectonica.

La participacion de las diferentes especialidades, a fin de definir de forma concordada y compatibilizada el
partido arquitecténico. Los proyectistas deberan contemplar y definir en el anteproyecto, el suministro de
energia eléctrica normal y el de emergencia y las redes generales para las instalaciones eléctricas, de
comunicaciones, mecanicas y sanitarias.

Asimismo, el punto de alimentacion eléctrica y de comunicaciones, sub estacion, tableros eléctricos, el punto
de alimentacion de agua de la red piblica, el lugar de almacenamiento, punto de evacuacion de las aguas
servidas.

Los sistemas constructivos a proponer, deberan ser factibles de ejecutar mostrando vigencia tecnologica,
susceptibles ademas al mantenimiento efectivo.
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Consideraciones referidas a cada especialidad

a) Disefo Arquitectonico

El Disefio arquitectonico del expediente técnico debera ser verificado de acuerdo a la normativa vigente
y de corresponder deber4 ser actualizado tomando en consideracion los parametros establecidos y
detallados a continuacion:

La propuesta arquitectonica planteada debera ser disefiada preferentemente por blogues de unidades
productoras de servicios (UPS), de tal manera que estas se ejecuten de forma simultanea, por
diferentes frentes. El anteproyecto Debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio
arquitectonico establecidos en la Norma A.010, Norma A.050, Norma A.0120 del reglamento nacional
de edificaciones, ademas de los establecidos en las normas técnicas para infraestructura deportivas
emanadas por el érgano rector.

La propuesta debera cumplir, ademas, con los requisitos de seguridad y prevencion de siniestros fijados
en la norma A.0130, el criterio de vulnerabilidad en los aspectos arquitectonicos debera ser considerado
como un criterio de disefio basico, coordinado estrechamente entre el especialista de arquitectura y el
de seguridad con todos los especialistas.

En los planos de arquitectura, se debera tener en cuenta criterios y volumetrias acordes con la
categoria de la Institucion Educativa, Parametros Urbanisticos; asimismo, debera integrarse dentro de
la modemidad, al entorno rural y contexto geografico, adjuntar cuadro comparativo de metas de areas
unitarias utiles en el Expediente Técnico considerando el total de metas incluyendo mobiliario,
equipamiento, capacitacion, etc.

Los Planos de arquitectura, de la Institucion Educativa Fermin Tangiis, fueron aprobadas, con Oficio N°
1047-2018-DRE/DGI, por la Direccion Regional de Educacion de Ica (DREI).

Cualquier observacion del disefio arquitectonico, esta debera ser tramitado ante la Direccion Regional
de Educacion por medio de la Subgerencia de Estudios y Proyectos.

Las edificaciones del centro educativo ademéas de cumplir con lo establecido en la Norma A.040
deberan cumplir también con lo establecido en las Norma A.010 «Condiciones Generales de Disefio»
A120 «Accesibilidad para Personas con Discapacidad» y A.130 «Requisitos de Seguridad» del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

Presentacion del Proyecto Arquitectonico

Los planos, el programa arquitectonico, memoria descriptiva de la especialidad de arquitectura, deberan
estar firmados por el arquitecto especialista responsable del disefio, quien sera el tnico autorizado para
aprobar cualquier modificacion a los mismos.

b) Disefo Estructural

El disefio estructural debera ser evaluado y de corresponder debera ser actualizado por El Consultor de la
actualizacion del expediente técnico acorde a las normativas vigentes y con los parametros establecidos y
detallados a continuacion:

- Se debera disefiar a nivel de ejecucion de obra, teniendo en cuenta la Arquitectura planteada.

- La concepcion estructural debera hacerse de acuerdo a los criterios indicados en la norma E-030 Disefio
Sismo Resistente del Reglamento Nacional de edificaciones y normas internacionales pertinentes.

- La determinacion de las cargas actuantes se hara de acuerdo a lo indicado en las Normas Técnicas de
Edificacion E-020 Cargas y en la Norma de Disefio Sismo Resistente.

-Todos los elementos de concreto armado que conforman el sistema estructural sismo resistente deberan
cumplir con lo previsto en el Capitulo 21 “Disposiciones especiales para el disefio sismico” de la Norma
Técnica E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones.

- El disefio estructural debera cumplir con los requerimientos de las Normas E-030, E-040 y E-060 del
Reglamento Nacional de Edificaciones.
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- El Consultor elaborara la Memoria de Célculo justificativo de los disefios de la estructura la cual debera
cumplir con los requerimientos de las Normas E-030, E-050, E-060 y de corresponder E-070 del
Reglamento Nacional de Edificaciones para después plasmarlo debidamente en los planos.

- El software utilizado para la modulacion del anélisis de la estructura deberé permitir una modulacion del
comportamiento de la estructura en su conjunto, debiéndose modular la estructura en un programa
estructural conocido que permita verificar (cortantes, momentos y desplazamientos) para los refuerzos de
las estructuras propuestos, tomando en cuenta todas las consideraciones descritas en la normativa
correspondiente.

- Asimismo, debera existir correspondencia entre el proyecto de estructuras, el Estudio de Suelos y la
Topografia existente en el terreno de la edificacion materia de la ejecucion del Proyecto.

- Referente a los ambientes que se plantee demoler deberan contar con el certificado de inhabitabilidad
emitido por defensa civil del municipio correspondiente, el mismo que debera ser tramitado por el
consultor.

Presentacion del Proyecto Estructural

Los planos, memoria de calculo, memoria descriptiva y especificaciones técnicas del proyecto estructural,
deberan estar firmados por el ingeniero civil colegiado especialista responsable del disefo, quien
sera el unico autorizado para aprobar cualquier modificacion a los mismos. Los planos del proyecto
estructural deberan incluir la siguiente informacion:

i) Sistema estructural sismo resistente.

ii) Periodo fundamental de vibracion en ambas direcciones principales.

i) Parametros para definir la fuerza sismica o el espectro de disefio.

iv) Fuerza cortante en la base empleada para el disefio, en ambas direcciones.

v) Desplazamiento maximo del ultimo nivel y el méximo desplazamiento relativo de entre piso.

vi) La ubicacion de las estaciones acelero métricas, de corresponder.

c) Instalaciones Sanitarias

El Disefio de las Instalaciones Sanitarias del expediente técnico debera ser verificado de acuerdo a la
normativa vigente y de corresponder debera ser actualizado tomando en consideracion los parametros
establecidos y detallados a continuacion:

Sera responsabilidad del especialista sanitario, definir la conexion domiciliaria de agua potable, la
conexion domiciliaria de desagiie, cuando existan redes publicas, debiendo para ello solicitar la
informacion necesaria a las entidades prestadoras de este servicio (factibilidad de servicio) o a los
administradores del agua de la localidad, estas conexiones domiciliarias de agua y desagiie deberéan
estar indicadas en los planos generales.

Se debera disefiar debiendo sustentar y describir la solucion del abastecimiento de agua potable y la
solucion del sistema de desagiie y de las aguas pluviales, tomandose en cuenta lo estipulado en la
Norma de Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, 1S.010 y la Norma 1S.020 de corresponder del
Reglamento Nacional de Edificaciones. Por tanto, se deberd adjuntar la memoria descriptiva,
especificaciones técnicas y memoria de calculo de todo lo proyectado.

Asi mismo el especialista sanitario sera responsable de todos los disefios de las instalaciones sanitarias
interiores y exteriores de la edificacion, determinar el adecuado funcionamiento de los almacenamientos
(cisternas), equipos (bombas, calentadores), redes de agua y desagiie, ademas determinar a un sistema
adecuado de drenaje pluvial (adjuntar cuadro de precipitacion pluvial del SENAMHI para el célculo), la
descarga saldra por gravedad y no debera afectar a terceros, de manera que la obra quede protegida
ante eventuales presencia de lluvias. Todo lo anterior indicado debe estar dentro de la memoria
descriptiva.

En la presentacion de los planos del sistema de la red de desagtie se debera considerar la cota de tapa y
la cota de fondo de las cajas de registro para desagiie planteadas en el proyecto tomando en cuenta las
pendientes apropiadas de acuerdo a la longitud considerada entre caja y caja desde el punto mas alejado
de la caja de registro a fin de garantizar el buen funcionamiento del sistema de desagtie. Asi mismo cabe
indicar que debera verificarse y plantearse los niveles apropiados del sistema de la red de desagtie de la
caja de registro al ingreso de la edificacion hacia el empalme a la red colectora de la matriz para
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plantearse las acciones correspondientes a fin de poder garantizar el buen funcionamiento del sistema de
desagie. Asi mismo los planos deberan incluir Ia leyenda de todos los elementos considerados.

Debera incluirse planos de detalles de instalaciones sanitarias y aparatos sanitarios de los servicios
higiénicos proyectados; tomando en cuenta ademas los servicios higiénicos para discapacitados.

Los planos, memoria de calculo, memoria descriptiva y especificaciones técnicas de la especialidad de
instalaciones sanitarias, deberan estar firmados por el ingeniero civil y/o sanitario colegiado especialista
responsable del disefio, quien sera el (inico autorizado para aprobar cualquier modificacion a los mismos.

d) Instalaciones Eléctricas y mecanicas

El Disefio de las Instalaciones Eléctricas y mecanicas del expediente técnico debera ser verificado de
acuerdo a la normativa vigente y de corresponder debera ser actualizado tomando en consideracion los
parametros establecidos y detallados a continuacion:

Sera responsabilidad del especialista electricista disefiar el adecuado sistema eléctrico a utilizar, el disefio
de la acometida e instalaciones interiores, exteriores, de fuerza, comunicaciones y demas instalaciones
especiales que la Institucion Educativa y los médulos que la conforman requieran; debiendo para ello
obtener la factibilidad del suministro y punto de entrega del suministro de energia eléctrica e informacion
necesaria de las entidades prestadoras de este servicio. Asi mismo serd su responsabilidad la
formulacion de las especificaciones técnicas de materiales y equipos a instalar, asi como el célculo de la
potencia instalada y maxima demanda, el disefio del sistema de iluminacion, el disefio de los sistemas de
proteccion eléctrica al local escolar y ante la ocurrencia de descargas atmosféricas, de presentarse estos
en la zona, de acuerdo a la normatividad vigente. Asimismo, de ser el caso el uso de energias renovables
segun la normativa vigente.

Se debera disefiar debiendo sustentar y describir la solucion del disefio eléctrico y las caracteristicas
generales del proyecto de instalaciones eléctricas y mecanicas tomandose en cuenta lo estipulado en la
Norma de Instalaciones Eléctricas para Edificaciones, EM.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Por tanto, se debera adjuntar la memoria descriptiva, especificaciones técnicas y memoria de célculo de
todo lo proyectado.

La Elaboracion de los disefios de las instalaciones eléctricas de media tension a escala 1/1000, 1/500,
1/50 y 1/25, en concordancia con el Codigo Eléctrico del Pert, Ley de Concesiones Eléctricas, etc.
Elaboracion de los disefios de las instalaciones electromecanicas a escala 1/50, 1/25 y 1/20.

Disefio de las instalaciones eléctricas en general, tablero de arranque y parada de las electro bombas,
cuadros de cargas, pozos de tierra, Otros.

Plano de médulos en AutoCAD a escala 1/50 y plano de Red Eléctrica exterior a escala 1/200 con el trazo
de la red eléctrica y alimentadores a tableros y postes exteriores de alumbrado, diagrama unifilar de
tableros, esquema del tablero general (T.G.), calculo justificativo de la méxima demanda, cajas de pase,
equipos de alumbrado exterior y otros Toda la informacion antes mencionada debe estar firmada por el
profesional responsable de su elaboracion en cada especialidad y entregado digitalizado en CD.

e) Seializacion

El Consultor debera elaborar un plano de sefialética, que permita tener un sentido de orientacion real ante
situaciones de riesgo. Con la finalidad de identificar las areas seguras y definir las rutas de evacuacion.

Debera describirse la sefializacién de emergencia y zonas seguras y rutas de evacuacion, de acuerdo a
las normas y elaborar un plano donde se indiquen a colores la ubicacion de éstas.

f) Seguridad e Higiene Ocupacional en la Ejecucion de la Obra

El Consultor de la actualizacion del expediente técnico en la etapa del desarrollo del proyecto, debera
considerar para la actualizacion del Expediente Técnico las exigencias relacionadas a la aplicacion de la
Norma G.050 Seguridad durante la Construccion" del Reglamento Nacional de Edificaciones, sobre el
tema al que esta referido desarrollo y ejecucion de los Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional en las
Obras que Ejecuta.
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La aplicacion de la Especificacion de Seguridad e Higiene Ocupacional, no interfieren con las
disposiciones establecidas en los otros documentos que conforman el Expediente Técnico, disposiciones
establecidas por la Legislacion, ni limitan las normas dictadas por los sistemas administrativos, asi como
otras normas que se encuentren vigentes y que son de aplicacion en la Elaboracion de un Proyecto, asi
como para su Ejecucion.

El Plan de Seguridad y las Condiciones de Seguridad e Higiene Ocupacional, es el punto de partida para
prevenir riesgos en la zona de trabajo de una obra; lo cual aplica para Proyectos y Obras, contiene los
Aspectos Generales de un Estudio Basico de Seguridad y Salud" y base para que El Consultor elabore el
Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional.

En el Expediente Técnico de la Obra se deberan consideran las Partidas requeridas para Seguridad e
Higiene Ocupacional, como es el caso del campamento, depdsitos, sefializaciones, cercos, barandas y
otras sefales necesarias; al igual que la adquisicion de medidas de seguridad para cada uno de los
trabajadores de la obra como son: cascos, lentes, protectores de oidos, botas punta de acero, overol de
trabajo, guantes, escaleras, etc. que es de uso personal o para una cuadrilla.

En cuanto al personal especializado de la elaboracion y ejecucion del "Plan de Seguridad e Higiene
~ Ocupacional en Obra", éste se considera en Gastos Generales y permaneceran durante el tiempo que

dure la Obra.

El Plan de Seguridad contemplara también las previsiones y las informaciones para efectuar en su

oportunidad las debidas condiciones de seguridad y salud previsibles para trabajos posteriores, como es

el caso de los Manuales de Operacion y Mantenimiento de las Instalaciones, equipos, etc.

Como parte de las exigencias a la aplicacion de la Norma G-050 “Seguridad durante la Construccion” se
debera tomar en consideracion lo requerido para implementar el Plan para la Vigilancia, Prevencion y
Control de COVID-19 en el trabajo, durante la ejecucion de la obra.

El Consultor de la Actualizacion del Expediente Técnico, incluira el “Plan de Vigilancia, Prevencion
y Control de COVID-19 en el Trabajo”, debera de contener como minimo:

1. Generalidades.

1.1. Antecedentes.

1.2. Objetivos.

1.3. Alcance Y Vigencia.

o SOE 1.4. Base Legal.

~— 2. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.1. Riesgo de Exposicion A Covid-19 en Obra.

2.2. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Responsabilidades.

3. Disposiciones Generales Del Presente Plan.

3.1. Elaboracion Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de Covid-19 en el Trabajo.

3.2. Sintomatologia COVID-19

3.3. Proceso Para el Ingreso o Reincorporacion al Trabajo de Trabajadores con Factores de
Riesgo Para COVID-19.

3.4. Distanciamiento, Aforo y Numero de Trabajadores Permitidos.

11.2 plan de trabajo

Es una herramienta de planificacion y gestion que permite programar el trabajo durante el tiempo de
ejecucion del servicio, el mismo que debera contener la relacion secuencial de actividades que permitan
alcanzar las metas y objetivos trazados, indicando los recursos que seran necesarios.

El plan a presentar por el consultor estara estructurado como sigue:

o Metas y objetivos

Recursos necesarios

Lineas de acciones para alcanzar las metas

Responsable por actividad

Cronograma de actividades

Riesgos advertidos.
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11.3 contenido del expediente técnico

El Expediente Técnico Actualizado tendra que ser elaborado y ordenado de acuerdo a una secuencia
légica de los trabajos definidos en cada uno de los componentes y debera ser presentado tomando en
cuenta las Directivas vigentes para la Elaboracion de Expedientes Técnicos.

A) Resumen Ejecutivo

B) Memoria Descriptiva

Memoria descriptiva general: Describir antecedentes, ubicacion, objetivos, situacion actual,
caracteristicas del area del proyecto y metas; asi como el planteamiento de disefio elaborado. Incluiré,
ademas, datos especificos como son tiempo de ejecucion, valor referencial del proyecto, relacion de
planos y se elaborara por cada especialidad.

a) Memoria descriptiva de Arquitectura.
b) Memoria descriptiva de Estructuras.
¢) Memoria descriptiva de Instalaciones Sanitarias.
d) Memoria descriptiva de Eléctricas y/o Mecénicas
e) Memoria descriptiva de Suelos y Geotecnia

- f) Memoria descriptiva en Costos y Presupuestos
g) Memoria descriptiva de Gestion de Riesgos
h) Memoria descriptiva Ambiental o EIA
i) Memoria descriptiva de Obras Complementarias

C) Estudio topografico

Comprende la identificacion, la definicion y la descripcion de las caracteristicas fisicas de la superficie del
terreno. La definicion de las cotas, pendientes, perimetro, linderos, colindancias, reas, angulos y vértices
del terreno. Asi como la comparacion analitica entre la realidad fisica y los documentos de propiedad en
cuanto a las dimensiones del terreno. En los planos topograficos, se presentaran curvas de nivel, cortes,
cotas, angulos, vértices, asi mismo vistas fotograficas y otros que considere necesario el revisor para
definir mejor los estudios segun los alcances.

D) Planos de Proyecto Arquitectdnico

Plano Topografico con Coordenadas UTM y sus respectivos cortes y perfiles.

Plano de inicio de Trazo con su BM. Correspondiente.

Plano de ubicacion y localizacion del proyecto (Esc. 1/500 y la que se indique)

Plano de conjunto y entorno urbano del proyecto (Esc. 1/100)

Planos de plantas por niveles de distribucion, indicando ejes, cotas, cuadro de vanos y acabados, niveles
de piso (Esc. 1/50).

Planos de desarrollo de cada modulo, que debera contener: nombre de los ambientes, ejes, cotas,
niveles, muros, techos, vanos, acabados y cual fuere la descripcion que permita un mejor entendimiento
del plano. (Esc. 1/50).

Planos de cortes y elevaciones generales y por modulos, indicando alturas, niveles, acabados, etc. (Esc.
1/50).

Planos de Detalles: Carpinteria de madera o metalica, mobiliario, puertas de ingresos, etc. y todos los
necesarios para la ejecucion de la obra (Esc. 1/25, Esc. 1/10, 1/5 6 la adecuada).

Plano de detalles de tratamiento y acabados de areas interiores y exteriores.

Plano de cerco perimétrico y portada (Esc. 1/100).

Plano de detalles de pisos, veredas, etc.

Plano de coberturas y techos (Esc. 1/50).

Plano de seguridad, evacuacion y sefialética.

Plano de distribucion del mobiliario y Equipamiento a respectiva (1/50).

Plano del Equipamiento Completo a la respectiva escala.

Otros que considere necesario el revisor para definir mejor el proyecto arquitectonico segun los alcances
detallados.

E) Memoria de Calculo Estructural
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El consultor debera alcanzar las memorias de célculo que justifiquen los disefios planteados.

Los calculos justificativos de los disefios de la estructura deberan cumplir con los requerimientos de las
Normas E-030, E-050, E-060 y de corresponder E-070 del Reglamento Nacional de Edificaciones para
después plasmarlo debidamente en los planos.

La presentacion de la memoria de calculo se haré de acuerdo a la siguiente estructura:

. Descripcion General del Proyecto
v’ Descripcion correspondiente al Proyecto de Estructuras de la Infraestructura Educativa
v Planteamiento de la estructura en base a la arquitectura y requerimientos.
v Descripcion del andlisis estructural siguiendo los lineamientos establecidos en las Normas
Técnicas de Edificacion del Reglamento Nacional de Edificaciones vigente.
v Descripcion y planos de arquitectura de toda la infraestructura que consta cada proyecto de
evaluacion estructural.

I1.Objetivo

Efectuar un Analisis Espectral de los bloques de la Institucion Educativa para determinar posibles
problemas estructurales, para esto se efectuara un anlisis sismico dinamico, asi como una revision
de los diversos elementos que conforman la estructura en mencion, para poder determinar posibles
problemas estructurales. Para esto se tomara en cuenta lo indicado en los planos de estructuras.

lll.Parametros de Disefio Adoptados

v Normas

v" Concreto armado

v’ Acero

v Albafileria

v" Sobrecargas

v Combinaciones de acuerdo a Norma E-060 art 10.2.1

IV.Anélisis Sismico

v Analisis Dinamico

V.Configuracién y Modelamiento Matematico de la Estructura en un Programa Conocido

% uscesss  VI.Evaluacion
Ly La evaluacion consistira en modelar cada bloque usando programas de computo para determinar
sus fuerzas internas, asi como los respectivos desplazamientos.
El analisis sismico que se realizara de acuerdo a lo estipulado en la Norma E.030 Disefio Sismo

resistente art. 27 “Procedimientos de Anélisis Sismico”.
VIl.Revision y Disefio de Todos los Elementos Estructurales

1) Losas Aligeradas

2) Andlisis de Disefio de Vigas

3) Andlisis de Disefio de Zapatas
4) Andlisis de Disefio de Columnas
5) Tanques Elevados

6) Cisternas

7) Vigas de Cimentaciones.

8) Placas

9) Coberturas y otros

F) Planos de Proyecto Estructural

Plano general de demolicién de ser el caso (Esc. 1/50) de la construccion precaria existente en el terreno.
Planos de cimentacion general, cuadro de zapatas, vigas de cimentacion, detalles especificaciones

técnicas (Esc. 1/50)
Planos de columnas y vigas en concreto, detalles, especificaciones técnicas (Esc. 1/50, 1/25)
Planos de estructuras de losas, detalles, especificaciones técnicas (Aligeradas 6 Macizas) Esc.1/50)
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Planos de Coberturas (Detalles constructivos)

Planos de detalles estructurales (Esc. 1/25, Esc. 1/10, 1/5, otra en c/caso (escaleras, pasos, contrapasos)
y cortes (veredas, rampas).

Planos estructurales de tanques elevados y detalles constructivos (Esc. 1/50)

Planos estructurales de cisternas y detalles constructivos. (Esc. 1/50)

Planos de detalles estructurales de sardineles, juntas en pisos y muros, efc.

Otros que considere necesarios el supervisor del proyecto para definir mejor el proyecto estructural segun
los alcances detallados.

G) Planos de Proyecto de Instalaciones Sanitarias

Disefio de Instalaciones Sanitarias: sistema de agua potable, sistema de agua contra incendios (de
requerir), sistema de colectores de aguas servidas, sistema de agua pluvial (de requerir).

Factibilidad de servicio.

Planos de instalaciones sanitarias a nivel del conjunto de las redes de agua y desagiie del sistema
planteado (Esc. 1/100); de manera de determinar los puntos de alimentacion para la obra proyectada,
incluyendo isométricos.

Proyecto de instalaciones sanitarias y su proyeccion de empalme a la red

Planos de instalaciones sanitarias de agua y desagiie de los SS.HH, Desagtie Pluvial, con proyeccion a
futuros empalmes a la red de agua, las redes interiores de desagiie quedarén a propuesta en el disefio
del Consultor. (Esc. 1/50)

Planos de detalles necesarios para la ejecucion de la obra Esc. 1/25, Esc. 1/10, 1/5 o la adecuada para
cada caso especifico, incluyendo isométricos.

Plano de disefio de evacuacion de aguas pluviales; detallando las descargas finales.

Planos de Piscina y la evacuacion y/o limpieza.

Otros que considere necesarios el revisor del proyecto para definir mejor el proyecto de instalaciones
sanitarias segun los alcances detallados.

H) Planos de Proyecto de Instalaciones Eléctricas y/o Mecanicas

Disefio de instalaciones eléctricas (visado por el especialista responsable) teniendo en cuenta las
consideraciones y normativa vigente.

Factibilidad de servicio.

Planos de conjunto de las instalaciones eléctricas generales (Esc. 1/100)

Planos de instalaciones eléctricas de la obra proyectada (Esc. 1/50)

Planos de Circuitos de: lluminacion, tomacorrientes, Telefonia, otros necesarios

Planos de detalles necesarios para la ejecucion de la obra (esc. 1/25, Esc. 1/10),

Cuadro de tipos de luminarias por ambientes.

Planos de sistema de calefaccion de ser necesario.

Planos de las instalaciones eléctricas y/o mecanicas del equipamiento.

Cuadro de cargas, Diagramas Unificar, tableros, Etc.

Otros que considere necesarios el revisor del proyecto para definir mejor el proyecto de instalaciones
eléctricas y mecanicas segun los alcances detallados.

I) Especificaciones Técnicas

Las especificaciones técnicas deberan elaborarse por cada una de las partidas que conforman el
presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos, control
técnico, medicion y formas de pago. Dichas especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen
las prestaciones especificas de la etapa de ejecucion de obra.

Dichas especificaciones técnicas presentaréan los mismos codigos numéricos o ITEM del presupuesto
base, Costos Unitarios y del Régimen de Metrados.
Dichas especificaciones técnicas deberan desagregarse por cada especialidad de acuerdo al presupuesto

de obra.
Dichas especificaciones técnicas deberan guardar estricta relacion entre los planos de ejecucion de obra,
analisis de costos unitarios y demas instrumentos necesarios para una correcta ejecucion de obra.

J) Sustento de Metrados
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El Consultor prepararéa los metrados a detalle debiendo definir claramente los trabajos que comprenden
cada partida acompariados de croquis y detalles. Estos estaran debidamente sustentados mediante hojas
de calculo que faciliten su revision, preparandose planillas de metrados parciales por modulos o blogues y
por especialidad. Ademas, debera presentar los resiimenes correspondientes donde se detallen
claramente los trabajos definidos.

Su estructura de los metrados debera ser concordante con los planos, partidas del presupuesto y
especificaciones técnicas.

K) Presupuesto de Obra

Esta referido al costo total de la inversion que generara la ejecucion del proyecto, es decir costos
tangibles e Intangibles. Estara compuesto del Presupuesto de Obra, Costo de Elaboracion del Expediente
Técnico, Costo de Supervision, Otros Costos Intangibles el cual el Consultor desagregara.

L) Analisis de Precios Unitarios

Asi mismo el Consultor preparara el Anlisis de Precios Unitarios por cada partida, tomando en cuenta las
condiciones y ubicacion de las partidas de la obra, considerara los rendimientos apropiados, cuadrillas de
trabajadores, incidencias de los diferentes insumos, equipos y maquinarias, los precios de los insumos se
efectuaran de acuerdo al estudio de mercado y/o cotizaciones especificas que se anexaran al expediente,
incluyendo los fletes segun sea el caso.

Los Analisis de Precios, seran de cada una de las partidas especificas de los Presupuestos de cada obra
en la Institucion Educativa y cubriran los costos de mano de obra (incluyendo beneficios sociales),
materiales de construccion, equipo empleado y en general cualquier otro gasto justificado involucrado.

En el andlisis de la incidencia de equipo, se debera precisar éste, con todas las caracteristicas para poder
identificarlo en su relacion de equipo basico ofertado.

Referente al mobiliario, equipos y bibliografia, que conforman el presupuesto, debera detallarse su valor
unitario en el valor referencial.

Finalmente analizara los gastos generales (Directos e Indirectos) y utilidades, que serviran para
confeccionar el Valor Referencial de la Obra a ejecutar, debera incluir el 18 % por concepto del Impuesto
General a las Ventas (IGV).

M) Valor Referencial y Costo Total

C:“;.\:‘y(lacg@.

LngeesCs El Valor Referencial General de obra constara por sub presupuestos por Infraestructura, equipamiento
educativo y capacitaciones, o partes y estos a su vez seran desagregados por especialidad, de tal forma
que pueda ejecutarse independientemente uno del otro.

Cada partida de los sub presupuestos debe desarrollarse de acuerdo a una secuencia logica de los

- trabajos a ejecutarse y en orden correlativo a los costos unitarios, especificaciones técnicas, de igual

forma en las plantillas de metrados, construccion incluira el Costo Directo, Indirecto (Gastos Generales

mas Utilidad) e IGV, los que sumados conforman el Presupuesto de Obra o Valor Referencial ajustado a

los costos que se indican en la Ficha Técnica de Pre Inversion.

La Estructura del Expediente Técnico estara orientada para obra por la modalidad de Contrata.

Costos Directos (CD) : Materiales, Magquinaria y Equipo, transporte y fletes sin IGV y
Mano de Obra de acuerdo a Construccion Civil.

Costos Indirectos (Cl) : Cl = Gastos Generales (Fijos + Variables) + Utilidad

Sub Presupuesto de Obra (ST1) :ST1= CD+Cl

IGV :0.18 * ST1

Valor Referencial :PP=ST1+IGV

Nota: Los costos de la mano de obra seran de acuerdo a lo estipulado por el Gobierno Regional de Ica,
para la fecha de elaboracion del presupuesto de obra.

N) Relacion de Insumos

Debera elaborarse la relacion de todos los insumos, mano de Obra, relacion de Horas Maquina que
intervienen en la ejecucion de las diferentes partidas, de los sub-proyectos del Valor Referencial,
cuantificados y calificados con sus respectivos indices, tanto en la elaboracion del expediente técnico,
ejecucion de obra y equipamiento.
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Los insumos tendran precio de la zona o incluiran flete. No se utilizaran marcas comerciales cuando se
detalle algun insumo. Los insumos del equipamiento seran productos nacionales y/o internacionales, de
buena calidad, y su precio sera puesto en obra.

De haber algun insumo o equipo a importarse el Consultor debera advertir para que se tomen
precauciones, no siendo causal de ampliaciones de plazo.

0) Formula Polinémica

Para obras con un plazo de ejecucion mayor a 30 dias calendario, necesariamente se debera considerar
la formula polindmica de reajuste de precios.

Su base legal se encuentra enmarcada dentro del Decreto Ley N° 21825 (Art.2) y el Decreto Supremo N°
011-79-VC. El consultor debera tener las siguientes normativas:

-K y coeficiente de incidencia se calcula con tres decimales.

-Numero maximo de monomios =8.

-Numero maximo de indices unificados por monomio=3

-Coeficiente de incidencia >0=5 % (0.005).

-Sumatoria de Coeficiente De incidencia=1.00

P) Calendario Valorizado y Programacion de Avance Fisico de Obra y Equipamiento:

El Consultor debera elaborar los Cronogramas de Actividades, Cronograma de Ejecucion de Obra,
Calendario Valorizado, presentacion de la programacion GANTT, PERT CPM u OTROS indicando la ruta
critica segun la programacion de la ejecucion de las diversas partidas y sub partidas de la obra, y del
equipamiento del valor referencial

Q) Sustento de Gastos Generales y Utilidades:

Los Costos Indirectos como los Gastos Generales Fijos y Variables deberan presentarse con su
respectivo Desagregado y/o Justificacion.

Los Gastos Generales de la obra deberan incluir como minimo, los siguientes rubros: gastos directos,
indirectos, financieros y de licitacion / contratacion.

Dentro de las Gastos Generales Directos de la obra se debera considerar: remuneraciones del personal
técnico de obra, gastos por movilidad, gastos por alimentacion, gastos de apoyo logistico, gastos de
ensayos de calidad, entre otros. Estos gastos estan relacionados directamente con el tiempo de duracién
de la obra.

Dentro de los gastos indirectos de la obra se debera considerar: gastos de utiles de oficina, mobiliario y
gastos logisticos en general. Estos gastos no dependen directamente del plazo de ejecucion de la obra.
Los gastos financieros incluyen los costos por cartas fianzas, entre otros.

Los gastos de Licitacion y del Contratacion incluyen los costos generados durante el proceso de licitacion
y durante la firma del contrato, tales como copias legalizadas y gastos notariales, entre otros.

R) Cronograma de Desembolsos:

Es el detalle del cronograma de los desembolsos programados mes a mes para la ejecucion de obra, y
equipamiento, que se tomara en cuenta para la programacion del adelanto para materiales

S) Planos de Ejecucion de Obra:

Los planos del proyecto deberan ser presentados en original, legibles debidamente sellados y firmados
por los profesionales responsables de cada especialidad y el Consultor o representante legal, siendo
presentados ademas digitalizados en Auto CAD y Revit.

La relacion de los planos que debera presentar el Consultor como resultado de la prestacion del servicio,
es la siguiente: (Se respetaran las escalas indicadas en el RNE)

T) Anexos:

Estudios de Mecanica de suelos. (De acuerdo a lo descrito en los alcances del proyecto)
Estudio de Estimacion de Riesgos

Plan de Monitoreo Arqueolégico

Informe de apreciacion sobre vulnerabilidad de las instituciones publicas.

Plan de contingencia
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Documentacion legal y reglamentaria que corresponda.

Panel Fotografico.

Cotizaciones de materiales con precios de la zona (03 propuestas como minimo).

Otros que considere necesarios el revisor del proyecto para definir mejor el proyecto segun los alcances
detallados.

Modelado Revit- presentaciones volumétrica en 3D

Forma de presentacion del expediente técnico.

La empresa consultora, debera entregar via mesa de partes del Gobierno Regional de Ica, los entregables
y seran presentados con la informacion completa requerida.

La version final del entregable se presentara con la informacion completa y ordenada, en 01 original y 04
copias. También:

a) El Expediente Técnico completo debera ser firmado, foliado y sellado en cada una de sus hojas y
planos por el profesional responsable de su elaboracion, por el jefe de proyecto y la empresa
consultora.

b) Los cuadros de metrados, la planilla general de metrados de las especialidades y del mobiliario,
deben ser presentados en archivo Excel, impresos en papel bond color blanco en formato A4,
debidamente presentados, foliados, sellados y firmados por la empresa consultora, jefe de
proyectos y los profesionales de cada especialidad en cada una de sus hojas.

c) Elpresupuesto debe ser presentado en software S10 impresos en papel bond, color blanco A4.

Ademas, se entregara todo el Estudio en formato digital y escaneado (CD/DVD), los planos en AutoCAD,
Revit, la parte analitica en Microsoft Word, el presupuesto y sus componentes en S10 para Windows y lo
referente a GANTT y/o PERT-CPM en MS-PROJECT lo que corresponda en Microsoft Excel o archivo
compatible, los célculos estructurales en los programas en que fueron modulados, Etabs, Sap.

Los planos seran de tamafio uniforme y se presentaran debidamente enumerados cada uno en sobre de
mica doblado T/A4, mostrando la fecha, numero de colegiatura, firma del responsable del proyecto y el
especialista.

1.4 Expediente Técnico de Equipamiento y Mobiliario
Se debera elaborar un expediente técnico de manera exclusiva para determinar el equipamiento y
e & mobiliario del proyecto, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
’\@\;/ - Debera entregarse un plano de distribucion de todo el mobiliario y equipamiento ubicando cada
mobiliario y equipo en cada ambiente considerado.
- Debera describirse el tipo de equipamiento a utilizar, con los tamarios estandares especificos detallados
P~ en un plano con sus respectivas medidas, tipo de material y otros necesarios para evitar incongruencias
al momento de la instalacion o adquisicion.
- Ademas, se debera tomar en cuenta mobiliario minimo para los alumnos zurdos.

Contenido minimo:

- Memoria descriptiva

- Especificaciones técnicas

- Metrados

- Presupuesto

- Anélisis de costos unitarios

- Relacion de insumos

- Formulas polinémicas
Planos

- Cotizaciones

- Anexos

11.5 Plan de Contingencia para la etapa de Ejecucién de la Obra:

El Consultor en la etapa del desarrollo del proyecto del Expediente Técnico, debera elaborar un plan de
contingencia para la reubicacion del alumnado de la Institucion Educativa y de ser estrictamente
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necesario debera considerarse la ejecucion de modulos prefabricados para la reubicacion de los alumnos,
el mismo que estara incluido dentro del costo del presupuesto de obra.

12. PERFIL MINIMO DEL PROVEEDOR.

12.1 Del Postor

El consultor persona natural o juridica o consorcio, debe contar con inscripcion vigente en el RNP;
capitulo consultor de obras y con especialidad en Consultoria en Obras edificaciones y afines, - Categoria
B o superior y no estar inhabilitado o suspendido.

El RUC debe estar con estado ACTIVO y condicion HABIDO, en la superintendencia nacional de
administracion tributaria (SUNAT), siendo responsabilidad de la entidad realizar la verificacion respectiva.

En caso de consorcios

El nimero méaximo de consorciados es de (02) integrantes

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 10%

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante que acredite mayor
experiencia es de 90%.

— Experiencia en la especialidad: Debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a de (02)
veces el Valor Referencial de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de las ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, seglin corresponda.

12.2 PERSONAL CLAVE.
El consultor debera de proponer a profesionales que cumplan con los siguientes requisitos de experiencia:

a) 01 JEFE DE PROYECTO:

Q‘Q“;‘S\t?}g@ Ingeniero Civil o Arquitecto titulado y habilitado; con experiencia de 04 afios en la elaboracion y/o
ke 4 supervision de elaboracion de expedientes técnicos de obras similares al objeto de la convocatoria,

habiendo participado como jefe de Proyecto y/o jefe de supervision, contados desde la colegiatura.
01 ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO:
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Arquitecto, titulado y habilitado; con experiencia de 04 afios como Especialista en Arquitectura y/o
disefio arquitectonico en la elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras
similares al objeto de la convocatoria, contado desde la colegiatura.

c) 01 ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUCTURAL:

Ingeniero Civil titulado y habilitado, con experiencia de 03 afios como especialista en disefio estructural
ylo de analisis estructural o Especialista en Estructuras en la elaboracion de expedientes técnicos y/o
estudio definitivo de proyectos similares al objeto de la convocatoria y/o edificaciones en general,
contados desde la colegiatura.

01 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:

Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil, titulado y habilitado, con 02 afios de experiencia como
especialista en Instalaciones en Sanitarias en la elaboracion de expedientes técnicos y/o estudio
definitivo de proyectos similares al objeto de la convocatoria y/o edificaciones en general, contados
desde la colegiatura.

e) 01 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS:

d

Ingeniero electricista o ingeniero mecanico — electricista, titulado y habilitado, con experiencia en 02
afios en la elaboracion de expedientes técnicos de obras similares y/o edificaciones en general como
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Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Instalaciones electromecanicas, contados desde la
colegiatura.

01 ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA:

Ingeniero Civil o Geologo titulado y habilitado, con experiencia de 02 afios como especialista en Suelos
y Geotecnia en la elaboracion de expedientes técnicos y/o estudio definitivo de proyectos similares al
objeto de la convocatoria y/o edificaciones en general, contados desde la colegiatura.

01 ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION:

Ingeniero Civil titulado y habilitado, con experiencia de 02 afios como especialista en Costos y
Presupuestos en la elaboracion de expedientes técnicos y/o estudio definitivo de proyectos similares al
objeto de la convocatoria y/o edificaciones en general, contados desde la colegiatura.

01 ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGOS:

Ingeniero Civil titulado, habilitado y acreditado de ser evaluador de riesgos de desastres CENEPRED,
debera contar con 02 afios de experiencia en la elaboracion de expedientes técnico, especialista en
Gestion de Riesgo, en la elaboracion de expedientes técnicos y/o estudio definitivo de proyectos
similares al objeto de la convocatoria, contados desde su acreditacion como evaluador CENEPRED.

01 ESPECIALISTA AMBIENTAL:

Ingeniero ambiental y/o Ingeniero Civil con maestria en ingenieria ambiental titulado y habilitado, con
experiencia de 02 afios como Especialista Ambiental y/o gestion ambiental en la elaboracion de
expedientes técnicos y/o estudio definitivo de proyectos similares al objeto de la convocatoria, contados
desde la colegiatura.

01 ESPECIALISTA EN ELABORACION DE TDR PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION:
licenciado en educacion y/o pedagogia titulado y habilitado, con experiencia de 01 afio como
Especialista en elaboracion de términos de referencia para programas de capacitacion en temas de
inclusion social para elaboracion de expedientes técnicos y/o estudio definitivo de proyectos iguales y/o
similares al objeto de la convocatoria, contados desde la licenciatura.

Para la realizacion del servicio deberan cumplirse las siguientes condiciones:

a) Elequipo de profesionales debera acreditar para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
del contrato, que se encuentran colegiados y habilitados.

b) Para la prestacion de los servicios correspondientes a la elaboracion de los Estudios Definitivos de
Ingenieria, el Consultor utilizara el personal profesional calificado especificado en su Propuesta
Técnica, no estando permitido cambios, salvo razones de fuerza mayor debidamente comprobadas
(enfermedad, incapacidad, accidente, muerte, etc.) y en un méximo de dos (2). En estos casos, el
Consultor deberé proponer a la ENTIDAD, a través de la Subgerencia de Estudios y Proyectos,
inmediatamente ocurrido el hecho, el cambio de personal a fin de obtener la aprobacion de dicho
cambio.

El nuevo personal profesional propuesto debera reunir similar o mejor calificacion que el profesional
ofertado inicialmente.

c) La experiencia se acreditard con copia simple de contratos con su respectiva conformidad,
certificado de trabajo, constancia de trabajo, acta de recepcion y/o cualquier otro documento que
demuestre fehacientemente la experiencia profesional.

12.3 PERSONAL DE APOYO Y/O TECNICO

Asistentes Cadistas (2)
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Modelador Revit (1)
Secretaria (1)
Chofer (1)

12.4 REQUISITO DE EQUIPOS Y SERVICIOS MINIMOS
El postor debera acreditar los siguientes equipos y servicios minimos:

Alquiler de oficina (1).

Camioneta (1).

Alquiler de computadoras e impresoras (2)
Red servicio de Internet (1)

Teléfonos (Celulares, radios) (5)

Para la acreditacion y disponibilidad del equipo solicitado, se requerira la presentacion de una
declaracion jurada emitida por el postor.

Notas:

- Se consideran obras similares a lo siguiente: construccion, reconstruccion, ampliacion, sustitucion,

- mejoramiento y/o rehabilitacion de edificaciones de infraestructura educativa publicas o privadas y/o
combinacion de los términos anteriores en instituciones educativas de nivel inicial, primaria, secundaria
ylo superior, en la cual se incluya equipamiento y mobiliario.

13. PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS O ENTREGABLES:

13.1 PLAN DE TRABAJO:

Con la finalidad de cumplir con las metas del proyecto dentro del plazo previsto, EL CONSULTOR en base
a los presentes Términos de Referencia, presentara a la Subgerencia de Estudios y Proyectos del Gobierno
Regional de Ica, dentro de los tres (03) dias calendarios de iniciado la consultoria, el Plan de trabajo que

contendra lo siguiente:

Antecedentes

Descripcion general del Proyecto

Identificacion de Actividades y descripcion

Programacion calendarizada de recursos

Programacion en MS-Project - Diagrama de barras mostrando las tareas a realizar y las metas a
cumplir.

Relacion del Personal Profesional Responsable.

Direccion de la oficina y demas instalaciones, indicando numero del teléfono fijo de la oficina,
niimero de celular del jefe de Proyecto y su correo electronico.

Relacion de equipos destinadas a los trabajos de campo

13.2 PRIMER INFORME (I Entregable):

Se presentara a los 15 dias calendarios, de iniciado el servicio y debera ser expuesto por medios
audiovisuales por el Consultor y los especialistas e involucrados del proyecto.

La presentacion del Primer informe, contendra: informe técnico de inspeccion ocular, estudios preliminares
informe ambiental y anteproyecto

Estudios preliminares:

Estudio de Suelos con fines de cimentacion.

Estudio de Estimacion de Riesgo, (EVAR);

Avance del Estudio de Impacto Ambiental y/o evaluacion ambiental preliminar,
Estudio de impacto vial en concordancia con la norma técnica A.011.

Estudio de resistividad eléctrica.

Estudio topogréfico y Planos Topograficos (planta, perfil. secciones o cortes).
Plan de trabajos de estructuras a demoler y planos de demolicién de estructuras.
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Anteproyecto del Disefio Arquitectonico (planos de planta, cortes, elevaciones),

Planos de ubicacién y localizacion

Planos de planta arquitectonica

Planos de elevaciones arquitectonicas o alzados
Planos de cortes arquitectonicos o secciones.

Producto a ser entregados en el primer entregable por especialidad
Volumen 1 resumen ejecutivo

indice general
Ficha técnica de inspeccion ocular
Ficha técnica y documentacion sustitutoria (tenencia legal, resolucion de creacion, resumen de
matriculas por secciones, turnos y otros).
Informe técnico de evaluacion integral a toda la infraestructura existente
Panel fotografico
Constancia de inspeccion
- Equipo de trabajo propuesto

Volumen 2 arquitectura
Memoria descriptiva de arquitectura

Listado de ambientes y cuadro de areas
Planos de ubicacion a escala 1/500 o 1/1000 y esquema de localizacion a escala 1/10000
Planos de zonificacion
Planos de circulacion (vertical y horizontal) accesos y flujos.
- Planos del conjunto: planos de distribucion general por niveles a escala 1/100, debidamente
acotadas.
- Planos de obras exteriores
Planos de localizacion de todos los componentes principales (ambientes para sub estacion
eléctrica, cisterna, cuarto de maquinas, cuarto de bombas, residuos sélidos, casa de fuerza, entre
Sesuecers otros
o el - Planos de cortes y elevaciones generales a escala adecuada.
Planos de cerco perimétrico.
- Planos de plataformas a escalas 1/200
e - Planos de distribucion por pisos y por modulos a escala 1/50: plantas a nivel de anteproyectos con
medidas acotada (generales, por ambientes y a ejes)
Planos de elevaciones valorizadas y con sombras a escala 1/50
Planos de cortes a escala 1/50 indicando en los cortes el nombre de los ambientes y sus
respectivas cotas.
- Planos de techos (cobertura y drenaje pluvial) a escala 1/50
Los planos del anteproyecto seran a escala 1/100 y los planos de distribucion por plantas a escala

1/50.

GONAL 5

Cuadros comparativos de areas de los ambientes del proyecto arquitectonico; es decir entre el
programa arquitectonico del estudio de pre inversion y el programa arquitectonico elaborado por
el consultor.

Estudios preliminares

- Estudio de Suelos con fines de cimentacion.

- Estudio de Estimacion de Riesgo, (EVAR);

- Avance del Estudio de Impacto Ambiental y/o evaluacion ambiental preliminar,
Estudio de resistividad eléctrica.
Estudio topogréfico y Planos Topograficos (planta, perfil. secciones o cortes).
Plan de trabajos de estructuras a demoler y planos de demolicion de estructuras
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- Registro fotografico comentado.

De Gestion

- Incluye tramitacion y obtencion de licencia, certificaciones (zonificacion, parametros urbanisticos y
otros), de corresponder.

El gobierno regional de ica, una vez recibida el primer entregable deberé remitirlo a la Direccion Regional
de Educacion Ica; para la evaluacion y aprobacion del planteamiento arquitecténico, siendo el consultor
responsable del seguimiento y subsanacion de observaciones que pudieran surgir en dicha evaluacion, no
pudiendo el consultor negarse a subsanarlo.

Para aprobacion del primer entregable, se debera contar con la opinion favorable la Direccion Regional de
Educacion Ica- DREI, a través de su area de infraestructura y con la conformidad técnica de la supervision.

13.3 SEGUNDO INFORME (Il Entregable):

Se presentara a los 15 dias calendarios computado a partir del dia siguiente de otorgado la conformidad
del primer informe y deberéa ser expuesto por los especialistas del proyecto.

~ La presentacion del Segundo Informe contendréa

El anteproyecto totalmente definido y compatibilizado en todas las especialidades.

- Planos de ubicacion y localizacion

- Planos de planta arquitectonica

- Planos de elevaciones arquitectonicas o alzados
- Planos de cortes arquitectonicos o secciones.

Disefio estructural y/o memoria de calculo de cada infraestructura proyectada con respectivos planos
(planos de cimentaciones, aligerados y detalles en médulos, asi como planos de estructuras de obras

TONAL 5
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QoGS 4 B i
3}@‘ C‘*’»j\ complementarias como tanque cisterna, tanque elevado, escaleras, rampas, coberturas y otros).
2 DN
“-’Ez )@“@ £ Memoria de calculo y avances de Planos del disefio de instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas
22 y:
B Suggeesis y detalles en ambos casos.
Producto a ser entregados en el segundo entregable por especialidad
Volumen 1 resumen ejecutivo
i - Ficha técnica
- Indice general

- Memoria descriptiva general, incluye valor estimado de la obra, tomando como base los valores
unitarios oficiales de edificacion.

Volumen 2 arquitectura

- Memoria descriptiva de arquitectura

- Listado de ambientes y cuadro de areas

- Planos de ubicacion a escala 1/500 o 1/1000 y esquema de localizacion a escala 1/10000

- Planos de zonificacion

- Planos de circulacion (vertical y horizontal) accesos y flujos.

- Planos del conjunto: planos de distribucion general por niveles a escala 1/100, debidamente

acotadas.

- Planos de obras exteriores

- Planos de localizacion de todos los componentes principales (ambientes para sub estacion
eléctrica, cisterna, cuarto de maquinas, cuarto de bombas, residuos sélidos, casa de fuerza, entre
otros

- Planos de cortes y elevaciones generales a escala adecuada.

- Planos de cerco perimétrico.
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Planos de plataformas a escalas 1/200
- Planos de distribucion por pisos y por modulos a escala 1/50: plantas a nivel de anteproyectos con
medidas acotada (generales, por ambientes y a ejes)
Planos de elevaciones valorizadas y con sombras a escala 1/50
Planos de cortes a escala 1/50 indicando en los cortes el nombre de los ambientes y sus
respectivas cotas.
- Planos de techos (cobertura y drenaje pluvial) a escala 1/50

Los planos del anteproyecto seran a escala 1/100 y los planos de distribucion por plantas a escala
1/50.

Volumen 3 Estructuras

Memoria descriptiva.
Célculos estructurales

Volumen 4 Instalaciones sanitarias

~ - Memoria descriptiva.
Memoria de calculo.

Volumen 5 Instalaciones eléctricas

Memoria descriptiva.
Memoria de calculo

Volumen 6 Tecnologias de informacion, cableado estructurado, redes de datos y
comunicaciones(avance)

Memoria descriptiva.
Memoria de calculo

Volumen 7 Equipamiento (avance)

Memoria descriptiva.
Memoria de calculo y/o dimensionamiento
Listado de mobiliario y equipamiento requerido

Volumen 8 Seguridad y evacuacion (avance)

- Memoria descriptiva.
Memoria de calculo de seguridad y evacuacion
Plan preliminar de gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obra.

Volumen 9 Planos
Se presentara los planos correspondientes a las especialidades de:

Arquitectura

- Estructuras

- Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas
Tecnologias de informacion
Equipamiento
Seguridad y evacuacion.

Volumen 10 Anexos
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Estudio de Suelos con fines de cimentacion.

Estudio de Estimacion de Riesgo, (EVAR);

Avance del Estudio de Impacto Ambiental y/o evaluacion ambiental preliminar,

Estudio de resistividad eléctrica.

Estudio topografico y Planos Topograficos (planta, perfil. secciones o cortes).

Plan de trabajos de estructuras a demoler y planos de demolicion de estructuras
Registro fotografico comentado.

Avance Archivo Revit conteniendo el modelo de edificacion con las instalaciones de las

especialidades a nivel de redes principales.
De Gestion

Factibilidades de servicios actualizados.
Cuadros comparativos de areas de los ambientes del proyecto arquitectonico es decir entre el

programa arquitectonico del estudio de pre inversion y el programa arquitecténico elaborado por
el consultor.

13.4 TERCER INFORME (lll Entregable):
Se presentara a los 15 dias calendarios computado a partir del dia siguiente de otorgado la conformidad del
primer informe y debera ser expuesto por los especialistas del proyecto.

La presentacion del tercer Informe contendré

Memoria descriptiva del proyecto
El proyecto definitivo totalmente definido y compatibilizado en todas las especialidades
- respectivos planos (planos de cimentaciones, aligerados y detalles en modulos, asi como planos de
estructuras de obras complementarias como tanque cisterna, tanque elevado, escaleras, rampas,

coberturas y otros).
- Planos finales del disefio de instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas y detalles en ambos

GONAL p2
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25 \ g\ %% Planos de instalaciones electromecénicas y otros.
g3 e
L3 s Planos de redes de datos y comunicaciones
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2 gueceeﬁf Formulacion de Metrados por especialidades y/o componentes
il - Especificaciones técnicas

Producto a ser entregados en el tercer entregable por especialidad
~ Volumen 1 resumen ejecutivo y memoria descriptiva general
Ficha técnica
Indice general
- Memoria descriptiva general

Volumen 2 obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud en obra

- Memoria descriptiva
Especificaciones técnicas por partidas presupuestal.
Planilla de Metrados por partidas

Volumen 3 arquitectura

- Memoria descriptiva de arquitectura

- Listado de ambientes y cuadro de &reas

- Especificaciones técnicas por partida presupuestal
Planilla de Metrados por partida presupuestal

Volumen 4 Estructuras
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- Memoria descriptiva.
- Memoria de Calculos estructurales.
Especificaciones técnicas por partida presupuestal

Volumen 5 Instalaciones sanitarias

- Memoria descriptiva.
- Memoria de Célculos.
- Especificaciones técnicas por partida presupuestal

Volumen 6 Instalaciones eléctricas

- Memoria descriptiva.
- Memoria de Calculos.
- Especificaciones técnicas por partida presupuestal

Volumen 7 Tecnologias de informacion, cableado estructurado, redes de datos y comunicaciones

~ - Memoria descriptiva.
- Memoria de Calculos.
Especificaciones técnicas por partida presupuestal

Volumen 8 Equipamiento

Memoria descriptiva.

Memoria de calculo y/o dimensionamiento
Listado de mobiliario y equipamiento requerido
Validacion de especificaciones técnicas por item
03 cotizaciones por item

Incluye periodos de garantia, traslado y otros.
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v‘cff/ﬂot:%f Volumen 9 Seguridad y evacuacion
Memoria descriptiva de seguridad y evacuacion.
Memoria de calculo de seguridad y evacuacion
Plan preliminar de gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obra.

Volumen 10 Planos
Se presentara los planos correspondientes a las especialidades de:

Arquitectura
Estructuras
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas
Tecnologias de informacion
Equipamiento
Mobiliario
- Seguridad y evacuacion.
Volumen 11 Anexos

Estudio de Suelos con fines de cimentacion.

Estudio de Estimacion de Riesgo, (EVAR);

Estudio de Impacto Ambiental con presentacion ante la entidad competente,
Estudio de impacto vial aprobada por la entidad competente.

Estudio de resistividad eléctrica.
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Estudio topografico y Planos Topograficos (planta, perfil. secciones o cortes).

Plan de trabajos de estructuras a demoler y planos de demolicion de estructuras

Registro fotografico comentado.

Archivo Revit conteniendo el modelo de edificacion compatibilizado con las instalaciones de las
especialidades a nivel de redes principales y secundarias, montantes, ductos, identificando
interferencias.

De Gestion

Factibilidades de servicios actualizados.
Cuadros comparativos de areas de los ambientes del proyecto arquitectonico es decir entre el
programa arquitectonico del estudio de pre inversion y el programa arquitectonico elaborado por
el consultor.
Tramitacion de las factibilidades del servicio de saneamiento basico (agua potable y
alcantarillado), servicio eléctrico y/o de media tension.

- Tramitacion de la licencia de demolicion y licencia de construccion de la edificacion

13.5 CUARTO INFORME (IV Entregable):

Se presentara a los 15 dias calendarios, luego de la conformidad al Tercer Informe y debera ser expuesto
por medios audiovisuales por el Consultor y los especialistas e involucrados del proyecto.

Producto a ser entregados en el cuarto entregable por especialidad.

Volumen 1 Resumen ejecutivo y memoria descriptiva general

Ficha técnica

indice general de la documentacion
- Resumen ejecutivo
- Memoria descriptiva general del proyecto
- Presupuesto resumen

< =608z

WwoANA g,
098
C10%7

8
RovE|

.. & ) ) .
%‘e;,[sueeﬁa{; Presupuesto obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud en obra.
Presupuesto Arquitectura
Presupuesto Estructuras
Presupuesto Instalaciones sanitarias
—~ Presupuesto Instalaciones eléctricas

Presupuesto Comunicaciones
Presupuesto de equipamiento
Presupuesto de mobiliario
Presupuesto de sistema de utilizacion

- Presupuesto analitico
- Desagregado de gastos generales
- Plazo de ejecucion de obra

Plazo ejecucion infraestructura

Plazo ejecucion equipamiento y mobiliario

Diagrama Gantt

Programacion PERT CPM

Cronograma valorizado

Cronograma adquisicion de equipos, insumos y mano de obra
Cronograma de Desembolso

Listado del equipo minimo del contratista
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Volumen 2 Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud en obra

- Memoria descriptiva

- Especificaciones técnicas por partidas presupuestal.

- Planilla de Metrados por partidas

- Presupuesto de obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud en obra
Andlisis de precios unitarios por partida presupuestal
Formula polindmica:
Agrupamiento preliminar

Conformacion de monomios y férmula polinémica

Listado de insumos

Volumen 3 Arquitectura y sefalizacion

Memoria descriptiva de arquitectura y sefializacion
Especificaciones técnicas por partida presupuestal
Planilla de Metrados por partida presupuestal
— - Presupuesto de arquitectura y sefalizacion
Analisis de costos unitarios por partida presupuestal
- Formula polinémica
Agrupamiento preliminar

Conformacion de monomios y férmula polinémica

- Listado de insumos
Volumen 4 Estructuras

- Memoria descriptiva.
Memoria de Calculos estructurales.
Especificaciones técnicas por partida presupuestal
Planilla de Metrados por partida presupuestal
Presupuesto de estructuras
Andlisis de precios por partida presupuestal
Formula polinémica
agrupamiento preliminar

conformacion de monomios y formula polinémica
Listado de insumos
Volumen 5 Instalaciones sanitarias

Memoria descriptiva.

Memoria de Célculos.

Especificaciones técnicas por partida presupuestal

Presupuesto de instalaciones sanitarias

Analisis de precios por partida presupuestal

Formula polinémica: agrupamiento preliminar, conformacion de monomios y férmula polinémica
Listado de insumos

Planilla de Metrados por partida presupuestal

Volumen 6 Instalaciones eléctricas
Memoria descriptiva.

Memoria de Célculos.
Conformidad técnica del proyecto de utilizacion en media tension, emitida por la concesionaria
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Especificaciones técnicas por partida presupuestal

Andlisis de costos unitarios por partida presupuestal

Formula polindmica: agrupamiento preliminar, conformacion de monomios y formula polinémica
Listado de insumos

Planilla de Metrados por partida presupuestal

Volumen 7 Tecnologias de informacion, cableado estructurado, redes de datos y comunicaciones

Memoria descriptiva.

Memoria de Calculos.

Especificaciones técnicas por partida presupuestal

Presupuesto

Andlisis de costos unitarios

Formula polindmica: agrupamiento preliminar, conformacion de monomios y formula polinémica
Listado de insumos

Planilla de Metrados por partida presupuestal

Volumen 8 Equipamiento

Memoria descriptiva.

Memoria de célculo y/o dimensionamiento
Listado de mobiliario y equipamiento requerido
Validacion de especificaciones técnicas por item
03 cotizaciones por item

Incluye periodos de garantia, traslado y otros.

Volumen 9 Seguridad y evacuacion

Memoria descriptiva de seguridad y evacuacion.
Memoria de célculo de seguridad y evacuacion
Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obra.

:‘, Volumen 10 Planos

Se presentara los planos correspondientes a las especialidades de:

Arquitectura

Estructuras

Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas
Tecnologias de informacion
Equipamiento

Seguridad y evacuacion.

Volumen 11 Anexos

Estudio de Suelos con fines de cimentacion.

Estudio de Estimacion de Riesgo, (EVAR);

Estudio de Impacto Ambiental con presentacion ante la entidad competente,
Estudio de impacto vial aprobada por la entidad competente.

Estudio de resistividad eléctrica.

Estudio topogréfico y Planos Topograficos (planta, perfil. secciones o cortes).
Plan de trabajos de estructuras a demoler y planos de demolicion de estructuras
Registro fotografico comentado.

Manual mantenimiento para la instalacién deportiva
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Archivo Revit conteniendo el modelo de edificacion compatibilizado con las instalaciones de las
especialidades a nivel de redes principales y secundarias, montantes, ductos, identificando
interferencias.

Volumen 12 De Gestion

Factibilidades de servicios actualizados.

Tramitacion de las factibilidades del servicio de saneamiento bésico (agua potable y
alcantarillado), servicio eléctrico y/o de media tension.

Tramitacion y aprobacion de la licencia de demolicion

Elaboracion, tramite y aprobacion del expediente de licencia de construccion de la edificacion:
llenado del formulario oficial multiple (FOM), formulario Gnico oficial (FUO parte 1) y otros
documentos requeridos por el TUPA de la municipalidad correspondiente.

- informe de sustento de variaciones del proyecto de inversion durante la fase de inversion.
Cuadros comparativos de areas de los ambientes del proyecto arquitecténico es decir entre el
programa arquitectonico del estudio de pre inversion y el programa arquitectonico elaborado por
el consultor.

- FORMATO N° 08A- Registro en fase de ejecucion para proyectos de inversion, de acuerdo a la

=3 directiva N° 01-2019-EF/63.1

- Expediente técnico de media tension aprobado por la concesionaria correspondiente y los
documentos de aprobacion.

Modelado BIM desarrollado a nivel LOD 300
Perspectivas 3D, vistas interiores y vistas exteriores
Recorrido virtual de los espacios interiores y exteriores con un minimo de 2 minutos

La presentacion de los volimenes debe cumplir con los requisitos establecidos en los presentes términos
de referencia y la impresion del texto debe ser de optima calidad (primera impresion) con impresora del tipo
inyeccion (cartucho de tinta) o sistema laser.

§n§2\2‘t::cii;€, Esta etapa Ultima tiene por finalidad la presentaciéq de] expediente téc_nico completo y deﬁnitivo, materia

§§ {- u‘g del contrato, el cual deberé estar de acuerdo a los términos de referencia, proyectos definitivos aprobados

‘i,‘é &1 por las empresas prestadoras del servicio y/o concesionarias del area de intervencion segln corresponda,

Vob; SUEGEQQ{;“ debiéndose integrar las correcciones a las observaciones que se hubieran realizado, todos estos
Y S  documentos deberan ser presentados sin enmendaduras, ni borrones.

El consultor entregara, ademas, el modelo BIM del proyecto con todas las especialidades que involucra el
proyecto, asi como sus archivos originales. El nivel de desarrollo del modelo Revit para el proyecto final
o sera LOD 300, el cual nos permitira, la generacion de los planos a escalas solicitadas.

Este informe comprende la inclusion del contenido del primer, segundo y tercer informe adicionando, el
presupuesto, Cronograma de avance fisico valorizado, cronograma de adquisicion de materiales, formula
polinémica, cotizaciones, anexos, autorizaciones correspondientes y todo lo relacionado segun item
presentacion del expediente técnico.

El Consultor debera entregar los discos compactos, con los archivos nativos correspondientes al Estudio,
en los formatos AUTOCAD, MS WORD, EXCEL, PROJECT, S10, ETAB, SAP, etc., en una forma ordenada

y con una memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el Informe Final, libre de
contrasefias.

14. OPORTUNIDAD DE PRESENTACION, EVALUACION Y APROBACION EN CADA UNA DE LAS
ETAPAS DE LA CONSULTORIA

Durante el proceso de formulacion del estudio, el consultor efectuara Cuatro (04) entregas oficiales y
obligatorias, que corresponderan a cada una de las etapas que se definen en el numeral anterior.

OPORTUNIDAD DE PRESENTACION
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a.- Para cada una de las etapas del servicio de consultoria de obras, el consultor presentara a la entidad en
calidad de borrador toda la informacion requerida a cada etapa o entrega, debidamente sellada y firmada
por cada profesional responsable de su elaboracion, jefe de proyecto y el representante legal del consultor.
Los sellos deben ser legibles y contener el numero de colegiatura correspondiente.

Previamente a la recepcion en mesa de partes de la entidad de cada entregable, la supervision realizara un
Check List del contenido, de estar incompleto se devolvera a el consultor, considerandose como no
presentado, generando la aplicacion de la penalidad correspondiente. luego de la revision previa y de
considerarlo conforme, la supervision emitira el informe respectivo aceptando la admision del entregable, el
mismo que sera adjuntado por el consultor al momento de la presentacion de cada entregable.

b.- Dicha documentacion debera ser presentada adicionalmente en discos compactos (CD) con los archivos
digitalizados de la informacion correspondiente a dicha etapa con los formatos y software digitales editables
y digitales escaneados. Los CD deberan estar debidamente rotulados.

c.- El consultor debera presentar los informes correspondientes en los siguientes plazos.

Primera entregable a 15 dias calendarios de iniciado la consultoria, segin la definicién de fecha de inicio
indicado (dia siguiente de suscripcion del contrato).

Segundo entregable a 15 dias calendarios computado a partir del dia siguiente en que se le comunico la
aprobacion del primer entregable.

Tercer entregable a 15 dias calendarios a partir del dia siguiente en que se le comunico la aprobacion del
segundo entregable.

Cuarto entregable a 15 dias calendarios a partir del dia siguiente en que se le comunico la aprobacién de
la tercer entregable.

d.- Todo retraso en la entrega total de la documentacion establecida en el presente termino de referencia
para cada una de las etapas, que exceda el plazo otorgado, se considerara como mora para efecto de la
penalidad respectiva, de ser el caso.

e.- No se considerara como entrega oficial, cuando el consultor efectué la presentacion incompleta de los
documentos exigidos en cada etapa. En este caso y para todo efecto, se considerara como no efectuada
la entrega.

f.- El consultor podra realizar la prestacion del servicio en un plazo menor al pactado para el desarrollo de
cada etapa, sin embargo, queda plenamente establecido que los dias no empleados en dicha etapa, no se
acumularan para el desarrollo de las otras etapas, o para cubrir el atraso en que haya incurrido en etapas
previas. Tampoco podra adicionar dichos dias al plazo para subsanar observaciones. La entrega anticipada
genera automéaticamente el recorte del plazo de ejecucion del servicio. En tal sentido el consultor debera
cerciorarse que la entrega que efectué cumpla con todos los servicios, documentos y requisitos
establecidos, asi como con la calidad técnica exigida. En todo caso, es recomendable como prevision que
el consultor emplee todo su plazo para el desarrollo del servicio.

REVISION Y EVALUACION

a.- Cada etapa de la consultoria cuenta, ademas con plazos para la revision que efectuara el supervisor en
la instancia respectiva y para la formulacion de observaciones que esta considere pertinentes, de ser el
caso. Asimismo, se establecera un plazo para que el consultor efectué las subsanaciones o correcciones
que correspondan, estos plazos establecidos para la subsanacion de observaciones no seran computados
dentro del plazo de ejecucion de cada etapa, razon por la cual no estén sujetos a la penalidad por mora. No
obstante, los plazos que el consultor requiera para subsanar nuevas observaciones, o para corregir
observaciones no subsanadas, que se deriven ambas del pliego original de observaciones, ya sea por
omisién o rectificacion fallida; si se consideraran dentro del plazo de ejecucion del servicio, derivando en
atraso, lo que conllevara a la aplicacion inmediata de la penalidad por mora en dicha etapa.
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b.- La a entidad a través de la supervision revisara bajo responsabilidad cada uno de los volimenes
correspondientes a cada una de las etapas (primera, segunda y tercera) del servicio de consultoria de
obras, en un plazo referencial de (06 dias calendarios) computados desde el dia siguiente a la fecha en que
fue recibida la documentacion completa. De existir observaciones, estas seran notificadas por escrito a El
consultor para su subsanacion, adjuntandosele el expediente observado.

c.- El plazo que se tomen en revisar, evaluar, dar conformidad y/o aprobar el 6rgano revisor en la instancia
respectiva y empresa prestadoras de servicio y/o concesionarias a las etapas correspondientes no debera
afectar al desarrollo del servicio de consultoria de obras, por tanto, el consultor debe cumplir con
presentarlos en la oportunidad establecida y segun los términos de referencia.

d.- Todo retraso en la entrega de los documentos corregidos que exceda el plazo indicado, se considerara
como mora para efecto de la penalidad respectiva, cuya penalidad diaria se calculara de acuerdo a lo
sefialado en el presente términos de referencia.

e.- Si pese al plazo otorgado, consultor no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la entidad puede
otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes, en este supuesto corresponde
aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo parta subsanar lo previsto en el numeral

anterior.

APROBACION

a.- La supervision, luego de evaluar y verificar el cumplimiento de cada una de las etapas, procedera a
otorgar la aprobacion de la etapa correspondiente del servicio de consultoria de obra.

b.- La notificacion de la aprobacion de cada una de las etapas le sera cursada por escrito al consultor. La
aprobacion y conformidad definitiva se otorgara, con la aprobacion del expediente técnico por parte del
Gobierno Regional de Ica, Via acto resolutivo en la instancia respectiva y aprobacion del informe final de la
tercera etapa.
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c.- No sera procedente la aprobacion parcial para ninguna de las etapas. Es decir que el consultor debera
cumplir con presentar para cada una de las etapas todos los volimenes indicados y requeridos, caso
contrario su presentacion sera incompleta y no se podra dar por concluida la etapa correspondiente,
debiéndose aplicar al consultor la penalidad correspondiente.

NS d.- El consultor, dentro de los cinco (05) dias naturales siguientes a la aprobacién de cada una de las
etapas (primera, segunda y tercera), hara entrega a la sub gerencia de estudios y proyectos del gobiermno
regional de Ica, lo siguiente:

= - 01 ejemplar original completo, compatibilizado e integrado, de cada uno de los documentos
indicados en los términos de referencia debidamente suscrito por el jefe de proyecto y
especialistas; jefe de supervision y especialistas de la supervision, utilizando:
Papel bond extra blanco alcalino y para formatos A1 se empleara papel bond extra blanco de 90
gramos/m2. Todos los ejemplares estaran debidamente suscritos y sellados por los profesionales
responsables de su elaboracion, jefe de proyectos y por el representante legal del consultor. Se
presentaran en Pioneer A-4 de tres anillos y tapa plastificada rigida, los expedientes deberan ser
debidamente rotulados con caratula frontal y en el lomo.

- Un (01) discos compactos con los archivos editables de la informacién correspondiente a dicha
etapa con los formatos y software requeridos. Los CDS'S deberan estar debidamente rotulados.
La documentacion editable (software o programas originarios), que presentara el consultor debera
incluir todas las modificaciones que se hayan suscitado durante el proceso de desarrollo de la
consultoria. En tal sentido, debera rectificar, implementar, consolidar y compatibilizar dichos
archivos con los documentos impresos, de manera tal que conforme un archivo integrado y
completo.

- Un 01 disco compacto con archivos digitalizados de toda la informacion contenida en los
archivadores (volimenes presentados) en cada entregable.
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La documentacién digitalizada que presentara el consultor debera incluir todas las modificaciones
que se hayan suscitado durante el proceso de desarrollo de la consultoria. En tal sentido, debera
rectificar, implementar, consolidar y compatibilizar dichos archivos con los documentos impresos,
de manera tal que conforme un archivo integrado y completo.

e.- También una vez que se obtenga la aprobacion de la cuarta etapa, el consultor, dentro de los cinco (05)
dias siguientes a dicho acto, hara entrega adicionaimente a la entidad, en la instancia respectiva lo
siguiente:

- Un (01) ejemplar original completo compatibilizado e integrado, de cada uno de los documentos

indicados en los términos de referencia, debidamente suscrito por los especialistas, jefe de
proyecto, jefe de supervision y especialistas, utilizando:
Papel bond extra blanco alcalino y para formatos A1 se empleara papel bond extra blanco de 90
gramos/m2. Todos los ejemplares estaran debidamente suscritos y sellados por los profesionales
responsables de su elaboracion, jefe de proyectos y por el representante legal del consultor. Se
presentaran en Pioneer A-4 de tres anillos y tapa plastificada rigida, los expedientes deberan ser
debidamente rotulados con caratula frontal y en el lomo.

- Dos (03) copial simple (fotocopia) completa de cada uno de los volimenes originales. Se
presentaran en pioneres A-4 de tres anillos y tapa plastificada rigida.

- Un (01) discos compactos con los archivos editables de la informacion correspondiente a dicha
etapa con los formatos y software requeridos. Los CDS'S deberan estar debidamente rotulados.
La documentacion editable (software o programas originarios), que presentara el consultor debera
incluir todas las modificaciones que se hayan suscitado durante el proceso de desarrollo de la
consultoria. En tal sentido, debera rectificar, implementar, consolidar y compatibilizar dichos
archivos con los documentos impresos, de manera tal que conforme un archivo integrado y
completo

- Un 01 disco compacto con archivos digitalizados de toda la informacion contenida en los
archivadores (volimenes presentados) en cada entregable.

La documentacion digitalizada que presentara el consultor debera incluir todas las modificaciones
que se hayan suscitado durante el proceso de desarrollo de la consultoria. En tal sentido, debera
rectificar, implementar, consolidar y compatibilizar dichos archivos con los documentos impresos,
de manera tal que conforme un archivo integrado y completo.

15. CONTROL SUPERVISION Y REVISION
Control:

a.- La entidad, como administrador del contrato, es la responsable de la supervision directa de la prestacion
del servicio, siendo su area técnica competente la sub gerencia de estudios y proyectos de la gerencia
regional de infraestructura. En este contexto establecera los mecanismos de supervision de los procesos y
productos de la consultoria, para efectuarla dispondra de una consultoria de supervision.

b.- El consultor estara sujeto a la fiscalizacion permanente por parte de los funcionarios que designe el
gobierno regional de Ica, quienes verificaran el cumplimiento de los avances de consultoria y de los
compromisos contractuales asumidos.

c.- EI Gobierno Regional de Ica, acreditara un coordinador de su propio plantel profesional (arquitecto o
ingeniero), asi como eventualmente, un equipo supervisor que seré contratado, a quienes el consultor
brindara todas las facilidades del caso para el cumplimiento de sus funciones.

d.- El supervisor estara encargado del seguimiento, control Coordinacién y revision de los documentos
formulados por el consultor. Controlara el cumplimiento de los alcances, plazos y compromisos
contractuales asumidos por ambas partes. También tendra a su cargo informar sobre la procedencia de
pago de las valorizaciones del servicio, gestionado los documentos administrativos que se requiera.
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e.- El Gobiemo Regional de Ica, en aplicacion de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo del
objeto del contrato, podra convocar a El consultor, en las oportunidades que crea necesaria, para efectuar
coordinaciones y revisiones al avance obtenido en la consultoria; asi como para que informe o asesore en
asuntos concernientes a la consultoria que se contrata.

f.- El consultor debera levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle el Gobierno
Regional de Ica, dentro de los plazos limites establecidos, en concordancia con el reglamento de la ley de
contrataciones del estado articulo 168° numerales 168.4 y 168.5.

g.- No procedera la aprobacion de los documentos presentados por el consultor si este no ha efectivizado
la entrega de la etapa completa, incluida la subsanacion de las observaciones formuladas, esta aprobacion
tendra caracter preliminar, la aprobacion y conformidad definitiva se otorgara con la aprobacion del cuarto
informe entregable (via acto resolutivo).

h.- El consultor debera garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados de estos términos
de referencia, seran asumidos directamente por los profesionales que presente a El Gobierno Regional de
Ica, como parte de su equipo técnico.

Coordinacion y seguimiento

a.- El consultor bajo exclusiva responsabilidad, debera efectuar continuas reuniones con el coordinador y la
supervision, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que serviran de base para el desarrollo de los
diferentes rubros y etapas del estudio.

b.- Las coordinaciones estaran orientadas a minimizar las eventuales observaciones que pudieran
presentarse al momento de efectuar la revision oficial de los documentitos técnicos por parte del 6rgano
revisor en la instancia respectiva.

c.- Durante el desarrollo del servicio y en cualquier etapa de ejecucion en que se encuentre este, el
consultor debera tomar en consideracion las recomendaciones que le formulen los profesionales del equipo
Supervisor.

d.- la supervision en la instancia respectiva es la ultima instancia facultada a pronunciarse sobre la
consistencia técnica y formal de los estudios, ensayos evaluaciones y demas documentos formulados por el
consultor. En tal sentido, el consultor no podra negarse a subsanar las observaciones que el 6rgano revisor
en la instancia respectiva le formule a cualquier etapa del servicio prestado, aduciendo haber sido aprobado
previamente por otro funcionario o instancia técnica del Gobierno Regional de Ica.

e.- EI Gobierno Regional de Ica, en proteccion de los intereses del estado, se reserva el pleno derecho de
rechazar el expediente técnico elaborado por el consultor, si dicho documento no contase con la calidad y
consistencia técnica requerida.

f- El Gobiemo Regional de lca, se reserva el derecho a requerir a EI consultor la informacion
complementaria a la elaborada y presentada por este, cuando esta presente inconsistencia técnica o
resulte ser incoherente, incongruente, ilégica o poco clara. El consultor no podra negarse a su
cumplimiento. Dicha exigencia no implica ampliacion de plazo ni reconocimiento o pago de prestaciones
adicionales.

g.-la designacion del equipo de supervision (la supervision) y del coordinador (administrador), no forman
parte de las condiciones para dar inicio al servicio. El inicio contractual de El consultor, es al dia siguiente
de firmado el contrato.

16. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR
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El Consultor, firmando Contrato con el GORE ICA, debera presentarse en la Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos para coordinar la entrega de los informes.

El Consultor asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la
actualizacion del Expediente Técnico definitivo.

La revision de los documentos y planos por parte de LA ENTIDAD - Subgerencia de Estudios, durante la
elaboracion del Estudio, no exime al consultor de la responsabilidad final y total del mismo.

El Consultor sera el responsable por la precision de los metrados del Proyecto, los cuales deben estar
dentro de un rango razonable de los metrados reales de obra, definido por un diferencial del orden de +-5%
de los metrados reales. En atencion a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza,
debera garantizar la calidad de la Elaboracion del Expediente Técnico y responder por el trabajo realizado,
tendra una responsabilidad por un plazo de 3 afios después de la conformidad de obra otorgada por la
entidad en concordancia a lo dispuesto en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que, en
caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podra negar su concurrencia. En caso de
no concurrir a la citacion antes indicada, se hara conocer su negativa inicialmente al Gerente Regional de
Infraestructura y finalmente al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y/o la CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA para los efectos legales consiguientes, en razon de que el servicio prestado
es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado. Asi mismo de causar perjuicio
economico a La Entidad con su actitud se deberan tomar las acciones legales correspondientes.

El Gobierno Regional de Ica, rechazara en cualquier momento, etapa o circunstancia en que se encuentre
el servicio contratado; toda aquella documentacion técnica que elabore el consultor cuando esta no se
encuentre en concordancia con cualquier norma Técnica, reglamento, directiva o parametro normativo
vigente que regule la ejecucion o disefio respectivo.

En este orden de ideas, cuando se determine que la documentacion técnica que haya elaborado, ya sea
total o parcialmente, incumple la normatividad vigente; el consultor se obliga y compromete a rectificarla a
su costo, incluso en aquellos casos en que, por omision, error o desconocimiento, esta haya sido aprobada
por el Gobierno Regional de Ica. Dicha responsabilidad no podra ser en ninguna circunstancia, negada por
el consultor, quien tampoco podra excusarse aduciendo contar con la aprobacion del supervisor y/o
coordinador. El plazo que amerite dichas rectificaciones sera similar al asignado para subsanar
observaciones de la etapa a la que correspondié la elaboracion de tal documentacion. Superado dicho
plazo, el consultor incurre en mora, siéndole aplicable la penalidad prevista.

Asi mismo el Consultor se compromete a actualizar el Presupuesto Referencial del proyecto cuantas veces
sea solicitado por LA ENTIDAD, hasta que este se licite y obtenga la Buena Pro para su ejecucion.

EL CONSULTOR debera coordinar visitas a la zona de estudio con el Revisor del Proyecto a fin de verificar
los trabajos de campo cuantas veces sea necesario y lograr el levantamiento de observaciones. Dicho
costo debe estar considerado en la estructura de costos del Valor Referencial.

17. CONFORMIDAD

La recepcion y conformidad del servicio estard a cargo a Gerencia Regional de Infraestructura -
Subgerencia de Estudios y Proyectos (para informes parciales), El plazo para la evaluacién de cada informe
parcial a ser presentado por el consultor, sera de ocho (08) dias calendarios contabilizados desde la
entrega de la documentacion presentada en Mesa de Partes del GORE ICA. De existir observaciones, se
consignara en el informe respectivo, indicandose claramente el sentido de éstas. Dandose al consultor un
plazo de cinco (05) dias calendarios para la subsanacion correspondiente.

La conformidad del servicio de consultoria, sera brindada en un plazo méximo de 20 dias calendario luego
de aprobado bajo acto resolutivo expediente definitivo.

Otorgada la conformidad de la prestacion, el organo de administracién o el funcionario designado
expresamente por la Entidad es el tnico autorizado para otorgar al contratista, de oficio o a pedido de parte,
una constancia que debe precisar, como minimo, la identificacion del contrato, objeto del contrato, el monto
del contrato vigente, el plazo contractual y las penalidades en que hubiera incurrido el contratista.

18. VALOR REFERENCIAL.
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El costo del servicio de Consultoria asciende a la suma de S/. 260, 360.63 (Doscientos sesenta mil
trescientos sesenta y 63/100 soles), el cual incluye todos los impuestos de ley. Sin embargo, el 6rgano
encargado de las contrataciones determinara el presupuesto de la consultoria luego de la interaccion con el
mercado.

19. FORMA DE PAGO.
Debe de precisarse que se realizara el pago a favor del consultor por concepto del objeto del de
Consultoria de obra, después de ejecutada la respectiva prestacion y otorgada la conformidad. El pago del
presente servicio sera de acuerdo a lo siguiente:

PAGOS | PLAZOS (60 dias) PRESENTACION DE INFORME

Contraprestacién a la aprobacion del 1er Informe,
25% 15 conteniendo lo indicado para la etapa respectiva

Contraprestacion a la aprobacion del 2do Informe,
25% 15 conteniendo lo indicado para la etapa respectiva

Contraprestacion a la aprobacién del 3er Informe,
25% 15 conteniendo lo indicado para la etapa respectiva

A la aprobacion de 4to entregable mediante acto
25% 16 resolutivo

Cabe sefalar que el Consultor debera tener en cuenta lo siguiente:

= Para efectos de tramite de las valorizaciones o pagos a cuenta, el consultor deberé remitir en cada
oportunidad, una solicitud de pago la cual debera ser presentada dentro de los dos dias siguientes
de haberle comunicado el Gobierno Regional de Ica su conformidad a la etapa respectiva de pago,
adjuntando copia del documentos con el cual el Gobierno Regional de Ica le comunico la aprobacion
de la etapa correspondiente; asi como su recibo por honorarios profesionales o factura, segun
corresponda.

— = El Gobiemo Regional de Ica, abonara la valorizacion en tramite a mas tardar dentro del plazo
establecido en el articulo 171° del reglamento. La demora por parte del consultor en la presentacion
del recibo por honorarios o factura dentro del plazo establecido y que origine demora en el pago por
parte del Gobierno Regional de Ica, no generara derecho al consultor por concepto de interes.

= No procedera el pago al consultor, si la etapa correspondiente presentada por este no ha sido
aprobada por el Gobierno Regional de Ica.

20. REAJUSTE DE LOS PAGOS

En concordancia con el reglamento de la ley de contrataciones del estado articulo 38 numeral 38.5 el
servicio de consultoria estara afecto al reajuste de precios indicandose que corresponde la aplicacion de la
formula polinomica 39 (indice general de precios al consumidor), el mismo que serén afectadas al momento
del pago de cada entregable.

21. RESOLUCION DEL CONTRATO
La entidad puede resolver el contrato de conformidad con el articulo 36 de la ley, en los casos que

estipulados en el articulo 164 causales de resolucion del reglamento de la ley de contrataciones del estado,
vigentes.
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El contratista podra solicitar la resolucion del contrato en los casos en que | entidad incumpla
injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida
conforme al procedimiento establecido en el articulo 165

La Resolucion del Contrato por causas imputables al Consultor, le originara las sanciones que el imponga
el OSCE, asi como el resarcimiento de los datos y perjuicios ocasionados tal como lo sefiala el articulo 36
de la ley de contrataciones vigente.

22. PENALIDADES

Se procedera de acuerdo al Art. 161 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De acuerdo a
la normativa vigente

22.1. PENALIDAD POR MORA ART. 162° DEL R.L.C.E.

Todo retraso injustificado en la entrega total de la documentacion exigida en cada entregable, que exceda d
ellos plazos otorgados, se considerara como mora para efecto de la penalidad respectiva, salvo casos
debidamente sustentados por el consultor y autorizados por la entidad, de conformidad con el
procedimiento establecido en la ley de contrataciones del estado y su reglamento.

En el caso de atraso por causas imputable a el consultor en la presentacion de los entregables y/o del plazo
establecido para la subsanacion de observaciones se aplicaran penalidades por mora segin lo dispuesto
en el articulo 162° del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

La penalidad por estas demoras se calculara aplicado la formula basica establecida en el articulo 162° Del
reglamento de la ley de contrataciones por cada dia de atraso de El consultor en las respectivas
presentaciones para cada entregable.

El cumplimiento de los plazos de cada etapa es individual, y conlleva a la aplicacion de penalidad por mora
exclusivamente sobre la etapa que experimente el atraso.

Las penalidades serén deducidas en cualquiera de las oportunidades previstas en el articulo 161° del
reglamento de la ley.

Cuando el acumulado de las penalidades alcance el diez por ciento (10%) del monto contractual
actualizado, el Gobiero Regional de Ica, podra resolver el contrato por incumplimiento de El consultor,
segun lo previsto por el articulo 165° del reglamento de |a ley de contrataciones.

La Penalidad se aplicara automaticamente calculada de la siguiente forma

Penalidad Diaria = 10 x monto
F x Plazo en Dias
Donde:
Para Plazos menores o iguales a Sesenta (60)dias = F=0.40
Para Plazos Mayores a sesenta (60) dias F=0.25

Monto: Monto del Contrato Vigente.
22.2. OTRAS PENALIDADES ART. 163° DEL R.L.C.E

Segin Art.° N°163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad puede establecer

otras penalidades en el contrato hasta un monto del 10% siempre y cuando sean objetivas, razonables,
congruentes, y proporcionales con el objeto de la contratacion, para estos efectos incluyen los supuestos
de aplicacion, distintos a la penalidad por mora, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar

OTRAS PENALIDADES
SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE PROCEDIMIENTO
CALCULO
Segun informe del
En caso el contratista incumpla con su obligacién de ejecutar la 0.5 UIT por cada supervisor y \V° B del
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido. dia de ausencia del | coordinador designado por
personal. la sub gerencia de
estudios y proyectos.
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Por no presentar el plan de trabajo en plazo previsto
Cuando el consultor no presente el plan de trabajo dentro del plazo
establecido en las bases

0.2 UIT por cada
dia de no entrega
del plan de trabajo.

Segun informe del
supervisor y \V° B° del
coordinador designado por
la sub gerencia de
estudios y proyectos.

Inasistencia a reuniones; Las inasistencias de algun profesional
especialista o del jefe del proyecto propuesto a las reuniones
programadas por la sub gerencia de estudios y proyectos, del
gobierno regional de Ica. EI personal del equipo técnico, debe tener
disponibilidad para participar directamente en las reuniones de
trabajo convocadas por la Entidad, y deberé estar presente en la
exposicion de los informes. La penalidad se aplicara por cada vez
que el personal del equipo técnico que haya sido requerido por La
Entidad, para fines del cumplimiento del servicio, no concurra o
niegue su participacion de forma injustificada; asimismo cuando no
viaje a la zona donde se desarrolla el estudio de acuerdo a la
Programacion de Actividades.

La penalidad sera
de 0.5 UIT por
cada inasistencia
de cada
profesional, hasta
un méaximo de 03
inasistencias,
alcanzando este
tope el consultor
debera realizar el
cambio
correspondiente

Segun informe del
supervisor y V° B® del
coordinador designado por
la sub gerencia de
estudios y proyectos.

Deficiencias en estudios preliminares; En caso el consultor presente
estudios preliminares con deficiencias técnicas en su formulacion o
desarrollo (sin sustento demostrable o falsificada, durante la
elaboracion del expediente técnico).

01 UIT por cada
estudio presentado
de forma deficiente

Segun informe del
supervisor designado por
la sub gerencia de
estudios y proyectos.

Modificacion inconsulta del disefio. En caso el consultor modifique
inconsulta el disefio aprobado por la sub gerencia de estudios y
proyectos.

La penalidad sera
de 02 UIT por cada
modificacion

Segun informe del
supervisor designado por
la sub gerencia de
estudios y proyectos.
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Cambio de domicilio
En caso el contratista no comunique oportunamente su cambio de
domicilio

0.20 UIT por cada
notificacion que no
se logre entregar

Segun informe
area usuaria

23. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la
garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo
del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorias en general, o hasta el
consentimiento de la liquidacion final, en el caso de ejecucion y consultoria de obras.

Tratandose de un servicio de consultoria de obras que se celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas (ltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad, el mismo que sera deducido segun el

articulo 149 del reglamento de la ley.

24, ADELANTO DIRECTO:

Al amparo de lo previsto en el articulo 156° del reglamento de la ley de contrataciones del estado, El
consultor podra solicitar por escrito un adelanto directo equivalente al 10% del monto del contractual; contra
entrega de la carta fianza de garantia de idéntico valor, con una vigencia no menor 03 meses, renovable
por un plazo idéntico, hasta la amortizacion total de adelanto. Al momento de su renovacion, dicha garantia
podra reducirse a solicitud del consultor por el saldo pendiente de amortizar
La garantia de adelanto directo sera en forma de carta fianza, con las condiciones de: solidaria, irevocable,
incondicional de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento y a favor de la entidad.




/ GOBIERNO REGIONAL DE ICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2022-CS-GORE.ICA

Subgerencia de Estudios y Proyectos
Gerencia Regional de Infraestructura

La garantia debe ser emitida por empresa que se encuentre bajo la supervision de la superintendencia de
banco y seguros y administradoras privadas de fondo de pensiones y deben estar autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el banco central de reserva del Per(; debiendo cumplir en estricto con los
requisitos establecidos en el segundo parrafo del articulo 33° de la ley de contrataciones del estado.

La amortizacion del adelanto directo sera realizada proporcionalmente en cada uno de los pagos previstos,
de conformidad con lo establecido en el articulo 156.3 del reglamento de la ley de contrataciones del
estado.

25. PRESTACIONES ADICIONALES Y REDUCCIONES.

La procedencia, autorizacion y ejecucion de prestaciones adicionales ola reduccion de las prestaciones
contratadas se cefiiran estrictamente al procedimiento formalidad y oportunidad que disponen los articulos
157°y 160 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

El consultor debera informar a la entidad, bajo su responsabilidad, sobre la eventual necesidad de ejecutar
servicios o prestaciones adicionales para cuyo efecto adjuntara el sustento técnico del mismo y el costo
probable requerido para su ejecucion.

No obstante, las prestaciones adicionales o la reduccion de las mismos solo serén procedentes por orden
estricta de la entidad y estaran referidas necesariamente al fin y objeto del contrato. La prestacion adicional
debera ser de ejecucion indispensable o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista.

El consultor solo podra dar inicio a la prestacion indicada luego de recibida dicha orden. No se reconocera
ninguna prestacion adicional a cargo de El consultor, si este no cuenta previamente con la correspondiente
autorizacion para su ejecucion.

\ El consultor reconocera y aceptara la potestad de la entidad para reducir la prestacion de los servicios
* contratados o para disponer su paralizacion definitiva de acuerdo con las necesidades, disponibilidad
financiera, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificados, sin que esta accion lo obligue al pago de
indemnizaciones, lucro cesante o interés a favor de El consultor.

26. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacién del contrato se practica de acuerdo con el procedimiento, plazos y formalidades establecidos
en el articulo 170° del reglamento de la ley de contrataciones del estado

la liquidacion del contrato sera formulada por el consultor y presentada por este a la entidad solo después
de haberse obtenido la conformidad a la Gltima prestacion del servicio, o de haber quedado consentida la
resolucion del contrato.

Para efectos de la liquidacion del contrato, se entendera que la Ultima prestacion corresponde al
cumplimiento, por parte de El consultor, de la entrega de la documentacion y obtencion de la conformidad
que corresponde al ultimo entregable

En la liquidacion del contrato se reconoceran

Los intereses moratorios

Los saldos de valorizaciones

Losas saldo de valorizaciones pendientes de pago

Los saldos de valorizaciones pendientes de retencion

Las penalidades que se hayan aplicado

GONAL o
&2 awac, 4
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La liquidacion del contrato quedara consentida para todos sus efectos, cuando formulada y presentada por
una de las partes, la otra no la observe dentro de los plazos que establece el articulo 170° del reglamento
de la ley de contrataciones del estado. Una vez que la liquidacion quedo consentida, no cabra reclamo o
impugnacion alguna sobre ella.
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La liquidacion consentida cierra el vinculo contractual, salvo en lo concerniente al plazo de garantia que
otorga el consultor por la calidad del servicio prestado.

27. SEGUROS

El consultor debe contar con los seguros que correspondan para que el equipo técnico del proyecto y
personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto afecta Unicamente a la relacion
contractual entre el consultor y su equipo de profesionales y técnicos, pues la entidad no tiene obligaciones
con aquellos.

28. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

La conformidad de recepcion de la prestacion por parte de LA ENTIDAD, no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defecto o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 173° del reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado-Ley N° 30225.

El Plazo de responsabilidad del Consultor por errores o deficiencias o vicios ocultos pueden ser reclamada
por la entidad por 03 afios después de la conformidad otorgada por la entidad.

~ 29. SISTEMA DE CONTRATACION
La modalidad de ejecucion a Suma Alzada.
30. DEL PROCESO DE SELECCION
El procedimiento de seleccion de Servicios de Consultoria corresponde Adjudicacion Selectiva.
31. FRAUDE Y CORRUPCION.

Se rechazara cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina que han participado en
practicas corruptas, fraudulentas colusorias o coercitivas.
La practica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o indirectamente, de
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la entidad contratante en el proceso de seleccion o
durante la ejecucion del contrato.
La practica fraudulenta en cualquier acto u omision, incluyendo una tergiversacion que engafia a sabiendas
& Sugcetss o imprudentemente o intenten engaiar a la entidad en el proceso de seleccion o durante la ejecucion del
contrato, para obtener un beneficio financiero u otro beneficio o para evadirlo una obligacion.
La practica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o mas postores disefiados para alterar
- artificialmente los resultados de la licitacion para obtener un beneficio financiero u otro beneficio.
La practica coercitiva consiste en perjudicar o dafiar o amenazar con dafiar o perjudicar directa o
indirectamente, a cualquier participante en el proceso de seleccion para influir indebidamente en sus
actividades o para afectar la ejecucion del contrato.
Si se determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometido por una empresa/individuo, la entidad
no se comprometera a ninguna actividad con esa empresalindividuo; procediendo, por el contrario, a
formular la denuncia correspondiente contra los responsables
El consultor se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a conseguir y/o insinuar el ofrecimiento a terceros nia
ningtn servidor plblico, directa o indirectamente ninguna donacion, promesa, pago, auspicio, entrega de
cualquier bien, suma de dinero, ventaja inapropiada, o incurrir en actos que puedan ser considerados como
una practica ilegal o de corrupcion a criterio de la entidad con relacion a la elaboracion del estudio.
Todo acto de esta naturaleza constituira una causal de resolucion inmediata y automética del contrario sin
perjuicio de la indemnizacion por dafios y perjuicios que el incumplimiento de esta clausula pudiera
ocasionarle la entidad o sus funcionarios y/o directivos, tomandose las medidas correctivas necesarias de
acuerdo a las politicas anticorrupcion de la normativa vigente.
La nulidad del contrato esta establecida en el articulo 145 del reglamento de la ley de contrataciones del
estado.
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32. CONFIDENCIALIDAD.
El consultor debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la informacion y

documentacion a la que tenga acceso durante la prestacion. No podra revelar detalles sobre el alcance del
servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato. En
ambos casos, el consultor debera dar cumplimiento y sera responsable de la aplicacion a todas las politicas
definidas por la entidad, en materia de seguridad de la informacién.

Asimismo, la informacion proporcionada a el consultor o la que este obtenga durante la ejecucion de la
prestacion, seran exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines del mismo. la
informacion a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos, fotografias, planos
inventarios, documentacion oficial, entre otros.

33. PROPIEDAD INTELECTUAL.

La entidad tendra los derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno de los productos o entregables
elaborados y proporcionados por el consultor, esto incluye todos los documentos, productos, disefios,
calculos, estudios, imagenes, videos, informe u otros materiales que guarden relacion directa con la
ejecucion del servicio. De ser el caso la entidad tiene las facultades de tomar todas las acciones necesarias
a fin de obtener los derechos de autor y patentes.

En virtud de lo indicado, el consultor no podréa transferir o negociar dicha documentacion ni aplicaria con
fines ajenos a los del presente contrato, sin autorizacion expresa de la entidad. EI incumplimiento de este
acuerdo originara a el consultor la aplicacion de las sanciones penales que correspondan.

La documentacion que se genere durante la elaboracion del estudio constituira propiedad del Gobierno
Regional de Ica y no podréa ser utilizada para fines distintos al estudio.

34, SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resolveran mediante
conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Para estos casos aplica el articulado del capitulo | del titulo IX del reglamento de la ley de contrataciones
del estado.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el proceso de conciliacion o de arbitraje a fin de resolver
dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en el reglamento

El arbitraje sera institucional y resuelto por el tribunal arbitral conformado por tres 3 &rbitros, siendo uno de
ellos designado por la entidad.

En el procedimiento arbitral ningtin plazo podra ser menor de 05 dias habiles.

El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segtin lo previsto en el inciso 45.21 del articulo 45 de la ley de contrataciones del estado.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro de los plazos
de caducidad correspondientes, segun lo sefiale del reglamento de la ley de contrataciones del estado, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un
acuerdo parcial. las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

35. OTRAS CONSIDERACIONES

e El Consultor debera de Desarrollar el trabajo en estrecha coordinacion con la entidad y su oficina
técnica correspondiente asignada para este fin, segtn cronogramas establecidos.

e Los Gastos que ocasionen la participacion de los profesionales especialistas y otros, y del
personal técnico de apoyo (digitadores, dibujantes, etc.) estaran a cargo del consultor.

e La entidad proporcionara al Consultor documentacion existente de Copia en Fisico del Perfil de
inversion viable, como indica el numeral 8.5.
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La responsabilidad del consultor, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, rige
durante la fase de convocatoria y la ejecucion del proyecto, en la que debera de absolver las
consultas inherentes al Expediente técnico y aun después de ejecutada la obra; es responsable por
|as fallas que puedan ocasionarse en el proceso de ejecucion del proyecto en la que haya incurrido.
Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento, aplica lo establecido en
la ley de contrataciones del estado y en su reglamento; asi como lo indicado en los presentes
términos de referencia, en las bases y en el contrato correspondiente, supletoriamente, es de
aplicacion el cadigo civil.

36. REQUISITOS DE CALIFICACION.

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacién que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eli

Iminada la elaboracién de las bases.

unavez

. A CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

e EI consultor persona natural o juridica o consorcio, debe contar con inscripcién vigente en el
RNP; capitulo consultor de obras y con especialidad en Consultoria en Obras edificaciones y
afines, - Categoria C o superior y no estar inhabilitado o suspendido.

e ElI RUC debe Encontrarse en estado activo y condicion habido en la Superintendencia Nacional
de Administracién Tributaria (SUNAT), siendo responsabilidad de la entidad realizar la verificacion
respectiva.

Importante
De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta
relacionada con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder
llevar a cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades
reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las
empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucién de
SOV determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes
SO en el mercado.
«?‘\ » %7\
& Yo oy
g3 \Jc % Acreditacion:
R e Copia simple del RUC
noees'S ¢ Constancia del Registro Nacional de Proveedores del Estado, capitulo Consultor de Obras y con
especialidad en CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA.

Requisitos:

JEFE DE PROYECTO:

Titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto.

ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO:

Titulo de Arquitecto.

ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUCTURAL:
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Titulo de Ingeniero Civil.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:
Titulo de Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS:
Titulo de Ingeniero electricista o ingeniero mecanico — electricista

ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA
Titulo de Ingeniero Civil o gedlogo

ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS y PROGRAMACION:
Titulo de Ingeniero Civil titulado y habilitado.

ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGO:
Ingeniero Civil titulado, habilitado y acreditado de ser evaluador de riesgos de desastres CENEPRED

ESPECIALISTA AMBIENTAL:
Titulo de Ingeniero ambiental y/o Ingeniero Civil con maestria en ingenieria ambiental.

ESPECIALISTA EN ELABORACION DE TDR PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION:
Licenciado en educacion y/o pedagogia

- Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del TITULO PROFESIONAL y demas documentos solicitados.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con
las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.
Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe
cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
GONAL
JEFE DE PROYECTO:
1 Con experiencia de 03 afios en la elaboracion y/o supervision de elaboracion de expedientes
2 . e técnicos de pbras similareggl objeto de la convocatori_a, habiendo participado como jefe de
‘%i’ggfjuy Proyecto y/o jefe de supervision, contados desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO:

Con experiencia de 02 afios como Especialista en Arquitectura y/o disefio arquitectonico en la
elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras similares al objeto de la
convocatoria, contado desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUCTURAL:
Con experiencia de 02 afios como especialista en disefio estructural y/o de anélisis estructural o
Especialista en Estructuras en la elaboracion de expedientes técnicos y/o estudio definitivo de
proyectos similares al objeto de la convocatoria y/o edificaciones en general, contados desde la
colegiatura.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:
Con 02 afios de experiencia como especialista en Instalaciones en Sanitarias en la elaboracion

de expedientes técnicos y/o estudio definitivo de proyectos similares al objeto de la convocatoria
y/o edificaciones en general, contados desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS:

Con experiencia en 02 afio en la elaboracion de expedientes técnicos de obras similares
habiendo participado como Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Instalaciones
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electromecanicas, contados desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA:
Con experiencia de 02 afios como especialista en Suelos y Geotecnia en la elaboracion de
expedientes técnicos y/o estudio definitivo de proyectos similares al objeto de la convocatoria y/o
edificaciones en general, contados desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION:
Con experiencia de 02 afios como especialista en Costos y Presupuestos en la elaboracion de
expedientes técnicos y/o estudio definitivo de proyectos similares al objeto de la convocatoria y/o
edificaciones en general, contados desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGO:
Con 02 afios de experiencia en la elaboracién de expedientes técnico, especialista en Gestion
de Riesgo, en la elaboracion de expedientes técnicos ylo estudio definitivo de proyectos
similares al objeto de la convocatoria, contados desde su acreditacion como evaluador
CENEPRED.

ESPECIALISTA AMBIENTAL:
Con experiencia de 02 afios como Especialista Ambiental ylo gestion ambiental en Ia
elaboracion de expedientes técnicos y/o estudio definitivo de proyectos similares al objeto de Ia
convocatoria, contados desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN ELABORACION DE TDR PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION:
Con experiencia de 01 afio como Especialista en elaboracién de términos de referencia para
programas de capacitacion en temas de inclusion social para elaboracién de expedientes
técnicos y/o estudio definitivo de proyectos iguales y/o similares al objeto de la convocatoria,
contados desde la licenciatura.

Acreditacién:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave
propuesto.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del
proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia
exigida en el articulo 188 del Reglamento.

Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacién siguientes:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los requisitos de
calificacién que no se incluyan.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Regquisitos:

B
B.3

El postor debe acreditar para la presentacion del servicio los siguientes equipos y servicios:
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Alquiler de oficina (1).

Camioneta (1).

Alquiler de computadoras e impresoras (2)
Red servicio de Internet (1)

Teléfonos (Celulares, radios) (5)

Copia de doct 108 que ten la propiedad. ién, el w iso de pra venta o
dquulwuomdoqmomoquemdileudwombﬂidaddd quipamiento estratégico requerid

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Regh: nto este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

FACTURACION

Roquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a equival a 02 del
Valor Referencial de la Contrataciéon (S/. 520,721.26 ), porllconhbdﬁndooommladoobu
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Construccion y/o
Ci on ylo Ampliacién y/o Mej fento y/o la binacién de los térmi anteriores, de
Centros Educativos de nivel Inicial, Primaria, Secundaria; centros de educacién Superior
(Universidades, institutos) con mobiliario y equipamiento.

Acreditacion:

La expernencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
drdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacidn; o (§) comprobantes de
pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema

financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pego’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”,

En caso los p P ) varios prob -lesdemommmamoomnudw
se debe acreditar que corresponden a dicha ion; de lo ¢ se que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, enwyocuowlosecondderart las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucidn, solo se considera como experiencia la parte del
oonmtoquehayalldoejewmdadmommez(w)anosamemohmdopm de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

ahfe s0 cita ante el sello colocado por ef

ante la cual dobi ln vaiidez de ia exp "




-

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2022-CS-GORE.ICA

Subgerencia de Estudios y Proyectos
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompainiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberé validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

“c\g\'::: 06 e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
AN “»:f" “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
N~ 7,
S \x &t
33 ) °8
!2;1, && Importante

&

S
. ffé’f.‘é‘f:f e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.
e  El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.
- e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada
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OBRA:

DESAGREGADO DE GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

“CREACION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE CHINCHA,
DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA"

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE ICA

PLAZO

UBICACION . Manzana E1, Lote 2 del AA HH “El Salvador” del Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chincha y Departamento de Ica.

60 DIAS CALENDARIOS

PRECIO
N DESCRIPCION unmap [ ANTIPA | opapmic. | TEMPO | ynimario 2L
D MESES % S
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE Y TECNICO INCL. LEVES SOCIALES
Ing. Civil o Arquitecto - jefe de Proyecto MES 1.00 100% 2.00 9,000.00 18,000,00)
Ing. ista en Disefio MES 100 100% 200 7.000.00| 14,000.00|
Ing. Especialista en Disefio Estructural MES 1.00 100% 200 7.000.00) 14,000.00]
I i i en MES 1.00 100% 1.50 6,000.00 9,000.00}
Sanitarias
geni ialista en MES 1.00 100% 2,00 6,000.00) 12,000.00)
Eléctricas y/o Mecanicas.
en Suelos y MES 1.00 100% 2.00 6,000.00) 12.000.00)
en Costos, MES 1.00 100% 2.00 7,000.00) 14,000.00)
1 Presupuestos y programacion
™ Ingeniero Especialista en Gestion de Riesgos MES 100 100% 1.00 6.000.00] 6,000.00)
Ingeniero Especialista Ambiental MES 100 100% 1.00 6,000.00] 6,000.00)
PERSONAL TECNICO Y APOYO INCL. LEYES SOCIALES
| Especiahsla en elaboracion de tdr para MES 1.00 50% 1.00 6,000.00) 3,000.00)
| programas de capacitacion
| Modelador revit MES 1.00 100% 2.00 6,000.00) 12,000.00)
Asistente Cadista MES 2.00 100% 2.00 4,000.00f 16.000.00
| Secretaria MES 1.00 100% 2.00 2.000.00) 4,000.00)
SUB TOTAL 1 140,000.00
ESTUDIOS Y/O ENSAYOS
Exploraciones, extraccion de muestras y EST 1.00 1.00 10,000,00) 10,000.00)
ensayos de laboratorios
EST 4.00 1.00 500,00] 2,000.00)
Disefio de mezcla
L i y de EST 1.00 1.00 5,000.00) 5.000.00)
informe (Alti ico y
2 Plan de Monitoreo Arqueoloégico (elaboracion , EST 1.00 1.00 7,000.00) 7.000.00)
tramitacion y seguimiento)
Estudio de Impacto Ambiental (Inc. pago por EST 1.00 1.00 10.000.00] 10,000.00}
derecho de tramite , seguimiento obtencion de
la certificacion ambiental)
SUB TOTAL 2 34,000.00|
oy ALQUILERES Y SERVICIOS
Alquiler de Inmueble para Oficina MES 1.00 200 700.00] 1.400.00)
Alquiler de camioneta incluye chofer y MES 0.50 2.00 7.000.00| 7.000.00|
|combustible
Telefonia y comunicacién MES 1.00 2.00 300.00 600.00
3 Servicio de Internet MES 1.00 200 100.00} 200.00}
Laptops MES 2,00 2.00 400.00 1.600.00)
Computadoras MES 2.00 200 300.00] 1,200.00)
Impresora MES 1.00 200 200,00} 400,00}
SUB TOTAL 3 12,400.00]
APOYO LOGISTICO
i Viatico Personal [ Mes T 1o 200 2,000.00] 4,000.00)
[ ] |
SUB TOTAL 4 4,000.00]
UTILES DE OFICINA
Utiles de oficina MES 1.00 2.00 500.00) 1,000.00)
5 Impresiones MES 1.00 200 500.00 1,000.00)
Ploteo de planos GLB 1.00 1.00 4,500.00) 4,500.00)
SUB TOTAL 5§ 6,500.00
VARIOS
Equipo de proteccion personal y colectivo ( GLR 1.00 800 00 80000}
indumentaria)
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Equipo de proteccion personal y colectivo - GLB 1.00 800,00 800.00}
covid ( alcohol , mascarillas y otros)
6 Gastos de licitacion GLB 1.00 750.00 750,00}
Gastos legales y varios GLB 1.00 1000.00 1,000.00|
Garantia por adelanto directo MES 100 |0.40% 2.00 28000.00 224,00}
Garantia por fiel cumplimiento MES 100 |0.40% 200 14000.00 112.00]
GONAL o SUB TOTAL 6 S/ 3,686.00]
Q& ey
QXS PN COSTO DIRECTO S/. 200,586.00
N %Y UTILIDAD (10%) SI. 20,058.60
B » o8 SUB TOTAL S/. 220,644.60)
H
V3 o IGV 18% 39,716.03/
‘%,:/ b & PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO S/. S/ 260,360.63
e, UBGET =
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[80] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [3]*7 veces el valor
referencial:
[80] puntos

M >= [2.5] veces el valor
referencial y < [3]veces el
valor referencial:

[60]puntos

M > [2]*8 veces el valor
referencial y < [2.5] veces el
valor referencial:

40] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[20] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
[20] puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

16

17

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

[.]p
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...]p
[...]1p

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

a) Fase 1.- Definicion y Generalidades del Proyecto.

b) Fase 2.- Toma de Datos (espaciales y de disefio)

c) Fase 3.- Andlisis de Datos y Célculos de Disefio

d) Fase 4.- Elaboracion y Dimensionamiento del Proyecto.

totales.

f) Fase 6.- Complementacion y Entrega de Resultados.

g) Fase 7.- Control de Calidad y Revision del Producto.

h) Fase 8.- Presentacion de Resultados (productos) definitivos.
i) Anexos:

[ Diagrama de Flujos de la Metodologia.

[ Panel Fotogréfico de la I.E.

[ Cronograma del servicio de consultoria.

Acreditacién:

metodologia propuesta.

e) Fase 5.- Mensurabilidad y Estabilizacion de Costos especificos y

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

PUNTAJE TOTAL

100 PUNTOS

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE

o documento que contiene la oferta econdmica (Anexo N° 6), segun
corresponda.

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ninglin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oeeeiiviiiveeeeeeeen], con RUC NP [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoeevveiee ., cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contrataciéon de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

@/




-

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2022-CS-GORE.ICA

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

20

21

@

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZOQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 1 (.)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de céalculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
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darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?22

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

22 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeeiiiiiiieeesiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?3.

#Z  para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ o/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

Descripcion de las

. ! RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO umer
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
L de la
. Elabora(_:lon de elaboracion Supervision
Objeto del contrato Expediente
Py del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Plazo de ejecucion contractual

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

©
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APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciobn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

©/
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ27 Si | No I
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

26 pidem.

27 pidem.
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1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.




-
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




-

.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nhos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 1o
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100973

2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Q/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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S

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

efiores

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

P

resente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3!

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3?

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS33

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademaés la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO

N° DE
PERIODOS OUSEAD
T|E|\E3|Eo34 TIEMPO?

OFERTADAS3®

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

31

32

33

34

35

36

NuUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

O/
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7
NO APLICA

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

87 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / "o MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | yporTee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 1
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

38

39

40

41

42

43

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segtn la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / "o MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | yporTee | TIPO DECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 4
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

