
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002 – 2023 – MDFM – 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LOS BARRIOS 01, 02, 03, 06, 08, 09 Y 12 DEL 
DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA – TRUJILLO – LA 
LIBERTAD” con CODIGO SNIP 365159, CUI 2328824. 

 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002 – 2023 – MDFM – PRIMERA CONVOCATORIA  

 
6 

En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : Municipalidad Distrital de Florencia de Mora 

RUC Nº : 20170044844 

Domicilio legal : Cal. 20 de Junio N° 1000 Florencia de Mora – Trujillo. 

Teléfono: :  

Correo electrónico: : logistica@muniflorenciademora.gob.pe 
 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de 

obra para CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN 

DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01, 02, 03, 06, 08, 09 Y 12 DEL 

DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA – TRUJILLO – LA LIBERTAD” con CODIGO SNIP 365159, CUI 

2328824. 

 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a s/ 461,231.32 (Cuatrocientos sesenta y un mil doscientos treinta y 
uno con 32/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 
costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
MAYO del 2023 
 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

461,231.32 415,108.19  
 

507,354.45 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

 
 
 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA 
MUNICIPAL N° 025-2023-MDFM/GM el 24 de mayo del 2023. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
CANON Y SOBRECANON 
FONCOMUN 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
el plazo para la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de la del proyecto será 
de 120 días calendario e incluye el tiempo necesario para consultas, coordinaciones y 
aprobaciones intermedias, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar s/ 15.00 (son quince con 00/100 soles) en CAJA DE LA ENTIDAD y recabar 
la información en la SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
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- Ley Nº31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley Nº31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2023. 
- Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones. 
- Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.  
- RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 025-2023-MDFM/GM. 
- RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 026-2023-MDFM/GM. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 

(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete12.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes14. 
 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 

 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
14  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Sub Gerencia de Contrataciones y 
Abastecimeinto de la entidad, sito en Cal. 20 de Junio Nro. 1000 - Florencia de Mora Trujillo. 
 
 
 

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en   
 

1er Pago: 5 % del monto contractual, previa aprobación del PRODUCTO 1 por parte de la 
entidad (Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura) mediante el Primer 
Informe. 

2do Pago: 15% del monto contractual, previa aprobación del PRODUCTO 2 por parte de la 
entidad (Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura) mediante el Segundo 
Informe. 

3er Pago: 20% del monto contractual, previa aprobación del PRODUCTO 3 por parte de la 
entidad (Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura) mediante el Tercer 
Informe. 

4to Pago: 30% del monto contractual, previa aprobación del PRODUCTO 4 por parte de la 
entidad (Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura) mediante el Cuarto 
Informe. 

5to Pago: 30% del monto contractual, previa aprobación del PRODUCTO 5 por parte de la 
entidad (Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura) y visto bueno de la EPS 
y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el cual será ratificado 
mediante emisión del acto resolutivo de aprobación del expediente técnico. 

 
 
La continuidad de la ejecución del servicio de consultoría de obra desde la etapa de; estudios 
básicos (tercer entregable), queda supeditado al resultado favorable y positivo del estudio 
hidrogeológico, donde se indique y garantice la fuente de agua y todos sus características 
necesarias para satisfacer la necesidad del proyecto integral del Distrito de Florencia de Mora, 
de ser negativo el resultado, se dará por concluido el servicio, procediendo solo a corresponder 
los pagos de los entregables 1 y 2. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
La conformidad del servicio será otorgada por la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura 
de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora previo informe. 

 
Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES de la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA, sito en Cal. 20 de Junio N° 1000 Florencia de Mora – 
Trujillo. 

 
 

Importante para la Entidad 

2.7. REAJUSTE DE LOS PAGOS 
 
[DE SER EL CASO, CONSIGNAR EL PROCEDIMIENTO Y LAS FÓRMULAS MONÓMICAS O 
POLINÓMICAS, SEGÚN CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 38.5 
DEL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO] 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1.  DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

Servicio de consultoría de obra para la Elaboración del Expediente Técnico del Saldo de Obra: 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE 

LOS BARRIOS 01, 02, 03, 06, 08, 09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - 

LA LIBERTAD”. Código SNIP: 365159, CUI: 2328824 

2.  FINALIDAD PÚBLICA  

La contratación del servicio de consultoría permitirá que se disponga del Expediente Técnico del 
Saldo de Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LOS BARRIOS 01, 02, 03, 06, 08, 09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA 
- TRUJILLO - LA LIBERTAD”. Código SNIP: 365159, CUI: 2328824, permitiendo con su ejecución 
mejorar las condiciones de vida de la población de los barrios 01, 02, 03, 06, 08, 09 Y 12 del distrito 
de Florencia de Mora, reduciendo la incidencia de enfermedades de origen hídrico como 
enfermedades gastrointestinales, dérmicas, entre otras, provocadas por la falta de un adecuado 
saneamiento integral del distrito. 

Entre otros estudios y actividades a desarrollar, estos servicios de consultoría incluyen el aspecto 

social, que implica el planteamiento de actividades de información, educación y comunicación 

adecuadas al respectivo perfil social, cultural y epidemiológico, buscándose con su implementación 

el fortalecer y desarrollar prácticas saludables que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de 

la población. 

Es también de interés público el promover la sostenibilidad de los servicios, la ampliación de la 

cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, 

consideraciones que se tendrán en cuenta en la formulación de este Proyecto. 

3.  ANTECEDENTES 

• Con fecha 15.01.2018, mediante resolución de alcaldía N°16-2018-MDFM, se aprobó el 
Expediente Técnico actualizado con precios al mes de noviembre del 2017, del proyecto 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 
DE LOS BARRIOS 01, 02, 03, 06, 08, 09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - 
TRUJILLO - LA LIBERTAD”. Código SNIP: 365159, CUI: 2328824. 

• Con fecha 24.07.2018 se firma el Contrato S/N, para dar inicio a la ejecución de la obra 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 
DE LOS BARRIOS 01, 02, 03, 06, 08, 09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - 
TRUJILLO - LA LIBERTAD”. Código SNIP: 365159, CUI: 2328824. 
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• Con fecha 04.10.2018, se firma el Contrato N°056-2018, entre la consultora “Andinos 
Serconsult SA” y SEDALIB SA, para la supervisión de la obra “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01, 
02, 03, 06, 08, 09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD”. 
Código SNIP: 365159, CUI: 2328824. 

• Con fecha 04.03.2021, mediante Carta N°003-2021-CF/TRUJ, el contratista “Consorcio 
Florencia” resuelve el contrato de la ejecución de la obra suscrita con la entidad “Municipalidad 
Distrital de Florencia de Mora”, ante ciertas controversias finalmente el contratista solicita 
arbitraje quedando la obra paralizada. 

• Con fecha 17.03.2022 se firma contrato con el “Consorcio Trujillo” con la finalidad de realizar el 
Peritaje a la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01, 02, 03, 06, 08, 09 Y 12, DISTRITO 
DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD”. Código SNIP: 365159, CUI: 
2328824. 

Los presentes Términos de Referencia, corresponden a la Convocatoria para la CONTRATACION 

DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA Expediente Técnico del Saldo de Obra: 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE 

LOS BARRIOS 01, 02, 03, 06, 08, 09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - 

LA LIBERTAD”. Código SNIP: 365159, CUI: 2328824” de acuerdo a las Normas Técnicas, Legales 

vigentes y el Reglamento nacional de Edificaciones y tomando como referencia el peritaje realizado 

por la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora. 

El gobierno local enmarcado en el eje estratégico de desarrollo territorial competitivo, con objetivo 

estratégico, Planificación integral para la articulación espacial concertada en función a las 

potencialidades de dinámica económica para el desarrollo territorial competitivo. 

Frente a esta problemática y necesidad vial se requiere la elaboración inmediata del Expediente 

Técnico del Saldo de Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01, 02, 03, 06, 08, 09 Y 12, DISTRITO DE 

FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD, El cual se enmarca en la normatividad y 

metodología del Sistema Nacional de Inversión Pública. Para lo cual se prepara el presente 

documento para así poder acceder al financiamiento del estudio y su posterior ejecución que 

beneficiara a la población de Florencia de Mora. 

4.  OBJETIVO  

El objetivo principal de los presentes términos de referencia (TDR), es establecer las condiciones 

técnicas mínimas que permitan seleccionar a un Consultor que se encargará de elaborar el 

Expediente Técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01, 02, 03, 06, 08, 09 Y 12, DISTRITO DE 

FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD”. Código SNIP: 365159, CUI: 2328824; 

dentro de los lineamientos establecidos en el estudio de pre inversión aprobado, declarado viable y  

tomando como línea base el peritaje realizado por la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, 

sin ser limitativo a los cambios que técnicamente sean justificables y garanticen el apropiado 

funcionamiento del sistema y servicios objeto del proyecto. Las adaptaciones que planteara el 

proyectista, deberán ser coordinados con la Municipalidad local de modo que la UF correspondiente 

haga la actualización de su estudio de preinversión en el banco de proyectos. 

Para el desarrollo del Expediente Técnico, deberán tenerse en cuenta los estudios y actividades 

enmarcadas en los puntos 16, 17 y 18 del documento. 
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5.  DEL CONCURSO 

El presente Procedimiento de Selección, tiene por objeto seleccionar al Consultor para el servicio 

externo que asumirá la Elaboración del Expediente Técnico del Saldo de Obra: “MEJORAMIENTO 

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01, 

02, 03, 06, 08, 09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD”. 

Código SNIP: 365159, CUI: 2328824. 

6.  BASE LEGAL 

- Decreto Legislativo Nº 1341, que modifica la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo Nº 056-217-EF, que modifica el Reglamento de la Ley Nº 30225 aprobado por 

el Decreto supremo Nº 350-2015-EF. 
- D.S. Nº 076-2016-EF, Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado (OSCE)  
- Resolución de Contraloría General N° 320-2006-GC, aprobar las Normas de Control Interno 
- D.L. N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento 
- D.S. N° 019-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de 
los Servicios de Saneamiento 

- Decreto Supremo Nº 007-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional 
de Saneamiento. 

- Decreto Supremo Nº 018-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de 
Saneamiento 2017 - 2021.  

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), aprobado con el Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA y sus modificatorias. 

- Guía de Métodos para Rehabilitar o Renovar Redes de Distribución de Agua Potable, el cual fue 
aprobado mediante R.M. N° 019-2014-VIVIENDA. 

- Directiva de Programa N° 004-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 “Lineamientos y 
Procedimientos para la Elaboración de Expedientes Técnicos de Proyectos de Inversión Pública 
a cargo del PNSU”, aprobada con la Resolución Directoral N° 071-
2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0. 

- Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, su Reglamento y 
modificatorias. 

- Decreto Supremo N° 015-2012 VIVIENDA, se aprobó el Reglamento de Protección Ambiental 
para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y 
Saneamiento, y sus modificatorias (D.S. N° 019-2014-VIVIENDA, D.S N° 008-2016-VIVIENDA y 
D.S. Nº 020-2017-VIVIENDA) 

- R.M. N° 056-2017-VIVIENDA, Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
Vivienda Construcción y Saneamiento  

- Decreto Supremo N° 038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas ( 
modificado mediante el D.S. 003-2011-MINAM) 

- R.P. N° 285-2016-SERNANP, “Módulo de Compatibilidad y Certificaciones” para la solicitud y 
emisión de Compatibilidad a cargo del SERNANP 

- Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM- Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 
Agua y establecen Disposiciones Complementarias 

- Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM.- Límites Máximos Permisibles (LMP) para los efluentes 
de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales (PTAR), para el 
sector Vivienda. 

- Clasificación de Cuerpos de Agua (R.J. N° 202-2010-ANA) 
- R.J. 007-2015-ANA, Aprueban Reglamento de Procedimientos Administrativos para el 

Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes 
Naturales de Agua 

- D.S. N° 022-2016-MINAGRI, Aprueban disposiciones para simplificar procedimientos 
administrativos de otorgamiento de derechos de uso de agua. 

- R.J. Nº 021-2017-ANA, Establecen medidas complementarias para la adecuada implementación 
del D.S. N° 022-2016-MINAGRI y para la atención oportuna de demandas de uso de agua con 
fines poblacionales y agrarias 

- D.S. Nº 054-2013-PCM.- De la emisión del CIRA y la aprobación del Plan de Monitoreo 
Arqueológico, De los derechos de uso de agua, Disposiciones ambientales para los proyectos 

http://nike.vivienda.gob.pe/dgaa/Archivos/DS%20008-2016.pdf
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de inversión, y De la autorización sanitaria de sistemas de tratamiento de agua de consumo 
humano. 

- D.S. 003-2014-MC, Reglamento de Intervenciones Arqueológicas 
- D.S. 031-2010-SA, Reglamento de Agua para Consumo Humano. 
- Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01. Aprueba la Directiva General del Sistema Nacional 

de Inversión Pública (Directiva N° 001-2011-EF/68.01), y modificatorias. 
- Directiva Nº 012-2017-OSCE/CD - GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS. Incluye las modificaciones aprobadas mediante Resolución N° 018-
2017-OSCE/CD del 23.05.2017 

- DS N° 032-2005-MTC, Reglamento Nacional de Ferrocarriles. 
- D.S. N° 001-2016-SA, Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Dirección General 

de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, y modificado  mediante la RM 263-2016-MINSA 
(Para la Opinión técnica favorable del  sistema de tratamiento y disposición sanitaria de aguas 
residuales domésticas y municipales, y la Autorización sanitaria de sistema de tratamiento de 
agua de consumo humano y/o modificaciones). 

- Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la ley de gestión integral de 
residuos sólidos. 

- Ley N°29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (modificado por el Decreto Legislativo N° 1283 
.- Decreto Legislativo que establece medidas de simplificación administrativa en los trámites 
previstos en la Ley N° 29763 y modifica artículos de esta Ley) 

- D.S. N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal. 
- D.S. N° 016-2015-MINAGRI, Texto Único de Procedimientos Administrativos del MINAGRI 

(modificado mediante la Resolución Ministerial N° 043-2017-MINAGRI) 
- Decreto Supremo N° 002-2012-MINAM, Texto Único de Procedimientos Administrativos del 

SERNANP (modificado mediante la Resolución Ministerial N° 152-2016-MINAM) 
- R.J. 007-2015-ANA, Aprueban Reglamento de Procedimientos Administrativos para el 

Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes 
Naturales de Agua. 

- Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA 
- Decreto Supremo N° 006-2017-AG 
- Decreto Supremo N° 010-2017-VIVIENDA 
- Directiva N° 012-2017-OSCE/CD 

 
7.  SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada 

 
8.  ÁREA SOLICITANTE 

Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura. 

 
9.  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El servicio tiene por objeto la elaboración del Expediente Técnico cumpliendo con los siguientes 

aspectos: 

a) Inspección Ocular 

• Informe técnico de la evaluación integral del área del terreno, indicando la ubicación de los 
servicios básicos y sus recomendaciones de ser el caso. 

• Fotografías impresas del terreno (detalles y panorámicas), de su entorno, de las edificaciones 
colindantes y de los servicios básicos más cercanos. 

• Archivo digital. 
b) Elaboración de Estudio Hidriogeologico, acorde a la norma vigente que corresponda. 
c) Elaboración de Estudios Básicos de Ingeniería acorde a la norma vigente que corresponde. 
d) Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de 

ejecución de obra y conforme a las normas técnicas vigentes del Reglamento Nacional de 
Edificaciones y otras que sean aplicables. 

e) Subsanar las observaciones que pudieran elaborar los profesionales de la Municipalidad, 
encargados de la evaluación del Proyecto, a fin de obtener la aprobación del Expediente 
Técnico. 
 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-DL1341/RESOLUCI%C3%93N%20N%C2%B0%20018-2017-OSCE.CD_modifica%20Directiva%20012-2017_Gestion%20de%20Riesgos.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-DL1341/RESOLUCI%C3%93N%20N%C2%B0%20018-2017-OSCE.CD_modifica%20Directiva%20012-2017_Gestion%20de%20Riesgos.pdf
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10.  UBICACIÓN Y LÍMITES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO  
Ubicación Política. 

 Departamento : La Libertad 

 Provincia : Trujillo 

 Distrito  : Florencia de Mora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  POBLACIÓN BENEFICIADA 
La población beneficiaria del Proyecto al 2023, determinada en base al catastro realizado por la 

Municipalidad Distrital de Florencia de Mora. 

Según el estudio de la demanda realizada en anterior expediente técnico la población beneficiada 

en el año 2023 asciende a 35,050 habitantes, con un número de viviendas de 7,010 lotes. 

12.  ALCANCES PARA EL SERVICIO  
Para el cumplimiento de la finalidad pública, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE 

MORA encargara a un consultor, el cual será directamente responsable de la calidad de los servicios 

que preste y de la idoneidad de la persona a su cargo, así como el cumplimiento de la programación, 

logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel 

cumplimiento del Contrato. Los profesionales que conformen el equipo del consultor deberán 

acreditar los títulos profesionales correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que 

desempeñaran en el proyecto, así como demostrar la habilitación profesional propuesto. 
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13.  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO  
A continuación, se describe los componentes considerados en el peritaje realizado por la 
Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, los cuales el Consultor deberá tomar como línea base 
y desarrollar en el Expediente Técnico, incluyendo los estudios complementarios tales como: 
Estudio de Fuentes de Agua para acreditar la Disponibilidad Hídrica(ANA), Certificación Ambiental 
o el que haga sus veces, Permiso para cruces de Vías concesionadas por el MTC y estudio de 
media tensión aprobado por la empresa concesionaria HIDRANDINA SA ; a fin que permita la 
ejecución de las mismas. 

El Consultor debe considerar dentro de su propuesta, todos los componentes solicitados en los 
Términos de Referencia. Corresponde al Consultor plantear claramente todas la instalaciones, 
accesorios, estructuras y complementos al desarrollar en el Expediente Técnico; esta probable 
variación de metrados, no generará un adicional o un deductivo, dado que la propuesta se formula 
por un monto integral, considerando que los Términos de Referencia, especificaciones técnicas y/o 
peritaje sirven de base para la elaboración del Estudios Definitivo – Expediente Técnico y Ejecución 
de la Obra, cuya responsabilidad es del Consultor ganador. 

13.1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE. 

 

Los componentes que se tienen considerados para el sistema de agua potable comprenden los 
siguientes: la utilización de la fuente subterránea (03 Pozos); la culminación de la línea de impulsión 
y la rehabilitación del 01 reservorio de 500 m3 para luego culminar las redes de distribución de agua 
potable  con sus respectivas conexiones domiciliarias, tomando como referencia el peritaje 
realizado por la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, en detalle el sistema de 
abastecimiento de agua potable involucra lo siguiente: 

 

• 03 Pozos de Agua Potable. 

• Línea de Impulsión de HDPE. 

• Reservorio 500 m3. 

• Redes distribución primarias, 

• Redes distribución secundarias 

• Conexiones domiciliarias de agua. 

 

13.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO. 
Los componentes que se tienen considerados para el sistema de alcantarillado son los necesarios 
para la culminación del proyecto el cual comprende la instalación de redes colectoras con sus 
respectivas conexiones domiciliarias, tomando en consideración el peritaje realizado y no son 
limitativos para el consultor, en detalle el sistema de saneamiento sanitario involucra lo siguiente: 

• Redes primarias colectoras. 

• Redes Secundarias colectoras. 

• Conexiones domiciliarias de desagüe. 

Como parte del desarrollo del expediente se requiere realizar un diagnóstico y tomar como 
referencia el peritaje realizado por la entidad, con la finalidad de proyectar las redes colectoras 
faltantes para el correcto funcionamiento del sistema, es importante mencionar que el desarrollo 
del expediente técnico debe considerar la solución proyectada, mejorada y/o rehabilitada a la falta 
del sistema de alcantarillado. 
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14.  ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA  
 

14.1. ACTIVIDADES 
Las actividades que se propongan en el desarrollo del Expediente Técnico del Saldo de Obra 
deberán ser las necesarias para lograr el objetivo del proyecto, de tal manera que el Consultor 
será responsable de todos los estudios y trabajos que realice en cumplimiento de los presentes 
términos de referencia. El estudio definitivo deberá estar conformado por todos los documentos 
necesarios que le permita hacer posible la ejecución de la obra sin mayores diferencias. 

El Consultor evaluará la incidencia de los efectos del fenómeno climatológico relacionados a los 
componentes proyectados en el peritaje, y como resultado de su análisis, en el Expediente Técnico 
proyectará las obras convenientes para la mitigación de la vulnerabilidad y riesgos de futuros 
eventos similares. 

14.2. METODOLOGÍA 
La metodología a utilizar en el desarrollo de la presente consultoría se basa en los siguientes 
principios: 

• Mecanismos de recopilación de información primaria y secundaria, tomando como base el 
peritaje. 

• Mecanismos de recopilación de información principal sobre el conocimiento de peligros. 

• Mecanismos participativos a nivel Nacional, Regional y Local mediante talleres presenciales. 

• Mecanismos de validación de la información. 

• Otros que el Consultor proponga al equipo de supervisión. 

14.3. PLAN DE TRABAJO 
El Consultor deberá de presentar en el plazo de 10 días calendario posteriores a la suscripción del 
contrato, un Plan de trabajo que contenga mínimamente la siguiente información. 

• Metas y objetivos a alcanzar. 

• Recursos necesarios. 

• Línea de acciones para alcanzar las metas y objetivos (actividades). 

• Responsable por actividad. 

• Cronograma de actividades. 

• Riesgos advertidos. 

14.4. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR 
Personal Clave: 

El Postor deberá contar con un plantel profesional que a su juicio sea idóneo, suficiente, con 
experiencia comprobada y amplios conocimientos, para cumplir los alcances del servicio. Siendo 
el mínimo indispensable el siguiente: 

N° PERSONAL CLAVE CANTIDAD 

1 JEFE O DIRECTOR DE PROYECTO 1 

2 ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE  1 

3 ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 1 

4 ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA 1 

 

N° PERSONAL NO CLAVE CANTIDAD 

1 ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA 1 

2 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 1 

3 ESPECIALISTA EN SISTEMA DE EQUIPAMIENTO 
ELECTROMECANICO 

1 

4 ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA Y GEODESIA 1 
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5 LICENCIADO EN ARQUEOLOGIA 1 

6 ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y 
GESTION DE RIESGOS 

1 

 

14.5. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 
La Municipalidad Distrital de Florencia de Mora brindará las facilidades correspondientes para las 
coordinaciones y acreditaciones que el Consultor requiera para el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto; asimismo, la Municipalidad de Florencia de Mora designará un coordinador técnico para 
el proyecto que permanentemente coordinará con el Supervisor y visitará la zona del proyecto para 
verificar los avances del mismo, sin perjuicio de las actividades que desarrolle el Supervisor del 
proyecto. 

14.6. NORMAS TÉCNICAS 

- OS.010 Captación y conducción de agua para consumo humano  

- OS.030 Almacenamiento de agua para consumo humano  

- OS.040 Estaciones de bombeo de agua para consumo humano  

- OS.050 Redes de distribución de agua para consumo humano  

- OS.070 Redes de aguas residuales  

- OS.100 Consideraciones básicas de diseño de infraestructura Sanitaria 

14.7. RECURSOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS QUE ACREDITARÁ Y PROPORCIONARÁ EL 
CONSULTOR RESPECTO AL EQUIPO PROFESIONAL PARA LAS ETAPAS DE 
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. 

 

Requisitos del Consultor y de su personal 

- Persona Natural o Jurídica debidamente inscrita en el Registro Nacional de Proveedores – 
RNP del OSCE, en el rubro servicios, como Consultor de Obra en la especialidad de 
Consultoría en Obras de saneamiento y afines, para la etapa de la formulación del 
expediente técnico. 

- No estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el estado. 
- No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en la Ley de 

Contrataciones del Estado vigente. 
 

Perfil del Consultor 

- El consultor deberá ser una persona natural o jurídica, con experiencia demostrada en 
elaboración de Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos en proyectos de agua y/o 
alcantarillado. El consultor deberá haber formulado estudios definitivos o expediente 
técnico. 
 

- El consultor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces el 
valor referencial, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, durante un periodo no mayor a diez (10) años. a la fecha de la 
presentación de ofertas.  
 

- Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Mejoramiento y/o 
Ampliación del Sistema de Agua Potable y/o Alcantarillado y/o servicio de agua potable y/o 
alcantarillado en zona rural y/o Urbano. 
 

- El consultor debe acreditar una categoría B. 
 

Tabla 1: Personal Clave 

El Postor deberá contar con un plantel profesional que a su juicio sea idóneo, suficiente, con 
experiencia comprobada y amplios conocimientos, para cumplir los alcances del servicio.  

El personal clave se detalla en LOS REQUISITOS DE CALIFICACION. 
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Tabla 2: Personal No Clave 

El Postor deberá contar con un plantel profesional que a su juicio sea idóneo, suficiente, con 
experiencia comprobada y amplios conocimientos, para cumplir los alcances del servicio.  

 

Nº 

EQUIPO DE 
TRABAJO BASE 

REQUISITOS FUNCIONES 

Tabla 1: PERSONAL CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
JEFE O DIRECTOR DE 

PROYECTO 

- Ingeniero Sanitario y/o Civil 
colegiado.  

- Con experiencia mínima de 
veinticuatro (24) meses en obras 
de saneamiento (contados desde 
la fecha de colegiatura), como 
Director, Jefe, Gerente, 
Supervisor, Coordinador o la 
combinación de estos de: Estudio, 
Proyecto o Ingeniería; en la 
elaboración o en la supervisión de 
la elaboración de expedientes 
técnicos o estudios definitivos o de 
ingeniería de detalle.  

- Planificar y programar la formulación del 
expediente técnico. 

- Previa coordinación con la Municipalidad, 
brindará alcances sobre el avance   del   
expediente técnico, y coordinará       
permanentemente el desarrollo del proyecto. 

- Coordinar con las instituciones que tengan 
relación con el expediente técnico en mención 
para agilizar la elaboración del estudio. 

- Coordinar con los profesionales Especialistas la 
absolución de consultas que haga la Unidad 
Ejecutora dentro de los plazos establecidos. 

- Evaluar los avances y detectar oportunamente los 
factores que pudieran generar retrasos en la 
formulación del expediente técnico. 

- Otras actividades necesarias para la oportuna 
culminación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALISTA EN 

SISTEMAS DE 
POTABLE 

- Ingeniero Sanitario o Ingeniero 
Civil colegiado. 

- Con experiencia mínima de 
quince (15) meses en obras de 
saneamiento (contados desde la 
fecha de colegiatura), como 
Especialista, ingeniero, jefe, 
responsable, revisor o la 
combinación de estos, de: Sistema, 
Redes, Líneas; de agua potable o 
Agua Potable y Alcantarillado; en la 
elaboración o en la supervisión de 
la elaboración  de expedientes 
técnicos o estudios definitivos o de 
ingeniería de detalle. 

- Diseño de las instalaciones hidráulicas de los 
Reservorios, captaciones, Estación de Bombeo 
de Agua, etc).  

- Diseño de las Redes de Distribución Matrices y 
Secundarias de Agua Potable (Diámetro, clase, 
material, entre otros). 

- Coordinar con los otros especialistas los temas 
asociados al diseño de Redes de Agua Potable. 

- Otras labores concernientes a su especialidad, 
necesarias para el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALISTA EN 
SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO 

- Ingeniero Sanitario o Ingeniero 
Civil colegiado. 

Con experiencia mínima de 
quince (15) meses en obras de 
saneamiento (contados desde la 
fecha de colegiatura), como 
Especialista, ingeniero, jefe, 
responsable, revisor o la 
combinación de estos, de: Sistema, 
Redes, Líneas; alcantarillado, 
desagüe o Agua Potable y 
Alcantarillado; en la elaboración o 
en la supervisión de la elaboración 
de expedientes técnicos o estudios 
definitivos o de ingeniería de 
detalle.   

- Diseño de las redes secundarias, colectores de 
aguas residuales. 

- Diseño de las líneas de rebose de los reservorios 
apoyados al punto de descarga (BZ de la red de 
colectores). 

- Coordinar con los otros especialistas los temas 
asociados al diseño de las obras lineales de 
alcantarillado. 

- Otras labores concernientes a su especialidad, 
necesarias para el proyecto.  

 

 

 

4 

 

 

 

ESPECIALISTA EN 
MECANICA DE SUELOS 

Y GEOTECNIA 

- Ingeniero Civil colegiado. 

- Con experiencia mínima de 
quince (15) meses  en obras en 
general  (contados desde la fecha 
de colegiatura), como: 
Especialista, Ingeniero, Jefe, 
Responsable, Revisor o la 
combinación de estos,de:Mecanica 
de Suelos, Geotecnia o Suelos; en 
la elaboración   o en la supervisión 
de la elaboración de expedientes 

- Desarrollar el estudio de mecánica de suelos. 

- Desarrollar el estudio de canteras y escombreras. 

- Revisar e interpretar todos los documentos que 
se le brinden para la elaboración del estudio. 

- Otras labores concernientes a su especialidad, 
necesarias para el proyecto. 
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técnicos o estudios definitivos o de 
ingeniería de detalle. 

 

Tabla 2: PERSONAL NO CLAVE 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

ESPECIALISTA EN 
HIDROLOGÍA 

- Ingeniero Civil o Ing. Agrícola o 
Ing. Geólogo colegiado.  

- Con experiencia mínima de seis 
(06) meses en obras en general 
(contados desde la fecha de 
colegiatura), como especialista, 
revisor, responsable o la 
combinación de estos, de:  
Hidrología y/o Aguas Subterráneas 
y/o Hidrología y Drenaje y/o 
Geología; en la elaboración o en la 
supervisión de la elaboración de 
expedientes técnicos o estudios 
definitivos o de ingeniería de 
detalle. 

- Elaborar el Estudio de Aprovechamiento de 
Recursos Hídricos, para la obtención de 
Acreditación de Disponibilidad Hídrica y 
presentarlo ante el ANA, para su aprobación 
correspondiente. 

- Revisar e interpretar todos los documentos que 
se le brinden para la elaboración del estudio. 

- Otras labores concernientes a su especialidad, 
necesarias para el proyecto.    

2  

 

 

 

 

 

ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS 

- Ingeniero Civil colegiado. 

- Con experiencia mínima de seis 
(06) meses en obras en general 
(contados desde la fecha de 
colegiatura), como especialista, 
revisor, responsable de 
Estructuras; en la elaboración o en 
la supervisión de la elaboración de 
expedientes técnicos o estudios 
definitivos o de ingeniería de 
detalle. 

 

- Diseño estructural de los componentes 
(reservorio apoyado, casetas de pozos) de 
acuerdo a las características topográficas, físicas 
y mecánicas del terreno seleccionado y normas 
vigentes.  

- Otras labores concernientes a su especialidad, 
necesarias para el proyecto. 

 

3  

 

 

 

 

 

ESPECIALISTA EN 
SISTEMA DE 

EQUIPAMIENTO 
ELECTROMECANICO 

- Ingeniero Eléctrico y/o 
Electromecánico y/o Mecánico 
Eléctrico colegiado. 

- Con experiencia mínima de s e i s  
(06) meses en obras en general 
(contados desde la fecha de 
colegiatura), como: Especialista, 
Ingeniero, Jefe, Responsable, 
Revisor o la combinación de estos, 
de: Eléctricas, Electromecánica, 
Automatización; en la elaboración   
o en la supervisión de la 
elaboración de expedientes 
técnicos o estudios definitivos o de 
ingeniería de detalle. 

 

- Desarrollar el Estudio de Alimentación Eléctrica 

- Determinar la Alimentación Eléctrica para todas 
las estructuras existentes 

- Obtener la aprobación del proyecto de media 
tensión en 10 KV o 22.9 KV, de acuerdo a la 
verificación realizada previamente 

- Solicitar factibilidad y punto de alimentación de 
suministro eléctrico ante la Empresa Eléctrica 
para aquellas estaciones que aún no cuenten. 

- Otras; labores concernientes a su especialidad, 
necesarias para el proyecto. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

ESPECIALISTA EN 
TOPOGRAFIA Y 

GEODESIA 

- Topógrafo:  

- Con experiencia mínima de s e i s  
(06) meses en obras en general 
(contados desde la fecha de 
colegiatura), como: Especialista, 
Responsable, Revisor o la 
combinación de estos, de: 
topógrafo, geodesia; en la 
elaboración   o en la supervisión de 
la elaboración de expedientes 
técnicos o estudios definitivos o de 
ingeniería de detalle. 

 

- El profesional deberá contar con experiencia en 
la ejecución de levantamientos topográficos 
elaborados para proyectos similares al solicitado 
(Expedientes Técnicos. 
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Su experiencia se acreditará con copias simples de contratos y sus respectivas conformidades 

y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 

demuestre la experiencia del personal propuesto. 

Personal Técnico de Apoyo. 

- 02 TECNICO Y/O BACH. INGENIERIA CIVIL O METRADOS Y PRESUPUESTOS 
- 01 DIBUJANTES AUTOCAD (SISTEMAS DE AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO) 
- 02 ASISTENTES DE DISEÑO DE INGENIERIA (ING O BACH) 
- 04 ASISTENTES DE CAMPO (BACH, ING/O TECNICO CONST. CIVIL Y/O TOPOGRAFO) 

15.  EQUIPAMIENTO MINIMO 

- Un (01) Estación Total inc. accesorios 

- Una (01) camioneta 4X4 o 4x2. 

- Un (01) GPS Navegador. 
- Dos (02) Computadoras Corel i5 o superior. 
- Una (01) Impresora Plotter de formato A-1 o superior. 

16.  REQUERIMIENTOS Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL ÁREA EN ESTUDIO  
 

Requerimientos del área en estudio 

Los requerimientos del área en estudio tienen como base el peritaje para el proyecto: 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 

DE LOS BARRIOS 01, 02, 03, 06, 08, 09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - 

TRUJILLO - LA LIBERTAD”. Código SNIP: 365159, CUI: 2328824, aprobado y declarado viable 

por OPI Municipalidad Distrital de Florencia de Mora; por lo que el Consultor debe desarrollar los 

estudios siguientes: 

- Estudio topográfico 
- Estudio de mecánica de suelos y geotecnia. 
- Diseño del sistema de agua potable 
- Diseño del sistema de alcantarillado 
- Diseño estructural de todos los componentes del sistema. 
- Estudio de Impacto Ambiental 
- Acreditación de Disponibilidad Hídrica (ANA). 
- Manual de Operación, Mantenimiento y Puesta en marcha. 
- Estudio de Media Tensión (Hidrandina SA) 
- Estudio de Cruce de Vías (MTC) . 

Se precisa además lo siguiente: 

 

 

 

 

5 

 

 

 

LICENCIADO EN 
ARQUEOLOGIA  

- Licenciado en Arqueología 

- Con experiencia mínima de seis 
(06) meses en la elaboración de 
CIRA y/o ejecución y/o elaboración 
de PMA, en la elaboración de 
estudio definitivo y/o expediente 
técnico en obras en general 

 

- Deberá determinar la existencia o inexistencia de 
restos arqueológicos en ámbito de intervención 
del PIP. 

- Deberá formular cambios en los trazos de existir 
restos arqueológicos. 

- Elaborará un diagnóstico arqueológico. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

ESPECIALISTA EN 
ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y GESTIÓN 

DE RIESGO 

- Ingeniero Ambiental y/o Civil  y/o 
Sanitario y/o Agrícola colegiado  

- Con experiencia mínima de seis(06) 
meses como especialista en 
estudios de Impacto Ambiental y/o 
Gestión de Riesgos en la 
elaboración de estudio definitivo y/o 
expediente técnico en obras en 
general 

- Generar los reportes de aire, agua, ruido y suelo. 

- Revisar los estudios básicos de ingeniería para la 
elaboración del IGA 

- Elaboración del IGA 

- Otras labores concernientes a su especialidad, 
necesarias para el proyecto. 

Responsable de la elaboración del estudio de 
Gestión de Riesgos de acuerdo a la Directiva 
N°012-2017-OSCE/CD. 
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- Los costos correspondientes a los trámites (pagos de derechos y/o autorizaciones, etc.), que 
se consideran en el Presupuesto referencial serán parte de las responsabilidades del 
consultor. 

- El tiempo que demore en revisar y emitir el pronunciamiento diversas instituciones no se 
computaran para el plazo de ejecución del servicio, así también de haber observaciones el 
consultor deberá levantarlas en un plazo que no excederá los diez (10) dias hábiles. 

 

La Municipalidad Distrital de Florencia de Mora entregará el Peritaje elaborado por el Consorcio 

Trujillo, en el cual figuran los planos de ubicación de las infraestructuras hidráulicas requeridas 

para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra (pozos, redes reservorios, etc.), sobre 

los cuales el consultor debe verificar y obtener la información de la disponibilidad de terreno y 

Saneamiento Físico Legal de estos, las misma que será responsabilidad de la entidad contratante.  

17.  ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL EXPEDIENTE TECNICO.  

17.1. GENERALIDADES 
El desarrollo del Expediente Técnico, debe tomar como referencia el Peritaje, considerando los 

planteamientos conceptuales dados para las obras generales y secundarias del Proyecto. 

Previo al desarrollo del planteamiento se deberá de realizar un diagnóstico y/o evaluación de todos 

los componentes, infraestructuras existentes de los componentes con coordinación con la 

Municipalidad  Distrital de Florencia de Mora, como captaciones de pozos, línea de conducción, 

reservorio, redes de agua, redes de alcantarillado etc., con la finalidad de definir el desarrollo del 

estudio, si los componentes existentes seguirán  en  funcionamiento o se descartaran, debiendo 

ser debidamente sustentados con informes técnicos por parte del consultor , estos componentes 

deberán asegurar cantidad, continuidad y calidad del servicio regidos por la normativa vigente, en 

caso se descarten serán sustentados con los estudios y cálculos respectivos. 

Todos los diseños deberán considerar la normatividad técnica vigente en lo referido a las 

especialidades que correspondan. Si producto de dicho análisis, el consultor considera que 

algunos detalles del peritaje no son los adecuados para la zona del proyecto, o pueden ser 

mejorados por temas de sostenibilidad o factibilidad técnica, podrá hacer la modificación 

respectiva. 

Analizar cuidadosamente la presencia y comportamiento de sistemas de agua potable y 

saneamiento cercanos que garanticen el correcto funcionamiento de los servicios, con la finalidad 

abastecer del servicio a la población local considerada. 

El diagnóstico integral de las características organizativas de la población, servirá para identificar 

las fortalezas y debilidades de las mismas, a la vez que servirá para planificar el desarrollo de las 

etapas de intervención. 

 

17.2. ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y GEODÉSICO 
Las descripciones específicas del Estudio Topográfico son las siguientes: 

A. Geodesia 
- La determinación planimetría del área de estudio será referenciada a la red geodésica 

horizontal del IGN. El Consultor deberá adquirir, como mínimo, (02) puntos geodésicos 
horizontales (Ficha Técnica) cercanos al área de estudio de Orden C ó el equivalente de 01 
de orden superior ERP (0, A, B) que incluya Ficha Técnica + Data del día que se efectuará 
el enlace. 

- La adquisición de las fichas de los Puntos Geodésicos y BMs oficiales que administra el 
I.G.N., correrá por cuenta del consultor y deberán usarse en el levantamiento Topográfico, 
la superficie terminada y los planos de la Poligonal Base. 

- Deberá dejarse en campo como mínimo 06 Puntos Geodésicos debidamente monumentados 
con hitos de concreto de resistencia de F’c=140kg/cm2 y con las dimensiones de 
0.30x0.30x0.40m con estaca de fierro incrustada, indicado el Nombre del Hito, Mes-Año, las 
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Siglas del Ejecutor seguidas de las iniciales de La Municipalidad Distrital de Florencia de 
Mora, quien dará la aprobación a los datos de estos puntos. Si se proyecta colocar un Punto 
Geodésico sobre la infraestructura urbana existente deberán colocar la platina de bronce 
bien fija sobre el pavimento o piso de concreto y realizar la reposición de las roturas que 
puedan requerir tan igual a como las encontraron. 
 

- Establecer una Línea Base, entre una 01 ERP + 02 Puntos Geodésico a Monumentar visibles 
entre ellos, y deberán estar en Observación por un tiempo mínimo de 6 Hr., o lo requerido 
en la Norma Técnica Geodésica vigente para que sean certificados por el IGN como Puntos 
Geodésicos de Orden “C”.  Los 04 puntos restantes, deberán estar en observación por un 
tiempo no menor a 1 hora. 

- Generar la respectiva ficha técnica de los Puntos Geodésicos incluyendo una descripción de 
su ubicación, un punto fijo y una fotografía. 
 

B. Nivelación 
- Para el control vertical se emplearán los Hitos monumentados por la Entidad para el control 

Horizontal (Puntos Geodésicos) otorgándoles como cota referida al nivel medio del mar la 
obtenida en este estudio. En aquellos tramos que excedan de los 1000 m de distancia se 
colocarán BMs Intermedios como puntos de Apoyo que deberán estar monumentados con 
hitos de concreto de resistencia de f´c=175kg/cm2 y con las dimensiones de 
0.20x0.20x0.40m, en algunos casos emplear clavo fulminante sobre un pavimento o piso de 
concreto y su pintado respectivamente, además generar la respectiva ficha técnica 
incluyendo una descripción de su ubicación, un punto fijo y una fotografía. 

- La Nivelación Geométrica se realizará de ida y vuelta a partir del BM adquirido del IGN sobre 
todos los Puntos de Control Horizontal, incorporando BMs auxiliares para mantener 
distancias hasta 500 m. entre los puntos geodésicos y BMs Principales. 

- El consultor deberá emplear Nivelación de Ida y vuelta para asignar la cota referida al nivel 
medio del mar a los Puntos geodésicos y los BMs Principales a partir del BM adquirido del 
IGN. 

- La adquisición de las fichas de BMs oficiales, por parte del I.G.N., correrá por cuenta del 
consultor y deberán usarse en el levantamiento Topográfico y la superficie terminada. 

C. Topografía Básica 
- En los planos de planimetría, el Consultor mostrará todo el ámbito del proyecto de la zona 

de estudio con la ubicación de la infraestructura existente, en planta a escala 1/1000 con 
curvas a nivel cada 0.50 metros. Se indicará toda la información superficial encontrada:  
Infraestructura Vial, Electrificación, Telecomunicaciones y Gaseoductos: veredas, 

pavimento flexible o rígido, sardineles, adoquinado, bermas, jardines, árboles, semáforos, 

cruces a nivel y/o desnivel, obras de arte como puentes, pontones, alcantarillas, badenes, 

canales. En electrificación, poste de alumbrado público, postes de media tensión, postes o 

torres de alta tensión, en Telecomunicaciones buzones de teléfonos, (Claro, Movistar, 

Entel), en Gaseoductos, etc. 

Infraestructura de Saneamiento: buzones de desagües, cajas de válvulas, grifo contra 

incendios, conexiones domiciliarias de agua o desagüe, cámaras, Reservorios etc 

Interferencias Naturales: Ríos, riachuelos, bofedales, acequias, quebradas, drenes, etc. 

Otros: Cerco perimétricos: pircas, muros de piedras, cerco vivo, mallas metálicas, etc. 

- Se establecerá una Poligonal Principal Horizontal compuesto por BMs Principales, enlazada 
a la Poligonal o Red Geodésica a crearse. 

- Se establecerán poligonales secundarias de ser necesario para la ubicación de reservorios, 
cisternas, estaciones de bombeo y otras estructuras especiales a la escala 1/250 con curvas 
de nivel cada 0.50 m, considerando sus detalles, como niveles, espesores de muro, salidas 
y entradas de tuberías, etc. 

- Se debe considerar los detalles en planta de las estructuras existentes tales como 
distancias, alturas, espesor de muros, niveles y toda distribución visible, medidos con cinta 
métrica en caso se requiera tomando en cuenta sus niveles o cotas, tanto de entrada como 
de salida, en casos de acequias, canales o cauces de ríos tomar puntos topográficos a 150 
m. aguas arriba y 150 m. aguas abajo con una separación no mayor de 20 metros, además 
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se detallará en secciones transversales típicas en escalas 1:25, 1:50, 1:100, dependiendo 
de su dimensión. 

- Los perfiles y planta longitudinales de las líneas de conducción, impulsión, aducción, se 
dibujarán a escalas horizontal 1/1000 y vertical 1/100 incluyendo la ubicación de cruces e 
interferencias consideradas en este estudio, para considerar su protección o reposición en 
el presupuesto final.  

- Se deberá identificar y cuantificar los cruces e interferencias en la zona de Estudio, para lo 
cual el consultor deberá elaborar planos de detalle, que contengan, vistas en Planta, 
Elevaciones, y Cortes, transversales o longitudinales a escalas adecuadas (1:20, 1:50, 
1:100) 

- El consultor deberá elaborar secciones típicas o de calles, cada 50 m de separación como 
máximo, la cantidad por Manzana o calle dependerá de la variación del ancho o 
componentes que conformen la sección, además deberá indicar en ella, la ubicación de las 
redes existentes, de agua, desagüe o telecomunicaciones, etc (Ver Párrafo 01 del Ítem 
4.1.3), a escalas adecuadas (1:20, 1:50, 1:100) 

- Todos los planos topográficos serán dibujados en AUTOCAD 2014 o superior, presentado 
las escalas de los dibujos, tal como se sugiere en el Cuadro N° 01, Data procesada en 
AutoCAD Civil 3D 2014 o Superior (No se aceptará Data procesada en AutoCAD Land 
Development 2000-2009), agrupación y clasificación de puntos (postes, canales, etc.), flipeo 
o suavizado de superficies en carreteras, calles, quebradas, lecho de ríos, etc., la omisión 
la Data procesada en el formato especificado será motivo de Observación y devolución del 
Informe final. 

- La información topográfica debe cumplir las siguientes características técnicas: 

• Sistema de Coordenadas Proyectadas Transverse Mercator (UTM). 

• Datum de referencia World Geographic System 1984 (WGS84).  
   

Los requerimientos solicitados se presentan en el Cuadro Nº 01 

Cuadro N°01: Requerimientos solicitados 

ÍTEM CONCEPTO PRODUCTO ESCALA DE 

PLANOS 

A. OBRAS LINEALES:     

a.1 1. Línea de Conducción de Pozos a Reservorios 

2. Línea de Aducción de Reservorios 

3. Líneas de distribución de agua potable 

4. Redes Colectoras 

 

El levantamiento topográfico de las líneas deben 

considerar una franja de  10.00m de ancho como 

mínimo”. 

Planta y 

Perfil 

Longitudina

l 

H: 1/250-

1000 

 

V: 1/25-100 

B. OBRAS NO LINEALES:     

b.1 5. Captación  

6. Planta de Tratamiento de Agua Potable, Existente. 

Planta y 

Perfil 

Longitudina

l. 

Secciones 

1/100 

1/250  1/500 

b.2 7. Reservorio Proyectado. 

8. Reservorio Existente. 

9.   

Planta y 

Secciones 

1/100-200 

y 

1/25-50 
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b.3 10. Levantamiento Topográfico del sector del saldo. 

 

Planta y 

Perfil 

Longitudina

l 

 

Secciones 

de Calles- 

Cortes 

1/1000 

 1/1000 

1/100 

D. Contenido Mínimo 
En concordancia con el objetivo general y objetivos específicos, el contenido mínimo será: 

a) Plan de Trabajo 
El plan de trabajo deberá contemplar como mínimo los siguientes aspectos: 

• Objetivos y metas. 

• Actividades a realizar. 

• Metodología de elaboración del estudio. 

• Recursos. 

• Cronograma de Actividades. 

• Anexos 
➢ Acta de Reunión  

➢ Cronograma de Actividades (DIAGRAMA DE GANTT). 

➢ Certificados de Calibración de Equipos 

➢ Fichas del IGN (Puntos Geodésicos o ERP del IGN a emplearse en el área de estudio). 

Este plan de trabajo para el estudio topográfico, también deberá ser presentado junto con el plan 

de trabajo requerido en el primer entregable de la consultoría. 

b) Informe Final del Estudio Topográfico 
Luego de desarrollar los trabajos de campo y gabinete, el Consultor presentará un Informe Final 

correspondiente al Estudio Topográfico, que incluirá, como mínimo los siguientes aspectos: 

1. Antecedentes y Aspectos Generales 

2. Alcance de los servicios. 

3. Recopilación de Información 

4. Recursos 

5. Trabajos de campo. 

6. Resultados de los Trabajos de campo 

7. Trabajo de Gabinete 

8. Conclusiones y Recomendaciones 

9. Planos (Planta, perfiles longitudinales, secciones o cortes) 

10. Anexos: 

• Datos adquiridos del IGN 

• Informe Geodésico (Cálculos y Resultados) 

• Cálculos del levantamiento topográfico. 

• Cálculos de la Nivelación Geométrica. 

• Ajuste de la poligonal planímetrica y vertical. 

• Data de levantamiento topográfico (coordenadas XYZ de las estaciones y puntos de 
relleno). 

• Panel Fotográfico 

• Cuadro resumen de BMs y Puntos Geodésicos, debidamente referenciados. 

• Fichas Técnicas de BMs y Puntos Geodésicos Ejecutados 

• Certificado de Calibración de equipos (Incluido en el Plan de Trabajo). 
Todos los detalles se presentarán en un informe específico del Estudio Topográfico a La 

Municipalidad para su revisión y conformidad, el cual debe cumplir con los requerimientos 

solicitados en los párrafos anteriores.   

Al término de la aprobación del estudio, el consultor deberá presentar a la Municipalidad, 02 

(dos) ejemplares del Estudio, 01 (un) original y 01 (una) copia impresa en papel bond A4 de 75 

gr. debidamente sellada y firmada por el especialista del estudio. 
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Asimismo, deberá presentar 01 (un) CD conteniendo los textos y cálculos del Estudio, 

presentado en software de Informática como: Word, Excel, Power Point, Ms Project, AutoCAD 

2012 y Civil 3D 2014, éste último con la data de procesamiento de la superficie, ejes, perfiles y 

secciones. El incumplimiento de estos requisitos será motivo de la Observación y devolución 

del informe. 

Toda la información elaborada, recopilada al final de la consultoría es de propiedad de la 

Entidad. 

E. Condiciones Adicionales 
- El consultor deberá trabajar, durante el período que dure la consultoría, en coordinación 

permanente con el Área de Estudios de la Entidad. 
- Previo al inicio de los trabajos, se facilitará al consultor toda la información necesaria del 

proyecto. 
- Se llevará a cabo una reunión de coordinación con el consultor previa al inicio de los trabajos 

para la aclaración y acuerdos sobre la metodología de trabajo, permisos y otras 
consideraciones necesarias, dicha reunión se certificará con un Acta levantada por el 
consultor al término de ésta y que será anexada al Plan de Trabajo. 

- Se dará inicio al estudio a partir del día siguiente de la firma del contrato y recepción de la 
orden de servicio. 
 

17.3. ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNIA 
Consideraciones para los alcances del estudio 

Los Estudios de mecánica de suelos, se harán de acuerdo al Reglamento Nacional de 

Edificaciones vigente y las Normas Peruanas de Estructuras; comprende la ejecución de 

trabajos de campo, de gabinete, de laboratorio y la presentación de resultados con el 

correspondiente Informe Técnico. 

El estudio de Mecánica de suelos para ejecutar el presente proyecto deberá comprender: 

• Caracterización de los suelos en trazo de líneas de Agua y Alcantarillado, será con fines 

de verificar la estabilidad de suelos, existencia de zonas de riesgo por fallas geológicas, 

clasificación del suelo y obtención del perfil estratigráfico del terreno donde se proyectan 

las tuberías de conducción y distribución. Las exploraciones del suelo para líneas de agua 

y alcantarillado, así como también en las redes primarias será a cada 400m y en las redes 

secundarias proyectadas a cada 50 lotes.  

• Estudio geotécnico con fines de cimentación de las infraestructuras hidráulicas, 

comprenderán los estudios de las áreas en donde se van a proyectar las estructuras como 

caseta para pozos y reservorios. 

• Para el movimiento de tierra, se deberán dar recomendaciones para el talud de corte y la 

protección de los taludes de los terrenos en caso que lo ameriten, de tal forma que reducen 

la vulnerabilidad ante fenómenos naturales, condiciones geológicas e hidráulicas de la 

zona. 

• Estudio de canteras, que van a utilizarse en la construcción de las estructuras del sistema, 

con fines de determinar la calidad del material, potencia disponible, situación legal para 

uso, etc. 

El Informe Técnico del Estudio Geotécnico, será firmado en todas sus páginas por el profesional 

responsable y visado en todas sus páginas por el Consultor adjuntando los resultados de los 

ensayos respectivos. 

Los ensayos serán ejecutados en un laboratorio de prestigio y los resultados serán firmados 

por el técnico especialista. 

Se requerirá un informe técnico (se adjuntará los originales de los resultados de laboratorio de 

todas las pruebas realizadas) respecto a la calidad del terreno de modo que se determine los 
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datos necesarios para fijar los diseños de instalación, clase de tubería y diseño de las 

estructuras proyectadas. 

Los ensayos se realizarán, según lo recomendado en la Normatividad Peruana Norma Técnica 

Peruana, así como lo señalado en la norma ASTM: 

Ensayos en Suelos. 

• Análisis Granulométrico     ASTM D 422 

• Contenido de Humedad     ASTM D 2216 

• Clasificación Unificada de Suelos (SUCS)          ASTM D 2487 

• Límite Líquido y Plástico     ASTM D 4318 

• Descripción Visual-manual                                ASTM D 2488 

• Contenido de Sales Solubles Totales   ASTM USBRE-8 

• Contendo de Sulfatos     ASTM D-516 

• Contenido de Cloruros     ASTM D-512 

• Ensayo de SPT      ASTM D-1586 

Actividades referidas al estudio de suelos y planteamientos técnicos 

• Ensayos de Laboratorio, deberán ser realizados por un laboratorio de garantía, ya que 
finalmente EL CONSULTOR será el responsable por la precisión de los datos consignados 
en el mismo, así como su correcta interpretación y aplicación durante el desarrollo del 
Expediente Técnico de Obra en la especialidad correspondiente, para la ejecución de la 
obra. 

• El Informe técnico, básicamente deben comprender: 

- Perfil estratigráfico, determinado en base a la información tomada en campo y los 

resultados de ensayos de laboratorio y deberán ser representadas en forma gráfica 

los tipos de suelos y características físico-mecánico, espesor de los estratos, nivel 

freático y demás observaciones que considere el consultor. 

- En caso existir suelos cohesivos potencialmente expansivo, deberá incluir 

recomendaciones de las diferentes formas de acciones para reducir o eliminar la 

expansión de los suelos. 

- En caso de evidenciarse fallas de los taludes de los terrenos, se deberán realizar 

estudios geotécnicos y geofísicos que permitan determinar las propiedades físicas y 

mecánicas del suelo para análisis de estabilización de taludes del terreno. También 

deberá presentarse un diseño definitivo (para estabilizar la falla y proteger los taludes), 

que aseguren la reducción de la vulnerabilidad ante los fenómenos naturales, 

condiciones geológicas e hidráulicas de la zona. 

- Cuadro resumen de los resultados de ensayos, que indique: Numero de calicata, 

progresiva, muestra, profundidad del estrato, porcentaje de material retenido, 

Constantes físicas (Límite Liquido, Límite plástico, y índice de plasticidad), humedad 

natural, clasificación SUCS y AASHTO. 

- Capacidad admisible por corte y por asentamiento, en caso de existir nivel freático 

debe contemplar dicha influencia, para lo cual recurrirá a metodologías propias para 

cimentaciones superficiales, cimentación en talud, o cimentaciones profundas, según 

sea el caso. La memoria de cálculo deberá contener los parámetros geotécnicos 

debidamente sustentados mediante ensayos de laboratorio y campo.  

- En caso que las Estructuras están ubicados en suelos blandos, deberán realizar 

sondajes SPT a mayores profundidades que permitan proporcionar las características 

geotécnicas del suelo, que deberá indicar profundidad, espesor del estrato, pruebas 

de campo, clasificación de suelos SUCS, descripción del perfil estratigráfico y número 

de golpes según profundidad analizada. 

- El estudio deberá incluirá un plano en planta, con el detalle de ubicación de las 

calicatas, sondajes SPT que estarán referenciados mediante coordenadas 

topográficas, que deberán indicarse el tipo de suelo encontrado y otro plano que 
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indique el perfil estratigráfico de los diferentes tipos de suelo a las profundidades 

analizadas. 

- El informe deberá considerar la descripción de suelos encontrados superficialmente y 

a nivel de fundación, también deberán indicar la ubicación de materiales inadecuados, 

suelos blandos, presencia de nivel freático, análisis de la totalidad de resultados de 

ensayos de laboratorio; con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demás 

observaciones. 

- Para el caso de mejoramiento de suelos, deberán analizar y aplicar criterios y teorías 

vigentes. También deberá definir la extensión longitudinal, ancho y profundidad de 

mejoramiento. 

- Para la conformación de dique y/o rellenos, se deberán determinar las características 

de los materiales a utilizar e indicar la cantera que provee dicho material y el grado de 

compactación. También deberá incluir altura máxima de los rellenos según capacidad 

portante del suelo de fundación.  

- Los estudios deberán incluirá un plano en planta, que indique la ubicación de las 

calicatas y tipo de suelo encontrado, y otro plano con el correspondiente perfil 

estratigráfico de los diferentes tipos de suelo a las profundidades requeridas; 

indicando el nivel de napa freática de darse el caso. 

El Consultor presentará el volumen correspondiente al Estudio de Suelos que incluye, como 

mínimo: 

a. Generalidades 
▪ Antecedentes 

▪ Objetivo del estudio 

▪ Ubicación de la zona de estudio 

▪ Acceso a la zona de estudio 

▪ Características del proyecto 

▪ Geología general 

▪ Geomorfología 

▪ Sismicidad 

b. Investigaciones de campo 
▪ Trabajos de campo 

▪ Ensayos (Geotécnicos) Muestreo y registros de exploración 

▪ Normas (normas empleadas en el campo) 

c. Ensayos de laboratorio: Descripción de los ensayos efectuados, con referencias a las 
normas empleadas en el laboratorio. 

d. Conformación del subsuelo. 
▪ Clasificación de suelos 

▪ Descripción de la conformación del subsuelo (especificando para cada una de 

las estructuras y líneas proyectadas) 

▪ Perfiles estratigráficos del terreno. 

Los estratos que constituyen el terreno investigado deberán indicar para cada uno de ellos: 

origen, nombre y símbolo del grupo de suelo, según el sistema unificado de suelos (SUCS, 

ASTM D 2487), plasticidad de los finos, consistencia o densidad relativa, humedad, color, 

tamaño máximo y angulosidad de las partículas y otros comentarios de acuerdo a la Norma 

ASTM D 2488. 

a. Análisis de la cimentación (se especificarán para cada una de las estructuras 
proyectadas). 
▪ Memoria de Cálculo de la capacidad portante  

▪ Tipo y profundidad de la cimentación  

▪ Determinación de los Asentamientos. 
Se deberán indicar las precauciones especiales que tomara el diseñador o el 

constructor de la obra, como consecuencia de las características particulares del 

terreno investigado. 
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b. Recomendación de ubicación de canteras para la extracción de materiales de 
construcción. 

c. Recomendación de centros de acopio para el depósito de los desmontes y/o materiales 

peligrosos. 

d. Análisis de agresividad del suelo a los materiales de construcción. 

e. Conclusiones y recomendaciones: Tipo de cimentación; Estrato de apoyo de la 
cimentación; Parámetros de diseño para la cimentación (profundidad de la cimentación, 
presión admisible, factor de seguridad por corte y asentamiento diferencial o total); 
Agresividad del suelo a la cimentación; Conclusiones y Recomendaciones adicionales 
inherentes a las condiciones de cimentación y necesarias para la protección y 
conservación de las estructuras a construirse.   
Anexos (Plano de ubicación de los puntos de investigación en área del proyecto, 

Registros de ensayos de campo, Registro de ensayos de laboratorio, Plano de 

zonificación del mejoramiento del suelo y Secciones transversales, Panel Fotográfico). 

NOTA: 

Los ensayos que se deben de realizar son los siguientes: 

Calicatas: 

- Excavación de calicatas. 
17.4. ESTUDIO DE LAS FUENTES DE AGUA  

El estudio de las fuentes de agua, tendrá como objetivo determinar las características de las 

fuentes proyectada y existente (cantidad y calidad), para lo cual deberá proceder con los 

mecanismos y sistemas más convenientes para lograr lo mencionado. 

Deberá realizarse los estudios hidrológicos para cada una de las fuentes, los cuales deberán 

desarrollarse conforme a lo estipulado en la RJ 007-2015-ANA y el Reglamento de la Calidad 

del Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA, según el tipo de fuente, con el fin de 

obtener la Acreditación de Disponibilidad Hídrica. 

17.5. ANÁLISIS DE AGUA  
El especialista debe elaborar la caracterización del agua en las fuentes en coordinación con 

el área usuaria de la Entidad a fin de obtener los rendimientos y calidad de las fuentes de 

agua propuestas, los mismos que deberán garantizar la brecha del proyecto. 

Asimismo, deberá tener en cuenta las ubicaciones finales de las fuentes que se ejecutarán 

dentro de las Obras correspondientes, evitando interferencias con los mismos o impartiendo 

las recomendaciones del caso. 

El Consultor debe cumplir con obtener el volumen de agua de las fuentes de abastecimiento 

para toda el área del estudio, con la finalidad de garantizar la fuente en todo el horizonte del 

proyecto. 

Asimismo, el Consultor debe cumplir los lineamientos técnicos establecidos dentro de la Ley 

de Recursos Hídricos 

Respecto a las fuentes existentes, descritas en la tabla Nº 01, el Consultor deberá elaborar 

un diagnóstico y evaluación detallados, y como actividades mínimas deberá: 

• Verificar la calidad constructiva de las captaciones: tuberías, filtros, casetas, sistema de 
rebose limpia, etc. 

• Efectuar, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, las pruebas 
de rendimiento en cada una de las fuentes existentes, con el fin de determinar la capacidad 
de producción. 

• Recopilar toda la información existente (planos, fotos, registro de rendimientos, etc). 

• Analizar la calidad del agua de cada una de las fuentes, considerando la normatividad 
vigente, de los principales parámetros de control obligatorio que el proveedor del agua 
ofrece y de acuerdo a la tabla Nº 02.. 
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• Para las tomas de las muestras de agua se deberá tener las siguientes consideraciones 
generales: 
- Definir los puntos de muestreo para la caracterización de fuentes de agua. 
- Determinar las características físicas, químicas y microbiológicas de agua superficial, 

subterránea. 
- Tomar muestras simples y/o puntuales de diversas fuentes de agua. 
- Los procedimientos de recolección, almacenamiento, transporte, etc., debe seguir el 

Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos 
Superficiales emitido por la ANA. 

- El muestreo y análisis de laboratorio acreditado por INACAL deberán seguir 
procedimientos y metodologías aprobados por la comunidad científica y estándares 
internacionales para este fin. El laboratorio deberá indicar que método utilizo para la 
determinación de cada parámetro analizado. 

Tabla N° 02: Parámetros a Muestrear y Analizar de Agua de las fuentes 

PARÁMETRO UNIDAD 

A. Parámetros de Campo  

pH Unidad de pH 

Conductividad µS/cm 

Temperatura °C 

Oxígeno Disuelto mg/L 

B. Parámetros Físico-Químicos  

Aceites y grasas mg/L 

Cloruros mg/L 

Color UCV escala Pt/Co 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) mg/L 

Dureza Total mg/L 

Fosforo Total mg/L 

Nitrógeno Total mg/L 

Nitratos (NO3-) mg/L 

Nitritos (NO2-) mg/L 

Amoniaco (NH3) mg/L 

Solidos Suspendidos Totales mg/L 

Solidos Totales Disueltos  mg/L 

Sulfatos mg/L 

Sulfuros mg/L 

Turbiedad UNT 

Aluminio mg/L 

Antimonio mg/L 

Arsénico mg/L 

Bario mg/L 

Boro mg/L 

Cadmio mg/L 

Cobre mg/L 

Cromo total mg/L 

Hierro mg/L 

Manganeso mg/L 

Mercurio mg/L 

Molibdeno mg/L 

Níquel mg/L 

Plomo mg/L 

Selenio mg/L 

Sodio mg/L 

Uranio mg/L 

Zinc mg/L 
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Cloro Residual mg/L 

C. Parámetros Microbiológicos  

Coliformes Totales NMP/100 ml 

Coliformes Termotolerantes o Fecales NMP/100 ml 

Escherichia Coli NMP/100 ml 

D. Parámetros Parasitológicos 

Formas Parasitarias (huevos y larvas de 
Helmintos, quistes y/o quistes de 

protozoarios patógenos) 

N° org/L 

Organismos de vida libre (algas, 
protozoarios, copépodos, rotíferos, 
nemátodos en todos sus estados 

evolutivos) 

N° org/L 

 

➢ Contenido Mínimo 
Desarrollado los trabajos de campo y gabinete, el Consultor presentará un Informe 

correspondiente al Estudio de Fuente, que incluirá como mínimo los siguientes aspectos: 

Contenido: 

1. Introducción 
1.1. Antecedentes  
1.2. Objetivos 

2. Información Básica 
2.1. Ubicación Georreferenciada 

• Ubicación de cada uno de los sistemas (fuentes, infraestructura y comunidad 
beneficiada), otras referencias importantes. Planos en coordenadas UTM. 

• Localización geográfica de las fuentes de agua a utilizar, en el contexto de usos y 
demanda. Planos en coordenadas UTM. 

2.2. Recopilación de Información Básica 

• Inventario de fuentes de agua y captaciones existentes. 

• Trabajo de campo con pruebas y mediciones in situ. 
3. Memoria 

• Determinación de los rendimientos mínimos y máximos de las fuentes indicadas. 

• Descripción de las metodologías y toma de muestra agua para determinar la calidad 
de agua. 

• Determinación de la brecha Oferta-Demanda para cada una de las fuentes en 
relacionadas a cada localidad descrita en el estudio de pre inversión viabilizado. 

4. Conclusiones – Recomendaciones 

• Se debe indicar si las fuentes de aguas indicadas en la tabla Nº 01 son adecuadas en 
cantidad y calidad para el consumo de agua potable para la localidad, así como el 
tratamiento requerido de las fuentes para potabilizarlas. 

 

17.6. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS (EVAR) 
El consultor debe realizar un estudio que identifique y caracterice los peligros originados por 

fenómenos de origen natural e inducidos por la acción humana, así como determinar la 

probabilidad de ocurrencia de los mismos y la gravedad de las consecuencias, y con ello calcular 

o estimar el nivel de riesgos, y proponer las acciones correspondientes para reducirlos. 

Para el análisis de riesgos se debe considerar los tres componentes: evaluación de riesgos, manejo 

de riesgos y comunicación de riesgos, los mismos que deben documentarse de manera completa. 

La estructura mínima del estudio será: 

1.0         Objetivo. 

2.0 Situación general. 

2.1 Ubicación geográfica. 
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2.2 Descripción física de la zona a evaluar. 

2.3 Características generales del área geográfica a evaluar. 

3.0 De la Evaluación de Riesgos. 

3.1 Determinación de los peligros. 

3.1.1 Identificación de los peligros 

3.1.2 Caracterización de los peligros. 

3.1.3 Caracterización de receptores 

3.1.4 Evaluación de la susceptibilidad  

3.1.5 Nivel de peligrosidad 

3.1.6 Mapa de zonificación del nivel de peligrosidad. 

3.2 Análisis de Vulnerabilidad. 

3.2.1 Análisis del factor Exposición 

3.2.2 Análisis del factor Fragilidad. 

3.2.3 Análisis del factor Resilencia. 

3.2.4 Determinación del grado de vulnerabilidad. 

3.2.5 Mapa de zonificación del nivel de vulnerabilidad. 

3.3 Cálculo de Riesgos 

3.3.1 Determinación de los Niveles de Riesgos. 

3.3.2 Estimación de riesgos cualitativa y cuantitativa de daños. 

3.3.3 Mapa de Zonificación del nivel de Riesgos. 

3.3.4 Medidas de Prevención de riesgos de desastres. 

3.3.5 Medidas de reducción de riesgo de desastres. 

3.4 Del control de riesgos. 

17.7. ESTUDIO DE CANTERAS  
Desarrollar el informe de identificación de canteras  de préstamo, debiendo contener plano de 

ubicación de canteras indicando distancias al área del proyecto, área, volumen, acceso (deberá 

indicar si el acceso es pavimento , afirmado , trocha, sendero o sin acceso), propiedad (deberá 

indicar si es privada, publica, no definido), usos (Deberá indicar su uso para conformación de 

terraplén conformación de base de apoyo de las estructuras y agregado para obras de concreto), 

y tipo de material,  incluyendo los análisis de laboratorio (describir el tipo de suelo y clasificación 

(SUCS y ASHTO) necesario para la identificación de materiales de construcción. Esto incluye 

registro de sondajes, ensayos de laboratorio y panel fotográfico. Este estudio debe ser realizado 

para cada componente del proyecto Integral. 
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17.8. ESTUDIO DE BOTADEROS  
Desarrollar el informe de identificación de los lugares para botaderos de los materiales eliminados 

debiendo contener plano de ubicación de los botaderos indicando distancias al área del proyecto, 

área, volumen, acceso (deberá indicar si el acceso es pavimento, afirmado, trocha, sendero o sin 

acceso), propiedad (deberá indicar si es privada, publica, no definido), usos (deberá indicar su uso 

si es apto para la eliminación del material), y tipo de material, la capacidad que posee. Esto incluye 

panel fotográfico. 

17.9. ESTUDIO DE TRÁNSITO (ET) 
El Consultor debe desarrollar un Estudio de Tránsito (Impacto Vial), con un apropiado nivel de detalle, 

en las zonas donde se desarrollarán los trabajos, con la finalidad de detectar y evidenciar los 

problemas que se presentarán cuando se ejecuten las obras, debiendo proponer soluciones 

temporales para el tránsito (vehicular y peatonal). 

Por las características de las obras que se realizarán en la localidad y la afluencia de público que en 

algún momento se generen, la instalación de tuberías, construcción de cámaras de inspección, 

instalación de conexiones domiciliarias en toda vía y/o cruces de vías, debe indicarse en qué momento 

se deben tramitar las autorizaciones de Interferencia de Vías otorgada por la entidad correspondiente, 

dependiendo quien administre la vía, ejemplo en el caso de Vías Locales deberá de solicitar su 

autorización en la Gerencia de Desarrollo Urbano del Distrito. 

En caso de obras a desarrollarse fuera de la jurisdicción de la Municipalidad, el Consultor debe diseñar 

un Sistema de Señalización y Desvío de Tránsito, como parte del Estudio de Tránsito (Impacto Vial), 

el mismo que debe ser aprobado Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad 

correspondiente (si el caso lo requiere). 

Será necesario que el Consultor realice conteos de tráfico, con el propósito de sustentar las medidas 

que se proponga en el Estudio, las mismas que deben tender a minimizar las molestias al tránsito de 

vehículos y de peatones en el Área del Proyecto y principalmente a las viviendas aledañas, cuando 

se ejecuten las obras. 

El Estudio de Tránsito (Impacto Vial), recopila las cantidades del flujo vehicular que se desplaza en la 

zona, se busca determinar el momento más adecuado para realizar la obra a fin de causar el menor 

Impacto Vial al Tránsito y residentes de la zona afectada y ejecutar los trabajos dotados de todas las 

medidas de seguridad como las señalizaciones verticales reflectiva y los dispositivos de control de 

tránsito, reforzados con personal señalero y efectivos policiales. 

Basado en este Estudio de Tránsito, el Consultor preparará los planos con la ubicación de los desvíos 

de tránsito e indicando las medidas de seguridad y señalizaciones asociadas que se debe adoptar 

para ejecutar la obra. 

El contenido mínimo del Estudio de Tránsito (Impacto Vial) que se debe presentar, sin ser limitativo, 

es el siguiente: 

1. ASPECTOS GENERALES 
1.1. Introducción 
1.2. Objetivos del Estudio 
1.2.1. Objetivo General 
1.2.2. Objetivos Específicos 
1.3. Descripción del Proyecto 
1.3.1. Ubicación 
1.3.2. Detalle - secciones 
1.4. Área de Estudio 
1.4.1. Área de Impacto Principal 
1.4.2. Área de Impacto Secundario 
1.4.3. Proyectos Viales Futuros 

2. METODOLOGIA DEL TRABAJO 
2.1. Trabajo de Gabinete 
2.2. Trabajo de Campo 
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2.3. Análisis de la Información y obtención de resultados 
3. ESTUDIO DE TRANSITO 

3.1. Sentidos de Circulación 
3.2. Conteo de tráfico 
3.2.1. Formato de Encuestas 
3.2.2. Cronograma de conteos 
3.2.3. Identificación de puntos de aforo 
3.2.4. Determinación del Flujo 
3.2.5. Transporte Público de Pasajeros 

4. EVALUACIÓN DEL TRÁFICO EN EL ÁREA DEL PROYECTO 
4.1. Vía de mayor importancia 
4.2. Total tráfico generado (Se realizaran en la Zona afectada y en las Vías de Desvío) 
4.2.1. Volumen Vehicular 
4.2.2. Volumen Peatonal 

5. ANALISIS DE LA CAPACIDAD VIAL 
5.1. Volumen Vehicular 
5.2. Determinación de Hora Punta 

6. PROYECCIONES DE VOLUMENES DE TRANSITO 
6.1. Volúmenes de Tránsito Proyectado (En las vías alternas) 

7. IDENTIFICACION DE IMPACTOS 
7.1. Situación Actual (Diagnosis) 
7.2. Situación durante la ejecución de obra 

8. MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS 
8.1. Situación Actual 
8.2. Situación durante la ejecución de obras 

9. CONCLUSIONES. 
10. RECOMENDACIONES 

 
 
 

Anexos: 

Diagrama de Flujos Vehicular y Peatonal (Hora Punta) 

Planos: 

1.  Plano General de obra (zona de trabajo y sentido actual). 

2.  Plano de Desvío por etapas 

3.  Plano de Señalización del desvío 

El Estudio debe indicar todos los costos que demanden el trámite y gestiones por concepto de 

autorizaciones de interferencia de vías, desvíos de tránsito, etc., que se presentarán ante las entidades 

competentes tales como la municipalidad distrital, provincial y/o MTC, deberán ser cubiertos 

íntegramente por el Consultor. 

Nota. - El Estudio Definitivo de Tránsito en su totalidad, debe estar firmado por el Ingeniero especialista 

responsable de su ejecución. 

17.10. SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y DOCUMENTACIÓN QUE GARANTICEN LA LIBRE 
DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

La Municipalidad Distrital de Florencia de Mora mediante los órganos de administración y con 

apoyo de la consultora de obra estará a cargo del Saneamiento Físico Legal y Documentación que 

Garanticen la Libre Disponibilidad de todos Terrenos a ser afectados para la ejecución del 

proyecto. 

Tal como se pueden considerar las Áreas destinadas para las estructuras a proyectarse 

(captación, reservorios, etc.), las líneas de conducción, aducción y redes de agua potable; y las 

redes de alcantarillado. 
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17.11. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL (IGA) 

El expediente técnico deberá contener la última versión del IGA, presentado a la Dirección General 

de Asuntos Ambientales (DGAA) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento o 

Autoridad Competente, incluyendo la Resolución Directoral de aprobación (Certificación 

Ambiental). 

El profesional acreditado por la DGAA del MVCS, o el que requiera la autoridad competente deberá 

tramitar y obtener la Certificación Ambiental del IGA. 

Para la determinación de la Categoría del IGA del proyecto, se debe de tener en cuenta las 

condiciones establecidas en la norma de Clasificación Anticipada de Proyectos para el Sector 

Saneamiento (D.S. N° 020-2017-VIVIENDA) o las normas vigentes. 

17.12. INFORME DE DIAGNOSTICO ARQUEOLÓGICO 

El consultor contratará a un licenciado en Arqueología, a fin que realice el diagnóstico superficial 

del trazo. Dicho profesional verificará la existencia o inexistencia de sitios arqueológicos en el 

catastro arqueológico de Ministerio de Cultura y deberá verificar en el campo, la existencia o 

inexistencia de los restos arqueológicos.  

Consultor desarrollará el Estudio de Arqueología y presentará el precitado informe. 

Este informe de diagnóstico deberá estar foliado, sellado y firmado por el Licenciado en 

Arqueología conteniendo como mínimo la siguiente información: 

• Ubicación del Trazo de la Obra 

• Breve descripción del trazo, con énfasis en el distrito involucrado en el proyecto. 

• Antecedentes Arqueológicos de la zona 

• Relación de sitios y/o evidencias arqueológicas identificadas y la ubicación en coordenadas 
UTM (WGS 84) en el trazo de la obra. 

• Ante la presencia de un Sitio Arqueológico, realizar la propuesta de cambio de trazo de la 
obra 

• Relación de planos de delimitación de los sitios arqueológicos involucrados en la obra y/o 
cercanos (si el caso lo amerita). 

• Copia de los planos de delimitación de los sitios arqueológicos (reconocidos y nuevos) 

• Conclusiones y/o recomendaciones. 

• Fotos del trazo del proyecto y del profesional durante el diagnostico. 
 

Obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 

El consultor deberá obtener la certificación de la Dirección desconcentrada de Cultura de la 

Libertad, para que en el inicio de la ejecución de obra no existan retrasos debido a opiniones 

del Ministerio de Cultura de los tramos nuevos, para el caso de infraestructura pre existente 

no será necesario realizar este trámite. 

El único procedimiento mediante el cual se pronuncia el Ministerio de Cultura respecto a una 

determinada obra (existente o futura) es mediante la solicitud del Certificado de Inexistencia 

de Restos Arqueológicos (CIRA). 

El consultor deberá obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), 

conforme al Decreto Supremo N°001-2015-MC (TUPA del Ministerio de Cultura), zonas 

nuevas a intervenir (cerros, descampados, arenales, etc.) y sobre áreas que no hayan sido 

alteradas por las poblaciones modernas. El Ministerio de Cultura decide la pertinencia de 

otorgar o no el CIRA, en caso se deniegue deberá proceder a adjuntar el documento de 

respuesta en ese sentido. 

• Todos los costos que demanden el trámite y gestiones por concepto de obtención del 
CIRA serán cubiertos íntegramente por el Consultor.  
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17.13. ESTUDIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

La intervención social es un conjunto de actividades interdisciplinarias que se implementan 

en las fases de preinversión, inversión y post inversión de los diferentes proyectos de agua 

potable y alcantarillado con la finalidad de crear condiciones favorables para la ejecución del 

proyecto y la prestación sostenible de los servicios de saneamiento. 

En la fase de inversión y específicamente en la etapa de elaboración del expediente técnico 

del proyecto, la intervención social tiene como objeto implementar  actividades de 

planificación, promoción, difusión y sensibilización de la población para su participación 

responsable en la elaboración del expediente técnico-social del proyecto  y así como motivarla 

para su participación en la ejecución de las obras y la adopción de prácticas adecuadas para 

el uso eficiente de los servicios, ahorro del agua y pago puntual de los servicios y planificar 

las actividades de intervención social para la etapa de inversión del proyecto. 

En este sentido, el consultor deberá elaborar su Plan de Trabajo, realizar un diagnóstico 

sociocultural de los servicios de saneamiento, levantar una Línea  de Base de Entrada,  

elaborar el Plan de Intervención Social para la inversión del proyecto y el Plan de 

Contingencia, gestionar posibles conflictos sociales en torno al proyecto que pudiera afectar 

su ejecución, apoyar al equipo técnico en la identificación de las habilitaciones urbanas, 

catastro predial, saneamiento legal y  libre disponibilidad de los terrenos para la construcción 

de las obras y el paso de servidumbre de algunos componentes de los sistemas. 

En coordinación con el jefe de proyecto, deberá elaborar un presupuesto para la 

implementación del Plan de Intervención Social en la etapa de ejecución de obras del 

proyecto. 

I.  Objetivo General: 

Promover la participación activa de la población en la elaboración del expediente técnico del 

proyecto, así como elaborar el Plan de Intervención Social para acompañar la ejecución de 

las obras del proyecto con la finalidad de promover la participación responsable de la 

población, capacitar y sensibilizar sobre la valoración de los servicios, el uso eficiente de los 

servicios y el pago oportuno de los servicios para contribuir con la sostenibilidad del 

proyecto. 

II.  Objetivos Específicos: 

• Establecer las condiciones sociales adecuadas que permitan la ejecución de las obras 
dentro de los plazos contractuales en un clima de Paz Social. 

• Promover la participación de los actores principales del proyecto en la etapa de 
elaboración del expediente técnico (Municipalidad, Organizaciones sociales, barriales y 
vecinales, entidades públicas (salud, educación) y medios de comunicación. 

• Desarrollar el diagnóstico sociocultural y Línea de Base de Entrada de los servicios de 
agua potable y alcantarillado del proyecto. 

• Elaborar el Plan de Intervención Social para la etapa de ejecución de las obras del 
proyecto considerando la planificación de actividades de gestión social de 
acompañamiento de la construcción de las obras y la capacitación en educación sanitaria. 

• Elaborar un Plan de Contingencia para la prevención y reducción de riesgos sociales que 
podrían ocurrir a consecuencia de eventos naturales y/o ocasionados por las personas y 
que afecte el normal desarrollo de las actividades del proyecto. 

• Informar y promover en la población las características del proyecto de agua potable y 
alcantarillado, ámbito de influencia, componentes, diseño, modalidad de financiamiento, 
compromisos de los actores y cronograma de ejecución. 

• Promover la participación y colaboración de la población en la elaboración del expediente 
técnico del proyecto. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002 – 2023 – MDFM – PRIMERA CONVOCATORIA  

 
48 

 

III. Alcances  

a) El Consultor deberá recabar, revisar y emplear toda la información relacionada a la 
presente consultoría que se encuentre disponible en la Municipalidad Distrital de 
Florencia de Mora, Gobiernos Regionales, Gobiernos locales, ONG’s, Organismos de 
Cooperación Internacional, entre otros. 

b) El Consultor deberá estar en permanente contacto y coordinación con el especialista 
social de la supervisión con la finalidad de minimizar las observaciones que pudieran 
plantearse durante el desarrollo de la consultoría. 

c) El servicio de consultoría se realizará directamente en la localidad, es decir in situ esto 
implica la permanencia del consultor en la zona de trabajo a tiempo completo y 
dedicación exclusiva. 

d) El equipo social deberá cumplir el cronograma propuesto y aprobado en su Plan de 
Trabajo de la intervención social.  

e) El Plan de Trabajo de la Intervención Social aprobado se constituirá en un documento de 
obligación contractual. 

f) El equipo socia estará obligado a mantener una permanentemente comunicación con las 
autoridades municipales y/o funcionarios del municipio y /o entidad encargada de la 
prestación de los servicios y/o instituciones públicas, a fin de asegurar la disponibilidad 
y calidad de la información requerido para el desarrollo de la consultoría. 

g) El desarrollo de la intervención social la consultoría considerará los lineamientos de 
política y el marco legal vigente, emitidos por el Sector Saneamiento para el ámbito 
urbano. Sin ser limitativos se sugiere tener en cuenta: 

• Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en temas y aspectos de sostenibilidad de 
la prestación de los servicios. 

• Promoción de comportamientos que impulsen el desarrollo de una cultura de pago.  

• Desarrollo y fortalecimiento de capacidades que coadyuven a la sostenibilidad de la 
prestación de los servicios.    

• Educación Sanitaria para sensibilizar sobre el uso adecuado de los servicios, su 
retribución económica y la práctica de los hábitos de higiene. 
 

IV. Descripción de las actividades de la Intervención Social 

a) Conformar el equipo social 
Se organizará el equipo social que implementará las actividades de la intervención social 

en la etapa de elaboración del expediente técnico del proyecto. El cual estará 

conformado como mínimo por un especialista social. 

b) Realizar un taller de inducción 
Realizar un taller de inducción al interior del equipo del Proyecto para socializar los 

componentes de Expediente Técnico y la Intervención social. El Cronograma del Plan de 

Trabajo de la intervención social debe estar articulado con el Plan de trabajo del 

Expediente Técnico sobre todo en aquellas actividades técnicas que requieren de la 

colaboración de la población. 

c) Elaborar el Plan de trabajo de la Intervención Social 

El desarrollo del Plan de Trabajo de la Intervención Social considerará la descripción de 

las actividades específicas referentes al  desarrollo del diagnóstico sociocultural, Línea 

de Base, la elaboración del Plan de Intervención Social para la etapa de ejecución del 

proyecto (las obras y modelo de gestión para la prestación de los servicios),  el Plan de 

Contingencia y las actividades de apoyo al equipo de ingeniería en aquellas actividades 

técnicas para la elaboración del expediente técnico del proyecto que requieren de la 

colaboración de la población. 

El Plan de Trabajo de  tendrá como mínimo el esquema que se plantea a continuación, 

sin embargo es compromiso de El Consultor que sobre la base de su experiencia y 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02 – 2023 – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

49 

conocimiento complementara y mejor la estructura propuesta: i) Introducción, ii) 

Objetivos de la consultoría (general, específicos), iii) Alcances de la consultoría, iv) 

Metas, v) Duración, vi) Descripción detallada de las actividades vii) Elaboración y entrega 

de productos e informes, viii) Recursos (humanos, tecnológicos, logísticos) ix) 

Mecanismos de seguimiento y evaluación, x) Cronograma de actividades, xi) Anexos 

(Materiales, instrumentos y/o herramientas de apoyo). 

El cronograma de actividades del Plan de Trabajo se presentará en el software Microsoft 

Project indicando con la fecha de presentación de los informes (marcadas con hitos). El 

cumplimiento de este cronograma de actividades se convierte en un compromiso 

contractual y estará sujeto a seguimiento por parte de la Entidad.   

El Plan de Trabajo se constituirá en el Primer Producto de la consultoría supeditándose 

a la aprobación por la supervisión de la consultoría. 

d) Identificar las habilitaciones urbanas 

Esta actividad consiste en identificar todas las habilitaciones urbanas de la ciudad, y 

obtener los planos de lotización. Esta información es importante para el diseño de las 

obras. 

e) Realizar el diagnóstico sociocultural de los servicios de agua potable y 

alcantarillado 

El diagnóstico sociocultural se desarrollará sobre la base de información obtenida de 

fuentes primarias y secundarias. 

El diagnóstico sociocultural de los servicios de agua potable y alcantarillado recogerá 

información de campo a través de una encuesta que se aplicará a una muestra 

representativa de la población de cada pequeña ciudad, la misma que debe cumplir con 

una confianza del 95% y un error muestral del 5%. En Anexo A se propone un formato 

de encuesta que el consultor con su conocimiento y experiencia podrá mejorar.  

La información cuantitativa recogida con las encuestas se complementará con 

información cualitativa obtenida a través de técnicas como Grupo Focal, Entrevista a 

Profundidad, entre otras. (Ver Anexos B y C1, C2, C3, C4 y C5) 

El Consultor, sobre la base de su experiencia y conocimientos, planteará los temas en 

agua potable y alcantarillado que se recogerán en el diagnóstico, sin embargo, sin ser 

restrictivo y a fin de complementar se platean algunos de los tópicos a tomar en cuenta 

en el diseño del estudio: 

Abastecimiento de agua 

• Percepción y niveles de satisfacción de la población usuaria, con relación a la 
prestación de los servicios de agua potable: cobertura, continuidad, cantidad, 
calidad (olor, color, sabor) y presión. 

• Percepción de la población sobre el pago de los servicios de agua potable, el valor 
de la cuota, importancia del pago, voluntad de pago por un mejor servicio. 

• Opinión de la población respecto a la instalación de medidores 

• Opinión de la población respecto a las conexiones clandestinas 

• Usos del agua potable en la población (domestico, comercial, industrial, riego, etc.) 

• Almacenamiento del agua en los hogares: características y condiciones. 

• Fugas de agua en las instalaciones intra-domiciliarias (caños, inodoro, ducha, 
tuberías, otros.) 

• Percepción y niveles de satisfacción de la población respecto a la presión y 
continuidad del servicio de agua potable en su localidad. 

• Percepción y niveles de satisfacción de la población respecto a la calidad del agua 
potable que reciben en su hogar. 
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• ¿Cómo califica la población el servicio que brinda el prestador referente a la atención 
de solicitudes, quejas y reclamos, manejo de recursos, realización de 
mantenimientos a las redes? 

• ¿En la localidad se han desarrollado campañas para motivar el pago del servicio de 
agua? 

• ¿El prestador ha realizado actividades que promuevan el cuidado de las 
instalaciones intra-domiciliarias y públicas del servicio de agua potable y desagüe? 

• ¿Cree la población que el agua potable que se suministra podría causarles 
enfermedades? ¿Por qué y de qué tipo? 

Servicio de alcantarillado  

• ¿Qué porcentaje de la población hace uso del servicio de alcantarillado?  

• ¿La población considera importante la existencia del servicio de alcantarillado en su 
localidad? ¿por qué? 

• ¿Cómo calificaría el servicio que se le brinda? ¿por qué? 

• ¿Se paga por el servicio de alcantarillado? ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje de la 
población paga por este servicio? 

• Donde hace sus necesidades la población que no usa el alcantarillado 

• ¿Considera que la población usa mal el desagüe? ¿Por qué? En la localidad, en 
alguna oportunidad se presentó atoros en el alcantarillado, ¿cuáles han sido las 
principales causas de estos? 

• El prestador ¿ha realizado actividades que promuevan el cuidado de las redes intra-
domiciliarias y publicas de alcantarillado? 

Uso del agua, higiene y cuidado del ambiente 

• ¿Importancia del agua en su vida diaria? 

• ¿Cree que el agua faltará algún día? ¿por qué? 

• ¿Considera que la población de su localidad identifica el agua como un recurso 
importante en sus vidas? 

• ¿Usted cree que la población derrocha el agua? ¿Por qué? 

• ¿El prestador desarrolla actividades que promueven ahorro del agua y el cuidado 
del medio ambiente? ¿Qué tipo de actividades sugiere que se desarrollen en este 
tema? 

• ¿Qué opina de las prácticas de los habitantes de la localidad frente al cuidado y uso 
del agua en el hogar y fuera de él? ¿Qué opina de las prácticas del cuidado de las 
instalaciones de agua y alcantarillado en el hogar y fuera de él? ¿Qué opina de las 
prácticas de los habitantes con relación al medio ambiente? 

• ¿Deberían implementarse acciones para el cuidado del agua potable? 

• Tiene la población prácticas adecuadas de lavado de mano, disposición de aguas 
grises y residuos sólidos. 

Participación comunitaria  

• Que organizaciones sociales o vecinales existen en la localidad. Tipo de 
organización, actividades que realizan y principales dirigente o líderes. 

• ¿Existe en su localidad algún conflicto en torno a la prestación de los servicios de 
agua potable y alcantarillado? ¿existe más de un prestador de los servicios de agua 
potable y alcantarillado? ¿cómo se dan las relaciones entre la municipalidad y el 
prestador, existen conflictos, de qué tipo? 

• ¿Existe en su localidad algún mecanismo de vigilancia ciudadana para la gestión de 
los servicios de agua potable y alcantarillado? ¿cuáles? ¿Quién lo implemento? 

• En la localidad ¿existen espacios de concertación y participación vecinal en agua y 
alcantarillado? ¿Usted participa o ha participado en alguno de ellos? 

• ¿Considera que las campañas, capacitaciones y demás actividades de educación 
sanitaria son útiles para mejorar las prácticas de la población respecto al cuidado 
de las instalaciones de agua y alcantarillado en el hogar y fuera de él, al ahorro del 
agua, pago del servicio de agua potable y desagüe, al lavado de manos, disposición 
de aguas grises y residuos sólidos? ¿Porque? 

• ¿En cuántos eventos o actividades de educación sanitaria ha participado usted? 

• ¿Cuál de los eventos le gusto más? y ¿porque? 
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• ¿En qué tipo de actividades de educación sanitaria ha visto que le gusta participar 
más a sus vecinos? 

• Mapeo de actores- riesgos potenciales 

Información sobre medios de comunicación: 

• Identificación de emisoras de radio de mayor audiencia, medios locales de prensa 
de mayor credibilidad (programas, horarios, periodista de mayor credibilidad, costos, 
etc.) 

• Canal de TV preferido, programas y horarios preferidos 

• ¿Temas de la gestión de los servicios de agua potable y alcantarillado en que le 
gustaría ser informado? ¿a través de que medio? (radio, tv, recibo, página web, 
otros). 

f) Elaborar la Línea de Base de Entrada (LBE) 

La línea de base de entrada, tiene como propósito conocer al inicio de la intervención del 

proyecto. La información que se obtenga alimentará las acciones de seguimiento y 

evaluación que implemente la Entidad, en tanto permitirá medir los logros obtenidos y el 

nivel de cumplimiento de los objetivos durante la intervención y posterior a ella. 

En anexos respectivos se propone la matriz de indicadores que el especialista social a 

partir de su experiencia y conocimiento deberá mejorar y definir finalmente para el 

desarrollo del estudio. 

g) Elaborar el Plan de Intervención Social 

El plan de intervención social deberá describir a detalle las actividades a desarrollar 

durante la ejecución de las obras del proyecto, estrategia para su realización, público 

objetivo, duración, costo, formas de medir resultados, evidencias que acrediten su 

cumplimiento, pre-requisitos para su ejecución, cronograma, etc. El plan contara con el 

diseño de los instrumentos o herramientas que darán soporte al desarrollo de las 

actividades. 

El plan se diseñará sobre la base de la información del diagnóstico y la línea de base y 

tendrá en cuenta la implementación de actividades orientadas a promover la 

participación organizada de la población en la ejecución de las obras,  a generar una 

cultura de pago por los servicios, difundir la instalación de equipos sanitarios básicos 

dentro de la vivienda, el uso eficiente de los servicios de agua potable y alcantarillado, la 

aceptación de la instalación de medidores, la firma de contratos de prestación de los 

servicios de agua potable y alcantarillado u otras acciones que contribuyan con la 

sostenibilidad del proyecto. 

Teniendo en cuenta que la intervención en el ámbito urbano se realiza con poblaciones 

mayores a 2,000 habitantes, las actividades de comunicación deben prever el uso de 

estrategias que permitan impactar en la mayor cantidad de la población. Por 

consiguiente, se diseñarán actividades como: campañas, talleres, concursos, pasacalles, 

spot radiales y televisivos, impresión y distribución de materiales impresos (volantes, 

afiches, banner, banderolas, dípticos o trípticos, etc. 

En el proceso de elaboración del plan de intervención social, el equipo social deberá 

coordinar muy estrechamente con el equipo técnico de ingeniería y el equipo de 

fortalecimiento institucional, comercial y operacional a fin de asegurar que las actividades 

que se planifican realmente hagan sinergia y otorguen el soporte que se espera a la 

ejecución de las obras y a la sostenibilidad de la prestación de los servicios de 

saneamiento. 

Siendo importante garantizar la continuidad de las acciones de comunicación y 

educación sanitaria en la etapa de post ejecución del proyecto, el Plan deberá considerar 

la capacitación al prestador de los servicios de agua potable y alcantarillado en temas 
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relacionados con la elaboración de un Plan de comunicación y educación sanitaria a fin 

de dar continuidad a estas actividades en el largo plazo. 

Además de requisitos mínimos a los que debe responder el plan se propone una 

estructura de contenido que de ningún modo restringe que El Consultor sobre la base de 

su experiencia y conocimiento complemente y mejore: i) Glosario de términos, ii) 

Resumen Ejecutivo, iii) Presentación, iv) Matriz resumen del diagnóstico, v) Objetivos e 

indicadores, vi) Mapa de actores, vii) Público Objetivo, viii) Estrategia de intervención, ix) 

Ejes temáticos y contenidos, x) Descripción de las actividades, xi) Cronograma de 

actividades, xii) Seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos y 

actividades del plan, xiii) Presupuesto, xiv) Anexos (Materiales, instrumentos y/o 

herramientas de apoyo, Actas, entre otros). 

h) Elaborar el Plan de Contingencia 

El plan de contingencia deberá contener las actividades de prevención y reducción de 

posibles riesgos sociales que pudieran ocurrir a consecuencia de ciertos eventos o 

acontecimientos adversos al proyecto. Estos eventos pueden estar asociados a 

fenómenos naturales o ser ocasionados por las personas como los conflictos sociales en 

torno a la fuente de agua, el saneamiento físico y legal de las habilitaciones urbanas, 

predios y terrenos para las obras, protagonismos de líderes, rechazo a la construcción 

de la planta de tratamiento de aguas residuales, existencia de más de un prestador de 

los servicios, expectativas de directivos y pobladores por puestos de trabajo, 

delincuencia, pandillajes, etc. Los cuales en la medida de lo posible deben ser 

identificados en el plan, así como establecer las medidas o acciones inmediatas a seguir 

para reducir o mitigar su impacto negativo en el proyecto.    

Sin carácter limitativo se propone un contenido mínimo para el plan de contingencia: i) 

Generalidades, ii) Objetivos general y específicos, iii.) Análisis de escenarios futuros del 

proyecto, iv) Identificación de futuros problemas del proyecto, v) Análisis de los 

interesados en el proyecto, vi) Actividades para prevenir o reducir impactos negativos, 

vii) Cronograma de actividades. 

i) Promocionar y difundir el proyecto 

Se realizará la difusión y promoción del proyecto, con la finalidad de dar a conocer sus 

características, objetivos, beneficios, modalidad de financiamiento, así como los 

compromisos que asumirá la Municipalidad y la población usuaria. Adicionalmente, en 

las actividades de difusión y promoción se considerar como actores al sector salud, 

educación, dirigentes de organizaciones sociales/vecinales y otros.  

La promoción del proyecto se realizará a través de talleres, asambleas informativas, spot 

radial y materiales impresos.   

En lo que respecta a talleres se realizarán como mínimo tres (03) talleres con la 

participación de los principales actores del proyecto: Municipalidad, organizaciones 

sociales, vecinales o barriales, educación, salud y otras. El primer taller se organizará al 

inicio de la elaboración del expediente técnico para informar sobre las actividades del 

plan de trabajo, responsabilidades y compromisos en la elaboración del expediente 

técnico, la ejecución de las obras y la gestión de los servicios. El segundo taller al finalizar 

la elaboración del diagnóstico para hacer una presentación de sus principales resultados 

y el tercer taller al terminar la elaboración del expediente técnico-social, para la 

presentación de la tecnología y componentes del sistema de agua potable y sistema de 

alcantarillado, el modelo de gestión para la prestación de los servicios de saneamiento y 

el plan de intervención social. 

j) Elaborar materiales de promoción y difusión 

El consultor elaborará materiales impresos y audiovisuales para la promoción y difusión 

del proyecto: volantes, folletos, los cuales deberán estar aprobados por el supervisor y 
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tener la conformidad de la Entidad. 

k) Realizar actividades sociales en apoyo al equipo de ingeniería 

El equipo social apoyará al equipo de ingeniería en la ejecución de las actividades 

técnicas que requieran el apoyo y la colaboración de los pobladores como la colocación 

de hitos en los lotes de los pobladores beneficiarios, levantamiento catastral de 

viviendas, tramitación y gestión de licencias, permisos y/o autorizaciones de uso de vías, 

cesiones de terrenos, servidumbre u otras acciones que garanticen la disponibilidad de 

terrenos para la ejecución de las obras. 

l)  Plazo de ejecución de la intervención social 

La intervención social tendrá una duración de 90 días de manera que pueda acompañar 

todo el proceso de elaboración del expediente técnico del proyecto. 

m)  Informe/Contenido Mínimo 

En el cuadro siguiente se describen los entregables de la intervención social 

CUADRO N° 01 

CONTENIDO   

Plan de Trabajo 

Relación de habilitaciones urbanas con sus respectivos planos. 
Taller de Inducción interna 
Taller de promoción del proyecto  
Diagnóstico sociocultural y Línea de Base 
Taller de presentación del diagnóstico 
Incluir evidencias (Actas, fotos, videos, registro de asistencias, invitaciones, 
etc.) 

Actividades de apoyo al equipo de ingeniería en la ejecución de las 
actividades técnicas que requieran el apoyo y la colaboración de los 
pobladores.  
Incluir evidencias (Actas, fotos, videos, registro de asistencias, invitaciones, 
etc.) 

Actividades de promoción y difusión y materiales impresos y audiovisuales. 
Incluir evidencias (Actas, fotos, videos, registro de asistencias, invitaciones, 
etc.) 

Plan de Intervención Social  
Plan de Contingencia 
Taller de presentación de la tecnología del sistema de agua potable, 
alcantarillado y modelo de gestión.  
Incluir evidencias (Actas, fotos, videos, registro de asistencias, invitaciones, 
etc.) 

 

17.14. EVALUACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

En este punto se deberá realizar el análisis y estudio de las redes tanto de agua potable y 

alcantarillado. 

El consultor debe evaluar y determinar el estado actual del Sistema Existente de Agua Potable y 

alcantarillado, deberá presentar el informe detallado de todos los componentes en referencia al 

proyecto, la ubicación de los mismos en un plano(s) detallado, para la incorporación o no, en el 

desarrollo del Expediente Técnico, determinando el estado y la capacidad hidráulica de todos los 

componentes que lo integren. Asimismo, la información correspondiente al estudio de Pre 

Inversión viabilizada deberá ser revisada y corroborada con el estado actual del mismo.  
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17.15. INFORME DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

Generalidades 

El Consultor durante la etapa del desarrollo del Proyecto, debe considerar para la elaboración del 

Expediente Técnico las exigencias relacionadas a la aplicación de la Norma G-050 “SEGURIDAD 

DURANTE LA CONSTRUCCION” del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada por D.S 

N° 001-2006-VIVIENDA del 08 de Mayo del 2006 y sus modificatorias. Asimismo, deberá de 

considerar para la elaboración del Expediente Técnico la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

LEY Nº 29783 y sus modificatorias. 

La aplicación de la Especificación de Seguridad e Higiene Ocupacional, no interfieren con las 

Disposiciones establecidas en cualesquiera de los otros documentos que conforman el 

Expediente Técnico, Disposiciones establecidas por la Legislación, ni limitan las Normas dictadas 

por los Sistemas Administrativos, así como otras Normas que se encuentren vigentes y que son 

de aplicación en la Elaboración de un Proyecto, así como para su ejecución. 

Si es necesario, el constructor puede proponer alternativas de igual o superior características a 

los procedimientos constructivos considerados en la especificación, los que deben ser aprobados 

por la Supervisión con la conformidad de los responsables de la elaboración del Proyecto, sin 

que ello origine Costo Adicional alguno al Proyecto. 

El plan de Seguridad y las condiciones de Seguridad e Higiene Ocupacional 

El Plan o Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional, es el punto de partida para prevenir 

riesgos en la zona de trabajo de una obra; por ello, el Consultor elaborará el “Plan de Seguridad 

e Higiene Ocupacional” de la obra bajo las normativas vigentes a nivel nacional (DECRETO 

SUPREMO N° 011-2019-TR) 

Trabajos Posteriores 

El Plan de Seguridad contemplará también las previsiones y las informaciones para efectuar en 

su oportunidad las debidas condiciones de seguridad y salud previsibles para trabajos 

posteriores, como es el caso de los manuales de operación y mantenimiento de las instalaciones, 

equipos, etc. 

17.16. METRADOS, PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES 

Los metrados y Presupuestos de las obras generales y secundarias de agua potable y 

disposición sanitaria de excretas, debe sustentarse sobre la base del Expediente Técnico que 

ha sido desarrollado. Estos estarán debidamente sustentados, preparándose planillas de 

metrados parciales y totales que se generaran como consecuencia del desarrollo del estudio, 

los cuales deben presentar una sustentación y descripción de cada partida considerada. La 

sustentación de cada partida se debe realizar en base a gráficos o referencias de los planos 

(para líneas de agua y alcantarillado). Tener en cuenta en la elaboración de Metrados lo 

indicado en la R.D. N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS/DNC: “Norma Técnica, Metrados para 

Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas. 

El Presupuesto debe ser estructurado por sistemas y por componentes:  

Sistemas de abastecimiento de agua potable  

• Obras Generales de Agua Potable (considerando el disgregado de las Obras de Fuente, 
Estructuras de Almacenamiento o Distribución, Líneas de Impulsión, Aducción, Redes 
Matrices, Sistema SCADA.). 

• Obras de rehabilitación y ampliación de las redes Secundarias de Agua Potable 
(considerando el disgregado de las Obras de Redes Secundarias, Redes Menores, 
Conexiones Domiciliarias). 
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Sistemas de alcantarillado sanitario  

• Obras Generales de Alcantarillado (considerando el disgregado de las Obras, Líneas de 
Impulsión, Colectores Principales, Sistema SCADA).  

• Obras de rehabilitación y ampliación de las redes Secundarias de Alcantarillado 
(considerando el disgregado de las Obras de Redes Secundarias, Redes Menores, 
Conexiones Domiciliarias). 

Referencialmente, pero no de forma limitante, debe incluir los costos sustentados para: 

• Aplicación de Plan de Intervención Social 

• Ejecución del Programa de Fortalecimiento en Gestión de Servicios. 

• Plan de Mitigación Ambiental 

• Previsión de Riesgo y Vulnerabilidad de la Infraestructura 

• Suministros Eléctricos 

• Disponibilidad de Terreno (costos por permisos y adquisiciones de ser el caso) 

La estructura antes señalada debe permitir identificar y cuantificar las Partidas que 

componen el Presupuesto, con el sustento que permita la adecuada gestión administrativa 

y técnica del Expediente al momento de ejecutar la obra, teniendo en consideración la 

Normatividad Vigente. 

Se requiere la elaboración de los Metrados y presupuestos con el respectivo análisis de 

costos unitarios, Especificaciones Técnicas de Metrados – Formas de Pago, Procesos 

Constructivos y de Materiales, Cronogramas, Formulas Polinómicas, etc. de Agua Potable 

y Alcantarillado, tanto para las obras generales como secundarias, asimismo se debe definir 

los Metrados referenciales, indicando en cada componente las partidas correspondientes. 

Los metrados y presupuestos de las Obras Generales y Secundarias de Agua Potable y 

Alcantarillado deben sustentarse sobre la base de estudios complementarios y diseños que 

se van a desarrollar. 

Así mismo, el Consultor para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto, debe 

coordinar a través de su especialista, con el evaluador, afín de que mantenga una estructura 

acorde a los Estudios elaborados por la Municipalidad. Estos Estudios deben tener un 

estándar con el Software del Sistema 10 (S10 Versión ERP 2005). 

El Valor Referencial debe estar debidamente sustentado, con planillas de metrados 

parciales y totales que se generen como consecuencia del desarrollo del estudio, los cuales 

deben presentar el sustento y descripción de cada partida considerada, adjuntando la lista 

de precios y cotización que los respalden, considerando cotizaciones actuales o vigentes 

relacionadas a los materiales que se emplearán para la ejecución de la Obra.  

El proyectista de la Consultora a cargo del Estudio, debe presentar las Hojas de Cálculo de 

Sustento de los metrados consignados en las Partidas del Presupuesto. Asimismo, debe 

indicar en los planos del proyecto: las longitudes de los tramos de tuberías, clasificación del 

terreno, recomendaciones, profundidades y demás elementos que permitan realizar el 

análisis cuantitativo correspondiente. En el caso de estructuras y caminos de acceso, los 

planos del proyecto deben precisar los cálculos volumétricos, en especial lo correspondiente 

al movimiento de tierra, obras de concreto y acabados.    

El proyectista de la Consultora al elaborar el Expediente Técnico del Estudio, debe 

considerar dentro del Presupuesto, los costos derivados por los trámites legales y 

documentarios que debe realizar el Consultor de la Obra durante la ejecución y recepción 

de la Obra, como es el trámite por otorgamiento de licencias, autorizaciones, derechos de 

uso, gestiones en instituciones estatales y municipales, empresas eléctricas, gastos de 

licitación y contratación, programando oportunamente los desembolsos que de éstos se 
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deriven. 

Para la programación, control y supervisión de los Estudios debe programarse todas las 

actividades utilizando el Software de Microsoft Project. 

Todas las Especificaciones Nuevas que se generen en el presente Proyecto, deben tener el 

sustento correspondiente, descripción del Proceso Constructivo, Manual de Operación de 

requerirse, para la aprobación por parte de la Supervisión y de la Entidad. 

Programación de la Ejecución de Obra 

Para la programación, control y supervisión de las obras debe programarse todas las 

actividades utilizando el Software de Microsoft Project, presentando en el Diagrama Gantt, 

Pert y el Calendario, las secuencias y tiempo máximo y mínimo por actividad. Deben 

preverse adecuadamente el suministro oportuno de todos los materiales puestos en obra. 

La Consultora presentará un Cronograma Valorizado detallado de todas las actividades 

inherentes al Proyecto, que debe ser concordante con su propuesta técnica y económica, y 

que será aprobado por la Supervisión. 

Debe programarse adecuadamente los trámites necesarios correspondientes al 

otorgamiento de licencias, autorizaciones, derechos de uso, gestiones en Instituciones 

estatales y municipal programando oportunamente los desembolsos derivados de ellos. 

17.17. DISEÑO HIDRÁULICO 

Se debe diseñar al nivel de ejecución de obra, de acuerdo a la arquitectura propuesta en las 

infraestructuras de agua potable y alcantarillado, para ello se debe presentar la memoria de 

cálculo respectiva.  

El Consultor debe considerar en el diseño el acceso a las unidades de almacenamiento, con 

escaleras externas de material no removibles y las escaleras internas con material liviano y 

con soportes de seguridad. 

No se permitirán escaleras tipo gato. Las escaleras deben considerar sistemas de seguridad 

contra caídas. 

El Consultor debe elaborar un Manual de Operación y Mantenimiento de todo el sistema. 

Para los diseños hidráulicos se debe adjuntar los correspondientes parámetros 

considerados y hojas de cálculos hidráulicos, considerando la sectorización, se deberá 

identificar las zonas de presión en el diseño hidráulico del agua potable y áreas de drenaje 

para el diseño del sistema del alcantarillado. 

El Consultor debe elaborar un Manual de Operación y Mantenimiento de todo el sistema. 

Para los diseños hidráulicos se debe adjuntar los correspondientes parámetros 

considerados y hojas de cálculo hidráulico. 

Para el diseño de las líneas de conducción (hoja de cálculo en Excel), aducción y redes de 

agua (principal y secundaria), se deberá utilizar el programa Watercad o similar. 

Diagnóstico del Sistema Existente de Agua Potable: 

El consultor debe evaluar y determinar el estado actual del Sistema Existente de Agua 

Potable antes de no considerarlo en el desarrollo del Expediente Técnico, determinando el 

estado y la capacidad hidráulica de todos los componentes que lo integren. Asimismo, 

tomará como referencia el peritaje realizado, no siendo limitativo para el correcto desarrollo 

del expediente técnico. 

Diagnóstico del Sistema Existente de Alcantarillado: 

El consultor deberá desarrollar el análisis de redes de alcantarillado, realizando las 

inspecciones en campo de las estructuras e instalaciones existentes, en las cuales se 
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recorrerán las calles a razón de conocer las características principales de las redes de 

alcantarillado existentes como: 

• Profundidad de buzones 

• Estado de conservación de los buzones 

• Diámetro y material de los buzones 

• Cotas de llegada y salidas de las tuberías 

• Diámetros y materiales de las tuberías que pasan por dicho buzón  

• Entre otros. 
 

Estas inspecciones en campo deben ser complementadas con información de la 

Municipalidad, con datos como: 

• Esquemas de las tuberías existentes 

• Antigüedad de las tuberías y buzones existentes 

• Registro de reparaciones, aniego y fugas 

• Registro de conexiones 

• Entre otros. 
 

Para poder evaluar las estructuras existentes en su integridad es necesario además definir 

los parámetros que conlleven a la obtención de su caudal actual, los cuales se verán en el 

apartado de consideraciones básicas de diseño, en coordinación con personal de la 

Municipalidad y la Municipalidad, estos parámetros serán: 

• Delimitación del área de influencia del proyecto 

• Densidad de vivienda actual 

• Población actual 

• Tasa de crecimiento 

• Consumo por conexión y según tipo de conexión (domestico, comercial, industrial, social 
y estatal) 

• Periodo de diseño 

• Densidad de vivienda 

• Entre otros que se pueda requerir. 
Además, se contempla un estudio de caudales con proyección a 20 años, los cuales serán 

considerados en el modelamiento hidráulico. 

La introducción de caudales al análisis hidráulica será por medio de conteo de lotes 

(conexiones), se asignará un caudal unitario a cada conexión que descarga de la red de 

alcantarillado, el cual se asignará al buzón inmediato aguas arriba del empalme a la red. 

Con toda esta información recopilada se comenzará con sus análisis en gabinete, dicho 

análisis consistirá un modelamiento hidráulico que tendrá como fin principal poder clasificar 

las tuberías y buzones existentes entre las que se puedan reutilizar y las que tengan que 

renovarse. 

Luego de recopilada toda la información de campo se procederá a realizar un modelamiento 

hidráulico del sistema proyectado, según las consideraciones tomadas en campo. Esto 

ayudará a tener una primera aproximación del sistema a proyectar, el cual deberá ser 

avalado por el personal de la Entidad, para no incurrir en errores que se arrastren al diseño 

final, el consultor tendrá como referencia el peritaje realizado por el Entidad. 

Luego de tener aprobado el sistema a proyectar, se comenzará el diseño de todas las redes 

de alcantarillado, el cual consistirá en elaboración de planos, memorias descriptivas y de 

cálculo, especificaciones técnicas, metrados y presupuesto. 

También se deberá presentar un manual de operaciones y mantenimiento que este validado 

por la Municipalidad. 
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17.18. DISEÑO ESTRUCTURAL 

Se debe diseñar al nivel de ejecución de obra, la infraestructura de acuerdo a la arquitectura 

e instalaciones hidráulicas propuestas.  

Los diseños estructurales comprenderán requerimientos sísmicos y cargas para cada caso 

específico de los proyectos, debiendo ceñirse a las normas técnicas vigentes. La solución 

se desarrollará indicando el sistema estructural a nivel de planos de ejecución de obra; así 

como los estudios y memorias de cálculo compatibilizados con los Proyectos de Arquitectura 

e instalaciones Hidráulicas. 

Se presentará la Memoria de Cálculo de la infraestructura hidráulica, verificando y 

adecuando el diseño sobre la base de los estudios de suelos, geotécnicos, físico-químicos 

e hidráulicos correspondientes.  

17.19. DISEÑO ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO  

El consultor debe diseñar a nivel de ejecución de obra la Alimentación Eléctrica para todas 

las estructuras existentes de ser el caso, ubicación, demanda máxima proyectada y normas 

técnicas vigentes. 

17.20. ESTUDIO DE AUTOMATIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD (EAS) 

El Consultor deberá priorizar la automatización de todos los sistemas que requieran un control 

apropiado de instalaciones en tanto sean razonables a las dimensiones de la empresa 

administradora de los servicios. Para dicho fin deberá coordinar con el supervisor especialista 

el mismo que acotará apropiadamente los alcances de los servicios citados en esta sección. 

El diseño del sistema de automatización deberá estar conformado por memoria descriptiva, 

de cálculo, planos, etc., y serán suscritos por el Ingeniero especialista. 

17.21. ESTUDIO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

El Consultor debe realizar los estudios necesarios y las gestiones para obtener las factibilidades 

de suministros Eléctricos correspondientes y los Puntos de Alimentación Eléctrica requeridos 

ante la Entidad prestadora de Servicio Eléctrico. 

Todos los costos que demanden el trámite y gestiones por concepto de obtener los Suministros 

Eléctricos correspondientes y los Puntos de Alimentación Eléctrica, así como los dispositivos 

legales en materia por derecho de factibilidad eléctrica serán cubiertos íntegramente por el 

Consultor. 

Interferencias: Eléctricas, Alumbrado público, Fibra óptica 

El consultor debe evaluar y plantear soluciones para los distintos sistemas que originen 

perturbación y/o interferencia en medios de trasmisión eléctrica, radiofrecuencia y otros que 

trastoque el desarrollo del proyecto, el mismo que de ser necesario deberá gestionar y tramitar 

las autorizaciones ante los entes correspondientes. 

17.22. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS. 

El Consultor deberá de desarrollar el Estudio de Gestión de Riesgos conforme a la Directiva 

012-2017-OSCE/CD, que incluya un enfoque integral de Gestión de Riesgos previsibles de 

ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de 

la obra y las condiciones del lugar de su ejecución. 

Para tal efecto, se deben usar los formatos incluidos como Anexos 1 y 3 de la Directiva, los 

cuales contienen la información mínima que puede ser enriquecida por las Entidades según 

la complejidad de la obra. 
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Contenido Mínimo del Estudio. 

El enfoque integral de gestión de riesgos debe contemplar, por lo menos, los siguientes 

procesos: 

I. Identificación de Riesgos 
Durante la elaboración del expediente técnico se deben identificar los riesgos previsibles 

que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características 

particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución. 

A continuación, se listan algunos riesgos que pueden ser identificados al elaborar el 

expediente técnico: 

a) Riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el costo o la calidad de 
la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecución de la 
obra.  

b) b) Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo 
de construcción, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan 
aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.  

c) c) Riesgo de expropiación de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad 
del predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de las 
obras y sobrecostos en la ejecución de las mismas.  

d) Riesgo geológico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del 
medio o del proceso geológico sobre lo previsto en los estudios de la fase de formulación 
y/o estructuración que redunde en sobrecostos o ampliación de plazos de construcción 
de la infraestructura.  

e) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de 
sobrecostos y/o sobreplazos de construcción por una deficiente identificación y 
cuantificación de las interferencias o servicios afectados.  

f) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental 
y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales.  

g) Riesgo arqueológico que se traduce en hallazgos de restos arqueológicos significativos 
que generen la interrupción del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos 
establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecución de las mismas.  

h) Riesgo de obtención de permisos y licencias derivado de la no obtención de alguno de 
los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos 
públicos distintos a la Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta 
antes del inicio de las obras de construcción. 

i) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no 
resultarían imputables a ninguna de las partes.  

j) Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones normativas 
pertinentes que sean de aplicación pudiendo estas modificaciones generar un impacto 
en costo o en plazo de la obra.  

k) Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros. Esta lista no es 
taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad incorporar otros riesgos, según la 
naturaleza o complejidad de la obra. 
 

II. Análisis de Riesgos 
Este proceso supone realizar un análisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar 

su probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecución de la obra. Producto de este análisis, 

se debe clasificar los riesgos en función a su alta, moderada o baja prioridad. Para tal efecto, 

la Entidad puede usar la metodología sugerida en la Guía PMBOK, según la Matriz de 

Probabilidad e Impacto prevista en el Anexo N° 2 de la Directiva o, caso contrario, desarrollar 

sus propias metodologías para la elaboración de dicha Matriz. 

III. Planificación de la Respuesta a Riesgos. 
En este proceso se determinan las acciones o planes de intervención a seguir para evitar, 

mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados. 

IV. Asignar Riesgos 
Teniendo en cuenta qué parte está en mejor capacidad para administrar el riesgo, la Entidad 
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debe asignar cada riesgo a la parte que considere pertinente, usando para tal efecto el 

formato incluido como Anexo N° 3 de la Directiva. La identificación y asignación de riesgos 

debe incluirse en la proforma de contrato de las Bases. 

18.  PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO  

La presentación de los Estudios y Diseños se efectuará en la siguiente forma: 

I. Memoria Descriptiva 
Para tener una descripción general del proyecto a ejecutar y brindar una visión general sobre la 

ejecución lógica de los distintos trabajos que se realizarán en el proyecto, se desarrollan en esta 

memoria descriptiva los siguientes ítems: 

1.1. Antecedentes 
En este ítem se deberá incluir el nombre completo del Proyecto de Inversión Pública y su 

código SNIP. Se debe indicar la información de viabilidad del PIP (Estado, Estado de 

viabilidad, fecha de viabilidad, nivel de estudio viable, OPI que otorgó la viabilidad, Unidad 

Formuladora, Unidad Ejecutora, etc.) Así mismos, en este ítem es necesario realizar una 

breve descripción de otros proyectos de saneamiento que se hayan realizado dentro del 

ámbito de influencia, ya sea que haya sido financiada por la Municipalidad Provincial y Distrital 

u otras entidades. Lo importante es señalar que intervenciones o esfuerzos se han realizado 

con anterioridad, para la implementación de un sistema de abastecimiento de agua potable y 

de un sistema de alcantarillado sanitario. 

1.2. Características Generales 
Este punto debe definir con precisión la ubicación del proyecto, las vías de acceso, el clima, 

la topografía, las condiciones de la vivienda, población beneficiaria, principales enfermedades 

presentadas, nivel de educación y las actividades económicas que se desarrollan en la zona 

de la(s) localidad(es) donde se construirán los sistemas de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado sanitario, según la necesidad del proyecto. 

✓ Ubicación 
El ámbito del proyecto debe estar definido por una poligonal cuyos puntos serán definidos en 

coordenadas UTM (WGS84) y altitud sobre el nivel del mar, según Cuadro N° 03. Asimismo, 

deberá indicar información respecto del distrito, provincia, departamento y región. 

Cuadro N° 03 - Ámbito del Proyecto 

Ítem Puntos UTM este X UTM Norte Y Elevación 

1 

2 

3 

… 

N 

Punto 1 

Punto 2 

Punto 3 

… 

Punto n 

X1 

X2 

X 3 

… 

Xn 

Y1 

Y2 

Y3 

… 

Y n 

Elevación 1 

Elevación 2 

Elevación 3 

… 

Elevación n 

 

✓ Vías de acceso 
Indicar las principales vías de acceso para llegar a la localidad, haciendo referencia de los 

medios de transporte y los tiempos que demanda llegar a dichos puntos, según se indica en 

el cuadro N° 04. 
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Cuadro N°04 - Vías de Acceso 

Ítem Inicio Fin Medio Tiempo (horas) 

 

1 

2 

 

 

Punto 1 

Punto 3 

 

Punto 2 

Punto 4 

 

Aéreo 

Terrestre 

 

Tiempo 1 

Tiempo 2 

La Unidad Ejecutora podrá incluir más filas en el cuadro anterior, según la necesidad de 

identificar correctamente las rutas de acceso hacia la zona del proyecto. 

✓ Clima 
En este ítem se deberá indicar las principales características del clima que se presentan en 

la zona del proyecto. 

✓ Topografía 
En este ítem deberá indicarse las principales características topográficas de la localidad, con 

la finalidad de dar a conocer las condiciones topográficas de las zonas, donde se 

implementará el proyecto de agua potable y alcantarillado. 

✓ Viviendas 
En este ítem se deberá indicar las características de las viviendas, tales como material, 

antigüedad, facilidad de servicios higiénicos, entre otros aspectos. 

✓ Población beneficiaria 
En este ítem será necesario demostrar razonablemente la población actual de la localidad, 

para ello deberá presentar la siguiente información: 

• Padrón de Beneficiarios por elaboración propia. 

• Documento del centro de salud de la zona  

• Datos de Censos Poblacionales si los hubiera 

• Padrón de Usuarios de Agua Potable o de alguna empresa de servicio público (luz, 
telefonía, etc.). 

 

✓ Enfermedades 
En ese ítem se anexará un documento emitido por la posta de salud más cercana, indicando 

las principales enfermedades identificadas en la población de la localidad (se deben incluir 

los cuadros estadísticos y gráficos correspondientes). 

✓ Actividades Económicas 
En ese ítem deberá considerarse una relación de las principales actividades económicas, por 

las que las personas de la zona generan sus ingresos económicos, para sustentar las 

necesidades básicas de su hogar (se deben incluir los cuadros estadísticos y gráficos 

correspondientes). 

✓ Educación 
En este ítem se deberá indicar los niveles de educación por grado de instrucción de la 

población de la zona. Además se deberá nombrar universidades, Institutos superiores y 

colegios existentes y la tasa de analfabetismo. 

✓ Información sobre los servicios 
Se deberá mencionar información sobre el servicio de agua potable y alcantarillado en la 

zona. También se debe indicar la información sobre los servicios de electricidad, telefonía, 

internet, gas, etc., según corresponda. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002 – 2023 – MDFM – PRIMERA CONVOCATORIA  

 
62 

1.3. Descripción del Sistema Existente  
Se debe realizar una descripción detallada de los sistemas existentes de abastecimiento de agua 

potable y alcantarillado sanitario, por componentes, mencionando, entre otros, la fuente 

existente. 

En la descripción de cada componente existente debe precisarse la antigüedad, estado de las 

estructuras, dimensiones, capacidad, ubicación, referencias de ubicación, estado de operatividad 

entre otros. 

Es recomendable el uso de gráficos y fotografías para la descripción de los sistemas existentes. 

Para el caso de componentes que no se tomaran en cuenta en el nuevo proyecto, deberá 

precisarse los motivos técnicos que definen dicha decisión. 

Para el caso de componentes existentes que serán involucrados en el presente proyecto, se 

deberá mencionar el estado de conservación y/o la intervención técnica de obra, que se requiera 

realizar. Estos trabajos de intervención deberán ser precisados en planos que contengan 

información del replanteo del componente existente, debiendo ser presentados en los planos de 

la especialidad correspondiente. 

1.4. Capacidad operativa del operador 
Debe considerar aspectos referidos a la infraestructura disponible, equipamiento, recursos 

humanos, de manera que se demuestre que el operador va a garantizar la correcta operación y 

mantenimiento. 

1.5. Consideraciones de Diseño del Sistema Propuesto (resumen)  
Se mencionará en forma resumida todo lo relacionado a la delimitación geográfica de la influencia 

del proyecto, población atendida, tasa de crecimiento, dotación, periodo de diseño, densidad de 

vivienda, densidad poblacional, proyección de la demanda de agua, etc. (indicar las fuentes 

oficiales de información ) 

1.6. Descripción Técnica del Proyecto  
Se debe realizar una descripción detallada de los sistemas proyectados de abastecimiento de 

agua potable y alcantarillado sanitario, por componentes, mencionando, entre otros, la fuente de 

abastecimiento, el reservorio, la disposición final de los desagües, áreas de drenaje de 

alcantarillado, características de los equipamientos, etc. Diferenciar lo que se va a rehabilitar y 

ampliar 

En la descripción de cada componente debe de precisarse dimensiones, capacidad, ubicación, 

referencias de ubicación, entre otras. 

Detallar los sistemas que tiene el proyecto indicando, los componentes (agua y saneamiento) y 

la población de diseño de cada sistema. 

Respecto a los componentes existentes que serán involucrados en el presente proyecto, deberá 

precisarse y sustentarse, a detalle, su estado de conservación y/o la intervención técnica de obra, 

que requiera, que deberá ser precisado en los correspondientes planos de ejecución de obra, 

elaborados en base a los planos de replanteo de obra del componente existente. 

1.7. Cuadro Resumen de Metas     
Se deberá presentar un cuadro resumen de metas físicas del expediente técnico, según se indica 

en el Cuadro N° 05. 
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                             Cuadro N°05 - Cuadro Resumen de Metas  

Ítem Metas Und. Cantidad 

    

    

    

 

1.8. Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra 
Para Modalidades de Ejecución Contractual (contrata): 

El cuadro resumen de presupuesto se deberá presentar conteniendo la información indicada en 

el cuadro N° 06. En esta modalidad, para la estimación del Costo Directo, los insumos son 

considerados sin IGV, pues este se adiciona en el pie de Presupuesto de Ejecución de obra. 

Cabe mencionar, que el Ítem 1 e Ítem 2 (Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Sistema 

de Alcantarillado Sanitario), respectivamente. 

 

Cuadro N° 06 - Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra 

(Modalidad de Ejecución Contractual - contrata) 

ítem Descripción Monto (S/.) 

1 

2 

3 

 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 

Sistema de Alcantarillado Sanitario 

Partidas Vinc. Ejecuc. Directa de la Obra (Segurid. 

Medio Ambiente, P. Marcha, Plan de Monitoreo 

Arqueológico, etc.)  

Costo Directo (CD) = (1+2+3) 

Gastos Generales (Sustentar cálculo % CD) 

Utilidades (Sustentar con cálculo % CD) 

Costo Parcial (4+5+6) 

I.G.V. (18%) 

Costo de Ejecución de Obra (7+8) 

Costo de Supervisión  

Costo Total = Obra + Supervisión (9+10) 

Elaboración de Expediente técnico 

Costo Total de Inversión (11+12) 

Monto 1 

Monto 2 

Monto 3 

 

 

Monto 4 

Monto 5 

Monto 6 

Monto 7 

Monto 8 

Monto 9 

Monto 10 

Monto 11 

Monto 12 

Monto 13 
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1.9. Modalidad de Ejecución de Obra  
En este punto se mencionará la modalidad de ejecución establecida para la Ejecución de la Obra: 

Modalidad de Ejecución Contractual (contrata): El proceso de ejecución de la obra, se realizará 

en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente. 

1.10. Sistema de Contratación             
Aplica cuando se trata de una modalidad de ejecución contractual por contrata. De acuerdo a al 

reglamento “Sistema de Contratación” del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

se establece que no puede emplearse el sistema de contratación a suma alzada en obras de 

saneamiento, por lo que sólo es factible considerar el sistema de contratación a precios unitarios. 

1.11. Plazo de Ejecución de la Obra 
En este punto se mencionará el plazo de ejecución de la obra establecido en el cronograma de 

ejecución de obra  

Se recomienda que, en el cronograma de ejecución de obra, la secuencia de ejecución de 

componentes, sea concordante, con la secuencia hidráulica de los mismos. 

1.12. Otros (Especificar) 
 

Fuente de Financiamiento 

En este punto se mencionarán las fuentes de financiamiento para la ejecución del proyecto. 

Si hubiese entidades que financien, ya sea parte o el total del monto del costo de obra, del 

costo de supervisión de obra, se deberán detallar los montos a financiar por cada una de 

ellas. Se debe indicar lo invertido en la elaboración del Expediente Técnico. 

Otros: Croquis, fotos, esquemas diagramas, etc. 

II. Memoria de Cálculo de Todo los Componentes 

Se deberá incluir la memoria de cálculo de la especialidad de Diseño Hidráulico - Sanitario, 

Diseño Estructural, entre otras. Toda estructura proyectada deberá contar con su memoria de 

cálculo justificada, elaborada de acuerdo a las normas técnicas vigentes.  

El Proyecto final y detalles constructivos deberán ser presentados por unidades componentes 

del Sistema de Agua y Saneamiento, debe considerarse de acuerdo con las características de 

las unidades los siguientes diseños:  

➢ Parámetros de Diseño   

Se mencionará en forma resumida todo lo relacionado a la población atendida, tasa de 

crecimiento, dotación, periodo de diseño, densidad de vivienda, densidad poblacional, 

proyección de la demanda de agua, etc. (indicar las fuentes oficiales de información). 

➢ Diseño y Cálculo Hidráulico   

El Consultor elaborará el diseño de Instalaciones Hidráulico de cada componente de los 

sistemas, y otras unidades complementarias debiendo presentar como mínimo, los 

siguientes documentos y planos:  

- Planta y cortes y detalles hidráulico.  

- Memoria Técnica y de Cálculo Hidráulico de cada unidad.  

- Se deberá diseñar la línea de impulsión y aducción, indicando clase y material de la 

tubería, y otros dispositivos de protección y control, los planos de trazo a escala 1/1000 

y perfil a escalas H: 1/1000 y V: 1/50, la rasante del terreno y perfil de instalación y 

gradiente hidráulica de trabajo de estos servicios tanto en la planta como en perfil.  

- En el plano de trazo y perfil, se indicarán las interferencias con otros servicios 

existentes indicando la ubicación de la tubería además de las secciones de los tramos 

que se crea conveniente. Estos planos deberán mostrar con suficiente claridad, la 

ubicación de otros de otros servicios públicos existentes, detallando en secciones 

transversales de calles, la posición de cada uno de ellos, así como de las redes que se 

proyectan.  
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- Los perfiles longitudinales de las redes de recolección secundarias proyectadas 

deberán dibujarse íntegramente, en una sola lámina y a escala adecuada.  

➢ Diseño Estructural y Cimentaciones.  

El Proyecto de estructuras y cimentaciones debe permitir ejecutar las obras civiles con sus 

Memorias de Cálculo por unidad y especificaciones de materiales y servicios; el Consultor 

presentará los diseños de mezcla para los concretos simples y armados y las 

características de los aceros en el dibujo, las proporciones aplicadas, hipótesis de cálculo, 

criterios de proyecto y cálculo, cargas, esfuerzos, resistencias, factor agua: cemento, 

consumo de cemento por m3 y recubrimiento de estructuras. Debe presentar los informes 

de sondeos, tabla y gráficos utilizados.  

Para el diseño estructural del reservorio, el Consultor deberá adjuntar los correspondientes 

estudios de suelos y hojas de cálculo estructural.  

El Consultor deberá considerar en el proyecto planos indicando el área mínima de reserva 

y de libre disposición para la protección de las estructuras, instalaciones, cercado y vía de 

acceso vehicular y deberá elaborar planos de ubicación de todas las estructuras del 

proyecto integral a escala 1/5000 con referencia a puntos notables. 

El Consultor elaborará el diseño de estructuras y cimentaciones presentando, como 

mínimo, los siguientes documentos y planos: 

- Planta de ubicación de las estructuras.  

- Diseño de las cimentaciones de las estructuras.  

- Plantas de encofrado y armado de las estructuras.  

- Determinación del tipo de impermeabilización necesaria.  

- Detalles constructivos.  

- Métodos constructivos.  

- Detalles de bases y soportes de equipos, válvulas y tuberías.  

- Detalles de anclaje de tuberías.  

- Cuantificación de los servicios - Memoria de cálculo.  

- Especificaciones técnicas completas de la ejecución de las obras civiles.  

- Memoria Técnica de Cálculo.  

 

III. Especificaciones Técnicas  
 

Las Especificaciones Técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones específicas 

del contrato, vale decir:  

- Descripción de los trabajos.  

- Unidad de Medida.  

- Método de Construcción.  

- Calidad de los Materiales.  

- Sistema de Control de Calidad.  

- Métodos de Medición.  

- Condiciones de pago.  

 

Cada partida que conforma el presupuesto de la obra deberá contener sus respectivas 

especificaciones técnicas, detallando con precisión las reglas que definen la naturaleza de la 

presentación. La enumeración de las especificaciones técnicas deberá corresponder 

exactamente con la enumeración de la partida dentro de la estructura del presupuesto.  

IV. Manual de Operación, Mantenimiento y Puesta en Marcha. 

El manual de operación y mantenimiento debe elaborarse por cada componente del Sistema 

de Abastecimiento de Agua Potable y del Sistema de Alcantarillado Sanitario. En cada manual, 

se deberá indicar la forma de operación en condiciones normales, las actividades de 

mantenimiento correctivas, preventivas y las frecuencias de cada actividad. Asimismo deberá 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002 – 2023 – MDFM – PRIMERA CONVOCATORIA  

 
66 

contar con un plan de emergencias. Como producto final, se deberá presentar un manual que 

considere los siguientes componentes: 

• Sistema de captación 

• Línea de conducción 

• Cámaras de bombeo de agua 

• Reservorios 

• Redes de agua 

• Colectores 
Cabe mencionar que el manual deberá mencionar las condiciones mínimas de seguridad que 

debe seguir el personal que operará y mantendrá los componentes anteriormente 

mencionados. 

Estos manuales deben elaborarse en coordinación con la EPS, ya que ellos serán los 

encargados de la Operación y Mantenimiento del proyecto. 

V. Factibilidad de Servicios de Suministro de Energía Eléctrica 

En base a los cálculos, diseños y planos de la especialidad electromecánica, se deberá 

gestionar ante el Concesionario de Suministro de Energía Eléctrica de la Ciudad, la factibilidad 

de Servicios. Para ello se deberá presentar al concesionario, la documentación o expediente 

del diseño propuesto para el suministro de energía eléctrica, indicando las propuestas de 

empalme y la potencia requerida. 

 

Se deberá obtener una comunicación oficial de parte de dicho concesionario en la que se 

indique la ubicación del punto de alimentación y la potencia para los sistemas requeridos, así 

como la aprobación por parte de las instalaciones eléctricas proyectadas. Todas las 

instalaciones requeridas, deberán ser consideradas en el presupuesto del proyecto, para su 

ejecución. 

 

VI. Planos  

Los planos deben ser elaborados en AutoCAD, ploteados en papel de 80 grs., tamaños A-1 y 

A-3, dos (02) juegos originales con membrete tipo de la Entidad; y dos (02) copias 

debidamente firmadas y selladas en su totalidad por los Proyectistas Especialistas 

responsables y los Cd(s) respectivos. En resumen el Consultor adjuntará al Expediente 

Técnico y sin carácter lindante los planos, considerando lo establecido en la “Guía de 

Elaboración de Expedientes Técnicos PNSU”, con las siguientes características:  

➢ Se deberá incluir planos topográficos. Las plantas y elevaciones de los levantamientos 

topográficos.  

➢ En los planos de ubicación y localización deberá señalarse el norte magnético.  

➢ Deberá fijarse con precisión el BM principal del proyecto, y deberá indicarse la referencia 

de las estructuras proyectadas con respecto a este BM. El BM deberá identificarse 

claramente en el campo y en los planos deberá incluirse la información necesaria para que 

al inicio de las obras dicho punto pueda ubicarse con facilidad. Los límites de propiedad 

deberán estar señalados adecuadamente.  

➢ En los planos generales o claves, se deberá escoger una escala apropiada de 

representación, y se deberá presentar los planos con la cuadricula UTM, y la indicación del 

Norte (la cual siempre deberá estar en sentido vertical superior). De preferencia en este 

tipo de planos, no presentar los planos generales en 01 solo plano, sino dividirlo en varios, 

indicando la zona a la cual se hace referencia. 

➢ En el caso de haber estructuras existentes por demolerse, estas deberán estar 

perfectamente ubicados en los planos mediante un achurado conveniente, trabajos que 

deberán ser cuantificados y serán parte del Presupuesto de Obra, con su respectiva 

especificación y análisis de costos respectivo.  

➢ En los planos deberán aparecer en forma visible las Especificaciones Técnicas que 

correspondan, las normas de cálculo utilizadas, un resumen de los metrados importantes 

y las observaciones técnicas que sean necesarias.  

➢ Los planos deberán numerarse correlativamente indicando la totalidad de los mismos.  
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➢ Los planos originales se presentarán en estuche de plástico o fibra de vidrio con su 

respectiva tapa de seguridad, en el que se indicarán las características del proyecto y el 

nombre del Consultor.  

La relación de planos a remitir es: 

- Índice de planos 

- Planos de Ubicación 

- Plano del ámbito de influencia del proyecto, delimitado 

- Plano Topográfico con curvas de nivel elaborado a partir de BM oficial (con planimetría en 

bajo relieve; BM auxiliar en zona rural) 

- Plano del detalle del levantamiento Topográfico 

- Plano de Ubicación de Calicatas 

- Plano de Calidad de Suelos 

- Plano de Tipo de Suelos 

- Plano de Ubicación de Canteras 

- Plano de Ubicación de Fuentes de Agua 

- Plano de Catastro Urbano, aprobado por la Municipalidad correspondiente 

- Plano del Sistema de Agua Potable Existente 

- Plano Clave de Sistema de Agua Potable Proyectado 

- Planos de componentes primarios (Línea de Conducción, Línea de Impulsión, Línea de 

Aducción: planos de planta y perfil; Captación, Reservorios, Cámaras de Derivación y/o 

Repartición, etc.) 

- Plano de Redes de Agua Potable 

- Plano de modelamiento hidráulico (nodos: cota terreno, cota piezométrica y la presión; 

tramos o redes: velocidad, Ø, L) 

- Planos de detalle y ubicación de accesorios 

- Plano de detalles de válvulas y otros 

- Plano de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable (general y detalle) 

- Plano de Estación de Bombeo de Agua Potable y/o Cisternas (movimiento de tierras, 

arquitectónico, estructural, hidráulico, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, 

seguridad, etc.) 

- Sistema de Alcantarillado Existente 

- Plano Clave del Sistema de Alcantarillado Proyectado 

- Planos de Perfiles Longitudinales de redes de alcantarillado 

- Plano de conexiones domiciliarias (general y detalle) 

- Plano de detalle de buzones y/o buzonetas 

- Plano de Cámara de Bombeo de Aguas Residuales (arquitectónico, estructural, hidráulico, 

instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, seguridad, etc.) 

- Otros: Plano de interferencias con otros servicios (luz, telefonía, etc.), Plano de detalle de 

empalmes tanto agua como de alcantarillado, Plano del Plan de Desvíos conforme a 

Ejecución de Obra, Plano de detalle de Instalaciones Mecánico Eléctricas, Plano de 

Instalaciones de Eléctricas (subestaciones, acometidas, redes de distribución eléctrica, 

etc.) y punto de alimentación, plano de intervención a carreteras bajo el control de 

PROVIAS, Plano de Estructuras de Protección (de ser requeridas), Plano de Sitios 

Arqueológicos, etc. 

 

VII. Documentos que garanticen la Operación y Mantenimiento del proyecto  

• Compromiso de Operación y Mantenimiento de la EPS . 

• Resolución de Conformación de Unidad de Gestión Municipal, estructura organizacional y 

Personal encargado. 

• Manual de Operación y Funciones (MOF) o Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

de la Unidad de Gestión Municipal. 

Estos documentos serán provistos por la Entidad y entregados al Consultor. 

VIII. Registros en Fase de Inversión y/o Verificación de Viabilidad 

Se deberá realizar el Informe de Consistencia, llenado de formatos y elaboración de informes 

y demás información complementaria para el registro en Fase de Inversión y/o Verificación 

de Viabilidad, según corresponda, coordinando con la Unidad Formuladora y/o Ejecutora 

correspondiente la carga de la información pertinente al Banco de Inversiones, de 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002 – 2023 – MDFM – PRIMERA CONVOCATORIA  

 
68 

conformidad con el artículo N° 36, numeral 36.5 de la Directiva del INVIERTE, según los 

Lineamientos expresado en el Formato N° 08-A. 

IX. Expediente Técnico  

El Expediente Técnico es un instrumento elaborado por el Consultor, para los fines de 

contratación de la obra pública. En el Expediente Técnico se deberá definir el objeto, el costo, 

plazo y demás condiciones de la obra, por lo que su elaboración deberá contar con el respaldo 

técnico necesario (Estudio Topográfico, Estudio de Suelos, Estudio Hidrológico, otros 

estudios), verificando que corresponda a la naturaleza y condiciones especiales de la obra.  

El Consultor suscribirá todas las páginas del Expediente Técnico, en señal de conformidad y 

responsabilidad respecto a su calidad técnica e integridad física.  

Estará conformado por los siguientes ítems:  

• Índice 

• Memoria Descriptiva. 

- Antecedentes 

- Características Generales 

- Descripción del Sistema Existente 

- Descripción Técnica del Proyecto 

- Cuadro de Resumen de metas 

- Cuadro Resumen de Presupuesto con fecha de referencia 

- Modalidad de Ejecución de Obra 

- Sistema de Contratación 

- Plazo de Ejecución de la Obra  

• Estudios Básicos 

- Estudio Topográfico y Geodésico 

- Estudio de Mecánica de Suelos 

- Estudio y/o Hidrogeológico  

- Estudio de Vulnerabilidad y Riesgos 

- Análisis de Agua 

• Memoria de Cálculo. 

- Parámetros de diseño 

- Diseño y Cálculo Hidráulico 

- Diseño y Cálculo Estructural 

- Diseño y Cálculo Eléctrico y Mecánico-Eléctrico 

- Diseño de Automatización 

• Planilla de Metrados, con sustento. 

• Presupuesto de Obra (incluir desagregados) 

• Análisis de Precios Unitarios 

• Relación de Insumos y cotizaciones. 

• Fórmula Polinómica. 

• Cronogramas 

- Cronograma de Ejecución de Obra 

- Cronograma Valorizado de Obra. 

- Cronograma de Adquisición de materiales. 

• Especificaciones Técnicas.  

• Planos. 

• Manual de Operación y Mantenimiento. 

• Panel Fotográfico 

• Informe de Evaluación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado 

• Informe de Seguridad e Higiene Ocupacional 

• Informe de Intervención Social 

• Estudio de Alimentación Eléctrica 

• Estudio de Automatización y Sostenibilidad 

• Estudio de Canteras y Escombreras 

• Estudio de Tránsito y Plan de Desvíos 

• Estudio de Gestión de Riesgos 

• Resolución de Acreditación de Disponibilidad Hídrica 

• Clasificación y Certificación Ambiental 
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• Informe de Diagnostico Arqueológico 

• Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (de corresponder) 

• Factibilidad de Suministro de Energía Eléctrica 

• Documentos que garanticen la Operación y Mantenimiento del proyecto 

• Documentos Legales que garanticen la libre Disponibilidad de Terreno. 

• Informe de Variaciones o Verificación de Viabilidad, e Informe de Consistencia Formato 08-

A 

Como resultado de los estudios anteriores se debe realizar el consolidado para la obtención 

del producto final el Expediente Técnico del Saldo de Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01, 02, 03, 06, 

08, 09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD”. Código 

SNIP: 365159, CUI: 2328824. 

19.  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO   

En base a lo indicado en el numeral 14 del Presente TDR, el expediente técnico debe presentarse 

de la siguiente manera: 

Los expedientes deberán ser presentados en archivadores de palanca de lomo ancho. Cada 

archivador deberá considerar una carátula en la parte frontal y en lomo del mismo, para una rápida 

verificación.  

El contenido máximo de folios por cada archivador será de 200 páginas, salvo cuando el límite 

obligará a dividir escritos o documentos que constituyan un solo requisito, en cuyo caso se 

mantendrá su unidad. Por ejemplo, un solo requisito puede ser el Estudio de Mecánica de Suelos, 

o el Manual de Operación y Mantenimiento. En esos casos, estos documentos no deberán ser 

divididos en diferentes tomos, deben mantenerse en uno solo. 

Para el caso específico de los planos se deberá considerar, de preferencia un solo archivador con 

el contenido integral de los planos generales y de detalles. No siendo limitativo el uso de más 

archivadores para los planos, según la envergadura del proyecto. 

Nota.- Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico, deberá estar firmado 

por el Ingeniero Jefe de Proyecto y los Ingenieros Especialistas responsable de su ejecución, en 

concordancia con las Normas de Control Interno para el Área de Obras Públicas. 

La versión digital del proyecto, deberá respetar el orden establecido en el numeral 15 - 11 y deberá 

considerar las siguientes versiones de software: 

Costos y Presupuestos en S10 2005 o similar. 

Cronogramas en MS Project 2010 o similar. 

Memorias Descriptivas e Informes en Word 2010 

Memorias de Calculo en Excel 2010 

Documentos y Autorizaciones, escaneadas y presentadas en formato PDF. 

Planos en AutoCAD 2013 

Modelamiento de Redes de Agua en WaterCAD v8i o similar. 

Modelamiento de Redes de Alcantarillado en SewerCAD v8i o plantilla Excel. 

Detalle estructural, en SAP versión 5 o similar. 

La versión digital deberá ser grabada en 01 DVD y anexada al expediente Técnico. 
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20.  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  
El plazo para la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del proyecto será de 120 

días calendario e incluye el tiempo necesario para consultas, coordinaciones y aprobaciones 

intermedias. 

21.  ENTREGABLES 
A continuación, se describen los plazos estipulados para la prestación de los informes entregables, 

así como el plazo para el levantamiento de observaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE EVALUACION Y PLAZOS. 

CONSULTOR DEL EXPEDIENTE TECNICO 

EVALUACION DE LOS ENTREGABLES 

DEL EXPEDIENT TECNICO por LA 

ENTIDAD  

ENTREGABLES TIEMPO PARCIAL TIEMPO P/EVALUACION* 

Primer Entregable 10 5 

Segundo Entregable 50 10 

Tercer Entregable 30 10 

Cuarto Entregable 15 10 

Quinto Entregable 15 20 

 

21.1. PRIMER ENTREGABLE:  

Presentación del Informe Preliminar (Plan de Trabajo) 

ENTREGABLES CONCEPTO 
TIEMPO 

PARCIAL  

TIEMPO 

ACUMULADO  

Primer Entregable 
Plan de Trabajo y 

Cronograma 
10 10 

Segundo Entregable 
Estudio 

hidrogeológico*** 
50 60 

 

 

Tercer Entregable Estudios Básicos 30 90  

Cuarto Entregable 
Estudios 

Definitivos 
15 105 

 

 

Quinto Entregable 

Expediente 

Técnico 

TERMINADO 

15 120  
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El Plan de Trabajo deberá contener todas las actividades necesarias para el cumplimiento del 

desarrollo de los estudios definitivos y el expediente técnico, además se indicará la metodología 

utilizada para el desarrollo de dicha actividad; para ello, el Consultor conjuntamente con su equipo 

mínimo propuesto deberá viajar a la zona de trabajo y con su oficina local deberá realizar y 

proponer un cronograma que considere el diagnóstico y los diseños de las mejoras realizadas en 

el peritaje. 

El plan de trabajo contendrá un cronograma de implementación el mismo que será presentado en 

un diagrama de Gantt, estableciendo la ruta crítica del proyecto. 

El plan de trabajo abarcará en primer lugar la actualización del diagnóstico de las infraestructuras 

existentes de agua y saneamiento mencionado en el estudio de factibilidad, y sobre ello, deberá 

planificar el desarrollo de cada uno de los componentes de agua y saneamiento, estableciendo los 

recursos humanos, administrativos, logísticos y financieros, necesarios para el desarrollo de cada 

componente y actividad. 

El plan de trabajo que será presentado por el consultor debe contener como mínimo lo siguiente: 

a) Objetivos y metas 
b) Pequeña Memoria descriptiva 
c) Actividades a realizar 
d) Metodología de elaboración del estudio 
e) Cronograma de Actividades 
f) Conclusiones y Recomendaciones 
g) Anexos 

 

Sera presentado a los 10 días calendarios de suscrito el contrato. 

21.2. SEGUNDO ENTREGABLE:  

Presentación del Estudio Hidrogeólogico. 

- Estudio Hidrogeológico (100%). 

- Estudio de la Fuente de Agua (100%) 

- Análisis del Agua (100%) 

Se considera los estudios de fuente de agua y análisis de estos según se indica en los numerales 

17.4 y 17.5 del presente TDR. El consultor deberá adjuntar la información donde se determine, si 

la capacidad (caudal, rendimiento y calidad) de la fuente de agua, es suficiente y óptimo para 

abastecer y satisfacer la necesidad requerida para continuidad del proyecto. Para ello, el consultor 

deberá realizar los trabajos de campo necesarios. 

Sera presentado a los 60 días calendarios de suscrito el contrato. 

 

21.3. TERCER ENTREGABLE: 

Presentación de los Estudios Básicos 

Entrega de los Estudios Básicos: 

- Levantamiento topográfico (100%) 

- Estudio de Canteras (100%) 

- Diagnóstico del Sistema Existente de Agua y Alcantarillado existente y de los componentes 

(100%) 

- Estudio de Tránsito (100%) 

- Estudio de Vulnerabilidad y Riesgos (100%) 

- Saneamiento físico legal para la libre Disponibilidad de Terrenos (20%) 

- Clasificación Ambiental (100%) 
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- Informe del Diagnóstico Arqueológico (100%) 

- Intervención Social (50%) 

El contenido mínimo de cada estudio está indicado en el ítem 13.00 

En el presente informe, el Consultor deberá adjuntar la actualización del balance de oferta y 

demanda de todos los componentes de los sistemas agua y alcantarillado proyectado a 20 años 

en el horizonte del proyecto; a fin de ser considerados para el planteamiento de la alternativa de 

solución. Para el análisis de la oferta de los sistemas existentes, el consultor deberá realizar los 

trabajos de campo necesarios (información primaria - trabajo de actualización de los diagnósticos 

de las infraestructuras y de los servicios de saneamiento). 

Sera presentado a los 90 días calendarios de suscrito el contrato. 

21.4. CUARTO ENTREGABLE: 

Presentación de los Estudios Definitivos 

El cuarto entregable debe de contener los siguientes estudios y diseños: 

- Mecánica de suelos y geotecnia (100%) 
- Expediente de Solicitud de CIRA (100%) 
- Diseños hidráulicos de agua potable (100%) 
- Diseños hidráulicos de alcantarillado (100%) 
- Diseños Estructurales (100%) 
- Municipalidad Distrital de Florencia de Mora en coordinación con el consultor emitirá el informe 

de saneamiento de los terrenos solicitados. 
- Estudio de Gestión de Riesgos (100%) 
- Intervención Social (100%) 

La entrega del desarrollo de los esquemas hidráulicos de los componentes de agua potable, 

alcantarillado incluyendo las memorias de cálculo y dibujos en CAD respectivamente. 

Sera presentado a los 105 días calendarios de suscrito el contrato. 

21.5. QUINTO ENTREGABLE: 

Presentación del Expediente Técnico Definitivo  

El quinto entregable es la presentación del Expediente Técnico Terminado, teniendo en 

consideración el punto N° 18 (Expediente Técnico) y demás descripciones de estudios a realizar 

considerados en estos TDRS, por lo cual mínimamente contara con lo siguiente: 

- Memoria Descriptiva 

- Memoria de Calculo 

- Estudios definitivos aprobados 

- Metrados 

- Presupuestos 

- Cronogramas 

- Especificaciones Técnicas de Obra 

- Especificaciones Técnicas de Seguridad de Obra 

- Planos 

- Manual de Operación, Mantenimiento. 

- Informe de procedimientos constructivos 

- Panel Fotográfico 

- Anexos 

✓ Estudios Básicos 

✓ Estudios Complementarios 

✓ Saneamiento Físico Legal (Entidad) 

✓ Documento de Autorización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

✓ Manual de Operación, Mantenimiento y Puesta en Marcha 

✓ Diseño Eléctrico y Electromecánico 
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✓ Plan de Intervención Social 

✓ Plan de Fortalecimiento Institucional y Gestión Operativa del Proyecto 

✓ Panel fotográfico 

✓ Puesta en marcha según el requerimiento del proyecto 

✓ Registro Formato SNIP 15 en el Banco de proyectos y/o verificación de viabilidad 

(eventualmente) 

✓ Certificado de Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

✓ Documentos que garanticen la operación y mantenimiento del proyecto 

✓ CIRA o documento que Acredite su no Emisión 

 

Asimismo, entregará los Estudios Complementarios (Aprobación del Instrumento de Gestión 

Ambiental/Certificado Ambiental, Vulnerabilidad y Riesgos, Alimentación Eléctrica, 

Automatización, Seguridad en la Ejecución de Obra, Tránsito, Arqueología y los demás que sean 

necesarios que viabilicen la correcta ejecución posterior del proyecto). 

Sera presentado a los 120 días calendarios de suscrito el contrato 

22.  PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS O ENTREGABLES 

22.1. DOCUMENTOS IMPRESOS 

a) Todos los documentos como Memoria Descriptiva General del Proyecto y Obra, Estudios 
Básicos y complementarios, así como manuales de operación y mantenimientos entre otros 
anexos, deberán ser presentados en original y 02 copias en formato A-4, debidamente anillado 
o empastado en letra Arial 11 en espacio 1.5. 

b) Todos los planos de diseño en general a las escalas reglamentarias ploteados en papel bond 
tamaño A-1 y con membrete previamente aprobado por la Entidad, se presentarán (03) copias 
debidamente firmadas y selladas por los Proyectistas Especialistas responsables. 

c) Los planos deben numerarse correlativamente indicando la totalidad de los mismos. 
d) Los planos originales se presentarán en micas. 
e) La copia de los planos debe presentarse doblados en  micas y archivador. 
f) El Expediente Técnico consiste en Memoria Descriptiva de Obra, Planilla de Metrados, Análisis 

de Precios, Presupuesto Base, Fórmulas Polinómicas, Cronogramas de Actividades, 
Ejecución de Obra y de Desembolsos, Diagrama PERT y GANTT, Disposiciones Específicas 
y Especificaciones Técnicas. Se presentarán en original y 02 copias en formato A-4, 
debidamente empastados o anillados, firmados y sellados en su totalidad. 

22.2. DOCUMENTOS EN MEDIOS MAGNÉTICOS 

Se presentarán CD (Disco Compacto) desarrollados en los programas Word y Excel en versión 

2016 en adelante, para Windows XP o Windows 7, Microsoft Project versión 2016 y los planos 

digitalizados en AutoCAD 2016 en adelante, toda la información generada como parte de esta 

consultoría será entregada a la entidad en archivo nativo editable. 

22.3. REVISIÓN DE PRODUCTOS O ENTREGABLES 

La revisión de los Entregables, estará a cargo de la entidad por el la Gerencia de Desarrollo 

Urbano e Infraestructura, quien hará el seguimiento, control, coordinación y revisión de los 

Avances. 

El Consultor estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico 

y de la infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del Proyecto. 

Las ampliaciones e incumplimiento de los plazos establecidos serán evaluados de acuerdo al 

contrato firmado por la Consultor 
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23.  SUBCONTRATACIÓN 

El Consultor deberá informar a la Entidad algún subcontrato que requiera hacer con la finalidad 

que la Municipalidad verifique que dicho sub Consultor cumpla con los requisitos mínimos 

establecidos en los presentes términos de referencia. 

24.  CONFIDENCIALIDAD 

El Consultor deberá guardar confidencialidad respecto de toda la información a que tenga acceso 

con ocasión del servicio. 

El Consultor deberá guardar confidencialidad respecto de toda la información que se proyecte. 

25.  PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todos los productos presentados son propiedad de la Entidad y no podrán ser compartidos o 

publicados por el Consultor. 

26.  SUPERVISIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL D URANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL.  

La supervisión y control del EXPEDIENTE TÉCNICO, estará a cargo de un técnico designado por 

la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, quien hará el seguimiento, control, 

coordinación y revisión de los Avances. 

La Consultor estará sujeta a la verificación de la participación del personal profesional y técnico y 

de la infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del Proyecto. 

Las ampliaciones e incumplimiento de los plazos establecidos serán evaluados de acuerdo al 

contrato firmado por el Consultor. 

27.  PENALIDADES Y SANCIONES POR ATRASO O POR INCUMPLIMIENTO 
CONTRACTUAL 

27.1. Penalidad por mora: De conformidad con el Artículo 162° Penalidad por mora, del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

27.2. Otras penalidades: En aplicación del Artículo 163°.- Otras penalidades del reglamento de 
la Ley de Contrataciones, se aplicarán penalidades por las siguientes causas en la Etapa 
de elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico. 
 

N° INFRACCIÓN FORMA DE CÁLCULO 

1 En caso culmine la relación contractual entre el 

Consultor y el personal ofertado y la Entidad no 

haya aprobado la sustitución del personal por no 

cumplir con las experiencias y calificaciones del 

profesional a ser reemplazado 

 

P = (0.5 x d) UIT 

Donde:  

d= # de días. 

Hasta por un monto máximo equivalente al diez por 

ciento (10%) del monto de consultoría, luego de lo 

cual se procederá a la resolución del contrato. 

N° INFRACCIÓN UNIDAD UIT FORMA O 

PROCEDIMIENTO 

1A Reemplazar al jefe o director del proyecto de 

su oferta técnica 

Una vez 4/1000 Informe del Área 

Usuaria 
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2A Reemplazar a cualquier miembro del equipo de 

estudios de su oferta técnica/No cumplir con su 

participación 

Una 

vez/cada 

vez 

2/1000 Informe del Área 

Usuaria 

3A No cumple con el uso de materiales y equipos 

(vehículo, equipo topográfico, etc.) 

Establecidos en los Términos de Referencia 

Por 

ocurrencia 

2/1000 Informe del Área 

Usuaria 

4A No cumple con la subsanación de 

Observaciones en el plazo establecido, 

registradas en el cuaderno de proyectos y/o 

cartas remitidas. 

Por 

ocurrencia 

1/1000 Informe del Área 

Usuaria 

5A No asiste a las reuniones convocadas por parte 

de la supervisión y/o la entidad (director y/o 

equipo convocado que se haya requerido) 

Por 

ocurrencia 

1/1000 Informe del Área 

Usuaria 

 

Procedimiento de Aplicación 

En el caso de la Infracción 1A, 2A, esta se acreditará con la solicitud del Consultor de reemplazar 

o cambiar al profesional de su propuesta original. La Entidad comunicará al Consultor la infracción 

cometida y que procederá a aplicar la penalidad correspondiente. 

En los otros casos de incumplimiento, el supervisor anotará igualmente en el cuaderno de 

proyectos el hecho, documentándolo adecuadamente de ser necesario en el informe que 

presentará a la entidad para la aplicación de la penalidad. La entidad comunicará al Consultor la 

infracción cometida y que aplicará la penalidad correspondiente. 

Serán eximidos de la penalidad en los siguientes casos: 

- Por fallecimiento del profesional. 

- Por enfermedad que impide la permanencia del profesional sustentado con certificado médico 

o con el Certificado de Incapacidad Temporal para Trabajar, que podrá ser verificado por LA 

ENTIDAD. 

- Despido del profesional por disposición de LA ENTIDAD. 

 

Por caso fortuito o fuerza mayor, el cual será analizado por LA ENTIDAD en atención a que el 

evento constituya un hecho extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida la ejecución de la 

obligación o determine su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Para que un hecho se 

configure como caso fortuito o fuerza mayor, los tres requisitos deben desarrollarse de manera 

concurrente. En este sentido dicho acontecimiento debe ser extraordinario, es decir, que las 

circunstancias en las cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en el curso de la 

normalidad. Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias 

no habría podido predecirse su ocurrencia; y finalmente, el acontecimiento, debe ser irresistible, 

es decir, que su ocurrencia no haya podido ser evitada. 

Si después de aplicada la multa, la deficiencia de la falta persistiera, se volverá a aplicar la sanción 

hasta que sea subsanada. 

La sucesión persistente de faltas cuyo monto acumulado de penalidades haya excedido el monto 

máximo admisible, el Supervisor o Inspector comunicara a la Entidad que se inicie la Resolución 

del Contrato. 
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28.  RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.  

El consultor será responsable de la calidad del servicio que preste, de la idoneidad del personal a 

su cargo, de que los estudios se ejecuten con óptima calidad técnica y del expediente técnico en 

su totalidad. 

El consultor deberá laborar exclusivamente en la elaboración del Expediente Técnico, por lo que 

deberá estar presente todo el tiempo de la elaboración del mismo. Caso contrario, estará sujeto a 

penalidad dispuestas por la entidad. 

El Consultor no podrá transferir parcial o totalmente el servicio objeto de este Contrato.  

Al finalizar los trabajos materia de este Contrato, EL CONSULTOR presentará a la Entidad 

previamente a la Entrega del Estudio, un Informe Situacional de la Elaboración del Expediente 

Técnico, resumen de los inconvenientes presentados, resumen de lo observado, resumen de la 

propuesta técnico-económica, entre otros. 

Respecto a la documentación obrante en su poder relacionada con la Elaboración del Expediente, 

EL CONSULTOR, se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en 

ningún momento, para fines distintos a los del proyecto. 

Finalmente, el consultor y todo el staff profesional deberá estar disponible para participar y/o 

responder ante cualquier evento o consulta, convocatoria que realice la Unidad Ejecutora. 

29.  CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN  

La conformidad del servicio será otorgada por la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura 

de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora previo informe. 

30.  ADELANTOS 

No se considerará ningún tipo de adelantos para la ejecución de esta consultoría de obra. 

31.  FORMA DE PAGO A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE T ECNICO 

ENTREGABLES INFORMES 

1er Pago: 5 % del monto contractual, previa aprobación del PRODUCTO 1 por parte de la 

entidad (Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura) mediante el Primer 

Informe. 

2do Pago: 15% del monto contractual, previa aprobación del PRODUCTO 2 por parte de la 

entidad (Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura) mediante el Segundo 

Informe. 

3er Pago: 20% del monto contractual, previa aprobación del PRODUCTO 3 por parte de la 

entidad (Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura) mediante el Tercer 

Informe. 

4to Pago: 30% del monto contractual, previa aprobación del PRODUCTO 4 por parte de la 

entidad (Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura) mediante el Cuarto 

Informe. 

5to Pago: 30% del monto contractual, previa aprobación del PRODUCTO 5 por parte de la 

entidad (Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura) y visto bueno de la EPS y 
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Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el cual será ratificado mediante 

emisión del acto resolutivo de aprobación del expediente técnico. 

La continuidad de la ejecución del servicio de consultoría de obra desde la etapa de; estudios 

básicos (tercer entregable), queda supeditado al resultado favorable y positivo del estudio 

hidrogeológico, donde se indique y garantice la fuente de agua y todos sus características 

necesarias para satisfacer la necesidad del proyecto integral del Distrito de Florencia de Mora, de 

ser negativo el resultado, se dará por concluido el servicio, procediendo solo a corresponder los 

pagos de los entregables 1 y 2.  

32.  RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  

El Consultor es responsable de la calidad y vicios ocultos del servicio por el periodo de un (02) 

años, contados a partir de la emisión de la conformidad final, por parte de la Municipalidad Distrital 

de Florencia de Mora. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

Importante para la Entidad 

Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
El consultor de obra para el servicio de consultoría de expediente técnico, deberá contar con inscripción 
vigente en el RNP en la especialidad de CONSULTORÍA DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES - 
CATEGORÍA “B” o superior. 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 
Acreditación: 
 

Copia simple RNP en la categoría “B” y especialidad en obras de saneamiento y afines. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

N° PERSONAL CLAVE CANTIDAD 

1 JEFE O DIRECTOR DE PROYECTO:  Ingeniero Sanitario y/o Civil 

colegiado 

1 

2 ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE:  Ingeniero 

Sanitario o Ingeniero Civil colegiado. 

1 

3 ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO:  Ingeniero 

Sanitario o Ingeniero Civil colegiado. 

1 

4 ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA: Ingeniero 

Civil colegiado. 

1 

 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 
 

 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 
 

 

Nº 

PERSONAL 
CLAVE 

REQUISITOS 

 

 

1 

 

 
JEFE O DIRECTOR 

DE PROYECTO 

- Ingeniero Sanitario y/o Civil colegiado.  

- Con experiencia mínima de veinticuatro (24) meses en obras de 
saneamiento (contados desde la fecha de colegiatura), como Director, Jefe, 
Gerente, Supervisor, Coordinador o la combinación de estos de: Estudio, 
Proyecto o Ingeniería; en la elaboración o en la supervisión de la 
elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos o de ingeniería 
de detalle.  

 

 

2 

 

 

ESPECIALISTA EN 

SISTEMAS DE 
POTABLE 

- Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil colegiado. 

- Con experiencia mínima de quince (15) meses en obras de saneamiento 
(contados desde la fecha de colegiatura), como Especialista, ingeniero, jefe, 
responsable, revisor o la combinación de estos, de: Sistema, Redes, Líneas; 
de agua potable o Agua Potable y Alcantarillado; en la elaboración o en la 
supervisión de la elaboración  de expedientes técnicos o estudios definitivos 
o de ingeniería de detalle. 

 

 

3 

 

 

ESPECIALISTA EN 
SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO 

- Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil colegiado. 

Con experiencia mínima de quince (15) meses en obras de saneamiento 
(contados desde la fecha de colegiatura), como Especialista, ingeniero, jefe, 
responsable, revisor o la combinación de estos, de: Sistema, Redes, Líneas; 
alcantarillado, desagüe o Agua Potable y Alcantarillado; en la elaboración o 
en la supervisión de la elaboración de expedientes técnicos o estudios 
definitivos o de ingeniería de detalle.   

 

 

4 

 

ESPECIALISTA EN 
MECANICA DE 

SUELOS Y 
GEOTECNIA 

- Ingeniero Civil colegiado. 

- Con experiencia mínima de quince (15) meses  en obras en general  
(contados desde la fecha de colegiatura), como: Especialista, Ingeniero, 
Jefe, Responsable, Revisor o la combinación de estos,de:Mecanica de 
Suelos, Geotecnia o Suelos; en la elaboración   o en la supervisión de la 
elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos o de ingeniería de 
detalle. 
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Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o más de los requisitos de calificación siguientes: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los requisitos de calificación 
que no se incluyan. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

- Un (01) Estación Total inc. accesorios 

- Una (01) camioneta 4X4 o 4x2. 

- Un (01) GPS Navegador. 

- Dos (02) Computadoras Corel i5 o superior. 

- Una (01) Impresora Plotter de formato A-1 o superior 
 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A DOS (2) VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda.  
Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua Potable y/o Alcantarillado y/o servicio de agua 
potable y/o alcantarillado en zona rural y/o Urbano. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago16. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 

 
16  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [80] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
DOS CON 3/10 (2.3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA 
CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de 
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante 
de pago, según corresponda. 
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes  
Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua Potable y/o 
Alcantarillado y/o servicio de agua potable y/o alcantarillado en zona rural 
y/o Urbano. 
 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  
 
 
 
  

M = Monto facturado 
acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= [2.3]18 veces el valor 
referencial: 
                           [80] puntos 

 
M >= [2.1] veces el valor 
referencial y < [2.3]veces el 
valor referencial: 

                           [70]puntos 
 
M > [02]19 veces el valor 
referencial y < [2.1] veces el 
valor referencial: 
                           [60] puntos  

 
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
18  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
19  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [20] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  

1. DESCRIPCION Y CRONOGRAMA GANTT DEL 
DESARROLLO DE LA CONSULTORIA; PARA LA 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEBERA TENER EN 
CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE: 

• DESCRIBIR LOS COMPONENTES DEL PROYECTO 
TALES COMO: LINEAS DE IMPULSIÓN, 
RESERVORIOS, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y 
REDES COLECTORAS. 

• DESCRIBIR FUENTES Y LOS PROCEDIMIENTOS 
PARA OBTENER LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA 
POR EL ANA. 

• UBICAR Y DESCRIBIR LOS CRUCES DE VIAS 
CONCESIONADAS CON LA FINALIDAD DE 
OBTENER LA AUTORIZACIÓN POR LA AUTORIDAD 
COMPETENTE. 
 

2. DESARROLLO DE 03 MEJORAS EN LA CONSULTORIA. 
3. DESARROLLO DE 03 DIFICULTADES EN LA CONSULTORIA 

Y SUS SOLUCIONES AL RESPECTO. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 
Desarrolla la 1 de 3 puntos 
de la metodología que 
sustenta la oferta 

 [5] puntos 
 

Desarrolla la 2 de 3 puntos 
de la metodología que 
sustenta la oferta 

 [10] puntos 
 

Desarrolla la 3 de 3 puntos 
de la metodología que 
sustenta la oferta 

 [20] puntos 
 

 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos20 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 

 
20 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO21 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

 
21    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS22 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora23, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

 
22  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
23  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
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En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva Una (1) UIT por no Según informe del 
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las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 24 

atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 

 
24 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS25  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 

 
25  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales26. 

 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

 
26  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02 – 2023 – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

93 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2023-MDFM-PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
27  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

 
28  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
29  Ibídem.  

 
30  Ibídem.  
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 32 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%33 

 
 

31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
32 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02 – 2023 – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

105 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO34 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA35 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA36 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO37 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO38 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA39 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

 
34     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
35     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
36  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
37     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
38     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
39  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa40 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
40    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP41 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO42 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE43 

DE: 
MONEDA IMPORTE44   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA45 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO46  

1           

2           

3           

4           

 
41  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
42  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
43  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
44  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
45  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
46  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP41 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO42 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE43 

DE: 
MONEDA IMPORTE44   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA45 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO46  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


