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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 
Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe 
ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

 
2 

 
[ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el 
caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL 
CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

 
3 

 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
comité de selección y por los proveedores. 

 

4 
 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de 
selección y por los proveedores. 

 

5 
 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la 
elaboración de las bases. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 

 
Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm  Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

 
3 

 

Estilo de Fuente 
Normal: Para el contenido en general Cursiva: 
Para el encabezado y pie de página 

Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

 

4 
 

Color de Fuente Automático: Para el contenido en general 

Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

 

5 

 

 
Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 9 

: Para el encabezado y pie de página 
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segÚN la necesidad 

8 : Para las Notas al pie 

 

6 
 

Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 

Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres 
de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algÚN 

Concepto 

 
 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

 
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la 

Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019 y julio 2020 
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BASES ESTANDARES DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA1
 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 004-2020-UNS 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 
 

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
PARA SUPERVISION DE OBRA: 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
EN INGENIERÍA MECÁNICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO 

CHIMBOTE – PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO DE 
ANCASH” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1
 Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 

 

1 
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DEBER DE COLABORACIÓN 

 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

 

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 

 

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 

 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 

 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA 

CONCURSO PUBLICO N° 004-2020-UNS 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 
 

1.2. CONVOCATORIA 

 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 

 

 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 

 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 

 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 

 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento. 
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física. 
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los 
principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto 
de la contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales 
del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 

 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la 
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil 
siguiente de recibida dicha solicitud. 

 

Advertencia 

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento. 
 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de 
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma 
o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 

 

Importante 

 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 

 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 
 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

 
5 

SECGRAL2
Sello



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA 

CONCURSO PUBLICO N° 004-2020-UNS 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 

 

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 

 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 

En la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación 
de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del 
artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica 
de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 

 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 

 

Oferta técnica : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 

 

1.9.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el 
numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento. 

 

1.9.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 

1.9.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
El comité de selección evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de 
las ofertas de conformidad con el artículo 83 del Reglamento así como los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases. 

 
 Importante 

 En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la contratación 
del servicio de consultoría de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y 
Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los doscientos mil Soles 
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio 
en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP

2
. 

 
2
 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
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1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 

 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 

 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

 
 

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el 
numeral 1.9.3 de la presente sección. 

 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección aplica lo dispuesto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso. 

 

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 84.2 del artículo 84 del 
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE. 

 

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su 
publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente 
motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, 
evaluación y el otorgamiento de la buena pro. 

 
 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

 

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

 

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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2.1. RECURSO DE |IÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado. 

 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más 
tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito. 

 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 

 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 

 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro. 

 

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 

 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección 
específica de las bases. 

 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

 

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme 
lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento. 

 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas. 

 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 

 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
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Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 
 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema- 
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 

 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 

 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema- 
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 

 

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 

 
 

3.5. ADELANTOS 

 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. PENALIDADES 

 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases. 

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 
caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 

 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse 
pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el 
contrato. 

 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del 
funcionario competente. 

 

La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 

 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 

 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor,  esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 

 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 

SECGRAL2
Sello



CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA 

CONCURSO PUBLICO N° 004-2020-UNS 

 

 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA 

RUC Nº : 20178309109 

Domicilio legal : AV. PACÍFICO Nº 508 – URB. BUENOS AIRES DISTRITO DE 
NUEVO CHIMBOTE 

Teléfono: : 043 – 311556 

Correo electrónico: : [......................................] 

 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 
consultoría de obra para SUPERVISIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO 
CHIMBOTE – PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH”. 

 

1.3. VALOR REFERENCIAL3
 

 

El valor referencial asciende a S/ 576,351.49 (Quinientos setenta y seis mil trescientos 
cincuenta y uno con 49/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado 
al mes de julio del 2020. 

 
 

Valor Referencial 

(VR) 

Límites
4
 

Inferior Superior 

 

S/. 576,351.49 

(Quinientos setenta y seis mil trescientos 

cincuenta y uno con 49/100 Soles) 

 
S/. 518,716.35 

(Quinientos dieciocho mil 

setecientos dieciséis con 

35/100 Soles) 

 

S/. 633,986.63 

(Seiscientos treinta y tres 

mil novecientos ochenta y 

seis con 63/100 Soles) 

 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a 
ambas prestaciones, según el siguiente detalle: 

 
 
 
 

3
 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor   referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
4
 De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE TIEMPO

5
 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO

6
 

 

TARIFA 
REFERENCIAL 

UNITARIA 

 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

 
Supervisión de obra 

 
12 

 
MESES 

 
46,779.291 561,351.49 

Liquidación de obra 15,000.00 

 576,351.49 

 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Memorando N° 2128-2020-UNS-R del 04 
de diciembre del 2020. 
. 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
RECURSOS DETERMINADOS 

 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en 

el expediente de contratación respectivo. 

 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 

 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 

 
1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el 
plazo de 12 MESES y de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.0 de los Términos de 
Referencia, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 

 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del 
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el 
artículo 10 de la Ley. 

 
 

5
 Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
6
 Día, mes, entre otros. 
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1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar: 

 
Pagar en : Banco de la Nación en la Cuenta Corriente Nº 781-097586 
Recoger en : Oficina de Abastecimiento de la UNS 

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 
 

Las bases se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente 

 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 

1.10. BASE LEGAL 

 
- Ley Nº 28411 Ley General de Presupuesto Púbico. 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. (D.U. N° 014-2019) 

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2020. (D.U. N° 
015-2019) 

- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus 
modificatorias, en adelante la Ley. 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y 
sus modificatorias, en adelante el Reglamento. 

- Directivas del OSCE. 
- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

- Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, TUO de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
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2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 

 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 

2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos7, la siguiente documentación: 

 

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria 
 

A. Documentos para la admisión de la oferta 
 

a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 

 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 
ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE

8
 y siempre que el servicio web 

se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

 
 

7
 La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 

 
8 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos 
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4) 

 
a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5) 

 

Importante 

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 

sección de las bases. 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”. 

 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

 
La oferta económica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el 
formulario electrónico del SEACE. 

 

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas. 

 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar 
el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación 
accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal. 

 
 

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 

 

 

Importante 

 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de 
los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
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2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 
 

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total 
de las mismas. 

 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 

 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 

Donde: 
 

PTPi = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 
 

Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 

c1 = 0.80 
c2 = 0.20 

 
Dónde: c1 + c2 = 1.00 

 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 

 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA 

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 
de ser el caso. 

d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 
número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 

 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE

9
 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 

plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 

g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica

10
. 

i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete
11

. 

k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

 
 

9 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

 
10 Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
11 Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 
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en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12. 

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes13. 

 

Importante 

 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).

 
 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo 

los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 

 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 

 

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.

 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

 
 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y 

pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez

 
12

 https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
 

13
 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el 
numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas 
en el REMYPE. 
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Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya

14
. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de partes de la entidad con atención a la 
Dirección de Asesoría Legal de la UNS, ubicada en la Av. Pacífico N° 508 – Urb. Buenos Aires, 
distrito de Nuevo Chimbote, en el horario de 7:30 am a 3:30 pm. 

 

2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
PERIÓDICOS SEGÚN TARIFA. 

 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 

 
- Informe del funcionario responsable de la oficina de Infraestructura Física de la 

Universidad Nacional del Santa emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes, consignada a la oficina de 

infraestructura física, sitio en la Av. Pacifico N° 508 – Urb. Buenos Aires, Distrito de Nuevo 
Chimbote, en el horario de 7:30 am a 3:30 pm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14
 Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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Importante 

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación. 

 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE – 

PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH” 

1. OBJETIVO 

El Objetivo es seleccionar al Consultor que ejercerá las funciones de Supervisión de la Obra: 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA 

MECÁNICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE – PROVINCIA DE SANTA – 

DEPARTAMENTO DE ANCASH” . 

1.1 El inicio del plazo del servicio se computará desde la fecha en que se cumplan las 

siguientes condiciones: 

 
 Se haya suscrito el contrato de la supervisión y/o Inicio de la Obra que motiva la 

presente supervisión. 

El término del plazo de la Supervisión será cumplido con la recepción de la Obra, pero 

el vínculo contractual se mantiene hasta la aprobación de la Liquidación Final de 

la Obra en mención. 

El Supervisor deberá asistir a todos los actos relacionados con la ejecución de la 

Obra (Entrega de terreno, recepción de obra, levantamiento de observaciones, 

inventario físico, etc.) así como participar, revisar, observar, suscribir, los actos 

administrativos relacionados con la ejecución (opinión para adelantos, 

seguimiento de garantías, valorizaciones, ampliaciones de plazo, adicionales de 

obra, liquidación, etc.). 

1.2 Se debe adjuntar la Memoria Descriptiva de la Obra que se va a supervisar, a fin de que el 

Supervisor tome conocimiento del alcance físico y económico de la Obra. 

2. ALCANCES DE LOS SERVICIOS 

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan, conforme a los dispositivos legales 

vigentes y que le son inherentes a “EL SUPERVISOR”; la supervisión y control de esta 

obra lo obliga a cumplir con lo siguiente: 

2.1  El supervisor será el responsable de tomar conocimiento de los documentos del 

Expediente Técnico y los términos de contratación de la obra a ejecutarse, a fin de 

brindar todos los servicios necesarios para la Supervisión de la Obra, como son el 

control técnico y administrativo de las actividades a ejecutarse en la obra mencionada. 

 
2.2 Revisar el Expediente Técnico, comparándolo con el terreno donde se ejecutará la obra 

y formular oportunamente las recomendaciones complementarias y/o modificaciones, 
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mediante un Informe Inicial en concordancia con el artículo 177 del RLCE. 

 
2.3 Participar en la Entrega del Terreno, suscribiendo el Acta correspondiente y abriendo el 

Cuaderno de Obra. 

 
2.4 Efectuar el control e inspección permanente de la obra, verificando oportunamente que 

los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general 

con toda la documentación que conforma el Expediente Técnico y/o modificaciones que 

por necesidad de la obra pudiesen aprobarse, cumpliendo con las Normas de 

Construcción y reglamentación vigente. 

 
2.5 Efectuar el control y actualización a la fecha de inicio del Calendario de Avance de Obra 

(CAO), así como el control de la utilización de los Adelantos de Materiales y Efectivo, 

según los Calendarios correspondientes presentados por el Contratista. 

 
2.6 Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM y/o Diagrama de 

Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su 

conclusión. 

 
2.7 Exigir al Contratista efectuar pruebas de control de calidad referentes a mecánica de 

suelos, agregados, concreto, instalaciones sanitarias, eléctricas y electromecánicas y 

todos los que sean necesarios para verificar la calidad especificada de los materiales y 

su correcta utilización en los trabajos a ejecutar, en cumplimiento de lo estipulado en el 

Expediente Técnico, los que formarán en su oportunidad, como parte de los informes a 

presentar. 

 
2.8 Exigir al Contratista el suministro oportuno de materiales, personal obrero, equipos y 

todos los recursos necesarios que garanticen la calidad y el cumplimiento del 

Calendario de Avances de Obra (CAO) y el plazo de ejecución contractual. 

 
2.9 Ejecutar el control físico, económico y contable de la obra, efectuando detallada y 

oportunamente la medición y valorización de los avances de obra, mediante la 

utilización de programas de computación. 

 
2.10 Obligar al Contratista a que, durante la ejecución de los trabajos, el personal a su 

cargo cumpla con las normas de seguridad y el empleo de los implementos de 

seguridad necesarios. 
 

2.11 Informar mensualmente sobre los aspectos técnicos y contractuales de la obra, 

siendo la presentación de estos informes requisito indispensable para el pago de las 

Valorizaciones por los servicios de Supervisión. La valorización deberá ser entregada 

dentro de los cinco (05) días del mes siguiente contabilizadas a partir del primer día 

hábil. Todo Informe deberá ser presentado posterior a la presentación de valorización 

de obra. 

 
2.12 Emitir informe sobre las solicitudes del Contratista, respecto del Adelanto Directo y/o 

de materiales, efectuando los cálculos y verificaciones reglamentarias. 

 
2.13 Revisión, verificación y aprobación de los trazos y niveles topográficos en general. 

 
2.14 Llevar un control de las garantías depositadas por el Contratista, comunicando 

oportunamente a LA UNIVERSIDAD respecto de su vencimiento, a fin de que se 

adopten las medidas necesarias que conduzcan a su renovación, ejecución o 

devolución. 

 

 

 
 

22 

SECGRAL2
Sello



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA 

CONCURSO PUBLICO N° 004-2020-UNS 

 

2.15 Coordinar con el gobierno local y concesionarios de servicios de la localidad, a fin de 

realizar con la debida anticipación los trámites necesarios para cumplir con el fin del 

proyecto, como son: autorizaciones, licencias, suministro de servicios y otros. 

 
2.16 Participar como Asesor Técnico del Comité de Recepción de Obra; debiendo 

supervisar la subsanación de observaciones que formule dicho Comité, hasta la 

suscripción del Acta de Recepción de Obra. 

 
2.17 Efectuar el Informe Final de Obra, incluyendo la Liquidación de la Obra, además de 

visar los Planos de Replanteo y la minuta de Declaratoria de Fábrica. 

 
2.18 Elaborar y presentar oportunamente, los metrados de ejecución diaria de las 

partidas, señalando los mayores y/o menores metrados, ampliaciones de plazo, 

dentro del período previsto en la normatividad que rige los contratos, a fin de que 

sean aprobados de ser necesario. 

 
2.19 Exigir el buen uso del Cuaderno de Obra, según lo establecido por la Ley, donde se 

anotarán todas las ocurrencias, órdenes y consultas respecto a la obra, por el 

personal autorizado. Asimismo, deberá tomar conocimiento de las incidencias 

anotadas en el Cuaderno de Obra, formulando las respuestas a que hubiera lugar. 

 
2.20  Verificar la capacidad y experiencia técnico - administrativa del personal encargado 

de la dirección de las obras. Asimismo, verificará que el personal de ejecución del 

Contratista sea el presentado conjuntamente con la oferta y sea compatible con el 

grado de especialización de las obras a ejecutarse. 

 
2.21 Considerando que la ejecución de la obra está garantizada con la certificación 

Presupuestal y con el Expediente Técnico aprobado; sin embargo, en el supuesto de 

que por caso fortuito o fuerza mayor ocurrieran en el presente año restricciones 

presupuestales, que permitieran la ejecución de sólo parte de la obra, el 

SUPERVISOR deberá elaborar la reestructuración del presupuesto, metrados y 

programación de la obra, ajustándola al nuevo monto asignado, alcanzando el 

informe respectivo a LA UNIVERSIDAD para su aprobación. 

 
2.22 En caso que el contrato principal de ejecución de la obra sea resuelto, esto originará 

como consecuencia la Resolución del Contrato de Supervisión de Mutuo Acuerdo, por 

causas no atribuibles a las partes, de acuerdo a lo establecido en la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento. El monto total a calcularse para la 

liquidación del contrato de la supervisión se determinará de manera directamente 

proporcional al avance físico de la obra. 

 
2.23 En el caso de que se resolviera el Contrato de ejecución de la Obra, EL SUPERVISOR 

deberá participar en el Acto de Constatación Física e Inventario de la Obra; 

efectuando las demás acciones que se deriven antes y después de dicha resolución. 

 
2.24 Los ítems indicados en los literales precedentes, en ningún caso tienen carácter 

limitativo, debiendo el Supervisor realizar las acciones que conduzcan a la 

culminación de los trabajos en forma correcta y oportuna. 

3. NORMATIVIDAD 

 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE-D.S. N°011-2006-VIVIENDA. 

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

Aprobado DS N° 082-2019-EF. (13 de marzo del 2019). 

 Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
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 Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG que aprueba las Normas Técnicas de Control 

N° 600 sobre Obras Públicas. 

 Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG, modifica diversas Normas Técnicas de 

Control Interno para el Sector Público. 

 Normatividad Técnica en Infraestructura Educativa emitida por la Oficina de 

Infraestructura Educativa - OINFES del Ministerio de Educación. 

 Ley Nº 26572 – Ley General de Arbitraje. 

 Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

 Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa. 

 Ley Nº 27633, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional. 

 Resolución Ministerial N° 214-2011-EM/VME del Código Nacional de Electricidad. 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 y su Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas. 

 Procedimiento para la Supervisión de la Gestión de la Seguridad en el Trabajo de las 

Actividades Eléctricas, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo del 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN N° 021- 

2010-OS/CD del 09/02/2010. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y 

conexas, de ser el caso. 

4. RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISIÓN 

4.1 EL SUPERVISOR, será responsable de la calidad de los servicios que preste, además de 

velar que las obras se ejecuten con óptima calidad, para lo cual mantendrá presencia 

permanente en la obra. 
 

4.2 La SUPERVISIÓN, será responsable de la revisión del proyecto, como de las 

complementaciones y/o modificaciones que recomiende para optimizar, compatibilizar y 

mejorar la calidad del proyecto original. 

 
4.3 La SUPERVISIÓN, será responsable de la presentación de las Valorizaciones de la Obra 

en los plazos indicados. 

 
4.4 Es responsabilidad de la SUPERVISIÓN controlar el cumplimiento de los Programas de 

Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr 

su cumplimiento. 

 
4.5 Cuando cualquier fase de la Obra presente un retraso deberá tomar las medidas 

correctivas e informar por escrito a LA UNIVERSIDAD y al contratista cumpliendo con 

los plazos fijados en el Contrato y la reglamentación vigente. 

 
4.6 La SUPERVISIÓN, será responsable de ejercer un control permanente sobre la vigencia 

de las garantías presentadas por el Contratista de la Obra. - Es responsabilidad de la 

SUPERVISIÓN la elaboración y tramitación oportuna de los expedientes técnicos que 

sustenten los Presupuestos Adicionales o Deductivos, en caso se amerite. 

 
4.7 Igualmente, elaborará y tramitará oportunamente los expedientes técnicos que 

sustenten las ampliaciones de plazo. 

 
4.8 La SUPERVISIÓN, será responsable de los MAYORES GASTOS en los que incurra LA 

UNIVERSIDAD por incumplimiento del párrafo anterior, los cuales serán asumidos por 

la Supervisión, además de aplicarse la penalidad correspondiente. 

 
4.9 Es responsabilidad de la SUPERVISIÓN que la amortización del Adelanto Directo y 

Adelanto por Materiales del Contrato de ejecución de la Obra, se efectúe regularmente 

en las valorizaciones mensuales de la obra; controlando que dichos adelantos sean 

 

24 

SECGRAL2
Sello



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA 

CONCURSO PUBLICO N° 004-2020-UNS 

 

amortizados totalmente dentro del plazo vigente de ejecución de la Obra. Los defectos 

o deficiencias en los pagos son responsabilidad de la Supervisión. 

 
4.10 Es responsabilidad de la SUPERVISIÓN, la elaboración de los metrados post- 

construcción, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los que se tendrán en 

cuenta al momento de la Recepción de la Obra, y recabará la conformidad del 

Contratista. Los metrados post-construcción formarán parte del Acta de Recepción de 

Obra. 

 
4.11 La SUPERVISIÓN, será legalmente responsable de los actos derivados de su función, 

por un periodo de 7 años, contabilizados a partir de la fecha de recepción de los 

trabajos; en concordancia con lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento. 

4.12 La SUPERVISIÓN valorizará por cada concepto en forma independiente: Contrato 

Original, Obras Adicionales, Reintegros por reajustes, Gastos generales y otros. 

4.13 La SUPERVISIÓN debe asegurar que el Residente de Obra tenga residencia 

permanente en la Obra. La omisión de esta responsabilidad acarrea penalidad y de 

manera reiterativa, es causal de resolución de contrato. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

5.1 La SUPERVISIÓN en los procedimientos de control, deberá considerar una coordinación 

permanente con el Contratista de la Obra. 

5.2 Controlar permanentemente la calidad de los trabajos ejecutados por el Contratista, en 

tal sentido los resultados finales del control, deben estar dentro de los parámetros 

exigidos en las Especificaciones Técnicas. 

5.3 Los Laboratorios en los cuales se ejecutarán los ensayos no rutinarios, deberán contar 

con la aprobación de la SUPERVISIÓN. 

5.4 La SUPERVISIÓN, deberá exigir al Contratista la presentación de los certificados de los 

ensayos que garanticen la calidad de los materiales suministrados, elaborados en obra, 

así como de los equipos de ser instalados, como, por ejemplo: tuberías de agua, los 

concretos elaborados por el Contratista, etc. 

5.5 La SUPERVISIÓN de Obra, deberá elaborar un Informe Técnico que señale la 

metodología empleada en cada ensayo, sus correcciones, resultados, recomendaciones 

y conclusiones; debiendo llevar el Archivo de Ensayos y Protocolos de Pruebas dentro 

del cumplimiento de los parámetros y rangos admisibles del Reglamento respectivo. 

5.6 En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervisión definirá 

los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados óptimos, debiendo ser 

ejecutados 

por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensación 

alguna. Toda vez que el contratista está en la obligación de terminar correctamente los 

trabajos. 

5.7 El Informe incluirá, además, el análisis y/o resultado estadístico de los ensayos 

indispensable para la recepción de la Obra. 

5.8 No tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones 

contractuales, ni de ordenar la ejecución de ningún trabajo adicional o variación de 

obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no 

ser que medie autorización escrita y previa de la Entidad. 

5.9 La inspección final, prueba y recepción, se tiene: 
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a.- Participar en la inspección final y pruebas de aceptación de las obras y de 

funcionamiento de los equipos y materiales previos a la Recepción de la Obra, a 

efecto de informar sobre la culminación de la obra, conforme lo previsto en el Art. 

208º , Numeral 208.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, ….. 

El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la 

anotación señalada, corrobora el fi el cumplimiento de lo establecido en los planos, 

especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de 

obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto 

y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las 

modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. 

De no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra dicha 

circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo. 

b.- Certificar si la obra ejecutada por el contratista ha sido realizada conforme a los 

términos del contrato, para la aceptación del trabajo concluido por parte de 

HIDRANDINA.SA., y la posterior puesta en servicio y recepción de la obra. EL 

SUPERVISOR en forma conjunta con el Comité de Recepción, deberá elaborar y 

suscribir la correspondiente Acta de Recepción de la obra. 

c.- Revisar y aprobar la Memoria Descriptiva Valorizada y los planos conforme a obra, 

presentados por el contratista. 

6. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERÁ PRESENTAR 

EL SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

La SUPERVISIÓN deberá presentar a la UNS la siguiente documentación: 

6.1 INFORME INICIAL. 

- Revisión del Expediente Técnico, formulando las conclusiones, recomendaciones, y de ser 

necesario, las complementaciones y/o modificaciones, indicando los posibles adicionales y/o 

deductivos que se puedan formular dentro del periodo de ejecución. Este Informe será 

presentado en concordancia con el artículo 177 del RLCE. La presentación del informe inicial 

de “Compatibilidad de Proyecto” comprende la revisión del estudio definitivo de ingeniería 

(Expediente Técnico), la misma que consistirá en los siguientes aspectos: 

Disponibilidad del Terreno. - Verificando que no exista problemas de propiedad con 

terceros y no atente al patrimonio de la cultura de la nación. 

Inspección de Campo. - Determinar la compatibilidad de las partidas y los metrados 

considerados en el contrato, identificando posibles adicionales y/o deductivos de obra. 

Planos. - Revisar y verificar si son compatibles con la topografía del terreno donde se 

desarrolla la obra y los diseños propuestos. 

Especificaciones Técnicas. - Verificar si corresponde a las partidas que conforman el 

presupuesto y no existe variación de diseño o disminución de calidad. 

Metrados. - Verificar si concuerdan con los del expediente técnico, presentando para tal 

efecto un inventario de obras a realizar. 

Revisión de planes de trabajo, cronogramas y de utilización de adelantos. 

Conclusiones y Recomendaciones. 

6.2 INFORME DE VALORIZACIONES. -La valorización deberá ser entregada dentro de los 

cinco (05) días del mes siguiente contabilizadas a partir del primer día hábil. Todo Informe 
deberá ser presentado posterior a la presentación de valorización de obra. 
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6.3 INFORMES MENSUALES. - Informes de las actividades técnico-económico administrativo 

de las Obras, las cuales deberán ser entregados en dos (02) originales y una (01) copia 

conjuntamente con la valorización del mes, debiendo contener lo siguiente: 

 
 Actividades desarrolladas por la SUPERVISIÓN, memoria explicativa de los avances de 

obra, cuadros y gráficos que muestren el programa real en comparación con el 

programado, asuntos más saltantes, causales de retrasos de ser el caso, proponiendo 

soluciones para su corrección. 

 
 Relación de los ensayos realizados en la Obra y controles efectuados por la 

SUPERVISIÓN, indicando ubicación, fecha en que fueron realizados, resultados e 

interpretación estadística dentro del cumplimiento de los parámetros y rangos 

admisibles del Reglamento respectivo. Asimismo, deberá indicar las medidas correctivas 

y responsabilidades si la hubiere. 

 
 Programa de las actividades para el mes siguiente.  Gráficos que se requieran para la 

correcta interpretación de los informes. 

 
 Fotografías fechadas que mostrarán el estado de avance de la Obra, asimismo deberá 

presentar en Documento Fílmico en CD del proceso constructivo de las principales 

partidas de la ejecución de la Obra. Copias de las comunicaciones más importantes 

intercambiadas con el Contratista o con terceros. 

 
 Presentar la documentación por la cual se certifique que los materiales y equipos 

cumplen con las especificaciones técnicas. 

 
 Lista del personal y equipo empleado por el Contratista durante el periodo respectivo, 

indicando variaciones con lo programado si los hubiere. 

 
 Presentar las proyecciones de avances de obra para el siguiente mes, tanto físico como 

valorizado. 

 
 Valuación del cumplimiento de los porcentajes de avance de obra correspondientes. En 

caso que dichos avances sean inferiores al 80% del Calendario de Ejecución de Obra 

deberá comunicarlo a La Universidad, requiriendo al Ejecutor de la Obra el Calendario 

Acelerado de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 
 Adjuntar al Informe, las copias del Cuaderno de Obra correspondientes al mes de la 

valorización. 

Este Informe será presentado dentro de los cinco (05) días del mes siguiente de cada 

valorización. 

6.4 INFORMES ESPECIALES 

 
 Informes solicitados por La Universidad que deberán ser presentados en un plazo de 

tres (03) días hábiles. Si dicho informe amerita un plazo mayor, por razones que lo 

justifique, la Universidad establecerá el nuevo plazo de presentación de informe. 

 
 Informe de oficio que la Supervisión emitirá cuando se trate de asuntos que requieran 

decisión o resolución de La Universidad, promoviendo un expediente administrativo; o 

se trate de hacer conocer a La Universidad importantes acciones administrativas que 

haya tomado en el ejercicio de sus funciones. En los informes mensuales que tienen 

carácter de reporte, hará un recuento de la acción tomada. Será presentado dentro del 

plazo reglamentario de manera que los petitorios que efectúe el ejecutor de la Obra no 

queden consentidos; corresponden a los casos de adicionales, deductivos, prórrogas, 
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recepción de Obra, liquidación del contrato y otros casos que tengan carácter de 

urgente. 

 
 El Supervisor debe prever que los informes para solicitar ampliación de plazo o 

adicionales se presenten con la anticipación debida. Estos informes no pueden 

presentarse el último día del plazo contractual, bajo responsabilidad. 

 
 La SUPER 

 
 VISIÓN presentará un Informe de Situación de obra para la Recepción de Obra, que 

deberá indicar además las modificaciones del Proyecto, adjuntando los Planos de 

Replanteo y los metrados post-construcción, que deberá requerir oportunamente al 

Contratista. Será presentado dentro de los cinco (05) días de haberse solicitado la 

recepción en el Cuaderno de Obra. 
 

6.5 INFORME FINAL 

Comprenderá aspectos técnicos, económicos y administrativos de la Obra, en el que se 

 

constructivo. En dicho Informe la SUPERVISIÓN incluirá la Liquidación de la Obra, 

adjuntando la documentación necesaria para la Liquidación Final del Contrato de Obra. 

7.0 FORMA DE PAGO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
7.1 El servicio de Supervisión que brindará “EL SUPERVISOR” consistirá en el cumplimiento 

de las obligaciones devenidas del Contrato, que comprenden el plazo necesario para la 

Supervisión de la Obra y el cumplimiento de las Obligaciones señaladas en el Numeral 

4.0 de los presentes Términos de Referencia. 

 
7.2 El Plazo Referencial de ejecución de los servicios es desde el Inicio de la Obra o al día 

siguiente de suscrito el contrato de supervisión hasta la culminación del plazo 

contractual de la ejecución de la Obra más la revisión y/o elaboración y aprobación de 

la Liquidación Final de la Obra. 

 
7.3 El costo del servicio de Supervisión será cancelado de la siguiente manera: 

Pago de Valorizaciones Mensuales: Por Tarifa, de acuerdo a lo ofertado en su 

propuesta económica y a lo estipulado en el Numeral d) del Artículo 35 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado. Para los efectos de pago, un mes equivale a 

treinta (30) días. En caso se deba pagar una fracción mensual, se realizará de manera 

proporcional. 

- A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, el 

consultor tendrá derecho al reconocimiento de los intereses pactados en el contrato 

y, en su defecto, al interés legal, de conformidad con los Art. 1244 del Código Civil. 

El pago de intereses se efectuará en las valorizaciones siguientes. 

- En caso se presenten solicitudes de adicionales, estos se regirán por lo establecido en 

el Artículo 34 de la Ley y el numeral 157.3 del Artículo 157 del Reglamento. 

Adicionalmente se tomarán en cuenta todos los pronunciamientos y/u opiniones 

vinculantes que el OSCE haya publicado al respecto. 

- Para solicitar cada pago, el Consultor deberá presentar la aprobación de su Informe 

de Valorización Mensual y del Informe Mensual respectivo. Para el último pago, 

además, deberá presentar la aprobación del Informe Final del Servicio de Supervisión 

y la Resolución de aprobación de la liquidación de Obra. 
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- Los Profesionales propuestos por la Consultora encargada de la Supervisión 

deben cumplir con la permanencia mínima en la Obra, caso contrario serán 

penalizados en cada una de las Valorizaciones. Esta permanencia deberá ser 

acreditada por el Jefe de Supervisión y será verificada por la Oficina de Proyectos de 

Obras de Infraestructura de la Universidad Nacional del Santa. 

8.0 FACULTADES DEL SUPERVISOR 

 
8.1 Hacer cumplir al Contratista el Contrato de Obra, Términos de Referencia, Expediente 

Técnico, así como toda la reglamentación vigente. 

 
8.2 No podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en las 

Bases, Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades 

inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de los 

Poderes de excepción. No obstante, lo anterior, si durante el proceso de construcción 

se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, la 

propiedad pública o privada o que amenacen causar u ocasionar interrupciones en el 

tránsito vehicular por la obra en ejecución, el Supervisor, por excepción, podrá 

disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo 

dar cuenta a la Entidad en el más breve plazo. 

 
8.3 El Supervisor debe proponer alternativas de solución, cuando por deficiencias en el 

Expediente Técnico, se necesitase de su “expertise” y criterio técnico. 

 
8.4 El Supervisor debe exhortar al Contratista verbalmente y por escrito, para que éste, 

cumpla con sus obligaciones como Contratista (pago de seguros, uniformes, 

implementos de seguridad, etc) Del mismo modo debe comunicarle sobre algún 

trabajador que se rehúse a utilizarlos. Las multas que por ello devengan serán 

atribuidas al contratista, siempre y cuando este haya sido requerido, caso contrario, si 

recayeran sobre la Entidad y no haya sido requerido al contratista por la Supervisión, 

serán asumidas de manera solidaria entre el Contratista y la Supervisión. 

 
9.0 CONDICIONES GENERALES 

 
9.1 La provisión de Oficina y mobiliario en obra que requiera la SUPERVISIÓN con la 

necesaria independencia y privacidad, para el cumplimiento de sus funciones, será 

coordinada con el Contratista ejecutor de la Obra. 

 
9.2  Toda información proporcionada por La Universidad, empleada o preparada durante el 

desarrollo del Proyecto, es de carácter reservado y no podrá ser entregada a terceros 

sin el previo consentimiento escrito de La Universidad. 

 
9.3  La SUPERVISIÓN podrá ser requerida personalmente por La Universidad, para 

informar o asesorar en asuntos concernientes a la Supervisión y ejecución de la obra. 

 
9.4 La SUPERVISIÓN obtendrá todos los seguros necesarios para su personal en obra, 

según la Legislación Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos 

seguros en su capacidad total, durante el periodo del tiempo del contrato de 

supervisión y posibles ampliaciones de plazo. 

 
9.5 La SUPERVISIÓN, al término del servicio, deberá entregar a La Universidad, todo el 

acervo documental técnico y administrativo de la Obra, conjuntamente con el Informe 

Final, Liquidación Final y Cuadernos de Obra. Esto no exime a la Supervisión que 

pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolución de consultas. 

 
9.6 La SUPERVISIÓN, proporcionará la información que le sea requerida; manteniendo 

permanente comunicación con la OIF, Oficina de Proyectos de Obras de Infraestructura 
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de la UNS, quien estará encargada de efectuar el seguimiento y verificación del 

cumplimiento de las obligaciones de EL SUPERVISOR. 

 
9.7  La SUPERVISIÓN estará sujeta a fiscalización por parte de la Oficina de Proyectos de 

Obras de Infraestructura de la UNS, quienes verificarán su permanencia en   la Obra, 

así como de la totalidad de los equipos incluidos en su propuesta; correspondiendo 

realizar dicha fiscalización durante la ejecución de la Obra. 

 
10.0 INFORME FINAL o LIQUIDACION DE CONSULTORIA, A PRESENTAR POR LA 

SUPERVISIÓN 

El Informe Final que presentará la SUPERVISIÓN, posteriormente a la ejecución de la Obra, 

representará la ÚLTIMA PRESTACIÓN DE SERVICIO según lo indicado en la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento y comprenderá la siguiente documentación: 

10.1 ASPECTO TÉCNICO 

a) Memoria Descriptiva. 

b) Diseños y Modificaciones, autorizadas. 

c) Planos de replanteo o post-construcción firmados por el Residente y Supervisor. 

d) Metrados finales post-construcción. 

e) Certificados de ensayos y pruebas de laboratorio originales dentro del cumplimiento 

de los parámetros y rangos admisibles del Reglamento respectivo. 

f) Fotografías fechadas del estado actual de la Obra y Documento Fílmico en CD. 

 
 

10.2 ASPECTO ECONÓMICO 

a) Valorizaciones del Contrato Principal, (Solo de partidas del presupuesto, los 

metrados realmente ejecutados por los precios unitarios de la propuesta). 

b) Valorizaciones de Adicionales y Deducciones de Obra, por mayores y/o menores 

metrados y partidas nuevas ejecutadas. 

 
10.3 ASPECTO ADMINISTRATIVO 

 
a) Copia del Contrato Principal. 

b) Calendario de Avance de Obra de Contrato y Calendario de Avance de Obra fechado. 

c) Solicitud del Adelanto Directo. 

d) Acta de Entrega del Terreno. 

e) Resoluciones de Aprobación de Ampliaciones de Plazo y Mayores Gastos Generales. 

f) Hojas del Cuaderno de Obra donde se indicó el inicio del plazo contractual y donde 

se indica el inicio real de los trabajos. 

g) Documento con el cual es nombrado el Comité de Recepción de Obra y se indique la 

fecha de recepción. 

h) Pliego de Observaciones. 

i) Acta de Recepción de Obra. 

j) Conformidad de pagos efectuados al Consultor extendida por el Área Administrativa. 

k) Informe del levantamiento de observaciones. 

l) Declaración Jurada del Consultor de no tener conflictos laborales pendientes. 

m) Constancia de No adeudos de Leyes Sociales. 

n) Cuadernos de Obra. 

 
10.4 LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 

La SUPERVISIÓN revisará y evaluará además, la Liquidación de la Obra, que 

comprenderá la determinación de los montos pagados o por pagar al contratista, los 
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adelantos otorgados, las valorizaciones, adicionales, deductivos, reintegros, gastos 

generales, intereses y otros; las amortizaciones, la determinación del periodo de atraso 

y el importe de multas por atraso y otras penalidades aplicadas y/o por aplicarse al 

contratista; determinando el Costo Final de la Obra, los saldos pendientes de pago, las 

garantías por devolver. La presentación del Informe Final será en original y dos copias, 

siendo su entrega dentro de los sesenta (60) días naturales, contados a partir de la 

fecha de recepción de obra. 

11. PENALIDADES 

11.1  Adicionalmente a la penalidad establecida en el Artículo 162º del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones, la Universidad Nacional del Santa, impondrá las siguientes 

penalidades: 
 

PENALIDAD 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

 

 
1 

En caso culmine la relación contractual entre el 

contratista y el personal ofertado y la entidad no haya 
aprobado la sustitución del personal por no cumplir con 
las experiencias y calificaciones del profesional a ser 
reemplazado. 

Equivalente a 1/6000 

(uno por seis mil) del 
monto del contrato, 

por cada día de 
ausencia. 

según informe de la 

oficina de 
proyectos de obras 
de infraestructura 

(OPOI) 

 

 

 

 

2 

Cuando el jefe de supervisión y/o el personal ofertado en 

forma permanente o con coeficiente de participación 
parcial según cronograma de participación del contrato 
de supervisión de obra, se encuentre ausente. sin 
perjuicio del descuento de su pago por los días en los 
que se manera injustificada no prestó sus servicios 
durante la ejecución de la obra se aplicara una 
penalidad. de persistir su inasistencia, la entidad podrá 
resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del 
art.32° de la ley de contrataciones del estado, 
concordante con el art.135° de su reglamento. 

 

 
 

Equivalente a 1/1000 
(uno por mil) del 

monto del contrato, 
por cada día de 

ausencia. 

 

 
 

según informe de la 
oficina de 

proyectos de obras 
de infraestructura 

(OPOI) 

 

 

 

 

 
3 

En caso que el supervisor por sus hechos, descuido o 

imprudencia no presente las valorizaciones (referidas a 
valorizaciones mensuales, mayores metrados; 
adicionales de obra; deductivos) al término de cada mes, 
conforme al plazo previsto en el reglamento de la ley de 
contrataciones del estado; no adjunte el panel fotográfico 
y/o videos conforme lo señalado en los términos de 
referencia; o cuando valoriza metrados no ejecutados 
(sobre valorización) y pagos en exceso; valorizaciones 
adelantadas; o partidas ejecutas defectuosamente o 
incompletas u otro acto que deriven de pagos indebidos 
o no encuadrados en la disposiciones vigentes. será 
aplicable una penalidad según corresponda. 

 

 

 

 

 
equivalente a 1/4000 
(uno por cuatro mil) 

 

 

 
 

según informe de la 
oficina de 

proyectos de obras 
de infraestructura 

(OPOI) 

 

 

4 

Si el supervisor luego de verificada la notación de 

culminación de obra efectuada por el contratista, no 
cumpliera en el plazo de 05 días, con informar a la 
entidad lo verificado por este, previa anotación en el 
cuaderno de obra de los alcances de su informe, 
conforme al procedimiento regulado en el reglamento de 
contrataciones del estado, se aplicará una penalidad. 

 

 
equivalente a 1/5000 
(uno por cinco mil) 

 
según informe de la 

oficina de 
proyectos de obras 
de infraestructura 

(OPOI) 

 

 
5 

Por autorizar, no suspender y/o alertar a la entidad de la 

ejecución de obras adicionales que no cuenten con la 
aprobación previa de la entidad mediante resolución, 
salvo excepción de lo dispuesto por el reglamento de la 
ley de contrataciones del estado. 

 

equivalente a 1/4000 
(uno por cuatro mil) 

según informe de la 

oficina de 
proyectos de obras 
de infraestructura 

(OPOI) 
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6 

No verificar la presentación oportuna o permitir la 

presentación en forma deficiente y/o incompleta, el 
calendario de avance acelerado, el calendario de avance 
de obra actualizado, según lo establecido en las bases, o 
que dichos calendarios contengan una sola “ruta crítica”, 
de conformidad del reglamento de la ley de 
contrataciones del estado. 

 

 
equivalente a 1/4000 
(uno por cuatro mil) 

 
según informe de la 

oficina de 
proyectos de obras 
de infraestructura 

(OPOI) 

 

 
7 

 

Por no absolver las consultas y /o requerimientos del 

contratista dentro de los plazos de ley. 

 

equivalente a 1/6000 

(uno por seis mil) 

según informe de la 

oficina de 
proyectos de obras 
de infraestructura 

(OPOI) 

 

 
8 

Por no controlar la señalización (idioma y nocturna) 

durante la ejecución de obra y/o por no haber adoptado 
las acciones necesarias para que el residente de obra, 
ejecute la señalización que la obra requiere para evitar 
accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario. 

 
 

equivalente a 1/4000 
(uno por cuatro mil) 

según informe de la 

oficina de 
proyectos de obras 
de infraestructura 

(OPOI) 

 
 
 

9 

Por presentar consultas a la entidad, sin contener la 

información completa y/o fuera de los plazos 
establecidos en la ley y reglamento de contrataciones del 
estado y las directivas de la entidad y/o por no emitir 
opiniones debidamente motivadas, sustentadas y 
cuantificados. Basados en los informes de sus 
especialistas según la consulta planteada. 

 

 
equivalente a 1/4000 
(uno por cuatro mil) 

 
según informe de la 

oficina de 
proyectos de obras 
de infraestructura 

(OPOI) 

 
 

10 

Por cada cambio del equipo de profesionales propuestos 

por el contratista durante la ejecución de la obra, 
siempre y cuando no se presente el caso fortuito y/o 
fuerza mayor, debidamente sustentado y justificado. 

 
equivalente a 1/2000 

(uno por dos mil) 

según informe de la 

oficina de 
proyectos de obras 
de infraestructura 

(OPOI) 

 

 
11 

 
Por presentar un informe deficiente de la liquidación de 
obra, que no permita observar el análisis y revisión de 
los documentos y cálculos detallados presentados por el 
contratista. 

 

equivalente a 1/4000 

(uno por cuatro mil) 

según informe de la 
oficina de 

proyectos de obras 
de infraestructura 

(OPOI) 

 
 

 
12 

Por la reiteración de no anexa el cd magnético en los 
informes mensuales, conteniendo las fotos y videos de 
los trabajos realizados y de la obra, y toda la 
documentación escaneada de: las valorizaciones, 
adicionales, deductivos, gastos generales, liquidación de 
obra y de supervisión, cartas emitidas y recibidas; y toda 
otra documentación que se haya tramitado en el mes 
que se informa. 

 
 
 

equivalente a 1/4000 
(uno por cuatro mil) 

 

según informe de la 

oficina de 
proyectos de obras 
de infraestructura 

(OPOI) 

 

11.2 Las multas por todos los conceptos, serán aplicadas hasta un máximo equivalente al 

10% del Contrato de Supervisión, según lo establecido en el Art. 161 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado. Si el Supervisor supera el porcentaje máximo 

indicado, se podrá resolver el Contrato, además se comunicará al Tribunal de 

Adquisiciones y Contrataciones del Estado y a la Contraloría General de la República, a 

fin de que imponga la sanción administrativa de inhabilitación temporal o definitiva, 

según sea el caso. 

11.3 Las sanciones pecuniarias las aplicará administrativamente la UNS, procediéndose al 

descuento en la siguiente valorización o ejecutando la carta Fianza. 

 

12. CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS 

La Supervisión deberá permanecer en actitud vigilante, por ello deberá considerar acciones para 

minimizar los siguientes impactos ambientales que pudieran ser generado por el Contratista 
durante la ejecución de la Obra, tales como: 
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Tipología de Impacto Principales medidas de Mitigación 

 

1. El proyecto no deberá ocasionar el deterioro del área 
paisajística urbana de la obra y lugares aledaños. 

Analizar la localización del Proyecto para 

evitar afectar áreas de especial interés 
desde el punto de vista paisajístico urbano. 

2. La Obra no debe interferir con los planes de protección de 

laderas, taludes y otras obras para el control de la erosión y 
deterioro de la vegetación natural. 

Elegir adecuadamente la localización para la 

implantación de las obras de 
reconstrucción, así como evitar afectar la 
flora y fauna. 

 
 
3. El proyecto no deberá estar localizado sobre áreas pantanosas, 
áreas ecológicamente frágiles, o en zonas con condiciones 
naturales peligrosas o de alto riesgo ante la ocurrencia de 
fenómenos naturales. 

Elegir adecuadamente la localización para la 

implementación de la obra de 
infraestructura de la. En casos 
especialmente críticos prever una 
estructura de 
protección para el establecimiento, 

asegurando además su acceso en cualquier 
situación. 

 

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como mínimo las siguientes directrices: 

1. La Obra deberá contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores. 

2. Deberá contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para 

la salud humana provenientes de la ejecución en cuestión. 

3. Las obras de la ejecución del Proyecto, no deben generar malos olores, ni focos infecciosos o 

altos niveles de contaminación. 

4. Mantener un esquema eficiente de conservación del sitio de obras, para prevenir daños y 

erosiones durante la temporada de lluvias intensas. 

5. Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de 

seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. 

6. Prever en los campamentos botiquines equipados, cajas de recolección de basura, depósito y 

eliminación correcta de residuos orgánicos, tanto sólidos como líquido. 

7. Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, canteras y campamentos. 

8.  Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar 

componentes que puedan constituir en el futuro, peligro o fuente de contaminación ambiental 

Con el fin de cumplir con las tipologías del impacto y las medidas de mitigación EL SUPERVISOR 

debe exigir que el CONTRATISTA evite o minimice, durante la ejecución y luego de la fase final 

de los trabajos, la generación de los siguientes impactos negativos, independientemente de las 

obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y demás normas y reglamentos 

nacionales: 

a) Contaminación del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en el lugar de la 

obra, así como en el campo si los hubiera. 

b) Contaminación del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado. 

c) Contaminación sonora (ruido) en áreas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria 

pesada. 

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y 

cortes para cimentación de obras, canteras, etc. 

e) Acumulación desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio 

de Obras y en el campamento. 
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f) Contaminación de las áreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto. 

g) Generación de condiciones para la proliferación de vectores de enfermedades transmisibles, 

como mosquitos en agua estancada, roedores en depósitos de basura, etc. 

h) Degradación paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la 

ejecución de las actividades. 

i) Destrucción de vegetación natural fuera del área de construcción, por depósito de materiales, 

acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc. 
 

13. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARÁ LA CONSULTORIA 

La Consultoría se obliga a proporcionar el Personal Profesional y demás aspectos de carácter 

importante, como: 

 
ANÁLISIS DE GASTOS - GASTOS DE SUPERVISIÓN 

 

Ítem Descripción Und. Coeficiente Cantidad 
Precio 

Unitario S/. 
Valor Total S/. 

I Mano de Obra Indirecta      

A Área de Producción 
     

1 Ing. Supervisor de Obra Mes 1.00 12.00 9,000.00 108,000.00 

2 Ing. Asistente de Supervisor de Obra Mes 0.50 12.00 7,000.00 42,000.00 

3 Especialista en Arquitectura Mes 0.50 6.00 7,000.00 21,000.00 

4 Especialista en Estructuras Mes 0.50 6.00 7,000.00 21,000.00 

5 Especialista en Instalaciones Sanitarias Mes 0.50 6.00 7,000.00 21,000.00 

6 Especialista en Instalaciones Eléctricas Mes 0.50 6.00 7,000.00 21,000.00 

7 Ing. En Seguridad y Medio Ambiente Mes 1.00 12.00 7,000.00 84,000.00 

B Apoyo Técnico      

 

1 

Técnico Digitalización de Planos, Apoyo de 

Supervisión 

 

Mes 

 

1.00 

 

10.00 

 

2,500.00 

 

25,000.00 

C PERSONAL DE SALUD OCUPACIONAL      

1 Especialista en Salud Ocupacional Mes 1.00 12.00 8,000.00 96,000.00 

II Comunicaciones e Impresiones 
     

1 Teléfono y Fax Mes 1.00 10.00 250.00 2,500.00 

2 Computadoras e impresoras Glb. 0.50 10.00 600.00 3,000.00 

3 Materiales de escritorio Mes 1.00 10.00 349.55 3,495.54 

4 Copias en general Mes 1.00 10.00 650.00 6,500.00 

III Vestuario del Supervisor 
     

1 Casco con Protección facial Und 1.00 5.00 83.90 419.50 

2 Botas impermeables Und 1.00 5.00 40.00 200.00 

3 Botas de Seguridad Und 1.00 5.00 450.00 2,250.00 

4 Mascarillas de protección anti patógenos MES 30.00 12.00 67.80 24,408.00 

5 Pruebas Rápidas Covid MES 10.00 12.00 125.00 15,000.00 

6 Guantes MES 20.00 12.00 5.00 1,200.00 

7 Lentes de Seguridad MES 20.00 12.00 15.00 3,600.00 

IV Seguros 
     

1 Accidentes de personal Glb. 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00 

2 Riesgos de ingeniería Mes 1.00 1.00 6,000.00 6,000.00 

3 Responsabilidad frente a terceros Mes 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00 
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V Control de Calidad 

     

 

1 

Ensayo de resistencia a la compresión del 

concreto 

 

Glb. 

 

1.00 

 

7.00 

 

500.00 

 

3,500.00 

2 Ensayo de densidad en campo Glb. 1.00 3.00 1,000.00 3,000.00 

3 Diseño de mezcla de concreto Glb. 1.00 3.00 1,000.00 3,000.00 

VI MOVILIDAD      

1 Transporte del personal a Obra Mes 1.00 12.00 3,000.00 36,000.00 

VII Liquidación de Obra      

 Liquidación de Obra Mes 1.0 1.0 15,000.00 15,000.00 

VIII Imprevistos      

1 Imprevistos Glb. 1.00 1.00 778.45 778.45 

Total de Gastos Supervisor S/. 576,351.49 

 

Nota: los costos incluyen IGV y todos los impuestos de Ley. 
 

El monto del Gasto de Supervisión, el cuál ha sido analizado y realizado en la actualización del Expediente Técnico de 
la obra “Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional en Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional del Santa, Distrito de Nuevo Chimbote – Provincia del Santa – Departamento de Ancash”, 
(donde en el folio 250 y 249 se presenta el Análisis de Gastos de Supervisión), el cual asciende a S/. 576,351.49 
(Quinientos setenta y seis mil trescientos cincuenta y uno con 49/100 soles), por consiguiente ha sido aprobado 
mediante RESOLUCIÓN RECTORAL N°124-2020-UNS-R de fecha 11.09.2020 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DE PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 

JEFE DE SUPERVISIÓN 

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado. Acreditar Experiencia mínima acumulada de Cinco (05) años 

como Jefe de Supervisión y/o Supervisor y/o Residente de obras públicas y privadas iguales y/o 

similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 

Arquitecto colegiado y habilitado. Acreditar Experiencia mínima acumulada de Tres (03) años como 

Especialista en Arquitectura y/o Supervisor Especialista en Arquitectura y/o Especialista en 

Arquitectura en la Supervisión en ejecución de obras públicas y privadas iguales y/o similares al 

objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado. Acreditar Experiencia mínima acumulada de Cuatro (04) 

años como Especialista en Estructuras y/o Supervisor Especialista en Estructuras y/o Ingeniero 

Especialista en Estructuras en la Supervisión en ejecución de obras públicas y privadas iguales y/o 

similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Ingeniero Electricista y/o Mecánico Electricista, colegiado y habilitado. Acreditar Experiencia 

mínima acumulada de Tres (03) años como Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Supervisor 

Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas en la 

Supervisión en ejecución de obras públicas y privadas iguales y/o similares al objeto de la 

convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS 

Ingeniero Sanitario, colegiado y habilitado. Acreditar Experiencia mínima acumulada de Tres (03) 

años como Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero Especialista en Instalaciones 

Sanitarias en la Supervisión en ejecución de obras públicas y privadas iguales y/o similares al 

objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 
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ASISTENTE DE SUPERVISIÓN 

Ingeniero Civil y/o Arquitecto, colegiado y habilitado. Acreditar Experiencia mínima acumulada de 

Tres (03) años como Supervisor y/o Residente y/o Asistente de Residente y/o Asistente de 

Supervisión y/o Asistente de Inspector de obras públicas y privadas iguales y/o similares al objeto 

de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Ingeniero Civil y/o Industrial y/o Ambiental, colegiado y habilitado. Acreditar Experiencia mínima 

acumulada de Tres (03) años como Prevencionista de Seguridad y Salud en el Trabajo, Especialista 

en Seguridad, Especialista en Seguridad de Obras y Salud Ocupacional, Ingeniero de Seguridad y/o 

Ingeniero Especialista en Seguridad de obras y/o Especialista en Estudio de Seguridad y/o Impacto 

Ambiental de obras públicas y privadas iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, que se 

computa desde la colegiatura. 

Todo cambio en el Plantel profesional del Consultor de Obra se hará previo requerimiento del 

mismo y aprobación por parte de la Entidad. El Profesional que asume el reemplazo presentará 

calificaciones y experiencia profesional similar o mayor del vigente (a reemplazar) así mismo el 

consultor podrá adicionar personal de considerarlo necesario con la aprobación de la entidad. 

NOTA: 

Para acreditar la Experiencia del Personal Profesional Propuesto, se adjuntará copia simple de los 

contratos con conformidad, certificados, constancias o cualquier otro documento que acredite 

documental y fehacientemente, el tiempo de experiencia del profesional, lo cual se solicitará para 

la suscripción del contrato. 

EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN REQUERIDO 

Se deberá cumplir con el Equipo Mínimo establecido líneas abajo, los mismos que deben estar 

operativos. 

 01 (una) Camioneta 4x4 con antigüedad no mayor 10 años 

 02 (dos) Computadoras Portátiles 

 01 (una) Cámara Fotográfica. 

 01 (un) GPS 

 01 (un) Plotter de formato A1 

 01 (una) Impresora Multifuncional 

 Los equipos pueden ser propios o alquilados. 

 Los equipos deben estar en óptimas condiciones de uso, así como el compromiso de la 

disponibilidad inmediata. 

 El equipo mínimo, el mismo que deberá de ser acreditado para la suscripción del contrato. 

 El equipo mínimo exigible requerido en las presentes bases y propuestas por el postor ganador de 

la buena pro, será verificado por el área encargada se suscribir el contrato, con el motivo de 

comprobar las características técnicas, operatividad del mismo. De no encontrarse conforme 

perderá la buena pro y se comunicara tal hecho al OSCE para que tome las medidas pertinentes, y 

se le adjudicara la Buena Pro al postor que quedo en el siguiente orden de prelación. 

 

 

 

 

Importante 

 
Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el 
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes: 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A CAPACIDAD LEGAL 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de 
OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES y en la categoría C o superior. 

 
Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada 
con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad 
materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se 
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas 
para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos 
bienes en el mercado. 

 
Acreditación: 

 

VIGENCIA RNP en el Registro de Consultor de Obras. 

 Importante  

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Requisitos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 Importante  

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
JEFE DE SUPERVISIÓN 

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado. Acreditar Experiencia mínima acumulada de Cinco (05) años 

como Jefe de Supervisión y/o Supervisor y/o Residente de obras públicas y privadas iguales y/o 
similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 
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CARGO PROFESIÓN 

JEFE DE SUPERVISIÓN Ingeniero Civil 

ARQUITECTO Arquitecto 

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Ingeniero Civil 

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Ingeniero Electricista y/o Mecánico Electricista 

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS Ingeniero Sanitario 

ASISENTE DE SUPERVISIÓN Ingeniero Civil y/o Arquitecto 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Ingeniero Civil y/o Industrial y/o Ambiental 
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ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 

Arquitecto colegiado y habilitado. Acreditar Experiencia mínima acumulada de Tres (03) años como 
Especialista en Arquitectura y/o Supervisor Especialista en Arquitectura y/o Especialista en 

Arquitectura en la Supervisión en ejecución de obras públicas y privadas iguales y/o similares al 
objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

 

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado. Acreditar Experiencia mínima acumulada de Cuatro (04) años 
como Especialista en Estructuras y/o Supervisor Especialista en Estructuras y/o Ingeniero Especialista 

en Estructuras en la Supervisión en ejecución de obras públicas y privadas iguales y/o similares al 
objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

 

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Ingeniero Electricista y/o Mecánico Electricista, colegiado y habilitado. Acreditar Experiencia mínima 
acumulada de Tres (03) años como Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Supervisor 
Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas en la 

Supervisión en ejecución de obras públicas y privadas iguales y/o similares al objeto de la 
convocatoria, que se computa desde la colegiatura 

 

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS 

Ingeniero Sanitario, colegiado y habilitado. Acreditar Experiencia mínima acumulada de Tres (03) 

años como Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero Especialista en Instalaciones 

Sanitarias en la Supervisión en ejecución de obras públicas y privadas iguales y/o similares al objeto 

de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

ASISTENTE DE SUPERVISIÓN 

Ingeniero Civil y/o Arquitecto, colegiado y habilitado. Acreditar Experiencia mínima acumulada de Tres 

(03) años como Supervisor y/o Residente y/o Asistente de Residente y/o Asistente de Supervisión y/o 

Asistente de Inspector de obras públicas y privadas iguales y/o similares al objeto de la 

convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Ingeniero Civil y/o Industrial y/o Ambiental, colegiado y habilitado. Acreditar Experiencia mínima 
acumulada de Tres (03) años como Prevencioncita de Seguridad y Salud en el Trabajo, Especialista 
en Seguridad, Especialista en Seguridad de Obras y Salud Ocupacional, Ingeniero de Seguridad y/o 
Ingeniero Especialista en Seguridad de obras y/o Especialista en Estudio de Seguridad y/o Impacto 

Ambiental de obras públicas y privadas iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, que se 
computa desde la colegiatura 

 
 

Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 Importante  

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
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B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

 01 Camioneta 4x4 con antigüedad no mayor 10 años 

 02 (dos) Computadoras Portátiles 

 01 (una) Cámara Fotográfica. 

 01 (un) GPS 

 01 (un) Plotter de formato A1 

 01 (una) Impresora Multifuncional 
 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 

convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Mejoramiento y/o Construcción 
y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Adecuación y/o Sustitución y/o Remodelación y/o 
Recuperación y/o Fortalecimiento y/o Implementación y/o Remplazo y/o Acondicionamiento y/o Nuevo 
y/o Creación y/o Instalación y/o Ampliación en Infraestructura Educativa (Colegios, Universidades, 
Institutos o cualquier edificación donde se desarrollen actividades educativas). 

Acreditación: 
 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago15. 
 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”. 

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato. 

 
15 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto 
en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 

 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 
 
 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 
 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 

jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 
 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 

ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 50 puntos 

 Evaluación: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
(1.5) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por 
la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 
de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. 

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 
mediante cancelación en el mismo comprobante de pago16. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor. 

 
M = Monto facturado 

acumulado 

por el postor por la 
prestación de 

servicios de 
consultoría en la 
especialidad 

 

M >= [1.5] veces el valor 
referencial: 

50 puntos 

 
M >= [1.25] veces el 
valor referencial y < [1.5] 
veces el valor 
referencial: 

30 puntos 

 
M > [1.0] veces el valor 
referencial y < [1.25] 
veces el valor 
referencial: 

10 puntos 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 25 puntos 

 
Evaluación: 

 

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 

 

Programación secuencial de todas las actividades del servicio. 

Se acreditará mediante la presentación de: 

1. Organigrama y asignación de plantel profesional de apoyo al jefe de 

proyecto. 

2. Cronograma de Ejecución en MS Project 

3. Descripción de las Actividades, durante el desarrollo de la 

consultoría. 

4. Alternativas para el desarrollo en las partidas de la ruta crítica. 

5. Planteamiento de Propuesta para reprogramación inmediata de 

 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrolla la 

metodología que 

sustenta la oferta 

25 puntos 

 
16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

 actividades en desfase (Obra atrasada) 

6. Propuesta de desarrollo del personal de Supervisión para el control 

de actividades programadas que se encuentran en desfase. 

7. Lineamientos para Protocolo de Seguridad Sanitaria para la 

Prevención del Virus COVID -19, en los contratos de ejecución de 

obras y servicios de consultoría de obras, cuyo contenido mínimo 

es el siguiente: 

I. Objetivo General 

II. Alcance 

III. Propósito 

IV. Marco Legal 

V. Contratistas Comprendidos en el Protocolo 

VI. Responsabilidades en el Cumplimiento del Protocolo 

VII. Disposiciones Generales 

VIII. Disposiciones Especificas 

De las Responsabilidades de los Contratistas 

Medidas Previas al inicio o reinicio de las obras. 

Medidas Durante la ejecución y culminación de las obras. 

1. Implementación de acciones en la zona de control previo 

2. Implementación de acciones en la zona de control de 

desinfección 

3. Implementación de acciones en la zona de control de 

vestuarios 

4. Implementación de acciones en la zona de trabajo 

Medidas de las Responsabilidades del Personal 

Medidas de Protección a Cargo del contratista durante la 

ejecución de los trabajos en obra 

Medidas de Prevención del personal externo a la obra a ser 

implementadas por los contratistas 

Medidas para la operación de maquinaria pesada a ser 

implementadas por los contratistas y por el personal 

Medidas de protección del personal con síntomas de contagio 

a ser implementadas 

IX. Recomendaciones Generales 

Todo deberá guardar perfecta relación entre sí. 

Acreditación: 

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 
No Desarrolla la 

metodología que 

sustenta la oferta 

0 puntos 

C. CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACIÓN DE 
FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

25 puntos 

 Evaluación: 
 
Se evaluará el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, 
dificultades y propuestas de solución formuladas por el postor para la 
ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el 
siguiente: 

 

1. Conocimiento de estudios e investigaciones previas. 
2. Determinación de tres facilidades y tres dificultades con sus 

respectivas propuestas de solución en el desarrollo del servicio. 
 

PLAN DE RIESGOS 

Se evaluará el plan de riesgos propuesto por el postor para la ejecución 
de la obra y consultoría en el que incluya: 

1. Plan de Gestión de riesgos 
2. Identificación de riesgos 
3. Análisis cuantitativo de riesgos. 

4. Análisis cualitativo de riesgos 

 
Desarrolla ayuda 
memoria que evidencia 
el conocimiento del 
proyecto e identificación 
de facilidades, 
dificultades y 
propuestas de solución 

25 puntos 

 

No desarrolla la ayuda 
memoria que evidencia 
el conocimiento del 
proyecto e identificación 
de facilidades, 
dificultades y 
propuestas de solución 

0 puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

 5. Plan de respuestas a los riesgos 
6. Control de los riesgos. 

 
Acreditación: 

 

Se acreditará mediante la presentación de una ayuda memoria. 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos17
 

 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 

 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden 
calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 

 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

  
Evaluación: 

 

Se evaluará considerando la oferta económica del postor. 

Acreditación: 

Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el 
SEACE o documento que contiene la oferta económica ( Anexo N° 
6), según corresponda. 

 
La evaluación consistirá en 
asignar un puntaje de cien (100) 
puntos a la oferta de precio más 
bajo y otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 

Pi = Om x PMP 
Oi 

 
Donde: 

I = Oferta 

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar 
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17
 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo. 

 

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE – PROVINCIA DE 

SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH”, que celebra de una parte la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL SANTA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20148309109, con domicilio 
legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................],     con     RUC     Nº     [................],     con     domicilio legal    en 

[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [ ................. ] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de [ ............. ], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del CONCURSO 
PÚBLICO Nº 004-2020-UNS para la contratación de SUPERVISIÓN DE LA OBRA: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA 
MECÁNICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE – PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO DE 
ANCASH”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 

importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 

 

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del 
servicio de consultoría de obra materia del presente contrato. 

 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO
18

 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS 
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa 
de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario. 

 
18

 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 
a efectos de generar el pago. 
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o 
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo 
establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su 
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 

 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, 
implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se 
debe consignar lo siguiente: 

 

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [… ........... ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 

 CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS
19

 

 

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 

 

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 

 

El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [… ..... ], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA 
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL 
INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS 
MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 

 

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora20, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 

 

 
19

 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) 
prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En 
el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente 
diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
20

 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 

 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO 
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y 
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 
mediante [INDICAR TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] 
acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la 
solicitud. 

 

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
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De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con 
las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que 
corresponda por cada día de atraso. 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la 
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 

 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR 
DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 

 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 

 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
  0.10 x monto vigente  

F x plazo vigente en días 

 
Donde: 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta 
(60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO   PUEDE  SER 
MENOR A LA MITAD 
DE  UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO 
DE LA SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO   PUEDE  SER 
MENOR A LA MITAD 
DE  UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO 
DE LA SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO]. 

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso 
corresponda, el comité de recepción 
advierte que la obra no se encuentra 
culminada. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión. 

Según informe del 
comité de recepción. 

4 (…)   

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 
ejecutarse. 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan. 
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Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
21

 
 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 

 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [. ......................... ] 

 
21

 De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 

 

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

 

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 

 
 
 
 

 
“LA ENTIDAD”  “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

50 

SECGRAL2
Sello



CAPÍTULO VI 

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA 

CONCURSO PUBLICO N° 004-2020-UNS 

 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento  

 Fecha de emisión del 
documento 

 

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

 

  RUC  

  EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

  Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

      

      

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO Número del contrato 

 

  Tipo y número del 
procedimiento de selección 

 

   

 
Objeto del contrato 

 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico 

  
 

Supervisión 
de Obra 

 

  Descripción del objeto del 
contrato 

 

  Fecha de suscripción del 
contrato 

 

  Monto total ejecutado del 
contrato 

 

   
 

Plazo de ejecución contractual 

Plazo original días calendario 

  Ampliación(es) de plazo días calendario 

  Total plazo días calendario 

  Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

 

  Fecha final de la consultoría de obra  

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto  

 Ubicación del proyecto  

  Monto del presupuesto  
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra  

  Ubicación de la obra  

  Número de adicionales de obra  

  Monto total de los adicionales  

  Número de deductivos  

  Monto total de los deductivos  

  Monto total de la obra  
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6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

 

  
Monto de otras penalidades 

 

  
Monto total de las penalidades 
aplicadas 

 

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad 

 

  
RUC de la Entidad 

 

  Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

 

  
Cargo que ocupa en la Entidad 

 

  Teléfono de contacto  

 

8 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 

SECGRAL2
Sello



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA 

CONCURSO PUBLICO N° 004-2020-UNS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 004-2020-UNS 

Presente.- 

 
 

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 

N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 
 

Autorización de notificación por correo electrónico: 

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 

 

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 
 
 

 
22 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 004-2020-UNS 

Presente.- 

 
 

El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 

siguiente información se sujeta a la verdad: 

 
Datos del consorciado 1 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado 2 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado … 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 

 
23 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del 
Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña 
empresa. 

 
24 Ibídem. 

 
25 Ibídem. 
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1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 

 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA 
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 004-2020-UNS 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 

 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 

principio de integridad. 
 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona 

jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada. 

 

iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 

vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 
selección. 

 

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 004-2020-UNS 

Presente.- 

 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y 
los documentos del procedimiento. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 

 
…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el 
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al 
contenido de las ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 004-2020-UNS 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 

 
…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

59 

SECGRAL2
Sello



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA 

CONCURSO PUBLICO N° 004-2020-UNS 

 

ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 004-2020-UNS 

Presente.- 

 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO 
PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 

 
a) Integrantes del consorcio 

 

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 

 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [. ........................... ]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 

 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] [ % ] 26 

 
 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 
 
 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 27 

 

 
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

 
TOTAL OBLIGACIONES 100%28 

 
 

 
26

 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 

27
 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

 
28

 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 
consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

..………………………………………….. 
Consorciado 2 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 
o de su Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Importante para la Entidad 

 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 004-2020-UNS 

Presente.- 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

 
DE PERIODOS 

DE TIEMPO32 

PERIODO O 
UNIDAD DE 
TIEMPO33 

 
ARIFA UNITARIA 

OFERTADA34 

 
TOTAL OFERTA 

ECONÓMICA 

Supervisión de obra 
    

Liquidación de obra  

  

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29

 Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
30

 Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
31

 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 

 
32

 Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
33

 Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
34

 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
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Importante 

El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 
 
 
 

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 
que se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 004-2020-UNS 

Presente.- 
 
 

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 

 
 

Nº 
 

CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO 

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP35 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL CASO
36

 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

37
 

DE: 

 
MONEDA 

 
IMPORTE

38
 

TIPO DE CAMBIO 
VENTA

39
 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO

40
 

1           

2 
          

3           

 

 
35

 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 

36
 Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo. 
 

37
 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la 
sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización 
societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
38

 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso. 
 

39
 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios   o de   cancelación del 

comprobante de pago, según corresponda. 
 

40
 Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

 
 

 
Nº 

 
CLIENTE 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO 

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP35 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL CASO
36

 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

37
 

DE: 

 
MONEDA 

 
IMPORTE

38
 

TIPO DE CAMBIO 
VENTA

39
 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO

40
 

4           

5           

6           

7 
          

8 
          

9           

10           

…           

20           

TOTAL  

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA 
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO) 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 004-2020-UNS 

Presente.- 
 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento. 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 

 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados. 

 

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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