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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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CHIMBOTE

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
023-2021-MPS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
“MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO
HUMANO BELEN, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA
DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

O/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.




/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 023-2021-MPS-PRIMERA CONVOCATORIA

3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Provincial del Santa
RUC Ne° : 20163065330
Domicilio legal . Jr. Enrique Palacios N° 343-341 — casco urbano — Chimbote —

Santa - Ancash.
Teléfono: : 043-323771
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BERMA
CENTRAL Y CALZADAS DE LA AV. PARDO TRAMO AV. AVIACION, HASTA JR UNION
(ALTURA DEL ESTADIO CENTENARIO) DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIAL DEL

SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a OCHENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 SOLES (S/ 85,000.00),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio
de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JUNIO del 2021

Limites*
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/ 92,400.00
[NOVENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS
CON 00/100 SOLES]

S/ 75,600.00 [SETENTA'Y

S/ 84,000.00 [OCHENTA Y CUATRO CINCO MIL
MIL CON 00/100 SOLES] SEISCIENTOS CON
00/100 SOLES]

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

. N° DE glﬂ?\:%a% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPOS UNITARIA TOTAL
TIEMPO?®
Supervisién de obra 9 MES S/25,200.00 75,600.00
Liguidacion de obra S/8,400.00
S/ 84,000.00

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 311-2021-
GM-MPS el 12 de julio del 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA,
TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la

liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 150 DIAS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

5 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

6 Dia, mes, entre otros.




/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 023-2021-MPS-PRIMERA CONVOCATORIA

1.10.

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar en la CAJA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA en
formato Impreso: S/ 10.00 Y RECABAR LAS BASES en la SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y
PATRIMONIO DE LA MPS.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto
Ley N° 31084 — LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL
2021.

Ley N2 31085 — Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal
2021.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 162-2021-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.

Cadigo Civil

Directiva y Opiniones del OSCE.

Resolucién N° -2021-OSCE/PRE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos’, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

7

8

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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B

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestaré el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

9

@

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacioén se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 004315057
Banco . SCOTIANBANK
N° ccCI© : 009-360-00004315057-92

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

10 En caso de transferencia interbancaria.
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El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE!y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

i) Estructura de costos de la oferta econdmica.

i) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete®®.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,

I)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

14

15

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante
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2.6.

2.7.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de parte de la Municipalidad Provincial del
Santa, sito en Jr. Enrique Palacios N° 343 -431 — casco urbano — Chimbote — Santa — Ancash.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en TARIFA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del AREA USUARIA emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Informe mensual del Supervisor de obra de las actividades técnicas-econémicas

Dicha documentacion se debe presentar en [mesa de parte de la Municipalidad Provincial del
Santa, sito en Jr. Enrique Palacios N° 343 -431 — casco urbano — Chimbote — Santa — Ancash.

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE

CALLES DEL A.H. BELEN, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA -
ANCASH — | ETAPA”, CON CODIGO UNICO N° 2210147

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

1.

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO

La presente convocatoria tiene por finalidad seleccionar a la Persona Natural o Juridica, registrada
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), capitulo consultoria de obras, debidamente
especializada para brindar sus servicios como supervisor de obra.

. FINALIDAD PUBLICA.

La finalidad del presente servicio es contratar los servicios de consultoria de obra para la
supervision de la obra: “MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. BELEN, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA — ANCASH — | ETAPA”, CON cODIGO UNICO N° 2210147,
el mismo que garantizara el adecuado control, seguimiento y monitoreo de la ejecucién de obra de
acuerdo al expediente técnico y de las normativas vigentes aplicables para la ejecucion de la obra.

. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Contratar una persona natural o juridica, para efectuar el servicio de Consultoria de obra para
la Supervision de Obra.

3.2 OBJETIVO ESPECIFICOS.
Supervisar el Control Técnico, Econdémico, Administrativo, control de prevencion de Riesgo
(Seguridad), control de Medio Ambiente, y todas las actividades que ejecute la empresa
CONTRATISTA, con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo y ejecuciéon de las
actividades con la educada aplicacién e interpretacion de las especificaciones técnicas
contenidos en el expediente técnico, el Reglamento Nacional de Edificaciones, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento y demas normativas vigentes.

4. METAS DEL PROYECTO A SUPERVISAR:

El proyecto considera lo siguiente:

e Construccién de 12,621.51 m2 en pavimento asfaltico de 2" colocada sobre una base de
afirmado de 25 cm y una sub base de afirmado de 25 cm, debidamente sefializado mediante
simbolos, lineas continuas y descontinuas en un éarea total de 12,621.51 m2 con pintura de
trafico, en la colocacién de la carpeta asfaltica cuenta con una imprimacién en el material
granular con el liquido asfaltico MC-30.

e Construccién de 2,396.73 m2 en veredas de concreto simple de 175 kg/cm2 debidamente
curada que esta colocada sobre una capa de afirmado de 10 cm debidamente compactada,
con juntas de dilatacion de 1" cada 4.00 ml y sefializada en su borde con pintura de trafico
color amarillo.

e Construccién de 130.00 m2 en rampas de concreto simple de 175 kg/cm2 debidamente
brufiadas, debidamente curadas y colocada sobre una capa de afirmado de 10 cm.

e Construccién de 258.38 ml en sardinel sumergido de concreto armado 210 kg/cm2 , con juntas
de dilatacion de 1" cada 4.00 ml y sefializada con pintura de trafico color amarillo.

e Construccién de 216.29 ml en sardinel Peraltado de concreto armado 210 kg/cm2 , con juntas
de dilatacién de 1” cada 4.00 ml y sefializada con pintura de trafico color amarillo.
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« Construccion de 825.12 m2 en areas verdes cuenta con un mejoramiento de terreno con
material organico, para luego sembrar el gras y de igual manera las plantas ornamentales.

Los materiales a emplear en la obra deben de ser buena calidad y cumplir con las
especificaciones técnicas del proyecto, asi mismo las herramientas y equipos @ emplear deberan
encontrarse en perfecto estado de operacion, debe asegurarse un control de calidad durante la
ejecucion de la obra materia del contrato.

Durante la ejecucion de la obra el contratista representado por el Ing. Residente debera
coordinar permanentemente con el supervisor de la obra, asi mismo debera brindarle todas las
facilidades para el cumplimiento de sus funciones.

5. ALCANCES DE LOS SERVICIOS
La SUPERVISION, suministrara todos los servicios necesarios para Ja supervision a nivel de
ejecucion de obra, y la Liquidacién final del Contrato del Contratista a cargo de 12 ejecucion de la
obra.

La Supervision no tiene caracter limitativo, los servicios comprenderéan todo lo relacionado con la
Supervision, Inspeccion, Control Técnico, Control Econémico Yy Administrativo, Control en la
Prevencion de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y, de todas las actividades aejecutarse.

El Supervisor debe asegurar que en cada momento el Contratista (Ejecutor de Obra) disponga
de los equipos Y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto
independiente del namero de equipos ofertados o de su rendimiento.

El supervisor de Obra representa ala Entidad en obra y tendra la obligacién de cumplir funciones
generales y especificas relacionadas con su control y ejecucion.

El Supervisor implementaré los controles necesarios que permitan determinar el avance fisico,
financiero y la construccion de las obras en todas aquellas actividades de su competencia o que
requieran las aprobaciones especificas de a Municipalidad Provincial o de otras entidades.

6. PLAZODE EJECUCION DEL SERVICIO.
El plazo del servicio de consultoria sera de la siguiente manera:

» Los NOVENTA (90) dias calendarios efectivos para la supervisién de obra.

« Mas el tiempo que le tome al contratista para elaborar su informe de liquidacion de obra, sin
que ello contravenga el Articulo 209° del RLCE aprobado con D.S. N°344-2018-EF y sus
modificatorias. Debido a que el supervisor tendra como unas de sus obligaciones revisar y
emitir su pronunciamiento Técnico a la entidad sobre el informe de Liquidacion.

En caso de paralizaciones de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, los servicios del
Supervisor también se suspenderan, no correspondiéndole pago alguno por el periodo
paralizado.

De haber ampliacion y adicionales en la ejecucién de obra se otorgarén las ampliaciones Y
adicionales al servicio de supervision debidamente sustentadas y de acuerdo a los estipulado
en Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.S. N°344-2018-EF y
sus modificatorias. Que esté vigente a la fecha de convocatoria del proceso de seleccion.

7. JUSTIFICACION
El servicio de supervision para la ejecucion de obra, es de responsabilidad directa y permanente
de la Gerencia de Infraestructura y la SGOP, cuyo servicio de consultoria de obra es contratado
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segun lo establecido en el Reglamento de la Ley De Contrataciones del Estado, Aprobado con
Decreto Supremo N°344-2018-EF y su modificatoria aprobadas y en caso supletoria el codigo
Civil, consecuentemente el supervisor de obra velara por el estricto cumplimiento de 1a Leyysu
Reglamento, otras disposiciones legales aplicables, asi como lo dispuesto en la DIRECTIVA
N°003-2017-EF/63.01 parala ejecucion de inversiones publicas en el marco del sistema nacional
de programacion multianual y gestion de inversiones, Modificada por Resolucion Directoral N°
006-2017-EF/63.01, las bases y entre otros.

8. LOCALIZACION DE LA OBRA:
La zona del proyecto se encuentra ubicada geograficamente en:

Region s Ancash
Departamento  : Ancash
Provincia ¥ Santa

Distrito : Nuevo Chimbote
Localidad : A.H. Belén

9. MONTO DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA.

El monto del servicio de la consultoria de obra incluira el pago de remuneraciones, leyes
sociales, gastos administrativos, viaticos, transporte, movilizacion, personal necesario para
cumplir con la consultorfa, implementacion de del Plan de Vigilancia, Prevencion y Control para
COVID-19 y todo gasto necesario para la prestacion integral del servicio; asi como los gastos
generales, la utilidad del SUPERVISOR Yy los impuestos de Ley, ¥ esta de acuerdo a lo indicado
en el Expediente Técnico y el Valor Estimado que determina el area de Contrataciones de la
Entidad.
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o ESTRUCTURA DE COSTOS .

y \ VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION
ﬁ% ANALISIS Y DESAGREGADO DE COSTOS DE LOS SERVICIOS DE SUPERMISION
Tounmore

N° 2210147

Presupuesto Total ial de Ejt i6n de Obra : S/ 2,109,774 66

MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. BELEN, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA — ANCASH - | ETAPA", CON CODIGO UNICO

COSTO DE PERSONAL

=5570 OF PERSONAL PROFESIONAL

-ﬁ
700 |Jefe de Supenision 1.00!
2.00 Especi.iishenSeglidhddeoha 1.00

3.00 |Especialista en Suelos Geotecnia 7
j——

GASTOS PRINCIPALES PARA DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE SUPERVISION

Total Gastos Principales para Desarrollo del Trabajo de SUPERVISION

RESUMEN DE VALOR REFERENCIAL
r \ DESCRIPCION

COSTOS
S/

1.00|COSTO DIRECTO
A |coOSTODE PERSONAL PROFESIONAL
GASTOS PRINCIPALES PARA DESARROLLO DEL
SIO
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10. FORMA DE PAGO
Los pagos deberan realizarse de la siguiente manera:

El 90% de costo total del Servicio, se pagara en tarifas, de forma prorrateada por el tiempo
que demore la supervision efectiva de la ejecucion de los trabajos en obra.

El 10% restante del monto total del servicio, sera pagado asuma alzada, el cual se abonara
una vez que el supervisor haya emito su informe técnico pronunciéndose sobre el informe
de liquidacion de obra y el consentimiento mediante acto resolutivo del informe de
liquidacion del servicio del Consultoria de la Supervision. El pago seé encontrara supeditado
a la ejecucion efectiva de las actividades que el supervisor debe realizar, ya que no resulta
razonable exigir que la Entidad efecttie pagos sin recibir una contraprestacion por ello.

En el supuesto caso que a |a fecha de asumir sus funciones la Supervision, la Obra esté en plena

ejecucion y con un porcentaje de avance, Unicamente se pagara por el tiempo

por el Supervisor.

11. GARANTIAS
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

efectivo ejecutado

Es un requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a
la entidad la garantia de fiel cumplimiento por una suma equivalente al 10% del monto del
contrato original. Esto se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

En los contratos de consultoria de obra que celebren las entidades con las micro y

. ADELANTOS.
No se concedera adelanto Alguno.

13. REGIMENES DE NOTIFICACIONES.

pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
10% del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la entidad.

La retencién se efectiia durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

Constituyen formas variadas de comunicacion las que la Municipalidad Provincial del Santa
Efectué a través de los medios electrénicos, cOmo fax yl/o correo electrénico, para lo cual se
utilizaran los numeros telefénicos y direcciones electrénicas indicadas por el contratista.

Efectuada la trasmision por fax o por correo electrénico, la notificaciéon en el domicilio fiscal del
contratista no sera obligatorio, no obstante, de producirse no invalidara la notificacion efectuada
con anticipacion y por lo medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las

notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimiles (fax) y direccion
electrénica consignada en la introduccion del contrato; asimismo de conformidad con el articulo
40 del codigo civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos de contrato, de fax y de direccion
electrénica, solo sera OPONIBLE el GOBIERNO Provincial de Santa si ha sido puesto de

conocimiento de manera indubitable.

El reporte de trasmisién o la impresion del correo electrénico enviado — recibido, acreditan la
oportunidad de la efectiva trasmision de la notificaciéon para todos los efectos legales y
contractuales. La notificacion de la decision administrativa en el domicilio fisico no es obligatorio,
sin embargo, de producirse no invalidara la notificacién efectuada con anticipacién y por los
medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones

efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 023-2021-MPS-PRIMERA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H.
BELEN, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA -
ANCASH — | ETAPA”, CON CODIGO UNICO N° 2210147

14.

16.

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier modalidad.
Para notificaciones notariales deberd, fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de Chimbote.
El Correo Electrénico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad seran las del area

usuaria: sub.ger.obrasgublicas@munisanta.gob.ge

CUADERNO DE OBRA

Se tendra en cuenta lo establecido en la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD “LINEAMIENTOS
PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL", aprobado mediante Resolucién n° 100-
2020-osce/PRE.

El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y administrada por el
OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades
establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de la obra, las érdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en
la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de
constatacion fisica de la obra, segun corresponda.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a

httgs:[{wwwgob.ge[osce.

El registro de la informacion en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado tnicamente por
perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obray residente de obra) de
conformidad con la Ley, el Reglamento y la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, asi como en los
términos y condiciones de usoy los documentos de orientacién sobre las funcionalidades de esta
herramienta informatica que establezca el OSCE. La aceptacion de los términos y condiciones
de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso € interaccién con este y supone
su estricto cumplimiento.

. FORMA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS

De los plazos.- Es interés de cumplir con los plazos de ejecucion si se prevé la eventual
necesidad de avanzar la ejecucion de las obras en jornadas nocturnas ylo sobre tiempos que
pueden incluir sabados y domingos. Las prestaciones que efecttie la supervision bajo esas
condiciones no seran objeto de pago extra, por lo que la retribucién por esas labores eventuales
debera estar incluida en la Propuesta Econémica.

DEL SUPERVISOR DE OBRA
16.1 Funciones Del Supervisor.
e  Controlar los trabajos efectuados por el contratista.

e Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecucion de la obra, cumpliendo los
parametros que ha sido declarado viable el PIP.

e  Velar por el cumplimiento del contrato del Contratista.

e Controlar la ejecucion de la obra.

e Absolver las consultas sobre ocurrencias en obra que le formule el residente de obra
ylo contratista de acuerdo a los plazos establecidos.

e Esta facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad o
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incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de laobra.

o Esta facultado para rechazar y ordenar el retiro de materiales y/o
calidad y/o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas.

equipos por mala

e Esta facultado para disponer cualquier medida, generada por una emergencia y/o

situaciones que pongan en peligro y/o riesgo la vida de personas, la

propiedad publica

o privada por la ejecucion de la obra, debiendo dar cuenta a la Entidad en el plazo

inmediato.

e  Su actuacion y/o actividad debe ajustarse al contrato de supervision y/o de ejecucion
de obra, no teniendo autoridad para modificarlo, ni debe sobrepasar las atribuciones
sefialadas en las Bases y en la Ley 30225 y su Reglamento de Contrataciones del

Estado y sus modificatorias.

e Contar con las facilidades necesarias, que le debe brindar el Contratista, para el

cumplimiento de su funcién, las cuales estaran estrictamente rel
supervision de la obra.

acionadas con la

e Verificar el Cumplimiento por parte del Contratista de su Plan de Vigilancia, Prevencion

y Control para COVID-19.

e Llenar el Cuaderno de Obra Digital de manera adecuada y en cumplimiento de las

normativas establecidas.

16.2 Supervision Del Equipamiento Integral.

e Verificacion de las especificaciones técnicas del equipamiento @ ser entregados, de

acuerdo a lo sefialado en el Expediente Técnico.

informar a la ENTIDAD sobre los procesos de almacenamiento €
equipos.

Inspeccion y verificacién permanente de la calidad y cantidad de los equipos, asi como
el control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su
inventario detallado y actualizado. Deberan, ademas llevar un control especial €

instalacion de los

Supervision y control del proceso de recepcion y entrega del equipamiento integral.

e  Supervisiény control del Proceso de Preinstalacion de los equipos a ser instalados en

la Institucién Educativa.

e  Supervision y control de la puesta en operacién y funcionamiento de los equipos

entregados.

e  Supervisiony control de las actividades de capacitacion del recurso humano en el uso,

operacién, conservacion y mantenimiento de los equipos adquiridos.
e La SUPERVISION debera presentar un cronograma para

las adquisicién,

preinstalacion, instalacion y puesta en operacion de los equipos a cargo del

CONTRATISTA e indicados en el Expediente Técnico de Obra.

e En el proceso de recepcion, la SUPERVISION verificara el cumplimiento de las

especificaciones técnicas, protocolos de pruebas y capacitacion (de

ser el caso), en la

etapa de recepcion y conformidad del equipamiento. Para tal fin elaboraré los formatos
que indiquen expresamente el cumplimiento de los compromisos del CONTRATISTA
parala realizacién del protocolo de pruebas, mantenimiento y suministros de repuestos

del equipamiento integral.

e La SUPERVISION sera parte del Comité de Recepcion, por lo tanto
obtener del CONTRATISTA toda la documentacion respecto al
actividades del equipamiento hasta la recepcion.

debera verificar y
desarrollo de las
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La SUPERVISION realizara periédicamente presentaciones a |a ENTIDAD cuando sea
requerida por esta, de los avances del desarrollo de las actividades del equipamiento,
desde la etapa inicial de la firma del contrato hasta la entrega final y puesta en
operacion del equipamiento considerado en el expediente técnico de obra.

16.3 Obligaciones Del Supervisor.

Sin exclusién de las obligaciones, por la supervision de la obra que le corresponde de
conformidad a los dispositivos legales vigentes y qué son inherentes como tal, el supervisor
de obra se obliga a:

Revisar los estudios definitivos y/o el expediente técnico de la obra, en concordancia
con el perfil técnico del proyecto declarado viable y su compatibilidad con el terreno,
informando oportunamente a la Entidad sobre su observacion y/o conformidad, para
ser comunicado al Consultor y/o proyectista del expediente técnico.

Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones ylo modificaciones
del expediente técnico, asi como las probables modificaciones y/o reformulaciones del
expediente técnico de obra.

Informar oportunamente a la Entidad, de las modificaciones SUSTANCIALES Y NO
SUSTANCIALES, que sufre el Expediente del proyecto durante la ejecucion de 12 Obra.
Revisar y aprobar el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA FECHADO (CAOF), el
calendario de adquisicion de materiales y utilizacion de magquinaria y los equipos
mecanicos e informar a la Entidad en forma mensual.

Realizar el control e informar a |a Entidad sobre 1a vigencia de 1as Cartas Fianzas por
las Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato, Adelanto Directo, Adelanto de
Materiales y de prestaciones Adicionales de Obra (de ser el caso), presentados por el
Contratista e informar a la Entidad con diez (10) dias de anticipacion al vencimiento de
las cartas fianzas, para que sean renovadas por el Contratista y de lo contrario 1a
Entidad debe proceder ala ejecucion de las cartas fianzas.

Realizar el control, fiscalizacién e inspeccion de la obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones
técnicas y en general de acuerdo a toda la documentacion que conforma el expediente
técnico, cumpliendo con 1as normas de construccion y reglamentacion vigente.
Controlar estrictamente 1a calidad de los materiales a utilizar en la obra, las cuales
deben cumplir con las especificaciones técnicas.

Controlar el avance de |a obra a través de un programa PERT-CPM y/o Diagrama de
Barras, con el detalle suficiente de cada una de |as actividades desde el inicio hasta su
conclusién, para que la obra se ejecute en el plazo previsto, el costo contratado y la
calidad especificada.

Ejecutar el control fisico y econémico de la obra, realizando detallada y oportunamente
la medicién en la planilla de metrados, valorizaciones de obra, avances fisicos ¥y
financieros de obra, mediante la utilizacion de programas de computacion.

Vigilar y hacer que el residente de obra cumpla con las normas de seguridad, tanto del
trafico, como del personal involucrado en la obra, que deberan reflejarse mediante
fotografias.

Inspeccién y verificacién permanente sobre de la calidad, cantidad de los materiales y
equipos utilizados en obra, asi como el control fisico de los mismos, presentando en
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los informes mensuales correspondientes, su inventario detallado y actualizado,
debiendo ademas llevar un control especial e informar a la Entidad sobre la
permanencia en la obra del Residente, equipos y maquinarias seguin propuesta técnica
del Contratista.

e Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes semanales y
mensuales, los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y
econdmicos, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

e  Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; caso necesario
tomar las previsiones, proponiendo alternativas ylo soluciones al respecto.

e Durante la etapa previa al inicio de obra, en plena ejecucién de obra y en la recepcién
de obra, el supervisor tomara en cuenta la conservacion ambiental, las medidas
ambientales exigidas en el estudio y las especificaciones técnicas del proyecto.

e Revision, verificacion de los replanteos, trazos y niveles topogréficos en general de
obra.

e Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas constructivos que
se utilicen para ejecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que
proponga el residente de obra.

e Elaborar y presentar oportunamente, los informes sobre adicionales, deductivos,
ampliaciones de plazo dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los
contratos y directivas de la Entidad.

e  Efectuar la verificacion de los trabajos para la recepcion de la obra e informar sobre la

solicitud de la recepcioén presentada por el Contratista, constatando el estado real de la

obra y certificando que la fecha indicada por el Contratista es exacta en cuanto a la
culminacién de la obra.

Efectuar el informe final al finalizar la obra, debe entregar a la Entidad, el archivo

documentado elaborado durante el proceso de ejecucion de la obra.

Actuar como miembro en el comité de recepcion de la obra, en calidad de asesor,

presentando para este acto, el resumen de las observaciones anotadas en el cuaderno

de obra digital que estén pendientes de subsanar por parte del Contratista y los planos
finales de replanteo de obra.

e  Suscribir el acta de observaciones y recepcion de obra, en calidad de miembro (Asesor
Técnico) del comité de recepcion.

e Revisar y verter Opinién técnica de la liquidacién final de obra que presente el
Contratista, tales como los planos finales de replanteo de obra, la memoria descriptiva
valorizada en concordancia con la obra realmente ejecutada y otros, en cumplimiento
a las normas legales, directivas y documentos contractuales vigentes.

e  Cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, econémica y manifestacion formal
documentada, ademas, de asignar a la obra la totalidad de los recursos técnicos,
equipos, maquinarias ofertadas.

e Compromiso de caracter irevocable, de no disponer ni hacer uso de la documentacién
de obra para fines distintos a ella, aun después de haber otorgado el certificado de
prestaciones, sin autorizacion previa de la Entidad.

e El supervisor alcanzara la documentacion necesaria para la liquidacion final del
contrato de obra, conteniendo entre otros antecedentes de la obra, memoria sobre los
alcances de la liquidacién, datos generales, descripcion de la obra y cumplimiento de
metas, especificaciones técnicas, presupuesto de obra, presupuesto adicional,
presupuesto deductivo, ampliacion de plazo, valorizaciones de contrato principal,
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valorizaciones de adicional, valorizaciones deductivos, resumen de valorizacion de
contrato principal, resumen de valorizacién adicional, resumen de valorizacién
deductivo, liquidacién final, planos post construccién o segun construidos, metrados
finales de obra, liquidacién econémica, Cuaderno de Obra, manuales de operacion de
ser necesario, memoria descriptiva valorizada de obra o declaratoria de fabrica segun
sea el caso, informe final de obra, conclusiones y recomendaciones y panel fotografico
de obra de secuencia constructiva, e igualmente para la liquidacion del contrato de
supervision presentara la liquidacion del contrato de supervision.

Sobre la permanencia en obra por parte de la supervision. Ante tres (03)
inasistencias advertidas y notificadas por los funcionarios de la Entidad, podra
ser causal de Resolucion de Contrato.

16.4 Responsabilidad Del Supervisor.
El supervisor tiene |a responsabilidad inexcusable, a lo siguiente:

Ser responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se
ejecute con optima calidad, para lo cual mantendra su presencia directa y
permanentemente en obra.

Ser responsable de la revision del proyecto, contrastando con el perfil técnico del
proyecto aprobado y declarado viable, compatibilidad con el terreno y asimismo de las
complementaciones y/o modificaciones que efectue, para optimizar y mejorar la calidad
del proyecto original.

Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentacién
para la liquidacion final de la obra, de la liquidacion final del contrato de supervision, en
los plazos y condiciones fijados en el contrato y en conformidad a lo establecido en la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avance de obra y debera requerir
al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento dentro
del plazo contractual vigente.

Exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene
industrial.

Cautelar de ser el caso, que la sefalizacién de transito cumpla con lo requerido por la
Entidad, las autoridades de transito y la normatividad vigente del sector
correspondiente.

Ejercer un control permanente en la ejecucion de la obra, en el marco que ha sido
declarado viable el PIP, segun el procedimiento establecido en la Normativa de
contrataciones Publicas.

En caso de que la Entidad, se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por
incumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior, estos mayores gastos seran
asumidos por el supervisor, descontandose de sus honorarios profesionales.

Por ningun motivo, valorizara obra adicional en la planilla de valorizacion de obra.

Del control de calidad de las obras y de materiales, ordenando al contratista de la obra
las pruebas de control requeridas y los certificados de calidad, respectivamente.

No tendra autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacién de obra que de alguna
manera involucre ampliacién de plazo o presupuesto adicional o cualquier pago extra,
a no ser que medie autorizacion escrita y previa de Entidad Contratante de acuerdo a
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Ley.

e  Aperturar y mantener los archivos completos de la documentacion técnico-econémico
de la obra, tanto en la oficina central como de campo, conteniendo dicho archivo el
expediente técnico completo, los cambios que se hayan producido durante el proceso
de obra, correspondencias cursadas entre el supervisor-contratista-entidad
contratante- proyectista, control topografico, resultados de pruebas de laboratorio,
suelos y materiales de construccion y otras de control de calidad, documentos
administrativos, etc.

e Se responsabilizara en forma total e individual por la ejecucion y cumplimiento del
presente contrato, no negarse a realizar subsanaciones a los servicios que hubieren
sido encontrados defectuosos.

e Se responsabilizara en forma total e individual por los errores, dafios 0 perjuicios que
se cause a la Entidad o a terceras personas en la ejecucion del mismo, originados ya
sea en forma dolosa por negligencia.

e Es responsable de implementar adecuadamente su Plan de Vigilancia, Prevencion y
Control para COVID-19.

e Las sanciones por incumplimiento que se aplican al supervisor comprenden no
solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino,
ademas, las que conforme a Ley le corresponden, para lo cual Entidad, iniciara
acciones legales pertinentes de ser el caso.

16.5 Actividades Especificas Del Supervisor.
El supervisor de obra, desarrollara actividades durante el proceso de ejecucion de la obra,
que a continuacion se presentan, sin que sea limitativa, debiendo proponer en mayor
amplitud y detalle su propia relacion de actividades.

a. Actividades Previas A La Ejecucion De LaObra.
Después de su participacion en la entrega del terreno al Contratista de obra y dentro
de los plazos establecidos en el Art. 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, realizaré la revision integral del expediente técnico de obra, contrastando
con el perfil técnico de la obray su compatibilidad con el terreno, verificara en gabinete
y en el campo, los aspectos criticos de los disefios de los proyectos, disefio de
encofrados, ensayos de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y
disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones especiales,
verificacién de niveles, B.M., verificacion de la existencia de permisos Y
documentacién necesaria para el inicio de los trabajos.

- Emitir un informe detallado sobre la revisién del proyecto y dar recomendaciones

sobre alguna modificacién que sea necesaria, con la finalidad de comunicar a la

Entidad, de las omisiones y deficiencias del expediente técnico, que generen

reformulaciones, modificaciones, adicionales de obra y otras acciones técnico-

administrativas o legales.

b. Actividades Durante La Ejecucion De La Obra.

- Supervision y control de instalaciones, maquinarias y equipos de construccion y
laboratorio.

- Revision y aprobacion de disefios de ejecucion y métodos de construccién propuestos
por el residente de obra.

. Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control
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topografico durante la construccion.

- Supervisar la ejecucion de los trabajos, de conformidad con el proyecto,
especificaciones técnicas y reglamentacion vigente.

. Recomendacion sobre cambios y modificaciones del proyecto original, asi como de
disefios complementarios necesarios, previa autorizacion y aprobaciéon de laEntidad.

- Control de la programacion y avance de obra.

- Programary coordinar reuniones periédicas con el residente de obra.

- Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.

- Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.

- Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la
ejecucion de las obras, asi como pruebas que acrediten la capacidad portante del
terreno segun disefio.

- Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacién sobre el
estado de los trabajos en 1a obra y el desarrollo del contrato.

_ Valorizar mensualmente 1a obra ejecutada segun presupuesto contratado y los
reintegros que le corresponden; asi como de los presupuestos adicionales y
deductivos, sustentandolos con la documentacién técnico administrativa que los
respalde (incluyendo la hoja de calculo de metrados realmente ejecutados).

. Control de la seguridad de la obra y del personal, mantenimiento del transito peatonal
y vehicular durante la construccion.

. Remisién de los Informes Especiales a la Entidad Contratante, cuando éste los

requiera o las circunstancias lo determinen.

Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles

trabajos nocturnos.

Controlar y hacer cumplir el estudio y normatividad de impacto ambiental y

vulnerabilidad.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Contraloria General de la Republica,

en lo concerniente a la construccién de obras publicas.

- Controlar y coordinar la eliminacion de interferencias fisicas en el terreno.

- Tramitar con su opinion técnica en los plazos determinados en el presente documento
o en los plazos de la normatividad vigente, los reclamos y/o planteamientos del
contratista que excedan de su nivel de decision y que a su juicio merezcan la
organizacién de un expediente destinado a culminar en una resolucién administrativa.

- Informar oportunamente, de los cambios que se€ suscitan en la ejecucion de obra
(Aspectos Técnicos Yy Presupuestales) a causa de adicionales, deductivos,
ampliaciones de plazo etc.

17. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.
El supervisor debera presentar a la Entidad, la siguiente documentacion, durante la prestacion
de servicios, en los plazos establecidos, cuyo incumplimiento dara lugar a la sancién indicada en
los Términos de Referencia:

17.1 Informe Inicial.
Para la presentacion del Informe Inicial de “Compatibilizacién de Proyecto y Revision del
Expediente Técnico”, debera formularse segun la revision del Proyecto, verificacion in situ
de los estudios de suelos, parametros de disefio, observaciones al proyecto (si las hubiere),
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etc. Formulara las conclusiones y recomendaciones con las complementaciones ylo
modificaciones respectivas, indicando los adicionales y/o deductivos que se formularan
dentro del periodo de ejecucion (de ser el caso), asi como la definicion de las marcas y tipos
de materiales a usar, ademas la revision en concordancia con el Perfil Técnico
recomendando las acciones respectivas a disponer 0 la conformidad correspondiente,
informes que seran presentados dentro del plazo establecido por la Entidad Contratante.
Esto dentro de los plazos establecidos en el Art. 177 del RCE y sus modificatorias.

17.2 Valorizaciones.
Una valorizacién de obra, viene ser la cuantificacion de los Metrados y economica de los
trabajos realmente ejecutados durante un determinado perfodo.
El supervisor, verifica que los Metrados sean realmente los ejecutados durante dicho
periodo.
E| supervisor debera tener en cuenta para la revision del informe de valorizacion los TDR
del Contratista en donde esta establecido la documentacion minima a presentar, asimismo
debera acompafiar con su informe respectivo.

17.3 Planilla De Actividades
Las planillas de Actividades se deberan realizar diariamente, y debera contener las partidas

y metrados ejecutados.
El supervisor verifica que las partidas y metrados sean realmente lo ejecutado en el dia.
Las planillas de actividades deberan ser presentadas junto con la valorizacion.

17.4Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control de Covid-19 en el Trabajo

De conformidad con la Resolucién Ministerial N° 972-2020/MINSA y sus modificatorias, Y
previo al inicio de la ejecucion de la obra, el supervisor esta en la obligacién de implementar
medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo de su personal ofertado, para lo
cual presentara su plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo,
en conformidad con las normas vigentes.

17.5 Informes Semanales.

El Supervisor debera presentar un informe Semanal el dltimo dia de la semana en formato
digital al correo electronico del area usuaria: sub.ger.obrasgublicas@munisantagob.ge
conteniendo los datos técnicos de la obra, avances ejecutados versus avances
programados, acontecimientos relevantes durante la ejecucion de la obra, afectaciones de
la ruta critica, debera hacer un seguimiento y evaluacion del cumplimiento del plazo de
ejecucion, administracién del contrato, control de plazos de consultas, ampliaciones de
plazo, mayores metrados, adicionales y otros, panel fotografico, y emitiendo opiniones y
recomendaciones técnicas y legales en base al Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

17.6 Informes Mensuales.
INFORMES MENSUALES. De las actividades técnico - econémico de la obra; estos
informes se presentaran en dos (02) originales y una (01) copia, y en medio magnético
respectivo dentro de los primeros Cinco (05) dias calendarios siguientes contados desde el
primer dia habil del mes, adjuntando los informes de los especialistas participantes, 1a ficha
de informaciéon mensual y un resumen ejecutivo, debiendo contener como minimo 1o
siguiente:
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1.01

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS RAMITE DE VALORIZACION DE SUPERVISION):
DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION

1.02
1.03

FACTURA Y/O RECIBO POR HONORARIOS
CUADRO RESUMEN DE PAGOS ALA SUPERVISION

1.04
1.05
1.06
1.07
1.08

COPIA DE DNI REPRESENTANTE LEGAL

CONSTANCIA DEL RNP VIGENTE

CARTA DE AUTORIZACION PARA ABONO EN CUENTA

ESTRUCTURA DE PROPUESTA ECONOMICA OFERTADA POR LA CONSULTORA
GERTIFICADO DE HABILIDAD DEL SUPERVISOR

DOCUMENTOS TECNICOS RESENTACION DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISION):

2.01
2.02

2.03

204

2,041
2042
2043
2,044
2.045
2,048
2047
2048

2049
2.04.10

20411
2.04.12
i1
3.01
3.02

3.03

3.04
3.05
3.06
3.07
3.08

FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
RESUMEN EJECUTIVO DE SUPERVISION

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

VALORIZACION DE OBRA FORMULADA POR LA SUPERVISION
VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
CUADRO DE REAJUSTES DE PRECIOS
COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APROBADO
INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO
CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES
AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO

AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES
PLANILLA DE SUSTENTO DE METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA

COPIA DEL CALENDARIO APROBADO VIGENTE DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
Programado

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado Vs. Ejecutado;
CONTROL DE AVANCE DE OBRA (Grafico Cunva"S"

CONTROL DE CARTAS FIANZAS DEL CONTRATISTA
ANEXOS

ANEXO 1: COPIAS DE CUADERNO DE OBRA
ANEXO 2: PANEL FOTOGRAFICO DE LA Supervision

ANEXO 3: ENSAYOS y/o PRUEBAS REALIZADOS POR LA SUPERVISION

ANEXO 4: COPIA DE CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL PROEFESIONAL PROPUESTO

ANEXO 5: INFORME DEL PERSONAL TECNICO PROPUESTO

ANEXO 6: COPIA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Y COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO
ANEXO 7: CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

ANEXO 8: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISION

3.09
3.10
N

ANEXO 8.1: COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE SEGUN CORRESPONDA
ANEXO 8.2: COPIA DE ACREDITACION DE REPYME
ANEXO 8.3: RESUMEN DE RETENCION DEL 10 % DEL CONTRATO

312
313

ANEXO 8.4: ACTAS Y/O RESOLUCIONES
SE PRESENTARA LA INFORMACION EN DIGITAL Y SCANEADO DEL INFORME MENSUAL DE LA
SUPERVISION (PDF, EDITABLE
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EL INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEBE SER FIRMADA PORR.L. DE SUPERVISION Y EL JEFE DE
SUPERVISION

SE PRESENTARA 02 ORIGINALES +01 COPIAS CON SU RESPECTIVO CD.

17.7 Informes Especiales.

« Deberan ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:

« Informes solicitados por la Entidad, dentro del plazo que sé indique. Si el informe especial,
amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la Entidad estableceré el nuevo plazo de
presentacion del Informe.

« Informe de oficio, sin que lo solicite la Entidad, cuando se trata de asuntos que requieran
decision o resolucion de la Entidad, promoviendo un expediente administrativo; o se trate
de hacer conocer a la Entidad importantes acciones administrativas que haya tomado en
el ejercicio de sus atribuciones y que seran cursadas dentro del término de la distancia.

o En los informes mensuales que tienen caracter de reporte, hara un recuento de la accion
tomada.

« Informes sobre los cumplimientos de Plan de Vigilancia, Prevencion y Control para COVID-
19 por parte del contratista.

17.8 Informe Final.
Informe final del contrato de 12 supervision de obra, incluyendo la siguiente informacién y
documentacion:

% Memoria descriptiva.

» Disefios y modificaciones.

% Metrados finales — post construccién o replanteo.

» Copia de Cuadros y Resumen de Valorizaciones presentadas.
» Planos de post construccién o replanteo.

» Certificados de ensayos y pruebas de laboratorio.

» Copia del cuaderno de obra.
»
>
»
»
»
»

Acta de entrega de terreno.
Copia de informes emitidos.
Copia del contrato del supervisor.
Copia de la resolucién que aprueba la ampliacion del plazo, cuando corresponda.
Copia de la resolucion que aprueba los adicionales de Obra, cuando corresponda.
Copia del Acta de recepcion de obra.

» Copia de Comprobante de pago emitido por el servicio.

% Informe Econémico Financiero del Servicio

La presentacion del Informe final de contrato del supervisor sera en dos (02) originales y
una (01) copia y su entrega seré efectuada dentro de los 10 dias calendarios, contados a
partir del dia siguiente de la fecha de Recepcién de la Obra.

El informe final incluir el registro de las medidas y obras de proteccion y recuperacion
ambiental. Revision y conformidad a la memoria valorizada y de los planos de replanteo y
post construccion "Conforme a Obra" presentada por el ejecutor de obra.

El Informe final incluiré las recomendaciones para el mantenimiento de la obra y un panel
fotografico, en el cual se muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la
finalizacion de las obras.
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El supervisor alcanzara la documentacion necesaria para la liquidacion final del contrato de
obra.

17.9 Liquidaciones de Obra y Liquidacién de Contrato:

Liquidacién de la Obra:

Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion
de la obra, el supervisor presenta a la Entidad sus propios célculos, excluyendo aquellos
que se encuentran sometidos a un medio de solucion de controversias, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, una vez que el Contratista Elabore su liquidacién, el supervisor de obra
presentara a La Entidad, el informe de revision y conformidad de la liquidacién de la obra,
alcanzada por el contratista.

El supervisor de Obra debera verificar el cumplimiento de los TDR y la documentacion
solicitada al contratista para la presentacién de la Liquidacion de la Obra, debiendo adjuntar
su respectivo informe de evaluacién y verificacion de los célculos presentados por el
contratista y de ser necesario realizar sus propios calculos e informar a la entidad
recomendando las acciones que amerite.

Liquidacion de la Consultoria de Supervision:
Asimismo, presentaré la liquidacién de su contrato, teniendo como minimo la siguiente
documentacion:

Sello de Ve B2 de la Sub Gerencia de Obras Publicas

Hoja del tramite - Area de tramite documentario (con expediente de liquidacion
visado)

Datos Generales del Servicio de Supervision de Obra

Datos Generales de la Ejecucion de Obra
Ficha Técnica del Servicio de Supervision de Obra

Memoria descriptiva de los Servicios de Supervisién de Obra

Informe de la Supervisién de la Liquidacién de Ejecucion de Obra

Informe de Liquidacion del Servicio de Consultoria de Supervision de Obra

Resumen de Valorizaciones Pagadas al Supervisor

10 | Copia de los Comprobantes de pagos al Supervisor

11 | Cuadro de los ensayos y/o pruebas que se realizaron en Obra

panel Fotografico del Proceso Constructivo

13 Fpias de Contrato de Supervision de Obra o Copia de Orden de Servicio para la
Supervision y Términos de Referencia

14 | Copia de Resoluciones de Ampliacion de Servicios (de ser el caso) - fedateada

Copia de Resolucién de Liquidacion de Obra y Actas emitidas concerniente a la Obra. -

fedateada

Registro Nacional de Proveedores - OSCE
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17 | Copia del Certificado de Habilidad, Ficha RUC
18 | Acta de otorgamiento de la Buena Pro Consultoria de Obras
19 | Bases esténdar para la Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra

r NOTA:

Los Expedientes de liquidacién deben presentarse en archivadores de palanca,
debidamente numerados, rotulados en la parte frontal y lateral. Debe de estar forrado
con papel lustre color celeste y vinifan, contar con un indice de contenidos y

separadores en orden de acuerdo a los requisitos antes mencionados

Lt

Para que el Ing. Inspector/Supervisor de por concluida su obra y quede exento de
responsabilidad ante la MPS, debera cumplir con los requisitos de ficha y la aprobacién
respectiva del Area de Liquidacion de Obra.

La liquidacion debe ser entregada en archivador de palanca en 01 original y 02 copias firmado
por el Representante Legal y/o Comun de la supervision en todo el Expediente de
Liquidacion.

18. CONDICIONES GENERALES.

« Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto, es de caracter
reservada y no podra ser entregado a terceros, sin el previo consentimiento escrito de laEntidad.

o El supervisor podra ser llamado en cualquier momento por |a Entidad, para informar o asesorar
en asuntos concernientes a la supervision y ejecucion de laobra.

o El supervisor debera absolver las consultas del residente de obra, con conocimiento de la Entidad
en todas las actividades relacionadas a la ejecucion de laobra.

o El supervisor, efectuara una revision detallada de las especificaciones especiales de
construccion, para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de disefio. En caso
contrario, el supervisor esta obligado a informar a la Entidad y recomendar las modificaciones y/o
correcciones necesarias.

o El supervisor, hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios considerados para la
proteccion de la obra. En los casos que sea necesario, el supervisor recomendara y
complementaré 1a modificacion de los disefios considerados.

« El supervisor, revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el
contratista.

o El supervisor, obtendra todos los seguros necesarios para su persona, segun la Legislacién
Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total,
durante el periodo de tiempo del contrato de supervision y posibles ampliaciones del plazo.

« El supervisor, al término de la obra, debera entregar a |a Entidad con el informe final, cuadernos
de obra y planos de replanteo, este Ultimo debidamente firmados por el Residente y el supervisor.
Esto no exime al supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucion
de consultas en relacion con la obra.

« En caso de haber modificaciones del proyecto original, la Entidad proporcionara a él supervisor,
los archivos de los planos digitalizados en CD, asi como se le facilitara la impresién de los planos
de replanteo.

« El supervisor, debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad para la revision

del avance de las obras bajo su supervision y proporcionaré la informacién que sea requerida.
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o El supervisor, estara sujeto a fiscalizacién por los funcionarios que designe la Entidad quienes

verificaran su permanencia en la obra.

19. DEL CONSULTOR
19.1 Dela especialidad y categoria del consultor de obra

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de

Consultoria de obras urbanas edificaciones y afinesyenla categoria B 0 superior.

19.2 Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el 4rea usuaria puede incluir

lo siguiente:
o Elnumero maximo de consorciados es de Dos (2) Integrantes.
« Elporcentaje minimo de participacion de cada consorciado €s de 20%.

« EI porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

20. PENALIDADES

Si LA SUPERVISION incumpliera las clausulas establecidas en el presente Termino de
Referencia y/o contrato quedara automaticamente constituido en mora, estando obligado a pagar
una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total del contrato, de conformidad Articulo 162° del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado, Aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF. Esta penalidad seréa
deducida de los pagos @ cuenta o através dela ejecucion de 12 garantia de fiel cumplimiento que
corresponda. Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra

resolver el contrato por incumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo @ la siguiente

formula,

teniendo en cuenta que, tanto el monto como el plazo se refieren a |a etapa que debi6 ejecutarse:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo vigente en dias

Donde:

a. Para plazos menores 0 iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,

consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.
b. Para plazos mayores 2 sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.
b.2) Para obras: F =0.15.

21. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo al Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado,
establecer penalidades distintas a las penalidades por mora, hasta por un monto
equivalente al diez por ciento (1 0%) del monto del contrato vigente 0, de ser el caso,

se podra
maximo
del item

que debi6 ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad

por mora.

Se aplicara la penalidad de acuerdo a los parametros y @ los montos (Soles) estableci

dos en el
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siguiente cuadro:

r OTRAS PENALIDADES

SUPUESTOS DE APLICACION DE

PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del e El personal encargado de monitorear la
contrato o del integro ]del plazo de (0.5 UIT) por cada dia de Obra u otro funcionario de la gerencia de
ejecucion, si este es menor a los obras, podran constatar la ausencia del
sesenta (60) dias, de conformidad personal informando a la entidad.

con las disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion
con el personal acreditado 0
debidamente sustituido.

ausencia del personal en
el plazo previsto.

El personal encargado de monitorear la

(0.5 UIT) por cada dia de | Obra u otro funcionario de la gerencia de
ausencia del personal. | obras, podran constatar la ausencia del

personal informando a la entidad.

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura  culminada y las
instalaciones y equipos en Caso
corresponda, el comité de recepcion
advierte que la obra no se encuentra
culminada.

1% al monto del contrato
de supervision.

Segun informe del Comité de Recepcion.

El personal encargado de monitorear la
(0.5 UIT) por cada dia de Obra u otro funcionario de la gerencia de
ausencia ylo cadacaso | obras, podran constatar la ausencia del
personal informando a la entidad.

Ausencia del personal profesional
asignado como jefe de supervision

Cuando el supervisor tramite alguno de
los documentos mencionados, Y estos
estén incompletos y perjudique su tramite
normal, con  perjuicio  de las
responsabilidades que le puedan derivar
de la supervision.

Informe de Ampliacion de plazo,
adicionales, valorizaciones de avance
5 | fisico y otros informes con
documentacién incompleta o sin
Opinion Técnica.

(0.5 UIT) por documento
incompleto detectado por
la entidad

e
Cuando se encuentre error en el célculo
de la valorizacion, el area usuaria
notificara via electronica y/o fisicamente
al Consultor, para que en un plazo no
mayor a 2 dias habiles corrija, caso
contrario se hara acreedor de la penalidad

Emores de calculo en las
valorizaciones de avance fisico que
conlleven a sobre valorizar los
avances de Obra

(5/1000) del Monto
Contratado por cada
caso detectado
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Cuando los informes que emite la
supervision, no se encuentren de forma
sustentada, clara y Precisa la opinion
técnicay legal del jefe de supervision (De
acuerdo a su especialidad), dando las
altemativas  de  solucion y  SUS
recomendaciones.

(5/1000) del Monto
Contratado por cada
caso detectado

Por Presentacion de Consultas y
Observaciones sin Pronunciamiento
Técnico - Legal

EL plazo méximo para remitir los informes
antes mencionados sera de 2 dias habiles
contados a partir de la solicitud mediante
comunicacion electronica y/o fisica por
parte de la entidad. O segun el plazo que
indique la entidad en dicho documento.

No atender oportunamente los
informes  especiales, consultas
solicitadas por la Municipalidad
Provincial de Santa

(5/1000) del Monto
Contratado por cada
caso incumplido

Cuando el supervisor NO exija al
contratista cumplir con dotar a Su
personal de los elementos de seguridad
la entidad por medio del personal de la
SGOP informara tales hechos.

Por permitir trabajos del Contratista y
de su personal sin Indumentaria e
implementos de proteccion personal

(5/1000) del Monto
Contratado por caso
detectado

(5/1000) del monto
Contratado por caso
detectado

No disponer de la Indumentaria e
implementos de proteccion personal
del Personal de la Supervision.

Cuando el personal de la supervision no
utilice su equipo de proteccion personal.

Cuando se verifique que el contratista no
cuenta con los dispositivos de sequridad
en la Obra, y no exista informe por parte
del supervisor advirtiendo o penalizando
tales hechos.

(5/1000) del monto
Contratado por caso
detectado

Seguridad de Obra, sefializacion y
normas vigentes

Cuando el cambio profesional propuesto,
no sea por uno del mismo nivel en (Perfil
y Experiencia exigidos en los TDR); no
cumpla los requisitos que exima de la
penalidad

(0.5 UIT) Por cada
cambio de personal
propuesto

Por cambio de los profesionales
propuestos sin Autorizacion

Cuando la supervision no verifique las
prugbas 0 ensayos oportunamente
extraidos por la contratista  para
contrastar la calidad de los materiales en
campo emitiendo  su conformidad
respectiva.

(5/1000) del monto
Contratado por cada
prueba de ensayo no
Verificado

Pruebas y ensayos

Cuando la supervision presente ante la
entidad documentacion fuera del plazo
establecido en la normativa.

Por presentacion de documentos a
destiempo (Valorizaciones, informes
semanales, Consultas, etc)

(0.20 UIT) por cada dia
de retraso
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El plazo maximo para emitir
pronunciamiento (distinto a lo estipulado
en el reglamento) a solicitud ~ del
contratista sera de 3 dias habiles
contados a partir de la recepcion de la
solicitud.

Por demora en atencion de
documentos  emitidos  por el
contratista

(0.20 UIT) por cada dia
de retraso

Cuando la supervision no se presente a
todos los actos administrativos, tales
como recepcion de obra, levantamiento
de observaciones u otros actos que sean
requeridas con resoluciones
administrativas y/o comunicacion escrita
o virtual.

Por inasistencia a los actos
administrativos.

(0.25 UIT) por cada
inasistencia

Cuando la supervision no verifique e
informe a la entidad oportunamente el
incumplimiento por parte del contratista
de su Plan de Vigilancia, Prevencion y
Control para COVID-19 por parte del
Contratista.

Por incumplimiento del Plan de
Vigilancia, Prevencion y Control para
COVID-19 por parte del Contratista y
no informar a la entidad.

(5/1000) del monto
Contratado por cada
caso detectado

Cuando la supervision no cumpla
adecuadamente con  su  Plan de
Vigilancia, Prevencion y Control para
COVID-19 presentado.

Por incumplimiento del Plan de
Vigilancia, Prevencion y Control para
COVID-19 por parte del supervisor.

(5/1000) del monto
Contratado por cada
caso detectado

3 ©/Nota: Para el caso N° 09, se eximira la penalidad por los siguientes:

o Por fallecimiento del profesional propuesto.

« Porinvalidez sobreviniente.

« Por inhabilitacion para ejercer |a profesion, eventos que el contratista informa por
escrito a la Entidad como maximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de
solicitar posteriormente |a autorizacion de sustitucion del personal.

o Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

o Caso fortuito o fuerza mayor (COVID-19).

* De haber incurrido en penalidades, estas seran deducidas de los pagos a cuenta de
cada mes o en la Liquidacion final.

22. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del estado, el contratista es
responsable por 1a calidad ofrecida y los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no

menor de (07) afios, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

23. DEL PERSONAL PROPUESTO
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Plantel Profesional Clave

Cargo

Profesién

Experiencia

JEFE DE SUPERVISION

INGENIERO CIVIL

TRES (3) ANOS de experiencia minima como
residente de obra y/o supervisor de obra y/o jefe de
supervision en la ejecucion de obras similares al objeto
de la convocatoria, que se computa desde la
colegiatura.

Tendra un porcentaje de participacion del 100%
durante la Ejecucién de la Obra.

ESPECIALISTA EN | INGENIERO CIVILY/O | DOS (02) afios de Experiencia minima como
SEGURIDAD DE OBRA INGENIERO Especialista en seguridad y salud de obra ylo
INDUSTRITAL especialista en seguridad de obra y/o especialista en
seguridad, salud y medio ambiente en la ejecucién o
supervisién de obras en general, que se computa
desde la colegiatura.
Tendrd un porcentaje de participacién del 100%
durante la Ejecucion de la Obra.
ESPECIALISTA EN | INGENIEROCIVILY/O | DOS (02) afos de Experiencia minima como
SUELOS Y GEOTECNIA INGENIERO GEOLOGO | Especialista en Mecénica de Suelos o Ingeniero

Geotécnico y/o Especialista en Suelos y Geotecnia en
la ejecucion o supervision de obras en general, que se
computa desde la colegiatura.

Tendra un porcentaje de participacion del 50% durante
la Ejecucion de la Obra.

ta permanencia en la obra del Supervisor de la Obr:

a es al 100% (cien por ciento) durante la ejecucion

de la obra. De los demas profesionales o especialistas es segun los porcentajes de participacion
establecidos en los términos de referencia, las mismas que deberan de ser indicadas por el postor en
su oferta como documento complementario.

El plantel técnico clave con duraci6
detecta que parte de dicho plantel

n exclusiva debera permanecer en la obra al 100%, si la Entidad
| clave se encuentra laborando en otra obra de la Entidad se

considerara como Causal de Incumplimiento de Contrato.

SE ENTIENDE POR CONSULTORIAS DE OBRAS SIMILARES A:

Se consideran servicios de consultoria de ol

bra similares a los siguientes: “SUPERVISION DE OBRAS DE

MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION Y/O RENOVACION Y/O REHABILITACION DE PISTAS Y
VEREDAS Y/O CALLES Y/O TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/O PEATONAL”.

NOTA

a. Los documentos que acrediten las experiencias de los profesionales propuestos seran en
el sector publico o privado y deben contener la siguiente informacion de acuerdo al
siguiente cuadro (EL FORMATO ES LIBRE, PERO S| DEBEN CONTENER TODO LO
REQUERIDO EN EL SIGUIENTE CUADRO):
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Entidad Publica ‘ Empresa Privada
Datos del profesional propuesto Datos del profesional propuesto
(Nombres y Apellidos) (Nombres y Apellidos)

La actividad realizada La actividad realizada

Datos de la entidad publica o
Datos de la Entidad. empresa privada a la que presto sus
servicios.

Tiempo de experiencia efectiva
Tiempo de experiencia efectiva realizado en actividades iguales 0
realizado en actividades iguales o similares al objeto de la
similares al objeto de la convocatoria. convocatoria.

Nombre o definicién de la obra o
proyecto.

Nombre o definicién de la obra o
proyecto.

b. La acreditacién de la colegiaturay habilitacién del personal propuesto sera para el inicio
de su participacion efectiva en el contrato.

¢. Cuando se detecte documentos inexactos e incongruentes, entendiéndose por tales
aquellos que contengan declaraciones o manifestaciones que no sean concordantes
con la realidad, produciendo una alteracion de ella, con infraccion de los principios de
moralidad y presuncién de veracidad, no seran considerados y se realizara
inmediatamente la fiscalizacion de los documentos presentados y s€ informara al
OSCE.

d. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debera indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

e. La documentacion que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del
postor deberan estar ordenados en forma cronolégica (Descendente y/o Ascendente),
para facilitar la verificacién y calificacion de las experiencias de los profesionales
propuestos y del postor. (Opcional).

24. SISTEMA DE CONTRATACION:

El sistema de Contratacion a emplearse sera Esquema Mixto (Tarifas y Suma Alzada).

25. NORMATIVA ESPECIFICA
La supervision de obra esta regulada con lo establecido en la Ley N° 30225 “Ley de
Contrataciones del Estado” y su modificatoria aprobada por Decreto Legislativo N° 1444 y el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF y sus Modificatorias.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion son los siguientes:

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Reaquisitos:

« TITULO PROFESIONAL, de INGENIERO CIVIL del personal clave requerido como JEFE DE
SUPERVISION

« TITULO PROFESIONAL, de INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO INDUSTRITAL del personal
clave requerido como ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA

e TITULO PROFESIONAL, de INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO GEOLOGO del personal
clave requerido como ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

—OB\ Importante
}gﬁ‘/ ™\ De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
0 E

calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

« JEFE DE SUPERVISION. - TRES (3) AROS de experiencia minima como residente de obra
ylo supervisor de obra y/o jefe de supervisién de obra en la ejecucion de obras similares al
objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA. - DOS (02) afios de Experiencia minima como
como Especialista en seguridad y salud de obra ylo especialista en seguridad de obra y/o
especialista en seguridad, salud y medio ambiente en la ejecucion o supervision de obras en
general, que se computa desde la colegiatura.

« ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA. - DOS (02) afios de Experiencia minima como
Especialista en Mecénica de Suelos o Ingeniero Geotécnico y/o Especialista en Suelos y
Geotecnia en la ejecucién o supervision de obras en general, que se computa desde la
colegiatura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA
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Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

CANTIDAD DESCRIPCION
1 COMPUTADORA

1 IMPRESORA

1 PLOTTER FORMATO A-1

1 CAMIONETA PICK UP (*)

(*) No debera tener una antigiedad menor a 10 affos a la fecha de presentacion de propuestas.
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: SUPERVISION DE OBRAS
DE MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION Y/O RENOVACION Y/O REHABILITACION DE PISTAS
Y VEREDAS Y/O CALLES Y/O TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/O PEATONAL.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

* el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién: de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva "Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, 0 fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompaniar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e  El6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberé validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

« En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprob6 el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.
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« El cumplimiento de los Términos de Referencia sé realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentaciéon que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los

documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificaciéon determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

MUNICIPACIDAD PR'P‘VJ# 1AL DE, SANTA
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [3.00]*® veces el valor
referencial:
[80] puntos

M >=[2.00] veces el valor
referencial y < [3.00]veces el
valor referencial:

[70]puntos

M > [2.00]*° veces el valor
referencial y < [1.00] veces el
valor referencial:

[60] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

20 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
e Plan de Trabajo
Metas y obligaciones de la asistencia técnica.
Actividades a realizar.
Metodologia de la supervision.
Cronograma de actividades.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
20 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

17

18

19

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la
consultoria.

Un programa de asignacion de recursos tanto de personal pata
el desarrollo del servicio, que debe comprender el programa de
cada especialista, sefialando el desarrollo de sus actividades de
campo y gabinete por separado, indicando su fecha de inicio y
de termino de cada actividad, las que deben estar relacionadas
a las exigencias de los términos de referencia.

Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio.
Descripcion de las actividades de control para los sistemas de

seguridad my salud

Acreditacion:

metodologia propuesta.

Se acreditar4 mediante la presentacion del documento que sustente la

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.

Acreditacién:

Se acreditard mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
o0 documento que contiene la oferta econdmica (Anexo N° 6), segun

corresponda.

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om Xx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

20

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... ..., con RUC N° [.....co...... ], con domicilio legal en
[... . ol mscnta en Ia Ficha N° [..........................] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... - ., con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

©/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

22

23

@

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENT/DAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracidon de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

contrato 0 del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

ausencia del personal en
el plazo previsto.

OTRAS PENALIDADES
» | SUPUESTOS DE APLICACION DE
N PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del (0.5 UIT) por cada dia de El personal encargado de monitorear la

Obra u ofro funcionario de la gerencia de
obras, podrén constatar la ausencia del
personal informando a la entidad.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion
con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

(0.5 UIT) por cada dia de
ausencia del personal.

El personal encargado de monitorear la
Obra u ofro funcionario de la gerencia de
obras, podran constatar la ausencia del
personal informando a la entidad.

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura  culminada y las
instalaciones y equipos en caso
corresponda, el comité de recepcion
advierte que la obra no se encuentra
culminada.

1% al monto del contrato
de supervision.

Segun informe del Comité de Recepcion.

Ausencia del personal profesional
asignado como jefe de supervision

(0.5 UIT) por cada dia de
ausencia y/o cada caso

El personal encargado de monitorear la
Obra u otro funcionario de la gerencia de
obras, podran constatar la ausencia del
personal informando a la entidad.

Informe de Ampliacién de plazo,
adicionales, valorizaciones de avance
fisico y otros informes con
documentacién incompleta o sin
Opinién Técnica.

(0.5 UIT) por documento
incompleto detectado por
la entidad

Cuando el supervisor tramite alguno de
los documentos mencionados, y estos
estén incompletos y perjudique su tramite
normal, con perjuicio de las
responsabilidades que le puedan derivar
de la supervision.

Errores de calculo en las
valorizaciones de avance fisico que
conlleven a sobre valorizar los
avances de Obra

(5/1000) del Monto
Contratado por cada
caso detectado

Cuando se encuentre error en el calculo
de la valorizacién, el area usuaria
notificara via electrénica ylo fisicamente
al Consultor, para que en un plazo no
mayor a 2 dias habiles corrija, caso
contrario se hara acreedor de la penalidad
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Cuando los informes que emite la
supervision, no se encuentren de forma
Por Presentacion de Consultas y (5/1000) del Monto sustentada, clara y Precisa la opinién
7 | Observaciones sin Pronunciamiento Contratado por cada | técnica y legal del jefe de supervision (De
Técnico - Legal caso detectado acuerdo a su especialidad), dando las
alternativas  de  solucién y  sus
recomendaciones.
EL plazo maximo para remitir los informes
No atender oportunamente los antes mencionados sera de 2 dias héabiles
) : (5/1000) del Monto . . X
informes  especiales,  consultas contados a partir de la solicitud mediante
8 " CLn Contratado por cada o o s
solicitadas por la Municipalidad caso incumlido comunicacion electronica ylo fisica por
Provincial de Santa P parte de la entidad. O segun el plazo que
indique la entidad en dicho documento.
Cuando el supervisor NO exija al
Por permitir trabajos del Contratista y (5/1000) del Monto contrafista cumplir con dotar a su
. . personal de los elementos de seguridad
9 | de su personal sin Indumentaria e Contratado por caso I idad dio del | de |
implementos de proteccioén personal detectado a ent ad por mecio det personal de fa
SGOP informara tales hechos.
No disponer de la Indumentaria e (5/1000) del monto "
X o Cuando el personal de la supervisién no
10 | implementos de proteccién personal Contratado por caso utilice su equino de proteccion personal
del Personal de la Supervision. detectado quip P P '
Cuando se verifique que el contratista no
. o (5/1000) del monto | cuenta con los dispositivos de seguridad
1" Seguridad de Obra, sefializacion vy c o
X ontratado por caso | en la Obra, y no exista informe por parte
normas vigentes : o .
detectado del supervisor advirtiendo o penalizando
tales hechos.
Cuando el cambio profesional propuesto,
. . (0.5 UIT) Por cada no sea por uno del mismo nivel en (Perfil
12 Por cambio de los profesionales . A .
. N cambio de personal | y Experiencia exigidos en los TDR); no
propuestos sin Autorizacion 2 .
propuesto cumpla los requisitos que exima de la
penalidad
Cuando la supervision no verifique las
(5/1000) del monto pruebas 0 ensayos oportunamente
Contratado por cada | extraidos por la contratista para
13 | Pruebasy ensayos . .
prueba de ensayo no | contrastar la calidad de los materiales en
Verificado campo emitiendo su  conformidad
respectiva.
Por presentaciéon de documentos a .| Cuando la supervisién presente ante la
14 | destiempo (Valorizaciones, informes (0.20 UIT) por cada dia entidad documentacion fuera del plazo
de retraso . .
semanales, Consultas, etc) establecido en la normativa.
El plazo maximo para emitir
Por demora en atencion  de pronunciamiento (distinto a lo estipulado
" (0.20 UIT) por cada dia | en el reglamento) a solicitud del
15 | documentos  emitidos por el . . . -
. de retraso contratista serd de 3 dias habiles
contratista . .
contados a partir de la recepcién de la
solicitud.
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Cuando la supervisién no se presente a
todos los actos administrativos, tales
Por inasistencia a los actos (0.25 UIT) por cada como recepcion de obra, levantamiento
16 N S . de observaciones u otros actos que sean
administrativos. inasistencia . .
requeridas con resoluciones
administrativas y/o comunicacién escrita
0 virtual.
Por incumplimiento del Plan de Cuando la supervision no verifique e
or incump - (5/1000) del monto informe a la entidad oportunamente el
Vigilancia, Prevencién y Control para . L .
17 . Contratado por cada | incumplimiento por parte del contratista
COVID-19 por parte del Contratista y q q q Plan de Vigilancia P p
no informar a la entidad. caso detectado e su Plan de Vigilancia, Prevencion y
Control para COVID-19 por parte del
Contratista.
Por incumplimiento del Plan de (5/1000) del monto Cuando la supervision no cumpla
18 | Vigilancia, Prevencion y Control para Contratado por cada | adecuadamente con su Plan de
COVID-19 por parte del supervisor. caso detectado Vigilancia, Prevencion y Control para
COVID-19 presentado.

Nota: Para el caso N° 09, se eximira la penalidad por los siguientes:

e Por fallecimiento del profesional propuesto.

e Por invalidez sobreviniente.

e Por inhabilitacién para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa por
escrito a la Entidad como méaximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de
solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucion del personal.

e Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

¢ Caso fortuito o fuerza mayor (COVID-19).

* De haber incurrido en penalidades, estas serdn deducidas de los pagos a cuenta
de cada mes o en la Liquidacion final.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

©/
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeieeesiineennnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

RUC %

Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL N del trat
CONTRATO Umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal?c?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente del dp b
Técnico e e Obra
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

@
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| Monto total de la obra |

APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 023-2021-MPS-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrdnico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Q/
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ?’ Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No I
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

27 |bidem.

28 |pidem.
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1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda




/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 1y 150
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Q/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS o UBEAD UNITARIA TCé'éPC\)INgl;AI?gZA
OBJETO DE TIEMPO3 OFERTADA®*
TIEMPO®

Supervision de obra

Liguidacion de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

%2 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
33 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

34 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

@/
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / - MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE?| 1o\ en | pogTees | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 10
PAGO s ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

35

36

37

38

39

40

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / - MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppogaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE? | 1o\ e s | yporTeas | TIPO DE CAMBIO |y criip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 20
PAGO s ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion seguln relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Y,
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 023-2021-MPS-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

