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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2022-MDEM/CS

(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA : CREACION DE PISTAS Y
VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE JOROBAMBA DEL DISTRITO DE EL
MILAGRO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS,CUI:
2471998

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2022-MDEM/CS

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
qguedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificaciéon y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestaré el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando
algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisidn, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gque-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2022-MDEM/CS

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO

RUC N° : 2014602137

Domicilio legal : JR. LAMBAYEQUE NR. 183, EL MILAGRO - UTCUBAMBA —
AMAZONAS

Teléfono: S SR ]

Correo electronico: D L ]

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA : CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN
EL CENTRO POBLADO DE JOROBAMBA DEL DISTRITO DE EL MILAGRO, PROVINCIA DE
UTCUBAMBA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CUI: 2471998.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 197,943.60 (Ciento Noventa y Siete Mil Novecientos Cuarenta
y Tres con 60/100 Soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
diciembre del 2022.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/197,943.60 S/178,149.24 S/217,737.96
(Ciento Noventa y Siete Mil (Ciento Setenta y Ocho (Doscientos Diecisiete
Novecientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y M!' Setecientos Treinta y
con 60/100 Soles) Nueve con 24/100 Soles) Siete con 96/100 Soles)
Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacion por relacion de items, se debe consignar los valores referenciales

de cada item.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden ademas
la liquidacién del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a ambas
prestaciones, segun el siguiente detalle:

) N°DE | SERIODO TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL | PERIODOS DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TEMPO? | UNITARIA TOTAL
TIEMPO®
Supervision de obra 05 MES 38,042.18 S/190,210.94

Liquidacion de obra

S/ 7,732.66

S/197,943.60

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se debe

detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion accesoria.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de

proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la Cuarta
Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, en las
bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal como se
indica a continuacion:

Valor Referencial
(VR)

Limite Inferior

Limite Superior

Con IGV

Sin IGV

Con IGV

Sin IGV

S/ 197,943.60
(Ciento Noventa
y Siete Mil
Novecientos
Cuarentay Tres
con 60/100

Soles)

S/ 178,149.24

(Ciento Setenta y
Ocho Mil Ciento
Cuarenta y Nueve
con 24/100 Soles)

S/ 150,973.94
(Ciento Cincuenta
Mil Novecientos
Setenta y Tres
con 94/100
Soles)

S/ 217,737.96
(Doscientos
Diecisiete Mil
Setecientos

Treinta y Siete
con 96/100

Soles)

S/ 184,523.69
(Ciento Ochenta
y Cuatro Mil
Quinientos
Veintitrés con

69/100 Soles)

~

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

1.5.

Importante

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

& Nuamero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0147 -
2022 el 07 DE DICIEMBRE DEL 2022




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2022-MDEM/CS

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema mixto de SUMA ALZADA y TARIFAS, de acuerdo
con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de CIENTO SESENTA'Y CINCO (165) DIAS CALENDARIQOS, en concordancia con lo establecido
en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles), en caja de la entidad cito en JR.
LAMBAYEQUE NRO. 183, EL MILAGRO -UTCUBAMBA — AMAZONAS.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.
Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.
Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-
2015-EF, y sus modificatorias.
Ley N° 27972 - Ley Orgéanica de Municipalidades
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27785 - Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

e)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selecciéon no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

10

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relaciéon de items cuando el monto del
valor referencial de algin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente féormula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2 =1.00

Importante para la Entidad
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Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta PSR ]
Banco PSP PP ]
N° ccit N P ]

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*?y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 3. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®®.

j)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®.

1 En caso de transferencia interbancaria.

12 para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

13 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
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n)

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU16,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?’.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deber& validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

16

17

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya's.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, ubicado
en el JR. LAMBAYEQUE NRO. 183 — EL MILAGRO — UTCUBAMBA — AMAZONAS.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en
PERIODICOS

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable del la DIRECCION DE DIDUR emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

Comprobante de pago.

Valorizacién de acuerdo al TDR.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, ubicado en
el JR. LAMBAYEQUE NRO. 183 — EL MILAGRO — UTCUBAMBA — AMAZONAS.

Importante para la Entidad

18 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS
® &

16. REAJUSTE

Los reajustes seran considerados de acuerdo a la siguiente formula:

ol 2]

Dénde:

Pr = Monto de la valorizacion reajustada.

Po = Monto correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de presentacion de la
propuesta.

Ir = indice General de Precios al Consumidor (INEl-Nacional) a la fecha de Valorizacion.

lo. = indice General de Precios al Consumidor (INEI-Nacional) a la fecha del Valor Referencial
la= indice General de Precios al Consumidor (INEl-Nacional) a la fecha de pago del adelanto
A = Adelanto Directo otorgado

C = Monto del contrato

El primer monomio expresa la valorizacion reajustada, el segundo la deduccion del reajuste que no
corresponde por el adelanto otorgado y el tercero la amortizacion del adelanto otorgado.
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3.1.

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de Consultoria para la Supervision de la obra “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL
CENTRO POBLADO DE JOROBAMBA DEL DISTRITO DE EL MILAGRO, PROVINCIA DE
UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” con CUI: 2471998 para la Municipalidad Distrital de
El Milagro.

ASPECTOS GENERALES
ENTIDAD CONTRATANTE:

Razén Social : Municipalidad Distrital de El Milagro
RUC : 20141602137
Domicilio Legal  : Jr. Lambayeque Nro. 183, El Milagro - Utcubamba - Amazonas

2.1. DATOS DEL PROYECTO

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO JOROBAMBA DEL DISTRITO DE
EL MILAGRO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA — DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

2.1.1. UBICACION
REGION : AMAZONAS

PROVINCIA : UTCUBAMBA
DISTRITO : EL MILAGRO
SECTOR : JOROBAMBA

2.1.2. CODIGO UNICO DE INVERSIONES
2471998

2.1.3. EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 057-2022-MDM/A

2.1.4. FECHA DE APROBACION
20/05/2022.
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3. FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad a través del proyecto, intenta incorporar una nueva forma de producir desarrollo urbano en
el espacio publico para consolidar la localidad, articulando la participacién de diferentes actores, y buscando
elevar la calidad de vida, y participacion ciudadana.

El propdsito del proyecto esta orientado a reducir el déficit de calles y pasajes sin pavimentacion de la
localidad, con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas, y de ésta el equipamiento y servicios;
fortalecer el nivel social y la organizacion local, y mejorar la calidad ambiental del entorno.

Para el cumplimiento de la Finalidad Publica, la Municipalidad Distrital de EI Milagro, encarga la
responsabilidad a el SUPERVISOR de velar por la correcta ejecucion de la obra en estricto cumplimiento del
Contrato, mediante un conjunto de procesos técnicos, normativos, legales y administrativos de control y
verificacion para que los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA se encuentren dentro d ellos parametros
de calidad, precio, plazo y obligaciones contractuales asegurando que la inversion efectuada nos permita
contar con una infraestructura segura, durable, funcional y estética, dentro del plazo previsto.

4, OBJETIVO

El objetivo de este proyecto es brindar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las
cuadras del centro poblado de Jorobamba, es por eso que la Municipalidad Distrital de EI Milagro pretende
contratar a una persona natural o juridica con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores —
OSCE, en la (s) especialidad (es) de CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES
en la categoria B o superior, debidamente acreditada y que deberd cumplir con los requisitos minimos
descritos en el presente requerimiento, que se encargara de supervisar la obra “CREACION DE PISTAS Y
VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO JOROBAMBA DEL DISTRITO DE EL MILAGRO - PROVINCIA DE
UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS?”, en sus etapas de ejecucion, recepcion y liquidacion de
obra.

5. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema mixto de SUMA ALZADA y TARIFAS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

6. UBICACION Y LIMITE DEL AREA DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollara en la localidad de Jorobamba, distrito El Milagro, provincia de Utcubamba, en la
region Amazonas, esta situada en la selva alta.

Cuadro N° I - Ambito del proyecto

Latitud Longitud Altitud
764057.00 9352482.00 1644 m.s.n.m. (Region Selva)

7.  ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONTRATACION

El Consultor de Obra esta obligado a cumplir con las disposiciones establecidas en el articulo 187° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE), debiendo ademés exigir al contratista el
cumplimiento de contrato de obra suscrito con la Entidad, en todos sus extremos.

El Consultor deberéa tener en cuenta los alcances de sus obligaciones, a fin de cumplir satisfactoriamente el
servicio de consultoria propuesto, como Supervision de la Ejecucion de la Obra, hasta su recepcién sin
observaciones y posterior liquidacion final de la obra.
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10.

1.

12.

13.

El consultor de obra debe contar con Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (R.N.P.) -
OSCE, en el capitulo de Consultores de Obra, especialidad CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS
EDIFICACIONES Y AFINES y en la CATEGORIA B 0 SUPERIOR.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de prestacion del servicio de Consultoria para la supervision sera de 165 dias calendarios, incluye
el plazo correspondiente a la supervisién de la ejecucion de la obra (150 dias) y el procedimiento de
liquidacién que incluye (recepcion de obra, informe final, levantamiento de observaciones si las hubiera,
recepcion final de la obra y revisién de liquidacion, 15 dias). El plazo de ejecucién de la supervisidn rige a
partir del inicio del plazo contractual de la obra.

El plazo del servicio del supervisor se iniciara conjuntamente con el inicio de la obra y cubrira el tiempo total
de la ejecucion de la obra y plazos reglamentarios correspondientes. En caso de paralizaciones de obra por
causas fortuitas o de fuerza mayor, los servicios del supervisor también se suspenderan, no
correspondiéndole pago alguno por el periodo paralizado.

De haber ampliaciones y adicionales en la ejecucion de obrase otorgaran las ampliaciones y adicionales al
servicio de supervisién debidamente sustentadas y de acuerdo a los estipulados en el reglamento de
contrataciones y adquisiciones del estado que se encuentre vigente a la fecha de convocatoria del
procedimiento de seleccion.

JUSTIFICACION

El servicio de supervision para la ejecucion de la obra, es de responsabilidad directa y permanente del
SUPERVISOR DE OBRA, cuyo servicio de consultoria de obra es contratado segun lo establecido en el
Reglamento del procedimiento de contratacion publica, consecuentemente el supervisor de obra velara por
el estricto cumplimiento de la ley y su reglamento, otras disposiciones legales aplicables, las bases y otros.

FORMAS DE PAGO

La conformidad de los servicios del supervisor sera otorgada por el Area Usuaria de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL EL MILAGRO; el costo de la supervisidn sera pagado de la siguiente forma:

La forma de pago se realizara en armadas mensuales y de manera proporcional con el plazo de ejecucion
de la obra, el pago se encontrara supeditado a la ejecucion efectiva de las actividades que el supervisor debe
realizar, ya que no resulta razonable que exigir que la entidad efectué pagos sin recibir una contraprestacion
por ello.

ADELANTOS

La entidad no otorgara adelantos.

CUADERNO DE OBRA

En el cuaderno de obra se anotaran los hechos que ocurran durante la ejecucion de la obra, firmado al pie
de cada anotacion el supervisor y el residente de obra; debiendo la firma ir precedida del sello de post que
indique al profesional — de manera legible — que realice la anotacién, asi como evitar espacios en blanco
entre las anotaciones, debiendo ser registrados oportunamente.

Las solicitudes que se requieran como consecuencias de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra
se presentan directamente al supervisor de obra segun corresponda por el contratista, por medio de
comunicacion escrita.

FUNCIONES DEL CONSULTOR
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Sin excluir las obligaciones que corresponden a las empresas consultoras, conforme alos dispositivos legales
vigentes, la Supervision debera:

13.1.

El consultor debera Suministrar totalmente los servicios necesarios para la supervision y control de la
obra. Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la Supervisién, control técnico, legal,
economico, contable, ambiental, administrativo y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz
administracion del Contrato de Ejecucion de Obra.
El consultor no tiene caracter limitado, los servicios comprenderan todo lo relacionado con la
supervision, inspeccion, control técnico, control econdmico y administrativo, control en la prevencidn de
riesgos(seguridad), Medio Ambiente y de todas las actividades a ejecutarse.
El consultor debe asegurar que en cada momento que el contratista (Ejecutor de Obra), dispongan de
los equipos y personal suficiente para el cumplimiento de cronograma de obra, siendo este
independiente del nimero de equipos ofertados o de su rendimiento.
El consultor de obra, representa a la entidad en obra y tendra la obligacion de cumplir las funciones
generales y especificas relacionadas con su control y ejecucion.
El consultor implementara los controles necesarios que permitan determinar el avance fisico, financiero
y construccion de todas aquellas actividades de su competencia o que requieran las aprobaciones
especificadas de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL MILAGRO.
El consultor Debe disponer de una organizacién adecuada de profesionales, los cuales contaran con
todas las instalaciones necesarias, asi como el medio de transporte, informatica y comunicacién para
cumplir eficientemente sus obligaciones.
Los profesionales que conformen el equipo del consultor de supervision de obra, deben acreditar los
titulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesaria
para los cargos que desempefien en la obra, asi como la habilidad para el ejercicio profesional en el
caso de profesionales (nacionales), mediante certificados correspondientes por el colegio
correspondiente.
Todo el personal asignado a la obra, sera contratado con caracter de dedicacion exclusiva por el tiempo
y en la oportunidad que sefalen en la propuesta econdmica.

DEL SUPERVISOR DE OBRA

13.1.1. FUNCIONES DEL SUPERVISOR

o Controlar los trabajos efectuados por el contratista.

o Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecucién de la obra.

o Velar por el cumplimiento del contrato del contratista.

o Absolver las consultas sobre ocurrencias en obra que le formule el residente de obra y/o
contratista de acuerdo a los plazos establecidos.

e Estd facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad o
incorrecciones que a su juicio perjudique la buena marcha de la obra.

e Estd facultado para disponer cualquier medida, generada por una emergencia y/o
situaciones que pongan en peligro y/o riesgo la vida de las personas, la propiedad publica
0 privada por la ejecucién de la obra, debiendo dar cuenta a la entidad en el plazo
inmediato.

e Su actuacién y/o actividad debe ajustarse al contrato de la supervisidn, no teniendo
autoridad para modificarlo, ni debe sobrepasar las atribuciones sefialadas en las bases y
en la ley y reglamento de contrataciones del estado y sus modificaciones.

e Contar con las facilidades necesarias, que le debe brindar el contratista, para el
cumplimiento de su funcion, las cuales estaran estrictamente relacionadas con la
supervision de la obra.

13.1.2. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

o Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones

del proyecto, asi como las probables modificaciones y/o reformulaciones del mismo.

o/
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o Informar oportunamente a la entidad, de las modificaciones sustanciales y no sustanciales
del proyecto.

o Revisary aprobar el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA, el calendario de adquisicion
de materiales y utilizacion de maquinaria y los equipos mecanicos e informar a la entidad
de forma mensual.

o Realizar el control e informar a la entidad sobre la vigencia de las cartas fianzas por las
garantias de fiel cumplimiento del contrato, adelanto directo y adelanto de materiales y
de prestaciones adicionales de obra (de ser el caso), presentados por el contratista e
informar a la entidad con quince (15) dias de anticipacién al vencimiento de las cartas
fianzas para que sean renovadas por el contratista y de lo contrario la entidad debe
proceder a la ejecucion de las cartas fianzas.

o Realizar el control, fiscalizacion e inspeccion de la obra, verificando constantemente y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a lo establecido en el expediente
técnico, cumpliendo con las normas de construccion y reglamentacion vigente.

o Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, los cuales deben
cumplir con las especificaciones técnicas.

o Controlar el avance de la obra a través de cronograma PERT-CPM, con el detalle de cada
una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion, para que la obra se ejecute en
el plazo previsto, el costo contratado y la calidad especificada.

e Ejecutar el control fisico y econémico de la obra, realizando detalladamente y
oportunamente la medicion en la planilla de metrados, valorizaciones de obra, avances
fisicos y financieros de obra, mediante la utilizacion de programas informaticos.

o Vigilar y hacer que el residente de obra cumpla con las normas de seguridad en la
ejecucion de la obra, que deben reflejarse con fotografias.

o Inspeccion y verificacién permanente sobre la calidad, cantidad de los materiales y
equipos utilizados en obra, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los
informes mensuales correspondientes, su inventario detallado y actualizado, debiendo
ademas llevar un control especial e informar a la entidad sobre la permanencia en la obra,
del residente, equipos y maquinarias segun propuesta técnica del contratista.

e Recomendar y asesorar a la entidad, en lo referente a los sistemas constructivos que se
utilicen en la ejecucion de la obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que
proponga el residente de obra.

o Elaborar y presentar oportunamente, los informes sobre lo adicionales, deductivos,
ampliaciones de plazo dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los
contratos y directivas de la entidad.

o Efectuar la verificacion de los trabajos para la recepcién de la obra e informar sobre la
solicitud de la recepcidn presentada por el contratista, constatando el estado real de la
obra y certificando que la fecha indicada por el contratista es exacta en cuanto a la
culminacion de la obra.

o Efectuar un informe final al finalizar la obra, debe entregar a la entidad el archivo
documentado elaborado durante el proceso de ejecucion de la obra.

e Actuar como miembro en el comité de recepcion de obra, en calidad de asesor,
presentando para ese acto el resumen de observaciones anotadas, en el cuaderno de
obra que estén pendientes de subsanar por parte del contratista y los planos finales post
ejecucion.

o Suscribir el acta de observaciones y recepcion de obra, en calidad de miembro asesor,
del comité de recepcion.

o Revisary aprobar la liquidacion final de la obra que presente el contratista, tales como los
planos finales, memoria descriptiva valorizada en concordancia con la obra realmente
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ejecutada y otros, en cumplimiento a las normas legales, directivas y documentos
contractuales vigentes.

13.1.3. RESPONSABILDIADES DEL SUPERVISOR

13.1.4.

Serresponsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se ejecute
con dptima calidad para lo cual mantendra su presencia directa y permanente en obra.
Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentacion para
la liquidacion final de la obra, de la liquidacion final del contrato de supervision, en los
plazos y condiciones fijados en el contrato y en conformidad en la ley de contrataciones
del estado y su reglamento.

Controlar y exigir el cumplimiento de los cronogramas de avance de obra y debera
requerir al contratista que adopte medidas necesarias para lograr el cumplimiento dentro
del plazo contractual vigente.

Exigir al contratista, el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el
trabajo.

Por ninguin motivo, valorizara obra adicional en la planilla de valorizacién de obra.

Del control de la calidad de la obra y materiales, ordenando al contratista de la obra; las
pruebas de control requeridas y los certificados de calidad respectivamente.

No tendra autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni ordenar ningun trabajo adicional o variacién de obra que de alguna
manera involucre ampliacion de plazo o presupuesto adicional o cualquier pago extra, a
no ser que mediante autorizacion escruta y previa de la entidad contratante de acuerdo a
ley.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR
A) ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA

e Emitir un informe detallado sobre la revisidén del proyecto y dar recomendaciones
sobre alguna modificacion que sea necesaria, con la finalidad de comunicar a la
entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL MILAGRO de la omisiones y deficiencias
del expediente técnico, que generen reformulaciones, modificaciones, adicionales de
obra y otras acciones técnico — administrativas o legales, segun art. 177 revision del
expediente técnico de obra, establecido en el REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225,
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO D.S. N° 344-2018-EF

B) ACTIVIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LA ORBA

e Supervision y control de instalaciones, maquinarias y equipos de construccion.

o Revisién y aprobacion de disefios de ejecucion y métodos de construccion propuestos
por el residente de obra.

o Constatar el replanteo general de la obra.

e Supervisar la ejecucion de los trabajos, de conformidad del proyecto, especificaciones
técnicas y reglamentacion vigente.

e Recomendaciones sobre cambios y modificaciones del proyecto original, asi como de
los disefios complementarios necesarios, previa autorizaciéon y aprobacion de la
entidad.

e Control de la programacién y control de obra.

e Programa y coordinar reuniones periodicas con el residente de obra.

o Efectuar pruebas de calidad de los materiales.

e Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.

o Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la
ejecucion de las obras.

e Sostener con los funcionarios de la entidad una permanente comunicacion sobre el
estado de los trabajos en la obra y el desarrollo del contrato.
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e Valorizar mensualmente la obra ejecutada segin presupuesto contratado y los
reintegros que le corresponden, asi como de los presupuestos adicionales y
deductivos, sustentandolos con la documentacion técnico administrativa que los
respalde.

e Control de la seguridad de la obra y del personal.

e Controlar y hacer cumplir la normatividad de impacto ambiental y vulnerabilidad.

e Tramitar con su opinion en los plazos determinados segun normativa vigente,
reclamos, planteamiento del contratista que excedan de su nivel de decisién y que a
Su juicio merezcan la organizacion de un expediente destinado a culminar en una
resolucién administrativa.

¢ Informar oportunamente de los cambios que se suscitan en la ejecuciéon de obra
(aspectos técnicos y presupuestales) a causa de adicionales, deductivos,
ampliaciones de plazo, efc.

13.1.5. CONDICIONES GENERALES

Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto es de carécter
reservada y no podré ser entregado a terceros sin el previo consentimiento de la entidad.
El supervisor podra ser llamado en cualquier momento por la entidad, para informar o
asesorar en asuntos concernientes a la supervision y ejecucion de la obra.

El supervisor, debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la entidad para la
revision del avance de obra, bajo su supervisién y proporcionar informacién que sea
requerida.

El supervisor estara sujeto a fiscalizacién por los funcionarios que designe la entidad
quienes verificaran su permanencia en obra.

El supervisor, al término de la obra, debera entregar a la entidad un informe final,
cuaderno de obra, planos de replanteo, este ultimo debidamente firmado por el residente
y supervisor. Esto no exime al supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para
cualquier absolucion de consultas en relacién con la obra.

14. PENALIDADES
En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, se aplicara al
contratista la penalidad establecida en el articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u omisién en la prestacion del servicio, se produjera
un pago indebido o se generara una obligacién como gastos generales, intereses u otros a favor del
Contratista y en perjuicio del Estado, el Consultor asumira el 100% de dichos costos.
OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163° del RLCE se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por
mora en la ejecucion de la prestacion.
Penalidades
o L . Forma de -
N Supuestos de aplicacion de penalidad caleulo Procedimiento
Se detecte que el supervisor de obra no cumple con el Segun informe de la
personal ofertado (segun experiencia y calificacién), sin (0.1 UIT) por Gerencia de Proyectos y
que se haya aprobado por parte de la Entidad su cé da dia %e Obras y/o Sub Gerencia de
1 | reemplazo. ausencia del Obras y/o Jefe del Equipo de
, ., Proyectos de la
En caso culmine la relacion contractual entre el personal. MUNICIPALIDAD
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya DISTRITAL EL MILAGRO
aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con '
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Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad F°T"‘a de Procedimiento
calculo
las experiencias y calificaciones del profesional a ser
reemplazado.
Aprobar y/o valorizar obras, metrados no ejecutados, o
pagos en exceso, valorizacion adelantada u todo acto Segun |_nforme de la
que deriven de pagos indebidos o contra la normativa. Gerencia de Proyectos y
(1.0 UIT) por .
. . da Obras y/o Sub Gerencia de
2 Por valorizar obras y/o Metrados no ejecutados (sobre | cada Obras y/o Jefe del Equipo de
valorizacion), pagos en exceso, valorizaciones vaionzacion | .\ ~tos de Ia
- bservad y
adelantadas u otro acto que deriven de pagos observada. | 1O NICIPALIDAD
indebidos 0 no encuadrados en las disposiciones DISTRITAL EL MILAGRO.
vigentes.

No cumple con la presentacion de los informes
semanal, mensual, final u otros requeridos
expresamente por MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL
MILAGRO, dentro del plazo establecido en los términos | (0.5 UIT) por
3 | de referencia. Esta penalidad también se aplicara si ocurrencia
realiza la entrega dentro del plazo, pero en forma
incompleta o deficiente (sin informes de especialistas o
sin la firma de ellos, etc.)

Segun informe de la
Gerencia de Proyectos y
Obras y/o Sub Gerencia de
Obras y/o Jefe del Equipo de
Proyectos de la
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL EL MILAGRO

Remitir en forma defectuosa o incompleta y tardia

(dentro de las 24 horas de recepcionada), Segun informe de la

Gerencia de Proyectos y

valorizaciones de obra, documentos que generen (0.2 UIT) por Obras ylo Sub Gerencia de

derechos al ejecutor y al supervisor (principal y/o cada Obras y/o Jefe del Equipo de
4 adicionales), la Gerencia de Proyectos y Obras, valorizacién Pro ec)t,os dela

devolvera los documentos a EL CONSULTOR para el observada. MUKJICIP ALIDAD

levantamiento de observaciones, de haber una DISTRITAL EL MILAGRO

segunda observacion a la valorizacion.

15. APLICACION DE PENALIDADES

De detectarse alguna infraccion cometida por el Consultor de obra, el equipo designado por MUNICIPALIDAD
DISTRITAL EL MILAGRO debera comunicarle mediante carta la situacién verificada (que se considerara
como un pre aviso), otorgando un plazo acorde con la magnitud de la falta para su subsanacion, de verificarse
que el Consultor no cumplié con subsanar las observaciones sefialadas en el pre aviso 0 no las descarga
satisfactoriamente, se le comunicard mediante carta que se aplicara la penalidad correspondiente en la
siguiente valorizacién o en la valorizacién final, segun corresponda.

En los casos de las infracciones relacionadas a la participacion del personal de supervision y a la entrega
extemporanea, deficiente o incompleta de informe sobre solicitudes de ampliacion de plazo y adicionales de
obra presentados por el contratista, se procedera a la aplicacién directa de la penalidad, al igual que en los
casos de reincidencia en el resto de infracciones, es decir no habra preaviso para estas infracciones.

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera necesario,
se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estas penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de las penalidades por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, se procede conforme lo establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones.

16. REAJUSTE

Los reajustes seran considerados de acuerdo a la siguiente formula:

Pr=[Po*%]—[(?)*Po*w]—[%*Po]

Dénde:

Pr = Monto de la valorizacion reajustada.

Po = Monto correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de presentacion de la propuesta.
Ir = indice General de Precios al Consumidor (INEl-Nacional) a la fecha de Valorizacion.

lo = indice General de Precios al Consumidor (INEl-Nacional) a la fecha del Valor Referencial

la = indice General de Precios al Consumidor (INEI-Nacional) a la fecha de pago del adelanto

A = Adelanto Directo otorgado

C = Monto del contrato

El primer monomio expresa la valorizacién reajustada, el segundo la deduccion del reajuste que no
corresponde por el adelanto otorgado v el tercero la amortizacién del adelanto otorgado.

17. REQUISITOS DEL CONSULTOR, DE SU PERSONAL Y DEL EQUIPAMIENTO
17.1. DEL CONSULTOR

El consultor de obra debe contar con Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores
(R.N.P.) - OSCE, en el capitulo de Consultores de Obra, especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS
URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES CON CATEGORIA B o0 SUPERIOR.

17.1.1. EXPERIENCIA DEL CONSULTOR

El consultor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el
valor referencial en consultoria de obras similares, durante 10 afios anteriores a la fecha de
la prestacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de
obra; el postor puede presentar un maximo de 10 contrataciones para acreditar el requisito
de calificacién y el factor experiencia del postor en la especialidad.

Nota:
Se consideran obras similares:

Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento
ylo ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o
remodelacion y/o renovacién de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con
pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado)
en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o
carreteras y/o pistas y/o veredas ylo vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias
colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o
alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o
parques Yy/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o
malecones urbanos.
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CONDICIONES DE CONSORCIO

El nimero de consorciados sera como maximo de dos (02) proveedores, con un porcentaje
minimo de participacion para cada consorciado de 20%, con un porcentaje minimo de
participacion para el consorciado que aporte mayor experiencia de 70 %, los consorciados

deberan de contar con la categoria b o superior en la especialidad.

17.2. DEL PERSONAL CLAVE

El personal clave, tendra participacion a dedicacion exclusiva (permanencia al 100%) de la
consultoria, por lo que se consideraré el personal siguiente:

ITEM PERSONAL CLAVE CANTIDAD
1 SUPERVISOR DE OBRA 01
2 ESPECIALISTA AMBIENTAL 01
3 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA'Y SALUD EN EL TRABAJO 01

Nota: De acuerdo a Ficha de Homologacion

La experiencia requerida y formacién académica del personal clave se detalla a continuacion:

FORMACION
CARGO CANT. ACADEMICA Y/O TIEMPO DE EXPERIENCIA
TITULO
DEBERA CONTAR CON  EXPERIENCIA
ACUMULADA NO MENOR DE 36 MESES EN EL
CARGO DE: SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O
JEFE DE SUPERVISION Y/O RESIDENTE Y/O LA
SUPERVISORDE |, INGENIERO CIVIL COMBINACION DE ESTOS EN: INSPECCION Y/O
OBRA COLEGIADO SUPERVISION DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA Y/O
EJECUCION DE OBRA (EN OBRAS SIMILARES)
INGENIERO CIVIL O
INGENIERO AMBIENTAL O
INGENIERO DE GESTION
AMBIENTAL O INGENIERO | DEBERA CONTAR CON  EXPERIENCIA
AMBIENTAL Y DE ACUMULADA NO MENOR DE 18 MESES EN EL
RECURSOS CARGO DE: ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O
ING. AMBIENTALES O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O
ESPECIALISTA 01 INGENIERO DE RESIDENTE AMBIENTAL Y/O AMBIENTALISTA
AMBIENTAL RECURSOS NATURALES | EN: MITIGACION AMBIENTAL O AMBIENTALISTA
Y ENERGIA RENOVABLE | O MONITOREO Y MITIGACION AMBIENTAL O
0O INGENIERO DE IMPACTO AMBIENTAL O MEDIO AMBIENTE (EN
RECURSOS RENOVABLES | OBRAS EN GENERAL)
O INGENIERO AMBIENTAL
Y DE RECURSOS
NATURALES.
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INGENIERO CIVIL O
INGENIERO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL

DEBERA CONTAR  CON  EXPERIENCIA
ACUMULADA NO MENOR DE 24 MESES EN EL
CARGO DE ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O
SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O
RESIDENTE EN: SEGURIDAD Y SALUD

O INGENIERO OCUPACIONAL O SEGURIDAD E HIGIENE
ING.
INDUSTRIAL O OCUPACIONAL O SEGURIDAD DE OBRA O
ESPECIALISTA
EN SEGURIDAD Y 01 INGENIERO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO O SALUD
SALUD SEGURIDAD Y SALUDEN | OCUPACIONAL O  IMPLEMENTACION DE
EL TRABAJO O PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE
INGENIERODEMINASO | OCUPACIONAL O EN PREVENCION DE
INGENIERO RIESGOS LABORALES (EN OBRAS EN
METALURGISTA GENERAL)

Nota: De acuerdo a Ficha de Homologacion

17.2.1. DE LA ACREDITACION DEL PERSONAL

La acreditacién se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
prestacion.

Acreditacion de la Formacion Académica

o Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link: de
no encontrase inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

e La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su participacion efectiva en
la ejecucion de la prestacion.

e ACREDITACION DE EXPERIENCIA
v’ Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; o constancias; o

certificados; o cualquier otro documento que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal propuesto.

Nota: Se consideran obras de Similares:

Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento
ylo ampliacién y/o recuperacién y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion ylo
remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con
pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado)
en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o
carreteras y/o pistas y/o veredas ylo vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias
colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o
alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o
parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o
malecones urbanos.

17.3. DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requerimiento minimo:

- 01 Laptop Intel Core i7
- 01 Impresora Multifuncional
- 01 camionetas Pick Up 4x4, doble cabina
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El equipamiento minimo no debera tener una antigiedad mayor de 03 afios a la fecha de
presentacion de documentos para la suscripcion de contrato.

Acreditacién del Equipamiento:

El postor adjudicado para la suscripcion del contrato deberéd presentar la documentacion que
acredite el equipamiento minimo con:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento requerido.

18. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES DEL ESTADO — CAPITULO DE CONSULTOR DE
OBRAS URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES CON CATEGORIA B O SUPERIOR

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esté relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:

Copia simple de Constancia RNP

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
FORMACION ACADEMICA Y/O
CARGO CANT.
TITULO
SUPERVISOR DE OBRA 01 ING. CIVIL
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INGENIERO  CIVIL O  INGENIERO
AMBIENTAL O INGENIERO DE GESTION
AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y
DE RECURSOS AMBIENTALES O
INGENIERO DE RECURSOS NATURALES Y
ENERGIA RENOVABLE O INGENIERO DE
RECURSOS RENOVABLES O INGENIERO
AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES.

ESPECIALISTA AMBIENTAL 01
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 01
Y SALUD

INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O
INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O
INGENIERO DE MINAS O INGENIERO

METALURGISTA

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el

articulo 188 del Reglamento

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
CARGO CANT. FORMACION ACADEMICA Y/O TIEMPO DE EXPERIENCIA
TITULO
DEBERA CONTAR CON EXPERIENCIA
ACUMULADA NO MENOR DE 36 MESES EN
EL CARGO DE: SUPERVISOR Y/O
INSPECTOR Y/O JEFE DE SUPERVISION
SUPERVISOR Y/O RESIDENTE Y/O LA COMBINACION DE
DE OBRA 01 INGENIERO CIVIL COLEGIADO ESTOS EN: INSPECCION Y/O SUPERVISION
DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE
SUPERVISION DE OBRA Y/O EJECUCION
DE OBRA (EN OBRAS SIMILARES)
INGENIERO CIVIL O INGENIERO DEBERA CONTAR CON EXPERIENCIA
ESPECIALISTA |, AMBIENTAL O INGENIERO DE ACUMULADA NO MENOR DE 18 MESES EN
AMBIENTAL GESTION AMBIENTAL O INGENIERO EL CARGO DE ESPECIALISTA Y/O
AMBIENTAL Y DE RECURSOS INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE

/
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~

AMBIENTALES O INGENIERO DE
RECURSOS NATURALES Y ENERGIA
RENOVABLE O INGENIERO DE
RECURSOS RENOVABLES O
INGENIERO AMBIENTAL Y DE
RECURSOS NATURALES.

Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE
AMBIENTAL Y/O AMBIENTALISTA EN:
MITIGACION AMBIENTAL O AMBIENTALISTA
O MONITOREO Y MITIGACION AMBIENTAL
O IMPACTO AMBIENTAL O MEDIO
AMBIENTE (EN OBRAS EN GENERAL)

ESPECIALISTA
EN SEGURIDAD
Y SALUD

01

INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
O INGENIERO INDUSTRIAL O
INGENIERO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO O
INGENIERO DE MINAS O INGENIERO
METALURGISTA

DEBERA CONTAR CON EXPERIENCIA
ACUMULADA NO MENOR DE 24 MESES EN
EL CARGO DE ESPECIALISTA Y/O
INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE
Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE EN:
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL O
SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O
SEGURIDAD DE OBRA O SEGURIDAD EN EL
TRABAJO O SALUD OCUPACIONAL O
IMPLEMENTACION DE PLANES DE
SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O
EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
(EN OBRAS EN GENERAL)

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del

Reglamento.

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

01 Laptop Intel Core i7

01 Impresora Multifuncional

01 Estacién Total

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

o/
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL EVALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Vias urbanas de circulacion peatonal y
vehicular: Construccién y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o
adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelaciéon y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o
vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las
siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas
y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio
vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas
y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de servicios
y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier
otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago'’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de dos (10) contrataciones para acreditar el requisito
de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las diez (10) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato que
haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participaciéon de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

19

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-.)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacién societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado
en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden de servicio o de
cancelacion del comprobante de pago, seglin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor
en la Especialidad.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe valorar
de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido,
aun cuando en los documentos presentados la denominacién del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecutd
el postor corresponden a la experiencia requerida.

e Enelcasode consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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FICHA DE HOMOLOGACION

. DESCRIPCION GENERAL

Denominacién del requerimiento 2 Perfi del personal clave para el servicio de
consultoria de supervisidn de obras de pavimentacién
de vias urbanas para el procedimiento de seleccidn por
adjudicacidn simplificada.

Resumen : Requisitos de calificacién del personal clave
para el servicio de consultoria de supervisidn de obras
de pavimentacikdn de wvias wurbanas para el
procedimients de  seleccidn por  adjudicacién
simplificada, que comprende alguno de los siquientes
COMponentes:

- Pavimentos rigidos

- Pavimentos flexibles

- Pavimentos adoguinados

- Veredas de concreto

- Veredas de adoguines

- Veredas de asfalto o cualguier ofro
material apropiado

- Obras complementarias que forman
parte de las vias urbanas:
(Sardineles sumergidos/peraltados,
cunetas, bermas, rampas, martillos,
parapetos, barandas, puentes
urbancs, mures de contencidn,
sefalizacidn horizontal v vertical)

Para procedimientos de seleccidn bajo ofros regimenes
legales de contratacidn la ficha se utilizara en funcin al
monto equivalente de adjudicacidén simplificada.

Il. DESCRIPCION ESPECIFICA
2.1. CARACTERISTICAS TECNICAS
No hemologado
2.2. CONDICIONES DE EJECUCION
2.2.1. Funciones y/o actividades del parsonal clave

De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el personal clave
desarmollara las siguientes actividades:

2.2.1.1. Supervisori/inspector de Obra

Las funciones yo actividades especificas del Supervisor | Inspector serd: velar
directa v permanentemente por la correcta elecucidn técnica, econdmica vy
administrativa de la obra v del cumplimiento del contrato, ademas de la debida y
oportuna adminisiracidén de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo
absolver las consultas gue formule el contratista segin lo previsto en el
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Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado. Asegurando el control de
calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional e intervencidn social.

Adicionalmente serd responsable de supervisar las actividades especificas del
especialista en calidad, comprenderdn el control de la calidad aplicable a los
insumos, los procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y
pruebas; de acuerdo al expediente téecnico de obra, normas, manuales técnicos; asl
como, @ control de las obligaciones contracluales de las personas naturales o
juridicas que tendran participacién en el dezamollo de la obra (proveedores de
materiales y eqguipos, etc.) el control de las obligaciones contractuales de las
personas naturales o juridicas que tendran participacién en el desarmmollo de la cbra
{proveedores de materiales y equipos, etc) Deberd asegurar y confrolar la
evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad al término de
la construccidn que serdn desarrollados se acuerdo al Plan de Aseguramiento y
Control de la Calidad - PAC aprobado. Esta documentacidn debera versar sobre
decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptacidn aplicados en cada etapa del
proceso constructivo.

Su participacidén es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo en
consideracién la complejidad v magnitud de las obras a ejecutar, salvo excepciones

Fase I: Funcliones y/o actividades previas al iniclo del plazo de ejecucién de la
obra

1.1, Muowilizacién e instalacidn del supervisor [ inspector en obra;

1.2. Rewvisar el expediente técnico de obra, con la participacidn de sus
especialistas, dicha actividad deberd contener, entre otros, la
compatibilizacién del expediente técnico con la absolucidn de consultas
formuladas durante el procedimients de seleccidn correspondiente,
compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de posiclonamiento
espacial, tales como la georreferenciacidon de acuerdo al Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE, planteamienio de las
posibles consultas yiu observaciones que pudiera encontrar respecto al
expediente técnico, de ser el caso deberd advertir a [a Entidad sobre las
deficiencias encontradas;

1.3. Es el responsable de revisar @ Plan de Trabajo - PT presentado por el
contratista (cuande forme parte de la propuesta técnica) o la
actualizacién comespondiente, y emitic el informe respective; asimismo,
con el sustento del personal clave, emitira informe de compatibilidad del
Flan de Aseguramiento v Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad
y Salud Ocupacional- PS50 y Plan de Manejo Ambiental - PMA, que
incluya, entre otrog, las posibles modificaciones al proyecto, riesgos del
proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta;

1.4. Rewvisar y dar conformidad vy emitir informe a la Entidad para la
aprobacion comespondiente, del Pregrama de Ejecucidn de Obra (CPM),
&l Calendario de Avance de Obra Valorizado, el Calendario Adquisicidn
de Materiales e Insumnos v, de ser el caso, el Calendario de Utilizacidn de
Equipos, entregados por el contratista para la suscripcidn del contrato,
dentro de los plazes y formalidades establecidas en el RLCE;

1.5. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta
comespondiente, deblendo supervisar y dar su conformidad o no
conformidad a la verificacién de la delimitacién del drea de trabajo v la
ubicacién de puntos de control topografico desarrollados por el
contratista, a fin de verificar la libre disponibilidad fisica del temeno,

1.6. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta
comespondiente, deblendo constatar in situ la disponibilidad fisica del
terreno, para elle recorrerd el drea de influencia de la obra. De ser el
caso, de confar con las coordenadas UTM del expediente técnico, y con
facilidades tecnoldgicas (gps navegador u oro) se verificard la ubicacidn
de log principales componentes del proyecto;

1.7, Verificar la existencia de permisos v documentacién necesaria para el
inicio de los trabajos.
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1.8.

1.9.

1100

111,

1.13.

2A1.

2.2

2.3.

2.4,

2.5.

De cormesponder, verificar que el equipo requeride para el inicic de obra
responda a las caracteristicas de lo ofertado por el contratista y se
encuentren en buen estado de funcionamiento;

Verificar la aprobacidn oportuna, por autoridad competente, del plan de
desvios del ransito peatonal y vehicular al inicie de la obra;

Tramitar de acceso al cuademo de obra digital — CODI cuando
comesponda. De no corresponder, es el responsable; conjuntamente con
el contratista; de la apertura del cuaderno de obra fisico, con las
formalidades establecidas en & RLCE; siendo la primera anotacidn el
acta de entrega de terrenc;

Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes
a calidad identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del
proyects y ofros aspectos que pudieran ser materia de consulta;
debiendo elaborar el informe corespondiente;

Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado ! actualizado (de formar
parte del expediente técnico) por el residente y su especialista de
calidad, debe ser concordante a lo establecido en las especificaciones
técnicas del expediente técnico, en su defecto seran aplicables en el
siguiente orden de prelacidn: Reglamento Macional de Edificaciones -
RME, las normas técnicas peruanas del IMACAL, normas bécnicas
nacionales del sector competents, normas Mecnicas intermnacionales
vigentes debidamente acreditadas, que resulten aplicable a cada insumo
wo process constructivo;

Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado —
LCE vy su reglamento — RLCE.

Fase ll: Funciones ylo actividades durante la ejecucién de la obra

Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo elecucién de la obra,
en el Cuademo de obra /| CODI, con indicacidn expresa del plazo de
ejecucidn, asl como la fecha de culminacion del mismo,

A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucidon de obra, verifica y
aprueba &l trazo y replantes georreferenciado, inicial (parcial o total) de
obras del proyecto efectuado por el contratista, oportunidad en que se
wverificardn los hitos de control para &l trazo y niveles; los resultados se
plasmaran en un informe del Supervisor / Inspector, que debera ser
presentado a la Entidad;

Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revision
del expediente técnico de obra entregado por el coniratista; en los plazos
y formalidades establecidos en el RLCE, adjuntando su evaluacidn,
pronunciamients vy verificaciones propias realizadas como Supervisor /
Inspector. Dicho informe debe incluir la compatibilidad con el terreno
donde se ejecutara la obra, la revisidn de las absoluciones de consultas
formuladas durante el procedimiento de seleccidn de ser el caso,
ademas en dicho informe debe plantear las posibles consultas w
observaciones gue pudieran encontrar sus especialistas respecio al
Expediente Técnico. Asimismo, debe analizar sl las  diferencias
encontradas derivan de deficiencias del Expediente Técnico o son de
otra naturaleza vy si son potenciales solicitudes de prestaciones
adicionales de obra, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean
materia de consulta; consignando finalmente las observaciones yo
recomendaciones del caso;

Es responsable de revisar, controlar, werificar y aprobar las acciones
implementadas por el contratista comespondiente al procesamiento
digital de la Iinformacidn de avamnce de obra y los planos
georreferenciados cormespondientes para el posterior registro en la
plataforma  informatica del Ministerico de Vivienda, Construccidn vy
Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de la
informacién geografica - cartografica aplicada a proyectos viales en el
ambite wurbano publicadas en la  siguiente direccidén electrdnica:
http:figeo vivienda.gob pe/;

Revisar y aprobar el programa de ejecucidn de obra (CPM), calendario
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de avance de obra valorizado, calendario de adquisicién de materiales o
insumos vy, de ser el caso, calendario de utilizacidn de equipos,
actualizados a la fecha de inicio de obra, presentado por el residente; asi
como sus actualizaciones durante la ejecucidn de la cbra (ampliacién de
plazos, suspensidn de obra y acelerado);

26. Revisar y elaborar el informe de conformidad de la actualizacidn del plan
de trabajo - PT y, con el sustento del personal clave, de los planes de:
Plan de Aseguramiento y Control de [a Calidad-PAC, Plan de Seguridad
¥ Salud Ocupacional - PSS0;

2.7. Con el sustento del personal clave, revisidn e informe a la Entidad de la
actualizacidn del Plan de Manejo Ambiental-PMA, para su aprobacion
respectiva, de corresponder,

2.8 Seguimiento y control de la ejecucidn de las partidas del expediente
técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado y al Programa de
Ejecucién de Obra vigente, incluyendo los posibles cambics wo
madificaciones debidamente autorizados,

2.9, Exigir al contratista la colocacién de los carteles de la obra en los lugares
adecuados, debiendo indicar informacién basica del proyvecto de acuerdo
al Expediente Técnico contratado y modelo proporcionado por la Entidad;

2.10. Conftrol econdmico financiero, el confrol de adelantos (directo vy para
materiales e insumos), control del avance fisico y financiero, el control de
cartag flanza, el control de pago de valorizaciones y otras obligaciones
contractuales;

211, Conftrolar gque el residente realice el requerimiento oporunc de
materiales e insumos, recursos humanos y equipos para el cumplimiento
del Calendario de Avance de Obra contractual - CAO; asimismo, de
requerirse la importacidn de equipos y materiales deberd solicitar al
Confratista la atencidn pricritaria a fin de asegurar que lleguen a obra en
la oportunidad prevista en el CAQ,

2.12. Absolver las consultas que se formulen via cuademo de obra / CODI,
teniendo &n cuenta los requisitos, formalidades v plazos que establece el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, En caso se requiera
la opinidn del proyectista, la valoracidn previa del supervisor/inspector
debera ser objetiva, razonable y congruente;

213, Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones
laborales y soclales como la inscripcidn y pagos a ESSALUD, pdliza de
seguros y ofros, que garanticen y respalden la seguridad del personal
que interviene en la ejecucion de la obra;

2.14. El dltimo dia de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través
del residente, formula; en forma conjunta con el supervisor / ingpector;
los metrados realmente ejecutados y calculan la valorizacién del mes
comespondiente, la cual aprobard v remitira a la Entidad conforme a los
plazos y condiciones establecidos en el RLCE, adjuntando el informe con
los sustentos y documentos correspondientes. (Véase anexo N°02 y 03);

2.15. Con el apoyo del especialista de calidad, supervisara la ejecucién del
PAC aprobado, en concordancia a las especificaciones técnicas del
expediente técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control
de calidad de los insumos, procesos intermedios vy procesos finales;

216. Rewvisar v aprobar el registro digital del informe mensual del PAC,
remitido por el residente en representacién del contratista, que formara
parte del expediente de valorizacidn, sustentado en el informe emitido
por su especialista, validando log indicadores vy acciones reportadas por
el residente, debera observar como indicador principal: el porcentaje (%)
de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y
acumulado de obra. Véase anexos N° 03, 04,0809 v 10,

217, Con el sustento del especialista en medio ambiente. verificard el
adecuado control y cumplimiento del PMA aprobade, supervisando la
demarcacién y aislamiento del drea de trabajo, las rutas alternas, el
control de la alteracién de los componentes ambientales tales como el:
aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos
que se derivan de lag actividades del proceso constructive deberan ser
tratados en forma oportuna de acuerdo al PMA aprobado;
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2.18. Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA,
remitide por el residente en representacién del contratista, que formars
parte del expediente de valorizacion, sustentade en el informe emitido
por su especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por
el residente en representacién del contratista, debiendo observar come
indicador principal (irelevante. moderado, severc o critico) v las
accicnes tomadas para cada una de ellas: preventivo, mitigacidn,
comectiva o compensacidn, por periodo y acumulade de obra, de
comesponder, incluye el reporte de cumplimiento de obligaciones
ambientales previstos en el PMA para su posterior remisién a la
Direccién General de Asuntos Ambientales - DGAA. (Véase anexos N°
03, 06.14.15);

2.19. Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud ocupacional,
supervisara la ejecucion del PS50 aprobado, el conftrol de la seguridad y
la salud scupacional de todo el personal de la obra (personal profesional,
técnico, administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del transito en
la construccidn, los procedimientos de emergencia, la verificacidn de
facilidades en caso de emergencias médicas, informes de accidentes,
tales como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes
incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes;

2.20. Revisar y aprobar el digital del infarme mensual del PS50 remitide por el
residente en representacidn del contratista, que formard parte del
expediente de valorizacidn, sustentado en el informe emitido por su
especialista, debiendo observar como indicador principal {accidentes
mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades
ocupacionales e incidentes). (Véase anexos N° 03, 05,11, 12 y 13);

2.21. De comesponder, previo informe del especialista correspondiente,
tramitard los cambios propuestos por el contratista (residente) wo
modificaciones que se presenten durante la ejecucidn de cbra, del PMA;

2.22. De comesponder, previe informe del especialista, aprobard los cambios
propuestios por el contratista (residente) derivados de modificaciones que
s& presenten durante la ejecucidn de obra, de los planes: PT, PAC y
P580;

2.23. Cuando los cambios al PT yio PAC yie PSS0, en opinién del inspector o
supervisor, no requieran pronunciamiento del proyectista yw'o no generan
modificaciones del plazo de ejecucidn o monte contractual, seran
aprobados por el supervisor / inspector,

2.24. Una vez aprobados los cambios al PT wo PMA wio PAC wo PSS0, el
contratista deberd Implementar dichos cambios con el control de la
supervisidn,

2.25. De ser el caso, debera verificar el cumplimiento por parte del contratista
de las actividades referidas al Plan de Monitoreo Argueoldgico,
realizando las coordinaciones gue sean necesaras con el sector
competente;

2.26. Reszponsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar trdmite a los
requerimientos de mayores metrados de acuerdo a lo establecido en el
RLCE;

2.27. Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las
solicitudes de ampliacidn de plazo, cumpliendo con los requisitos, plazos
y condiciones que sefala el RLCE y documentos que conforman el
contrata;

2.28. Reszponsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar trimite respecto a
la necesidad de ejecutar una prestacidn adicional de obra, de
conformidad con lo establecido en el RLCE, asi mismo, de ser el caso,
remitird a la Entidad el informe de conformidad sobre el expediente
técnico de la prestacidén adicional de obra formulado por el contratista y
su respectiva viabllidad de ejecucidén de este adicional,

2.29. Verificar que el contratista amplie el monto de la garantia de fiel
cumplimiento en funcidn del (de los) adicionaljes) otorgado(s), de
acuerdo a lo establecido en el RLCE,

2.30. Uevar el contrel de las garantias de fiel cumplimiento del contrato de
obra, Pdlizas de Responsabilidad Civil, del adelanto directo, de los
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2.3

232

233

2.34.

2.35.

2.36.

2.37.

2.38.
2.39.

2.40.

241,

242

adelantos de materiales & insumos, ¥ de los seguros de obra, en cuanto
a =g montng, plazns de vigencia y demds requisitne Ins coales deben
astar incluidos en sus informes mensuales;

Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenard la
paralizacién de los frabajos que se ejecuten incumpliendo el: PT, PS50,
el PMA, & PAC, asimismo, estd facultado para ordenar el retiro de
cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incomeccicnes
que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y
ordenar el retiro de materales o equipos por mala calidad o por el
incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer
cualquier medida generada por una emergencia;

Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de la ejecucidn del
plan de desvios de circulacién peatonal y vehicular aprobado por Entidad
competente;

Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra {Control de
documentos). Mantendrd en sus oficinas de campo, oficina central y
registro digital, los archivos completos de la documentacién técnica —
econdmica de la obra, conforme esta se vaya desamollando. Los
archivos contendran la historia de la obra, el ordenamiento v listado de
todos aquellos cambios en especificaciones, metrades o caracteristicas
que hayan sido necesarios durante la ejecucidn por sugerencias del
proyectista o el supervisor [ inspector de obra. lgualmente Nevard un
archive adecuado de la comespondencia cursadas entre el supervisor /
inspector de obra, ejecutor de obra o contratista, v la Entidad, asl como
el control de valorizaciones, control topografico geomeferenciado y de
todas aquellas actividades relacionada a la ejecucidn de la obra,
incluyendo los documentos generados por el PAC, el PS30 v el PMA. El
supervisor | inspector de obra preparard ademdas un registro fotografico
georreferenciado de la ejecucidn de la cbra debidamenta catalegada en
una linea de tiempo con indicaciones de los problemas o incidencias
ocurridas en la ejecuckin de la obra;

Revisar, aprobar y registrar en la plataforma informatica del Ministerio de
Vivienda Construccidn y Saneamiento del procesamiento digital de la
informacién y los planos de replanteo georreferenciados entregados por
el residente de obra, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la
informacién geografica — cartogrifica aplicada a proyectos de wvialidad
urbana publicadas en la  siguiente  direccidn  electrdnica:
hitp:ffgeo.vivienda gob. pe/,

Verificar que el contratista ejecute el confrato de obra con el personal
ofertado, caso confrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar a
la Entidad, la aplicacién de la penalidad de comesponder;

Verificar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las
caracteristicas de lo ofertado por el contratista v se encuentren en buen
estado de funcionamientao,

Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada
valorizacién la suscripcién de sus informes o documentos que aprueban
yo emitan seglin su especialidad, sobre sustento de ejecucidn de
partidas, de ser el caso;

Exigir al contratista la subsanacién de erores u omisiones de los
trabajos mal ejecutados, los cuales serdn asumidos por el contratista;

De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminacidn, el
supervisor / inspector anotard el hecho en el cuademo de obra y
comunicard a la Entidad;

Supervisar la implementacidén vy ejecucidn  del PAC aprobado vy
actualizado en la obra;

Emitir opinkdn y aprobacién previa respecto al informe técnico de revisidn
del expediente técnico entregado por el contratista en lo referente a
calidad, Dicho informe debe incluir su evaluacidn, pronunciamiento y
verificaciones propias realizadas,

Verificar que el contratista ejecute el confrato de obra con el personal
ofertado referidos al PAC, caso confrario regirse a lo establecido en el
RLCE e informar al Supervisor / Inspector;

Firmnado digitalmanta por: DCHOA RAVELD

Parneda FAL 20504743307 soh

WISTO HUEND
E Fi-wdmig_hakmmn por: ILARRA BEJARAND
B s cprins mpnps

Focha: 2021/05/12 18 159:02-0500




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2022-MDEM/CS

g - - e et e
Pégina 7 da 54

2.43. Plantear la toma de decisiones, de forma planificada y sistematica para
el logro del cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos en el
PAC:

244 Revisar y aprobar el informe periddico del PAC, remitido por el residente
en representacién del contratista, deberd observar como indicador
principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento
de la calidad; por periodo v acumulado de obra, que formard parte del
expediente de valorizacidn. Véase anexos N° 03, 04, 07, 08,09 y10;

245 Supervisar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de
inspeccidn, medicidn v ensayo que son usados para las fabricaciones
efectuadas fuera de obra y en los procesos constructives de la obra,
debiendo, ademds, contar con sus certificados de calibracidn vigentes;

2.46. Antes de iniciar algtin proceso de calidad (material, equipos y partidag),
deberd supervizar ¥ autorizar; que los puntos de inspeccidn requeridos
en el PAC, tengan el procedimiento;

247, Supervisar y exigir al confratista; que las inspecciones y pruebas de
contral de calidad de: materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la
obra vy equipos suministrados por terceros, se realicen en el lugar de
produccidén/fabricacidn, debiendo asistir a las mismas e informar de este
hecho a la Entidad, indicando su “conformidad” o “no conformidad” para
cada caso en concordancia a lo previsto en el PAC. Debera adjuntar los
protocolos de las pruebas correspondientes cuyos resultados serdn parte
del informe periddico del PAC,

248 Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el
expediente técnico, indicando su “conformidad” o “no conformidad” para
cada caso en concordancia al PAC aprobado, cuyos resultados deberdn
ser parte del informe periddico del PAC,

248 Supervisar y exigir al Contratista, que los resultados de las pruebas de
laboratorio incluyan la interpretacidn v recomendaciones suscritas por el
mismo laboratorio, las cuales deberdn ser adjuntadas en el informe
periddico del PAC;

250, Es responsable de atender las consultas formuladas por el residenta,
respecto a su competencia, debiendo ser estas objetivas, razonables vy
congruentes. Si estas requieren opinidn del proyectista deberd presentar
un informe sustentatorio;

2.51. Responsable de emitir opinién de “conformidad™ o “no conformidad”
respectc a las acciones implementadas por el contratista
comespondiente a las consultas y propuestas de solucidn técnica que se
presenten de acuerde a su especialidad, para la aprobacién
comespondiente por la supervision,

252 Responsable de emitir opinidén de “conformidad™ o “no conformidad™
sobre |os cambios propuestos por el residente al PAC, derivados de
modificaciones que se presenten durante la ejecucidn la obra, para la
aprobacidn comrespondiente por la supervision, v, una vez aprobados,
efectuard los controles a la implementacidn comespondiente;

2.53. Planificacidn y ejecucidn de auditorias internas v gestionar su ejecuchkon;

254 Supervisar el control, registro vy procesamiento de las Mo
Conformidades” v causas de No Conformidades:

255, Supervisar la difusidn de las No Conformidades a las demds dreas de
construccidn, para evitar la recurrencia de las mismas,;

2.56. Supervisar la gestidon del seguimiente de las No Conformidades, asi
como de las acciones correctivas aplicadas;

257, Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de
calidad (dossier de calidad) emitidos por el contratista, a partir de la
aplicacién de los procedimientos e instructives del PAC aprobados;

258 Elaborar el informe mensual de supervisidon de obra de acuerdo a sus
obligaciones contractuales en calidad;

258 Actualizacidn del PAC;

2.60. Otraz actividades previstas por la Ley de Contrataciones del Estado -
LCE vy su Reglamento - RLCE.
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Fase llI: Funciones ylo actividades para la recepcién y liquidacién final de la
obra y el contrato

3.1. Fecha de la culminacidn de la ejecucidn de obra: Anctado el hecho en el
cuademno de obra y solicitada la recepcidn de obra por el residente, el
supervisor / inspector actuara conforme lo dispuesto en el RLCE;

3.2 Agimismo, el supervisor / inspector acompafiard al certificade de
conformidad técnica emitide, la informacién digital de la obra, los plancs
post construccidn geomeferenciados entregados por el contratista los
cuales revisara y validard, y, un informe especial de la situacidn de la
obra para la recepcidn,

3.3, De no constatar la culminacién de la obra, anotard en el cuademno de
obra dicha circunstancia v comunicard a la Entidad;

34. Revisar y aprobar log dossiers finales de calidad de materiales, equipos,
pruebas y ensayos entregados por el confratista, que deberd ser
entregado a la entidad,

3.5 Ofras de acuerdo a su especialidad y'o a requerimiento del supervisor |
Inspector.

Recepcién de la Obra

3.8 Se desarrollard conforme a lo dispuesto en el RLCE;

3.7, Participar en el acto de Recepcidn de Obra, efectuando las mediciones
y/o pruebas convenientes, tomando debida nota de las observaciones de
la Comisidn de Recepcidn, a fin de verificar la subsanacién por parte del
contratista, en el plazo de Ley. El Acta de Recepcidn de Obra sera
suscrita por el Comité de Recepcidn, el Supervisor / Inspector, v el
contratista,

3.8, Se realizaran las pruebas comrespondientes convenientes tomado debida
noia de las observaciones de la comisidn;

39, Culminado el levantamiento de observaciones, se emitird un informe
previo de conformidad y realizard el comespondiente registro en la
documentacion vinculante.

Liguidacién de obra:

3.10. Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liguidacidn
de obra formulada por el contratista segin Formato N°09, revisando y
validando los informes del perscnal clave, asimismo, dentro de los plazos
establecidos en el RLCE, el supervisor | inspector presentard sus propios
calcules, excluyendo las obligaciones sometidas a un medio de solucién
de controversias,

3.11. Forma parte del expediente de liquidacién de obra, la recepcidn del
procesamiento digital de la informacidn y los planos post construccidn
georreferenciados definitives, que luego el supervisor [/ Inspector
validara y registrard en la plataforma informatica del Ministerio de
Vivienda Construccidn y Saneamiento de acuerdo a las especificaciones
técnicas de la informacidn geografica — cartografica aplicada a proyectos
de vialidad urbana, publicadas en la siguiente direccién electrdnica:
http:ffaeo.vivienda.gob pe/; v

3.12. Ofras actividades previstas en la LCE y su Reglamento, v el Conirato.

2.2.1.2. Especialista Ambiental

El especialista ambiental es responsable de revisar, controlar y wverificar las
acciones implementadas por el contratista correspondiente al control de la
alteracién de los componentes ambientales tales como el aire, el suelo, agua,
paisaje, fauna, flora, social y cultural. Asimismo, deberd verificar gque los impactos
que se derivan de las actividades del proceso constructivo sean tratados en forma
oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-PA44 del instrumento de gestidn
ambiental aprobado por la autoridad competente que forma parte del expediente
técnico.
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1.1

1.2
1.3

Fase II:

21

2.2

23

2.4

2.5

2.6.

27

2.8

28

Fase |: Funclones y actividades previas a la ejecucién de la obra

Revisar el expediente tcnico de obra en los aspectos correspondiente a
su especialidad identificando las posibles prestacicnes adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta;
debiendo elaborar el informe comespondiente dirigdo al supervisor [
Inspector,

Revisar y compatibilizar el Plan de Manejo Ambiental - PMA aprobado
por la autoridad competente que forma parte del expediente técnico;
Ofras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor /
inspector.

Funclones y actividades durante la ejecucién de la obra

Supervisar la ejecucién del PMA aprobado, en concordancia a las
especificaciones técnicas del expediente técnico, normas. manuales
técnicos v las pruebas de control ambiental de los insumos, procesos
intermedios y procesos finales, debiendo cautelar como minimo la
demarcacion y aislamiento del drea de trabajo, las rutas alternas, el
control de la alteracidén de los componentes ambientales tales como el:
aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. El especialista
utilizara los anexos N° 14 y 15 para el reporte de los indicadores;

Emitir opinidn y aprobacién previa respecto al informe técnico de revisién
del expediente técnico entregado por el contratista en lo referente a su
especialidad, diche informe debe incluir su evaluacidn, pronuncliamiento
y verificaciones propias realizadas come especialista;

Verificar que el conftratista ejecute el contrato de obra con el personal
ofertado referidos al PMA, caso contrario regirse a lo establecido en el
RLCE @ informar al Supervisor / Inspector;

En concordancia al PMA aprobado, deberd supervisar la ejecucion de las
acciones preventivas, de mitigacién, comecciones o compensaciones de
los impacios ambientales generados por contaminaciin de los
componentes ambientales vy ofros por las diferentes actividades
realizadas durante la etapa de construceidn,

En concordancia con el PMA, es responsable de atender las consultas
formuladas por el residente, debiendo ser estas objetivas, razonables y
congruentes, las cuales deberd derivar al Supervisor | Inspector;
Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones
implementadas por el contratista correspondiente a las consultas vy
propuestas de solucién técnica que se presenten de acuerdo a su
especialidad,

Responsable de emitir informe técnico respecto a los cambios al PMA,
propuesios por el residente derivados de modificaciones que se
presentzn durante la ejecucidn de obra, dirigido al supervisor / inspector,
quien bo elevard a la Entidad en su calidad de propietarios, para su
trdmite ante la autoridad competente, aprobados los cambios al PMA,
efectuard los controles correspondientes,

Revisar y aprobar el informe periddico del PMA, remitido por el residente
en representacién del contratista, deberd observar come indicador
principal: irrelevante, moderado, severo o critico y las acciones tomadas
para cada una de ellas: preventivo, mitigacidn, cofrectiva o
compensacion, por periodo y acumulado de obra, que formard parte del
expediente de valorizacidn, Viéase anexos N° 03, 06, 14 v 15;

Supervisar y exigir al contratista la atencidén de las notificaciones o
quejas de terceros o de la Entidad referidas al tema ambiental, inclusive
las gue no fueron comprendidas en el PMA en concordancia con lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

. Planificar la ejecucidén de auditorias internas y gestionar su ejecucidn en

coordinacién con el supervisor/inspector de obra,

. Supervisar el control, registro y procesamiento de las “no conformidades®

¥ causas de “no conformidades™,

. Supervisar |a difusidn de las No Conformidades a las demis dreas de
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consiruccidn, para evitar la recurrencia de las mismas,

2.13. Supervisar la gestidn del seguimiento de las No-Conformidades, asl
como de las acciones correctivas aplicadas,

214. Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros
comprendidos en el PMA (dossier de gestidbn ambiental) emitidos por el
contratista, a panir de |la aplicacién de los procedimientos e instructivos
del PMA aprobados:;

2.15. Elaborar el informe mensual de supervisién de la obra de acuerdo a sus
obligaciones contractuales en la especialidad, teniendo en cuenta la
estructura presentada en Anexo N° 06,

2 16. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su
competencia, sobre la necesidad de ejecutar una prestacidn adicicnal de
obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, asimismo, de ser el
caso, presentard al supervisor el informe de conformidad sobre el
expediente tdcnico de la prestacidn adicional de obra formulado por el
contratista,

2.17. Otras de acuerdo a su especialidad yio requerimiento del Supervisor /
Ingpector.

Fase lli: Funciones y actividades para la recepcidén y liquidacién final de la
obra y el contrato

3.1. Parlicipar conjuntamente con el Supervisor / Inspector, efectuando las
pruebas convenientes, tomando debidamente nota de las sbeervaciones
de la Comigidn, a fin de verificar la subganacién por parte del contratista,
en el plazo de Ley;

3.2, De reguerirse aclividades concemientes al levantamiento de
observaciones, derivadas del proceso de recepcidn de obra, deberd
cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su
especialidad, precisadas duranie la Fase Il - Funciones y actividades
durante la ejecucidn de la obra;

3.3, Culminado el levantamiento de observaciones, el ezpecialista emitird un
informe de conformidad y realizard el correspondiente registro en la
documentacion vinculante:;

3.4 Revisar y aprobar los dossiers finales de gestidn de manejo ambiental,
pruebas y ensayos entregados por el confratista, gue deberad ser
eniregado a la entidad,

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad yio a requerimiento del supervisor /

Inspector.
2.2.1.3. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo

El especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional es responsable de
revisar, controlar y verificar las acciones implemeniadas por el contratista referente
al control de cumplimiento de la seguridad en obra vy la salud ocupacional de los
trabajadores, a las charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional,
técnico, administrativo, obrero y otros), a la wverificacidn de facilidades en
emergencias médicas, a los  informes periddicos de accidentes, a los
procadimientes de emergencia v olras oblinaciones derivadas del Plan de Sequridad
y Salud Ocupacional - PS5S0 aprobados en concordancia con los procesos
intermedios/finales de la ejecucidn de la obra.

Todas las funciones ylo actividades desarrolladas por el especialista deberdn ser
informadas al supervisor [ inspecior, de acuerdo a los protocolos aprobados en el
PS50.

Fase |: Funclones y actividades previas a la ejecucién de la obra

1.1.  Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos comespondientes
a su especialidad identificando las posibles prestacicnes adicionales,
riesgos del proyecio y olros aspecios que pudieran ser materia de
consulta; debiende elaborar el informe correspondiente, dirigido al
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Supervisor | Inspector;

Revisar y aprobar &l Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PS50
elaborado [ actualizado (de formar parte del expediente técnico) por el
residente y su especialista de seguridad y salud ocupacional, el cual
debe contener como minimo lo sefalado en los Anexos 05, 11, 12 y 13
deben ser concordantes a lo establecido en las especificaciones técnicas
dil expedients tecnico;

El PSS0 debera contener actualizada la Matriz de |dentificacién de
Peligros v Evaluacidn de Riesgos y Controles — IPERC, debiendo
prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente:

- Garantizar la gestidn y preparacién de la sequridad y salud en trabajo,
asimismo la capacitacién al personal en general, en la metodologla de
la identificacién de peligres, evaluacidn de riesgos vy controles, como
también facilitar la logistica necesaria, formatos impresos v digitales
para dicha identificacidn;

- Ildentificacidn de los peligros asoclados a cada actividad, puesto vy
ambiente de trabajo y su posible efecto. El desarrcllo de esta actividad
=@ soporta con entrevistas v observacidn de tareas;

- Identificacidn de los riesgos asociados a los peligros identificados v los
controles existentes;

- En la evaluacién de riesgos, deberd verificar gue la matriz de criterios
determine la probabilidad de un incidente o accidente;

- Célculo de la sewveridad, grado, nivel y significancia del riesgo
evaluado. Sobre la base de los resultados obtenidos, implementara las
medidas de control mas adecuadas para los trabajos y actividades a
desarrollar;

- Reevaluacidn de los controles propuestos, de obtener la conformidad
de la supervision, supervisard su implementacidn.

Otras de acuerdo a su especialidad yio requerimiento de la Entidad que
deberin canalizarse a través de la actualizacidn del PSS0.

Fase ll: Funciones y actividades durante la ejecucién de la obra

Supervisar la ejecucidn del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional -
PS30 aprobado, en concordancia a las especificaciones técnicas del
expediente técnice, normas sanitarias y técnicas, requisitos legales vy
ofras obligaciones derivadas del PSS0. Véase anexo N® 05, 11, 12 y 13;
Emitir opinidén v aprobacidn previa respecto al informe técnico de revision
del expediente técnico entregado por el contratista en o referente a su
especialidad. Dicho informe debe incluir su evaluacidn, pronunciamiento y
verificaciones propias realizadas como especialista;

Verificar que el confratista ejecute el contrato de obra con el personal
ofertado referidos al PS50, caso contrario regirse a lo establecido en el
RLCE e informar al Supervisor | Inspector;

Responzable de emitir opinidn de “confermidad” o “no conformidad” sobre
los cambios al PS50 aprobado, propuestos por el residente, derivados de
modificaciones que se presenten durante la ejecucién de obra, para la
aprobacion de la supervisidon v efectuara los controles correspondientes;
erificar el cumplimiento de los mecanismes preventives establecidos en
el PSS0, de cada una de las actividades de la ejecucién de la obra;
Supervisar, el uso correcto de los Elementos de Proteccién Personal —
EPPs;

Revisar y aprobar el Informe Penddico del PSS0, remitido por el
residente en representacidn del contratista; el cual, deberd observar como
indicador principal (accidentes mortales, accidentes leves, accidentes
incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes) y lag acciones
tomadas para cada una de ellas, por periodo y acumulado de obra, que
formara parte del expediente de valorizacién. Véase anexos N® 05, 11, 12
y i3

Supervisar y exigir al contratista la atencién de las notificaciones o quejas
de la Entidad y tercercs referidos al tema de seguridad y salud
ocupacional, inclusive las que no fuercn comprendidas en el PSSO, en
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34
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213

1.

concordancia con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado v
su Reglamento;

En concordancia con el PS30, es rezponsable de atender [as consultas
formuladas por el residente, debiendo ser estas objetivas, razonables y
congruentes, las cuales deberd derivar al Supervisor !/ Inspector;

. Reeponeable de dar conformidad o no conformidad a lae acciones

implementadas por el contratista comespondiente a las consultas vy
propuestas de solucidn técnica que se presenten de acuerdo a su
especialidad,

. Reszponzable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su

competencia, sobre la necesidad de ejecutar una prestacidn adicional de
obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, asimismo, de ser el
caso, presentara al supervisor el informe de conformidad sobre el
expediente técnico de la prestacidn adicional de obra formulado por el
contratista;

Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus
obligaciones contractuales en la especialidad, v estas deberan ser
concordantes con la funcidén detallada en el numeral 2.7- Véase Anexos
N* 05, 11,12 y 13;

Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor /
Inspector que deberan canalizarse a través de la actualizacion del PSS0.

Fase lll: Funciones ylo actividades para la recepcion y liquidacién final de la
obra y el contrato

Participar como asistente del Supervisor [ Inspector, tomando
debidamente nota de las observaciones de la Comisidn, a fin de verificar la
subsanacibn por parte del confratista, en el plazo de Ley,

De requerirse actividades concemientes al levantamiento de
observaciones, derivadas del proceso de recepcién de obra, deberd
cumplir las obligaciones vy actividades, que comrespondan a su
especialidad, precisadas durante la Fase Il - Funciones yio actividades
durante la ejecucidn de la obra;

Culminado el levantamiento de observaciones, &l especialista emitird un
informe de conformidad y realizard el correspondiente registro en la
documentacién vinculante;

Revisar y aprobar los dossiers finales de seguridad vy salud ocupacicnal,
entregados por el confratista en la liquidacidn, que deberd ser entregado a
la entidad, a través del supervisor ! inspector,

Otras de acuerdo a su especialidad wo a reguerimiento del supervisor /
Inspector.

2.3. REQUISITOS DE CALIFICACION
2.31. Capacidad legal

No homologado
2.3.2. Capacidad Técnica y Profesional

2.3.2.1. Calificaciones del personal clave y
2.3.2.2. Experiencia del personal clave

Supervisor de Obra (Véasze Nota 1)
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Formaclén académica

Nivel Grado o titulo Profeslén Acreditacién
Documentos para la
acreditacién de
formacién académica:

) Ingeniero | diche requisito de
Titule profesional gCWiI calificacidn se acreditara
para la suscripcidn  del
contrato.
(Viéase Nota 4)
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditaciéon de
desempefado axperiencia | experiencia Experiencla
Supervisor yio
inspector ylo jefe
de supervisidtn ylo ::;umnma Ia
residente yio la
combinacion de 36 meses gg:ludﬁn de
?:st;:cci an :;:J Obras IC:;HEPGIJ;?;U desempefiado:
SUperision de similares fecha de la g;%‘;;z%wsm g:
servicios de colegiatura) ;
consultoria de acreditara para la
L suscripcidn  del
supervision de obra contrate
yo elecucidn  de }
obra (Véase Mota 5)

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan

an

oz siguientes documentos normativos:

Ley N°30225 Ley de

Contrataciones del Estado y su Reglamento, Ley N® 16053, Ley que
autoriza a los colegios de Arguitectos del Perd v al colegio de Ingenieros
del Perd para supervisar a los profesionales de Arguitectura e Ingenieria
de la Replblica; Ley N® 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053,
Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perd v al Colegio de
Ingenieros del Perd para supervisar a los profesionales de arquitectura e
ingenieria de la Repdblica y su Reglaments; v la Morma Técnica CE.010,
Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE.

2. Especialista Ambiental (Véase Nota 2)
Formacién académica
"""m?.ﬁ"“ ° Profesion Acreditacion

Ingeniera  Civil o
Ingeniera  Ambiental
gasliglqm&nmldg Documentos para la
Ingeniers  Ambiental acreditacion d?
y de Recursos formacidn académica:
Ambientales o | diche requisito de

Titule profesional Ingeniero de calificacidn  se  acreditard
Recursos Maturales | PAr2 la suscripcién  del
y Energla Renovable | Contrato.
o Ingeniero de
R&cursgcs {Viéase Mota 4)
Renovables o
Ingeniero  Ambiental
¥ di Recursos
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Maturales.
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de | Acraditacion de

desempefiado experiencia | experiencia Experiencia

Especialista yio

L : Documentos
ingeniero yia para la
supervisor yo jefe acreditacién de
yio responsable wo cargo

residente ambiental .
: f 18 meses | desempefado:
ylo  ambientalista computade | dicho requisito de
] (comp . i
en: Mitigacian Obras en desde |a calificacion =8
ambiental o general fecha de la | acreditard para la
ambientalista o colegiatura) | suscripcién  del

maonitoreo ¥ conirato
mitigacin

ambiental o

impacto ambiental

o medio ambiente (Véase Nota 5)

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan
en los siquientes documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del
Sistema MNacional de Gestidn Ambiental, Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, Ley N® 16053, Ley que
autoriza a los colegios de Arguitectos del Perd v al colegio de Ingenieros
del Perd para supervisar a los profesionales de Arguitectura e Ingenieria
de la Replblica; Ley N® 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053,
Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perd y al Colegio de
Ingenieros del Perd para supervisar a los profesionales de arguitectura e
ingenieria de la Repliblica y su Reglamento, Ley N° 27446 Ley del
Sistema Nacional de Evaluacidn de Impacto Ambiental.

3. Eszpecialista de Seguridad en Obra y Salud an el Trabajo (Véaze
Mota 3)

Formacién académica

Nivel Grado o

titulo Profesion Acreditacion

Ingeniera  Civil o
Ingeniera de Hig:mne Documentas para la
¥  Segundad | 5oraditacin de formacion
Industrial o Ingeniers | - qsmica: dicho requisito
Industrial o Ingeniero | 4, califieacian s
de  Seguridad vy acreditard para la

Salud en el Trabajo o | ¢\ \eeripcian del contrata.
Ingeniero de Minas o

Titulo profesional

Ingeniero
Metalurgista (Véasze Nota 4)
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de | Acreditacion de

desempefiado experiencia | experiencia Experiencia

24 Meses Documentos
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seguridad v zalud calificacién S8
ocupacional o acreditard para la
seguridad e higiene suscripcion - del
ocupacional o contrato.

seguridad de obra
o seguridad en el

rabajp o salud (Véase Nota 5)
ocupacional o
implementacion  de
planes de
seguridad e higiene
ocupacional o en
prevencion de

resgos laborales.

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan
en los siguientes documentos normatives: Ley N® 29783 Ley de Sequridad
v Salud en el Trabajo v su Reglamento, Decreto Supremo N° 005-2017-
TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Sequridad y Salud
en el Trabajo 2017-2021; Ley N° 28806, Ley General de Inspeccién del
Trabaje v su Reglamento, Resslucidn Suprema N° 021-83- TR, MNormas
Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacidn, Morma G.050
Seguridad durante la Construccidn  del Reglamente Macional de
Edificaciones — RME; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vy
su Reglamento, Ley N 16053, Ley que autoriza a los colegios de
Arquitectos del Perd v al colegio de Ingeniercs del Perd para supervizar a
los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N°
2BB58, Ley que complementa la Ley MN® 16053, Ley que autoriza a los
Colegios de Arquitectos del Perd y al Colegio de Ingeniercs del Per para
supervisar a los profesicnales de arquitectura e ingenieria de la Replblica
¥ 2u Reglamento.

Nota 4: Documentos para la acreditacion de formacikon académica: Se verificard
en el portal web de la Superintendencia Macional de Educacidn Superior
Universitaria - SUMEDU a través del siguiente link: https:/lenlinea.sunedu.gob. pe/
De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacidn se requerird para el inicio de su participacidn efectiva
en la ejecucién de la prestacion.

Nota 5 Documentos para la acreditacién de la experiencia: (i) Copia simple de
contratos v su respectiva conformidad o (i) constancias o (iil) certificados o (iv)
cualquier otra documentacidén que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera
integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe
validar la experiencia sl las actividades que realizd el profesional corresponden
con la funcidn propia del cargo o puesto requerido, desamollados en el sector
plblico o privado.

2.3.2.3. Equipamiento estratéglco

No homologado

2.3.3. Experiencia del postor en la especialidad
Monto Cantidad Antigliedad
facturado médxima de de la M:::::;LTL“
acumulado contrataciones | prestacién

Firrnado digitalmanta pos: DCHOA RAVELD
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Mo mayor a dos

obra iguales o
zimilares al
objeto de la

Durante  los
diez (10) afos

conformidad o
emizién  del

Se acreditard con copla

simple de:

(i} contratos u drdenes de
servickos y su respectiva

{2} weces el : conformidad o
valor ?Bnmt&;nr;sga :: constancia de
referencial  de tacion prestacién; o

la contratacién g;ecs:f&:rtas e {li) comprobantes de pago
o [ltem, por la o q cuya cancelacidn se
contratacién de computaran acredite documental v
senvicios de Veinte (20) desde la fehacientementa, o
consultoria  de fecha de |a voucher de depdsito,

nota de abono, reporte
de estado de cuenta,
cualguier otro

convocatoria. l:d:;mpmbanla documents emitido por
segun paga, la En_l'u:lad del sist&r_na
{Viéaze Mota 6) cofresponda. financieres que acredite

el abono o mediante
cancelacidn en el mismo
comprobante de pago.

Nota 6: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision
y/o ejecucién de obras similares: Se considerard como obra similar a@ Vias
urbanas de circulacidn peatonal y vehicular: Construccidn yo creacidn yio
mejoramiento wo ampliacidn ylo recuperacidén yo reconstruccidn ylo adecuacin
ylo rehabilitacidn ywo remodelacién wo renovacidn  de vias urbanas de circulacion
peatonal yo vehicular con pavimentos (rigidos wo flexibles) yio aceras o veredas
{concreto yo asfalto wo adoquinade) en las siguientes intervenciones:

Avenidas yio calles yo anillos viales y'o pasajes ywo cameteras yo pistas yio
veredas yo vias internas o jirones ywo vias locales ylo vias colectoras ylo vias
arteriales yo vias expresas wo intercambio vial wo pasos a desnivel wo
infraestructura vial y/o peatonal y'o habilitaciones urbanas wo plazuelas yio plazas
yw/o alamedas y/o espacios plblicos urbanos ylo servicios de ftransitabilidad wo
urbanizacidn ywio pargues yio infraestructura recreativa vie esparcimiento wvio
accesibilidad urbana yio malecones urbanos.
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PROYECTO: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE JOROBAMBA DE EL DISTRITO EL MILAGRO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA,
DEPARTAMENTO AMAZONAS" CUI: 2471998
PLAZO: 150 DIAS CALENDARIOS
FECHA: 11/04/2022
COSTO TOTAL DE OBRA l. 7,125,463.70
A1 EQUIPAMIENTO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO EST 1.00
IMPRESORA LASER EST 1.00
ESCRITORIO EST 1.00
SILLAS EST 1.00
A02 LIQUIDACION DE OBRA
ELABORACION DE LIQUIDACION DE SUPERVISION EST 1.00
REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA EST 1.00
COPIAS EST 1.00
COMUNICACIONES EST 1.00
PRESENTACION DE INFORMES EST 1.00
A03 EQUIPOS DE SEGURIDAD
CASCO DE PROTECCION UND 2 40
LENTES DE PROTECCCION UND 2 40
GUANTES DE CUERO PAR 10 40
BOTINES DE CUERO PAR 2 40
CHALECOS REFLECTIVOS UND 1 40
PERSONAL CLAVE
ING. SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00  100.00% 50
ESPECIALISTA DE CALIDAD MES 100 50.00% 50
ESPECIALISTA AMBIENTAL MES 100 50.00% 50
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRAY SALUDENE ~ MES 100 50.00% 50
PERSONAL NO CLAVE
ASISTENTE SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00  100.00% 50
B.02 CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA DE DENSIDAD Y PROCTOR DE SUBRASANTE ~ VECES 2100 °
PRUEBA DE DENSIDAD Y PROCTOR DE SUB-BASE VECES 4800 °
PRUEBA DE DENSIDAD Y PROCTOR DE BASE VECES 3700 °
PRUEBA DE ROTURA DE PROBETAS VECES 99.00 *
DISENO DE MEZCLA VECES 2.00
SERVICIO DE CONTROL TOPOGRAFICO FACTOR 050 50
B.03 SEGUROS

PERSONAL PROFESIONAL (03)
TOTAL PERSONAL PROFESIONAL (03)

TOTAL

SEGURO BASICO MENSUAL SCTR - SALUD
SEGURO BASICO MENSUAL SCTR - PENSION

PRIMA MINIMA MENSUAL - SCTR SALUD
PRIMA MINIMA MENSUAL - SCTR PENSION

MONTO ASEGURABLE - SCTR SALUD Si.
MONTO ASEGURABLE - SCTR PENSION Si.
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION
UTILIDAD
COSTO TOTAL GASTOS DE SUPERVISION
IGV 18%

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION
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Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

60 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES VECES EL VALOR REFERENCIAL por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= TRES (03) %' veces el
valor referencial:
60 puntos

M >= 2.75 veces el valor
referencial y < 3.0 veces el
valor referencial:

40 puntos

M > 2.5 22 veces el valor
referencial y < 2.75 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 20 puntos
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 35 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecuciéon de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Metodologia de trabajo para la ejecucion de la consultoria y
participacion de los recursos humanos, el cual deberd incluir el
cronograma de asignacion de recursos y cronograma de ejecucion de
actividades para el desarrollo de la consultoria.

2. Metodologia de control de calidad, control de plazos y control
econdmico de la obra.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
35 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

20

21

22

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
[...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

3. Plantear una metodologia de software de control para el desarrollo de
la consultoria.

4. Plantear una matriz de asignacion de riesgos entre la Entidad y el
Consultor que pueda ocurrir durante la ejecucion de la consultoria,
tomando en cuenta la Directiva N°012-2017- OSCE/CD y modificaciones
vigentes.

5. Procedimiento y organizacion de control para la calidad del producto
final (se hace referencia a las acciones o actividades que el supervisor
de obra aplicara para el control de calidad antes, durante y después de
la ejecucion de obra)

6. Propdsito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado.
Componentes/Resultados completados en el transcurso de la Ejecucion
del proyecto.

Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados.
Propuesto de gestion del conocimiento para proyectos.

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad
ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las préacticas de sostenibilidad
ambiental o social para obtener el puntaje.

Importante para la Entidad

En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, opte por incluir el factor de
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente
todas las opciones de practicas previstas para el factor.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las
bases.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las
practicas de
sostenibilidad

03 puntos

No acredita ninguna
practica en
sostenibilidad

0 puntos

Ci1

Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién

considere supervision de pistas y veredas. 2324

23

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacion, se describe

a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geogréfico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.
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El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad

certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar
vigente?’ a la fecha de presentacion de ofertas.

C.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201428,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacién considere supervision de pistas y veredas 3! 32,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho

sistema de gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional33,

25
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27

28
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32
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Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geogréfico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de

ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Region de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

0/
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente®® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacién:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

(

C.5 Préactica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacion considere supervision de pistas y veredas 36 37,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®®, y estar
vigente*® a la fecha de presentacion de ofertas.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:
, T . . Maximo 2 puntos
Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion ( P )
antisoborno

Presenta Certificado ISO
Acreditacion: 37001
2 puntos
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).

No presenta Certificado
ISO 37001
0 puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion
acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento
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En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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internacional.*!

el puntaje.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo
de la prestacion?®?, y estar vigente*® a la fecha de presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener

PUNTAJE TOTAL

100 puntos**

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation

for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [.........ceoiiiiiiiieiiiieenn, con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [.............c.o ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el

5

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora#’, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

6
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencidon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el tltimo
péarrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 8 residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

*$ En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

\_ 0/
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

49

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®°.

CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razéon
CONTRATISTA

social

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

. . RUC % S
integrante del consorcio obligaciones

Nombre o razén social del Descripcion de las

3 DATOS DEL

CONTRATO Ndmero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

L Supervision
Elaboracion de dela Supervisién
Objeto del contrato Expediente . P
P elaboracion de Obra
Técnico del

0 pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@/
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Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . .T.otal plazo . dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2022-MDEM/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES! Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrdnico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

51 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2022-MDEMI/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES3 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES54 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

52 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

53 |bidem.

54 |bidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2022-MDEM/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2022-MDEMI/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccioén especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2022-MDEM/CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidén en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




@
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2022-MDEM/CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)
d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [..........cccocvvveernnen ].

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4, ¢
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100957

%5 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

%6 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

57 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2022-MDEM/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

@
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2022-MDEM/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
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“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2022-MDEMI/CS

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O

TARIFA
- PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA oLF”E\IFIaTTAAFgﬁﬁo ECONOMICA
TIEMPOS® TARIFA%®

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | © USEAD UNITARIA TE(T:%';\I?)',\:A'TEZA
OBJETO DE TiEMPOs2 | OFERTADAS
TIEMPOS!

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

%8 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

8 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

61 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, seguin lo establecido en las bases.
62 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

8 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2022-MDEM/CS

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracioén legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2022-MDEM/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

6 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2022-MDEM/CS
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / . MONTO
e e OBJETODEL | o iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | ypogrees | TIPO DE CAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 70
PAGO s ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

65

66

67

68

69

70

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

9




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / . MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | oy ioppanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | ypogrees | TIPO DE CAMBIO | L) oo v
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA o
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2022-MDEM/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2022-MDEM/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Serfores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2022-MDEM/CS
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2022-MDEM/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

ANEXO N° 12



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2022-MDEM/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




