BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Impaortante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
» Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
v Abc proveedores.

N Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

v Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2023-MDU/CS

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN LA PLAZA DE
CENTRO POBLADO HUANIN DISTRITO DE UMARI DE LA
PROVINCIA DE PACHITEA DEL DEPARTAMENTO DE
HUANUCO” CON CUI N°2587181

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacioén de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serén aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI
RUC N° : 20206649918
Domicilio legal : KM 15 CARRETERA RANCHO PANAO - TAMBILLO - UMARI -
PACHITEA

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra:
“CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN
LA PLAZA DE CENTRO POBLADO HUANIN DISTRITO DE UMARI DE LA PROVINCIA DE
PACHITEA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO” CON CUI N°2587181.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 559, 962.66 (Quinientos cincuenta y nueve mil novecientos
sesenta y dos con 66/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

julio del presente afio.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 559, 962.66 S/503,966.40 S/ 615,958.92

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Cuando se trate de una contratacidon por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, ademas se debe
detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacién accesoria.

Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en
la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la
regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, en las
bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal como se
indica a continuacion:

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

)
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Valor Referencial
(VR)

Limite Inferior

Limite Superior

Con IGV

Sin IGV

Con IGV

Sin IGV

S/ 559, 962.66

S/503,966.40

S/ 427,090.17

S/ 615,958.92

S/521,999.09

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente

técnico, de corresponder

FORMATO N°

N°006-2023-MDU/GM
(20/07/2023).

RESOLUCION GERENCIAL DE
DESARROLLO URBANO, RURAL
Y CATASTRO N° 018-2023-MDU-

GDURC (05/07/2023)

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las

bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 DIAS
CALENDARIO dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

NO CORRESPONDE

MENORES A 8 UIT

2 SOLICITUD Y
APROBACION DE EXPEDIENTE
DE CONTRATACION 002-AS-
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Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segiin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Recoger en . OFICINA DE LOGISTICA

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)
Costo del expediente : Impreso: S/ 500 (Quinientos con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N°28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Reglamento de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
informacion Publica, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Legislativo N° 295, Cédigo Civil.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Directivas del OSCE.

- Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




-

o

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2023-MDU/CS

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracioén jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES (S/) y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

)
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

0
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profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU4.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcioén del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando

Q 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/




-

MU

NICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2023-MDU/CS

2.4,

2.5.

en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Unidad de Tramite Documentario o Mesa de
Partes de la Municipalidad Distrital de Umari, Tambillo — Pachitea — Hu&nuco.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS!®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL
del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos?’
mediante carta fianza o podliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato

original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

15

16
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 7 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante carta
fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecuciéon de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™°.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 (Treinta) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

19 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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TERMINOS DE REFERENCIA ’
EJECUCION DE OBRA: ‘
“CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION
ECONOMICA Y SOCIAL EN LA PLAZA DE CENTRO POBLADO
HUANIN DISTRITO DE UMARI DE LA PROVINCIA DE PACHITEA
DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO" Cédigo Unico de
inversiones: 2587181
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TERMINOS DE REFERENCIA - EJECUCION DE OBRA

I, EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO.
Los términos de referencia tienen como objeto sefialar y establecer las condiciones minimas bajo fas cuales el
CONTRATISTA ejecutara las prestaciones con el fin de cumplir ias metas previstas en el Proyecto “CREACION DE
LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN LA PLAZA DE POBLADO HUANIN
DISTRITO DE UMARI DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO" Cédigo Unico
de inversiones: 2587181,

El proyecto se desarrollara sobre ta base del Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD.
LAS PRESTACIONES DEL PROYECTO COMPRENDEN LA EJECUCION INTEGRAL DE LA OBRA.

1. ANTECEDENTES
La municipalidad distrital de Umari con la finalidad de garantizar mejoras en la calidad de vida de la poblacion a
elaborado el proyecto denominado "CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA
Y SOCIAL EN LA PLAZA DE POBLADO HUANIN DISTRITO DE UMARI DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEL
DEPARTAMENTO DE HUANUCO' fue formulado y Declarado de Viabilidad 03/04/2023.

Con fecha 05 de julic del 2023 aprueba mediante RESOLUCION GERENCIAL DE DESARROLLO URBANO,
RURAL y CATASTRO N° 018-2023-MDU-GDURC el expediente técnico del proyecto denominade *CREACION DE
LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONCMICA Y SOCIAL EN LA PLAZA DE POBLADO HUANIN
DISTRITO DE UMARI DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

2. OBJETIVOS
» Bnndar un espacio plblico que otorgue identidad y fortalezca los valores civicos de la poblacion,
= Brindar un espacio plblico que otorgue espacios de recreacion pasiva donde pueda congregarse la poblacion
o Dar solucitn a la falta de mobiliario urbano y aprovechamiento del Medio Fisico Natural del Centro Poblado de
Huanin,

3. METAS DEL PROYECTO
El proyecto formulado implica las siguientes metas:

e Escalinata de acceso m 32.36
o Pisos y pavimentos m2 38575
* Rampas de concreto m2 4932
« Escalinata de concreto m3 1647
» Sardinel m 181.26
« Bancas de concreto und 13
* Muros de sostenimiento m3 8011
o Areas verdes m2 173.59
« Sistema de nego m 2957
o Postes de alumbrado und 15
e Porada und 1
o Pedrestal und 1

4. ALCANCE

Ejecutar |a obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprobade por fa ENTIDAD
5. INFORMACION ACERCA DE LA OBRA
UBICACION : )
Nombre de la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y
SOCIAL EN LA PLAZA DE POBLADC HUANIN DISTRITO DE UMARI DE LA
PROVINCIA DE PACHITEA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO®

Ubicacian EL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA ES EL SIGUIENTE:

L)

Q)
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Region Huanuco
Departamento: Hudnuco
Provincia: Pachitea
Distrito: Umari
Localidad: Huanin

6. SISTEMA DE CONTRATACION

Esquema Suma Alzada
7. PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en senvicio, materia de la presente
convecatona, es de Noventa (90) Dias Calendario, en concordancia con ko establecido en el expediente tacnico de

obra,

INICIO DEL PLAZO:

1.

Ejecucién contractual
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene. Dicha
vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra y se efectie el pago correspondiente

Plazo de inicio de ejecucién de obra:

El plazo de ejecucion de obra inicia a partir de! dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones
establecidas en el Articulo 176° del Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificada por Decreto Supremo N° 162-2021-EF y Decreto Supremo
N*® 234-2022-EF, otras disposiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun commresponda

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del termreno o lugar donde se ejecuta la obra, segun
corresponda

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las
Bases, hubera asumido como obligacion

d) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso este haya sido
madificado con ocasian de la absolucion de consultas y observaciones,

€) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el Articulo 181° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificada por Decreto Supremo N° 162-2021-EF y Decreto
Supremo N° 234-2022-EF

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los
quince (15) dias contades a partir de! dia siguiente de la suscripcion del contrato. En case no se haya
salicitado |a entrega de! adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demés condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir a fecha de inicio del piazo de ejecucion de la obra segun
los supuestos previstos en el Articulo 176.9 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificada por Decreto Supremo N° 162-2021-EF y
Decreto Supremo N° 234-2022-EF

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a la suma de S/ 559,962.66 (Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos
Sesenta y Dos con 66/100 Soles), en el cual se Incluyen los Gastos Generales, Utilidades, IGV. Los precios
utilizados en Ia elaboracion del presupuesto estan actualizados al mes de mayo del 2023,
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[i= = PRESUPUESTO BASE Jd 7 l
COSTO DIRECTO - - 395,453 85
GASTOS GENERALES (10% CD) 39,545.39
UTILIDAD (10%CD) 3954539

'SUBTOTAL 47454463
IMPUESTO (IGV 18%) 85.418.03

| PRESUPUESTO DE OBRA 559,962.66 |

9. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios
10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera cumplir las metas descritas en el numeral 3 y el plazo establecido en el numerai 7 descritos
en el presente requenimiento t&cnico minimo.

El contratista debera entregar en dos (02) originales y en digital los tramites que realiza a la Entidad tales como:
Ampliaciones de Plazo, valorizaciones, cronograma de ejecucion, solicitud de sustitucion del personal propuesto
y otros,
El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el
consentimiento de la liquidaciin del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del Texto Unico
¢ Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-
EF
/ El plazo maximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de siete (07) ANOS
11. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA
Persona juridica o natural que cuente con RNP de ejecucion de obras vigente hasta la suscripcion de! contrato,
Los recursos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio:
1. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS,

a) DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1| MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP 01
2 | COMPACTADOR VIBR. TiPO PLANCHA 5.8 HP 01
3 | VIBRADOR DE CONCRETQ 4 HP 2.40" 01

Los Equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar deberan llevarse
a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autonzacion escrita del Supervisor, que no
podra negaria sin justa razon

Las pérdidas o dafios causados 2 los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras, corren por
cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son msuficientss o

inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Confratista esta obligado
a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo

\_ 0/
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NOTA:

o Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de gjecutar la obra en armonia con
los procedimientos de la buena construccidn y lograr su funcionalidad y commecta terminacion, es obligacion
de los participantes: Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar por
escrito, en el plazo previsto en el Calendario del Procese para ia presentacin de consultas de las Bases, las
rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, asi como las discrepancias o falta de concordancia
que se encuentren entre estos, pues en el caso de no hacerk se entendera que &! postor encuentra correcto
y acepta todo lo contenido y dispuesto en las bases y los documentos del expediente tecnico.

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:

_RESIDENTE DE OBRA R 4
- FORMACION ACADEMICA 1
Nivel Grado o Titulo | Profesion Acreditacion
Titulo profesional Ingeniero Civil ylo | Requisito de calificacion se acrednara 1
Arquitecto | para la suscripcion def contrato

o Experiencia 1
Cargo Tipo de Tiempo de Acredotacion de
Experiencia Experiencia Experienca |

Residente y/o ingeniero | Obras iguales | 24 meses | Requisito de calificacian
residente  ylo  jefe | o similares (computado se acreditara para la |
supervision ylo desde la fecha | suscripcion del contrato
Supervisor yio de la |
inspector con cuatro yio colegiatura)
gerente de |
_construccion. ‘

Los requisitos de este profesional del personal clave se susfentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N* 16053, Ley que
autoriza a los colegios de Arquitectos del Pen y al Colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a [os
profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Replblica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley

'] N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perl y al Colegio de Ingenieros del Perd
/ para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su reglamento.
’ ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

FORMACION ACADEMICA
N S Profesion Acreditacion
= Ingeniero Ambiental o |  Requisito de calificacion se acreditara
WD proeonel 1 Industrial para la suscripcion del contrato
Experiencia
I Tipo de Tiempo de Acredotacion de
oo Experiencia Experiencia | Experienca
12 meses
Especialista de Gikenen (computado Requisito de calificacion
Seguridad y Salud en enocal desde |a fecha se acreditara para la
ele Trabajo g dela suscripcion del contrato
| colegiatura)
ESPECIALISTA ESTRUCTURISTA ) o
FORMACION ACADEMICA i
Nivel Gradoo |
O Titulo | Profesion - Acreditacién
; . Requisito de calificacion se acreditara
Titulo profesicnal Ingeniera Civil para la suscripcion del contrato
Experiencia
| Cargo | Tipode | Tiempode  Acredotacionde |
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Experiencia | Experiencia Experienca
Especialista estructuras 12 meses
yio Especialista Obess 6 (computado Requisito de calificacion
estructura y/o el desde la fecha se acreditara para la
especialista en ge dela | suscripcion del contrato
___ estructuras L colegiatura)

Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Norma GE.030 Calidad en la construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones -
RNE; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que
autoriza a los colegios de Arquitectos del Peru y al colegio de Ingenieros del Perl para supervisar a los
profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Replblica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley
N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Peri

para supervisar a los profesionales de arquiteciura e ingenieria de la Replblica,

c) DEL PLANTEL NO CLAVE:

ALMACENERO
FORMACION ACADEMICA
""”;iﬁ"“b“ © | Profesion Acreditacién |
 Secundaria No aplica Requisito de calificacion se acreditara
completa _para la suscnpcion del contrato
8 Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acredotacion de
9 Experiencia Experiencia ___Experienca
4 Requisito de calificacion
Almacenero Oz:?:r:r 03 meses se acreditara para la
g | suscripcion del contrato
| Definicién de Obras Similares Plantel Profesional Clave: se considerara similares a los siguientes,

Supervision ylo Ejecucion de obras de construccion y/o ampliacidn y/o mejoramiento y/o creacion y/o
Instalacién de obras urbanas edificaciones y afines.

Nota 1: Los requisitos de personal profesional clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Ley N° 27446 Ley del Sistema
Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento; Ley N°® 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Per( y al Colegio de
Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la
Republica; Ley N* 28858 Ley que complementa a la Ley N® 16053 ley que autoriza a jos colegios
de Arquitectos dei Penll y al Colegio de Ingenieros del Perl para supervisar a los profesionales
de Arquitectura e Ingenieria de la Republica y su Regiamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y sus actualizaciones, el Reglamento Nacional de
Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones.

Nota 2: Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: hitps:/fenlinea.sunedu.gob.pe/

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respective.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion.

Nota 3: Documentos para la acreditacion del cargo desempeiado: La Entidad debe valorar
de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar
la experiencia si las actividades que realiz6 ¢! profesional corresponden con la funcion propia del
carqo o puesto requerido, desarrollados en el sector piblico o privado.
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Nota 4: El coeficiente de participacion para el Residente de Obra acreditado en la suscripcion
del contrato sera def 100%

Nota 5: De conformidad al articulo 190 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificada por Decreto Supremo N° 162-2021-
EF y Decreto Supremo N° 234-2022-EF, se descalificara ia oferta del contratista en caso se
oferte como parte de su equipo al Residente de Obra que se encuentre laborando como
Residente 0 Supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion

DEFINI BRAS SIMILARES DE LA IENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALID

Experiencia en obras similares.

Definicion de obras similares: Se considerara obra similar a creacion y/o construccian ylo mejoramiento de
piazas, parques, jardines, pistas y veredas, no seran considerados cbras de edificacion, colegios, locales
comunales. y que coma minime contengan en un mismo contrato las siguientes actividades: obras
provisionales, obras exteriores, areas verdes, pisos y pavimentos, construccion de rampas, construccion de
escalinatas, construccion de sardineles.

Monto facturado Cantidad | Antigiiedad de la Acreditacion de
acumulado maxima de prestacién experiencia
contrataciones o
Se acreditara con copia
simple de: i) contratos y sus
Durante los dez respectivas actas de
(10) afos recepcion de obra; (ii)
anteriores a la contratos y sus respectivas
No menor a (0.8) vez fechadela | resoluciones de liquidacion;
@l valor referencial de y b
fa contratacion, en la Veinte {20) presentacion de 0 (W) cantratos y sus
ejecucion de c;bras ofertas que se respectivas constancias de
(Auhios Vio sinilares computaran desde | prestacion o cualquier otra
9 Y la suscripcidn del | documentacion de la cual se
| acta de recepcion | desprenda fehacientemente |
de obra. que [a obra fue conclukia,
asi como el monto total que
implico su ejecucion.

9.1 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

9.2

De conformidad con el numeral 49,5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N° 344.2018-EF. modificada por Decreto Suprema N° 162-2021-EF y
Decrato Supremo N° 234-2022-EF, la Entidad puede incluir &! cumplimento de condiciones a los consorcios
En caso de haberlo considerado, incluir o siguiente

1) Elnimero maximo de consorciados es de Dos [02)

2) Elporcentaie minimo de participacion de cada consorciado es de [10%' minimo de participacion de cada

integrante]
EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutara fa Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion lo definido en el expediente técnico o lo
indicado en el expediente tecnico (normas 1ecnicas, normas peruanas, efc.). Asimismo, el contratista y ia
Entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, incluidas sus Modificatorias.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucidn de Obras, empleando
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Gltma generacion acordes con las tecnologias

>
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vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccidn de la
Entidad

Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan 18 suposicion basica que el Contratista es el
especialista y conoce fas practicas de construccdn.

Todo procedimiento constructivo Indicado sera de primera calidad. estara sujeto a Ia aprobacion de la
Entidad, quien tiene ademas el dereche de rechazar aqued que no cumpia con los estandares utilizados.

9.3  OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DEL TERRENO
La entrega de terreno sera en forma parcial o total previa coordinacion con Iz Entidad dentro ded plazo
establecido en Ia Ley de contrataciones del Estado Ley N°30225.

La Gerencia de Desarrollo Urbano Rural y Catastro juntamente con representantes de la Entidad efectuaran
la entrega del Terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entkiad pondra a disposicion del Contratista un (01) juego del expediente tecnico de obra en fisico, asi
como los demas documentos necesanos para ta ejecucion de la obra.

9.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
941 ADMINISTRATIVAMENTE

- El Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en
A los moatos estimados de facturacion

- El Contratista estara oblgado & presentar la reprogramacion de sus trabajos cuando el

Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimento del cronograma
t vigente o toda vez que le sea aprobada una proroga justificada del plazo de eecucion de la

Obra, estando &l nuevo programa de trabaios sujeto a ia revision y aprobacidn del Supervisor.

- La presentacidn del programa de trabajos y su aprobacidn por el Supesvisor, no eximiran a
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

- Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solucién
{écnica, sin alterar la esencia de la Obra,

- El contratista, para el inicio de los trabajos debera contar con la documentacion requenda,
previamente aprobada por el Supervisor.

- Dicha documentacion, sean planos, memonias de calculo, planiflas, solicitudes de autonzacion,
efc. seran presentadas con una anticipacion no menor a cinco dias habdes.

- El Contratista ejecutars el Trazo Topografico y Replanteo de la Obra y presentars a la
Supervision para su aprobacion

- El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos consistentes en
el replanteo del eje de diseno, nivelacin y levantamiento de secciones transversales, lo que
sera sometido a la aprobacion de la Supervision

- El almacenaje de los materniales excepto los no perecaderos se realizard bao parte cublerta.
exigiendose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural

- El Confratista sera responsable exclusivo de la vigilancia general de [a obra y de los almacenes
y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales.
enseres, astructuras y otros bienes propios o ajenos: en caso de perdida correra con los gastos
que demande su sustitucion

- El Contratista tiene [a obligacion de velar por la conseryacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones necesanias,

- El Contratista debera identificar y ublizar a su costo, depositos temporales para colocar los
residucs de matenales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posiblie el impacto
negativo con el medio ambiente.

L )
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= El Contratista debera asumir la responsabifidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra ka legislacion relacionada con fa preservacion del medio ambiente.,

ASPECTOS GENERALES

- El Contratista es4 prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o
copias de los mismos, sin autorizacion escrita del Supervisor, de darse el caso dichos
documentos de autorizacion deberan entregarse una copia a la Entidad,

- El Contratista debe conocer y cumplir estrictaments todas las leyes, reglamentos y ordenanzas
Que, en cualquier forma, esten relacionadas con la ejecucion de los trabajos. Los dafics ylo
problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan
ser reparados por éste sin derecho a pago alguno

- En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos, es
obligacion del Contratisia poner en conocimiento det Supervisar esta situacion previa 3 la
realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accion a Sequir

= El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda fa documentacian que fuera necesaria y
su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccian sobre el sitio de Obra.

- ElContratista esta obfigado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmedistamente, cuando
se haya dado una orden que va confra tas medidas de sequridad. Caso confrario, toda ia
responsabilidad recaera sobre el Contratista,

- Ningin trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita del Supervisor en el Cuademo
de Obra, caso contranio no sera reconockio para fines de pago.

- Elcontratista, exigira: al Residente La anotacion de kos regstros en el cuademo de obra a diano
¥ su permanencia serén todos los dias del plazo de ejecucion de ia obra.

PERSONAL

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionaies que seran los responsables de la
direccion de la obra, ta que debera estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente
de Qbra).

El Contratista empleara obligatoriamente a ios Profesionales acreditado en la suscripcion del
contrato para la ejecucion de la Obra (con su respectivo cronograma), salvo que fa Supervision
solicite su sustitucion

El Contratists debera emplear persona! técnico calificado. obreros especializados y demés
personal necesano para ia correcta ejecucian de kos trabajos.

E| Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactono, de
acuerdo a las ordenes del Supervisor

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabaiadores las condiciones mds adecuadas
de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a ko dispuesto en el Decreto Suprema
N°001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion
de todes y cada uno de los trabasos brindando el equipo y material necesario para tal efecto

El Contratsta debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la
nomina detallada de todo ef personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha del
Informe

Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion de la obra
firmada por el residente propuesto,

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y acreditado
en la suscripcion del contrato sin el consentimiento previo y por escrito de fa Entidad,
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LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la

gjecucion de los trabajos,

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, €s

obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la

realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accidn a seguir

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a

mateniales y trabagps. Los dafos ylo probiemas causados por infracciones 2 este punto corren

por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

¢) El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria y
su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra,

d) Todas las normas Iaborales y las de seguridad e higiene ocupacional

b

—

SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesanas para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propledad de las personas, instituciones o firmas durante
la reafizacion del proyecto. En este sentido debera dotar @ su personal, de los equipos y
herramientas pertinentes para |a realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente
prohibido |a realizacion de trabajos en circuitos energizados.

El incidente o acudente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra unicamente por
cuenta del Contratista

E1 Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito & inmediatamente, cuando se
haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, ko cual
no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafcso

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista ya no podra hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos incluyendo ef expediente técnico, dado que ya paso por una efapa de observacion y
absolucion de consultas, salvo que se consultada al Supervisor para su aceptacion o rechazo.

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
14.5.8.1. Obras Provisionales

El Contratista debera construir o alquifar ambientes temporales que permitan. tanto al
Contratista, a la Supervision y al Coordinador de |a Entidad, el normai desarrolio de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y mateniales, los mismos
que deberan quedar habilitades y equipados a los diez (10) dias calendario de iniciado
el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta fa recepcion de la obra,

Estos locales ofraceran adecuadas condiciones de estabiidad. aislamiento, ventilacion
e lluminacidn y deberan estar provistos de adecuadss Instalaciones eléctricas,
sanitanas y comunicaciones

Asimismo, el Contratista instalara |as facilidades en funcion de ia magnitud de faobraa
realizar, deblendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

« Elalmacenaje de los matenales,
o La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal

obrero empleado.
LY
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* Los deposiios 0 almacenes, taleres casila de vigliancia, vestuarios para of
personal, servicios higienicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene
imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los
ambientes para fa gjecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la otva y
corren por cuenta de! Contratista, incluyendo cusiquier dafio resuitante de la instaiacidn
0 mantenimiento de estas obras provisionales

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mas eficaz desarolio de las operaciones, pero. en cuaiquier caso,
deberé mantener informado al Supervisor de fas modificaciones que sobre el particular
llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno

El Confratsta sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua,
para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y ofros
bienes propics o ajenos, en caso de pérdida correra con los gastos que demande su
sustitucion

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, seftales y luces
de peligro y tomar las deméas precauciones necesarias en todas las maquinarias y
partes del campamento donde puedan producirse accidentes

El Confratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras
provisionales, maquinanias, equipos y demés utiizados por aquel para ejecutar la cbra
no invadan la via pdblica ni ocasionen molestias innecesanias a los vecinos y
transeuntes, bajo exclusiva responsahiidad del Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que fa accién de los agentes
atmesféricos o el tréansito de su personal o equipe o terceros ocasionen dancs al
Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente
reparados a salisfaccion del Supervisor, La negligencia del Contratista en el
cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que fas cantidades de obra afectadas sean
descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya
sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento  determinara la
aplicacion de una penalidad diaria.

Sondeos y Excavaciones Exploratorias

£l Contratista debera efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran
requendas durante la ejecucion de la Obra y cuyo costo debe estar incluido en los
precios undarios.

Trabajos Topogrificos

El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficas iniciales
consistentes en el replanteo del eje de disefio, nivelacion y levantamiento de secciones
transversales de ser el ¢aso, ko que sera sometido a la aprobacian de 3 supenision.

Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios
relafivos a la ejecucion y terminacion de fa Obra, los que consistiran en la colocacion de
esiacas de construccién y puntos topograficos de referencia, y otras indicadas por el
Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituiran &l control en el campo o en la obra,
por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista debers dingir y efecutar
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ta Obra. Asimismo, el Contratista debera conservar todas las estacas y referencias y
reponerias en caso de destruccion,

El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista
para la comecta ejecucion de la Obra. E! Contratista proporcionara al Supervisor todas
las facilidades y cooperacion necesarias para esta venficacion

La venficacion de cuaiquier trazado o de cualguier linea o nivel por &l Supervisor, no
relevara de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por [a exactitud de los
mismos

14.5.85. Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsies y
ambientes construidos deberan ser remaovkios yio restablecidos a su forma original para

adquirir un aspecto kmpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a
sus gastos generales.

14.5.8.6. Conservacion del Medio Ambiente
El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizades para colocar

los residucs de mateniales que por efecto de s obra se genere, evitando en ko posible
el impacto negativa con el medio amblente.

——

El Contratista tiene fa obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para
lo cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto
Ambienial

El Contratista deberad asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legisiacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS

La Planificacion de la Gestion de Riesges en ia ejecucion de la obra, debera esiar enmarcada en lo dispuesto en
cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N°® 012-2017-OSCE/CD, aprobado mediante Resalucion N° 014-
2017-08CE/CD, del 09.05.2017

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista debera, contemplar a su costo cugiquier alquiler yio acondicionamiento temporal que pudiera
necesitar para la ejecucidn de Ia obra, asi mismo sera responsable de cuakyuier perjuicio que ocasione como
consecuencia de esta obligacion.

TAREAS EN HORAS EXTRACRDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesano efectuar tareas fuera de la jomada normal de trabajo o en dias
fenados el Contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anficipacion a
fa iniciacion de fas mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesarnio para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra realizar las areas
imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicario al Supervisor inmediatamente antes de su
iniciacon

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacion y de su
autorizacion o denegacdn segun corresponda, para |a gjecucion de las horas extraordinarias

En tedos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, comreran por cuenta del
Contratista los recargos de jornales por horas extraordinanas de su personal

e
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ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de |a obra, de todo e equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar
primeros auxiios al personal accidentado como consecuencia de a ejecucion de ka obra. Dentro de las veinticuatro
(24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultas
dafios a persona o propiedades de ferceros y que fueran consecuencia de alguna accion u omisién del Contratista
o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del rabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un
informe esento de tal accidente ¢ acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos
en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de
los dafos personales o materiales que se ocasionen

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias de
cualquier comparendo, citacian, notificacin y otro documento oficial recibido por el Contratista en relacion con
cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de fa obra confratada para
conocimiento, jo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran
derivar de su incumplimiento

Nada de lo aqui incluido, eximirs al Contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre los accidentes,
qQue sean requeridos por ia ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista,
RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerida por la ENTIDAD, el Contratista debers retirar de la Obra, el equipo o matenal excedente
Que no vaya a ser utilizado en ef trabajo. todo costo que s genere a la Entidad por incumplir esta obligacion sera
de cargo del Contratista

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese alguna interferencia debera
comunicarta por escrito & la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacion, y de surge
compécaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo serd asumido por &l
Contratista.

Si el Contratista durante la ejecucion de |a obra necesita usar energia electrica, o agua, debera hacerlo asumiendo
por su cuenta los fiesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energia, asi como las sanciones que se
impangan por cualquier mal uso de dichos servicios

Al terminar ef trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que exisien, ocasionados por materiales
y equipos empleados en 'a ejecucion de su trabajo.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los matsriales, insumos, herramientas y demas que
hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir
con esta obligacion la ENTIDAD procederd a retirar de fa obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones,
liquidacidn y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista, y sera de responsabilidad del Contratista cualquier
pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningan tipo de pago o reconocimiento a favor dal
Contratista por los bienes dejados en obra

Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil

Los metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de las categonas de
construccion, las cuales se toman en el presente capitulo del estudio, para estimar el presupuesto de Inversion
necesaria,

Presupuesto Referencial de Obra Civil
El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los mateniales especiaimente determinantes
como son ks de acabados e instalaciones.

6%
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DOCUMENTACION TECNICA

El Contrafista se obliga a reakzar e! Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, ia Ingenieria, y planos definitivos
generales y de detalle de todas |as especialidades y/o partes tal como se proyecta en su ejecucion, conforme a o
previsto en ef Cronograma de Ejecucion del Proyecto,

Se observara el Inicio de los trabajos que no cuenten con ia documentacion requerida, previamente aprobada por
&l Supervisor,

Dicha documentacidn, sean plancs, memorias de calculo, planillas, sciicitudes de autorizacion, efc. serd
presentadas con una anticipacidn no inferior a diez (10) dias habiles, respecto a la fecha prevists para la ejecucion
de los respectivos trabajos. sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo
que las Especificaciones Tecnicas prevean otro plazo

Toda la documentacion se presentara en onginal y una (1) copia en las escalas, caratulas y numeracion requerida
por ef Supervisor, Deberan estar debidamente dobladas y encarpetadas.

La aprobacdn que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira al Contratista de su
responsabilidad por fa comrecta ejecucion de los trabajos.

Al concluir ka obra y en un plazo de treinta (30) dias después de Ia recepcion de |a obra, el Contratista debera
editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias el Expediente Tecnico Final Conforme a Gbra,
conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventaria Fisico y Valorizado, penalidades,
Célculos Justificativos y Planos,

PROGRAMA DE TRABAJIOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debesa presentar para consideracion del
Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado a |as fechas calendario de
iniciacién y terminacidn contractual de la cbra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la
gjecucion de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacion al programa presentado con su
propuesta

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critco (CPM), el Método PERT
o cualquier ofro sistema similar que sea safisfactorio al Supervisor

El diagrama de baras de GANTT no se considerara suficiente para cumplic el requisito establecido en este
numeral

Adicionaimente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los
montos estimados de facturacién mensual de acuerdo a su programacion

Al actualzar su programa de trabajo ylo cronograma, €l Contratista debera tomar en cuenta las restricciones
originadas por caso fortuito o de fuerza mayor

El Contralista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que ie sea aprobada una
prorroga justificada del plazo de ejecucion de Ia obra o cuando el Supenasor ko requiera como consecuencia del
atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y
aprobacion del Supervisor,

La presentacion del programa de frabajos y su aprobacion por &l Supervisor, no eximiran al Conlratista de ninguna
de las obligaciones y responsabiidades emergentes del Cantrato

CALIDAD ESPECIFICADA

Teniendo en cuenta el destino e Importancia del Proyecto, es obligacion del Contratista el realizar una comecta
planificacion de la calidad, asi como realizar ef aseguramiento de ia calidad durante 1a ejecucion y reafizar el control

LY
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de |a calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra. estén acorde a las
normativas de calidad

A tal efecto el Supenvisor establecera bos sistemas de control de ejecucion y demas actividades de control de
calidad,

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesanc, a realizar las pruebas o ensayos de los
materiales. estructuras o equipos, previstos o no en ias Espacificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas
D ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en & Contralo

En &l caso que los matenales y equipos probados no cumpian con las Especificaciones Técnicas, el costo de las
pruebas cormera a carga del Contratista,

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran comunicados por escrito al Contratista,
tan pronto como sea posible. a fin de que tome las medidas comectivas, de ser el ¢aso.

Toda obra ejecutada bajo e! Contrato, podra ser rechazada por &l Supervisor o por la Entidad debido a sy
inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion

Todo equipo suminsstrado yio utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del Supervisor o la Entidad,
debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberén ser reparadas o reemplazadas
pory a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacion del Supervisor,

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o pérdidas, ya sean
directos 0 indirectos, que resulten del uso de materiales que el Superviser considere con defectos de fabricacion
0 como resultado de un defectucso manipuleo o Instalacion,

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucidn de |a obra materiales de menor calidad
que kos especificados en el Expediente Técnico, sin la autonzacion del Supervisor sera de aplicacion la penalidad
respectiva; asimismo, cuando el Contratista utilice para la ejecucion de la obra materiales de menor calidad que
Yos especificados en el Expediente Técnico, con autorizacion del Supervisor, ambos seran solidaniamente
responsables por la reparacion y los dafos y perjuicios que ocasionen,

CORRESPONDENCIA
Cualquler comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se dabera hacer por escrito,

El Contratista llevara un Cuademo de Obra digital conforme lo establece el Comunicado OSCE N° 17-2020 y Iz
Directiva N® 009-2020- OSCEICD., donde se anotaran las instrucciones del Supervisor y las observacionss del
Contratista ademés de cualquier hecho o acontecimients importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor
tendran derecho a examinar este cuademo en cualquier momento y anotar en &l sus observaciones

El Contratista debera entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, archivos del Cuademo de Obra digital
conforme lo establece el Comunicado OSCE N*® 17-2020 y la Directiva N° 008-2020- OSCE/CD.

E| Contratista permitira at Supervisor, en cualquier momento, examinar kas planilias de jomales y los inventarios
de los maleriales que estén en relacion con ks trabajos.

El Contratista tendra slempre en ef sitio, a disposicion del Supervisor, un juego de todos los planos y Bases de
especificaciones

PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA POR CAUSA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acverdo con lo indicado en &l articulo 189° del Reglamento de ta Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificada por Decreto Supremo N° 162-2021-EF y Decreto Supremp N°
234-2022-EF, en caso de atraso en la finalizacion de la obra por causas imputables al Contratista, con respecto a
la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso producita una
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extensidn de los servicios de 1a supenvision, lo que genera un mayor coste, el Contratista asumira el pago del
moento equivalente al de los servicios indicades, lo que se hara efectivo deduciendo dicho monto de ia liquidacidn
del contrato de la ejecucion de |a obra

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD

La ENTIDAD contratara los servicios de un profesional o fima consultora para que realice las labores de
Supervisian de la Obra en calidad de Supervisar, para lo cual le delegaré todas fas atribuciones y consiguientes
obligaciones previstas en la documeniacion que integra ias presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo &
Supervisor el encargado de velar por la commecta y oportuna ejecucion de la obra, como ojos y oldos de la Entidad
en Obra, por lo que esta oblgado a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considers lesivo
a los intereses de la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con el Contratista por los
refrasos y/o dafios y perjuicios que se ocasionen,

MODIFICACION DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parie del Contrato se encuentran sujetos a las Formulas de Reajuste,
establecidas en e! expediente técnico.

MEDICION DE LAS OBRAS

El Supervisor notificara al Contratista, o a su agente autonzado o representante con tres (3) dias de anticipacion
para la medicion de las cbras. E! Contratista preparara todo lo necesario para poder realzarias sin obstacuios y
con fa exactitud necesaria.

Las mediciones se realizaran Gnicamente para los trabajos ya efectuados y se haran de acuerdo a las unidades
de medida estipuladas en cada caso

Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en 1as planillas de mediciones y pagos no se consideraran los
materales almacenados por el Contratista,

VALORIZACIONES

La forma de las valorizaciones y facturas de pago sera la preparada por &l Contratista en coordinacion con &l
Supervisor.

Eil Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades
establecidas en las mediciones

VALORIZACIONES MENSUALES

Toda valonzacion sera firmada por el Residente y Supervisor o Inspector de Obra, y debe ser presentada por mesa
de partes de fa Municipalidad Distrital de Umari en dos (02) ejemplares originales foliados en todas sus hojas,
dentro de los cinco (05} dias calendanos contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion
respectiva, de acuerdo al siguiente esquema:

ANEXO N°01
ESQUEMA DE CONTENIDO DE VALORIZACION DE OBRA POR CONTRATA

La Gerencia de Desarrollo, Urbano, Rural y Catastro de la Municipalidad Distrital de Umari,
pone de conocimiento a los residentes y/o contratistas de las diferentes obras ejecutadas
por la modalidad de administracion indirecta o contrata, que a partir de la fecha deberan
presentar sus informes de valorizacion mensual de obra segun el siguiente esquema:

| ITEM | DESCRIPCION
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Carta dirigida al Supervisor o Inspector de obra, remitiendo el informe de
valorizacion mensual de obra.

-

Caratula de presentacion
indice
Ficha de identificacion de la obra.

Memoria déi;(lptiva va lorizégp )

Informe de los especialistas del persanal clave (seé_dn corresponda)

Cuadro de amortizacién del adelanto directo y de materiales (segun corresponda)

Resumen de valorizacién del mes co‘rresppndiente.

Valorl;g_é!én de obra del mes correspondigénte. o

10 | Grafico de avance de oh'r.p__fqrogramado vs ejecutado (curva "5").

11 | Resumen de metrados ejecbta-ciqs en el mes. :

12 |Sustento de metrados ejecutados en el mes.

13 | Cfogqgrama de Ejecucion de obra viécn!e

14 | Cronograma Valorizado de avarnce de obra vigente

15 | Copia de cuaderno de obra —

16 | Panel fotogr.a'f!_co can un minimo de diez fotos (mdximo 2 fotos ‘po: pagina).

17| Certificados de calidad ‘

18 | Ensayos de laboratorio y/o protocolo de pruebas de control de calidad.

| Pago de cumplimienta de obligaciones sociales [SENClCd, CONAFOVISER, ONP,

: AFP, ESSALUD), del mes de valorizacién .
20 | Otros documentos necesarios de acuerdo a la envergadura de la obra. |

I

wialuwin

@mum]

|

Anexos (CD con toda la informacion en formato editable y escaneado con las
firmas del residente y supervisor o inspector, acta de entrega de terreno, acta de

= iniclo de obra, acta de suspension de obra, copia de contratos u ordenes de
Servicios, entre otros). J
RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de Ia obra se realizara en forma parcial teniendo en cuenta el articulo 208 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Suprema N° 344-2018-EF, modificada por Decreto Supremo
N° 162-2021-EF y Decreto Supremo N° 234-2022-EF

En Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un Juego completo de los planos de replanteo para facilitar
la verificacion de la culminacion de la obra, sin perjuicio de su obligacion de presentaro nuevamente en I3
liquidacion de la obra

El Comite: no recepcionara la obra sin verificar el funclonamiento satisfactorio de todos los equipos y sistemas que
conforman la obra, usandose energia elécirica y abastecimiento de agua conectados a los servicios pablicos
comrespondientes.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficlencia o negiigencia durante ia
gjecucion de fa obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil,

REAJUSTES DE PRECIO

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del aticulo 38 y el articulo 195 del Reglamento
de la Ley de Contratacianes del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. modificada por Decrato
Supremo N° 162-2021-EF y Decreto Supremo N° 234.2022-EF,

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA
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EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con ef documento que solicita la recepcion de fa obra,
debera presentar al Supenvisor de la Obra los siguientes documentos para su revision, verificacion y conformidad,
para fines de Ia Recepeion de la Obwa:

1. Planos de reptanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para efectos
que pueda ser verificado por el Comité de Recepcidon de la Obra.

2. Archivo del Cuademno de obra digital conforme lo establece el Comunicado OSCE N° 17-2020 y la Directiva N*
003-2020- OSCE/CD y fotos.

3. Pruebas de calidad segun requerimiento de fa Entidad

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liguidacion de Obra, ademas de
lo indicado en rubro Valorizacion Final, EL CONTRATISTA debera entregar al Supervisor como contenido minimo:

1. Elexpedients de liquidacion de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad del supervisor de
obra, asimismo el expediente de liquidacion debera estar foliado y visado en todas sus paginas por el
SUpenasor

2. Memoria explicativa del desarrolio de la obra desde su Inicio hasta el final, indicando asuntos relevantes,

probiematicas ccurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones

Memoria descriptiva valorizada,

Calculo de valorizacidn por presupuesio contractual, por obras adicionales, por mayores gastos

generales, por intereses, por penafidades segin corresponda.

Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados

Comparacion de reintegros programados con ejecutades. en funcién de los conceptos de obra atrasada.

obra adelantada.

Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada

Copia de rescluciones por ampliacion de plazo, adicionales, ofros

Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autondades locales, y/o distritales segin

correspanda

10. Cuademo de obra digital conforme lo establece el Comunicado OSCE N* 17-2020 y la Directiva N° 008-
2020- OSCE/CD desde el inkio hasta el cierre del cuademo de obra,

11, Copias de c¢/p por pago de adelantas, valorizaciones, adicionales, intereses, etc.

12. Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos ylo fiel cumplimiento yio carta de autcrizacion de ia
retencion de 10%

13. Panel fotogréfico mostrando etapas relevantes de ejecucion

14, Protocolos de calidad original y el resumen respectivo

15. Planos de replantea o post construccion (planc de ubicacion y localizacion en coordenadas UTM, plano
de planteamiento de arquitectura general core y elevacion, pianc de planteamiento general de
instalaciones eléctricas, plano de planteamiento general de instalaciones sanitania incluyendo evacuacion
de aguas pluviales,

16, Planila de metrades de lo real ejecutado

17, Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminackin, cana de designacion del inspector de
obra, del supervisor de obra, carta de entrega del expediente fécnico,

18. Acia de recepcion de obva y observaciones planteadas por el comité {en caso de corresponder)

18, Resolucion de conformacion de comité de recepcion de obra.

20. Resolucidn de aprobacion del expediente técnico.

21 Presupuesto de obra, formuias polindmicas, del expediente técnico.

22 Contrato de ejecucion de obra, que Incluya anexos y adendas, segin sea el caso, bases integradas,
absolucicn de consuitas, terminos de referencia

23. Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregade de los porcentajes de gastos generales, fijos y
vanables ofertados por el ejecutor

24, Otros documentas que el supenvisor yio ejecutor considere pertinente

@D aw

€0 0o 4

De no presentar Ia Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al art. 209° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprebado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificada por Decreto Supremo N°
162-2021-EF y Decreto Suprema N° 234-2022-EF, |a Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboracion de
la liquidacion debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 2091, siendc los gastos a cargo del
contratista, La Entidad notifica fa liquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15)

dias siguientes.
©/
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RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es responsable de ejecutar la totafidad de fas obligaciones a su cargo, de acuerdo a o establecido
en el contrato. En los contratos de ejecucion de obra, ademas el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a
siete (7) anos, contado a partir de la conformidad de |a recepcion total o parcial de ka obra, sequn corresponda de
conformidad al Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado. Ademas, se debe cumpiir o dispuesto en los
numerales 2} y 3} del articulo 1774 del Cédigo Civil

El contratisia es ¢l responsable de la calidad ofrecida en la ejecucion de 1a obra (destruccion total o parciaimente,
por razones imputables al contratista) por un plazo de siete (7} afios computados partir de Ia conformidad otorgada
por la Entidad

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podra ser privada o Impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o valorizacidn, realizados
antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los pagos comespondientes efectuados, de verificar
las caracteristicas de caidad de los matenales utilizados, las condiciones de Ia obra ejecutada y el verdadero
manto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que taes mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran
incorrectos o que los matenales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contraio

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, calculos,
valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias o por cuaiquier
otro medio, el importe de los daflos que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo
establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cuaiquier pago efectuado en concepto de aceptacion de una patecia
totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion adoptada por ef Supervisor, no podran
significar una renuncia a los derechos legales de fa ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cuaiquier
potestad o derecho de Indemnizacion.

OTRAS PENALIDADES Y MULTAS
Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacion de otras penalidades segun lo establece el Articulo 163 del

Reglamento de Ia Ley de Contrataciones de! Estado, aprobado por Decreto Supremo N* 344-2018-EF, modificada
por Decreto Supremo N° 162-2021-EF y Decreto Supremo N° 234-2022-EF, se describen en la siguiente tabia,

CUADRO DE PENALIDADES

|
N PENALIDADES. Forma de calculo Procadiuiients

Cuando el personal de! plantsi profesional clave
permanece mencs de sasenta (80) dias calendario o
del integro ded plazo de ejecucion, si este es mendr a
los sesenta (60) d‘as calendario, de conformidad con | 0.5 UIT por cada dia de . o

las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 | ausendia del personal S;gu;vm :;?:m::‘
de! atticulo 190 del Reglamento de la Ley de en obra en el plazo P ihfrassiruchia
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto pravisio
Supremo N° 344.2018.EF, modificads por Decreto
Supremo N° 162-2021-EF y Decrelo Supramo N°
234-2022-EF

En caso culming la relacn contraciual entre e
coniratista y el personal ofertado y 1a Entidad no haya A

aprot Ia susttucion del al por no i wsenc:‘ t:zlrgersonal Superws:: ft?asora [ :‘l area de
oon la expenencia y calificaciones requendas

0.5 UIT por cada dia de | Segin informe de verificacion del
|

d

Segun informe de verlficacion det

0.5 UIT por cada dia de
suparvisor de obra o el area de
dicha impedimento ] % infraesiruciuea

Si o contratistz o su personal, no permite el acceso
| 3 al cuadernc de obra & SUPERVISOR, impidiéndole
I anotar [as oourrencias

J

o7
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4 Cuando el contrabista no ¢umpla con dotar a su p
personal o parte del personal de los elementos de dicho incumplimisnto
seguridad .

End —
N° N ) PENAUDA@ Forma de calculo Procedimiento
INDUMENTARIA E  IMPLEMENTOS DE )
PROTECCION PERSONAL 0.2 UIT por cada dia de| Segun informe de verificacion del

supervisor de cbra o el area de
niraestruclura

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el confratista ingrese materiales ala obra sin

5 I3 autorizacion del supervisor o utlice para & onw ail)::za
sfecucidn de la obra materiales de menos caidad que
los especificados en el Expediante Técnico
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O
CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEO

Cuando el conlralista entreque documentacion
ncompiata (faltante) o coa errores o fuera del plazo
normativo, perjudicando el framite normal de los 0.2 UIT por cada
mismos {solicitud de adelanfos. valorizaciones, tramite
peestacionss adicionales, resultados de los controles
de cabdad, certificados de habilidad de los
peofesionales integrantes de su plantel t&cnico, etc.).
La mulla sera por framite documentano.

Segun informe de varificacion del
supervisor de obra o el area de
infraestructura

Segln informe da verificacion del
supervisor de obra © el area de
Infraestructura

PRUEBAS y ENSAYOS
Cuando el confratista no realiza las pruebas o
6 ensayos oportunamente para venficar la calidad de
ks materiales y los rabajos ejecutados La mults es
por cada incumpimiento

0.2 UIT por cada
Incumplimiento

=

1
Segln informe de venficacion del
supervisor de obva o & area de
Infraestructura

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA
TECNICA

7 Cuando el confraisiz no présente o equipos
declarados en Iz propuesis téonica, de acuerdo &
cronograma de trabajo, La multa es por cada equipo.

0.2 UIT por cada
6quipo

Segdn mforme de verificacion de! |
supervisor de obra 0 & area de |
infraestructura

POR ATRASO EN SUBSANAR LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES

Cuande el confratista de manera mustficada, no
presente  la subsanacion vy levantamiento  de
observaciones senaladas en el acta de verificacion o
recepcidn correspondiente de manera completa. La
multa es por cada dia de retraso a party de vencido
& plazo

0.2 UIT por cada dia de
retraso

Segun informe de verificacion del
supervisor de obea o ¢l drea de
Infraestructura

POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS
DEL CONTRATISTA A REUNION CONVOCADAS
POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

Cuando el contratista de manera njustificada, no ozu';x;z‘d;dmm
asista con sus especialistas a reuniones convocadas

por la Entidsd o la GDURC, siendo natificados y
prediaments. La muita es por cada dia de

nasisiencia

Segun informe de verificacion del
supervisor ge obra 0 & area de
infraestructura

POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA A
LA ENTIDAD EN CASO DE RESOLUCION
CONTRACTUAL, O CONJUNTAMENTE CON LA
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA, EL
QUE CORRESPONDA

Cuando el contralista no presente a |a Entidad el
cuaderno de obra por la resolucidn condaciual de
cudquiera de las parles, conjuntamente de la
nabficacion de resolucidn del contrato de obaa (en
caso de resolucion por parte del conlratista) © luego
de tres dias caendanos de nolificada la rasokickdn del
conirato de obra por parte de 1a Entided,

Cuando el contratsta no gresente el cuaderno de
obra conjurtamente con la Rquidacion del contrato
Se aplicard una penalidad per cada dia de demora en
Ia entrega del cuademo de obra.

0.2 UIT por cada dia de

10 demora

Segin informe de verificacdn del
supenisor de obra o el area de
infraestructura

),
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,Lf... - PENALIDADES, Forma de calculo Procedimiento
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION, Segun informe de verificacion de!
Cuando el contratista no cuenta con los dispositvos 0.2 UIT por cads de supervisar de obra o el drea de
Al de segundad en {a 0brd tanto peatonal, vehicular elc. mwm':urmlemn infraesiructura

Incumpliendo 1as normas y el expedents #cnico. La
|_penalidad sera por cada dia de moumglimiento

CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del temeno, se abrira el Cuademo de Obra Digital conforme Io establece el Comunicado
OSCE N°® 17-2020 y ta Directiva N* 009-2020- OSCE/CD, segiin corresponda. Dichos profesionaes san os (inicos
autorizados para hacer anotaciones en el Cuademo de Obra Digital, salvo en los casos de ausencias
excepcionales debidamente autorizados por fa Entidad, en los que puede autorizarse |a firma del cuademo de obra
a otro profesional, ef cual ejerce esta labor de forma exclusiva e indelegable

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Forman parte integrante del Contrato, ias Bases y todos los documentos indicades en los Requanmientos técnicos
minimos proporcionados por la ENTIDAD; asi como, los planos y toda otra documentacion referents a la Obra.
que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el siguiente orden de
precadencia entre los mismaos:
La normativa pertinente
Contrato
Condiciones Generales del Contrato
Bases de la presente convocatoria
Oferta del CONTRATISTA
Garantias: de Fiel Cumplimientc de Contrato, de Adelantos (Directos y por Materiales, Insumes o
Servicios puestos a disposicion del objeto del Contrato)

e Otros documentos gue forman parte de! Contrato.
En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Supervisor sera el encargado
de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas sean establecidas en consulta
con la ENTIDAD.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln correspanda, son las de fiel cumplimiento
del contrato y par los adelantos, debiendo ser carta fianza o poliza de caucion,

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganadar debe entregar a la Entidad la
garantia (Carta Fianza o Pdiiza de Caucion] de fiel cumplimiento de! mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigenie hasta el consentimiento de la iquidacidn
final.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el contrafista debe
presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estiputado en el articulo 153 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificada por Decreto
Supremo N° 162-2021-EF y Decreto Supremo N° 234.2022-EF,

ADELANTOS:

ADELANTO DIRECTO
"La Entidad otorgara un Adelanto Directo por &l 10% del monto de! contrato onginal
El contratista debe sobicitar formalmente el Adefanta Directo dentro de los ocha (8) dias siguientes a la suscripcion
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del contrato, adjuntando a su solicitud 1a garantia por adelantos’ mediante [Carta Fianza o Poliza de Caucion] y el
comprobanta de pago comespandiente. La Entidad debe antregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida fa sobcitud del contratista.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materniales o insumos por el 20% del monto del contrato onginal, conforme al
calendano de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendario previos a la fecha prevista en el
calendanio de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con Ia finalidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer de los materiales o insumos en |a oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar ia entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias
calendario anteriores al inicio det plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’
mediante [Carta Fianza o Poliza de Caucion] y ef comprobante de pago respectivo”

FORMA DE PAGO
La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en Valonzacion Mensual

» Valonzacion mensual, que debe ser presentada al Inspector 0 Supervisor, para que gestione su aprobacion
por parte de la Entidad. una vez aprobado, el Contratista generara Ia factura para proceder al tramite del pago

« Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor

« Informe del funcionario responsable del &rea usuaria emitiendo su conformidad de fa prestacion efectuada.

NOTA IMPORTANTE:
v El Expediente Técnico sera entregado a los partcipantes al momento de adquirir s bases. Previo pago por
concepto de reproduccion del mismo

v Ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la informacion contenda en los documentos
presentados, la Entidad reallzara la fiscalizacion respectiva,

SUBCONTRATACION

Se podran Subcontratar - Partidas durante [a ejecucion de la obra siempre que sea autonizado por la entidad.
Cuyo procedimiento debera realizarse conforme a lo establecido en ia Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento

RESOLUCION DE CONTRATO

Para |z resolucion del contrato de obra debe aplicarse el Articulo 36° de la Texto Unico Ordenado de ia Ley N*
30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y los Articulos 165,
166 y 207 dei Reglamento de 1a Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Suprema N°® 344-2018-
EF. modificada por Decreto Supremo N° 162-2021-EF y Decreto Supremo N°* 234-2022-EF

SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS

De conformidad con el articulo 153 del Reglamanto, esta garantia debe sar amitida por déntico monto ¥ un plazo minkmo de vigancia
de trea (3) mases, renovable por un plaze idéntico hasta |a amartizacion 1otal del adedanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion
contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser omitidas con una vigencia menor, siempre gue cubra ls lecha
pravista para s amortizacon total del adelants ctorgado.

De conformidad con el articulo 153 de! Reglamento. esta garantla debe ser amitiga por idantios monto y un plazo minimo de vigenca
de tres (3) meses, ranovable por un plaze déntico hasta la amortizacion total del adefanto otorgado. Cuando al plazo de eecucion
contractual sea menor @ tres (3) meses, las garantiag peeden ser emitidas con unp vigencis menar, siempre cue cubes | lecha

prevists para 4 & 560 lotal del acel otargado, e)

LA
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A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL NO CLAVE

1

CARGO

1 PROFESION (Titulado, Habilitado y Colegiado) |

Almacenero

! Secundaria Completa

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple de: (i) certificados de trabajo; (/i) constancias de trabajo o cualquier ofra
documentacion de la cual se desprenda fehackentemente que 1a persona ha laborado cumpliendo las

funciones del cargo solicttado.

Requisitos

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

-

CARGO

EXPERIENCIA

1 Residente de Obra

Sequndad en &l trabajo

Especalista de
Seguridad en Obra y

Residente y/o ingeniero residente y/o jefe supervision
ylo Supervisor y/o inspector con cuatro y/o gerente de
construccion con dos (2.00) afos de experiencia en la
ejecucion de abras iguales o similares, debidamente
acreditada con copias simples de los contratos y/o
conformidad de prestacion del servicio ylo
constancias de trabajo y/o de servicios, certificados
de trabajo, donde se demuestre de manera
fehaciente e indubitable lo declarado por el postor
Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en
periodos de tiempo distintos sin traslaparse y a partir
de la colegiatura, de presentarse experiencia
ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tempo de dicha experiencia solo se considerara
una vez el periodo traslapado.

Especialista de Seguridad en Obra y Seguridad en el
frabajo con un (1.00) afio de experiencia en la
ejecucion de obras iguales o similares, detwdamente
acreditada con copias simples de los contratos y/o
conformidad de prestacion del servicio y/o
constancias de trabajo y/o de servicios, certificados
de trabajo, donde se demuestre de manera
fehaciente e indubitable lo declarado por el poster,
Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en
periodos de tiempo distintos sin traslaparse y a partir
de la colegiatura, de presentarse experiencia
ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tempo de dicha experiencia sélo se considerara
una vez e! periodo traslapado.

Especialista en
Estructuras

y/o especialista an estructuras con un (1.00) afo de
experiencia en Supervision ylo ejecucion de obras en
general, debidamente acreditada con copias simples

de los contratos y/o conformidad de prestacion del
serviclo y/o constancias de trabajo y/o de servicios.
certificados de trabajo. donde se demuestre de
manera fehaciente e indubitable lo declarado paor el
postor. Las mismas que deberan haber sido
ejecutadas en perlodos de tiempo distintos sin
traslaparse y a partir de [a colegiatura, de presentarse
experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para
el computo del tempo de dicha experiencia sélo se

Especialista estructuras y/o Especialista estructural

J

considerara una vez el perfodo traslapado

Se considerard obra similar a los sigulentes en la Supervision y/o Ejecucion de obras de construccion
yio ampitacién ylo mejoramiento ylo creacidn ylo Instalacian de obras urbanas edificaciones y afines

LY
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Las controversias que surjan entre las partes se sujetaran, segun establecido en el articulo 223, 243,244, 245 y
251 Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado, aprobade por Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
modificada por Decreto Suprema N° 162-2021-EF y Decreto Supremo N° 234-2022-EF

46.  DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para e! caso de obras cuyo
plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y dentro de los treinta (30) dias calendario para obras cuyo
plazo sea mayor a ciento (120) dias calendario, el contratista presenta al supervisor o inspecior de obea, un informe
tacnico de revision del expediente tecnico de obra, que incluya entre ofros, las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. En aplicacion del articulo 177 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N 344-2018-EF, madificada por Decreto
Supremo N° 162-2021-EF y Decreto Supremo N° 234-2022-EF

Importante
Para determinar que Ios postores cuentan con las capacidades necesarias para efecular el contrato, el
organo encargado de Jas contralaciones o comité de seleccion, segun comesponda, incorpora los requisitos
de calificacién que se exiraen del expediente lécnico, no pudiends incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos 8 los sigulentes

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A C_AI':'QCIDAD TECNICA Y PROFESIONAL ) ]
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO |
Requisitos
TEM _ DESCRIPCION __CANTIDAD
1 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP 01
2 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP 01
3 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el Meral @) dol numeral 139.1 dal articulo 139 dal
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

mportante e e ——— B _
Ne corresponde soficitar camo equipamiento que el pastor cuente con oficinas, lecales u ofros
espacios fisicos, Asimismo, no se puede requenr caracteristicas, afios de antigdedad y demés
candiciones de! equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTELVPROFESGONAL ELAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

R
N° CARGO . PROFESION (Titulado, Habilitado y Colegiado) |
1 Resdente de Obra ___Ingeniero Civil y/o Arquitecto
Especialista de Seguridad en | . ) .
_ 2 Obra y Seguridad en &l traba | Ingenierc Ambiental y/o Industrial =
3 Especialista Estructurista | Ingenieeo Civil
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 13 del
Reglamento este requisito de calificacion se acradita para la suscripcién del contrato.

[mportante

El residente de iz obra debe cumplir ias calificaciones establecidas en sl articulo 179 del
Reglamento.
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Acreditocgn. f
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 48 y el litetal o) ded numeral 1391 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripelon del contrato.

Importante
El residante de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento,

AS

EXPERIENCIA DEL PLANTEL NO CLAVE

Requisitos:
N CARGO EXPERIENCIA

Almacenero con tres {3.00) meses de experiencia en
obras en general, debidamente acreditada con copias
simples de los coniratos y/o conformidad de
prestacion del servicio y/o constancias de trabajo y/o
de servicios, certificados de trabajo, donde se
demuestre de manera fehaciente e indubitable lo

1 Almacenon deciarado por el postor. Las mismas que deberan
haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos
sin traslaparse y a parlr de !a colegiatura, de
presentarse experencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo
traslapado.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

| praveniente de dicho contrato

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (0.8) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en ia ejecucion de obras similares, duranie los 10 afos
anterores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerard obra similar a creacion y/o construccion y/o mejoramiento de plazas, parques, jardines,
pistas y veredas, no seran considerados obras de edificacion, colegics, locales comunales; y que como
minimo contengan en un mismo contrato las sguientes actividades: obras provisionales, obras
extonores, dreas verdes, pisos y pavimenies. construccion de rampas, construccion de escalinatas,
construccldn de sardineies.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (1) contratos y sus respactivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas rescluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion ' de ta cual se desprenda
fehacientemante que |8 obra fue conclulda, asi como el monto total que Implicd su e@cucion;
corraspondientes a un maximo de veinte (20) contratacionas.

En los cases que se acredile experencia adquinda en consorco, debe presentarse ta promesa de
consorcio o e contrato de consorcio def cual se desprenda fehacientements el porcentaje de las
obligaciones que se asumit en el contrato presentado; de lo contraro, no se computard la experiencia

Asimismo, cuando se presenten contratos denvados de procesos de saleccidn convocados antes del
20,09,2012, la calificacion se cefira al método descrito en |a Directiva "Participacion de Proveedores en
Consorcio en ks Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que e porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de particacion se presumird que las
obligaciones se ejocutaron en partes iguales.

' De acuerdo con 3 Opinion N* 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”. se entiende como tal 3 todo documento emitkio pore
la Entidad contratante con ocasion de la ejecucan de k3 abra que cumpla con demosyar de manesa indubitable aquallo que e
° acredita, por ejemplo. mediante las ressluciones de lquidacian de obr, las actas de rscepoida de conformidad, entre obros,

o
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Si el titular de |a expenencia no es &l postor, consignar si dha sxpenencia corresponde a la matriz en
caso que al postor sea sucursal, 0 fue transmitida por recrganizacion societaria, debiendo acompanar fa
documentacion sustentatoria correspondiente.

| Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como conseacuancia de una recrganizacion
| societana, dabe presentar adiclonalmente el Anexo N° @

Cuando los conlratos preseniados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse ol
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 10 referido a la expenencia
del postor en |a especialidad.
Importante |

En ef caso de consorcios, la calificacion de la experiencla se ;eah'zs cm;fdrme'é la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’

Importante

« S/ como resultado de una conswlta v observacion coresponde precisarse © ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con ef numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento

« Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesanas
para ejecutar el contralo, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

Jjurada
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Eval o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
3 ) . otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segln la siguiente formula:
Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[De 98 a 100] ?° puntos

20

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

)




-

o

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2023-MDU/CS

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”??

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 23

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

22
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

Q operacion asistida.

)
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?*. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

% Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista. e

o
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de cauciény el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOQS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

26
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

8 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2023-MDU/CS

para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*°1 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3! EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

29
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad3:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de céalculo Procedimiento

32

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

33 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitaless4.

3 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

o
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

35 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES36 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE38 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

3¢ Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

37 lbidem.

3 lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” %0

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

3% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

40 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.

)
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (..
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

41 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
42 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

43 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV44

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. e
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV45
5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

45

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IG\V/46

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV#

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

47 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

)
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2023-MDU/CS

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'IRATO CIZ:OEI\CI:'II:IF?API'%IZQ RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO;/OESEI:ENTE MONEDA IMPORTE®! TIPOVIEE_I(_::;';ABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)CE)53
1
2
3
4
5

49

50

51

52

53

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?QAl?r%lzg RECEP()CgloRi DE LA PRO;/OEl;\lé:ENTE MONEDA IMPORTES! TIPOVEE_E:;';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())SS
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




