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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
La informacion solicitada dentro de los corchetes
1 |[ABC]/ [....... ] sombreados debe ser completada por la Entidad durante la

elaboracion de las bases.

Es una indicacion, o informacion que debera ser completada
por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena
2 |[ABC]/[....... ] pro para el caso especifico de la elaboraciéon de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el
caso de los ANEXOS de la oferta.

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
e Abc por el comité de seleccion y por los proveedores.
Advertencia . . .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de
s Abc

seleccién y por los proveedores.

Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
5 X por el comité de seleccion y deben ser eliminadas una vez
¢ Xyz . L.

culminada la elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes
caracteristicas:

N° | Caracteristicas | Parametros

, Superior :2.5cm Inferior: 2.5 cm
1 Margenes ]
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

3 Estilo de Fuente . . . .
Para las Consideraciones importantes (Iltem 3 del cuadro

anterior)
Automatico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente | Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica

11 : Para el nombre de los Capitulos.

. 10 : Para el cuerpo del documento en general

Tamafho de . -

5 Let 9 : Para el encabezado y pie de pagina

etra

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la

necesidad

8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

) ., Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y
6 | Alineacion
nombres

de los Capitulos)

7 | Interlineado Sencillo




Anterior : 0

Espaciado
8 P Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en

9 | Subrayado )
algun concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en
gris, el texto deberd quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de
negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En
el caso de la Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha
nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modlificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 202171
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 003-2021-UNSM/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA DE AGUA Y
SANEAMINTO DE LA CIUDAD UNIVERSITSARIA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, DISTRITO DE
MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO
SAN MARTIN” — CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2474602

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccioén, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

O/
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefalado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a traves del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este 0 su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccidn declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2,

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

6/
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los humerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelaciéon se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccibén especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

RUC N° : 20160766191

Domicilio legal : JR. MAYNAS N° 177 — Tarapoto — San Martin — San Martin
Teléfono : 042-480148

Correo electronico . abastecimiento@unsm.edu.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMINTO DE LA CIUDAD UNIVERSITSARIA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA
DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN” — CODIGO UNICO DE
INVERSIONES 2474602.

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 8,023,165.27 (Ocho Millones Veintitrés Mil Ciento Sesenta
y Cinco con 27/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio
del 2021.

.
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/ 8,825,481.79
(Ocho Millones
Ochocientos Veinticinco
Mil Cuatrocientos
Ochenta y Uno con
79/100 Soles)

S/7,220,848.75
(Siete Millones Doscientos
Veinte Mil Ochocientos
Cuarenta y Ocho con
74/100 Soles)

S/ 8,023,165.27
(Ocho Millones Veintitrés Mil
Ciento Sesenta y Cinco con

27/100 Soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

La Entidad Advierte que es posible la participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio
de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final
del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
Q limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Valor
Referencial
(VR)

Limite Inferior

Limite Superior

Con IGV

Sin IGV

Con IGV

Sin IGV

S/ 8,023,165.27
(Ocho Millones
Veintitrés Mil
Ciento Sesenta y
Cinco con 27/100
Soles)

S/ 7,220,848.75
(Siete Millones
Doscientos
Veinte Mil
Ochocientos
Cuarenta y Ocho
con 74/100
Soles)

S/6,119,363.34
(Seis Millones
Ciento
Diecinueve Mil
Trescientos
Sesentay Tres
con 34/100
Soles)

S/ 8,825,481.79
(Ocho Millones
Ochocientos
Veinticinco Mil
Cuatrocientos
Ochenta y Uno
con 79/100
Soles)

S/7,479,221.86
(Siete Millones
Cuatrocientos

Setenta y Nueve
Mil Doscientos
Veintiuno con
86/100 Soles)

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

FORMATO N° 02-055-2021-
UNSM - 26/08/2021

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Resolucion Rectoral N° 218-
2021-UNSM/R — 30/06/2021

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

Adjudicacion Simplificada N°
012-2021-UNSM/CS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
019-RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.
MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 210 (Doscientos

Diez) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en
el expediente técnico de obra.
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad

Recoger en :  Unidad de Abastecimiento de la UNSM
Costo de bases : Impresa: S/ 20.00 Soles

Costo del expediente : Impreso: S/ 150.00 Soles

técnico

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente,
desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccidn, el cual es de acceso
libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias"

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.

Decreto Legislativo No 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

Ley No 3'1084, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 202'1.
Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2021..
Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley No 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Ley N" 27037, Ley de promocion de la Inversion en la Amazonia.

Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

VVVVVY VVYVY
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5

G

La omisiéon del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/




/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
LICITACION PUBLICA N° 003-2021-UNSM/CS-|

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante
e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

Advertencia

El comité de seleccidn no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

@
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a)
b)

<)
d)

e)

0)

p)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPS&,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y K).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?°.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

10

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

@/
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e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los

nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto

@

11 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.




/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
LICITACION PUBLICA N° 003-2021-UNSM/CS-I

2.5.

2.6.

el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en el Primer
Piso del Jr. Maynas N° 179 - Tarapoto, Local Central de la UNSM; en horario de oficina de 07:30
a 14:00 horas.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS*?
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo, dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®®
mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'* mediante carta fianza o
poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

12

13

14

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.7.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO




-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
LICITACION PUBLICA N° 003-2021-UNSM/CS-|

-

CAPITULO liI
REQUERIMIENTO

3.1.

3.1.1

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD
UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN DEL DISTRITO DE
MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”.

FINALIDAD PUBLICA

El presente proyecto se ejecuta con la finalidad de implementar un adecuado servicio de agua
potable y saneamiento, mejorando asi la calidad de servicios saneamiento para la poblacion
estudiantil y poblacién en general.

ANTECEDENTES

La universidad Nacional de San Martin, es la encargada de llevar a cabo el Proyecto de Inversién
Publica con Cédigo Unico de Inversiones N° 2474602; el mismo que comprende: Instalacién de
tanque elevado (143 m3), Cisterna enterrada proyectada (282.00 m3), Redes de distribucion de
agua potable (2,256.45 ml) de 63 mm, 90 mm, 110 mm y 160 mm; Conexiones a pabellones (34
und); Redes de alcantarillado (2,152.35 ml), Camaras de Inspeccion (50 und), Conexiones a
pabellones (34 und); Construccién de cuentas (40x40 cm) (555 ml), Construccion de Alcantarilla
(80x80 cm) (633.81 ml), Construccion de Alcantarilla Mayor (1.5x1.5 m) (200 ml). Adquisicién de
171 materiales diversos y herramientas de gasfiteria para la operaciéon y mantenimiento del
sistema de agua potable y desagie. Capacitacién en conocimientos para la prestacion del
servicio de saneamiento basico.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo primordial en el ambito del desarrollo del proyecto es lograr que la poblacién
universitaria de la Universidad Nacional de San Martin cuente con un adecuado servicio de agua
potable y saneamiento, para poder asi seguir potenciando la formacién estudiantil mejorando la
calidad de vida explotando los recursos disponibles de la zona.

INFORMACION DE VIABILIDAD DE PROYECTO DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA DE AGUA Y
SANEAMIENTO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN DEL DISTRITO
DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN -
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

UBICACION : DEPARTAMENTO : SAN MARTIN
PROVINCIA : SAN MARTIN
DISTRITO : MORALES

CENTRO POBLADO : CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NOMBRE DEL PIP O INVERSION . MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA
CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
DEL DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE
SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN

MARTIN
CODIGO UNICO DE INVERSION . 2474602
NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE PRE
INVERSION. PERFIL TECNICO

FECHA DE DECLARACION DE : 26/12/2019
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VIABILIDAD.
3.1.6 DATOS GENERALES

3.1.6.1 UBICACION DEL PROYECTO
El ambito del proyecto, se ubica con los datos siguientes:

Regioén : San Martin
Provincia : San Martin
Distrito i Morales

3.1.6.2 UBICACION
El ambito del proyecto, se ubica con los datos siguientes:

CUADRO N°1: Ubicacién Geografica- (Coordenadas UTM — Datum WGS84-18S)

347629.0195 m

9282987.9752 m

290.7607 m.s.n.m.

CUADRO N°2: Ubicacién Politica-Administrativa

San Martin
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3.1.6.3 ACCESO

Para acceder a la Universidad Nacional de San Martin, se realiza en dos rutas.
Para llegar a la ciudad universitaria, se parte de la ciudad de Lima, el viaje se realiza las
siguientes rutas:

Vias de Acceso

5 Distancia | Medio de T Costo

De A Tiempo (km) | transporte Via Tipo (Sl)
Lima Tarapoto 1hrr¥n2° 984 Avién | Aéreo |190.00

Tarapoto | Universidad Nacional | 14 i | 38 | Mototaxi | Asfaltada| 3.00

de San Martin
TOTAL 987.80 = 193.00
3.1.6.4 AREAS

El area donde en donde se localiza la unidad productora del servicio de saneamiento
basico y evacuacion de aguas pluviales, en este caso es la Ciudad Universitaria de la
Universidad Nacional de San Martin en la que se identificé el problema y el area de
ubicacién del proyecto, conformada por la ubicacién del campus universitario actual que
tiene un area de 183,431.86 m2.

Areas construidas de la Universidad Nacional de San Martin

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 645.82
ODRA 1088.03
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA 1731.71
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 974.33
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 1040.64
CENTRO MEDICO UNIVERSITARIO UNSM-T 899.4
AUDITORIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 1263.62
LABORATORIO DE PROCESOS TECNOLOGICOS  1743.7
AGROINDUSTRIALES FIAI

FACULTAD DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 2208.45
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 2499.62
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 2614.9
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 1084.16
COMEDOR UNIVERSITARIO 1423.41
PISCINA 1275.43
FACULTAD DE DERECHO 1621.7
AUDITORIO DE VIDEO CONFERENCIA 610.81

LABORATORIO DE FORMACION GENERAL Y FACULTAD DE 1914.64
EDUCACION Y HUMANIDADES
CAMPO DE FUTBOL 1706.86

3.1.6.5 LIMITES GEOGRAFICOS

\ El area del Proyecto se encuentra limitada de la siguiente manera: /
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Distrito de San Antonio

Distrito de Juan Guerra

Distrito de La Banda de Shilcayo
Distrito de Cacatachi

El perimetro aproximado del proyecto es de 2006.7852 ml

3.1.6.6 CARACTERISTICAS DE LA ZONA

GEOMORFOLOGIA

La geomorfologia de la zona del estudio, se caracteriza por presentar areas con
pendientes suaves a casi planas (0-5%), constituyendo la zona no inundable de
terrazas bajas que corresponde al area de influencia del rio Cumbaza, altitud promedio
de 185 m.s.n.m. Esta zona se encuentra muy préxima a un area de pendiente
moderada (5-20%) situada al Este, en donde se desarrollan las ciudades de Tarapoto,
la Banda de Shilcayo y Morales.

CLIMA
El clima predominante de la zona en estudio es “célido y semi-seco, sin exceso de agua
durante el afio y con una concentracion térmica normal en verano”.

El promedio de precipitacion pluvial total anual de este tipo climatico, varia entre los
1000 y 1400 mm., con promedio de 1213 mm. En general, las mayores precipitaciones
se presentan entre los meses de Octubre (a veces Setiembre) y abril, siendo siempre
Marzo el que registra el valor mas elevado. El niUmero de dias de lluvia a lo largo del
afio en esta zona , varia entre 88 y 116. El nimero de dias de lluvia al mes, varia entre
un minimo de 6 y un maximo de 13. Finalmente, el promedio de precipitaciéon por dia
de lluvia varia entre un minimo de 9 mm. y un maximo de 13 mm; sin embargo los
registros de precipitacion maxima en 24 horas alcanza valores que oscilan entre 87 mm
y 170 mm. Siendo la precipitacién media anual en la ciudad de Tarapoto de 1213 mm.

Las temperaturas que corresponden a este tipo climatico (elaborado en base a la
informacion de las estaciones de Tarapoto y El Porvenir) fluctian entre 24.8°C y
26.5°C; esta temperatura es en general mayor en el sector bajo y va disminuyendo
aguas arriba del rio Cumbaza. El sector mas calido esta representado por la estacion
de Tarapoto, donde los promedios anuales mas altos de temperatura alcanzan valores
entre 27.1°C (Diciembre) y 27.3°C (Diciembre y Enero) respectivamente, siendo su
oscilacién media anual muy estrecha, que alcanza valores entre 1.5°C y 1.9°C a lo
largo del afio. La ciudad de Tarapoto presenta una temperatura maxima de 35°C, y la
temperatura minima registrada es de 13.3°C, con un promedio de 26.2°C.

Este factor climatico presenta una caracteristica especial dentro de la zona en estudio:
La estacion de Tarapoto, registra un viento persistente de direccién Norte de velocidad
media de 3.2 Km./hora y, en menor porcentaje de direccién Sur con velocidad media
de 6.3 Km./hora, durante todo el afio. No se descarta, la ocurrencia esporadica de
vientos fuertes y acompafados por fuertes precipitaciones, de consecuencias funestas.

ECONOMIA

La localidad de Morales se cuenta con diferentes Instituciones como: Instituciones
Educativas Publicas y Privadas de nivel Inicial, Primaria y Secundario, Institutos
Superiores, Universidad y otros centros de estudios. Asimismo, se cuenta con
Instituciones Publicas como: Municipalidad

Distrital de Morales, DIVINCRI, Poder Judicial, Fiscalia, Policia Nacional, Colegios
Profesionales y otros.

En lo referente a la Religion encontramos los siguientes: Iglesia Adventista, catdlica,
Evangélicas, Reformatoria, entre otras, a los cuales asisten los pobladores de la
localidad. Asimismo, en la zona se cuenta con organizaciones y sociedad civil
organizada como: mesa de

Concertacién para la lucha contra la pobreza, mesa contra la violencia familiar,
organizacion de discapacitados, asociacion de jovenes, clubes deportivos, comités de
barrio, comedores populares, comités vecinales de gestion y desarrollo, rondas
campesinas, APAFAs, asociaciones culturales, entre otros por citar. La poblacién
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beneficiada, en un 60% es de origen inmigrante, en su mayoria procedente de los
departamentos de Cajamarca, Amazonas, Piura, Lambayeque y la Libertad; que por
las expectativas de fuente de trabajo llegaron por estos lugares. La localidad ha
mantenido aun sus costumbres tal es asi que se celebra con gran jubilo la fiesta de San
Juan y San Pedro, que es tipica de la Amazonia y siempre estan presentes las
representaciones ancestrales en las actividades conmemorativas.

Poblacion Econémicamente Activa (PEA):

La Poblacién econémicamente activa se encuentra distribuida en los sectores de
agropecuaria, comercio, Transporte almacenamiento y Comunicaciones, ensefianza,
Construccioén, servicios domésticos, hoteles y restaurantes, mediana y pequefia
empresa, artesanos, empleados publicos, privados y otros

EDUCACION

La localidad de Morales en educacion oferta estudio de todos los niveles, inicial,
primario, secundario y superior. En la actualidad el sector privado oferta este tipo de
servicio publico, que tiene una cobertura de un 20% de la poblacién estudiantil en todos
los niveles.

Existen ocho instituciones privadas que estan brindando servicio educativo en los
niveles inicial, primario y secundario, para el nivel superior se cuenta con Institutos
Superiores que ofertan carreras técnicas de tres afios como promedio.

En el ambito del sector publico, la localidad cuenta con diversas instituciones
educativas que brindan servicios en el nivel inicial, primario y secundario, para el nivel
superior existe institutos tecnolégicos, pedagdgicos y la Universidad Nacional de San
Martin.

e SALUD

Morales cuenta en la actualidad con un Centro de Salud, en buen estado de
conservacion y brinda lo servicios de un Nivel |-3. Es necesario indicar que existe
alrededor de 02 policlinicos privados que prestan servicios de prevencion de
enfermedades comunes, en el sector publico se encuentra el Centro de salud de
Morales donde el estado oferta sus servicios de mediana complejidad, pero aun
contando con limitaciones de implementacioén fisica y de recurso humano, por lo tanto
cuando estos son necesarios atender se transfiere rapidamente a la ciudad de
Tarapoto, donde se ubica el Hospital referencial de la Regioén.

Cabe indicar que, el sector de salud es administrado por MINSA y en la localidad se
encuentran las oficinas administrativas que solucionan casos de mediana complejidad
teniendo la sede central del sector en la ciudad de Tarapoto, asimismo es para
ESSALUD, donde en la ciudad de Tarapoto se encuentra la sede central de esta
institucion.

3.1.7 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.1.7.1 SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

La empresa prestadora del servicio de agua potable es EMAPA SAN MARTIN.A. es la
que brinda el servicio en toda la ciudad de Tarapoto, Banda de Shilcayo Y morales, en
esta Ultima se encuentra ubicada en la Cuidad Universitaria es mediante una conexién
de 47, que ingresa a las instalaciones, por el Jr. Amorarca, en la parte superior de la
Ciudad Universitaria.

Desde hace muchos afios, el servicio de agua potable en toda la ciudad de Tarapoto es
deficiente, con el correr de los afios este problema se ha ido acentuando, de tal manera
que actualmente la Ciudad Universitaria, solamente cuenta con el servicio 7 horas en la
mafiana y 5 horas en la tarde, siendo totalmente insuficiente para satisfacer la demanda
de la comunidad universitaria de esta sede.

El cual es en promedio 187.60 m3/dia. Y el caudal de consumo promedio diario es de
2.17 lt/seg.

En un nuevo intento de solucién se instalaron tanques cisternas en la parte baja de las
edificaciones, los que hasta ahora han dado resultados parcialmente ya que, mediante
bombas eléctricas, llenan los tanques elevados dando un servicio parcial, ya que el agua
bombeada no cubre la demanda requerida, la mayoria de los edificios tiene el tanque
elevado en la azotea, de tal manera que el piso inmediato no tiene la presién de agua
requerida para su 6ptimo funcionamiento.
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Debido al crecimiento poblacional que ha experimentado la Ciudad Universitaria, en
estos Ultimos afios, el sistema de abastecimiento de agua, ha experimentado un
crecimiento un poco desordenado, de tal manera que hay edificios que tienen mas de
una entrada de agua ocasionando muchos problemas para realizar el mantenimiento o
reparacion cuando hay un imprevisto de esta indole.

En un intento de solucionar este problema, las autoridades de la UNSM, instalaron
tanques de almacenamiento de agua de PVC, en las azoteas de algunos de los edificios
de esta sede, soluciéon que duro poco tiempo ya que el servicio constantemente esta
perdiendo caudal, lo que causa una pérdida de presién, ocasionando que el agua no
llenes los tanques en las azoteas, quedando desabastecidas de este servicio, a
continuacién presentamos el diagnostico a detalle.

La Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional del San Martin — Tarapoto, se
abastece de las redes de agua potable que administra la Empresa Prestadora de
Servicios de Saneamiento EMAPA SAN MARTIN.

Horarios de abastecimiento : 05.00 a.m. — 12.00 pm/ 5:50 pm —22:50 pm
Continuidad del subsector : 12 horas

Actualmente La Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional del San Martin —
Tarapoto, tiene 01 ingresos de agua potable que posteriormente se deriva hacia un
tanque elevado de 1100L

Ubicacion : Esquina de Jr. Sucre y Jr. Amorarca —Morales
Material de la caja : Concreto Armado

Tapa de la caja : Metal

Diametro de acometida : @ 2"

Material de tuberia :PVC

Foto N° 01: Caja de la acometida

En cuanto a las redes de distribucion han sido instaladas desde hace mas de 30 afios
de las cuales algunas han sido cambiadas y/o ampliadas durante la ejecucion de las
obras de nuevos edificios, el cambio se ha dado sobre todo en los puntos de llegada.
La red de distribucién estd conformada por 2,509.25 metros lineales de tuberia
distribuida de la siguiente manera:

REDES DE AGUA EXISTENTES

24" 475.88
3" 1186.76
2" 676.69

1" 89.4
2 3/4" 80.52
TOTAL 2509.25

Por otro lado, las redes de agua potable existentes algunas se encuentran en mal estado
o de manera expuesta dejandolas vulnerables ante cualquier situacion que puede

o
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perjudicar el correcto abastecimiento de este servicio hacia los pabellones de la
Universidad.

El detalle de las redes existentes en la ciudad universitaria se visualiza en el plano de
Sistema de Agua Existentes (SAE-01)

Estado de redes de agua

3.1.7.2 SERVICIO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO

El desaglie de esta sede, tiene muchos inconvenientes en su funcionamiento, siendo
gran parte de esta tuberia de concreto, que se ha colocado hace mas de 25 afios, esta
tuberia es de concreto de 8'.

Se ha podido observar que constantemente se producen colapsos de estos colectores,
los mismos que despiden olores fétidos, pudiendo afectar la tranquilidad y salud de la
comunidad Universitaria de esta sede.

Estas tuberias ya cumplieron su periodo de vida, por lo que es necesario que se realice
un cambio total de redes del sistema, para garantizar el funcionamiento éptimo del
mismo.

La UNSM, como ente referente de la regiéon San Martin, debe estar siempre un paso
adelante en el aspecto tecnoldgico, pero este aspecto debe ir de la mano con la ecologia
y medio ambiente, mas aun si tenemos una Facultad de Ecologia en la sede de
Moyobamba.

La Ciudad Universitaria de la UNSM-T, cuenta con 01 salida principal, la misma que
descarga a los colectores que administra la EPS EMAPA SAN MARTIN.

Con una Ubicacién en Jr Francisco Torres interseccién con Jr Atumpampa descarga de
las aguas residuales de la ciudad universitaria, la tuberia tiene un diametro de salida
UNS : @ 8.

Llega al buzén de concreto armado del colector de la EPS en Jr Francisco Torres
interseccién con Jr Atumpampa descarga de las aguas residuales de la ciudad
universitaria.

O
C Mlo(l
)
5

Descarga de las aguas residuales
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3.1.7.3

Algunos de los buzones existentes se encuentran colmatados con sedimentos como
arena, grava y material de encofrado con el que se realizé la construccién de los mismos,
estas estructuras existentes se detallan en el plano de Alcantarillado Existente (SDE-01)

SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

Hace aproxima 10 afios se realizé el asfaltado de los jirones Amorarca y Libertad los
mismos que limitan con la Ciudad Universitaria, que, para poder evacuar las aguas de
lluvia de una alcantarilla colectora, recoge aguas de un 85% del area de la urbanizacion
Baltazar Martinez de Compafién (FONAVI), y parte del Hospital de Minsa.

Podemos ver entonces que este colector, transporta mucha agua de lluvia cuando ocurre
una precipitaciéon en la ciudad, colector que recorre Jr. Amorarca, hasta la zona donde
se ubica la puerta principal de la Ciudad Universitaria, de alli tendria que seguir por el Jr.
Libertad y llegar a desembocar en la quebrada Amorarca, pero la cuadra del Jr. Libertad
que sigue en su recorrido, esta en contrapendiente, es decir que no tiene la pendiente
positiva para seguir drenando hacia la parte baja. Razén por la cual, los responsables de
la obra no tuvieron mejor idea que desviar las aguas pluviales hacia el interior de la
propiedad de la UNSM aprovechando la cercania de uno de nuestros colectores
pluviales, es asi que este colector colapsa con cada precipitacién de moderada a severa
que se da en la zona.

Este volumen de agua que ingresa a nuestras instalaciones sumadas a las que precipitan
y drenan de nuestras instalaciones, hacen que la zona baja de la sede se inunde, ya que
los colectores de evacuacion presentan muchas deficiencias de disefio para evacuar la
descarga recogida.

Asi mismo, se cursé la gestién ante la Municipalidad Distrital de Morales, ya que,
facultado por su jurisdicciéon en su ambito territorial, se solicité la atencion de la descarga
exterior en la quebrada amorarca, de esta forma evitar mayores externalidades negativas
del presente proyecto de inversion.

A continuacién, se evidencia los sectores criticos que impiden un adecuado servicio de
evacuacion de aguas pluviales.

Las estructuras de drenaje existentes se detallan en el Plano de Sistema de Drenaje
Pluvial Existente (SDPE-01)

Se evidencia cunetas en pésimo estado de conservacion, presencia de aguas
retenidas por las escazas actividades de mantenimiento.

Deficiente diseino de la infraestructura de alcantarillado.
X == 7 T

P e iR B

Ausencia de cunetas para evacuar
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La parte baja es la que presenta mayores problemas en tiempos de lluvia, las aguas
no evacuan adecuadamente.

Inoperatividad de las cunetas producto del excesivo arrastre de particulas
suspendidas (arena, basura, otros)
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Deficiente infraestructura de cause de descarga de las aguas pluviales
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Inadecuada e insuficiente infraestructura de evacuacion genera estos eventos

Las lluvias generan inundacion de los moédulos educativos

%

3.1.8 EVALUACION DE FACTIBILIDAD Y LEVANTAMIENTO DE LOS SERVICIOS
3.1.8.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE

o La empresa prestadora del servicio de agua potable es EMAPA SAN MARTIS A, es la
que brinda el servicio en toda la ciudad de Tarapoto, Banda de Shilcayo Y morales, que
ingresa a las instalaciones, por el Jr. Amorarca, en la parte superior de la Ciudad
Universitaria.

¢ Desde hace muchos afios, el servicio de agua potable en toda la ciudad de Tarapoto
es deficiente, con el correr de los afios este problema se ha ido acentuando, de tal
manera que actualmente la Ciudad Universitaria, solamente cuenta con el servicio 7
horas en la mafiana y 5 horas en la tarde, siendo totalmente insuficiente para satisfacer
la demanda de la comunidad universitaria de esta sede.

e En cuanto al numero de areas de abastecimiento del servicio de agua potable se
consideran a los distintos edificios, pabellones o ambientes ubicados en la Ciudad
Universitaria de la UNSM, tal como se detalla en la siguiente tabla:

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

ODRA

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CENTRO MEDICO UNIVERSITARIO UNSM-T

AUDITORIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

LABORATORIO DE PROCESOS TECNOLOGICOS
8 AGROINDUSTRIALES FIAI

N o g A W -

9 FACULTAD DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
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3.1.8.3

10 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
11 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
12 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
13 COMEDOR UNIVERSITARIO
14 PISCINA
15 FACULTAD DE DERECHO
16 AUDITORIO DE VIDEO CONFERENCIA
LABORATORIO DE FORMACION GENERAL Y FACULTAD DE
17 EDUCACION Y HUMANIDADES
18 CAMPO DE FUTBOL

e Cada infraestructura cuenta con el servicio de agua el se detallan en el presente
informe con caracteristicas completas que benefician el desarrollo de la elaboracion del
expediente.

¢ Algunas redes de agua existentes se encuentran expuestas y en mal estado por lo cual
se requiere un nuevo disefio para su correcto funcionamiento.

o La pérdida de agua potable en el sistema actual se estima en 25.00% a través de las
averias en los puntos de riego, conexiones de las cisternas de agua (puntos de ingreso
y salida) e inodoros y lavatorios de los servicios higiénicos.

o Se realizé el levantamiento de informacion con el presente informe para su posterior
analisis al redisefiar el sistema de abastecimiento de agua potable de la Universidad
Nacional de San Martin.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

¢ El desagie de esta sede , tiene muchos inconvenientes en su funcionamiento, siendo
gran parte de esta tuberia de concreto, que se ha colocado hace mas de 25 afios, esta
tuberia es de concreto de 8. Se ha podido observar que constantemente se producen
colapsos de estos colectores, los mismos que despiden olores fétidos, pudiendo afectar
la tranquilidad y salud de la comunidad Universitaria.

¢ El aporte de agua potable al sistema de desagie se estima en 80.00%.

e La mayoria de buzones existentes se encuentran colmatados por arena, piedras y
basura lo cual afecta su correcto funcionamiento, otros de la misma manera se
encuentran inoperativos.

o Se realizé el levantamiento de informacién con el presente informe para su posterior
andlisis al redisefiar el sistema de alcantarillado de la Universidad Nacional de San
Martin.

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

o Se evidencian cunetas en mal estado por la presencia de aguas retenidas debido a las
escazas actividades de mantenimiento.

e Se contempla un deficiente disefio de la infraestructura de drenaje pluvial ya que
algunas secciones no son capaces de evacuar correctamente las aguas de drenaje
tanto en el sistema interno como en las descargas finales, provocando el colapso del
sistema afectando a la infraestructura existente de la universidad.

¢ Existe la ausencia de cunetas para la disposicién final de todo el sistema de drenaje
pluvial, actualmente todas estas aguas tienen como destino una zanja natural que sirve
como drenaje.

e Las partes mas bajas de la ciudad universitaria son las que se ven mas afectadas ya
que el agua no evacua correctamente, causando asi la intransitabilidad por los
pabellones de las facultades.

¢ Algunas cunetas se encuentran inoperativas debido al arrastre excesivo de particulas
entre ellas arena, basura y malezas.
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e Las lluvias generan inundaciones en los médulos educativos ya que las secciones de
drenaje no son suficiente para evacuar el caudal.

o Se realizé el levantamiento de informacion con el presente informe para su posterior
analisis al redisefar el sistema de drenaje pluvial de la Universidad Nacional de San
Martin.

3.1.9 METAS DEL PROYECTO

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

“UNIDAD  CANTIDAD
01.01.01.01 CARTEL DE OBRA FULL BANER COLOR DE 4.80 x 3.60 M UND 1.00
INC./ESTR. MAD. E INST.
01.01.02.01 OFICINAS M2 72.00 |
01.01.02.02 ALMACEN M2 160.00
01.01.02.03 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES UND 2.00 |
01.01.02.04 CERCO DE MALLA RASCHEL COLOR NEGRO H=2.10m M 79.30
C/BASTIDORES DE MADERA
01.01.03.01.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 1.00 |
01.01.03.01.02 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL EST 1.00
COVID-19 EN EL TRABAJO
01.01.03.01.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL UND 50.00 |
01.01.03.01.04 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00
01.01.03.01.05 SENALIZACION Y SEGURIDAD EN LA ZONA DE TRABAJO GLB 1.00 |
01.01.03.01.06 TRANQUERA PORTABLE 3.06 x 1.20 m PROV. UND 30.00
P/ZENALIZACION-PROTECCION DE OBRA
01.01.03.01.07 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 |
01.01.03.01.08 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN GLB 1.00
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
SISTEMA DE AGUA POTABLE |
02.01 CISTERNA ENTERRADA 282 M3 UND 1.00
02.02 LINEA DE IMPULSION DE AGUA (L=30.00 m) ML 30 |
02.03 TANQUE ELEVADO CAPACIDAD 143 M3 UND 1.00
02.04 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (L=2761.00 m) ML 2761.00 I
02.05 CONEXIONES DE AGUA POTABLE (46.00 UND) UND 46.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
03.04 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ML 224340
03.07 CONEXIONES DE DESAGUE UND 40.00
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
04.03.01 CUNETAS DE CONCRETO ARMADO FC’ 210KG/CM2 ML 6355.47
04.03.02  ALCANTARILLA TIPO I (1.15x1.20) ML 240.00
04.03.02  ALCANTARILLA TIPO II (1.65x1.65) ML 401.06
MITIGACION AMBIENTAL \
05.01 PROGRAMA DE PREVENCION Y/O MITIGACION GLB 1.00
05.02 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS GLB 1.00 I
05.03 PROGRAMA DE MONITOREO GLB 1.00
05.04 PLAN DE CONTINGENCIA GLB 1.00 |
05.05 PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL GLB 1.00
05.06 PROGRAMA DE ABANDONO GLB 1.00

3.1.10 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a: S/ 8,023,165.27 (Ocho Millones Veintitrés Mil Ciento Sesenta y
Cinco Con 27/100 Soles), segun el siguiente resumen:

o
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002
003
004
005

PRESUPUESTO BASE

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 249,010.67
SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,324,115.77
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 675,120.17
DRENAJE PLUVIAL 3,571,309.41
MITIGACION AMBIENTAL 41,903.12

(CD) S/ 5,861,459.14
COSTO DIRECTO 5,861,459.14
GASTOS GENERALES (11.09%) 650,310.21
UTILIDAD (4.91%) 287,523.25
PRESUPUESTO PARCIAL 6,799,292.60
IGV (18.00%) 1,223,872.67
COSTO TOTAL 8,023,165.27

3.1.11 CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACION

31111

3.1.11.3

3.1.11.4

PLAZO DE EJECUCION
El tiempo programado para la ejecucién de la obra es de 210 dias Calendarios.

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el numeral 176.1 del articulo 176 del Reglamento se establece
que el inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente
de que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segin
corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, segun corresponda;

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que,
de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacién;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en
caso este haya sido modificado con ocasién de la absoluciéon de consultas y
observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones
y oportunidad establecidas en el articulo 181 del reglamento

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del
contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se
inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de
ejecucioén de la obra segun los supuestos previstos en el articulo 176 del Reglamento.

SISTEMA DE CONTRATACION.
Suma Alzada

ADELANTOS
3.1.11.4.1 Adelanto Directo
La Entidad otorgara un adelanto directo por el diez por ciento (10%) del
monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de
los ocho (8) dias siguientes a la Suscripcion del Contrato, adjuntando a
su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
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3.1.11.6

34117

3.1.11.8

3.1.11.9

siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

3.1.11.4.2 Adelanto para Materiales o Insumos
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte
por ciento (20%) del monto del Contrato Original conforme al calendario
de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (08) dias
calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién
de materiales o insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.
Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de siete (07) dias calendario anterior al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo

SUB CONTRATACION

Se podran Subcontratar — Partidas durante la ejecucién de la obra siempre que sea

autorizado por la entidad. Cuyo procedimiento debera realizarse conforme a lo

establecido en el Art. 147, de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

Se puede subcontratar por un maximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del
contrato original, salvo prohibicién expresa contenida en los documentos del
procedimiento de seleccién o cuando se trate de prestaciones esenciales del contrato
vinculadas a los aspectos que determinaron la seleccion del contratista.

La Entidad aprueba la subcontrataciéon por escrito y de manera previa, dentro de los
cinco (5) dias habiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad
no comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado

VALORIZACIONES

La valorizacién sera de periodo MENSUAL

Las valorizaciones son la cuantificaciéon econémica de un avance fisico en la
ejecucion de la obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de
pagos a cuenta y son elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién
especifica de las bases, por el inspector o supervisor, segin corresponda y el
contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorizacién conjunta
con el contratista, este la efectua.

EXPEDIENTE TECNICO

Es el conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva, especificaciones
técnicas, planos de ejecuciéon de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de
determinaciéon del presupuesto de obra, Valor Referencial, analisis de precios,
calendario de avance de obra valorizado, formulas polinémicas y, si el caso lo
requiere, estudio de suelos, estudio geoldgico, de impacto ambiental u otros
complementarios

Las prescripciones, condiciones, precisiones, y todo aquello establecido en el
expediente Técnico Aprobado por la entidad es de obligatorio cumplimiento para el
participante, postor y/o contratista ante la entidad.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Antes del inicio de obra, El Contratista entregara a la Supervision, un diagrama de
barras (GANTT) de todas las actividades que desarrollara y el personal que
intervendra con indicacion del tiempo de su participaciéon. Los diagramas seran los
mas detallados posibles, tendran estrecha relacién con las partidas del presupuesto
y el cronograma valorizado aprobado al Contratista

RESIDENTE DE OBRA

Durante la ejecucion de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un
profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, como residente de la obra, el cual puede ser ingeniero
civil, segun corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (02)
afos de experiencia en la especialidad, en funcién de la naturaleza, envergadura y
complejidad de la obra.
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3.1.11.12

3.1.11.13

3.1.11.14

SUPERVISOR DE OBRA

Profesional designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento
del contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra.

De conformidad con el Articulo 187 del reglamento, la Entidad controla los trabajos
efectuados por el contratista a través del supervisor, segun corresponda, quien es el
responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucién técnica,
econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la
debida y oportuna administraciéon de riesgos durante todo el plazo de la obra,
debiendo absolver las consultas que formule el contratista segun lo previsto en la Ley
de Contrataciones del Estado y su reglamento.

CUADERNO DE OBRA

El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada vy
administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante
la ejecucion de la obra, érdenes, consultas, respuestas a las consultas, entre otros.
Puede visualizar la Directiva N°009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del
Cuaderno de Obra Digital” que regula su implementacion y uso en los contratos para
la ejecucion de obras, sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado.

CONSULTAS

Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente
de obra comunica al Supervisor las observaciones discrepancias, deficiencias,
omisiones, aclaraciones que tiene respecto a determinada informacién del expediente
técnico. El residente de obra debe formular las consultas con toda claridad cual es el
tema a discernir. En tanto que el Supervisor debe absolver las consultas en la forma,
plazos de respuesta, alcances y atribuciones, de acuerdo lo dispuesto en el Art.193°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

PROGRAMACION DE OBRA

Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista debera presentar
para consideracion del Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado contratado,
adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual.

Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el
Contratista debera presentar para consideracion del Supervisor, un Calendario
detallado de Adquisiciéon de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de
iniciacion y terminacion contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que
se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos.

Estos programas de trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método del Camino
Critico (CPM) o El diagrama de barras de GANTT.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en
cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacioén de sus trabajos toda vez
que le sea aprobada una proérroga justificada del plazo de ejecucién de la obra o
cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento
del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes, estando el
nuevo programa de trabajos sujeto a la revisién y aprobacion del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no
eximiran al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades
emergentes del Contrato.

AMPLIACIONES DE PLAZO

En concordancia con el articulo 197° del RLCE, el Contratista podra solicitar la

ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la

voluntad del Contratista, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de

ejecucién de obra vigente al momento de la solicitud de la ampliacion:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista.

2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion
adicional de obra. En este caso, el Contratista amplia el plazo de las garantias que
hubiere otorgado.
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3.1.11.16

3.1.11.17

3.1.11.18

3.1.11.19

3.1.11.20

3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores
metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en
contratos a precios unitarios.

4. Para que proceda una ampliacion de plazo, debera observarse el procedimiento y
plazos regulados en el Art. 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

EFECTOS DE MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

Los efectos de la modificacion del plazo contractual se encuentran estipulado en el
Art. 199° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las ampliaciones
de plazo daran lugar a mayores costos directos debidamente acreditados y los gastos
generales variables. Las reducciones de plazo por reduccién de prestaciones que
generen menores gastos generales seran deducidas de la liquidaciéon final del
contrato.

La entidad ampliara el plazo de los otros contratos celebrados vinculados
directamente al contrato principal, de acuerdo al Art. 199.7 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que
se efectuen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas
multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de
aplicar la formula o férmulas polinémicas previstas en el expediente técnico de obra
que es parte de las bases, los indices Unificados de Precios de la Construccion que
publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al
mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez publicados los indices
correspondientes al mes en que debid efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con
un mes de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K”
conocido al momento de la valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados
de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le
corresponden y se pagan con la valorizacién mas cercana posterior o en la liquidacién
final sin reconocimiento de intereses.

RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA
Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra a la Comisién de
Recepciéon nombrada por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN.

La recepcion de la obra se hara de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 del
Reglamento. El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra sera en
concordancia con lo establecido en el Art. 209 del Reglamento.

No se procedera a la liquidacién de obra, mientras existan controversias pendientes
de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidacién y efectuado el pago
del saldo de la liquidacién culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo.

CONFORMIDAD

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una
constancia de prestacién de ejecucion de la cual es entregada conjuntamente con la
liquidacion de la obra. Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los casos
en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas

VICIOS OCULTOS

De Conformidad con el Numeral 173.1 del Art. 173 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, la recepcién conforme de la Entidad no enerva su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De Conformidad con el Numeral 40.1 del Art. 40 de la Ley de Contrataciones del
Estado, el contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su
cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecucién de
obra, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) afios, contado a
partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra.

Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del

~

P
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3.1.12

3.1.13

Cadigo Civil

CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir
lo siguiente:

El nimero maximo de consorciados es de 02 Integrantes

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

OTRAS PENALIDADES APLICABLES
De acuerdo con el articulo 163° se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Tabla de Penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad F°T"‘a do Procedimiento
calculo
Cuando el personal del plantel
profesional clave permanece menos de
sesenta (60) dias calendario o del integro g0 U'T por
2 o cada dia de i s
del plazo de ejecucion, si este es menor : Segun informe del
1 2 - ausencia del :
a los sesenta (60) dias calendario, de supervisor de Obra.
: : < personal en
conformidad con las disposiciones obra
establecidas en el numeral 190.2 del g
articulo 190 del Reglamento.
En caso culmine la relacién contractual 0.50 UIT por

entre el contratista y el personal ofertado cada drade
5 |V la Entidad no haya aprobado Ila atleonoia. dol Segun informe del
sustitucion del personal por no cumplir Supervisor de Obra.

| 2 ; personal en
con la experiencia y calificaciones
: obra.
requeridas.
Cinco por mil
(5/1000) del
Si el contratista o su personal, no permite monto de la
3 el acceso al cuaderno de obra al | valorizacion Segun informe del
Supervisor de la obra, impidiéndole del periodo supervisor de la Obra.
anotar las ocurrencias. por cada dia
de dicho
impedimento.
El contratista emplea materiales vy Por cada ocasién que se
4 | equipos en obra no autorizados 0.50 UIT produzca dicho
previamente por el supervisor incumplimiento
El contratista ejecuta trabajos no Por cada ocasién que se
5 | autorizados  previamente por el 0.50 UIT produzca dicho
supervisor incumplimiento
El contratista no cuenta con materiales .
6 | equipos en obra de acuerdo a sz 0.15UIT Forcadadlade

: e SR y incumplimiento
calendario de adquisiciéon de materiales P

El contratista no subsana las
observaciones detectadas por el
7 | supervisor dentro de los plazos 0.50 UIT
establecidos en el cuaderno de obra o
mediante carta

Por cada observacién no
subsanada en el plazo

El residente y/o personal propuesto no se
8 | encuentra en obra sin haber justificado su 0.20 UIT
ausencia ante el supervisor

Por cada ocasion que se
produzca

El contratista no cumple en colocar y Por cada punto de

9 | mantener la sefializacién en la zona de 0.50 UIT p
3 trabajo y cada vez
trabajo
El personal no cuenta con uniformes y Cada trabajador y cada
10 : 7 0.30 UIT -
equipos de proteccién completos dia
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No reporta los accidentes de trabajo de
11 | acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 0.30 UIT Cada accidente
de Seguridad y Salud en el Trabajo

Procedimiento para aplicacion de penalidad:
1. El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la tabla

de Penalidades, registra la infraccion en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al
contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece
un plazo para la subsanacion de la infraccion.

2. El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanario en el plazo establecido, de no
hacerlo pasa al siguiente numeral.

3. El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla de penalidades, sobre
la base del Monto del Contrato vigente, por dia, personal u ocurrencia, de corresponder,
verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el
monto maximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, caso contrario pasa al literal 6).

4. El Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacion de la penalidad y mediante
carta comunica a la ENTIDAD que la penalidad sera incluida en la siguiente valorizacion.

5. El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacion con la aplicacién de la penalidad

6. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto
maximo admisible, el Supervisor de obra evaluara y podra proponer a la Entidad que inicie la
Resolucién del Contrato de obra.

3.1.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista debera a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto
Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de la obra; obligandose a implementar, dotar,
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que
corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de
las actividades propias de la presente contratacién; asi como garantizar la contrataciéon de los
respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

El Contratista se obliga a suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 29783 de
Salud y Seguridad en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR,
y sus normas complementarias y modificatorias.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Regquisitos:
ITEM DESCRIPCION. CANT.
1 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 01
2 VOLQUETE DE 15 M3 02
3 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 02
4 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton 01
5 COMPACTADOR TIPO SALTARIN 01
6 CARGADOR FRONTAL CAT-930 01
7 EXCAVADORA S/ ORUGAS 80-110 HP 0.5-1.3 Y3 01
8 CAMION CISTERNA 01
9 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 03
10 | MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11P3 01
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
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Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil, Titulado

1. INGENIERO ESPECIALISTA SANITARIO
Ingeniero Civil y/o Sanitario, Titulado

2. INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Ambiental. Titulado.

3. INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, Titulado

4. INGENIERO ESPECIALISTA DE CALIDAD
Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Materiales, Titulado

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e FEl residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Experiencia minima de 04 afios, como Residente de Obra, Ingeniero Residente, Ingeniero Residente
de Obra, Jefe de Supervision o Supervisor o Inspector en la ejecucion de obras iguales o similares al
objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura

2. INGENIERO ESPECIALISTA SANITARIO
Experiencia minima de dos (02) afios, como Especialista Sanitario, Ingeniero Residente, Ingeniero
Residente de Obra, Jefe de Supervision o Supervisor o Inspector en la ejecucion de obras iguales o
similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura

3. INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL
Experiencia minima de dos (02) afios, como Especialista en Medio Ambiente y/o Especialista en
Impacto Ambiental y/o Ingeniero Ambiental y/o Especialista en Mitigacion Ambiental y/o Especialista
en Seguridad y Medio Ambiente, en la ejecucién y/o Supervision de obras en General, que se computa
desde la colegiatura.

4. INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Experiencia minima de dos (02) afios, como Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o
Especialista en Seguridad y/o Especialista en Seguridad de Obras y/o Especialista en Seguridad y
Salud Ocupacional y/o Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional, en la ejecucion y/o
Supervision de obras en General, que se computa desde la colegiatura

5. INGENIERO ESPECIALISTA DE CALIDAD
Experiencia minima de dos (02) afios, como Especialista en Calidad y/o Especialista en Calidad y
Control de Obra y/o Especialista en Suelos y Geotecnia y/o Especialista en Suelos y Compactacion,
en la ejecucion y/o Supervision de obras en General, que se computa desde la colegiatura

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
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El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Regquisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR

REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a Ampliacion, Mejoramiento y/o Instalaciéon o la combinacion de estas de
Servicios de Agua Potable y Saneamiento y/o Sistemas de Agua Potable y/o Sistemas de Alcantarillado en
zona Urbana, que como minimo contengan los siguientes componentes:

o Cisterna Capacidad Minima 100 m3

¢ Tanque y/o Reservorio Elevado Capacidad Minima 100 m3

e Conexiones Domiciliarias

e Linea de Impulsion y Redes Colectoras con Tuberia PVC UF

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompariar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:
El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 veces el valor referencial de la contratacion.

Acreditacién:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el

1

%

De acuerdo con la Opiniéon N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que
se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

P
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Banco Central de Reserva del Pert.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o pdliza de caucion.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito
de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden
otorgar créditos.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre del
consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacién en las
obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre
completo o la denominacién o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

ITEM DESCRIPCION. CANT.
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 01
VOLQUETE DE 15 M3 02
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 02
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton 01
COMPACTADOR TIPO SALTARIN 01
CARGADOR FRONTAL CAT-930 01
EXCAVADORA S/ ORUGAS 80-110 HP 0.5-1.3 Y3 01
CAMION CISTERNA 01
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 03
MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11P3 01

BSlojo(N|o|o|s|wv|e

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil, Titulado

1. INGENIERO ESPECIALISTA SANITARIO
Ingeniero Civil y/o Sanitario, Titulado

2. INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Ambiental. Titulado.

3. INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, Titulado

4. INGENIERO ESPECIALISTA DE CALIDAD
Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Materiales, Titulado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE




/

@

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN \
LICITACION PUBLICA N° 003-2021-UNSM/CS-|

Requisitos:

1. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Experiencia minima de 04 afios, como Residente de Obra, Ingeniero Residente, Ingeniero Residente de Obra,
Jefe de Supervisién o Supervisor o Inspector en la ejecucion de obras iguales o similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura

2. INGENIERO ESPECIALISTA SANITARIO
Experiencia minima de dos (02) afios, como Especialista Sanitario, Ingeniero Residente, Ingeniero Residente
de Obra, Jefe de Supervision o Supervisor o Inspector en la ejecucion de obras iguales o similares al objeto
de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura

3. INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL
Experiencia minima de dos (02) afios, como Especialista en Medio Ambiente y/o Especialista en Impacto
Ambiental y/o Ingeniero Ambiental y/o Especialista en Mitigacion Ambiental y/o Especialista en Seguridad y
Medio Ambiente, en la ejecucién y/o Supervision de obras en General, que se computa desde la colegiatura.

4. INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Experiencia minima de dos (02) afios, como Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o Especialista en
Seguridad y/o Especialista en Seguridad de Obras y/o Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional y/o
Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional, en la ejecucién y/o Supervisién de obras en General, que
se computa desde la colegiatura

5. INGENIERO ESPECIALISTA DE CALIDAD
Experiencia minima de dos (02) afios, como Especialista en Calidad y/o Especialista en Calidad y Control de
Obra y/o Especialista en Suelos y Geotecnia y/o Especialista en Suelos y Compactacion, en la ejecucion y/o
Supervision de obras en General, que se computa desde la colegiatura

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 VEZ EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a Ampliacion, Mejoramiento y/o Instalacion o la combinacién de estas de
Servicios de Agua Potable y Saneamiento y/o Sistemas de Agua Potable y/o Sistemas de Alcantarillado
en zona Urbana, que como minimo contengan los siguientes componentes:

o Cisterna Capacidad Minima 100 m3

e Tanque y/o Reservorio Elevado Capacidad Minima 100 m3

o Conexiones Domiciliarias

e Linea de Impulsién y Redes Colectoras con Tuberia PVC UF

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion!® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;

15 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 veces el valor referencial de la
contratacion

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o pdliza de caucion.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este

requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucion de la obra. EI documento debe indicar expresamente el
nombre completo o la denominacion o razon social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante
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e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistird en

Acreditacion:

(Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas

puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente
formula:

Pi= Omx PMP

Oi

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[95.00] %6 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

[Hasta 7] puntos?’

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

integrantes,

debe acreditar
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
las préacticas de

alguna de

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las précticas de
sostenibilidad

[03] puntos

No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

0 puntos

B.1 Practica:

Acreditacion:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007* o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),

16

17

18

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.

En marzo de 2018 se aprobé la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el

periodo de migracién duraré tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

@/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 7] puntos'’

o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-1ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere Mejoramiento de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en zona Urbana

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?*

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente??
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2

Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%4.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente2®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3

Practica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde

con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacién considere Mejoramiento de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en

zona Urbana” *

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias méas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 7] puntos'’

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?°, y estar vigente3!
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma I1SO
50001:2011% o 1SO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere Mejoramiento de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

33 34

en zona Urbana™ ™.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién3®, y estar vigente®”

a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

(Maximo 2 puntos)
Evaluacién:

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobo la norma I1ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma 1SO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en 1ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

@/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 7] puntos'’

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de | Presenta Certificado 1ISO 37001
gestion antisoborno [02] puntos

No presenta Certificado ISO 37001
Acreditacion: 0 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestiéon antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1SO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.38

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion3?, y estar vigente® a la fecha de
presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos#!

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccidon deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacién.

38

39

40

41

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...............os ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoiviiiieenvneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccevnenil. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

42

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecuciéon de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”43

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”*4

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

43
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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Importante para la Entidad

S6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] “. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].4¢

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

45
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

@/
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“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segin
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS").

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

@ de dicha fecha.

/
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR @]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR 9)
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA

UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (@]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASQ]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

48

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

/
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccidon convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resoluciéon de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resoluciéon de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resoluciéon de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieciceeeiieeeiineeninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razédn social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”4®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario.” %0

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

%0 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]°>
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]52
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%53

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

51 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
52 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

53 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

o De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”,

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

5 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa™ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Seﬁoresz )

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | contmaTo | cormandes, RECEPOCéc;& DE LA| PROVENIENTE | MONEDA | IMPORTES® T'POV'EETC;';"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

56

57

58

59

60

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'INRATO ggﬁgépﬁg},e RECEPOCB|C|)’:;§ DE LA PRO;/7E5\IIIE:ENTE MONEDA IMPORTES® TIPOVIEEI_E:;ZABD AFCAUCMTSF:S(()DGO
7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
'MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignaciéon de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccidn, segin corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

