BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION

DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad con
2 [ABC] / [ ] posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico de la
Teeee elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso
de los ANEXOS de la oferta.
3 Impaortante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
. AR seleccién y por los proveedores.
4 Eriencl Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y por los
» Abe proveedores.
5 Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
. Xyz seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general

Azul : Para las Consideraciones importantes(ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica

11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl

9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

6 Alineacién Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo

. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaro 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021




[ GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SUB REGIONPACIFICO
LICITACION PUBLICA N°004-2021-GRA/SRP/CS

REGION

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 004-2021GRA/SRP/CS
(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DEL A.H. SOLIVIN DEL C.P. SAN
JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPENA - PROVINCIA DE
SANTA — DEPARTAMENTO DE ANCASH” CODIGO UNICO
DE INVERSION N° 2494437 .

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccién, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y habilitacion de bienes

inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
. requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPIel acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento.En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripciéon o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

- J,



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a traves del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este 0 su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segunrelacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidén especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccidn declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP?.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 1ll de la seccién
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60del Reglamento .La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna delas ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse natificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos139y 175del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccibén especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONALDEANCASH -SUBREGION
PACIFICO

RUC N° : 20320162352

Domicilio legal . AV. CHIMBOTE N° 130 URB. BUENOS AIRES —
NUEVOCHIMBOTE-SANTA-ANCASH.

Teléfono: : 043311209

Correo electrénico: . asis.abastecimiento@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL
A.H. SOLIVIN DEL C.P. SAN JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPENA - PROVINCIA DE
SANTA — DEPARTAMENTO DE ANCASH” CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2494437.

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/. 1'839,885.65 (Un millon Ochocientos treinta y nueve mil
ochocientos ochenta y cinco con 65/100 Soles). Incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al 03 de julio del 2021.

Valor Referencial Limites®
nferior uperior
(VR) Inferi Superi
S/. 1'839,885.65 S/ 1,655,897.09 S/2,023,874.21
(Un milléon Ochocientos treinta (Un millén seiscientos (Dos millones veintitrés
y nueve mil ochocientos cincuenta y cinco mil mil ochocientos setenta
ochenta y cinco con 65/100 ochocientos noventa y y cuatro con 21/100
Soles). siete con 09/100 soles) soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

J
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION SUB
contratacion REGIONAL N° 0367-2021-
: REGIONANCASH/SRP/G
de fecha 08 de noviembre del

2021
Documento y fecha de aprobacién del expediente RESOLUCION SUB

técnico REGIONAL N° 329-2021-
. REGIONANCASH/SRP/G de
fecha 20 de octubre del 2021

Documento y fecha de actualizacion del expediente

técnico, de corresponder No corresponde.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
5. Recursos Determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de noventa (90) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DELEXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccidn, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Sub Region Pacifico, sito em Av. Chimbote N°
130 Urb. Buenos Aires — NuevoChimbote — Santa —
Ancash.

Recoger en : Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente de la Sub
Region Pacifico.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles).

Costo del expediente : Impreso: S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 Soles)

técnico Digital: S/ 2.00 (Dos con 00/100 Soles).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

» Ley N° 31084 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL
ANO FISCAL 2021

» Ley N° 31085 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL
SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2021.

> Ley N° 30225LeydeContratacionesdelEstadoysus modificatorias.

» TextoUnicoOrdenadodelaLeyN°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobadomedianteDecretoSupremoN°006-2017-JUS.

> Ley N227806,LeydeTransparenciayde Acceso a la Informacion Publica, y su
Reglamento aprobadoporDecretoSupremoN°073-2003-PCM

> Ley 28785 Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la

Republica
> Ley 28716 Ley de Control Interno de la Entidades del Estado
»  DecretoSupremoN°344-2018-EFqueapruebaelReglamentodelalLey de

Contrataciones del Estado., y modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF
» DecretoSupremoN°011-79-VC.- Directivas de OSCE, aplicables a este proceso
de seleccion.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LASOFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor.(Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b)del articulo 52 del
Reglamento.(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5
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La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlacehttps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra.(Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante
e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

Advertencia

El comité de seleccidn no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

7 Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

J




e

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SUB REGIONPACIFICO
LICITACION PUBLICA N°004-2021-GRA/SRP/CS

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en losliteralese) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP?.

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicién de materiales 0 insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y K).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?0.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?!.

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

10
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlacehttps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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2.4,

2.5.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per(i aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya??,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA SUB
REGIONPACIFICO, SITO EN AV. CHIMBOTE N° 130 URB. BUENOS AIRES, DISTRITO DE
NUEVOCHIMBOTE-SANTA-ANCASH.

ADELANTOS
2.5.1. ADELANTO DIRECTO.

“La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL] del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos 14
mediante carta fianza o pdéliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista. La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendarios
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos15 mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

12

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.




e

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SUB REGIONPACIFICO
LICITACION PUBLICA N°004-2021-GRA/SRP/CS

2.6.

2.7.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

GOBIERND REGIONAL DE ANCASH »
5U8 REGION PACIFICO < j
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ MEDIO AMBIENTE 3 {x
“ARO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ARIOS DE INDEPENDENCIAY W
, CAPITULOD 11 === =
REQUERIMIENTO

Importante: .
Es responsabilidad de o Entidad coutelar ia adecuada fonmuiacion del expodents tecnico. detiendo
asegural la caidad fécnica y redr Ja necesidad de sa refodmmuBeion por emroes o delicenons
leanicas que repercutun en el proceso de contratacion ¥ en la gjecucxn de la obea

3.1 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

GOBIERNO REGIONAL ANCASH
_SUB REGION PACIFICO
TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LACONTRATACION DE LAEJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL A H.
SOLIVIN DEL C.P. SAN JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPENA - PROVINCIA DE SANTA —
DEPARTAMENTO DE ANCASH", Cadigo Unico de Inversiones N*2494437

NUEVO CHIMBOTE, OCTUBRE DEL 2021

1. INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

AV. CHIMBOTE 130 - URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBO TE - SANTA « ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 - (043) 311209
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GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH |

& SUB REGION PACIFICO e
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ MEDIO AMBIENTE [ et /
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA® BNz

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL
AH. SOLIVIN DEL C.P. SAN JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPENA - PROVINCIA DE
SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

1.1.2. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2494437
1.1.3, DATOS DEL PROYECTO DE INVERSION:
. UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO

Sector Goblernos Locales

Piiego Municipalidad Distrital de Nepefia

Il.  UNIDAD EJECUTORA

- Seclor Gobiernos Regionales

- Plego Gobierno Regional de Ancash - Sub Regidn Pacifico
Telefono 042 - 318080

- Direccion Av. Chimbote N' 130 - Nueve Chimbota

li. LOCALIZACION DEL PIP

- Departamento: Ancash

Provincia Santa
Distrito: Nepefa
Localidag AH. Solivin

IV. APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
Proyecto aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°229-2021.
REGION ANCASHI/SRPIG. de Fachy 20 de octubre del 2021

V. UBICAC|ION GEOGRAFICA

AV. CHIMEOTE #130 - URB. BUENDS AIRES - HUEVO CHIRBOTE ~ SANTA - ANCASH
TELEFONO: (043) 219090 - (0M3) 311209
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GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH m
SUB REGION PACIEKD - 9“1
SUB GERENCIA DF INFRAESTRUCTURA ¥ MEDIO AMBIENTE - >

“ANIO DEL BICENTENARIO DEL PER(: 200 AROS DE INDEVENDENCIA®

El proyecto se encuentrs ubicado €l AH Solivin del CP. San Jacinto. Distrito de Nepefia,
peneneciente a !a provincia del Santa, Departamento de Ancash, situada 3 uncs 328 m s nm

VI. LOCALIZACION

* Principales vias de acceso:
El acceso 3 1a zona del AH Sollvin, es directamente por via termestre, a continuacido

detallaremos o acceso mas rdpide en Iz cusl puedes flegar & la 2ona mencionada
anteriormente

Tomando como punto de partida la plaza mayor del Centro Poblado San Jacinio del Distnto ge
Nepefia. para llegar @ la xona de estudio se sgue por la ruls |3 *Unidn” hasta |8 interseccion
del malecon Solivin y Ucaval, se continua por [z pisia perpendicular 8 Solidex hasts hegar ala
interseccion de los pedregales y el AAHH Solivin, donde de encuentras las piStas nos
pavimentadas del proyecto

Vil, CLIMA
La temperalura maxima promedio del awe presenta fluctuaciones durante fos MESEY Oe vErang ¢
Invierno, estimandose que la temperatura maxima llega 8 los 32 5 °C. en los meses ge diciembre
y abrll y la minima a los 24,6 °C entre los meses de mayo y 89osto. En cuante 3 |a temperaiura
minima de! are. presenta similar comportzmiento que la temperatura maxims, con valores
promedic gue fluctuan entre 14,4 a 20,8 C*durante todo & afo

VIIL. SITUACION ACTUAL
El A H Solivin del C.P. San Jacinto. aciuaimente las condiciones an el tarreno presentan Espacios
de circulacedn sin veredas y pavimento en varias calles y pasajes. no permitiends 1a normal
Crculacion de los vehiculos y de la poblacén. Esta situacion sfects directamente 3 las famidias que
Viven en estas zonas porque contribuyen a la contaminacion ambiental que dafian al patnmonio
publico y privado, y dificultan el desplazamiento normal de las personas y de los vehiculos

AV. CHIMBOTE #130 - URB, BUENDS AIRES - NUEVO CHIABOTE — SANTA « ANCASH
TELEFONO: (043) 31909 - (043) 711208
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GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH >~ |
SUB REGION PACIFICO -
$US GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE ! '.':,(
“ARO DEL BICENTENARIO DEL FERU: 200 ANOS DF INDEPENDENCIA® b

1.1.4. INTRODUCCION
En el afan de logar las mejoras de ia zona, la Municipatdad Drstrital de y la Sub Region Pacficy
ha visto necesario |3 ejecucion del ExpePdiente Técnico ‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL A.H SOLIVIN DEL C.P. SAN JACINTO EN
EL DISTRITO DE NEPENA - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH el
cual comprende e mejramienio de la red vial wrbana para dar un adecuado condicignamiento
para |2 transitablidad vehicular en el A M. Soivin de I C P San Jaonto

1.1.5, GENERALIDADES DEL PROYECTO:

ANTECEDENTES:

Meaiante OFICIO N* 091-2021-MDN-A. de facha 12/08/2021 1a MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE NEPENA remite el expedients técnico 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL A.H. SOLIVIN DEL C.P. SAN JACINTO
EN EL DISTRITO DE NEPENA — PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTG DE ANCASH"
Codigo Unico de Inversion N° 2494437, a fin de solictar |a gjecucion del proyecto de

inversion

Mediante OFICIO N* 586-2021/REGION ANCASH/ISRP/G, de fecha 23/09/2021 5 SUB
REGION PACIFICO devuelve el expedients téenico “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AH. SOLIVIN DEL C.P, SAN JACINTO
EN EL DISTRITO DE NEPENA —~ PROVINCIA DE SANTA —- DEPARTAMENTO DE ANCASH"
Cadigo Unico de Inversion N° 2494437 para que hagan el levaniamionto ce las
coservaciones encontradas por el area de estudios y proyecios

Mediante OFICIO N* 118-2021-MDN-A. de fecha 30/09/2021 i3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE NEPENA ramite &l levantamiento de observaciones ael expediente tdcnico del proyscle
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL
A.H. SOLIVIN DEL C.P. SAN JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPENA - PROVINCIA DE
SANTA — DEPARTAMENTO DE ANCASH" Codigo Unico de Inversion N° 2494437
elaborado por el ING. MANUEL ALEJANDRO ASCON ESCUDERO con registro CIP N*
188139, responsable de la elaboracién del expediente técnico, a la Gerencia de I8 Sub aaién
Pacifico — Ancash Sr, CESAR AUGUSTO AGUILAR VILLEGAS. parz su tramie
corresponciente. Con un valor referencial que asciende & S/, 1.839.885.65 incluyendo gastos
generales, ubilidad @ iImpuestes de ley, bajo el sistema de coniratacion a PRECIOS UNITARIOS
cen un plazo de efecucion de 90 dias calendarios

Madiante RESOLUCION DE ALCALDIA N* 146-2021-A/MDN, de facha 29 do Setiemtie dal
2021, el Sr. Pedro Nicolas Carranza Lopez. en calidad de aicalde de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NEPENA aprueba el Expedients Tecnico dal Proyecte' "MEJORAMIERTQ

= e ===c

AV. CHIMBOTE #130 - URB. BUENCS AIRES ~ NUEVD CHIMBOTE « SANTA « ANCASH
TELEFONO: (0M3) 319090 - (043) 311209
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GOBIERNOD REGIONAL DE ANCASH 2. |

SUB REGION PACIFICO ord

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMUIENTE &g;r;’
“ARO DEL BICENTENARIO DEL PERL: 200 ANIDS DE INDEPERDENCIA® e

DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ¥ PEATONAL DEL A.H. SOLIVIN
DEL C.P, SAN JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPENA - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH', elabcrado por 8 ING. MANUEL ALEJANDRC ASCON
ESCUDERQ con registro CIP N° 186139,

+ Mediante OFICIO N* 605-2021/REGION ANCASH/SRPIG, ¢e fecha de recepcion 12 de
oclubre del 2021, ia Sub Regidn Pacifico requiere documentacion para fama de convensp
entre ellos el proyecto de Inversion publica “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL C.P, NEPENA EN EL DISTRITO DE
NEPENA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" Cddigo Unico de
Inversion N* 2494437 y asl proceder a elaborar kas convenios imernstitucionales

¢ Medianie OFICIO N® 127-2021-MDN-A, de focha 12 de octubre del 2021 el ¢ Pedro Nicolas
Carranza Lopez. en calidad de alcalde, remite infarmacidn necesaria para suscripoion de
convenio internstitucional para la gjecucion del proyectc “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AH. SOLIVIN DEL CP SAN
JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPENA ~ PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO
DE ANCASH" Cadigo Unico de Inversion N° 2494437,

¢ Mediante INFORME N" 626-2021-GRA/SRPISGIMAIAEYP de fecha 12 de octubre del 2021
el area de esludios y proyectos de 1a sub region pacifico ramide iz CONFORMIDAD PARA
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, entre la Municipalidad Distrital de Nepefa y la Sub
Region Pacifico del Geblerno Regional de Ancash, para la evaluacion y financiamiento gel
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
DEL AH. SOLIVIN DEL C.P. SAN JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPENA - PROVINCIA
DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" Cédige Unico da Inversion N* 2494437
Cuyo monto G inversion por parte de la sub region pacifico es por el total de S/, 1.874,205.65

{Un millén ochocientos setenta y cuatro mil doscientos cinco con 65/100 soles) que
Incluyen los componentes monta referencial de ejecucion de obra S1.1,839,885.35 (Un millon

ochocientos treinta y nueve mil ochocientos ochenta ¥ cinco con 35/100 soles) y munto
referencial de supervision de obra S/, 34,320.00 (Treinta y cuatro mil trescientos veinte
con 00/100 soles).

*  Mediante INFORME N* 1505-2021/REGION ANCASHISRPISGIMA de fecha 12 ¢2 octubra
del 2021, 1a subgerencia de infraestructura y medio ambiente, recomiends su derivacian yia
elaboracion del convenio inteninstitucional del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL A.H. SOLIVIN DEL C.P. SAN
JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPENA — PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO
DE ANCASH" Codligo Unico de Inversion N” 2494437

AV. CHIMBOTE K130 - URB. BUENOS AIRES - NUEVD CHIMBOTE — SANTA - ANCASH
TELEFONQ: (043) 319090 - (043) 211209
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GOBIEANO REGIONAL DE ANCASH |
SUB REGION PACIFICO o

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE o )
“ARO DEL BICENTERARIO DEL PERU; 200 ANDS DE INDEPENDENCIA® iy

*  Mediante INFORME N* 2594-2021.-REGION ANCASHI/SRPISGAYR/AACP de fechz 17 ge
octubre del 2021, el jefe de abastecimientc y control patrimonial sokicito @ disoon b lidad
presupuestal para el proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DEL A.H. SOLIVIN DEL C.P. SAN JACINTO EN EL DISTRITO
DE NEPENA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" Codigo Unico
de Inversion N* 2494437 por el monte de S/ 1,874,205.65 {Un millén ochocientos setenta
y cuatro mil doscientos ¢inco con 65/100 soles).

*  Mediante MEMORANDUM N° 00176-2021-REGION ANCASH/SRP/SGPPTO, &l sun gerante
de planificacion, presupuesto e inversidn, remite Iz digponibilictad de crédito presupues:a

*  Msediante INFORME N° 2600-2021-REGION ANCASHISRP/ISGAYR/AACP. de fecha 13 da
oclubre dei 2021, el Jefe de abastecimiento y contra! patrimonial, remite &l expedients 1cnico
original y el proyecto del CONVENIO INTERINSTITUCIONAL del "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL A.1. SOLIVIN DEL
C.P. SAN JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPENA - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH" Codigo Unico de Inversion N* 2494437 nor el ric v de
S/, 1,874,205.85 (Un millén ochocientos setents Yy cuatro mil doscientos cinco con
65100 soles). por lo que solicity opinion técnica ¥ postericr derivacidn para su apropacon

* Mediante INFORME LEGAL N° 272-2021-REGION ANCASH-SRP/AJ | d& focha 14 ge
oclubre del 2021, la oficina de asesorla Juridica opina qua * es viable y amparaile |a
Suscripcion del convenic interinstitucional re ia Sub Reqion Pacifico v 1a Municipalidad
Distrital de Nepeiia, para la evaluacion, aprobacion y ejecucion de los proyecios de inversidn
que sevan a través del presupuesio de fa sub region pacifico, en atencion |s competsncia gn
derecho que cuenta el Gerente de ia Sub Regidn Pacifice como titular de 15 entided”

*  Mediante CONVENIO N° 08-2021-GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SRP. de fechy 14
de octubre del 2021, se firma el CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SUB REGION PACIFICO Y LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NEPENA PARA LA EJECUCION DE| PROYECTO: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AH. SOLIVIN
DEL C.P. SAN JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPERA — PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH" Codigo de Inversion N* 2494437

* Que meaganie INFORME N° 012-2021-SRP/AEYPIJG, fecha 1B de octubre del 0o 2021 of
COORDINADCR DE PROYECTOS - SRP Ing EDY A. JUNIOR GARCIA QUISPE suloima
|a aprobacidn mediante acto resoluctivo dal proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIC DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AH, SOLIVIN DEL C.P. SAN
JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPENA — PROVINGIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO

AV. CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES - NUEVD CHIMBOTE - SANTA -~ ANCASH
TELEFONO: (043} 313090 - (043} 311204
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GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH = |

SUB REGION PACIFICO e |

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ MEDIO AMBIENTE o=
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AROS DE INDEPENDENCIA® Wi

DE ANCASH" Codigo Unico de Inversion V' N° 2484437 por el monto de Sf. 1,874,205,65
(Un millén cchocentos setenta ¥y cuatro mil doscientos cinco con 85/100 soles)

* Que con fecha 1B de octubre del afo 2021, medianie INFORME NB44-2027 -
GRAISRPISGIMAIAEYP. el jefe de 1a oficina de Estudios y Proyectos. solicita al Subs Gerente
de Infraestructura y Medio Ambignte — SRP Ia Aprobacion de expediente 1ecnice mediante
acto resolutivo del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DEL A.H. SCLIVIN DEL C.P. SAN JACINTO EN EL DISTRITO
DE NEPENA - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" Codigo Unico
de Inversion N* 2494437, por el monto de S/, 1,874,205.65 (Un millon ochocientos setenta
¥ cuatro mil doscientos cinco con 65/100 soles)

* Que mediante INFORME N* 1573 - 2021 - REGION ANCASHISRPISGIMA, de fecha 19 ds
octubre del a0 2021, el Sub Gerente de Infraestructura y Medio Ambiente - SRF solicla sl
Gerente de I1a Sub Region Pacifico - GRA, 1a aprobacion ae ExpedienteTecnico du Proyecto
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
DEL A.H, SOLIVIN DEL C.P. SAN JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPENA - PROVINCIA
DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" Codigo Unico de Inversion N* 2494437
por el monto de S/, 1,874,206.65 (Un millén ochoclentos setenta ¥y cuatro mil doscientos
cinco con 65/100 soles), expresando que el costo de inversion o finaciamiento total del
proyectopor parte de la Sub Region Pacifico asciende a 1a suma de S/ 1,874,205.65
soles.

*  Mediante INFORME LEGAL N*284-2021-REGION ANCASH-SRP/AJ de fecha 19 de potubre
del 2021 el Area de Asescria Jundica, remile infarme Ju opinion legal ae aprobacion del
Expediente Tecnico de Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DEL A.H. SOLIVIN DEL C.p. SAN JACINTO EN EL DISTRITO
DE NEPENA - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" Codigo Unico
do Inversion N* 2494437,

*  Meadiante RESOLUCION GERENCIAL sSUB REGIONAL  N"329.2021-REGION
ANCASH/SRPIG de fecha 20 do octubre del 2021, en el ARTICULO PRIMERO, ARFORAR
el Expediente Técnico del Proyecio ge Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AH. SOLIVIN DEL C.P SAN
JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPENA — PROVINGIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO
DE ANCASH" Codigo Unico de Inversion N* 2494437, siendo ¢! Costo de 1a Ejecursdn la
suma de S/, 1,839.885.65 (Un millon ochocientos treinta y nueve mil ochocientos
ochenta y cinco con 65/100 soles), de los cuales para Iz Supervision asciende o o sums
de S/34,320.00 (Treinta y Cuatro Mil Trescientos Veintecon 00/100 soles) &l cosio para

AV. CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES - NUEVD CHIMEOTE — SANTA - ANCASH
TELEFONO: (043) 319060 - (043) 711209
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GOBILRNO REGIONAL OE ANCASH 4 |
SUB REGYON PACIFICO g': : )
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE L -
“ARO DEL BICENTENARID DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIAY "

ia Inversion Total asciende a S/, 1,874,205.65 (Un millon ochocientos setenta y cuatro mil
doscientos cinco con 66/100 soles), con presupuesto del mes Julio del ano 2021

1.1.6. OBJETIVOS:

a, Objetivo principal
~ Brindar las mejores condiciones de transitabiidad vehicular y peatonal en &l sector AH
Scllivin del C.P. San Jacinto

1.1.7. ALCANCES DEL PROYECTO:
El proyecto contempla principaimente la construccion de pavimento asfallico, gradas, escaleras

sardineles, veredas sefalizacion

METAS DEL EXPEDIENTE TECNICO:

- Mejoramiento de 10,410.89 m2 de terreno naturnl con material de filteo

- Constroccion de 10.410.89 m2 de pavimento Hlexible. con carpeta astiliv
en Caliente E=2"

- Colocacion de una sub base granular E=0.13m. ¥ una base granular E={. | 5n

- Imprimacion asfaltica con MC-30,
Pinture de pavimento de linea continua v discontinun v sefallzacion &
407.39 m2 ¢n simbolos y letras.

Construccion de veredas de conercto F'e=175 Kgem2 e=7¢m . con piedr

mediana nsentada de 3em.. sobre una base granularde 10 em, de espesor. |ing
drea de construccion de 163083 m2, rampas v sardineles de concren
F'e=210 Kg/em2, Construccion de grodes v escalerus en zonas Je pendicnie
pronunciada

- Colocacidén de cajas de ngua (viviendas /arcas verdes) v desaglie pary las
viviendas

- Colocacion de dreas verdes 1.009.07 m2
NORMAS TECNICAS

El Contratista esté obligado a cumplir cabalmente durante ia ejecucion de ia obra, las normas legales y
narmas técnicas vigentes. bajo responsabilidad en caso de inobseryancia

1.2, CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

De conformidad con el numeral 49.5 def articule 49 del Reglamento, ¢f atea usuaria puede mclulr
lo siguiente

1 El numero maximo de consorciados es de 03 INTEGRANTE

w
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2. El porcentaje minimo de participacion e cada consorciade es del 30%

3 El porcentaje minimo de participacion en |a gjacycion del contrato, para & mlegrante del
CONSOIcio que acredite mayor experiencia, es del 40%

1.2.1. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

* E| contratistz sera directo responsable de las consecusncias causadas por deficicroa o
negligencia durante la ejecucicn durante i ejecucion de la obra. como ia afectacion & tercercs
© a las propledades de éstos, a ésios, par responsabildad civil

1.2.2. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
* Lsconformidad de a ejecucion de ta obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho @

reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, La responsabilidad de! contratisia por
la calidad ofrecida y por 108 vic0s ocultos de Ia obra ejeculada, e de no menor a swte (07)
aftos, contados a partir de la conformidad ce Ia recepaion 1oiat o parcial de la obra segun
corresponda. de conformidad con e Ariculo 40° de la Ley de Contratacones del Estado
aprobado por 1a Ley N*30225

1.2.3. PROGRAMA DE TRABAJOS

» Elprograma de irabajos debera ser elahorado utilizando el Matodo Del Camino Crince 1CPM)
el Método PERT o cualquier ofro sistema similar que sea salsiactonio al Supervisor

* Al actuahzar su programa de trabajo y/o cronograma, el Cantratista debera tomar €n cuenta
las restricciones onginadas por casoe fortuito o de fuerza mayor

* Ls presentacion del programa de Irabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximirdn al
Contralista de ninguna de las obligaciones y responsabllidades emergentes

GARANTIAS

» Coma requisiic indispensable para perfeccionar el contrato el postor ganador debe entregar

& la Enticad [a garantia de fiel cumplimiznto det mismo por una suma equivalents al diez por
ciento (10%) del monto del contrato onginal Esla se mantiene vigente hasta ¢l consentamento
de la liguidacion hnal

« Enloy contrates de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequedas
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimients 2 diez por ciento
{10%) del monto del contrato criginal, porcentaje que es retenide por fa Entidad curanis la
primera mitad dal numero 1ctal de pagos 2 realizarse. de forma prorrateada en cadu pugo
€ON Cargo a ser devuedlo a 13 finalizacion del mismo, conforme 16 establece el afticuio 149 dal
Reglamento
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1.2.5. ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO

* LaEntidad otorgara adelantos directos por &f 10% del monto del cantrato onginal

* El contratista debe solicitar formalmente Adelanto Dirscto dentro de ios ocho (3 dias
$iguientes a a suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adetantos
mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y e comprobente de page
corespondients. La Entidad debe entregar ¢ monto sclictado dentro de 108 siete (/) aias
contados a partir del dia siguiente de recibida Ia solicituy del contratista

* Vencido ef plazo para solicitar el adelanio no procede fa solicitud

ADELANTO MATERIALES

* ‘La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos nor el 20% oel manto del conlate
onginal, conforme al calendario de adquisicién de materales o iNSUMOs presentado por el

contratista

¢ Laenltrega de los adelantos se realizasd an un piazo de 10 dias calendario pravios g ln lecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales 0 Insumos para cada adquisicion, gon
fa finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o nsumoce an 1a

cportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para fal efecto. EL
CONTRATISTA debe solicitar Ia entrega del adelanto en un plazo de 15 dias calendario
antencres al inicio del plazo antes mencionado agjuntande a su sohitiud (3 garantia por
adelantos medante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y ol comprabante ¢s p G0
respectivo

1.24. VALORIZACIONES

* La forma de las valorizaciones y facturas ge P3G, s&1d preparadas por ol Contratista en
coordinacion con el Supervisor

* El contratista consignara en sus valorizaciones 10dos fos rabajos eecutados. de acuerdo 2
las cantidades establecidas en las mediciones

1.2.5. VALORIZACIONES MENSUALES
* La Valorizacion es la cuantificacion econémica ¢e los avances fisicos contratutus yio

ejeculados, tienen el caracter de P30S a cuenla toda vez que es en |a bauidacion donde se
define el monto total de la obra y ! saldo a cancelar

* El inspector o supervisor revisara los metrados durante 2| periodo de aprabacion de la
valarizacion

—— ~ S
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Las valonzaciones mensuales, se presentaran el ultimo dia del mes de |a valorizacion al
Inspeclor O supervisor, y este a la vez 1a presentara a | entdad duranis les cnco (08)
primeros dias contados a partir del primer dia habil del mes sigulente a la ejucucicn Je los
trabajos endos (02) originaies y una {01) copla acompaftiados segln el caso por los computos
métricos resullantes de las mediciones do los lrabajos eecutados hasta la fecha y venhicados
por el Superyisor,

1.2.6. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

1.2.7,

En caso de retraso de injustificado del contratista en la gjecucion de las prestaciones objeto
del contrato, Ia Entidad aplicard automaticamente una penalidad por mora por cada dia da
atraso La penalidad se aplica automaticamente y se cakiula de acuerdo con la siguiente

formula

Panaldad darnia = 010 x mmonig vipente
F x plazo vigente an dias

Doénde

F=0.15 para los plazos mayores a sesenta (60) dias o,
F= 0.40 para plazos menores o iguales & sesenta {60) dias.

l.a penalidad aplicable a este servicio, estd prevista en el articulo 162" del Reglamenic ¢z |3
Ley de Contrataciones del Estado

DE LAS OTRAS PENALIDADES

Las penaiidades tienen por finalidad disuadir el Incumplimiento de una prastacidn y sancionar
dicho incumplimiento

Para tal fin se han identificado diverses hechos reakzables y se ha disetado la forma para
geterminar el manto de |a penalidad. guardando crerios de proporcionalidad y co Wwiuencia
con la gravedad del incumphimiento

De acuerdo con &l aniculo 163 del Reglamento, $& pueden establecer otras penul cades
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, rezonables congruentes y
proporaonales con el objeto de 1a contratacion

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se
deben Incluir Ias siguientes

AV. CHITMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES « NUEVO CHIMBOTE - SANTA « ANCASH
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- ; ‘
‘ 'l

—

OTRAS PENALIDADES

—
I%

-l

3

Supuestes do aplicacion de penalldad

! Forma de célculo

———

Cuando &l personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesents (80) dias
calenderno o del Inlegro del plazo de ejecuion
si este &3 menor a los sesenta (60) dias
caiendano, de conformidad con @8
dsposiciones establecidas en el numeral 190 2
del antleulo 180 del Reglamento

En casc el contratista incumpla con su
obligacon de sjecutar la prestacion con &l
personal acreditado 0 debidamente sustituido

Procedimiento

Por cada dia de Segun  informe de
ausencia 0 5 UIT () | superyisor ]
por cada gia de | Inspaalor <]
ausencia del | coordinador de olra

| personal an obra en
| el plazo previsto

"Por cada dia de | Segun Informe  del
ausencia 05 UIT (*), | supervisot o
por cada dia de | Inspecior 0
ausenca del | coordinador de obra

personal an cbra en
el plaza previslo

PERSONAL OFERTADOD El Supervisor
Cuande no cumple con proveer con el personal | par  cada dia de deverd  emur el
establecdo en su propuésta iécnca, cuandco ausencia 0.5 UIT (%) wlorme respectivo
nicie 13 prastacion efecliva Asimismy podia

Cuando culmine la relacién contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la susttucion del personal por no
cumplir con izs experencias y calificaciones del
personal a ser reemplazado (A 190 de!
Reglamento de |a Ley de Contrataciones del
Estado)

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en I3 obra tanto
peatonal y vehicular incumpliendo las normas ¥
¢l expediente Técnico

Los dispositivos o las sefizles peatonal ylo
vehicular y olros son los que se encusntran
detallados en e Expediente Técnico

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla en dotar al
persona! los implementos o equipos basicos de
proteccion pessonal. en la ejecucién de la Obra,
conforme lo establecido en la NORMA G 050
El contratista debers cumplir obligatoriaments

el Articulo 10° Equipos Basicos de Proteccion |

Por cada cia oe
ausencia 0 5 UIT (")

TCinco por mil (5/1000)
dgal  men de la
valorzacion dal

perodo por cada dia |

de incumplmienta

"Dos por mil {211000) |

del monty la

valorzacion del
| periode por cada dia

do dicho
‘ Impedimenta

ce

anglar en ¢l cusdemo
de obra, cads gli ge
ausencia dal
perscnal olenado
debiendo cuantificary

—

O |

aplicar i panaidad
en 1n valoriza cion de
obta en el mes
Comespondenie. An
190 RLCE

£l Inspecior
Supetvisor,  debera |

anotar 2n ¢l cuagzmo
de obra, cada dla de

ausencia ol
personal olértzdo
detizndo cuantdicary

| apicar la punalidad

' en la valorizackn de |
obra en o mes |

| corespondiente
Segun informe del
sUperysor o
Inspacior o
COorginador de olirag
Segun wlorme  gel
SUPLVISOr O InsptCtor
0 coordnador de
obra
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| Perscnal (EPP) de ta NORMA G.050 del
Regiamento Nacional de Edificaciones
# Uniforme

» Protector o cascos de Seguridad tipo Jockey ‘
contra impacto y/o descarga eléctrica
(Segun sea el caso) Para (dentificar la
¢ategoria y ocupacion de los trabajadores,
los cascos de seguridad sesan de colores
especificos
» Calzado de seguridad (botas de jebe
botines dieigctricos, botines de cuery)
Segun sea el caso
~ Protectores de Oidos. (Tapones de oido o
aunculares| segun sea el caso
~ Protectores Visuales (Gafas de seguridad.
Pantallas de soldadura, etc.) segun sea el
caso
» Arnés de Seguridad
~ Guantes de Segundad segun sea el caso
(Dielectricos. de Cuero o de plastico o jebe)
- Mascanlla anti polvo |
& | PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y | Das por mil (2/1000) | Segun informe  gel
CONTROL DEL COVID-13 EN LA  del monte  de |3 | supervisor o
EJECUCION DE OBRA valofizagion del | inspector 0
Cuando el Contratista incumpla o no cuenta | periodo pOr cada | coordinador de obira
<on las dispesiciones recurrentes en ¢l plan caso deteciado
7 | EQUIPOS DEL CONTRATISTA, | Tres pormil (3/1000) | Segun informe  dei |
Cuando e! Contratista no cuents con los del monte de la | supervisor o
€Quipos  minimos exigidos en el expediente | valonzacion gel | Inspacior o
tecnico conforme a su propuesta tecnica, o que  periodo  por  cada | coacrds ador de obra
‘ los tenga Incompletos para la gjecucion de  equipc y dia de
obra ‘ ausencis
8 | CALIDAD DE MATERIALES "Das por mil (2/1000) | Segun Informe  del”
Cuando ¢ Contratsta Ingrese materiales a la | dei monto  de Ia superyisoy o
| obra sin autorizacion del supervisor o ulilice | valonzacion del | Inspector o
para la ejecucion de la obra matariales de | periodo  por cadz | coardinador e obra
menos calidad que los especificades en el | casg celectado
Expediente Técnico y ias normativas vigentes
La multa es por cada material no autorizado o
no adecuado
EL CONTRATISTA deberd retirar dicho
material y reamplazario por ofro que cumpla
ton las especificaciones técmicas, siwnco
reemplazado sin costo alguno para la Entidad
(Los originales de las pruebas deberan sur | |
enlregados en Liquidaciones de la entidad) L P
9 | CARTEL DE OBRA Dos por mil (2/1000) | Segin informe o) |
Cuando el tontratista no coloque cartei g8 obra | del monto de la superyisor -]
| dentre del plazo 07 dias La multa por cada gia | valorizacion del | Inspector o
GE alraso sery penedo por cada dia | ¢oordinador de oora
A P — B | de impedimento |
10 | Cuando &l contralista no mantiene colocada & | Dos por diez mil | Segun informe  del
' canal de obra hasta la €lapa de recepcion {2/10000) et monto | supervisor o
oel conlsiato original Inspacior o]

| Coordinador de cura

AV, CHIMBOTE #130 ~ URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHMBOTE ~ SANTA - ANCASH
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11 | PERMANENCIA EN OBRA DE LOS | Por cada dia y | El Inspector o
PROFESIONALES PROPUESTOS, EXCEPTO persona 1.0 UIT (") Supervisor, cebers |
EL RESIDENTE DE OBRA emilr 8l infoerme
Cuando los personales propuestos no seo respactivo
encuentren en obra de acuerdo 3l cronograma Asimigmo podra
de intervencion anotar &t el

cuademo de oo
cada dia 02 gusencia
del parsonal
| ofertado,  deblendo
cuantificar y apscar
la penalidad en ia
vaiorzacion ge ohra
an el mes
= . | COfraspondiente |

12 | PERMANENCIA DEL RESIDENTE. Dos por mil (2/1000) | Segan informe  det
En caso que el resdente de obra no | del monto  de ia | supervisor o
desempefie  sus funciones de forma | valorizacian del | Inspector [
permanents y directa en la ejecucion de la obra | periodo por cada dia | coordinador de obira
sera causal de aplicacion de Ia penaiidad. ingsistencia
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO | Dos por mil (2/1000) | Sequn informe  del |

| DEL PLAZO CONTRACTUAL del monioc de Ia | supervisor o

13 | Cuando el contratista no cumpla con eniregar el | valorizacion del | Inspector o
calendario valorizado adecuada Yy su | periodo por cada dia | coardmnador da obrg
programacion CPM. El plazo de entrega serd de | de retraso
6 dias hablles horas y se cortabitizara a partir
del cumplimiento de las exigencias indicadas
en &l anicuio 176° del Reglamento de Iz
Ley de contrataciones del Estado. Al presentar '
fa liquidacion debera presentar el ultimo
aroncgrama valorizacgo actualizedo a Ia fecha |

| de culminacidn de la Obra 7 e
| Cuando ¢i contratista no cumpia con entregarel | Dos por mil (2/1000) | Seaqunt informe  dél |

14 | calendario aceierado dentro de las exigencias | g8l montc  de 1@ | superyisar o
Indicadas en el articulo 203° Reglamento de la | valorizacidn del | Inspactor (<}
Ley de Contrataciones del Estado penodo por cada dis | coordinador de gora

= . - ; __|deretraso = >
Por no presentar al supervisor el Calendanc ce | Dos por mil (2/1000) S?gun informe  dal
avance de cobra valorizada actualzada y su|Cel monto de la supervisor o

15 | programacion CPM correspondiente, dentro del | valorizacion del | Inspector o
Pazo  establecidc por el Adiculo 198° | pericda cor cada dia ’ Coordinador e olva
Procedimiento de Ampliacién de Piazo de| = U€ retraso
Reglamento de 1a Ley de Centrataciones del

_|Estado |
Por valorizar trabajos s:in ceflirse 2 las bases de | 0 16% del Monto del | Segun Informe i |
pago de las especificaciones técnicas y/o | Contrata original por | sugervisor [~

16 | valorizar Irabajos no ejecutados {sobre. CROS oportunidad Inspacior ©
valonzacones  valorizaciones  adelantadas cootdinador d= obirs
€lC). que ocasionen pages indebidos ¢ no
encuadrados en las disposiciones vigentes: sin
perjuicio de las acciones legaies que pudleran
feconocer. < :

17 | Por atrasos y/o paralizaciones de l0s trabajos o | 0.15% del fionto del | Segun [nforme  cel |
aclos  programados consacuencia  gel | Conirato ornginal por { SUZEMISO! 0
Incumplimiento de sus obligaciones laborales | cada oportunidad | Inspactor 0
con  su  personal de obra (pago de CoQ dihaaur de oura

o femuneraciones oportunas. etc |

AV, CHIMBOTE 8130 - URB. BUENOS AIRES ~ NUEVO CHIMEOTE - SANTA « ANCASH
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0 B

"’w " POR INCUMPLIMIENTO EN LOS ALCANCES
DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y

EXPEDIENTE TECNICO

Cuando el Contratista incumpla con algon

aicance establecido en los 1érminos de

referencia y Expediente Técnico

| Dos por mil (2/1000) | Segun Infoime  del |
del monte de la | supervisor 0
valorzacion del | Inspector o
pericdo por cada dia | coordinador de obra, |
de incumplimiento

19 | POR INCUMPLIMIENTO EN LA
PRESENTACION DEL INFORME TE_CNICO
DE REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICC
DE OBRA
El contratista deberd presentar al supervisor o
inspector de obra un informe técnico de revision
del expediente técnico. que incluya entre otros
las posibles prestaciones adicionales, resgos
del proyecic y otros aspectos materia ge
consulta, de acuerdo a los plazos establecidos
en ef articulo 177" del Reglamento.

Deos po_r mil [—21‘1000) Segun informe  del |

gel monto de i@ | supervisor <]
vakorizacion por | Inspector Q
cada dia de | coordinador de ovra

incumplimignto

J

20 | PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando &l contratista no realiza lss pruebas o
ENSAY0s oportunamente para  verlficar la
calidad de los materiales y los irabajos
ejeculados,
|

| Dos por mil (z/1000) | Sequn informe  dei

del montc ce la | supervisor 0
valocizacion por | Inspecior o
cada coovdinpdar de obra

meumplimiento
\

TRABAJO DE RIESGO
| Cuando el Cantratista no cuente con el seguro
complementario de trabajo de nesgo. para &
personal que reakice frabsjos de ensayos, de
| Estudios de Sueios o cuniquier personal técnico
‘_i U obrere durante 'a ejecucién de Ia Obra
22

21 (sEGURo

‘No cumple en realizar las medidas ge
\ mitigacion ambiental indicadas en el estudio de
Impacto ambiental

3 |o estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y
Salud en el Trabajo. DS N* 005-2012-TR y DS
N 009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajp. .

24 | GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

No presentar y/o mantener actualizade ias
Garantias de Fiel Cumplimiento, asi mismo. de
€xistir adicionales aprobados a! contrato de
ejecucion de obra

COMPLEMENTARIO DE 1 Uno por mil {111000) I Segun informe geal

23 | o reporta los sccidentes de trabajo de acuerdo |

"Uno por cinco mil

del valor del | supervisor (=
contrelo, por cada | Inspeclor o
ocurrentia  en  la | coordinador de onra
cbra

Uno por tres mil | Segun Informe  del
{1/3000) del valor del | superyisor o
conlrato  por cada | Inspactor o
dia | cooldinador de oury
Uno por ainco mil | Seaun inferme  de
{1/5000) gel valor del [ Superyisol 8
| contrate. por cada | Inspecior (<

ocurréncia coardinador ge gura

{1/6000) de! valor del Segun informa el
contrato. por cada | superysor 0
ocurrencia | nspecior =

| coerdimador ¢¢ obra,

25 ' GARANTIAS POR ADELANTOS

No presentar ylo mantener actuslizado las
Garantias por agelantos. por los montos Qque
cubran &l adelanto vigente

26 | Cuando se presente vaiorizaciones fuera ce
fecha segin indica ¢/ RLCE. La multa sers por
dia de retraso

Uno por cinco mil | Segun Informe  gal

{1/5000) del vislor del | supervisor D

‘ conlrato. por cada i Insgacior 0
ocurrencia | Ceordinador g2 olxa
Dos par mil | Sey i informes J'_‘-V
{2/1000) del | Supervisor 0
monto de 2 | Inspecior Q
valonzacion por | eoardinador de pora
cadsa dia de |

_iIncumpiimiento

AV. CHIrRBOTE #1230 ~ URB, BUENOS AIRES - NUEVD CHMOOTE - SANTA - ANCASH
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= S —
27 | CUADERNO DE OBRA [Uno por dos mil | Segin informe el |
Por no estar al dia en los asientos que | (1/2000) del monto | supervisot D
corresponden de acuerdo al avance de cbra del de L3 valorizacién Inspacicr ]
del pericdo por cada | coordinader do ehia
= IC—— -, - R :
28 | En caso EL CONTRATISTA Incumpia con su | Cince por diez mil T Segun Informe gel
coligacion de mantener vigentes las polizas de {5/10000) del monto | supervisor 0
seguros desde el inicio de la obra hasta la | d¢ contrale ariginal | Inspector o
racepcién | por cada | coordinader de obrg
oporfunidad que se |
evidencis ln falla
20 | Por incumplimiento  de pagos (salarios | 0.5% del monto dal | Segun informe  del
Jornaies, beneficios scciales, etc.) a su personal | Contrate onginal por | superyisor o
profesional  té¢nico y obrero, que afecte g ‘«:ada evenio | Inspeclol [
normal desarrolio de la obra, y que hays sido | reporiade o puesto | coordinador de abra
PUESIO en conocimiento de [a Entidad eén conocimienio dsl

’ Gobviernc  Regional
de Ancash

30 |ENTREGA DE LOS PLANOS POST Uno por dos mﬁi‘ Segun informe  ages
“CONSTRUCCION {1/2000) ael monto | supervisor 0
Cuando el contratista no entrega en forma | dal contrato original Inspecior 0
| oportuna los planos post construccion (Mdximo | por cada dia oe coordinador de obira
en un plazo de 15 dlas calendarics de | incumplimiento
cuiminada |a obra}, de tal manera que impide a l
la Comision de Recepcion de Obra, cumplir con
|-sus funciones

| Importante
No se puede melur comnn olras penalidiges ta sola presentacion oo 1—'-_"[1 te & st (2
pevsanal acreddade. La ponatidng POC Bushtucion del personal aplca StSpee Y eamioo b Eolidad me
aya ainobado su sustiheidn sequn Io grevisto en ol numeral 190 4 e articulo 180 aut Reqia

|

|
e cccacc i g i
{") UIT vigente 8l momento de la ocurrencia o evento sujeto de penaligsd

Cabe precisar que la finalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar €ada una un montg
maximo equivalente al diez por ciento (%) del monto del contrato vigente

Para ef caso de las mullas consideradas estardn eximudus de la penalidad en los Siguientes casos

¢ Por fallacimients dal profesional propuesto

* Por enfermedad que impide la permanencia del profesional cebicamente sustentado con 1
documentacion que certifique la atencion medica prascripcign méadica y t0da lo refyrome 3
Su asistencia medica sea en un Mospltal. Clinica o Centro ¢e Salud

AV. CHIMBOTE #130 - URE, BUENOS AIRES ~ NUEVO CHMBOTE - SANTA - ANCASH
TELEFONO: (083} 319090 - (043 311205
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* Despido del profesional por disposicion de ia Entidad

* Porinvaligez permanente, debidamente acrediado por los organismos cornespondienies

» Soficitud de cambio de perofesional por disposicién de la Entidad

« Cambio del profesional cuando e Inicio de la obra s haya postergado por miés de 60 dias

entre ¢l otorgamiento de ia buena pro

1.28. DE LAS MODALIDADES Y SISTEMA DE CONTRATACION

« La modalidad de Ejecucdn serd por CONTRATA
» [Cel sisgtema ce Contratacidn ¢s a PRECIOS UNITARIOS

1.2.9. DEL PLAZO DE EJECUCION

El Plazo de Ejecucidn de La Obra materia de |a presente convocatoria es de NOVENTA DIAS
{90) Dias Calendarios

1,210, SOLVENCIA ECONOMICA

REQUISITOS:
El postor debe acreditar como requisito para acraditar 1a soivencia econdmica una Carda 62 Linen de

Credito, por un monto equivaiente a 0.5 veces el Valor Referencial

ACREDITACION:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuantre Lajo 1a supervision girgcly
de 1a Superintendencia de Banca. Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pansiones o estar
considerada en |2 Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que penddicamente publiica &

Banco Central de Reserva del Perd

No procede acreditar este requisio a través de lineas de cred 108 pura carias fianza o poliza de caucion
Tampace corresponde acepiar documentos emitidos por empresas de 8EQUros para acraditar este
requisito de calificacion, toda vez gque, de conformidad con el Oficio N 47719-2019-SBS dicnas
EMpresas no pueden olorgar créditos,

IMPORTANTE:

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de cradito puede estar & nomure del
consorcio o del integrante de! consercio que acradite el maycs porcentaje de parlicipacion an las
obligaciones de la ejecucion de Ia obra. El documento debe mndicar expresamento ol nombre

compieto o la denominacién o razon social del integrante o mlegrantes del corscroio

1.2,11, DE LA RECEPCION DE OBRA
* Alaterminacion de la obra o cuando se considere conveniente por ka Entidad y luego de unas
nspaccion conjunia entre representantes de la Entidad. del Suparvisor y de) Contratists & no

exisien observaciones con relacidn a fa calidad y terminacion de la Com y eslén er

AV. CHIMBOTE #130 ~ URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH
TELEFONQ: (043) 315090 ~ (041) 111203
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funcionamienio todos los sistemas y equipos que la conforman, se proceders a la Recepodn
suscrnbiéndose &l Acta correspondiente, en la que indicara claramenie el estaco final de |3 olbra
En caso que La Entidad crea necesano contar con parte de la infraesiruciurg ejeculada antes del
términc totsl ge i obra, La Entidad podra disponer 8 RECEPCION PARCIAL de la miema de

acuerdo a 10 Indicaco en el numeral 15" del Articulo 208 del Reglamento de & Ley de
Contrataciones de! Estado

El Contratista proporcionard al Comité de Recepcion un juego completc ve los planos de
replantec para faciitar la verificacion de fa culminacidon de |la obra y demas documentos que
correspondan

1,212, LIQUIDACION DE OBRA

El contratista debera reafizar el informe detaliado de la Liguidacion de la Dbra. que contenga 1os aspecios
técricos. pars lo cusl realizara tas siguientes actividages

Consolidar las actividades de obra. reaimente ejeculadas

Establecer en forma definitiva, el monto glebal de obras adicionales

Establecer el monto global de obra considerando como reduccones

Realizar los calculos defnitivos del costo final de 'a abea

La bquidacion del contralo de obra se realizara dentro cel plazo o sesenta (G0) dias carendano
o el equivalente a un décimd (1/10) gel plazo de ejecucion de la obra, el que resulte mayor

contaco desde el dia siguiénte de |a racepcion de ia obra

Si &l Contratista no presenta su Bquidacion en el plaze previsto, dentro de los diez {10) dias
calendano de vencido ol plazo del Contratista, 1a Superyisidn etectuara y presentara ia llguidacian
de! contrato de obra. La Enticad notificard 1a iquidacion al Conirabsia para que s& pronunce
dentro de Ios quince (15) dias siguientes

Todo lo senalado anteriormente, bajo &l cumplimiento del articulo 200° del Reglamenic

1.213. DE LA SUB CONTRATACION

El conratista puede subcontratar, previa autorizacon de la Enfidad & eEcuc de
detarminadas prestaciones del contrato hasta &l porcentaje que establezcs & reglamants. salve
profibicidn expresa contenida en los documentos del grocediimento de selecoion

No se puede subcontratar las prestaciones esenciales gel contrato vinculadas = los asoecios Jue
ceterminaron ks seleccidon del contratista

Fara ser subcontratista se requiere contar con Inscripgion vigente en el Regstia Vagional de
Froveedores (RNP) no estar impedido, inhablitado ni suspendido para contratar con &l Estado
El contratista mantiene la responsabibidad por ta gpecucion total de su comirato frente a lo Entivad
(Texto modificado por el articulo 1 det Decrato Legistativo N° 1341)

AV. CHIMBOTE #130 « URB. BUENOS AIRES ~ NUEVO CHIWMBUTE ~ SANTA « ANCASH
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3.2, REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

| A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos

" DETALLE | cANTIDAD

' NIVEL TOPOGRAFICO
TEODOLITO i i
[VOLQUETE DE 15m3 o o 3
‘ [COMPACTADORA VIBRADORA TIPO PLANGHA 7 HB. | 1
RODILLO NEUMATICO = [
RODILLO TANDEM i <
RODILLO LISO VIBRATCRIO
[CARGADOR FRONTAL s
'RODILLO VIBRATORIO ] [
' MOTONIVELADORA 120 - 135 HP [

K CAMION CISTERNA
/3 ‘ CAMION IMPRIMADOR

VIBRADOR PARA CONCRETO ' =
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) '
_PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 60- 68 HP y 10' - 16

Acreditacion

De conformided con el numeral 49 3 del articulo 49 y €l literal @) del numeral 135 1 del artioulo

139 del Reglamento este requisito da calificacion se acredia para la sUsCripcion def conlrale

Importante
NG corresponde soliclar como equipamento que el posior cuente con oficmas lucwe
aspacios flgicoy. Asimsmo, no e puoado roguerir Isticas. anos de antijlivday i

AV. CHIMBOTE #130 ~ URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH
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2 [ CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

»|
2l

Requisitos
frem) CARGO CANT PROFESION
01 ngeniero Civil, titulado

| ING ESPECIALISTA EN MECANICA |

’ = "ING RESIDENTE DE OBRA
|
[

o2 Ingeniero Geologo y/a Ingemiero Civil
} DE SUELOS g b i
‘ | ING ESPECIALISTA EN SEGURIDAC - i
03 0 Ingersiero Civil y/o Ingerero Industng
L EN OBRA
Acreditacion

| De conformidad con el numeral 49,3 del articuto 49 y & literal o) del numeral 1381 del arcuio
138 def Reglamento este requisito de calificacion se acredila pars la suscripeion del canirate

Importante
o Elrasidente de la 0bra debe cumphr 3 callGaciones esrubiecidas e & Do 'S
Regiamento
A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE -
PLANTEL PROFESIONAL ’
‘ . . CLAVE ™~ e 5 |
CARGO EXPERIENCIA
‘ INGENIERO Expenencia minima oe Treinta y Seis (36) meses, compulados desdo |
RESIDENTE DE la obtencion de Ia coleglatura, como Residente ylo Supervisar yio ele
OBRA de Supervisidn y/c Inspector. en la ejecucon de obras similares
= Expenencia minma de Veinticuatro (24) meses, computados desds
INGENIERO !a obtencion de fa colegiaturs, como Residente yio Inspecior ylo
ESPECIALISTA Superviser y/o jefe ylo Asistente o responsable de control de calidad
EN MECANICA DE | © calidad o aseguramiento de caidad o programa o¢ calidas o
SUELOS protocolos de calidad. en la ejecucion de obras en gencral
o | Experiencia minima de Veinticuatro (24) mese.sff:'c.\“m-\.-au-:vs' Uesde
1 obtencion de la colegistura, como Especialista yio Ingenero ylu
INGENIERO DE supervisor y/o jefe y/a responsable y/o residents en seguridad y salwl
SEGURIDAD DE ccupacional en Segundad e higiene ooupacienal o segurdad ¢2 obrn

OBRA

|

o seguridad en &l trabajc © 3alud Lcugacional 6 implementacon de
plangs de seguridad e higene ocupacional o en prevencion de fiesyo

laborales, en la ejecucon de obras en genaral

39 .1.del anicuo

' De conformidad con el numeral 49 3 del articulo 48 y el iteral o) gel numeral 1

138 del Reglamento este requisito de catificacon se acredita p

ata |8 suscripeidn del contralo

——
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Importante |
El resigente uu s Obva debe curmNy fa expenencis nuinms estatiecsda en e anlcule 179 e
Raglamento
Importanta
S) comx resullado de una coniswlla « pbservacin carmtapnde precisiese o austose o

rogueninienfo, se solfota la autodzackin del aren psuani y se pang e conocimug
hecho a la dependenca que apcobd el expedenty de conbatpcin, de conlarm 7 #l
mumeral 72.3 del articulo 72 de! Reglamenio

LOS requisdos de calficacion delermman s 108 POSIOES Cusim) CON 1S5 COPIUNY
NOCesanas

RrE eequipy & conralo, o que deblie 221 aoredRadn Juclunentiimente y o no esliosle

deciaracsan yurada

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[ |

Requisitos
El postor debe acreditar un monte facturado acumulado equivalente a S/ 1,839,885.66 (Un

millén ochocientos setenta y cuatro mil doscientos cinco con 65100 soles) =n &
gjecucion de obras similares, durante los 10 anos anterores s 1a fecha de la presentacion de
oleslas que se computaran desde ia suscripcion del acta de recepddn de obra

Se considerard obras similares a- Construccion y/o creacion y/c mejoramiento de servicius
de transitabilidad y/o calles,

Acreditagion
La experienc:a del posior se acreditara con copia Simpie de: (1) conirates y sus respactivas actns
de recepc:on de obra, (i) contratos y sus respectivas resolucienes de bguidacian o (Il contratas

y suUs reéspeclivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacior de la tual e
desprenda fehacientemente que I3 obra fug concluda, asi como &l monte total que implice sy
ejecuciéon; correspondienias a un maximo de veints (20) contrataciones

En los casos que se acredite expenencia adguinda 2n consorsio, debe presentarse la promesa
¢e consarcio o el conlrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente &l po enty)e
de las obhigaciones que se asumid en el contrato presentads, de 1 contrarnio. 11y & cornputans
ia expenencia provemenie de dicho contrata

Agimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de Seléction convocados
antes del 20.09.2012, 1a calificacion se ceMra al método descnta en ke Ditettiva ‘Particpacion
de Proveedores en Censorclo en las Contrataciones de! Estadu” debiendo presumirse cus e

porcentaje de lag obligaciones equivale al porcenag de parlipacion de 3 promess e

AV. CHIMBOTE #130 - URB, BUENDS AIRES ~ NUEVO CHMEOTE - SANTA - ANCASH
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r‘_ﬁ:onsbvrcToAdr*.vfe! conlra:ﬁ:wnsorcfd—ﬁﬁ caso que en dichios decumentos no St consigrie &
porceniaje de participacion se presumira que 1as obfigaciones sé ajecularon en pares wHa s

Si el fitular ¢e |a expenencia no es 2 POSICr, consiQnar $i dicha expenencia corresponde a 1a
matnz en ¢aso que el posior sea sucwrsal, o fue transmitida Per reorganizacidn socletana
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria corespondiente

Si el postor acradita experiencia de una persond absorbiga CoOmMO consecuencia de une

recrganizacion socetaria, debe presentar adicionalmente &! Anexo N* 9

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda oxlranjera, debe

indicarse el ipo de cambio venta publicade por la Superintencencia de Banca. Seguios y AFP |
correspondiente a la fecha de suscripcion

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deten lenar y presantar ¢l Anexo N' 10 refende o 1a
experiencia del postor en la especialidad

Importante

En el caso do consorcios, i calficacidn o fa sxoenon W& s& realed conforine o la Dimohva

Participacion de Proveedores en Consorcio e s Commdaoiies o Eslad

| SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos

El postor debe acraditar como requisito para screddar la solvencia econdmica una Carta de

Linea de Cradito, por un manto equivalente a 0.5 vecas &l Valor Referencial
Acreditacion

Documento a nembre del postor emitide POr una empresa que s& encuentre bajo 13 Sup=rvisian
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de

-

| Pensiones o estar considerada en la ultima lista de bancos £xiranj2ros ge primers categorls que

| | periddicamente publica &l Banco Central de Reserva cel Pery

’ No procede screditar esle requisito a través de lineas de crédilas Para caras fiinza o potea se

Caucon

Tampoco corresponde aceptar documentos emitdos por EMProsss de seguios para aciadilar
esie requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con ol Oficio N* 47719-2016:8k8
gichas empresas no pueden otorgar créditcs

Importante

* En ol caso de consorcios el documento Gque acredits la linea de credito pueds
estar @ nombre del consorcio o del integrante del consorcio que acredite ol
mayor parcentaje de participacion on fas obligaciones o la ejecucion dela obro
El documento debe indicar expresamente o nombre complaio o Iy
deneminacion o razon social del Integrante o integrantes del consorcio

S - S—— -
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Importante
. S Qoo resuitado de g i onservi CISar
JeQuerinento, se s #a 18 autonzacdn del Area VEUA ¥ S NOAe T Comocime il |
18 gue aprobd of expedionie Je Comralacin. o wionmidad oo NIITIE

dal Reaglamento

e LOS requisiros de cal an delesminan s s § one ( a i
parg ejecular € contalp, fo gue debe ser goreditiad ik peatalinenie y o e

Juradia

AV, CHIMBOTE #7130 « URB. BUENOS AIRES - NUEVD CHIM
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

DETALLE CANTIDAD
NIVEL TOPOGRAFICO 1
TEODOLITO
VOLQUETE DE 15m3
COMPACTADORA VIBRADORA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO NEUMATICO
RODILLO TANDEM
RODILLO LISO VIBRATORIO
CARGADOR FRONTAL
RODILLO VIBRATORIO
MOTONIVELADORA 120 — 135 HP
CAMION CISTERNA
CAMION IMPRIMADOR
VIBRADOR PARA CONCRETO
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 60 - 69 HP y 10’ — 16’

RlRr R R R R R R R R R P W,

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo

139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripciéon del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE




s
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Requisitos:
ITEM CARGO il PROFESION
ING. RESIDENTE DE OBRA
01 01 | Ingeniero Civil, titulado
ING. ESPECIALISTA EN MECANICA ) . o
02 01 | Ingeniero Geologo y/o Ingeniero Civil
DE SUELOS
ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAL ) o ) ]
03 01 | Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial
EN OBRA

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

e Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

PLANTEL PROFESIONAL
CLAVE
CARGO EXPERIENCIA
INGENIERO Experiencia minima de Treintay Seis (36) meses, computados desde
RESIDENTE DE la obtencién de la colegiatura, como Residente y/o Supervisor y/o jefe
OBRA de Supervision y/o Inspector, en la ejecucion de obras similares.
Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses, computados desde
INGENIERO la obtencion de la colegiatura, como Residente y/o Inspector y/o
ESPECIALISTA Supervisor y/o jefe y/o Asistente o responsable de: control de calidad
EN MECANICA DE | o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o
SUELOS protocolos de calidad, en la ejecucién de obras en general.
Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses, computados desde
la obtencion de la colegiatura, como Especialista y/o Ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud
INGENIERO DE ocupacional en Seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra
SEGURIDAD DE . . . . .
OBRA 0 seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementacion de
planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos
laborales, en la ejecucion de obras en general.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del

Reglamento.
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Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias

para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente y no mediante

declaracion jurada.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,839,885.65 (Un

millén ochocientos setenta y cuatro mil doscientos cinco con 65/100 soles), en la
ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obras similares a: Construccion y/o creacidon y/o mejoramiento de servicios

de transitabilidad y/o calles.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos
y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, ho se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificaciéon se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participaciéon de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,

debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.
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Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la

experiencia del postor en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva

“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar como requisito para acreditar la solvencia econémica una Carta de
Linea de Crédito, por un monto equivalente a 0.5 veces el Valor Referencial.
Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisién
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones o estar considerada en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de

caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar
este requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS,
dichas empresas no pueden otorgar créditos.

Importante

e En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede
estar a nombre del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el
mayor porcentaje de participacion en las obligaciones de la ejecucién delaobra.
El documento debe indicar expresamente el nombre completo o la
denominacidn o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacidén corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.




s

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SUB REGIONPACIFICO
LICITACION PUBLICA N°004-2021-GRA/SRP/CS

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistird en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente
formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100 puntos

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este

capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra

incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
Lo , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
Lo ], inscrita en la Ficha N° [................o ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............ccoeveieiiiieennee, cONn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:
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CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.........cocevenn. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro delalLICITACION
PUBLICA N°[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]para la
contratacion de la ejecucion de la obra[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento. "4

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,

13

14

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluyaoperacion asistida.

O/
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EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.™>

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacibn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA]IN°[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puedesolicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos

15

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluyaoperacion asistida.

J
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directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTOQO]dentro de los ocho (8) dias siguientesa la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].’

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciébn de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

= En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos

directos por el[CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

16

17

@

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

O/
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QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segin
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR*®* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA DECIMACUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMAQUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por morapor cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

@ de dicha fecha.
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR @]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UlT]por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR 9
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA

UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de Ila | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (@)
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades,LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMASEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puederesolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos165y 207del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMASETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas

&)
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obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMAOCTAVA:ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMANOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?™®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

19

O

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

J
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resoluciéon de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO)], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMASEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMATERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:[eeeeiveieiieeenieeennne ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”




s

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SUB REGIONPACIFICO
LICITACION PUBLICA N°004-2021-GRA/SRP/CS

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°004-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

...[CONSIGNAR Si O NOJ autorizo quese notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°004-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART.52DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°004-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios,cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°004-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la
obra[ CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo
Expediente Técnico y las demas condicionesque se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la
seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°004-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario™®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”?!

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notasque no se
incorporen deben ser eliminadas

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluyaoperacion asistida.

21 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que

@ incluyaoperacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°004-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........cccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]2
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% 173
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%24

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

24 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el

siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°004-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es

la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE

MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV%

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA]incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido,el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’”.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variablesno se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notasque no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° N°004-2021-GRA/SRP/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°004-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %BC‘)]I\IIE'ITSA[')I'%L CON'INRATO ggﬁ.::'RAAl?rglze RECEPOCégi DE LA PRO\2/7EI£\II1::ENTE MONEDA IMPORTEZ?8 TIPOVIEE]_I(_:A@';ABD A'ZAUCJSF:SOOSO
1
2
3
4
5
6

26

27

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

28

29

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'IFIRATO ggﬁ?&g@ge RECEPOCB|C|)’:;§ DE LA PRO>/7E5\II1::ENTE MONEDA IMPORTE?® TIPOVEE_?:ZZABD AFCAUCMTSF:S(())SO
7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]




