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REQUERIMIENTO

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE
PREINVERSION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JEC DE NIVEL SECUNDARIO “HERMANO MIGUEL CARDUCCI
RIPIANI”, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION
CAJAMARCA”

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
1. FINALIDAD PUBLICA

El estado peruano seglin las competencias de los niveles de gobiemno es el responsable de brindar el
servicio educativo de educacion bésica regular en adecuadas condiciones para ello el Gobierno regional

de Cajamarca requiere la formulacion del estudio de pre inversion: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JEC
DEL NIVEL SECUNDARIO HERMANO MIGUEL CARDUCCI RIPIANI, DISTRITO DE

’ CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA” dicho estudio de

( Preinversion debe cumplir todas las exigencias del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones (INVIERTE.PE), asi como las consideraciones, lineamientos,
guias sectoriales y normativa necesaria y actualizada para proyectos de infraestructura de
educacion basica regular, materia de estos términos de referencia.

2. ANTECEDENTES
El departamento de Cajamarca esta ubicado en la zona nor andina del Peri a 856 Km de la
ciudad de Lima. Se encuentra limitada por el norte por Ecuador, por el sur con la regién La
Libertad, por el este con la region Amazonas, con el oeste con la region Piura y Lambayeque.
Tiene una superficie de 33,317.54 Km2 que representa el 2.6% del territorio del pais, y se
encuentra dividido politicamente en 13 provincias.

La presente Institucion Educativa, se cred por Resolucion Directoral N° 1490, en noviembre del
afo 1981 y orgullosamente ostenta el nombre del insigne Hno. Marista “Amelio Miguel Carducci
Ripiani” en reconocimiento y gratitud a su invaluable y ardua labor, en bien de la nifiez y la
juventud del barrio urbano marginal de Samanacruz, en el cual se ubica, enmarcado por el
importante cerro Cajamarcorco y al margen del rio Mashcon en su curso medio.!

Asume el actual cargo de Director, el Mg. Leolis Ventura Vargas, con el espiritu hiperactivo y su
inquebrantable tenacidad que la caracteriza para alcanzar la superacion en todos los aspectos
del quehacer educativo manteniendo mucho optimismo y perseverancia, con la meta de que siga
presente en el avance fundamental de la escuela que anhelamos y filosoficamente en una
educacion cimentada en la practica de valores, expresado en su lema : “CULTURA, DISCIPLINA
Y SUPERACION PARA LA VIDA", que la hace mantenerse en alto y orgullosa de poseer una
trayectoria de 36 afios, con un potencial humano expresado en la calidad de sus maestros y en
la capacidad de sus alumnos que han dejado en alto su ilustre nombre, en diversas
participaciones: deportivas, académicas, culturales y civica patrioticas, formulados en justos
reconocimientos que ya trascienden el ambito local.

En el afio 2015, fue seleccionado como una de las 1000 instituciones a nivel nacional e
implementada con el modelo de la Jormada Escolar Completa, motivo por el cual toda la
comunidad Carducciana siguen trabajando con ahinco al principal objetivo de mejorar los
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aprendizajes de nuestros estudiantes, avanzando al ritmo de los cambios estructurales de la
ciencia y tecnologia en bien de nuestra regién y nacion.

La Institucion educativa Secundaria HNO Miguel Carducci Ripiani, se ubica en la Av. Miguel
Carducci N° 220, la cual brinda el servicio educativo en la modalidad de Jornada Escolar
Completa (JEC).

2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA IE
a) UBICACION:

Departamento : | Cajamarca

Provincia : | Cajamarca

Distrito .| Cajamarca

Direccion: : | Av. Miguel Carducci N° 220 — Barrio
Samanacruz

b) DATOS GENERALES:

HNO MIGUEL CARDUCCI RIPIANI

Cédigo modular 0649483 | Direccién " Avenida Miguel Carduci 220 }
Anexo 0 | Localldad SAMANACRUZ " :
Cédigodelocal 815045 | Centro Poblado  SAMANACRUZ
NivellModalidad  Secundaa | Area geogrifica Urbana’ -
Forma Escolarizado ! Distrito " Cajamarca’ ;
Género Mixto o Provincia “Cajamarca ” -

' Tipode Gestién  Publica de gestion directa ~ Departamento Cajamarca
f - . e
g:;:’::.lna 5 Sector Educacion UGEL que 060001
. supervisael S, E.
. Nombredela o
Director(a) Ventura Vargas Leolis i DRE o UGEL que UGEL Cajamarca
| supervisael S.E.
i Caracterisica
Teléfono | (Censo Educativo No Aplica
| )
Correo electrénico | Latitud
Pagina web ’ B Longitud
" Tumo Continuo mahana y tarde

Tipo de programa  No aplica
Estado Activo
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Figura 1: Localizacidn de ia Institucién Educativa
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Figura 2: Ubicacién de la Institucion educativa
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= DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Actualmente la Institucion educativa actualmente brinda el servicio educativo del nivel
secundario en la modalidad de jornada escolar completa, cuenta segun Datos de
/@G‘im\wc\ ESCALE con 412 alumnos matriculados en el afio 2020, distribuidos en 14 secciones.
$r \ De la siguiente manera.

Cuadro 1: Evaluacion de la demanda del servicio educativo, oferta de aulas y docentes
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3. OBJETIVOS
a) GOOENERAL

b)

El objetivo general del proyecto propuesto es la formulacion del estudio de pre inversion:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JEC DE NIVEL SECUNDARIO “HERMANO MIGUEL
CARDUCCI RIPIANI", DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE
CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA”, ¢l cual esta orientado a mejorar la calidad del
servicio educativo secundario en el area de influencia del proyecto.

ESPECIFICOS

Contratacion del Servicio de Consultoria para la formulacion del estudio de pre inversion:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA JEC DE NIVEL SECUNDARIO “HERMANO MIGUEL CARDUCCI RIPIANI",
DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA;
sobre la base de la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por la Resolucion
Directoral N° 001-2019-EF/63.01; parametros, metodologia y normas técnicas que se
dispongan de acuerdo a los plazos, condiciones técnicas y administrativas establecidas en
los presentes términos de referencia.

EL CONSULTOR, debera contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores que administra el OSCE, en el rubro Servicios. No debera mantener sancion
vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentemente, para
contratar con el Estado Peruano; por consiguiente, no debera encontrarse incluido en el
Capitulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado que administra el OSCE

4. ACTIVIDADES
El desarrollo de la consultoria de obra para la formulacién del estudio de pre inversion y
expediente técnico, comprende actividades de campo y gabinete; las mismas que se resumen a
continuacion:

Actividades de Campo

YVVYVYYVYYVYY

Reconocimiento y entrega de terreno.

Elaboracién del plan de trabajo.

Levantamiento topografico (Incluido colocacion de puntos IGN)

Toma de muestras para el Analisis de laboratorio (Estudio de mecanica de Suelos).
Reconocimiento y levantamiento de informacion de la infraestructura actual
Reconocimiento y levantamiento de informacién del equipamiento actual

Elaboracién de encuestas socioeconémicas, talleres, sensibilizacion, etc.

Levantamiento de documentos de sostenibilidad del proyecto, ejemplo compromisos de
operacion y mantenimiento, factibilidad de servicios, compromisos de ampliacion de plazas
docentes (de ser necesario), etc.

> Nbminas de matriculas

»  Otros

Actividades de Gabinete.

> Procesamiento de la Informacién de campo y laboratorio.
> Formulacion de los estudios basicos de ingeniera.
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Disefios arquitectonicos y estructurales, Instalaciones
Metrados, Costos y presupuestos.

Planos

Formulacion y evaluacion del proyecto.

Elaboracién del informe final

5. PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION
Para la elaboracion del Estudio de Preinversion el CONSULTOR, debera cefirse a los
contenidos minimos de la Ficha Técnica Estandar (en base a anexo 7 inviertePE) para el
mejoramiento, ampliacion y/o recuperacion de los servicios de educacion inicial, primaria y
secundaria del Sector Educacion, de la Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por la Resolucion Directoral N° 001-2019-

»
>
>
»
>

EF/63.01.

Todos los documentos que no puedan ser recopilados por el CONSULTOR deberé solicitar a la
Direccion Regional de Educacion, quien a través de LA UGEL CAJAMARCA proporcionara toda
la informacion que se requiera ya sea directamente o a través de sus dependencias.

Durante el proceso de formulacion y evaluacion del estudio de pre inversion, cada entregable a
presentar por el CONSULTOR, sera evaluado por el equipo técnico de la Unidad Formuladora de
Inversiones Sociales.

El CONSULTOR debera realizar la presentacion y exposicion de sus entregables ante la Unidad
Formuladora, en un plazo no mayor de 10 dias calendario a partir de la presentacion formal del
entregable, para lo cual debe concurrir todo el equipo de formuladores involucrados en el
entregable presentado.

Para lograr el objeto de la consultoria, EL CONSULTOR contratado debe considerar la
normatividad vigente aplicable al momento de la evaluacién y de aquellos que se promulguen
durante la prestacion del servicio, es decir, aplicar las normas técnicas de Disposiciones para la
implementacion del Modelo de Servicio educativo de JEC para IE Plblicas, normas técnicas de
Educacion Basica Regular, normas técnicas de ingenieria, el Reglamento Nacional de
Edificaciones normas y regulaciones vinculadas con la gestion del riesgo de desastres,
evaluacion de impactos ambientales, anexos y formatos vinculantes de la normativa del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones (INVIERTE.pe), asi como los
procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigentes.

EL CONSULTOR como parte del levantamiento de informacion necesaria para el desarrollo y
actualizacion del Diagndstico y las especialidades de ingenieria precisadas en el objeto de la
convocatoria, efectuara el trabajo de campo en la zona donde intervendra el proyecto; ya sea a
través de inspeccion directa, entrevistas y encuestas a profundidad, segun corresponda,
seleccionando a los involucrados importantes dentro del proceso. EL CONSULTOR debera
informar por lo menos con cinco (5) dias calendario de anticipacién considerando la fecha y
objetivo de la visita, a efectos de ser presentados y/o acompafiados por un representante de EL
GORE Cajamarca o algln otro involucrado.

~._ Las entidades involucradas solo proveeran informacién que se tenga al momento de la

,\\ﬂ.\ “ormulacion, en su forma original y existente, es decir, EL CONSULTOR no podra encargar en
\ ninguna forma, el llenado de un disefio o formato de acopio de informacién para el proyecto a
r trabajadores de la Institucion; por tanto, EL CONSULTOR trabajara la informacién segun le haya

sido canalizada y lo adecuara a las exigencias normativas y pertinentes durante el proceso de
elaboracion del estudio de preinversién.
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10 3ervicio con tramparencia

Durante el proceso de evaluacion del estudio, la Unidad Formuladora de Inversiones Sociales
(UFIS) del Gobiemo Regional de Cajamarca tendra la facultad de realizar revisiones de los
avances y resultados, hasta la culminacion de dicha evaluacion, asi como a solicitud de las
entidades involucradas como la Institucion Educativa beneficiaria, la Direccion Regional de
Educacion, entre otros; asi como la supervision de los procesos para asegurar la correcta
elaboracion del estudio. Lo mencionado se realizara obedeciendo al requerimiento de reuniones
y exposiciones para presentacion de avances, por parte de EL GORE Cajamarca y demés
mencionados. Segun lo requerido, EL CONSULTOR y/o los integrantes del Equipo Técnico del
Estudio, deben estar presentes en dichas reuniones que seran convocadas por el GORE
Cajamarca, las mismas se llevaran a cabo en la ciudad de Cajamarca y/o en el ambito del
Proyecto.

Las reuniones con EL CONSULTOR y/o_su Equipo Técnico del Estudio, seran_llevadas a_cabo

en las instalaciones de EL GORE Cajamarca o donde los representantes del GORE indiquen,
segun los fines del mismo; siendo éstas programadas los dias habiles de la semana (lunes a
viernes) en el horario de 7:30 a 15:00 horas. Es facultad del GORE Cajamarca convocar de
forma extraordinaria en otros horarios, lugares y/o dias, con el sustento debido.

EL CONSULTOR se hara cargo de todos los recursos y gastos requeridos para el objeto de la
convocatoria tales como personal, equipos, herramientas, honorarios, impuestos, seguros,
derechos de tramites, pasajes, movilidad, hospedaje, viaticos, pago de oficinas entre otros; para
el trabajo que realice durante la formulacion y levantamiento de observaciones; siendo
responsable del mismo y lo que demande cumplir los aspectos técnicos normativos requeridos
para su aprobacion.

EL CONSULTOR se hara cargo de las gestiones y tramites para la emision de licencias,
permisos, inspecciones, certificados, disponibilidad de servicios, aprobaciones de
documentacién, entre otros, que se requieran en la elaboracion del Pl, estando estos
procedimientos contemplados en el plazo de elaboracion del proyecto

5.1 NIVEL DE ESTUDIO

PARA EL PRESENTE CASO CORRESPONDE DESARROLLAR TRABAJOS DE
INGENIERIA, dando mayor énfasis al desarrollo de los siguientes temas técnicos:

> Topografia definitiva (Incluido colocacion de puntos IGN)

> Estudio de Mecanica de Suelos con fines de cimentacion, segtin NTE E-050
> Disefios de Arquitectura a nivel de Anteproyecto

» Metrados, costos unitarios y presupuesto de obra

> Informe de evaluacion de riesgos

La aprobacion o declaratoria de viabilidad del Pl seré a nivel de ficha técnica estandar y
estara a cargo de la Unidad Formuladora de Inversiones Sociales del Gobierno Regional de
Cajamarca. Para ello se debe tener en cuenta lo dispuesto en la Directiva General del
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por
la Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01.; anexos y formatos.

FUENTES DE INFORMACION

El CONSULTOR debera revisar y evaluar todos los antecedentes que La Institucion
Educativa, los que la Entidad ponga a su disposicion y otros documentos que pueda
consultar en la Direccion Regional de Educacion, UGEL Cajamarca o en otros Organismos
Publicos o Privados. EI CONSULTOR, en forma directa o a través de la Unidad
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Formuladora de Inversiones Sociales (UFIS) podra solicitar a las Entidades involucradas y
a los representantes de los beneficiarios, que se le entregue informacién referida al
proyecto con que cuenten.

EL CONSULTOR como parte del levantamiento de informacion primaria para la formulacién
del PI, efectuara el trabajo de campo en la zona del proyecto: estudios de ingenieria,
entrevistas, talleres y encuestas a profundidad, segun corresponda. EL CONSULTOR
debera informar por lo menos con cinco (05) dias habiles de anticipacién la fecha, hora,
objetivo y tiempo de permanencia de la visita, a efectos de ser presentados ylo
acompariados por el area encargada de la evaluacion (UFIS).

8. REQUISITOS SEGUN LEYES, REGLAMENTOS ~TECNICOS, NORMAS

METODOLOGICAS Y/O SANITARIAS, REGLAMENTOS Y DEMAS NORMAS

6.3

BASE LEGAL

= Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, aprobada por la Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01, publicada
en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de enero de 2019, modificada por la Resolucion
Directoral N° 006-2020-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de
julio de 2020, y por la Resolucion Directoral N° 008-2020-EF/63.01, publicada en el
Diario Oficial EI Peruano el 28 de octubre de 2020.

= DIRECTIVA N° 002-2017-EF/63.01: DIRECTIVA PARA LA FORMULACION Y
EVALUACION EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION
MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES. Publicada en el Diario Oficial “El
Peruano”, el 22 de abril de 2017.

= DIRECTIVA N° 001-2017-EF/63.01: DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACION
MULTIANUAL EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION
MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES. Aprobada mediante Resolucion
Directoral N° 001-2017-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 8 de
abril de 2017.

= DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, Publicado el 30 noviembre 2016; Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.
Modificado por la Primera Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto
Legislativo N° 1341,

= DECRETO SUPREMO N° 027-2017-EF, Publicado el 23 febrero 2017. Aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N°
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

= Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA, Actualizacion del Reglamento Nacional de
Edificaciones - RNE.

= Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM que aprueba las Medidas de Ecoeficiencia
para el Sector Publico, y su modificatoria aprobada mediante el Decreto Supremo N°
011-2010-MINAM.
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 servicio con transparenda

= Resolucion Ministerial 1275-2021-MINSA, que aprueba los documentos técnicos.
“Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de Salud de los Trabajadores
con riesgo de exposicion a SARS-CoV2"

6.4 NORMATIVIDAD TECNICA ESPECIFICA
=  Normas Tecnicas para el Disefio de Locales de Educacion Basica Regular: Primaria -
Secundaria (2009) - Ministerio de Educacion - Convenio MINEDU-UNI-FAUA.

=  Norma Técnica de Disefio para Centros educativos Urbanos-Normas de Confort 4.8.1.
=  Reglamento Nacional de Edificaciones RNE

= Reglamento de Metrados Y Costos De CAPECO

= R.V.M N° 164-2020-MINEDU “Criterios de Disefio para mobiliario educativos de la
Educacién Basica Regular’

= RVM N°326-2019-MINEDU Aprueban la Norma Técnica denominada " Disposiciones
para la implementacion del modelo de servicio educativo jornada escolar completa
para las instituciones educativas publicas del nivel de educacion secundaria”

El consultor utilizara las normas y manuales referidas a otros

7. ALCANCE
7.1 PLAN DE TRABAJO
Corresponde a la planificacion de las actividades que tendra que desarrollar EL
CONSULTOR durante todo el proceso de la formulacion, que da inicio con la firma del acta
de entrega de terreno y taller de induccion, vigente hasta el cierre del mismo.

El propésito es organizar y planificar los recursos materiales y humanos, los procedimientos
de formulacion y control de calidad a emplear durante la elaboracion del Estudio de Pre
inversion, en cada uno de sus modulos, acorde a las consideraciones del plan de trabajo.

El Plan de actividades es el instrumento oficial de seguimiento al trabajo que desarrolla EL
CONSULTOR, este contiene los instrumentos y procedimientos a emplear durante el
desarrollo de la formulacion del proyecto, asi como los tiempos destinados; por tanto, se
( convierte en una herramienta de cumplimiento, con el propésito de cumplir con el objetivo
del plan de trabajo.

El plan de actividades para su presentacion debe tener el siguiente contenido:

= Caratula

= Contenido

= Denominacion del producto a desarrollar

= Introduccion

= Objetivos

=  Base Legal

= Normativa Técnica

= Estructura de Desglose de Trabajo o Actividades (EDT)

= Descripcion de las Actividades del EDT, a Desarrollar por el CONSULTOR. En Este
item se desarrolla una serie de criterios a ejecutar durante la formulacion del Pl | que
son los siguientes:
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Relacion de Personal, equipos y demés recursos destinados al desarrollo
especifico del contenido de cada modulo.

Matriz de Responsabilidades del CONSULTOR

Relacién y Descripcion de Principales Hitos y entregables

Cronograma de Ejecucion en formato GANTT (con recursos asignados detallando
las actividades de campo y gabinete por especialidad), con plazos y fechas, en
base a la ruta critica.

Visitas de inspeccion técnica de campo, para el recabar informacion pertinente
para el desarrollo del contenido especifico del contenido de cada mddulo.
Mencionar lugar y propésito de la mencionada visita.

Reuniones, entrevistas, talleres y encuestas para el desarrollo del contenido
especifico_de cada modulo.Mencionar _qué entidades o instituciones estan
involucradas. EL CONSULTOR en este item adjuntara el programa a desarrollar
durante las visitas o entrevistas.

= Datos de contacto del CONSULTOR, debe incluir el nombre, profesion y
especialidad/funcién principal a desarrollar en el EQUIPO de Trabajo, teléfono (fijo y/o
mavil) y correo electronico de cada integrante del Equipo de Proyecto.

= Acreditacion de la Instalacién de oficina en la Ciudad de Cajamarca (Copia de
documento que acredite propiedad y/o contrato de alquiler).

7.2 ESTUDIO DE PRE INVERSION
Para la elaboracion del Estudio de Preinversion el CONSULTOR, debera cefiirse a los
contenidos minimos de Ficha Técnica Estandar (segun anexo N° 07 InviertePE) para el
mejoramiento, ampliacién y/o recuperacion de los servicios de educacion inicial, primaria y
secundaria del Sector Educacion Directiva Para La Formulacion Y Evaluacion En El Marco
Del Sistema Nacional De Programacion Multianual Y Gestion De Inversiones.

Asi mismo tendra en cuenta los anexos de los presentes términos de referencia.

= Informe de Diagnostico General

= |nforme de diamantina

= |nforme de demolicién (de ser el caso)
= Andlisis de la Oferta y Demanda

= Estudio Topografico (Incluido colocacion de puntos [GN)
= Estudio de Mecanica de Suelos

= Programa Arquitectonico

= Anteproyecto Arquitecténico

= Anteproyecto Estructural

= Planilla de Metrados

= Andlisis de Costos Unitarios

= Presupuesto

= Programa de Equipamiento

= Informe de analisis de riesgos

8. IMPACTO AMBIENTAL

Preparar el Estudio de Impacto Ambiental aprobado durante la elaboracién del Estudio segun lo
dispuesto en la Directiva del SEIA aprobada con Resolucién Ministerial 052-2012-MINAM y
segun lo especificado en los anexos de los presentes términos de referencia.
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9. SEGUROS
EL CONSULTOR debe contratar Seguro de accidente o de vida para su equipo de técnico y
personal que realice las visitas de campo, tales como: jefe de proyectos, Ingenieros, economista,
encuestadores, Topdgrafo y ayudantes y otros. Cabe precisar que esto afecta Unicamente a la
relacion contractual entre EL CONSULTOR vy su equipo de profesionales, LA ENTIDAD no tiene
obligaciones con aquellos. En caso de ganar la buena pro.

10. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
10.1LUGAR

El lugar para la prestacion del servicio, para el desarrollo de las actividades de campo
S . sonlassiguientes:

Departamento  : Cajamarca

Provincia . Cajamarca

Distrito :  Cajamarca
10.2PLAZO

El plazo méaximo del servicio es de NOVENTA (90) dias calendario contados a partir del
dia siguiente de la firma del acta de entrega de terreno.

Este plazo se refiere Unicamente al tiempo que tiene EL CONSULTOR para la
formulacion de los estudios (que incluye también la elaboracion del Plan de

Actividades).

La contabilizacion del plazo del servicio inicia al dia siguiente de la firma del acta de
entrega de terreno. Para |a entrega de terreno previamente se debe firmar el contrato.

Los plazos para la elaboracion de los estudios, son los siguientes:

N

" ENTREGABLE 1 PLAN DE ACTIVIDADES y . A los 10 dias calendario contados a

PLAN PARA LA VIGILANCIA, partir del dia siguiente de la firma del
' PREVENCION Y CONTROL actade entrega de terreno.
* COVID-19 EN EL TRABAJO
DEL CONSULTOR
ENTREGABLE 2 PRIMER AVANCE DE A los 45 dias calendario contados a
FORMULACION DEL P! partir del dia siguiente de la firma del
e | acta de entrega de terreno.
ENTREGABLE 3 ' ESTUDIO DE PRE INVERSION ~ A los 90 dias calendario contados a
COMPLETO partir del dia siguiente de la firma del

acta de entrega de terreno.

En caso de que la Unidad Formuladora de Inversiones Sociales requiera conocer por
anticipado la informacion contenida en alguno de los entregables o la presentacion de
“ informe de avances no considerada como entregable, podra ser solicitado a EL
‘%X CONSULTOR en cualquier momento de la formulacion o levantamiento de
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observaciones. La misma podra ser remitida por escrito, sin que ello signifique pago
adicional alguno. Asimismo, las entregas de avance parcial emitida por EL
CONSULTOR a través de correos electronicos, no conllevaran a que se emita opinion
respecto al avance, y no corresponderan a los tiempos destinados para evaluacion,
asumiendo EL CONSULTOR sus tiempos destinados a la formulacion o levantamiento
de observaciones.

De encontrarse observaciones a los entregables, se notificara a EL CONSULTOR, para
su respectivo levantamiento en los plazos establecidos en el Articulo 143° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado. La conformidad de cada
entregable estard a cargo DE LA UNIDAD FORMULADORA DE INVERSIONES
SOCIALES, PREVIO INFORME DE APROBACION DEL EQUIPO EVALUADOR.

EL CONSULTOR debe presentar el Entregable en fisico y digital, POR ESCRITO AL
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, CON ATENCION A LA UNIDAD
FORMULADORA DE INVERSIONES SOCIALES, este tramite se realizara en Mesa de
Partes y en el horario establecido por la misma para realizar dicho tramite; una vez que
se aprueba el entregable, el consultor presentara una copia para su respectivo pago.

Para la presentacion de los entregables se debe tener en cuenta lo siguiente:

a) Entregable que corresponda, un (01) ejemplar fisico original y digital, segun las
caracteristicas requeridas de presentacion.

b) Copia del documento mediante el cual se otorga conformidad del entregable
precedente. Solo para el caso del entregable 01, se adjuntara copia del Contrato.

c) Informe que sustenta el levantamiento de observaciones realizadas al entregable, de
corresponder.

En caso se hubieran autorizado cambios de profesional (es) durante la
formulacion del entregable, debera adjuntarse la documentacion de autorizacion
por parte DE LA ENTIDAD. Se adjuntaran los contratos o documentacion donde
se especifique la relaciéon contractual del profesional del Equipo Técnico y EL
CONSULTOR.

EL CONSULTOR tiene la obligacién de realizar su levantamiento de
observaciones correspondiente, hasta obtener la recomendacion de aprobacion
en caso de ser viable. Las observaciones mencionadas seran remitidas a EL

&\r CONSULTOR en forma escrita.
; . RESULTADOS ESPERADOS

\k El resultado esperado del servicio de consultoria es la formulacion del estudio de pre inversion,

en base a los contenidos minimos de presentacion del Estudio de Pre Inversion y los
parametros técnicos exigidos para la formulacion a nivel de ficha técnica estandar (segun
anexo 07 del Invierte.PE); se plantea la entrega del mismo en productos o secciones, llamados
M) Entregables, las mismas que se someteran a evaluacion y seguimiento técnico para su
//‘ aprobacion. Asimismo, EL CONSULTOR asume la actualizacion del contenido y lo que ello
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demande, en todos los casos que la normativa vigente y los procesos de evaluacion lo
requiera.

Los entregables seran debidamente firmados por el jefe del proyecto y refrendados por cada
especialista segun corresponda.

La presentacion se divide en los siguientes entregables:

12.1 ENTREGABLE 1: Plazo de 10 dias calendario, contados a partir del dia siguiente de
la firma del acta de entrega de terreno).

12.1.1 Plan de actividades del consultor Su contenido minimo y parametros técnicos se
estipulan en el item 7.1, de los presentes términos de referencia.

12.1.2 Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control COVID-19 en el trabajo.

Elaboracion del Plan Integral para la vigilancia, prevencion y control del covid-19 en el

( trabajo durante todo el desarrollo de la elaboracion del presente proyecto de inversion;
seglin Resolucion Ministerial 1275-2021-MINSA. “Lineamientos para la Vigilancia,
Prevencién y Control de Salud de los Trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-
CoV2”

12.2ENTREGABLE 2: Primer avance del estudio de pre inversion
(Plazo de 45 dias calendario, contados a partir del dia siguiente de la firma del acta
de entrega de terreno)

e DATOS GENERALES DEL PROYECTO

e MODULO DE IDENTIFICACION
o Identificacion de la brecha servicio priorizada asociada
o Diagnéstico de la poblacion afectada
o Diagnéstico del territorio
o Diagnéstico de la Unidad Productora
= Evaluacion de factores de produccion
s Estimacién de la capacidad de los factores de produccion.
= Estimacién de la oferta de la UP
= Analisis de la oferta optimizada del servicio
o Diagnéstico de otros agentes involucrados (en base a Informacion
sustentatoria de la participacion de involucrados)
o ldentificacién del problema (arbol de causas y efectos)
Identificacion del objetivo central (Arbol de medios y fines)
o Definicion de las alternativas de solucion

(0]

e MODULO DE FORMULACION

o Definicion del horizonte de evaluacion
Analisis de demanda
Analisis técnico de tamarfio
Analisis técnico de localizacion
Anélisis técnico de tecnologia
Analisis de impactos ambientales
Gestion de riesgos

O O O 0O O O
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Determinacién de alternativas técnicas
Disefio preliminar
Metas fisicas
Gestion
= QOrganizacion para la ejecucién
= Plan de implementacion
= Modalidad de ejecucion
= Condiciones previas para la ejecucion
= Entidad a cargo de la OyM
= Instrumentos y recursos para la gestion de la UP
= Condiciones previas para la operacion
o Estimacion de costos de inversion -
o Estimacion de costos de inversion en la fase de Funcionamiento
o Estimacion de los costos de operacion y mantenimiento

O O O O

El presente entregable debe incluir los siguientes puntos:

= |nforme de diamantina

=  Informe de demolicién (de ser el caso)

= Estudio Topografico (Incluido colocacion de puntos IGN)
= Estudio de Mecéanica de Suelos

= Programa Arquitectonico

= Anteproyecto Arquitectonico

= Anteproyecto Estructural

= Informe de evaluacién de riesgos

12.3 ENTREGABLE 3: Informe Final del estudio de pre inversion
(plazo de 90 dias calendario, contados a partir del dia siguiente de la firma del acta
de entrega de terreno)

e MODULO DE EVALUACION

o ldentificacion de beneficios sociales
Estimacion de beneficios sociales
Estimacion de costos sociales
Indicadores de rentabilidad social
Analisis de incertidumbre
Analisis de sostenibilidad
/ = Andlisis de sostenibilidad financiera
‘ = Capacidad institucional

o Financiamiento del proyecto

o Matriz de Marco Logico

O O O O O

e ANEXOS: Incluir como anexos la informacion que sustente o detalle algunos de los
temas analizados en el estudio de Preinversion, suscrito por los responsables de su
elaboracion y aprobacion, segun corresponda.

El presente entregable debe incluir los siguientes puntos:

¢ Ficha Técnica Estandar
= Plan de Capacitacion
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= Modelamiento en 3D.
= Documentos de sostenibilidad
= Otros estudios especializados que sustenten el analisis técnico de las
alternativas
Resumen ejecutivo
Formato 7A de registro del proyecto

o
o0

o
o0

12. FORMA DE PRESENTACION

EL CONSULTOR debera presentar cada Entregable, de acuerdo alos contenidos
estipulados en los presentes términos de referencia, de la siguiente manera:

—a—|mpreso en-papel bond A4 (210x297mm)-de-80-gr,-la-fuente tipografica-que-se utilizaraen——

la redaccion de los textos sera Calibri, el tamafio de la letra para los titulos generales y
subtitulos sera 12 puntos y para los textos sera de 11 puntos, sangria a criterio, el
espaciado interlineal sencillo y alineacion justificada.
= La impresion debe ser en optima calidad y que permita visualizar el contenido de manera
legible y muy clara.
= Se presentara un (01) ejemplar fisico en original debidamente foliado, rubricado y sellado
en todas las hojas por el jefe del Proyecto y por los profesionales de cada especialidad,
donde corresponda. Los sellos utilizados deberan corresponder a los registrados en el
Colegio Profesional al cual pertenezcan los profesionales.
= Archivo digital, en un (01) disco (DVD o CD), que contengan los textos, calculos, planos y
otros, procesados en software como Word, Excel, AutoCAD etc. (editables);
correspondientes al ejemplar fisico.
= Respecto, a la presentacion de planos y esquemas en cada Entregable sera de la siguiente
manera:
v" Elaborados a través del software AutoCAD
v" Planos impresos en papel bond minimo 90 gr, en formato DIN — A3, A2, A1, impresion
que facilite su lectura, y presentados en archivadores plastificados, en micas y doblados
en formato A4 debidamente foliados, rubricados y sellados por el Jefe de Proyecto y por
el profesional responsable de su elaboracion.
v" Los planos seran a escala 1/250, 1/200, 1/100, 1/50 y otras que considere, pero
estandarizados.
v" Se emplearan exclusivamente los membretes que suministrara la ENTIDAD.

EL CONSULTOR presentara los entregables directamente a la Entidad con atencion de
Unidad Formuladora de Inversiones Sociales, INGRESADO POR en mesa de partes del
Gobiemno Regional de Cajamarca.

13.REQUISITOS Y RECURSOS DEL CONSULTOR

13.1REQUISITOS DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR debe ser una persona natural o juridica que cuente con Registro
Nacional de Proveedores, en el rubro de servicios.

EL CONSULTOR esta obligado a cumplir con lo ofrecido en su Propuesta Técnica, tal
como lo indica de la Ley de Contrataciones del Estado.

tﬂ’"
—
—
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13.2RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR

13.21
Para el

EQUIPAMIENTO
desarrollo del

servicio el

disponibilidad como minimo del siguiente equipamiento:

YV VYV

13.2.2 PERSONAL CLAVE

Jefe De Proyecto

Especialista En Arquitectura

Especialista En Estructuras

Especialista en Presupuestos y
Metrados

Especialista en Formulacion, y
Evaluacioén Econémica de
proyectos

Liderar, dirigir, planificar y ejecutar el desarrollo de
la consultoria; articulando y coordinando con el
equipo de especialistas.

Elaborar el diagndstico y ante proyecto de
Arquitectura del PI

Elaborar el diagnéstico y disefio estructural del P1 .

Elaborar los Metrados de las diferentes obras y
actividades planificadas en el proyecto, para lo

cual debe contar con la informacion del
planteamiento técnico del proyecto.

Elaborar el  presupuesto  del  proyecto,
cronogramas y programacion.

Elaborar el diagnostico, formulacion,
planteamiento  del proyecto y evaluacién

econdmica de las alternativas propuestas.

oRC

GOBIERNO REGIONAL

CAJAMARCA

o con tramparencia

CONSULTOR debera acreditar la

01 camioneta 4x4, a disponibilidad exclusiva para el servicio.
01 estacion Total o GPS Diferencial

04 computadoras de escritorio y/o laptop
01-impresora-plotter Tamafio A1 - -

Requisito:

Titulo profesional:

= Ingeniero Civil 6
= Arquitecto

= Economista

~ Requisito:

Titulo profesional:
= Arquitecto

Requisito:
Titulo profesional:
= Ingeniero Civil
Requisito:
Titulo profesional:
= Ingeniero Civil

Requisito:

Titulo profesional:

= Economista o,

= Ingeniero Civil 0.

= Arquitecto o,

= [ngeniero Econdmico

Los profesionales que conforman el Equipo Técnico del Proyecto, propuesto
por EL CONSULTOR en su oferta técnica, podran ser sustituidos solo por
razones de caso fortuito o fuerza mayor, la cual estara sujeta a evaluacion y
aprobacion a través de la Unidad Formuladora de Inversiones Sociales, siendo
el maximo permitido para el cambio, el 50% de los profesionales con los que se
adjudico el contrato, y solo un cambio por cada profesional.
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EL CONSULTOR debera acreditar que el profesional propuesto para
sustitucion iguala o supera las calificaciones del profesional con el que se
adjudico el contrato, y que cumple con la documentacion solicitada en las
Bases y con todas las condiciones minimas del perfil solicitado en los
presentes términos de referencia.

La sustitucion del personal propuesto debe solicitarse a la Entidad quince (15)
dias antes que se culmine la relacion contractual entre el contratista y el
personal a ser sustituido; si dentro de los ocho (8) dias siguientes de
presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se considera
aprobada la sustitucion. En caso culmine la relacion contractual entre el
Contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucion
del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional
a ser reemplazado, la Entidad le aplica el contratista una penalidad no menor a
la mitad de una Unidad Impositiva Tributaria (0.5 UIT) ni mayor a una (1) UIT
( por cada dia de ausencia del personal en la consultoria.

Para la suscripcion del contrato el postor que obtenga la buena pro,
deberd de acreditar fehacientemente que el ESPECIALISTA EN
ARQUITECTURA, cuente con el registro CENEPRED, mediante el
documento correspondiente.

13.2.3 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Se consideraran servicios de consultorias similares a los siguientes:
Formulacion y/o evaluacion y/o supervision de Estudios de pre inversion a nivel
de perfil y/o Ficha Técnica estandar y/o Ficha Técnica Simplificada y/o I0ARR;
pre factibilidad y/o factibilidad: Creacién o Construccion o Instalacion o
Mejoramiento o rehabilitacion de proyectos de infraestructura educativa, salud
o la combinacion de ambas.

14.CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

14.1. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
EL CONSULTOR esté obligado a subsanar todas las observaciones planteadas.

De ser requerido EL CONSULTOR y/o los miembros de su Equipo Técnico, para
cualquier aclaracion o correccion, no podran negar su concurrencia y absolucion. Estas
deben incluirse en el Estudio de Preinversion, sin que conlleven a un pago adicional, el
cual sera asumido por EL CONSULTOR.

14,2, RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
La Entidad entregara al CONSULTOR, la siguiente informacion al momento de dar inicio a
la formulacién:

= Copia de los Términos de Referencia aprobados por la Unidad Formuladora.
=  Diagnostico preliminar del proyecto propuesto.

\
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El GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, a través de la UNIDAD FORMULADORA
DE INVERSIONES SOCIALES, acompaiiara y facilitara el tramite de la documentacion de
sostenibilidad o de cualquier otro contenido que el CONSULTOR lo solicite.

Es de responsabilidad de EL CONSULTOR mantener activos y en funcionamiento su
direccion electronica consignada en el Contrato y/o en la declaracion jurada de datos
contenida en su Propuesta Técnica; asimismo, de conformidad con el articulo 40° del
Codigo Civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos del Contrato, de direccion
electronica, solo sera valido ante La Entidad si ha sido puesto en conocimiento de La
misma en forma indubitable.

OTRAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

‘Se entregaran formatos y logos para la presentacion de los entregables, asi como la carta

de presentacion que acredite a cada uno de los integrantes del Equipo Técnico del
Proyecto que participa en la formulacion del PI. De autorizarse el cambio de profesional,
su carta de presentacion sera remitida a EL CONSULTOR, dentro de los 05 (cinco) dias
habiles a partir de la autorizacion.

Es responsabilidad de LA ENTIDAD EN COORDINACION CON LA UNIDAD
FORMULADORA DE INVERSIONES SOCIALES brindar la asistencia técnica a solicitud
de EL CONSULTOR. La asistencia técnica solicitada por EL CONSULTOR, no se
realizara durante los tiempos de evaluacion de los entregables; si correspondiendo
aquellos tiempos destinados a la formulacion o levantamiento de observaciones. Las
asesorias técnicas no constituyen condicionantes para la presentacion de entregables, ni
para sustento de ampliacion de plazo.

15.ADELANTOS
No se otorgaran adelantos de ningun tipo

16.SUBCONTRATACION
EL CONSULTOR, esta prohibido de sub contratar total o parcialmente el servicio materia de los
términos de referencia.

17.SISTEMA DE CONTRATACION
Suma Alzada.

18.CONFIDENCIALIDAD

EL CONSULTOR debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la
informacion y documentacion a la que tenga acceso durante la prestacion, ni revelar cualquier

detalle sobre el servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario para el
cumplimiento del contrato.

Asimismo, la informacion proporcionada a EL CONSULTOR y obtenidos por éste durante la

gjecucion de su prestacion, seran exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento de

los fines del mismo. La informacion a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas,
dibujos, fotografias, planos, inventarios, documentacién oficial, entre otros
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19. PROPIEDAD INTELECTUAL
El Gobierno Regional de Cajamarca, tendré todos los derechos de propiedad intelectual del
todos y cada uno de los productos o entregables elaborados y proporcionados por EL
CONSULTOR. Esto incluye todos los documentos, productos u otros materiales que guarden
relacion directa con la ejecucion del servicio. De ser el caso, la entidad tiene las facultades de
tomar todas las acciones necesarias a fin de obtener los derechos de autor y patentes.

El consultor no podré hacer uso de la informacion y productos generados en la consultoria sin
la autorizacion del Gobierno Regional de Cajamarca.

20.1

20.2

__20.MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

EVALUACION Y SUPERVISION

Evaluacién y Supervision del Estudio de Pre inversion comprende labores de campo y
gabinete, para lo cual el Evaluador podra convocar al jefe del proyecto y al(los)
Especialista(s) correspondiente(s).

La evaluaciéon de cada entregable incluye la verificacion en campo de los estudios
especializados, ante proyecto y acopio de informacion. El anteproyecto sera evaluado y/o
aceptado por cada especialista quien emitira su respectivo informe.

La UNIDAD FORMULADORA DE INVERSIONES SOCIALES dispondra de un plazo
méaximo de 10 (diez) dias calendario para la revision, verificacion y pronunciamiento de
cada entregable presentado; si encuentra observaciones éstas seran comunicadas al
consultor.

La sustentacion de cada entregable se realizara dentro de los 10 dias calendario como
méximo desde la presentacion y/o levantado las observaciones de los entregables.

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

Las observaciones pueden darse por presentacion incompleta del ENTREGABLE, por
informacion insuficiente o incompleta, por errores de disefio y calculos, errores u
omisiones en documentos o items presentados, incumplimiento de plazos,
procedimientos y formas de presentacion, por no haber levantado observaciones a
cabalidad, entre otras.

Si EL CONSULTOR no subsana a cabalidad las observaciones en el plazo
REGLAMENTARIO, el tiempo adicional que transcurra desde el dia siguiente del
vencimiento de dicho plazo hasta la presentacion del informe con las correcciones a
conformidad, se considera como mora o retraso y estara sujeto a la aplicacion de la
penalidad correspondiente.

Los tiempos de revision y levantamiento de observaciones no seran causa de ampliacion
del plazo de elaboracion del estudio. La demora en el levantamiento de observaciones
sera penalizada de acuerdo a lo que se indica en los TDR.

\



\CA Dg
oW Ve,

‘%, GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - ) g
GERENCIA REGICNAL DE INFRAESTRUCTURA > 1 As
UNIDAD FORMULADORA DE INVERSIONES SOCIALES GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCA

“Afio del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia”

servcks con tramsparencls

21.CONSTANCIA DE PRESTACION
La constancia de prestacion sera otorgada por el 6rgano de administracion o el funcionario
designado expresamente por la Entidad es el Unico autorizado para otorgar al contratista, de
oficio 0 a pedido de parte, una constancia que debe precisar, como minimo, la identificacion del
contrato, objeto del contrato, el monto del contrato vigente, el plazo contractual y las penalidades
en que hubiera incurrido el contratista.

Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
que estas sean canceladas.

22.FORMA DE PAGO

El GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, realizara pagos parciales (que corresponderan a
porcentajes respecto del total del contrato) una vez obtenida las condiciones para el pago, segun
el siguiente cuadro:

ENTREGABLE 1 : La conformidad del entregable 01 no conlleva a
01 . la cancelacion de un pago.
ENTREGABLE PAGO 1 60% ponformldad del gntregable 1y 2; previo
02 ~ informe de aprobacion.
Informe Técnico que recomienda la Aprobacion,
ENTRI(E)?ABLE PAGO 2 40%  : emitida por la Unidad Formuladora, adjuntando

- ficha de registro del banco de proyectos.

NOTA:
La documentacion minima alcanzada por EL CONSULTOR, por mesa de partes del
Gobiemo Regional de Cajamarca, para efectos del pago de cada uno de los
entregables, sera la siguiente:

a) Carta emitida por el representante legal de EL CONSULTOR, dirigida al
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

b) Copia del cargo de presentacion del respectivo entregable y del levantamiento
de observaciones (en caso corresponda).

¢) Conformidad del entregable correspondiente el cual debe ser emitido por la
Unidad Formuladora de Inversiones Sociales. La documentacion del Pago 3, no
adjunta conformidad, sino el Informe Técnico de Viabilidad realizada por la
Unidad Formuladora. incluida ficha de registro del banco de proyectos.

L d) Factura.

\T ‘ e) Para el pago del entregable 02, EL CONSULTOR adjuntara un (01) ejemplar
; fisico (original) del Entregable aprobado y su respectivo archivo digital. Sélo para
) el caso del Pago del entregable 03 (Estudio final con informe técnico de
viabilidad) EL CONSULTOR entregara tres (03) ejemplares fisicos (01 original y

02 copias) y digital.

/
23.FORMULA DE REAJUSTE

Por tratarse de servicios profesionales, no se aplicara reajustes.
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24.0TRAS PENALIDADES APLICABLES
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En concordancia con el art. 134° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se
consideraréan las penalidades que a continuacion se indican.

La falta se configura por informe de la Unidad Formuladora de Inversiones Sociales, su

verificacion es de periodicidad diaria y las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia.

Ne SUPUESTC')DSE BE SgklgACION DE FORMAB@)C_ALCULO PROCEDIMIENTO ¥
En caso el consultor incumpla con alguno
de los lineamientos estipulados en el , L )
o 0.5 de la UIT, vigente ala | Segln informe del supervisor o
Plan de Actividades y Plan para la i ; i
1 A . aplicacion de la coordinador del servicio o area
Vigilancia, Prevencion y Control COVID- . .
i penalidad. usuaria.
19 en el trabajo.
Eil ca§o el. ,CONSL.JLTOR mcumpla.c'on 0.5 de la UIT, vigente ala | Segun informe del supervisor o
su obligacidn de ejecutar la prestacion o : o
2 con el personal acreditado o aplicacion de la coordinador del servicio o &rea
debidamente sustituido. R S
El personal del Equipo Técnico del ; Segun informe del supervisor o
3 Estudio no asiste a las reuniones (a).?ic(:j:cli:nucljz [\:g?;taeliZalz coordinador del servicio o area
convocadas por EL GORE Cajamarca. P P usuaria.
EL CONSULTOR no remite informes de 0.5 de la UIT. vigente a la Segun informe del supervisor o
4 avances a solicitud del EL GORE a‘ et de’ Iag sl coordinador del servicio o area
Cajamarca. P P usuaria.
EI CONSULTOR no cumple con los
plazos individuales establecidos para e Rl G SuReriEiie
cada una de las actividades 0.5de laUIT, vigente ala g g ; P ;
- i ; coordinador del servicio o area
contempladas en el Plan de Actividades | aplicacion de la penalidad .
5 L usuaria.
(entregable inicial) aprobado por el
GORE Cajamarca.
El CONSULTOR no comunica con la Una (1) UIT, vigente a la A Y J———
debida anticipacion (***) a EL GORE aplicacion de la penalidad coogr Snador del servigo & Ggsn
CAJAMARCA |a realizacién del ‘Taller de usuaria
6 Involucrados’. '
En caso el CONSULTOR incumpla con NS S DU —
su obligacidn de ejecutar la presentacién | 0.5 de la UIT, vigente a la e Dot
7 : Bl . coordinador del servicio o area
con el personal acreditado o aplicacion de la penalidad —_—
debidamente sustituido '
No cumple con: i) la disposicién de una . Segun informe del supervisor o
8 oficina, ii) el equipamiento y software Ui} LT wigenie ala coordinador del servicio o éarea

requerido, en los términos de referencia.

aplicacion de la penalidad

usuaria.

\

\
\
\

El monto méximo de la penalidad, por mora o de otras penalidades, es del diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente.
Cuando se llegue a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto
| 2 maximo de oftras penalidades, La Entidad podra resolver el contrato, segun lo
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establecido en los articulos 164° y 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

25.RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA no enerva
su derecho a reclamar posteriormente por defectos ¢ vicios ocultos (Articulo 173 del TUO de la
Ley de Contrataciones del Estado), EL CONSULTOR es el responsable por la calidad y
contenido ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado, por un plazo de TRES (03) afios,
contados a partir de la conformidad del Informe Final otorgado por GOBIERNO REGIONAL DE

3.2.- REQUISITOS DE CALIFICACION

CAJAMARCA.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

)
0.0

v

K/
0.0

Jefe De Proyecto

Requisito

Experiencia Minima de TREINTA Y SEIS (36) MESES, como Gerente de Proyecto o jefe
de proyecto o coordinador de proyecto, 0 evaluador o supervisor en la FORMULACION
Y/O EVALUACION Y/O SUPERVISION de estudios a nivel de pre inversion (Estudios a
nivel de ficha técnica simplificada, ficha técnica estandar o IOARR o perfil o pre factibilidad
o factibilidad) de proyectos en general.

Especialista en Arquitectura

Requisito:
Experiencia Minima de DOCE (12) MESES, de haber participado como especialista 0
responsable de disefio arquitectonico en la formulacién y/o Evaluacion y/o Supervision de
estudios de pre inversion (Estudios a nivel de ficha técnica simplificada, ficha técnica
estandar o IOARR o perfil o pre factibilidad o factibilidad) o inversion (estudios definitivos o
Expedientes Técnicos) iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Especialista en Estructuras

Requisito:

Experiencia Minima de DOCE (12) MESES, de haber participado como especialista o
responsable de Disefio Estructural, en la elaboracion de estudios de pre inversion
(Estudios a nivel de ficha técnica simplificada, ficha técnica estandar o IOARR o perfil o
pre factibilidad o factibilidad) o inversion (estudios definitivos o Expedientes Técnicos)
iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Especialista en Formulacion y Evaluacién de Proyectos

Requisito:

Experiencia Minima de DOCE (12) MESES, de haber participado como especialista o
responsable de Formulacion y/o Evaluacion y/o Supervisién, en la elaboracién de estudios
de pre inversion (Estudios a nivel de ficha técnica simplificada, ficha técnica estandar o
IOARR o perfil o pre factibilidad o factibilidad) iguales o similares al objeto de la
convocatoria.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.
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A tu serviio con ransparencia

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al personal clave
propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afo de inicio
y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de
~_emisién y nombres y apellidos de quien suscnbe el documento.

e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

e  Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

o Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacién del cargo o puesto no coincida
literalmente con aquella prevista en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades
que realizé el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido en las
bases.

B.2

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.21

FORMACION ACADEMICA

= Jefe De Proyecto

Requisito:
v"Ingeniero Civil 6

v Arquitecto 6
v Economista

= Especialista en Arquitectura .

Requisito:
v Arquitecto

= Especialista en Estructuras
Requisito:
v Ingeniero Civil
= Especialista en Formulacién y Evaluacion de Proyectos

Requisito:
v Economista o Ingeniero Civil o Ingeniero Econoémico o Arquitecto

Acreditacién:

El titulo profesional, sera verificado por el comité de seleccion, en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso que el titulo profesional, no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar

|

|
|
A
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la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al personal clave

propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las bases (por ejemplo
Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental, Ingenieria y Gestién Ambiental u otras
denominaciones).

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Para €l desarrollo del servicio el CONSULTOR debera acreditar la disponibilidad como minimo del
siguiente equipamiento:

> 01 camioneta 4x4, a disponibilidad exclusiva para el servicio.
> 01 estacion Total o GPS Diferencial
> 04 computadoras de escritorio o laptop

> 01 impresora plotter Tamafio A1

Acreditacién:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus infegrantes.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAb

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a CIENTO SESENTA MIL
SOLES CON 0/100 SOLES (S/ 160,000.00), por la contratacién de servicios de consultoria iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideraran servicios de consultorias similares a los siguientes: Formulacion y/o evaluacion y/o
supervision de Estudios de pre inversion a nivel de perfil y/o Ficha Técnica estandar y/o Ficha
Técnica Simplificada y/o IOARR; pre factibilidad y/o factibilidad: Creacién o Construccién o
Instalacion o Mejoramiento o rehabilitacion de proyectos de infraestructura educativa, salud o la
combinacién de ambas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota
de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema

. . i o 0 1
financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago’.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucién periddica, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

____| En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

{ Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanfar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
de emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

»Importante

{ o El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin
corresponda,  debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuto el
postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

(..)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
‘cancelado” o ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde
certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde preciSérse O ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

o El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
-declaracion-jurada—De -ser el-caso,-adicionalmente-la-Entidad-puede-solicitar decumentacion-que -
acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de

esta seccion de las bases.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.
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10 serviclo con transpartncia

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JEC DE NIVEL SECUNDARIO “HERMANO MIGUEL CARDUCCI RIPIANI”
DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA”

’

Plazo: Noventa (90) dias calendario Precios al mes de ................ 2022
Modalidad: Suma Alzada
ITEM DESCRIPCION CANT C'l;'/\"T MES | INCID. C.PARC. S/ C'T(SJ/TAL
A PERSONAL (A todo costo)
A 1.0 | Personal Profesional
A.1.1 | Jefe de Proyecto 1 3 1
A12 ‘ ‘Es‘péc’i‘a'lyivs“ta en A}duigecttira 1 3 1
Al4 Especialista en Estructuras 1 2 1
( A.18 Especialista en Presupuesto y Metrado 1 2 1
/ { A.1.9 | Especialista en formulacién y Evaluacion Econdmica de Proyectos 1 3 1
B Estudios Base
B.1. Estudios de Mecanica de Suelos
B.11 Ensa.yos por calicata para edificaciones: Granulom., conten. humed., LL-LP-IP, pe, 0 | ] 1
Clasif. SUCS
B.1.2 | Ensayos para edificaciones: Capacidad Portante 0 | | - 1
B.1.3 | Ensayos p/edificac.: Andlisis quimico det. sales, sulfatos, cloruros 2 1| - 1
B.14 Ensayos por calicata para muro perimet., losas, patio: Granulom., cont.humed., LL- PO N 1
LP-IP, pe, Clasif.SUCS
B.2. Estudios de Diamantina
B.2.1. | Ensayos de pruebas de diamantina GBL. | | - 1
C Levantamiento Topografico
C.1 Estudio Topografico
( | C.1.1 | Topdgrafo 1 0.1 1
{ €.1.2 Dibujante CAD i il 1
C.1.3 | Auxiliar de topografia 2 0.1 1
C.1.4 | Pedn de levantamiento topografico y nivelacién 2 0.1 1
D Salud y Seguridad Ocupacional
D.1.2. | Equipo de Proteccion Personal GBL. 1 1
D.1.1. | Plan Para Vigilancia, prevencion y control COVID-19, en el desarrollo del estudio. Serc:/ici 1 1
E COSTO DIRECTO (A+B+C+D)
F GASTOS GENERALES = % (E)
G UTILIDAD = % (E)
H SUB TOTAL (E+F+G)
| IMPUESTO = 18%H
TOTAL GENERAL = \H+I
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