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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda
e Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . LS
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA EN GENERAL!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
17-2021-DIRSAPOL

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POSTA
MEDICA PNP CANETE, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL,
PROVINCIA DE CANETE- DEPARTAMENTO DE LIMA

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria en general. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria en general: Servicios profesionales altamente calificados.




UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°17-2021

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccidon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

1.8.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho finy, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segln relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccibén, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.
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1.9.

1.10.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias que se presten fuera de la provincia de Lima y
Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud
del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje
total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el servicio, o
en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region.
El domicilio es el consignado en la constancia de inscripciéon ante el RNP2. Lo mismo aplica
en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando algln item no
supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

2 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.1, 68.2, 68.3 y 68.6
del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectda
observando estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor estimado total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1.

3.2.2.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

3.2.3.

En los contratos cuyos montos sean iguales 0 menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el monto
sefialado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

En los contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4
y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo

estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP
RUC Ne° : 20504380077

Domicilio legal : AV. Arequipa 4898 — Miraflores — Lima

Teléfono: : 01-4456756

Correo electronico: . rlevanodirsapol@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

DE LA POSTA MEDICA PNP CANETE, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE
CANETE- DEPARTAMENTO DE LIMA

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccidn segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion se debe consignar el servicio de consultoria materia de la
convocatoria, y no la denominacion del proyecto.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado Formato N°02 el 08 de setiembre del 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema A SUMA ALZADA

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
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1.7.

1.8.

1.9.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Los servicios de consultoria materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de (100)
cien dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Gratuito a través de la plataforma SEACE

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en

adelante el Reglamento.

- Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2021.

- Ley N° 31085. Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2021.

- Decreto Supremo 377-2019-EF. Que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Directivas del OSCE.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS. TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de
Acceso a la Informacioén Puablica.

- Decreto Legislativo N° 295. Cadigo Civil.

- Ley N° 26842. Ley General de Salud.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

2 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

*  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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2.2.1.2.

(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria. (Anexo N°
4).

a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, segun lo previsto en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 5)

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 6)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacion de presentacidon facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 13)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos para

la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 7, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios, tarifas u honorario fijo y la comisién de éxito.

> Dicho documento se tendré& en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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En el caso de procedimientos convocados a suma alzada, Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 7 cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

2.3.

Importante

La estructura de costos o analisis de precios, se presenta para el perfeccionamiento del

contrato, de ser el caso.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

=0.80
=0.20

Donde: c1 + c2=1.00

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
<)
d)

e)

f)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’.

i)  Estructura de costos de la oferta econémicas.

j) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria que
conforman el paquete®.

Importante

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

e Enlos contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto sefialado
anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Importante

7

8

9

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecucién contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que
comprenden la oferta.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
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e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos vy
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e LaEntidad no puede exigir documentacién o informacioén adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Av. Arequipa N°4898- Miraflores- Lima - Lima

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales, de la siguiente manera:

e Primer Pago, 10% del monto contractual a la aprobacion, por la Unidad Formuladora
DIRSAPOL, del Entregable 1.

e Segundo Pago,40% del monto contractual a la aprobacion, por la Unidad Formuladora
DIRSAPOL, del entregable 2.

e Tercer Pago,30% del monto contractual a la aprobacién, por la Unidad Formuladora
DIRSAPOL del entregable 3.

e Cuarto Pago, 20% del monto contractual a la aprobacion, la Unidad Formuladora
DIRSAPOL, del entregable 4 y presentacion del informe final del proyecto.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Unidad Formuladora de la Dirsapol emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Entregable correspondiente

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en Av.
Arequipa N°4898- Miraflores- Lima - Lima

10 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

3.1.

SO o -
: / e
5 B
POUCIA NACONAL DEL PEss) @“
ARECCION DE SANMDAD PO /
AREA OF GESTION OF INFRESTRUCTURA, SOUFAMENTO ¥ N ’- rd
ANTEMAIENTO D€ EQUIFOS MECICOS p e —~

SERVICIO DE CONSULTORIA DEL ESTUDIO DE PREINVERSION:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE
LA POSTA MEDICA PNP CANETE, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL,
PROVINCIA DE CANETE-DEPARTAMENTO DE LIMA”

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién del servicio de consultoria para la elaboracion del estudio de
preinversion a nivel de perfil del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POSTA MEDICA PNP CANETE, DISTRITO DE
NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE-DEPARTAMENTO DE LIMA".

2. FINALIDAD PUBLICA

Brindar una adecuada atencion de los servicios de salud a los miembros de la policia

y derechohabientes en las instalaciones de la sanidad de la policia nacional del
;',fv/m'(j},m\-_\ Establecimiento de salud Santa Rosa por lo que es necesario la implementacion
~; del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
. DE LA POSTA MEDICA PNP CANETE, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL,
IPROVINCIA DE CANETE-DEPARTAMENTO DE LIMA”, para ello se debe contar
,-’, con un estudio de Preinversion que cumpla todas las exigencias del Sistema
: S / Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (INVIERTE.PE), asi
) como las consideraciones, lineamientos, guias sectoriales y normativa necesaria y
actualizada para proyectos de infraestructura en salud, materia de estos términos
de referencia.

.,
o)
A
7

3. ANTECEDENTES

El ano 2021 la Unidad Formuladora DIRSAPOL, registra doce (12) proyectos de
inversion a nivel de idea en el Banco de Inversiones del MEF para el mejoramiento
de la prestacion de servicios de salud en los establecimientos de salud de la Sanidad
Policial, los mismos que se encuentran incorporados en la cartera de Inversiones
PMI Periodo 2022-2024 del Sector Interior, bajo Resoluciéon Ministerial N° 0096-
2021-IN.

<,
Miriam Giovanna DELGADO GRANADOS
ARQUITECTO CAP 15322

ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION
AREGIEM -UNIADM UE 020 DIRSAPOL
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Cartera de Proyectos de Inversion Sanidad Policial
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PROGRAMAGION
Codigo Tipo de Modalidad de Fuente Costo
N1 deidea | Inversion Nombre de I8 lnversion ejecucton | Ananclamiento |  Estimado
MEJORAMIENTO Y AMPLIAGION DE LOS SERVIGIOS -
o | toama | FOIP® | DE SALUD EN EL POLICLINICO PNP SAN DIEGO, e L PP
| DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINGIA o .
nversiin | pe | IMA-DEPARTAMENTO DE LIMA o
VEIORAVIENTO DE LOB SERVICIOS DE SALUD =
2 | vosser | PU | POUCIAL EN EL POLICLINICO PNP CHIMBOTE RS ok RO
e 4| DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINGIA DE SANTA - geevenes ’
ersBn | HEDARTAMENTO DE ANCASH
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION T
W R— Proyecio | MEDICA POLICIAL EN EL POLICLINICO POLICIAL f“"mg‘;‘" e PP
* | PUCALLPA, DISTRITO DE GALLERIA - PROVINGIA DE gt 000,000
by CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UGAYALI
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS T
il e P"’g:"“’ DE SALUD EN EL POLICLINICO PNP HUARAZ n’:m‘mf . A——
e | DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - po 000,
DEPARTAMENTO DE ANCASH rirets
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN —
s | souars | TR | LAPOSTA MEDICA POLICIAL ILO, DISTRITO OE ILO- N o a0
' | PROVINCIADE ILO - DEPARTAMENTO DE ! :
VSrson | JIOOUEGUA conts
WEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OE SALUD EN
couza | TR | ELHOSPITAL PNPAUGUSTO B. LEGUIA", DISTRITO iyt - sking
. DE RIMAC, PROVINGIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE | 'narect 000,
Inversidn LIMA conlrata
=\ MEJORAMIENTO ¥ AMPLINGION DE LOS SERVICIOS
z Proyecto | DE SALUD EN EL POLICLINICO PNP VILLA MARIA Administracion
104458 de DEL TRIUNFO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL Indirecta - Por ROR 40,000,000.00
fvereidn | TRIUNEO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO contrata
DE LIMA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS —
8 | 10447 P'“Z:“ OE SALUD EN LA SANIGAD PP "SANTA ROSA vaacmm - Por ROR 45,000,000.00
. CUSCO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA iy 000,
nversion | 0 cLSCO.DEPARTAMENTO DE CUSCO
MEJORAMIENTO Y AMPLIAGION DE LOS SERVICIOS p
o | vousnt | "5 | DE SALUDDE LAPOSTA MEDICA PNP CARETE, gk ROR 20,000,000.00
e | DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE st Lo
nversion | o ARETE-DEPARTAMENTO DE LIMA
Proyecto | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUDDE | Administracion
w0 | 106518 de LA PNP ICA, DISTRITO DE ICA - PROVINGIADE ICA - | Indirecta - Por ROR 20,000,000,00
Inversién | DEPARTAMENTO DE ICA contrata
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS P
11| tomzz | " de " | DE SALUDDE LAREGSAPOL. POLIGLINICO PNP oo soro ROR 60,000,000.00
P HUANGAYO, DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINGIA = OO
nversin | E LUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN ooieal
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE
12| tasozs | THe® | SALUD EN LA POSTA MEDICA POLICIAL TARAPOTO, oy o R
e 5| DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINGIA DE SAN oo 506,
JMARTIN - DEPARTAMENTO OE SAN MARTIN cank

-

Fuente: Oficina de Programacion Multianual de Inversiones - Sector Interior

Area de Estudio

El 4rea de estudio del proyecto Establecimiento de salud Cafiete comprende el area
geogréfica que alcanza el radio de accion de la Division de Redes Integradas de
Servicios de Salud Policial Lima Sur, que brinda atenciones de salud a la poblacion
policial y derechohabientes.
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Cédigo Unico de IPRESS: 00017849,

Actualmente la Division de Redes Integradas de Servicios de Salud Policial Lima Sur
esta conformada por:

e Policlinico PNP Chorrillos

» Policlinico Escuela de oficiales PNP
= Posta medica PNP Caiiete

o Posta médica ETS PNP San Bartolo
» Policlinico PNP San Borja

» Policlinico PNP Mininter

Ubicacién y localizacion del proyecto

aw
D n;‘i

Fuente: google maps

Departamento: Lima

Provincia: Caflete

Distrito: Nuevo Imperial

Direccion: Jr, Tanel Grande 159, Urbanizacién Carlos W. Button.
Prolongacién Augusto W Leguia S/N

Area del terreno: 5,000.00 m?

El terreno se encuentra registrado a nombre de la POLICIA NACIONAL DEL PERU,
Partida N° 90035673 Ficha N° 3304 de la Registral Sunarp.
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El terreno cuenta con servicios basicos como agua y desagiie, energia eléctrica, en
las vias publicas adyacentes se encuentra las redes troncales que abastecerian de
estos servicios, lo que debera ser ralificada o modificada por la Consultoria
seleccionada, producto de mayor analisis que efectué,

Poblacién

La poblacién segin Establecimiento de salud Cafiete es de 730 efectivos policiales
y una poblacién de derechohabientes de 2,978, haciendo un total de 3,708
beneficiarios.

Problem e la ectiva de la oferta

Situacién de la actual Infraestructura

El Establecimiento de salud Caiiele se encuentra ubicado en el distrito de Nuevo
Imperial, provincia de Cariete, departamento de Lima, pertenece a la Division de
Redes Integradas de Servicios de Salud Policial Lima Sur y se encuentra en el
distrito de Nuevo Imperial a 9 Km de la Plaza de armas de San Vicente, siendo su
acceso a través de la Carretera Caiete - Yauyos, en un tiempo de 29 minutos y
cuenta con un area de terreno aproximada de 5,000.00 m2, siendo el area construida

04 de 209.47 m2.

e

J

“En general el estado de conservacion de infraestructura del Establecimiento de
* salud Caiele es REGULAR, por la antigliedad del establecimiento.

/Actualmente, la infraestructura no cumple con lo establecido en la Norma Técnica
/

de Salud "Infraestructura Hospitalaria y Equipamiento de los Establecimientos de
Salud del Primer Nivel de Atencion” NST N° 113-MINSA/DGIEM - V.01, dado que
las UPSS: no cumplen con los espacios minimos y la distribucién de ambientes.

Situacioén de los recursos humanos

El Establecimiento de salud Cafiete, actualmente cuenta con el siguiente personal
de salud y administrativo;

PROFESIONAL PNP SERUMS TOTAL
Oficial | Sub oficial | REMUNERADO
Médico 1 2 3
Enfermera 1 .
Odontologo
Bidlogo 1
Quimico farmacéutico 1
Psicblogo 1 1
Obstetra 1 1
|_Tecnblogo en laboratorio 1 1
Personal técnico asistencial 6 6
Personal Aux. Mecanica 1 1
TOTAL 5 7 6 18
Observaciones:
-el médico oficial se encuentra haciendo rabajo remoto
-de los 06 técnicos asistenciales, 02 se encuentran realizando trabajo r
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Situacién actual del Equipamiento

\J)

Parte del equipamiento presenta limitaciones funcionales debido a sus
caracleristicas y antigiiedad, evidenciando obsolescencia y ademas en ocasiones el
servicio de mantenimiento no se brinda adecuadamente por falta de dotacion
oportuna de repuestos, accesorios u ofros recursos afectando la atencién de los

servicios de salud a los beneficiarios.

Cartera 0s

Cartera de servicios 2021

UNIDAD PRODUCTORADE | PRESTACIONES DE LA CARTERA
SERVICIOS DE SALUD (UPSS) DE SERVICIOS DE SALUD

DESCRIPCION

1 Consulta ambulatoria por
CONSULTA EXTERNA médico general

Evaluacién y tratamiento de las enfermedades
sintométicas.

Referencia de pacientes a IPRESS de mayor
complejidad.,

Expedicion de Constancias Médicas.

Descanso Medico domiciliario a pacientes COVID ¥
NO COVID.

Consulta ambulatoria por médico general para ALTAS
MEDICAS COVID 19

C Ita ambulatoria por meadico general para CASOS
NUEVOS Y SOSPECHOSOS DE COVID 19

Alslamiento a pacientes con COVID 19

Atencién de Urgencias méddicas

Moni de paci COVID-19.

CONSULTA Consulta ambulatorka por
EXTERNA Odontologia.

Evaluacion y tratamiento de las enfermedades
periodontales

™ ) danteldok
Pr O

Expedicion de C as Médica Ods logica
Charlas Educativas de promocion y prevencién de la
Salud Oral y cuidados Orales contra COVID-19.

Telec It Od 1ol

Consulta  ambulatoria  por
psicologo

Consulta ambulatorla por psicdlogo a efectivos
policiales y familiares, por tema de violenda
intrafamiliar y otros de la especialidad.

CONSULTA EXTERNA Teleconsulta por psicélogo

Teleconsulta por psicologia mediante teléfono a
pacientes Titulares y familiares para la atencién en
salud mental, consejeria y orientacién psicologica.

Atencién de procedim. por el
psicdlogo,

Yy , Consejeria y Ori ion Psicolégica a
efectlvos policiales y familiares con COVID, para
conocer su estado emocional.

6 CONSULTA EXTERNA Consulta  ambulatoria  por

Consulta externa en control Prenatal y Puerperio.
Consulta y Consejeria en Planificacion Familiar
Consejeria en salud sexual y Reproductiva

Obstetricia, Tamizaje en violencia basada en genero
Tamizaje en pruebas rdpidas
Hematologia: Hto, Hb,Hemograma, VSG, Tiempo de
coagulacién, Tiempo de sangrfa y constantes
Corpusculares.
Atencién de  prueb de |l logia: PCR, PSA,HIV, aglutinaciones febriles y
diagnostico de distintas | Sangre oculta en Heces ,
’ LARORATORIQ CLINIC enfermedades y para | Microbiologia: ECO, P itolégico simple y Seriado y
diagnostico de COVID. Test de Graham.

Bioguimica: Glucosa, Colesterol y Triglicéridos.
Toma de muestras de pruebas moleculares PCR —
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UNIDAD PRODUCTORA DE | PRESTACIONES DE LA CARTERA

o

N SERVICIOS DE SALUD (UPSS) DE SERVICIOS DE SALUD 2 b e iy
Atencién a personal titular PNP y familiares para la

8 FARMACIA Atencldn farmacéutica, entrega de medicamentos por receta vale
ambulatoria.

9 REGISTROS MEDICOS Atencién para admision de fos | Realizar el registro de atencién de fos pacientes del

pacientes, personal titular PNP y familiares,

Atencién a personal titular PNP v familiares para
procedimientos de enfermerka:
e Triaje diferenciado
e  Control de funciones vitales (PA. Ternp,
Pulso y respiracion)
»  Control de Talla y Peso (IMC)
»  Aplicacidn de Inyectables (EV —IM - SC—
infusiones)
e Curaciones

Atencion para procedimientos

10 TOPICO - URGENCIAS daastarmaiia.

Estrategia de Salud Mental y Cultura de Paz
Programa de Violencla Familiar
Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva

Programa Prevencién de Céncer de Cuello
PREVENCION ¥ PROMOCION | Estrateias y Programas de

11 Salud taeng
DE LA SALUD - Programa Planificacién Familiar

Estrategia Prevencion y Control de Infecciones de
Trasmision Sexual y VIH-SIDA

Estrategia de Salud Bucal

Estrategia de Inmunizacione:

Atencion mediante teléfono a pacientes positivos y
sospechosos de COVID 19

Atencién mediante teléfono a paclentes positivos de
COVID 19 con comorbilidad,

11 / EPIDEMIOLOGIA Seguimiento y Monitoreo

2 . Fuente: Establecimiento de salud Cailete
4. |OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
N/

g £ v /
oS /’ Objetivos Generales

Contratar los servicios de una consultoria en general que presie servicios
altamente calificados para la elaboracion del Estudio de Preinversion a nivel de
Perfil del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DE LA POSTA MEDICA PNP CANETE, DISTRITO DE NUEVO
IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE-DEPARTAMENTO DE LIMA”.

Objetivos Especificos

« Determinar la conveniencia técnica y econdmica del proyecto con una
intervencion integral para garantizar la eficiencia en el uso de los recursos,
los cuales deberan desarrollarse cumpliendo lodas las exigencias del
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversion
(SNPMG)) - Invierte.pe y las normas sectoriales.

« Desarrollar el estudio de perfil de acuerdo al contenido del ANEXO N” 07

"CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE

PERFIL PARA PROYECTOS DE INVERSION” de la Directiva N*001-2019-

EF/63.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES (ver

Anexo A del titulo | Términos de Referencia), la Directiva 004-2013-

DGIEM/MINSA "PARAMETROS PARA EVALUACION DE UN PROYECTO

iy [ ’
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DE PRE-INVERSION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD" y Norma Técnica NTS N° 113-
MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos
de Salud del Primer Nivel de Atenciéon”,

5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

La Consultoria debe formular el Estudio de Preinversion a nivel de perfil de
acuerdo a las siguientes aclividades:

5.1. ACTIVIDADES

v Formulacién de Plan de Trabajo del Perfil y Cronograma de actividades
en un diagrama de Gantt, para su aprobacion por parte del area
contratante.

v Trabajo de campo, de todos los profesionales del equipo consultor, en las
oportunidades que el desamolio del estudio lo requiera, en las zonas
donde se implementara el proyecto.

v Reuniones y/o entrevistas y/o talleres con los involucrados del proyecto.

v" Elaboracion del Estudio de Preinversion a nivel de Perfil indicado en el
Objetivo, segin los contenidos establecidos en el ANEXO N° 07
“CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE
PERFIL PARA PROYECTOS DE INVERSION® de la Directiva N°001-
2019-EF/63.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES (ver
Anexo A del titulo | Términos de Referencia).

¥ Reuniones técnicas y coordinaciones con la Unidad Formuladora de
DIRSAPOL asignada como contraparte del servicio.

v Exposicién de los avances del estudio ante la Unidad Formuladora de
DIRSAPQOL, siendo estas exposiciones con los resultados hasta
Programa Médico Funcional, con la propuesta técnica del proyecto y con
los resultados finales del Estudio de Preinversion a nivel de Perfil.

v Levantamiento de observaciones y/o recomendaciones al Estudio de
Preinversion realizadas por la Unidad Formuladora de DIRSAPOL
asignada como contraparte del servicio.

El Estudio de Preinversion a nivel de Perfil, se elaborara teniendo en cuenta la
normatividad del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones y las Normas Técnicas del Sector Salud vigentes, incluyendo el
levantamiento de las observaciones que pudieran formularse.

5.2. PROCEDIMIENTO

La Consultoria es el responsable del adecuado planeamiento, programacion y
conduccion del estudio, asi como de la calidad técnica del mismo, el cual debe ser
ejecutado en concordancia con la normatividad técnica vigente para este tipo de
proyecto, incluyendo la evaluacion y estimacion de riesgo.

La Consultoria designara al responsable del estudio y su equipo de trabajo. El
responsable del esludio debe ser un profesional competente y calificado y es
responsable de la calidad en los servicios que preste y de la idoneidad del personal
a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacion, logro oportuno de las
K ; e . 9
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metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento
del contrato.

Estudio de Pre Inversién a Nivel de Perfil

El Estudio de Preinversion a nivel de Perfil debera ser elaborado dentro de las
siguientes condiciones:

v Se aplicaran como base los contenidos minimos establecidos en el
ANEXO N° 07 “CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE'PRElNVERSION A
NIVEL DE PERFIL PARA PROYECTOS DE INVERSION" de la Directiva
N°001-2019-EF/63.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES (ver Anexo
A del titulo | Términos de Referencia).

v" El analisis poblacional debe hacerse con fuentes oficiales de informacién
(DIRSAPOL), de los cinco titimos ailos, asi como de informacion poblacional
existente en las estadisticas del INEl. Asi mismo, se debera realizar un
andlisis de la poblacién de efectivo policial y derechohabiente del &mbito de
influencia, por grupo etario, sexo y tipo (efectivo policial y derechohabiente).

v El Estudio de Preinversion a nivel Perfil se formula principalmente con fuentes
primarias siendo obligatorio el frabajo de campo para los aspeclos
socioeconomico y técnico.

Del mismo modo, se precisa que la informacion proporcionada y utilizada para
el desarrollo del proyecto deberd especificar la Unidad Organica de la
DIRSAPOL de donde procede la informacion para que la Unidad Formuladora
contraste la informacion a evaluar. Asimismo, en el uso de informacion
secundaria de otras fuentes se debera citar las fuentes de informacién para
que la Unidad Formuladora contraste la informacién a evaluar.

En el diagnostico del estudio, debe presentar informacién sanitaria histérica,
como minimo de los cinco ultimos aiios, relacionada a perfil epidemiol6gico,
morbilidad, mortalidad, produccion, referencias y contrarreferencias del centro
asistencial a intervenir.

v Los célculos y estimaciones deben ser juslificados en lo conceptual,
metodolégico y econémico, en concordancia con el desarrollo de la actividad
econémica de la region.

v La estimacion de los costos sera con precios vigentes e incluira el IGV.

v Las coordinaciones con el Equipo Técnico asignado por la Unidad
Formuladora como contraparte del servicio, seran para la evaluacion
concurrente, evaluacion final y monitoreo de las actividades programadas en
el Plan de Trabajo.

v Debe realizar la evaluacion de la infraestructura actual del Centro Asistencial
por especialidad: arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias,
instalaciones eléctricas, instalaciones mecanicas, instalaciones de
comunicacion. Adjuntar archivo fotografico e informe de la situacion actual
realizada en visita de campo de cada especialidad.

é /Q~ = 2.9 10
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v Debe tener informacion de los planos de distribucion actualizados, en los

cuales se mostrara la zonificacion existente, diagrama de flujos principales, y
su analisis funcional. Por otro lado, de ser el caso, debera mostrar los planos
de anligliedad del establecimiento por etapas, acompanado de fotografias
que evidencien lo descrito en el diagnéstico. (Considerar como minimo los
puntos descritos en el Anexo B).

Debe evaluar el equipamiento actual, en dicha evaluacion determinar el
listado de equipos médicos existentes no ligado a obra (equipos biomédicos,
equipos electromecanicos, equipos de mobiliario clinico, equipos de mobiliario
administrativo, equipos complementarios y equipos informaticos), y
discriminar aquellos que podrian considerarse parte del equipamiento del
nuevo proyecto. Presentar archivo fotografico e informe de la situacion actual
realizada en visita de campo.

Para el andlisis de involucrados, la informacion requerida debe ser de fuentes
primarias, mediante realizacion de encuestas y/o talleres y/o reuniones y/o
grupos focales y/o entrevistas, entre olros instrumentos, si hubiera grupos de
poblacion que podrian oponerse o sentirse afectados por el proyecto, serd atil
que se tengan reuniones por separado para conocer sus razones y asi poder
plantear esltrategias para revertir su posicion.

Elaboracion de Planteamiento Técnico Asistencial del Proyecto: en el cual se
debe presentar la configuracion de las redes integradas de servicios de salud
policial con la intervencion del proyecto (enfoque de red de salud) y el nivel
de atencion, nivel de complejidad y capacidad resolutiva que se plantea en el
proyecto, en la Situacion actual y Situacion Propuesta.

Elaboracion del Programa Médico Funcional (PMF) sobre el analisis y
estimacion de la demanda, los lineamientos de programacion e indicadores
de salud institucionales (DIRSAPOL) ylo del sector salud (MINSA),
indicadores de salud de fuentes externa, perfiles epidemiolégicos
hospitalarios y/o ambito de influencia de los 05 dltimos afos, referencias y
contrarreferencias médicas de los 05 Gltimos afnos, produccion hospitalaria y
asistencial de los 05 dltimos afos, se debe definir el Programa Médico
Funcional en cada una de las UPSS y de los principales Programas de Salud
en los siguientes items:

o Planteamiento Técnico del Proyecto
Cartera de servicio propuesto
Criterios de programacion
Estimacion del dimensionamiento fisico
Funcionabilidad y flujograma con su respectiva descripcién y
Cuadro resumen final del Programa Médico Funcional (PMF),
expresado en dimensionamiento fisico (Tamano del proyecto)

El Programa Médico Funcional antes de ser remitido a la DIRSAPOL, sera
revisado por la Unidad Formuladora quien verificara el cumplimiento de las
normas concerniente a la cartera de servicio, criterios de programacion, asi
como el procedimiento metodoldgico de la estimacion del dimensionamiento
fisico.

El Programa Médico Funcional sera remitido a la DIRSAPOL para su revision,
evaluacion y validacién de existir observaciones la Consultoria debera
subsanarlas las veces que sean requeridas.
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Asimismo, el PMF con la precitada estructura se debera consignar en el
esludio a presentar en el Capitulo de Formulacién dentro del item 3.3.1
Estudio Técnico indicado en el ANEXO N° 07 "CONTENIDO MINIMO DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PARA PROYECTOS DE
INVERSION® de la Directiva N°001-2019-EF/683.01 DIRECTIVA GENERAL
DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION
DE INVERSIONES (ver Anexo A del titulo | Términos de Referencia).

v Elaboracion del Programa Medico Arquitecténico (PMA), sobre la base del
Programa Medico Funcional validado por la DIRSAPOL, la Norma Técnica de
Salud N° 113-MINSA/DGIEM ‘Infraestructura y Equipamiento de los
Eslablecimienios de Salud del Primer Nivel de Atencion” aprobada por el
Ministerio de Salud mediante Resolucién Ministerial N° 660-2014/MINSA el
01 de setiembre del 2014, o Norma Técnica correspondiente, asi como todo
lo pertinente del punto 5.4 de este documento en lo referente al Marco Legal
y Constitucional (Marco General y Especifico) se elaborara el PMA.

v Elaboracion del programa de equipamiento e instalaciones, sobre la base del
Programa Médico Funcional validado por la DIRSAPOL, el Programa Médico
Arquitecténico compatibilizado con el PMF, de la Norma Técnica de Salud N°
113-MINSA/DGIEM “Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos
de Salud del Primer Nivel de Atencion" aprobada por el Ministerio de Salud
mediante Resolucion Ministerial N° 660-2014/MINSA el 01 de setiembre del
2014 y las normativas vigentes del sector.

Asi mismo, se debe determinar el listado valorizado de equipamiento no
ligado a obra, clasificado en equipos biomédicos, complementarios, mobiliario
clinico, mobiliario administrativo, electromecanico, instrumental médico y
vehiculos. Adicionalmente, incluir el programa de reposicion de equipamiento
durante el horizonte del proyecto, valor de rescate y determinar el listado sin
valorizar del equipamiento ofimatico y equipamiento electromecanico ligado a
obra.

v Elaboracién del Programa de Recursos Humanos, sobre la base del
Programa Medico Funcional validado por la DIRSAPOL, el Programa Medico
Arquitecténico compatibilizado con el Programa Médico Funcional, el
Programa de Equipamiento, indicadores de salud y ofras normativas vigentes,
se debe estimar y determinar optimamente los RRHH asistenciales y
administrativos finales para cada una de las UPSS que considere el proyecto.

v Elaboracion de la Gestion de Riesgo. Para este estudio debe considerar los
factores que inciden con la gestion del riesgo en contexto de cambio climatico
y los impactos ambientales. Resultado de este estudio debe identificar
alternativas lécnicas, que seran evaluadas para seleccionar la mejor
alternativa en sus aspectos de disefio, ejecucion y funcionamiento, de tal
modo permita asegurar que la intervencion cumpla con los niveles de servicio
y estandares de calidad establecidos por el Sector competente del Gobiemno
Nacional.

v Elaborar Plan de Contingencia, de corresponder.

v Alafecha del desarrolio de la elaboracion del estudio se tomara en cuenta la
actualizacion de las normas legales mencionadas.

C oty
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v En la elaboracion del Anteproyecto se desarrollara el anteproyecto de la
especialidad de Arquitectura y de todas las especialidades de ingenieria, las
mismas que serviran de base para la elaboracion del Estudio Definitivo o
Expediente Técnico.

Como vision la infraestructura propuesta debe enmarcarse en la
determinaciéon de un conjunto de ideas cenltrales que la Entidad estima
plasmar en el futuro. Estas deben reflejar en el resultado final de la
infraestructura asistencial como una unidad orgéanica y sostenible, que
albergue adecuada y confortablemente a los usuarios y que cuente con el
soporte ingenieril y el equipamiento hospitalario adecuado y de dltima
generacion.

Sin establecer un orden de prioridades, se espera lograr la consecucion
armonica de las siguientes ideas centrales:

5.3. PLAN DE TRABAJO

Se debera presentar un Plan de Trabajo como maximo a los cinco (05) dias
calendario de suscrito el contrato. Para la elaboracion del Plan de trabajo se
tendra en consideracion lo indicado en el literal 5.7.1. del numeral 5.7 y lo
siguiente:

« Plantear la idea preliminar o hipdtesis del problema o situacion negativa que
afecta a la poblacién de efectivos policiales y derechohabientes en particular
o a un segmento de ella y que el estudio debera corroborar durante el
proceso de preparacion y evaluacion de la iniciativa de inversion. Se podra
acompaiiar con algunos antecedentes relacionados con la necesidad de
dicha iniciativa, el proceso de planificacion y priorizacion del cual se
desprende tal necesidad y si ha existido algun ejercicio de optimizacion de
los recursos disponibles para enfrentar la situacion negativa que se intenta
revertir.

« El objetivo de la elaboracion del estudio de preinversion debera vincularse
con el sustento de |la conveniencia para la poblacion de efectivos policiales
y derechohabientes de implementar la iniciativa de inversion.

« Seiialar el equipo minimo de profesionales que se necesitan para analizar y
estructurar la idea de inversion, asi como los roles y funciones que cada uno
cumplira durante el proceso de identificacion, formulacion y evaluacion del
proyecto.

« Seifialar las principales actividades que se deberan desarroliar durante el
proceso de identificacion, formulacion y evaluacién del proyecto y una
aproximacién del tiempo que tomara su desarrollo, identificando los
principales hitos de supervision y evaluacién de los avances y/o entregables
para estructurar el estudio de preinversion. Se podra apoyar en un grafico
que relacione las actividades con el tiempo que toma su desarrollo y en el
que se visualice los momentos en que se presentan los avances o
entregables del estudio para efectos de la supervision.

} A, %
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5.4. REQUISITOS SEGUN LEYES, REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS
METROLOGICOS Y/O SANITARIOS, REGLAMENTOS Y DEMAS
NORMAS

Marco General

El procedimiento de contratacion de la consulloria, estd amparada bajo la
siguiente normatividad:

« Constitucion Politica del Peru.

o Ley N” 30225, Ley de Confrataciones del Estado,

= Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

o Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que Crea el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

« Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, sus actualizaciones y
modificatorias.

« Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Durante el proceso de la consultoria serdn incorporadas las actualizaciones y
modificatorias de la legislacion del Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestion de Inversiones y de Contrataciones del Estado, y normas relacionadas.

Marco Especifico

1/ \ =\ Los esludios de Preinversion deben enmarcarse dentro de los alcances de los
‘i | z| dispositivos legales y técnicos vigentes del Sistema Nacional de Programacion

'+ / Multianual y Gestion de Inversiones, analizando principalmente aquellos que estan

/=/  directamente relacionados con la ejecucién de los proyectos de infraestructura del

¥
./ Sector Salud. En este sentido, principalmente se consideraré lo siguiente:

A

o Ley N° 26842 “Ley General de Salud”

« Normas Técnicas para proyectos de Arquitectura y equipamiento de
establecimientos de salud.

« Normas técnicas especificas de Unidades Especializadas de Salud — MINSA.

« Normas Técnicas para la Construccion de Establecimientos de Salud.

» Normas y procedimientos para acreditacion de establecimientos de salud —
MINSA.

« Norma técnica NTS N° 021-MINSA/DGSP V.03 “Categorias de
establecimientos del sector salud”,

» Directiva N° 004-2013-DGIEM/MINSA "Parametros para evaluacién de un
proyecto de preinversion de infraestructura y equipamiento para
establecimientos de salud aprobada con Resolucién Directoral N° 043-2013-
DGIEM.

e Norma Técnica de Salud N° 113-MINSA/DGIEM ‘“Infraestructura y
Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atencion”
aprobada por el Ministerio de Salud mediante Resolucion Ministerial N° 660-
2014/MINSA el 01 de setiembre del 2014.

e NTS N° 101-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud de los
Establecimientos de Salud que realizan Cirugia Ambulatoria y/o Cirugia de
Corta Estancia®. Aprobada por Resolucién Ministerial N° 280-2013/MINSA, y
sus actualizaciones.

Lo ”
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Asi mismo, de acuerdo a la caracleristica del proyeclo, en la propuesta de disefo
se debera lener en cuenta las siguientes normas:

» Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 011-2008-VIVIENDA y sus modificatorias.

» Ley 27050 Ley General de las personas con discapacidad y normas para el
disefio de elementos de apoyo para personas con discapacidad - MINSA.

« Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgos ante cualquier
desastre en términos de organizacion, funcion, estructura (Organizacion
Panamericana de la Salud, Defensa Civil y otros).

» Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil,
vigente,

« Caddigo Nacional de Electricidad.

« Normas de seguridad internacionales NFPA.

= Tener como referencia el documento de la OPS/OMS: “Guia para la reduccion
de la vulnerabilidad en el diseno de nuevos establecimientos de salud”, 2004,

 RM N° 335-2005/MINSA Estandares Minimos de Seguridad para
Construccion, ampliacion, rehabilitacién, remodelacion y mitigacion de
riesgos en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo”,

« RM N° 861-95-SA/DM "Normas de ldentificacion y Sefializacion de los
Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud”

s D.S. N°057-04-PCM, Ley General de Residuos Solidos y Reglamento,

« Normas ANSITIA/EIA-568-B.2-1 (Especificaciones de Desempefio de
Transmisién para Cableado UTP Calegoria 6).

« Normas  ANSITIA/EIA-569-B  (Espacios y  Canalizaciones de
Telecomunicaciones).

» Normas  ANSITIA/EIA-606-A (Norma de  Administracion  para
Telecomunicaciones/ Infraestructuras).

e Normas ANSI-J-STD-607-A (Requisitos para telecomunicaciones de puesta a
tierra).

e Ley N° 27157 de regularizacion de edificaciones del procedimiento para la
declaratoria de fabrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad
exclusiva y de propiedad comin, publicada el 20 de Julio de 1999 y su
Reglamento.

» Decreto Supremo N°011-2005-VIVIENDA Modificatoria del Reglamento de la
L.ey N° 27157 publicado el 12 de mayo del 2005.

» Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, aprueba medidas de Ecoeficiencia
que lienen como efecto el ahorro en el Gasto Publico.

» Guia de Ecoeficiencia para Instituciones del Sector Publico.2009-MINAM

e« D.S. N° 002-2014-VIVIENDA: Sistemas de Proteccién sismica para el caso
de establecimientos de salud.

o Cadigo técnico de construccion sostenible — Ministerio de Vivienda y
Construccion.

« Norma Técnica N° 096-MINSA/DIGESA V.01 Gestion y Manejo de Residuos
Sélidos en Eslablecimientos de Salud y Servicios Médicos de
Apoyo, Aprobada por Resolucion Ministerial N® 554-2012-MINSA

Igualmente, se tendra en cuenta la legislacion y/o reglamentacion ambiental a
nivel nacional, sectorial y regional, las Normas y Procedimientos para evaluar
impactos ambientales, La actualizacion de la legislacion del Sector Salud y normas
relacionadas, durante los procesos de la consultoria, deberan ser incorporadas.
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Las Normas Técnicas anteriormente senaladas deberan indicar el nimero, afo de
aprobacion, N° de resolucion que la aprueba, etc.

Para la elaboracion del perfil se deberd considerar, entre otras, la legislacion
relacionadas al proyecto, como los siguientes:

e Las normas técnicas que los sectores hayan emitido en relacion con la
tipologia del proyecto;

e Las normas y regulaciones que sobre la inversion publica se considere entre
ofros Sistemas Administrativos o Funcionales, tales como el Sistema Nacional
de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD), Sistema Nacional de
Evaluacién de Impactos Ambientales (SEIA).

= Los procedimientos de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

« Los permisos, autorizaciones, licencias, cerlificaciones, que se requieran, y,

» Los probables impactos del Cambio Climatico en la sostenibilidad del
proyecto.

Otros;

e Mediante Decreto Supremo N°® 008-2020-SA, se declara en Emergencia
Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) dias calendario y se
dictan medidas d prevencion y control del Coronavirus (COVID -19);

» Mediante Decreto Supremo N° 044-2020.-PCM, precisado por los Decretos
Supremos N° 045 y 046-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia
Nacional por el plazo de quince (15) dias calendario, y se dispone el
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del COVID-19,
habiéndose prorrogado dicho plazo por los Decretos Supremos N° 051,064,
075 y 083-2020-pcm, hasta el 24 de mayo de 2020.

« Asi mismo, el numeral 4 de la Segunda Disposicion Complementaria Final del
Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece
diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagacion
del Coronavirus (COVID -19) en el territorio nacional, se declara suspension
por treinta (30) dias contados a partir del dia siguiente de la publicacion del
citado Decreto de Urgencia, el computo de los plazos vinculados a las
actuaciones de los organos rectores de la Administracién Financiera del
Sector Publico, y de los entes rectores de los sistemas funcionales,
incluyendo aquellos plazos que se encuentren en tramite a la entrada en
vigencia de la referida norma.

» Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-PCM, se aprueba la reanudacion de
actividades economicas en forma gradual y progresiva dentro del marco del
marco de la declaradora de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves
circunstancias que afeclan la vida de la Nacion a consecuencia del COVID-
19; y se dispone la aprobacién mediante Resolucion Ministerial, por parte de
los sectores competentes, de Protocolos Sanitarios para el inicio gradual e
incremental de actividades.

5.5. IMPACTO AMBIENTAL

Identificar y analizar los impactos positivos o negativos que el proyecto puede
generar sobre el ambiente, los cuales se pueden traducir en externalidades
positivas 0 negativas que pueden influir en la rentabilidad social del proyecto.
Como resultado de este andlisis, se podran plantear medidas de geslion
\_}; = S0y -
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ambiental, concernienle a acciones de prevencion, correccion y miligacion, de
corresponder, acorde con las regulaciones ambientales que sean pertinentes para
la fase de Formulacion y Evaluacion del proyecto,

5.6. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

5.6.1. Lugar

El contratista realizara la prestacion del servicio en la ciudad de Lima, el cual a
la firma del contrato debe seiialar ia direccion exacta de su oficina.

5.6.2. Plazo de Ejecucion y Entregables

El plazo de ejecucion de la Consultoria es de 100 dias calendarios para
presentacion de los estudios de Preinversion, contados a partir del dia siguiente
de la suscripcion del contrato, dicho plazo no comprende los fiempos
requeridos para las siguientes tareas:

« Revision, evaluacion y aprobacion de los Entregables (Plan de Trabajo,
Primer Informe, Segundo Informe e Informe Final) por parte de la Unidad
Formuladora de DIRSAPOL.

« Revisién y Validacion de los Aspectos Técnicos Asistenciales del
Proyecto por parte de la Unidad Formuladora de DIRSAPOL.

« Otorgamiento de los certificados de factibilidad de servicios {(agua y
desagiie, energia eléclrica, telefonia e internet, otros) por la empresa
concesionaria de los respeclivos servicios.

« Entrega de la version final del estudio de pre inversion segdn literal b del
numeral 5.7

El estudio a nivel de PERFIL finalizara con la opinién favorable del Equipo
Técnico de Evaluacion de la Unidad Formuladora de DIRSAPOL. Los plazos
para la presentacion de los productos seran de acuerdo al siguiente
cronograma:

Enlregable 1:

Conteniendo el Plan de Trabajo, sera presentado como maximo a los cinco
(05) dias calendario de suscrito el contrato y/o emifida la orden de compra.

Entregable 2:

Conteniendo el Primer Informe del Estudio de Preinversion a nivel de Perfil,
serda presentado como maximo a los treinta (30) dias calendario de la
aprobacion del Entregable 1 por la Unidad Formuladora de DIRSAPOL.

Entregable 3:

Conteniendo el Segundo Informe del Estudio de Preinversion a nivel de Perfil,
sera presentado como maximo a los cuarenta y cinco (45) dias calendario de
la aprobacion al Entregable 3 por la Unidad Formuladora de DIRSAPOL.
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Entreqable 4:

Conteniendo el Informe Final del Estudio de Preinversion a nivel de Perfil, sera
presentado como maximo a los veinte (20) dias calendario de la aprobacion
al Entregable 3 por la Unidad Formuladora de DIRSAPOL.

Cronograma de Actividades del Estudio de Preinversion a nivel de Perfil

Actividad Dias
Presentacién del Plan de Trabajo 5
Presentacion del Primer Informe del Estudio de
Etapa del ;
Preinversion a nivel de Perfil 35
estudio

Presentacion del Segundo Informe (anteproyecto todas
las especialidades) del Estudio de Preinversion a nivel de

Perfil 80
Presentacién del Informe Final del Estudio de
Preinversion a nivel de Perfil 100

5.7. RESULTADOS ESPERADOS

5.7.1. ENTREGABLE

Entregable 1: Plan de trabajo y Plan para la vigilancia, prevencion y
control del covid-19 en el trabajo (RM 972-2020-MINSA)

El Plan de trabajo sera presentado a los cinco (05) dias calendarios de
suscrito el contrato y/o emitida la orden de compra. El Plan de trabajo incluira
el desarrollo del Perfil e incluira las fechas de trabajo de campo, necesidad de
fuentes de informacion, cronograma, recursos humanos que se dispondra
para esta aclividad, etc. Este Plan serd revisado y aprobado por la Unidad
Formuladora de DIRSAPOL.

La Unidad Formuladora de DIRSAPOL dara la aprobacion en un plazo de
cinco (05) dias calendario luego de haberlo recibido el Plan de Trabajo. De
existir observaciones la Consultoria tendra hasta tres (3) dias calendario para
realizar las subsanaciones a que hubiera lugar.

Entregable 2: Primer Informe del Estudio de Preinversion a nivel de Perfil

Presentado a los treinta (30) dias calendario después de aprobado el Plan de
Trabajo del Perfil (Entregable 1). Este Informe sera revisado y evaluado por
el Equipo Técnico de Evaluacién de la Unidad Formuladora de DIRSAPOL
hasta su conformidad.

El informe, debera contener los Capitulos siguientes de los Contenidos
Minimos de Perfil sefialados en el ANEXO N° 07 “CONTENIDO MINIMO DEL

4_/(;_ X
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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PARA PROYECTOS
DE INVERSION" de la Directiva N°001-2019-EF/63.01 DIRECTIVA
GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL
Y GESTION DE INVERSIONES (ver Anexo A). Este informe sera revisado y
evaluado hasta su conformidad por la Unidad Formuladora de DIRSAPOL en
el marco de la normatividad vigente,

El contenido para este producto se detalla a continuacion:

IDENTIFICACION

« Diagnéstico (incluird informacién cuantitativa, cualitativa, material
gréfico, fotogréfico, entre otros, que sustente el analisis, interpretacion
y medicion de la situacién actual negativa que se busca intervenir con
el proyecto, los factores que influyen en su evolucién y las tendencias
a futuro si no se ejeculta el proyecto)
» Area de estudio y 4rea de influencia
» La unidad productora de bienes y/o servicios (UP) en los que

intervendra el proyecto

» Los involucrados en el proyecto

« Definicién del problema, sus causas y efectos

o Objetivo del proyecto

« Planteamiento de alterativas de solucion

<+ FORMULACION
o Definicion del horizonte de evaluacion del proyecto:
« Esludio de mercado del servicio publico
o Analisis de la demanda
o Analisis de la oferta
o Determinacion de la brecha
« Andlisis técnico de las altemativas
» Esludio técnico
= Planteamiento técnico asistencial (enfoque de red)
= Localizacion
= E|tamaiio: Programa Médico Funcional - PMF
» Programa Arquitectonico Normativo

<

Asi mismo, este informe contendré como anexos los siguientes:

» Diagnéstico de la infraestructura actual del hospital, en todas las
especialidades:
- Especialidad de Arquitectura
- Especialidad de Estructuras
- Especialidad de Instalaciones Eléclricas
- Especialidad de Instalaciones Mecéanicas
- Especialidad de Instalaciones Sanilarias
- Especialidad de Equipamiento Hospitalario
- Especialidad de Tecnologia de Comunicacion e Informacion

+ Levantamiento topografico

« Estudio de mecanica de suelo del terreno donde se propone el desarrollo
del proyecto.

s Evaluacion estructural (con prueba diamantina), no estructural y funcional
de la infraestructura existente del actual establecimiento, en caso de

Lo »
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proponer la intervencion del proyecto en la ubicacion actual del
establecimiento.

e Saneamiento Fisico y Legal.

» Cerlificado de Parametros Urbanos y Edificatorios otorgados por la
municipalidad correspondienle (o Anexar cargo de lramile realizado).

« Estudio de evaluacion de riesgo o estimacion de riesgo de la localidad
donde se ubique el terreno elegido de acuerdo al "Manual Basico para la
Estimacién de Riesgo”, elaborado por profesional acreditado por
CENEPRED.

« Programa Médico Funcional (PMF)'. En caso que la DIRSAPOL presente
observaciones al PMF o cartera de servicio, la contratista levantara las
observaciones que se requiera, en los plazos establecidos por la Unidad
Formuladora hasta la obtencién de la validacion al PMF.

« Documentos del taller de involucrados y/o focus group y/o entrevistas o
instrumentos técnicos con que desarrollaron la matriz de involucrados,

Recibido el Primer Informe del Estudio de Preinversion a nivel de Perfil, se
remite al Equipo Técnico de Evaluacion (ETE), designado por la Unidad
Formuladora de DIRSAPOL, que verificara y evaluara que el informe esté
conforme a los Términos de Referencia aprobados y comunicara el resultado
de su evaluacion hasta los diez (10) dias calendario luego de haber recibido
el informe.

Si producto de la evaluacion, por el ETE, se encuentra observaciones, la
Consultoria tendra hasta diez dias (10) para presentar el pliego con el
levantamiento de cada una de las observaciones a fin de continuar con el
proceso de evaluacion en el marco del Sisterna Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

La Unidad Formuladora de DIRSAPOL habiendo recibido el Primer Informe
en las condiciones establecidas en literal a y b del item 5.7 de los Términos
de Referencia, culminado el proceso de evaluacion al Primer Informe del
Estudio de Preinversion a nivel de Perfil por el ETE con resultado de
aprobacion y con la validacion de la Cartera de Servicios y Programa Médico
Funcional por parie de la DIRSAPOL, la Unidad Formuladora de DIRSAPOL
dara su aprobacién al Enfregable 2.

Entregable 3: Segundo Informe del Estudio de Preinversion a nivel de

Perfil

Presentado a los cuarenta y cinco (45) dias calendario después de la
conformidad al Entregable 2. Este informe sera evaluado y aprobado por el
Equipo Técnico de Evaluacion de la Unidad Formuladora de DIRSAPOL en el
marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones,

El contenido para este producto se detalla a continuacion:

'Planteamiento Teenico Asistencial del proyecto (Nivel de Atencion, Nivel de complejidad, Capacidad Resolutiva,
Programa Medico Funcional — a) Deseripeidn del servicio, b) Cartera de Servicios, ) Funcionalidad de los servidios).
La solicitud de Opinion Técnica y Validacion por la Gerencia Central de Prestaciones de Salud sera canalizada a través
de Ja Unidad Formuladora,
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% FORMULACION
« Andlisis técnico de las allernativas
» Estudio técnico
= Planteamiento técnico asistencial (enfoque de red)
Localizacion de la propuesta
El tamano: Programa Médico Funcional - PMF
Programa Médico Arquitecténico
Desarrollo del Anteproyecto de todas las especialidades y costos
Tecnologia.
o Metas fisicas
» Coslos a precios de mercado
= ldentificacion y medicién de los requerimientos de recursos
= Valoracion de los coslos a precios de mercado
= Costos de inversion
= Costos de reposicion
= Costos de operacion y mantenimiento

El informe, debera contener el Anteproyecto y tecnologia para la alternativa
seleccionada del Estudio de Preinversion a nivel de Perfil establecido en el
ANEXO N° 07 “CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL PARA PROYECTOS DE INVERSION" de la Directiva
N°001-2019-EF/63.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES (ver Anexo
A).

- Especialidad de Arquitectura

- Especialidad de Estructuras

- Especialidad de Instalaciones Eléctricas

- Especialidad de Instalaciones Mecanicas

- Especialidad de Instalaciones Sanitarias

- Especialidad de Equipamiento Hospitalario

- Especialidad de Medio Ambiente (presentar cargo de evaluacion en
DIGESA)

- Especialidad de Tecnologia de Comunicacion e Informacion

- Especialidad de Costos y Presupuesto

Asi mismo, este informe contendra como Anexos los siguientes:

» Documento del terreno y/o acuerdo institucional que garantice la
ubicacién del Plan de Contingencia, en caso de proponer la intervencion
del proyecto en la ubicacion actual del establecimiento.

o Certificado de Parametros Urbanos y Edificatorios otorgados por la
municipalidad correspondiente.

« Factibilidad de servicio de las empresas prestadoras de suministro (agua
desagiie, energia eléctrica, teléfono e intemnet u otros) donde se propone
el desarrollo del proyecto.

Recibido el Segundo Informe del Estudio de Preinversion a nivel de Perfil, el
Equipo Técnico de Evaluacion (ETE), designado por la Unidad Formuladora
de DIRSAPOL, verificara y evaluard que el informe esté conforme a los
Términos de Referencia aprobados y comunicara el resultado de su
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evaluacion hasta los quince (15) dias calendario luego de haber recibido dicho
informe,

Si del producto de la evaluacion, por el ETE, se encuentra observaciones, la
Consultoria tendra hasta quince dias (15) para presentar el pliego con el
levantamiento de cada una de las observaciones a fin de continuar con el
proceso de evaluacion en el marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones,

La Unidad Formuladora de DIRSAPOL habiendo recibido el Segundo Informe
en las condiciones establecidas en literal a y b del item 5.7 de los Términos
de Referencia y culminado el proceso de evaluacion al Segundo Informe del
Esludio de Preinversion a nivel de Perfil por el ETE con resultado de
aprobacion la Unidad Formuladora de DIRSAPOL dara su aprobacion al
Entregable 3.

Entregable 4: Informe Final del Estudio de Preinversién a nivel de Perfil

Presentado a los veinte (20) dias calendario después de la conformidad al
Entregable 3. Este informe sera evaluado y aprobado por el Equipo Técnico
de Evaluacion de la Unidad Formuladora de DIRSAPOL en el marco del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

El Informe Final, debera contener todos los Conienidos del Estudio de
Preinversion a nivel de Perfil establecido en el ANEXO N® 07 “CONTENIDO
MINIMO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PARA
PROYECTOS DE INVERSION" de la Directiva N°001-2019-EF/63.01
DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION
MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES (ver Anexo A del titulo |
Términos de Referencia).

v Resumen Ejecutivo
Informacién general
Planteamiento del proyecto
Determinacion de la brecha oferta y demanda
Andlisis técnico del proyeclo
Costos del proyecto
Evaluacién social
Sostenibilidad del proyecto
Geslion del proyecio
« Marco l6gico
v IDENTIFICACION
» Diagnéstico (incluira informacién cuantitativa, cualitativa, material
grafico, fotogréfico, entre otros, que sustente el analisis, interpretacion
y medicion de la situacion actual negativa que se busca intervenir con
el proyecto, los factores que influyen en su evolucion y las tendencias
a futuro si no se ejecuta el proyecto)
- Area de estudio
- La unidad productora de servicios en los que intervendra el
proyecto
- Los involucrados en el 9proyecto
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o Definicion del problema, sus causas y efectos
» Definicion de los objetivos del proyecto
v FORMULACION
« Definicion del horizonte de evaluacion del proyecto:
« Estudio de mercado del servicio piblico
- Analisis de la demanda
Andlisis de la oferta
- Delerminacion de la brecha
= Analisis técnico de las alternativas
- Estudio técnico
o Planteamiento técnico asistencial (enfoque de red)
Localizacion de la propuesta
El tamafio: Programa Médico Funcional - PMF
Programa Médico Arquitecténico
o Desarrollo del Anteproyeclo de todas las especialidades y
costos
o Tecnologia.
- Metas fisicas
Costos a precios de mercado
Identificacion y medicion de los requerimientos de recursos
« Valoracion de los costos de precios de mercado
- Coslos de inversion
- Costos de reposicion
- Costos de operacion y mantenimiento
v EVALUACION
e Evaluacion Social
Beneficios sociales
- Coslos sociales
- Indicadores de rentabilidad social del proyecto
- Andlisis de sensibilidad y riesgo de la rentabilidad social
Evaluacion privada de corresponder
Analisis de sostenibilidad
Seleccion de la alternativa
Gestién del proyecto
- Para la fase de ejecucion
- Para la fase de funcionamiento
Financiamiento
« Eslimacion de impacto ambiental
« Linea de base para la evaluacién ex post de impactos
« Matriz marco l6gico para la altemativa seleccionada
v Conclusiones
v" Recomendaciones
« [Fase de ejecucion
« [ase de funcionamiento
v Anexos

Q0 090

Asi mismo, contendra como Anexos lo siguiente:

o Diagndstico de la situacidn actual de todas las especialidades
(arquitectura, equipamiento hospitalario, estructuras, instalaciones
sanilarias, instalaciones eléctricas, instalaciones mecénicas,
tecnologia de comunicacion e Informacion)
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« Evaluacion estructural (con prueba de diamantina) y no estructural
de la infraestructura existente, en caso de proponer la intervencion
del proyecto en la ubicacion actual del establecimiento que requiere
ser remodelado y/o demolido, de ser el caso.

s Programa Meédico Funcional (PMF) aprobado y/o validado por la
DIRSAPOL.

« Levantamiento topografico

» Estudio de mecanica de suelo del terreno donde se propone el
desarrollo del proyecto.

« Copia de documentos que acrediten el saneamiento Fisico y Legal
del terreno.

« Cerlificado de Parametros Urbanos y Edificatorios otorgados por la
municipalidad correspondiente.

« Documentos del taller de involucrados y/o focus group y/o entrevistas
0 instrumentos técnicos con que desarmrollaron la matriz de
involucrados

= Anteproyecto de las especialidades de: arquitectura, estructura,
instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones
mecanicas, lecnologia de comunicacién e Informacion, costos y
presupueslos.

« Plan de conlingencia, de corresponder.

« Factibilidad de servicio de las empresas prestadoras de suministro
(agua desagiie, energia eléctrica, teléfono e intemet u otros) donde
se propone el desarrollo del proyecto.

* Estudio de evaluacion de riesgo o estimacion de riesgo de la
localidad donde se ubique el terreno elegido de acuerdo al “Manual
Basico para la Estimacién de Riesgo” elaborado por profesional
acreditado por CENEPRED.

e Planos y Resolucion de Habilitacion Urbana, de corresponder.

e Otros documentos.

Recibido el Informe Final del Estudio de Preinversion a nivel de Perfil, el
Equipo Técnico de Evaluacion (ETE), designado por la Unidad Formuladora
de DIRSAPOL, verificara y evaluara que el informe esté conforme a los
Términos de Referencia aprobados y comunicara el resultado de su
evaluacion hasta los diez (10) dias calendario luego de haber recibido dicho
informe.

Si del producto de la evaluacion, por el ETE, se encuentra observaciones la
Consultoria tendrd hasta diez dias (10) para presentar el pliego con el
levantamiento de cada una de las observaciones a fin de continuar con el
proceso de evaluacion en el marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

La Unidad Formuladora de DIRSAPOL habiendo recibido el Entregable 4 en
las condiciones establecidas en literal a y b del item 5.7 de los Términos de
Referencia y culminado el proceso de la evaluacién al Informe Final de
Estudio de Preinversién a nivel de Perfil por el ETE con resultado de
aprobacion del informe; a parlir de ello, la Unidad Formuladora de DIRSAPOL
daré su aprobacion al Entregable 4.
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5.7.2. CONDICIONES PARA LA PRESENTACION DE
ENTREGABLES

Debera considerar e incluir lo siguiente:

Todos los documentos se presentaran encuadernados tipo espiral o similar,
con hojas numeradas en papel bond, color blanco A4, debiendo ser edilados
a conformidad de la Unidad Formuladora de DIRSAPOL.

Los informes de cada entregable materia del contrato, la Consultoria debera
presentar un (01) original impreso debidamente rubricado en todos sus folios
por el Jefe de Proyecto, asi mismo los especialistas deberan firmar en sus
respectivas especialidades que elaboraron o participaron en el entregable,
ademas debera adjuntar un CD conteniendo los archivos editables (textos en
Microsoft Word, Hojas de Calculo en Excel de manera ordenada con una
secuencia légica y con formulas, Graficos en Power Point, segln
corresponda, y Planos en Autocad, no empaquetados).

Luego de la aprobacion formal del Equipo Técnico de Evaluacion (ETE) al
Informe Final del Perfil, la Consultoria debera entregar en un plazo no mayor
de siete (07) dias calendario todo el Estudio de Prelnversion, impreso a
colores, adjuntando lo documentos originales de corresponder, debidamente
rubricado en todos sus folios por el Jefe de Proyecto, asi mismo los
especialistas deberén firmar en sus respeclivas especialidades que
elaboraron o participaron en el entregable. Se precisa que los firmantes seran
los profesionales que la Consultoria postulé al proceso de contratacion y
participaron en el estudio, de ser el caso los profesionales que la consultora
propuso modificar y que fueron aprobados y autorizados como reemplazantes
del equipo consultor; con la finalidad que sea firmado y sellado por el
funcionario responsable de la Unidad Formuladora.

Completado las firmas, la Consultoria presentara una (1) copia de todo el
expediente de estudio de preinversion, adjuntando DVD conleniendo el
estudio de preinversion escaneado (el estudio, anexos, planos, estudios
complementarios, documentos de aprobacion de las especialidades de los
anteproyectos, cartas de aprobacion, resolucién y otros) y en archivos
editables (textos en Microsoft Word, Hojas de Calculo en Excel de manera
ordenada con una secuencia légica y con férmulas, Gréaficos en Power Point,
segun corresponda, y Planos en Autocad, no empaquetados). El documento
scaneado deben estar debidamente firmado en todos sus folios por el
funcionario responsable de la unidad formuladora y jefe de proyecto, y las
firmas correspondientes de los especialistas que deberan firmar en sus
respeclivas especialidades que elaboraron o pariiciparon. Se otorgara un
plazo maximo de siete (07) dias calendario para la entrega de los mismos,
luego de la firma y sello del funcionario responsable de la Unidad Formuladora
al estudio de preinversion.

La Consultoria NO podra dar inicio formal a las entregas sefialadas, mientras
no cuente con la conformidad oficial de la entrega precedente, por parte de la
Institucion.
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6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR
6.1. DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 495,000.00
(cuatrocientos noventa y cinco mil Soles y 00/100), por la contratacion de servicios de
consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) anos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: Elaboracion de Estudios
de Pre Inversion a nivel de perfil o prefactibilidad o factibilidad en construccion o
reconstruccion o remodelacién o mejoramiento o demolicién o renovacién o ampliacién o
creacion o nuevo o sustitucion o adecuaciéon o combinacion de estas; de establecimientos
de salud de primer o segundo o tercer nivel de atencion, tales como: centros de salud o
centros médicos o centros médicos especializados o policlinicos o hospitales o clinicas con
mayor especializacion o hospitales o clinicas de atencién general con mayores unidades
productoras de servicios de salud y servicios en general; en la ejecucion de servicios en
entidades publicas o privadas.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en
el mismo comprobante de pago.

| Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
. acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, las diez (10) primeras contrataciones indicadas en el Anexo referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad

6.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR
6.2.1. Equipamiento no estratégico

e Equipos de computacién con software adecuado.
+ Mobiliario, equipo de oficina y de dibujo.
« Equipo de Ingenieria y de Comunicacién (Teléfono, internet, etc.)

6.2.2. Personal

A. Personal clave
Se debe considerar los siguientes profesionales:

Personal Clave

Cargo Profesion Experiencia
Jefe del Proyecto | Economista, Ing. Experiencia como jefe y/o coordinador en la formulacion ylo
Econémico, evaluacion de Estudios de Preinversion de Proyectos de Inversion
Arquitecto, Ing. Plblica, en Sector Salud, minima treinta seis (36) meses, en
Civil, Ing. Industrial, | Establecimiento de salud nivel I-4 en adelante.
Administrador o -y . i
Médico. - La experiencia se computa desde la obtencion de la colegiatura.
Acreditar capacitacion con cursos o diplomados o especializacion
culminada en: Proyectos de Inversion Publica y/o Evaluacion de
Proyectos de Inversion Publica y/o Programacién Multianual y

e XA
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Geslion de Inversiones de Invierte.pe
Profesional Economista o Experiencia en elaboracion ylo formulacién de estudios de
Especialista en | Ingeniero preinversién de proyectos de inversion plblica del Sector Salud,
Formulacién  y | Economista minima treinta seis (36) meses, en Establecimiento de salud nivel |-
Evaluacion  de 4 en adelante.
Proyectos de . < :
Inversion - Laexperiencia se computa desde la obtencién de la colegiatura.
Acreditar capacitacion con Cursos y/o diplomados o estudios de
especializacion culminada en Proyectos de Inversion Publica
Invierte.pe ylo Formulacion, evaluacion y gestion de proyectos de
inversion y/o Gerencia de los Servicios de Salud.
Profesional Médico Cirujano Experiencia en elaboracion yfo formulacion de estudios de
Médico Cirujano preinversién de proyectos de inversién publica del Sector Salud,
minima treinta seis (36) meses, en Establecimiento de salud nivel |-
4 en adelante.
La experiencia se computa desde la obtencién de la
colegiatura.
Acreditar capacitacion con Cursos o diplomados o especializacion
concluida en: Proyectos de Inversion Publica y/o Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones de Invierte.pe y/o
Administracién de Salud Publica.
Profesional Arquitecto Experiencia en elaboracion de anteproyectos de infraestructura de
Especialista en estudios de preinversion y/o expedientes técnicos de proyectos de
Arquitectura inversion publica del Sector Salud, minima treinta seis (36) meses,
Hospitalaria en Establecimiento de salud nivel -4 en adelante.
\ La experiencia se computa desde la obtencién de la colegiatura.
i Acreditar capacitacion con Diplomados o estudios de
! especializacién culminada en: Disefio y Gestién integral de
hospitales y/o arquiteclura e ingenieria hospitalaria ylo
infraestructura Hospitalaria.
Profesional Ingeniero Experiencia en elaboracion de equipamiento hospitalario en de
Especialista en | Biomédico o estudios de preinversion y/o expedientes tecnicos de proyectos de
Equipamiento Ingeniero inversién publica del Sector Salud, minima veinticuatro (24) meses,
Hospitalario Electrénico o en Establecimiento de salud nivel |-4 en adelante.
Ingeniero Mecanico 3
[ Electricista 0 - Laexperiencia se computa desde la obtencidn de la colegiatura.
Meédico Covaon Acreditar capacitacion con Cursos o diplomados o estudios de
especializacion culminada en la especialidad de Equipamiento
hospitalario y/o equipamiento médico ylo disefio e instalacion de
equipos médicos y/o gestion y soporte de equipos médicos ylo
ingenieria electronica aplicada a equipos médicos.
Profesional Ingeniero Civil Experiencia en elaboracion de disefio estructural de edificaciones en
Especialista en el desarrolio de anteproyectos y/o estudios de preinversion del
Disefio Sector Salud, minima veinticuatro (24) meses, en Establecimiento
Estructural de salud nivel I-4 en adelante.
La experiencia se computa desde la obtencion de la colegiatura.
Acreditar capacitaciéon con Cursos o diplomados o estudios de
especializacion culminada en la especialidad de Estructuras y/o
Disefio Estructural y/o Evaluacién Estructural ylo Ingenieria
Estructural,
Profesional Ingeniero Civil 0 Experiencia en elaboracién de costos y presupuestos en el
Especialista en | Arquitecto desarrollo de anteproyectos y/o estudios de preinversion del Sector
Salud, minima veinticuatro (24) en Establecimiento de salud
oo S
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Costos y nivel |-4 en adelante,
Presupuesto A
- La experiencia se computa desde la obtencion de la colegiatura.
Acreditar capacitacion con Cursos o diplomados o especializacion
concluida en: Proyectos de Inversion Puablica ylo Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones de Inviertepe ylo
. Administracion de Salud Pablica. %
Profesional Ingeniero Sanitario. | Experiencia en elaboracién de estudios de instalaciones sanitarias
Especialista en en el desarrollo de estudios de preinversion del Sector Salud,
Instalaciones minima veinticuatro (24) meses, en Establecimiento de salud nivel
Sanitarias |-4 en adelante
- Laexperiencia se computa desde la obtencién de la colegiatura.
Acreditar capacitacion con Cursos o diplomados o estudios de
especializacion culminada en la especialidad de Instalaciones
Sanitarias y/o en Célculo y Disefio Sanitario y/o Calculo y Disefio de
Instalaciones Sanitarias en edificaciones y/lo Evaluacién de
Instalaciones Sanitarias.
Profesional Ingeniero Experiencia en |a elaboracion de estudios de instalaciones eléctricas
Especialista en | Electricista o y electromecanicas en el desarrollo de estudios de preinversion del
Instalaciones Ingeniero Mecanica Sector Salud, minima veinticuatro (24) meses, en Establecimiento
Eléctricas Electricista. de salud nivel I-4 en adelante
- Laexperiencia se computa desde la obtencién de la colegiatura
Acreditar capacitacion con Cursos o diplomados o esludios de
especializacion culminada en la especialidad de Ingenieria
\ Mecanica Eléctrica y/o en Calculo y Disefio Eléctrico y/o Disefio de
{ Instalaciones Eléctricas ylo Disefio de tableros Eléclricos ylo
Evaluacién de Instalaciones Eléctricas
/Profesional Ingeniero Mecanico | Experiencia en la elaboracion de estudios de instalaciones
Especialista en | o Ingeniero mecanicas y electromecanicas en el desarrollo de estudios de
Instalaciones Mecanico preinversion del Sector Salud, minima veinticuatro (24) meses, en
mecanicas Electricista. Establecimiento de salud nivel I-4 en adelante.
La experiencia se computa desde la obtencién de la colegiatura.
Acreditar capacitacion con Talleres, Seminarios y Cursos o
diplomados en |la especialidad.
Profesional Ingeniero de Experiencia en la elaboracion de estudios de sistemas electrénicos
Especialista en | Telecomunicaciones | y de comunicaciones, monitoreo e informatica en el desarrolio de
Sistemas de | oIngeniero estudios de preinversion del Sector Salud, minima veinticuatro (24)
Comunicaciones, | Electrénico o meses, en Establecimiento de salud nivel I-4 en adelante
Monitoreo e | Ingeniero
Informéatica Informético o - La experiencia se computa desde la obtencién de la colegiatura
Ingeniero de ) L X 9
Sistemas. Acreditar capacitacion con Talleres, Seminarios y Cursos o
diplomados en la especialidad.

“Los colegios profesionales se regulan por sus leyes y normas respectivas.

ACTIVIDADES DEL PERSONAL CLAVE

a. Jefe del Proyecto
o Actividades

« Representar a la Consultoria (Firma) en todos los asuntos técnicos
que competan a la elaboracion del estudio de preinversion.

ji o
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Coordinar, conducir el desarrollo de todas las actividades para la
elaboracion del estudio de preinversién de acuerdo a los contenidos
minimos y sustentar toda documentacion ante el supervisor del
estudio. Asi como la geslion de los documentos relacionados a la
emision de opinion y aprobacion de la propuesta técnica ante las
inslituciones competentes.

Participar activamente en los talleres programados con los
involucrados coordinando la participacion de los mismos.

Sellar y firmar todos los documentos que se generen en el estudio,
siendo responsable del contenido técnico.

Coordinar con la DIRSAPOL, area usuaria, autoridades locales y otros
involucrados en el area de influencia.

Conducir, monitorear el proceso de elaboracion del proyecto.
Coordinar con el equipo técnico en el cumplimiento de metas.
Asesorar en el planteamiento técnico de las alternativas.

Realiza los planteamientos técnicos requeridos para la elaboracion del
presupuesto.

Revisar y monitorear de todo el planteamiento técnico del proyecto en
las diversas especialidades.

Realizar las sesiones de supervision con el Jefe del Area durante el
proceso de elaboracion del proyecto.

Coordinar con los especialistas del equipo clave y elaborar el
expediente de Factibilidad de Servicios (agua potable y desagle,
energia eléctrica, comunicaciones e internet, otros), informe del estado
situacional de la infraestructura, ademas de realizar las gestiones y
tramites de SEIA y otros que requiere el proyecto.

Coordinar, monitorear y sustentar juntamente con el equipo técnico las
sesiones de trabajo que se desarrollaran con la DIRSAPOL y las
relacionadas al proyecto para la aprobacion de la carlera de servicios,
el PMA y la opinién favorable de la entidad competente sobre [a
pertinencia y prioridad del PIP.

Organizar la entrega de los informes parciales y el final, y hara entrega
de éstos para su aprobacion yfo conformidad ante las instancias
correspondientes.

Integrar los insumos dados por cada especialista del equipo, velando
por la consistencia del estudio.

Consolidar y elaborar el Informe final del estudio de preinversiéon a
nivel de perfil conforme a lo establecido en el item 5.7 del presente
documento.

Llenar el modelo de ficha técnica que corresponda al proyecto del
estudio de preinversién, segin formato publicado en portal del
Ministerio de Economia y Finanzas, para su registro en el Banco de
Proyecto.

De darse el caso, participar en el levantamiento de las observaciones

b. Profesional Médico Cirujano
= Actividades

- Y

Desarrollar el Estudio de Preinversion a nivel de Perfil Proyecto, en la
especialidad de medicina de acuerdo al ANEXO N° 07 “CONTENIDO
MINIMO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
PARA PROYECTOS DE INVERSION" de la Directiva N°001-2019-
EF/63.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES
(ver Anexo A del titulo | Términos de Referencia).
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Elaborar la Programacién Medico Funcional, en funcién a los
resultados de la cartera de servicios (PMF).

Como profesional se encargara de elaborar todos los documentos que
competen a su especialidad y debera coordinar estrechamente con los
demas especialistas que se designe en el proceso de desarrollo del
estudio de preinversion, asi como compatibilizar los documentos
generados con las deméas especialidades, segin la incidencia que

corresponda.
De darse el caso, participar en el levanlamiento de las observaciones.

¢. Profesional Especialista en Formulacion y Evaluacion de Proyecto de Inversion
« Actividades

En calidad de profesional responsable técnico, con la especialidad de
Economia, para desarrollar el Estudio de Pre Inversion a Nivel de Perfil
del Proyecto debera coordinar estrechamente con los demés
especialistas (Médico, Arquitecto, Ingenieria, eifc.), en el proceso de
formulacion del estudio de preinversion en el proceso del desarrollo
referido a la especialidad de Economia.

Las actlividades precitadas deben enmarcarse de acuerdo a la
normatividad de la "Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la
Formulacién y Evaluacion en el Marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones”, asi como las
consideraciones, lineamientos, guias secloriales para proyectos de
infraestructura de salud.

Realizar gestiones y coordinaciones con autoridades locales.

Definir los aspectos relevantes de identificacion de la problematica
asociada a los servicios de salud a intervenir con el PIP.

Identificar y analiza los factores que determinan la demanda y oferta a
través del balance.

Establecer el dimensionamiento del proyecto y sus componentes, asi
como los indicadores de rentabilidad social y otros, conforme lo
dispuesto la norma de Invierte.pe.

Apoyar en la determinacion del Programa Médico Funcional (PMF).
Consolidar y elaborar el Informe final del estudio de preinversion a nivel de
perfil conforme a lo establecido en el item 5.7 del presente documento.

De darse el caso, participar en el levantamiento de las observaciones

d. Profesional Especialista en Arquitectura Hospitalaria
e Actividades

Realizar el andlisis y diagnéstico de la situacion actual del Centro
Asistencial en la especialidad de arquitectura.

El anteproyeclo arquitectonico se debe desarrollar sobre la base del
Programa Médico Arquitecténico (PMA) compatibilizado con el
Programa Médico Funcional.

Se debe verificar la ocupacion del terreno, el entorno, dimensiones,
obras existentes, materiales y otros, indicando su relacion con las
edificaciones existentes, de manera que cumpla con lo establecido en
la Norma Técnica de Salud, vigente.

Adicionalmente, debe hacer el levantamiento de la infraestructura
existente, si fuese el caso, o instalaciones que involucren el area de
intervencion, asi como aquellas que se considere pertinentes para el
correcto desarrollo del proyecto.
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« El anteproyecto arquitectonico debe contemplar todos los criterios y
requisitos minimos de disefio arquitectonico establecido en las
Normas Técnicas que correspondan, el Reglamento Nacional de
Edificaciones y las que por su experiencia juzgue implementar, previo
sustento técnico.

» Debe lener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad
particular en el interior y exlerior de la edificacion.

« Los requisitos de seguridad y prevencion de siniestros fijados en la
Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

o Es preciso el cumplimiento de lodas las condiciones técnicas
funcionales, ambientales, ventilacion, clima, ubicacion y de seguridad
establecidas. Asi como el cumplimiento de aspectos de Ecoeficiencia
en el uso del agua, de la energia y la minimizacion de los residuos
solidos.

« De darse el caso, participar en el levantamiento de las observaciones

= Forma de Presentacion
v' Memoria Descriptiva del Anteproyecto.
e Generalidades

- Ubicacion del terreno

- Descripcion del terreno

- Caracteristicas climaticas de la zona

- Caracteristicas sismicas de la zona

De la infraestruclura propuesta

Descripcion de la infraestructura propuesta. (Ubicacion, zonificacion,
accesos, flujos, circulacién horizontal y vertical. Descripcion por
UPSS)

Caracteristicas generales de la infraestructura

PMA normativo y PMA resultante del anteproyecto

Materiales de construccion y acabados en general

Accesos a la nueva infraestructura

Resumen de Costos de la especialidad Arquitectura (Costo Direclo,
Gastos Generales, Utilidad, IGV)

v Plano de ubicacion y Localizacién, Escala 1/500
e Plano de ubicacion, segin Ley 27157, su Reglamento y sus
modificatorias
» Medidas perimétricas, con coordenadas UTM, uso de los inmuebles
contiguos
« Plano de situacién actual de infraestructura existente escala 1/100
elaborado en el perfil, de ser el caso.

v' Zonificacion

» Planos de zonificacion por piso. (Escala adecuada, legible con
identificacion de accesos, areas libres, eslacionamientos y
circulaciones verticales).

» Zonificacion por niveles. Si el terreno es con pendiente, seré necesario
por lo menos una zonificacion transversal y una longitudinal.

« Respetar los porcentajes de area libre, que establece la Norma
Técnica, ya sea para obra nueva, porcentaje para ampliacion de obra
y porcentaje para area libre (50% - 20% - 30% respectivamente).
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v Esquema de flujos y accesos

« Debe presentar los planos de flujos, de manera clara y legible. Estos
deben ser por tipo tal como lo indica la NT.

« Tipo de flujos de circulacion

- Circulacion de Pacientes (ambulatorio, hospilalario y de
emergencia)

- Circulacion de Personal (diferenciado de acuerdo a su funcion)

- Circulacion de traslado de Cadaveres

- Circulacion de Servicios Generales (ropa limpia, ropa sucia,
residuos sdlidos, suministro y otros)

- Circulacion de proveedores

- Circulacion de visitantes.

- Circulacion de estacionamiento

« En el plano de Flujos deben identificar los Tipo de Accesos, estos
seran de acuerdo a lo indicado en la NT. Seran por lo menos de 3 tipos
(Ingreso Principal, Ingreso de Servicio, Ingreso de Emergencia, y si es
que el disefio lo amerita algan otro ingreso., el cual se deben sustentar
en la Memoria Descriptiva del proyecto).

» Planos de las Plantas de Distribucion escala 1/100 con niveles de piso,
ejes y cotas. Acotado a ejes, y con cotas referenciales, si fuera
necesario. Debe apreciarse el tratamiento de exteriores, asi como las
areas de estacionamiento, rampas, desniveles, entre otros, de manera
que ayuden a la mejor lectura del plano, cumpliendo con las normas

. técnicas de diseiio arquitectonico de establecimientos de salud en sus
& Sl distintos niveles de atencion.
/\G‘ ¢ = Planos de techos, escala 1/100
Ag? L4 @\ « En caso de demolicion parcial, se deben especificar los volimenes a
= demoler. Planos de demolicion a escala conveniente — de ser el caso.
j « Planos del Plan de Contingencia escala 1/100 — de ser el caso
« Planos de Cortes y Elevaciones, escala 1/100, mostrar niveles de
rasante, niveles de piso y niveles de techo. Minimo 2 cortes y 2
== elevaciones
Fotos del terreno existente y su entorno.
Perspectivas con folomontaje de lo existente y/o Apuntes
(Volumétrico).
» Costos estimados a nivel de Precios unitarios.

e. Profesional Especialista en Equipamiento Hospitalario
= Actividades

« Realizar el analisis y diagnostico de la situacion actual del Centro
Asistencial en la especialidad de equipamiento.

« Debe formularse sobre la base del Programa Meédico Funcional
Validado por la GCPS, del Programa Médico Arquitecténico
compatibilizado con el PMF, de las normas técnicas vigentes y las
consideraciones metodologicas para el desarrollo del Estudio de
Preinversion referidas al equipamiento en el numeral 5.2 del presente
TDR.

« Se debe proponer equipamiento nuevo y, en caso de equipamiento
existente que sea rescatable segln el diagnostico previo efectuado,
debera recomendar su redistribucién,

» De darse el caso, participar en el levaniamiento de las observaciones.
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Forma de presentacion
¥v" Memoria Descriptiva
e Vehiculo (V)
« Equipos ofiméticos (TIC)

Las denominaciones de los equipos biomeédicos (B), complementarios (C),
mobiliario clinico (MC) e instrumental (I) deben ser concordantes con las
denominaciones establecidas por el sector salud.

Para los equipos ofimaticos, considerar solamente: computadora, Lap Top,
impresora, proyector muitimedia, teléfono, reloj, televisor, DVD, Blu-ray.

No considerar: los equipos sanitarios y muebles fijos ligados a obra, ni los
equipos electromecanicos ligados a obra.

v Listado Consolidado por Grupo Genérico
Se consolidan equipos propuestos en el listado de distribucion de
equipos por ambientes, segin su grupo genérico, con respectiva
valorizacion. Los equipos deben ordenarse alfabéticamente.

Para los equipos que son parte de una Central o Sistema, como por
ejemplo los Monitores de Funciones Vitales cuando son parte de una
Central de Monitoreo, se considera costo S/. 0.00 para dicho equipo,
porque su costo esta incluido en la Central. Indicar con una nota al final del
cuadro por cada caso.

Los equipos ofimaticos (TIC) se consolidan segun el siguiente modelo:

v Resumen General de Equipamiento

Se elabora un cuadro resumen general de la cantidad de equipamiento
propuesto en el listado de distribucion de equipos por tipo (Biomédico (B),
Complementario (C), Mobiliario clinico (MC), Mobiliario administrativo
(MA), Electromecanico no ligado a obra (E), Instrumental médico (1),
Vehiculo (V), Equipos ofimaticos (TIC) por ambientes, detallando en un
cuadro que describa las siguientes variables: inicial del tipo de equipo, tipo
de equipamiento, cantidad.

v Resumen de Equipamiento para Adquisicion
Se elabora un cuadro resumen de |a cantidad de equipamiento que
sera adquirida por la Entidad, detallando en un cuadro que describa
las siguientes variables: inicial del tipo de equipo, tipo de
equipamiento, cantidad y costo.

No se incluyen en este cuadro los equipos ofimaticos

Los equipos ofimaticos seran considerados en cantidad y costo por la
especialidad de Soluciones de Tecnologias de la Informacion y
Comunicaciones como parte de su equipamiento.

v Potencia Eléctrica de los Equipos
Se indica la potencia eléclrica de todos los equipos biomédicos
propuestos en el listado de dislribucion de equipos por ambientes que
requieren suministro eléclrico, detallando en un cuadro que describa
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las siguienles variables:tipo de equipamiento, cantidad y Potencia (kw)
y Potencia Total (kW)

Se consideran a todos los grupos genéricos, incluyendo a los equipos
ofimaticos y otros (de ser el caso).

v

Peso de los Equipos

Se indica el peso de los equipos propuesios en el listado de
distribucion de equipos por ambientes que tienen un peso estimado
mayor a 400 kg., detallando en un cuadro que describa las siguientes
variables: tipo de equipamiento, cantidad y Peso individual (kg) y
Ubicacion por UPS/UPSS y ambiente

Equipamiento Electromecénico Ligado a Obra

Se elabora un listado genérico de los equipos o sistemas
electromecanicos ligados a obra, indicando la especialidad que
formulara dicho el equipamiento, detallando en un cuadro que describa
las siguientes variables: Denominacion genérica del equipo/Sistema y
Especialidad

La especialidad esta referida a: Arquitectura, Instalaciones Eléctricas,
Instalaciones Mecanicas, Instalaciones Sanitarias, Soluciones TIC o
Estructuras.

v

Listado de Vida Util del Equipamiento

Se indica la vida util (afios) de los equipos propuestos en el listado de
distribucion de equipos por ambientes, ordenados alfabéticamente y
por grupo genérico, detallando en un cuadro que describa las
siguientes variables: Codigo, Denominacion del equipo, tipo y Vida Util
en afios.

Costos de Reposicion en el Horizonte del Proyecto

Se indica el costo de reposicion en el horizonte del proyecto, para los
equipos que pertenecen a los siguientes grupos genéricos: biomédicos
(B), complementarios (C), mobiliario clinico (MC), mobiliario
administrativo (MA), electromecanico no ligado a obra (E),
instrumental médico (1) y vehiculo (V), segin el siguiente modelo:

Los equipos deben estar ordenados alfabéticamente y por grupo genérico.
Adicionalmente, se elabora un cuadro resumen segun el siguiente modelo:

v

Costos de Mantenimiento en el Horizonte del Proyecto

Se indica el costo de mantenimiento en el horizonte del proyecto, para
los equipos que pertenecen a los siguientes grupos geneéricos:
biomédicos (B), complementarios (C), mobiliario clinico (MC),
mobiliario administrativo (MA), electromecanico no ligado a obra (E) y
vehiculo (V),

Especificaciones Técnicas

Se debe adjuntar las especificaciones técnicas de todos los equipos
biomédicos (B) y de los equipos mas representativos (los que tienen
un costo mayor a S/. 40,000) que pertenecen a los demas grupos
genéricos: complementarios (C), mobiliario clinico (MC), mobiliario
administrativo (MA), electromecanico no ligado a obra (E),
instrumental médico (1) y vehiculo (V).
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Las especificaciones técnicas de los equipos biomédicos (B),
complementarios (C) y mobiliario clinico (MC) e instrumental (I) deben

ser concordantes con las especificaciones establecidas
El sector salud

Sustento de Costos del Equipamiento

Se debe sustentar el costo de todos los equipos biomédicos (B) y de
los equipos mas representativos (los que tienen un costo mayor a S/,
40,000) que pertenecen a los demas grupos genéricos:
complementarios (C), mobiliario clinico (MC), mobiliario administrativo
(MA), electromecanico no ligado a obra (E), inslrumental médico (1) y
vehiculo (V).

El sustento puede ser: cotizacion, Orden de Compra, informacion de
proceso de adquisicion publicado en el SEACE o informacion de
costos de equipamiento publicado en la pagina web del MINSA o
EsSalud, entre otros. Por lo menos un sustento por cada equipo
requerido, con una antigiedad no mayor a 24 meses.,

detallando en un cuadro que describa las siguientes variables: Codigo,
Denominacion del equipo, tipo, costo unitario y fuente de sustento.

Planos

Planos de distribucion del equipamiento: por lo menos dos (02)
ambientes mas representativos por cada UPS/UPSS.

Escala 1/50.

En los planos debe figurar solamente los ambientes representativos
con su equipamiento completo y sus respectivos codigos. No es
necesario que figuren los demas ambientes de las UPS/UPSS.

Incluir en los planos un cuadro de codigos de los equipos, ordenados
alfabéticamente describiendo: Cédigo Denominacion del equipo.

Los equipos que deben figurar en los planos, segin cada caso, son:
biomédicos (B), complementarios (C), mobiliario clinico (MC),
mobiliario administrativo (MA), electromecanico no ligado a obra (E),
instrumental médico (1) y vehiculo (V). Si la dimension del equipo es
pequena, solo se coloca el codigo.

Informaciéon en Formato Digital
Incluir CD o DVD de los entregables de equipamiento, en archivos
digitales editables (Word, Excel, Autocad, entre otros).

f. Profesional Especialista en Disefio Estructural

o Actividades

Realizar el analisis y diagnéstico de la situacién actual del Centro

Asistencial en la especialidad de estructuras.

Para el desarrollo del anteproyecto de esta especialidad se debe evaluar
el disefio estructural respetando lo indicado en las normas técnicas
vigentes de construccion y los titulos, normas y anexos del RNE, Normas
de disefio sismo resistente NTE E-030 y su modificatoria, debiendo
evaluar e incorporar en la propuesta el aislamiento sismico como técnica

de diseio sismo resistente.

De darse el caso, participar en el levantamiento de las observaciones
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+ Forma de presentacion
v Memoria descriptiva para el pre dimensionamiento

« Describir el planteamiento del sistema estructural a construir:
sistemas a porticados, lipo de albafileria, estructuras metélicas,
prefabricados y otros.

« En nuevas construcciones y la construccion de estructuras
especiales como: cisternas, escaleras, ascensor, cerco perimeétrico,
etc, deben cumplir con el item 01, 02 de acuerdo al RNE, describir
la posible ubicacion y las necesidades que generan su
construccion.

« En reforzamiento de edificacion y ofras estructuras importantes
como cisternas, escaleras, cerco perimétrico y ofros, describir el
tipo de falla (fisura o grietas) y las zonas donde se presentan, para
dar las soluciones respectivas, de ser posible acompaiar
resoluciones y estudios que determinen su reforzamiento y/o
demolicién, métodos y técnicas.

e En eslructuras a intervenir como las remodelaciones,
adecuaciones, mejoramientos demoliciones, describir la necesidad
presentando documentos que justifiquen la inversion. En las
demoliciones importantes contar con la aulorizacion de las
entidades competentes del bien nacional y cumplir las normas de
seguridad.

v Pre dimensionamiento de los elementos estructurales

=« Memoria de calculo de pre dimensionamiento.

e En la cimentacion: definir las estructuras considerando los
desniveles existentes y zonas a intervenir.

» En las estructuras: dimensionar las secciones de vigas y columnas
y las posibles crujias de la edificacion, considerando con las
secciones minimas.

s Estructuras especiales: dimensionar y describir formas de las
secciones tipicas y longitudes

v Planos de pre dimensionamiento

« Presentacion de la planimetria del lugar, considerando los
desniveles existentes y de acuerdo a la envergadura del proyecto.
La escala del plano de presentacion podra ser 1/100 = 1/500
considerando las dimensiones del terreno disponible.

» En la cimentacion, presentar la densificacion de los elementos
estructurales, secciones tipicas, formas geométricas de la
distribucion en planta y posibles tipos de cimentacion, la escala de
plano de presentacién sera a una escala de 1/50.

« De los elementos estruclurales, presentar las crujias y las
longitudes de separacion, por ejes de referencia, alturas promedio,
secciones tipicas y otros detalles que caracterizan la estructura, la
escala del plano de presentacion sera una escala de 1/50.

s Techos, presentar el tipo de material a utilizar en la construccion en
los techos y coberturas considerando la posible sobrecarga y la
presencia de ductos y detalles, la escala del plano de presentacion
sera a una escala de 1/50.

» Presentacion de estructuras importante, por sectores y definida en
ejes de referencia, la escala del plano de presentacion sera a una
escala de 1/50.
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« De ser requerido en esta fase se considera también pre
dimensionamiento de sistemas de proteccion sismica (aisladores
en la base), para hospitales.

g. Profesional Especialista en Costos y Presupuesto
« Actividades

« Elaborar Presupuesto General y Presupuesto de cada Especialidad
(Arquitectura, Estructura, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones
Eléctricas, Instalaciones Mecanicas, Soluciones de Tecnologia de
Informacién y Comunicaciones)

= Elaborar Planilla de Metrados referencial de cada especialidad
(Arquitectura, Estructura, Inslalaciones Sanitarias, Instalaciones
Eléctricas, Instalaciones Mecanicas, Soluciones de Tecnologia de
Informacion y Comunicaciones)

« Elaborar Anélisis de costos de cada especialidad (Arquitectura,
Estructura, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas,
Instalaciones Mecéanicas, Soluciones de Tecnologia de Informacion
y Comunicaciones)

« Elaborar Listado de Insumos de cada especialidad (Arquitectura,
Estructura, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas,
Instalaciones Mecanicas, Soluciones de Tecnologla de Informacion
y Comunicaciones)

« Elaborar Cronograma de ejecucion de obra (Ms Project).

« De darse el caso, parlicipar en el levantamiento de las
observaciones.

« Forma de Presentacion

¢ Presupuesto Resumen

« Cronograma de ejecucion de obra (Ms Project)

o Presupuesto General y Presupuesto de cada Especialidad
(Arquitectura, Estructura, Equipamiento Hospitalario, Instalaciones
Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Mecanicas,
Soluciones de Tecnologia de Informacion y Comunicaciones)

« Planilla de Metrados referencial de cada especialidad (Arquitectura,
Estructura, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas,
Instalaciones Mecénicas, Soluciones de Tecnologia de Informacién
y Comunicaciones)

e Anélisis de costos de cada especialidad (Arquitectura, Estructura,
Equipamiento Hospitalario, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones
Eléctricas, Instalaciones Mecanicas, Soluciones de Tecnologia de
Informacién y Comunicaciones)

» Listado de Insumos de cada especialidad (Arquitectura, Estructura,
Equipamiento Hospitalario, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones
Eléctricas, Instalaciones Mecanicas, Soluciones de Tecnologia de
Informacion y Comunicaciones)

» Desagregados gastos generales para obra.

o Desagregado de supervision de obras.

« Desagregado para elaboracién de expediente técnico.
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o Desagregado para supervision de la elaboracion de expediente
técnico
+ Cotizaciones.
h. Profesional Especialista en Instalaciones Sanitarias
« Actividades
Para el desarrollo del anteproyecto de esta especialidad se debe evaluar
las necesidades de suministro de agua y el disefio del sistema
correspondiente, en la nueva construccién, debiendo considerar lo
siguiente:

- Levantamiento de las instalaciones existentes.

- Disefio integrado a las redes de agua y desagiie del drea nueva.

- Sistema de Agua Fria: Abastecimiento desde la red publica hasta
el sistema de almacenamiento. Calculos Globales de la demanda
de agua, volumen de almacenamiento y regulaciéon de agua para
dotacion diaria de consumo y reserva contra incendio.

- Sistema de Agua Blanda: Calculos globales de la demanda de agua
blanda, volumen de almacenamiento y regulacién. Red de
distribucion horizontal, alimentadores verticales.

- Sistema de Agua Caliente: Equipamiento de calentadores para
agua caliente, produccion y almacenamiento. Dislribucion de
tuberias, aislamiento, mando y retorno. Uso de sislemas
alternativos ecoeficientes.

- Sistema Contra Incendio: Reserva reglamentaria, volumen de agua
conveniente para seguridad. Equipamiento para presurizacion y
disponibilidad permanente de agua contra incendio. Red para
gabinetes de operacion manual y uso interno.

- Disposicion de Residuos Solidos: Propuesta de gestion integral de
residuos sélidos hospitalarios.

- Aparatos Sanitarios: Descripcion técnica que consideren aparatos,
griferias y accesorios de primera calidad, de consumo reducido de
agua y griferia de funcionamiento con tecnologia moderna.

- Equipos Electromecanicos: Calculos preliminares de equipos,
electrobombas (sistema de agua fria, sistema de agua caliente,
sistema de retorno de agua caliente, sistemas de calefaccion de
ambientes, sistema contra incendios, equipos de tratamiento de
agua), tanques hidroneumaticos, otros.

- Planta de tratamiento de agua residuales.

- Reuso de aguas (incluir agua pluvial, de ser el caso.

- De darse el caso, participar en el levaniamiento de las
observaciones.

« Forma de presentacion
v Memoria descriptiva

- Describir resultados de la elaboracién de factibilidad de servicios.
Debera estar definido el punto de alimentacion para abastecimiento
de agua, punto de descargas de desagiies y punto de descarga del
agua pluvial.

- Describir (para ampliaciones, mejoramientos y/o rehabilitaciones) el
diagndstico el sistema de instalaciones sanitarias existentes.

- Describir el planteamiento de los sistemas de instalaciones
sanitarias: agua fria, agua caliente, retomo de agua caliente, agua
blanda, riego de areas verdes, desagile y ventilacion, drenaje
pluvial, drenaje de condesados, y sistema de proteccién contra
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incendios; incluir caracleristicas del equipamiento en el cuarto de
bombas.

- Describir los volimenes de almacenamientos para agua fria, agua
blanda, y agua contra incendio.

- Describir los resultados de los céalculos de demanda: caudal
promedio, caudal maximo diario, caudal méximo horario, caudal de
maxima demanda simultanea y caudal de descarga

- Describir las plantas de fratamiento de aguas y aguas residuales,
unidades de acondicionamiento de aguas residuales (trampa de
grasa, trampa de hilo, frampa de jabones, entre otros)

- Describir sobre el manejo y tratamiento de residuos solidos, segin
item 6.5.14 de la Directiva N° 004-2013-DGIEM/MINSA.

- Describir sobre las caracteristicas doméslicas o no domésticas del
agua residual que se descargaré a la red publica, considerando el
D.S. N° 21-2009-VIVIENDA.

v Dimensionamiento de los sistemas de instalaciones sanitarias

- Definir el tipo de sistemas de abastecimiento de agua, segun 6.5.4
de la Directiva N° 04-DGIEM/MINSA

- Definir los aparatos y accesorios sanitarios, considerando el item
6.5.6 de la Directiva N° 04-DGIEM/MINSA

- Calcular la demanda de agua, considerando el ftem 6.5.1 de la
Directiva N° 04-DGIEM/MINSA

- Calcular el medidor y linea de alimentacion de la red publica,
considerando el item 6.5.2 de la Directiva N° 04-DGIEM/MINSA

- Calcular la estructura de alineamiento de agua, considerando el
item 6.5.3 de la Directiva N° 04-DGIEM/MINSA

- Dimensionar las redes generales de agua fria agua caliente, retorno
de agua caliente agua blanda, riego de areas verdes, desagiie y
ventilacion, drenaje pluvial y sistema contra incendio.

- Calcular el sistema de agua caliente y retorno de agua caliente,
considerando item 6.5.5 de la Directiva N° 04-DGIEM/MINSA

- Calcular el sistema de agua para riego de areas verdes
considerando en el item 6.5.7 de la Directiva N° 04-DGIEM/MINSA

- Calcular el sistema de drenaje pluvial, considerando el item 7.0 de
la Norma 1S.010 del RNE.

- Calcular los equipos de impulsién de agua y aguas residuales de
acuerdo a Norma 1S.010 del RNE.

v Planos

- Presentacién en planta de las redes generales de agua fria, agua
caliente, retorno de agua caliente, agua blanda, riego de areas
verdes, desagiie y ventilacion, drenaje pluvial y sistema contra
incendio, la escala del plano de presentacién podra ser de 1/50 y
1/500, de manera tal que sea visible considerando las dimensiones
del terreno disponible. Indicar en los planos las leyendas,
especificaciones técnicas.

- El cuarto de maquinas en planta de cortes a una escala de 1/50

i. Profesional Especialista en Instalaciones Eléctricas

e Actividades
Para el desarrollo del anteproyecto de esla especialidad, se debe
establecer las necesidades de suministro de energia eléclrica y el disefio
del sistema eléctrico correspondiente, disefio del sistema de suministro
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de energia eléctrica de emergencia de acuerdo a las necesidades en [a
zona de la nueva construccion, debiendo considerar lo siguiente:

- Levantamiento de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones en
la zona de construccion.

- Pre disefio de un sistema alternativo de funcionamiento de los
circuitos eléctricos y de comunicaciones para mantener la continuidad
de los servicios afectados por la construccion de la nueva
Infraestruclura.

- Pre disefio de alumbrado exterior y alumbrado perimetral para
circulacion pealonal o vehicular, monumental y seguridad, con
dispositivos de control y funcionamiento automatico, mostrar calculo
de caida de tension.

- Dedarse el caso, participar en el levantamiento de las observaciones.

Forma de presentacion
Documento de Factibilidad Fijacion de Punto de Disefio y Parametros
de Diseiio

Gestionar la factibilidad y punto de disefio de instalaciones eléctricas ante el
concesionario de electricidad. Se debe presentar copia de la factibilidad y la
carta de otorgamiento del punto de disefio y de preferencia los parametros
en el punto de disefio asignado.

Planos de distribucién arquitecténica mostrando los requerimientos de
ambientes para los equipos e instalaciones eléctricas (cuartos técnicos,
closet eléctrico, ductos, montantes, etc.)

En el planteamiento arquitecténico debe incluirse los ambientes para la sub
estacion eléctrica, tableros generales de baja tension, cuartos técnicos
necesarios por pisos. Se verificard que en el plano de arquitectura estén
considerados dichos ambientes.

v Memoria Descriptiva
Debe presentarse una memoria descriptiva de las instalaciones eléctricas

donde se indique lo siguiente:

- Ubicacién del establecimiento de salud indicando la localizacion,
alcances normas de disefio y la altitud (pues esto influird
directamente en las especificaciones técnicas y por ende en el
costo de las instalaciones)

- Sistema de utilizacién de media tension.

- Suministro eléctrico normal, de emergencia y el sislema
estabilizado e ininterrumpido.

- Esquemas para instalaciones eléclricas:

- TN-S o TT para sistema general

- IT para las areas criticas que especifica la normativa vigente

- Subestacion eléctrica y su equipamiento asi con del grupo o
grupos electrogenos

- Tableros eléctricos generales y de distribucién

- Alimentadores y circuitos derivados

- Sistemas de alumbrado

- Sistemas de tomacorrientes normal, de emergencia y estabilizado
e ininterrumpido

- Sistemas de puesta a lierra interconeclado (de media tension,
baja tensién, comunicaciones, ascensores, rayos X, tomoégrafos),
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barra equipotencial para sala de operaciones y demas areas
criticas que lo requieran,
- El sistema de tierra para el pararrayos sera independiente.
- Sistema de pararrayos,
- Sistema de administracion inteligente BMS (Bulding Managemenl
System)
- Pruebas eléctricas de continuidad, aislamiento y puesla en
sefvicio,
- Normativa vigente utilizada.
v" Memoria de Calculo
Realizar el calculo de la maxima normal y de emergencia de acuerdo al
Cédigo Nacional de Electricidad vigente (seccion 050-206), capacidades de
o los grupos electrégenos, transformadores eléctricos, alimentadores
principales, banco de condensadores, sistema de tierra, UPS vy
iransformadores de aislamiento.

Se debe realizar el calculo teniendo en cuenta el area del programa
arquitecténico y el programa de equipamiento a fin de identificar las cargas
especiales.

¥ Planos
Debe presentar los planos esqueméticos en baja y mediana tension. Los
planos serén realizados sobre la planta de arquitectura aprobada.

v' Planos en Baja Tensién: en escala legible y normada — RNE

- Plano de recorrido de alimentadores, tableros eléctricos y equipos
ligados a la obra civil.

- Contendra el recorrido del alimentador principal, alimentadores
secundarios, cuarto de tablero general de baja tension, cuartos
técnicos, ductos, montantes, closets eléctricos, elc. se debe
mostrar el o los grupos electrégenos, transformadores eléctricos,
UPS, transformadores de aislamiento, banco de condensadores,
y demas equipos que especifique la normativa vigente.

- Diagrama Unifilar General.

- Debe mostrar todos los equipos, tableros y subtableros eléclricos
mostrados en los planos de recorrido de alimentadores.

v Planos en Media Tension: en escala legible y normada — RNE

» Plano del recorrido de la red en media tension.
Debe mostrar el punto de disefio y el recorrido referencial de cable del
sistema de utilizacién en media tensién, desde el punto de disefio hasta la
subestacion eléctrica del establecimiento de salud. Este recorrido debe
cumplir con el CNE suministros vigentes.

Profesional Especialista en Instalaciones mecénicas

Actividades
Para el desarrollo del anteproyecto de esta especialidad, se debe
establecer y efectuar el disefio de las instalaciones mecanicas, debiendo
considerar lo siguiente:

- Calculo de las condiciones de servicio de los ascensores

- Sistema de Aire Acondicionado: Efectuar el predisefio integral del
sistema de aire acondicionado para cada servicio.

- Sistema de Ventilacion Mecanica: Se proyectard un sistema de
ventilacion mecanica mediante la Inyeccion y/o extraccion de aire, en
los ambientes que lo requieran.
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- Sistema de Oxigeno y gases: Determinacion de la capacidad de la
Central de oxigeno de acuerdo a la demanda y numero de salidas.
Manejo de sistema de gases.

- Utilizaciéon de sistemas y/o equipos ecoeficientes.

- De darse el caso, participar en el levantamiento de las observaciones.

« Forma de presentaciéon
v Descripcion

- Memoria Descriptiva

- Memoria de Calculo

- Diagrama de Principios

- Isométricos generales de la Propuesta

- Especificaciones Técnicas Generales

- Requerimientos de Pre-Instalacion del equipamiento y del espacio
fisico necesario

- Cotizacion de los equipos o sistemas con una vigencia no mayor de

12 meses

- Costo del mantenimiento preventivo, correctivo y operacion

- Costos de insumos, accesorios y repuestos para la operacion y
mantenimiento.

- Cuadro de peso estimado de los equipos (mayores a 100 kg.)

- Aplicacion de anclajes o sistemas de fijacion tipo antisismico

- Aplicacion de accesorios o sistemas flexibles tipo antisismico

- Aplicacion de sistema SCADA

v Planos

- Plano de distribucién de los sistemas y equipos por sub. especialidad
en CAD por nivel

- Planteamiento esquematico del sistema de aire Acondicionado en el
anteproyecto

- Planteamiento esqueméatico del sistema de Ventilacion mecanica del
anteproyecto

- Planteamiento esquematico del sistema de Gases Medicinales

- Planteamiento esquematico del sistema de redes de combustible

- Planteamiento esquematico del transporte vertical

- Los planos a escala que permita visualizar el proyecto

El desarrollo de las sub especialidad se tomara de acuerdo a cada al
nivel de cada establecimiento de salud.

v Sistema de Gases Medicinales

- Sistema de Oxigeno Medicinal, Compuesto por la Central de oxigeno
medicinal, redes de tuberias, accesorios, puntos de gas oxigeno y
elementos a los servicios instalados.

- Sistema de Vacio Clinico, Compuesto por la Central de Vacio Clinico
redes de tuberias, accesorios, puntos de vacio y elementos a los
servicios instalados.

- Sistema de Aire Medicinal, redes de tuberias, accesorios, puntos aire
comprimido y elementos a los servicios instalados

v Sistema de petréleo - diésel 2,
- Compuesto por el tanque subterraneo de pelréleo, bombas de
petroleo
- Sistema de petréleo - diésel db5, compuesto por el tanque
subterrdneo de petroleo, bombas de petroleo y accesorios, tableros
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eléctricos, redes de luberias, tanque diario de petréleo y tuberias de
suministro hacia el caldero y grupo electrégeno.

v Sistema de gas natural
- Bomba manual de llenado, cilindros vacios de GLP compueslo por:
estacion reductora primaria de media presion; redes de tuberia de gas
natural, estaciones secundarias de reduccion, accesorios
(manométricos, fillros, valvulas, efc.); puntos de toma de gas para
equipos de servicios de nutricion (cocina, sartenes, homo),
laboratorios y kit de suministros de gas para calderos.

v Sistema de gas licuado de petréleo-GLP
- Compuesto por: tanque de gas GLP, reductores de presion, valvulas,
mandmetros, redes de tuberias de gas y puntos de toma de gas GLP
(el uso de gas natural serd de acuerdo a la disponibilidad del
concesionario de dicho gas).

v Sistema de Circulacién Vertical

- Ascensor monta camillas o porta camillas Motor, tableros eléclricos-
electronicos, elementos mecanicos y cabina de pasajeros. Ascensor
publico Motor, tableros eléctricos-electronicos, elementos mecanicos
y cabina de pasajeros.

- Ascensor montacargas Motor, tableros eléctricos-electronicos,
elementos mecanicos y cabina de pasajeros

- Ascensor mini cargas (monta paquetes) Motor, tableros eléclricos-
electronicos, elementos mecanicos y cabina de paquetes

v Sistema de Climatizacion
- (Salas con evaporador disefiado para 100% de aire exterior) Filtros:
Cartén, Bolsa, HEPA, HEGA, UV, Control de Temperatura y Control
de Humedad.

v Camaras de congelacion
- Para pescados
- Para cames de res y pollos.
- Compuesto de condensacién y evaporacion de mayor potencia;
dispositivos eléctricos, cables eléctricos, tuberias de gas, tableros de
control, tuberias de gas y la camara frigorifica.

v Camaras de conservacion:

- Para lacteos

- Para frutas y verduras.

- Compuesto por: equipos de condensacion y evaporacion de menor
potencia; dispositivos eléctricos, cables eléclricos, tuberias de gas,
tableros de control, tuberias de gas y la camara frigorifica (los sistemas
indicados seran segun el requerimiento del establecimiento).

v Grupo Electrégeno.
- Conformado por el equipo grupo elecirogeno; tanque diario de
petréleo; tuberias de combustible y accesorios; paneles de tratamiento
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actstico si la potencia es alta del grupo electrogeno y baterias de
grupo eleclrégeno.

k. Profesional Especialista en Sistemas de Comunicaciones, Monitoreo e
Informatica
o Actividades
Para el desarrollo del anteproyeclo de esta especialidad, se debe
establecer el pre disefio de sistema de redes de comunicacion y sistemas
informaticos que incluya:

- Servicio de telefonia (incluye intercomunicacion, busca personas,
pase espere, megafonia).
- Servicio de transmision y comunicacion de datos.
- Servicio de television.
Servicio pre-pago integrado teléfono y television.
- Servicio de control de accesos, control de intrusion, control de
presencia y video vigilancia.
- Servicio de megafonia y video proyeccion en salén de actos y aulas
de formacion.
- Servicio de sincronizacion horaria de todas las instalaciones.
- De darse el caso, participar en el levantamiento de las observaciones.
» Forma de presentacion
v Memoria Descriptiva
- Definiciones generales del proyecto:
Ubicacion
Alcance
Servicios de comunicaciones necesarios
Listado de soluciones propuestas
Normas de disefio
- Descripcion, tecnologia de desarrollo, principios de funcionamiento y
esquemas de légicos de cada solucion.
- Descripcion de las garantias de cada solucion
- Descripcion del soporte y mantenimiento preventivo y correctivo
- Descripcion de la capacitacion a usuarios y personal técnico
- Descripcion de las soluciones incluidas en la Norma Técnica de Salud
“Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del
Primer Nivel de Atencién” y otras que se requieren.
= Descripcion de los requerimientos arquitecténicos, eléclricos,
sanitarios, mecanicos, y de seguridad de espacios principales.
Descripcion de las canalizaciones.
Descripcion de los espacios complementarios
Descripcion de los componentes
Descripcion de los componentes del sistema de aterramiento
= Descripcion de los componentes del sistema de administracion.
- Equipamiento Informatico y especializado (para cada solucion a
implementar)
- Sistemas informaticos
- Soluciones de tecnologias de informacién y comunicaciones
= Sistema de telefonia
Sistema de llamada de enfermeria
Sistema de sonido ambiental perifoneo
Sistema de relojes sincronizados
Sistema de Television
Sistema de video vigilancia
¢
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Sistera de control y accesos y seguridad
Sistema de comunicacion por radio VHF/HF
Sistema de deteccién y alarma de incendios
Sistema de procesamiento centralizado

Sisterna de almacenamiento centralizado
Sistema de monitoreo de vida

Sistema de conectividad y seguridad informatica
Sistema de mantenimiento y ahorro energético
Sislema de gestion en salud

Sistema de gestion de imagenes

Sistema de telefonia publica

Equipamiento ofimatico

Sistema de marcadores biométricos de asislencia
Sistema de médulo de atencién al asegurado
Sistema de red inalambrica centralizada

v Planos y esquemas.

Las calificaciones y experiencia del personal clave se detallan en los Requisitos
de Calificacion.

La colegiatura y habilitacién del personal clave debera acreditarse ante el area
usuaria al inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto
para los profesionales titulados en el Pert como para los titulados en el extranjero.
Cuando no puedan ser verificados a través de su respectivo portal web
institucional, deberan presentar una copia simple de los documentos respectivos.

Para la prestacion de los servicios, la Consultoria utilizara el personal profesional
calificado especificado en su oferta técnica acorde con los requerimientos
solicitados, no estando permitido cambios, salvo razones de fuerza mayor
debidamente comprobadas. En eslos casos, la Consultoria debera proponer a la
Entidad, inmediatamente de ocurrido el hecho, el cambio de personal a fin de que
la Entidad revise, evalte y apruebe dicho cambio. El nuevo personal profesional
propuesto debera reunir igual o mejor calificacion que el profesional ofertado
inicialmente.

7. TRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

7.1. OTRAS OBLIGACIONES
7.1.1. Ofras Obligaciones del Contratista

Los desplazamientos como consecuencia de los estudios a desarrollar seran
asumidos integramente por la Consultoria contratada.

7.1.2. Recursos y Facilidades a ser Provistos por la Entidad

DIRSAPOL proporcionara a la Consultoria la documentacion e informacion
disponible relacionada a la consultoria.

Designara a un profesional como representante de la Entidad, a fin de actuar
como coordinador y apoyo para la ejecucion del contrato.
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7.2. CONFIDENCIALIDAD

El Contratista deberd guardar absoluta reserva de las informaciones que
proporcione DIRSAPOL dentro del marco del presente servicio y no podra
hacer uso de dicha informacién para beneficio propio o de terceros, auln
después de haber concluido el presente servicio.

7.3. PROPIEDAD INTELECTUAL

La informacion y el estudio comprendido del servicio son de propiedad intelectual
de DIRSAPOL, no pudiendo ser utilizada esla informacién sin su autorizacion.

7.4. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

LA DIRSAPOL, como administrador del contrato, es la responsable de la
supervision directa de la prestacion del servicio, siendo sus areas lécnicas
COMPETENTES: LA UNIDAD FORMULADORA (UF) y la AREGIEM 020
DIRSAPOL. En ese contexto LA DIRSAPOL establecera los mecanismos de
supervision de los procesos y productos de la consultoria, y podra disponer de un
equipo especializado para tal fin. LA DIRSAPOL, de considerarlo apropiado,
podra, eventualmente, contratar el servicio externo de supervision; comunicando
tal decision oportunamente a EL CONTRATISTA,

Los mecanismos principales de supervision involucran el cumplimiento de lo
dispuesto en los presentes Términos de Referencia y los contenidos que se
estipulan en la formulacion de cada uno de los Rubros y médulos del Proyecto.
Los mismos comprenden el cumplimiento esfricto de los plazos y el contenido de
los enlregables, sometidos a las penalidades respeclivas de corresponder.

En cada una de las reuniones donde participe EL CONTRATISTA yfo su Equipo
Técnico, se les solicitara la presentacion del Documento Nacional de Identidad
(DNI) que certifique ser el integrante con el que EL CONTRATISTA se adjudico el
proceso de seleccion o aquél que cuente con la autorizacion de LA DIRSAPOL,
en caso haya existido reemplazo de profesional.

El Jefe de Proyecto de EL CONTRATISTA, juega un rol importante en el proceso,
debiendo coordinar permanentemente con LA DIRSAPOL, a fin de asegurar la
fluida ejecucion y aprobacion de los entregables de EL CONTRATISTA, dando las
facilidades de llevar a cabo de manera exitosa la supervision.

Para el seguimiento y monitoreo de los documentos, tanto LA UNIDAD
FORMULADORA (UF) y LA AREGIEM 020 DIRSAPOL, en su oportunidad,
designaran a un COORDINADOR (Administrador) del contrato suscrito entre LA
DIRSAPOL con EL CONTRATISTA. Asimismo, LA DIRSAPOL asignara un
equipo profesional (LA SUPERVISION y/o EL SUPERVISOR) que tendra a su
cargo la supervision de las labores y productos que vaya elaborando EL
CONTRATISTA en cada Rubro, Fase o Entregable (Estudios Preliminares,
Estudio de Pre inversion).

La designacién del equipo de supervision (LA SUPERVISION) y del
COORDINADOR (Administrador), no forman parte de las condiciones para dar
inicio al servicio, El inicio contractual de EL CONTRATISTA es al dia siguiente de
firmado el contrato. El Jefe de Proyecto, al inicio de sus actividades, contara con

O A, 26

Mifam Giovanna ADD GRANADOS
ARQUITECTO CAP 15322
ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION
AREGIEM -UNIADM UE 020 DIRSAPOL




UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°17-2021

POLILIA NACIONAL DEL PERD
DIRECOON DE SANIDAD FOUOAL
L) Y
MANTENASENT D DE £OUPDS MPDNOS

un CUADERNO DE ESTUDIOS, donde se anotaran las incidencias, ocurrencias,
acuerdos, consultas y aprobaciones que se susciten en el desarrollo de los
estudios, el mismo que sera entregado a la Unidad Formuladora de DIRSAPOL a
la culminacion del estudio de preinversion.,

Mecanismos de Seguimiento y Evaluacion

Preinversién & nivel Exlyo -

Reuniones de

ETAPA
DEL ACTIVIDAD |RESPONSABLE| MEDIO PLAZO (dias) EVALUACION
ESTUDIO
Actas % Presentacién del Plan de | Unidad Formuladora de
Equipo do Rebiones e trabajo & los 5 dias|la DIRSAPOL asignada
F lacién de Plan | Consultores Trabajo calendarios de suscrito el [ como contraparte del
de Trabajo del contrato serviclo
Estudio de
Preinversion a nivel Coordinador  dlat Ales 03 dias calendario de | Unidad Formuladora de
Perfil i ¥ Informe  de | presentado el plan de|la DIRSAPOL asignada
fquipo Técnico de
Evaluaclén Evaluacidn trabsjo del Estudio de | como contraparte del
Prelnversidn a nivel de perfil | servicio
T 2
o e e[ vt g g s e St
Kot Z o 9 Pf.l. Reuniones de | los 10 dias calendarios de mmp‘n: dot
: T
Povect rabajo suscrito ol contrato servido
Elaboracién del
Estudio de Actas de | Reunion de monitoreo alos Linkiud o (dota'de

20 dias y a los 35 dias de

la DIRSAPOL aslgnada

Fualisrid

Perfi, segiin (Anexo | COPHItores Trabajo aprobado el Plan de Trabajo | ¢, “ntraparte el
servicio
N 01)
Presentacién  del
i il Primer Informe Unidad Formuladora de
Equipo de | del Estudio de | A los 30 dias calendario de | la DIRSAPOL asignada
Estudio de 2 <
> G Pr a | aprobado ¢f Plan de Trabajo | como contraparte del
Preinversion a nivel
nivel de Porfil sarvicio
5 de Perfil
g Hasta los 10 dias calendario | Unidad F fadora de
g 'Y":;:: i Eq"':: g;':d'"ﬁ‘;h ':: Inf de | de r do el primer | la DIRSAPOL asignada
3 o e & .pou Evaluacidn informe  del Estudio de [ como contraparte del
§ Preinversidn a nivel de perfil | servicio
{
ki P"’:‘:‘:m'm::: lsr;t:"m“ del A los 45 dias calendarlo de | Unidad Formuladora de
" Equipo de aprobado el Primer Informe | la DIRSAPOL asignada
Estudio de Estudio de
Consultores del Estudio de Prednversidn | como contraparte del
Preinversion a nivel Preinversion s anivel de Pacfil oo
de Perfil nivel de Perfil
Informe - del Equipo | Coordinsdor  del |, Hasta IoleS d-.ls ulendl:lo Unidad Formuladora de
Té de | Equipo Técnico de de | de recep el la DIRSAPOL asignada
Punkiacks ’q S Evaluacion informe  del Estudio de | como contraparte del
Pralnversidn a nivel de perfil | serviclo
e, o informe  Final | A los 20 dias calendario de | Unidad Formuladora de
Estudio 8% Equipo de | del Estudio de | aprobado @l  Segundo | la DIRSAPOL asignada
Prateminralin kil Consultores Preinwersion a | Informe  del Estudio de | como contraparte del
- nivel de Perfil | Preinversion a nivel de Perfil | servicio
de Perfil
t di fendario | Unidad F ladora de
Informe del Equipo | Coordinador  del | mnlosths OB hichd
Téenico de | Equino T de 2 de | de p el la DIRSAPOL asignada
Fq 'pom Evaluacion final Estudio de | como contraparte del

Preinversion a nivel de perfil

servicio
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7.5. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

La conformidad del servicio serd otorgada por la Unidad Formuladora de la
DIRSAPOL, de acuerdo a la aprobacién de los entregables y establecido en los
items 5.6.2 y 5.7 del presente documento y marco normativo del Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

La conformidad se dara en los plazos que eslablece el Art. 168 Recepcion y
conformidad del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y lo
estipulado en los presente Términos de Referencia.

7.6. FORMA DE PAGO

El pago del Servicio sera de acuerdo al siguiente detalle:

« Primer Pago, 10% del monto contractual a la aprobacion, por la Unidad
Formuladora DIRSAPOL, del Entregable 1.

« Segundo Pago,40% del monto contractual a la aprobacién, por la Unidad
Formuladora DIRSAPOL, del entregable 2.

7.7. OTRAS PENALIDADES

« Tercer Pago,30% del monto contractual a la aprobacion, por la Unidad
Formuladora DIRSAPOL del entregable 3.

s Cuarto Pago, 20% del monto contractual a la aprobacion, la Unidad
Formuladora DIRSAPOL, del entregable 4 y presentacion del informe final
del proyecto seglin las condiciones indicadas en el numeral.5.7.2

Para efecto de todos los pagos la Consultoria, debe cumplir con los productos
sefialados en el Numeral 5.6 y 5.7.

Ademas de las penalidades eslablecidas en la Ley de Contrataciones del
Estado se incluyen las siguientes penalidades:

1 | equipamiento y software requerido, iii) la
comunicacion del domicilio postal en
Lima, conforme a lo establecido en los

PENALIDADES
N°® Suprietos the apRcaciie de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
Incumplimiento de compromisos g . .
EL CONTRATISTA no cumple con: = 2'&??2% ok i Wk =
i) la disposicién de una oficina, i) el | £ LA e, | SOUREENA
d penalidad de una (1) UIT, | comunicando el

por cada dia de

incumplimiento

incumplimiento, la penalidad
seré descontada del pago del
entregable en curso.

LA DIRSAPOL la realizacion del Taller
de Involucrados'”.

términos de referencia.

Incumplimiento _de Comunicacion EL Segun informe de EL
CONTRATISTA no comunica con la | LA DIRSAPOL le aplica| COORDINADOR

debida anticipacion (5 dias calendario) a | EL CONTRATISTA una| comunicando el

penalidad de una (1) UIT,
por el incumplimiento.

incumplimiento, la penalidad
seréa descontada del pago del
entregable en curso.
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.cambio injustificado del personal y LA

“En caso EL CONTRATISTA solicite
- DIRSAPOL no lo haya aprobado.

PENALIDADES
= Supuestos de aplicacion de
N penalidad Forma de calculo Procedimiento
EL CONTRATISTA no cumple con Segun informe de EL
los plazos individuales establecidos para | LA DIRSAPOL le aplica | COORDINADOR
3 cada una de las actividades | EL CONTRATISTA una | comunicando el
contempladas en el Plan de Aclividades | penalidad de 0.5 UIT, por | incumplimiento, la penalidad
(entregable Inicial) aprobado por LA | ocurrencia. serd descontada del pago del
DIRSAPOL entregable en curso.
Cambio de Personal
En caso culmine la relacion contractual LA DIRSAPOL le aplica EL Segin informe de EL
entre EL CONTRATISTA y el personal
CONTRATISTA una| COORDINADOR
ofertado y LA DIRSAPOL no haya v 3
4 penalidad de una (1) UIT,| desaprobando el cambio, la|
aprobado la sustitucién del personal por S : 7
oty por cada dia de ausencia| penalidad sera descontada del
NG CURIE Cal_\ee penencie: ¥ del personal pago del entregable en curso,
calificaciones del profesional a ser ‘ ’
reemplazado.
Segin informe de EL
Por efociuar carmblo del Jefe de Povecks |- Penalidad serd de cinct. GCOORDINADOR .
——==|(5) UIT cada vez que EL. | observando el  cambio
En caso EL CONTRATISTA solicite ;
5 carfiblo Iniistificado del el v LA ICONTRATISTA solicite efectuado del personal, la
DlRSAF’O{. S5t Rk fobe' adsc o y ICambio injustificado del| penalidad serd descontada
ety 7 Jefe de Proyeclo. del pago del entregable en
CUrso,
NPor _efectuar _cambio de _cualquier Segin informe  de  EL
profesional diferente al Jefe de Proyecto (3) UIT cada vez que EL COORDINADOR

La penalidad sera de lresl

CONTRATISTA  solicite
cambio injustificado de
Personal diferente al Jefe
de Proyecto.

observando el cambio
efectuado del personal, la
penalidad serd descontada
del pago del entregable en
CUrso.

7.8. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por efectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto
por el articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es la dos (02) aios
contados a partir de la conformidad otorgada por la ENTIDAD.
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8. ANEXOS

Anexo A

Anexo N° 07 de la Directiva N°001-2019-EF/63.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES.

ANEXO N° 07:

CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE
PERFIL PARA PROYECTOS DE INVERSION

El presente contenido minimo sera aplicable para la elaboracion de un estudio de
preinversion de un proyecto de inversion de alta complejidad conforme a lo eslablecido
en el inciso 4, del numeral 22.1 del articulo 22 de la Directiva General del Invierte pe.

Un proyecto de inversién surge como una propuesta de solucién a problemas
relacionados con el cierre de brechas prioritarias, vinculadas a los objetivos priorizados
y metas de producto del Programa Multianual de Inversiones. La formulacion del
proyecto sélo debe realizarse luego de buscar opfimizar los servicios existentes a
intervenir a través de medidas de gestion y/o inversiones que no constituyen proyectos,
de corresponder.

Debido a la alta complejidad del proyecto, la informacién a emplearse para la
elaboracion del estudio de preinversién a nivel de Perfil es m

primaria’, pudiendo complementarse con fuente secundaria’ en las variables que
correspondan, Esto con el objeto de obtener un menor rango de variacion esperado de
los costos y beneficios sociales del proyecto, asi como tener una mejor comprension de
los diferentes riesgos que enfrentara el proyecto durante la fase de Ejecucion y fase de
Funcionamiento.

En contextos o situaciones particulares donde se tiene la presencia de mas de una
alternativa de solucion con diferentes variantes técnicas (lamafo, localizacion,
tecnologia), el estudio de preinversion a nivel de Perfil se puede abordar en dos etapas:
i) en una primera etapa, se aborda el anslisis de las principales vanables técnicas y/o
{ econdmicas con informacion a nivel conceptual, complementada con informacion
primana, con el objeto de reducir o acotar el nimero de alternativas de solucién; ii) en
una segunda etapa, se analiza con un mayor nivel de profundidad (con Informacion
primana, mayoritariamente) la allernaliva de solucién que claramente superd al resto de
alterativas evaluadas en la primera etapa’.

A continuacion, se detalla el contenido minimo que se empleara en |a elaboracién de un
estudio de preinversion a nivel de Perfil:

1. RESUMEN EJECUTIVO

Sintesis del estudio. Este resumen debe refiejar la Iinformacién empleada y los
resultados mas refevantes del proceso de elaboracién del estudio de preinversion. En el
apéndice se incluye orientaciones al respecto.

' Trabajo de campo, encuestas e investigacion de mercado, estudios de Ingenieria para el disefio
lécnico preliminar o anleproyecto, lales como topografia, estudios de suelo, hidrologla, enltre otros.
? Base de dalos disponibles, registros administrativos, publicaciones especializadas, juiclo de
expertos, informacion sobre fa formulacion y ejecucion de proyectos similares, entre olros.

' También puede darse el caso en que en esla segunda y Ultima elapa se evalien un conjunto
acotado de altemativas de solucién cuyas diferenclas en su rentabilidad social no fueron significativas

y se concluye que se necesila de mayor informacidn para concluir sobre [a conveniencia de una
....... 'g;%bum un razonable nivel de confiabilidad. 50
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2. IDENTIFICACION
2.1. Diagnéstico:

Se incluira informacion secundaria y/o primaria que sustente el analisis, interpretacion y
medicion de la situacion actual negativa que se busca intervenir con el proyecto, los
factores que influyen en su evolucion y las tendencias a futuro si no se ejecuta el
proyecto. El diagnostico se plantea bajo cualro ejes:

21.1. La poblacion afectada

Especial atencién tendra el diagnéstico de la poblacién afectada por la situacion
negativa que se busca resclver con &l proyecto y su participacion en el proceso. De este
grupo de poblacion se analizara los aspectos demograficos. economicos, sociales,
culturales, ademas de los problemas y efectos que perciben. Respecto a la identificacion
de la poblacién afectada, ésta deviene del analisis de la poblacion demandante de
referencia, la poblacion demandante potencial, la poblacion demandante efectiva, y la
poblacién objetivo, asi como sus caracteristicas de consumo del servicio objeto de la
intervencion.

En caso no existiese el servicio, deben describirse las formas allemativas que utiliza la
poblacién afectada para oblenerlo. Sobre esta base se planteara, entre otros: (i) el
problema central; (i) la demanda (iii) las estrategias de provision de los bienes y
Servicios.

AN De acuerdo con la tipologia del proyecto, considerar en el diagndslico, entre otros, los
“‘enfoques de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones culturales,
“tondiciones especiales como discapacidad, situaciones de riesgo en el contexio de
bio climatico o de contaminacion ambiental, a efectos de tomarlos en cuenta para

El territorio

Definir el drea de estudio como el espacio geografico que sirve de referencia para

contextualizar el problema, Se deben precisar los parametros y/o criterios asumidos para

delimitar el 4rea de influencia del Pl. Comprende: i) el area donde se localiza la poblacion

afectada, it) el area donde se ubica la UP a intervenir (cuando esta existe), iii) el drea

donde se ubican otras UP a las cuales puede acceder |a poblacion afectada, y iv) el drea
{ que se defina preliminarmente en el marco del diagnéstico de la unidad productora.

Asimismo, se debe definir el area de Influencia como el espacio geografico donde el
problema afecta directamente a la poblacién. En este sentido, también puede definirse
como el espacio geografico donde 1a poblacion afectada consume l0s bienes o servicios
relacionados con el problema, sean provistos total o parcialmente en la situacion actual
por una UP o en condicion de racionamiento total (no existe UP y la pobiacion no puede
acceder a ninguna otra).

213 La Unidad Productora’ de bienes y/o servicios (UP)

Identificar las restricciones que estan impidiendo que la UP provea los bienes y servicios,

Este ltem se desarolla sélo en el caso que exista la UP.
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en la cantidad demandada y de acuerdo con los niveles de servicio®, asl como las
posibilidades reales de oplimizar la olerta exislente; para ello, se analizara y evaluara,
entre otros: (i) los procesos y factores de produccion (infraestructura, equipo, mobiliario,
vehiculos, intangibles, enlre olros), teniendo presente los estandares de calidad® y
niveles de servicio, (i) 10s niveles de produccion; (iii) las capacidades de gestion; (iv) la
percepcion de los usuarios respecto a los servicios que reciben (v) la exposicion y
vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados en el diagnostico del area de
estudio, asl como los efectos del cambio climatico; y, (vi) los impactos amblentales que
se esluviesen generando.

Es importante que como resullado de este analisis se identifique qué aclivos de la
funcién de produccién del servicio publico afecta negativamente la forma actual en que
se entrega el servicio publico.

En este sentido, se debe estimar la oferta actual e identificar y analizar sus princlpales
restricciones, sobre la base del diagndstico de la UP exstente. En tal sentido, se debe
realizer {o siguiente:

a. Estimar la capacidad de produccion de la UP a partir del analisis de los factores de
produccion identificados y evaluados en el diagnostico, aplicando eslandares de
rendimiento disponibles

b, Determinar la oferta actual y su evolucion futura, en la situacién sin proyecto.
c. Estimar la oferta optimizada, considerando las posibilidades de incrementar la

/'\:@EEZP;‘\\\ capacidad de los factores de produccion restrictives, fundamentalmente con mejoras
A s

en la gestion. Explicar las razones, si fuera el caso, de por qué no se ha logrado

EN\>
N 9= 3 g 2
malerializar una situacion opilmmada.

2

Proyectar |a oferta optimizada en el horizonte de evaluacion del proyecto, detallando
los supuestos y parametros utilizados.

214, Otros agentes involucrados

Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, asi como las entidades que
apoyarian en su ejecucion y posterior operacion y mantenimiento; analizar sus
percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses en relacion con la solucién
del problema, sus fortalezas, asi como su participacion en el Ciclo de Inversion,

Es importante que se analice los grupos que pueden ser o sentirse afectados con la
ejecucion del proyecto, o podrian oponerse. Sobre esta base se plantearan las medidas
para reducir el riesgo de confliclos sociales con tales grupos.

2.2. Definicion del problema central, sus causas y efectos

Especificar con precision el problema central identificado a partir del diagnostico.
Analizar y determinar las principales causas que lo generan, asi como los efectos que

* Condicién o exigencia que se establece para definir of afcance y las caracteristicas de fos servicios
publicos que serdn provistos. Son establecklos por el drgano (ector del sector compeltente del
goblerno naclonal

% Caracteristicas o especificaciones técnicas minimas inherentes a los factores de produccidn
(infraestructura, equipo, entre olras). Son establecidos por el drgano rector del Sector compelente
del goblerno nacional,

Lol 2
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éste ocasiona, sustentandolos con evidenclas’ basadas en el diagnéstico realizado,
tanto de la UP como de la poblacion afectada por el problema, de ser el caso, incluir los
resultados del andlisis de vulnerabilidad de la UP. Sistematizar ol analisis en el arbol de
causas-problema- efectos.

2.3. Planteamiento del proyecto

2.3.1 Objetivo del proyecto

Especificar el objetivo central o propdsito del proyecto, asi como los objetivos
especlficos 0 medios (de primer nivel y fundamentales), los cuales deben reflejar los
cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas, Sistematizar el analisis
en el arbol de medios-objetivo-fines.

2.3.2 Planteamiento de altemativas de solucién

Plantear las alternativas de solucion del problema, sobre la base del andlisis de las
acciones que concretaran los medios fundamentales. Dichas alternativas deberan tener
relacién con el objetivo central, ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables.

3. FORMULACION
3.1. Definicién del horizonte de evaluacion del proyecto

.+ Se debe fundamentar y establecer el horizonte de evaluacion, el cual esta constituido por
el periodo de ejecucion del proyecto y el periodo en el que se estimardn los costos de
\ Zgperacién y mantenimiento y los beneficios sociales del proyecto, a efeclos de su
| 19 aluacion.
/3.2, Andiisis del mercado del servicio
% .\\,, 7 3.2.1 Analisis de la demanda del servicio:

Se efecluaran las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual se
realizara lo siguiente:

a. Seidentificara los bienes y/o servicios que seran intervenidos por el proyecto, que se
relacionan directamente con el problema Identificado y que seran proporcionados
( durante la fase de funcionamiento.

b. Se definira la poblacion demandante potencial, efectiva y objetivo, especificando y
sustentando los parametros y supuestos utilizados.

c. Seestimara y analizara la demanda actual, en base a informacion de fuentes primana
y secundaria, que debera haber sido incluida en ef diagndstico del servicio y de los
grupos involucrados (en particular los afectados por el problema).

d. Se analizard la tendencia de utilizacion del servicio publico a intervenir y los
determinantes que la afectan. Sobre esta base se plantearan los parametros y
supuestos para las proyecciones de la demanda.

e. Se proyectara la demanda o a lo largo del horizonte de evaluacion del proyecto,
sefialando y sustentando los pardmetros, supuestos y metodologia utilizada.

- Solo si en el proyecto se incluyen intervenciones que pueden modificar las lendencias
actuales de demanda, ya sea en términos de incremento de la poblacion demandante o
el ratio de concentracion (cantidad demandada por periodo o nivel de utilizacion del

7 Indicadores cuantitativos, cualitativos. matental fotografico, entre otros.
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servicio), se proyeclara la demanda en la siluacién "con proyecto”. Se sustentara los
supuestos asumidos.

32 1 Determinacitn de la hrecha oferta - damanda’

Sobre la base de la comparacion de la demanda proyeclada (en la situacion sin proyecto
0 con proyecto, segun corresponda) y |a oferta optimizada o la oferta “sin proyecto”
cuando no haya sido posible optimizaria.

3.3. Analisis técnico

3.3.1. Aspectos técnicos

Basandose en el planteamiento de las alternalivas, en el conocimiento de la poblacién
objetivo a ser atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de oferta del servicio
publico a ser cubierto, se debe avanzar en la configuracidn técnica de tales allemativas
propuestas. Ello conlleva el desarollo de aspectos fisicos-técnicos interdependientes:
la localizacion, el tamafio y la tecnologia. Los elementos técnicos derivaran en
requefimientos de recursos para inversion y para operar y mantener el proyecto

a) Tamario: se refiere a la capacidad de produccion del bien o servicio, para un periodo
determinado. El factor principal que determina el tamano del proyecto es el déficit
que se desea atender, dado por la demanda de la poblacién objetivo. No obstante,
hay otros factores condicionantes que pueden influir en |a decision de tamafio del
proyecto, como: existencia de economias de escala, estacionalidades en la
demanda, terrenos disponibles, entre otros,

Localizacion: el proyecto deberia identificar aquella ubicacion o localizacion que
produzca e mayor beneficio social a los usuarios de éste. Si bien este es el principal
criterio para seleccionar la localizacidn, también deberdn tenerse en cuenta otros
factores condicionantes como: disponibilidad de servicios bdsicos, vias de
comunicacion, exposicion a peligros (naturales, socionaturales o anlrépicos) y
medios de transporte, clima, planes reguladores y ordenanzas, impacto ambiental,
entre olros.

Tecnologia: de acuerdo al proceso de produccion de un servicio se pueden
identificar diferentes actives asociados a cada una de las etapas de dicho proceso
de produccion. Es posible que para cada subproceso del proceso productivo existan
diferentes alternativas tecnologicas, las que deberan ser analizadas para verificar si
cumplen los requerimientos o especificaciones técnicas, para luego poder evaluar la
( mejor opcion tecnoldgica.

d) Andlisis ambiental: Asimismo, se debe idenlificar y analizar los impactos posilivos o
negativos que el proyecto puede generar sobre el ambiente, los cuales se pueden
traducir en externatidades positivas o negativas que pueden influir en la rentabilidad
social def proyecto. Como resultado de este andlisis, se podrén plantear medidas de
gestion ambiental, concemiente a acciones de prevencion, coreccion y mitigacion,
de coresponder, acorde con las regulaciones ambientales que sean pertinentes
para la fase de Formulacion y Evaluacion del proyecto

e) Andlisis de la gestion del riesgo (GdR): planteamiento de un conjunto de medidas
con el fin de evitar y prevenir el riesgo futuro de que se afecten las condiciones de
prestacion del servicio a nivel de una UP y de la poblacion afeclada intervenidas
mediante un Pl, por efeclo de un desastre potencial o del cambio climatico,

-~

Para este analisis se debera considerar los factores condicionantes que inciden en
el tamano, localizacién y tecnologia, asi como las relacionadas con la gestion del
riesgo en contexto de cambio climatico y los impactos ambientales. Resultado de
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este andlisis se puede identificar altemativas |écnicas factibles que seran evaluadas
para seleccionar la mejor segun la evaluacion social, de tal modo de asegurar que
la intervencion cumpla con los niveles de servicio y estdndares de calidad
establecidos por el Sector competente del Gobierno Nacional.

3.3 2 Diseno preliminar

Es la representacion grafica o esquematica de un proyecto de inversion en su fase de
formulacion y evaluacion que describe las caracteristicas fisicas principales de la(s)
alternativa(s) técnica(s) factible(s), con el propdsito de dar una base para la estimacion
de coslos. E! disefio preliminar debe estar constituido con un nivel de informacion de
ingenieria conceptual en la primera etapa de evaluacion para las alternativas técnicas
factibles y por ingenieria basica en la segunda etapa de evaluacion para la allernativa
seleccionada. Cada UF, de acuerdo a su criterio técnico y profesional, puede definir e
disefio preliminar mas idéneo para su proyecto, en caso el Sector no lo haya definido
los criterios y/o normas técnicas para tal fin.

3.3 3 Metas fisicas

Teniendo en consideracion el disefio preliminar se debe establecer las metas fisicas que
se generardn en la fase de Ejecucion, incluyendo las relacionadas con Ia gestion del
riesgo en el contexto de cambio climatico y la mitigacion de los impactos ambientales
negativos. Asimismo, identificar y cuantificar los recursos e insumos que se ulilizaran en
la fase de Funcionamiento.

3.4. Gestién del Proyecto

3.4.1 Gestitn en lafase de ejecucion: (i) plantear la organizacion que se adoptara. (if)
especificar la Unidad Ejecutora de Inversiones designada que coordinara la
ejecucion de todos los componentes del proyeclo y/o se encargara de los
aspectos técnicos, sustentando las capacidades y la designacion,
respectivamente; (ill) sefialar la modalidad de ejecucion del proyecto,
sustentando los criterios aplicados para la seleccion; (v) precisar las condiciones

y previas relevantes para garantizar el inicio oportuno, la ejecucion y la eficiente

{ ejecucion.

La Geslion en la fase de Ejecucion incluye el plan de implementacion donde se
detalla la programacion de las acciones previstas para el logro de las metas del
proyecto, estableciendo la secuencia y ruta critica, duracion, responsabies y
TECUIS0S NeCesarnos,

3.4.2 Gestidn en la fase de funcionamiento: (i) detallar quién se hara cargo de la
operacion y mantenimiento y la organizacion que se adoptara; (i) definir los
recursos e instrumentos que se requerirdn para la adecuada gestion de la UP;
(ili) precisar las condiciones previas relevantes para e inicio oportuno de la
operacion.

3.5 Costos del proyecto a precios de mercado:

3.5.1 Estimacion de los costos de inversion

Estimar los costos de inversion para cada alternativa, sobre la base de las metas fisicas,
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la gestion del proyecto y la aplicacion de costos por unidad de medida. Considerar lodos
los costos en los que se tenga que incurrir en ia fese de Ejecucion; incluyendo los
asociados con las medidas de reduccion de riesgos en conlexto de cambio climatico y
con la mitigacidn de los impactos ambientales negativos, asi como los de estudios,
licencias, certificaciones, autorizaciones, exproplaciones, liberacién de interferencias, de
corresponder.

3.5.2 Estimacion de los Costos de inversién en la fase de Funcionamiento

Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la
fase de funcionamiento dei proyecto y estimar los coslos correspondientes,

3.5.3 Estimacion de los costos de Operacién y Mantenimiento incrementales

Estimar los costos detallados de operacién y mantenimiento incrementales sobre la base

{ de la comparacion de los costos en la situacion “sin proyecto” y en la situacion “con
proyecto’, Describir los supuestos y pardmetros utilizados y presentar los flujos de costos
incrementales a precios de mercado. Los costos de operacion y mantenimiento deben
sustentarse con el disefio operacional cumpliendo las normas de seguridad y los
eslandares de calidad sectoriales.

4. EVALUACION
4.1. Evaluacion Soclal

Se efectuara la evaluacion social de cada alternativa, para lo cual se debera elaborar
los flujos de beneficios y coslos sociales.

4.1.2 Beneficios sociales

% \dentificar, medir y valorar los beneficios directos (liberacion de recursos y aumento del
\ g TRA Y- e consumo), indirectos, externalidades positivas e identificar los intangibles que generara
S = el proyecto, debiendo guardar coherencia con los fines del arbol de cbjetivos. Cuantificar
y, de ser el caso, valorizar los beneficios que se generarlan por cada una de las

diferentes alternativas en la situacion "con proyecto”.

g Asimismo, estimar los beneficios que se generarian en la situacidn "sin proyecto” y
\ determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la diferencia
entre la situacién "con proyecto” y la situacién "sin proyecto”.

4.1.3 Costos sociales

Se elaboraran los flujos de costos direclos a precios sociales (siluaciones con y sin
proyecto), teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales
seran ajustados aplicando los factores de correccién de precios de mercado a precios
sociales.

Se debera incluir también en los flujos fos costos indirectos, exleralidades negalivas e
Identificar los intangibles que no aparecen en los flujos de costos a precios de mercado,
pero que pueden generarse lanto en la situacion “sin proyecto®, como en la situacion
“con proyecto”.

4.1.4 Cnterios de decision

Se eslimaran los indicadores de acuerdo con la metodoioglia aplicable al tipo de proyecto
que se ests formulando.
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a) Metodologia costo/beneficio

Aplicar esta metodologia a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden
cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los
costos. Los beneficios y costos que se comparan son los “incrementales”™. Se deberan
utilizar los Indicadores de Valor Actual Neto Sccial, Valor Anual Equivalente Social y
Tasa Interna de Retormo Sccial.

b) Metodologia costo-eficacia o costo-efectividad (CE)

Aplicar esta metodologia de evaluacion sélo en el caso que no sea posible efectuar una
valonizacion adecuada de los beneficios sociales en téminos monelanos. Los
indicadores son Costo Efeclividad o Costo Eficacia, En caso se necesite comparar
alternativas de distinta vida Gtil, se debe usar el Costo Anual Equivalente.

Debe considerarse las lineas de corte, en los casos que el Sector funcionalmente
competente )as haya aprobado, para definir si se loma la decision de Inversién.

{ 4.1.5 Anélisis de incertidumbre
Anélisis de sensibilidad:

Efectuar el analisis de sensibilidad para: (i) determinar cudles son las vanables (como
la demanda, costos de los principales insumaos, tarifas o precios cobrados alos usuarios,
entre otros) , cuyas vanaciones pueden afectar la condicién de rentabilidad social del
proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la seleccién de
alternativas; (il) definir y sustentar los rangos de variacion de dichas variables que
afectarian la condicion de rentabilidad social o la seleccidn de altemativas.

Anélisis de nesgo probabilistico:

Estimar, mediante un analisis probabilistico, el valor esperado de la variable de resultado
(VAN social del proyecto o CE) para tomar una decision de inversion

4.2. Evaluacion privada

La evaluacion privada deberd efectuarse para aguelios proyectos de inversion que
lienen un polencial de generacion de Ingresos monetarios (por ejemplo, a través del
cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestacion del servicio publico

{ sujeto de intervencion. Contempla el andlisis de flujos de caja (Ingresos y egresos)
desde el punto de vista de la institucion (entidad o empresa publica) responsable de la
ejecucion y operacion del proyeclo, con el objelo de delerminar su grado de
autosostenibilidad yfo hasta qué punto tendra que ser financiado con recursos piblicos,
sujeto a que el proyecto sea socialmente rentable.

4.3. Andlisis de Sostenibilidad
Especificar las medidas que se estan adoptando para garantizar que el proyecto
generard los resultados previstos a lo largo de su vida Util. Entre los factores que se
deben considerar estan: (i) la disponibilidad oportuna de recursos para la operacion y
mantenimiento, segun fuente de financiamiento; (i) los ameglos institucionales
requeridos en las fases de ejecucion y funcionamiento; (iii) la capacidad de gestion del
operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios (v) conflictos
- sociales; (vi) la capacidad y disposicién a pagar de los usuarios; y, (vil) los riesgos en
contexto de cambio climéatico. Cuando los usuarios deban pagar una cuota, tarifa, tasa
o similar por |a prestacion del servicio, se realizara ef analisis para determinar el monto
y elaborara el flujo de caja. Se debe hacer explicito qué proporcion de los costos de
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operacion y mantenimiento se podra cubrir con ales ingresos.

4.4. Financlamiento de la inversion del proyecto

Plantear la estructura de financiamiento de la inversion especificando las fuentes de
financiamiento y su participacion relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a los que
se aplicara.

4.5. Matriz de marco logico para la alternativa seleccionada

Se presentara la matriz del marco légico de la alternativa seleccionada, en la que se
deberdn consignar los indicadores relevantes y sus valores en el afio base y esperados,
a efectos del sequimiento y evaluacion ex post.

6. CONCLUSIONES

Se debe indicar el resultado (viable o no viable) del proceso de formulacion y evaluacion
del proyecto y detallar los principales argumentos que sustentan dicho resultado, en
téminos de lo siguiente:

« Las razones de orden lécnico y economico por las cuales se selecciond a ia
alternativa que se desarrollé en la segunda etapa y se descartaron el resto de
alternativas planteadas en la primera etapa.

e Cumplimiento de los tres atribulos que definen la condicion de viabilidad de un
proyecto, en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar qué
atributo o atributos no se logrd cumplir. - Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la
pertinencia del gredo de profundizacion de la informacion empleada para la
elaboracion del estudio de preinversion, asi como la consistencia y coherencia de
los supuestos establecidos, las fuentes de informacion, las normas técnicas, los
parametros y metodologias empleadas, entre otros elementos claves relacionados
con el fundamento técnico y econdmico de a decision de inversion.

6. RECOMENDACIONES

Como resultado del proceso de elaboracion del estudio de preinversion, la UF planteara
recomendaciones técnicas para la UEI que asumird la ejecucion y posterior operacion y
mantenimiento, de corresponder. Tales recomendaciones deberan estar ligadas con las
acciones o condiciones que se deberdn asegurar para reducir o eliminar los nesgos que
el proyecto podria enfrentar durante las siguientes fases del Cicio de Inversiones.
Principalmente, se debera emilir camo minimo, recomendaciones sobre lo siguiente:

Fase de Ejecucion:

- Las varables criticas que pueden influir en la eslimacion de los coslos de
inversion, asf como los plazos de ejecucion del proyecto, de tal forma de generar
alertas sobre posibles sobrecostos y sobreplazos durante la etapa de ejecucion.
Sefalar las limitaciones de informacion que enfrenté la UF para realizar tales
estimaciones.

- Otros aspectos criticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las
restricciones de informacion que enfrentd durante la preparacion del estudio de
preinversion.

Q. oty
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Fase de Funcionamiento.

Las condiclones que podrian afectar la sostenibllidad del proyecto en general y
la entrega de servicios a ia poblacion beneficiana en particular, en los aspeclos
financieros, presupuestales (asignacion de la operacion y mantenimienlo), de
cobros de tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos de deterioro acelerado de
los activos que se generan con el proyecto debido a un mantenimiento
intermitente o insuficiente durante & periodo de funcionamiento del proyecto
Otros aspectos criticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las
restricciones de informacion que enfrenté durante la preparacion del estudio de
preinversion

7. ANEXOS

Incluir como anexos la informacién que sustente o detalle los temas analizados en el

perfil.
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APENDICE
Orientaclones para la elaboracién del Resumen Ejecutivo.

La Unidad Formuladora, debe tener presenle que el Resumen Ejeculivo es el
documento que evidenciara las condiciones en las cuales es declarado viable el
proyecto. El Resumen Ejeculivo debe ser un documento que refleje, de manera concisa
las principales caracter(sticas del proyecto y los resultados del estudio a nivel de perfil
El contenido sera el siguiente:

A Informacion general del proyecto:

Nombre del proyecto: debera conlener la naturaleza y el objeto de la intervencion asi
como |a localizacién.

Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEl) recomendada.
localizacion geografica (incluida la georreferenciacion), duracion de la ejecucion, fecha
estimada de inicio de la ejecucion, e inversion total del proyecto.

Senalar el servicio publico con brecha identificada y priorizada relacionada con el
proyecto, asi como e indicador de producto asociado a dicha brecha, segin la
Programacion Multianual de Inversiones al cual corresponda.

B. Planteamiento del proyecto:

Se sefialaran los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallaran las
alternativas de solucion que han sido evaluadas, precisandose las acciones que se
incluyen en cada una. Si |a alternativa de solucion es unica se sustentara el resultado.

C. Determinacién de la brecha oferta y demanda:

’ Se incluira {a tabla de balance de olerta y demanda proyectado en & honzonte de
evaluacion del Proyeclo. Se precisara el enfoque metodoldgico, los parametros y
supuestos utilizados para las estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta.
Se precisara el nimero de beneficiarios directos del proyecto.

D. Andlisis técnico del Proyecto:

Se presentard las alternativas de localizacion, tamano y tecnologla que se hayan
evaluado, indicando los factores condicionantes que se han considerado para su

{ definicion y el sustento de la seleccion. De ser el caso, suslentar por qué no se ha
considerado més de una alternativa técnica.

E. Gestion del Proyecto:

Precisar la organizacion que se adoptara y la asignacion de responsabilidades y recursos
para la ejecucion del proyecto y su posterior operacion y mantenimiento,

F. Costos del Proyecto:

Inclulr una tabla con el cronograma de los costos de Inversion a precios de mercado

desagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la Informacién utilizada

para la estimacion de los costos. Inciuir tabla del cronograma de los costos de operacion

y mantenimiento, asl como los costos de reposicion cuando corresponda. Sustentar de
- manera concisa la informacion utilizada para la estimacion de los costos.

G.Evaluacion Social:
Senalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la
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metodologia, paramelros y supuestos asumidos para su eslimacion. Precisar los
indicadores de rentabilidad social y presentar el ranking de alternativas de acuerdo al
criterio de decision elegido (VAN social o CE). Sefialar las variables a las cuales es mas
sensible el proyecto y los rangos de variacion que afectarfan la rentabilidad social o la
seleccion de altemativas.

H. Sostenibilidad del Proyecto:

Senalar los riesgos que se han identificado en relacion con las sostenibilidad del
proyeclo y las medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de coberlura del
financiamiento de los costos de operacion y mantenimiento, a partir de las diferentes
fuentes de ingresos que el proyeclo es capaz de generar, segun sea el caso,

I. Marco Laégico:

Incluir el marco légico de |a altermativa seleccionada, a nivel de propésilo, componentes
y fines directos, precisando los indicadores y metas.
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Anexo B

DIAGNOSTICO DE LA OFERTA DE UN ESTABLECIMIENTO

1.0 GENERALIDADES:
1.1 Objetivos:
1.2 Marco Conceptual:
2.0 URBANISMO
2.1 UBICACION:
Ubicacion Cartografica
2.2 CARACTERISTICAS DEL TERRENO
Ubicacion Geogréfica
Condiciones Fisicas del Emplazamiento:
Condiciones Legales del Emplazamiento:
Datos y Limites del Terreno:
Medidas y Colindancias
Topografia:
2.3 CONDICIONANTES AMBIENTALES:
Clima
Orientacién
£, Asoleamiento
-\ Vientos
| - [2.4 ACCESIBILIDAD:
. [Entomo de la Infraestructura Existente
' &/ Entomno del Terreno
MARCO NORMATIVO

4.0 CARACTERIZACION DEL ESTABLECIMIENTO EXISTENTE
41 ANTIGUEDAD (VIDA UTIL) Y ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.
» Capacidad Resolutiva.
= Listado de Cartera de Servicios Ofrecidos.
» Breve descripcion de las Unidades Productoras de Servicios de Salud operalivas
¥ no operativas
4.2 CARACTERIZACION FISICA
4.2.1 Evaluacion del Disefio Arquitecténico (a nivel funcional) existente
« Zonificacion de las UPSS existentes dentro del conjunto
« Zonificacion existente
« Condiciones de Bioseguridad:
« Condiciones de lluminacién y Climatizacion:
« Servicios con que cuenta
4.2.1.1 Accesos
4.2.1.2 Andlisis De Los Flujos
» Flujo Peatonal:
« Flujo Vehicular:
4.2.1.3 Circulaciones:
« Circulaciones Horizontales
« Circulaciones Verticales
4.2.1.4 Estado de conservacion de materiales y acabados
4.2.2 Evaluacion del disefio estructural de la edificacién existente
4.2.3 Estado de conservacién y mantenimiento de las Instalaciones por
especialidad.
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= [nstalaciones sanitarias

+ Instalaciones eléclricas

« [nstalaciones mecanicas

»  Sistemas de comunicaciones, moniforeo e informalica

= Exislencia de dreas exferiores de refugio (Seguridad)

= Estado sitvacional de la seflalizacidn existente: Insiructiva, Indicativa,
Reglamentaria o Orantativa.

»  nfraestructura para Gestion de Manejo de Residuos Sdlidos

4.3 DIMENSIONAMIENTO
4.3.1 Dimensicnes de Ambientes (analisis)
5.0 CONCLUSIONES DE LA EVALUACION INFRAESTRUCTURA

6.0 RECOMENDACIONES
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

REQUI

(01) JEFE DEL PROYECTO:

o Economista, Ing. Econdmico, Arquitecto, Ing. Civil, Ing. Industrial, Administrador o Médico.
Experiencia como jefe ylo coordinador en la formulacion y/o evaluacién de Estudios de
Preinversion de Proyectos de Inversion Pablica, en Sector Salud, minima treinta seis (36) meses,
en Establecimiento de salud nivel -4 en adelante.

- Laexperiencia se computa desde la obtencion de la colegiatura.

(01) PROFESIONAL ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE
INVERSION:
e  Economista o Ingeniero Economista
s Experiencia en elaboracion y/o formulacion de estudios de preinversion de proyectos de inversion
plblica del Sector Salud, minima treinta seis (36) meses, en Establecimiento de salud nivel I-4 en
adelante,
- Laexperiencia se computa desde la obtencidn de la colegiatura.

(01) PROFESIONAL MEDICO CIRUJANO:
« Profesional Médico Cirujano
«  Experiencia en elaboracidon yio formulacion de estudios de preinversion de proyectos de inversion
plblica del Sector Salud, minima freinta seis (36) meses, en Establecimiento de salud nivel I-4 en
adelante,
La experiencla se computa desde la obtencion de la colegiatura.

(01) PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA HOSPITALARIA:
e Arquitecto
« Experiencia en elaboracion de anteproyectos de infraestructura de estudios de preinversion ylo
expedientes técnicos de proyectos de inversion publica del Sector Salud, minima treinta seis (36)
meses, en Establecimiento de salud nive! I-4 en adelante,
- Laexperiencia se computa desde la obtencion de la colegiatura.

(01) PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO:
* Ingeniero Biomédico o Ingeniero Electronico o Ingeniero Mecanico Electricista o Médico Cirujano
e Experiencia en elaboracion de equipamiento hospitalario en de estudios de preinversion ylo
expedientes tecnicos de proyectos de inversion plblica del Sector Salud, minima veinticuatro (24)
meses, en Establecimiento de salud nivel I-4 en adelante,
- Laexperiencia se computa desde la obtencion de la colegiatura.

(01) PROFESIONAL ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUCTURAL:
¢ Ingeniero Civil
e Experiencia en elaboracidn de disefio estructural de edificaciones en el desarrollo de anteproyectos
ylo estudios de preinversion del Seclor Salud, minima veinticualro (24) meses, en Establecimiento
de salud nivel |4 en adelante.
- Laexperiencia se computa desde la obtencion de la colegiatura.

(01) PROFESIONAL ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO:
« Ingeniero Civil 0 Arquitecto
e Experiencia en elaboracion de costos y presupuestos en el desarrollo de anteproyectos yfo
estudios de preinversion del Sector Sakud, minima veinticuatro (24) meses, en Establecimiento de
salud nivel I-4 en adelante.
La experiencia se computa desde la obtencion de la colegiatura.

(01) PROFESIONAL ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:
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e Ingeniero Sanitario
= Experiencia en elaboracion de estudios de instalaciones sanitarias en el desarrolio de estudios de
preinversion del Sector Salud, minima veinticuatro (24) meses, en Establecimiento de salud nivel
|-4 en adelante,
La expeniencia se computa desde la obtencion de la colegiatura,

01) PROFESIONAL ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS:
= Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanica Electricista
* Experiencia en la elaboracion de estudios de instalaciones eléclricas y electromecanicas en el
desarrollo de esludios de preinversion del Sector Salud, minima veanticuatro (24) meses, en
Establecimiento de salud nivel I-4 en adelante
- Laexperiencia se computa desde la obtencion de la colegialura,

{01) PROFESIONAL ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS:
e Ingeniero Mecanico o Ingeniero Mecanico Electricista
e Experiencia en la elaboracion de estudios de instalaciones mecanicas y electromecanicas en el
desarrollo de esludios de preinversion del Sector Salud, minima veinticuatro (24) meses, en
Establecimiento de salud nivel -4 en adelante.
- Laexperencia se computa desde la oblencidn de la colegialura,

(01) PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE COMUNICACIONES, MONITOREO E
INFORMATICA:

e Ingeniero de Telecomunicaciones o Ingeniero Electronico o Ingeniero Informatico o Ingeniero de
Sistemas.

e Experiencia en la elaboracion de esludios de sistemas electronicos y de comunicaciones,
monitoreo e informatica en el desarrollo de estudios de preinversion del Sector Salud, minima
veinticuatro (24) meses, en Establecimiento de salud nivel -4 en adelante

- Laexperiencia se computa desde la obtencion de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejeculada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia sdlo se considerara una vez el periodo traslapado.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: Elsboracion de Estudios de Pre
Inversion a nivel de perfil o prefactibilidad o factibilidad en construccion o reconstruccion o remodelacion
o mejoramiento o demolicidn o renovacion o ampliacidn o creacién o nuevo o sustitucidn o adecuacion o
combinacion de estas; de establecimientos de salud de primer o segundo o tercer nivel de atencion, tales
como: centros de salud o centros médicos o centros médicos especializados o policlinicos o hospitales o
clinicas con mayor especializacion o hospitales o clinicas de atencion general con mayores unidades
productoras de servicios de salud y servicios en general; en la ejecucion de servicios en entidades

pablicas o privadas.
filagion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al personal clave
propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apeliidos del
profesional, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y aio de
iniclo y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, fa fecha
de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

e En caso los documentos para acredilar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.
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(W)

las bases.

o Se considerara aquella experiencia que no lenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) affos
antenores a la fecha de la presenlacion de oferfas.

e Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera infegral los
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En lal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida
literalmente con aquedla prevista en las bases, se debera validar la experiencia si las aclividades
que realizo el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido en

B2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.24 | FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
(01)JEFE DEL PROYECTO

(01) PROFESIONAL ESPECIALISTA EN
FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS DE INVERSION

(01) PROFESIONAL MEDICO CIRUJANO

(01) PROFESIONAL ESPECIALISTA EN
ARQUITECTURA HOSPITALARIA

(01) PROFESIONAL ESPECIALISTA EN
EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO

(01) PROFESIONAL ESPECIALISTA EN DISERO
ESTRUCTURAL

Y PRESUPUESTO

(01) PROFESIONAL ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES SANITARIAS

(01) PROFESIONAL ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES ELECTRICAS

(01) PROFESIONAL ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES MECANICAS

{01) PROFESIONAL ESPECIALISTA EN
SISTEMAS DE COMUNICACIONES,
MONITOREQ E INFORMATICA

Acreditacion:

(01) PROFESIONAL ESPECIALISTA EN COSTOS

Economista, Ing. Econdmico, Arquitecto, Ing,
Civé, Ing. Industrial, Administrador o Madico.

Economista o Ingeniero Economista

Médico Cirujano

Arquitecto

Ingeniero Biomédico o Ingeniero Electrénico
o Ingeniero Mecanico Electricista o Médico
Cingjano

Ingeniero Civil

Ingeniero Civil 0 Arquitecto

Ingeniero Sanitario.

Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanica
Electricista

Ingeniero Mecanico o Ingeniero Mecanico
Eleciricista

Ingeniero de Telecomunicaciones o Ingeniero
Eleclronico o Ingeniero Informatico o
Ingeniero de Sistemas.

El titulo profesional requerido, sera verificado por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segin corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales
en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través
del siguiente link: https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/

En caso litulo profesional requerido, no se encuentre inscrito en el referido registro, ef postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida,

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al personal clave
propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria,

Importante
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Se debe aceplar las diferentes denominaciones ulllizadas para acredilar [a camera profasional
requenda, aun cuando no coincita fteralmante con aqueta prevista en [as bases (por efemplo,
Imgeniaria Ambiantal, Ingeniarda an Geslidn Ambiantal, Ingeniera y Gestion Ambiental u olras
denominacionas),

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos: |

Seis (6) computadoras o laplops; con sus respeclivos sofiwares vinculanias al desamallo del estudio |
{AutoCAD, Microsoft Office, MS Project y softwares de Ingenieria). |

Acredilacion: |

Copia de documentos que sustenten la propiedad, |a posesian, el compromiso de compra venta o alquiler
u atra docurnanto que acredite la disponibilidad del equipamiento esiratégico requerido.

Importante

En el caso que el postor saa un consorcio kos documentos de acredifacion de esle requisilo pueden
eslar & nowmibve del consoreio o de wio de sus infegranias,

Y B .,
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

rir®

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto faclurado acumulado equivalente a S/ 495,000.00 (cuatrocientos
noventa y cinco mil Soles y 00/100), por la contratacian de servicios de consultoria iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segiin
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: Elaboracion de Estudios de Pre
Inversidn a nivel de perfil o prefactibilidad o factibilidad en construccion o reconstruccion o remodelacion
o mejoramiento o demolicién o renovacion o ampliacion o creacion o nuevo o sustitucion o adecuacion o
combinacion de estas; de establecimientos de salud de primer o segundo o tercer nivel de atencion, tales
como: centros de salud o centros médicos o centros médicos especializados o policlinicos o hospitales o
clinicas con mayor especializacion o hospitales o clinicas de atencion general con mayores unidades
productoras de servicios de salud y servicios en general; en la ejecucion de senvicios en entidades
publicas o privadas.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite
el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasla un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito
de calificacion y el factor "Experiencia de Postor en |a Especialidad”.

En caso los poslores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha confratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las diez (10) primeras
conlrataciones indicadas en el Anexo 10 referido a la Experiencia del Postor en Ia Especialidad

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como experiencia la parte del contrato
que haya sido ejecutada durante los diez (10) aios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredile experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten coniratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue fransmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacién
sacietaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11,

Cuando en los conlratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el fipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segdn corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

O otaa

“Tifam Giovanna DEL

68

ARQUI CAP 15322
ESPECIALISTA ROYECTOS DE INVERSION
AREGIEM -UNIADM UE 020 DIRSAPOL

%




UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°17-2021

% (= 21

=\
POUKIA FACIONAL 06 PER() ‘é‘t. ] )
(ARECCHAN OF SANIDAD POLICIAL /
AREA OF GESTION DL I@RESTRUCTURA, EQUINAMIENTO ¥ 2 /

MANTERIMENTO OF EQUIOS MEDKOS

del Postor en la Especialidad.

Importante

«  El drgano encargado de las conlrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera infegral los documentos presentados por el poslor para acreditar la
experiencia. En lal sentido, aun cuando en los documentos presentados fa denominacion del
obyjelo contraclual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia silas actividades que gjecutd el postor corresponden a la expenencia requerida.

« En el caso de consorcios, la calificacion de la experencia se realiza conforme a fa Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Conlrataciones del Eslado”.
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ANEXO: ESTRUCTURA DE COSTOS

DELS
ARQUITECTO CAP 15322
ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION

DOS

AREGIEM -UNIADM UE 020 DIRSAPOL

Fecha : Dias
TIEM | COST | cosT | cos
ITEM Funcién/Producto principal UN[')DA :: (;‘r)_s uu?u e &c -rT:T ’
e Es) | RO | 1AL | AL
1 EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO
(PROFESIONAL CLAVE)
1.1 Gerente o Jefe de Proyecto mes 1
Profesional Esp. en Formulacién y Evaluacion
1.2 o mes 1
de Proyecto de Inversion -
1.3  Profesional Médico Cirujano mes 1
14  Profesional Esp. en Arquitectura Hospitalaria mes 1
1.5 Profesional Esp. en Equipamiento Hospitalaria | mes | 1
1.6 Profesional Esp. en Disefio Estructural mes | 1
1.7 Profesional Esp. en Costos y Presupuesto mes | 1
1.8  Profesional Esp. en Instalaciones Sanitarias mes 1
1.9 Profesional Esp. en instalaciones Eléctricas mes | 1
1.1 Profesional Esp. en instalaciones Mecénicas mes | 1
111 Profesional Esp. en Sistema de . 1
Comunicaciones, Monitoreos e Informatica
2 SERVICIOS (*) - .
2.1  Estudios y Ensayos
; . . Inform
2.1.1 Levantamiento topografico y arquitectdnico & 1
2.1.2 Estudio de Mecanica de Suelos Inf:rm 1
2.1.3 Ensayos o técnicas de evaluacion estructural Inf:rm 1
2.1.4 Evaluacion del Riesgo Infzrm 1
2,1.5 Medio ambiental (clasificacién) Estudio 1
216 CGra Estudio 1
3 FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS
{ 3.1 Factibilidad de servicios de agua Exped|
ente
3.2  Factibilidad de servicios de energia eléctrica Z):::dl
COSTO DIRECTO =
COSTO INDIRECTO
Gastos Generales %
Utilidad %
TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO
IGV (18%)
TOTAL COSTO GENERAL ]

(*) Los costos incluyen trabajo de campo, traslados, msa—v;:s de hboul&ioylen donde co(respoodahi Y el lnfdrme s
técnico del profesional, para las alternativas analizadas.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se debe establecer los siguientes factores de

evaluacion::

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion

gue no seincluyan

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70.00 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
495,000.00 (cuatrocientos noventay cinco mil Soles y 00/100), por la
contratacion de servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes:
Elaboracion de estudios de Pre Inversion a nivel de perfil o pre factibilidad
o factibilidad en construccién o reconstruccion o remodelacion o
mejoramiento o demolicion o renovacion o ampliacion o creacién o nuevo
0 sustitucion o adecuacion o combinacion de estas; de establecimientos
de salud de primer o segundo o tercer nivel de atencion, tales como:
centros de salud o centros médicos o centros médicos especializados o
policlinicos o hospitales o clinicas con mayor especializacion o hospitales
o clinicas de atencién general con mayores unidades productoras de
servicios de salud y servicios en general; en la ejecucion de servicios
publicas o privadas..

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago''.

M = Monto facturado
acumulado por el postor
por la prestacion de
servicios de consultoria en
la especialidad

M >=a S/ 495,000.00%2:
70.00 puntos
M >=a S/ 400,000.00 y <
a S/ 495,000.00:
60.00 puntos

M > a S/ 330,000.00*% y <
a S/ 400,000.00:

50.00 puntos

' Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

12 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado.

13 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodologia del factor de evaluacién podria ser

la siguiente:

©/
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo 11l
de la presente seccién de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

30.00 puntos

Cl1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

15.00 puntos

C.1.

CAPACITACION

Criterio:

Se evaluara en funcién del tiempo de capacitacion del personal clave
propuesto como:

JEFE DE PROYECTOS

Acreditar capacitacion con cursos o diplomados o especializacion
culminada en: Proyectos de Inversion Publica y/o Evaluacién de
Proyectos de Inversion Publica y/o Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones de Invierte.pe.

Acreditacion:
Se acreditaran con copia simple de constancias o diplomas o certificados
u otro documento que acredite la capacitacion requerida.

NOTA: Pudiendo ser estas capacitaciones acumuladas, dentro de los Ultimos doce
(12) afios a la fecha de la convocatoria.

Mas de 280 hasta 360
horas lectivas:

5.00 puntos
Mas de 200 hasta 280
horas lectivas:

3.00 puntos

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS DE INVERSION

Cursos y/o diplomados o estudios de especializacién culminada en Proyectos de
Inversion Publica Invierte.pe y/o Formulacion, evaluacién y gestidn de proyectos
de inversion y/o Gerencia de los Servicios de Salud.

Mas de 190 hasta 200
horas lectivas:
1.00 puntos

PROFESIONAL MEDICO CIRUJANO

Cursos o diplomados o especializacién concluida en: Proyectos de Inversion
Publica y/o Programacion Multianual y Gestién de Inversiones de Invierte.pe y/o
Administracién de Salud Publica.

Mas del10 hasta 120
horas lectivas:
1.00 puntos

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA HOSPITALARIA

Diplomados o estudios de especializacion culminada en: Disefio y Gestion
integral de hospitales y/o arquitectura e ingenieria hospitalaria y/o infraestructura
Hospitalaria.

M >=S/. 1 000,000.00 [...] puntos
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 [...] puntos
M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00 [...] puntos

Mas de 150 hasta 160
horas lectivas:
1.00 puntos
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PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO

Cursos o diplomados o estudios de especializacion culminada en la especialidad
de Equipamiento hospitalario y/o equipamiento médico y/o disefio e instalacion
de equipos médicos y/o gestion y soporte de equipos médicos y/o ingenieria
electrénica aplicada a equipos médicos.

Mas de 190 hasta 200
horas lectivas:
1.00 puntos

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUCTURAL

Cursos o diplomados o estudios de especializacién culminada en la especialidad
de Estructuras y/o Disefio Estructural y/o Evaluacién Estructural y/o Ingenieria
Estructural.

Mas de 190 hasta 200
horas lectivas:
1.00 puntos

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO

Cursos o diplomados o especializaciéon concluida en: Proyectos de Inversion
Publica y/o Programacion Multianual y Gestion de Inversiones de Invierte.pe y/o
Administracién de Salud Publica.

Mas de 110 hasta 120
horas lectivas:
1.00 puntos

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS

Cursos o diplomados o estudios de especializacién culminada en la especialidad
de Instalaciones Sanitarias y/o en Célculo y Disefio Sanitario y/o Calculo y
Disefio de Instalaciones Sanitarias en edificaciones y/o Evaluacién de
Instalaciones Sanitarias.

Mas de 110 hasta 120
horas lectivas:
1.00 puntos

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS

Cursos o diplomados o estudios de especializacién culminada en la especialidad
de Ingenieria Mecanica Eléctrica y/o en Calculo y Disefio Eléctrico y/o Disefio de
Instalaciones Eléctricas y/o Disefio de tableros Eléctricos y/o Evaluacién de
Instalaciones Eléctricas.

Mas de 110 hasta 120
horas lectivas:
1.00 puntos

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS

Talleres, Seminarios y Cursos o diplomados en la especialidad.

Hasta 30 horas lectivas:
1.00 puntos

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE COMUNICACIONES,
MONITOREO E INFORMATICA

Talleres, Seminarios y Cursos o diplomados en la especialidad.

Hasta 30 horas lectivas:
1.00 puntos

Importante

e Se podra acreditar la capacitacion mediante certificados de
estudios de postgrado, considerando que cada crédito del curso
que acredita la capacitacion equivale a 16 horas lectivas, segun
la normativa de la materia.

C.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

15.00 puntos

JEFE DE PROYECTOS

Criterio:
Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia en la especialidad del
personal clave propuesto para el JEFE DE PROYECTOS, como Jefe y/o

Mas de 4 afios:
10.00 puntos

Mas de 3 hasta 4 afios:




UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°17-2021

coordinador en la formulacién y/o evaluacion de Estudios de Preinversion
de Proyectos de Inversion Publica, en Sector Salud,

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el
periodo traslapado.

8.00 puntos

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA HOSPITALARIA

Criterio:

Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia en la especialidad del
personal clave propuesto para el PROFESIONAL ESPECIALISTA EN
ARQUITECTURA HOSPITALARIA, con experiencia en elaboracién de
anteproyectos de infraestructura de estudios de preinversion y/o
expedientes técnicos de proyectos de inversion publica del Sector Salud,
en Establecimiento de salud nivel I-4 en adelante.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
cémputo del tiempo de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el
periodo traslapado.

Mas de 4 afios:
5.00 puntos

Mas de 3 hasta 4 afios:
3.00 puntos

Acreditacion:

Mediante la presentacién de cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Importante

e Este factor evalla el periodo de tiempo de experiencia que
supere el requisito de calificacion. Por ejemplo, si el requisito de
calificacion es 2 afios de experiencia, el factor debe evaluar mas
de 2 afios hasta 3 afios y asi sucesivamente.

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefado, el
plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

e En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

e Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad
mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas.

e Alevaluar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de
manera integral los documentos presentados por el postor para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no
coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se debera
validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido
en las bases.
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PUNTAJE TOTAL 100 puntos4

Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor estimado supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada se pueden incluir adicionalmente
los siguientes factores.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacién
que no se incluyan

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en
asignar un puntaje de cien (100)
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las demés ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE | precios, segin la siguiente
o documento que contiene la oferta econémica (Anexo N° 7), segun | formula:

corresponda.
Pi = Om x PMP
Oi
Donde:
| = Oferta.
Pi = Puntaje de la oferta a
evaluar.
Oi= Precio i.
Om = Precio de la oferta mas
baja.
PMP = Puntaje maximo del
precio.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos

14 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[... . ...], inscrita en la Ficha N° [............... ...] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [... ., con DNIEN® [ooon, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......coovinnit, ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQO] que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de
consultoria materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

15

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS'®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucién de las prestaciones accesorias es de [........J, el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadoral’, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

16

17

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria en general, si el postor ganador de la
buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

Importante

De conformidad con el literal a) del articulo 152 del Reglamento, no se constituird garantia de fiel
cumplimiento del contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos
cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepcion
también aplica a los contratos derivados de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
el monto del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el
monto sefialado anteriormente.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
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PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
pdéliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicAndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANQ] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:
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Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal  acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
sustituido. LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.
2 1(.)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademaés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeesiiieeeaennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

18

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

©/
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC - | Teléfono(s) : | |

MYPE?2® |si | | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda
Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

19 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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S

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

efores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 17-2021-DIRSAPOL-1

P

E

resente.-

I que se suscribe, [.............
CONSORCIQ],

ANEXO N° 1

], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE2

Si

No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE?

Si

No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE?

Si

No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

20

21

22

Esta informacién seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendr4 en cuenta en
caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del
consorcio deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

Ibidem.

Ibidem.
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[CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud al postor que ocup6é el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 17-2021-DIRSAPOL-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 17-2021-DIRSAPOL-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 17-2021-DIRSAPOL-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria objeto del presente
procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




.

UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°17-2021

ANEXO N° 5
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 17-2021-DIRSAPOL-1
Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR?]
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:
A. Calificaciones

A.1 Formacién académica:

Carrera profesional

Universidad

Titulo profesional o grado obtenido

Fecha de expedicién del grado o titulo

A.2 Capacitacion:

. Institucion Fecha de
o . L Cantidad de : s
N Materia de la capacitacion . educativa u expedicion del
horas lectivas e
organizacién documento

Total horas lectivas

B. Experiencia

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGUN LO REQUERIDO EN EL CAPITULO Ill DE LA PRESENTE
SECCION DE LAS BASES].

N° Cliente o Empleador Objeto de.,la Fe?chg de Fec.ha d.e' Tiempo
contratacion inicio culminacion
1
2
(-.-)

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
ANOS, MESES Y DIAS, SEGUN CORRESPONDA.

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del

2 En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante

e De conformidad con el literal d) del articulo 52 del Reglamento la carta de compromiso del
personal clave, debe contar con la firma legalizada de este.

e De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.
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ANEXO N° 6

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 17-2021-DIRSAPOL-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio ) )
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviiieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10092

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

24 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

©/
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 7

OFERTA ECONOMICA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 17-2021-DIRSAPOL-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante
e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar

favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 17-2021-DIRSAPOL-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la informacién del personal clave propuesto es el

siguiente:

DOCUMENTO

N° DE N° DE

NOMBRES Y NACIOINAL ol2 CARRERA FOLIOEN | _JIEMPODE | 0, (5 EN

IDENTIDAD U CARGO EXPERIENCIA
APELLIDOS PROFESIONAL LA LA

OTRO OFERTA | ACREDITADA | Jcprs
ANALOGO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma

legalizada, segin Anexo N° 5.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 17-2021-DIRSAPOL-1

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHADE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S /| FECHA DEL
OBJETO DEL CONFORMIDAD| PROVENIENTE? TIPO DE CAMBIO |MONTO FACTURADO
o 30
N°|  CLIENTE CONTRATO | COMPROBANTE DE | CONTRATO O |™ ) crp e’ OF: MONEDA | IMPORTE VENTAS! ACUMULADO®
PAGO cP ”
CASO

1
2
3

27 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

2 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

2 Sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiéon como una escisién, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un blogue patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

39 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

31 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante

de pago, segun corresponda.

32 Consignar en la moneda establecida en las bases.

©,
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~

FECHA DE LA EXPERIENCIA
N° CONTRATO /O/S/| FECHA DEL
OBJETO DEL CONFORMIDAD| PROVENIENTE?® TIPO DE CAMBIO |MONTO FACTURADO
o 30
N CLIENTE CONTRATO COMPROBANTE DE CONTR,;TO (@) DE SER EL DE: MONEDA | IMPORTE VENTA3! ACUMULADO?2
PAGO CP 28
CASO

4
5
6
7
8
9
10
20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 17-2021-DIRSAPOL-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 13

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 17-2021-DIRSAPOL-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

