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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
""" : completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
"""" de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
o Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 i las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
.
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Margenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general

3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.

5 TamaRs de Letri 10 : Para el cuerpo del docur.nento en g.enercnl

9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera paging, los titulos de las Secciones y nombres

de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
A Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O

9 Subeayads Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn

\ Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

\ Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MPSM/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ZANJA
PAICHE UMA, SECTOR ATUMPAMPA, DISTRITO DE
TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN- SAN MARTIN" -
V ETAPA

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicién:
Obra: Construccion, reconstruccién, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacién y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

Y
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MPSM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MPSM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rmp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se
presentan foliadas.

l Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
/‘ llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

\ El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las

' 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando algtn item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion

3

La constancia de inscripcién electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificaciéon de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.
CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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’ CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién seguln relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacién.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelaciéon del procedimiento de seleccién y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez oforgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones
0 comité de seleccion, segin corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segiin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccion especifica de las bases.
GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.
3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B, |
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastarda que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qgob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
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elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

11.

1.2,

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Provincial San Martin

RUC N° . 20154544667

Domicilio legal :Jr. Gregoério Delgado # 260 — Tarapoto — San Martin — San Martin
Teléfono: : 042-522351

Correo electrénico: . logistica@mpsm.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra: “MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ZANJA PAICHE UMA, SECTOR
ATUMPAMPA, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN- SAN MARTIN" - V
ETAPA.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 1,060,976.80 (Un Millon Sesenta Mil Novecientos Setenta
y Seis con 80/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
enero del 2023.

Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/1,060,976.80 S/ 954,879.12 S/1,167,074.48
(Un Millén Sesenta Mil (Novecientos Cincuenta y Cuatro | (Un Millon Ciento Sesenta
Novecientos Setenta y Seis | Mil Ochocientos Setenta y Nueve y Siete Mil Setenta 'y
con 80/100 Soles) con 12/100 Soles) Cuatro con 48/100 Soles)

Importante

e FEl precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Durante la fase de actuaciones preparatorias, la Entidad advierte que es posible la participacion
de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion
de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:
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Valor Limite Inferior Limite Superior
Referencial
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
= :L’Jo:mz)ﬁso %’\lgsg'c?;?{; 2 | 51809,219.60 | $/1,167,074.48 | S/989,046.16
Sesenta Mil Cincuenta (Ochocientos | (Un Millén Ciento| (Novecientos
T —— Cuatro M“y Nueve Mil Sesenta y Siete |Ochenta y Nueve
Setants v Sais Ochocientos Doscientos Mil Setenta y Mil Cuarenta y
" 803/100 Sefenta y Nueve Diecinueve con Cuatro con Seis con 16/100
Soles) con 12/100 Soles) 60/100 Soles) 48/100 Soles) Soles)
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacién del expediente de . FORMATO N° 02 — 003-2023-
contratacion " GM-MPSM, Fecha 09/02/2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION GERENCIAL
técnico : N°003-2023-GI-MPSM, Fecha
17.01.2023

Documento y fecha de actualizacion del expediente

ok NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder
Tipo y niumero del procedimiento de seleccion que se CONTRATACION MENOR A 8
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  :  UIT (CONTRATO N° 005-
corresponder 2022-GA/MPSM)

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

05 RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de
las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Ciento Veinte (120)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

/
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE

1.11.

LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en - CAJA SAT — Modulo ubicado en el Jr. Gregorio Delgado # 260 —
Tarapoto — San Martin — San Martin.

Recoger en : Oficina de logistica, Ubicado en el Jr. Gregorio Delgado # 260 —
Tarapoto — San Martin — San Martin.

Costo de bases : Impresa: S/ 7.00 (Siete con 00/100 Soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 100.90 (Cien con 90/100 Soles)

técnico Digital: S/ 3.00 (Tres con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

Ley N° 31638, norma que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
Ley N° 31639, norma que aprueba el Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
del afio fiscal 2023.

— Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
— por Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, norma que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, modificado con Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto
Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-
2021-EF, Decreto Supremo N° 234-2022-EF y Decreto Supremo N° 308-2022-EF.

— Directivas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos4, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.21.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

=1 En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

*  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

*  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ j
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comuln y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el
altimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales qué lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segtin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

\ e E] drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién
de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefas empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccidén de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

¢ Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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23.

” Ad&ertencié

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no podré

exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites
_“Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso’.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacidén durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion °. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP.

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisiciéon de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales j), k) y i).

Analisis de precios umtarlos de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta™

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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uno de sus integrantes.
Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU"".
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados Ia
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y
en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre
que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una

Adjudicacion Simplificada.

1

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4.

b) Elplazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
¢) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de
la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo
cual sera verificado por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a Ia Entldad verlf/car que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya’z.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Sito en el Jr. Gregorio
Delgado # 260 — Tarapoto — San Martin — San Martin (Primer piso).

ADELANTOS

2.51.

2.5.2,

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un tnico adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias
5|gu1entes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos * mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el veinte por ciento (20%)14
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicidn de materiales e

2 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

porcentaje.
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2.6.

insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho
(8) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos' mediante carta fianza o poliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del
pago de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva16N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del
SEACE™.

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https.//iwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, seguin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de Quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15

16

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO llI
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucién de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA

EJECUCION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ZANJA
PAICHE UMA, SECTOR ATUMPAMPA, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE
SAN MARTIN- SAN MARTIN" - V ETAPA

1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

1.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ZANJA
PAICHE UMA, SECTOR ATUMPAMPA, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN
MARTIN- SAN MARTIN" - V ETAPA.

1.2 FINALIDAD PUBLICA
Mejorar la calidad de vida, al influir en la mejora de la salud y de la nutricidn
de la poblacién urbana, dotando de sistema pluvial eficiente que no genere
malestar a la poblacién, a fin de optimizar los recursos existentes.

1.3 ANTECEDENTES
Como se sabe, el departamento de San Martin estd ubicado en Selva Alta,
con elevadas precipitaciones dentro de cuencas y micro cuencas, que
cuando se intensifican, sobretodo en periodos criticos del fendmeno del Nifio,
pueden generar inundaciones de rios y quebradas.
Otro tipo de peligro natural que afecta a la poblacidn de San Martin es la
Sismicidad. El departamento de San Martin se encuentra ubicado en la Zona I
segun el Mapa de Sismicidad del Per( (Norma E.030 del Reglamento Nacional
de Edificaciones), es decir es una zona de sismicidad media.
Han existido en el departamento diferentes estudios desarrollados con la
finalidad de prevenir y mitigar los riesgos frente a los desastres naturales, como
los siguientes:
> "Microzonificacion Sismica de las Ciudades de Moyobamba, Rioja,
Soritor”; Realizado en el afio de 19921  por José Luis Lara Montani -Tesis
de Grado U.N.I
> "Peligro Sismico del Alto Mayo", realizado el afio de 1991 y ejecutado
» por el Dr. Jorge Alva Hurtado.
\ > 'Intensidades Sismicas en Areas Urbanas y Regionales del Sismo del 5
de abril de 1991", realizado en el 1991 por el Instituto Geofisico del Peru.
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con asesoria de los Ingenieros Huaco P., Vdzquez M., Marin G. vy
Montesinos V.

> "Desastres Naturales de la Regidn San Martin" realizado en el afio 1998
por el Ing. Arce Pérez, Isaac.

> "Microzonificacioén y Evaluacion de Peligros de La Ciudad de
Moyobamba”, realizado en Junio del 2003 por los Bach. Ing. Civil
Fernando Cabrera BermiUdez y Bach. Ing Richard Sauceda Paredes.
Tesis de Grado Universidad Privada Cesar Vallejo - Trujillo.

> "Elaboracion  del estudio del Mapa de Peligros de Las Ciudades de
Tarapoto, Morales y Banda de Shilcayo”, elaborado en el 2007 por las
Naciones Unidades.

La zona en estudio pertenece al sector Atumpampa en el distrito de Tarapoto,
provincia y departamento de San Martin. Cuenta con 3,885 habitantes
distribuidas en 794 Viviendas. La zona en estudio abarca los Asentamientos
Humanos de El Porvenir, Villa Universitaria, Los Laureles, Pueblo Libre, El Paraiso,
10 de Agosto, 02 de Mayo y la habilitacién urbana San Gabriel.

Este sector critico presenta peridédicamente desastres de media y elevada
infensidad que ha afectado a la poblacién. Hay que tener en cuenta que este
territorio se encuentra ubicado en la parte baja del distrito de Tarapoto,
presentando una topografia semiplana, y discurren por él casi el 35% de las
aguas pluviales que caen en el distrito. Es importante mencionar que Tarapoto
pertenece ala cuenca del io Cumbaza, principalmente afluente del rio Mayo.
Por este motivo, la zanja Paiche Urna se convierte en un medio importante de
evaluacion de las aguas pluviales que discurren en el distrito de Tarapoto, ya
que las recepciona y las deriva directamente hacia el rio Cumbaza,
impidiendo que discurran hacia las viviendas ubicadas en el Sector Critico.

Lamentablemente la falta de mantenimiento y la idiosincrasia de los
habitantes aledafos, hacen que arrojen sus desperdicios sélidos en el lugar, lo
cual ayudado a las fuertes escorrentias en periodos de lluvias, hacen que se
erosiones las laderas de la zanja, inclusive produciéndose inundaciones en las
dreas cercanas, poniendo en riesgo la infraestructura puUblica y privada
ubicada en el sector, por ende se llevd a cabo la construccién de la
alcantarillado y en la V etapa del proyecto toca abarcar la construccidn de
veredas, dreas verdes y ciclovias.

Entendido asi, la trascendental importancia de los drenajes pluviales y frente a
la imperiosa necesidad de contar con un sistema pluvial eficiente que no
genere malestar a la poblacién, la Municipalidad Provincial de Mariscal
Cdaceres, ha elaborado el presente Expediente Técnico, denominando
“MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ZANJA PAICHE UMA, SECTOR
ATUMPAMPA, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN- SAN MARTIN"
-V ETAPA, CUI 2202508.

d

‘ \ El Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento, a través del Programa

\/ . “Saneamiento Urbano”, estd orientado a la ejecucidon de Programas,
| Proyectos de Inversion y Actividades que se dirigen a la implementacion de la

,‘ politica de cierre de brechas de los servicios de saneamiento en el dmbito
\ urbano, que conlleva a un mayor gasto e inversion descentralizada a través de
los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Empresas Prestadoras de
Servicios que desarrolla el Gobierno. El propdsito del Programa “Saneamiento
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1.4

1.5

Urbano” tiene como objetivo mejorar la calidad, ampliar la cobertura y
promover el uso sostenible de los servicios de agua y saneamiento, a fin de
mejorar la calidad de vida, al influir en la mejora de la salud y de la nutricién
de la poblaciéon urbana.

Con fecha 29 de noviembre del 2013, la UF y OPMI de la Municipalidad
Provincial de San Martin registran el proyecto, cuyo Cédigo SNIP 281141.

Con fecha 26 de diciembre del 2013 el proyecto (SNIP 281141) es declarado
Viable en el FORMATO SNIP-03, con un monto de pre inversién total de S/.
5,918,157.00 (Cinco Millones Novecientos Dieciocho Mil Ciento Cincuenta y
Siete  con 00/100 soles), siendo la cadena funcional la siguiente
Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversidn PUblica:

Funcion 18 SANEAMIENTO

Divisidon Funcional 040 SANEAMIENTO

Grupo Funcional 0088 SANEAMIENTO URBANO

Responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Funcional

El crecimiento constante de la Provincia de San Martin, se ve reflejado en el
crecimiento poblacional como es el caso de la ciudad de Tarapoto. Debido a
este crecimiento es necesario contar con drenajes pluviales en buen estado. Es
asi que se ha visto la necesidad de la elaboracién del presente Expediente
Técnico denominado “MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ZANJA
PAICHE UMA, SECTOR ATUMPAMPA, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN
MARTIN- SAN MARTIN" =V ETAPA, CUI 2202508.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION.

Contratacién de una persona natural o juridica que de forma individual o en
consorcio, se encargard de la ejecucién de la obra: “MEJORAMIENTO DEL
DRENAJE PLUVIAL EN LA ZANJA PAICHE UMA, SECTOR ATUMPAMPA, DISTRITO DE
TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN- SAN MARTIN" =V ETAPA, CUI 2202508.

INFORMACION DE VIABILIDAD DE PROYECTO DE INVERSION

a) NOMBRE DEL PIP
“MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ZANJA PAICHE UMA,
SECTOR ATUMPAMPA, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN
MARTIN- SAN MARTIN"

b) UBICACION:
DEPARTAMENTO : SAN MARTIN
PROVINCIA  : SAN MARTIN
DISTRITO : TARAPOTO
Sector . ATUMPAMPA

c) CODIGO UNICO DE INVERSIONES
2202508

d) NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION
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PERFIL

e) FECHA DE DECLARATORIA DE VIABILIDAD
26/12/2013

f) APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
RESOLUCION GERENCIAL N° 003-2023-GI-MPSM, de fecha 17/01/2023.

1.6 DATOS GENERALES.

1.6.1 UBICACION GEOGRAFICA.

Ubicacion Geogrdfica (Referencia, Esquina con Jr. Los Pinos y Psje Las
Esmeraldas)

Longitud Oeste :76°22'34.15"0

Latitud Sur 1 6°29'46.37"S
Altitud media  : 260.038 m.s.n.m.

MAPA N° 01: UBICACION DENTRO EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN

UBICACION DEL PROYECTO UBICACION DEL PROYECTO
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN PROVINCIA DE SAN MARTIN
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UBICACION DEL PROYECTO
SECTOR ATUMPAMPA

UBICACION DEL PROYECTO
DISTRITO DE TARAPOTO
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Imagen de ubicacién Sector Atumpampa Fuente: Equipo Formulador 15/03/2022
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Imagen 3D del Proyecto Ciclovia y veredas. Fuente: Equipo Formulador
15/03/2022

1.6.2 VIAS DE ACCESO.

Via Terrestre:

Carretera Primaria.

Partiendo de la ciudad de Lima por la Panamericana Norte,
pasando por Chiclayo hasta Olmos, de aqui se sigue a lo largo de la
carretera de penetracién totalmente asfalfada que une a la
carretera Fernando Belaunde Terry (antes Marginal de la Selva),
cubriendo el tramo: Bagua Grande, Pedro Ruiz, hasta el Ciudad de
Tarapoto.

Carretera Secundaria.

Existen carreteras de segundo orden en un estado de conservacion
regular y transitable todo el afo, que parten de la carretera central
que conecta el departamento de Hudnuco, también la carretera
de la selva que pasa hacia las ciudades de Tocache, Juanjui, Picota
llegando a la ciudad de Tarapoto.

Via Aéreo:

La ciudad de Tarapoto estd conectada por via aérea a fravés del
Aeropuerto Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes, que llegan desde
la ciudad de Lima, Iquitos, Chiclayo y Trujillo.

: ViA TERRESTRE

ViAS DE ACCESO Y MEDIOS DE COMUNICACION
TARAPOTO

Costo

o |{ = yr Ay
liempo | e { Via 11po

1 Yx‘x:&“’l} :)}

Lima

1h 10min

Tarapoto 620km/h Avidn Aéreo 364
Lima|Tarapoto|21h 29min| 995 60km/h Buses |Asfaltado| 145
TOTAL 1073.70 |- 509

Elaborado: por el Equipo Formulador
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ACCESOS TERRESTRE DESDE LA CIUDAD DE LIMA AL DISTRITO
DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN
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1.6.3 CONDICION CLIMATICA

Segun el Servicio Nacional de Meteorologia e Hidroldgica (SENAMHI- SAN
MARTIN) en Tarapoto, los veranos son cortos, muy caliente, bochornosos y
parcialmente nublados y los inviernos son largos, caliente, opresivos,
mojados y mayormente nublados. Durante el transcurso del afo, la
temperatura generalmente varia de 21 °C a 34 °C y rara vez baja a
menos de 20 °C o sube a mds de 37 °C.

Temperatura y Humedad. - La temporada calurosa dura 1,9 meses, del 15
de agosto al 10 de octubre, y la temperatura méxima promedio diaria es
mas de 34 °C. El dia mds caluroso del ano es el 7 de septiembre, con una
temperatura mdxima promedio de 34 °C y una temperatura minima
promedio de 23 °C.

La temporada fresca dura 4,1 meses, del 15 de febrero al 19 de junio, y la
temperatura maxima promedio diaria es menos de 31 °C. El dia mds frio
del afo es el 6 de julio, con una temperatura minima promedio de 21 °Cy
maxima promedio de 32 °C.

Precipitaciones. - Un dia mojado es un dia con por lo menos 1 milimetro
de liquido o precipitacién equivalente a liquido. La probabilidad de dias
mojados en Tarapoto varia durante el ano.

La temporada mds mojada dura 7,5 meses, de 29 de septiembre a 14 de
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mayo, con una probabilidad de mas del 30 % de que cierto dia serd un
dia mojado. La probabilidad mdxima de un dia mojado es del 43 % el 7
de marzo. La temporada mds seca dura 4,5 meses, del 14 de mayo al 29
de septiembre. La probabilidad minima de un dia mojado es del 17 % el
19 de agosto.

Entre los dias mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia,
solamente nieve o una combinacién de las dos. En base a esta
categorizacion, el tipo mds comuin de precipitacion durante el afio es
solo lluvia, con una probabilidad maxima del 43 % el 7 de marzo.

La ciudad de Tarapoto capital del Distrito se encuentra a una altura
aproximada de 300 msnm, pertenece de esta manera a la majestuosa
Selva Alta.

1.6.4 SISMICIDAD

En base a los registros de sismos histéricos ocurridos en la Regidn San
Martin y alrededores, se afirma que es de alta sismicidad, esto porque en
ésta se presenta o distingue una gran concentracién de desarrollo de
sismos fuertes con efectos destructivos que en el pasado han cobrado
numerosas victimas y cuantiosos dafios materiales.

El Distrito de Tarapoto se encuentra ubicado dentro del dmbito de la
zona |l de sismicidad (segun el Reglamento Nacional de Edificaciones E-
030), que corresponde a la zona de sismicidad media.

El centro de investigacion Sismica y Mitigacidon de Desastres (CISMID),
indica que las manifestaciones Sismicas de esta Regidn, estan vinculadas
directamente a fallas geoldgicas superficiales o de reciente formacion,
que forman parte de la placa tectdnica que conforma la cordillera de los
andes, desde tiempos pasados, la que se encuentran en pleno proceso
de levantamiento.

También las caracteristicas estructurales y tecténicas de toda la Faja Sub-
andina las cuales se hallan en pleno proceso de levantamiento. La Faja
Sub-andina es una de las mdas principales zonas sismo génicas del pais.

1.6.5 GEODINAMICA EXTERNA
Problemas de geodindmica externa en estado activo identificados con
claridad no se han suscitado en la zona del proyecto y alrededores, es
decir, en el lugar no se observan rasgos de derrumbes, deslizamientos,
flujos, huaycos, aluviones, inundaciones y otros.

1.6.6 COMPRA DE MATERIALES
El lugar para la compra de los insumos y alquiler de equipos se hard
directamente en la ciudad de Tarapoto, por encontrarse mds cerca de la
zona del proyecto y por consiguiente presenta mayor y mejor oferta de
materiales de construccién a emplearse.

1.6.7 POBLACION BENEFICIADA
La poblaciéon beneficiaria directa frente al proyecto son 542 habitantes,
pero indirectos son los 3,885 habitantes pertenecientes al Sector
Atumpampa, distribuidas en 794 viviendas. La zona en estudio abarca los
Asentamientos Humanos de El Porvenir, Villa Universitaria, Los Laureles,
Pueblo Libre, El Paraiso, 10 de Agosto, 02 de Mayo y la habilitacién
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urbana San Gabiriel, Distrito de Tarapoto, segin padrén de beneficiarios;
los cuales presentan multiples necesidades por satisfacer y este proyecto
es una de ellos.

1.6.8 CONDICIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

La poblacion de la zona de influencia del Proyecto, en su mayoria estd
integrada por familias que se dedican al comercio, sin llegar a una
condicion de pobreza, lo que hace una comunidad con condiciones de
vida aceptable y por ende con capacidad de mantenimiento en caso
de efectuarse trabajos comunales y/o aportes para su conservacion.

1.6.9 SERVICIOS EXISTENTES

Energia Eléctrica. — En el Sector Atumpampa cuenta con servicio de
energia eléctrica las 24 horas diarias, procedente de la red eléctrica
Tarapoto, administrado por la empresa eléctrica Electro Oriente S.A.

Sistema de agua. - En la actudlidad los habitantes del Sector
Atumpampa mencionadas en el proyecto cuentan con el servicio de
agua potable y alcantarillado, por Emapa San Martin.

Desagie. - En el Sector Atumpampa cuenta con el servicio de desagUe
(sistema de redes) en buen estado de conservacién, también controlado
por Emapa San Martin.

Limpieza PUblica. - En cuanto a la limpieza puUblica, el distrito de
Tarapoto, cuenta con servicio puUblico de recoleccidn de basura, siendo
estos fransportados hasta un botadero municipal en la localidad de
Yacucatina. El encargado de la limpieza publica es la Municipalidad
Provincial de San Martin.

Servicio de Telefonia. - En el Sector Atumpampa cuentan con servicio de

telefonia fija, hay Sefial Mévil de diferentes operadoras. Asimismo, la
poblacion tiene acceso a emisoras locales y nacionales.

1.7 METAS DEL PROYECTO

Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la
ENTIDAD. Resumen de las metas y alcances a ejecutar:

INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA PEATONAL
VIAL DE LA CICLOVIA
lep.leza iRl Veredas Rampas Martillos
Pavimento
2,736.00 m2 1,131.70 m2 108.84 m2 500.88 m2
OTROS
Senalizaciéon Senalizacién
. R Areas Verdes

Horizontal Vertical
530.63 m2 37 und. 990.52 m2

\
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1.8 PRESUPUESTO DEL PROYECTO

1.9

El Costo de la Obra por la modalidad de contrata asciende a la suma de S/
1,060,976.80 (Un Millon Sesenta Mil Novecientos Setenta y Seis con 80/100 soles),
con precios del mes de enero de 2023 (incluyendo Gastos Generales 10%,
Utilidad 5% mas I.G.V 18.00%.). Segun el siguiente detalle:

COSTO DIRECTO S/ 781,854.68
GASTOS GENERALES (10% CD) S/ 78,185.47
UTILIDAD (5% CD) S/ 39.092.73
SUB TOTAL (ST) S/ 899.132.88
IGV (18% ST) S/ 161,843.92
VALOR REFERENCIAL (VR) S/ 1'060,976.80

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa
laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos,
maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; proteccién y
mantenimiento de la obra durante el periodo de construccidon y hasta la
entrega de la misma, direccién técnica, gastos generales, utilidad, y todo
aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la obra hasta su total
terminacidén y entrega.

CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACION.

1.9.1 REQUISITOS DEL POSTOR
e Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
e No estarimpedido ni inhabilitado para contratar con el estado
e Capacidad Técnica y Profesionall

a) EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.

Relacion de Equipo Minimo

ESTACION TOTAL + PRISMAS + TRIPODE + RADIOS | 01

1

2 CAMION VOLQUETE 12 M3 01
3 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 01
4 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 01
5 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01
6 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 01

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

b) CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO | PROFESION EXPERIENCIA

Ingeniero 5 Experiencia minima de Treinta y Seis (34)
. Ingeniero : .

Residente Civil meses, como Ingeniero Residente y/o

de Obra Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de
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Supervision; en la ejecucidn o supervision o
inspeccion de obras similares al objeto de
la contratacion, que se computard a partir
de la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

c) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
Una (1) Vez el Valor Referencial, en la ejecucién de obras similares,
durante los 10 afos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas
que se computardn desde la suscripcion del acta de recepciéon de
obra.

Se considerard como obra similar a: Obras de Infraestructura vial urbana
(Avenidas, Jirones, Calles, Pasajes) y/o Drenadje Pluvial y/o Sistema de
Drengje. La experiencia que acredite el postor debe ser a nivel de
Creacién o Constfruccién o Mejoramiento o la combinacion de algunos
de estos términos; y debe tener como minimo los siguientes
componentes/partidas: i) Partida de Trazo, Nivelacion y Replanteo; ii)
Componente de Movimiento de Tierras (Minimo: Excavacion, Relleno,
Eliminacién, Nivelaciéon, Refine); iii) Partida de solado; iv) Partida de
Instalacion de tuberia de PVC.

Acreditacidn:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i)
contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y
sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (i) contfratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién
de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implico su ejecucidn; correspondientes a un
maximo de veinte (20) contrataciones.

\ En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
' presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del
\ cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones
que se asumid en el contrato presentado; de lo confrario, no se

computard la experiencia proveniente de dicho contrato.

d) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Se ha programado la ejecucidon de la obra en Ciento Veinte (120) dias

calendario, a partir del dia siguiente de que se cumplan las condiciones
! establecidas en el Reglamento.

\ e) INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
De conformidad con el numeral 176.1 del articulo 176 del Reglamento
se establece que el inicio del plazo de ejecucién de obra comienza o
regir desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones:
a) Que la Enfidad notifique al contratista quien es el inspector o el
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1.9.2

1.9.3

supervisor, segun corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o
lugar donde se ejecuta la obra, segin corresponda;

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e
insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como
obligacién;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de
Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasidn de
la absolucion de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en
las condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181 del
reglamento.

Las condiciones a que se refiere el numeral 176.1, son cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la
suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del
adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demds
condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio
del plazo de ejecucién de la obra seguin los supuestos previstos en el
articulo 176 del Reglamento.

SISTEMA DE CONTRATACION
A PRECIOS UNITARIOS

ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO

En concordancia con el Art. 181° del RLCE, el Contratista solicitard
formalmente dentro de los ocho (08) dias calendario a partir del dia
siguiente de la suscripcion del contrato, la entrega de un solo adelanto
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, adjuntando a
su solicitud el comprobante de pago y una carta fianza o pdliza de
caucién emitida por entidad bancaria del sistema financiero nacional
sujeta a la SBS, a favor de la Entidad por un monto igual al adelanto
solicitado y con una vigencia minima de tres (03) meses, y de ser
necesario, renovable por el monto pendiente de amortizacién. La
amortizaciéon del adelanto se readlza mediante  descuentos
proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra.

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacién del
adelanto, se fomard en cuenta al momento de la liquidacion. Vencido
el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS.

La Enfidad otorgard adelantos para materiales o insumos, los que en
conjunto no deberdn superar el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos, de
acuerdo a lo indicado en el Articulo 182° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de Siete (07) dias
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calendario previo a la fecha prevista en el calendario de adquisiciones
de materiales o insumos por cada adquisicién, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.
Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberd solicitar la entrega del adelanto
de un plazo de Ocho (08) dias calendario anterior al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA solo procederd una vez iniciada
la ejecucion de la obra. No procederd la entrega de los adelantos
cuando las solicitudes sean redlizadas con posterioridad a la fecha
prevista para cada adquisicién en el calendario de adquisicién de
materiales o insumos

1.9.4 VALORIZACIONES
La valorizacion serd de periodo MENSUAL.

Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico
en la ejecucion de la obra, realizada en un periodo determinado, tienen
el cardcter de pagos a cuenta y son elaboradas el Ultimo dia de cada
periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor
;‘ no se presenta para la valorizacién conjunta con el contratista, este la

5 ' efectia.
1.9.5 EXPEDIENTE TECNICO
Es el conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos de ejecucién de obra, metrados,
presupuesto de obra, fecha de determinacién del presupuesto de obra,
Valor Referencial, andlisis de precios, calendario de avance de obra
valorizado, férmulas polindmicas vy, si el caso lo requiere, estudio de
suelos, estudio geoldgico, de impacto ambiental U  ofros

complementarios.

Las prescripciones, condiciones, precisiones, y todo aquello establecido
en el expediente Técnico Aprobado y actualizado por la entidad es de
obligatorio cumplimiento para el participante, postor y/o contratista
ante la entidad.

1.9.6 CRONOGRAMA DE EJECUCION
Antes del inicio de obra, El Contratista entregard a la Supervisién, un
diagrama de barras (GANTT) de todas las actividades que desarroliard y
el personal que intervendrd con indicacién del fiempo de su
participacion. Los diagramas serdn los mas detallados posibles, tendrdn
r estrecha relacion con las partidas del presupuesto y el cronograma
valorizado aprobado al Contratista.

\ 1.9.7 RESIDENTE DE OBRA
Durante la ejecucion de la obra se cuenta, de modo permanente y
directo, con un profesional colegiado, habilitado y especializado
designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como




/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MPSM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

1.9.8

1.9.9

residente de la obra, el cual puede ser ingeniero civil, segun
corresponda a la naturaleza de los trabajos, con experiencia en la
especialidad, en funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad
de la obra.

SUPERVISOR DE OBRA

Profesional designado por la Entidad para velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucidn técnica, econdmica y
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe
cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra.

De conformidad con el Articulo 187 del reglamento, la Entidad controla
los tfrabajos efectuados por el contratista a través del supervisor, segin
corresponda, quien es el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econdémica vy
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademds de la
debida y oportuna administracién de riesgos durante todo el plazo de la
obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista segun
lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

CUADERNO DE OBRA

El cuaderno de obra digital es una herramienta informdtica desarrollada
y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que
ocurran durante la ejecucién de la obra, érdenes, consultas, respuestas
a las consultas, entre otros.

Puede visualizar la Directiva N°009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el
uso del Cuaderno de Obra Digital” que regula su implementacién Y UsSO
en los contratos para la ejecucién de obras, sujetos a la Ley de
Contrataciones del Estado.

1.9.10 CONSULTAS

1.9.11

Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual
el residente de obra comunica al Supervisor las observaciones
discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones que tiene respecto
a determinada informacién del expediente técnico. El residente de obra
debe formular las consultas con toda claridad cudl es el tema a
discemir. En tanto que el Supervisor debe absolver las consultas en Ia
forma, plazos de respuesta, alcances y atribuciones, de acuerdo lo
dispuesto en el Art.193° del Reglamento de la Ley de Conftrataciones del
Estado.

PROGRAMACION DE OBRA

Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, el Contrafista
deberd presentar para consideracion del Supervisor, el Calendario de
Obra Valorizado contratado, adecuado a la fecha de inicio del plazo
contractual.

Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes al inicio contractual de
la obra, el Contratista deberd presentar para consideracion del
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1.9.12

1.9.14

Supervisor, un Calendario detallado de Adquisicion de equipos vy
materiales ajustado a las fechas calendario de iniciaciéon y terminacién
contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de
proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos.

Estos programas de trabagjos deberdn ser elaborados utilizando el
Método del Camino Critico (CPM) o El diagrama de barras de GANTT.

Al actualizar su programa de trabagjo y/o cronograma, el Contratista
deberd tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o
de fuerza mayor.

El Contratista estard obligado a presentar la reprogramaciéon de sus
trabajos toda vez que le sea aprobada una prérroga justificada del
plazo de ejecucion de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente,
conforme a los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo
programa de trabajos sujeto a la revisidén y aprobacion del Supervisor.

La presentacion del programa de trabagjos y su aprobacion por el
Supervisor, no eximiran al Confratista de ninguna de las obligaciones y
responsabilidades emergentes del Contrato.

AMPLIACIONES DE PLAZO

En concordancia con el articulo 197° del RLCE, el Contratista podrd

solicitar la ampliaciéon de plazo pactado por cualquiera de las siguientes

causales ajenas a la voluntad del Conftratista, siempre que modifiquen
la ruta critica del programa de ejecuciéon de obra vigente al momento
de la solicitud de la ampliacién:

1. Afrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista.

2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucidon de la
prestacion adicional de obra. En este caso, el Contratista amplia el
plazo de las garantias que hubiere otorgado.

3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los
mayores metrados que no provengan de variaciones del
expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios.

4. Para que proceda una ampliacién de plazo, deberd observarse el
procedimiento y plazos regulados en el Art. 198° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

EFECTOS DE MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

Los efectos de la modificacién del plazo contractual se encuentran
estipulados en el Art. 199 ° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Las ampliaciones de plazo dardn lugar a mayores costos
directos debidamente acreditados y los gastos generales variables. Las
reducciones de plazo por reduccidon de prestaciones que generen
menores gastos generales serdn deducidas de la liquidacién final del
confrato.

La enfidad ampliard el plazo de los otros contratos celebrados
vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo al Art. 199.7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

REAJUSTES
En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las

\
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1.9.15

1.9.16

1.9.17

1.9.18

valorizaciones que se efectien a precios originales del contrato y sus
ampliaciones son ajustadas  multiplicédndolas  por el  respectivo
coeficiente de reajuste “K" que se obtenga de aplicar la férmula o
férmulas polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es
parte de las bases, los indices Unificados de Precios de la Construccion
que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informdtica - INEI,
correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una
vez publicados los indices correspondientes al mes en que debid
efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccién son
publicados con un mes de atraso, los reajustes se calculan en base al
coeficiente de reajuste “K" conocido al momento de la valorizacién.
Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben
aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le
corresponden y se pagan con la valorizacién mds cercana posterior o
en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hard entrega de la obra a la
Comisién de Recepciéon nombrada por la ENTIDAD.

La recepcién de la obra se hard de acuerdo a lo estipulado en el Art.
208 del Reglamento. El procedimiento para la liquidaciéon del contrato
de obra serd en concordancia con lo establecido en el Art. 209 del
Reglamento.

No se procederd a la liquidacién de obra, mientras existan controversias
pendientes de resolver. Luego de haber quedado consenfida Ia
liquidacion y efectuado el pago del saldo de la liquidacion culmina el
contrato y se Cierra el expediente respectivo.

CONFORMIDAD

Otforgada la conformidad de la prestacién, la Entidad otorga al
confratista, una constancia de prestaciéon de ejecucion de la cual es
entregada conjuntamente con la liquidacion de la obra. Solo se puede
diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera
penalidades, hasta que estas sean canceladas.

VICIOS OCULTOS

De Conformidad con el Numeral 173.1 del Art. 173 del Reglamento de Ia
Ley de Contrataciones del Estado, la recepcién conforme de la Entidad
no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios
ocultos.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De Conformidad con el Numeral 40.1 del Art. 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado, el contratista es responsable de ejecutar Ia
totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido
en el contrato. En los confratos de ejecucién de obra, el plazo de
responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) afos, contado a partir
de la conformidad de la recepcién total o parcial de la obra.
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Ademds, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del
articulo 1774 del Cédigo Civil.

1.9.19 CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el
drea usuaria puede incluir lo siguiente:

El nUmero méximo de consorciados es de 02 Integrantes
El porcentaje minimo de participaciéon de cada consorciado es de 30%.
El porcentaje minimo de participacidon en la ejecucion del contrato,
para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de

50%.

1.9.20 OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De

acverdo con el articulo 163°

se pueden establecer

otras

penalidades, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las ofras penalidades
pueden alcanzar cada una un monto mdximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Tabla de Penalidades

NO

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de cdiculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la
ejecucion del confrato o del integro del
plazo de ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

0.50 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
obra.

Segun informe
del Supervisor
de obra.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el

0.50 UIT por cada
dia de ausencia

Segun informe

impedimento.

personal acreditado o debidamente|del personal en el Supeniisor
o de obra.
sustituido. obra.
Cinco por mil
(5/1000) del
Si el contratista o su personal, no permite ellmonto  de Ila -
- . Segun informe
acceso al cuaderno de obra al Supervisor|valorizacidén  del ;
- . del Supervisor
3 |de la obra, impidiéndole anotar las|periodo por
. ; de Obra.
ocurrencias. cada dia de
dicho

El contratista emplea materiales y equipos
en obra no autorizados previamente por el
supervisor.

0.50 UIT Por cada
ocasidon que se
produzca dicho
incumplimiento.

Seguin informe
del Supervisor
de Obra.

El  contratista  ejecuta  trabagjos  no
autorizados previamente por el supervisor.

0.50 UIT Por cada
ocasidon que se
produzca dicho
incumplimiento.

Segun informe
del Supervisor
de Obras.

El contratista no cuenta con materiales y

equipos en obra de acuerdo a su

0.15 UIT Por cada

ocasidon que se

Seguin informe
del Supervisor
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calendario de adquisicién de materiales.

produzca dicho
incumplimiento.

de Obra.

El contratista no subsana las observaciones
detectadas por el supervisor dentro de los
plazos establecidos en el cuaderno de

0.50 UIT Por cada
ocasion que se
produzca dicho

Segin informe
del Supervisor

obra o mediante carta. de Obra.

incumplimiento.
0.20 UIT Por cada
ocasion que se
produzca dicho
incumplimiento.
0.50 UIT Por cada
ocasidn que se
produzca dicho
incumplimiento.
0.30 UIT Por cada
ocasidn que se
produzca dicho
incumplimiento.

Segun informe
del Supervisor
de Obra.

El residente y/o personal propuesto no se
8 |encuentra en obra sin haber justificado su
ausencia ante el supervisor.

Segun informe
del Supervisor
de obra.

El contratista no cumple en colocar y
9 |mantener la sefalizacién en la zona de
trabgjo.

Seguin informe
del Supervisor
de Obra.

El personal no cuenta con uniformes vy
equipos de proteccién completos.

Procedimiento para aplicacién de penalidad:
1. El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las

obligaciones sefaladas en la tabla de Penalidades, registra la
infraccién en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al
contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido,
en dicha carta se establece un plazo para la subsanaciéon de la
infraccion.

El Contrafista revisa el caso nofificado y procede a subsanarlo en el
plazo establecido, de no hacerlo pasa al siguiente numerall.

3. El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla
de pendadlidades, sobre la base del Monto del Contrato vigente, por
dia, personal u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el
monto acumulado de pendlidades aplicadas no haya excedido el
monto mdximo de penalidad admisible, equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al
literal 6).

4. El Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacién
de la penalidad y mediante carta comunica a la ENTIDAD que la
penalidad serd incluida en la siguiente valorizacion.

S. El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacidn con la

\ aplicaciéon de la penalidad

6. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas
haya excedido el monto mdximo admisible, el Supervisor de obra
evaluard y podrd proponer a la Entidad que inicie la Resolucién del
Contrato de obra.

x‘/‘»
=
N

1.9.21 CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista deberd a cumplir y observar lo establecido en la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en
su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR);
durante la ejecucion de la obra; obligdndose a implementar, dotar,

/
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3.2

proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos
de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de resgo
que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de
la presente contratacion; asi como garantizar la contrataciéon de los
respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

El Contratista se obliga a suministrar a los trabajadores las condiciones
mdas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 29783 de Salud y Seguridad en el
Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y
suUs normas complementarias y modificatorias.

1.9.22 CONSIDERACIONES GENERALES

* La colegiatura y habilitaciéon de los profesionales debe requerirse
para el inicio de su participacién efectiva en la ejecucién de Ia
obra, tanto para los profesionales titulados en el Perd como para los
titulados en el extranjero.

e Larecepcion de obra serd total, no siendo permitido la recepcién
parcial de la obra.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda,
incorpora los requisitos de calificacién que se extraen del expediente técnico, no pudiendo
incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reaquisitos:
: AL  Nede
Relacion de Equipo Minimo |\ Equipos |
ESTACION TOTAL + PRISMAS + TRIPODE + RADIOS
2 |CAMION VOLQUETE 12 M3 01
3 |COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 01
4 |CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 01
5 |VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01
6 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 01
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante ) ) o
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales
u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de
antigiiedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente
técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

~
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FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo Profesion
Ingeniero Residente de Obra Ingeniero Civil Titulado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

_Importante : . R —
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179
del Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo Experiencia
Experiencia minima de Treinta y Seis (36) meses, como
Ingeniero Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de
chsidem‘e de Obra Supervisidn; en la ejecucidn o supervisidon o inspeccidn de
obras similares al objeto de la confratacidn, que se
computard a partir de la colegiatura.

Acreditacion:

139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

‘ De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo
179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez
el valor referencia de la contfratacién, en la ejecucién de obras similares, durante los
10 afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computardn desde
la suscripcidn del acta de recepcién de obra.

Se considerard como obra similar a: Obras de Infraestructura vial urbana (Avenidas,
Jirones, Calles, Pasajes) y/o Drendje Pluvial y/o Sistema de Drendje. La experiencia
que acredite el postor debe ser a nivel de Creacion o Construccién o Mejoramiento o
la combinacion de algunos de estos términos; y debe tener como minimo los
siguientes componentes/partidas: i) Partida de Trazo, Nivelacién y Replanteo; ii)
Componente de Movimiento de Tierras (Minimo: Excavacion, Relleno, Eliminacion,
Nivelacion, Refine); iii) Partida de solado; iv) Partida de Instalacion de tuberia de PVC.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ji) contratos y sus respectivas resoluciones de quuidacién; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion'’ de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa

"7 De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento

emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de
conformidad, entre otros.

J
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de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob6 el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

Jurada.
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CAPiITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se
considera lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistirda en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se otorga
a las demas ofertas puntajes inversamente

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. | Proporcionales a sus respectivos precios, segin
la siguiente formula:

Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditard mediante el documento que contiene el Oi
precio de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el
cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

* En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO
DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ZANJA PAICHE UMA, SECTOR ATUMPAMPA, DISTRITO DE
TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN- SAN MARTIN" — V ETAPA, que celebra de una
parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MARTIN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20154544667, con domicilio legal en Jr. Gregorio Delgado # 260 — Tarapoto — San Martin — San

Martin, representada por [.............. ], identificado con DNI N° [........ ], vy de otra parte
[ . con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N® [........................... ] Asiento N° [.............. ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [....................cccceeeeeee ], con DNIN® [L...................], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. 1, Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de laciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en
,‘ los términos y condiciones siguientes:
\
| CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
|
( / Con fecha [.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
- segln corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-

MPSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA, para la contratacion de la ejecuciéon de la obra:
‘MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ZANJA PAICHE UMA, SECTOR
ATUMPAMPA, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN- SAN MARTIN" — V
ETAPA, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

\ El presente contrato tiene por objeto la ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL DRENAJE
PLUVIAL EN LA ZANJA PAICHE UMA, SECTOR ATUMPAMPA, DISTRITO DE TARAPOTO,
\ PROVINCIA DE SAN MARTIN- SAN MARTIN" -V ETAPA.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®

"®  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacion MENSUALES, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases.
Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de Ciento Veinte (120) dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176
del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

‘ CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
\ solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
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LA ENTIDAD otorgara un unico adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o podliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA
ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la
presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el veinte por ciento (20%)19 del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en
el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanciéon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

¥ De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

/
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Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
“MEJORAMENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ZANJA PAICHE UMA, SECTOR ATUMPAMPA, DISTRITO DE
Namero| 1 2.DATOS Nombre del Proyecto -
o TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN- SAN MARTIN", V ETAPA
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO GENERALES DEL
ROYECTO
Fecha 15/03/2022 Ubicacion Geografical - Distrito de Tarapoto
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3.INFORMACION DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
3.5 Veansfer 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
E‘;‘::gg 3.2 DESCRIPCION DEL RIESGO PRIORIDAD M":?s‘":' Er‘:":' :' “:_f:s“'oe' rel Entidad Contratista
o6l REsGol "O%90 | 7S 9° | desao
Trabajo social previo al inicio de obra
RO1 Estallido de conflicto social en la zona de la obra ,A‘F‘ X Monitoree permanente ds [a poblacion X
Prioridad Alarmas y sistemas de alerta temprana
Tramite y aprobacién de potencial ampliacién de plazo
% » + s _ Elaborar y enviar con anticipacion las solicitudes necesarias a fin de lograr los cortes de
de durante 5 Pl .
R0O2 A X energia/servicio requeridos X
las Explanaciones Moderada - -
C [ con MPL
RO3 Inadecuado estudio de mecanica de suelos de la zona Baja X Comunicacién a la Entidad X
de obra Prioridad Tramite y aprobacién de potencial ampliacion de plazo y adicionales de obra
Tramite y ién de i iacion de plazo
Ocurrencia de lluvias prolongadas y/o de gran Alta Alarmas y sistemas de alerta temprana
Ro intensidad durante la ejecucién de la ob Prioridad X X
Intensicad aurante|a ejecucidnde la:obra. riorida; Ejecucion, aprobacién y pago de posibles mayores metrados por deterioro de metrados
ya ejecutados
ROS Ocurrencia de movimientos teluricos de elevada Alta X Adquisicién de un seguro contra dafios por eventos sismicos X
magnitud Prioridad Tramite y aprobacion de potencial ampliacién de plazo y adicionales de obra
de Plan de isiCi de insumos, como parte de la propueta técnica del
RO Ret enel ini de iales y equipos Prioridad X Identificacion de potenciales postores antes del inicio de la obra. X
para la obra Moderada Implementacién del plan de adquisicién de insumos durante la obra (colocacion de
érdenes de compras segun cronograma establecido)
- = i6n de mayores 318 enla| Priorida x o | d: I.os enla de la obra, por N
planificacién de la obra Moderada e_SPeC',a emgen a‘ma L]
Ejecucioén, aprobacién y pago de mayores metrados
eimpl tar un plan de vi de obra, con a cargo.
RO8 Actos vanddlicos hacia equipos / suministros ya Prioridad X Alarmas y sistemas de alerta temprana X
instalados Moderada Vigilancia de areas de trabajo e ingreso de personal,
Adquisicién de seguro contra riesgo de vandalismo para los equipos instalados
Elaborar un plan de seguridad en obra como parte de la propuesta técnica
RO9 Ocurrencia de accidentes con dafios al personal de la Alta M Incluir un presupuesto para seguridad en obra, desde la etapa de planificacion X
obra Prioridad Tmplementar el plan de seguridad en obra durante su ejecucion, Incluyendo 1a presencia
de un prevencionista de riesgo
- Ocurrencia de daftos a terceros con motivo de Ia Alta x :iialbgrar un plan de ;t:roleccndn de d%ﬂo: adte;ceros(como parte de |a propuesta técnica M
ejecucion de las obras Prioridad ncluir un presupuesto para proteccién de dafios a terceros _
Implementar el plan de proteccién de dafios a terceros durante su ejecucion
Elaborar un plan de trabajo a detalle como parte de la propuesta técnica
R11 Deficiente ejecucion técnica de la obra - .A‘: P X E eimpl tar un plan de iento de personal clave (staffy obreros) X
rloridal Elaborar e impl\ tar un plan de técnica para formacion de personal clave
(staff y obreros)
Ejecutar la obra en épocas de bajas precipitaciones
R12 Dificultad de Acceso hacia las canteras de obra REi:;agro X : ysi de alerta temp X
Tramite y aprobacién de i iacién de plazo

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

\ El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de Siete (07) afios, contados a
partir de la conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
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tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Tabla de Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo| Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion|0.50 UIT por cada 5 5
p - . . ._|Segun  informe
en la ejecucion del contrato o del integro del plazo de|dia de ausencia .
1 (. . . . del  Supervisor
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias,|del personal en
: . o . de obra.
de conformidad con las disposiciones establecidas|obra.
en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su obligacion de 0150 ulIT paar cad_a Segun informe
2 |- 7 ) dia de ausencia :
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o del  Supervisor
; - del personal en
debidamente sustituido. de obra.
obra.
Cinco por mil
(5/1000) del
Si el contratista o su personal, no permite el accesojmonto de la Segdn informe
3 al cuaderno de obra al Supervisor de la obra,|valorizacién  del|del Supervisor
impidiéndole anotar las ocurrencias. periodo por cada|de Obra.
dia de dicho
impedimento.
0.50 UIT Por cada L
. . . - Segin informe
El contratista emplea materiales y equipos en obra| ocasién que se .
4 . - 1 : del Supervisor
no autorizados previamente por el supervisor. produzca dicho
; . de Obra.
incumplimiento.
0.50 UIT Por cada L
. . . . - Segun informe
El contratista ejecuta trabajos no autorizados| ocasién que se :
5 ; . : del Supervisor
previamente por el supervisor. produzca dicho
h _ de Obras.
incumplimiento.
. . . 0.15 UIT Por cada -
El contratista no cuenta con materiales y equipos en - Seguin informe
. S ocasion que se 2
6 |obra de acuerdo a su calendario de adquisicion de : del Supervisor
. produzca dicho
materiales. ; - de Obra.
incumplimiento.
El contratista no subsana las observaciones|0.50 UIT Por cada .
- - Segdn informe
detectadas por el supervisor dentro de los plazos| ocasién que se .
7 ; ) . del Supervisor
establecidos en el cuaderno de obra o mediante| produzca dicho
. h o de Obra.
carta. incumplimiento.
. 0.20 UIT Por cada B
El residente y/o personal propuesto no se encuentra - Segun informe
: A . ocasion que se 2
8 |en obra sin haber justificado su ausencia ante el . del Supervisor
. produzca dicho
supervisor. h o de Obra.
incumplimiento.
0.50 UIT Por cada L
. - Segtin informe
El contratista no cumple en colocar y mantener lajocasion que se .
9 e . . del Supervisor
sefalizacion en la zona de trabajo. produzca  dicho
; . de obra.
incumplimiento.
0.30 UIT Por cada Lo
. . - Segun informe
El personal no cuenta con uniformes y equipos de| ocasién que se .
10 i ) del Supervisor
proteccién completos. produzca dicho
; e de Obra.
incumplimiento.
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

~
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los darfios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
\s. Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la

2 prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
/ ‘ ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.
Q-“‘ / CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
i
\ Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
\ en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de

aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Gregorio Delgado # 260 — Tarapoto — San Martin — San Martin.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Tarapoto al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD" ‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®’.

20

21

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Nuamero del documento

Fecha de emisién del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Ndamero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacioén de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de g No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO L .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

£y
=
5

LY
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ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores i
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MPSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA]

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE** Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

) Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
// habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MPSM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores .
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MPSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA]

Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE** Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si l No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

B Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

* Ibidem.

Ibidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtn del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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iv.
<
[ v
vi.
Vii.

Importante

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MPSMI/CS - PRIMERA CONVOCATORIA]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contrataciéon en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el
presente procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seriores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MPSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MPSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segiin corresponda




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MPSM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MPSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 002-2023-MPSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [..........ccccecvvieennennne 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las

siguientes:
;  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%]
" CONSORCIADO 1] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%17
" CONSORCIADO 2] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2®

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ndmero entero, sin decimales.

" Consignar Ginicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ndmero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

/
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Consorciado 2

Consorciado 1

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
TEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MPSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS
UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL
SIGUIENTE EJEMPLO:

ITbIlEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV®

(&) B8

Monto total de la oferta

]
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e  El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tnbuto materia de
la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

e La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites del valor
referencial sin IGV

®  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Serfiores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MPSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA]
Presente.- '

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa3° se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

S [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
\ caso debe ser suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con
\ contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

L)

% Enelarticulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcidn prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N°9

DECLARAPI()N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MPSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MPSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia

empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Para asignar la bonificacion, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion  consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.qgob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequeiia empresa.




K MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MPSM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO'[IFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MPSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin
corresponda

Importante

efectua por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

©
- J




