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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 
 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 8-2023-MDS/CS 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA OBRA 

PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 

PI: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE Y DISPOSICIONES SANITARIA DE 

EXCRETA EN LAS LOCALIDADES DE CUSMILAN, DISTRITO 

DE SONDORILLO - PROVINCIA – HUACABAMBA – 

DEPARTAMENTO DE PIURA”, CON CÓDIGO ÚNICO 

2526745. 

 

 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones 
del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según 
corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción 
por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que 
participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se 
presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de 
la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las 
contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se 
requieran, entre otras formas de colaboración. 
 
 
 
 
 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 8-2023-MDS/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
1.1. REFERENCIAS 

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo 
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra 
Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente 
y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede 
ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” 
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá 
su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el 
procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha 
etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción 
que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las 
disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 y el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, 
del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta 
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 
27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados por 
el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario 
designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta 
el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar 
para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo 
requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica  : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 
 
 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 
82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 
 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas conforme a lo 
dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de ponderación 
previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a 
solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, 
o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El 
domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en 
el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera 
el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida 
al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, 
siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La 
notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
20. de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre el 
rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa 
siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro. 
 
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente 
de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o 
el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su 
Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por 
el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros 
actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante 
el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y 
postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial 
o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse 
solicitado por escrito.  

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, 
tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e 
incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en 
este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, 
previo pago por tal concepto. 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo 
repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDIRRILLO 
RUC Nº : 20193227938 
Domicilio legal : JR. SAN JUAN N°109 –SONDORILLO -HUANCABAMB - PIURA 

Teléfono: :  
Correo electrónico: : sondorillomuniadquisiciones@gmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 

de obra para la Elaboración del Expediente Técnico para el PI: “MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIONES SANITARIA DE 

EXCRETA EN LAS LOCALIDADES DE CUSMILAN, DISTRITO DE SONDORILLO - 

PROVINCIA – HUACABAMBA – DEPARTAMENTO DE PIURA”, CON CÓDIGO ÚNICO 

2526745.   

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

El valor referencial asciende a S/ 299,993.76 (Doscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos 
Noventa y Tres Con 76/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de octubre de 2023. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 299,993.76 
(Doscientos Noventa y Nueve 

Mil Novecientos Noventa y Tres 
Con 76/100 Soles) 

S/ 269,994.39 
(Doscientos Senta y Nueve 
Mil Novecientos Noventa y 
Cuatro Con 39/100 Soles)  

S/ 329,993.13 
(Trescientos Veinte y Nueve  
Mil Novecientos Noventa y 

Tres Con 13/100 Soles) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº26-2023-
MDS-GM.de fecha 20 octubre del 2023. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
RECURSOS DETERMINADOS. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor 
referencial indicado en las bases aprobadas. 

5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 
ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite 
superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:sondorillomuniadquisiciones@gmail.com
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establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 

 
 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de noventa (90) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles), en caja de la entidad y las bases se 
recabarán en la oficina de Logística de la Municipalidad.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto 
- Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico del año 2023. 
- Ley N° 31639 - Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el Año Fiscal 

2023. 
- Ley N° 31640 - Ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2023. 
- Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley; Modificado por Decreto 

Legislativo N° 1444. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N°377-2019-EF, en 

adelante el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus últimas modificaciones. 
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Decreto Legislativo N° 004-2019 que aprueba la Ley N° 27444. 
- Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Código Civil, en forma supletoria. 
- DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

A. Documentos para la admisión de la oferta 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por 
persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno 
de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos 
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del 
consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo 
Nº 5) 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11). 

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de 
consultoría de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por 
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
La oferta económica expresada en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 

Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 

Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.1. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 
El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
N ° de Cuenta : 0661007613 
Banco  : BANCO DE LA NACION. 
N° CCI   :  
 
 

2.2. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de 

ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número 

de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta 

con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 

persona jurídica. 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de obra 

que conforman el paquete12.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, en 

caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro 
Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos 
de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus 
integrantes14. 
 
 
 

Importante 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 
12   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
14  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de 
calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión 
Ambiental u otras denominaciones). 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, 
mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, 
la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 
 

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en 
meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos 
traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo 
la supervisión de obras por paquete. 
 

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar 
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se 
deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función 
propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que se 
encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que 
no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en 
el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este 
para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, 
además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón 
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser 
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la 
denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) 
del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número 
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la 
finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 
del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el 
REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud 
de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de 
MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-
2-2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

o) Correo electrónico. 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; 
sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-
2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el 
Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en  
países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten 
con la Apostilla de la Haya15. 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente 
numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.3. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, 
Jr. San Juan N° 109 -Sondorillo Huancabamba – Piura, de Lunes de Viernes a partir de las 08:00 
am a 03:00 pm (horario corrido) 

2.4. ADELANTOS 
La Entidad no otorgara adelantos directos. 
 
 

2.5. FORMA DE PAGO 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
PARCIALES, en concordancia con lo indicado en el numeral 7.11 FORMA DE PAGO de los 
términos de referencia. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo la conformidad de la prestación 

efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Copia del contrato. 
- Informe de entregas del servicio contratado de acuerdo a las etapas señaladas. 
- Conformidad del coordinador de parte de la Entidad. 
- CCI. 
 
Dicha documentación se debe presentar en Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, 
ubicado en Jr. San Juan N° 109 -Sondorillo Huancabamba – Piura. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 
Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la 
adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de 
su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación 

 

 
 

“Año de la Unidad, La Paz y el Desarrollo” 
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A) CONSIDERACIONES GENERALES: 
 

1 DENOMINACIÓN DEL CONTRATO.  
Los presentes Términos de Referencia tienen por objeto la contratación del Servicio de Consultoría para la 
elaboración a nivel de expediente técnico definitivo del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CUSMILAN DEL 
DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA”, CON CÓDIGO 
ÚNICO DE INVERSIÓN (C.U.I.) Nº 2526745. 

2 FINALIDAD PÚBLICA. 
El presente servicio de consultoría, busca efectuar la elaboración de los estudios definitivos del proyecto,  
con la finalidad de mejorar la calidad del servicio de agua potable, y garantizar la disponibilidad apta para el 
consumo humano durante las 24 horas del día, del mismo modo, asegurar el buen funcionamiento de las 
unidades básicas de saneamiento (UBS) para la disposición sanitaria de excretas con el propósito de disminuir 
las enfermedades gastrointestinales y similares en la población beneficiaria; cumpliendo así,  
con la Política Nacional de Saneamiento 2022-2030, que establece como objetivo principal, ALCANZAR  
EL ACCESO UNIVERSAL, SOSTENIBLE Y DE CALIDAD A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, aprobado mediante 
D.S. N° 007-2017-VIVIENDA. 

3 ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN. 
La municipalidad distrital de Sondorillo, en adelante LA ENTIDAD, a través de la Gerencia de Infraestructura 
y Obras - Departamento de Estudios y Proyectos (UF) - Área Usuaria, ha efectuado la programación para el 
presente año 2022, la elaboración de este importante Proyecto de Inversión Pública, con código único de 
inversión Nº 2526745, viabilizado el 25 de agosto de 2021, por la Unidad Formuladora de la municipalidad 
distrital Sondorillo, cabe mencionar que LA ENTIDAD deberá efectuar la contratación del Servicio de 
Consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo de acuerdo a las exigencias establecidas 
por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, las mismas que se encuentran indicadas en: 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 358-2021-VIVIENDA, RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 270-2014-VIVIENDA, 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 155-2017-VIVIENDA, RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 192-2018-VIVIENDA, 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 249-2020-VIVIENDA (y/o sus modificatorias). 

El presente proyecto comprende como punto de partida, las siguientes metas físicas: 
 
CC.PP. CUSMILAN: 

• CONSTRUCCION DE 02 CAPTACIONES DE AGUA. 

• INSTALACION DE 898 M DE LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA PVC DE 1”. 

• CONSTRUCCION DE 02 RESERVORIOS DE 15M3. 

• INSTALACION DE 3,560.00 ML DE LINEA DE ADUCCION DE TUBERIA PVC DE 1”. 

• INSTALACION DE 2,505.00 ML DE RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC  DE ¾”. 

• CONSTRUCCIÓN DE 93 LAVADEROS MULTIUSOS. DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS (UBS): SE 
PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE 93 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO. 

 
EN EL CENTRO POBLADO DE CUSMILAN: 

✓ COMPONENTE SOCIAL: PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y DE SOSTENIBILIDAD (PISS) 
(CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN, CAPACITACIÓN EN 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE A LAS JASS, ENTRE OTROS). Capacitación en 
gestión del servicio. 

✓ OTROS COMPONENTES: PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PMA), CIRA, FTA, 
IMPLEMENTACIÓN DE DEPÓSITOS RECOLECTORES DE RESIDUOS, MANEJO DE RESIDUOS DE OBRA 
DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MONITOREO DE AGUA Y RUIDO, ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, FLETE, GESTIÓN DE PROYECTO Y LIBERACIÓN 
DE TERRENO. 

LOS PRESENTES TÉRMINOS DE REFERENCIA, SE HAN FORMULADO CON EL OBJETO DE EFECTUAR  
LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE. 

4 NORMAS Y REGLAMENTOS – BASE LEGAL  
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4.1. Normativa relacionada que debe tener en cuenta el Consultor al momento prestar el Servicio de 
Consultoría:  

Artículo 2° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (31-10-93), menciona que es derecho de toda 
persona gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respeto a los 
recursos naturales. 
- Ley N° 27783 Ley de Bases para la Descentralización 
- Ley orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867 
- Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, y sus modificatorias. 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias. 
- Ley de Recursos Hídricos – Ley N° 29338 y sus reglamentos. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, y sus modificatorias. 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
- RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 358-2021-VIVIENDA, de fecha 5 de noviembre de 2021, Establece las 

Condiciones y Requisitos de Admisibilidad a trámite y la evaluación de la Calidad Técnica  
de las Inversiones en el Sector Saneamiento, de conformidad con la Política Nacional de 
Saneamiento, el Plan Nacional de Saneamiento, la Normatividad Sectorial y de Inversiones.  
- Decreto Legislativo N° 1280: Ley Marco de la Gestión y Prestación de Servicios de Saneamiento.  
- Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA: Texto Único Ordenado del Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1280 Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA. 
- Resolución de Consejo directivo N° 015-2020-SUNASSCD: Reglamento de Calidad de la prestación de 

los Servicios de Saneamiento brindados por Organizaciones Comunales en el Ámbito Rural. 
- Decreto Supremo N°031-2010-SA: Reglamento de la calidad del agua para Consumo Humano. 
- Resolución de la Contraloría N° 320-2006 CG, que aprueba las normas de control interno. 
- Legislación publicada en el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo 
de 2019. Fe de erratas. 

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 (Vigente desde el 30 de enero de 2019). 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (Vigente desde el 

30 de enero de 2019). Ver Fe de Erratas. Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto 
Supremo N° 168-2020-EF (Ver FE DE ERRATAS publicada el 10/07/2020). 
- Decreto Supremo N° 234-2022-EF, Modifican Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones 

del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y dictan otras disposiciones (Vigente 
desde el 28 de octubre de 2022). 
- Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 005-2012-TR. 
- Ley N° 29664, “Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)” 
- Decreto Supremo 048-2011-PCM. “Reglamento de Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres (SINAGERD)”.  
- Manual Para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales 02 Versión. CENEPRED 

2014.  
- Decreto Supremo N° 289-2019-EF, Disposiciones para la Incorporación Progresiva de BIM en la 

Inversión Pública. 
- RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 249-2020-VIVIENDA, de fecha 6 de octubre de 2020, Aprobación  

de once (11) Fichas de Homologación de requisitos de calificación de “Perfiles Profesionales de 
proyectos de saneamiento para el ámbito rural”. 
 

4.2. Normas, Manuales y/o Directivas del Sistema Nacional de Programa Multianual y Gestión de 
Inversión. 
- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, vigente desde el 24 de febrero de 2017. 
- Decreto Supremo N° 104 – 2017-EF, Decreto que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo  

N° 1252. 
-  Directiva N° 001-2017-EF/63.01, Directiva para la Programación Multianual en el marco del sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/TUO_ley-30225-DS-082-2019-EF.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/FE_DE_ERRATAS_TUO_DS-082-2019-EF.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/DL%201444.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/DS%20344-2018-EF%20Reglamento%20de%20la%20Ley%20N%C2%B0%2030225.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/Fe%20de%20erratas%20DS%20344%20Reglamento.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2019-modif-Regl30225/modifican-el-reglamento-de-la-ley-n-30225-ley-de-contratac-decreto-supremo-n-377-2019-ef-1837283-2.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/898400/DS168_2020EF.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/898400/DS168_2020EF.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/976092/DS168_2020EF_FE.pdf
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- Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Programación Multianual en el marco del sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
- Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Programación Multianual en el marco del sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
- Directiva N° 006-2017-EF/63.01, Directiva para la Programación Multianual en el marco del sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
- Manuales, Guías Metodológicas y Casos Prácticos de elaboración de estudios de Preinversión 

reaccionados con el alcance de la presente consultoría, publicados en la página Web de la Dirección 
General de Platicas de Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas. 
- Resolución Ministerial Nº 633-2018-MTC/01 Metodología específica “Ficha Técnica Estándar, 

Instructivo y Líneas de Corte para la Formulación y Evaluación de proyectos de inversión en carreteras 
Interurbanas”. 
- Anexo N° 01-Contenidos Mínimos del Estudio de pre inversión a Nivel de Perfil. Las referidas normas 

incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

4.3. Normativa Aplicable del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Sector Saneamiento. 
- REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE) Y SUS MODIFICATORIAS VIGENTES. 
- R.M. N° 270-2014-VIVIENDA: CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y PRIORIZACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SANEAMIENTO.  
- R.M. Nº 155-2017-VIVIENDA: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 

PRIORIZAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LAS INVERSIONES EN EL SECTOR SANEAMIENTO. 
- R.M. N° 192-2018-VIVIENDA: NORMA TÉCNICA DE DISEÑO. - OPCIONES TECNOLÓGICAS PARA 

SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL. 
- R.M. N° 249-2020-VIVIENDA: APROBACIÓN DE 11 FICHAS DE HOMOLOGACIÓN DE REQUISITOS DE 

CALIFICACIÓN DE PERFILES PROFESIONALES DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO PARA EL ÁMBITO 
RURAL.  
- RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 358-2021-VIVIENDA, de fecha 5 de noviembre de 2021, Establece las 

Condiciones y Requisitos de Admisibilidad a trámite y la evaluación de la Calidad Técnica  
de las Inversiones en el Sector Saneamiento, de conformidad con la Política Nacional de 
Saneamiento, el Plan Nacional de Saneamiento, la Normatividad Sectorial y de Inversiones.  
- Decreto Legislativo N° 1280: Ley Marco de la Gestión y Prestación de Servicios de Saneamiento.  
- Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA: Texto Único Ordenado del Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1280 Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA. 
- Resolución de Consejo directivo N° 015-2020-SUNASSCD: Reglamento de Calidad de la prestación de 

los Servicios de Saneamiento brindados por Organizaciones Comunales en el Ámbito Rural. 
- Decreto Supremo N°031-2010-SA: Reglamento de la calidad del agua para Consumo Humano. 
- R.D. N° 145.1-2017-Programa Nacional de Saneamiento Rural (Formatos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)  

vigente desde 22/07/2017; y otros que el Consultor del servicio considere necesario. 
 

5 UBICACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 
Su ubicación política corresponde a: 
Departamento   :  Piura 
Provincia  :  Huancabamba 
Distrito  :  Sondorillo 
Localidades  :  CC.PP. Cusmilan 

El Distrito de Sondorillo, es uno de los 08 distritos que conforma la provincia de Huancabamba, y está ubicada 
en el departamento de Piura, y altura promedio de 1888 m.s.n.m. 
 
Su delimitación es: 
Por el Norte   : Distrito de Huancabamba 
Por el Sur   : Distrito de Huarmaca. 
Por el Este   : Distrito de Sondor. 
Por el Oeste   : Distrito de San Miguel de El Faique, Canchaque. 
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Ilustración 1.- Ubicación del caserío Cusmilan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.- Macro de los caseríos Cusmilan 

6 ACCESIBILIDAD AL ÁREA DEL PROYECTO 
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Para llegar a las localidad del CC.PP. Cusmilan, se hace un recorrido total de 252.3 km, aproximadamente, 
el cual inicia desde la ciudad de Piura, a través de la Carretera Panamericana Norte (Vía Asfaltada - PE-1NJ) 
hasta el Km. 65, luego se toma la ruta del Km. 65 hasta Canchaque (Vía Asfaltada - PE-02A), seguidamente 
se sigue la ruta Canchaque hasta Huancabamba (Vía Trocha carrozable en estado regular - PE-02A), 
seguidamente se sigue la ruta Huancabamba hasta Carretera Sondorillo (Vía Trocha carrozable en estado 
regular), y finalmente desde este último, se dirige al CC.PP. Cusmilan (Via Trocha Carrozable en estado 
regular); en cuanto tiempo y kilometraje de cada tramo anteriormente descrito, tenemos en el siguiente 
cuadro: 

 

CUADRO Nº 01: VÍAS DE ACCESOS A CC.PP. CUSMILAN 

DE A TIPO VÍA KM 
TIEMPO 
(Horas) 

ESTADO DE LA 
VÍA 

Piura Km. 65 Asfaltada 68.5 1:15 Buena 

Km. 65 Canchaque Asfaltada 77.2 1:30 Buena 

Canchaque Huancabamba Trocha carrozable 71.0 2:30 Regular 

Huancabamba Sondorillo Trocha carrozable 16.4 0:38 Regular 

Sondorillo Cusmilan 
Asfaltada / Trocha 

Carrozable 
19.2 0.45 Regular 

 

7 ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS 
El área de influencia del proyecto y sus beneficiarios, son directamente los pobladores del Centro Poblado 
de Cusmilan, perteneciente al distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba. 
 

8 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El presente procedimiento se rige por el sistema de contratación a SUMA ALZADA. 

9 ÁREA USUARIA 
Gerencia de Infraestructura y Obras - Departamento de Estudios y Proyectos (UF), de la Municipalidad 
Distrital de Sondorillo. 

10 OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN. 
Contratar a una persona natural o jurídica, en adelante EL CONSULTOR, con amplia experiencia en 
elaboración de expedientes técnicos ante el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del M.V.C.S., 
para que realice el servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico del proyecto: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE 
EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CUSMILAN DEL DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE 
HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA”, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN (C.U.I.) Nº 2526745. 

Además, para la elaboración del presente expediente técnico definitivo, EL CONSULTOR deberá, tener el 
conocimiento sobre los requisitos establecidos por los especialistas de turno del CAC - PIURA, dado que dicho 
expediente técnico será presentado en la PRESET (Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de 
Expedientes Técnicos) del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, con fines de que sea evaluado 
en la fases de ADMISIBILIDAD, PUNTAJE y CALIDAD DEL PROYECTO, y alcanzar la CONFORMIDAD TÉCNICA 
y la OPINIÓN SECTORIAL DEL M.V.C.S., para luego efectuar el seguimiento y buscar el financiamiento ante el 
M.E.F., para su Ejecución y Supervisión correspondiente, y así cumplir con la Finalidad Pública, indicada en el 
ítem 2. 

11 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
En el servicio de consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico definitivo del proyecto, se establecen 
las siguientes actividades: 
 
✓ Realizar un levantamiento de información veraz, en base al proyecto de pre-inverisón aprobado por  

LA ENTIDAD y publicado en el sistema del INVIERTE.PE, y que cumpla con todas las necesidades básicas 
de la localidad beneficiaria. 

✓ Realizar capacitaciones periódicas al personal de la localidad a intervenir, a fin de obtener información 
permanente en el proceso de avance en la Elaboración de dicho Expediente Técnico. 
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✓ Elaborar el Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CUSMILAN DEL DISTRITO DE 
SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA”, CON CÓDIGO ÚNICO DE 
INVERSIÓN (C.U.I.) Nº 2526745. 

✓ Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico 
por EL CONSULTOR. 

✓ No se aceptarán estimaciones o apreciaciones de EL CONSULTOR sin el debido respaldo. 
✓ Subsanar las observaciones que pudiera presentar LA ENTIDAD, a través del equipo revisor y/o el equipo 

técnico designado por LA ENTIDAD para la supervisión de la presente consultoría. 
 

12 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE EL CONSULTOR 
12.1. OBLIGACIONES (EL CONSULTOR DEBE CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA 

VIGENTE Y EN EL INSTRUCTIVO DE CALIDAD TÉCNICA APROBADO POR EL CAC-PIURA). 
a. Realizar la inspección ocular y evaluación del área de influencia del proyecto y/o el(los) sistema(s) 

de agua y saneamiento existente(s). 
Elaborar un Informe Técnico de la inspección y evaluación integral realizada del área de influencia 
del proyecto y/o por cada sistema de agua y saneamiento existente, el cual deberá contener la 
descripción de lo encontrado en campo y sus respectivas recomendaciones (de ser el caso); este 
informe debe contener cincuenta (50) o más fotografías impresas del área de influencia del 
proyecto y/o sistema de agua y saneamiento existente, detallando los componentes principales de 
todo el proyecto (detalles, panorámicas, del interior y exterior), debidamente comentadas y sus 
recomendaciones debidamente sustentadas en el caso de existir discrepancias con las metas 
previstas en el Expediente Técnico aprobado por LA ENTIDAD.  

b. Presentar el Estudio de Mecánica de Suelos con fines de cimentación de las estructuras principales 
y el Estudio Topográfico del estado actual. 

c. Desarrollar el proyecto integral que contemple la programación de metas prevista en el Expediente 
Técnico a aprobar por LA ENTIDAD. En caso se deban modificar las metas por cuestiones técnicas 
y/o normativas, se deberá presentar un informe sustentatorio que cuente con la aprobación de los 
especialistas de LA ENTIDAD.  

d. Desarrollar el Expediente Técnico definitivo en todas sus especialidades a nivel de ejecución de 
obra y conforme a la normativa vigente. 

e. Elaborar los estudios complementarios que permitan lograr las metas del proyecto con calidad y 
de acuerdo a las exigencias de las Entidades encargadas de aprobar estos, tales como: estudio de 
media tensión, estudio de impacto vial, estudio de impacto ambiental, informes de Gestión de 
Riesgos, entre otros, de ser necesario.  

f. Las consultas u observaciones que surjan durante la fase de ejecución de la obra, a los estudios 
definitivos del proyecto, que se generen por omisiones o deficiencias en el expediente técnico 
definitivo, deberán ser absueltas por EL CONSULTOR responsable de la Elaboración del presente 
proyecto; en un plazo no mayor de cinco (05) días, bajo responsabilidad. En caso se generen 
variaciones en el proyecto producto de estas observaciones, será obligación de EL CONSULTOR 
responsable de la Elaboración, efectuar, verificar y aprobar los cambios que sean necesarios, de 
ser el caso. 

g. Complementar y contrastar la información en todas las especialidades para lograr la finalidad 
publica del proyecto.  

h. Mantener una comunicación continua y coordinada con el Departamento de Estudios y Proyectos 
(UF) de la Municipalidad Distrital de Sondorillo, que permita cumplir con el desarrollo del proyecto 
en todas sus especialidades a nivel de ejecución de obra y conforme a la normativa vigente. 

i. Absolver las consultas elaboradas por La Entidad o por los involucrados durante la fase de la 
ejecución física de la obra (Contratista y/o Supervisión), a fin de que se cumpla con la finalidad 
publica del proyecto. 

j. EL CONSULTOR responsable de elaborar el Expediente técnico del proyecto, tiene la obligación de 
cumplir con los lineamientos y recomendaciones establecidos por el PNSR - MVCS, durante  
las tres etapas de evaluación (Admisibilidad, Asignación de Puntaje y Calidad Técnica) de la 
Plataforma  
de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos (PRESET), hasta alcanzar la 
CONFORMIDAD TÉCNICA y la OPINIÓN SECTORIAL DEL M.V.C.S. 
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12.2. RESPONSABILIDADES  
✓ La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD, no enerva su derecho a 

reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 
40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento y sus modificaciones. 

✓ EL CONSULTOR, es el responsable absoluto por la calidad ofrecida de los servicios ofertados por 
un plazo no menor de tres (03) años contados a partir de la conformidad de obra, otorgada por 
LA ENTIDAD (Artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado).  

✓ La responsabilidad por la adecuada Elaboración del Expediente Técnico o Estudios Definitivos 
corresponde a EL CONSULTOR, de acuerdo al alcance del respectivo contrato y la aprobación de 
LA ENTIDAD. De igual modo, la entrega completa de la información que es puesta a disposición 
de los postores, corresponde a LA ENTIDAD (Artículo 32.7 de la Ley de Contrataciones del 
Estado). 

✓ La revisión a los estudios realizada por LA ENTIDAD, no limita de responsabilidad a  
EL CONSULTOR, por lo que deberá responder las consultas y observaciones que sean necesarias 
y en los plazos establecidos por LA ENTIDAD. 

✓ Siendo responsabilidad de EL CONSULTOR la complementación; así como, la obtención de 
documentación adicionales que se requieran (permisos, licencias, certificados, constancia de 
defensa civil, coordinación de ser necesario con las empresas prestadoras de servicios, ENOSA, 
INDECI, SERNANP, MTC, etc.). 

 

13 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO 
El expediente técnico definitivo se desarrollarán sobre la base del Estudio de Pre Inversión a nivel de Ficha 
técnica  aprobado por la Entidad y con declaratoria de viabilidad; los mismos que deben estar orientados a 
cumplir con la Finalidad Pública de la presente contratación, con el objetivo de ALCANZAR EL ACCESO 
UNIVERSAL, SOSTENIBLE Y DE CALIDAD A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, a través del proyecto 
denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION 
SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CUSMILAN DEL DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE 
HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA”, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN (C.U.I.) Nº 2526745; así 
como también, lo indicado en los presentes Términos de Referencia. La concepción del sistema integral de 
saneamiento debe considerar y prever condiciones sanitarias, estructurales, arquitectónicas, funcionales, 
servicios básicos y otros, que permitan la mejor respuesta a las necesidades de la población de la localidad 
beneficiaria. 
 
LA ENTIDAD proporcionara a solicitud de EL CONSULTOR contratado, la siguiente Información Digitalizada 
y/o Física, lo cual no condiciona ni modifica la fecha del inicio contractual. 
   

▪ Copia digitalizada y/o física del Estudio de Pre Inversión aprobado por la Entidad. 
 
Siendo responsabilidad de EL CONSULTOR la complementación; así como, la obtención de documentación 
adicionales que se requieran (permisos, licencias, certificados, constancia de defensa civil, coordinación de 
ser necesario con las empresas prestadoras de servicios, ENOSA, INDECI, SERNANP, MTC, etc.) 
 
13.1. REFERIDA A LA OFERTA TÉCNICA.  

Para el adecuado desarrollo del proyecto, EL CONSULTOR designará a un ingeniero como Jefe de 
Proyecto, que será el responsable de la conducción y cumplimiento del expediente técnico. El Jefe de 
Proyecto tendrá a su cargo a un grupo de profesionales responsables de cada especialidad, formando 
un equipo de proyecto que coordinará, directamente  
con el equipo revisor y/o el equipo técnico designado por LA ENTIDAD. El Jefe de Proyecto será el 
interlocutor oficial de la consultoría y responsable de la coordinación entre las especialidades. 

Con el fin de garantizar la calidad de los estudios definitivos, durante el desarrollo de la Elaboración  
del proyecto, el Jefe de Proyecto, velara por presentar los planos de las distintas especialidades 
compatibilizadas entre sí, con todos los detalles requeridos en obra, así como los demás documentos 
que forman parte del expediente técnico definitivo. Por tal razón, cada vez que se presente un 
entregable al equipo revisor y/o el equipo técnico designado por LA ENTIDAD (de acuerdo a las 
entregas preestablecidas), este podrá observar o plantear mejoras que EL CONSULTOR deberá adoptar, 
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de igual manera el Expediente Técnico deberá estar firmado por todos los especialistas participantes 
en su Elaboración, incluido el Jefe de Proyecto.  

Cuando el equipo revisor y/o el equipo técnico designado por LA ENTIDAD convoquen a reuniones de 
coordinación (de las diferentes especialidades), será obligatoria la presencia de EL CONSULTOR, Jefe 
de Proyecto y sus Profesionales de cada Especialidad. 

Todos los documentos que se elaboren deberán ser de fácil comprensión y lo suficientemente claros y 
precisos, de modo que se eviten errores de interpretación, especialmente durante la fase de ejecución 
del proyecto. 

 

13.2. REFERIDA A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO. 
El plazo de ejecución contractual de la Elaboración del Expediente Técnico definitivo, inicia al día 
siguiente de la suscripción del contrato, debiendo para ello, designar al Jefe de Proyecto (Ingeniero 
Civil y/o Sanitario) que participará y será el responsable del desarrollo, seguimiento y control de la 
elaboración del expediente técnico definitivo hasta la OPINIÓN SECTORIAL por parte del M.V.C.S., así 
como los profesionales de cada especialidad que participaran en el desarrollo del proyecto.   

La elaboración del Expediente Técnico definitivo, comprende varias etapas, siendo la primera el 
reconocimiento de campo (inspección ocular), visita realizada por el Jefe de Proyecto y sus Especialistas 
a la zona de influencia del proyecto y/o por cada sistema de agua y saneamiento existente, con la 
finalidad de recoger toda la información inicial necesaria, que permita realizar un diagnóstico real del 
estado situacional del proyecto a intervenir, y evaluar la alternativa de solución planteada en la fase de 
pre-inversion, según la experiencia de EL CONSULTOR y en base a los lineamientos establecidos por el 
P.N.S.R. del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

En esta etapa EL CONSULTOR evaluara integralmente, comprobara y verificara las condiciones en que 
se encuentran en el área de influencia del proyecto y/o el sistema de agua y saneamiento existente, 
a fin de establecer cualquier modificación que se haya presentado en las áreas destinadas al proyecto 
respecto a la información existente, debiendo actualizar cualquier cambio producido por nuevas 
instalaciones o construcciones, cambios y/o variaciones en la topografía o cualquier otra característica 
o condicionante físico que se haya presentado en el área de influencia del proyecto y/o por cada 
sistema de agua y saneamiento existente. 

Con los resultados de esta visita, EL CONSULTOR procederá a realizar la actualización de los estudios 
según la normatividad, vigente tales como: de Mecánica de Suelos, Topográfico, Fuentes de Agua, 
Disponibilidad Hídrica, CIRA, EIA, entre otros; con el objetivo de cumplir con la Finalidad Pública 
indicada. 

EL CONSULTOR a través de sus especialistas elaborará el Plan de Intervención Social y de 
Sostenibilidad (PISS) para el presente proyecto, en base a la normativa vigente. 

✓ Elaborar los Planes de Capacitación de Gestión del Servicio (EDUSA) y Gestión del Servicio, 
con la finalidad de Fortalecer capacidades y competencias para promover la adopción de 
hábitos y prácticas saludables de higiene en las familias beneficiarias del proyecto, así como 
lograr la valoración de los servicios de saneamiento para garantizar la sostenibilidad del 
servicio y por ende mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de la población. 

14 ENTREGABLES QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR.  
De acuerdo a los plazos indicados en el numeral 18.0 de los Términos de Referencia, la consultoría deberá 
presentar lo siguiente y, además, otros que sean solicitados de carácter de “NECESARIO” para la aprobación 
de las etapas de evaluación de la PRESET. 

El expediente técnico deberá contener (sin ser limitativo) lo siguiente: 

Lista de los capítulos y contenidos del expediente técnico, indica el número de tomo y número de página en 
que aparecen: 

ÍNDICE DEBIDAMENTE ENUMERADO 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA  
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2. ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
3. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
4. ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA/HIDROLÓGICO 
5. ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL ÁREA DEL PIP 
6. DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO 
7. MEMORIA DE CÁLCULO 
8. PRESUPUESTO 
9. CRONOGRAMAS 
10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
11. PLANOS DEL PROYECTO 
12. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 
13. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 
14. CERTIFICADO AMBIENTAL O FICHA TÉCNICA AMBIENTAL (FTA) 
15. CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA) 
16. PADRÓN DE BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE (POBLACIÓN DEMANDANTE) 
17. DOCUMENTOS ANEXOS. (PANEL FOTOGRÁFICO, MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, 

OTROS) 
17.1. Manual de Operación y mantenimiento 
17.2. Panel Fotográfico  
17.3. Compromiso Operación y Mantenimiento por parte de la Unidad Ejecutora y por parte del Operador del 

Sistema.  
17.4. Informe de NO Duplicidad y Liquidación de Obra de intervenciones anteriores (de corresponder)  
17.5. Informe Técnico de Estado Situacional de la Infraestructura Sanitaria. 
17.6. Informe Técnico de Capacidad Técnica Operativa de la Unidad Ejecutora (en el caso de PIPs por 

administración Directa). 
17.7. Resolución de Alcaldía de Reconocimiento de la JASS (de corresponder) 
17.8. Opinión Técnica Favorable al Expediente Técnico de parte de la EPS (en el caso que la Unidad Ejecutora 

no sea la EPS). 
17.9. Certificado de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado otorgado por una EPS (de 

corresponder). 
17.10. Certificado de factibilidad de suministro de energía eléctrica (de corresponder). 
17.11. Certificado de Habilidad de Ingenieros Proyectistas.  
17.12. Opinión Técnica del Sistema de Tratamiento (de corresponder). 
17.13. Autorización Sanitaria del sistema de tratamiento de aguas residuales (de corresponder). 
17.14. Autorización Sanitaria del sistema de tratamiento de agua para consumo humano (de 

corresponder). 
17.15. Autorización de vertimiento y/o reusó de aguas residuales tratadas (de corresponder). 
17.16. Estudio de Vulnerabilidad (de corresponder). 
17.17. Estudio de tránsito y Plan de Desvíos (de corresponder). 
17.18. Estudio de tratabilidad (de corresponder). 
17.19. Estudio de caracterización de aguas residuales (de corresponder). 
17.20. Estudio Hidrológico del Cuerpo Receptor (de corresponder). 
17.21. Catastro Técnico de la EPS de la zona a intervenir - incl. Plano (de corresponder). 
17.22. Expediente de Media Tensión aprobado por el Concesionario de Servicio Eléctrico (de

 corresponder). 
17.23. Formato firmado de los profesionales responsables en la elaboración y/o reformulación del 

expediente técnico. 
17.24. Plan de Intervención Social y de Sostenibilidad (PISS). 
17.25. Plan para la Vigilancia, Prevención y control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de 

Exposición a SARS-CoV-2. 
18. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
18.1. Transferencias a favor de la localidad. 
18.2. Transferencias al distrito en los dos últimos años. 
18.3. La inversión presentada no se encuentra en trámite de financiamiento ante otros fondos La 

inversión presentada no ha sido rechazado por otros fondos. 
18.4. El gobierno local o regional no tiene a su cargo obras financiadas por el MVCS que se encuentren 

paralizadas por un lapso mayor a seis (06) meses. 
18.5. El gobierno local o regional no tiene a su cargo obras financiadas por el MVCS que no hayan sido 

convocados por el lapso mayor a seis (06) meses. 
18.6. El gobierno local o regional no tiene a su cargo obras financiadas por el MVCS que se encuentren 

Concluidas y que no hayan sido liquidadas sin causal válida, a la fecha 
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18.7. (Ámbito RURAL) La inversión a financiar está incluido en programación multianual de inversiones 
de saneamiento del sector 2018-2020 (evaluaciones de financiamiento con presupuesto del 
2017). 

18.8.          (Ámbito RURAL) La inversión incluye el componente de educación sanitaria 
18.9. (Ámbito RURAL) La inversión incluye componente de capacitación de la organización comunal

 o similar (JASS) 
18.10. (Ámbito RURAL) Se acredita que el gobierno local cuenta con un área técnica municipal (ATM) 
18.11. (Ámbito RURAL) Se acredita haber cumplido con las obligaciones establecidas en convenios de 

transferencia de recursos suscritos con el MVCS 
18.12. (Ámbito Pequeña Ciudad) Tener constituida una unidad de gestión municipal para la prestación

 de servicios de saneamiento o haber delegado su administración a un operador especializado 
18.13. (Ámbito Pequeña Ciudad) La inversión que se solicita financiar no debe pertenecer a una 

organización comunal que se encuentre en ámbito de prestación de una empresa prestadora 
pública 

18.14. (Ámbito EPS) Cuenta con plan maestro optimizado - PMO (registrado en la página web de SUNASS) 
18.15. (Ámbito EPS) La inversión que se solicita financiar debe estar incluida en el plan maestro 

optimizado – PMO (De no estar incluido, debe gestionar su inclusión ante la SUNASS) 
18.16. (Ámbito EPS) Cuenta con estudio tarifario (registrado en la página web de SUNASS) 
18.17. (Ámbito EPS) La inversión que se solicita financiar debe estar incluida en el estudio tarifario de no 

estar incluido, debe gestionar su inclusión ante la SUNASS) 
18.18. (Ámbito EPS) Acreditar que se haya realizado sus correspondientes incrementos tarifarios 

previstos en la resolución de aprobación de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión 
18.19. (Ámbito EPS) La inversión que se solicita financiar no debe pertenecer a una organización comunal 

que se encuentre en el ámbito de prestación de una empresa prestadora pública 
18.20. Documentos de cofinanciamiento 
18.21. (Ámbito Pequeña Ciudad) Acreditar que la localidad o distrito en el que se ejecuta la inversión no 

se ha retirado del ámbito de una empresa prestadora pública 
18.22. Presenta declaración jurada o documento similar que sustenta haber cumplido con las 

obligaciones establecidas en convenios de transferencia de recursos suscritos con el MVCS 
18.23. Documento que acredite que la inversión se encuentre incorporada en el Plan de Desarrollo 

Concertado (PDC) del Gobierno Regional o Local, o en el PMO en el caso de Empresas Prestadoras 
Públicas. 

 
El contenido de cada ítem descrito líneas arriba responde a lo siguiente, sin limitar la capacidad y necesidad 
de información a requerir por el consultor para desarrollar un buen producto: 

 

1.0 MEMORIA DESCRIPTIVA:  
 

Es la descripción detallada de la inversión, generalmente ubicada en la parte inicial del expediente técnico, 
debe contener un índice numerado, sin carácter limitativo, y deberá incluir como mínimo: 

 
1.1.- ANTECEDENTES 
1.2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1.2.1          Ubigeo (Imagen N° 01: Consulta de Ubigeo de centro poblado en data del INEI) 
1.2.2          Ubicación (Cuadro N° 01: Ámbito del Proyecto) 
1.2.3          Vías de acceso a la Localidad (Cuadro N° 02: Vías de Acceso) 
1.2.4          Clima 
1.2.5          Topografía 
1.2.6          Viviendas 
1.2.7          Población beneficiaria 
1.2.8          Enfermedades predominantes 
1.2.9          Actividades Económicas 
1.2.10      Educación 
1.2.11      Servicios básicos existentes 
1.2.12      Organizaciones sociales…………. Cuota Familiar 

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE (Cuadro de las conexiones existentes, nuevas y brechas, 
tanto de agua como de DSE) 
1.4.- FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
1.5.- CUERPO RECEPTOR Y EVALUACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE TRATAMIENTO LAS AGUAS 
RESIDUALES 
1.6.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 
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1.7.- PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN Y DE LA DEMANDA 

1.8.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO (Cuadro de las conexiones existentes, nuevas y brechas, 
tanto de agua como de DSE) 
1.9- RESUMEN DE INFORME DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
1.10.- RESUMEN DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS 
1.11.- RESUMEN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
1.12.- CUADRO RESUMEN DE METAS 
1.13.- CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO 
1.14.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA (ADMINISTRACIÓN INDIRECTA) 
1.15.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
1.16.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
1.17.- OTROS. 

 
1.1  ANTECEDENTES: 

En este ítem se deberá incluir el nombre completo del Proyecto de Inversión (PI), su código SNIP y 
código SIAF. Se debe indicar la información de viabilidad del PI (Situación del proyecto, Estado del 
proyecto, fecha de viabilidad, OPI o UF que otorgó la viabilidad, Unidad Formuladora, Unidad 
Ejecutora de Inversión, otros datos que considere relevante de la pre-inversión). 

Asimismo, en este ítem es necesario realizar una descripción detallada de los proyectos de 
saneamiento que se han intervenido dentro del ámbito de influencia, ya sean financiados por el 
MVCS, Gobiernos Regionales y Locales u otras entidades, señalando las intervenciones o esfuerzos 
que se han realizado anteriormente para la implementación de un sistema de abastecimiento de 
agua potable o de un sistema de eliminación de excretas. 

De encontrarse alguna inconsistencia o posible duplicidad deberá observarse la solicitud en este 
ítem requiriéndose a la Entidad solicitante esclarecer dicha situación. 

 
1.2  CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Se deberá realizar la descripción según los siguientes puntos: 
1.2.1  Ubigeo  

Se deberá colocar el ubigeo de cada centro poblado del proyecto, según se muestra en la data del 
INEI. Para esto, se podrá acceder al sitio web: http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/. 
 

Imagen N° 01: Consulta de Ubigeo de centro poblado en data del INEI 

 
 

1.2.2  Ubicación:  

Se debe DESCRIBIR LA UBICACIÓN POLÍTICA, UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO, ESTE ÚLTIMO DEBE ESTAR DEFINIDO POR UNA POLIGONAL CUYOS PUNTOS SERÁN 
DEFINIDOS EN COORDENADAS UTM (WGS’84) Y ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR, SEGÚN 
CUADRO SIGUIENTE. LA UBICACIÓN POLÍTICA DEBERÁ INDICAR INFORMACIÓN RESPECTO DEL 
DISTRITO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO Y REGIÓN. 

 
Cuadro N° 01: Ámbito del Proyecto 

Ítem Puntos UTM este X UTM Norte Y Elevación 

http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/
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1 Punto 1 X1 Y1 Elevación 1 

2 Punto 2 X2 Y2 Elevación 2 

3 Punto 3 X3 Y3 Elevación 3 

… … … … … 

N Punto n X n Y n Elevación n 

 

1.2.3  Vías  de acceso a la  Local idad  

Indicar las principales vías de acceso para llegar a la localidad, haciendo referencia de los medios 
de transporte y los tiempos que demanda llegar a dichos puntos, según se indica en el siguiente 
cuadro: 

 
Cuadro N° 02: Vías de Acceso 

Ítem Inicio Fin Tipo de vía Estado de vía Medio 
Tiempo 
(horas) 

1 Punto 1 Punto 2 
Asfaltada/Afirmada/Troc
ha Carrozable/ Trocha No 

Carrozable 

Bueno/Regular/M
alo 

Aéreo Tiempo 1 

2 Punto 3 Punto 4 
Asfaltada/Afirmada/Troc
ha Carrozable/ Trocha No 

Carrozable 

Bueno/Regular/M
alo 

Terrestre Tiempo 2 

 

 
1 .2 .4  Cl ima  

En este ítem se deberá indicar las principales características del clima que se presentan en la zona 
del proyecto. 

 
1.2.5  Topografía  

En este ítem deberá indicarse las principales características topográficas de la localidad, con la 
finalidad de dar a conocer las condiciones topográficas de las zonas, donde se implementará el 
proyecto de agua potable, disposición de excretas y alcantarillado. 

 
1 .2 .6  Viviendas  

En este ítem se deberá indicar las características de las viviendas, tales como material, antigüedad, 
facilidad de servicios higiénicos, entre otros aspectos. 

 
1.2.7  Población benefic iar ia  

En este ítem se indicará la población actual de cada localidad. 

Se deberá diferenciar a los usuarios domésticos de los no domésticos, teniendo presente que sólo 
se financiarán conexiones para los usuarios domésticos; sin embargo, la demanda del sistema se 
determinará a partir de la suma de los usuarios domésticos más los usuarios no domésticos. 

 
1.2.8  Enfermedades predominantes  

En ese ítem se indicará las principales enfermedades identificadas en la población de la localidad 
(se deben incluir los cuadros estadísticos y gráficos correspondientes). Adicionalmente, el 
evaluador podrá solicitar un reporte emitido por el centro de salud más cercano. 

 
1.2.9  Act ividades Económicas  
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En ese ítem deberá considerarse una relación de las principales actividades económicas, por las que 
las personas de la zona generan sus ingresos económicos, para sustentar las necesidades básicas 
de su hogar (se deben incluir los cuadros estadísticos y gráficos correspondientes). 

 
1.2.10  Educación 

En este ítem se deberá indicar los niveles de educación por grado de instrucción de la población de 
la zona. Además, se deberá nombrar universidades, Institutos superiores y colegios existentes y la 
tasa de analfabetismo. 

 
1.2.11  Servic ios  básicos existentes  

Se deberá mencionar información sobre el servicio de agua potable y alcantarillado en la zona. 
También se debe indicar la información sobre los servicios de electricidad, telefonía, internet, gas, 
etc., según corresponda. 

 
1.2.12  Organizaciones sociales  

Deberá describir las organizaciones sociales existentes en cada una de las localidades del área de 
influencia del proyecto. De existir operador de los servicios como JASS u otro se deberá describir 
su capacidad operativa considerando aspectos referidos a la infraestructura disponible, 
equipamiento, recursos humanos, de manera que se demuestre que el operador va a garantizar la 
correcta operación y mantenimiento, para el caso del operador del servicio, deberá requerirse sin 
ser limitante: 

- Las organizaciones comunales reconocidas por el Gobierno Local y vigentes. 
- La JASS debe estar inscrita en el Registro de Organizaciones Comunales del Gobierno Local 

que corresponda. 
- Padrón Definitivo de Usuarios. 
- Acta de Aprobación de Alternativa Técnica y de la cuota familiar (tarifa de usuarios). 

 
1.3  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE:  

En la descripción del sistema existente, debe considerar el diagnóstico de cada uno de los 
componentes del sistema de agua, disposición sanitaria de excretas y/o tratamiento de aguas 
residuales, si el área de influencia del proyecto considera varias localidades y sistemas de 
abastecimiento de agua, eliminación de excretas y/o tratamiento de aguas residuales, se debe 
describir de cada uno por separado incluyendo esquemas que expliquen el funcionamiento de los 
sistemas.  

En la descripción de cada componente existente debe precisarse el tiempo de prestación del 
servicio, estado de las estructuras, dimensiones, capacidad, ubicación, referencias de ubicación, 
estado de operatividad entre otros. Para determinar el estado de las estructuras debe tomar en 
cuenta el numeral 1 “Sistemas existentes” del Capítulo V de la RM-192-2018-VIVIENDA. 

Se debe solicitar el uso de gráficos y fotografías para la descripción de los sistemas existentes. Para 
el caso de componentes que no se tomaran en cuenta en el nuevo proyecto, deberá precisarse los 
motivos técnicos que definen dicha decisión. 

Para el caso de componentes existentes que serán involucrados en el presente proyecto, se deberá 
mencionar el estado de conservación y/o la intervención técnica de obra, que se requiera realizar. 
Estos trabajos de intervención deberán ser precisados en planos que contengan información del 
replanteo del componente existente, debiendo ser presentados en los planos de la especialidad 
correspondiente. 

 

Cabe precisar que cuando se describe las conexiones de agua, alcantarillado o UBS se debe indicar 
las cantidades de conexiones existentes, las conexiones nuevas que se necesita para cerrar la 
brecha de cobertura y las conexiones que necesiten ser rehabilitadas; cuando se describe las 
fuentes de agua se debe indicar la cantidad de horas de servicio y si el abastecimiento es con agua 
clorada o no. 

El siguiente cuadro deberá ser incluido como parte de la descripción existente. 

Agua 
Alcantarillado u otras formas de disposición 

sanitarias de excretas 
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Conexiones 
existentes 

Conexiones 
nuevas 

Brecha 
actual 

Conexiones 
existentes 

Conexiones nuevas 
Brecha 
actual 

            

 
1.4  FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Se desarrollarán al menos las siguientes directrices: 

- Identificación de las principales fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano y 
si las hay se consignará la información existente sobre los rendimientos mínimos, las 
variaciones anuales y calidad de agua. 

- Estudio de potenciales fuentes de abastecimiento para el sistema de agua para 
consumo humano proyectado y resultados de los análisis físico – Químico y 
microbiológico de la fuente(s) de agua seleccionada(s). 

 
1.5 CUERPO RECEPTOR Y EVALUACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE TRATAMIENTO LAS 

AGUAS RESIDUALES 

Si el proyecto considera vertimiento de aguas residuales tratadas, deberá hacer la descripción del 
cuerpo receptor considerando los ensayos de calidad de agua que permitan realizar el balance de 
masa para cumplir con los estándares de calidad ambiental de acuerdo a la categoría del cuerpo 
receptor, para ello deberá de tener en cuenta el D.S. N° 004-2017-MINAM y la R.J. N° 224-2013-
ANA o normas que lo sustituyan. 

 

De considerarse tratamiento de aguas residuales, la opción tecnológica será debidamente 
sustentada por el proyectista en cuanto a la sostenibilidad según lo detallado en el numeral 1.1 
“Condiciones que garantizan la sostenibilidad” de la Norma Técnica de diseño aprobado con la RM-
192-2018-VIVIENDA. 

 

 
1.6  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Se debe indicar los objetivos generales y específicos del proyecto en concordancia con la solución 
del problema central identificado en la pre-inversión.  

 
1.7  PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN Y DE LA DEMANDA 

Considerar el cuadro de la demanda de agua que incluya la proyección de la población hasta el año 
20 del proyecto.  

 
1.8  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO:  

Se deberá realizar la delimitación geográfica de la influencia del proyecto, población del proyecto, 
población atendida, tasa de crecimiento, dotación, periodo de diseño, densidad de vivienda, etc. 
(indicar las fuentes oficiales de información). 

 

Describir el sistema que comprende el proyecto detallando los componentes (agua, disposición de 
excretas y/o tratamiento de aguas residuales) con su respectiva población beneficiara. De haber 
más de un sistema (agua y saneamiento) seguir el mismo procedimiento. La descripción inicia desde 
la fuente de abastecimiento de agua hasta la disposición final de las aguas residuales siguiendo la 
secuencia hidráulica, los proyectistas deben apoyarse en gráficos o esquemas que expliquen el 
planteamiento del proyecto. En la descripción de cada componente debe de precisar las 
infraestructuras nuevas, rehabilitadas, mejoradas, indicar dimensiones, capacidad, ubicación, 
referencias de ubicación, entre otras. 

 

Respecto a los componentes existentes que serán involucrados en el presente proyecto, deberá́ 
precisarse y sustentarse, a detalle, sus coordenadas, su capacidad hidráulica, estado de 
conservación y/o la intervención técnica de obra, que requiera, que deberá ́ ser precisado en los 
correspondientes planos de ejecución de obra, elaborados en base a los planos de replanteo de 
obra del componente existente. 
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El proyectista debe presentar el sustento de la opción técnica seleccionada. Se debe elegir la opción 
técnica más apropiada. El evaluador deberá analizar la opción tecnológica elegida y determinar si 
es la más adecuada. 

 

El siguiente cuadro deberá ser incluido como parte de la descripción técnica del proyecto: 
 

Población del Ámbito de Influencia:    habitantes 

Agua 
Alcantarillado u otras formas de disposición 

sanitarias de excretas 

% Cobertura 
Con 

acceso 
Brecha 

Cobertura 

Por 
atender 
con PI 

% 
Cobertura 

Con 
acceso 

Brecha 
Cobertura 

Por 
atender 
con PI 

        

 
1.9  RESUMEN DE INFORME DE INTERVENCIÓN SOCIAL:  

 

Describir un resumen de los principales puntos del “Informe de Intervención Social”, el cual forma 
parte del expediente técnico y se desarrolla en el punto 14 del presente capítulo, de acuerdo a los 
lineamientos aprobado con la R.D. N° 252-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR o norma que lo sustituya. 

 
✓ Presentar los Planes de Capacitación de Gestión del Servicio (EDUSA) y Gestión del Servicio, con 

la finalidad de Fortalecer capacidades y competencias para promover la adopción de hábitos y 
prácticas saludables de higiene en las familias beneficiarias del proyecto, así como lograr la 
valoración de los servicios de saneamiento para garantizar la sostenibilidad del servicio y por 
ende mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de la población. 
 

1.10 RESUMEN DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Deberá de realizar un resumen del estudio de gestión de riesgos que forma parte del expediente 
técnico. 
✓ Considera peligros identificados en el área de la inversión, vulnerabilidad del sistema, medidas 

de reducción de riesgo de desastres, costos de inversión asociadas a las medidas de reducción 
de riesgos de desastres incluido dentro del Costo Directo del presupuesto. Deberá Presentar el 
análisis de riesgo de acuerdo a lo señalado en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD y sus anexos. 
 

1.11 RESUMEN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Deberá describir un resumen de los impactos ambientales y las medidas de mitigación en la 
implementación del proyecto.   

 
1.12 CUADRO RESUMEN DE METAS:  

Se debe tomar en cuenta las definiciones dadas en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, 
que define como “meta” al valor numérico proyectado del indicador a una fecha determinada, y 
como “indicador” a la medida cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir 
características, comportamientos o fenómenos, a través de su comparación con períodos 
anteriores o con metas o compromisos y además indica que dichos indicadores seguirán las pautas 
establecidas para los indicadores de desempeño en el marco del Presupuesto por Resultados.  
 

En dicho marco se incorporan también como metas:  
Para el componente de agua potable, alcantarillado y UBS: 
- Nº de conexiones existentes. 
- Nº de conexiones nuevas a instalar. 
- Nº de conexiones rehabilitadas. 
Asimismo, se deberá presentar un cuadro resumen de metas físicas del proyecto, de cada uno 
de los sistemas de agua y disposición de excretas considerando los componentes principales 
como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 03: Resumen de Metas Físicas 
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Ítem Metas Metrado 

01 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Proyectado Mejorado Unidad Cantidad 

01.01 
Construcción de (08) Captación Tipo Manantial de 
ladera  

x  UND  

01.02 
Instalación de 5,504.00 m, de Línea de Conducción; 
Tubería PVC, C-10 Ø2"  

x  M  

01.02.01 Construcción de (05) Reservorio Apoyado de 5 m3 x  M3  

01.02.02 
Instalación de 14,995.07 m de Línea de Aducción y 
distribución; tubería PVC, C-10, Ø3/4" y 1/2·” 

x  M  

01.02.02 Instalación de 189 Conexiones Domiciliarias  x  M2  

01.02.03 Construcción de 189 Lavaderos Multiusos. x  M2  

02 Eliminación de excretas de la localidad      

02.01 UBS con biodigestores x  Und  

 

1.13 CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO:  

El cuadro resumen de presupuesto se deberá presentar el conteniendo la información indicada en 
el siguiente cuadro. En esta modalidad, para la estimación del Costo Directo, los insumos son 
considerados sin IGV, pues este se adiciona en el pie de Presupuesto de Ejecución de obra. 

 
Cuadro N° 04: Cuadro Resumen de Presupuesto para la modalidad de Ejecución Contractual 

Descripción Montos (S/) 

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 1 

Sistema de Eliminación de excretas 2 

Otras partidas (Medio ambiente, seguridad, capacitación sanitaria, capacitación de la 
organización comunal, etc.) 

3 

Plan Covid-19 4 

Costo Directo (CD) = (1+2+3+4) 5 

Gastos Generales 6 

Utilidades 7 

Costo Parcial (5+6+7) 8 

I.G.V. (18%) 9 

Costo de Ejecución de Obra (8+9) 10 

Costo de Supervisión 11 

Costo Total = Obra + Supervisión (10+11) 12 

Elaboración de Expediente técnico 13 

Costo Control CGR 14 

Costo Total de Inversión (12+13+14) 15 

 
1.14 MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA (ADMINISTRACIÓN INDIRECTA):  

El proceso de ejecución de la obra, se realizará en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento vigente. 

 

1.15 SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

Solo se considerará el sistema de contratación a Precios Unitarios. En concordancia con el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley Nº 30225 y su modificación con Decreto 
Legislativo Nº 1341 y sus modificaciones, No puede emplearse el sistema de contratación a suma 
alzada en obras de saneamiento. 

 
1.16 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:  

En este punto se mencionará el plazo de ejecución de la obra establecido en el cronograma de 
ejecución de obra. Se recomienda que, en el cronograma de ejecución de obra, la secuencia de 
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ejecución de componentes, sea concordante, con la secuencia hidráulica de los mismos. Precisar 
en días calendario. 

 
1.17 OTROS: 

El evaluador podrá hacer uso de este espacio para mencionar otros hechos referidos al expediente 
técnico, tales como, el resumen de un informe de sustento de no duplicidad con otros proyectos, 
resumen del informe de integralidad del proyecto, otras fuentes de financiamiento para la 
ejecución física de la inversión, entre otros hechos. 

 

Si hubiese algún aspecto que se mencione en el expediente técnico que ponga en riesgo la 
ejecución física de la inversión o el incumplimiento de alguna norma en particular se deberá indicar 
“NO”, detallándose la observación encontrada solicitando su subsanación. 

 

2.0 ESTUDIO TOPOGRÁFICO:  
El estudio topográfico comprende los trabajos de campo realizados con el objetivo de definir el trazo de 
las obras lineales y la ubicación de las obras no lineales. 
El estudio, deberá elaborarse sobre la base de 02 BM oficiales y 02 BM referenciales como mínimo, 
para lo cual deberá contar con la cartilla del Instituto Geográfico Nacional- IGN correspondiente. 
Deberán definirse las curvas de nivel con equidistancias acordes al terreno (0.5, 1, 2, 5 metros.) en toda 
la extensión del proyecto.  
 
EL CONSULTOR debe ejecutar el levantamiento topográfico del terreno y su entorno con equipos 
debidamente calibrados (Adjuntar certificado de calibración de los equipos), además el levantamiento 
topográfico deberá estar vinculado con BM’s monumentados inscritos en el Instituto Geográfico 
Nacional (IGN). 
 
Deberá describir cada estructura del sistema con ubicación geográfica (Este, Norte, Altura), a fin de que 
cumplan las coordenadas en las visitas de campo continuas que realizará LA ENTIDAD, caso contrario 
será necesaria un replanteo general. Las curvas de nivel primarias deberán estar cada cinco (5) metros, 
y las curvas de nivel secundarias se deberán generar cada un (1) metro. 
El levantamiento topográfico comprende: 

• Levantamiento Topográfico de Obras Lineales: se entiende por obras lineales las líneas de 
conducción, líneas de aducción y/o impulsión y redes de distribución (incluye conexiones 
intradomiciliarias). 

• Levantamiento Topográfico de Obras No Lineales: se entiende por obras no lineales la captación 
de agua, reservorios, planta de tratamiento de agua potable, cámaras, cajas entre otros. 

• Indicar las quebradas existentes o terrenos de difícil acceso (para considerar pases aéreos), 
canales existentes, caminos de herradura, caminos vecinales y/o caminos departamentales y/o 
caminos nacionales y otros que EL CONSULTOR considere necesario.  

• Los lotes de cada beneficiario deberán contener un ítem el cual deberá ser el mismo indicado en 
el padrón de usuarios, y adjunto deberá establecer el cuadro de beneficiarios el cual deberá 
coincidir con cada ítem descrito. 
 

En el caso de líneas de conducción, aducción y/o impulsión, sólo será necesario que se delimite su 
recorrido, considerando un ancho de 10m por lado. 
Además, los planos de los perfiles longitudinales de las líneas de conducción y/o líneas de impulsión, 
se dibujarán a escalas adecuadas, incluyendo la ubicación de cruces e interferencias de las redes de 
agua, alcantarillado, redes telefónicas, eléctricas, etc., si las hubiera, para considerar en el presupuesto 
su protección durante la ejecución de las obras. 
Todo estudio topográfico deberá contar con un informe topográfico y los planos topográficos de la 
zona de estudio. El informe debe contener la siguiente información: 
 

Contenido mínimo del estudio topográfico: 
1. Antecedentes 
2. Alcances del trabajo 
3. Objetivos  
4. Metodología del levantamiento topográfico: 
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5. Características de los Equipos Utilizados: 
- Presentar Especificaciones técnicas de los Equipos de Medición. 

6. Levantamiento Topográfico (Estación Total) 
- Presentar Informe de Trabajos de Campo y Trabajos de Gabinete 

7. Coordenadas de todos los puntos tomados en campo: 
- Cuadro de Coordenadas UTM de los BMs. 
- Cuadro de Coordenadas UTM de las estaciones. 
- Cuadro de Coordenadas UTM de la Poligonal. 
- Cuadro de Coordenadas de todos los puntos del levantamiento topográfico. 

8. Conclusiones y recomendaciones. 
9. Fichas BMs: Para BMs oficiales (dados por el IGN), BMs referenciales (determinados con GPS 

diferencial) y BMs auxiliares (Determinados en campo para cada estructura). Incluir 02 
fotografías de cada BM correctamente monumentado (01 frontal y 01 panorámica). 

10. Anexos: 
- Presentar Informe de Georreferenciación. 
- PLANOS TOPOGRÁFICOS: DE CURVAS DE NIVEL, DE UBICACIÓN DE BMS Y ESTACIONES, 

MANZANEO Y LOTIZACIÓN, POLIGONAL DE APOYO, PLANOS DE SECCIONES 
TRANSVERSALES (DE LAS ÁREAS DONDE SERÁN COLOCADOS LAS ESTRUCTURAS, PASES 
AÉREOS, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN) Y PERFILES 
LONGITUDINALES, PLANOS DE INTERFERENCIAS. PLANO GENERAL DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO, EN EL CUAL SE SUPERPONGA LA IMAGEN SATELITAL (BING) 
DE CIVIL 3D, CON SUS RESPECTIVAS GRILLAS.  

- PANEL FOTOGRÁFICO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 
- Certificados de calibración de los equipos topográficos vigentes al momento de realizar el 

levantamiento. 

Puntos BM’s:  
a) De los puntos de Partida del levantamiento Topográfico: 

- Los levantamientos topográficos estarán referidos a dos (02) puntos geodésico certificado por 
el IGN (BMs oficiales).  

- Asimismo, se usarán como referencia dos (02) puntos geodésicos (BMs Referenciales).  
Estos puntos serán obtenidos mediante georreferenciación por método estático con un GPS 
diferencial, debidamente calibrado. Se deberá presentar un Informe de Georreferenciación 
post proceso.  

b) De los BMs auxiliares: 
- Para las Líneas de Conducción, Aducción, Impulsión y/o Colectores de desagüe se colocará un 

BM auxiliar (determinado con Estación Total) máximo cada 500 m. Además, dependiendo de la 
topografía de la zona, se considerarán distancias menores en los lugares donde varíe el relieve. 

- Para determinar la ubicación exacta de las Estructuras Pre-existentes y/o proyectadas, se 
colocará un BM auxiliar por cada uno de los componentes (Captación, Reservorio, Pases Aéreos, 
Estaciones de Bombeo, CRP, PTAP, PTAR, Descarga). 

- Los BMs referenciales deberán ser monumentados conforme a la Norma Técnica Geodésica del 
IGN. 

- Los BMs auxiliares podrán ser marcados sobre monumentos naturales pre-existentes 
apropiados. En caso de no existir monumentos naturales, la monumentación de hitos podrá ser 
realizada mediante dados de concreto de 0.1x0.1x0.3m, atravesados por una varilla de fierro 
de ½” en la parte central. Siempre se colocará el código del BM. 

- Deberá presentar la ficha expedida por el I.G.N. del BM oficial empleado. Además, deberá 
presentar una ficha de formato similar por cada uno de los BMs (referencial o auxiliar) del 
proyecto. Estas fichas serán complementadas con fotos de cada BM, donde se aprecie el 
entorno (Ver Anexo A) 

 
Deberá generar BM’s auxiliares para el presente proyecto, la cantidad de los mismos responde a lo 
indicado en la norma vigente: 
▪ Captación (1 c/u) 
▪ Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP (1 c/u, en caso sea necesario) 
▪ Cámara de reunión de caudales (1 c/u, en caso sea necesario) 
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▪ Línea de conducción (1 BM @ 500m) 
▪ Reservorio (1 c/u) 
▪ En línea de abducción (1 BM @300 m) 
▪ En red de distribución (1 BM @300 m) 
▪ Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR (1 c/u, en caso sea necesario) 

 
Los BM’s deberán graficarse en campo con un dado de concreto a fin de que no se distorsionen 
las coordenadas establecidas. 
Presentar una ficha por cada BM’s considerados para el proyecto, de acuerdo al formato aprobado 
por el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), entregado por LA ENTIDAD a solicitud de 
EL CONSULTOR. 
Presentar el informe topográfico de la información levantada en campo. 

 

3.0 ESTUDIO DE SUELOS (ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y EXPLORACIÓN DE CANTERAS):  
Es un documento que debe ser elaborado y suscrito por un ingeniero civil (E-050, Profesional 
Responsable). Los ensayos deberán ser realizados por un laboratorio especializado, acreditado por 
INDECOPI y deberá estar sujeto a las normas técnicas vigentes (tabla N° 5, según RNE Norma E.050), el 
estudio de suelos no es un acumulado de ensayos, más bien estos son los que deben sustentar el estudio 
o informe del profesional responsable del estudio, el cual debe contener conclusiones y 
recomendaciones en relación a las estructuras que se ubicarán en los suelos materia del estudio. 
EL CONSULTOR deberá buscar un laboratorio de suelos de trayectoria reconocida que además cumpla 
con estar acreditado por INDECOPI, para la elaboración del estudio de mecánica de suelos de la presente 
Elaboración del presente proyecto. 
En caso de que los ensayos se realicen en laboratorios que no cuentan con acreditación de INDECOPI, 
se solicitará que se adjunten los certificados de calibración vigente de los equipos de laboratorio 
utilizados y el Comprobante de pago (Boleta o factura) del laboratorio que realizó los ensayos. 

Para la determinación de la ubicación y número de calicatas debe tomarse en cuenta los cambios de tipo 
de terreno que el especialista observa o comprueba en los lugares que se proyecta la ejecución física de 
la inversión. 
El estudio de suelos, debe orientarse a definir lo siguiente: 

 
- Nivel freático (para UBS hacer calicata de 3 m) 
- Suelo colapsable 
- Suelo expansivo 
- Suelo fisurado 
- Suelo permeable 
- Facilidad de excavación 
- Tipo de cimentación 
- Ataque químico por suelos y tipo de concreto 
- Material disponible en canteras y diseño de mezcla 

 
El informe del EMS comprenderá*:  

• Memoria Descriptiva.  

• Planos de ubicación de las obras y de distribución de los puntos de investigación.  

• Perfiles de Suelos. 

• Resultados de los Ensayos “in situ” y de Laboratorio. (Artículo 12, Según RNE Norma E.050) 

 
a) Memoria Descriptiva  

I. GENERALIDADES.  

1.1 Objetivo  

1.2 Ubicación 

1.3 Características de la zona 

  

II. EXPLORACIÓN DE CAMPO. 
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2.1 Indicar el método de investigación. 

2.2 Cuadro resumen de calicatas indicando a que componente pertenece la calicata explorada 
y su ubicación en coordenadas UTM. 

  2.3 Cuadro resumen de calicatas de test de percolación en coordenadas UTM. 

III. ENSAYOS DE LABORATORIO 

Indicar los ensayos realizados, como mínimo deberán realizarse los siguientes ensayos. 

Cuadro N° 06: Ensayos de Laboratorio 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO NORMATIVIDAD 

CONTENIDO DE HUMEDAD NTP 339. 127 (ASTM D2216). 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMICES NTP 339. 128 (ASTM D422). 

LIMITE LIQUIDO Y PLÁSTICO NTP 339. 129 (ASTM D4318). 

CLASIFICACIÓN UNIFICADA DE SUELOS (SUCS) NTP 339. 134 (ASTM D2487). 

CONTENIDO DE SALES SOLUBLES TOTALES NTP 339. 152 (ASTM BS 1377). 

PERFIL ESTRATIGRÁFICO NTP 339.150 (ASTM D 2488) 

GRANULOMETRÍA POR SEDIMENTACIÓN (*) NTP 339.128 (ASTM D 422) 

(*) En caso de que el terreno sea cohesivo y el Limite Liquido sea superior a 50, se recomendará  
realizar ensayos de granulometría por sedimentación para determinar si el suelo es expansivo o no, según RNE – 
E 050. 

Los ensayos de capacidad portante deberán realizarse en estructuras importantes (captación, 
reservorio, pases aéreos, cisternas, etc.) 

V. TEST DE PERCOLACIÓN  

Determinar el tipo de Percolación, en la zona donde se plantea la construcción de Pozos de 
absorción o Zanja de Percolación de acuerdo a la IS 020 – RNE. 

VI. NIVEL FREÁTICO 

La profundidad mínima de exploración del nivel freático será de 4 metros. Indicar si se encontró 
nivel freático. 

VII. INTERPRETACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO 

Presentar un cuadro resumen que muestre los resultados de los ensayos de cada calicata. 
Presentar la interpretación de los resultados obtenidos de todos los ensayos realizados por 
cada calicata. 

VIII. CIMENTACIONES  

8.1 Tipo de cimentación.  

8.2 Estrato de apoyo de la cimentación.  

8.3 Parámetros de diseño para la cimentación (Profundidad de la Cimentación, Presión 
Admisible, Factor de Seguridad por Corte y Asentamiento Diferencial o Total).  

8.4 Agresividad del suelo a la cimentación.  

8.5 Recomendaciones adicionales.  

8.6 Consideraciones sísmicas. 

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Indicar la profundidad de cimentación, tipo de cemento, diseño de mezcla en caso se utilice 
material de cantera en el proyecto, permeabilidad, plasticidad, tipo de suelo, etc. 

X. BIBLIOGRAFÍA  
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XI. ANEXOS  

10.1 PANEL FOTOGRÁFICO 

Para validar el estudio se tiene que mostrar la calicata y cartel de todas las exploraciones con 
su numeración, Además debe mostrarse claramente la estratigrafía del terreno. 

10.3 ENSAYOS DE LABORATORIO 

Adjuntar ensayos de laboratorio en original o copia fedateada. 

b) Planos de ubicación de las obras y de distribución de los puntos de investigación.  

✓ Planos de ubicación de calicatas y test de percolación. 
✓ Cuando existan terrenos rocosos se deberá elaborar un Plano de zonificación por tipo de suelo 

(suelo rocoso, semi-rocoso, normal) superponiendo el sistema proyectado, mostrando la 
ubicación de las calicatas realizadas y un cuadro de resultados. 

✓ Cuando existan terrenos con distinta permeabilidad se deberá elaborar un Plano de 
zonificación de permeabilidad de terreno, mostrando la ubicación de los test de percolación y 
sus resultados, superponiendo el sistema proyectado, mostrando la ubicación de las calicatas 
realizadas y un cuadro de resultados. 

➢ Recomendaciones: 

El número mínimo de calicatas estará en función de los siguientes criterios: 

Para Líneas de conducción, 1 calicata @ 500m. 

Para Redes de Distribución Primarias: 1 calicata @ 300m. 

Para Redes de Distribución Secundarias: 1 calicata @ 50 lotes. 

Para Reservorios, cámaras de bombeo, PTAP: 1 calicata @ 200m2. 

Para UBS’s, 01 Test de Percolación por cada 20 casas, identificación de la ubicación del Nivel 
Freático en la zona donde se plantea la construcción de las Unidades Básicas de Saneamiento. 

 

4.0 ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA/HIDROLÓGICO  
Análisis físico químico, bacteriológico (microbiológico) y metales pesados de Ia(s) fuente(s) realizados 
por un laboratorio acreditado: 
- Análisis físico químico, microbiológico y metales de Ia(s) fuente(s) de agua, en el punto de 

captación. 
- Estudio hidrológico para aguas superficiales. 
- Estudio hidrogeológico para aguas subterráneas. 
- Estudio de fuentes, para manantiales de fondo y ladera. 
- Panel fotográfico de fuente, aforo y muestreo. 

 

EL CONSULTOR debe presentar los análisis físico-químico, (microbiológico) y de metales de la fuente y/o 
fuentes de agua, realizado por un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad – INACAL 
y el informe de evaluación de resultados, el cual debe indicar si el agua es apta para consumo humano 
y recomendar el método de tratamiento que se debe utilizar para que este sea consumido por la 
población beneficiaria, el cual debe ser emitido por el laboratorio acreditado que efectuó los análisis de 
calidad de agua o por un profesional especializado como: ingeniero sanitario, ingeniero químico o 
químico, con habilidad vigente del colegio profesional correspondiente. 

El análisis (microbiológico), podrá ser efectuado por laboratorios de universidades o establecimientos 
de salud. 

Para considerar válidos los documentos que se presenten, estos deben ser originales o copias 
autenticadas por Notario. 

Los análisis de calidad de agua de la fuente o fuentes de agua de la inversión no deben tener una 
antigüedad mayor a 03 años contados a partir de la fecha de su emisión. 
Los parámetros físico-químicos, microbiológicos y de metales a considerar son como mínimo: Los 
recomendados en D.S. 004-2017-MINAM, con excepción de algunos compuestos orgánicos. 
El evaluador para todos los casos deberá contrastar la información presentada con los Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental (ECAs) para agua destinadas a la producción de agua potable 
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subcategoría “A”: “A1” ó “A2” según Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM y/o norma que pudiera 
modificarla o complementarla. 
La propuesta de tratamiento del agua de la fuente o fuentes de agua deberá permitir cumplir con los 
Límites Máximos Permisibles establecidos por el Reglamento de Calidad de agua para Consumo Humano 
aprobados por el Decreto Supremo Nº 031-2010-S.A. y/o norma que pudiera modificarla o 
complementarla. 
Sólo podrá aceptarse la subcategoría “A3” para proyectos de inversión siempre que si contrastando el 
estudio de pre inversión y el expediente técnico estos documentos y otros que se presenten evidencian 
la sostenibilidad del proyecto (los costos de operación y mantenimiento pueden ser cubiertos por los 
beneficiarios del proyecto y/o alguna entidad subsidiaria). Además, la opción tecnológica deberá estar 
contemplada en la R.M.192-2018-VIVIENDA. 
Para el caso de aguas superficiales, la caracterización del agua deberá realizarse en el mes de máxima 
avenida. 

La antigüedad del estudio hidrológico no deberá ser mayor a tres (03) años contados a partir de la 
fecha de su elaboración. 

 

Estudio hidrológico para aguas superficiales 

La entidad solicitante del financiamiento deberá presentar el estudio hidrológico para aguas 
superficiales. 

El estudio hidrológico deberá contener como mínimo: 

- Descripción de la cuenca y de la fuente. 
- Gráfico de variación de caudal de la fuente, mes a mes, a lo largo del año. 
- Informe de aforos realizados en campo. 
- Calidad del agua en el mes de máxima y mínima avenida. 
- Panel fotográfico de la fuente, aforo y muestreo. 

 

Estudio de fuentes, para manantiales de fondo y ladera. 

La entidad solicitante del financiamiento deberá presentar un estudio de fuentes para la inversión en 
caso no presente el estudio hidrológico. 

La antigüedad de los aforos no deberá ser mayor a un (01) año contados a partir de la fecha de su 
culminación. 

El estudio de fuentes deberá contener como mínimo: 

- Descripción de la cuenca y de la fuente. 
- Gráfico de variación de caudal de la fuente, mes a mes, a lo largo del año. 
- Informe de aforos realizados en campo. 
- Calidad del agua en el mes de máxima avenida. 
- Panel fotográfico de la fuente, aforo y muestreo. 

 

Estudio hidrogeológico para aguas subterráneas 

Es exigible si la fuente o fuentes de agua tienen origen subterráneo. 
 

La antigüedad del estudio hidrogeológico no deberá ser mayor a tres (03) años contados a partir de la 
fecha de su culminación. 

 

Comprobante de pago (Boleta o factura) del laboratorio que realizó el análisis (de calidad de agua) 

Para considerar válidos los documentos que se presenten, estos deben ser originales o copias 
autenticadas por Notario. 

 

5.0 ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL ÁREA  
DEL  PIP. 
El consultor deberá presentar un informe técnico integral del de identificación de peligros y análisis de 
riesgos en pdf, que incluya lo siguiente:  
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

Se desarrollará sobre la base que se describe en la DIRECTIVA 012-2017-OSCE/CD, y sus 
modificatorias, directiva para la Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras. 
Tener en cuenta:  
 

ANEXO 01: Formato para Identificar, Analizar y Dar respuesta a Riesgos. 
ANEXO 02: Matriz de Probabilidad e Impacto según Guía PMBOK 
ANEXO 03: Formato para Asignación de Riesgos 

 
Será responsabilidad de EL CONSULTOR la diligente elaboración del presente estudio, por lo que  
de presentarse omisiones o deficiencias en la Elaboración del mismo será bajo responsabilidad de EL 
CONSULTOR. 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO ANTE FENÓMENOS NATURALES (EVAR) 

Asimismo, con la finalidad de tener una buena evaluación del proyecto durante la fase de 
elaboración del diseño, es que, se solicita la elaboración de un Informe de Evaluación de 
Riesgos de Desastres (EVAR), suscrito por un profesional acreditado en el Registro Nacional 
de Evaluadores del Riesgo de Desastres (RENAERD), del Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED):   

 

 

• R.J. 050-2018-CENEPRED (Guía para la Evaluación del Riesgo en el 
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 
✓ El objetivo de la guía es: establecer los procedimientos técnicos para realizar 

el informe de evaluación del riesgo en el sistema de abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado sanitario en áreas geográficas en el territorio peruano. 

  

• Guía para la gestión del riesgo en sistemas de agua y saneamiento ante 
amenazas naturales 
✓ El objetivo de la guía es: presentar los conceptos básicos que permitan a las 

entidades públicas relacionadas con la gestión del agua potable y saneamiento 
implementar un plan de gestión de riesgos en sus proyectos durante las 
etapas de diseño, ejecución, operación y recuperación postdesastres, 
mientras se incrementan las probabilidades del cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos y de provisión de servicios de calidad, no solo en situaciones de 
operación habituales, sino también ante eventos que generen emergencias / 
desastres.  

✓ Además, pone a disposición una herramienta digital para la evaluación rápida 
y semicuantitativa de riesgos y toma de decisiones, así como una adaptación 
de la autoevaluación de las variables utilizadas en la campaña “Ciudades 
Resilientes – Mi ciudad se está preparando”, basadas en instrumentos 
desarrollados por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres (UNDRRl). 

 

Desarrollar el Informe de Evaluación de Riesgo ante Fenómenos Naturales en el área de intervención, 
para el desarrollo del proyecto de inversión.  
Deberá ser desarrollado por un profesional especialista del área que además deberá estar inscrito en El 
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED-PERU, 
como evaluador de riesgo de desastres a través de Resolución Jefatural de CENEPRED.  
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El informe tiene como finalidad advertir y cuantificar todos los posibles riesgos de desastres que 
involucra al proyecto a desarrollar dentro del área de influencia, asi como proponer medidas de 
prevención y reducción de riesgo estructurales como no estructurales.  
 
El profesional especialista deberá realizar el EVAR en función al fenómeno natural con mayor 
probabilidad de ocurrencia dentro del área efectiva donde se desarrollará el proyecto. 
El consultor realizar el estudio en función a la Guía de Evaluación de Riesgos Segunda Versión de 
CENEPRED-2014 y su verificación en función a R.M. 192-2018-VIVIENDA, R.J. 050-2018-CENEPRED.  
Contenido mínimo del estudio será el siguiente sin ser limitativo, esto a necesidad del consultor:  
 

PRESENTACIÓN  
INTRODUCCIÓN 
CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1. Finalidad 
1.2. Objetivo general 
1.3. Objetivos específicos 
1.4. Alcance 
1.5. Justificación 
1.6. Marco Legal 
1.7. Marco Conceptual  
1.8. Actores Involucrados  
1.9. Importancia de la Evaluación del Riesgo en el Sistema de Abastecimiento de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario 
1.10. Concepto de Peligro  
1.11. Definición de Peligro Natural 
1.12. Definición de Peligro Inducido por Acción Humana  

1.12.1. Clasificación de peligros inducidos por acción humana 
1.13. Servicios de Saneamient0  
1.14. Sistemas de Saneamiento  

1.14.1. Sistemas de abastecimiento de agua potable  
1.14.2. Sistemas de alcantarillado sanitario  
1.14.3. Sistemas de disposición sanitaria de excretas 
1.14.4. Sistemas de alcantarillado pluvial 

1.15. Fuentes de abastecimiento de agua  
1.16. Abastecimiento de agua  
1.17. Sistema de abastecimiento de agua 

1.17.1. Tipos de sistema de abastecimiento de agua  
a. Gravedad sin planta de tratamiento  
b. Gravedad con planta de tratamiento  
c. Bombeo sin tratamiento  
d. Bombeo con tratamiento  

1.18. Sistema de Alcantarillado Sanitari0 
 

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE 
RIESGOS   

2.1. Factores Del Riesgo.  
 

CAPÍTULO III: EVALUACIÓN DEL PELIGRO 
3.1. Recopilación y análisis de información  
3.2. Características del área de influencia  
3.3. Análisis jerárquico de SAATY  
3.4. Parámetros de Evaluación  
3.5. Susceptibilidad del Territorio  
3.6. Determinación de niveles de peligro  
3.7. Cuadro de estratificación del nivel de peligro  
3.8. Definición de escenarios  
3.9. Mapa de peligro  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 8-2023-MDS/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
46 

3.10. Análisis de elemento expuesto: Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario.  

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
4.1. Análisis de vulnerabilidad del sistema de abastecimiento de agua potable  
4.2. Vulnerabilidad de los sistemas de agua y saneamiento  
4.3. Análisis de vulnerabilidad del Sistema de Alcantarillado Sanitario  
4.4. Factores de la vulnerabilidad  
4.5. Análisis de los factores de la vulnerabilidad  
4.6. Evaluación de las dimensiones de vulnerabilidad  
4.7. Obtención de niveles de vulnerabilidad  
4.8. Análisis de vulnerabilidad de acuerdo a componente: 
4.9. Casos prácticos supuestos  
4.10. Determinación de niveles de vulnerabilidad  

A. Cálculo de la vulnerabilidad física del componente de captación de sistema de 
abastecimiento de agua potable  

B. Cálculo de la vulnerabilidad ambiental del componente de captación de sistema de 
abastecimiento de agua potable  

C. Cálculo de la vulnerabilidad social del componente de captación de sistema de 
abastecimiento de agua potable 

D. Cálculo de la vulnerabilidad económica del componente de captación de sistema 
de abastecimiento de agua potable  

E. Determinación de los niveles de vulnerabilidad del componente de captación de 
sistema de abastecimiento de agua potable  

4.11. Estratificación de niveles de vulnerabilidad  
4.12. Elaboración del Mapa de vulnerabilidad 

 
CAPÍTULO V: CÁLCULO DEL RIESGO 

5.1. Determinación de Niveles del riesgo  
5.2. Estratificación del nivel del riesgo  
5.3. Mapa de riesgos  
5.4. Matriz de riesgos  
5.5. Cálculo de efectos probables 

  
CAPÍTULO VI: CONTROL DEL RIESGO 

6.1. Aceptabilidad o Tolerancia del Riesgo 
CAPITULO VII: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES A SER 
CONSIDERADAS EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO  

7.1. Principales Peligros y sus Efectos sobre los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario.  

CONCLUSIONES   
RECOMENDACIONES  
BIBLIOGRAFÍA  
ANEXO 

 
6.0 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO (SERÁ  

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD). 
La ejecución del proyecto deberá cumplir con libre disponibilidad de terreno de cada estructura 
existente y/o estructura proyectada (nuevas) de carácter relevante para el desarrollo del sistema de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento rural (Captaciones, Planta de Tratamiento de Agua 
Potable – PTAP, Cámara de reunión de caudales, Reservorio apoyado, Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales – PTAR). 

El Saneamiento Físico Legal y/o disponibilidad de los terrenos para la ejecución del proyecto 
(ejecución física de la inversión) estarán a nombre de la Unidad Ejecutora (UE). 
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Para ello la Entidad solicitante deberá sustentar la disponibilidad de los terrenos para la ejecución 
del proyecto (ejecución física de la inversión) según pudiera presentarse los siguientes casos: 
a) Se presentará un informe con las áreas y coordenadas de los terrenos requeridos para los 

componentes y servidumbres del proyecto. 
b) Se realizará una búsqueda catastral, donde se determinará a quien le pertenecen los terrenos 

destinados para el proyecto. 
c) En caso de pertenecer a una comunidad campesina, se solicitará: 1) La ficha registral de 

inscripción de la comunidad campesina en SUNARP, la cual deberá encontrarse vigente. 2) 
Copia de los estatutos actualizados, aprobados por la comunidad. 3) Acta de Asamblea de la 
Comunidad que, de acuerdo a lo estipulado en sus estatutos, ceda los terrenos requeridos 
para el proyecto a la Municipalidad. 4) Resolución de Alcaldía que Apruebe la Libre 
Disponibilidad de los Terrenos cedidos a su nombre, para el proyecto. 5) Inicio de trámites 
para inscribir en registros públicos los terrenos cedidos a nombre de la Municipalidad (Unidad 
Ejecutora). 

d) En caso de pertenecer a la Municipalidad (Unidad Ejecutora), solamente se solicitará la R.A. 
que Apruebe la Libre Disponibilidad de los Terrenos para el proyecto. 

e) En caso de pertenecer a un privado u otra entidad pública, se solicitará: 1) Original o Copia 
legalizada por un Notario Público del Contrato de Compraventa del terreno y Partida Registral 
de Registros Públicos donde se inscribió la compraventa. 2) Resolución de Alcaldía que 
Apruebe la Libre Disponibilidad de los Terrenos cedidos a su nombre, para el proyecto. 3) 
Inicio de trámites para inscribir en registros públicos los terrenos cedidos a nombre de la 
Municipalidad (Unidad Ejecutora). 

Respecto a la Resolución de Alcaldía de Aprobación de la Libre Disponibilidad de terrenos: La 
entidad solicitante deberá presentar una Resolución de alcaldía en cuya parte resolutiva debe 
mencionarse expresamente sin hacerse mención a antecedentes: “Se resuelve: que se acredita y 
garantiza que existe libre disponibilidad de todos los terrenos necesarios para la ejecución física 
del proyecto (ejecución física de la inversión) de código Nº xx  y nombre “xx”; asimismo también 
debe indicarse en la parte resolutiva que: “se resuelve: poner en conocimiento de la presente 
resolución al Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento”. Está Resolución deberá contener las coordenadas, así como sus respectivas áreas 
y perímetros, de los terrenos que fueron cedidos a nombre de la Unidad Ejecutora. 

La entidad solicitante deberá presentar una relación similar al cuadro de metas físicas suscrito por 
el alcalde como declaración jurada en donde se indique la pertenencia de los terrenos (público, 
privado, comunitario, etc) en donde se tiene proyectado el emplazamiento de las infraestructuras 
de cada meta física de la inversión sin obviar ninguna, así como los documentos que sustenten la 
libre disponibilidad del terreno o saneamiento físico legal correspondientes.    

 

Por ejemplo: 
Cuadro N° 07: Cuadro Resumen de Libre Disponibilidad de Terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

No son sujeto de financiamiento ocupaciones informales sin reconocimiento de la respectiva 
Municipalidad Distrital y/o sin registro. Los documentos de libre disponibilidad de terrenos que 
otorguen los ocupantes informales de terrenos no son válidos para efectos del sustento del 
financiamiento.   

 

Meta 

Física
Infraestructura

Pertenencia 

del terreno

Documento que sustenta la libre 

disponibilidad de terreno para la 

ejecución física de la inversión

a) tramo 1 Público: xx ResolucIón de Alcaldia Nº XX

b) tramo 2 Privado: xx Cesión en uso, Resolución de Alcaldia Nº XX

c) tramo 3

Comunidad: 

xx

Acta de libre disponibilidad, Cesión en uso,  

Resolución de Alcaldia Nº XX

… … … …

LÍnea de 

conducción
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Componentes Existentes: 
En el caso de que los componentes a intervenir sean existentes, será necesaria solo un acta de libre 
disponibilidad de terreno, seguido a esto la resolución de alcaldía de libre disponibilidad de terreno, 
adjuntar el plano de ubicación correspondiente y la memoria descriptiva. 

Componentes nuevos: 
En el caso de que los componentes a intervenir sean nuevos, será necesaria el acta de donación o 
documentos de traspaso o compra necesarios para llevar a cabo el Saneamiento Físico Legal  
de cada componente de manera independiente, adjuntar el plano de ubicación correspondiente y la 
memoria descriptiva.  
 
Para el caso del Saneamiento Físico Legal, le corresponde realizarlo la entidad y alcanzarle al 
CONSULTOR toda la documentación necesaria: 

▪ Búsqueda Catastral. 
▪ Inscripción Preventiva. 
▪ Inscripción Definitiva. 

 
7.0 MEMORIA DE CÁLCULO 

(Adjuntar CD de los cálculos y base de datos). 

EL CONSULTOR para los diseños y sus parámetros deberá prevalecer sobre otras normas los 
documentos: 1) “Guía de Opciones Tecnológicas Para Sistemas de Abastecimiento de Agua para 
Consumo Humano y Saneamiento en el Ámbito Rural” aprobada con Resolución Ministerial Nº 173-
2016-VIVIENDA del 19/07/2016, sus modificatorias aprobadas con Resolución Ministerial Nº 189-2017-
VIVIENDA del 29/05/2017 y Resolución Ministerial Nº 265-2017-VIVIENDA del 11/07/2017 para los 
proyectos dentro del marco del SNIP; y 2) Norma Técnica de Diseño: “Opciones Tecnológicas para 
Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural” aprobada con Resolución Ministerial N° 192-2018-
VIVIENDA y otras relacionadas al ámbito rural que pudieran publicarse por parte del ente rector en 
saneamiento, para los proyectos dentro del marco del INVIERTE.PE.  

     

Se puede tomar como información de consulta: 

 

✓ OS. 020- RNE (planta de tratamiento de agua para consumo humano) 
✓ D.S. Nº 004-2017-MINAM (Estándares nacionales de calidad ambiental para agua)  
✓ OS.090- RNE (planta de tratamiento de aguas residuales) 
✓ D.S. Nº 003-2010-MINAM (Límites máximos permisibles para efluentes de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales). 
✓ E060 - RNE (concreto armado) 
✓ Otras normas. 

 
1.1. Parámetros de Diseño 

Población, consumo, dotación, demanda contra incendio, caudales de contribución al 
alcantarillado, etc. 

1.2. Diseño y Calculo Hidráulico 
Por componente (Firmado por el especialista y revisado por el supervisor). 

1.3. Diseño y Calculo Estructural 
Por componente y firmado por el especialista 

1.4. Diseño y Cálculo Eléctrico y Mecánico – Eléctrico 
Por componente y firmado por el especialista 
 

8.0 PRESUPUESTO  
(Adjuntar CD de los cálculos y base de datos) 
El Consultor en este ítem deberá presentar en formato de software editable mínimo lo siguiente:  
 

• PLANILLA DE METRADOS, CON SUSTENTO Y GRÁFICOS  
(Con sustentos y gráficos) Ref. Resolución Directoral Nº 073-2010-VIVIENDA-VMCS-DNC 
(Norma Técnica, metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas). 
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Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida, con la 
planilla respectiva y es recomendable que se acompañe con los gráficos y/o croquis 
explicativos que el caso requiera. 
Si el evaluador encontrase alguna incoherencia entre los metrados y los planos, estudio de 
suelos en lo que corresponde al tipo de suelos (lo cual que implica definición de partidas como 
movimiento de tierras (excavaciones, cortes, rellenos), entibados, bombeo de agua 
subterránea etc.), deberá observar este punto indicando la razón de observación. 
Por último, teniendo como partidas incidentes en la planilla de metrados: excavación, relleno, 
eliminación, suministro e instalación de tuberías, se debe considerar como referencia los 
perfiles por progresivas y verificarse por tramos los tipos de suelo y tuberías. 

 

• ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 
(Costos Unitarios considerando rendimientos de los factores productivos – constructivos) 
Se debe tener las siguientes consideraciones: 
Todas las partidas del presupuesto deben estar sustentadas con su respectivo Análisis de Precio 
Unitario. Los precios de los insumos (mano de obra, materiales y equipos) deberán estar justificados 
y ser compatibles con la relación de insumos y cotización de materiales que se presenten, las 
cotizaciones tienen que presentarse rubricadas con la razón social, número telefónico y dirección 
del proveedor, especificar si el precio es con IGV o sin IGV a su vez deben ser actualizadas. Las 
unidades de las partidas, deberán ser concordantes con las unidades de los metrados, los mismos 
que se deberán realizar considerando la “Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificación y 
Habilitaciones Urbanas” aprobadas mediante Resolución Directoral Nº 073-
2010/VIVIENDA/VMCSDNC. La estructura del análisis de costos unitarios, en lo que respecta a los 
rendimientos, estará en función de las características propias de cada partida. Las cantidades de 
materiales que se necesitan para ejecutar una unidad de partida no podrán ser mayores a los 
determinados en las publicaciones de la Cámara Peruana de la Construcción -CAPECO (para el caso 
de la fabricación de concreto existe la salvedad que se presente un diseño de mezclas de concreto 
con el material de cantera del lugar que verdaderamente se va a utilizar). 
 
Se debe tomar en cuenta que los planos de ubicación de canteras y botaderos permitirán al 
evaluador analizar la coherencia de las partidas relacionadas como (concreto, rellenos con material 
de préstamo, eliminación de material excedente etc.) así como con la memoria descriptiva. 
 

• RELACIÓN DE INSUMOS Y COTIZACIÓN DE MATERIALES. 

Relación de Insumos:  

✓ La relación de insumos, detalla la cantidad total mano de obra, materiales y equipos o 
herramientas que se necesita para la inversión. En el listado de insumos debe figurar el 
costo para cada uno de ellos, así como la suma o total de insumos que se van a necesitar.  

✓ Para presupuestos de Obra por la Modalidad de Ejecución Presupuestal Directa, los 
insumos que se consideran en los gastos generales y otros, deben de incluirse con su 
correspondiente IGV, y a partir del reporte de la relación de insumos se realizará el 
presupuesto analítico. 

 

Cotización de Materiales: 

✓ Se debe presentar como mínimo tres (03) cotizaciones de diferentes proveedores, 
deben ser proformas membretadas del proveedor con firma. Las cotizaciones deben 
guardar coherencia con la cantidad real de insumos a requerirse para la ejecución de la 
obra (al por mayor). Las cotizaciones deben indicar si son con IGV o sin IGV, también deben 
guardar coherencia con la fecha de la elaboración del presupuesto del expediente técnico. 

✓ El evaluador debe verificar si los precios indicados en la relación de insumos guardan 
coherencia con las cotizaciones de materiales. 

✓ El evaluador debe verificar si los precios de materiales y equipos es “puesto en obra” 
(incluye transporte: Flete) o es el precio en el local de proveedor de los materiales. 
 

• FÓRMULA POLINÓMICA  
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Deberá adjuntar el cálculo de la fórmula polinómica además deberá incluir la agrupación preliminar 
de monomios.  
 

La fórmula polinómica es la representación matemática de la estructura de costos de un 
presupuesto y está constituida por la sumatoria de términos, denominados monomios, que 
consideran la participación e incidencia de los principales recursos (mano de obra, materiales, 
equipo, gastos generales) dentro del costo o presupuesto total de la obra. 

Aplica solo para los presupuestos de Obra en la Modalidad de Ejecución por Contrata. Para la 
revisión de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo  
N° 011-79-VC, sus modificatorias ampliatorias y complementarias. 

 

El evaluador si encuentra inconsistencias puede recomendar que: 

1. Número Máximo de Monomios = 8 

2. Cada monomio (a excepción de los monomios de Mano de Obra, y el de Gastos Generales 
y Utilidad, excepción practica ya que en la norma no lo señala), pueden contener como 
máximo 3 Índices Unificados. 

3. Los coeficientes de incidencia de cada monomio deben ser, como mínimo, igual o mayor 
a 5% (0.050) 

4. Suma de coeficientes de incidencia = 1.000 

5. El número máximo de fórmulas polinómicas por obra es de 4 y como mínimo 1.  

6. En caso que en un contrato existan obras de diversa naturaleza, podrá emplearse hasta 
un máximo de ocho (8) fórmulas polinómicas. 

 

 

• CALCULO DE FLETES  
Deberán estar debidamente sustentados además de presentar un plano de canteras y su 
disponibilidad de insumos. Deberá seguir lo indicado en el Anexo B. 
 

• DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES  
Deberá seguir lo indicado en el Anexo C. 
 

• DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA: 
Deberá seguir lo indicado en el Anexo D. 
 

• PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA (Indicar fecha del Presupuesto) 

Deberá tenerse las siguientes consideraciones: 

El evaluador deberá verificar que el presupuesto de obra esté elaborado en función a la modalidad 
de ejecución:  

El evaluador debe verificar que no se esté utilizando partidas con unidad de medida “Global”, 
asimismo debe verificar que exista coherencia en el nombre de cada una de las partidas, su 
respectivo número de Ítem, unidad de medida de las partidas indicadas en el presupuesto detallado, 
con las indicadas en la planilla de metrados, especificaciones técnicas y planos.  

 

Los costos de ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) correspondiente deben ser 
considerados en el expediente técnico. 

 

Los gastos generales deberán ser debidamente justificados y sustentados, mediante un 
desagregado que considere los gastos fijos y variables correspondientes. 

El costo de la supervisión deberá ser debidamente justificado y sustentado, mediante un 
desagregado que considere todos los recursos que serán necesarios. 
Además, la estructura del presupuesto será la siguiente: 
 

Descripción Montos (S/) 

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 1 

Sistema de Eliminación de excretas 2 
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Otras partidas (Medio ambiente, seguridad, capacitación sanitaria, 
capacitación de la organización comunal, etc.) 

3 

Plan Covid-19 4 273.8 

Costo Directo (CD) = (1+2+3+4) 5 

Gastos Generales 6 

Utilidades 7 

Costo Parcial (5+6+7) 8 

I.G.V. (18%) 9 

Costo de Ejecución de Obra (8+9) 10 

Costo de Supervisión 11 

Costo Total = Obra + Supervisión (10+11) 12 

Elaboración de Expediente técnico 13 

Control CGR 14 

Costo Total de Inversión (12+13+14) 15 

 
9.0 CRONOGRAMAS 

Son documentos que muestran la programación de la ejecución de obra y tienen como finalidad que la 
Entidad controle el avance de la obra. Constan del Programa de Ejecución de Obra, Diagrama de Gantt, 
Calendario de Adquisición de Materiales el Calendario de Avance de Obra Valorizado. 
Debe presentarse: 
Programa de Ejecución de Obra:  
De acuerdo a la concepción adoptada para ejecutar la obra se establecerá la secuencia de ejecución de 
las partidas correspondientes, a través de un Programa de Ejecución de Obras con la metodología PERT-
CPM (diagrama de redes), quedando establecida la ruta crítica de la obra. 
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones, la ruta crítica, es la secuencia 
programada de las actividades constructivas de una obra, cuya variación afecta el plazo total de 
ejecución de la obra. 
 
Cronograma de ejecución de obra:  
Se trata de la distribución general de las partidas del presupuesto para ejecutar la obra se establecerá 
la secuencia de ejecución de las partidas correspondientes, que nos dará como resultado la cantidad de 
días calendario que durará la ejecución física de la obra. 
  
Calendario de Avance de Obra Valorizado 
Es el documento en el que consta la programación valorizada de la ejecución de la obra, por periodos 
determinados en las Bases o en el Contrato. Contempla la distribución del costo de la obra por partidas 
a ejecutar en el periodo de ejecución de obra y es concordante con la programación detallada en 
documentos como el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM) y el Diagrama de Gantt. 
 
Calendario de Adquisición de Materiales: 
Es la programación mensualizada de materiales necesarios para la ejecución de la obra y guarda 
concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado. Se debe tener en cuenta que dicho 
calendario representa el sustento para el trámite de Adelanto para Materiales y la factibilidad de realizar 
el procedimiento de su amortización, en consideración a lo previsto en la normativa de contratación 
pública. 
 
Calendario de Utilización de Equipos: 
Es la programación mensualizada del uso de equipos necesarios para la ejecución de la obra y guarda 
concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado. 
 

10.0 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Constituyen las reglas que definen las prestaciones específicas del contrato de la ejecución de la 
inversión; para ello deberán considerar por cada partida, que compone el presupuesto, lo siguiente: 

• Descripción de los trabajos 

• Método de construcción 
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• Calidad de los materiales 

• Sistemas de control de calidad 

• Métodos de medición (unidad de medida) 

• Condiciones de pago. 

• Otros.  
 

El evaluador deberá verificar entre otras cosas si existe compatibilidad entre el nombre y unidades de 
las partidas de las especificaciones técnicas y lo indicado en los planos, memoria descriptiva, 
presupuesto y metrados del expediente técnico. 
 
El evaluador deberá analizar la consistencia técnica de las especificaciones técnicas y de considerarlo 
podrá observarlas indicándose la razón de las observaciones.  
 

11.0 PLANOS DEL PROYECTO 
El contenido de los planos en su conjunto debe permitir por sí solos la ejecución de la totalidad de 
la obra.  

De acuerdo a RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 177-2007-CG los planos serán elaborados de tal 
forma que reflejen exactamente cada uno de los componentes físicos de la obra, pueden ser en 
dos o tres dimensiones. Comprenderá planos en planta, perfil, cortes, detalles, etc. 

La evaluación de la coherencia no sólo se refiere al mismo plano en sí sino también con el resto 
del expediente técnico. Por ejemplo, si en el plano para un tramo de red de alcantarillado en 
particular se indica que el diámetro de la tubería será de 8 pulgadas y de material PVC, en las 
especificaciones técnicas se indica que el diámetro de la tubería será de 10 pulgadas y de material 
PVC y en el presupuesto se indica que será de 8 pulgadas y de concreto simple normalizado, 
entonces deberá observarse en los tres puntos mencionados incluyéndose el plano.     

En los casos que la inversión no incluya algunos componentes entonces en el punto 
correspondiente al plano de dicho componente el evaluador podrá dejar de marcar “SI” ó “NO” y 
podrá indicar “No corresponde”, explicando a continuación el sustento de la no correspondencia. 

 
11.1.1 Índice de Planos 

Debe indicarse el índice de planos, con su respectiva codificación. 

 
11.1.2 Planos en Formato CAD 

11.1.2.1 Archivo en Formato CAD de sólo puntos de levantamiento topográfico 

El evaluador revisará si la cantidad, ubicación y densidad de puntos topográficos permitirán 
una adecuada generación de curvas de nivel, y si estos guardan coherencia con el plano de 
curvas de nivel presentadas en el expediente técnico; de no considerarlo así podrá observar 
dicha presentación. 

 
11.1.2.2 Archivo en Formato CAD de sólo curvas de nivel 

 En este plano se deben indicar los Puntos de cota conocida (Bench Mark).   

 
11.1.2.3 Archivo en Formato CAD de sólo lotes 

Este plano debe guardar coherencia con el plano de lotización aprobado por la Municipalidad. 
De existir discrepancia entre el plano de lotización aprobado por la Municipalidad y el 
obtenido como producto del levantamiento topográfico del expediente técnico, entonces se 
debe mostrar en el mismo archivo (plano) ambas versiones. 

 
11.1.2.4 Archivo en Formato CAD de sólo manzanas 

Este plano debe guardar coherencia con el plano de lotización aprobado por la Municipalidad. 
De existir discrepancia entre el plano de lotización aprobado por la Municipalidad y el 
obtenido como producto del levantamiento topográfico del expediente técnico, entonces se 
debe mostrar en el mismo archivo (plano) ambas versiones. 

 
11.1.2.5 Archivo en Formato CAD de sólo redes de agua existente  
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El evaluador verificará que en el plano de redes existentes estas se distingan claramente de 
las proyectadas 

 
11.1.2.6 Archivo en Formato CAD de sólo redes de agua proyectada 

El evaluador verificará que en el plano de redes proyectadas estas estén emplazadas en 
concordancia con los planos de lotización aprobados por la Municipalidad. 

11.1.2.7 Archivo en Formato CAD de sólo de saneamiento básico - letrinas Existente 

El evaluador verificará que en el plano de letrinas existentes estas se distingan claramente de 
las proyectadas. 

 
11.1.2.8 Archivo en Formato CAD de sólo de unidades básica de saneamiento - UBS 

Proyectado 

El evaluador verificará que en el plano de las UBS proyectadas estas estén emplazadas en 
concordancia con los planos de lotización aprobados por la Municipalidad. 

 
11.1.3 Plano de ubicación 

Debe presentarse en escala adecuada y legible. Necesariamente debe poderse visualizar la vía 
de acceso al centro poblado rural desde el centro urbano más próximo y por donde se trasladaría 
los suministros para la ejecución de la obra.  

 
11.1.4 Plano del ámbito de influencia del proyecto: Plano delimitado 

Consiste en un plano en el cual se delimita el ámbito de influencia mediante un polígono cerrado, 
cuyos vértices deberán ubicarse en un cuadro de coordenadas UTM. El ámbito de influencia o 
área de influencia de acuerdo al SNIP es el lugar donde se encuentra la población afectada por 
el problema y otros involucrados que se encuentran en la localidad del proyecto. En caso de otras 
inversiones que no son proyecto también se cumple esto.  

 
11.1.5 Plano topográfico (con curvas de nivel), debe incluirse BMs (Es aceptable BMs auxiliares en 

zona rural). 

El evaluador podrá remitirse a información de programas de cartografía a fin de contrastar con 
la topografía que se presenta en el expediente técnico. 

 
11.1.6 Plano de trazado y lotización (Aprobado por Ia Municipalidad Correspondiente): 

El plano de trazado y lotización que se presente deberá tener membrete de la Municipalidad 
correspondiente, con sello y firma del funcionario competente para tal fin y de be indicarse 
expresamente en el mismo “Plano de Trazado y lotización” o “Plano de lotización” o “Plano 
catastral”. El plano de lotización entre otras cosas permite visualizar las áreas públicas en las 
cuales se pueden emplazar las infraestructuras de la inversión.  

Sólo en el caso que las viviendas beneficiarias se encuentren dispersas, los poseedores de estas 
pertenezcan a una comunidad campesina, se encuentren dentro de terrenos de dicha comunidad 
de naturaleza rústica y no se cuente con calles ni lotizaciones definidas, entonces podrá 
consentirse la no presentación del plano de lotización aprobado por la municipalidad; en este 
caso para sustentar este punto se deberá contar con el punto de evaluación referido a la 
disponibilidad de terreno sin observaciones en contra (marcado “SI”), podrá dejar de marcarse 
“SI” ó “NO” y se podrá indicar “No corresponde”, explicando a continuación el sustento de la no 
correspondencia.   

 
11.1.7 Plano de ubicación de canteras y botaderos 

En general todas las inversiones usan materiales de agregados (piedra, arena, material granular 
de relleno etc.) y producen material excedente de movimiento de tierras. La ubicación de 
canteras y botaderos permitirá al evaluador analizar la coherencia de las partidas relacionadas 
como concreto, rellenos con material de préstamo, eliminación de material excedente etc., ya 
que se relacionan directamente con el costo unitario de estos materiales. SE DEBERÁ ADJUNTAR 
CUADROS DE DISTANCIAS ENTRE LAS LOCALIDADES Y LAS CANTERAS O BOTADEROS. ADEMÁS, 
SEÑALAR CLARAMENTE LAS VÍAS DE ACCESO. 
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11.1.8 Plano de señalización y desvíos 

Es exigible en caso las infraestructuras a instalarse se harán en zonas de vías de ámbito del 
Ministerio de Transportes y comunicaciones y/o vías de alto tránsito. 

   
11.1.9 Plano de secciones de calle y tipos de pavimento 

El evaluador deberá marcar “SI” si presenta y existe coherencia en la información presentada y 
“NO” en caso contrario, indicándose el comentario u observación que corresponde.  

Sólo en el caso que las viviendas beneficiarias se encuentren dispersas, los poseedores de estas 
pertenezcan a una comunidad campesina, se encuentren dentro de terrenos de dicha comunidad 
de naturaleza rústica y no se cuente con calles ni lotizaciones definidas, entonces podrá 
consentirse la no presentación de secciones de calles. En este caso podrá dejar de marcar “SI” ó 
“NO” y podrá indicar en la casilla auxiliar “No corresponde”, explicando a continuación el 
sustento de la no correspondencia.   

 
11.1.10 Otros 

- Planos de interferencias en caso de obras a ejecutarse en ámbito de una EPS (zona urbana). 
- Planos de Catastro Técnico 

Este punto pertenece al ámbito urbano (se menciona dado que se encuentra en la Ficha de 
Evaluación Técnica” del SSP. En este punto el evaluador podrá dejar de marcar “SI” ó “NO” y 
podrá indicar en la casilla auxiliar “No corresponde”, explicando a continuación el sustento de la 
no correspondencia.   

  
11.1.11 Sistema de Abastecimiento de agua para consumo humano. 

11.1.11.1 Plano general del sistema existente de agua para consumo humano (incluye plano 
clave). 

El plano General corresponde a la presentación de la infraestructura existente que 
corresponde al agua potable en la zona de influencia del proyecto. 

El plano clave corresponde a la presentación de todos los componentes del sistema existente 
de Abastecimiento de Agua Potable en un solo plano. Permite visualizar todos los 
componentes del sistema existente. Se recomienda escala 1/10000 con referencia a calles o 
puntos notables (nombres de centros poblados). 

 
11.1.11.2 Plano general del sistema proyectado de agua para consumo humano (incluye plano 

clave). 

El plano General corresponde a la presentación de la infraestructura proyectada que 
corresponde al agua potable en la zona de influencia del proyecto. 

El plano clave corresponde a la presentación de todos los componentes del sistema 
proyectado de Abastecimiento de Agua Potable en un solo plano. Permite visualizar todos los 
componentes del sistema proyectado. Se recomienda escala 1/10000 con referencia a calles 
o puntos notables (nombres de centros poblados). 

 
11.1.11.3 Plano de replanteo de componentes primarios (Solo para inversiones de 

Mejoramiento o Recuperación). 

Este plano deberá mostrar ubicación de cada componente, dimensiones, volumen útil, estado 
de conservación, y las partidas a realizar para su mejoramiento y/o recuperación. 

11.1.12 Captación y conducción de agua para consumo humano. 
11.1.12.1 Plano de detalles de arquitectura y estructuras 

El plano de la captación se deberá mostrar ubicación, planta, perfil, cortes, perfil hidráulico, 
detalles, metrado, especificaciones técnicas, etc.  

 
11.1.12.2 Plano de planta y perfil, indicando Línea de Gradiente Hidráulica. 

El plano de la línea de conducción se deberá mostrar planta con progresivas y BMs, y perfil 
longitudinal donde se aprecie la línea gradiente hidráulica estática y dinámica. En ambos 
planos debe apreciarse las válvulas de aire, purga, CRP-T6, cajas de reunión, cajas 
repartidoras, hasta llegar al reservorio. Asimismo, el perfil longitudinal deberá tener un 
cuadro resumen donde se detalle: Progresiva, Cota de terreno y tubería, Longitud de tubería, 
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pendiente, material, diámetro, tipo de terreno y clasificación. Adicionalmente, este plano 
deberá mostrar la sección de zanja y otros detalles que requiera el evaluador. 

 
11.1.13 Planta de tratamiento de agua para consumo humano (PTA). 

11.1.13.1 Plano de ubicación de la PTA. 

Debe presentarse en escala adecuada y legible, mostrándose la ubicación de sus 
componentes respecto al sistema general del proyecto. Se deberá referenciar el plano de 
ubicación de las calicatas. 

Deberá presentar cortes longitudinales y transversales (a todo nivel si es necesario). 

 
11.1.13.2 Arquitectura de la PTA: Planos de distribución, elevación y corte de la 

infraestructura de tratamiento (Esc 1:100). 

Debe presentarse en escala adecuada y legible. Adjuntar detalles, especificaciones técnicas y 
metrado correspondientes a la arquitectura. 

 
11.1.13.3 Estructuras de la PTA: Planos de planta, elevación y detalle de las estructuras de los 

ambientes para tratamiento (Esc 1:100). 

Debe presentarse en escala adecuada y legible. Se debe mostrar el corte y relleno optimo, la 
cimentación y mejoramiento de suelos en caso se requiera. Adjuntar detalles, 
especificaciones técnicas y metrado correspondientes a la estructura. 

 
11.1.13.4 Hidráulica de la PTA: Planos de planta, elevación y detalle del equipamiento 

hidráulico, Perfil hidráulico de la PTA. (Esc 1:100). 

Debe presentarse en escala adecuada y legible. Se debe mostrar claramente los niveles de 
agua, cotas de terreno y de las estructuras, zonas de resalto hidráulico, pendientes, 
equipamiento, tuberías y accesorios hidráulicos, etc. El perfil hidráulico deberá mostrarse 
longitudinalmente, siguiendo el recorrido del agua. Adjuntar detalles, especificaciones 
técnicas y metrado correspondientes al equipamiento, tuberías y accesorios hidráulicos. 

 
11.1.13.5 Planos de instalaciones eléctricas y electromecánicas de la PTA. 

Debe presentarse en escala adecuada y legible. Adjuntar detalles, especificaciones técnicas y 
metrado correspondientes a las instalaciones eléctricas. 

 
11.1.14 Almacenamiento de agua para consumo humano. 

 
11.1.14.1 Plano de arquitectura y estructuras (Esc 1:50). 

El plano de arquitectura debe mostrar ubicación, dimensiones del reservorio, detalles de 
acabados, puertas, escaleras, tapas, etc. Además, adjuntar especificaciones técnicas y 
metrado correspondientes a la arquitectura. 

El plano de estructuras debe mostrar el corte y relleno optimo, la cimentación, y 
mejoramiento de suelos en caso se requiera. Adjuntar detalles, especificaciones técnicas y 
metrado correspondientes a la estructura. 

Deberá presentar cortes transversales y longitudinales a todo nivel (si amerita para el proceso 
constructivo). 

 
11.1.14.2 Plano de instalaciones hidráulicas y eléctricas (Esc 1:50). 

El plano de instalaciones hidráulicas debe mostrar claramente los niveles de agua (mínimo y 
máximo), cotas de terreno y de las estructuras, equipamiento, tuberías y accesorios 
hidráulicos. Adjuntar detalles, especificaciones técnicas y metrado, correspondientes al 
sistema de cloración, equipamiento, tuberías y accesorios hidráulicos.  

El plano de instalaciones eléctricas debe mostrar detalles, especificaciones técnicas y 
metrado correspondientes a las instalaciones eléctricas del reservorio, si las tuviera. 

Se indicará a detalle la ubicación de las válvulas y equipamientos. 

 
11.1.15 Estaciones de bombeo de agua para consumo humano. 

11.1.15.1 Plano de detalles de arquitectura y estructuras (Esc 1:50). 
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El plano de arquitectura debe mostrar ubicación, dimensiones, detalles de acabados, puertas, 
escaleras, tapas, etc. Además, adjuntar especificaciones técnicas y metrado correspondientes 
a la arquitectura. 

El plano de estructuras debe mostrar el corte y relleno optimo, la cimentación, y 
mejoramiento de suelos en caso se requiera. Adjuntar detalles, especificaciones técnicas y 
metrado correspondientes a la estructura. 

 
11.1.15.2 Plano de instalaciones hidráulicas, eléctricas y electromecánicas (Esc 1:50). 

El plano de instalaciones hidráulicas debe mostrar claramente los niveles de agua (nivel de 
arranque y nivel de parada), cotas de terreno y de las estructuras, equipamiento, tuberías y 
accesorios hidráulicos. Adjuntar detalles, especificaciones técnicas y metrado, 
correspondientes al equipamiento, tuberías y accesorios hidráulicos.  

El plano de instalaciones eléctricas y electromecánicas debe mostrar todo el equipamiento, 
cableado, accesorios, detalles, especificaciones técnicas y metrado correspondientes a las 
instalaciones eléctricas y electromecánicas de la estación de bombeo de agua. 

 
11.1.16 Redes de agua para consumo humano. 

 
11.1.16.1 Plano de redes de agua para consumo humano. 

SE DEBERÁ VERIFICAR EL CORRECTO TRAZADO DE LAS REDES. SE DEBERÁ MOSTRAR LAS 
REDES EXISTENTES, AMPLIADAS, MEJORADAS Y REHABILITADAS, MOSTRÁNDOLAS CON 
DIFERENTES COLORES Y/O TIPOS DE LÍNEA PARA DIFERENCIARLAS, SE DEBERÁ DIFERENCIAR 
LAS REDES DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN. SE INDICARÁ LONGITUD, DIÁMETRO, CLASE Y 
MATERIAL DE LAS TUBERÍAS. SE DEBERÁ DETALLAR LA UBICACIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE, 
PURGA, HIDRANTES, CRP-T7, ACCESORIOS, ANCLAJES, ETC. SE DEBERÁ ADJUNTAR DETALLES 
TÍPICOS, LEYENDAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CUADROS DE METRADOS DE TUBERÍAS, 
VÁLVULAS Y ACCESORIOS. 

Se deberá referenciar el plano de ubicación de las calicatas y perfil estratigráfico. 

 
11.1.16.2 Plano de modelamiento hidráulico (Nodos, cota de terreno, cota piezométrica, 

presión, tramos, velocidad, longitud y diámetro). 

Se deberá verificar el correcto diseño hidráulico de las redes. En las tuberías se deberá indicar 
velocidad, caudal y gradiente de perdida de carga; en los nodos se deberá indicar cota, 
presión y gasto. Se deberá detallar la ubicación de CRP-T7 y delimitar con claridad las zonas 
de presión. Adjuntar leyendas, especificaciones técnicas, reportes de modelamiento, cuadros 
de metrados de tuberías, válvulas y accesorios. 

 
11.1.16.3 Planos de detalle de empalmes.  

Los detalles de empalmes se presentarán cuando se conecte una tubería nueva a una tubería 
existente. Se deberán mostrar los puntos de empalmes de la red y el detalle de cada 
empalme. Se deberá adjuntar metrados y especificaciones técnicas. 

 
11.1.16.4 Planos de detalle de accesorios. 

SI NO SE DETALLAN LOS ACCESORIOS EN EL PLANO DE REDES, LINEA DE CONDUCCIÓN Y 
ADUCCIÓN, SE DEBERÁ PRESENTAR UN PLANO DE ACCESORIOS, ADJUNTANDO METRADOS Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 
11.1.17 Plano de Conexiones Domiciliarias. 

PRESENTAR PLANO QUE MUESTRE TODAS LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS 
VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL PROYECTO. EL NÚMERO DE CONEXIONES DEBE SER IGUAL AL 
NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL PADRÓN. ADJUNTAR CUADRO RESUMEN DE 
BENEFICIADOS POR CADA LOTE. 

 
11.1.18 Planos de detalles típicos. 
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Si no se detallan en el plano de redes, línea de conducción o aducción, se deberá presentar 
planos de detalles típicos, señalando ubicación y adjuntando metrados y especificaciones 
técnicas. 

 

LOS DETALLES TÍPICOS A PRESENTAR SON: ANCLAJES, HIDRANTES, CÁMARA ROMPE 
PRESIÓN, CÁMARA ROMPE PRESIÓN , VÁLVULA DE AIRE, VÁLVULA DE PURGA, VÁLVULA 
REDUCTORA DE PRESIÓN, VÁLVULA DE CONTROL, VÁLVULA DE PASO, ETC. 

 

11.1.19 Plano de instalaciones eléctricas y equipo electromecánico. 

En caso se proyecten instalaciones eléctricas o equipos electromecánicos, se debe mostrar 
todo el equipamiento, cableado, accesorios, detalles, especificaciones técnicas y metrado 
correspondientes a las instalaciones eléctricas y electromecánicas de la estación de bombeo 
de agua. 

 

 

 
11.1.20 Sistema de redes de aguas residuales y/o Unidades Básicas de Saneamiento (UBS). 

Cabe señalar que solo se aceptarán sistemas de alcantarillado para sistemas pre-existentes, 
previa justificación técnica, para proyectos enmarcados en la R.M. 173-2016-VIVIENDA.  

 
11.1.21 Plano general del sistema existente de saneamiento - Letrinas (incl. Plano clave). 

El plano General corresponde a la presentación de la infraestructura existente que 
corresponde al sistema de alcantarillado en la zona de influencia del proyecto. 

El plano clave corresponde a la presentación de todos los componentes del sistema existente 
alcantarillado en un solo plano. Permite visualizar todos los componentes del sistema 
existente. Se recomienda escala 1/10000 con referencia a calles o puntos notables (nombres 
de centros poblados). 

 
11.1.22 Plano general del sistema proyectado de Unidades Basicas de Saneamiento (UBS) (incl. Plano 

clave). 

El plano General corresponde a la presentación de la infraestructura proyectada, mejorada, 
ampliada o rehabilitada, que corresponde al sistema de unidades básicas de saneamiento en 
la zona de influencia del proyecto. 

El plano clave corresponde a la presentación de todos los componentes del sistema 
proyectado, donde se visualiza los componentes proyectados, mejorados, ampliados o 
rehabilitados del sistema de unidades basicas, en un solo plano. Se recomienda escala 
1/10000 con referencia a calles o puntos notables (nombres de centros poblados). 

 
11.1.23 Plano del sistema de las unidades básicas de saneamiento - UBS 

SE DEBERÁ VERIFICAR EL CORRECTO TRAZADO DE LAS COMPONENTES DEL  SISTEMA DE 
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO - UBS, AMPLIADAS, MEJORADAS Y REHABILITADAS, 
MOSTRÁNDOLAS CON DIFERENTES COLORES Y/O TIPOS DE LÍNEA PARA DIFERENCIARLAS, SE 
INDICARÁ LONGITUD, DIÁMETRO, MATERIAL Y SENTIDO DE FLUJO DE LAS TUBERÍAS. SE 
DEBERÁ INDICAR, COTA DE TERRENO, SE DEBERÁ ADJUNTAR DETALLES TÍPICOS, LEYENDAS, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 
11.1.24 Plano de diagrama de flujo. 

SE DEBERÁ VERIFICAR EL CORRECTO DISEÑO DE ARRASTRE HIDRÁULICO DE LAS UNIDADES 
BASICAS DE SANEAMIENTO - UBS, PENDIENTE Y TENSIÓN TRACTIVA, ADEMÁS DEL SENTIDO 
DE FLUJO, ADJUNTAR LEYENDAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REPORTES DE 
MODELAMIENTO DE ARRASTRE HIDRÁULICO. 

 

11.1.25 Plano de perfiles longitudinales y de secciones de las unidades básicas de saneamiento - UBS 

SE DEBE MOSTRAR EN PLANTA Y PERFIL LAS COMPONENTES DE LAS UBS CORRECTAMENTE 
IDENTIFICADAS (CASETA, LAVADERO,CAJA DE REGISTRO, CAJA DE EVACUACION DE LODOS, 
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BIODIGESTOR, CAMARA DE DESTRIBUCION DE CAUDAL Y ZANJA DE PERCOLACION), 
MOSTRANDO COTAS Y MOVIMIENTO DE TIERRA. SE DEBE VERIFICAR QUE EL TRAZO SEA 
ÓPTIMO Y SE IDENTIFICARÁN TODAS LAS INTERFERENCIAS ENCONTRADAS EN CAMPO. LOS 
DATOS MÁS IMPORTANTES SON PROFUNDIDAD DE DE TUBERÍA, PENDIENTE, MATERIAL DE 
TUBERÍA Y DIÁMETRO, TIPO DE SUELO. 

SE DEBERÁ REFERENCIAR EL PLANO DE UBICACIÓN DE LAS CALICATAS Y PERFIL 
ESTRATIGRÁFICO. 

 
11.1.26 Plano de conexiones domiciliarias de las UBS. 

SE DEBE PRESENTAR EL PLANO GENERAL MOSTRANDO TODAS LAS CONEXIONES DE LAS 
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO, TAMBIÉN MOSTRAR DETALLES DE LA INSTALACIÓN 
DE LA TUBERÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y METRADOS. 

 

 
11.1.27 Plano de UBS (tipo, ubicación, detalles y disposición final). 

Se debe seguir lo estipulado en la R.M. 192-2018-VIVIENDA. 

 
11.1.27.1 Arquitectura de la UBS: Planos de distribución, elevación y corte de la 

infraestructura de tratamiento (Esc 1:100). 

DEBE PRESENTARSE EN ESCALA ADECUADA Y LEGIBLE. ADJUNTAR DETALLES, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y METRADO CORRESPONDIENTES A LA ARQUITECTURA. 

 
11.1.27.2 Estructuras de la UBS: Planos de planta, elevación y detalle de las estructuras de los 

ambientes para tratamiento (Esc 1:100). 

DEBE PRESENTARSE EN ESCALA ADECUADA Y LEGIBLE. SE DEBE MOSTRAR EL CORTE Y 
RELLENO OPTIMO, LA CIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUELOS EN CASO SE REQUIERA. 
ADJUNTAR DETALLES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y METRADO CORRESPONDIENTES A LA 
ESTRUCTURA. 

 
11.1.27.3 Perfil hidráulico de UBS: Planos de planta, elevación y detalle del equipamiento 

hidráulico, Perfil hidráulico de la UBS. (Esc 1:100). 

DEBE PRESENTARSE EN ESCALA ADECUADA Y LEGIBLE. SE DEBE MOSTRAR CLARAMENTE LOS 
NIVELES DE AGUA, COTAS DE TERRENO Y DE LAS ESTRUCTURAS, ZONAS DE RESALTO 
HIDRÁULICO, PENDIENTES, EQUIPAMIENTO, TUBERÍAS Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS, ETC. EL 
PERFIL HIDRÁULICO DEBERÁ MOSTRARSE LONGITUDINALMENTE, SIGUIENDO EL RECORRIDO 
DEL AGUA. ADJUNTAR DETALLES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y METRADO 
CORRESPONDIENTES AL EQUIPAMIENTO, TUBERÍAS Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS. 

 
11.1.27.4 Planos de instalaciones eléctricas y electromecánicas de la UBS 

Debe presentarse en escala adecuada y legible. Adjuntar detalles, especificaciones 
técnicas y metrado correspondientes a las instalaciones eléctricas. 

 
12 RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 

Emitida por la Unidad Ejecutora. En sus considerandos debe indicar el número de informe y nombre del 
profesional de la Entidad que ha revisado, da conformidad y recomienda aprobar el Expediente Técnico, 
y el nombre del proyectista. Debe indicar que dichos profesionales se encuentran colegiados y 
habilitados para ejercer la profesión. En su parte resolutiva debe indicar los valores del presupuesto de 
obra, del presupuesto de supervisión y del costo en que se incurrió en la elaboración del Expediente 
Técnico. 

13 RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 
HÍDRICOS 
Las normas que rigen este punto son:  

•  Decreto Supremo Nº 022-2016-MINAGRI 
• Resolución Jefatural Nº 021-2017-ANA 
• Resolución Jefatural Nº 178-2017-ANA 
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El evaluador deberá verificar la coherencia del contenido de este documento con la información 
presentada y evaluada en el punto “3.3 Estudios de Fuentes de Agua” del presente instructivo, las 
fuentes de agua que realmente necesita la inversión, así como el caudal de agua necesario para la 
inversión (el caudal de la fuente debe superar el Qmd del proyecto). De no existir coherencia deberá 
observar este punto.  

La acreditación de disponibilidad hídrica no debe tener una antigüedad mayor a tres (03) años contados 
a partir de su emisión. Tener en cuenta que en algunas acreditaciones solo dan vigencia por 2 años. 

De presentar la Entidad solicitante Licencias de uso de agua esta no debe tener una antigüedad mayor 
a tres (03) años contados a partir de su emisión. El evaluador debe tomar en cuenta que el cambio 
climático a nivel global influye en la oferta de caudal de las fuentes de agua pudiendo variar este en 
periodos cortos, razón por la cual Licencias de uso de agua muy antiguas podrían dar información de 
orden de magnitud de caudales los cuales en ocasiones no se cumplirán en la actualidad.    

Es recomendable que la acreditación de disponibilidad hídrica preferentemente debe darse a favor de 
la entidad que cuente con mayor capacidad para brindar la prestación de los servicios de saneamiento 
en el ámbito rural.  

14 CERTIFICADO AMBIENTAL O FICHA TÉCNICA AMBIENTAL 
 

Para la evaluación de este punto se debe considerar las siguientes normas: 

• Ley N° 27446 se crea el Sistema Nacional de Evaluación Ambiental (SEIA). 

• Decreto Legislativo N° 1078 que modifica la Ley N° 27446, 

• Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM se aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación Ambiental. 

• Resolución Ministerial Nº 383-2016-MINAM del 13/12/2016. 

• Decreto Supremo Nº 008-2016-VIVIENDA del 22/07/2016 

• Resolución Ministerial Nº 036-2017-VIVIENDA del 30/01/2017. 
Las normas que se aplican a proyectos también le son aplicables a las inversiones que no son proyectos. 
La Entidad solicitante deberá presentar el documento de gestión ambiental que corresponde según las 
normas indicadas anteriormente. 
De presentar una Certificación ambiental debe tomarse en cuenta la vigencia de esta de acuerdo a las 
normas (según el Reglamento del Sistema Nacional de Impacto Ambiental (artículo N°57), la Resolución 
que aprueba el Estudio Ambiental y da la Certificación Ambiental, pierde vigencia si dentro del plazo 
máximo de tres (03) años posteriores a su emisión, el titular no inicia las obras para la ejecución del 
proyecto. Este plazo podrá ser ampliado por la DGAA, si 30 días antes de su caducidad, se solicita la 
prórroga, por única vez y ha pedido sustentado del titular, hasta por dos (02) años adicionales). 
De presentarse una Ficha Técnica Ambiental, esta debe darse en el marco  de la Resolución Ministerial 
Nº 036-2017-VIVIENDA del 30/01/2017 la cual aprobó la Ficha Técnica Ambiental (FTA) para los 
proyectos de inversión del Subsector Saneamiento, no comprendidos en el Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental, que según su Anexo 1 forma parte integrante de esta Resolución 
Ministerial, de conformidad a la Resolución Ministerial Nº 383-2016-MINAM y que  a su vez deroga la 
Resolución Ministerial N° 299-2013-VIVIENDA, mediante la cual se aprobó la Ficha Técnica Ambiental 
(FTA) para los proyectos de inversión en saneamiento rural.  
 

15 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA) 
(De ser el caso, Documento que acredita la excepción de CIRA de parte del Ministerio de Cultura o de las 
Direcciones Descentralizadas de Cultura). 
 
El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) es el documento mediante el cual el 
Ministerio de Cultura certifica que en un área determinada no existen vestigios arqueológicos en 
superficie. El presente punto se rige por el Decreto Supremo N° 003-2014-MC del 04/10/2014 del 
Ministerio de cultura u otra que pueda modificarla.  
 
El CIRA que la Entidad solicitante presente deberá incluir el oficio con el cual el MC remite el CIRA, el 
CIRA propiamente dicho, la memoria descriptiva y los planos aprobados por el Ministerio de Cultura. La 
documentación del CIRA debe presentarse en original o copia legalizada por notario. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 8-2023-MDS/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
60 

 
El evaluador deberá revisar que el área del CIRA que la Entidad solicitante presente abarca a la totalidad 
del área que ocuparán las infraestructuras de la inversión que se está evaluando, caso contrario se 
deberá observar la presentación. 
 
En los casos que de acuerdo a normas del Ministerio de Cultura se tenga un caso de excepción de la 
tramitación del CIRA, la Entidad solicitante deberá presentar un documento del Ministerio de cultura en 
el cual se indique expresamente la excepción a la tramitación del CIRA (pudiendo ser por áreas con CIRA 
emitido, proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente, áreas urbanas consolidadas, etc). 
 
El evaluador deberá verificar si estas excepciones realmente corresponden al área total que ocuparán 
las infraestructuras de la inversión materia de evaluación, de no ser así deberá exigir la presentación del 
CIRA de la parte (área) que no cuenta con dicha excepción.   
 
En caso que como producto de la presentación de la documentación por parte de la Entidad solicitante 
o por propia investigación del evaluador se evidencie que la inversión ocupará terrenos con presencia 
de restos arqueológicos se deberá “observar” la inversión, recomendándose a la Entidad solicitante 
modificar el trazo de la inversión a fin de no afectar estos terrenos o si de insistir dicha Entidad en el 
trazo, obtener la opinión favorable del Ministerio de Cultura para le ejecución de la inversión. 
 
En caso el evaluador detecte que la infraestructura de la inversión complementa a otra ya existente que 
se encuentre en áreas con presencia de restos arqueológicos y que no cuentan con opinión favorable 
por parte del Ministerio de Cultura para la instalación de dicha infraestructura, se deberá observar la 
inversión. 
 
La entidad solicitante como parte del sustento de este punto deberá presentar declaración jurada en la 
cual se indique el compromiso de obtener la aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) por 
parte del Ministerio de Cultura previo a la ejecución física de la inversión. 
Nota: sólo como recordatorio, se indica que el presupuesto de la inversión debe incluir el costo de la 
ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico dentro de gastos generales. 
 

16 PADRÓN DE BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE (POBLACIÓN DEMANDANTE) 
La Entidad, alcanzara a solicitud de EL CONSULTOR el formato de padrón de usuarios aprobado por el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el desarrollo de proyectos de índole Rural, en 
el cual se detallarán los datos de cada beneficiario de la zona de influencia y de locales sociales en caso 
existan.  

El llenado del padrón de usuarios se realizará de manera independiente por cada Sistema de 
Saneamiento a intervenir, deberá tener cada usuario un Ítem que será el mismo considerado en el plano 
topográfico y documentos afines. 

El acta de constitución/acta de renovación de Juntas Administradoras del Servicio de Saneamiento 
(JASS), deberá estar dentro del entregable, de no haber ninguna de las antes mencionadas, EL 
CONSULTOR deberá (en conjunto con el Área Técnica Municipal - ATM), conformar las JASS. 
 

17 DOCUMENTOS ANEXOS. (PANEL FOTOGRÁFICO, MANUAL DE OPERACIONES Y 
MANTENIMIENTO, OTROS). 

 
17.1 Manual de Operación y mantenimiento 

El manual de operación y mantenimiento debe realizarse por cada componente del Sistema 
de Abastecimiento de Agua Potable, Disposición de Excretas y Sistema de Alcantarillado 
Sanitario. En cada manual, se deberá indicar la forma de operación en condiciones normales, 
las actividades de mantenimiento correctivas, preventivas y las frecuencias de cada actividad. 
Asimismo, deberá contar con un plan de emergencias. Como producto final, se deberá 
presentar un manual que considere los siguientes componentes: 

En el abastecimiento de agua se tiene los siguientes componentes:  

• Sistema de captación (fuente manantial, superficial o subterránea). 
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• Línea de conducción y aducción. 

• Sistema de tratamiento de agua potable: 
- Procesos de tratamiento. 
- Funcionamiento del sistema. 
- Operación del sistema. 
- Mantenimiento del sistema. 

• Impulsiones, estaciones y equipos de bombeo. 

• Reservorios. 

• Desinfección.  

• Redes de distribución.  

En el sistema de saneamiento con las unidades básicas de saneamiento y alcantarillado, se 
tienen los siguientes componentes: 

• Unidad Básica de Saneamiento: 
- Con arrastre hidráulico, compostera y hoyo seco ventilado.  
- Tratamiento y disposición final de lodos.  

• Colectores. 

• Emisor. 

• Sistema de tratamiento de aguas residuales: 
- Procesos de tratamiento. 
- Funcionamiento del sistema. 
- Operación del sistema. 
- Mantenimiento del sistema. 

• Cámara de bombeo de desagüe. 

• Tratamiento y disposición final de lodos y otros. 

Cabe mencionar que el manual deberá mencionar las condiciones mínimas de seguridad que 
debe seguir el personal que operará y mantendrá los componentes anteriormente 
mencionados. 

 

17.2 Panel Fotográfico  

(Foto panorámica de la zona de intervención, fotos de la infraestructura existente de ser el 
caso, fotos de ubicación de nueva infraestructura) 

Recopilar en fotografías los diferentes componentes del sistema existente y ubicaciones de 
componentes proyectados. Estas fotografías deberán evidenciar la situación actual, 
asimismo, deberá considerarse fotografías de la fuente de agua, cuerpos receptores, 
ubicación de reservorios, plantas de tratamiento de agua y aguas residuales, disposición de 
excretas domiciliarias; así como, cualquier situación especial que requiere una vista 
específica, tales como: zonas de cruces aéreos de tuberías, puentes, zonas de 
desprendimiento de roca, entre otros. El panel fotográfico deberá considerar como máximo 
02 fotografías por cada página, indicando en cada una de ellas, una breve descripción de la 
fotografía y del componente al cual pertenece. Adicionalmente presentar fotografías de las 
asambleas comunales y otras reuniones llevadas a cabo para el proyecto. 

 
17.3 Compromiso Operación y Mantenimiento por parte de la Unidad Ejecutora y por parte del 

Operador del Sistema  

Deberá presentarse:  

• Acta de constitución de la organización comunal (JASS u otros) (documento original o 
legalizado por notario o juez de paz).  

• Acta de Elección de los miembros actuales de la JASS, vigente. 

• Resolución de Alcaldía que Aprueba el Acta de Constitución de la Jass (documento 
original o legalizado por notario o juez de paz).  

• Resolución de Alcaldía de Creación de ATM y Ordenanza Municipal de asignación de 
presupuesto del ATM, que contengan su rof y mof. 

• Padrón de Beneficiarios (documento original o legalizado por notario o juez de paz). El 
padrón de beneficiarios deberá incluir las firmas de los jefes o representantes de cada 
familia (de cada lote), indicando el número de habitantes de cada lote. El padrón 
deberá guardar coherencia con la población indicada en otras partes del expediente 
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técnico como memoria descriptiva, diseño hidráulico, planos, etc.   

• Acta de aceptación de la población, en asamblea general, dando conformidad a las 
obras proyectadas en el expediente técnico (documento original o legalizado por 
notario o juez de paz, deben contar con la firma de todos los asistentes a la asamblea). 

 

 
17.4 Informe de NO Duplicidad y Liquidación de Obra de intervenciones anteriores (de
 corresponder)  

El evaluador podrá hacer uso de este espacio para mencionar otros hechos referidos al 
expediente técnico, tales como, el sustento de no duplicidad con otros proyectos (*), 
informes de integralidad del proyecto, otras fuentes de financiamiento para la ejecución física 
de la inversión, entre otros hechos. 

De existir entidades que financien parcialmente la ejecución física de la inversión y/o el costo 
de supervisión, se deberán detallar los montos a financiar por cada una de ellas. 

(*) Respecto a las inversiones con posible duplicidad, el evaluador deberá ceñirse a lo indicado 
en el Anexo N° 01 del presente instructivo. 

 
17.5 Informe Técnico de Estado Situacional de la Infraestructura Sanitaria 

INFORME TÉCNICO INICIAL – INSPECCIÓN OCULAR: 

El informe técnico de inspección ocular, el estudio de mecánica de suelos y sus respectivas 
conclusiones y recomendaciones, el estudio topográfico detallado (Incluido planos), estudios de 
caracterización de agua (por cada fuente de abastecimiento), Informe ambiental según sea el caso 
indicado en la normativa vigente, inicio de trámite para obtener el CIRA (de requerirse), inicio de 
trámite para obtener factibilidad de servicios, inicio de trámite para obtener la factibilidad del 
servicio de disponibilidad hídrica, padrón de usuarios, actas de campo.  

 

EL CONSULTOR a través de su equipo profesional realizará el reconocimiento de área de influencia 
que permitirá conocer las condiciones reales del área a intervenir, recogiendo la información 
necesaria para desarrollar el proyecto.  

Informe Técnico de la evaluación integral del área de influencia del proyecto y/o por cada sistema 
de agua y saneamiento existente y sus recomendaciones, de ser el caso; el cual debe contener 
cincuenta (50) ó más fotografías impresas del sistema de agua y saneamiento proyectado y/o 
existente y/o pases aéreos (detalles y panorámicas) del interior y exterior de cada componente, 
debidamente comentadas, por cada sistema proyectado y/o existente; y sus recomendaciones 
debidamente sustentadas en el caso de existir discrepancias con las metas previstas en el 
Expediente Técnico aprobado por la Entidad.  

 
17.6 Informe Técnico de Capacidad Técnica Operativa de la Unidad Ejecutora (en el caso de PIPs por 

administración Directa) 

INFORME TECNICO de la Unidad Ejecutora que demuestre que cuenta con el personal técnico-
administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el 
cumplimiento de las metas previstas. 

 
17.7 Resolución de Alcaldía de Reconocimiento de la JASS (de corresponder) 

 
17.8 Opinión Técnica Favorable al Expediente Técnico de parte de la EPS (en el caso que la Unidad 

Ejecutora no sea la EPS) 
 

17.9 Certificado de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado otorgado por una EPS (de 
corresponder) 

 
17.10 Certificado de factibilidad de suministro de energía eléctrica (de corresponder) 

(Para obras que incluyan bombeo. Con ello se garantiza el requerimiento de energía 
eléctrica para el sistema (debe detallar Potencia entregada y Punto de Diseño) En algunos 
casos se solicitará Expediente de Media Tensión aprobado por el Concesionario (de 
corresponder). 
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17.11 Certificado de Habilidad de Ingenieros Proyectistas  

(Para obras ejecutadas por una Municipalidad ó Gobierno Regional dentro del ámbito de 
una EPS). 

Esto se da en el caso el suministro del agua provenga de un sistema administrado por una 
EPS.    

 
17.12 Opinión Técnica del Sistema de Tratamiento 

 
17.13 Autorización Sanitaria del sistema de tratamiento de aguas residuales  

 
17.14 Autorización Sanitaria del sistema de tratamiento de agua de consumo humano  

DECLARACIÓN JURADA de la Unidad Ejecutora de obtener la Autorización Sanitaria del 
Sistema de Tratamiento de Agua Potable de DIGESA antes de su puesta en marcha (de ser 
el caso). Ref.: Art. 35.3 del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (D.S. 
N° 031-2010-SA). 

 
17.15 Autorización de vertimiento y/o reuso de aguas residuales tratadas 

DECLARACIÓN JURADA de la Unidad Ejecutora de obtener la Opinión Favorable para 
Vertimiento o Reúso de Aguas Residuales Tratadas por DIGESA y la Autorización de 
Vertimiento o Reúso para Aguas Residuales Tratadas (ANA), en el caso que el efluente final 
es vertido o reusado (de ser el caso). 

 
17.16 Estudio de Vulnerabilidad (de corresponder) 

 
17.17 Estudio de tránsito y Plan de Desvíos (de corresponder) 

Sólo es exigible en caso la ejecución física incluye intervenir en zonas de vías de competencia 
del Ministerio de Transportes o avenidas principales de alto tránsito.   

 
17.18 Estudio de tratabilidad (de corresponder) 

Estudios efectuados a nivel de laboratorio o de planta piloto, a una fuente de 
abastecimiento específica, para establecer el potencial de aplicación de un proceso de 
tratamiento. 

Entre los ensayos de tratabilidad, el ensayo de jarras tiene gran aplicación. Esta prueba es 
válida para simular un tratamiento convencional (el cual ocurre esencialmente por un 
mecanismo de coagulación de barrido), y otros tipos de tratamiento. Para este último caso 
se deben adecuar las condiciones de la mezcla rápida, si es necesario.  

 

La realización de pruebas de filtrabilidad es muy conveniente cuando se buscan las 
condiciones óptimas de funcionamiento de un proceso por filtración directa. En este caso 
la etapa previa de coagulación - floculación del agua cruda debe realizarse de una forma 
adecuada.  

 

Los ensayos en planta piloto son una gran herramienta en el diseño de plantas de 
tratamiento de gran complejidad o cuando existen procesos que deben investigarse para 
obtener los parámetros de diseño. Pero desafortunadamente su alto costo hace difícil su 
aplicación en plantas pequeñas. 

 
17.19 Estudio de caracterización de aguas residuales (de corresponder) 

Se solicitará cuando exista una red de alcantarillado existente y se quiera instalar, ampliar, 
mejorar o rehabilitar una PTAR para tratar el agua residual.  

 
17.20 Estudio Hidrológico del Cuerpo Receptor (de corresponder) 

Es exigible sólo en caso en la inversión se incluya vertimiento de aguas residuales a un 
cuerpo receptor. Se deberá verificar con el balance de masas el cumplimiento de los LMP y 
ECAs.   
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17.21 Catastro Técnico de la EPS de la zona a intervenir - incl. Plano (de corresponder) 

 
17.22 Expediente de Media Tensión aprobado por el Concesionario de Servicio Eléctrico (de
 corresponder) 
17.23 Formato firmado de los profesionales responsables en la elaboración del expediente técnico  

El Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE aprobado con el Decreto Supremo  
N° 011-2006-VIVIENDA, aprobó 66 normas técnicas, entre ellas la Norma G.030 Derechos y 
Responsabilidades. En la norma citada se establecen las responsabilidades de los 
profesionales que intervienen en el diseño de ingeniería de los proyectos según su 
especialidad, y de los profesionales responsables de la revisión de los proyectos. 

Todo el contenido del Expediente Técnico debe estar debidamente firmado y sellado por 
los profesionales especialistas de la Unidad Ejecutora que han participado en su elaboración 
(personal de planta o tercerizado) y los que han participado en la revisión del mismo 
(personal de planta o tercerizado). 

 

La Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053 y su Reglamento aprobado con el 
Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, establece que toda persona que ejerce labores 
propias de la ingeniería, requiere: 

 

- Poseer grado académico y Título Profesional de Ingeniero, otorgado por una 
universidad del territorio peruano o fuera del mismo, debidamente revalidado a 
efectos de su ejercicio en el Perú. 

- Contar con Número de Registro en el Libro de Matrícula de los Miembros del Colegio 
de Ingenieros del Perú - CIP 

- Estar habilitado por el CIP. 

 

Carta con firma legalizada notarialmente de los profesionales participantes en la 
elaboración del Expediente Técnico. 

Este requisito podrá cumplirse si se presenta cualquier documento que no sea el expediente 
técnico propiamente en donde figure el nombre, la firma y sello de los profesionales 
mencionados como por ejemplo contrato, cartas o informes de presentación de entregables 
del expediente técnico etc o carta elaborada expresamente para el cumplimiento de este 
punto. (En este caso en este documento se deberá indicar que el profesional en mención 
ha sido contratado por la municipalidad para la elaboración del expediente técnico en la 
especialidad que corresponda).  

 

17.24 Plan de Intervención Social y de Sostenibilidad 

En este ítem se desarrollarán todos los puntos correspondientes a la “Fase de Ejecución – 
Elaboración del Expediente Técnico” de los “Lineamientos de Intervención Social en 
Proyectos de Saneamiento formulados y Ejecutados por el PNSR en el marco del 
Invierte.pe”, aprobado con la R.D. N° 252-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR o norma que lo 
sustituya. 

 
17.25 Plan para la Vigilancia, Prevención y control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de 

Exposición a SARS-CoV-2 
En este ítem se desarrollarán todos los puntos correspondientes al Plan para la Vigilancia, 
Prevención y control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a SARS-CoV-2, 
aprobado con la R.M. N° 972-2020-MINSA o norma que los sustituya. 

 

18 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
18.1 Transferencias a favor de la localidad 
18.2 Transferencias al distrito en los dos últimos años 
18.3 La inversión presentada no se encuentra en trámite de financiamiento ante otros fondos 
18.4 La inversión presentada no ha sido rechazado por otros fondos 
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18.5 El gobierno local o regional no tiene a su cargo obras financiadas por el MVCS que se encuentren 
paralizadas por un lapso mayor a seis (06) meses 

18.6 El gobierno local o regional no tiene a su cargo obras financiadas por el MVCS que no hayan sido 
convocados por el lapso mayor a seis (06) meses 

18.7 El gobierno local o regional no tiene a su cargo obras financiadas por el MVCS que se encuentren 
concluidas y que no hayan sido liquidadas sin causal válida, a la fecha 

18.8 (Ámbito RURAL) La inversión a financiar está incluido en programación multianual de inversiones 
de saneamiento del sector 2018-2020 (evaluaciones de financiamiento con presupuesto del 2017) 

18.9 (Ámbito RURAL) La inversión incluye el componente de educación sanitaria 
18.10 (Ámbito RURAL) La inversión incluye componente de capacitación de la organización comunal o 

similar (JASS) 
18.11 (Ámbito RURAL) Se acredita que el gobierno local cuenta con un área técnica municipal (ATM) 
18.12 (Ámbito RURAL) Se acredita haber cumplido con las obligaciones establecidas en convenios de 

transferencia de recursos suscritos con el MVCS 
18.13 (Ámbito Pequeña Ciudad) Tener constituida una unidad de gestión municipal para la prestación 

de servicios de saneamiento o haber delegado su administración a un operador especializado 
18.14 (Ámbito Pequeña Ciudad) La inversión que se solicita financiar no debe pertenecer a una 

organización comunal que se encuentre en ámbito de prestación de una empresa prestadora 
pública 

18.15 (Ámbito EPS) Cuenta con plan maestro optimizado - PMO (registrado en la página web de SUNASS) 
18.16 (Ámbito EPS) La inversión que se solicita financiar debe estar incluida en el plan maestro 

optimizado - PMO (De no estar incluido, debe gestionar su inclusión ante la SUNASS) 
18.17 (Ámbito EPS) Cuenta con estudio tarifario (registrado en la página web de SUNASS) 
18.18 (Ámbito EPS) La inversión que se solicita financiar debe estar incluida en el estudio tarifario (de 

no estar incluido, debe gestionar su inclusión ante la SUNASS) 
18.19 (Ámbito EPS) Acreditar que se haya realizado sus correspondientes incrementos tarifarios 

previstos en la resolución de aprobación de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de 
gestión 

18.20 (Ámbito EPS) La inversión que se solicita financiar no debe pertenecer a una organización comunal 
que se encuentre en el ámbito de prestación de una empresa prestadora pública 

18.21 Documentos de cofinanciamiento 
18.22 (Ámbito Pequeña Ciudad) Acreditar que la localidad o distrito en el que se ejecuta la inversión no 

se ha retirado del ámbito de una empresa prestadora pública 
18.23 Presenta declaración jurada o documento similar que sustenta haber cumplido con las 

obligaciones establecidas en convenios de transferencia de recursos suscritos con el MVCS 
18.24 Documento que acredite que la inversión se encuentre incorporada en el Plan de Desarrollo 

Concertado (PDC) del Gobierno Regional o Local, o en el PMO en el caso de Empresas Prestadoras 
Públicas 
(*) Otros que el MVCS (Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento), considere necesario.  

 
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA DURANTE LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
DEFINITIVOS: 
 
▪ Será responsabilidad de EL CONSULTOR a través de sus especialistas, determinar el diseño de todos los 

elementos estructurales que comprende la obras nuevas para el/los reservorios, tomando como 
información básica las recomendaciones del estudio de mecánica de suelos y el estudio topográfico 
detallado, debiendo definir que alternativa de cimentación más idónea a utilizar, determinando las 
profundidades de cimentación del reservorio, el tipo de cemento a utilizar, si hubiera necesidad de 
aditivos, de igual manera indicará el tratamiento que se deberá dar a la sub-base del reservorio y los 
demás componentes, de acuerdo a las exigencias del Estudio de Mecánica de Suelos. En todo momento 
se deberá coordinar con los diferentes especialistas del proyecto, para que el diseño estructural vaya 
acorde con las necesidades de los mismos. 
 

▪ EL CONSULTOR a través de sus especialistas, deberá también preparar el modelo estructural 
tridimensional utilizando software de computadora para el análisis dinámico modal espectral. Se 
determinarán las solicitaciones máximas por análisis de gravedad y sísmicas que se presentarán en la 
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estructura, de acuerdo a las normas vigentes. Como resultado de este análisis, se determinarán los 
desplazamientos, los cuales deben ser menores que los umbrales permitidos por la Norma Sísmica  
E-030. El cuadro de resumen de los resultados obtenidos por el análisis sísmico deberá colocarse en la 
lámina de cimentaciones de cada componente necesaria. 
 

▪ La presentación de planos estructurales deberá sustentarse mediante memorias de cálculo, de omitirse 
dicha exigencia será calificada como no valido e improcedente su evaluación. 
 

▪ Será responsabilidad de EL CONSULTOR a través de sus especialistas, evaluar y determinar las 
necesidades de suministro de la red de agua y el diseño del sistema correspondiente debiendo 
considerar el diseño integral de las redes de abastecimiento de agua, el adecuado funcionamiento de 
las redes, Asimismo, deberá diseñar el diagrama de presiones a fin de lograr abastecer de agua a toda 
la localidad perteneciente al área de influencia, y poder lograr los objetivos del proyecto.  
 

▪ EL CONSULTOR conjuntamente con su equipo técnico, serán los responsables de realizar la 
compatibilización de todas las especialidades, con la finalidad de evitar discrepancias entre los planos y 
la documentación técnica que forma parte del estudio definitivo reformulado, luego de lo cual se 
procederán a entregar a LA ENTIDAD para la revisión del proyecto de las diferentes especialidades 
debidamente compatibilizados. 
 

▪ De establecer el Ministerio de Cultura la existencia de restos arqueológicos en el área de intervención, 
EL CONSULTOR deberá considerar dentro de los gastos generales del presupuesto de obra, los costos 
referidos al Plan de Monitoreo de Restos Arqueológicos - PMA, elaborado por un profesional 
especialista. 
 

▪ Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas vigentes indicadas en el Ítem  
N° 4.0 NORMAS Y REGLAMENTOS – BASE LEGAL, así como la presentación de los planos, memoria 
descriptiva, memoria de cálculo, especificaciones técnicas de todas las especialidades, así como el 
sustento de metrados del proyecto por especialidad, para la revisión integral por parte de los 
especialistas designados por LA ENTIDAD.  
 

▪ La presentación contendrá, un (01) original más dos (02) copias y el archivo digital de la forma siguiente:  
 

- Documentos escritos en papel bond color blanco con membrete del consultor, tamaño A-4, sellados 
y firmados por el profesional responsable en cada una de sus hojas.  

- Planos presentados en papel bond lámina tamaño A0, A1, A2, sellados y firmados por el Profesional 
Responsable, estos elementos serán presentados de acuerdo al formato establecido.  

- Los metrados del proyecto integral deberá realizarse con la planilla de sustento de metrados (sistema 
de agua potable por gravedad sin/con tratamiento, unidades básicas de saneamiento y arrastre 
hidráulico), y deberán ser elaborados por un Ingeniero Civil en coordinación con un Ingeniero 
Sanitario, colegiada y debidamente habilitada.  

- Una vez consolidados los metrados de todas las especialidades, se elaborarán los presupuestos por 
componentes: sistema de agua potable por gravedad sin/con tratamiento, unidades básicas de 
saneamiento y arrastre hidráulico. 

 
▪ LA ENTIDAD a través del área usuaria, revisará el proyecto integral en todas sus especialidades y emitirá 

un informe de revisión respectivo, con la calificación, una vez declarado CONFORME se iniciará la 
elaboración de los presupuestos y la entrega del Expediente Técnico Reformulado.  

 
LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLE DEL PROYECTO, ESTÁN 
DEBIDAMENTE ESTIPULADOS EN EL CAPÍTULO III DE LA NORMA G-030 DEL RNE.  
 

15 PRESENTACIÓN DE INFORMES  
       Informe Parcial N° 01 

Corresponde a la presentación y aprobación del Plan de Trabajo, Informe Técnico de la Evaluación 
Integral realizada a la infraestructura por parte del consultor, sustentando el estado real de toda la 
Infraestructura y sus recomendaciones, en relación a la meta a desarrollar, además realizara una 
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reunión de coordinación con la JASS involucrada en el proyecto y alcanzara las evidencias en el 
informe (acta de reunión y fotografías). 
Se presentará un ejemplar en original y una copia para evaluación y tendrá un plazo de presentación 
de 10 días calendarios a partir de la firma de contrato. 
Informe Parcial N° 02 
Corresponde a la entrega de los estudios básicos contemplados en el cuadro líneas abajo. Se 
presentará un ejemplar en original y una copia para evaluación y tendrá un plazo de presentación 
de 35 días calendarios a partir de la aprobación del Informe Parcial N° 01. 
Informe Parcial N° 03 
Corresponde la entrega del expediente técnico definitivo, también incluirá la Resolución de 
aprobación de la versión final del expediente técnico, asimismo la Emisión de la Constancia de 
Evaluación de la PRESET en la etapa de admisibilidad. 
Se presentará un ejemplar en dos original y dos copias para evaluación y tendrá un plazo de 
presentación de 65 días calendarios a partir de la aprobación del Informe Parcial N° 02. 
Informe Parcial N° 04 
Corresponderá a la emisión de la OPINIÓN SECTORIAL del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, el cual deberá de realizar la Subsanación de Observaciones planteadas por el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
Se presentará un ejemplar en original y dos copias para evaluación y tendrá un plazo de presentación 
de 10 días calendarios a partir de la aprobación del Informe Parcial N° 03. 
 
EL CONSULTOR está en la obligación de presentar planos, perfiles en borrador, gráficos u otros que 
sirvan para la producción de los estudios definitivos. 
Todos los avances parciales estarán sujetos a revisión, la cual se efectuará paralelamente a la 
continuación del desarrollo de los estudios definitivos, es decir el tiempo que demande dicha 
revisión no será motivo de paralización, en espera del resultado, ni ampliará el plazo contractual.  
Se presentarán los informes parciales que el Consultor considere convenientes, los cuales agruparán 
a las actividades señaladas en el numeral Plazo de la Prestación anteriormente, siendo dos el 
requerido de los cuales:  

 
Lo indicado se ilustra en el siguiente cuadro:  

N° de Informe  ENTREGABLES 
% 

Avance 
PLAZO MÁXIMO DE 

ENTREGA 

Informe Parcial 
 N° 01 

(se presentará un 
ejemplar en original 

y una copia para 
evaluación) 

Plan de trabajo  
Informe técnico de evaluación Integral realizada 
Acta de reunión de coordinación con la JASS. 
 

100% 
A los 10 días 

calendarios de la 
firma de contrato. 

Informe Parcial 
 Nº 2 (Se presentará 

un ejemplar en 
original y copia para 

Evaluación) 

Estudio Topográfico. 
Estudio de Mecánica de Suelos   
Estudio de Fuentes de Agua/Hidrológico. 
Certificado Ambiental ó Ficha Técnica Ambiental. 
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA– En 
trámite  
Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) – En trámite. 
Certificación Hídrica (ALA). 
Padrón de Beneficiarios aprobado por la Entidad. 
Documentos Legales de las JASS de ser el caso. 

100% 

A los 35 días 
calendario de la 
aprobación del 

Informe Parcial N° 
01. 
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Informe Parcial 
Nº 3 (Aprobación y 

la Emisión de la 
Constancia de 

Evaluación de la 
PRESET) 

Entregar el Expediente Técnico Definitivo + DVD con 
documentación final debidamente foliada y escaneada con 
firmas de los profesionales responsables del proyecto. 

100% 

A los 65 días 
calendario de la 
aprobación del 

Informe Parcial N° 
02. 

Entregable Nº 4 
Subsanación de Observaciones planteadas por el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento hasta obtener la 
Opinión Sectorial del Proyecto. 

100% 

A los 10 días 
calendario de la 
aprobación del 

Informe Parcial N° 
03. 

 
 Todo documento en el que se hayan consignado observaciones deberá ser presentado obligatoriamente 

conjuntamente con su absolución, a fin de facilitar su verificación.  
 

FORMATO DE PRESENTACIÓN IMPRESO Y DIGITALIZADO. 
EL CONSULTOR, deberá entregar vía Mesa de Partes el Expediente Técnico Definitivo presentado en 
archivador de pasta rígida, con la información ordenada de acuerdo al índice entregado, en 01 
original (ENTIDAD y MVCS) y 02 copias (CONTRATISTA y SUPERVISIÓN), debidamente foliadas.  

 
a) Documentos escritos, serán presentados en hojas Bond tipo A de 80 grs. En formato A4, 

debidamente presentados en 01 original y 02 copias, firmados y sellados por los profesionales 
responsables de cada especialidad, asimismo por el Representante Común y/o Legal de EL 
CONSULTOR y el equipo revisor y/o el equipo técnico designado por LA ENTIDAD. Se entregará 
además 01 DVD conteniendo la información fuente (texto en Microsoft Word, metrados en Excel, 
Planos de Obra digitalizados en AutoCAD v.10, fotos (jpg) y documentación sustentatoria escaneada 
- La presentación tendrá las características indicadas en hoja adjunta. 

 
b) Planos de obra  

- Los planos digitales serán elaborados en software AutoCAD v.2010, de acuerdo a los parámetros 
para dibujo establecidos.  
- Los planos en físico del Expediente Técnico serán presentados en archivador de pasta rígida, 
protegidos en funda mica, con la información ordenada de acuerdo al índice.  
- Será entregado en 01 original y 02 copias, en papel Bond de 90 grs., formato A-0 o A-1 o A-2, 
doblados en formato A-4, foliados, firmados y sellados por el Representante Común y/o Legal de EL 
CONSULTOR y por el profesional responsable del diseño, indicando su especialidad y número de 
colegiatura. 
Toda la información antes mencionada, debe estar firmada por el Representante Común y/o Legal 
de EL CONSULTOR, el Jefe de Proyecto y por los profesionales responsables de cada especialidad. 
Asimismo, una vez dada la Conformidad deberá contar con la firma y sello de equipo revisor y/o el 
equipo técnico designado por LA ENTIDAD.  
Será entregada digitalizada en DVD, de acuerdo a formatos de presentación. La información digital 
se entregará de la siguiente forma:  
CD / DVD - N° 01  Archivo fuente en formato editable - Word, Excel y Autocad v.2010 (planos), 

etc. 
CD / DVD - N° 02  Archivo escaneados en formato PDF (200 ppp). El escaneo se realizará del 

Expediente Técnico definitivo debidamente foliado y firmado por los 
proyectistas. 

 
Toda la información antes mencionada, debe estar firmada por el Representante Común y/o Legal de  
EL CONSULTOR, el Jefe de Proyecto y por los profesionales responsables de cada especialidad. Será 
entregada digitalizada en DVD, de acuerdo a formatos de presentación. 

 

16 VALOR REFERENCIAL DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO: 
 

Valor referencial es de S/ 299,993.76 (Doscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Tres 
con 76/100 soles) incluidos todos los impuestos de ley. 
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ESTRUCTURA DE COSTOS 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA 
LOCALIDAD DE CUSMILAN DEL DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA” 

ITEM RUBRO UND CANT UNITARIO TOTAL 

1.00 SUELDOS Y SALARIOS (incluye Beneficios Sociales)       125,000.00 

1.1 Personal Profesional       122,000.00 

1.1.1 Jefe de Proyecto Mes 5 10,000.00 50,000.00 

1.1.2 Especialista Sanitario Mes 4 9,000.00 36,000.00 

1.1.3 Especialista en Costos y Presupuestos Mes 3 4,000.00 12,000.00 

1.1.4 Especialista en Estructuras Mes 3 4,000.00 12,000.00 

1.1.5 Especialista en Gestion de Riesgos Mes 3 4,000.00 12,000.00 

1.2 Personal Técnico       3,000.00 

1.2.1 Dibujante CAD Mes 1 3,000.00 3,000.00 

2.00 EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS       106,124.81 

2.1 Equipamiento       4,900.00 

2.1.1 Impresora Multifuncional und 1 400 400 

2.1.2 Plotter color und 1 2,000.00 2000 

2.1.3 Equipos de cómputo und 1 2500 2500 

2.2 Servicios       97,000.00 

2.2.1 Estudio Topográfico y Geodésico Glb 1 35,000.00 35,000.00 

2.2.2 Estudio de Mecánica de Suelos Glb 1 25,000.00 25,000.00 

2.2.3 Estudio de Hidrológico de las Fuentes Glb 1 3,500.00 3,500.00 

2.2.4 Estudio de Fuentes de Agua Glb 1 12,000.00 12,000.00 

2.2.5 CIRA Glb 1 6,000.00 6,000.00 

2.2.6 Acreditación de Disponibilidad Hidrica Glb 1 5,000.00 5,000.00 

2.2.7 Ficha Técnica Ambiental Glb 1 2,500.00 2,500.00 

2.2.8 Estudio de Intervencion Social Glb 1 8,000.00 8,000.00 

2.3 Otros       4,224.81 

2.3.1 Movilidad y Viaticos Glb 1 4,224.81 4,224.81 

 
COSTO DIRECTO (*)       231,124.81 

 
Gastos Generales % 5.0000   11,556.24 

 
Utilidad % 4.99771   11,556.95 

 
SUB TOTAL       254,232.00 

 
IGV (18%)   45,761.76 

 
PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 299,993.76 
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17 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 

El plazo de ejecución para la Elaboración del Expediente Técnico completo será de ciento veinte (120) 
días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato. 

 

18 PLAZO DE ENTREGA DE PRODUCTOS 
 Los plazos de entrega se rigen de acuerdo al detalle del siguiente cuadro:  

 
 

La documentación a presentar en cada Entregable se encuentra detallada en el numeral 15, de los 
presentes Términos de Referencia.  
 
En los presentes Términos de Referencia, se están estableciendo los plazos máximos que tiene EL 
CONSULTOR para presentar cada entregable, así como para el levantamiento de observaciones 
respectivo. De entregarse el Entregable antes del plazo indicado de presentación, podrán sumarse los 
días restantes al plazo máximo para subsanar observaciones sólo del entregable al que corresponde. 
Una vez dada la conformidad del entregable, los días que queden a favor del Consultor no podrán ser 
contabilizados para las siguientes entregas. Bajo ningún concepto podrá presentarse un entregable si 
no se cuenta previamente con la conformidad de la etapa que le antecede. 

 
Asimismo, si el Entregable o levantamiento de observaciones presentado se encuentra incompleto y no 
cumple con los requisitos exigidos en los presentes Términos de Referencia, se considerará como no 
recepcionado por LA ENTIDAD, retomándose el cómputo de presentación del Entregable, por parte de 
la Consultoría, luego de notificado el incumplimiento. 
 
Sobrepasar los plazos establecidos, quedan bajo responsabilidad de EL CONSULTOR, por lo tanto, no 
amerita ninguna ampliación de plazo, por el contrario, es causal de penalidad por mora. 
 
EL CONSULTOR, tiene opción de ser observado por LA ENTIDAD (calificación de NO CONFORME) hasta 
en dos oportunidades por cada entregable presentado. Superado este límite, es causal suficiente para 
que LA ENTIDAD proceda con la rescisión del contrato por incumplimiento.  
 
El tiempo que se tome LA ENTIDAD para revisar cada entregable y/o levantamiento de observaciones, 
no forma parte del plazo contractual. 
 

19 LABORES POST-ESTUDIO  
EL CONSULTOR se compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por LA 
ENTIDAD planteadas por los postores y/o contratistas de la obra (en el proceso de licitación, ejecución 
y final de obra), en un plazo de cinco (05) días a partir de recepcionada la notificación correspondiente.  
 

20 FORMA DE PAGO.  
  Se realizará previa conformidad del Área Usuaria por parte de la Entidad de la siguiente manera: 
 

 
 
 

N° ENTREGABLES 
PLAZO MÁXIMO PARA LA 

PRESENTACIÓN  
PLAZO MÁXIMO PARA SUBSANAR 

OBSERVACIONES 

1 
INFORME PARCIAL N° 

01 
10 d.c desde la firma de contrato 5 días calendarios 

2 
INFORME PARCIAL N° 

02 
35 d.c desde la aprobación del Informe 

Parcial N° 01. 
5 días calendarios 

3 
INFORME PARCIAL N° 

03 
65 d.c desde la aprobación del Informe 

Parcial N° 02. 
5 días calendarios 

4 
INFORME PARCIAL N° 

04 
10 d.c desde la aprobación del Informe 

Parcial N° 03. 
5 días calendarios 
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CALENDARIO DE PAGOS 

N° ENTREGABLES (APROBADOS) 
PORCENTAJE 
DE PAGOS 

1 
INFORME PARCIAL N° 01: 
Al ingreso de la información a la entidad y aprobación del área 
usuaria 

40.00 % 

2 
INFORME PARCIAL N° 02: 
 (Ver Numeral 15). 

40.00 % 

3 

INFORME PARCIAL N° 03: 
 

A LA APROBACIÓN Y EMISIÓN DE LA CONSTANCIA DE EVALUACIÓN 
DE LA PRESET – MVCS (PROYECTO CON CONFORMIDAD TÉCNICA), 
y la entrega del Expediente Técnico Definitivo + DVD con 
documentación final debidamente foliada y escaneada con firmas 
de los profesionales responsables del proyecto (Ver Numeral 15). 

15.00 % 

4 

INFORME PARCIAL N° 04: 
 

A la emisión de la OPINIÓN SECTORIAL DEL PROYECTO POR PARTE 
DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. 

5.00 % 

 

B) CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

 

1. REQUISITOS DEL POSTOR  
El postor deberá tener inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el Capítulo de 
Consultor de Obras con Especialidad de Consultoría de Obras de Saneamiento y Afines mínimo categoría 
B. Acreditación: Copia simple del Registro Nacional de Proveedores en el Capítulo de Consultor de Obra.  
 
IMPORTANTE:  
 En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las 
obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito. 

 
▪ EL CONSULTOR deberá contar con la organización necesaria para cumplir eficientemente las 

obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia. 
▪ Los profesionales y técnicos que conformen el equipo de EL CONSULTOR, deberán acreditar los 

títulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia 
necesaria para los cargos que desempeñarán en el Proyecto, así como la habilidad para el 
ejercicio profesional en el caso de profesionales peruanos, mediante los Certificados otorgados 
por los Colegios Profesionales del Perú.  

▪ El personal asignado al Servicio de Consultoría del Proyecto, deberá estar disponible en el 
tiempo según lo señalado en el numeral 16 propuesto por el Área Usuaria (Incidencia). 

▪ Los recursos humanos que forman parte del equipo técnico de EL CONSULTOR deberán 
presentar aptitudes personales favorables: buenas interrelaciones personales para la relación 
en equipo; buena capacidad de análisis y decisión; pro actividad y actitud positiva; buena salud 
física y mental, dinamismo y responsabilidad; y trabajo bajo presión. 

▪ Un profesional del personal clave, puede participar como especialista de dos especialidades o 
jefe de proyecto, siempre y cuando acredite la experiencia adicional y/o cumpla con la 
formación académica requerida.  

 

2. EXPERIENCIA DEL POSTOR SEGÚN LAS FICHAS DE HOMOLOGACIÓN 
EL CONSULTOR debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a un tres (03) veces el valor 
referencial de la contratación, en servicios de consultoría iguales o similares al objeto del contrato, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha del perfeccionamiento del contrato. Dicha acreditación 
se computará desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
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Asimismo, deberá acreditar experiencia efectiva especializada en servicio de consultoría de obras 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, mínimo 02 proyectos que hayan sido aprobados para su 
financiamiento en la plataforma PRESET por el MVCS, para lo cual se acredita con la “Constancia de 
Aprobación Técnica” que contendrá el código de barras único de identificación. 
 
Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos 
u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de 
pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con Voucher de depósito, nota de 
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por LA ENTIDAD del sistema 
financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.  

 

3. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede establecer: 

▪ El número máximo de consorciados es de dos (2) Integrantes del Consorcio. 
▪ El consorciado que acredite mayor experiencia deberá tener como mínimo 50% de 

participación 
 

4. PERSONAL CLAVE SEGÚN LAS FICHAS DE HOMOLOGACIÓN 
De acuerdo con las fichas de homologación aprobadas en la R.M. 249 – 2020 – VIVIENDA, se dispondrá 
del siguiente personal clave: 
 
Jefe de Proyecto: Es el responsable directo por la calidad del estudio definitivo reformulado, el 
mencionado profesional debe tener conocimiento en la Ley de Contrataciones con el Estado y 
Reglamento; además tener conocimiento de la normativa que se aplicara al objeto del servicio de 
consultoría, la misma que está citada en el ÍTEM 4 del presente Términos de Referencia.  
 
Especialista Sanitario: Es el profesional a cargo del desarrollo del sistema de agua potable y 
saneamiento, debiendo realizar los cálculos para las estructuras y para las redes, memoria de cálculo 
hidráulico, estructural y memoria descriptiva en relación con la Normatividad Vigente en materia de la 
especialidad en coordinación con el jefe de proyecto. 

5. PERFIL DEL PERSONAL CLAVE 
 

JEFE DE PROYECTO: 
Título profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 
 
ESPECIALISTA SANITARIO: 
Título profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 
 

 

6. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
 

JEFE DE PROYECTO 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel de Grado o Titulo Profesión Acreditación 

Título Profesional 
Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil 

Título profesional, colegiatura y 
habilidad para la acreditación de 
formación académica: Dichos requisitos 
de calificación se acreditarán para la 
suscripción del contrato. 

EXPERIENCIA 

Cargo desempeñado Tiempo de Experiencia Acreditación de Experiencia 
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Jefe, gerente, director, coordinador, 
especialista en supervisión, 
ingeniero supervisor, supervisor 
técnico o la combinación de estos, 
en obras de saneamiento u obras 
similares; en la elaboración y/o 
supervisión de la elaboración de 
expedientes técnicos y/o estudios 
definitivos y/o de ingeniería de 
detalle y/o formulación y evaluación 
de proyectos de inversión. 

36 meses en el cargo 
desempeñado (El cual se 
computará a partir de la 
fecha de colegiatura). 

Copia simple de: contratos y su 
respectiva conformidad y/o constancias 
y/o certificados y/o cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre el tiempo de 
experiencia del personal clave 
propuesto; dichos documentos se 
acreditaran para la suscripción del 
contrato. 

 
 

ESPECIALISTA SANITARIO 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel de Grado o Titulo Profesión Acreditación 

Título Profesional 
Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil 

Título profesional, colegiatura y 
habilidad para la acreditación de 
formación académica: Dicho requisito 
de calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato 

EXPERIENCIA 

Cargo desempeñado Tiempo de Experiencia Acreditación de Experiencia 

Especialista en supervisión, ingeniero, 
jefe, responsable, supervisor, técnico, 
coordinador, ingeniero supervisor, 
diseñador, revisor o la combinación de 
estos, en obras de saneamiento u 
obras similares; en la elaboración y/o 
en la supervisión de la elaboración de 
expedientes técnicos y/o estudios 
definitivos y/o de ingeniería de detalle 
y/o formulación y evaluación de 
proyectos de inversión. 

24 meses en el cargo 
desempeñado (El cual se 
computará a partir de la 
fecha de colegiatura) 

Copia simple de: contratos y su 
respectiva conformidad y/o constancias 
y/o certificados y/o cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre el tiempo de 
experiencia del personal clave 
propuesto; dichos documentos se 
acreditaran para la suscripción del 
contrato. 

 

El cómputo de la experiencia del personal es desde la colegiatura, cuando la normativa de determinada profesión 
establezca que la función que desempeñara el profesional, requiere de la habilitación en el colegio profesional. 

 
Acreditación: 
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos:   
(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal clave 
propuesto. 
 
Nota: Toda la documentación de la información presentada por EL CONSULTOR será fiscalizado, de 
encontrarse documentación falsa y/o inexacta deberá ser informado al OSCE, para el procedimiento 
sancionador de ser el caso. Los profesionales propuestos por EL CONSULTOR, deberán presentar una 
carta de compromiso, donde manifieste su intención de formar parte del equipo técnico que realizará 
el Servicio de Consultoría.  
EL CONSULTOR presentará la relación de los profesionales participantes en cada especialidad, 
reservándose LA ENTIDAD el derecho de solicitar el cambio del o los profesionales del equipo técnico 
propuesto en caso se observe bajo rendimiento técnico durante la ejecución del Servicio de Consultoría. 
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Los profesionales reemplazantes deberán sustentar igual o mayor capacidad técnica y experiencia que 
aquel que se sustituya. 
De solicitar EL CONSULTOR reemplazo de uno de los profesionales propuestos, deberá presentar la 
renuncia debidamente justificada del profesional a sustituir y el reemplazante deberá reunir 
calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado.  
 

7. DEFINICIÓN DE SIMILARES 
Para los presentes términos de referencia se basará en las fichas de homologación en A la Elaboración, 
Supervisión de Elaboración de Expedientes Técnicos en Saneamiento Rural.  
Se consideran los servicios de consultoría similares al objeto de la convocatoria: construcción y/o 
instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación 
y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/o optimización de 
infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción 
y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua 
y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable y/o 
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas 
de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias 
de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de 
arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 

 
 

8. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

EQUIPAMIENTO UNIDAD CANTIDAD 

Laptop I7 Und 02 

Impresora multifuncional. Und 01 

Estación Total Und 01 

Gps diferencial Und 02 

Camioneta 4x4 Und 01 

 
Acreditación: Documentos que sustenten la propiedad, el compromiso de compra venta a futuro 
inmediato o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento requerido y 
donde se precise las características técnicas mínimas que identifiquen al bien, las mismas que no deben 
ser menores a lo solicitado. No se aceptarán Declaraciones Juradas.  
 

9. GARANTÍAS. 
EL consultor debe cumplir como requisito indispensable con la Garantía de Fiel cumplimiento que 
corresponde al 10% del monto contratado, en concordancia con el Artículo 149° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 
 

10. SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS. 
EL CONSULTOR estará sujeto a supervisión permanente por parte del equipo revisor y/o el equipo 
técnico designado por LA ENTIDAD, quienes verificarán el cumplimiento de los avances del Servicio de 
Consultoría y de los compromisos contractuales asumidos. 

LA ENTIDAD designará un Supervisor del proyecto, el que será acreditado de su propio plantel 
profesional o de un equipo Revisor, que podrá ser contratado a quienes EL CONSULTOR brindará todas 
las facilidades del caso para el cumplimiento de sus funciones. 

El supervisor estará encargado del seguimiento, control, coordinación y revisión básica de los 
documentos formulados por EL CONSULTOR, controlará el cumplimiento de los alcances, plazos y 
compromisos contractuales sumidos por ambas partes. También tendrá a su cargo informar sobre la 
procedencia de pago de las valorizaciones del servicio, gestionando los documentos administrativos que 
se requiera. 
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LA ENTIDAD verificará que: 

• Se realicen las reuniones con el Jefe de Proyecto y su Equipo Técnico, para lo cual deberá 
realizar la firma de un acta por cada reunión. 

• EL CONSULTOR levante la totalidad de las observaciones que pudiera formularle LA ENTIDAD, 
dentro de los plazos límites establecidos en el presente documento. 

• EL CONSULTOR rectifique y/o subsane las observaciones técnicas sustentadas y justificadas que 
le formule LA ENTIDAD, sin reconocimiento de mayores gastos. 

• Durante la presentación y el desarrollo del servicio y en cualquier etapa de ejecución en que se 
encuentre este, EL CONSULTOR tome en consideración las recomendaciones que le formulen 
los profesionales y/o funcionarios de LA ENTIDAD. 
 
 

11. PENALIDADES 
a. Penalidad por Mora en la Ejecución de la Prestación del Servicio de Consultoría. 

Se aplicará de conformidad al Artículo 162º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
vigente.  

 
Para los fines del presente servicio, constituyen formas válidas de comunicación las que se efectúen 
a través de los medios electrónicos, como correo electrónico, para lo cual se utilizaran los números 
telefónicos y direcciones electrónicas indicadas, en los términos de referencia y/o contrato, así como 
aquellas notificaciones físicas que se reciban en los domicilios. Efectuada la transmisión por correo 
electrónico, la notificación en el domicilio físico no será obligatoria; no obstante, de producirse ésta, 
no invalidará la notificación realizada con anticipación a través de los medios electrónicos. Los plazos 
se computarán a partir de la primera de las Notificaciones que hubiera sido recibida, bajo cualquier 
modalidad. 
 
EL CONSULTOR se hará acreedor a la penalidad diaria prevista en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, por “Mora en la Ejecución de la Prestación”, hasta por un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Esta penalidad será deducida 
de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del 
monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento de darse el caso. Las 
penalidades por retraso injustificado en la ejecución del servicio y las causales para la resolución del 
contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 132 °, 133 ° y 135 ° del Reglamento de 
Contrataciones del Estado, respectivamente. 
 
La penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente formula: 
Penalidad diaria   = 0.10 x Monto del Contrato 

      F x Plazo en días 
Dónde:  F = 0.40 (para plazos menores o iguales a 60 días) 

F = 0.25 (para plazos mayores a 60 días) 
  

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el Contrato 
por incumplimiento. La dependencia encargada de otorgar la conformidad del servicio, de acuerdo 
a lo señalado en la presente clausula, comunicara el atraso injustificado a la oficina de logística, 
para la aplicación de la multa correspondiente. 
Se notificará al CONSULTOR hasta en dos oportunidades por retraso en la presentación del estudio, 
pero a la tercera notificación LA ENTIDAD procederá a rescindir el contrato, de acuerdo a las 
Normas, reglamentos y lo dispuesto por la Ley. 
Los profesionales indicaran en una declaración jurada su domicilio legal precisando además su 
correo e-mail a fin de ser notificado durante el proceso de elaboración y evaluación del Estudio, 
así mismo indicara su teléfono fijo y/o celular. 

 
 

NOTAS:  
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• La penalidad será descontada según lo dispuesto en el Artículo 134 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  

• Para la aplicación de penalidades, el área usuaria elaborará un informe técnico donde se detallará 
el tipo de falta cometida, según lo establecido en los términos de referencia, ÍTEM 14. 

• La sucesión persistente de faltas, además de la aplicación de penalidades respectivas, harán 
acreedor al CONSULTOR de lo dispuesto en el Artículo 136 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
 

b. Otras Penalidades. 
La aplicación de esta penalidad se ciñe al Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, están referidas al monto contratado hasta por un monto máximo equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato vigente y las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia. 
Se aplicará la penalidad al monto del Contrato por incumplir las obligaciones contractuales 
establecidas en los Términos de Referencia. 

 

N° SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 

Entregables o informes incompletos en relación a 
solicitado expresamente en los términos de 
referencia, bases Integradas, Contrato, o Plan de 
trabajo. 

0.15 UIT 
Cada vez que 

suceda 

Según informe del revisor y/o 
revisiones inopinadas por parte del 
área usuaria y/o a quien se le 
delegue.  

2 
Entregables o informes presentados fuera del Plazo 
Máximo otorgado para la presentación por parte del 
Consultor será sujeto a penalidad. 

0.15 UIT 
Cada vez que 

suceda 

Según informe del revisor y/o 
revisiones inopinadas por parte del 
área usuaria y/o a quien se le 
delegue. 

3 
No levanta todas las observaciones formuladas al 
entregable que corresponda dentro del plazo 
previsto 

0.15 UIT 
Cada vez que 

suceda 

Según informe del revisor y/o 
revisiones inopinadas por parte del 
área usuaria y/o a quien se le 
delegue. 

4 

En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y LA ENTIDAD no 
haya aprobado la sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado. 

0.15 UIT por cada 
día de ausencia 

del personal 

Según informe del revisor y/o 
revisiones inopinadas por parte del 
área usuaria y/o a quien se le 
delegue. 

 
Siendo el ÁREA USUARIA de LA ENTIDAD, la encargada de la determinación y aplicación de la penalidad, 
como Supervisora del Contrato. 
 

12. CONFORMIDAD 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 168 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el Área Usuaria de LA 
ENTIDAD. 

 

13. DOMICILIO PARA NOTIFICACIÓN EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL  
EL CONSULTOR, consignará un correo electrónico, a donde se le notificará todos los actos y actuaciones 
recaídos durante la ejecución contractual, como es el caso, entre otros, de ampliación de plazo. 
Asimismo, señalará un domicilio legal a donde se le notificará los actos que tienen un procedimiento 
preestablecido de notificación, como es el caso de resolución o nulidad de contrato. 
 
 
 
 
 

Importante 
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Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
 

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
El postor deberá tener inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el 
Capítulo de Consultor de Obras con Especialidad de Consultoría de Obras de Saneamiento y 
Afines mínimo categoría B. Acreditación: Copia simple del Registro Nacional de Proveedores 
en el Capítulo de Consultor de Obra.  
 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está 
relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a 
cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por 
normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben 
cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar 
autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado. 

 
Acreditación: 
Constancia de Registro Nacional de Proveedores, en la especialidad Consultoría de Obras 
Urbanas, Edificaciones y afines en la Categoría “B” o superior y no encontrarse en el Registro 
de Inhabilitado para contratar con el estado. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 
JEFE DE PROYECTO: 
Título profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 

 
ESPECIALISTA SANITARIO: 
Título profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 
 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

JEFE DE PROYECTO 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
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Nivel de Grado o Titulo Profesión Acreditación 

Título Profesional 
Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil 

Título profesional, colegiatura y 
habilidad para la acreditación 
de formación académica: 
Dichos requisitos de calificación 
se acreditarán para la 
suscripción del contrato. 

EXPERIENCIA 

Cargo desempeñado Tiempo de Experiencia Acreditación de Experiencia 

Jefe, gerente, director, coordinador, 
especialista en supervisión, ingeniero 
supervisor, supervisor técnico o la 
combinación de estos, en obras de 
saneamiento u obras similares; en la 
elaboración y/o supervisión de la 
elaboración de expedientes técnicos 
y/o estudios definitivos y/o de 
ingeniería de detalle y/o formulación 
y evaluación de proyectos de 
inversión. 

36 meses en el cargo 
desempeñado (El cual se 
computará a partir de la 
fecha de colegiatura). 

Copia simple de: contratos y su 
respectiva conformidad y/o 
constancias y/o certificados y/o 
cualquier otra documentación 
que, de manera fehaciente 
demuestre el tiempo de 
experiencia del personal clave 
propuesto; dichos documentos 
se acreditaran para la 
suscripción del contrato. 

ESPECIALISTA SANITARIO 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel de Grado o Titulo Profesión Acreditación 

Título Profesional 
Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil 

Título profesional, colegiatura 
y habilidad para la 
acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de 
calificación se acreditará para 
la suscripción del contrato 

EXPERIENCIA 

Cargo desempeñado Tiempo de Experiencia 
Acreditación de 

Experiencia 

Especialista en supervisión, ingeniero, 
jefe, responsable, supervisor, técnico, 
coordinador, ingeniero supervisor, 
diseñador, revisor o la combinación de 
estos, en obras de saneamiento u 
obras similares; en la elaboración y/o 
en la supervisión de la elaboración de 
expedientes técnicos y/o estudios 
definitivos y/o de ingeniería de detalle 
y/o formulación y evaluación de 
proyectos de inversión. 

24 meses en el cargo 
desempeñado (El cual se 
computará a partir de la 
fecha de colegiatura) 

Copia simple de: contratos y 
su respectiva conformidad y/o 
constancias y/o certificados 
y/o cualquier otra 
documentación que, de 
manera fehaciente demuestre 
el tiempo de experiencia del 
personal clave propuesto; 
dichos documentos se 
acreditaran para la 
suscripción del contrato. 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
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Requisitos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

EQUIPAMIENTO UNIDAD CANTIDAD 

Laptop I7 Und 02 

Impresora multifuncional. Und 01 

Estación Total Und 01 

Gps diferencial Und 02 

Camioneta 4x4 Und 01 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) Vez el Valor Referencial, 
por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde 
la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 

Se consideran los servicios de consultoría similares al objeto de la convocatoria: construcción y/o 
instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación 
y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/o optimización de 
infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción 
y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua 
y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable 
y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como 
plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes 
secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento 
(UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago16. 
 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 

 
16  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. 
En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual 
no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las 
actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 
 
Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó 
el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. 
De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del 
algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los documentos que deben 
presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases. 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar 
el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [80] puntos 

 

Evaluación: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) 
veces el Valor Referencial de la contratación, por la contratación de servicios 
de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante 
los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de 
pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de 
prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 
 

Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor en 
la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la 
presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.  
.   

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por la 
prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 218 veces el valor 
referencial: 
                           [80] puntos 

 
M >= 1.50 veces el valor 
referencial y < 2veces el valor 
referencial: 

                           [60]puntos 
 
M > 119 vez el valor 
referencial y 1.50 veces el 
valor referencial: 
                           [40] puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [20] puntos 

 

Evaluación: 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la 
consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: Plan de Trabajo 
incluyendo, generalidades, metodología y procesos para la elaboración del 
expediente técnico, cronograma Gantt de actividades y las funciones 
específicas del personal clave, conocimiento sobre la consultoría a ejecutar. 
 
Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 [20] puntos 
 

No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos20 

 
 
 
 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo 

 
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado 
como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a 
considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] 
supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la 
validez de la experiencia”. 

18  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
19  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 

20 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la 
contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de 
Referencia ni los requisitos de calificación. 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la 
adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar 
disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR 
LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del 
Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su 
Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito 
en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 
[…………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones 
siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR 
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL 
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos 
los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de 
consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO21 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en 
[INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O SEGÚN 
TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE 
EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE 
CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo 
que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la 
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato 
para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 

 
21    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en 
el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se 
computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE 
LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN 
LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, 
DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación u 
otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE 
DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS22 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos 
los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN 
QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE 
ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora23, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL TIPO DE 
GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR 
EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 

 
22  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
23  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena pro 
solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar 
LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
[INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] 
emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos 
por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza 
de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la 
solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O 
UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) 
días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA 
ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En 
este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo 
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considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día 
de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas 
del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de 
incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante la 
falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente 
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones 
del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, SEGÚN 
CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos 
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE TRES 
(3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último párrafo 
de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
Donde: 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 8-2023-MDS/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 87 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando 
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no 
le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA 
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el 
numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 24 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera 
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 
24 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 
y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el 
caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 
jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier 
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes 
de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y 
personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) 
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o 
prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que 

deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición 

de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes 

o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en 
las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  aplicación 
supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas 
de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS25  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante 
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias dentro 
del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo 
de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de 

 
25  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre 
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden 
ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su 
notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los 
gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la 
ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, 
formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo 
firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA]. 

 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
27  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

 
28  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
29  Ibídem.  

 
30  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 8-2023-MDS/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
96 

ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 32 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

 
31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
32 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
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TOTAL OBLIGACIONES 100%33 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 

 
  

 
33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO34 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA35 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA36 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO37 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO38 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA39 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
34     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
35     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
36  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
37     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
38     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
39  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa40 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
40    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP41 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO42 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE43 

DE: 
MONEDA IMPORTE44   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA45 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO46  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

 
41  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
42  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
43  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la 
fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de 
la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización 
societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

44  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
45  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
46  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP41 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO42 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE43 

DE: 
MONEDA IMPORTE44   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA45 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO46  

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 8-2023-MDS/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
112 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 8-2023-MPT/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 113 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


