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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tereres especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . fx L
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
* Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . LS
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°
003-2021-CS/MDI

PRIMER CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE
AGUA (BOCATOMA DE RIEGO ITE) - EN EL DISTRITO DE
ITE - PROVINCIA JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE
TACNA”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccioén, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a traves del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccidn declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2,

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

O/
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelaciéon se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccibén especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
LICITACION PUBLICA N° 003-2021-CS/MDI

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
RUC N° : 20193065938

Domicilio legal : CAL. PRINCIPAL S/N PAMPA ALTA
Teléfono: Do--

Correo electrénico: :  mesadepartes@muniite.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la EJECUCION DE OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA (BOCATOMA DE RIEGO ITE) EN EL DISTRITO
DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA".

VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 27'535,607.66 (VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS
TREINTA'Y CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE CON 66/100 SOLES), incluidos los impuestos de
Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de agosto 2021.

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
S/ 27'535,607.66 S/ 24'782,046.90 S/ 30°289,168.42

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de FORMATO N° 02 — 001-2021-
contratacion . LP03-GM-MDI, del 06/09/2021
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico : MUNICIPAL N° 252-2021-GM-

MDI, del 03/08/2021
Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder :

Tipo y nimero del procedimiento de seleccidn que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  :  -.-
corresponder

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

05 - RECURSOS DETERMINADOS
18 — CANON, SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A Precios Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No aplicable

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de doscientos cuarenta

(240) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en
el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : UNIDAD DE TESORERIA DE LA ENTIDAD.

Recoger en : UNIDAD DE ABASTECIMENTO Y SERVICIOS AUXILIARES.
Costo de bases . Impreso: S/ 20.00 (VEINTE CON 00/100 SOLES).

Costo del expediente . Impreso: S/ 150.00 (CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES).
técnico Digital: S/ 30.00 (TREINTA CON 00/100 SOLES).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
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1.11.

1.12.

costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente

técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE, el cual es de acceso
libre y gratuito.

BASE LEGAL

Ley N° 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225-
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 168-2020-EF.

Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

Cadigo Civil.

Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion y
Formalizacion de la Micro y Pequefia Empresa

Directivas y opiniones del OSCE.

RM. N°266-2001-EM/VME Cddigo Nacional de Electricidad.

Ley N°26842 Ley General de Salud

D.S. N°033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

ISI 5-02-1 Orden y Limpieza — ISI 89-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y
Accidentes de Trabajo Reglamento Nacional de Edificaciones.

D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo

D.S. N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”

D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial” 7. Norma Técnica de Edificacion E-050
“Suelos y Cimentaciones”.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante
e El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acépite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacién” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
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c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNPS.

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicién de materiales 0 insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?°.

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

r)  Correo electronico para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

s) Domicilio procesal en el Distrito de ITE.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestidn
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

10

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

X
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e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los

nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisidon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a

profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per(i aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

11

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.4.

2.5.

2.6.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, UBICADA
EN CALLE PRINCIPAL S/N, PAMPA ALTA (CENTRO CIiVICO), DISTRITO DE ITE,
PROVINCIA DE JORGE BASADRE, REGION TACNA, de lunes a viernes (horario de atencion de
08:00 am hasta 16:00 pm horas)..

ADELANTOS??
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un (1) adelanto directo hasta por el diez por ciento (10%) del monto
del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos 13 mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgaré adelantos para materiales o insumos hasta por el veinte por ciento (20%)
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de cinco (5) dias calendario previo a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos!* mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”.

ADELANTOS?®®

2.6.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA
Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

12

13

14

15

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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2.7.

2.8.

2.6.2. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un (1) adelanto directo hasta por el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original.

2.6.3. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos hasta por el veinte por ciento (20%)
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos
presentado por el contratista.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serd PERIODO QUINCENAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 afios de Independencia”

TERMINOS DE REFERENCIA
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA (BOCATOMA DE RIEGO ITE)
EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA"

Nombre de la Obra EJECUCION DE OBRA: ‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
CAPTACION DE AGUA (BOCATOMA DE RIEGO ITE) EN EL DISTRITO
DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE

TACNA"
Ubicacion:
Distrito ITE
Provincia JORGE BASADRE
Region TACNA
Nombre del PIP “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA

(BOCATOMA DE RIEGO ITE) EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE
JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA"

Cadigo Unico de Inversiones | 2514640

Fecha de declaracion de | 19/03/2021

viabilidad, de ser el caso
Expediente Técnico Aprobado | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 252-2021-GM-MDI
Mediante
Fecha de Aprobacion de | 03 AGOSTO DE 2021
Expediente Técnico

1. OBJETO
Los presentes de términos de referencia tienen como objeto sefialar y establecer las
condiciones minimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutara las prestaciones con el
fin de cumplir las metas previstas por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA
(BOCATOMA DE RIEGO ITE) EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE
BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA”".

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
~._  TECNICO

\ e Ubicacién

‘El proyecto se ejecutara en el siguiente ambito geografico:
1| - Departamento : TACNA

- Provincia . JORGE BASADRE

- Distrito CITE

Coordenadas geograficas

VERTICE|  ESTE (X) NORTE (Y)
A 299998 8036852
B 299971 8036890
c 300180 8036955
D 300211 8036921
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1.1.

1.2,

VIAS DE ACCESO:

Se puede acceder a la localidad de ITE por 02 vias:

La primera y la principal puede ser por la ruta principal acceso por la carretera
costanera y la otra por la carretera panamericana, en el cruce desvio que se
encuentra entre la entrada a Locumba y la estacion Camiara.

CLIMA:

El clima en general es Templado, calido y humedo en ciertos periodos del afio
con temperaturas que pueden variar entre 10 ° C a 28 °C en promedio.

La humedad promedio es de 60 % , en verano puede llegar a 90 % y en las
demas estaciones llega a un minimo de 30 %.

La radiacion solar puede estar entre 850 a 950 watt / m2 lo cual es calificado
como elevado.

GEOMORFOLOGIA

En este sector es uniforme y con un relieve parejo a una cota de terreno de 300
msnm.

En la etapa de la evaluacion de la TOPOGRAFIA se realizaré una descripcion
detallada de los niveles y capas del sector con una precisién de 1 metro.

DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE

Actualmente la Localidad de ITE cuenta con una bocatoma con barraje de 25
mts , 02 compuertas de aliviadero y una compuerta de captacion, la cual le
permite captar hasta 1500 Ips,

La bocatoma existente cuenta ademas con 02 desarenadores, que NO cuentan
con la pendiente adecuada, ya que en cada lavado o mantenimiento se tiene
que realizar con maquinaria y personal obrero.
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1.5.

1.6.

1.7.

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 afios de Independencia”

La bocatoma existente cuenta con una estructura que por sus caracteristicas
NO permite la captacion de agua en periodos de maximas avenidas, se ha
demostrado que con caudales por encima de 10 m3/seg, presenta problemas,
asi mismo cuando el agua viene con niveles de turbidez y sedimentos, causa
problemas a los cultivos de este sector.

JUSTIFICACION TECNICA DE LA NUEVA BOCATOMA

A raiz de los Ultimos acontecimientos generados en los periodos de avenidas
de los afios 2019y 2020, la bocatoma existente ha sufrido una serie de huaycos
que han acolmatado esta unidad, lo que ha causado el desabastecimiento de
agua cruda hacia los terrenos agricolas de la localidad de ITE y también ha
afectado el caudal para uso poblacional

Asi mismo el volumen de sedimentos que trae el rio Locumba en periodos de
avenidas es considerable, ya que este factor produce una limitante en el uso
del agua en el sector agricola.

Se requiere NO solamente de un sistema que asegure la cantidad de agua para
uso poblacional y agrario, sino también un sistema que controle la turbidez en
el agua y el nivel de sedimentos, con la finalidad de que pueda ser aprovechada
en forma integra en los periodos de maxima avenidas.

CAPACIDAD OPERATIVA DEL OPERADOR

* La Municipalidad Distrital de ITE ha cumplido con realizar el proyecto
de CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA BOCATOMA
DE ITE, por otro lado la Municipalidad de ITE cuenta con la capacidad
operativa para operar la nueva planta.

= El operador actual del sistema recibira la capacitacién adecuada para
la operacion de la nueva BOCATOMA ITE

CONSIDERACIONES DE LA INTERCONEXION

¢ El caudal determinado como promedio horario proyectado es de 1500
Ips

e El caudal determinado como maximo horario proyectado es de 2000 Ips

La captacién de agua cruda se realizara desde el rio Locumba, a través
del barraje donde desviara el agua hacia el desarenador, luego el agua
pasara a los sedimentadores verticales, luego pasara a los filtros
rapidos y después el agua tratada se interconectara al canal existente,
asi mismo otra linea se empalmara a la tuberia existente, para ello se
hara una caja repartidora de caudal, la cual tendrd una caja para el
empalme de la tuberia y una estructura para que el canal continue por
el trazo antiguo.

El sistema de captacion tendra una capacidad instalada de 2000 Ips, sin
embargo de acuerdo a la licencia otorgada por la ANA, el caudal
promedio que captara sera de 1500 Ips, este caudal estara asegurado
y se estima que en periodos maximos de lluvia el nivel de turbidez en el
agua tratada sera de 20 UNT, lo cual es adecuado para el uso agrario.

Creco unida
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DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

2.1.

2.2,

TRABAJOS PROVISIONALES

Estos trabajos comprenden la instalacién de un cartel de obra con el
nombre del proyecto donde debe figurar el nombre de LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE, fuente de financiamiento, por
otro lado en otra partida del presupuesto se considerara un monto
asignado relacionado al transporte de materiales puestos en obra y la
construccién de una caseta provisional de almacenamiento, oficinas y
otros.

INSTALACION DE BARRAJES

El proyecto comprende la instalacién de una Bocatoma con un sistema
de barrajes, que comprende un remanso y captaciéon para que el
sistema siempre pueda captar el caudal requerido, ya que tendrd 02
ingresos de agua, uno que serd en forma directa hacia los
desarenadores y otro por un costado en casos de emergencia.

Para la instalacion de estas estructuras se haran unos movimientos de
tierra previos para lograr alcanzar los niveles necesarios, asi mismo el
primer barraje se ha estimado en 30 mts de luz con una altura 1.50 mts.

El remanso contara con una losa de concreto armado de una luz de 30
mts y 20 mts de largo a fin de provocar que los caudales reduzcan su
velocidad y mantener constante la captaciéon mediante compuertas
paralelas al remanso.

Finalmente aguas abajo el segundo barraje contara con 30 mts de luz
con una altura de 1.50 mts.

£l SN e L
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Durante la operacién del sistema se ha considerado caudales picos de
150 m3/seg, con lo que el nivel o tirante en los barrajes llegara a 1.30
segun célculo, asi mismo esta unidad contara con un sistema aliviadero
para caudales extremos, a fin de NO afectar la estructura.

=5
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Creco unidw

La turbidez maxima que se ha detectado en algunos periodos de lluvia
en forma puntual son de mas de 60,000 UNT, lo cual hace que el agua
contenga un gran porcentaje de soélidos en suspensién, para ello se
tomaran muestras para el control de calidad, considerando que los
equipos mas modernos pueden medir hasta 10,000 UNT, se haran
diluciones simples para llegar a los valores reales, de esta manera el
operador de captacién tendra los indicios necesarios para preparar el
tratamiento que requiere el agua.

2.3. DESARENADORES DE CAPTACION

La BOCATOMA contara con un desarenador de 02 camaras paralelas
con un tiempo de retencién de 5 min, de acuerdo a RNE, asi mismo
contara con 20 mts de largo cada uno y una pendiente superior a 15 %
con la finalidad de que los lavados sean bruscos y de gran intensidad,
haciendo que todo el material precipitado sea expulsado lo mas pronto
posible.

Los desarenadores tendran en la entrada cada 02 compuertas tipo
tarjeta neumatica de 1 mts de ancho a fin de permitir el paso del agua,
asi mismo en la entrada principal contara con un sistema de rejas de
barras de acero a fin de permitir solo el paso del agua y material menor
a 4 pulg.

El caudal de ingreso sera conducido a través de un canal de captacion
hacia el sistema de resalto hidraulico, de acuerdo a las evaluaciones del
técnico operador, podra pasar directamente el caudal a los
presedimentadores o se podra aplicar insumo quimico (polimero
anionico) para casos extremos.

CORTE B - B PERFIL

DESARENADOR

319.25 msnm

Esta unidad contara con un canal de recoleccion de aguas tratadas y en
este punto se podra tomar la segunda muestra para control de calidad,
se espera que en este punto la turbidez haya disminuido hasta un 50 a
60 % , considerando que la mayor cantidad de sedimentos son
insolubles, asi mismo en este punto la velocidad del flujo sera
disminuida a 0.07 m/seg , considerando que en el rio la velocidad podra
llegar hasta mas de 5 m/seg en maximos eventos.
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CANALES DE INTERCONEXION

Se instalaran canales de interconexion con el sistema de tratamiento de
agua, en este caso el primer canal sera desde la compuerta de
emergencia hacia los presedimentadores con un largo de 40 mts, a este
canal se sumara el canal de rebose y captacion de los desarenadores.

El canal contard con un resalto hidraulico antes del ingreso a los
presedimentadores a fin de permitir una gradiente de velocidad de 1300
seg-1 a fin de provocar la mezcla del polimero aniénico en el caso que
fuera a aplicarse.

Los canales interconectan abarcaran todo el sistema, en este caso las
unidades estaran interconectadas y el tren de tratamiento estara
considerado por modulos, cada moédulo tratard un caudal maximo de
500 Ips y estara dispuesto de acuerdo a planos de disefio, los 04
modulos estaran conectados a las lineas antiguas.

DEFENSAS RIBERENAS TIPO DIQUE PROTECCION

Las defensas riberefias, en el lado de la bocatoma estaran compuestos
de un dique de proteccion , esta defensa se colocara a lo largo de la
franja marginal donde se encuentra la bocatoma aguas arriba 170 mts
y aguas abajo 190 mts a fin de dar proteccién al sistema de tratamiento
de agua.

Se haran movimiento de tierras y acumulaciéon de material con una
altura de 5 mts y una base de 5 mts, este material ser4& compactado y
se colocara una losa de proteccién y una malla de amarre con acero
varrilla de % pulg con un espaciamiento de 25 cm, esta malla se
colocara hasta el diente que formara con el terreno o cauce de rio.

Este componente también abarca el movimiento de tierras para el
ensanchamiento del cauce del rio, haciendo posible que el caudal se
traslade en forma recta hacia la bocatoma, asi mismo considerando un
sistema de aliviadero para casos extremos.

Asi mismo las defensas comprende el lado opuesto de la bocatoma, en
el lado opuesto del rio donde se colocara un sistema de rebose para
maximas avenidas del tal manera que cuando el caudal en el rio
Locumba alcance valores por encima del disefio de 150 m3/seg, pasara
un rebose y un sistema de torrentera que servira de canal aliviadero el
cual sera protegido por un dique.

Se haran movimiento de tierras y acumulaciéon de material con una
altura de 3 mts y una base de 4 mts. este material sera compactado y
se colocara una losa de proteccién y una malla de amarre con acero
varrilla de % pulg con un espaciamiento de 25 cm, esta malla se
colocara formando una losa de proteccion hasta el encuentro con el
muro de contencion del barraje, el ancho de este cauce sera de 10 mts.

Y
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PRESEDIMENTADORES

Los Presediementadores son unidades de tratamiento mas fino que los
desarenadores y se han disefiado de acuerdo a RNE, con la variante
que se ha considerado sedimentadores de flujo vertical a fin de mejorar
3 veces la sedimentacién convencional, esto debido al espacio de
terreno disponible.

Considerando que los caudales de ingreso llegaran como méaximo a
2000 Ips , se ha considerado 04 médulos de sedimentacién, cada uno
con una capacidad de 500 Ips.
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Los presedimentadores podran trabajar CON insumo quimico o SIN
insumo quimico, para ello contaran con una tolva de purga de lodos o
sedimentos, cada unidad contara con 10 tolvas y cada tolva contara con
6 mts x lado, haciendo un area de 36 m2 , con un total de 360 m2 de
sedimentacién, asi mismo contara con placas inclinadas con un angulo
de 60 ° para mejorar las prestaciones de la sedimentacion de particulas
finas.

Los presedimentadores contaran con un sistema de recoleccion de
agua con canales de rebose en la parte mas alta de estas unidades,
cada subcamara contara con un canal que conducira el agua tratada
hacia el canal central, este canal central conducira las aguas hacia los
filtros rapidos de grava y antracita.

Cada unidad de sedimentacion contara con una valvula de 28 pulg tipo
mariposa neumatica o manual con caja reductora a fin de que sea
operada en forma rapida y completa, evitando pérdidas de tiempo por
movimiento de valvulas manuales.
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2.7. FILTROS RAPIDOS DE GRAVAS

Los filtros rapidos han sido disefiados para el tratamiento de 2000 Ips ,
se ha considerado 04 modulos de filtracion, con una caudal de 500 Ips
cada uno.

Se ha considerado una tasa de filtracion de 144 m3/m2/dia lo cual lo
califica como filtro rapido segun el RNE , asi mismo se ha considerado
un sistema de lavado hidraulico, para ello se ha estimado que cada
modulo cuente con 12 unidades y a la vez cada moédulo tenga 02
baterias de filtros de 06 unidades cada uno, de tal manera que 05
unidades lavaran a 01 unidad.

ingreso

L1

Antacita
Grava cantorodado
Viguetas prefabricadas

Los filtros contaran con 02 valvulas cada camara y para el lavado se
procedera a cerrar la valvula de ingreso de una camara y se procedera
a aperturar la de desague, de tal manera que por la diferencia de cotas
en el agua sera conducida hacia la camara que se esta por lavar,
haciendo que cuente con la carga de 05 unds.

Las baterias de filtros rapidos contara con un sistema de protecciéon
solar tipo techo alijerado a fin de permitir que los operadores puedan
hacer movimientos de valvulas protegidos.

CASETA DE OPERACIONES

La caseta de operacion es una estructura donde ha considerado varios
compartimientos, esta unidad, debe contar con un edificio de control,
donde estaran ubicados los técnicos operadores, asi mismo esta unidad
contara con sala de comunicaciones, para emergencias, contara con
almacén y sala de aplicacion de insumos quimicos, en forma anexa se
contara con una casa de fuerza para la instalacién del grupo electrégeno
y para la interconexion de energia eléctrica, la caseta de operacién
contara con energia eléctrica suministrada por Electrosur, sin embargo
para casos de emergencia contara con grupo eléctrogeno.
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e 02 Dormitorios con SSHH incluidos

e 01 Caseta de operacion

e 01 Area de comunicaciones

e 01 Cocina

e 01 Comedor

e 01 Almacen de insumos

e 01 Almacén de herramientas

e 01 Caseta analisis basicos calidad agua
e 02 Servicios higiénicos

e 01 Sala de Aplicacion insumos quimicos

Adicionalmente se contara con 02 tanques elevados de 2500 Its cada
uno, para abastecer de agua a la caseta de operaciones y para el
sistema de aplicacién de insumos quimicos, por otro lado se contara con
un tanque de 10,000 litros ubicado a un costado de la caseta de
operacién, la cual sera abastecida directamente desde la planta de agua
potable de ITE.

e 01 tanque de almacenamiento de 10,000 litros
e 02 tanque de almacenamiento agua elevado de 2500 litros

2.9. CUADRO RESUMEN DE METAS

RESUMEN DE METAS

ITEM [DESCRIPCION UNIDAD METAS
1 |TRABAJOS PROVISIONALES GBL 1
2 INSTALACION DE BARRAJES UND 1
3 DESARENADORES DE CAPTACION UND 2
4  |CANALES DE INTERCONEXION UND 1
5 DEFENSAS RIBERENAS TIPO ENROCADO UND 1
6 PRESEDIMENTADORES UND 4
7 FILTROS RAPIDOS UND 4
8 CASETA DE OPERACION UND 1
9 MEDIDAS MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL| GBL 1
10 |SEGURIDADY SALUD EN LA OBRA GBL 1
11 |CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA GBL 1
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2.10. CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION TOTAL S/
1 | TRABAJOS PROVISIONALES 620,396.75
2 | INSTALACION DE BARRAJES 1,734,062.12
3 | DESARENADORES DE CAPTACION 1,5619,021.33
4 |CANALES DE INTERCONEXION 519,795.05
5 | DEFENSAS RIBERENAS TIPO ENROCADO 910,586.84
6 |PRESEDIMENTADORES 4,062,133.02
7 |FILTROS RAPIDOS 9,868,154.04
8 | CASETA DE OPERACION 974,262.54
9 |MEDIDAS MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL 8,500.00
10 |SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 57,678.41
11 | CAPTACION Y PUESTA EN MARCHA 17,500.00
12 COSTO DIRECTO 20,292,090.10
13 |GASTOS GENERALES 1,013,961.62
14 | UTILIDAD 2,029,209.01
15 SUB TOTAL 23,335,260.73
16 |IGV 18% 4,200,346.93
17 COSTO DE OBRA 27,535,607.66

MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

No aplicable

SISTEMA DE CONTRATACION

La presente contratacion sera A Precios Unitarios.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la prestacion es de doscientos cuarenta (240) Dias Calendario

ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO

La entidad entregara adelanto directo al contratista, dentro los SIETE (07) dias
calendarios de presentada formalmente la solicitud por escrito, adjuntando la
garantia (carta fianza y/o pdliza de caucion) y el comprobante de pago
correspondiente. El Adelanto es por el Diez por ciento (10%) del monto del
contrato original, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de

los OCHO (08) dias siguientes a la suscripcion del contrato.
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6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La entidad otorgara adelantos para materiales o insumos hasta por el Veinte
por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de
adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de CINCO (5) dias
calendario previo a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de
materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que el
CONTRATISTA puede disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de CINCO
(05) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando
a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA o POLIZA DE
CAUCION y el comprobante de pago respectivo”.

6.3. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra se
constituira un fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185
del reglamento. El procedimiento para la solitud y entrega de los adelantos se
rige por lo dispuesto en dichos articulos.

6.4. ADELANTO DIRECTO

“|_a entidad otorga UN (01) adelanto directo hasta por el Diez por ciento (10%)
del monto del contrato original.

6.5. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La entidad otorgara adelantos para materiales o insumos hasta por el Veinte
por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de
adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

7. VALORIZACIONES Y METRADOS

El periodo de valorizacion serd PERIODO QUINCENAL. Las valorizaciones de avance
de obra tienen caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas y presentadas el ultimo
dia de cada periodo quincenal por el supervisor y el contratista, sobre la base de los
metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

« Plazo maximo de aprobacién por el supervisor de las valorizaciones y su remision al
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE, sera de Cinco (5) dias habiles, contados a partir
del dia siguiente de la recepcion de la valorizacion respectiva. Las valorizaciones de
avance de obra seran canceladas por la Entidad en un plazo no mayor de treinta (30)
dias calendario, posteriores al periodo de valorizacion.

Las valorizaciones deberan ser presentadas conjuntamente con sus respectivos
calculos de reintegro por aplicacion de las férmulas polinomicas, amortizaciones,
deducciones, las mismas que deben estar debidamente sustentadas, incluyendo la
planilla de metrados realmente ejecutados.

El pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra,
se realizara en el plazo de 30 dias calendario, computados desde el dia siguiente
del consentimiento de la liquidacion.
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7.1. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacién o
valorizaciéon de los metrados, entre el Contratista y el Supervisor y/o Entidad,
segun sea el caso, se resolveran en la liquidacion del contrato, sin perjuicio del
cobro de la parte no controvertida. Sélo sera posible iniciar un procedimiento
de conciliacién o arbitraje dentro de los quince (15) dias habiles después de
ocurrida la controversia si la valorizacion de la parte en discusion representa
un monto superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado.

La iniciacién de este procedimiento no implica la suspensién del contrato ni el
incumplimiento de las obligaciones de las partes.

FORMULA POLINOMICA

La férmula de reajuste, es la representacion matematica de los componentes a nivel
de costos de una obra, que sirve para reconocer al Contratista los mayores costos
producto de la variacién de precios de los insumos que la conforman, entendiéndose
que esta ha sido elaborada considerando los elementos mas representativos en la
oportunidad de su elaboracion. Los postores en la etapa del proceso de seleccion,
estan obligados a revisarla y a comunicar cualquier observacién que consideren
necesaria, luego de suscrito el contrato se entiende que la aceptan y que no
corresponde reclamo alguno por este concepto o situacion posterior derivada de ella.

REAJUSTE DE PRECIOS:

El reajuste automatico de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de
obra en moneda nacional y se efectuara segun el sistema de férmulas polinémicas.
El reajuste de precios se efectuard mediante aplicacion de las férmulas polinémicas
precisadas en el Expediente Técnico, conforme al Articulo 7° del Decreto Supremo N°
011-79 VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias, asi como lo
establecido en el Decreto Supremo N°155-90-EF, o las normas legales que lo
sustituyan, conforme a lo establecido en el Articulo 195° del Reglamento.

El valor de los Reajustes estara incluido en los Pagos a Cuenta.

. GASTOS GENERALES (GG):

! Son aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar para la ejecucion de
la prestacion a su cargo, derivados de su propia actividad empresarial, por lo que

no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos
directos del servicio.

GASTOS GENERALES FIJOS (GGF)

Son aquellos que no estan relacionados con el tiempo de ejecucion de la prestacion
a cargo del contratista.

GASTOS GENERALES VARIABLES (GGV)

Son aquellos que estan directamente relacionados con el tiempo de ejecucién de la
obra y por lo tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecucion de la
prestacion a cargo del contratista.

)

Q/




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
LICITACION PUBLICA N° 003-2021-CS/MDI

. ©®

jopyo o
SV D s

13.

14.

s

S\
I\

2

Si bien este gasto se estima en funciéon del plazo de ejecucion contractual, su real
procedencia obedece a su relacion con los trabajos contratados, es decir estan en
concordancia con los recursos de personal técnico y administrativo y logistico del
contratista, necesarios para la ejecuciéon de la obra (tipo y cantidad de trabajo
contratado). En ese sentido, como su pago periédico (mensual) esta en funcion del
trabajo ejecutado (como porcentaje del avance fisico de la obra), su reconocimiento
se da dentro del plazo realmente utilizado para la ejecucion de los trabajos
contratados, no corresponde por este motivo reconocer GGV en los casos de
ampliaciones de plazo por ejecucién de prestaciones adicionales de obra, que tienen
su propio gasto general.

La Entidad reconocera los GGV debidamente acreditados, solo en los casos de
ampliaciones de plazo y bajo las condiciones establecidas en los Articulo 197° y 198°
del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, las ampliaciones de plazo
por la ejecucion de adicionales de obra solo dan derecho al reconocimiento de los
GGV propios de su ejecucién, entendiéndose que el plazo contractual que pudiese
ampliarse por esta causa, esta cubierto por los GGV del contrato principal.

SUBCONTRATACION

El contratista podra acordar con terceros la subcontratacion de parte de las
prestaciones a su cargo, debiendo realizarlas en el marco de lo dispuesto por el
Articulo 35°.- Subcontratacion de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado y
Articulo 147°. Subcontratacién de su Reglamento, la entidad se reserva el derecho
de autorizarlas.

INGENIERO RESIDENTE:

Persona natural designada por el Contratista y en concordancia con su propuesta
técnica, el cual serad un ingeniero civil colegiado que acredite que se encuentra habil
en el ejercicio de la profesion.

El Ingeniero Residente, por su sola designacién representa al Contratista, para los
efectos ordinarios de la Obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.
La sustitucion del Residente solo procedera previa autorizacion escrita de la Entidad y
el reemplazante debera reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las
del profesional reemplazado.

SUPERVISOR DE OBRA

Persona natural encargada de velar por la correcta ejecucion de la obra y el
cumplimiento del contrato. Recibira todas las facilidades necesarias del Contratista
para el cumplimiento de su funcién, las cuales estaran estrictamente relacionadas con
ésta. El MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE controlara los trabajos efectuados por
el Contratista, a través del Supervisor/Inspector, quien sera el responsable de velar
directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento del
contrato.

El Supervisor/inspector, tendré autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier
subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique
la buena marcha de la obra, suspender los trabajos o rechazar u ordenar el retiro de
los materiales o equipos por mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones
técnicas, para asegurar la calidad de la obra y resolvera las interrogantes que puedan
presentarse durante su ejecucién.
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El Supervisor/inspector no tendra autoridad para modificar el contrato.

El Supervisor/inspector tiene facultad para ordenar el retiro de la obra al personal del
Contratista que de manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la
obra o desacate sus indicaciones, dando cuenta al MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ITE.

El cuaderno de obra, segun la etapa del proyecto que corresponda, es el medio de
comunicacion ordenado entre el contratista y el supervisor; estara fisicamente bajo la
custodia y responsabilidad del contratista, y en las condiciones de ser exhibido en
cualquier momento ante las autoridades del MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE.

En el cuaderno de obra; el contratista anotara:

a) Para decision del Supervisor: sus pedidos, consultas, observaciones,
relacionadas al proceso de acuerdo al cumplimiento del contrato. Para
informe del Supervisor: sus reclamos y planteamientos en general vinculados
al proceso que excedan la capacidad decision del Supervisor, pero que
necesariamente requieren de su pronunciamiento. Para conocimiento del
Supervisor: transcribira el texto de sus gestiones, que en directa relacion a su
contrato, haya formulado ante el MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE.
Solicitud de Recepcion de Obra.

b) Para ser cumplido por el contratista: sus 6rdenes y observaciones, asi como
las respuestas a las consultas, pedidor de aclaracién que le hubieran sido
formuladas dentro de los cinco (5) dias calendario de planteadas.

Para conocimiento del contratista: sus opiniones sobre los reclamos, planteamientos y
el tramite dado, dentro de los cinco (5) dias calendario de formulado. Para
conocimiento del contratista: transcribira las directivas especificas recibidas del
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE y las disposiciones administrativas genéricas,
que en su concepto, tengan vinculacién con los trabajos.

Si en cualquier momento durante el proceso de Construccién se evidencia algun error
de posicion, niveles, dimensiones o alineamiento de cualquier elemento del proyecto,

\ €l contratista procedera a rectificar tal error, a total satisfaccion del Supervisor.
'\ De acuerdo a lo establecido en el Articulo 159 ° del Reglamento, el contratista debera
brindar al supervisor de obra las facilidades necesarias para el cumplimiento de su

funcion, las cuales estaran estrictamente relacionadas con ésta.

CUADERNO DE OBRA:

En la fecha de entrega de terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra,
el mismo que debe encontrarse legalizado y estar firmado en todas sus paginas por el
Inspector o Supervisor, segun corresponda, y por el Residente, a fin de evitar su
adulteracion.

Dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el
Cuaderno de Obra, salvo en los casos de ausencia excepcionales debidamente
autorizadas por la Entidad, en los que puede autorizarse la firma del cuaderno de obra
a otro profesional, el cual ejercera esta labor de forma exclusiva e indelegable.

@
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El Cuaderno de Obra debera tener un original con (3) copias desglosables,
correspondiendo una de ellas a la Entidad.

El cuaderno de Obra, es el medio de comunicacién ordenado entre el Contratista y el
Supervisor; estara fisicamente bajo la custodia y responsabilidad del Contratista, y en
condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante el MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ITE.

El cuaderno de Obra es el medio de Registro de ocurrencias de la Obra y sera abierto
el dia de la entrega del terreno. Este documento constara de original y tres copias
desglosables, correspondiente una de ellas al MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE,
otra al Contratista y la tercera al Supervisor, sera firmado en todas sus paginas por el
Supervisor y por Residente de Obra, quienes son los Unicos autorizados para hacer
anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El original del cuaderno de obra permanecera en todo momento en obra, bajo
custodia y responsabilidad del residente y a disposiciéon permanente del supervisor,

hasta la recepcion final de la obra, quedando a partir de ese entonces bajo custodia
del MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE.

OBLIGACIONES GENERALES

17.1. EJECUCION DE LA OBRA

El contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del expediente técnico,
utilizando los materiales, herramientas y mano de obra, alli definidos. La
construccidn, sin excepcion, comprendera las mejores practicas de ingenieria
para la ejecucion de obras, empleando procedimientos constructivos de
calidad, equipos y técnicas de Ultima generacién acordes con las tecnologias
vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la
aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad, quien tiene el derecho de
rechazar aquello que no cumpla con los estandares utilizados en la
infraestructura

17.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

Entrega de terreno

El Supervisor designado por la Entidad y/o representante de la Entidad
efectuara la entrega del terreno, tanto para la infraestructura principal, como
para las obras de contingencia.

Documentos para la Ejecucion

La entidad pondra a disposicion del Contratista un juego de planos y Bases, asi
como los demas documentos necesarios para la ejecucion de las obras, en
CDs y en medio fisico. Sin embargo, el Contratista podrd obtener copias
adicionales contra el pago respectivo.

17.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL
PERSONAL
Personal Propuesto
El contratista debera atender los requerimientos de la ENTIDAD, relacionados
con las variaciones econémicas y del plazo de ejecucion de la obra, para tal fin
deberéa presentar entregables conforme a lo requerido por la Entidad y en los
plazos oportunos, de tal manera que permitan revertir situaciones que
perjudiquen el normal desenvolvimiento de los trabajos de la obra.
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El contratista debera indicar los nombres de los profesionales que participaran
en la direccién y ejecucion de la obra, debiendo estar siempre a cargo del
Ingeniero Residente.

Para la prestacién de los servicios de Ejecucién el CONTRATISTA empleara el
personal calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido
cambios, salvo por fuerza mayor. EI CONTRATISTA debera proponer a la
SUPERVISION vy este derivarlo a la ENTIDAD con diez (10) dias Utiles de
anticipaciéon, el cambio debera reunir similar o mejor calificacion que el
profesional ofertado inicialmente.

Debe tenerse en cuenta que EL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR DEL
PROYECTO con relaciéon al CONTRATISTA, se considerara Representante de
la ENTIDAD.

El SUPERVISOR, previa coordinacion e informacién a la ENTIDAD, podra
solicitar cambios del personal del CONTRATISTA en cualquier momento,
cuando lo considere conveniente en beneficio del Proyecto.

El contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros
especializados y demas personal necesario para la correcta realizacion de los
trabajos.

El contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las
condiciones mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar
cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 001-98-TR, y sus normas
complementarias y modificatorias.

El contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor
o la Entidad, la némina detallada de todo el personal superior y de los obreros
que estan empleados a la fecha del informe.

COMPROMISO DE CONTRATAR A TRABAJADORES DE LA ZONA

El contratista se compromete expresamente y por escrito a contratar personal
obrero (especializado y no especializado) del Distrito de Ite, hasta un 50% por
lo que el contratista en su propuesta presentara una declaracién jurada
adoptando lo indicado

SEGURIDAD
El contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias

para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas,
instituciones o firmas durante la realizacién del proyecto.

En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas
pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados.

El contratista estd obligado a hacer notar a la Entidad, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas a
seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre el Contratista.

©
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El contratista debera de tener su plan de Seguridad y Salud en el

trabajo siempre en obra, asi como también debera contar con los documentos
como:

a) Identificacion de Peligros Evaluacion y Control de Riegos (IPERC),
especifico para la Obra.

b) Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (Especifico para la Obra).

c) Analisis de Trabajo Seguro (ATS) (Especifico para la Actividad a
desarrollarse)

d) Hoja de Registro de Asistencia Diaria a Charla de 10 Min

Las charlas de 10 min se realizaran diariamente al Inicio de Jornada, la misma
que tendra que ser dirigida por el Residente de Obra acompafiado por el
Prevencionista de Riesgo. El A.T.S. sera elaborado por todo el personal
involucrado en la actividad antes del inicio de las actividades.

Los P.E.T.S. podran ser actualizados cada vez que se requiera o una vez al
afio

MATERIALES Y EQUIPOS A INSTALAR
Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las

caracteristicas técnica exigidas en el expediente técnico y se deberan someter
a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas
indicadas en el Expediente Técnico que sean similares o equivalentes, mientras
que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren un
calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la
documentacién y demas elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en las bases y que los cambios
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que
este represente una ventaja técnica y econémica que lo justifique.

La supervisién se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales
propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el
Expediente Técnico.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista las pruebas y ensayos
necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los
equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera
al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o
equipos.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de

los trabajos a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran
retirarse de la misma salvo autorizacién escrita del Supervisor, que no podra
negarla sin justa razon. Las pérdidas o dafios causados a los equipos y
maquinarias durante la ejecucion de las obras, corren por cuenta del
Contratista.

Si el supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra
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y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a
efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

OTRAS OBLIGACIONES

El Contratista debera implementar las acciones necesarias para el real
cumplimiento de la Ley Contrataciones del Estado y su Reglamento, el
Reglamento Nacional de Edificaciones, leyes, resoluciones, ordenanzas
municipales aplicables a la Obra; asi como, para el suministro y transporte de
materiales y equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no
teniendo LA ENTIDAD responsabilidad, frente a las reclamaciones a que diere
lugar el Contratista por infraccion de las mismas.

El Contratista deberd cumplir con todas las obligaciones legales y
reglamentarias en materia laboral, prevision social y sanitaria, impacto
ambiental, higiene y seguridad de la industria de la Construccion en el sitio de
Obra y/o Obras provisionales que establezca por motivo de este Contrato.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento a los pedidos y exigencias de
la Supervisién, que sean solicitados con sujecién al Contrato, debiéndole
proporcionar a la supervision las facilidades y/o elementos necesarios, a fin que
el seguimiento y control se efectué en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.
El Contratista no podra iniciar la ejecucion de la Obra, si no ha sido abierto el
Cuaderno de Obra. Con la apertura del Cuaderno de Obra, el Contratista se
somete al seguimiento y control de la Supervisién, en todo lo que se refiere a
la Obra.

LETREROS INFORMATIVOS

El contratista proveera, montara y mantendra por lo menos un letrero
informativo de dimensiones que figuran en el Expediente Técnico segun el
modelo que entrega la Entidad.

El contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los siete (07)
dias de la orden de iniciacion de los trabajos.

Para la instalacion del Cartel de Obra se podra instalar gigantografias, siempre
y cuando el panel a colocarse cumpla con las medidas y especificaciones
establecidas en el Contrato suscrito asi como que esta se mantendra visible
(en buenos condiciones) durante toda la ejecucion de la Obra. En caso de
deterioro de este cartel, el contratista se obliga, a su costo, a la reposicién del
mismo.

ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que
fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado
como consecuencia de la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24)
horas después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que
resultara o pudiera resultar dafos a personas o propiedades de terceros y que
fueran consecuencia de alguna accién u omisién del contratista o cualquiera de
sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista
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17.10.

18.1.

18.2.

18.3.

debera enviar un informe escrito de tal accidente o
acontecimiento a la Entidad por medio del Supervisor describiendo los hechos
en forma precisa y completa.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio
del Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacién y otro
documento oficial recibido por el Contratista en relacién con cualquier causa o
acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada.

Nada de lo aqui incluido, eximira al contratista de la formulacion de los
informe oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD.

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la Entidad, el Contratista debera retirar de la obra, el
equipo o material Excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si
hubiese alguna interferencia deberd comunicarla por escrito a la Entidad.
Comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacion, significara que de surgir
complicaciones entre los trabajos correspondientes a las diferentes actividades
de la Obra, su costo serd asumido por el Contratista.

Si en Contratista durante la alguna etapa de la construccion necesitara usar
energia eléctrica, debera de comunicar al Supervisor de la Entidad, dicha
comunicacién no exime de la responsabilidad por parte del Contratista
asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de
tal energia.

Al terminar el trabajo se debera proceder al recojo de los desperdicios que

existieran, provenientes de los materiales y equipos empleados en la
ejecucion del trabajo.

18. OTROS CONSIDERACIONES FINALES

Las obras se iniciaran con la limpieza del terreno y el retiro de vegetacion aledafia,
luego se hara movimiento de tierras para la instalacion de barrajes y bocatoma, luego
se haran los enrocados y los presedimentadores, finalmente los filtros rapidos,
verificando las cotas para que se cumpla el perfil hidraulico planteado con la finalidad
de que todo trabaje por gravedad.

PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la
liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho de la Entidad a reclamar

posteriormente, por defectos o vicios ocultos; siendo el plazo de
responsabilidad de EL CONTRATISTA SIETE (07) afios.

PENALIDADES

En caso de atraso y/o incumplimiento de contrato se aplicara lo establecido en
los Articulos 161°, 162° y 163° del Reglamento.

PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicara automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso.

\
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La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de
acuerdo a la siguiente féormula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo vigente en dias

Dénde

F tiene el siguiente valor:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias

Tanto el monto como plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item
que debio ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta
imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de
gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 162.5° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

18.4. OTRAS PENALIDADES

La aplicacion de otras penalidades, referidas al incumplimiento de las diversas
obligaciones a cargo del contratista distintas al retraso o mora, cuyas
consideraciones estan definidas en el Articulo 163° del Reglamento.

El Supervisor o Inspector de Obra al detectar una infracciéon establecida en la
tabla de penalidades, comunicara al contratista la infraccion cometida con copia
a la Entidad dandole un plazo de 2 a 5 dias calendario para que lo subsane, en
caso de no subsanarse la infraccion cometida, aplicara la penalidad
correspondiente.

En caso de reincidencia en la infraccién, el Supervisor o Inspector de la Obra
procedera a la aplicacién automatica del doble de la penalidad.

En esta seccion adicionalmente a la penalidad por mora se deben incluir las
siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

En caso culmine la relacién contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no | 0.50 UIT por cada dia | Segun informe
1 | haya aprobado la sustitucion del personal por no | de ausencia del | del Supervisor
cumplir con la experiencia y calificaciones | personal en obra. de Obra

requeridas.

Cinco por mil (5/1000)
Si el contratista o su personal, no permite el | del monto de la | Segun informe
2 | acceso al cuaderno de obra al Supervisor de | valorizacion del periodo | del Supervisor
Obra, impidiéndole anotar las ocurrencias. por cada dia de dicho de Obra

impedimento.
0.20 UIT por cada dia | Segun informe
de ausencia del | del Supervisor
personal en obra. de Obra

Sfaguridad en obra y sefalizacién deficiente no 0.10 UIT por cada dia. 3:%3‘;2::2:
ajustada a norma. de Obra

3 Ausencia injustificada en obra del plantel
profesional clave ofertado.
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Cuando el contratista no coloque cartel de obra
dentro del plazo establecido en el expediente
Técnico.

Uno por mil (1/1000) del
monto de la
valorizacion  mensual
por cada dia de dicho
incumplimiento

Segun informe
del Supervisor
de Obra

Cuando el Contratista no cuente con los
dispositivos de seguridad en la obra, tanto
peatonal o vehicular incumpliendo las normas,
ademas de las sefalizaciones solicitadas por la
entidad

Uno por mil (1/1000) del
monto de la
valorizaciéon  mensual
por cada dia de dicho
impedimento

Segun informe
del Supervisor
designado

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos de seguridad y la
indumentaria sefialada por la entidad. Esta
penalidad se considerara para el total de
trabajadores

Uno por mil (1/1000) del
monto de la
valorizacion  mensual
por cada dia de dicho
impedimento

Segun informe
del Supervisor
designado

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente.

DE LA RECEPCION DE OBRA

En esta seccion se puede consignar si estara permitida la recepcion parcial de
secciones terminadas de las obras, de conformidad con el articulo 208 del
Reglamento. La recepcién parcial no exime al contratista del cumplimiento del
plazo de ejecucién; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

18.5.

19. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

El postor es consciente de la documentacién que presenta para efectos del presente
proceso de seleccion, por cuanto la entidad antes de la suscripcion del contrato iniciara
el proceso de verificaciéon documentaria con la finalidad de identificar que la
documentacion presentada se ajuste a la verdad.

Cualquier controversia que surja durante las etapas del proceso se resolvera conforme
a lo establecido en las bases, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

.REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS:
Los requisitos minimos indicados a continuacién seran de cumplimiento obligatorio:

Condiciones de los consorcios:
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria
puede incluir lo siguiente:

El nimero maximo de consorciados es de 4
20.1. Equipamiento Estratégico Para la Ejecucion de la Obra

La relacion de equipo minimo sera conforme al siguiente detalle:
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N° | DESCRIPCION CANTIDAD
01 | CARGADOR FRONTAL 1
02 | CAMION VOLQUETE DE 15 M3 2
03 | CAMION CISTERNA 3000 GL 1
04 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 1
05 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25' 1

06 | CAMION GRUA BRAZO MECANICO 1
07 | SOLDARA ELECTRICA 225 AMPERIOS 1
08 | MOTOBOMBA DE 4’ (12 HP) 1
09 | RETROEXCAVADORA 1
10 | GRUPO ELECTROGENO SEGUN EETT 1
11| OMNIBUS TRANSP X 47 PASAJEROS 1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral
139.1 del articulo 139° del Reglamento este requisito de calificacion se acredita
para la suscripcién del contrato.

En consecuencia, se debera presentar copia de la documentacién que sustente
la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
requerido.

Los equipos deberan de tener igual o mayores especificaciones técnicas de las
solicitadas, No se requiere la antigiedad del equipamiento estratégico, en vista
que el contratista es responsable de la operatividad de los equipos y
magquinarias durante la ejecucion contractual.

20.2. Personal Clave

»  INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.-

ITEM CARGO PROFESION CANTIDAD | PARTICIPACION
INGENIERO CIVIL o
S s A
OBRA HABILITADO PARA EL °
EJERCICIO DE SU
PROFESION
‘ INGENIERO CIVIL 0
f meeENERGDE | NEENIERQ
‘ SEGURIDAD Y | AMBIENTAL,
| g | uesE COLEGIADO Y 01 100%
\ 5 HABILITADO PARA EL
‘ EJERCICIO DE SU
| PROFESION
‘ INGENIERO CIVIL o
| INGENIERO INGENIERO AGRICOLA,
\ 5 | ESPECIALISTA | COLEGIADO Y i 65
| ENCOSTOSY | HABILITADO PARA EL .
E PRESUPUESTOS | EJERCICIO DE SU
1 PROFESION
|

Con experiencia profesional minima de 36 meses (desde la colegiatura) como residente o

5y

-y

Q@
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supervisor o inspector 0 gerente de construccion o jefe de supervision, en la
ejecucion de obra o inspeccion de obra o supervision de obra, en obras de infraestructura hidraulica
con fines de riego u obras similares.

INGENIERO DE SEGURIDAD Y MEDIA AMBIENTE

Con experiencia profesional minima de 24 meses (desde la colegiatura) como Especialista
ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinacién de estos, en seguridad y
salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo
o0 seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o implementacion de planes
de seguridad e higiene ocupacional; en ejecucion y/o supervision de obras y/o inspeccion en obras
en general. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

INGENIERO ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

Con experiencia profesional minima de 24 meses (desde la colegiatura) como Especialista
ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinacion de estos, en seguridad y
salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo
o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o implementacion de planes
de seguridad e higiene ocupacional; en ejecucion y/o supervision de obras y/o inspeccion en obras
en general. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito calificacion se acredita para la suscripcién
del contrato.

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera
de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave
propuesto.

Considerar lo siguiente:

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos
del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que
emite el documento y la fecha de emisién.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se
considerara el mes completo.

Al calificar la experiencia de los profesionales, se valorara de manera integral los
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del cargo o
puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se validara la
experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la
funcién propia del cargo o puesto requerido en las bases.

En la ejecucidn de la presente obra no se aceptara la participacion de los
profesionales en mas de una especialidad.
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para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la obra, tanto para los
profesionales titulados en el Peri como para los titulados en el extranjero.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

DESCRIPCION

CANTIDAD

01

CARGADOR FRONTAL

1

02

CAMION VOLQUETE DE 15 M3

2

03

CAMION CISTERNA 3000 GL

1

04

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3

05

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"

06

CAMION GRUA BRAZO MECANICO

07

SOLDARA ELECTRICA 225 AMPERIOS

08

MOTOBOMBA DE 4" (12 HP)

09

RETROEXCAVADORA

GRUPO ELECTROGENO SEGUN EETT

OMNIBUS TRANSP X 47 PASAJEROS

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

ITEM

CARGO

PROFESION

CANTIDAD

PARTICIPACION

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO CIVIL o
INGENIERO AGRICOLA,
COLEGIADO Y HABILITADO
PARA EJERCICIO DE SU
PROFESION

01

100%

INGENIERO DE SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE

INGENIERO CIVIL 0
INGENIERO AMBIENTAL,
COLEGIADO Y HABILITADO
PARA EJERCICIO DE SU
PROFESION

01

100%

INGENIERO ESPECIALISTA EN
COSTOS Y PRESUPUESTOS

INGENIERO CIVIL o
INGENIERO AGRICOLA,
COLEGIADO Y HABILITADO
PARA EJERCICIO DE SU
PROFESION

01

50%

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

-,
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Requisitos:

> INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.-
Con experiencia profesional minima de 36 meses (desde la colegiatura) como residente o supervisor o inspector o
gerente de construccion o jefe de supervision, en la ejecucion de obra o inspeccion de obra o supervision de obra,
en obras de infraestructura hidraulica con fines de riego u obras similares.

INGENIERO DE SEGURIDAD Y MEDIA AMBIENTE

Con experiencia profesional minima de 24 meses (desde la colegiatura) como Especialista ingeniero, supervisor,
jefe, responsable, coordinador o la combinacion de estos, en seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud
ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional; en ejecucion y/o supervision de obras
ylo inspeccion en obras en general. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

INGENIERO ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

Con experiencia profesional minima de 24 meses (desde la colegiatura) como Especialista ingeniero, supervisor,
jefe, responsable, coordinador o la combinacion de estos, en seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud
ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional; en ejecucion y/o supervision de obras
ylo inspeccion en obras en general. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia solo se consideraré una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

| El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

* B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.5 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION (S/ 13,767,803.83), en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra

SE CONSIDERARA OBRA SIMILAR A OBRAS DE CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION, O LA
\\| COMBINACION DE ALGUNO DE LOS TERMINOS ANTERIORES DE OBRAS HIDRAULICAS COMO:
|| BOCATOMAS Y/O SISTEMAS DE CONDUCCION DE AGUA POR GRAVEDAD MEDIANTE CANAL ABIERTO DE
CONCRETO QUE IMPLIQUE EL USO DE COMPUERTAS DE ACERO.

SOLO PARA EL POSTOR, PARA ACREDITAR SU EXPERIENCIA AL MENOS UNA (01) DE LAS OBRAS
PRESENTADAS COMO OBRAS SIMILARES DEBERA SER DE BOCATOMA DE BARRAJE Y CONTENER AL
MENOS LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

. INSTALACION DE COMPUERTAS NEUMATICAS.

. INSTALACION DE BARRAJES.

. INSTALACION DE FILTRO RAPIDO.

. CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO
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La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo correspondiente.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la experiencia del
postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

C | SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente al 0.3 del VALOR REFERENCIAL.

. Para el caso de cartas de linea de crédito emitidas por cooperativas, se hace mencion que NO
corresponde aceptar cartas emitidas por COOPAC que no cuenten con la clasificacion de riesgo B o
superior de acuerdo al art. 148 del DS 344-2018-EF.

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la tltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periodicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucién.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este
requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos.

' De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aguello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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Crecounidw

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucién de la obra. El documento debe indicar expresamente el
nombre completo o la denominacién o razén social del integrante o integrantes del consorcio.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1l | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° DESCRIPCION CANTIDAD
01 | CARGADOR FRONTAL 1
02 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 2
03 CAMION CISTERNA 3000 GL 1
04 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 1
05 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25” 1
06 CAMION GRUA BRAZO MECANICO 1
07 SOLDARA ELECTRICA 225 AMPERIOS 1
08 MOTOBOMBA DE 4" (12 HP) 1
09 RETROEXCAVADORA 1
10 GRUPO ELECTROGENO SEGUN EETT 1
1 OMNIBUS TRANSP X 47 PASAJEROS 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e€) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demés
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

ITEM

CARGO

PROFESION

CANTIDAD

PARTICIPACION

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO CIVIL o
INGENIERO AGRICOLA,
COLEGIADO Y HABILITADO
PARA EJERCICIO DE SU
PROFESION

01

100%

INGENIERO DE SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE

INGENIERO CIVIL o
INGENIERO AMBIENTAL,
COLEGIADO Y HABILITADO
PARA EJERCICIO DE SU
PROFESION

01

100%

INGENIERO ESPECIALISTA EN
COSTOS Y PRESUPUESTOS

INGENIERO CIVIL o
INGENIERO AGRICOLA,
COLEGIADO Y HABILITADO
PARA EJERCICIO DE SU
PROFESION

01

50%
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Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
> INGENIERO RESIDENTE DE OBRA -
Con experiencia profesional minima de 36 meses (desde la colegiatura) como residente o supervisor o inspector o
gerente de construccidn o jefe de supervision, en la ejecucion de obra o inspeccion de obra o supervision de obra,
en obras de infraestructura hidraulica con fines de riego u obras similares.
> INGENIERO DE SEGURIDAD Y MEDIA AMBIENTE
Con experiencia profesional minima de 24 meses (desde la colegiatura) como Especialista ingeniero, supervisor,
jefe, responsable, coordinador o la combinacién de estos, en seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud
ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional; en ejecucién y/o supervision de obras
ylo inspeccion en obras en general. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.
> INGENIERO ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
Con experiencia profesional minima de 24 meses (desde la colegiatura) como Especialista ingeniero, supervisor,
jefe, responsable, coordinador o la combinacién de estos, en seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud
ocupacional o implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional; en ejecucion y/o supervision de obras
ylo inspeccion en obras en general. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.5 VECES EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION (S/13767,803.83), en la ejecucidon de obras similares, durante los 10 afios anteriores

a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de
obra.

Se considerara obra similar a:

OBRAS DE CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION, O LA COMBINACION DE ALGUNO DE LOS
TERMINOS ANTERIORES DE OBRAS HIDRAULICAS COMO: BOCATOMAS Y/O SISTEMAS DE CONDUCCION
DE AGUA POR GRAVEDAD MEDIANTE CANAL ABIERTO DE CONCRETO QUE IMPLIQUE EL USO DE
COMPUERTAS DE ACERO.

SOLO PARA EL POSTOR, PARA ACREDITAR SU EXPERIENCIA AL MENOS UNA (01) DE LAS OBRAS
PRESENTADAS COMO OBRAS SIMILARES DEBERA SER DE BOCATOMA DE BARRAJE Y CONTENER AL
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MENOS LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

. INSTALACION DE COMPUERTAS NEUMATICAS.

. INSTALACION DE BARRAJES.

. INSTALACION DE FILTRO RAPIDO.

. CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacioni® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el requisito de calificacioén, si
este no hasido incluido

C

SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

16

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente al 0.3 del VALOR REFERENCIAL.

» Para el caso de cartas de linea de crédito emitidas por cooperativas, se hace menciéon que NO
corresponde aceptar cartas emitidas por COOPAC que no cuenten con la clasificacion de riesgo B o
superior de acuerdo al art. 148 del DS 344-2018-EF.

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la tltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el
Banco Central de Reserva del Per(.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucion.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este

requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucion de la obra. EI documento debe indicar expresamente el
nombre completo o la denominacién o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios,

(Anexo N° 6).

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistird en

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se

otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos

segin la siguiente
formula:

Pi= OmXx PMP
Oi

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

95 17 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

[Hasta 5] puntos?®

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) préactica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

Importante para la Entidad

En caso el comité de seleccion opte por incluir el factor de
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas
para el factor.

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad

3 puntos
No acredita ninguna practica en

sostenibilidad

0 puntos

17

18

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.

Q/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos?®

las bases.

B.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007*° o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CON FINES DE IRRIGACION, OBRAS DE
IRRIGACION.> 2!
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.??
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente®*
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201425,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?®, y estar vigente?”
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

En marzo de 2018 se aprobd la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/

/

\_

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
LICITACION PUBLICA N° 003-2021-CS/MDI

OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos?®

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CON FINES DE
IRRIGACION, OBRAS DE IRRIGACION.* %,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente3?

a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Practica:
Responsabilidad hidrica

Acreditacion:

hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

(Maximo 2 puntos)
Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de | Presenta Certificado ISO 37001

No presenta Certificado 1ISO 37001

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.33

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a

gestidn antisoborno 2 puntos

Acreditacion: 0 puntos

28

29

30

31

32

33

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

O/



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos?®

cargo de la prestacion 34, y estar vigente 3 a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos3®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccidon deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

34 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

35 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

36 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

9
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ l, con RUC N° [.......... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po

su Representante Legal, [............cocoviviiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cccevnenil. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?¥

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

37

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”38

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”3°

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] “°. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

40
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

O/
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“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

CcODIGO DE
RIESGO

F4.1.1

F4.1.2
F4.1.3

F4.1.4

F4.1.5
F4.1.6

Fa4.1.7
F4.1.8

F4.1.9

F4.1.10

DESCRIPCION DEL RIESGO

Errores o Deficiencias en el
Disefio
De construccion

Geoldgico/Geotécnico

Interferencias/Servicios
Afectados
Ambiental

Arqueoldgico

Obtencion de permisos y
licencias

Eventos de fuerza mayor o caso
fortuito

Regulatorios o normativos

Vinculados a accidentes de
construccion y danos a terceros

PRIORIDAD ENTIDAD CONTRATISTA
DEL RIESGO

MODERADA X
MODERADA X
BAJA X
MODERADA X
MODERADA X
ALTA X
BAJA X
MODERADA X
BAJA X

MODERADA X

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
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de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no | 0.50 UIT por cada dia | Segun informe
1 | haya aprobado la sustitucién del personal por no | de ausencia del | del Supervisor
cumplir con la experiencia y calificaciones | personal en obra. de Obra
requeridas.
Cinco por mil (5/1000)
Si el contratista o su personal, no permite el | del monto de la | Segun informe
2 | acceso al cuaderno de obra al Supervisor de | valorizacién del periodo | del Supervisor
Obra, impidiéndole anotar las ocurrencias. por cada dia de dicho de Obra
impedimento.
Ausencia injustificada en obra del plantel 0.20 UIT por _cada dia | Segin |nfo_rme
3 . de ausencia del | del Supervisor
profesional clave ofertado.
personal en obra. de Obra
4 S_eguridad en obra y sefializacién deficiente no 0.10 UIT por cada dia. 35?23;2:3:&?
ajustada a norma. d
e Obra
Uno por mil (1/1000) del
Cuando el contratista no coloque cartel de obra | monto de la | Segun informe
5 | dentro del plazo establecido en el expediente | valorizacibn mensual | del Supervisor
Técnico. por cada dia de dicho de Obra
incumplimiento
Cuando el Contratista no cuente con los | Uno por mil (1/1000) del
dispositivos de seguridad en la obra, tanto | monto de la | Segun informe
6 | peatonal o vehicular incumpliendo las normas, | valorizacion mensual | del Supervisor
ademas de las sefializaciones solicitadas por la | por cada dia de dicho designado
entidad impedimento
Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su | Uno por mil (1/1000) del
personal de los elementos de seguridad y la | monto de la | Segun informe
7 | indumentaria sefialada por la entidad. Esta | valorizacion mensual | del Supervisor
penalidad se considerard para el total de | por cada dia de dicho designado
trabajadores impedimento
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#2

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles serd/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
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‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
LICITACION PUBLICA N° 003-2021-CS/MDI

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




-
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
LICITACION PUBLICA N° 003-2021-CS/MDI

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%6]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]%
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%45

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

43 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
4 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

5 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV46

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE \
LICITACION PUBLICA N° 003-2021-CS/MDI

ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁoresz )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | contmaTo | cormades, RECEPOCéc;& DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE? T'POV'EETC;'(\)"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

47

48

49

50

51

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL H TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE 27 |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE#*® 50 FACTURADO
CONTRATO CONTRATO | CONTRATO OBRA 48 DE: VENTA ACUMULADOS!
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]




