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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones 
del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según 
corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción 
por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que 
participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se 
presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de 
la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las 
contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se 
requieran, entre otras formas de colaboración. 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales1). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 

 
1  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

 
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
Nombre : GERENCIA TERRITORIAL DE PURUS 

RUC Nº : 20351710617 

Domicilio legal : Av. Purus S/N – Ucayali – Purus – Purus 

Teléfono: : 061-586120 

Correo electrónico: : gerencia.purus@regionucayali.gob.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la Contratación del Servicio de 
Consultoría de Obra para la Elaboración de Expediente Técnico: “Mejoramiento del Servicio 
Educativo Nivel Secundaria de la Institución Educativa San Bernardo-B N° 504048 en la CC. NN 
San Bernardo del Distrito de Purus – Provincia de Purus – Departamento de Ucayali”, – Código 
Único de Inversiones: 2555774  
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

El valor referencial asciende a S/ 433,557.96 (Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Quinientos 
Cincuenta y Siete y 96/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado 
al mes de febrero 2023. 
 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 433,557.96 
Cuatrocientos Treinta 
y Tres Mil Quinientos 
Cincuenta y Siete y 

96/100 Soles 

S/ 390,202.17 
Trescientos 
Noventa Mil 

Doscientos Dos y 
17/100 Soles 

S/ 330,679.81 
Trescientos Treinta 

Mil Seiscientos 
Setenta y Nueve y 

81/100 Soles 

S/ 476,913.75 
Cuatrocientos 

Setenta y Seis Mil 
Novecientos Trece 

y 75/100 Soles 

S/ 404,164.19 
Cuatrocientos 

Cuatro Mil Ciento 
Sesenta y Cuatro y 

19/100 Soles 

 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato OSCE 02 N° 004-2023-GTA-GE, 
de fecha 15 de marzo de 2023. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
5 – 15 Recursos Determinados 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 
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1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de noventa (90) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez y 00/100 Soles) en Caja de la Entidad y recabar las Bases 
en la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Oficina de Coordinación de la 
Gerencia Territorial de Purus, sito en Jr. Mariscal Cáceres N° 795 – Callería – Coronel Portillo - 
Ucayali. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
✓ Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
✓ Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
✓ Ley N° 31639 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2023. 
✓ Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y sus modificaciones. 
✓ Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, y sus 

modificatorias. 
✓ El Decreto Legislativo N° 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
✓ Decreto Supremo N° 027-2017-EF - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252. 
✓ Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros, complementarias 

y modificatorias.  
✓ Ley N° 28044, Ley General de Educación, y sus modificatorias. 
✓ Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.  
✓ Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
✓ Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos y modificatorias. 
✓ Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. 
✓ Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, ampliatorias y modificatorias. 
✓ Ley Nº 28551, Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de 

Contingencia 
✓ Decreto Ley N° 19338, Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, reglamento y 

modificatorias. 
✓ Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, sus 

modificatorias y complementarias. 
✓ Decreto Supremo N° 034-2008-E.M. Dictan medidas para el ahorro de energía en el sector 

público. 
✓ Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental.  
✓ Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 

Gestión de Riesgo de Desastres. 
✓ Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, Reglamento de la Ley Nº 28044, Ley General de 

Educación. 
✓ Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones y sus 

https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/266672-082-2019-ef
https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/266672-082-2019-ef
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modificatorias. 
✓ Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana 

y Licencias de Edificación. 
✓ Decreto Supremo Nº 011-79-VC, Régimen de Elaboración de Fórmulas Polinómicas. 
✓ Decreto Supremo N° 057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos y 

modificatorias. 
✓ Decreto Supremo Nº 003-2000-PROMUDEH, Reglamento de la Ley General de la Persona 

con Discapacidad, ampliatorias y modificatorias. 
✓ Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad 

en Edificaciones. 
✓ Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley de Regulación de 

Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y sus modificatorias. 
✓ Decreto Supremo N° 031-2010-SA, Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano. 
✓ Resolución Ministerial N° 153-2017-MINEDU, Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 

2025. 
✓ Resolución Jefatural N°338-INIED-83 – Normas Técnicas de Diseño para Centros 

Educativos Urbanos – Educación Primaria – Educación Secundaria. 
✓ Resolución Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, Reglamento de Metrados para 

Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas. 
✓ Resolución Suprema Nº 021-83-TR, Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de 

Edificación y normatividad asociada. 
✓ Directiva N°012-2017-OSCE/CD. Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de 

Obras. 
✓ Norma Técnica Peruana NTP IEC 60598-2-22. 2007 requisitos particulares para alumbrado 

de emergencia. 
✓ Normas ANSI/TIA/EIA-568-A, Estándares en Instalaciones de Cableado Estructurado. 
✓ Normas ANSI/TIA/EIA-606-A, Estándares en Sistemas de Administración de 

Infraestructuras de Telecomunicaciones. 
✓ Norma ANSI/EIA/TIA 942, Estándares de Infraestructura de Telecomunicaciones para Data 

Centers. 
✓ Resolución de Contraloría N° 320—2006-CG, Normas de Control Interno para el Sector 

Publico. 
✓ NTIE-001-2017, Norma Técnica de Infraestructura Educativa 
✓ Guías y normas técnicas de diseño de locales de Educación aplicables. 
✓ RSG-295-2014 (normas para nivel inicial). 
✓ Reglamento nacional de edificaciones (RNE), actualizado. 
✓ Manual de operaciones del PRONIED. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 

2.2.1. OFERTA TÉCNICA 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos4, la siguiente documentación: 
 

2.2.1.1. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA  
 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE5 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

 
4  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
5  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad6. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 
c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 

(Anexo N° 11) 
 

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar 
la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV (Anexo Nº 7). 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

La oferta económica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
6  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
PTPi = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
c1   = 0.80 
c2   = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales d) y e). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación. (Anexo N° 12) 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica. 
i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU8.  

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

l) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 

 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
8  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 
m) Correo electrónico y autorización de notificación de correo electrónico 
n) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.  
o) Ficha RUC Activo – Habido. 
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Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya9. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Oficina de Coordinación de 
la Gerencia Territorial de Purus, sito en Jr. Mariscal Cáceres N° 795 – Callería – Coronel Portillo 
– Ucayali 
 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 
parciales, de acuerdo a lo planteado en los términos de referencia.  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
✓ Carta dirigida a la máxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de 

EL CONTRATISTA. 
✓ Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD, a través de la Sub 

Gerencia Territorial de Infraestructura, o la aprobación del Expediente Técnico. 
✓ Factura o Recibo por Honorarios. 
✓ Para los pagos, EL CONTRATISTA adjuntará un (1) ejemplar físico (original) del Entregable 

aprobado y su respectivo archivo digital. 
✓ Sólo para el caso del último entregable, luego de comunicada la conformidad técnica EL 

CONTRATISTA entregará: 
- CUATRO (4) ejemplares físicos: Un (1) original y tres (3) copias, con sello y firma original 

del Representante Legal y de los profesionales responsables, foliado en todo su 
contenido.  

- 01 CD con Archivos digitales de la documentación impresa en formato editable. 
- 01 CD con archivo digital en formato PDF de todo el expediente técnico firmado y foliado. 

 
Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de la Oficina de Coordinación de la 
Gerencia Territorial de Purus, sito en Jr. Mariscal Cáceres N° 795 – Callería – Coronel Portillo – 
Ucayali 

 
  

 
9  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
3.1.1. FINALIDAD PÚBLICA 

La construcción de la I.E N°504048 “SAN BERNARDO-B” EN EL DISTRITO DE PURUS 
- PROVINCIA DE PURUS – DEPARTAMENTO DE UCAYALI, es de suma importancia ya 
que beneficiará directamente a los niños y padres de la localidad y lugares aledaños. En 
este contexto se ha considerado prioritaria la contratación de un consultor que elabore el 
expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL 
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN BERNARDO-B N° 504048 EN 
LA CC. NN SAN BERNARDO DEL DISTRITO DE PURUS - PROVINCIA DE PURUS - 
DEPARTAMENTO DE UCAYALI, – Código Único de Inversión: 2555774, a fin de 
contribuir al cierre de brechas en educación. 
 

3.1.2. ANTECEDENTES 
El Proyecto con Código Único N° 2555774, denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN BERNARDO-
B N° 504048 EN LA CC. NN SAN BERNARDO DEL DISTRITO DE PURUS - PROVINCIA 
DE PURUS - DEPARTAMENTO DE UCAYALI, FORMATO N° 07-A: REGISTRO DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN, el proyecto se encuentra activo y viable. Siendo la Gerencia 
Territorial de Purús a través de la Sub Gerencia Territorial de Infraestructura la Unidad 
Ejecutora de Inversión del mencionado Proyecto. 
 
El Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL SECUNDARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN BERNARDO-B N° 504048 EN LA CC. NN SAN 
BERNARDO DEL DISTRITO DE PURUS - PROVINCIA DE PURUS - DEPARTAMENTO 
DE UCAYALI, – Código Único de Inversión: 2555774, cuenta con servicio de energía 
eléctrica por medio de un generador de energía eléctrica. 
 
A través del presente estudio también se realizará el Saneamiento Físico Legal del proyecto. 
 
Cuenta con el servicio de agua potable de pozo artesiano propia de la I.E., y con servicio de 
alcantarillado. 
 

3.1.3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 
 

3.1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
El servicio tiene por objeto elaborar el expediente técnico para el “MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAN BERNARDO-B N° 504048 EN LA CC. NN SAN BERNARDO DEL 
DISTRITO DE PURUS - PROVINCIA DE PURUS - DEPARTAMENTO DE UCAYALI, 
– Código Único de Inversión: 2555774. El servicio se desarrollará sobre la base del 
estudio de Pre inversión declarado viable realizándose el saneamiento físico legal del 
mismo, y, deberá contener i) Planos por Especialidades, ii) Especificaciones Técnicas, 
iii) Metrados y Presupuestos, iv) Análisis de Precios Unitarios, v) Cronograma de 
Ejecución, vi) Memoria Descriptiva, vii) Memoria de Cálculo, viii) Fórmulas de Reajuste 
de Precios, ix) Estudios Técnicos Topográficos, x) Estudios de Mecánica de Suelos, xi) 
Estudios Técnicos que sean necesarios (de Impacto Ambiental, Geológicos, etc.), xii) 
Relación de Ensayos y/o Pruebas que se requieran, xiii) Términos de Referencia para 
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Capacitación, y xiv) Especificaciones Técnicas para Adquisición de Mobiliarios y 
Equipos. Además, deberá cumplir con los aspectos siguientes: 
 
a) El consultor deberá realizar una inspección Ocular y Evaluación de la 

Infraestructura.  
b) El servicio incluye la elaboración de Estudios Básicos (Levantamiento Topográfico 

y Estudio de Suelos acorde con los Términos de Referencia que se adjunta en el 
ANEXO N° A y B).  

c) Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades a 
nivel de ejecución de obra y conforme a la normatividad vigente.  

 
3.1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Determinar el marco teórico y normativo que regirá el desarrollo de la elaboración 
del expediente técnico detallado, así como los lineamientos generales a ser 
desarrollados, los plazos, procedimientos, limitaciones y exigencias de la obra. 
Para la elaboración del expediente técnico, regirán los presentes Términos de 
Referencia; asimismo, el Consultor será responsable de todos los trabajos y 
estudios que realice en cumplimiento de los presentes Términos de Referencia. 
 

✓ Tomar conocimiento puntual de las características y condiciones físicas, 
económicas, técnicas, normativas, funcionales, topográficas, geológicas, etc., 
del terreno y edificaciones a intervenir que tengan implicaciones en el proyecto 
a desarrollar.  
 

✓ Definir las características técnicas de diseño y estructuración de los proyectos 
requeridos en base al anteproyecto arquitectónico.  
 

✓ Establecer el costo de la ejecución de obra proyectada cumpliendo con el 
programa de metas consideradas y/o proyectadas, así como determinar el 
cronograma de ejecución para la construcción de la obra en días calendario. 

 
3.1.4. GENERALIDADES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

El Consultor se encargará totalmente de todos los servicios para la Elaboración de los 
estudios definitivos para el Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 
NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN BERNARDO-B N° 
504048 EN LA CC. NN SAN BERNARDO DEL DISTRITO DE PURUS - PROVINCIA DE 
PURUS - DEPARTAMENTO DE UCAYALI, – Código Único de Inversión: 2555774, los 
mismos que describirán los lineamientos mínimos necesarios para desarrollar el 
Expediente Técnico. 
 

3.1.4.1. SISTEMA DE CONTRATACION: 
El procedimiento de selección se rige por el sistema de A Suma Alzada, con aplicación 
de fórmula polinómica y sus reajustes respectivos de precios. 
 
Bajo el Sistema de Suma Alzada el postor efectúa una oferta integral para la 
elaboración del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo, de conformidad 
con los requerimientos de la entidad; formulando su oferta y considerando los trabajos 
necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida, según los términos de 
referencia y el valor referencial, en ese orden de prelación. 
 
A continuación, se muestra la estructura de costos referencial: 
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Asimismo, el Cronograma de Ejecución del Estudio, se presenta como Anexo C, en la 
parte final de los presentes términos de referencia. 

 
3.1.4.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INTERVENCION 

El Consultor al momento de efectuar la intervención deberá considerar que según el 
estudio de Preinversión del Proyecto, las metas previstas son las siguientes: 
 
Infraestructura:  
Construcción de 5 Aulas de Educación Secundaria, Construcción de 1 Laboratorio y/o 
Taller, Construcción de 1 Biblioteca Escolar, Construcción de 1 Sala de Usos Múltiples, 
Construcción de 3 Ambientes de Administración y/o Gestión Pedagógica, Construcción 
de 4 Ambientes de preparación y expendio de alimentos, Construcción de 7 Ambientes 
de Servicios Generales, Construcción de 4 Depósitos, Construcción de 5 SS.HH. y/o 
Vestidores, Construcción de 1 Cerco y/o Portada, Construcción de 1 Espacio Deportivo 
- con cobertura, Construcción de 1 Espacio Exterior, Construcción de 1 Instalación 
exterior de Servicios Básicos. 
 
 

Costo Und

S/

Und / 

Espec.
Meses

Total

S/

1.00

1.01 Jefe de Proyecto 12,000.00 1.00 3.00 36,000.00

1.02 Especialista en Arquitectura Infraestructura Educativa y Equipamiento 9,000.00 1.00 3.00 27,000.00

1.03 Especialista en Estructuras 9,000.00 1.00 3.00 27,000.00

1.04 Especialista en Instalaciones Eléctricas 8,000.00 1.00 2.00 16,000.00

1.05 Especialista en Instalaciones Sanitarias 8,000.00 1.00 2.00 16,000.00

1.06 Especialista en Metrados y Presupuesto 8,000.00 1.00 1.00 8,000.00

1.07 Especialista en Gestión de Riesgo en la Planificación de Proyectos 8,000.00 1.00 1.00 8,000.00

1.08 Especialista Ambiental 8,000.00 1.00 1.00 8,000.00

146,000.00

2.00

2.01 Estudio de Mecánica de Suelos con fienes de cimentación 20,000.00 1.00 1.00 20,000.00

2.02 Estudio de Levantamiento Topográfico y Arquitectónico 20,000.00 1.00 1.00 20,000.00

2.03 Estudio de Resistividad del Terreno 15,000.00 1.00 1.00 15,000.00

2.04 Estudio de (Impacto Ambiental (Inc. Certificación Ambiental) 15,000.00 1.00 1.00 15,000.00

2.05 Gestión de Riesgos en la Planificación de Obras, Evaluación de Riesgos, Plan 

de Seguridad y Salud en en el Trabajo

13,000.00 1.00 1.00 13,000.00

2.06 Trámites, Saneamiento del Terreno, Licencias de Construcción de Obras 37,000.00 1.00 1.00 37,000.00

2.07 Elaboración de Perspectivas y Paseo Virtual 15,000.00 1.00 1.00 15,000.00

2.08 Protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo ante la Covid 19 / Seguros 15,000.00 1.00 1.00 15,000.00

2.09 Levantamiento Topográfico con diagnóstico del predio en CCNN para 

saneamiento físico legal

3,000.00 1.00 1.00 3,000.00

153,000.00

3.00

3.01 Transporte Aéreo (charter avioneta) 16,000.00 1.00 1.00 16,000.00

3.02 Transporte terrestre (alquiler de mototaxis, furgoneta) 500.00 3.00 3.00 4,500.00

3.03 Transporte fluvial (alquiler de bote con motorista) 300.00 2.00 3.00 1,800.00

3.04 Primera inscripción de la resolución de reconocimiento, junta directiva y estuto 1,000.00 1.00 1.00 1,000.00

3.05 Impresiones, anillados y copias 1,500.00 2.00 1.00 3,000.00

3.06 Inscripción en Registros Públicos y trámites administrativos 1,500.00 1.00 1.00 1,500.00

3.07 Alimentación 80.00 8.00 3.00 1,920.00

3.08 Alojamiento 56.25 8.00 1.00 450.00

30,170.00

4.00

4.01 Adquisición de bases catastrales - SUNARP 450.00 1.00 1.00 450.00

4.02 Pago por SUNARP - Trámite de Copia Literal de Partida Registral 1,000.00 1.00 1.00 1,000.00

4.03 Firmado por un profesional verificador catastral 1,500.00 1.00 1.00 1,500.00

4.04 Búsqueda de Título Archivado 900.00 1.00 1.00 900.00

4.05 Certificado de búsqueda catastral 1,000.00 1.00 1.00 1,000.00

4,850.00

COSTO DIRECTO 334,020.00

TOT + UTILIDAD 10% 33,402.00

SUBTOTAL 367,422.00

IMPUESTO DE IGV 18% 66,135.96

COSTO TOTAL 433,557.96

COSTO / MESES

TRÁMITES

SUBTOTAL 4

PRESONAL PROFESIONAL

SUBTOTAL 1

SUBTOTAL 2

SUBTOTAL 3

ESTUDIOS TÉCNICOS

SERVICIOS, ALQUILER Y LOGÍSTICA
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Mobiliario de Educación Básica Regular:  
Adquisición de 225 Mobiliarios de Aula de Educación Secundaria, Adquisición de 224 
Mobiliarios de Laboratorios y/o Talleres, Adquisición de 158 Mobiliarios de Ambientes 
Complementarios. 

 
Equipo de Educación Básica Regular:  
Adquisición de 26 Equipos de Ambientes Complementarios. 
 
 

3.1.4.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CONSULTORIA 
 

3.1.4.3.1. Revisión y Evaluación de los Antecedentes 
✓ El desarrollo del Expediente Técnico deberá basarse en información 

obtenida de las visitas de campo y complementada con información 
secundaria, por gestión directa del mismo Consultor, de tal forma que 
cumpla con los requisitos que exige la Entidad para la elaboración del 
expediente técnico. 

 

✓ El Consultor deberá tomar en cuenta lo señalado en el formato de pre 
inversión aprobado además deberá estar en base a los estudios básicos de 
topografía, demanda, demoliciones a efectuar. Asimismo, deberá recabar, 
revisar y usar todos los antecedentes disponibles en el Banco de 
Inversiones del Invierte.pe – MEF, Gobierno Regional, Gobiernos 
Municipales, entre otros. 

 
3.1.4.3.2. Inspección y trabajo de campo 

El Consultor a través de su equipo profesional realizará el reconocimiento de 
campo inicial que permitirá conocer las condiciones reales del área a intervenir, 
recogiendo la información necesaria para desarrollar el Anteproyecto 
Arquitectónico. Los datos mínimos que se deberán recabar son los siguientes: 
 

✓ Ficha Técnica y Documentación Sustentatoria (Tenencia Legal, Resolución 
de Creación, Resumen de matrícula por secciones y turnos y otros). 

 

✓ Informe Técnico de la Evaluación Integral, realizada a toda la infraestructura 
y sus recomendaciones debidamente sustentadas.  

 

✓ 70 o más fotografías impresas del terreno, del entorno y de las edificaciones 
existentes (detalles y panorámicas, interior de cada ambiente y por pisos), 
debidamente comentadas.  

 

✓ Archivo digital con un mínimo de 100 fotos de la Institución Educativa.  
 

✓ El consultor debe presentar una Constancia de Inspección firmada por el 
director de la Institución Educativa.  

 

✓ Asimismo, deberá presentar su equipo de trabajo, compuesto por el Jefe de 
Proyecto, Especialista de Estructuras, Especialista de Arquitectura 
Infraestructura Educativa y Equipamiento, Especialista Electricista o 
Electromecánicas, Especialista en Instalaciones Sanitarias, Especialista en 
Metrados y Presupuesto, Especialista en Gestión de Riesgo en la 
Planificación de Proyectos, Especialista Ambiental, que serán los mismos 
que fueron presentados en la propuesta técnica en el proceso de 
adjudicación.  

 

✓ El consultor deberá adjuntar al Informe Técnico, el documento de ingreso 
(cargo) solicitando la Factibilidad de servicios y el punto de diseño eléctrico 
otorgado por la concesionaria correspondiente.  

 
3.1.4.3.3. Coordinación con empresas de servicio y otras entidades  

El Consultor deberá coordinar con las autoridades locales en cuanto a la 
ubicación, dimensiones y colindancias del terreno, debiendo concluirse con un 
acta de libre disponibilidad y ubicación de terreno. Asimismo, el Consultor será 
responsable de realizar la consecución de los trámites respectivos ante las 
Entidades pertinentes para lograr la factibilidad de servicios básicos (agua y 
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desagüe, eléctrica, y comunicaciones), permisos y otros de acuerdo a las 
condiciones del proyecto. 
 

3.1.4.3.4. Otras consideraciones del proyecto 
✓ El Consultor deberá cumplir el Cronograma de Elaboración del Estudio 

propuesto. En caso de retraso justificado, la ampliación deberá ser 
solicitada a la Entidad con el sustento debido y una vez aprobada deberá 
presentar la reprogramación del Cronograma del Estudio. 

✓ La documentación que se genere durante la elaboración del Estudio 
constituirá propiedad de la Entidad y no podrá ser utilizada sin 
consentimiento escrito de la Entidad, para fines distintos a los del Estudio. 

✓ A fin de absolver observaciones posteriores, el Consultor deberá mantener 
una estrecha coordinación con el responsable de la Entidad que estará a 
cargo de la evaluación del expediente técnico, proporcionándole números 
telefónicos y correos electrónicos al responsable del Área Técnica de la 
Entidad.  

✓ El Consultor, en base a la información que obtenga de la entidad 
responsable de la administración de los servicios, deberá elaborar el 
expediente técnico, tomando en consideración todo lo necesario para que 
la obra cumpla su objetivo final para lo cual fue diseñada. 

✓ El Consultor deberá entregar el expediente técnico con los sustentos en 
original y copia, en formato impreso y digital en CD’s magnéticos. 

✓ Todos los planos serán presentados en formato adecuado a la escala del 
dibujo. 

✓ El servicio de consultoría será a todo costo, comprendiendo equipos, 
suministros y herramientas que comprenden las metas indicadas, así como 
la mano de obra y personal de apoyo, gastos de movilidad del personal, 
transporte de equipos y personal con sus seguros y todo cuanto de hecho y 
de derecho es necesario para el cabal cumplimiento del objeto del servicio, 
incluye impuestos de Ley. 

✓ El proveedor del Servicio de Consultoría de Obra debe contar con equipos 
de seguridad y herramientas que crea necesarios para el servicio indicado, 
así como también seguros para su personal. 

✓ El consultor asumirá responsabilidad técnica por el servicio indicado. 
✓ Todas las características del diseño final deberán estar sujetas a las normas 

técnicas constructivas de edificaciones para centros educativos. 
✓ La formulación del estudio sólo debe realizarse luego de buscar optimizar 

los servicios a intervenir a través de medidas de gestión y/o gastos de 
capital menores.  

✓ La preparación de este estudio debe ser responsabilidad de un Profesional 
Especialista, en los temas relacionados a la elaboración del Expediente 
Técnico: evaluación social, aspectos técnicos, ambientales, gestión e 
implementación, entre otros. El Consultor y el profesional responsable de 
su elaboración, suscribirán todas las páginas del Expediente Técnico. 

✓ Los datos de campo deben ser tomados de manera real a fin de que reflejen 
la problemática del estudio, los datos básicos serán: topográficos, suelos, 
saneamiento, drenajes pluviales, ambiental, otros que sean necesarios.  

✓ Los metrados del Expediente Técnico deberán ser sustentados por cada 
partida, con la planilla respectiva a fin de que este no sufra variación cuando 
se ejecute el Proyecto.  

✓ Se presentarán el Levantamiento Topográfico de cada una de las zonas a 
intervenir, Planos en Planimetría, entre otros.  

✓ Se presentarán los Estudios de Suelos por cada zona a mejorar (acorde a 
la normatividad vigente). 

✓ Para el diseño se utilizarán programas de cómputo (software), que cuenten 
con aceptación internacional y/o nacional.  

✓ Los Costos Unitarios de las Partidas consideradas en el presupuesto deben 
ser costos de acuerdo al mercado de la zona. Los precios de insumos 
materiales, recursos, subcontratos, servicios se sustentarán mínimamente 
en tres cotizaciones.  

✓ El Consultor será responsable en forma directa por las deficiencias y/u 
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omisiones en la elaboración del Expediente Técnico.  
✓ Se presentarán los Estudios de Mecánica de Suelos de acuerdo a la Norma 

técnica vigente, avalado por un laboratorio con certificación de calibración 
de equipos vigente. 

✓ Respecto de los entregables a presentar por el consultor, estos serán 
revisados y analizados por la entidad, para el otorgamiento de la respectiva 
conformidad de cada entregable y/o de la elaboración del expediente 
técnico, dentro de los plazos establecidos en los artículos 168 y 171 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

✓ En caso de existir modificaciones sustanciales estas deben de contar con 
la justificación y aprobación correspondiente. 

 
3.1.5. ALCANCES Y DESCRIPCION ESPECÍFICA DE LA CONSULTORÍA 

La descripción de los alcances del servicio de consultoría que a continuación se consignan, 
no son limitativos. El Consultor, para los objetivos del estudio, podrá ampliarlos o 
profundizarlos, pero NO REDUCIRLOS, siendo responsable de todas las actividades que 
desarrolle para el cumplimiento de los presentes términos de referencia. 
 

3.1.5.1. ACTIVIDADES 
✓ Realizar primero que todo, los trabajos de campo y gabinete para el saneamiento 

físico legal del terreno donde se realizará la construcción. 
✓ Generar reuniones de coordinación con los interesados para conocer 

información de primera fuente. 
✓ Recopilar, evaluar y aprovechar la información base: documentos, planos, 

mapas, normas, leyes, reglamentos, levantamientos, fotografía, etc. 
✓ Elaborar y/o realizar la contratación de los ensayos y pruebas requeridas y/o 

pruebas o estudios necesario para la elaboración del expediente técnico. 
✓ Obtener y financiar licencias, permisos, certificaciones y factibilidades de 

servicios básicos. 
✓ Elaborar levantamiento topográfico, formulación de conclusiones y 

recomendaciones. 
✓ Elaborar estudio de Asolamiento y Vientos. 
✓ Desarrollar la integralidad en las especialidades de arquitectura, estructuras, 

instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones especiales, 
instalaciones de redes de data, componentes mobiliarios, y equipamiento, 
teniendo en cuenta el informe de compatibilidad que realiza como consultor. 

✓ Cálculos justificativos de cada una de las especialidades.  
✓ Elaborar especificaciones técnicas en las especialidades de arquitectura, 

estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones 
especiales y de sistema de redes de voz y data y de mobiliario y equipamiento.  

✓ Elaborar metrados y costos de edificación en las especialidades de arquitectura, 
estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas e instalaciones 
especiales, instalaciones de sistemas de redes de data y del mobiliario y 
equipamiento. 

✓ Formular costos y presupuestos referenciales de ejecución de la obra y de los 
componentes de mobiliario y equipamiento, desagregados de gastos generales 
y desagregados de gastos de supervisión.  

✓ Elaborar el presupuesto de ejecución de acuerdo a la programación de metas a 
ejecutarse en la infraestructura a intervenir.  

✓ Elaborar fórmulas polinómicas de reajuste de precios. 
✓ Determinar el plazo de ejecución de la obra y elaboración de calendarios y 

cronogramas de avance de obra y cronograma de calendario valorizado. 
✓ Elaborar las memorias descriptivas y de cálculo en las especialidades de 

arquitectura estructura, y cimentación, instalaciones sanitarias, eléctricas, 
comunicaciones. 

✓ Elaborar la evaluación ambiental y/o plan de mitigación ambiental y/o 
documentación similar en base a lo requerido y la normativa vigente que lo 
regula.  

✓ Elaborar un informe integral de gestión de riesgos previsibles de ocurrir durante 
la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de la 
obra y las condiciones del lugar de su ejecución; para tal efecto debe de usar los 
formatos incluidos en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, los cuales contienen 
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la información mínima que debe ser enriquecida por el consultor según la 
complejidad de la obra. 

✓ Absolver las consultas referidas a la documentación técnica que elabore o 
presente como parte del mismo. 

✓ Mantener reuniones periódicas no mayor de 7 días entre cada reunión con 
personal de la Sub Gerencia Regional de Infraestructura y los evaluadores 
responsables de la consultoría, durante el proceso de elaboración del expediente 
técnico, siendo el Coordinador del Proyecto el responsable del seguimiento y 
control para las reuniones del servicio de consultoría, a fin de realizar una 
evaluación permanentemente durante el avance del expediente técnico. 

✓ Deberá remitir vía correo electrónico los avances cada semana al Supervisor y 
a la Sub Gerencia Territorial de Infraestructura. 

✓ Tramitar y obtener la conformidad del órgano competente del proyecto, como 
paso previo a la licencia de construcción de obra. 

✓ Es responsabilidad de la firma Consultora la obtención de documentación 
adicional que se requiere (permisos, licencias, certificados, constancia de 
defensa civil, etc.) 

✓ Otras actividades encomendadas por el área usuaria acorde a las funciones y 
naturaleza de contratación del servicio de consultoría. 

 
3.1.5.2. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR 

Sin exclusión de las obligaciones que le corresponden al Consultor, conforme a los 
dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la consultoría de 
obra contratada, este se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente: 
✓ Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria 

vigente, aplicable al objeto de consultoría de obra. 
✓ Desarrollar el Proyecto y el Expediente Técnico en todas sus especialidades a 

nivel de ejecución de obra. 
✓ Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes 

términos de referencia. Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que será 
materia de aplicación de la consultoría, realizando la verificación con respecto al 
título de propiedad. 

✓ Realizar la Inspección Ocular y Evaluación de la Infraestructura de la Institución 
Educativa.  
- Informe Técnico de la Evaluación Integral realizada a toda la infraestructura 

y sus recomendaciones, de ser el caso.  
- Fotografías impresas de las edificaciones (detalles y panorámicas) interior de 

cada ambiente y fotos por niveles, debidamente comentadas.  
- Archivo digital con fotos de la Institución Educativa.  

✓ Elaborar y presentar el Estudio de Mecánica de Suelos con fines de cimentación 
aplicando la norma E 050- Suelos y cimentaciones y determinar la capacidad 
portante y otras características de terreno según sean necesarias. Asimismo, 
efectuar el levantamiento topográfico del estado actual.  

✓ Desarrollar el Anteproyecto arquitectónico que contemple la programación en 
base al estudio de la demanda, estudio topográfico, estudio de demolición. En 
caso se deban modificar las metas de la Preinversión, se deberá presentar un 
informe sustentatorio que cuente con la aprobación de la Entidad. 

✓ Elaborar los estudios complementarios que permitan lograr las metas del 
proyecto con calidad y de acuerdo a las exigencias de las Entidades encargadas 
de aprobarlas tales como: estudio de media tensión, estudio de seguridad, 
estudio de impacto vial, etc.  

✓ En caso de rehabilitación y/o reforzamiento se realizará el plano de 
levantamiento de daños y una memoria descriptiva, la verificación de las redes 
eléctricas (puntos de salida, artefactos, tableros, etc.) y de las redes sanitarias 
(operatividad de aparatos sanitarios y accesorios) y demás instalaciones 
existentes y proyectados. 

✓ Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el 
presente documento, así como de los servicios, equipos y personal técnico y 
auxiliar que garanticen la buena y oportuna consultoría de obra. 

✓ Asumir la responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total 
programado para la elaboración del expediente técnico. 
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✓ Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad del expediente técnico 
detallado, para lo cual mantendrá coordinación permanente con la Entidad sobre 
los trabajos que se ejecuten. 

✓ El consultor será legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y 
penal, por los resultados que obtenga y que puedan producir fallas en la obra 
que recomiende ejecutar como producto de los estudios efectuados. 

✓ El consultor está obligado aplicar la reglamentación, directivas, ordenanzas 
municipales, parámetros urbanísticos y edificadores, normas técnicas y demás 
documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la 
ejecución de obra, asimismo de sustentar adecuadamente la documentación 
técnica ante la entidad. 

✓ Preparar la documentación técnica necesaria y obtener las licencias de 
construcción y demolición respectiva, de ser el caso. 

✓ Las consultas de obra u observaciones a los expedientes para licencias de 
construcción y/o demolición, que se generen por deficiencias en el Expediente 
Técnico, deberán se absueltas por el Consultor y su equipo en un plazo máximo 
de 3 días, bajo responsabilidad. En caso se generen variaciones en el proyecto 
producto de estas observaciones, será obligación del Consultor efectuar los 
cambios que sean necesarios. 

✓ De ser necesario el consultor brindará las máximas facilidades para el 
cumplimiento de sus funciones al coordinador que designará la entidad, 
asimismo al revisor que tendrá a su cargo la evaluación de los documentos que 
conforman el Expediente Técnico. 

✓ El contrato establecerá las demás responsabilidad y obligaciones esenciales del 
consultor, las que se complementarán con los aquí listados. 

✓ La revisión de los documentos, planos, así como la declaratoria de conformidad 
del proyecto definitivo, por parte del Supervisor del Expediente Técnico y de la 
Sub Gerencia Territorial de Infraestructura, no exime al consultor de la 
responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o administrativa por las 
probables fallas ocultas no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido 
ser detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revisión del 
mismo. 

✓ El consultor es el responsable absoluto del expediente técnico, deberá garantizar 
su calidad y responder por el trabajo realizado por un plazo no menor de tres 
(03) años después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad, por lo que, 
en caso de ser requerido para subsanar observaciones, absolver consultas, 
defectos, fallas y/o vicios ocultos que presenta el expediente técnico, no podrá 
negar su participación y absolución de dichos requerimientos mencionados. 

✓ En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citación antes indicada, 
se hará conocer su negativa al OSCE y a la Contraloría General de la República, 
para los efectos legales consiguientes, debido a que el servicio prestado es un 
acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado. 

✓ El postor, en su propuesta técnica deberá designar a su representante indicando 
su domicilio para efectos de notificación durante la ejecución contractual.  

✓ De existir observaciones al Expediente Técnico, el consultor deberá presentar 
un informe técnico detallado del levantamiento de observaciones, adjunto a la 
carta de presentación del Expediente Técnico subsanado. 

 
3.1.5.3. SEGUROS 

EL CONTRATISTA debe contar con los seguros que correspondan para el equipo 
técnico profesional del proyecto y del personal que realice las visitas y trabajos de 
campo de acuerdo a los protocolos de bioseguridad ante la Covid-19, de acuerdo a 
las disposiciones del DECRETO SUPREMO N° 103-2020-EF y la RESOLUCION 
MINISTERIAL N°448-2020-MINSA. Cabe precisar que esto afecta únicamente a la 
relación contractual entre EL CONTRATISTA y su equipo de profesionales y técnicos, 
pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos. 
 

3.1.6. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO (REFERENCIAL): 
El proyecto se encuentra ubicado: 
✓ Dirección : Purus 
✓ Distrito : Purus 
✓ Provincia : Purus 
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✓ Departamento : Ucayali 
✓ Región Geográfica  : Selva 
✓ Latitud : -9.55395 
✓ Longitud : -70.61301 

 
3.1.7. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS 

 
a) De la especialidad y categoría del consultor de obra 

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad 
DE CONSULTORÍAS EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES, en la 
Categoría B o superior. 
 

b) Condiciones de los consorcios 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria 
puede incluir lo siguiente: 
1) El número máximo de consorciados es de tres (3). 
2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 10%. 
3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante 

del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%. 
 

c) Del personal 
 
Personal Clave 
Para la elaboración del Expediente Técnico, el Consultor debe contar el siguiente 
personal clave: 
 

CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

Jefe del proyecto 
Ingeniero Civil o 

Arquitecto. 

Experiencia profesional mínima de dos (2) 
años como jefe de proyectos para la 
elaboración de expedientes técnicos o 
perfiles de proyectos de edificaciones en 
general, que se computa desde la 
colegiatura. 

Especialista en 
Arquitectura 

Infraestructura 
Educativa y 

Equipamiento 

Arquitecto 

Experiencia profesional mínima de dos (2) 
años en el diseño arquitectónico para 
expedientes técnicos o perfiles de proyectos 
de edificaciones en general, que se computa 
desde la colegiatura. 

Especialista en 
Estructuras 

Ingeniero Civil 

Experiencia profesional mínima de dos (2) 
años en el diseño estructural para 
expedientes técnicos o perfiles de proyectos 
de edificaciones en general, que se computa 
desde la colegiatura. 

Especialista en 
Instalaciones Eléctricas 

Ingeniero: Electricista o 
Ingeniero Mecánico 

Electricista. 

Experiencia profesional mínima de dos (2) 
año en diseño de instalaciones eléctricas 
para expedientes técnicos o perfiles de 
proyectos de edificaciones en general, que 
se computa desde la colegiatura. 

Especialista en 
Instalaciones Sanitarias 

Ingeniero Sanitario 

Experiencia profesional mínima de dos (2) 
año en diseño de instalaciones sanitarias 
para expedientes técnicos o perfiles de 
proyectos de edificaciones en general, que 
se computa desde la colegiatura. 

Especialista en 
Metrados y Presupuesto 

Ingeniero Civil 

Experiencia profesional mínima de dos (2) 
año en la elaboración de los costos y 
presupuestos para expedientes técnicos o 
perfiles de proyectos de edificaciones en 
general, que se computa desde la 
colegiatura. 
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Especialista en Gestión 
de Riesgo en la 
Planificación de 

Proyectos 

Ingeniero Industrial y/o 
Ingeniero Ambiental y/o 
Ingeniero Geógrafo y/o 

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero de Sistemas 

y/o Ingeniero 
Informático. 

Experiencia profesional mínima de un (1) 
año como especialista en gestión de Riesgo 
de desastres y/o planificación de proyectos, 
que se computa desde la colegiatura. 

Especialista Ambiental 
Ingeniero Ambiental y/o 
Ingeniero Industrial y/o 

Ingeniero Geógrafo. 

Experiencia profesional mínima de un (1) 
año como especialista en estudios de 
componente ambiental, que se computa 
desde la colegiatura. 

 
Importante:  
Todos los profesionales considerados como personal clave deberán contar con 
colegiatura y habilidad vigente, las mismas que deberán ser presentadas para su 
participación efectiva en el servicio. 
 
Actividades a Desarrollar 
El personal clave deberá cumplir las siguientes actividades: 
 
i. Jefe del Proyecto 

✓ Será responsable del desarrollo y calidad del Expediente Técnico en su totalidad, 
así como de planificar, programar y compatibilizar su elaboración. 

✓ Coordinar con los especialistas para la elaboración del expediente técnico, y la 
absolución de consultas que se hagan por parte de la Supervisión del Expediente 
Técnico y la Sub Gerencia Territorial de Infraestructura. 

✓ Previa coordinación con los especialistas y la Sub Gerencia Territorial de 
Infraestructura, desarrollar exposiciones sobre el avance del expediente técnico 
cada 15 días en base a los protocolos de seguridad, y coordinar 
permanentemente el desarrollo del proyecto. 

✓ Estructurar el expediente técnico para su presentación. 
✓ Será responsable de verificar que el proyecto se desarrolle de acuerdo a las 

metas y componentes. 
✓ Evaluar los avances y detectar oportunamente los factores que pudieran generar 

retrasos en la formulación del expediente técnico. 
✓ Revisar la elaboración del presupuesto y cronograma de ejecución, 

considerando las actividades reformuladas en el presente expediente. 
✓ Supervisar las coordinaciones con las entidades que tengan relación en la 

elaboración del expediente técnico. 
✓ Responder y gestionar las consultas que surjan durante la etapa de ejecución de 

la obra. 
✓ Elaborar estudio de impacto ambiental y análisis de gestión de riesgo. 
✓ Además, debe ser el encargado de realizar y avalar el estudio de Demanda. 
 

ii. Especialista en Arquitectura Infraestructura Educativa y Equipamiento  
Es el responsable del Diseño del proyecto Arquitectónico; y lo realizará en base a 
los Estudios Básicos de Topografía, Estudio de Demanda, Estudio de Demolición, 
este especialista será responsable de la calidad arquitectónica, los cálculos de 
áreas, las dimensiones de los componentes arquitectónicos, las especificaciones 
técnicas del Proyecto Arquitectónico, los acabados de la obra, el cumplimiento de 
los parámetros urbanísticos exigibles para edificar el inmueble correspondiente, el 
cumplimiento de las normas de accesibilidad y de seguridad. Asimismo, es el 
responsable de la presentación de los planos de distribución de equipamiento. 

 
iii. Especialista en Estructuras 

Es el responsable de determinar el diseño de todos los elementos estructurales que 
comprende las obras nuevas tanto para los módulos de aulas, administrativos, 
SS.HH; etc, como para las obras exteriores (cercos perimétricos, muros de 
contención, portadas de ingreso, cisterna, etc.), tomando como información básica 
los estudios de mecánica de suelos y levantamiento topográfico, debiendo definir 
que la alternativa de cimentación más idónea a utilizar, determinando las 
profundidades de cimentación de los módulos, el tipo de cemento a utilizar, si 
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hubiera necesidad de aditivos, de igual manera indicará el tratamiento que se 
deberá dar a la subrasante de pavimento de acceso peatonal y vehicular, de 
acuerdo a las exigencias del Estudio de Suelos. El Especialista Estructural deberá 
también preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de 
computadora para el análisis dinámico modal espectral de edificaciones. 
 

iv. Especialista en Instalaciones Eléctricas o Electromecánicas. 
✓ Es el responsable de preparar el proyecto de pedido de factibilidad a la Empresa 

de Servicio Eléctrico a la entidad competente del sector. Debiendo coordinar y 
presentar la información de acuerdo a los requisitos exigidos por cada empresa 
concesionaria de Energía Eléctrica.  

✓ Será responsabilidad del referido especialista determinar el adecuado sistema 
eléctrico y de comunicaciones correspondiente. Determinar el sistema de 
acometida, alimentadores a tableros, diseño de iluminación exterior e interior, 
sistema de protección de puesta a tierra, sistema de protección contra 
sobretensiones ante la posible ocurrencia de fenómenos naturales (pararrayos, 
dispositivos contra sobretensiones). Instalaciones eléctricas interiores 
(alumbrado, tomacorriente y fuerza). Asimismo, será de su responsabilidad 
determinar la distribución de equipos autónomos para alumbrado de emergencia 
en los ambientes que lo requieran para mantener la seguridad y prever la 
evacuación, diseño del sistema de alarma contraincendios, detectores de humo, 
central de alarma contra incendios, los cuales deberán estar interconectados 
entre pabellones existentes y nuevos. 

✓ También será responsable de preparar el proyecto de pedido de factibilidad a la 
Empresa de Servicio de Telefonía y Fibra Óptica para internet a la entidad 
competente del sector. Debiendo coordinar y presentar la información de 
acuerdo a los requisitos exigidos por cada empresa concesionaria de Energía 
Eléctrica.  

✓ Será responsabilidad del referido especialista determinar el adecuado sistema 
de comunicaciones correspondiente. Determinar el sistema de acometida, 
alimentadores a tableros, diseño de las redes, los cuales deberán estar 
interconectados entre pabellones existentes y nuevos de ser el caso. 

 
v. Especialista en Instalaciones Sanitarias 

Es el responsable de preparar el proyecto de pedido de factibilidad de servicios del 
suministro de agua y alcantarillado, a la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) o 
a la entidad competente del sector. Debiendo coordinar y presentar la información 
de acuerdo a los requisitos exigidos por la EPS. Además, deberá diseñar todas las 
redes de agua potable y desagüe y el drenaje pluvial con su debido cálculo de 
presiones y demanda. Además, deberá determinar los volúmenes para las 
estructuras de almacenamientos y/o demás elementos necesarios para el 
funcionamiento de las mismas. 
 

vi. Especialista en Metrados y Presupuesto 
Será el responsable de verificar que los metrados y especificaciones técnicas se 
correspondan estrechamente y estén compatibilizados entre sí, en los 
procedimientos constructivos, métodos de medición, y bases de pago. El criterio 
general para desarrollar cada uno de los aspectos, será bajo el concepto de un 
proceso de convocatoria en el cual se conozca las cantidades exactas de todas las 
partidas. 
✓ Los metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a ejecutarse, la 

unidad de medida, los diseños propuestos indicados en los planos.  
✓ El proveedor debe realizar una adecuada sustentación de los metrados por cada 

partida, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que 
el caso requiera, para evitar errores y omisiones que pudieran incurrirse en la 
presentación de las partidas conformantes del presupuesto base. 

✓ Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para cada partida del 
proyecto, en términos de especificaciones particulares, tendrán como base las 
recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista. 

✓ Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida del proyecto, 
considerando la composición de mano de obra, materiales y equipo. Los análisis 
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se efectuarán detallados tanto para los costos directos, como los indirectos 
(gastos generales fijos, variables, utilidad). El Presupuesto de obra deberá ser 
calculado en base a los metrados de obra y los análisis de precios unitarios, 
diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda. Los 
precios de los insumos y equipos mecánicos deberán de ser sustentados, el 
costo de la mano de obra deberá ser el que se encuentre vigente. 

✓ Fórmulas polinómicas, análisis de gastos generales, cronograma de 
desembolso, cronograma valorizado y programación de obra (GANTT y PERT 
CPM) 

 
vii. Especialista en Gestión de Riesgo en la Planificación de Proyectos. 

✓ Este especialista deberá realizar los trabajos requeridos basados en las 
normativas vigentes.  

✓ Será responsabilidad del especialista todo lo relacionado con los informes para 
la mitigación del riesgo y compartir el desarrollo y los resultados de este informe 
con los demás especialistas que desarrollan el proyecto. 

 
viii. Especialista Ambiental 

✓ Este especialista deberá realizar los trabajos requeridos basados en las 
normativas vigentes.  

✓ Será responsabilidad del especialista todo lo relacionado con los estudios de 
Impacto Ambiental y los instrumentos necesarios para obtener la Certificación 
Ambiental del proyecto. 

 
Adicionalmente se aclara que, según las Leyes peruanas, todo profesional para ejercer 
labores en territorio peruano, debe estar incorporado y habilitado en el colegio 
profesional correspondiente. 
 
La Entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio del o los profesionales del 
equipo técnico propuesto en caso se observe bajo rendimiento técnico durante la 
ejecución del servicio de consultoría de obra. Los profesionales reemplazantes deberán 
sustentar igual o mayor capacidad técnica y experiencia que aquel que se sustituya. 
 

d) Del equipamiento 
Asimismo, deberá contar con el siguiente equipamiento estratégico: 
 

RELACIÓN DE EQUIPOS CANTIDAD MÍNIMA 

Estación Total, con calibración vigente 01 

GPS de pantalla a color 01 

Plotter A1 01 

Fotocopiadora A-3 01 

Camioneta 4x4 01 

 
El equipamiento (mínimo y estratégico) deberá tener una antigüedad no mayor a tres 
(3) años contados a partir de su adquisición. 
 

e) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el 
valor referencial de la contratación, por la contratación de servicios de consultoría de 
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores 
a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Construcción 
y/o Edificación de infraestructura educativa en general tales como: colegios iniciales, 
primarios, secundarios, institutos tecnológicos, pedagógicos y universidades. 
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f) De las otras penalidades 
 

Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal clave permanece menos 
de sesenta (60) días calendario o del íntegro 
del plazo de ejecución de la prestación, si este 
es menor a los sesenta (60) días calendario, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

0.10 UIT por cada día de 
ausencia del personal en el 

plazo previsto. 

Según el informe 
del revisor o 
evaluador 

designado por la 
Sub Gerencia 
Territorial de 

Infraestructura 

2 

En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad 
no haya aprobado la sustitución del personal 
por no cumplir con la experiencia y 
calificaciones requeridas. 

0.10 UIT por cada día de 
ausencia del personal. 

Según el informe 
del revisor o 
evaluador 

designado por la 
Sub Gerencia 
Territorial de 

Infraestructura 

3 
En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 

0.10 UIT por cada día de 
ausencia de personal. 

Según el informe 
del revisor o 
evaluador 

designado por la 
Sub Gerencia 
Territorial de 

Infraestructura 

4 

Las inasistencias de algún profesional 
especialista o del Gerente del Proyecto 
propuesto a las reuniones según la 
programación PERT-CPM realizada por el 
contratista o por Sub Gerencia Territorial de 
Infraestructura de la entidad. 

La penalidad será de (0.10) 
UIT por inasistencia de cada 

profesional, hasta un 
máximo de tres (3) 

inasistencias. Alcanzado 
este tope, EL 

CONTRATISTA deberá 
realizar el cambio de 

personal correspondiente 

Según el informe 
del revisor o 
evaluador 

designado por la 
Sub Gerencia 
Territorial de 

Infraestructura 

5 

La no confirmación de la recepción de un 
correo electrónico enviado por la entidad, el 
revisor, el coordinador, y otros directamente 
relacionados con la elaboración del Expediente 
técnico, en un periodo de un (1) día calendario 
después de haber recibido la notificación. 

La penalidad será de (0.10) 
UIT por cada día calendario 
de no confirmar la recepción 

de la notificación. 

Según el informe 
del revisor o 
evaluador 

designado por la 
Sub Gerencia 
Territorial de 

Infraestructura 

6 

Por los cambios del personal Clave, solicitados 
por EL CONSULTOR, que no tenga origen en 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, 
aun cuando sean aprobados por el área 
usuaria, dará lugar a una penalidad, por cada 
profesional que se cambie. 

0.10 UIT por cambio de 
profesional 

Según el informe 
del revisor o 
evaluador 

designado por la 
Sub Gerencia 
Territorial de 

Infraestructura 

7 

Documentación incompleta y desactualizada. 
Será aplicable si el contratista no lleve a cada 
reunión los documentos técnicos realizados 
desde el inicio de las actividades, estos 
deberán estar actualizados hasta la fecha de la 
reunión, los documentos técnicos deberán 
estar impresos y completos, la información 
digital completa según lo especificado en su 
programación. 

La penalidad será de (0.50) 
UIT por cada reunión en la 

que EL CONTRATISTA 
presente Documentación 

incompleta y desactualizada. 
(la información será 

considerado desactualizada 
cuando no se haya 

subsanado las deficiencias 
encontradas en reuniones 

pasadas) 

Según el informe 
del revisor o 
evaluador 

designado por la 
Sub Gerencia 
Territorial de 

Infraestructura 
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3.1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente 
técnico será de 90 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente a la suscripción 
del Acta de Entrega del Terreno, de acuerdo al detalle del siguiente cuadro: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PLAZOS 

1 Entregable N° 1 10 días calendario 

2 Entregable N° 2 20 días calendario 

3 Entregable N° 3 30 días calendario 

4 Entregable N° 4 30 días calendario 

TOTAL 90 días calendario 

 
3.1.8.1. PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA 

El plazo máximo previsto para la ejecución total de la prestación del servicio de 
consultoría para el desarrollo del Expediente Técnico de Obra, Equipamiento y 
Contingencia; es de noventa (90) días calendario. 
 
Este plazo se refiere únicamente al tiempo que tiene EL CONTRATISTA para la 
elaboración del Expediente Técnico de Obra, Equipamiento y Contingencia, y no 
incluye los plazos que LA ENTIDAD y las entidades involucradas en la evaluación 
requieren para la revisión y conformidad de los entregables. Tampoco incluye los 
tiempos destinados para el levantamiento de observaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, plazos que LA ENTIDAD determinará y aplicará, para cada 
entregable. 
 
En el caso, que EL CONTRATISTA efectúe la presentación de los entregables después 
de los plazos previstos para ello, o no hubiese levantado las observaciones en el plazo 
concedido por LA ENTIDAD; se le aplicará la penalidad por mora correspondiente, en 
concordancia con lo establecido en los Art. 168° del Reglamento de la ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, ello sin perjuicio de proceder con la resolución del 
contrato. 
 

3.1.8.2. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA 
El inicio del plazo contractual rige desde el día siguiente de la suscripción del Acta de 
Entrega del Terreno, la cual será suscrita por el representante del contratista (Jefe de 
Equipo u otro que haya designado El Contratista) y el representante designado por la 
Entidad (Sub Gerencia Territorial de Infraestructura) o Establecimiento de Institución 
educativa. 
 
Dentro de los tres (3) días calendario siguientes de perfeccionado el contrato, la Entidad 
comunicará al contratista, la fecha y hora en que deberá apersonarse al establecimiento 
de Institución Educativa para hacer efectiva la entrega del terreno. 
 

3.1.8.3. PLAZOS PARA PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES DE LA 
CONSULTORÍA 
La ejecución de la consultoría se realizará en cuatro (4) Entregables o etapas, teniendo 
como resultado la presentación del Expediente Técnico de Obra, Equipamiento y 
Contingencia definitivo, con el cual se ejecutará la Obra prevista. 
 
Cada Fase tiene un plazo de elaboración, un plazo de revisión, un plazo de 
subsanación de observaciones y un plazo de verificación, según se indica más 
adelante. 
 
NOTAS ACLARATORIAS  
Los plazos de presentación para cada entregable se contabilizan de la siguiente 
manera: 

✓ Primer Entregable: Diez (10) días calendario contabilizados a partir del día siguiente 
de firmada el acta de entrega de terreno de consultoría de obra. 
 

✓ Segundo Entregable: Veinte (20) días calendario contabilizados a partir del día 
siguiente de la fecha de notificación al consultor de la conformidad del Primer 
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Entregable, la notificación se podrá realizar a través de correo electrónico emitido por 
el jefe del área usuaria, dirigido al mail oficial del consultor. 
 

✓ Tercer Entregable: Treinta (30) días calendario contabilizados a partir del día 
siguiente de la fecha de notificación al consultor de la conformidad del Segundo 
Entregable, la notificación se podrá realizar a través de correo electrónico emitido por 
el jefe del área usuaria, dirigido al mail oficial del consultor 
 

✓ Cuarto entregable: Treinta (30) días calendario contabilizados a partir del día 
siguiente de la fecha de notificación al consultor de la conformidad del Tercer 
Entregable, la notificación se podrá realizar a través de correo electrónico emitido por 
el jefe del área usuaria, dirigido al mail oficial del consultor 

 

Los plazos establecidos suman los noventa (90) días calendarios. Sobrepasar los 
plazos establecidos, quedan bajo responsabilidad de la firma Consultora, por lo tanto, 
no amerita ninguna ampliación de plazo, por el contrario, es causal de penalidad por 
mora. 
 

El tiempo que se tome la Entidad para revisar cada entregable y/o levantamiento de 
observaciones, no forma parte del plazo de la consultoría. 
 

Los plazos para la subsanación de observaciones por parte del Consultor regirán 
conforme lo señalado en el artículo 168° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

Los tiempos que demoren en la subsanación de observaciones a partir de la segunda 
revisión de un mismo entregable, quedan bajo responsabilidad de la firma consultora, 
desde la notificación hasta el levantamiento total de las observaciones. 
 

Importante:  
El correo electrónico oficial del Consultor deberá ser consignado en los documentos a 
presentar para la suscripción del contrato. 
 

3.1.8.4. GENERALIDADES SOBRE LOS PLAZOS PARA PRESENTACIÓN DE LOS 
ENTREGABLES – CONSULTORÍA DE OBRA 
Cada entregable tiene un plazo de revisión, subsanación de observaciones y 
verificación, según se indica en el acápite correspondiente a cada entregable. 
 

EL CONTRATISTA podrá realizar la prestación del servicio en un plazo menor al 
pactado para el desarrollo de cada etapa.  
 

EL CONTRATISTA debe presentar los entregables a LA ENTIDAD, por escrito en mesa 
de partes, incluyendo como mínimo la siguiente documentación: 
✓ Carta dirigida a la máxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante 

legal de EL CONTRATISTA. 
✓ Entregable que corresponda, en un (1) ejemplar físico original y un (1) CD o DVD 

con los archivos digitales completos, que contenga los planos en CAD según las 
características requeridas de presentación.  

✓ Copia del documento mediante el cual LA ENTIDAD otorga conformidad del 
entregable precedente. Sólo para el caso del entregable inicial, se adjuntará copia 
del Contrato. 

✓ Informe que sustenta el levantamiento de observaciones realizadas al entregable, 
de corresponder. 

 

Luego de la recepción en mesa de partes del entregable, LA ENTIDAD, antes de 
considerarlo como aceptado para iniciar su revisión, realizará una verificación del 
contenido del mismo. De estar incompleto se devolverá a EL CONTRATISTA 
considerándose como NO PRESENTADO, generando la aplicación de la penalidad 
correspondiente. 
 

De ser admitido se revisará el entregable, y de encontrarse observaciones a los 
entregables, se notificará a EL CONTRATISTA para su respectivo levantamiento, para 



GERENCIA TERRITORIAL DE PURUS 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2023-GRU-GGR-GTP-CS-1 

 
36 

lo cual LA ENTIDAD ha definido el plazo correspondiente, según los criterios 
establecidos en el Art. 168° del Reglamento de la ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
La conformidad de cada entregable estará a cargo de la Sub Gerencia Territorial de 
Infraestructura, como área técnica de LA ENTIDAD, incluyendo la opinión del 
supervisor del expediente técnico y de ser necesario, de los órganos y/o de las 
entidades encargadas del proceso de revisión. 
 
En caso se hubieran autorizado cambios de profesional (es) durante la formulación del 
entregable, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la documentación de autorización de 
LA ENTIDAD. Se adjuntarán los contratos o documentación donde se especifique la 
relación contractual del nuevo profesional del Equipo Técnico del Estudio y EL 
CONTRATISTA, así como el currículo vitae documentado correspondiente que 
demuestre el cumplimiento del perfil profesional mínimo exigido por el presente 
documento. 
 

3.1.9. ENTREGABLES 
De acuerdo a los plazos indicados, el consultor deberá presentar cuatro (4) entregables. 
 
La presentación se deberá realizar en la mesa de partes de la Oficina de Coordinación de 
la Gerencia Territorial de Purus, sito en Jr. Mariscal Cáceres N° 795 – Callería – Coronel 
Portillo - Ucayali. 
 

3.1.9.1. PRIMER ENTREGABLE:  
 

i. Plan de Trabajo 
Con la finalidad de cumplir con la meta del proyecto dentro del plazo previsto, se 
considera necesario que EL CONTRATISTA, en base a estos términos de 
referencia, presente el plan de trabajo detallado (tanto de campo como de gabinete) 
y el cronograma de actividades del desarrollo de la consultoría concordante con la 
fecha de inicio del plazo de ejecución, hasta los diez (10) días calendario 
posteriores a la suscripción del Acta de Entrega del Terreno, con la siguiente 
información: 
✓ Un diagrama de barras mostrando las tareas a realizar y las metas a cumplir. 
✓ Una programación PERT-CPM (utilizando el MS PROJECT), mostrando los 

tiempos de ejecución por día de las tareas a realizar y las metas a cumplir, las 
que deberían estar estrechamente relacionadas a las exigencias de los términos 
de referencia. 

✓ La programación PERT-CPM deberá estar desarrollada de manera detallada 
considerando en su estructura los principales títulos de cada documento técnico 
que contiene el expediente técnico hasta un segundo nivel.   

✓ En la programación PERT-CPM realizada por EL CONTRATISTA deberá 
programar reuniones de coordinación entre su equipo técnico y LOS 
REVISORES cada 15 días calendarios, a cada reunión EL CONTRATISTA 
deberá asistir con los profesionales necesarios según las especialidades que 
constan en su programación, deberá traer los documentos técnicos realizados 
desde el inicio de las actividades actualizados hasta la fecha de la reunión, los 
documentos técnicos deberán estar impresos y completos, la información digital 
completa según lo especificado en su programación. 

✓ EL CONTRATISTA deberá enviar la información según su programación PERT-
CPM cada 7 días vía correo electrónico. 

 
3.1.9.2. SEGUNDO ENTREGABLE: 

 
i. Saneamiento Físico Legal del Terreno:  

El Consultor en coordinación con autoridades de la Institución Educativa realizará 
el saneamiento físico legal del terreno, siendo esta la primera actividad a desarrollar, 
la cual garantizará la ejecución de la inversión del proyecto, este trámite se realizará 
de acuerdo al cronograma de ejecución del estudio. 
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ii. Estudio de Demanda  
Debe cumplir las condiciones técnicas que definirá la proyección de alumnos con 
los que contará el proyecto, y en base a lo indicado se dimensionarán y definirán 
los ambientes del anteproyecto en base a lo indicado en las normativas del 
MINEDU. Deberá contar con los siguientes puntos mínimos a recomendación del 
PRONIED – MINEDU: 
1. Antecedentes 
2. Marco Normativo. 
3. Horizonte de evaluación. 
4. Área de Influencia del proyecto 
5. Análisis de la demanda 

a. Población de referencia 
b. Población demandante potencial 
c. Población demandante efectiva: PDE sin proyecto y PDE con 

proyecto 
 

iii. Estudio de Mecánica de Suelos  
Debe cumplir las condiciones técnicas establecidas en el RNE, sus Títulos, Normas 
y Anexos, debiendo presentar (según los establece la Norma E-050 Suelos y 
Cimentaciones), los requisitos exigidos se encuentran en el ANEXO N° A. 
 

iv. Estudio de Demolición  
Definirá si la infraestructura existente se mantendrá, se desmontará o será demolida 
en base al sustento presentado, en base a ello se podrá definir si el proyecto será 
obra nueva en su totalidad o contará con ambientes existentes, esto definirá el 
dimensionamiento y ambientes del programa arquitectónico. Este estudio está 
basado en las siguientes normativas:  
✓ RNE G 050 Seguridad durante la Construcción del RNE (D.S. N°10-2009-

VIVIENDA). 
✓ DS N°005-2012-TR Reglamento de la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
✓ Ley N° 30222-2014 Ley que modifica la Ley N° 29783, Ley de seguridad y salud 

en el trabajo. 
✓ DS N° 003-2013-VIVIENDA Reglamento para la Gestión y Manejo de los 

Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición. 
✓ RNE GE.020 Componentes Características de los Proyectos. 
✓ RSG N°238-2018-MINEDU Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño 

para Infraestructura Educativa. 
✓ NTP 833.005:1979(Revisada el 2017) DIBUJO TECNICO. Escalas Lineales. 1ª 

Edición (NTP en su versión 2017, aprobada mediante RD N°021-2017-
INACAL/DN) 

✓ NTP 339.059:2017 CONCRETO. Método para la obtención y ensayo de 
corazones diamantinos y vigas seccionadas de concreto. 4ª Edición 
Reemplaza a la NTP 339.059:2011 (revisada el 2016) 

✓ RNE E:020 Cargas. 
✓ RNE E.030 Sismorresistente (R.M. N°355-2018-VIVIENDA). 
 
Además, deberá contar con los siguientes puntos como mínimos a recomendación 
del PRONIED – MINEDU: 
1. Objetivo de este Documento. 
2. Nomenclatura. 
3. Normas y Reglamentos. 
4. Entregables. 

4.1. Memoria Descriptiva de Demolición. 
4.2. Informe Técnico de Demolición. 
4.3. Plano de Demolición. 

5. Membrete 
5.1. Memoria Descriptiva – Membrete. 
5.2. Memoria de Calculo – Membrete. 
5.3. Planos – Membrete. 

6. Comentarios 
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7. Anexo 
7.1. Anexo 1: Memoria Descriptivo. 
7.2. Anexo 2: Informe Técnico. 
7.3. Anexo 3: Plano Demolición. 
 

v. Estudio de Evaluación de riesgos de Desastres 
Definirá el área a intervenir dentro del terreno, en base a estudios de peligro, 
vulnerabilidad y riesgo. Se deberá contar con los mapas resultantes del estudio para 
la definición del emplazamiento arquitectónico. Además, deberá contar con los 
siguientes puntos como mínimos a recomendación del PRONIED – MINEDU: 
1. ASPECTOS GENERALES. 

1.1. Objetivo general 
1.2. Objetivos específicos 
1.3. Finalidad 
1.4. Justificación 
1.5. Antecedentes 
1.6. Marco normativo 

 
2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO 

2.1. Ubicación Geográfica. 
2.2. Base topográfica. 
2.3. Vías de acceso. 
2.4. Características sociales. 
2.5. Características económicas. 
2.6. Condiciones físicas del territorio 
2.7. Identificación de peligros naturales en el área de intervención y vías 

de acceso. 
 

3. DETERMINACION DEL PELIGRO 
3.1. Metodología para la determinación del peligro. 
3.2. Identificación del área de influencia. 
3.3. Recopilación y análisis de información recopilada. 
3.4. Identificación de probable área de influencia. 
3.5. Parámetros de evaluación. 
3.6. Susceptibilidad del territorio (factores condicionantes, factor 

desencadenante). 
3.7. Análisis de elementos expuestos – Identificar y cuantificar 

elementos expuestos en la dimensión social, dimensión económica 
y dimensión ambiental. 

3.8. Definición de escenario. 
3.9. Estratificación del nivel de peligro. 
3.10. Niveles de peligro. 
3.11. Mapa de peligro. 

 
4. ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

4.1. Análisis de vulnerabilidad. 
4.2. Vulnerabilidad en dimensión social. 
4.3. Vulnerabilidad en dimensión económica. 
4.4. Vulnerabilidad en dimensión ambiental. 
4.5. Estratificación de la Vulnerabilidad. 
4.6. Niveles de vulnerabilidad. 
4.7. Mapa de Vulnerabilidad. 

 
5. CALCULO DEL RIESGO 

5.1. Metodología para el cálculo del riesgo. 
5.2. Niveles de riesgo. 
5.3. Estratificación del nivel del riesgo. 
5.4. Mapas de riesgos. 
5.5. Matriz de riesgos. 
5.6. Cálculo de efectos probables (daños y perdidas). 

 
6. CONTROL DEL RIESGO 
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6.1. Costos efectividad. 
6.2. Control de riesgos. 
6.3. Medidas de prevención y reducción de riesgos de desastres. 

 
7. CONCLUSIONES 
8. RECOMENDACIONES 
9. BIBLIOGRAFIA 
10. ANEXO 

 
vi. Levantamiento Topográfico y Arquitectónico  

Se debe ejecutar el levantamiento topográfico del terreno y su entorno de acuerdo 
al detalle indicado en el ANEXO N° B. 
 

vii. Estudio de Evaluación Estructural 
Se debe ejecutar el Estudio De Evaluación Estructural de acuerdo al detalle 
indicado en el ANEXO N° C. 
 

viii. Anteproyecto Arquitectónico  
El anteproyecto, será elaborado en concordancia con las metas establecidas en el 
Estudio de la demanda, estudio topográfico, estudio de demolición, siendo parte 
estos de la Consultoría. De existir dicha propuesta de modificaciones, esta deberá 
ser técnicamente sustentadas.  
 
Asimismo, el anteproyecto y todo el proyecto se ceñirá estrictamente a Norma 
Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa, aprobada 
con Resolución de Secretaria General N° 239-2018-MINEDU la misma que es 
aplicable de manera obligatoria, ante cualquier contradicción que pudiese existir en 
relación con otras normas técnicas, guías, disposiciones y documentos emitidos por 
el Ministerio de Educación con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
mencionada norma técnica, donde se encuentran nuevas dimensionamiento e 
índice de ocupación (Aulas común y sala de usos múltiples, ambientes especiales, 
ambientes complementarios, ambientes administrativos y de servicio, Servicios 
Higiénicos, etc.), las condiciones de Confort (lumínico, acústico, térmico), 
Accesibilidad, prevención y evacuación. 
 
La concepción arquitectónica, deberá tomar criterios acordes con la categoría de 
infraestructuras de centros educativos; asimismo, deberá Integrarse dentro de la 
modernidad, al entorno y contexto geográfico.  
 
Para la revisión y aprobación correspondiente, se presentará los siguientes 
documentos:  
✓ Certificado de Parámetros Urbanísticos. 
✓ Licencias de Edificación y Demoliciones.  
✓ Ayuda Memoria. 
✓ Memoria Descriptiva general del anteproyecto, indicando propuesta de 

acabados.  
✓ Cálculo de la dotación de aparatos sanitarios.  
✓ Cuadro comparativo de metas y áreas del proyecto y de las metas establecidas 

en el Perfil. 
✓ Levantamiento Arquitectónico de las edificaciones existentes, señalando las 

construcciones a demoler, remodelar, u otro que corresponda a escala 1:100 ó 
1:200, según corresponda.  

✓ Anteproyecto Arquitectónico.  
✓ Plano de Localización y Ubicación de acuerdo a la norma vigente en escala 

1:500, 1:10000, según corresponda.  
✓ Planta General de Distribución (todos los pisos) a escala 1:100 ó 1:200, según 

corresponda.  
✓ Cortes y Elevaciones en escala 1:100 ó 1:200 (mínimo 3 cortes y 3 elevaciones). 
✓ Plano con la verificación de medidas (superposición de planos) entre el perímetro 

registral y el perímetro topográfico del predio, incluyendo las coordenadas UTM 
y la orientación, debidamente comentado al existir o no discrepancias entre la 
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medidas perimétricas y linderos. 
✓ 10 perspectivas en 3D que contemplen la volumetría existente y la volumetría 

nueva, cuya propuesta arquitectónica se integre. 
✓ La presentación contendrá, un original (1) más una copia y el archivo digital de 

la forma siguiente:  
✓ Documentos escritos en papel bond color blanco con membrete entregado por 

la entidad y a pie de página los datos de la firma consultora. La documentación 
deberá estar sellada y firmada por el profesional responsable y el representante 
legal del Consultor en cada una de sus hojas. 

✓ Planos presentados en papel bond lámina tamaño A1, sellados y firmados por el 
Profesional Responsable y el representante legal del Consultor.  

 
La Gerencia Territorial de Purús del GRU, a través de la Sub Gerencia Territorial de 
Infraestructura y el Supervisor del Expediente Técnico, revisará el Anteproyecto 
Arquitectónico y los Estudios Básicos y emitirán las Actas de Revisión respectivas. 
Una vez obtenida la calificación de CONFORME del presente entregable, se podrá 
dar inicio a la elaboración del proyecto integral de Arquitectura, Estructuras, 
Instalaciones Sanitarias y eléctricas. Dicha revisión, la ejecutará los profesionales 
revisores, nombrados para tal fin. 
 

3.1.9.3. TERCER ENTREGABLE 
Proyecto Integral de las especialidades de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones 
Sanitarias, Eléctricas, debidamente compatibilizado, que incluyan los planos de obra, 
Memoria Descriptiva, Memorias de Cálculo, Especificaciones Técnicas de todas las 
especialidades, así como los Metrados de las Especialidades Sanitarias, Eléctricas, 
Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental. Factibilidad del servicio de agua y 
desagüe y punto de diseño eléctrico otorgado por la concesionaria correspondiente, 
factibilidad de servicios de suministro de agua y alcantarillado otorgado por la 
concesionaria correspondiente.  
 

✓ El Arquitecto, es el responsable del Diseño del proyecto Arquitectónico; y lo realizará 
en base al estudio de la demanda, el cual comprende la calidad arquitectónica, los 
cálculos de áreas, las dimensiones de los componentes arquitectónicos, las 
especificaciones técnicas del Proyecto Arquitectónico, los acabados de la obra, el 
cumplimiento de los parámetros urbanísticos exigibles para edificar en el inmueble 
correspondiente, el cumplimiento de las normas de accesibilidad y de seguridad. 
Asimismo, es el responsable de la presentación de los planos de distribución de 
equipamiento. Estos planos deben considerar los nombres de los equipos y mobiliario 
diferenciado, así como los puntos referenciales de suministro de energía eléctrica, 
agua y desagüe de los equipos que requieran. El listado de nombres utilizado será 
incluido como leyenda en cada plano presentado, indicando descripción y cantidad, 
además planteará la Implementación de Mobiliario para las aulas de los estudiantes, 
Dirección, Administración, Laboratorios, Biblioteca, etc. e Implementación con: equipo 
(computo, audiovisual) y material educativo. 
- Plano de Localización y Ubicación de acuerdo a la norma vigente en escala 1:500, 

1:10,000, según corresponda.  
 
- Plano de Distribución General a escala 1/100 ó 1/200 (según corresponda), 

indicando inicio de trazado, BM, cotas, niveles, planos de referencia, expresando 
zonas existentes, zonas a demoler, zonas a rehabilitar indicando la textura en una 
leyenda, deberá contener ejes, cotas de niveles orientación, cortes y elevaciones, 
especificación de detalles constructivos, indicar en un recuadro la meta del 
proyecto.  

 
- Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:100 ó 1/200, indicando el inicio del trazado, 

el BM y los ejes de placas y/o columnas, muros de contención, pircas, relleno de 
terreno, ejes y cotas, etc.  

 
- Planos de módulos: Corresponde a planos de desarrollo y detalles de planos de 

obra (Escala 1/50, 1/20, etc.) de módulos que agrupan ambientes pedagógicos de 
1, 2 y 3 pisos, que deberán contener nombre de los ambientes, ejes, cotas, niveles, 
muros, techos, vanos, acabados, leyenda en las plantas, cortes y elevaciones y 
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cuadro de áreas techada del módulo, diferenciado por pisos. Planos de 
Distribución de Equipamiento, (Escala 1:75 o 1/50), señalando los nombres de 
cada equipo utilizado, los mismos que serán listados en un Cuadro Leyenda en la 
lámina.  

 
- Plano de Intervenciones, en escala 1/100 ó 1/200 (según corresponda), indicando 

claramente los muros a demoler, los muros nuevos a construir, los elementos a 
desmontar, etc.  

 
- Plano de señalización, evacuación (indicando la ubicación de mobiliario y equipos) 

y plan de seguridad del proyecto arquitectónico, según las Normas de seguridad 
establecidas por INDECI. Los planos de evacuación y seguridad se realizarán a 
escala conveniente, en el que se identificarán rutas, flujos, capacidad del local y 
zonas de seguridad. Las rutas de evacuación se presentarán con líneas continuas 
y a colores, utilizando letras o números que indicarán la capacidad por ruta y la 
capacidad total del local. Planos de luces de emergencia y señalética de 
seguridad, con Memorias Descriptivas sustentatorias, indicando el cálculo de 
evacuación máxima de demanda y otros.  

 
- Planos de detalles constructivos de obra (Escala 1/25, 1/20, 1/10, etc.), deben 

contener como mínimo, los detalles constructivos de puertas, ventanas, techos y 
coberturas, cuadro de acabados, baños, vestidores, escaleras, rampas, cielo 
rasos, cajas de ascensores, mobiliario fijo, elementos exteriores (jardineras 
bancas, sardineles, etc.), elementos de evacuación pluvial (canaletas, montantes, 
cunetas, etc.) y todo detalle que permita comprender las características de los 
elementos constructivos que serán considerados en la obra. 

 
✓ Será responsabilidad del especialista estructural, determinar el diseño de todos los 

elementos estructurales que comprende las obras nuevas tanto para los módulos, 
como para las obras exteriores (cercos perimétricos, muros de contención, portadas 
de ingreso, cisterna, etc.), tomando como información básica los estudios de 
mecánica de suelos y levantamiento topográfico, debiendo definir que alternativa de 
cimentación más idónea a utilizar, determinando las profundidades de cimentación de 
los módulos, el tipo de cemento a utilizar, si hubiera necesidad de aditivos, de igual 
manera indicará el tratamiento que se deberá dar a la subrasante de pavimento de 
acceso peatonal y vehicular, de acuerdo a las exigencias del Estudio de Suelos. 
Sobre la base de los resultados obtenidos en la etapa de Evaluación Estructural, se 
procederá a elaborar los Proyectos de Reforzamiento Estructural y Rehabilitación de 
las edificaciones que lo requieran, asimismo se contemplaran partidas de seguridad, 
calzaduras de cimentaciones adyacentes, apuntalamientos a las zonas de trabajo, 
recomendaciones necesarias indicando proceso constructivo a seguir para garantizar 
la estabilidad de las estructuras. En todo momento se deberá coordinar con los 
diferentes especialistas del proyecto, para el que el diseño estructural vaya acorde 
con las necesidades de los mismos. 
El Ingeniero Estructural deberá también preparar el modelo estructural tridimensional 
utilizando software de computadora para el análisis dinámico modal espectral de 
edificaciones. Se determinarán las solicitaciones máximas por análisis de gravedad y 
sísmicas que se presentarán en la estructura de acuerdo a las normas vigentes. 
Como resultado de este análisis, se determinarán los desplazamientos, los cuales 
deben ser menores que los umbrales permitidos por la Norma Sísmica E030. El 
cuadro de resumen de los resultados obtenidos por el análisis sísmico deberá 
colocarse en la lámina de cimentaciones de cada edificación respectiva.  
La presentación de planos estructurales deberá sustentarse mediante memorias de 
cálculo, de omitirse dicha exigencia será calificada como no valido e improcedente 
durante la evaluación.  

 
✓ Será responsabilidad del Especialista en Instalaciones Eléctricas determinar el 

adecuado sistema eléctrico y de comunicaciones correspondiente. Determinar el 
sistema de acometida, alimentadores a tableros, diseño de iluminación exterior e 
interior, sistema de protección de puesta a tierra, sistema de protección contra 
sobretensiones ante la posible ocurrencia de fenómenos naturales (pararrayos, 
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dispositivos contra sobretensiones). Instalaciones eléctricas interiores (alumbrado, 
tomacorriente y fuerza).  
Asimismo, será de su responsabilidad determinar la distribución de equipos 
autónomos para alumbrado de emergencia en los ambientes que lo requieran para 
mantener la seguridad y prever la evacuación, diseño del sistema de alarma 
contraincendios, detectores de humo, central de alarma contra incendios, los cuales 
deberán estar interconectados entre pabellones existentes y nuevos. 
Será responsabilidad también del Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista, el 
diseño adecuado de ductería de instalación de comunicaciones: Planta externa de 
ductos, buzones cajas de paso para los sistemas de Voz y Data, telefónico (internos 
y externos), parlantes, perifoneo, TV Video.  
Así como, presentar la Memoria Descriptiva, memoria de cálculo, metrados y 
especificaciones técnicas de los materiales, equipos y dispositivos a emplear 
adjuntando cotizaciones de los mismos. 
Es imprescindible que las aulas se encuentren implementadas de acuerdo con lo 
dispuesto por la Dirección General de Tecnología Educativa (DIGETE), en lo que 
respecta a acceso a tecnología informática. También será responsable de la 
elaboración del Proyecto de Media Tensión en caso de requerirse.  
 

✓ Será responsabilidad del especialista sanitario, evaluar y determinar las necesidades 
de suministro de agua y el diseño del sistema correspondiente debiendo considerar 
el diseño integral de las redes de abastecimiento de agua y descarga final de 
desagüe, el adecuado funcionamiento de las redes, tanto exterior como interior, 
determinar un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que la obra quede 
protegida ante eventuales presencia de lluvias. Asimismo, deberá definir la acometida 
de agua las salidas de desagüe, cuando existan redes públicas, debiendo para ello 
solicitar la información necesaria a las entidades prestadoras de este servicio 
(Factibilidad de servicio), estas conexiones domiciliarias de agua y desagüe deberán 
estar indicadas en los planos generales y en la memoria descriptiva para que sean 
ejecutadas por la entidad que administra estos servicios públicos, en caso de no 
existir redes públicas de desagüe, deberá plantear la mejor alternativa de solución, 
ya sea esta con sistemas de pozos percoladores o zanjas filtrantes, contando con las 
autorizaciones sanitarias emitidas por las entidades correspondientes.  
Será su responsabilidad también la presentación de la Memoria Descriptiva, de la 
especialidad, memoria de cálculo, metrados y especificaciones técnicas de los 
materiales, equipos y dispositivos a emplear adjuntando cotizaciones de los mismos. 
Así como la presentación del documento otorgado por la concesionaria respectiva 
otorgando la Factibilidad de servicio del suministro de agua y alcantarillado.  

✓ El Consultor deberá presentar como parte del segundo entregable, el Informe Final 
del Estudio de Impacto Ambiental. 
El Informe a ser presentado deberá ser analítico, conciso y hacer énfasis a los 
problemas ambientales significativos, medidas y acciones recomendadas, enlazando 
la línea base (situación actual), pasivos ambientales; impactos potenciales 
ambientales que se puedan suscitar en cada etapa del proyecto y de acuerdo a ello 
presentar el Plan de Manejo Ambiental y programas respectivos, desarrollo de los 
acápites siguientes:  
- Descripción del proyecto (descripción técnica), línea de base ambiental (ámbito 

físico, biológico y de interés humano) identificación y evaluación de impactos 
ambientales (metodología, identificación, evaluación y descripción de los 
principales impactos ambientales) e identificación, evaluación de pasivos 
ambientales.  

- Plan de manejo ambiental (generalidades, estrategia, instrumentos de la 
estrategia), conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos.  

 
✓ El Consultor deberá presentar en esta etapa el documento extendido por la 

Concesionaria otorgando la factibilidad de servicios y punto de diseño eléctrico. 
Factibilidad del servicio del suministro de agua y alcantarillado.  
 

✓ El Consultor conjuntamente con su equipo serán los responsables de realizar la 
compatibilización de todas las especialidades, con la finalidad de evitar discrepancias 
entre los planos y la documentación técnica que forma parte del Estudio Definitivo, 
luego de lo cual se procederá a entregar a la Gerencia Regional de Infraestructura-
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GRL para la revisión de los proyectos de las especialidades debidamente 
compatibilizados.  
 

✓ Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas vigentes 
indicadas en el ítem 6.5.  MARCO LEGAL PARA LA ELABORACION DEL 
EXPEDIENTE TECNICO, así como la presentación de los planos, memoria 
descriptiva, memoria de cálculo, especificaciones técnicas de todas las 
especialidades, así como los metrados de los proyectos de sanitarias y eléctricas, 
para la revisión integral por parte de los especialistas. Los derechos y 
responsabilidades de los proyectistas están debidamente estipulados en el Capítulo 
III de la Norma G 030 del RNE. 
 

Estructuras 
✓ Específicos: Los Planos estructurales deberán reflejar de manera integral todas las 

metas del proyecto arquitectónico.  
Planos específicos de cimentación, columnas, vigas, losas de entrepiso, cisterna, 
tanque elevado, etc. detalles a una escala conveniente 1/25, 1/50, de todos los 
módulos que conforman el proyecto de acuerdo a normas vigentes.  
 

Instalación Eléctrica y Electromecánicas 
✓ Plano de módulos a escala 1/50 y plano de redes generales a escala 1/200 con el 

trazo de la red eléctrica y alimentados a tableros y postes exteriores de alumbrado, 
diagrama unifilar de tableros, esquema del tablero general (T.G.), cálculo justificativo 
de la máxima demanda, cajas de pase, postes de alumbrado exterior, ductería para 
la red de voz y data, ductería para TV, Gas y otros (planos de detalle constructivo) 
 

Instalación Telecomunicaciones 
✓ Plano de módulos a escala 1/50 o 1/75 y plano de redes generales a escala 1/200 o 

salvo mejor parecer según sea necesario además se deberá identificar la ductería 
para la red de voz y data, ductería para TV, y otros (planos de detalle constructivo). 
 

Instalación Sanitaria 
✓ Plano de módulos a escala 1/50 y plano de la Red Sanitaria exterior a escala 1/200, 

con indicación de la red de agua fría, red de colectores de desagüe, red de colectores 
de aguas pluviales, buzones, empalme a red pública, drenaje, etc. Detalles típicos, 
ubicación de Cisterna y Tanque Elevado y otros (plano de detalle constructivos). Así 
mismo se planteará el sistema contra incendios en caso sea necesario según NFPA.  
Planos básicos y de detalles por cada especialidad a escala 1/50, 1/75, 1/100, 1/25, 
1/10, 1/5, 1/2 y otras que se consideren, previa coordinación con la Entidad.  
La presentación contendrá, un original (01) más una copia y el archivo digital de la 
forma siguiente:  
- Documentos escritos en papel bond color blanco con membrete del consultor, 

tamaño A-4, sellados y firmados por el profesional en cada una de sus hojas.  
- Planos presentados en papel bond lámina tamaño A1, sellados y firmados por el 

Profesional Responsable, estos elementos serán presentados de acuerdo al 
formato establecido.  

- Así mismo se deberá de presentar el modelo tridimensional virtual final, el 
cual permita integrar a todos los actores que intervienen en el proyecto 
arquitectura, estructurista, eléctricos, sanitarios y comunicaciones. La 
Gerencia Territorial de Purús a través de la Sub Gerencia Territorial de 
Infraestructura revisará el proyecto integral en sus cuatro especialidades y emitirá 
las Actas de Revisión respectivas, con la calificación, una vez declarado 
CONFORME se iniciará la elaboración de los metrados y la entrega del Expediente 
Técnico completo. Dicha revisión la ejecutarán los profesionales revisores 
nombrados para tal fin.  

Proyecto Integral de las especialidades de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones 
Sanitarias, Eléctricas, debidamente compatibilizado, que incluyan los planos de obra, 
memoria descriptiva, memorias de cálculo, especificaciones técnicas. Estudios 
Definitivos Completo y Compatibilizado Incluyendo Metrados Presupuestos, 
Perspectiva y Recorrido Virtual, Especificaciones Técnicas para Adquisición de 
Módulos de Mobiliario.  
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3.1.9.4. CUARTO ENTREGABLE 
Una vez recibida la conformidad del Segundo Entregable, se procederá a la elaboración 
de los metrados, sustento de metrados y presupuestos y toda documentación que 
complementen la obtención del Estudio Definitivo completo. 

✓ Los metrados del proyecto integral (módulos, obras exteriores, cerco perimétrico, 
restauración, sustitución, reforzamiento, rehabilitación y/o demolición), deberán ser 
elaborados por un Ingeniero Civil de acuerdo a las Normas vigentes y en coordinación 
con los proyectistas de todas las especialidades, con la planilla de sustento de 
metrados respectiva. 
Los metrados deben ser presentados en Software EXCEL, en forma digitalizada e 
impresa en papel bond A4 y debe incluir:  
La planilla General de Metrados de todas las especialidades, en los que se detallen 
por columnas los metrados de los componentes: módulos, obras exteriores, cerco 
perimétrico, rehabilitación y/o demolición y el total de los mismos.  
Asimismo, se deberá incluir el sustento de los metrados por partida de cada 
componente, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que 
el caso requiera firmados por el Ingeniero Civil responsable. 
 

✓ Una vez consolidados los metrados de todas las especialidades, se elaborarán los 
presupuestos por componentes: módulos, obras exteriores, cerco perimétrico, 
restauración, sustitución, reforzamiento, rehabilitación y/o demolición, tomando como 
sustento la base de datos de análisis de costos unitarios proporcionada por la Entidad 
y los precios de materiales de la zona obtenidas por los profesionales responsables 
del Expediente Técnico, debiendo presentar por especialidad y por componente: 
Planilla General de metrados, sustento de metrados, presupuestos, análisis de 
precios unitarios, relación de materiales, Fórmulas Polinómicas, Consolidado del 
Presupuesto, Resumen del Presupuesto, Cuadro de Desembolsos, Calendario de 
Avance de Obra valorizado, Desagregado de Gastos Generales, Cuadro Comparativo 
entre Costos PIP y Costos Expediente Técnico, entre otros, que formarán parte del 
Expediente Técnico.  
El presupuesto debe ser presentado en Software S10 - WINDOWS, en forma 
digitalizada e impresa en papel bond formato A4 y debe incluir:  
▪ Presupuestos separados por componentes de acuerdo a la planilla General de 

Metrados, indicando costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos.  
▪ Análisis de costos unitarios por especialidad del total del presupuesto, los mismos 

que incluyen los precios de los materiales sin IGV, puestos en obra es decir que 
incluyen el flete, con rendimientos de mano de obra acordes a las condiciones 
reales de obra.  

▪ Listado de insumos del presupuesto total, por especialidad y desglosado en: 
materiales, mano de obra, equipo e insumos comodines.  

▪ Fórmulas polinómicas del presupuesto total y por especialidad.  
▪ Cuadro Comparativo entre el Costos del Perfil de Inversión y el Costo del 

Expediente Técnico, e informe respectivo sustentando las posibles diferencias.  
▪ Cuadro de Desembolsos.  
▪ Hoja de Consolidado del Presupuesto.  
▪ Hoja de Resumen.  
▪ Cronograma general de ejecución de la obra valorizado.  
▪ Cotizaciones que sustenten los precios de materiales (mínimo 3 cotizaciones), 

obtenidas de fabricantes y o distribuidores de materiales de construcción de la 
zona de ejecución del proyecto, en especial del: Cemento, Agregados, Ladrillos 
de muro y de techo, Fierro corrugado por varilla (3/8", 1/2", 5/8", 3/4"), Cristal 
templado, Madera cedro, Madera tornillo, precios de tuberías de PVC, aparatos 
sanitarios, cables de libre halógeno, artefactos eléctricos, electrobombas, en 
general de todos los materiales más representativos. Asimismo, de ser el caso, 
adjuntar precios y especificaciones técnicas de diversas coberturas, pista atlética, 
césped sintético, piso del polideportivo, porcelanato y/o loseta cerámica, equipos 
de bombeo, equipos para piscinas, equipos para el sistema de media tensión, etc.  

▪ Desagregado de Gastos Generales.  
▪ Desagregado de Gastos de Supervisión.  
 

✓ Culminados los metrados y presupuesto, deberá realizarse la revisión y 
compatibilización final entre los documentos que conforman el Expediente Técnico, a 
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fin que la Entidad proceda a la revisión y conformidad de los mismos, quedando así 
apto para la entrega definitiva. En ese sentido, es posible complementar aquellas 
Especificaciones Técnicas que fueron obviadas por error involuntario en las etapas 
previas.  
 

✓ De establecer el Ministerio de Cultura la existencia de restos arqueológicos en el área 
de intervención, la firma consultora deberá considerar dentro de los gastos generales 
del presupuesto de obra, los costos referidos al Plan de Monitoreo de Restos 
Arqueológicos, elaborado por un profesional especialista.  

 
En esta etapa se deberá presentar lo siguiente:  
EL PROYECTO Y EXPEDIENTE TECNICO 
La consultora deberá presentar el Expediente Técnico completo, el mismo que debe 
contener la siguiente documentación técnica:  
✓ Resumen Ejecutivo  
✓ Memoria Descriptiva del Proyecto 
✓ Estudios Básicos de Ingeniería 

o Estudio Topográfico. 
o Estudio de Mecánica de Suelos. 
o Estudio de Demanda. 
o Estudio de Demolición. 
o Estudio de Evaluación de riesgos de desastres 

 
✓ Ingeniería del Proyecto (Diseño)  

o Memoria Descriptiva de Arquitectura (Incl. Informe Técnico de Sustento) 
o Memoria Descriptiva de Equipamiento y Mobiliario 
o Memoria Descriptiva de Estructuras 
o Memoria de Cálculo Estructural 
o Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias 
o Memoria de Cálculo de Instalaciones Sanitarias 
o Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas. 
o Memoria de Cálculo de Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas. 
o Memoria Descriptiva de Instalaciones Telecomunicaciones. 
o Memoria de Cálculo de Instalaciones Telecomunicaciones. 
o Memoria Descriptiva de Instalaciones de Gas. 
o Memoria de Cálculo de Instalaciones de Gas. 
o Memoria de Descriptiva de Señalización y Evacuación (Calculo de Aforo) 
o Evaluación de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental con su respectivo 

Instrumento de Gestión Ambiental para obtener la certificación Ambiental del 
Proyecto. 

o Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
o Plan de Contingencia 

 
✓ Especificaciones Técnicas Constructivas por Especialidades 

o Especificaciones Técnicas de Obras Provisionales, Seguridad y Salud 
o Especificaciones Técnicas de Estructuras. 
o Especificaciones Técnicas de Arquitectura. 
o Especificaciones Técnicas de Sanitarias. 
o Especificaciones Técnicas de Eléctricas y Electromecánicas. 
o Especificaciones de la Especialidad de Telecomunicaciones. 
o Especificaciones de la Especialidad de Instalaciones de Gas. 
o Especificaciones Técnicas de Equipamiento y Mobiliario. 
o Especificaciones Técnicas de Evacuación y Señalización. 

 
✓ Planilla de Sustentación de Metrados 

o Hoja de Resumen de Metrados   
▪ Hoja de Resumen de Metrados de Obras Provisionales, Seguridad y Salud. 
▪ Hoja de Resumen de Metrados de Estructuras. 
▪ Hoja de Resumen de Metrados de Arquitectura. 
▪ Hoja de Resumen de Metrados de Sanitarias. 
▪ Hoja de Resumen de Metrados de Eléctricas y Electromecánicas. 



GERENCIA TERRITORIAL DE PURUS 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2023-GRU-GGR-GTP-CS-1 

 
46 

▪ Hoja de Resumen de Metrados de Telecomunicaciones. 
▪ Hoja de Resumen de Metrados de Gas. 
▪ Hoja de Resumen de Metrados Equipamiento y Mobiliario. 
▪ Hoja de Resumen de Metrados Evacuación y Señalización. 

o Planilla de Sustentación de Metrados Detallado por Especialidad 
▪ Planilla de Sustentación de Metrados Detallado de Obras Provisionales, 

Seguridad y Salud. 
▪ Planilla de Sustentación de Metrados Detallado de Estructuras. 
▪ Planilla de Sustentación de Metrados Detallado de Arquitectura. 
▪ Planilla de Sustentación de Metrados Detallado de Sanitarias. 
▪ Planilla de Sustentación de Metrados Detallado de Eléctricas y Mecánicas. 
▪ Planilla de Sustentación de Metrados de La Especialidad de Gas. 
▪ Planilla de Sustentación de Metrados Detallado Equipamiento y Mobiliario. 
▪ Planilla de Sustentación de Metrados Detallado Evacuación y Señalización. 

 
✓ Presupuesto Base  

o Hoja de Resumen del Presupuesto. 
o Presupuesto Base Detallado por Especialidad. 
o Presupuesto Base por Desagregado de Precios Unitarios. 
o Gastos Generales. 

▪ Análisis de Gastos Generales. 
▪ Análisis de Gastos de Supervisión. 

 
✓ Análisis de Precios Unitarios. 
✓ Relación de Insumos. 
✓ Relación de Equipo Mínimo. 
✓ Cálculo de Movilización y Desmovilización de maquinaria. 
✓ Cálculo de Flete (Aéreo, terrestre y fluvial). 
✓ Fórmula Polinómica. 

o Fórmula Polinómica – Agrupamiento Preliminar (Por Subpresupuesto). 
o Fórmula Polinómica K – Conformación de Monomios (Por Subpresupuesto). 

✓ Cronogramas de Ejecución de Obras 
o Cronograma de Ejecución de Obra (GANTT). 
o Cronograma de Valorización Mensual. 
o Cronograma de Desembolso Mensual. 
o Cronograma de diagrama de red PERT – CPM. 
o Tiempo de Programación (Mano de Obra). 
o Curva S. 

 
✓ Documentos Varios  

o Saneamiento físico Legal (Arreglos Institucionales, según Invierte.pe) 
o Cotizaciones (Mínimo 03, por insumo) 

 
✓ Panel Fotográfico  
✓ Plan de Contingencia durante la ejecución de la obra.  
✓ Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos – OSCE. 
✓ Cuadro Comparativo entre Metas y Costos del Perfil de Inversión vs Expediente 

Técnico, e informe respectivo sustentando las posibles diferencias, de ser el caso 
(Informe de Consistencia Perfil vs Expediente Técnico).  

✓ Planos del Proyecto 
o Planos de Arquitectura (Plano de Ubicación y localización, planimetría de cortes y 

elevaciones, planimetría de detalle, cuadro de acabados de arquitectura, planimetría 
de evacuación y señalización, contingencia, etc.). 

o Planos de Estructuras (Planimetría general, planimetría a detalle, etc.). 
o Planos de Instalaciones Eléctricas, electromecánicas (Planimetría general, 

planimetría de detalle, etc.). 
o Planos de Instalaciones Comunicaciones (Planimetría general, planimetría de 

detalle, etc.). 
o Planos de Instalaciones Sanitarias (Planimetría general, planimetría de detalle, etc.). 
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Además, deberá presentar:  
✓ PERSPECTIVA 3D: En lo que respecta a la presentación se incluirán perspectivas 3D 

y vistas interiores de los ambientes más importantes, además de vistas exteriores, en 
imagen JPG.  
 

✓ RECORRIDO VIRTUAL: de los espacios interiores y exteriores, con tiempo de 04 
minutos.  
 

✓ Especificaciones Técnicas para adquisición de módulos de mobiliario pedagógico para 
el alumno y el docente, adquisición de equipos para los ambientes administrativos, 
complementarios y de servicios, adquisición de material educativo para ambientes 
pedagógicos, todo ello de acuerdo al Diseño de Locales de Educación Básica Regular 
– Nivel Primaria y Secundaria.  

 
Expediente completo deberá estar firmado, foliado y sellado en cada una de sus hojas 
por cada profesional responsable de su elaboración y por el representante legal del 
Consultor.  
 
La Gerencia Territorial de Purús, a través de la Sub Gerencia Territorial de Infraestructura 
y el Supervisor del Expediente Técnico, revisarán los metrados y presupuestos de todas 
las especialidades, las perspectivas y el recorrido virtual. Asimismo, verificará la 
compatibilización de la documentación escrita y gráfica de todas las especialidades, 
pudiendo solicitar información complementaria de estimarlo apropiado para la correcta 
ejecución de la obra y emitirá las Actas de Revisión respectivas.  
 
Una vez emitida la conformidad del último entregable y efectuada la devolución del 
expediente original al Consultor, firmado, y sellado por los revisores en señal de 
conformidad; en un plazo no mayor de 2 días el Consultor procederá a presentar vía 
mesa de partes el Expediente Técnico definitivo (3 originales) Asimismo, deberá 
presentar el Expediente Técnico original de Licencia de Edificación y de Demolición y los 
archivos digitales completos (archivos fuente y editables, además de archivos 
escaneados del expediente Conforme), quedando así apto para su aprobación y 
convocatoria respectiva. 
 

3.1.10. OTRAS CONSIDERACIONES 
 

3.1.10.1. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR 
✓ El proveedor del servicio de consultoría conformará un equipo técnico calificado y con 

experiencia profesional, en concordancia con lo descrito en el ítem de personal clave, 
quienes serán los responsables de la elaboración de los estudios definitivos. 

✓ El proveedor del servicio de consultoría será directamente responsable de la calidad 
de los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, así como el 
cumplimiento de su programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de 
las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato. 

✓ Con el fin de garantizar la calidad de los Estudios Definitivos, durante el desarrollo del 
estudio, el Jefe de Proyecto, velará por presentar los planos de las distintas 
especialidades compatibilizadas entre sí, con todos los detalles requeridos en obra. Por 
tal razón, cada vez que se presente un entregable al supervisor del Expediente Técnico 
(de acuerdo a las entregas preestablecidas), deberá estar firmado por todos los 
especialistas participantes, incluido el Jefe de Proyecto. 

✓ Cuando El Supervisor del Expediente Técnico o la Sub Gerencia Territorial de 
Infraestructura convoque a reuniones de coordinación (de las diferentes 
especialidades), será obligatoria la presencia del personal clave convocado y del Jefe 
de Proyecto.  

✓ Todos los documentos que se elaboren deberán ser de fácil comprensión y lo 
suficientemente claros y precisos, de modo que se eviten errores de interpretación, 
especialmente durante el proceso constructivo. 

 
3.1.11. ADELANTOS 

La entidad no ha considerado la entrega de adelantos de ningún tipo. 
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3.1.12. SUBCONTRATACIÓN 
Se encuentra prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35° de 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
 

3.1.13. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
El contratista deberá mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de 
información a la que tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, 
quedando prohibido revelar dicha información a terceros. En tal sentido, deberá dar 
cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de 
seguridad de la información.  
 
Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se 
genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se 
haya concluido el servicio.  
 
Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, 
informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás documentos e información 
compilados o recibidos por el contratista. 
 
Asimismo, se precisa que la Entidad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, 
incluidos sin limitación, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas 
registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden una 
relación directa con la ejecución del servicio o que se hubieren creado o producido como 
consecuencia o en el curso de la ejecución del servicio de la elaboración del expediente 
técnico denominado: ““MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL 
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN BERNARDO-B N° 504048 EN 
LA CC. NN SAN BERNARDO DEL DISTRITO DE PURUS - PROVINCIA DE PURUS - 
DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. 
 

3.1.14. FORMA DE PAGO 
El pago a EL CONTRATISTA por los entregables efectuados durante el desarrollo del 
expediente técnico, sólo será procedente contra prestación aprobada 10 , y según la 
disponibilidad presupuestal de LA ENTIDAD. 
 
Para la procedencia del pago correspondiente, deberá contarse con el Informe de 
conformidad técnica del reviso o coordinador designado por la Sub Gerencia Territorial de 
Infraestructura. 
 
LA ENTIDAD realizará los pagos parciales (que corresponderán a porcentajes respecto del 
total del contrato, una vez obtenida las condiciones para el pago (presentación y aprobación 
de los entregables). El pago final está sujeto a la aprobación del Expediente Técnico. Los 
pagos se efectuarán según el siguiente cuadro: 
 

Nº DE PAGO % PAGO OBSERVACIONES 

PRIMER 
PAGO 

20% 
A la Conformidad de la Sub Gerencia Territorial de 
Infraestructura del primer entregable 

SEGUNDO 
PAGO 

20% 
A la Conformidad de la Sub Gerencia Territorial de 
Infraestructura del segundo entregable 

TERCER 
PAGO 

20% 
A la Conformidad de la Sub Gerencia Territorial de 
Infraestructura del Tercer entregable 

CUARTO 
PAGO 

30% 
A la Conformidad de la Sub Gerencia Territorial de 
Infraestructura del Tercer entregable 

QUINTO 
PAGO 

10% 
A la Resolución de Aprobación de Expediente Técnico 
Completo 

 
Los plazos y el procedimiento de pago es el que se describe en el Art. 171° del Reglamento 
de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

 
10  Numeral 39.1 del Artículo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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LA ENTIDAD pagará las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONTRATISTA dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la conformidad de los entregables, o 
aprobación del Expediente Técnico; siempre que se verifiquen las condiciones establecidas 
en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días de 
producida la recepción. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a 
lo que se indique en el contrato de consorcio. 
 
La documentación mínima alcanzada por EL CONTRATISTA a LA ENTIDAD, por mesa de 
partes, para efecto del pago de cada uno de los entregables, será la siguiente: 
✓ Carta dirigida a la máxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal 

de EL CONTRATISTA. 
✓ Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD, a través de la Sub 

Gerencia Territorial de Infraestructura, o la aprobación del Expediente Técnico. 
✓ Factura o Recibo por Honorarios. 
✓ Para los pagos, EL CONTRATISTA adjuntará un (1) ejemplar físico (original) del 

Entregable aprobado y su respectivo archivo digital. 
✓ Sólo para el caso del último entregable, luego de comunicada la conformidad técnica EL 

CONTRATISTA entregará: 
- CUATRO (4) ejemplares físicos: Un (1) original y tres (3) copias, con sello y firma 

original del Representante Legal y de los profesionales responsables, foliado en todo 
su contenido.  

- 01 CD con Archivos digitales de la documentación impresa en formato editable. 
- 01 CD con archivo digital en formato PDF de todo el expediente técnico firmado y 

foliado. 
 

3.1.15. REAJUSTES DE LOS PAGOS 
De conformidad con el Art. 195° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, el pago de los honorarios de EL CONSULTOR estará sujeto a reajuste por 
aplicación de fórmulas. 
 
Los pagos previstos en la consultoría para cada entregable, se reajustarán según la 
siguiente fórmula y de acuerdo con la variación del Índice General de Precios al Consumidor 
(IU: 39) que establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
 
A cada pago a cuenta o valorización reajustada, se le deducirá el reajuste que no 
corresponde por el Adelanto Directo, a esa misma fecha. Las fórmulas aplicables son: 
 

A. Monto de la Valorización Reajustada: 
Vr = Vo x (Ip / Io) 
 
Monto del Reajuste: 
R = Vr – Vo 
 

B. Monto que corresponde a la Amortización del Adelanto: 
AA = (A / C) x Vo 
 

C. Monto por la Deducción del Reajuste que no corresponde al Adelanto: 
D = [AA x (Ir-Ia)] / Ia 
 

D. Monto a Facturar: 
M = Vr - AA - D 

 
Dónde:  
Vr = Valorización Reajustada. 
Vo = Monto Valorizado según forma de pago. 
A = Monto del Adelanto otorgado. 
AA = Amortización del Adelanto otorgado. 
R = Monto del Reajuste. 
D = Deducción de Reajuste que no corresponde.  
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M = Monto a Facturar. 
Ip = Índice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha de la Valorización. 
Io = Índice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Valor Referencial. 
Ia = Índice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Pago del Adelanto. 

 
La primera fórmula (A) define el monto de la valorización o pago a cuenta reajustado, y el 
monto del reajuste. La segunda fórmula (B) determina el monto que corresponde a la 
amortización del Adelanto. La tercera fórmula (C), define el monto del reajuste que no 
corresponde al Adelanto otorgado. La cuarta fórmula (D), define el monto final a facturar. 
Las últimas tres fórmulas sólo son aplicables de haberse otorgado adelanto, y sólo hasta la 
amortización total del mismo, de ser el caso. 
 
Será de aplicación para el cálculo del reajuste, los Índices Generales de Precios al 
Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, a la 
fecha de la facturación. 
 
Para efectos del reajuste señalado, aplica el procedimiento y criterio establecido en Art. 
195° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. El cálculo final 
y las correcciones necesarias se definirán en la liquidación final del contrato. 
 

3.1.16. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 
El consultor es el responsable por los errores, deficiencias o por vicios ocultos por un plazo 
de tres (03) años contados a partir de la conformidad de obra otorgada por la Entidad.  
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

CARGO FORMACIÓN ACADÉMICA 

Jefe del proyecto Ingeniero Civil o Arquitecto. 

Especialista en Arquitectura Infraestructura 
Educativa y Equipamiento 

Arquitecto 

Especialista en Estructuras Ingeniero Civil 

Especialista en Instalaciones Eléctricas 
Ingeniero: Electricista o Ingeniero Mecánico 

Electricista. 

Especialista en Instalaciones Sanitarias Ingeniero Sanitario 

Especialista en Metrados y Presupuesto Ingeniero Civil 

Especialista en Gestión de Riesgo en la 
Planificación de Proyectos 

Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental y/o 
Ingeniero Geógrafo y/o Ingeniero Civil y/o 

Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero 
Informático. 

Especialista Ambiental 
Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Industrial y/o 

Ingeniero Geógrafo. 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

CARGO EXPERIENCIA 

Jefe del proyecto 

Experiencia profesional mínima de dos (2) años como jefe de 
proyectos para la elaboración de expedientes técnicos o perfiles 
de proyectos de edificaciones en general, que se computa desde 
la colegiatura. 

Especialista en Arquitectura 
Infraestructura Educativa y 

Equipamiento 

Experiencia profesional mínima de dos (2) años en el diseño 
arquitectónico para expedientes técnicos o perfiles de proyectos 
de edificaciones en general, que se computa desde la 
colegiatura. 

Especialista en Estructuras 
Experiencia profesional mínima de dos (2) años en el diseño 
estructural para expedientes técnicos o perfiles de proyectos de 
edificaciones en general, que se computa desde la colegiatura. 

Especialista en Instalaciones 
Eléctricas 

Experiencia profesional mínima de dos (2) año en diseño de 
instalaciones eléctricas para expedientes técnicos o perfiles de 
proyectos de edificaciones en general, que se computa desde la 
colegiatura. 

Especialista en Instalaciones 
Sanitarias 

Experiencia profesional mínima de dos (2) año en diseño de 
instalaciones sanitarias para expedientes técnicos o perfiles de 
proyectos de edificaciones en general, que se computa desde la 
colegiatura. 

Especialista en Metrados y 
Presupuesto 

Experiencia profesional mínima de dos (2) año en la elaboración 
de los costos y presupuestos para expedientes técnicos o 
perfiles de proyectos de edificaciones en general, que se 
computa desde la colegiatura. 

Especialista en Gestión de 
Riesgo en la Planificación de 

Proyectos 

Experiencia profesional mínima de un (1) año como especialista 
en gestión de Riesgo de desastres y/o planificación de 
proyectos, que se computa desde la colegiatura. 

Especialista Ambiental 
Experiencia profesional mínima de un (1) año como especialista 
en estudios de componente ambiental, que se computa desde la 
colegiatura. 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

RELACIÓN DE EQUIPOS CANTIDAD MÍNIMA 

Estación Total, con calibración vigente 01 

GPS de pantalla a color 01 

Plotter A1 01 
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Fotocopiadora A-3 01 

Camioneta 4x4 01 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces el Valor 
referencial, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  
 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Construcción y/o 
Edificación de infraestructura educativa en general tales como: colegios iniciales, primarios, 
secundarios, institutos tecnológicos, pedagógicos y universidades. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago11. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar 
el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, 
se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte 
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la 
Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz 
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
 

 
11  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, 
de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos 

 

Evaluación: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
tres (3) veces el valor referencial por la contratación de servicios de 
consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago12. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 

consultoría en la especialidad        
 
M = 3 veces el valor 
referencial: 

60 puntos 
 
M >= 2.5 veces el valor 
referencial y < 3 veces el 
valor referencial: 

40 puntos 
 
M >= 2 veces el valor 
referencial y < 2.5 veces el 
valor referencial: 

20 puntos 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [...] puntos 

 

Evaluación: 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 
 
a) Definición del objetivo y la necesidad del proyecto. 
b) Identificar y evaluar la información existente.  
c) Fase de investigación, planificación y planificación colaborativa.  
d) Toma de datos (espaciales y de diseño) para estudios 

complementarios. 
e) Análisis de datos, cálculos de diseño y dimensionamiento del 

proyecto. 
f) Mensurabilidad y estabilización de costos específicos y totales.  
g) Control de calidad y revisión del producto (Control permanente)  
h) Complementación, subsanación y entrega del producto terminado.  
i) Anexos. - Diagrama de Flujos de la Metodología - Cronograma del 

servicio 
 
Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 [...] puntos 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

 
12  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Evaluación: 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
 
 
 
 
 
 
Acreditación: 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 
Donde:  
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la 
Elaboración de Expediente Técnico: “Mejoramiento del Servicio Educativo Nivel Secundaria de la 
Institución Educativa San Bernardo-B N° 504048 en la CC. NN San Bernardo del Distrito de Purus 
– Provincia de Purus – Departamento de Ucayali”, – Código Único de Inversiones: 2555774, que 
celebra de una parte la Gerencia Territorial de Purus, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 
20351710617, con domicilio legal en Av. Purus S/N – Purus – Purus – Ucayali, representada por 
[………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC 
Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° 
[……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 
[………………], debidamente representado por su Representante Legal, 
[……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° 
[…………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], 
a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2023-
GRU-GGR-GTP-CS-1, para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la 
Elaboración de Expediente Técnico: “Mejoramiento del Servicio Educativo Nivel Secundaria de la 
Institución Educativa San Bernardo-B N° 504048 en la CC. NN San Bernardo del Distrito de Purus 
– Provincia de Purus – Departamento de Ucayali”, – Código Único de Inversiones: 2555774, a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la 
Elaboración de Expediente Técnico: “Mejoramiento del Servicio Educativo Nivel Secundaria de la 
Institución Educativa San Bernardo-B N° 504048 en la CC. NN San Bernardo del Distrito de Purus 
– Provincia de Purus – Departamento de Ucayali”, – Código Único de Inversiones: 2555774. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO13 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles en pagos 
parciales, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo 
establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

 
13    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde el día 
siguiente a la suscripción del Acta de Entrega del Terreno. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora14, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Sub 
Gerencia Territorial de Infraestructura. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 

 
14  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro 
de plazo previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. Ante la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones 
correspondientes. 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de tres (3) años contado a partir de la 
conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal clave permanece menos 
de sesenta (60) días calendario o del íntegro 
del plazo de ejecución de la prestación, si este 
es menor a los sesenta (60) días calendario, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

0.10 UIT por cada día de 
ausencia del personal en el 

plazo previsto. 

Según el informe 
del revisor o 
evaluador 

designado por la 
Sub Gerencia 
Territorial de 

Infraestructura 
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2 

En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad 
no haya aprobado la sustitución del personal 
por no cumplir con la experiencia y 
calificaciones requeridas. 

0.10 UIT por cada día de 
ausencia del personal. 

Según el informe 
del revisor o 
evaluador 

designado por la 
Sub Gerencia 
Territorial de 

Infraestructura 

3 
En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 

0.10 UIT por cada día de 
ausencia de personal. 

Según el informe 
del revisor o 
evaluador 

designado por la 
Sub Gerencia 
Territorial de 

Infraestructura 

4 

Las inasistencias de algún profesional 
especialista o del Gerente del Proyecto 
propuesto a las reuniones según la 
programación PERT-CPM realizada por el 
contratista o por Sub Gerencia Territorial de 
Infraestructura de la entidad. 

La penalidad será de (0.10) 
UIT por inasistencia de cada 

profesional, hasta un 
máximo de tres (3) 

inasistencias. Alcanzado 
este tope, EL 

CONTRATISTA deberá 
realizar el cambio de 

personal correspondiente 

Según el informe 
del revisor o 
evaluador 

designado por la 
Sub Gerencia 
Territorial de 

Infraestructura 

5 

La no confirmación de la recepción de un 
correo electrónico enviado por la entidad, el 
revisor, el coordinador, y otros directamente 
relacionados con la elaboración del Expediente 
técnico, en un periodo de un (1) día calendario 
después de haber recibido la notificación. 

La penalidad será de (0.10) 
UIT por cada día calendario 
de no confirmar la recepción 

de la notificación. 

Según el informe 
del revisor o 
evaluador 

designado por la 
Sub Gerencia 
Territorial de 

Infraestructura 

6 

Por los cambios del personal Clave, solicitados 
por EL CONSULTOR, que no tenga origen en 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, 
aun cuando sean aprobados por el área 
usuaria, dará lugar a una penalidad, por cada 
profesional que se cambie. 

0.10 UIT por cambio de 
profesional 

Según el informe 
del revisor o 
evaluador 

designado por la 
Sub Gerencia 
Territorial de 

Infraestructura 

7 

Documentación incompleta y desactualizada. 
Será aplicable si el contratista no lleve a cada 
reunión los documentos técnicos realizados 
desde el inicio de las actividades, estos 
deberán estar actualizados hasta la fecha de la 
reunión, los documentos técnicos deberán 
estar impresos y completos, la información 
digital completa según lo especificado en su 
programación. 

La penalidad será de (0.50) 
UIT por cada reunión en la 

que EL CONTRATISTA 
presente Documentación 

incompleta y desactualizada. 
(la información será 

considerado desactualizada 
cuando no se haya 

subsanado las deficiencias 
encontradas en reuniones 

pasadas) 

Según el informe 
del revisor o 
evaluador 

designado por la 
Sub Gerencia 
Territorial de 

Infraestructura 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
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la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales15. 

 
 
 
 
 
  

 
15  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2023-GRU-GGR-GTP-CS-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE16 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

 
16  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2023-GRU-GGR-GTP-CS-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE17 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE18 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE19 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

 
17  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
18  Ibídem.  

 
19  Ibídem.  
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de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2023-GRU-GGR-GTP-CS-1 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2023-GRU-GGR-GTP-CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra Elaboración de Expediente Técnico: “Mejoramiento del Servicio Educativo Nivel Secundaria de 
la Institución Educativa San Bernardo-B N° 504048 en la CC. NN San Bernardo del Distrito de Purus – 
Provincia de Purus – Departamento de Ucayali”, – Código Único de Inversiones: 2555774, de 
conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la 
sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2023-GRU-GGR-GTP-CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2023-GRU-GGR-GTP-CS-1 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº 002-2023-GRU-GGR-GTP-CS-1. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 20 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 21 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%22 

 
 

20 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
21 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
22 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2023-GRU-GGR-GTP-CS-1 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración 
de Expediente Técnico: “Mejoramiento del Servicio Educativo Nivel 
Secundaria de la Institución Educativa San Bernardo-B N° 504048 en 
la CC. NN San Bernardo del Distrito de Purus – Provincia de Purus – 
Departamento de Ucayali”, – Código Único de Inversiones: 2555774 

 

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.  
 

• La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV  
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2023-GRU-GGR-GTP-CS-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa23 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
23    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2023-GRU-GGR-GTP-CS-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP24 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO25 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE26 

DE: 
MONEDA IMPORTE27   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA28 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO29  

1           

2           

3           

4           

 
24  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
25  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
26  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
27  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
28  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
29  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP24 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO25 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE26 

DE: 
MONEDA IMPORTE27   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA28 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO29  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2023-GRU-GGR-GTP-CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2023-GRU-GGR-GTP-CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 

  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/


GERENCIA TERRITORIAL DE PURUS 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2023-GRU-GGR-GTP-CS-1 

 

 79 

 
ANEXO Nº 12 

 
AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 
COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2023-GRU-GGR-GTP-CS-1 
Presente.- 

 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 
 


