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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
L]
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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CHIMBOTE

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°007-2022-MPS/CS

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO RURAL EN EL C.P. LUPAHUARI DEL

DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA,

DEPARTAMENTO DE ANCASH”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

O
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

2

Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccidon
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4,

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

0
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Provincial del Santa

RUC N° : 20163065330

Domicilio legal . Jr. Enrique Palacios N° 343-341 — casco urbano — Chimbote —
Santa - Ancash.

Teléfono : 043-323771

Correo electrénico . Sub.gerencialogistica@munisanta.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION
DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
EN EL C.P. LUPAHUARI DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA,
DEPARTAMENTO DE ANCASH".

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 883,399.50 (Ochocientos ochenta y tres mil trescientos noventa
y nueve con 50/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
OCTUBRE 2021.

.
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior
S/ 883,399.50 (Ochocientos S/ 795,059.55 (No\,zéigeﬁg?fe'?esma
ochenta y tres mil trescientos (Setecientos noventa y un mil setecientos y
noventa y nueve con 50/100 cinco mil cincuenta y treinta v nueve con
soles) nueve con 55/100 soles) 45/1)60 soles)
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de RESOLUCION GERENCIAL

contratacion : N° 056-2022-GM-MPS del
17/02/2022

Documento y fecha de aprobacién del expediente RESOLUCION DE

técnico . GERENCIAL N° 173-2021-

GM-MPS del 09/12/2021

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Documento y fecha de actualizacién del expediente

técnico, de corresponder N |
Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de ' [ooiciiiiiieeeeeeeeeeiesiiiineee ]
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECISO UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 (ciento veinte)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
Recoger en : SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO DE LA MPS.
Costo de bases . Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 350.00

técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

Q
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1.11.

1.12.

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto

- Ley N° 31365 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio 2022.

- Ley N2 31366 — Ley de Equilibrio financiero del presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2022.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones Publico MODIFICADO POR EL D.S. 162-2021-EF.

- TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

- Ley N° 27785 Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.

- Cadigo Civil

- Directivas, Opiniones y otros de OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seglin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguiin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contrataciéon expedida por el RNP10,

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios!?.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

10

11

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?*2,

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

Q 12 https://enlinea.sunedu.gob.pe/




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2022-MPS/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante
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2.4.

2.5.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de parte de la Municipalidad Provincial del
Santa, sito en Jr. Enrique Palacios N° 343 -431 — casco urbano — Chimbote — Santa — Ancash.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos ®* mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de DIEZ (10) dias calendarios previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de OCHO

13

14

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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(08) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos1® mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de SESENTA (60) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

N )/
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3.1.

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

&

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
RURAL EN EL C.P. LUPAHUARI DEL DISTRITO DE CHIMBOTE -
PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” | ETAPA”, con
Caodigo Unico de Inversiones N° 2492478

ENTIDAD: Municipalidad Provincial del Santa
SOLICITANTE: Sub Gerencia de Obras Publicas.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO.

El expediente técnico aprobado por el gobierno local de la Municipalidad Provincial del Santa es
el unico documento que define las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se
ejecutara la obra, describiendo de manera precisa las principales caracteristicas de esta (planos),
definiendo igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecucion (especificaciones
técnicas y estudios especificos realizados, estudios de suelos, calculos para el disefio de
estructuras, etc.), asi como su costos (presupuesto y analisis de costos unitarios) y cantidades
de trabajos a ejecutar (metrados).

El expediente técnico establece y define el plazo de ejecucion de obra, calculado en base de
rendimientos (de equipos y mano de obra) considerando para las diferentes partidas que
conforman el presupuesto de obra, cuyos precios unitarios asumen las condiciones y
caracteristicas de las actividades que se requieren para ejecutar el trabajo, considerando
asimismo los efectos del clima de la zona donde se ejecutara la obra.

3.1.1. Consideraciones Generales

a) Descripcion De La Obra A Ser Ejecutada:

UBICACION La Obra se Encuentra Localizada en:
Region Ancash

Departamento Ancash

Provincia Santa

Distrito Chimbote.

Comunidad C.P. Lupahuari

GEOREFERENCIACION DEL PROYECTO:

COORDENADAS UTM WGS84

COORDENADAS UTM - DATUM WGS 84 - ZONA |
CENTRO 7L
POBLADO  "CORDENADA | CORDENADA | ALTITUD
o ESTE (X) NORTE (Y) (msnm.)
. LUPAHUARI 800,516.00 9.018,368.00 980.00

7
/
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b) Declaratoria De Viabilidad Del Proyecto:

Nombre de la Obra

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO RURAL EN EL C.P. LUPAHUARI DEL
DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH” | ETAPA

Nombre del PIP

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO RURAL EN EL C.P. LUPAHUARI
DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE

SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH

| Cédigo Unico 2492478
Nivel de los Estudios de Pre Perfil
Inversion
Fecha de declaracion de Viabilidad | 16/07/2020
Expediente Técnico Aprobado RESOLUCION DE GERENCIA DE
Mediante INFRAESTRUCTURA N° 173-2021-GI-MPS
| Fecha de Aprobacion 09-12-2021

c) MARCO NORMATIVO:

- Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2022.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

- Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, vigente.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el

- Trabajo, modificado mediante D.S. N° 010-2014-TR.

- Ley General del Ambiente N° 28611.

- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Cadigo Civil.

- Asi como las normas conexas, complementarias, con sus ampliaciones y
modificaciones.

d) OBJETO:

Es objeto de los terminos de referencia la Contratacion de una persona natural o juridica
debidamente inscrita en el Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTORES DE
OBRA, a fin de que brinde los servicios de un equipo de profesionales en la especialidad para
la Ejecucion de la obra "“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO RURAL EN EL C.P. LUPAHUARI DEL DISTRITO DE CHIMBOTE -
PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” | ETAPA.

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR EL GOBIERNO LOCAL DE LA
NICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA.

El-gobierno local de la Municipalidad Provincial de Santa a través de la Gerencia de
Infraestructura facilitara al postor que haya obtenido la buena pro toda la documentacién
referente al proyecto (expediente técnico) de manera impresa o de forma digital y demas
documentos que sean de importancia para la ejecucion del proyecto.

f) METAS DEL PROYECTO.
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El Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
EN EL C.P. LUPAHUARI DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH” | ETAPA” con Cédigo Unico de Inversién N° 2492478,
contempla las siguientes metas:

COMPONENTE DESCRIPCCION UNIDAD | CANTIDAD
Cartel de obra Und. 1.00
1.- OBRAS Oiicir@ de.' fnbra, alm.acén y caseta d!? guardiania Und. 1.00
PRELIMINARES Movilizacién de equipos y maquinarias. Glb. 1.00]
Plan de seguridad en Obra Glb. 1.00
Plan Covid-19 en Obra Glb. 1.00
2.-CAPTACION Y
PLANTA DE Pintura de muro exterior c/esmalte en captacion y planta de tratamientd m2 100.29
TRATAMIENTO  [Cerco Perimetro con malla olimpica y parantes de tubo galvanizado m 76.96)
EXISTENTE
Redes de Conduccion ml  |660.22
Suministro e instalacion de tuberia PVC 1S04422 UF DN 63mm, C-10 ml 660.22]
3.-REDES DE AGUA Redes de Aduccion y Distribucion ml 5,726.84
POTABLE Suministro e instalacion de tuberia PVC 1504422 UF DN 63mm, C-10 ml 473.62|
Suministro e instalacion de tuberia PVC SAP C-10 D=1 1/2" NTP 399.002 mi 222.25
Suministro e instalacion de tuberia PVC SAP C-10 D=1" NTP 399.002 ml 1,430.43]
S istro e instalacion de tuberia PVC SAP C-10 D=3/4" NTP 399.002 ml 3,150.54]
4.-RESERVORIO Y Conslrufcion de Reservorio Ap'oyado de concret? armado de 25.00m3 Und. 1.00|
CASETA DE ion de caseta de cloracion, con cerco perimetrico Und. 1.00
VALVULAS Cerco Perimetro con malla olimpica y parantes de tubo galvanizado m 29.60
Suministro e Instalacion de accesorios en la Caseta de Valvulas Glb. 1.00
Construccion de Camara Rompe Presion tipo 7, inc. accesorios Und. 4.00
5.-ESTRUCTURAS |Construccion de Camara para Valvula de Aire, inc. accesorios Und. 1.00]
HIDRAULICAS Construccion de Camara para Valvula de Control, inc. accesorios Und. 15.00|
Construccion de Camara para Valvula de Purgal, inc. accesorios Und. 4.00
Conexiones Domiciliarias Und. |87.00
6.-CONEXIONES |Conexiones domiciliarias de R.D. @ 63mm , inc. Accesorios Und. 22.00]
DOMICILIARIAS  |Conexiones domiciliarias de R.D. 1 1/2", inc. Accesorios Und. 8.00]
Conexiones domiciliarias de R.D. 1", inc. Accesorios Und. 30.00
Conexiones domiciliarias de R.D. 3/4" , inc. Accesorios Und. 27.00]
Acondicionamiento de botadero m3 160.05
7.-MITIGACION  |Riego permanente m2 6,267.31
AMBIENTAL Servicios higiénicos moviles Mes 4.00
Contenedores de basura Und. 4.00,
8.- CAPACITACION Y |Educacion sanitaria a la poblacion Taller 1.00|
SENSIBILIZACION |Capacitacion en operacién y mantenimiento a la JAPS Taller 1.00
9.- PLAN DE
MONITOREO Plan de Monitoreo Arqueologico Glb. 1.00
- ARQUEOLOGICO

Los materiales a emplear en la obra deben de ser buena calidad y cumplir con las
/ especificaciones técnicas del proyecto, asi mismo las herramientas y equipos a emplear
beran encontrarse en perfecto estado de operacion, debe asegurarse un control de calidad

{ ddrante la ejecucion de la obra materia del contrato.

Dy;anie la ejecucion de la obra el contratista representado por el Ing. Residente debera
“coordinar permanentemente con el supervisor de la obra, asi mismo debera brindarle todas las
facilidades para el cumplimiento de sus funciones.

g) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:
El plazo de ejecucion de la obra es de Ciento veinte (120) dias calendario y se contabilizara
siempre y cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas en el articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N° 344-2018-EF).
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h) SISTEMA DE CONTRATACION.

=

0

k

=

Sera a PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo establecido en el Expediente Técnico
Aprobado por la Entidad.

FINALIDAD PUBLICA.
La finalidad Publica del Proyecto tiene como objetivo de dar una solucién al abastecimiento de

agua potable y Mejorar las condiciones de salud con la ampliacion de la infraestructura de agua
potable para el C.P. de Lupahuari, en una primera etapa, contribuyendo al desarrollo del
saneamiento basico y al logro del bienestar de la poblacion que esta dentro de su jurisdiccion.
Asi como mejorar las condiciones de vida en los aspectos de salud, educacion y en los demas
servicios existentes.

VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA.

El valor referencial asciende a la suma de S/ 883,399.50 (Ochocientos Ochenta y Tres Mil
Trescientos Noventa y Nueve con 50/100 soles), monto que incluye Gastos Generales,
Utilidades e Impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucion de la obra.

ITEM |  DESCRIPCION | costosl)
01 COSTO DIRECTO 623,869.70
02 GASTOS GENERALES (10%) 62,386.97
03 UTILIDADES (10%) 62,386.97
04 SUBTOTAL 748,643.64
05 IGV (18%) 134,755.86
| TOTAL DEL PRESUPUESTO . - 883,399.50

FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
Recursos determinados.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

m) COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones
con las Entidades Publicas y empresas de servicio, mediante Cartas y gestiones a fin de
asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se
encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

‘ La-ol_)tencién de estos permisos (Agua, Desagiie, Luz, telefonia, etc) seran asumidos en su

n)

o)

totalidad por el Contratista.

SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagiies, que
sean necesarios para la ejecucion de la obra sera de cuenta y responsabilidad del Contratista.

DANOS A TERCEROS
Constituye obligacién del Contratista el sumir los costos de reparacion de los dafios que

ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagile, teléfonos y demas terceros. La negativa del
Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de
la Municipalidad Provincial del Santa o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo
a las valorizaciones del Contratista o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.
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p) INDEMNIZACIONES

q)

r]

-

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra o areas aledafias de su
influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el
perimetro de la construccion, cuyas instalaciones o cimentaciones queden comprendidas en el
area de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada
su estabilidad o continuidad y ademas de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar
accidentes o demandas de los propietarios.

REAJUSTE.

En este caso como se trata de una obra pactada en moneda nacional, las valorizaciones que
se efectuen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K" que se obtenga de aplicar la formula o formulas
polindmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debi6 efectuarse el pago, se realizan
las regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar,
se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la
valorizacién mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO
En el caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la

zona de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a
su costo, del mantenimiento de transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran
innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a propiedades o
emergencia y con las facilidades de circulacion en general.

Asimismo, el Contratista esta obligado a:

a) A la notificacion de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes para su
aprobacién, un plan de desvi6 de transito en la zona afectada por la ejecucion de la obra,
el que sera compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el
contratista el derecho correspondiente para obtener la autorizacion de interferencia de
vias, sin la cual no podra interrumpir las vias, bajo sus responsabilidades.

b) Colocar tranqueras y sefializacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas
en el Plan de desvi6 de transito, conforme a lo dispuesto por la Entidad correspondiente
y normativa vigente, asi como anunciar la ejecucion de los trabajos para evitar el
congestionamiento en el transito y dafios afios vehiculos y peatones, tanto de dia como
de noche. La cantidad de las tranqueras sera la suficiente para que se cumpla con el fin
propuesto.

c) Mantener el transito durante el periodo de construccion. Asimismo, debera efectuar
mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en
buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o
indebidamente con la comodidad publica respecto al acceso, a la utilizacién y ocupacion
de la via.
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De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de sefalizacion. EL tipo,
numero y ubicacion de las sefales de mantenimiento de transito son las autorizadas por
la Entidad correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los
planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas sefales, el
Contratista esta obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.

La falta de mantenimiento del transito o su ejecucion defectuosa durante el periodo de
construccion estara sujeta a la penalidad de 5% (CINCO POR MIL) del monto de la
valorizacion por el mes del incumplimiento. El mantenimiento de transito comprendera lo
referido al plan de desvio de la obra, el mismo que forma parte del Expediente Técnico a
cargo del Contratista.

s) OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

| \

El Contratista debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas Municipales
aplicables a la Obra; asi como para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones
que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad, frente a las
reclamaciones a que diere lugar el Contratista por infraccion de estas.

El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia
laboral, prevision social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de Ia
construccion en el sitio de obra y/o campamentos que establezca por motivo de este contrato.
En caso de incumplimiento de esta obligacion, y con reclamo debidamente justificado y
probado, la Entidad podra retener del Contratista, el monto reclamado o solicitarle que
constituya una fianza o garantia a favor de ésta, que cubra dicho monto, hasta solucionar la
reclamacion.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de ios pedidos y exigencias de la Supervision,
que sean solicitados con sujecion al contrato, debiéndole proporcionar a la supervision las
facilidades y/o elementos necesarios, a fin de que el control y seguimiento se efectiie en forma
satisfactoria, oportuna y eficiente.

Durante la realizacion de los trabajos y demas actividades correspondientes a la obra, el
Contratista se ajustara estrictamente a los plazos consignados en los Calendarios Valorizados
de Avance de Obra y de Adquisicion de Materiales que formaran parte del Contrato, respetando
el Cronograma de pagos establecido.

El Contratista no podra iniciar la ejecucion de la obra, si no ha sido abierto el Cuaderno de
Obra. Con la apertura del Cuaderno de Obra el Contratista se somete al seguimiento y control
de la Supervision, en todo lo que se refiere a la obra.

El Contratista se obiiga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por
la Entidad y la legislacién correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la
guridad y Salud Ocupacional. Dentro de dicho Plan debera considerarse minimamente los

! siguientes criterios ambientales especificos:

P  Tipologia del Impacto Principales medidas de Mitigacion

1. El proyecto no debera ocasionar el | Analizar la localizacion del Proyecto para
deterioro del area paisajistica urbana de la | evitar afectar areas de especial interés
obra y lugares aledafios. desde el punto de vista paisajistico urbano.

2. El Proyecto no debera interferir con los | Elegir adecuadamente la localizacion para
planes de proteccién de laderas, taludes y | la implantacion de las obras de
otras obras para el control de la erosion y | reconstruccion, asi como evitar afectar la
deterioro de la vegetacion natural. flora y fauna.
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3. El proyecto no debera estar localizado
sobre areas pantanosas, areas
ecolégicamente fragiles, o en zonas con
condiciones naturales peligrosas o de alto
riesgo ante la ocurrencia de fenémenos
naturales.

Elegir adecuadamente la localizacion para
la implementacion de la obra de
infraestructura de la. En  casos
especialmente criticos prever una estructura
de proteccion para el establecimiento,
asegurando ademas su acceso en cualquier

situacion.

4. Se debera asegurar la disposicion | Prever recipientes apropiados  para
adecuada de residuos sélidos y liquidos con | sustancias altamente toxicas y uso del
el fin de evitar el deterioro de la calidad de | relleno sanitario autorizado.

fuentes de agua superficiales y subterraneas,
tierras de cultivo y granjas.

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:

v Deberéan contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores.

V' Deberé contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales
peligrosos para la salud humana provenientes de la ejecucion en cuestion.

v Las obras de la ejecucion del Proyecto no deben generar malos olores, ni focos
infecciosos o altos niveles de contaminacién.

v" Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras, para prevenir dafios
y erosiones durante la temporada de lluvias intensas.

v Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas
de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. Prever en los
campamentos botiquines equipados, cajas de recoleccién de basura, depésito y
eliminacion correcta de residuos organicos, tanto sélidos como liquido. Limpiar,
consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, canteras y campamentos.

v Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar
componentes que puedan constituir en el futuro, peligro o fuente de contaminacion
ambiental.

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacion EL
CONTRATISTA debera evitar o minimizar, durante la ejecucion y luego de la fase final de los
trabajos, la generaciéon de los siguientes impactos negativos, independientemente de las
obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y demas normas y reglamentos
nacionales:

a) Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en el lugar de la
obra, asi como en el campo si los hubiera.

b) Contaminacién del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.

c) Contaminacion sonora (ruido) en areas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria
pesada.

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y
cortes para cimentacion de obras, canteras, etc.

y @E} Acumulacién desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio

.2 de'Obras y en el campamento.
NP Cbritaminacién de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente
diSbuesto.
__g_)/Béneracién de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades transmisibles,
como mosquitos en agua estancada, roedores en depésitos de basura, etc.
h) Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con
la ejecucion de las actividades.
i) Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construccion por depésito de materiales,

acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc.
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Respecto a la documentacién que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Contratista
se compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de
ella en ningin momento, para fines distintos a los intereses de la Entidad, ni después de la
terminacion del proyecto.

El Contratista esta obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Art. 211
del Reglamento de la LCE, conjuntamente con la liquidacion, los planos post construccion yla
minuta de declaratoria de fabrica 0 memoria descriptiva valorizada.

t) NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las
normas legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

1. Ley 2861 Ley General del Ambiente

2. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo”

4. D.S. 42-F "Reglamento de Seguridad Industrial”

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a. Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b. Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la
proteccion y conservacion ambiental en la zona. :
3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.
a) DEL EQUIPAMIENTO

Se considera como equipamiento estratégico a los siguientes:

ITEM DESCRIPCION' CANTIDAD

1 TEODOLITO 01

2 |BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA 01

3 |SOLDADORA ELECTRICA 0l

+ |MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11p3 01

s 5 |COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP ol
6 |CAMION CISTERNA 2,000 GAL 185HP ol

1\_7 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5 pulg. o1

b) “DEL PLANTEL PROFESIONAL

Se requiere el siguiente plantel técnico clave:
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Cargo Profesion Experiencia
| Con veinticuatro (24) meses como Residente
| 0 supervisor o inspector o gerente de
Reslents de 1 | 06: Civil | construccion o jefe de supervision o asistente

Ingeniero o Ing.

de residente o asistente de supervision o la

e Sanitario, titulado | combinacion de estos, en: la ejecucion de
y colegiado. obra o inspeccion de obra o supervision de
obra; en obras de saneamiento u obras
similares.
Ingeniero de
Higiene y
Seguridad Con Doce (12) meses como Especialista,
Industrial o | ingeniero, supervisor, jefe, responsable,
o Ingeniero coordinador o la combinacion de estos, en
Especialista en | |ndustrial o | seguridad y salud ocupacional o seguridad e
Seguridad en | Ingenieria de | higiene ocupacional o seguridad de obra o
Obray Salud | Seguridad y | seguridad en el trabajo o seguridad y salud
| Ocupacional. | Salud en el | ocupacional y medio ambiente o  salud
{ Trabajo o | ocupacional o implementacion de planes de
| Ingeniero seguridad e higiene ocupacional; en la
Sanitario o | ejecucién y/o inspeccion y/o supervision de
Ingeniero  Civil, | obras en general
titulado y |
colegiado. |
Ingeniero ‘
Ambiental o
Ingeniero
Ambiental y de | Con Doce (12) meses, como Especialista o
Recursos ingeniero o supervisor o jefe o responsable o
Especialista Naturales o | residente o la combinacién de estos, en:
Ambiental. Ingeniero de | ambiental o  mitigacién  ambiental o
Recursos ambientalista o monitoreo y mitigacion
Naturales o | ambiental o impacto ambiental o medio
Ingeniero ambiente o proteccién de medio ambiente; en
Sanitario o | la ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de
Ingeniero Civil o | obras en general.
Ingeniero
Mecanica de
é&ﬂ_‘ Fluidos, titulado y
YA colegiado.
| Con Doce (12) meses, como Especialista,
Ingeniero \ ingeniero, supervisor, jefe, gerente de
Ing. Especialista S | construccion, residente responsable,
en Calidad. Sanitario o Ing. | coordinador o la combinacién de estos en:
Civil, titulado y | control de calidad o calidad o aseguramiento
colegiado de calidad o programa de calidad o protocolos

de calidad, en la ejecucion, inspeccion,

supervision en obras en general.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2022-MPS/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

vii.

viii.

xi.

(G

‘ o

vi.

i. Definicién de Obras de Saneamiento: Sistema de Agua Potable o Unidades Basicas
de Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo
seco.

ii. Definicion de Obra Similar:

Las obras de construcciéon y/o instalacion y/o remodelacién y/o ampliacion y/o
mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacién y/o renovacién y/o
reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacién de infraestructura de sistemas y/o
servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccién y/o reservorios y/o
plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes de agua y/o
acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua
potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o
desague como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias
de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de
desagie y/o unidades basicas de saneamiento {UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica
0 compostera o de hoyo seco.

Cuando las experiencias sean acreditadas mediante certificados o constancias,
deberan contener como minimo la siguiente informacion; lugar de ejecucién de la obra,
nombre del profesional propuesto, el nombre del proyecto, nombre de la entidad
contratante, plazo de ejecucion de la obra (inicio y termino), en caso contrario no seran
considerados.
v. Los profesionales propuestos no podran ocupar mas de un cargo como especialista o
Residente o Asistente o personal técnico.
v. La documentacion que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del
postor deberan estar ordenados en forma cronolégica (Descendente o Ascendente).
Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales
propuestos deberan ser estar legibles caso contrario no seran considerados.
A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, para la suscripcion del
contrato, es necesario que el participante presente en resumen la experiencia de cada
profesional propuesto, asi como su libre disponibilidad, bajo cualquier documento sin
restriccion alguna.
El Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.
La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requiera para el inicio de su
participacion efectiva de la obra, tanto para aquellos titulados en el Pert o en el
extranjero.
La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento)
durante la ejecucion de la obra. De los demas profesionales o especialistas es segun
los porcentajes de participacion establecidos en los términos de referencia y los
Gastos Generales del Expediente Técnico.
El plantel técnico clave con duracion exclusiva debera permanecer en la obra al
100%, si la Entidad detecta que parte de dicho plantel clave se encuentra laborando
en otra obra de la Entidad se considerara como Causal de Incumplimiento de
Contrato.

DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que
debera estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo
ejecutor de obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor
referencial o superior, del mismo modo, debera acreditar su experiencia en la ejecucion de
obras similares

Experiencia Del Postor En La Especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL
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VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucion de obras similares, durante
los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a:

Ampliacion y/o Mejoramiento y/o Reconstruccion y/o Construccion del Sistema de Agua
Potable y/o Saneamiento y/o Alcantarillado y/o Desagiie en Obras Publicas, asimismo en
cada experiencia debe acreditar y contemplar los componentes vinculados con:

- Captacion y Planta de Tratamiento.

- Camara Rompe Presion.

- Construccion de Reservorio

- Caseta de Valvulas.

- Linea de Conduccién y Aduccion.

- Red de Distribucion y Conexién Domiciliaria.

d) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria
puede incluir lo siguiente:

e El numero méximo de consorciados es de 02 Integrantes.

e El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es mayor de veinte por
ciento (20%).

e El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es mayor de cuarenta
por ciento (40%).

e) PENALIDADES
Se aplicara el Articulo 162°.- Penalidades Por Mora En La Ejecucién De La Prestacion.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. La penalidad se aplica automéaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente
formula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = ——————
enalidgd Diari F xPlazo En Dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en
general, consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.

b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.2) Para obras: F = 0.15.

——Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del

Vi contrato o item que debié ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de

fecucion periédica o entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de
retraso.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente
-aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el
mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese ultimo caso, la calificacion del
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f)

retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales

ni costos directos de ningun tipo.

DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y

proporcionales con el objeto de la contratacién.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades

se deben incluir las siguientes:

Otras Penalidades

N°

Sup de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucion del contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias,
de conformidad con las disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
personal en obra en el
plazo previsto.

Segun informe del
Supervisor de la obra
y/o coordinador de la
obra designado por la
Entidad.

En caso el contratista incumpla con su obligacién de
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

Segun informe del
Supervisor de la obra
y/o coordinador de la
obra designado por la
Entidad

Si el contratista o su personal, no permite el acceso
al cuaderno de obra al Supervisor, impidiéndole
anotar las ocurrencias

Cinco por mil (5/1000)
del monto de Ila
valorizacion del
periodo por cada dia
de dicho
impedimento

Segun informe del
Supervisor de la obra
y/o coordinador de la
obra designado por la
Entidad.

Si el contratista no cumple con colocar el cartel de
obra de acuerdo a las especificaciones técnicas,
dentro de los 5 dias calendarios de iniciado el plazo
de Ejecucion de la Obra.

0.5 UIT por cada dia
de demora en la
colocacién del cartel.

Segun informe del
Supervisor de obra
y/o coordinador de la
obra designado por la
Entidad.

No cumple con proveer con el personal establecido
en su propuesta Técnica

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra de
forma individual.

Segun informe  del
Supervisor de Obra
y/o coordinador de la
obra designado por la
Entidad

Por no ejecutar la obra de acuerdo con los planos y
especificaciones técnicas.

1 UIT por ocurrencia

Segun informe  del
Supervisor de Obra
y/o coordinador de la
obra designado por la
Entidad

Por no contar tanto personal Técnico y Obrero con los
respectivos implementos de seguridad a fin de evitar
accidentes y brindar la seguridad suficiente a los
trabajadores y publico en general. Asi como no contar
con el SCTR vigente durante la ejecucion de la obra.
(su aplicacién corresponde por incumplimiento por
parte del contratista a la falta de implementacion de
equipos de seguridad personal a sus trabajadores
como: casco, guantes, chalecos, uniforme, zapatos,
lentes, mascarillas y otros equipos que resulten
necesarios su utilizacion por parte del trabajador para
la ejecucion de determinadas partidas)

0.5 uIT por
Ocurrencia detectada.

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o coordinador de la
obra designado por la
Entidad
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Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados i |
no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en | " Segun informe de
exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que gér:corzg;tmoll (5d/;00(IJ; Supervisor de Obra
8 | ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las valorizacitn y/o coordinador de la
disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones presentada obra designado por la
legales que pudieran corresponder. ’ Entidad
Por presentar las Valorizaciones de Obra y/o la
Liquidaciones de la Obra fuera del plazo establecido Segun informe del
en el Reglamento y/o por presentar sin la 05 uIT Supervisor de Obra
9 documentacién completa indicada en los presentes | : por y/o coordinador de la
TDR, se dara por no recepcionada y se aplicara la octrtencia. obra designado por la
respectiva penalidad. Entidad.
|| No cumple con el uso de materiales y equipos de -
campo (vehiculo, medio de comunicacién, teodolito, Segin informe  del
etc.) establecidos en los Términos de Referencia, sin ) Supervisor de Obra
10 | perjuicio de disponerse la demolicion de comprobarse | 1 UIT por ocurrencia | y/o coordinador de la
que los materiales utilizados son deficientes. obra designado por la
Entidad
Segun informe del
11 Por falta de permanencia del residente en la obra y/o | 0.5 UIT por cada dia ?/‘;pzxf;:‘ aggr <(1)ebll-:
personal clave seguln su porcentaje de participacion. | de ausencia en obra. obra designado por la
Entidad
Por no presentar la reprogramacion de sus trabajos
cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia Segin informe  del
12 | del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente. | 1 UIT por ocurrencia Supervisor de Obra
Por no implementar medidas de seguridad en obra y
proteccion del medio ambiente (su aplicacion
corresponde por incumplimiento por parte de
contratista a la falta de condiciones de seguridad en
el area de trabajo como: sefializacion de las areas de Segun informe del
desplazamiento del personal que labora y de las Supervisor de Obra
13 | lranselntes, delimitacién de las areas de trabajo, | o 5 yIT por ocurrencia | y/o coordinador de la
colocacién de sefalizaciones preventivas visuales y obra designado por la
auditivas, mitigaciones de los agentes contaminantes Entidad
del ambiente durante la ejecucion de los trabajos .
Que son necesarios para la mantener la seguridad y
salud de los trabajos y poblacion afectada durante la
ejecucion de la obra)
Por no mantener el cartel de obra en buenas Segun informe  del
condici_ones desde el inicio de obra hasta su Supervisor de Obra
14 | recepcion. 2é5urrencing PO | vio coordinador de la
— obra designado por la
Entidad
Por no presentar los planos de replanteo antes de la , )
15 | recepcion de la obra a la Entidad. 05 urr por | Segln _informe del
ocurrencia. Supervisor de Obra
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos e instalaciones referidas a Segtin informe  del
seguridad y cumplimiento de protocolos para prevenir sﬁg ervisor de Obra
7 '1.6 y controlar la propagaciéon del COVID-19, en el | 1 UIT Por cada dia de /opcoordinador de la
C&Q,_, personal que interviene en la ejecucion de obras de | incumplimiento. gbra designado por la
construccion y las personas que por algin motivo Entidad
\ ingresen al area en la que ésta se ejecuta. '
‘Por no Ejecutar los avances parciales programados Segun informe  del
ylo acqmulados del Cr_onograma de Ejecucié3n de | Supervisor de Obra
17 | Obra vigente, la penalidad sera por cada dia de | 0.5 UIT por cada dia | " 0o rdinador de la
demora hasta que el Supervisor informe la nivelacion | de atraso. obra designado por la
de los avances programados. Entidad.
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Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Para el caso
de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos

e  Por fallecimiento del profesional propuesto.

e Porinvalidez sobreviniente

* Por inhabilitacién para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa por escrito a
la Entidad como maximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar
posteriormente |a autorizacion de sustitucion del personal.

* Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de autorizacién de sustitucion
del personal propuesto La penalidad por sustitucion del personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya
autonzado su sustitucion por no cumplr con las calificaciones y expenencia del personal a ser reemplazado

g) DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION
No Corresponde.

h) REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas variadas de comunicacion las que la Municipalidad Provincial del
Santa Efectué a través de los medios electronicos, como fax y/o correo electronico, para
lo cual se utilizaran los nimeros telefonicos y direcciones electronicas indicadas por el
contratista.

Efectuada la trasmision por fax o por correo electronico, la notificacion en el domicilio
fiscal del contratista no sera obligatorio, no obstante, de producirse no invalidara la
notificacion efectuada con anticipacion y por lo medios indicados, computandose los
plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimiles (fax) y
direccion electronica consignada en la introduccion del contrato; asimismo de
conformidad con el articulo 40 del cédigo civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos
de contrato, de fax y de direccion electronica, solo sera OPONIBLE el GOBIERNO
Provincial de Santa si ha sido puesto de conocimiento de manera indubitable.

El reporte de trasmision o ia impresion del correo electronico enviado — recibido,
acreditan la oportunidad de la efectiva trasmision de la notificacion para todos los efectos
legales y contractuales. La notificacion de la decision administrativa en el domicilio fisico
no es obligatorio, sin embargo, de producirse no invalidara la notificacion efectuada con
anticipacion y por los medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera
de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier

Q.L modalidad.
Para notificaciones notariales debera, fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de
Chimbote.

El Correo Electronico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad seran

las del area usuaria: sub.ger.obraspublicas@munisanta.gob.pe

i) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos que se
presenten en la obra ejecutada sera por SIETE (07) afios, contados a partir de la
recepcion total o parcial de la obra, de conformidad con el articulo 40 de la ley 30225 ley
de Contrataciones del Estado.
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j) ADELANTOS.
Para la ejecucion de la obra y en concordancia con el articulo 180° del reglamento de
la ley de Contrataciones del estado la entidad otorgara los siguientes adelantos.

i. Adelanto Directo:
La Entidad otorgara al Contratista, el adelanto directo del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ii. Adelanto Para Materiales O Insumos:
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento
(20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos
para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de
los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

No procedera el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

k) FORMA DE PAGO.

Las formas de pago seran en funcion al avance fisico de las valorizaciones mensuales
de la obra.

1) VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pagos a cuenta y seran
elaboradas y presentadas al tltimo dia de cada periodo mensual por el supervisor y el
contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

El Contratista debera presentar la siguiente documentacion en su informe de
Valorizacién Mensual:

INFORME DE CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE OBRA POR LA SUPERVISION

~ INFORME TECNICO DEL SUPERVISOR APROBANDO VALORIZACION DE OBRA, EL CUAL
@ 01:92 DEBE INCLUIR EL CUADRO DE PENALIDADES.

; 01.03 TRAMITE DE VALORIZACION DE OBRA ESTA PRESENTADA EN 02 ORIGINALES Y 01 COPIA.

| DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL CONTRATISTA A LA SUPERVISION

|7 0202 FACTURA .
02.03 | COPIA DE CONTRATO y COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO
02.04 | EJECUTOR DE OBRAS - RNP
02.05 | COPIA CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION (1er Informe)
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02.06

03.01

- 03.02
03.03
03.04

03.06
03.07
03.08
03.09
03.10
03.11

0313

03.15
03.16

03.16.02

03.16.04
03.17
0318

03.19
03.20

03.21

03.22
03.23

03.23.02
03.23.03
03.23.04
03.23.05
03.24
03.25

R 20
104,02
- QJL 04.03

7| 0404

| 405

COPIA DE CARTA DESIGNACION DE RESIDENTE (1er Informe)

02.07 COPIA CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE Y DEL PLANTEL TECNICO

. INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA (Debera inciuir 'a descripcion de la ejecucion de cada partida
. ejecutada)

' RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS

0305
| CUADRO DE REAJUSTES DE PRECIOS

| COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APROBADO
| INDICES UNIFICADOS DEL CARIO EL PERUANO

| CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES

| AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO

| AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES

03.12

03.14 | CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado V. Ejecutado)

| CONTROL DE AVANCE DE OBRA (Grafico Curva "S")
03.16.01

03.16.03

032301 L

AVANCE DE PLANOS DE REPLANTEO FINAL_

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN DE VALORIZAC!ON MENSUAL
VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA

_ METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA Y ACUMULATIVO
. COPIA DEL CALENDARIC APROBADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ( Programado)

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE
COPIA DE ACREDITACION DE REPYME (Solo para adjudicacion simplificada)
COPIA DE SOLICITUD DE RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
CUADRO RESUMEN DE'RETENCION POR GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO
GARANT'A DE ADELANTO DIREC10 (Copia de Carta Fianza Vigente)

- GARANTIA DE ADELANTO DE MATERIALES (Copia de Carta Fianza Vigente)

COPIA DE CUADERNODE OBRA -
| ENSAYOS y/o PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL MES

FOTOGRAFIAS DE PAPTIDAS EJECUTADAS A COLORES (Minimo 02 vistas por Cada partida
E;ecutada)

| INFORME DE ESPECIALISTAS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y/O BASES

| COPIA DE LOS PAGUS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO (SCTR)

PLANILLA ELECTRONICA

APORTACIONES ESSALUD, ONP, AFP (Declaracwn Jurada en Primer Informe)
SENCICO (Declaracion Jurada en Primer Informe)

CONAFOVICER (Declaracion Jurada en Primer Informe)

COPIA DE ACTAS DE MONITOREO DE OBRAS ELABORADAS POR ENTIDAD

___COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
_COPIA DE ACTA DE INICIO DZ OBRA
COPIA DE RESOLUCIONES: ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC.

OTROS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LA CBRA

CD - CON LA INFORMACION FIRMADA Y SCANEADA EN ARCHIVO PDF Y ARCHIVOS
EDITABLES DE LA yALORIZACIPN

NOTA 2

El E)tpedlentes de Valorizacion de Obra deben presentarse en archivadores
de palanca, debidamente numerados, forrados, rotulados, en la parte frontal

y lateral. Debe contar con un indice de contenidos y separadores en orden de
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‘ acuerdo a los requisitos antes mencionados. En el CD debe escanearse la
_ Valorizacién completa y adjuntar formatos editables.

a) El Expediente de valorizacion debe ser firmada en todas sus hojas por el
supervisor, residente y representante legal y/o comuan del Contratista.

b) Los Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales
seran presentados en originales en la liquidacion de la obra.

c) La Sustentacion técnica de los metrados, podra ser mediante croquis, graficos y/o
esquemas que ilustren claramente lo realmente ejecutado.

d) El plazo maximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones y su
remision a la MUNICIPALIDAD sera de CINCO (5) dias, contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente de la valorizacion respectiva y es cancelada por
la Entidad en fecha no posterior al ultimo dia de tal mes.

Al ser el sistema de contrataciones A Precios Unitarios se debera de considerar lo
estipulado en -el numeral .194.2, del Art. 194 del RGLCE 30225 Y SUS
MODIF!CACIONES VIGENTES.

m) CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

i.La conformidad del servicio sera otorgada por el responsable de Gerencia de
Infraestructura, para lo cual previamente se debera contar con la opinion favorable de la
Sub gerencia de Obras Publicas de dicha valorizaciones mensuales que seran antes
revisadas y aprobadas por el Supervisor de la obra rigiéndose a los parametros técnicos
para tal fin.

ii.El contratista debera alcanzar a solicitud del supervisor y/o la Sub Gerencia de Obras
Publicas los informes técnicos de los especialistas que forman parte de la propuesta
técnica.

iii.Los informes y valorizaciones seran presentados en un (02) originales y una (01) copias,
estaran acomparfiados por un CD con el Archivo digital.

iv.De encontrar observaciones por parte del Area Usuaria se comunicara al contratista ylo
supervisor a fin de que se subsane las observaciones que hubiere.

v.De existir conformidad por el area usuaria, la Gerencia de Infraestructura emitira el
respectivo informe de evaluacion y conformidad a la Gerencia de Administracion para
que se efectien los tramites administrativos para dar cumplimiento al contrato vigente.

n) SUPERVISION
La entidad a través de la Gerencia de Infraestructura y en amparo del RLCE, solicitara

la contratacion de un supervisor para la obra para lo cual sera de aplicacién del Articulo
186° “Durante la ejecucion de la obra debera contarse de modo permanente y directo
con un Supervisor o con un Supervisor segun corresponda”.

o) DE LA RECEPCION DE OBRA
La Recepcion de la obra se hara en su totalidad y no de forma parcial, para lo cual si el
contratista no cumpliera en el plazo estipulado se le aplicara las penalidades que
correspondan. El contratista debera hacer llegar los planos de replanteo en su pedido
de recepcion de la obra.
Para el procedimiento de la Recepcion de la Obra y los plazos se tendra en cuenta lo
estipulado en el Art. 208 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

f) DE LA SUBCONTRATACION
e tendra en cuenta la aplicacion del articulo 147° del Reglamento de la Ley 30225 ley
de Contratacion del Estado.
q)- LIQUIDACION DE OBRA.

Sera de aplicacion el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de
Estado, liquidacion del contrato de Obra.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2022-MPS/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

El contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la
documentacién y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte
mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra. Dentro del plazo
maximo de sesenta (60) dias de recibida, la Entidad debe pronunciarse con calculos
detallados, ya sea observando la liquidacion presentada por el contratista o, de
considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. En caso el contratista no presente
la liquidacion en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la
liquidacion en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad
notifica la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15)
dias siguientes.

La liquidacion queda consentida o aprobada, segun corresponda, cuando, practicada
por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando
una de las partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta debe pronunciarse
dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacién; de no hacerlo, se
considera aprobada o consentida, segun corresponda, la liquidacion con las
observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra,
aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior. En
tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo
previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o arbitraje,
vencido el plazo se considera consentida o aprobada, segun corresponda, la liquidacion
con las observaciones formuladas. Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso
las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que
resulten de la misma, se resuelve segun las disposiciones previstas para la solucion de
controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro
de la parte no controvertida.

La Liquidacion de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacion, se practica
con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los
aprobados durante la ejecucion del contrato.

No se procede a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.

El contratista debera presentar como minimo la siguiente Documentacién en su
Liquidacion de Obra:

1 Sello de V° B° de la Sub Gerencia de Obras Publicas

2 Hoja del tramite - Area de tramite documentario (con expediente de liquidacion
visado)

3 Informe de liquidacién del Inspector/Supervisor de Obra (debe ser entregada al
Inspector/supervisor de obra aprox. 10 dias antes de que se cumpla el plazo de
entrega de liquidacion a la entidad.

- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
@L - INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA

Carta de contratista a supervisor y/o inspector de obra

Ficha de identificacion de Obra

Memoria Descriptiva Valorizada y/o minuta de Minuta de Declaratoria de Fabrica

Resumen de liquidacion final de cuentas

Célculo de multa (si hubiera retraso de obra)

©| | N O 0| b

Cuadro de pagos realizados al contratista

—_
o

Cuadro de Adelantos y Amortizaciones (si hubiera)
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Calculos de los Coeficientes de Reajuste - Férmula Polinémica

Calculo de Reajustes y Deducciones de avance programado y ejecutado

indices Unificados de Precios, publicados por el INEI

Archivo digital en CD de calculos de liquidacién de obra, Expediente técnico
replanteado y planos de replanteo (de haber modificacion)

Carta Fianza actualizada y/o Retencion del 10% por garantia de fiel cumplimiento
del contrato

Copias de facturas

Copias fedateadas de los Voucher de pagos ESSALUD, ONP, PDT-SCTR,
SENCICO, CONFOVICER y otros impuestos.

18

Certificado de No deudo de CONAFOVICER Y SENCICO originales.

19

Cuadro Comparativo de Metrados Proyectados vs. Metrados Ejecutados vs.
Metrados Pagados.

20

Pruebas de Control de Calidad Original (trabajos, materiales, pruebas de instalacion,
etc, fotos de pruebas y/o ensayos)

21

Acta de entrega de terreno Original

22

Acta de Observacion (si hubiera) Original

23

Acta de Recepcion de la Obra Original

24

Copias de Resoluciones de Aprobacion de expediente técnico, adicionales y
deductivos, ampliacién de plazo si hubiera.

25

Contrato de Obra

26

Contrato de Supervisién de Obra

27

Cuaderno de Obra Original Foliado, legalizado y fotocopias fedateadas (De ser
Cuaderno de Obra digital debera ser impreso y firmado por Residente y supervisor)

28

Planos de Replanteo de Obra (De haber modificacién de obra debera adjuntar el
documento de aprobacion de dicha modificacion) o

29

Registro fotografico a color de toda la ejecucion de obra.

30

Copias de Informes de Valorizaciones, presentadas a esta municipalidad

31

Copias de Informes de Valorizaciones de adicionales (de haber adicional)

32

Expediente técnico de Adicional de obra (de haber adicional)

33

Calendario valorizado de avance obra programada y ejecutada segun expediente
técnico y/o presentado por empresa contratista.

34

Inventario valorizado de equipos instalados y muebles o declaracion jurada de NO
instalacién de equipos

35

36

Declaratoria jurada simple, consignando que no tiene deudo alguno por concepto de
pago de tributos generados por la ejecucion de obras

Planilla de trabajadores completa de obra y registro de trabajadores de obra

37

Acta de otorgamiento de Buena Pro

38

Bases de proceso de seleccién

39

Convocatoria de procesos de seleccion

40

Informe de Revision del Expediente Técnico presentaaaa] inicio de la obra.

41

Expediente Técnico Aprobado

NOTA:

Los Expedientes de liquidacion deben presentarse en archivadores de palanca,
debidamente numerados, rotulados, en la parte frontal y lateral. Debe contar con un
indice de contenidos y separadores en orden de acuerdo a los requisitos antes
mencionados. En el Cd debe escanearse la liquidacion completa y adjuntar formatos
| editables.
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r

s)

t)

Para que el Ing. Inspector/Supervisor de por concluida su obra y quede exento de
responsabilidad ante la MPS, debera cumplir con los requisitos de ficha y la aprobacion
respectiva del Area de Liquidacion de Obra.

La Liquidacion de la Obra debe ser entregada en archivadores de palanca en 01 original
y 02 copias, firmado por el representante legal y/o Comun del Contratista, el Residente
y el Supervisor de Obra en todo el Expediente de Liquidacion.

Articulo 210°.- Efectos de la Liquidacion.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a
conciliacién y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la
recepcion de la obra por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al
vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

GARANTIAS.

De las Garantias: Articulo 33° De la Ley Garantia.

Las garantias que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, segun
corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus
modalidades, montos, condiciones y excepciories son regulados en el reglamento

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica-en el pais, al solo requerimiento de la respectiva
Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben
encontrarse bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para
emitir garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Las entidades financieras que emitan garantias a las que se refiere la presente Ley,
facilitan el acceso de estas a las Entidades publicas beneficiadas, debiendo para el
efecto implementar’los mecanismos correspondientes que permitan la aplicacion de la
presente disposicion.

RESOLUCION DEL CONTRATO.

La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el Articulo 36° de la Ley.
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuacion del contrato, por incumplimiento de sus
obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de dafos y
perjuicios en los casos de corrupcion de funcionarios o servidores propiciada por parte
del contratista, de conformidad a lo establecido en el articulo 11 de la presente Ley.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001. i

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud
Ocupacional; de aplicacion en su actividad. Al respecto debera dar estricto
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cumplimiento, bajo su responsatiidad en caso de inobservancia, de la normatividad
referencial y sus modificaciones seguidamente detaladas:

Ley N° 26842 Ley General de Salua.

D.S. N” 033-2001-MTC Reglamento Nacional ae Transito.

ISI 5-02-1 Orden y Limpieza

I1S1 8-01-1 Manejo e Investigacién de Incidentes y Accidentes de Trabajo

El Contratista debera desarrollar ias medidas adecuadas de seguridad y salud
ocupacionai a fin de garantizar la seguridad v salud del personal que intervenga en la
actividad y preservar ios bienes propios.

u) DIRECTIVA ADMINISTRATIVA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES PARA LA

VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
CON RIESGO DE EXPOSICION A SARS-COV-2
De conformidad con la Resolucion Ministerial N°1275-2021 y sus modificatorias, y previo
al inicio de la ejecucion de la cbra, el contratista esta en la obligacion de implementar
medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, para lo cual presentara su
plar. para la vigilancia, prevencion y contro! de COVID-19 en el trabajo.
Este protocolo sanitario, debera tener en cuenta lo indicado en el Expediente Técnico, y
ademas el contratista para la elaboracion de su plan para la vigilancia, prevencion y
control de COVID-19 en el trabajo. deberé cumplir con la normatividad legal vigente
sobre norrnas de seguridad y salud ccupacional, asi como el PROTOCOLO SANITARIO
DEL SECTOR VIVIEMDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PARA EL INICIO
GRADUAL E INPRFMEND-L DE LA ACTIVIDADES' EN LA REANUDACION DE
ACTIVIDADES. . W e

v) GESTION DE RIESGOS: . S

Dentro del Expediente Técnico, se Adjunta los formatos de Gestion de Riesgos de
acuerdo con los formatos de! OSCE.

LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO:

Dentro del Expediente Técnico, se encuentra adjunto ei docurnento de Libre
Disponibilidad del Terreno

U

=

x) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.
Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico
de ia Obra aprobado por la Entidad, estas especificaciones técnicas detallaran la
naturaleza de los materiales ‘a utilizar, orocedimientos constructivos, aprobaciones,
controles de calidad, modalidad de pago entre otras; que serviran para cumplir con la
correcta ejecucion de la obra..

y) PRUEBASY CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y \,ontroles de cahdad de materiales y ejecucion de trabajos, sera
por.cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos
ylo.de Unlversldades y/o de institugiones, debidamente constituidos y que cuenten con
equipos calibrados por empresas regisizados en INACAL.
QL El tipo y cantidad de la Pruebas y Andlisis estan indicados en el Expediente Técnico,
. de conformidad al Reglamanto Naulbnal de dlflcaCIOHGS y otras normas conexas, asi
como aguellas que el supervmor con5|dere necesands para alcanzar una obra en
uahdad y eficiencia lequenda

El Contratista esta obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de
calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos
empleados en la construccion de la obra, teniendo en cuenta la siguiente
consideracién; Materiales & insumos Nacionales, Certificacion de Calidad expedida por
laboratorie dando cuenta -de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

analoga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos
Importados.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista reaiizara las pruebas y ensayos
necesarios de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas
técnicas nacionales, las mismas que seran comparadas con los resultados de los
ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran pruebas realizadas en
forma conjunta tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo
laboratorio.

El contratista no podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente
con la conformidad de los fesultados de los ensayos por parte del Supervisor.

z) ADICIONALES Y REDUCCIONES

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 Del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado Ley N° 30225 aprobada mediante D.S 350-2015-EF y su
modificadaD.S. 344-2018-EF.

A : CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 ; EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Qh_, Importante
3 No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros

Requisitos:
ITEM DESCRIPCION? CANTIDAD
1 TEODOLITO 01
J‘ 2 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA 01
3 | SOLDADORA ELECTRICA 01
4+ | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 01

5 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP ol

6 CAMION CISTERNA 2,000 GAL 185HP o1

7 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5 pulg. o1

Acreditacion:

De conformidad con el numerai 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamerito este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos: s -
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' Cargo Profesion

Residente de la Obra. Ing. Civil Ingeniero o Ing. Sanitario,
titulado y colegiado.

1 Ingeniero de Higiene y Seguridad
Especialista en Seguridad en Obra y Salud Industrial o Ingeniero Industrial o
Ocupacional. ingenieria de Seguridad y Salud en el
Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero
Civil, titulado y colegiado.

Zins s Ingeniero Ambiental o Ingeniero
Especialista Ambiental. Ar?\biental y de Recursosg Naturales o
Ingeniero de Recursos Naturales o
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o
Ingeniero Mecanica de Fluidos, titulado y
| colegiado.

Ing. Especialista en Calidad. Ingeniero Sanitario o Ing. Civil, titulado y

colegiado

!

i
|
[
{ i
| L.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

« El residente de la obra cebe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179
del Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIGNAL CLAVE

Requisitos:

Cargo Experiencia

Con veinticuatro (24) meses como Residente o supervisor o inspector
' Residente de la o gerente de construccion o jefe de supervisiéni o asistente de
Obra. residente o asistente de supervision o la combinacién de estos, en: la
ejecucion de obra o inspeccion de obra o supervision de obra; en

obras de saneamiento u obras similares.

Con Doce (12) meses como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe,

Especialista en responsable, coordinador o la combinacién de estos, en seguridad y
Seguridad en Obra | sajud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de
( Q _9‘; \ y Salud obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y
= “|%° d) Ocupacional. medio ambiente o salud ocupacional o implementacion de planes de
‘ seguridad e higiene ocupacional; en la ejecucion y/o inspeccion y/o
supervision de obras en general
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! Con Doce (12) meses, como Especialista o ingeniero o supervisor o
Especialista jefe o responsable o residente o la combinacion de estos, en:
Ambiental. ambiental o mitigacion ambiental o ambientalista o monitoreo y
mitigacién ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o
proteccién de medio ambiente; en la ejecucion y/o inspeccion y/o
supervision de obras en general.

Ing. Especialista en ; Con Doce (12) meses, como Especialista, ingeniero, supgrvisor, Jefe,
Calidad. i geren_te d_g construccion, residente responsablg, Coordlnadpr o la
combinaciéon de estos en: control de calidad o calidad o

aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de
calidad, en la ejecucion, inspeccion, supervisién en obras en general.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de ia obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo
179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

-

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afos
| anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
| recepcion de obra. ’

; Se considerara obra similar a: Ampiiacion y/o Mejoramiento y/o R truccion y/o Construccion del
| Sistema de Agua Potable y/o S iento y/o Alcantarillado y/o Desagiie en Obras Publicas,
asimismo en cada experiencia debe acreditar y contemplar los componentes vinculados con:

- Captacion y Planta de Tratamiento.

- Camara Rompe Presion.

- Construccion de Reservorio.

- Caseta de Valvulas.

- Linea de Conduccién y Aduccion.

- Red de Distribucion y Conexion Domiciliaria.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho

3

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cuaiquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de fa obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2022-MPS/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
| 20.09.2012, Ia calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
| Consorcio en las Contrataciones del Estadc”, debiendc presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

importante

En el caso de consorcios, !a. calificacion. de Ja.experiencia se realiza conforme a ia Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en fas Contrataciones del Estado”

Importante

o Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento : 5 d

o Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentaimente. y no mediante declaracion
Jurada
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
4 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
) La evaluacion consistira en otorgar el
Evaluacion: maximo puntaje a la oferta de precio

Acreditacién:

(Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente féormula:

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

1007 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

17

18

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

O/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...............os ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvinenenis ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

Q efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”20

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.” 2!

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE QARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

20

21

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 podliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

22

23

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

O/
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ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR.P.ORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato _orlglnal, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA _ o
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Lf(,f

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

4 |NOMERO Y FECHA DEL [ Numero 1-2021
DOCUMENT = o
s ol l Fecha 01/08/2021
""MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO RURAL EN EL C.P. LUPAHUARI DEL DISTRITO DE
Nombre del Proyect.
2 |DATOS GENERALES DEL el ProyeclolciumBoTe - PROVINCIA DE  SANTA DEPARTAMENTO DE
PROYECTO ANCASH” | ETAPA - CODIGO N* 2492478

Ubicacion Geografica[C.P. LUPAHUARI, DISTRITO DE CHIMBOTE, SANTA- ANCASH

3 |[IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [CODIGO DE RIESGO R-001
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO SISMO
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Exposicion: Suelo de calidad intermedia, con
Causa N* 1 aceleraciones sismicas moderadas, con
mediana probabilidad de hundimientos

Fragilidad: Estructura sismo resistente con
Causa N* 2| adecuada técnica constructiva (de acero o
concreto).

Resilencia : Una parte de la poblacién (>25%
Causa N° 3 pero < 75%) conoce las causas y
consecuencias de los desastres

4 ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 [PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA |

Muy ba]al 0.10 x Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10 l x
Moderada 0.50 Moderado 0.20 L

Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alxal 0.90 Muy alto 0.80
Muy baja 0.100 Bajo 0.100
43 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo
=Probabilidad x 0.010 P”;""ad Baja Prioridad
peas i del Riesgo
| 5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS _
51 |[ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo l , Evitar Riesgo ]
Aceptar Riesgo l x l T::I';"e'i' J
sgo

DISPARADOR DE RIESGO
Aceptar Riesgo

“Ci"z:zip“*“ DAR RESPUESTA [E, o) disefio considerar ublcar la captacién en una zona estable, en
L la construccion garantizar el uso de materiales de construccion
segun lo determinado en las especificaciones técnicas

g
Nombres Y Apellidogdetsasponsable de su Nombres y Apeliidos del responsable de su /.
Reg. CoWBIARAARIAR CIP N° 155132 aprobacién 7=
DNI: cargo
Dependencia:

; Frankfin W Zusan Esquivel

ING crviL’. consuuroa 1 de 1
e
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NUMERO Y FECHA DEL Numero 2021
DOCUMENTO Fecha 01/08/2021

DATOS GENERALES DEL
PROYECTO

Nombre del Proyecto, CHIMBOTE

""MEJORAMIENTO Y  AMPLIACION  DEL SISTEMA  DE|
SANEAMIENTO RURAL EN EL C.P. LUPAHUARI DEL DISTRITO DE|
- PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH" | ETAPA - CODIGO N* 2492478

Ubicacién Geografica

C.P. LUPAHUARI, DISTRITO DE CHIMBOTE, SANTA- ANCASH

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [CODIGO DE RIESGO

R-002

3.2 [DESCRIPCION DEL RIESGO

DESLIZAMIENTO

3.3 [CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 1

Exposicion: Suelo de calidad intermedia,

saturacion de suelo por lluvias.

Causa N° 2|

Fragilidad: Estructuras ubicadas fuera de

zonas de quebradas.

Resilencia : Una parte de la poblacion (>25%

Causa N° 3| pero < 75%) conoce las causas y
consecuencias de los desastres
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 [PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja| 0.10 X Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10 X
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto| 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto| 0.80
Muy baja 0.100 Bajo 0.100
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo —
=Probabilidad x 0.010 frichdad Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA : 2
A Mitigar Riesgo Evitar Riesgo ‘
Aceptar Riesgo X Transferir
Riesgo
5.2 [DISPARADOR DE RIESGO f
Aceptar Riesgo
5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA En el disefio considerar la construccion de las estructuras en zonas
AL RIESGO no vuinerables a los deslizamientos de tierra que pudieran
producirse, proyectar pases aereos.

ginge

Nombres Y &pellidos del responsable de su

elaboracion

712 71088 -, 5686

Cargo:
Dependencia:

1de1

Nombres y Apellidos del responsable de su

aprobacion

Sub Gerencia de
Proyectos y Estudios Tecnicos

19
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 [NUMERO Y FECHA DEL Numero k2021
DOCUMENTO Fechal 01/08/2021

""MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL  SISTEMA DE
SANEAMIENTO RURAL EN EL C.P. LUPAHUARI DEL DISTRITO DE
DATOS GENERALES DEL Nombre del Proysctof . v eore . pRoviNGIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
PROYECTO ANCASH" | ETAPA - CODIGO N° 2492478

Ubicacién Geogréfica|C.P. LUPAHUARI, DISTRITO DE CHIMBOTE, SANTA- ANCASH

3 [IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [CODIGO DE RIESGO R-003

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO LLUVIAS INTENSAS

3.3 |[CAUSA(S) GENERADORA(S!
= e Exposicion: Ubicacion del proyecto en zona

CausaN° 1 5
con lluvias moderadas en epocas de verano.

Fragilidad: Estructuras ubicadasen contacto

Causa N° 2
son el suelo.

Resilencia : Una parte de la poblacion (>25%
Causa N° 3 pero < 75%) conoce las causas y
consecuencias de los desastres

4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 (IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo| 0.10 X
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto| 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto| 0.80
Muy baja 0.100 Bajo 0.100
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.010 del Riesgo Baja Prioridad
Impacto © 9
-, 5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA <
e Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
Transferir
Aceptar Rie
cop *go & Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO .
Aceptar Riesgo
53

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA Considerar realizar los trabajos en epocas de estiaje (meses de
AL RIESGO mayo a octubre). Proteger los materiales con mantas hechas de
plasticos. El material de eliminacion de las zanjas, debe ser

removido apenas se realice el relleno de estas.

Nombres y Agellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracion aprobacion

DNI: Cargo:
Dependencia:

- o
SUb Gered.
Pm"‘msvlzt'e

"
fu

i .
CVIL - cONSULTDR
T271n88 -, 5pgg

1de1




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2022-MPS/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 [NUMERO Y FECHA DEL Numerof +2021
DOCUMENTO Fechal 01/08/2021
""MEIORAMIENTO Y AMPLIACION  DEL  SISTEMA  DE|
Nombre del P ot SANEAMIENTO RURAL EN EL C.P, LUPAHUARI DEL DISTRITO DE|
2 DATOS GENERALES DEL QIwore cet Proyecto CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE|
PROYECTO ANCASH" | ETAPA - CODIGO N* 2492478
Ubicacién Geografica|C.P. LUPAHUARI, DISTRITO DE CHIMBOTE, SANTA- ANCASH

3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [CODIGO DE RIESGO R-004
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO CONTAMINACION AMBIENTAL
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 1

Exposicion: por el movimiento de tierras al
excavar las zanjas

Causa N° 2|

Fragilidad: las zanjas se excavaran por el eje
de las calles de los centros poblados .

Causa N° 3

Resilencia : Una parte de la poblacion (>25%
pero < 75%) conoce las causas y
consecuencias del movimiento de tierras

4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA -2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 X Muy bajo) 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10 X
Mod 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto] 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Muy baja 0.100 Bajo 0.100
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo o
=Probabilidad x 0.010 Priovided Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto
§ |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA
& Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
s ; Transferir
Aceptar Riesgo Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO "
Aceptar Riesgo
5.3 [ACCIONES PARA DAR RESPUESTA

AL RIESGO

beneficiarios.

-Colocar sefiales ambientales en Obra.
-Realizar charlas de

-Suminitrar tachos de recoleccion de residuos.
-Suministrar letrinas sanitarias, incluir su clausura.
-Destinar un area para Microrelleno Sanitario, incluir su clausura.

acion y ¢ ion a trabajadores y

Nombres y Apkii

DNI:

aniengs CIP N° 155
Uos del responsable de su
elaboracion

PN

1de1

Nombres y Apellidos del responsable de su
aprobacion

Cargo:
Dependencia:

Sub GererE s«
proyectos Y S

b
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato

de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios

ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
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ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

O/
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La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de hienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segln corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeeiiiiienaannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO N .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

?7 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr& en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

28 Ibidem.

2 Ibidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccioén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”3°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”3!

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

%0 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

31 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

Q@
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [............cccccvvvvveeenn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%6]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]2
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%34

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
33 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV35

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGVs3e

(G20

Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

36

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®’

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

37 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVs8

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q/
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= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

*= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE Tt | coNTRATO | cotmaniai RECEPOCEL?& DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE? T'Povgﬁfﬂ';"mo [FACTURADO,
1
2
3
4
5

40

41

42

43

44

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'INRATO ggﬁ“@oﬁg}o RECEPOCBIgi DE LA PROYlEl;\lIIE:ENTE MONEDA IMPORTE#*? TIPOVIEEI_FQ';ABD AFCAUCMTSF:S§4
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

