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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represiéon de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidon en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
|7S disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

] // C)ﬁ\ﬁ% 4\} N

U/




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente

ELEVACION AL OSCE DEL _PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contrataciéon publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancidn segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante
e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

1.9.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segln relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y
condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el articulo 74 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

. CALIFICACION DE OFERTAS

La calificacion de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1y 75.2
del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

/Efé rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccidn revisa el cumplimiento

requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
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1.13.

1.14.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccidon otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, estd en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificaciéon
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

~
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CAPIiTULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el
articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidn especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21.

3.2.2.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

Importante

En los contratos periodicos de prestacion de servicios en general que celebren las
Entidades con las micro y pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original,
porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero total de
pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del articulo
149 del Reglamento.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la
prestacion accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el
monto del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados sea igual o
menor a cien mil Soles (S/ 100,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento
de contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo
dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
/ estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

~
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
/" conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

y P Q,V@é;cif\%peciﬁca de las bases.
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3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de
la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de siete (7) dias de producida la recepcion, salvo
que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo
caso la conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

7 3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

11.

1.2.

1.3.

1.4.
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ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : ACTIVOS MINEROS S.A.C. em adelante AMSAC

RUC N° : 20103030791

Domicilio legal :  Av. Prolongacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima
Teléfono: : 204-9000

Correo electrénico: . jose.kcomt@amsac.pe

wenceslao.colca@amsac.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion, por ITEMS, tiene por objeto la contratacién del servicio
de MANTENIMIENTO POST CIERRE Y MONITOREO SOCIAL DE PASIVOS AMBIENTALES
DE ALTO RIESGO, MANTENIMIENTO DE COMPONENTES FORESTALES Y DE PASIVOS
AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C., de acuerdo
al siguiente detalle:

iTEM OBJETO DEL iTEM

Servicio de mantenimiento post cierre y monitoreo social de pasivos
01 ambientales de alto riesqo a cargo de Activos Mineros S.A.C. ubicados en las
regiones de Lima y Junin

Servicio de mantenimiento de componentes forestales y de pasivos
02 | ambientales de los proyectos a cargo de Activos Mineros S.A.C. ubicados en las
regiones de Lima y Junin

Por lo que, los postores pueden presentar oferta a uno o ambos items.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Ficha de Autorizaciéon N° CP-0005-2021
el 06 de mayo del 2021.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONVENIO S/ 80 MM, CONVENIO S/ 111 MM y FIDEICOMISO AMBIENTAL, concordante con
lo estabelecido en el Numeral 10.1 de los Términos de Referencia del expediente de
contratacion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento, por ITEM, se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de
acuerdo con lo establecido en el numeral VIl de los Términos de Referencia del expediente de

contratamon respectivo.

I detalle de las actlwdades por cada ITEM se encuentra detallado en el ANEXO B de los

~
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

DISTRIBUCION DE LA BUENA PRO

De acuerdo a la indagacién de mercado, el requerimiento puede ser cubierto por un solo
proveedor.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo lll de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria, POR CADA ITEM, se prestaran en el plazo de
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS CALENDARIO equivalente a DOCE (12)
meses, en concordancia con lo establecido en el Numeral V de los Términos de Referencia del
expediente de contratacion.

El plazo de cada ITEM, se inicia al dia siguiente de la fecha establecida en ACTA DE INICIO del
servicio, suscrito entre el administrador del contrato y el representante legal del contratista.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de LAS BASES del
proceso, el cual es SIN COSTO PARA SU REPRESENTADA. Para cuyo efecto debera solicitarlo
a los correos antes mencionados o pueden descargarlo del Sistema Electronico de
Contrataciones del Estado — SEACE.

BASE LEGAL

- Ley N° 31084, que aprueba el Presupuesto del Sector Publico del aio fiscal 2021.

- Ley N° 31085, que aprueba el Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del
ano fiscal 2021.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

- Directivas y Comunicados emitidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado — OSCE.

- Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje, modificado por Decreto Urgencia N° 020-
2020.

- Resolucion de Gerencia General N° 007-2021-AM/GG que aprueba el Plan Anual de
Contrataciones del afio 2021 y modificatorias.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

~
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2.1.

2.2,

CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de UN INDICE DE DOCUMENTOS', la siguiente documentacién:

Nota Importante

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas documentos
deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal,
apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado. No se acepta el pegado de laimagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan
foliadas.

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.21.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Importante
AMSAC no es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE?

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada mediante el cual se comprometa a contratar, para la ejecucion
del servicio, preferentemente a trabajadores NO CALIFICADOS entre los

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

~
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residentes de la zona. Esto con la finalidad de MANTENER UN OPTIMO CLIMA
SOCIAL entre las comunidades colindantes a la zona de influencia del servicio.
(Anexo N° 3-A)

f)  Declaracion Jurada de que los MATERIALES a ser suministrados para la
ejecucion del servicio se ajustaran a los estandares de fabricacion o a las normas
técnicas, acorde con el objeto de servicio. (Anexo N° 3-B)

g) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio. (Anexo N° 4)3

h) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, los
consorciados deberan tener en cuenta lo siguiente:

1) El nUmero maximo de consorciados es de DOS INTEGRANTES.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de CUARENTA
(40%) PORCIENTO.

i) El precio_total de la oferta de cada ITEM, en SOLES (S/), debe registrarse
directamente en el formulario electrénico del SEACE.

Adicionalmente se debe adjuntar el Anexo N° 6 en el caso de procedimientos
convocados a_precios unitarios, esquema mixto de suma alzada y precios
unitarios, porcentajes u honorario fijo y comision de éxito, segun corresponda.

Adjuntar al Anexo N° 6 los precios unitarios de cada una de las partida o
actividades descritas por ITEM en el ANEXO B de los Términos de Referencia del
expediente de contratacion.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos
(2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

e Debido al sistema de contratacion (Precios Unitarios), el postor debera adjuntar en su

oferta digital el costo unitario de cada una de las partidas o actividades que conforman
el item en ARCHIVO EXCEL proporcionado con las bases del proceso.

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccidn de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

erdr como factor de evaluacion la mejora del plazo de prestacion del servicio, el plazo ofertado en dicho
ié ra acreditar este factor.
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23. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:

a) Garantia (CARTA FIANZA) de fiel cumplimiento por el 10% del monto del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes de
ser el caso.

c) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero
de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. Documento que no debe
tener una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario computada desde la fecha de su
emision.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

Importante
AMSAC no es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE?.

f) Domicilio u oficina de enlace en la ciudad de Lima y correo electronico® para efectos de la
notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Nombre del contacto y teléfono, para coordinacion durante la ejecucion del contrato.

h) Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

i) Copia de la Ficha RUC de la empresa.

2.3.1. DOCUMENTOS QUE DEBERA PRESENTAR EL CONTRATISTA PARA EL INICIO
EFECTIVO DEL SERVICIO

e Plan de seguridad y salud en el trabajo, manejo medio ambiente y gestién de residuos
solidos, asi como el Plan para la vigilancia, prevencion y control del COVID-19
aprobado por el Ministerio de Salud, de acuerdo a los Términos de Referencia.

e Constancia de habilitacion vigente de los profesionales clave propuestos para el
INICIO EFECTIVO del servicio.

e Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) pension y salud de todo el
personal que ejecutara el servicio.

e  Certificado o constancia de Examen Médico que acredite el buen estado de salud de
todo el personal propuesto para el servicio, asi como copia del examen de descarte
COVID-19.

e Copia del seguro de responsabilidad civil por dafos a terceros, vigente durante el
desarrollo del servicio.

Importante

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo
contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado
si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

OpiniéﬁN" 191-2017/DTN — OSCE:

“Dicho lo anterior, como se ha sefialado al absolver la consulta anterior, la decision de la Entidad de notificar las resoluciones
sde us’tzeﬁ)s“:g%avés de, medios tradicionales 0 _a través de los medios electrénicos de comunicacién, debera estar
en las Bases cK:—zI procedimiento de seleccién que posteriormente integraran el contrato.”
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2.4,

2.5.

e En los contratos periddicos de prestacion de servicios en general que celebren las Entidades
con las micro y pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido
por la Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo
establece el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento. Para dicho efecto los postores
deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos
del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

e AMSAC verificara que la garantia presentada por el postor ganador de la buena pro cumpla con
los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio
de la determinacién de las responsabilidades funcionales que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 1417 del Reglamento, debe
presentar la documentacién requerida a través de la MESA DE PARTES VIRTUAL de Activos
Mineros S.A.C. (http://mesadepartesvirtual.amsac.pe/aMESA/), en el horario de 08:00 a 16:30
horas. El cual se encuentra ubicada dentro de nuestro portal web: https://www.amsac.pe/.

Importante

Debido a la coyuntura actual, previa coordinacidn, la documentacion FISICA (Original) debera ser
entregada a través de la MESA DE PARTES de Activos Mineros S.A.C. sito en Av. Prolongacion
Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima, en el horario de 08:00 a 16:30 horas.

FORMA DE PAGO

Activos Mineros S.A.C. realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en
VALORIZACIONES MENSUALES, previa presentacion y aprobacion de la valorizacién e informe
por las actividades realizadas conforme al plan de trabajo.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, Activos Mineros
S.A.C. debe contar con la siguiente documentacion:

- Formato de valorizacion

- INFORME MENSUAL, de acuerdo al esquema (numeral 2.10), de actividades ejecutadas
conforme al plan de trabajo y aprobadas por el administrador del contrato.

- Informe del funcionario responsable del Departamento de Post Cierre y Mantenimiento
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar a través de la MESA DE PARTES VIRTUAL de Activos
Mineros S.A.C. ( ), en el horario de 08:00 a 16:30

~
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2.6.

2.7.

2.8.

horas. El cual se encuentra ubicada dentro de nuestro portal web:

Importante

Debido a la coyuntura actual, previa coordinacion, la documentacion FISICA (Original) debera ser
entregada a través de la MESA DE PARTES de Activos Mineros S.A.C. sito en Av. Prolongacion
Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima, en el horario de 08:00 a 16:30 horas.

PLAZO PARA EL PAGO?®

Activos Mineros S.A.C. pagara las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de
los diez (10) dias calendario siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello.

OTRAS PENALIDADES

Activos Mineros S.A.C. aplicara penalidades distintas a la penalidad por mora, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

En los Términos de Referencia, numeral 9.2 de los Términos de Referencia, se consigna la
situacion que sera objeto de OTRAS PENALIDADES en el contrato, el monto o porcentaje que le
corresponderia aplicar por incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificara
la ocurrencia de tal incumplimiento.

Esta penalidad se calculara de forma independiente a la penalidad por mora.

Sera causal de resolucion de contrato cuando se haya llegado a acumular el monto maximo de la
penalidad por mora o el monto maximo por otras penalidades.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS (CARTA FIANZA)

La CARTA FIANZA que se presente, EN SU CONTENIDO, debera consignar el siguiente texto:
“Esta Fianza de “[TIPO DE GARANTIA” es IRREVOCABLE, SOLIDARIA, INCONDICIONAL y
DE REALIZACION AUTOMATICA, SIN BENEFICIO DE EXCUSION, NI DIVISION, ser& pagada
por nosotros a ACTIVOS MINEROS S.A.C. a s6lo requerimiento de la Entidad.”

Esta debe ser emitida por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones '° y que
cuenten con clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir
Cartas Fianzas; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Debera consignar expresamente el NOMBRE COMPLETO o LA DENOMINACION o RAZON
SOCIAL del postor o de los postores que integran el consorcio, de ser el caso; asi como, el
NUMERO y la DESCRIPCION DE PROCESO. Ademas, debera contar con una vigencia minima
hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

AMSAC esta incluida (mediante Resoluciéon de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT de fecha 27/07/2010) como entidad
que debe seguir el Procedimiento para el cumplimiento tributario de los proveedores de las entidades del Estado a que se
refiere D.L. N° 931 e implementado por la Resolucion de Superintendencia N° 156/2004/SUNAT y debe comunicar el
devengado del gasto a favor de sus proveedores a partir del 01/09/2010.

Carté Fianza de Fiel Cumplimiento

&\ web: /http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-




/ ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

Importante

AMSAC no aceptara garantias emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente

numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

I. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-
de-riesgo).

Il. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la clasificacion
vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha de emisién de la
garantia.

Ill. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B, incluye las
clasificaciones B+ y B.

IV. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por distintas
empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con la clasificacién
minima establecida en el Reglamento.

2.9. OBLIGACION ADICIONAL DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Toda documentacion que presente El Contratista ante Activos Mineros S.A.C. como parte del
cumplimiento de sus actividades, deberan contar con el sello y rubrica en cada una de sus paginas
y al final del documento tenga la correspondiente firma'' y post firma'?, que garantice la integridad
y autoria del documento generado.

2.10. VISITA A LA ZONA DEL SERVICIO (OPCIONAL NO OBLIGATORIO NI EXIGIBLE PARA
PRESENTAR PROPUESTA)

El postor podra visitar las zonas donde se ejecutaran los servicios, esto con la finalidad de conocer
los accesos, riesgos, condiciones y otras repercusiones al ejecutar el servicio, antes de presentar
propuesta. Siendo esta, NO OBLIGATORIO NI EXIGIBLE para la presentacién de propuestas.
Para lo cual, se puede contactar directamente con la Jefatura del Departamento de Post Cierre y
Mantenimiento al teléfono 204-9000 Anexo 330 o 331; o enviar su solicitud a los correos
electronicos: jose.kcomt@amsac.pe; wenceslao.colca@amsac.pe.

2.11. OTROS

COMUNICACIONES Y/O NOTIFICACIONES

Durante la ejecucién contractual, seran validas las comunicaciones o notificaciones a través de
mecanismos tradicionales o medios electronicos de comunicacion, sin que esto afecte la validez
del acto notificado.

DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Debido a la coyuntura actual, los entregables, asi como toda la documentacion que se genere
durante la ejecucion contractual seran ingresadas a través de nuestra MESA DE PARTES
VIRTUAL. La documentacién FISICA (Original) debera ser entregada a través de la MESA DE
PARTES de Activos Mineros S.A.C. previa coordinacién con el administrador del contrato.

(=) )
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CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable de la adecuada

formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por
errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
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MANTENIMIENTO POST CIERRE Y MONITOREO SOCIAL DE PASIVOS AMBIENTALES
DE ALTO RIESGO, MANTENIMIENTO DE COMPONENTES FORESTALES Y DE
PASIVOS AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS
S.A.C.

L. TERMINOS DE REFERENCIA

1.1. AREA SOLICITANTE
El Departamento de Post Cierre y Mantenimiento de la Gerencia de Operaciones
de Activos Mineros S.A.C., en adelante AMSAC.

1.2.  FINALIDAD PUBLICA
La presente contratacion tiene como finalidad asegurar la sostenibilidad de las
remediaciones ambientales ejecutadas, que contribuyan a la recuperacién del
ecosistema y desarrollo de la sociedad; asimismo con el servicio, se busca
controlar la estabilidad geoquimica, fisica, hidrolégica y biolégica de los
componentes remediados, cumpliendo de esta manera con las actividades
descritas en los Instrumentos de Gestibn Ambiental.

1.3. OBJETIVO DEL SERVICIO

GENERAL

Realizar el mantenimiento post cierre y monitoreo social de pasivos ambientales
de alto riesgo, mantenimiento de componentes forestales y de pasivos
ambientales de los proyectos a cargo de Activos Mineros S.A.C.

ESPECIFICOS

- Realizar el mantenimiento post cierre fisico, geoquimico, hidrolégico vy
bioldgico de los pasivos ambientales remediados de las Ex Unidades Mineras
de Lichicocha, Huamuyo y Huanchurina.

- Realizar el mantenimiento post cierre fisico, geoquimico, hidrolégico y
biolégico de los pasivos ambientales remediados de la Ex Unidad Minera
Acobamba y Colqui, ubicadas en el distrito de Huanza, provincia de Huarochiri,
dpto. de Lima.

- Realizar el mantenimiento fisico, geoquimico, hidroldgico y bioldégico de los
depositos de relaves remediados de Casapalca, Tablachaca, Antuquito y
Bellavista ubicadas en la cuenca del rio Rimac, ubicados en el distrito de
Chicla, provincia de Huarochiri, dpto. de Lima y mantenimiento de las
plataformas de Chaucha, ubicada en Yauricocha, regiéon de Lima.

- Realizar el mantenimiento fisico, geoquimico, hidrolégico y biolégico de los
depdsitos de tridxido de arsénico remediados de Vado y Malpaso, ubicados en
el distrito de Yauli, provincia de La Oroya, dpto. de Junin.

- Realizar el mantenimiento de los componentes forestales realizados como
parte de la remediacion y recuperacion de suelos en La Oroya, dpto. de Junin.
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2.1.

2.2,

- Realizar con frecuencia semestral, el monitoreo social post cierre de los
siguientes Pasivos Ambientales Mineros, considerados como pasivos de alto
riesgo:

Ex Unidad Minera Huamuyo
Ex Unidad Minera Huanchurina
Ex Unidad Minera Lichicocha
Ex Unidad Minera Acobamba
Ex Unidad Minera Colqui

AN NN NN

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

SERVICIO SOLICITADO

Servicio de mantenimiento post cierre y mantenimiento de componentes forestales
de los proyectos de remediacién ambiental a cargo de Activos Mineros S.A.C. los
cuales se encuentran ubicados en las regiones de Lima y Junin.

La presente contratacién se realizara por ITEMS:

iTEM DESCRIPCION

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE Y MONITOREO SOCIAL
01 DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO A CARGO DE ACTIVOS
MINEROS S.A.C. UBICADOS EN LAS REGIONES DE LIMA'Y JUNIN.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPONENTES FORESTALES Y
DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS A CARGO DE
ACTIVOS MINEROS S.A.C. UBICADOS EN LAS REGIONES DE LIMA'Y
JUNIN.

02

En cada item del servicio deberan ejecutarse las actividades de mantenimiento
preventivo y correctivo, hasta lograr la auto sostenibilidad de los componentes
remediados. Esto implica realizar el mantenimiento y monitoreo geoquimico, fisico,
hidrolégico y biolégico de la remediacién de los Pasivos Ambientales Mineros
(PAM) en concordancia con los Instrumentos de Gestion Ambiental.

El contenido y descripcion detallada en cada ITEM se describe en el Anexos A
del presente documento.

PERSONAL REQUERIDO

Para el presente servicio se requiere un equipo multidisciplinario por cada item del
servicio. El Ingeniero Supervisor sera el responsable de realizar las
coordinaciones y el nexo del contratista con el Administrador del contrato por
AMSAC.

DETALLE iTEM 1 iTEM 2
Ingeniero Supervisor 01 01
Ingeniero Ambiental 01 01
Ingeniero Forestal 01 01
Supervisor de Seguridad 01 --
Gestor Social 01 --

TOTAL 05 03
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2.3. METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO

a)

b)

Antes de la ejecucion de las actividades de mantenimiento el ingeniero
supervisor, por parte del contratista (en adelante el supervisor), realizara una
inspeccién a cada pasivo ambiental minero (PAM) de todas las zonas que
comprende a cada item del presente servicio para elaborar el plan de trabajo
mensual del contratista. Esta actividad se realizara al inicio de cada mes
durante el tiempo que dure el contrato.

Las inspecciones para el mantenimiento fisico, hidroldégico, geoquimico y
biol6gico, quedaran registradas en las hojas de verificacion (formatos de hojas
de verificacion) proporcionadas por el administrador de contrato al inicio del
servicio.

Una vez identificadas las condiciones fisicas, hidrolégicas, geoquimicas y
biolégicas, el supervisor elaborara un plan de trabajo mensual, el cual sera
presentado al administrador de contrato para su respectiva aprobacion.

Una vez culminadas las actividades mensuales; el administrador de contrato
en compafiia del supervisor del contratista, realizaran la verificacién en campo
de las actividades programadas en el plan de trabajo mensual, para su
aprobacién de desarrollo mensual y valorizacion correspondiente.

La partida considerada como contingencias, sera ejecutada en coordinacién
con el administrador del contrato y sera de acuerdo a las actividades descritas
en el Anexo B, en concordancia al alcance del item contratado, sin embargo,
de haber partidas nuevas y estas no estén definidas los precios unitarios, se
realizara en funcién a los precios de mercado de la zona de influencia de cada
proyecto, y la forma y modalidad de pago, se realizara en coordinacién con el
administrador de contrato.

Nota. - Todas las actividades programadas deberan ser ejecutadas de acuerdo a la
planificacién, caso contrario, el incumplimiento sera sujeto a penalidad, salvo que por
condiciones debidamente justificadas como temas sociales, condiciones climaticas o
estacionales u otros factores ajenos al contratista y a AMSAC, debidamente
evidenciados, no hayan podido ser ejecutados; en este caso las actividades no
ejecutadas seran reprogramadas para el mes siguiente.

2.4. DESCRIPCION GENERAL DEL MANTENIMIENTO

2.4.1.

Mantenimiento de Estabilidad Fisica

a) Mantenimiento de las zonas alteradas por asentamientos o fisuras
significativas.

b) Mantenimiento y/ o limpieza de letreros informativos, de senalizaciones
(preventivas, informativas, de uso obligatorio, de prohibicién y contra
incendios). En caso de que algunas zonas no cuenten con los letreros o
sefalizaciones, el supervisor debera gestionar su implementacion
inmediata, poniendo en conocimiento al administrador de contrato.

c) Mantenimiento e identificacion de puntos de control topograficos de
estabilidad.

d) Mantenimiento y limpieza de los sistemas hidraulicos.

e) Mantenimiento de los cercos de proteccion perimétrica, el cual cumple la
funcién de resguardo e impedimentos de accesos de personas y animales




- . . Codigo:  S2.02-F.02
Términos de Referencia — Versién: 00

Servicios, Consultorias u Obras Fecha:  18/08/2015
Formato Pagina: 4 de 96

f)

de pastoreo; por ello el contratista debera asegurar la permanencia e
integridad de los cercos.

Otros relacionados a la estabilidad fisica.

2.4.2. Mantenimiento de Estabilidad Geoquimica

a)
b)

c)

Mantenimiento o reparacion de coberturas.

Conformacion de las coberturas afectadas por erosion, deslizamiento,
arrastre u otros.

En caso que las coberturas requieran reparacién, se realizara el siguiente

procedimiento:

- Retirar las areas afectadas y parte del area adyacente.

- Reconformar las capas afectadas con materiales nuevos,
supervisando el procedimiento de grado de compactacion.

- En caso de requerirse, mejorar la calidad de tierra vegetal mediante
el agregado de abonos naturales o fertilizantes.

- Seleccién esquejes de pastos nativos de mejor consistencia y
plantarlos con una densidad mayor, con semillas de leguminosas para
permitir fijar el nitrégeno.

- Estas areas requieren de un cuidado especial y riego hasta que
recupere su ciclo natural.

- Ofros relacionados a la estabilidad geoquimica.

2.4.3. Mantenimiento Hidrolégico

1)

Limpieza de canales que pudieran verse saturadas o colapsadas por
disposicién de materiales como tierra, vegetacion, residuos solidos, etc.
Limpieza y mantenimiento de los filtros.

Limpieza y mantenimiento de los canales de coronacion.

Limpieza, mantenimiento y mejoramiento de las zanjas de drenaje.
Limpieza y mantenimiento de las cajas colectoras.

Limpieza y mantenimiento de las estructuras de disipacion.

Limpieza y mantenimiento de canales de evacuacion.

Encausamiento de quebrada.

Tuberia de conduccion, segun amerite el componente de cada PAM.

Las técnicas de limpieza seran mecanicas con el empleo de palanas, palas
blandas para evitar danar el concreto y carretila para mover los
escombros.

Limpieza de estructuras y vias de desagle, esta actividad se debera
realizar con herramientas manuales con especial cuidado de liberar
obturaciones.

Mantenimiento y/o restauracion de altura de bordes.

m) Otros relacionados a la estabilidad hidrolégica.

2.4.4. Mantenimiento Biolégico

a)
b)

Mantenimiento de coberturas vegetales.

Restriccion de actividades antropogénicas (pastoreo agricultura, quema)
dentro de los terrenos rehabilitados, con el fin de promover la vegetacion
natural y las comunidades de animales.
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c) Canalizaciéon de flujos de agua (mejoramiento de canales perimetrales)
que puedan estar alterando la normal colonizacién vegetal.

d) Mantenimiento de las especies de crecimiento rapido.

e) Verificacion del estado fisico de los cultivos sembrados y definicion del
porcentaje de cobertura conforme a lo recomendado. Si se detectara el
porcentaje de cobertura menor a sesenta por ciento (60%) se tendra que
aplicar acciones correctivas como el resembrar el terreno o fertilizar el
suelo.

f) De ser necesario, se realizara la reintroduccién de especies endémicas de
mejor consistencia y plantarlos con una densidad mayor, con semillas de
leguminosas.

g) El riego de las especies se realizara durante el periodo de estiaje. Para
ello el supervisor del contratista, previo al inicio de la temporada de estiaje,
debera presentar un plan de riego para esta temporada, el cual sera
aprobado por el administrador de contrato.

h) Abono vy fertilizacion para asegurar el prendimiento de las especies
empleadas en los sistemas de revegetacion, si lo requiere, se procedera
a mejorar la calidad de la tierra vegetal (top soil) mediante un programa de
fertilizacién que incluye la administracion de abonos naturales, para
mejoramiento de los suelos.

i) Algunos de los fertilizantes que se podran aplicar son: nitrato de amonio
(ricos en nitrégeno) y ricos en fosforo (superfosfato simple).

j) La cantidad en kilogramos a aplicar sera segun las indicaciones
establecidas en el producto. El tipo de aplicacion del fertilizante sera de
acuerdo a la técnica de volteo que consiste en dispersar manualmente de
manera homogénea el producto, el cual se aplicara después de la siembra.
Se debe considerar que la capa superficial del suelo a utilizarse para la
revegetacién de coberturas debe muestrearse para caracterizar las
principales propiedades fisicas y quimicas, en los seis meses previos a la
siembra de la revegetacion. Para realizar esta caracterizacion se debera
coordinar con el administrador de contrato la fecha y dia de muestreo.

k) En las areas revegetadas, se debera verificar la efectividad de los sistemas
de cobertura y revegetacion disefiados.

[) Evaluar el grado de prendimiento de las especies y el éxito de los sistemas
de vegetacion.

m) Se evaluaran los siguientes parametros: porcentaje de cobertura, grado
de prendimiento (%) y adaptabilidad al replante (%).

n) Otros relacionados a la estabilidad hidrologica.

2.5. DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES MONITOREO

a) Limpieza y mantenimiento de los puntos de monitoreo, que incluye el
reforzamiento de estructuras fisicas, limpieza de coberturas, accesos,
sefalizacién e infraestructura en general.

b) Los supervisores del contratista, deberan realizar las mediciones de los
parametros fisicos de campo en los puntos establecidos por el administrador
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2.6.

2.7.

2.8.

de contrato. La frecuencia de monitoreo estara sujeta al programa de
monitoreo de AMSAC. Estas mediciones deberan ser registradas y reportadas
al administrador de contrato. Para el desarrollo de esta actividad, de
requerirse, el equipo de medicion multiparametro sera proporcionado por
AMSAC.

c) Elsupervisor del contratista, en coordinaciéon con el administrador de contrato,
apoyara en la toma de muestras durante los monitoreos programados, previa
coordinacion y planificacion.

d) Previa coordinacion con el administrador de contrato, el supervisor del
contratista realizara el acompafamiento en las actividades de monitoreo y/o
supervisiéon por parte de entidades externas.

e) Las actividades de monitoreo post cierre de estabilidad geoquimica y bioldgico,
asi como la frecuencia, estaciones y demas, se detallan en el contenido de
cada item para cada proyecto, en caso de ser requerido.

MANEJO Y OPERACION DE LOS SISTEMA DE RIEGO

a) Es responsabilidad del contratista la operacion y mantenimiento del sistema
de riego implementado en las diferentes zonas que comprende el servicio.

b) Los sistemas de riego con que se cuenta son de riego por aspersion, el cual
consiste en una simulacién de lluvia sobre las plantas, y goteo, tiene como
propésito regar las plantas gota a gota de acuerdo a la evaluacién de la
humedad del suelo.

c) El tiempo estimado de riego, en temporada de estiaje, sera de tres (3) horas
por zona o segun necesidad requerida.

Nota. - el tiempo estimado de riego puede tener variaciones, previa evaluacién del supervisor
del contratista y aprobacion del administrador de contrato.

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Recoleccién de residuos sélidos (boloneria, grava, arenas, arcillas, restos
organicos e inorganicos, raices, troncos, maleza, etc.) generados por las
actividades de mantenimiento realizadas en zonas remediadas; la disposicion y
recoleccion de residuos acopiados, se realizara en cumplimiento del D. Leg. N°
1278. Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos y su Reglamento DS. N° 014-
2017-MINAM, asi como NTP 900.058-2005. Para ello, el contratista debera
implementar los contenedores necesarios en puntos identificados, la disposicion
final de los residuos segun sea el tipo se realizara previa coordinacién con el
administrador de contrato.

Nota. - Esta prohibido quemar y/o enterrar los residuos acopiados; el contratista debera
realizar la gestion de los residuos generados en cumplimiento a su Plan de seguridad,
salud en el trabajo, medio ambiente y gestion de residuos sélidos aprobado por el
administrador de contrato.

INTEGRIDAD DE LOS COMPONENTES

Esta actividad comprende la verificaciéon, control y reporte de condiciones ajenas
a las actividades de mantenimiento desarrolladas en cada Pasivo Ambiental
Minero que amerite un cuidado permanente durante dure el servicio; para ello, en
los lugares que corresponda se desarrollaran:
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2.9.

2.9.1.

2.9.2,

- Restriccion del paso de personas ajenas y animales para pastoreo a las areas
remediadas.

- Custodia de equipos, instalaciones, infraestructura, insumos y patrimonio a
cargo del servicio.

- Reporte inmediato a la supervision de AMSAC sobre las ocurrencias en la
zona, realizar los informes de denuncias respectivas en caso de
eventualidades para que la Entidad las presente a las instancias
correspondientes.

- Reporte de los puntos criticos para mantenimiento dentro de la remediacion
que se puedan generar por consecuencia de factores climaticos y factores
personales.

MONITOREO SOCIAL

El monitoreo social tiene como funcién principal garantizar la correcta aplicacion
de las actividades del Plan de Cierre de los Pasivo Ambiental Mineros, asegurando
la calidad y veracidad de la informacion recopilada en campo, asi como también
el cumplimiento de los cronogramas de trabajo, El Monitoreo social se refiere al
desarrollo de un conjunto de acciones que van a permitir verificar el cumplimiento
de los programas sociales.

Cabe resaltar que la ejecuciéon del plan de cierre de Pasivo Ambiental Mineros
generara impactos positivos como son la mejora en los pastos y en la calidad de
agua; otro impacto positivo econémico y social es la generacién de ingresos a la
mano de obra no calificada proveniente del area de influencia.

Los programas sociales propuestos para el periodo de monitoreo son los que se
establecen en cada plan cierre de pasivos ambientales mineros, es decir con
frecuencia semestral.

OBJETIVOS DEL MONITOREO SOCIAL
GENERAL

- Verificar la correcta aplicacion de las actividades del Plan de cierre en su
etapa de mantenimiento post cierre.

- Asegurar la correcta aplicacibn e implementacion de los programas
sociales desarrollados.

ESPECIFICOS

- Asegurar la calidad y veracidad de la informacion recopilada en campo.

- Velar por el cumplimiento de las metas y logro de los objetivos de las
actividades.

- Lograr la sostenibilidad de los programas sociales implementados.

INDICADORES PARA LA MEDICION DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y
METAS

Los indicadores estan definidos en cada uno de los planes de cierre de pasivos
ambientales mineros y en el Formato 6 declarado al Ministerio de Energia y Minas.
Entre otros son:

- Numero de comuneros que participan en la ejecucion del Plan de Cierre.
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2.9.3.

2.9.4.

2.9.5.

2.9.6.

- Numero de comuneros capacitados en los programas sociales
establecidos, los cuales ponen en practica los conocimientos adquiridos y
efectuan la réplica en su comunidad y/o poblacion.

- Percepciones de los comuneros capacitados en base a aquellas nuevas
técnicas y/o capacidades aprendidas.

- Percepcion de la comunidad acerca de las mejoras socio ambientales que
se han generado en el area de los Pasivo Ambiental Mineros.

- Tasa de migracion.

- Ingreso familiar e ingreso per cépita.

METODOS DE RECOLECCION DE DATOS PARA LOS INDICADORES
SELECCIONADOS
- La observacién de campo
- La revisién del plan operativo del Plan de Cierre
- Entrevistas al personal encargado del Plan de Cierre de los Pasivos
Ambiental Mineros
- Encuestas a los comuneros beneficiados

PROGRAMA PARA LA RECOLECCION DE DATOS
- Cronograma de actividades por semestre
- Roles y responsabilidades bien definidos. Miembros del comité de
monitoreo participativo y vigilancia ciudadana.
- Procedimientos de control de calidad. Se elaborara una guia de monitoreo
para estandarizar esta labor entre los miembros del comité de monitoreo.

RESPONSABLE DEL MONITOREO SOCIAL POST CIERRE
Especialistas sociales y ambientales requeridos.
FRECUENCIA

El monitoreo social se llevara a cabo por un periodo minimo de cinco (05) dias
calendario por cada zona descrita en el contenido de cada item, en caso de ser
requerido. Se contempla dos monitoreos a realizar en intervalos semestrales.

Los monitoreos sociales semestrales en todas las zonas descritas en los Anexos
respectivos, se realizaran coordinacion con el administrador de contrato; es decir
durante este periodo, el contratista debera haber cubierto el total de las zonas (con
un trabajo de cinco (05) dias por zona como se describe en el parrafo anterior),
posterior a ello, en un plazo determinado por el administrador de contrato, el
contratista debera remitir el Informe de Monitoreo Social de cada zona de
evaluacion.

Esta actividad debera ser realizada por un Gestor Social con formacién académica
en sociologia o comunicacion social o antropologia con un minimo de tres (03)
afnos de experiencia de desempefio en el ambito de relaciones comunitarias,
contabilizados a partir de la obtencién de su titulo profesional. Para ello el
contratista debera presentar el CV documentado del Gestor Social a cargo del
monitoreo, de considerarlo, el administrador de contrato de AMSAC podra solicitar
al contratista el cambio del personal profesional en caso este no cumpla con el
requisito detallado en el presente parrafo.
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2.9.7. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y PRESENTACION DE INFORMES

El monitoreo debe ser realizado por un profesional especializado,
aplicando técnicas estrictas para que la toma de datos garantice la
representacion del monitoreo realizado.
El informe de resultados debe incluir la descripcion de los procedimientos
empleados vy la verificacion de los mismos.

Se debera tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Presentacion del Informe

Evaluar los datos tomados para detectar errores u omisiones.

Preparacion y revision del informe.

Cada informe de monitoreo social debera contener como minimo lo siguiente:

Numero de comuneros que participan.

Nombre de comuneros capacitados en
establecidos.
Periodo y fecha de capacitaciéon
Nombre del profesional que realizara la capacitacion (debera ser un
Relacionista Comunitario)
Numero de capacitaciones en educacion ambiental realizadas
Percepciones de los comuneros capacitados en base a aquellas nuevas
técnicas y/o capacidades aprendidas
Resultado analitico correspondiente a cada programa social

2.9.8. CUADRO MODELO PARA EFECTUAR EL MONITOREO SOCIAL

los programas sociales

L. Fecha
Actividades Recursos . Fuentes de . .,
Metas X Indicadores . . Instrumentos Frecuencia | Responsable | Presentacion
y tareas asignados informacion X
informe
Especialistas en Lista de o
30 P N° de talleres . ) Definicién de
Programa de los temas a ) asistencia a . -
comuneros . realizados. actividades de Especialistas | De acuerdo a
Apoyo al ) capacitarse, o talleres. . .
capacitados ) N° de acuerdo a las Semestral sociales y lo estipulado
desarrollo power point, Nuevas ) )
04 talleres - comuneros L necesidades de los ambientales | por AMSAC
local tripticos, . actividades )
anuales asistentes. asistentes.
folletos etc. generadas
30 Especialista en Numero de . o
L, K L, Asistencia técnica, -
comuneros promocion de capacitados, Coordinacién . ) Especialista
Programa de ) ) mediante alianzas . De acuerdo a
. capacitados | turismo. Power | Infraestructura con el . Especialistas .
Turismo rural . . L estratégicas con Semestral ) lo estipulado
. anualmente Point, folletos para turismo, Ministerio de R sociales y
comunitario . instituciones . por AMSAC
03 talleres etc. madulos Cultura. . ambientales
) . publicas.
anuales informativos
Especialista en L
P N° de talleres L Seleccién de
Programa de eltemaa . Relacion de - -
. realizados. . participantes por Especialistas | De acuerdo a
capacitacion desarrollar. . ) asistentes. ) . .
. - . N° de asistentes ) comunidades Semestral sociales y lo estipulado
en Educacion Power Point. N . Registro ) )
. . N° de practicas . Campesinas. e ambientales | por AMSAC
Ambiental Materiales - fotografico .
- realizadas interesados
didacticos
3 miembros de
» la comunidad, 2 | Constitucion del
Programa de | Formacion de . Actas del ) .-
. . dela Comité. s Reuniones de Especialistas | De acuerdo a
Monitoreo | un Comité de L . comité, . - - .
) . municipalidad, 1 Numero de informaciony Semestral sociales y lo estipulado
Ambiental Monitoreo . reportes de .. .
S S del puesto de monitoreos . evaluacién ambientales | por AMSAC
Participativo | Participativo. . monitoreo
salud, 1 de realizados
AMSAC

NOTA. - Las actividades y los proyectos donde se realizara el monitoreo social sera en los proyectos
de la zona de San Mateo, Carampoma, Huanza y Acobamba.
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2.9.9 Datos generales de cada proyecto

2.10.

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA SUBCUENCA
DE LA QUEBRADA PARAC AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES
MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA HUAMUYO, EN EL DISTRITO DE SAN
MATEO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA

Fase del proyecto: Post Cierre

Poblacion beneficiaria: 10,272 habitantes Sub cuenca de la Quebrada Parac

Area de Influencia Directa: Comunidad de San Mateo

Distrito / provincia / region San Mateo, Huarochiri, Lima.

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA UNIDAD
HIDROGRAFICA DE LA MICROCUENCA MANCACOTO AFECTADA POR LOS
PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA
HUANCHURINA, EN EL DISTRITO DE CARAMPOMA, PROVINCIA DE
HUAROCHIRI, REGION LIMA

Fase del proyecto: Post Cierre

Poblacién beneficiaria: 600 habitantes de Carampoma

Area de Influencia Directa: Comunidad Campesina Santiago de Carampoma

Distrito / provincia / region Carampoma, Huarochiri, Lima

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LAS UNIDADES
HIDROGRAFICAS DE LA MICROCUENCA LAGUNA LICHIS Y MICROCUENCA
LAGUNA JUPAY, AFECTADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS
DE LA EX UNIDAD MINERA LICHICOCHA, EN EL DISTRITO DE
MARCAPOMACOCHA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN

Fase del proyecto: Post Cierre

Poblacion beneficiaria: 18,599 Microcuenca Laguna Lichis y Microcuenca
Laguna Jupay

Area de Influencia Directa: Comunidad de Carampoma

Distrito / provincia / region Marcapomacocha, Yauli, Junin

MANTENIMIENTO DE LAS EX UNIDADES MINERAS ACOBAMBA Y COLQUI
PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA

Fase del proyecto: Post Cierre

Poblacion beneficiaria: 10,272 habitantes.

Area de Influencia Directa: Comunidad de Acobamba

Distrito / provincia / regién Huanza, Huarochiri, Lima.

ESQUEMA DE INFORMES (ENTREGABLES)

Al inicio del servicio, el contratista debera presentar un formato de valorizacion,
acorde a las actividades del servicio convocado.

Dicha valorizacion sera presentada al culminar cada mes de servicio con las cual
se realizaran los calculos respectivos para cada pago.

Asimismo, el contratista debera presentar junto con su valorizacién un informe
mensual, cuya estructura se entregara al contratista al inicio efectivo del servicio,
el informe y la valorizacion se debe presentar dentro de los primeros cinco (05)
dias calendarios del mes siguiente del periodo del servicio. Cabe resaltar que cada
actividad descrita en el entregable debera ser validada por el administrador de
contrato.
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INFORME MENSUAL

Debe contener aspectos técnicos del desarrollo de las actividades, horas hombre
trabajados, distribucion del personal, objetivos trazados, reportes de seguridad,
consumo de insumos (El informe se presentara impreso en colores con un (01)
CD que contenga la informacion digital, la que debera ser idéntica al informe
fisico.)

ANEXOS
Panel fotografico fechado del desarrollo de las tareas mas resaltantes.

DESCRIPCION Y ALCANCE DEL SERVICIO

3.1 Consideraciones para el inicio efectivo del servicio:

Dos (02) dias calendario antes del inicio efectivo del servicio, el contratista debe
de presentar los siguientes documentos:

a) Relacion de todo el personal que participara en el servicio, indicando sus
cargos.

b) Original del Certificado de Habilidad de los profesionales considerados como
personal clave.

c) Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR pension y salud) de todo
el personal que participara en el servicio, el cual debera estar siempre vigente
durante todo el plazo de ejecucion del servicio.

d) Copia de las evaluaciones médicas ocupacionales (apto médico), de todo el
personal, asi como copia del examen de descarte COVID-19.

(*) Se permitira el desempefio en las actividades de todo el personal que se
encuentre apto en su evaluacibn médica y con resultado negativo en el
descarte de COVID-19.

Nota:

e Si el contratista no cumple con lo sefialado, no se dara inicio al servicio y de ser el
caso, se procedera con la aplicacion de la penalidad respectiva.

o Todo el personal del contratista a cargo del desarrollo del servicio, debera contar
con su fotocheck y con sus implementos de proteccién personal nuevos y que
cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo C del presente
documento.

Dentro de los diez (10) primeros dias calendario de iniciado el servicio, el contratista
debera presentar al administrador de contrato de AMSAC el “Plan de seguridad, salud
en el trabajo, medio ambiente y gestion de residuos sélidos”, asi como el “Plan para
la vigilancia, prevenciéon y control del COVID-19 en el trabajo”, aprobado por el
Ministerio de Salud (SISCOVID).

Nota: En caso de incumplimiento por el contratista, se iniciara con el procedimiento de aplicacion
de penalidad.

3.2 Obligaciones del contratista

El contratista en coordinacién con el administrador del contrato es responsable de
determinar y definir la cantidad y calidad de personal que se requiera para realizar el
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servicio sin demora y en los tiempos establecidos y la calidad requerida por el
administrador de contrato.

El contratista es responsable de la seguridad e integridad de todo el personal
debiendo tomar las medidas necesarias para el cumplimiento del reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo” y su reglamento, aprobado mediante D.S. N° 005-2012-TR, el
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Mineria DS 023-2017-EM y otros
que facilite AMSAC.

El contratista debera presentar al Administrador de Contrato, el certificado de apto
médico ocupacional de los trabajadores, para realizar trabajos sobre los 2500
m.s.n.m., como maximo el primer dia de inicio del servicio con el personal en campo.

El contratista presentara al Administrador de contrato, al inicio del servicio, el
resultado de las pruebas negativas de descarte COVID-19 del personal asignado al
servicio. El incumplimiento estara sujeto a penalidad.

Presentar la ficha personal de los trabajadores, debidamente firmada por el
contratista y entregar a cada uno el respectivo fotocheck de identificacién al personal.

Presentar el plan de seguridad anual, plan de manejo ambiental (que incluya la
gestion de residuos sélidos) y plan de contingencia al inicio efectivo del servicio. El
cumplimiento del plan establecido es de caracter obligatorio en todos los ambitos de
trabajo.

Tres (3) dias antes de iniciar el mes, el ingeniero supervisor del contratista
conjuntamente con el supervisor de post cierre de la base operativa, realizara una
inspeccion a cada pasivo ambiental minero (PAM) en todas las zonas que
comprende el presente servicio para realizar y presentar el Plan de Trabajo Mensual
para ser aprobado por el administrador de contrato.

El contratista debera contratar la cantidad de personal clave requerido, para cada
Item, y distribuirlos de acuerdo a lo especificado en el numeral 2.2 del presente
documento en coordinacién con el administrador de contrato.

Con la finalidad de evitar problemas sociales que afecten la continuidad del servicio,
El contratista debera pagar salarios adecuados a todo su personal, el cual debera
ser efectuado maximo a los cinco (5) dias habiles siguientes a la culminacion de
cada mes de servicio. El incumplimiento o denuncia de su personal estara sujeto a
penalidad.

El contratista esta obligado a contratar los seguros que disponga la Ley SCTR (Salud
y Pension), que se mantendra vigente durante la prestacion del servicio. En tal
sentido, el contratista debe entregar al inicio del servicio y luego con el informe
mensual y valorizacion, las constancias vigentes de seguros SCTR (Salud y Pension)
del personal.

Ningun trabajador podra ingresar a las instalaciones si no cuenta con el SCTR de
(Salud y Pension) vigente, certificado médico de apto para trabajar en zonas con
altura superiores a 2500 msnm y su respectivo contrato vigente, documentacion que
sera revisada por el administrador de contrato.

El contratista deberd contar, adicionalmente, con una Pdliza de Seguros de
Responsabilidad Civil Extracontractual por dafios materiales y personales causados
involuntariamente a terceros, que ademas incluya la Responsabilidad Civil Patronal,
que cubra a AMSAC, considerandose éste como un tercero e incluira AMSAC como
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asegurado adicional y mantenerlo vigente durante todo el desarrollo del servicio, la
copia de la pdliza sera entregada para el inicio del servicio.

AMSAC no se responsabiliza por cualquier accidente o incumplimiento del personal,
debiendo entregar para el pago mensual los comprobantes de pagos de los seguros
respectivos.

El contratista estara obligado al cumplimiento de la normativa laboral, por lo que
cualquier hallazgo, sancién o multa emitida por la Superintendencia de Nacional de
Fiscalizacion Laboral (SUNAFIL) estara sujeta a penalidad.

En caso que el contratista no cumpla con entregar los EPP con las especificaciones
descritas en el Anexo C se procedera a aplicar la penalidad respectiva.

Para el cambio del personal clave, el Contratista tendra un plazo maximo de siete
(7) dias habiles, después de su comunicacién para cubrir el puesto vacante, posterior
a ello la ausencia estara sujeta a penalidad.

Para el cambio del personal clave (profesional), previamente debera tener la
autorizacion del administrador de contrato y procedera solo si el nuevo personal
propuesto, iguala o supera la calificacion de su propuesta técnica ganadora.
Ademas, debera presentar el certificado médico y el, SCTR (Salud y Pension).

El contratista se compromete a mantener en el servicio personal idbneo, con
experiencia previa en trabajos similares. Asimismo, esta obligado a retirar del
servicio al personal que AMSAC considere que no es adecuado o que haya causado
un perjuicio a la empresa.

Presentar las valorizaciones e informes en el tiempo previsto para gestionar el pago
correspondiente (el informe mensual y valorizacién se debe presentar dentro de los
primeros cinco (5) dias calendarios de cada mes siguiente).

Procedimiento para el cambio: solicitud escrita de cambio de personal clave dirigida al administrador
de contrato al cual se adjuntara los cuadros comparativos sobre el perfil del personal nuevo y saliente.

El incumplimiento en el reemplazo del personal, dentro del plazo otorgado por el administrador de
contrato esta sujeto a penalidad.

BASE LEGAL

- Constitucion Politica el Peru. Titulo Ill: Del Ambiente y los Recursos Naturales.

- Decreto Supremo N° 058-2006-EM que modifica el Decreto Supremo N° 022-
2005-EM que establecio disposiciones aplicables a proyectos de remediacion
ambiental derivados de los PAMA y Planes de Cierre de Empresas Mineras
del Estado.

- Decreto Supremo 016-93-EM, Reglamento para la Proteccibn Ambiental en la
Actividad Minero Metalurgica.

- Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificada por la Ley N°
30222 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

- Documentos y normativas internas de AMSAC (Manuales, reglamentos,
procedimientos, etc.)

- Reglamento Interno de Trabajo de Activos Mineros S.A.C.

- Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestion de Calidad

- Decreto Supremo 023-2017-EM, Modifican el Reglamento de Seguridad y
Salud Ocupacional en Mineria.
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VL.

VIL.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, aprueba el TUO de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo N° 344-2018-EF que
aprueba su Reglamento y modificatorias.

- Decreto Supremo N° 044-2020-PCM - Se declara Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a
consecuencia del brote del COVID-19 y sus modificatorias.

- Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, que establece Lineamientos para
la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-
19

- Resoluciéon Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM, que establece el Protocolo
Sanitario para la implementacion de medidas de prevencién y respuesta frente
al COVID-19 y Anexo.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn prevista para cada item sera de trescientos sesenta y cinco
(365) dias calendarios equivalente a 12 meses contabilizados desde el dia
siguiente de la fecha establecida en el Acta de Inicio de Servicio, suscritos entre
el Administrador de Contrato y el Representante Legal de la empresa contratista.

iTEM DESCRIPCION DURACION

Servicio de mantenimiento post cierre y monitoreo social

01 |de pasivos ambientales de alto riesgo a cargo de Activos cz?esn(cji:]riso
Mineros S.A.C. ubicados en las regiones de Lima y Junin.
Servicio de mantenimiento de componentes forestales y

02 de pasivos ambientales de los proyectos a cargo de 365 dias
Activos Mineros S.A.C. ubicados en las regiones de Lima calendario

y Junin.

FORMA DE PAGO

El pago del servicio se realizara de forma periédica y mensual, previa presentacion
y aprobacion de la valorizaciéon e informe por las actividades realizadas conforme
al plan de trabajo. Para efectos del pago, el contratista debera presentar los
siguientes documentos.

- Formato de valorizaciéon

- Informe Mensual de acuerdo al esquema (numeral 2.10)

- Comprobante de pago.

- Conformidad del servicio conforme al plan de trabajo, emitida por el
administrador del contrato

El contratista debera contar con una cuenta bancaria, para lo cual se compromete
a brindar a AMSAC su numero de Cuenta Ordinaria y Cddigo de Cuenta
Interbancaria CCI generada por entidad bancaria autorizada por la SBS, asi como
comunicar el numero de Cuenta de Detracciéon aperturada en el Banco de la
Nacion, de ser el caso.

SISTEMA DE CONTRATACION
La contratacion se regira por el “Sistema de Precios Unitarios”
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VIIL.

IX.

Las actividades que comprenden el objeto de contratacibn se encuentran
especificados dentro del item. Las actividades propias de cada item se detallan
en el Anexo B — Presupuesto.

+ ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y POST CIERRE

+ ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO FiSICO E HIDROLOGICO
+ ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GEOQUIMICO

« ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BIOLOGICO

Las actividades descritas en cada uno de los items no son limitativas ni definitivas
al objeto de servicio a contratar. De acuerdo al sistema de contratacion y las
actividades descritas en el Anexo B, AMSAC podra solicitar ejecutar actividades
adicionales dentro del alcance de item contratado y de no estar definidos los
precios unitarios se realizara la determinacion de acuerdo a un estudio de mercado
que sera realizado por el administrador de contrato en la zona de influencia de
cada proyecto de ser el caso.

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

El administrador del contrato sera el Jefe del Departamento de Post Cierre y
Mantenimiento o el personal que la Gerencia de Operaciones designe, quien
estara a cargo de la supervision, otorgar la conformidad correspondiente y demas
autorizaciones durante el servicio.

PENALIDADES

9.1. PENALIDAD POR MORA
La aplicacion de penalidades por retraso injustificado en la prestaciéon del servicio, se
realizara de conformidad con los articulos 161° y 162° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

9.2. OTRAS PENALIDADES
A. PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO EN ASPECTOS OPERATIVOS

N°

DETALLE DE LA INFRACCION PENALIDAD PROCEDIMIENTO

INASISTENCIA / AUSENCIA DEL PERSONAL
CLAVE: Por falta injustificada total o parcial, durante
la jornada de trabajo.

La penalidad sera por ocurrencia. 1K Segun Informe del
Para el caso de cambio del personal clave, se administrador de contrato
procedera a la aplicacion de la penalidad, luego del
plazo transcurrido, de acuerdo a lo establecido en el
presente documento.

Por la falta injustificada total o parcial, del personal
encargado del tratamiento de las aguas y personal Segun Informe del

i . ) 0.50 K L
de la estacion de recirculacion. administrador de contrato
La penalidad sera por ocurrencia.

MATERIALES: Cuando el contratista utilice
materiales de mala calidad.

La penalidad sera por ocurrencia (en caso de ser 0.25K
materiales diferentes) y dia transcurrido (en caso
que se haya establecido una fecha de entrega).

Segun Informe del
administrador de contrato
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PAGO DEL PERSONAL:

Por incumplimiento del pago a tiempo de su personal.
El contratista debera abonar a todo su personal los
salarios, maximo a los cinco (5) dias habiles
siguientes a la culminaciéon de cada mes de servicio)
o por la demora en los pagos de gratificaciones, AFP
u ONP, SUNAT, EsSalud, entre otros vinculados a la
actividad).

La penalidad sera para cada caso detectado y por
dia de retraso.

0.50K

Segun Informe del
administrador de contrato

Cuando el supervisor del contratista no realice las
inspecciones mensuales para la elaboracion del Plan
de Trabajo mensual o no presente el Plan de Trabajo
mensual al administrador de contrato en el plazo
establecido.

La penalidad sera por dia de retraso.

0.25K

Segun Informe del
administrador de contrato

Por incumplimiento de las actividades programadas
en el Plan de Trabajo.
La penalidad sera para cada caso detectado.

0.25K

Segun Informe del
administrador de contrato

No presentar las valorizaciones y los informes
mensuales de desarrollo del servicio en el plazo
establecido (cinco primeros dias calendario de cada
mes).

La penalidad sera por dia de retraso.

0.5K

Segun Informe del
administrador de contrato

No presentar el levantamiento de observaciones
dentro del plazo establecido por el administrador de
contrato.

La penalidad sera por dia de retraso.

0.25K

Segun Informe del
administrador de contrato

Por falta de movilidad o demora en el traslado del
personal a la zona de trabajo, (cuando no se tenga
una justificacion).

La penalidad sera para cada caso detectado.

0.25K

Segun Informe del
administrador de contrato

10

CAMBIO DE PERSONAL
Para el caso de cambio del personal clave se
procedera a la aplicacion de la penalidad luego de
transcurrido el plazo siete (7) dias habiles otorgado
para el cambio respectivo.

0.25K

Segun informe del
administrador de contrato

Donde K es igual al 0.5 % del monto total contratado.

B. PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE NORMA DE SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO

NO

INFRACCION

PENALIDAD

PROCEDIMIENTO

11

No contar con la constancia del SCTR (salud y
pension) y/o seguro de responsabilidad civil por
dafios a terceros.

La penalidad sera por dia transcurrido.

Nota.- La aplicacion de la penalidad sera
inmediatamente se detecte la falta.

1K

Segun Informe del
administrador de contrato

12

Incumplimiento en el reporte mensual de seguridad
y salud en el trabajo, incluyendo reportes exigidos
por el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST) de AMSAC.

La penalidad sera por ocurrencia.

0.5K

Segun Informe del
administrador de contrato

13

Incumplimiento de la normativa de Seguridad y
Salud en el Trabajo, estandares, procedimientos
(PETS), Politica SST, RISST.

La penalidad sera por ocurrencia.

0.5K

Segun Informe del
administrador de contrato
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No presentar el Plan de seguridad, salud en el
trabajo, medio ambiente y gestion de residuos

Segun Informe del

14 solidos. 05K administrador de contrato
Nota.- La aplicacion de la penalidad sera
inmediatamente se detecte la falta.
Si los insumos o cualquier otra sustancia o material
no cuentan con las hojas de datos de seguridad u
15 hojas MSDS. 0.25 K Segun Informe del
La penalidad se aplicara por evento. ’ administrador de contrato
Nota.- La aplicacion de la penalidad sera
inmediatamente se detecte la falta.
Por interferencias en el desarrollo del servicio,
debido a hallazgos, sancién o multa emitidos por la
Superintendencia de Nacional de Fiscalizacién Seqdn Informe del
16 Laboral (SUNAFIL). 5K adr%inistrador de contrato
La penalidad se aplicara por dia.
Nota.- La aplicacion de la penalidad sera
inmediatamente se detecte la falta
Accidente o incidente de trabajo, ocurrido al
trabajador de la empresa contratista, sea cual fuere
17 su gravedad. 5K Segun Informe del
La penalidad sera por evento ocurrido. administrador de contrato
Nota.- La aplicacion de la penalidad sera
inmediatamente se detecte la falta.
No entregar a AMSAC informacion adicional de
18 seguridad y salud ocupacional, de acuerdo a la 2K Segun Informe del
legislacion. administrador de contrato
La penalidad sera por ocurrencia.
Incumplimiento de la entrega de los Equipos de
Proteccion Personal (EPP) a los trabajadores del
19 contratista. 2K Segun Informe del
La penalidad sera por ocurrencia y por dia. administrador de contrato
Nota.- La aplicacion de la penalidad sera
inmediatamente se detecte la falta.
No uso de EPP o uso de los EPP deteriorados en el
lugar de trabajo, por parte de los trabajadores del
20 Eontratislt_g. d . . 0.25 K Segun Informe del
d?aF)enal ad sera por persona, por ocurrencia y por . administrador de contrato
Nota.- La aplicacion de la penalidad sera
inmediatamente se detecte la falta.
Incumplimiento de las especificaciones técnicas
obligatorias de los implementos de proteccion
individual de acuerdo al Anexo C.
La penalidad sera por ocurrencia.
Nota. - La aplicacion de la penalidad sera Sequn Inf del
21 inmediatamente se detecte la falta. 3K egun informe de

Sin perjuicio de la imposiciéon de penalidad, el
contratista debera realizar la reposicion o
reemplazo de los EPP por aquellos que cumplan
con las especificaciones técnicas requeridas en
el Anexo C del presente documento.

administrador de contrato

Donde K es igual al 0.1% del Monto del Contrato.
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PENALIDAD POR INCUMLIMIENTO DE PLANIFICACION Y/O MEDIDAS
PREVENTIVAS QUE SE DAN EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA
POR EL COVID -19.

NO

INFRACCION PENALIDAD

22

Incumplimiento del desarrollo del Plan para la vigilancia, prevencién y control de
COVID-19 en el trabajo, aplicado al objeto del servicio.

La penalidad sera por dia.
Nota.- La aplicacion de la penalidad sera inmediatamente se detecte la falta.

0.25K

23

Incumplimiento de la entrega de los Equipos de Bioseguridad personal a los
trabajadores del contratista.

La penalidad sera por persona, por ocurrencia y por dia.
Nota.- La aplicacién de la penalidad sera inmediatamente se detecte la falta.

0.25K

24

Incumplimiento a las normativas legales vigentes o procedimientos internos de
AMSAC en el marco del estado de emergencia por el COVID-19, incluyendo
reportes exigidos. 05K

La penalidad sera por ocurrencia.
Nota.- La aplicacion de la penalidad sera inmediatamente se detecte la falta.

25

Incumplimiento de los examenes adicionales de descarte de COVID-19 u otros
exigidos.

La penalidad sera por persona, por ocurrencia y por dia.
Nota.- La aplicacion de la penalidad sera inmediatamente se detecte la falta.

1K

Donde K es igual al 0.1% del Monto del Contrato.

9.3. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE PENALIDAD

Para el caso de las penalidades 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 el
Administrador de Contrato, procedera a la aplicacion inmediata de las
penalidades.

En los otros casos, el administrador de contrato debera comunicar al contratista
con las evidencias respectivas el hecho detectado, otorgandole un plazo maximo
de dos (02) dias calendario para su subsanacion, contabilizados a partir del dia
siguiente de su comunicacion.

De verificarse que el contratista no cumplié con subsanar las observaciones, se
procedera a aplicar las penalidades correspondientes. Si el contratista, pese a
haber sido penalizado, no subsanara el incumplimiento, AMSAC podra resolver el
contrato conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Una vez que el Administrador de contrato tome conocimiento de la infraccion
cometida, la penalidad se descontara de la facturacibn mas proxima, o en
cualquiera de los pagos parciales o en el ultimo pago o del fondo de garantia.
Las penalidades descritas como otras penalidades son independientes a la
penalidad por mora.

Estos dos tipos de penalidades, por mora y otras penalidades, se calculan en forma
independiente y pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente.
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X. OTROS POR CORRESPONDER
10.1. RECURSOS FINANCIEROS
Centro .
F. Financiamiento de Clasificador ez Gl Cod. Proyecto
Contable | Proyecto
Costo
019 PA — Convenio S/ 80 MM 4002 331111 04380480 | 302002 | Huamuyo
019 PA — Convenio S/ 80 MM 4004 331111 04380480 | 310031 Lichicocha
019 PA — Convenio S/ 80 MM 4003 331111 04380480 | 302007 | Huanchurina
020 PA — Convenio S/ 111 MM | 5001 331111 04380480 | 302004 | Colqui- Acobamba
002 Fideicomiso Ambiental 0901 331111 | 04380490 | 202009 | Ca@sapalca, Tablachaca,
Antuquito y Bellavista
002 Fideicomiso Ambiental 0901 331111 | 04380490 | 210036 | Y290 Malpaso,
Huaynacancha
002 Fideicomiso Ambiental 0901 331111 04380490 000001 Chaucha Yauricocha
002 Fideicomiso Ambiental 0901 331111 04380490 000027 Calioc y Chacrapuquio
002 Fideicomiso Ambiental | 0901 331111 | 04380490 | 000065 | -2deras 05 barrios La
Oroya Antigua
XI. PROPIEDAD INTELECTUAL
El contratista cede a favor de AMSAC cualquier tipo de derechos generados como
consecuencia de la elaboracién de los informes y documentos que son materia del
presente servicio, en el marco del Decreto Legislativo N° 822 “Ley sobre el
Derecho de Autor”. Asi mismo, se compromete a no utilizarla para fines distintos
a los del servicio prestado, ni durante su ejecucion ni después de la finalizacién
del mismo, sin que medie autorizacién escrita de AMSAC.
Xll. CONFIDENCIALIDAD Y COMUNICACIONES

La empresa y el personal que participa en la ejecuciéon del presente servicio se
compromete a:

a)

b)

d)

Mantener de manera confidencial la informacion que le sea proporcionada y
toda aquella que se genere en torno a ella como producto de la prestacion de
sus servicios, no emplearla en beneficio propio o de terceros mientras
conserve las caracteristicas de confidencialidad o mientras sea tratada como
informacién de la empresa.

La publicacién de la informacion elaborada sera realizada por el administrador
de contrato, relacionado siempre con el objeto del contrato, presentando el
texto a publicar en el formato original. El incumplimiento de esta disposicion
sera motivo de resolucion de contrato.

Informar inmediatamente al administrador de contrato sobre cualquier hallazgo
0 innovacion alcanzada en el desarrollo de su trabajo, a colaborar con la mayor
diligencia en la documentacion y declaracion de lo hallado y a mantener sobre
todo ello los compromisos de confidencialidad requeridos y necesarios.

Esta obligada a la confidencialidad de la informacién que reciba a raiz de la
presente relacion contractual y/o toda la informacién, analisis y conclusiones
contenidos en sus informes, escritos y recursos durante el plazo de ejecuciéon
contractual y hasta dentro del plazo de dos afios desde la recepcion de la
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XIl1.

XIV.

XV.

XVI.

conformidad del Informe Final, a menos que cuente con un pronunciamiento
escrito de Activos Mineros S.A.C., en sentido contrario.

CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA

El contratista se adhiere al Codigo de Etica y Conducta de AMSAC, una vez
iniciada la relacion contractual, obligandose a conocer los deberes y prohibiciones
sefalados en dicho Cadigo y a cumplirlos estrictamente.
https://www.amsac.pe/conocenos/normativas-de-gestion/codigo-de-etica-y-
conducta-de-activos-mineros-s-a-c/

CLAUSULA RESOLUTORIA
El contrato se podra resolver conforme a las causales contempladas en los
articulos 36° de la Ley de Contrataciones del Estado y 164° de su Reglamento,
siguiendo el procedimiento establecido en el articulo 165° del Reglamento.

CLAUSULA ANTICORRUPCION

El contratista declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de
administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas
a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Ademas, el contratista se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que
tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y DE PREVENCION DEL CONTRATISTA

- Contar con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores - RNP
del OSCE, como proveedor de servicios.

- No contar con sancion o inhabilitacion vigente impuesta por el Tribunal de
Contrataciones del Estado, por cualquiera de las infracciones tipificadas en el
numeral 50.1) del articulo 50° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- No estar comprendido en ninguno de los impedimentos sefialados en la Ley y
su reglamento.

- El Contratitas debera contar con el Plan para la vigilancia, prevencién y control
de COVID-19 en el trabajo, segun D.S.46-2020-PCM, D.S.94-2020-PCM vy
D.S.101-2020-PCM, aprobado y registrado en el SISCOVID del Ministerio de
Salud.
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El Contratista debera desarrollar el “Plan para la vigilancia, prevenciéon vy
control de COVID-19 en el trabajo” (en adelante el Plan) el cual contendra a
detalle las acciones a implementar en las zonas del servicio a su cargo, en el
marco del plan y lineamientos dispuestos por AMSAC, medidas dictadas por
el Ministerio de Vivienda y Construccion (MVC), Ministerio de Salud (MINSA)
y otros organismos pertinentes.

Identificacién de grupos de riesgo para el COVID-19.

La empresa contratista debera considerar como grupo de riesgo para el
COVID-19, a los trabajadores que presenten factores de riesgo en su salud,
en concordancia con los “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposiciones a COVID 19”, aprobado mediante
Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, modificado mediante Resolucién
Ministerial N° 265-2020- MINSA, publicada el 08 de mayo del 2020 y el Decreto
Supremo N° 083-2020-PCM, publicado el 10 de mayo del 2020, y posteriores
modificaciones que se presenten durante el cumplimiento del servicio de
consultoria contratado; esto con el objetivo de salvaguardar la salud de las
personas consideradas dentro del grupo de riesgo.

Si la empresa contratista considera que este personal deba realizar las
funciones, debera presentar su informe clinico por el profesional especializado
de la salud, el cual debera valorar sus aptitudes acordes al trabajo asignado,
aprobando su incorporacién al mismo.

La empresa contratista efectuara la entrega de equipos de bioseguridad
personal (segun lo dispuesto en el Anexo N° 3 de la R.M. N° 239-2020-MINSA)
para sus trabajadores, realizara el instructivo y la capacitacion para su correcto
uso y establecera el procedimiento para su reposicion.

XVIl. REQUISITOS DE CALIFICACION DEL CONTRATISTA Y DEL PERSONAL

CLAVE

PERFIL DEL CONTRATISTA

El postor debera acreditar haber facturado como minimo veces el valor estimado
por la contratacién de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
ultimos ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios similares a lo siguiente:

Obras y/o mantenimiento de areas remediadas por contaminacién minera
Mantenimiento de areas revegetadas y/o mantenimiento de areas recuperadas de
manejo de suelos y/o

Servicios de ejecucion de trabajos de forestacion y/o reforestacion y/o

trabajos ambientales en zonas forestadas o reforestadas que guarden relacion con el
manejo técnico forestal de especies arbustivas, ornamentales y/o pasturas. y/o
Trabajos de construccion de obras de arte tales como; canales, cunetas, drenes,
subdrenes, emboquillados, muros de contencion de concreto, zanjas de derivaciéon y/o
coronacion, cierre de bocaminas y/o

Construccion de defensas, contenciones y/o empalizadas y/o

Construccion de parques, viveros y/o

Trabajos de limpieza y/o descolmatacién de: canales de concreto o mamposteria,
tuneles, alcantarillas, instalacion de gaviones y/o

Mantenimiento post cierre de pasivos ambientales mineros en general y/o
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- Cierre y/o rehabilitacion y/o mantenimiento de pasivos ambientales del sector minero y/o
- Ejecucion de proyectos hidraulicos y/o de riego relacionados Unicamente a proyectos
ambientales del sector minero; como remediacion y/o recuperacion.

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

Relacion del personal clave requerido

Ingeniero Supervisor (02)
Ingeniero Ambiental (02)
Ingeniero Forestal (02)
Supervisor de Seguridad (01)
Gestor Social (01)

SlopoN

FORMACION ACADEMICA

REQUISITOS:

INGENIERO SUPERVISOR (02):

Titulado y colegiado, de la carrera de ingenieria civil.
INGENIERO AMBIENTAL (02)

Titulado y colegiado, de la carrera de ingenieria ambiental.
INGENIERO FORESTAL (02)

Titulado y colegiado, de las carreras de ingenieria Forestal, ingenieria de recursos naturales,
ingeniero agrbnomo o ingeniero agricola.

SUPERVISOR DE SEGURIDAD (01)

Titulado y colegiado, de las carreras de ingenieria civil, ambiental, industrial, minas o de
seguridad e higiene.

GESTOR SOCIAL (01)
Licenciado en Antropologia, Sociologia o Comunicador social.

Los profesionales propuestos deberan contar con colegiatura. La habilitacién sera requerida
para el inicio efectivo del servicio

B.1.1

CAPACITACION

INGENIERO SUPERVISOR (02)

- Capacitacion en supervision o residencia de obras, minimo 24 horas académicas.

- Capacitacion en sistemas de gestion 1ISO 14001 y/o ISO 9001 y/o OHSAS 18001 o
equivalente. Minimo de 24 horas académicas.

INGENIERO AMBIENTAL (02)

- Capacitacién en cierre de pasivos ambientales mineros, minimo 24 horas académicas.

- Capacitacion en sistemas de gestion 1ISO 14001 y/o ISO 9001 y/o OHSAS 18001 o
equivalente. Minimo de 24 horas académicas.

INGENIERO FORESTAL (02)

- Capacitacioén en cierre de pasivos ambientales mineros, minimo 24 horas académicas

- Capacitacion en sistemas de gestion 1ISO 14001 y/o ISO 9001 y/o OHSAS 18001 o
equivalente. Minimo de 24 horas académicas.

SUPERVISOR DE SEGURIDAD (01)

- Capacitacion en Seguridad y Salud Ocupacional D.S. 023-2017-EM y/o Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional en Mineria, DS. 023-2017-EM y/o de la Ley de Salud y
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Seguridad en el Trabajo N° 29783 con su respectivo reglamento, debera acreditar un
minimo de veinticuatro (24) horas académicas.

B.1.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

INGENIERO SUPERVISOR (02)

Experiencia minima de cinco (5) afios como supervisor o inspector o especialista
responsable o residente en: obras de construccion civil (minera, urbano o vial), y/o
actividades ambientales mineras, como actividades de remediacion ambiental minera y/o
supervisor en servicios de mantenimiento de pasivos ambientales remediados y/o
Remediacion Ambiental y/o Proyectos Ambientales; y/o actividades similares al objeto de la
convocatoria.

INGENIERO AMBIENTAL (02)

Experiencia minima de cinco (05) afilos como supervisor o inspector o especialista
responsable o residente en actividades de supervision en relacion a: evaluaciones
ambientales, y/o ejecucién o implementacién de planes de cierre y/o forestacion,
reforestacién, manejo de suelos o pastizales, y/o supervision de proyectos de remediacion
ambiental y/o actividades similares o iguales al objeto de la convocatoria.

INGENIERO FORESTAL (02)

Experiencia minima de cinco (05) afos como supervisor o inspector o especialista
responsable o residente en trabajos de: supervision o residencia en proyectos de manejo
y/o mejoramiento de suelos; y/o pastizales y/o manejo de viveros y/o forestacion y/o
reforestacién y/o manejo de sistema de riego.

SUPERVISOR DE SEGURIDAD (01)

Experiencia minima de cuatro (04) afios como supervisor de seguridad y salud ocupacional
y medio ambiente (SSOMA) y/o, prevencionista de riesgos y/o ingeniero de seguridad o
cualquiera de la combinacion de sus términos, en obras civiles en general y/o actividades
mineras en general y/o Remediacion Ambiental y/o Proyectos Forestales

GESTOR SOCIAL (01)

Comunitario con un minimo de cuatro (04) afios de experiencia de desempefio en el ambito
de: relaciones comunitarias, y/o programas de responsabilidad social, en el ambito de
relaciones comunitarias en proyectos o servicios en general.

* La experiencia de cada uno de los profesionales propuestos seran contabilizados a partir
de la obtencion de su titulo profesional.

XVIII.ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL PERSONAL-

PERSONAL CLAVE

Actividades a cumplir sin ser limitantes por parte del INGENIERO SUPERVISOR

- Dirigir cada una de las actividades a ejecutar, responsable del equipo de profesionales, asi
como del personal que ejecutara el servicio.

- Nexo y coordinador en representacion del contratista.
- Responsable del plan de trabajo previo a la visita a cada una de las zonas

- Difundir el Sistema de Gestion de Calidad ISO 9001-2015 de AMSAC vy aplicarlo en las labores
cotidianas.

- Elaborar y ejecutar el programa de capacitacion para el personal profesional y operario.

- Responsable de la ejecucién del Plan Mensual de Trabajo del servicio en campo, en tal sentido
cumplir y difundir el Sistema de gestion de calidad ISO 9001-2015 de AMSAC y otros sistemas
de gestidon que se implementen.
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Responsable de registrar datos de campo necesarios.
Responsable de informar sobre cualquier eventualidad detectada bajo su responsabilidad.

Responsable de la elaboracién y presentacion de los informes semanales o0 mensuales u otros
al contratista

Presentar mensualmente los informes de mantenimiento al administrador de contrato de
AMSAC.

Presentar semanalmente el informe de los avances de mantenimiento al administrador de
contrato de AMSAC.

Responsable de realizar las coordinaciones en casos de emergencia.
Ser responsable de su seguridad y del personal a su cargo, estableciendo practicas seguras.

Evitar cualquier tipo de conflictos entre los trabajadores y AMSAC, caso contrario sera
separado por falta a la ética profesional.

Cumplir y hacer cumplir con los alcances estipulados en el contrato, términos de referencia,
propuesta técnica econdmica y otros documentos contractuales relacionados con la ejecucion
del servicio.

Responsable de promover e implementar la gestion ambiental y de seguridad; y salud en el
trabajo, con la finalidad de prevenir incidentes que pudieran afectar la calidad del servicio.

Responsable del cumplimiento de las charlas de cinco (5) minutos antes de iniciar los trabajos
en los diferentes ambitos de trabajo y registrarlo en el formato “Lista de Asistencia” (Codigo:
AM-GO-C-F-01.01). Las capacitaciones estan referidas a temas vinculados a la optimizacién
del servicio, gestidén ambiental, gestién de seguridad y salud en el trabajo, etc.

Responsable del control del personal vinculado al servicio en los diferentes ambitos de trabajo,
elaborando la ficha personal de los trabajadores y realizando el correcto seguimiento del
cumplimiento de sus obligaciones laborales, a partir de las visitas de campo y elaboracion del
cronograma mensual de trabajo.

Planificar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas al mantenimiento de la
remediacion, con la finalidad de asegurar su estabilidad fisica, quimica y biolégica, previa
coordinacién con el administrador de contrato.

Mantener un cuaderno de ocurrencias en cada ambito de trabajo, el contratista esta obligado a
entregar los cuadernos en fisico y original al administrador de contrato de AMSAC.

Informar a AMSAC, realizar las denuncias policiales sobre cualquier dafio a los proyectos,
causados por las operaciones de las empresas mineras vecinas, terceros o por influencia de
fendmenos naturales o que se hayan ocasionado a terceros y de ser el caso, preparar la
documentaciéon pertinente para presentarlas ante cualquier eventualidad a la autoridad
competente.

Otras actividades establecidas por AMSAC, relacionadas con la naturaleza del servicio.

Nota. - La descripciéon de las actividades se ha realizado de manera general para los supervisores, es
responsabilidad de cada supervisor de zona cumplir con las actividades que apliquen con la naturaleza de su
ambito de trabajo.

Actividades a cumplir sin ser limitantes por parte del SUPERVISOR DE SEGURIDAD

Elaborar y realizar el seguimiento del programa anual de seguridad y salud ocupacional y el
plan de gestion de residuos solidos.

Responsable de la ejecucién del Plan Mensual de Trabajo del servicio en campo, en tal sentido
cumplir y difundir el Sistema de gestion de calidad ISO 9001-2015 de AMSAC y otros sistemas
de gestion que se implementen.

Participar y colaborar en los programas de capacitacién y entrenamiento del personal, mediante
la redaccion, revision y dictado de charlas y/o talleres de capacitacion en Seguridad.

Verificar y hacer cumplir el uso adecuado de los EPP a todo el personal involucrado en el
desarrollo de las operaciones, asi como a los visitantes.
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Responsable de la elaboracién y presentacion de los informes semanales o0 mensuales u otros
al contratista

Responsable de realizar las coordinaciones en casos de emergencia.
Ser responsable de su seguridad y del personal a su cargo, estableciendo practicas seguras.

Evitar cualquier tipo de conflictos entre los trabajadores y AMSAC, caso contrario sera
separado por falta a la ética profesional.

Cumplir y hacer cumplir con los alcances estipulados en el contrato, términos de referencia,
propuesta técnica econdmica y otros documentos contractuales relacionados con la ejecucion
del servicio.

Responsable de promover e implementar la gestion ambiental y de seguridad; y salud en el
trabajo, con la finalidad de prevenir incidentes que pudieran afectar la calidad del servicio. Para
ello debera cumplir estrictamente y difundir al personal las instrucciones del Reglamento Interno
de Seguridad y Salud en el Trabajo y otras leyes de seguridad, vigentes; asimismo establecer
estandares, PETS y practicas de trabajo seguro y cumplir con las disposiciones de la entidad
relacionadas al tema.

Realizar induccién y capacitacion permanente al personal vinculado al servicio y registrarlo en
el formato “Lista de Asistencia” (Cdédigo: AM-GO-C-F-01.01) y demas disposiciones
especificadas en el Sistema de Gestion de la Calidad.

Responsable del cumplimiento de las charlas de cinco (5) minutos antes de iniciar los trabajos
en los diferentes ambitos de trabajo y registrarlo en el formato “Lista de Asistencia” (Codigo:
AM-GO-C-F-01.01). Las capacitaciones estan referidas a temas vinculados a la optimizacién
del servicio, gestibn ambiental, gestion de seguridad y salud en el trabajo, etc.

Responsable del control del personal vinculado al servicio en los diferentes ambitos de trabajo,
elaborando la ficha personal de los trabajadores y realizando el correcto seguimiento del
cumplimiento de sus obligaciones laborales, a partir de las visitas de campo y elaboracion del
cronograma mensual de trabajo.

Dotacion de implementos de seguridad nuevos, detallados en la ANEXO C cuyas
caracteristicas minimas necesarias y especificaciones técnicas, se describen en el Anexo C.
Descripcion y especificaciones técnicas de los implementos de seguridad. Estos seran
proporcionados al inicio del servicio y posteriormente adecuandose a la necesidad, sea por
recambio por desgaste o entrega de adicionales.

Mantener un cuaderno de ocurrencias en cada ambito de trabajo, el contratista esta obligado a
entregar los cuadernos en fisico y original al administrador de contrato de AMSAC.

Informar a AMSAC, realizar las denuncias policiales sobre cualquier dafio a los proyectos,
causados por las operaciones de las empresas mineras vecinas, terceros o por influencia de
fendmenos naturales o que se hayan ocasionado a terceros y de ser el caso, preparar la
documentaciéon pertinente para presentarlas ante cualquier eventualidad a la autoridad
competente.

Otras actividades establecidas por AMSAC, relacionadas con la naturaleza del servicio.

Nota. - La descripciéon de las actividades se ha realizado de manera general para los supervisores, es
responsabilidad de cada supervisor de zona cumplir con las actividades que apliquen con la naturaleza de su
ambito de trabajo.

Actividades a cumplir sin ser limitantes por parte del INGENIERO FORESTAL

Verificar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento relacionados a las coberturas
vegetales y componentes forestales en los diferentes frentes de trabajo.

Capacitar al personal operario para el buen desarrollo de servicio de mantenimiento de
coberturas vegetales y componentes forestales.

Reportar de manera semanal al administrador de contrato o especialistas ambientales, sobre
el estado de los componentes forestales y coberturas vegetales.
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Participar y colaborar en los programas de capacitacion y entrenamiento del personal, mediante
la redaccion, revision y dictado de charlas y/o talleres de capacitacion en Seguridad.

Verificar el uso adecuado de los EPP a todo el personal involucrado en el desarrollo de las
operaciones, asi como a los visitantes.

Responsable de registrar datos de campo necesarios.
Responsable de informar sobre cualquier eventualidad detectada bajo su responsabilidad.

Responsable de la elaboracién y presentacion de los informes semanales o mensuales u otros
al contratista

Presentar mensualmente los informes de mantenimiento al administrador de contrato de
AMSAC.

Presentar semanalmente el informe de los avances de mantenimiento al administrador de
contrato de AMSAC.

Ser responsable de su seguridad y del personal a su cargo, estableciendo practicas seguras.

Evitar cualquier tipo de conflictos entre los trabajadores y AMSAC, caso contrario sera
separado por falta a la ética profesional.

Responsable de promover e implementar la gestion ambiental y de seguridad; y salud en el
trabajo, con la finalidad de prevenir incidentes que pudieran afectar la calidad del servicio. Para
ello debera cumplir estrictamente y difundir al personal las instrucciones del Reglamento Interno
de Seguridad y Salud en el Trabajo y otras leyes de seguridad, vigentes; asimismo establecer
estandares, PETS y practicas de trabajo seguro y cumplir con las disposiciones de la entidad
relacionadas al tema.

Planificar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas al mantenimiento de la
remediacion, con la finalidad de asegurar su estabilidad fisica, quimica y biolégica, previa
coordinacién con el administrador de contrato.

Mantener un cuaderno de ocurrencias en cada ambito de trabajo, el contratista esta obligado a
entregar los cuadernos en fisico y original al administrador de contrato de AMSAC.

Otras actividades establecidas por AMSAC, relacionadas con la naturaleza del servicio como
establecer el sistema de riego tecnificado, segin propuesta y planificacion técnica.

Nota. - La descripcion de las actividades se ha realizado de manera general para los supervisores, es
responsabilidad de cada supervisor de zona cumplir con las actividades que apliquen con la naturaleza de su
ambito de trabajo.

Actividades a cumplir sin ser limitantes por parte del INGENIERO AMBIENTAL

Elaborar y realizar el seguimiento del programa anual de seguridad y salud ocupacional y el
plan de gestion de residuos solidos.

Responsable de la ejecuciéon del Plan Mensual de Trabajo del servicio en campo, en tal sentido
cumplir y difundir el Sistema de gestion de calidad 1ISO 9001-2015 de AMSAC y otros sistemas
de gestién que se implementen.

Participar y colaborar en los programas de capacitacién y entrenamiento del personal, mediante
la redaccion, revision y dictado de charlas y/o talleres de capacitacion en Seguridad.

Verificar y hacer cumplir el uso adecuado de los EPP a todo el personal involucrado en el
desarrollo de las operaciones, asi como a los visitantes.

Responsable de registrar datos de campo necesarios.

Responsable de informar sobre cualquier eventualidad detectada bajo su responsabilidad.

Responsable de la elaboracién y presentacion de los informes semanales o mensuales u otros
al contratista

Presentar mensualmente los informes de mantenimiento al administrador de contrato de
AMSAC.

Ser responsable de su seguridad y del personal a su cargo, estableciendo practicas seguras.
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Evitar cualquier tipo de conflictos entre los trabajadores y AMSAC, caso contrario sera
separado por falta a la ética profesional.

Cumplir y hacer cumplir con los alcances estipulados en el contrato, términos de referencia,
propuesta técnica econémica y otros documentos contractuales relacionados con la ejecucion
del servicio.

Responsable de promover e implementar la gestion ambiental y de seguridad; y salud en el
trabajo, con la finalidad de prevenir incidentes que pudieran afectar la calidad del servicio.

Responsable del cumplimiento de las charlas de cinco (5) minutos antes de iniciar los trabajos
en los diferentes ambitos de trabajo y registrarlo en el formato “Lista de Asistencia” (Cédigo:
AM-GO-C-F-01.01). Las capacitaciones estan referidas a temas vinculados a la optimizacién
del servicio, gestibn ambiental, gestion de seguridad y salud en el trabajo, etc.

Mantener un cuaderno de ocurrencias en cada ambito de trabajo, el contratista esta obligado a
entregar los cuadernos en fisico y original al administrador de contrato de AMSAC.

Otras actividades establecidas por AMSAC, relacionadas con la naturaleza del servicio.

Nota. - La descripcién de las actividades se ha realizado de manera general para los supervisores, es
responsabilidad de cada supervisor de zona cumplir con las actividades que apliquen con la naturaleza de su
ambito de trabajo.

XIX.

ANEXOS:
Anexo A

iTEM 1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE Y MONITOREO SOCIAL
DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO A CARGO DE ACTIVOS MINEROS
S.A.C. UBICADOS EN LAS REGIONES DE LIMA Y JUNIN

iTEM 2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPONENTES FORESTALES Y DE
PASIVOS AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS
S.A.C. UBICADOS EN LAS REGIONES DE LIMA Y JUNIN

Anexo B
PRESUPUESTO

Anexo C
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS IMPLEMENTOS
DE SEGURIDAD

Anexo D
FORMATO PARA LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO SOCIAL POST CIERRE
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ANEXO A

1.

3

iTEM 1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE Y MONITOREO SOCIAL DE

PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO A CARGO DE ACTIVOS MINEROS

S.A.C. UBICADOS EN LAS REGIONES DE LIMA Y JUNIN

DESCRIPCION

El presente procedimiento tiene como fin contratar el servicio de “Mantenimiento post
cierre y monitoreo social de pasivos ambientales de alto riesgo a cargo de Activos
Mineros S.A.C. ubicados en las regiones de Lima y Junin”.

OBJETIVO DEL SERVICIO

21 GENERAL

Realizar el mantenimiento post cierre y monitoreo social de pasivos ambientales de

alto riesgo a cargo de Activos Mineros S.A.C. ubicados en las regiones de Lima y

Junin.

2.2 ESPECIFICOS

- Realizar el mantenimiento post cierre fisico, geoquimico, hidrolégico vy
bioldgico de los pasivos ambientales remediados de las Ex Unidades Mineras
de Lichicocha, ubicada en el distrito de Marcapomacocha, departamento de
Junin, Huamuyo ubicada en el distrito de San Mateo y Huanchurina ubicada
en el distrito de Carampoma, departamento de Lima.

- Realizar el mantenimiento post cierre fisico, geoquimico, hidrolégico vy
biologico de los pasivos ambientales remediados de la Ex Unidad Minera
Acobamba y Colqui, ubicadas en el distrito de Huanza, provincia de Huarochiri,
departamento de Lima.

- Realizar con frecuencia semestral, el monitoreo social post cierre de los
siguientes Pasivos Ambientales Mineros:

* Ex Unidad Minera Huamuyo

* Ex Unidad Minera Huanchurina

* Ex Unidad Minera Lichicocha

* Ex Unidad Minera Acobamba

* Ex Unidad Minera Colqui
UBICACION

3.1 Huamuyo

La Ex-Unidad Minera (U.M.) Huamuyo, se encuentra ubicada en el distrito de San
Mateo, provincia de Huarochiri y region Lima. Geograficamente se ubica en la
cuenca alta del rio Rimac, en el centro de la vertiente occidental de los andes
peruanos entre las cotas 3 500 m.s.n.m. y 4 000 m.s.n.m. Las coordenadas de la Ex-
unidad minera Huamuyo son: 360 982, E 8 695 321 N; Datum UTM WGS 84, Zona
18 Sur.

El acceso al area de estudio de la ex-unidad minera Huamuyo, desde la ciudad de
Lima, es por via terrestre, empleando la Carretera Central, llegando en un tiempo
aproximado de 4 horas y 30 minutos.
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Lima - San Mateo, asfaltado 101.0 Km.
San Mateo-Huamuyo, afirmado/trocha 30.0 Km.

3.2 Huanchurina

Los pasivos ambientales de la Ex — Unidad Minera (U.M.) Huanchurina, se ubican
en el distrito de Carampoma, provincia de Huarochiri, departamento de Lima, a la
margen izquierda del rio Santa Eulalia, a una altitud de 4500 m.s.n.m. Las
coordenadas del proyecto son 352584 E, 8710593 N; Datum UTM WGS 84, Zona 18
Sur.

La Ex U. M. Huanchurina se encuentra a 176 km. de la Ciudad de Lima.

Lima — San Mateo 101.0 Km asfaltada

San Mateo — Cruce puente Chinchan ~ 25.0 Km asfaltada

Puente Chinchan — Lichicocha 22.0 Km afirmada
Lichicocha — Huanchurina 28.0 Km trocha carrozable
Carampoma — Huanchurina 45.0 Km trocha carrozable

3.3 Lichicocha

La Ex-Unidad Minera (U.M.) Lichicocha se ubica en el distrito de Marcapomacocha,
provincia de Yauli, region Junin a una altitud de 4800 m.s.n.m. Las coordenadas del
proyecto son: 357 016 E, 8 722 042 N; Datum UTM WGS 84, Zona 18 Sur.

El acceso a la zona de estudio es a través de la Carretera Central hasta la localidad
de San Mateo ubicada a 101 km de Lima. Desde Lima hasta la zona en donde se
ubica la ex U.M. Lichicocha hay una distancia de 147 km. La distancia y la ruta es la
siguiente:

Lima — San Mateo 101.0 Km
San Mateo — Cruce puente Chinchan ~ 25.0 Km
Cruce puente Chinchan - Lichicocha 21.0 Km
Carampoma- Lichicocha 47.0 Km

4 DESCRIPCION Y ALCANCE DEL SERVICIO

4.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS EX UM LICHICOCHA, HUAMUYO
Y HUANCHURINA

a) Ubicacioén de Pasivos ambientales de la ex unidad minera Huamuyo

Identificacion Norte Este Altitud Zona
ID UTM (WGS84) UTM (WGS84) (msnm)

Desmonte de Mina 9945 (1) 8695129.03 359444.04 3642.00 18 L
Desmonte de Mina 9945 (2) 8695152.50 359439.60 3642.00 18 L
Desmonte de Mina 9949 8695874.65 360892.82 3760.00 18 L
Desmonte de Mina 9950 8695844.10 360870.54 3736.00 18 L
Bocamina 9941 8695066.99 360595.58 3655.18 18 L
Bocamina 9942 8695165.67 360709.53 3706.62 18 L
Bocamina 9943 8694972.50 360140.50 3627.70 18 L
Bocamina 9946 8695017.45 362112.03 3684.00 18 L
Bocamina 9947 (1) 8695801.00 360942.05 3738.00 18 L
Bocamina 9948 8695895.96 360899.93 3762.00 18 L
Media Barreta 9951 8695854.78 360348.35 3678.00 18 L
Media Barreta 13630 8694904.80 361321.90 3706.62 18 L
Media Barreta 9947 (2) 8695808.31 360947.33 3647.00 18 L

Fuente: Plan de Cierre
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b) Ubicacion de Pasivos ambientales de la ex unidad minera Huanchurina

Identificacién Norte Este Zona
ID UTM (WGS84) UTM (WGS84)
Bocamina 9798-A 8710595 352677 18 L
Bocamina 9798-B 8710567 352736 18 L
Bocamina 9802 8710575 352533 18 L
Desmonte de mina 0333 8710611 352655 18 L
Desmonte de mina 9800 8710640 352543 18 L
Desmonte de mina 9801 8710730 353110 18 L
Desmonte de mina 9803 8710581 352488 18 L
Material de desbroce 9799 8710613 352587 18 L
Fuente: Plan de Cierre
¢) Ubicacién de Pasivos ambientales de la ex unidad minera Lichicocha
Identificacion Norte Este Zona
ID UTM (WGS84) UTM (WGS84)

Trinchera 9996-A 8722166 356948 18L
Trinchera 9996-B 8722205 356867 18L
Trinchera 9996-C 8722175 356862 18L
Trinchera 9996-D 8722132 356836 18L
Trinchera 9996-E 8722156 356840 18L
Bocamina 9997-A 8722300 356890 18L
Trinchera 9997-B 8722281 356890 18L
Trinchera 9997-C 8722274 356948 18L
Trinchera 9997-D 8722235 356957 18L
Trinchera 9997-E 8722272 356886 18L
Bocamina 9998 8722393 356661 18L
Bocamina 10001 8722388 356652 18L
Bocamina 13621-A 8722023 357011 18L
Pique-bocamina 13621-B 8722053 356987 18L
Bocamina 13624 8721982 356998 18L
Bocamina 13626 8721886 356994 18L
Bocamina 13627 8721897 356875 18L
Desmonte de mina 9995 8722328 356896 18L
Desmonte de mina 9999 8722378 356648 18L
Desmonte de mina 10000 8722388 356652 18L
Desmonte de mina 10002 8722196 356983 18L
Desmonte de mina 13620-A 8722139 356943 18L
Desmonte de mina 13620-B 8722169 356872 18L
Desmonte de mina 13620-C 8722148 356852 18L
Desmonte de mina 13620-D 8722127 356840 18L
Desmonte de mina 13622 8722046 357014 18L
Desmonte de mina 13623 8721996 356996 18L
Desmonte de mina 13625-A 8721897 356991 18L
Desmonte de mina 13625-B 8721944 356992 18L
Desmonte de mina 13628 8721909 356877 18L

Fuente: Plan de Cierre

A. Estado de cada uno de los pasivos ambientales de las Ex U.M. de Lichicocha,
Huamuyo y Huanchurina
Todas las condiciones de estabilidad de los PAM que se describan a continuacion,
han sido levantadas por el personal de AMSAC a inicios del afio 2020; sin embargo
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es responsabilidad y funcidén de la empresa contratista a través de sus profesionales,
realizar el levantamiento de las condiciones de estabilidad de cada PAM al inicio del
servicio, de esta manera desarrollaran el plan de trabajo tomando medidas de
ingenieria inmediatas a través de fichas de trabajo las cuales sera, revisadas y
aprobadas por el administrador de contrato y/o especialista de planes de cierre
autorizado; todas las actividades de mantenimiento que se realicen seran
consideradas como costos unitarios los cuales para su respectivo pago deberan ser
técnicamente sustentados mediante cantidades y metrados cuantificables y
evidenciables; en todo momento el profesional a cargo del seguimiento por parte del
contratista trabajara en contraste con el Plan de Cierre que sera proporcionada por
AMSAC al inicio efectivo del servicio.
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B. CONDICIONES ESPECIFICAS DE TRASLADO Y ESTADIA PARA EL DESARROLLO
DEL MANTENIMIENTO EN ESTAS ZONAS
Debido a que las zonas de Lichicocha, Huamuyo y Huanchurina se encuentran a
distancias considerables de poblaciones cercanas, se ha establecido algunas
consideraciones a tomar en cuenta:

Traslado del personal

El contratista sera el responsable del traslado del personal provenientes de las
diferentes areas de influencia, (San Mateo y Carampoma), hacia las zonas de trabajo,
para ello debera proporcionar una (1) unidad vehicular adaptado para trocha
carrozable, con una antigliedad no mayor a cuatro (4) afios contabilizados desde el
inicio del servicio; el vehiculo debera contar con todos los implementos de seguridad
como: cintas luminosas o cintas reflectivas en su contorno, conos de seguridad, tacos
de madera, alarma de retroceso, faros neblineros, caja de herramientas, defensa
central tubular, parachoque posterior, extintor, botiquin equipado, divisiones
respectivas para la proteccion y prevenciéon del COVID — 19, asi como otras
especificaciones necesarias para trabajos en el ambito minero.

De usar camionetas, estas deberan ser modelo pick up 4 x 4 de una antigledad no
mayor a (4) cuatro afios contabilizados desde la presentacién de propuestas para el
presente proceso; los vehiculos deberan contar con todos los implementos de
seguridad como: jaula interior antivuelco, y barra antivuelco en tolva, cintas luminosas
o cintas reflectivas en su contorno, conos de seguridad, tacos de madera, alarma de
retroceso, faros neblineros, caja de herramientas, defensa central tubular, parachoque
posterior, extintor, botiquin equipado, divisiones respectivas para la proteccion y
contencion del COVID — 19, asi como otras especificaciones necesarias para trabajos
en el ambito minero.

Traslado de personal (personal de mano no calificada), debera ser incluidos
adicionalmente segun necesidad de traslado que seran acondicionados para las
personas entre maestros, operarios, u otros segun requerimiento y necesidad de
trabajos.

Con el objetivo de evitar aglomeraciones en su interior, las personas incluido el
conductor, deberan ubicarse a una distancia prudente en su interior; todos los
ocupantes de los vehiculos deberan contar con sus equipos de proteccion de
bioseguridad, y por ningin motivo deberan quitarselos durante todo el recorrido.

Las unidades vehiculares deberan estar de forma permanente con el personal, lo cual
aseguraria el traslado inmediato en caso de requerirse la evacuacion ante cualquier
evento.

Las distancias y rutas son las siguientes:

LICHICOCHA
- Desde Carampoma — hasta los PAM de Lichicocha, 45.0 Km de distancia a
través de (trocha carrozable).

- Tiempo estimado para el traslado es de 1hora y 45 minutos aproximadamente.

HUANCHURINA
- Carampoma - hasta los PAM de Huanchurina, 73 Km de distancia a través de
(trocha carrozable).
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- Tiempo estimado para el traslado es de 2 horas y 30 minutos
aproximadamente.

- Para los trabajos en esta zona, el personal tendra la posibilidad de instalarse
en los moédulos existentes y el contratista debera asegurar la dotacion de
alimentos, y la presencia de unidades vehiculares para traslado inmediato a
cualquier emergencia.

HUAMUYO

- Desde de San Mateo — hacia los PAM de Huamuyo, 30.0 Km (afirmado/trocha
carrozable)

- Tiempo estimado para el traslado es de 1hora y 45 minutos aproximadamente.

- Para los trabajos en esta zona, el personal sera traslado todos los dias (Ida'y
Vuelta), el contratista debera asegurar la dotaciéon de refrigerios, materiales y
herramientas, asi como la presencia de la unidad vehicular para traslado
inmediato ante cualquier emergencia.

El supervisor por parte del contratista, remitira mediante comunicacion electronica los
Check List que se realicen a diario de cada vehiculo, debiendo, ademas, presentar al
inicio del servicio la copia del SOAT, copia del seguro, copia del certificado de
mantenimiento y revisidén técnica; todos estos documentos deberan estar vigentes
durante todo el servicio.

El traslado y dotacion de los alimentos es responsabilidad del contratista.
La dotaciéon de alimentos debera cumplir con las normas de bioseguridad COVID-19.

Mantenimiento, adecuacion e implementacién del campamento Huanchurina
(incluye dormitorios, comedor y servicios higiénicos)

- El contratista al inicio del servicio debera iniciar con el mantenimiento y adecuacion
del campamento de Huanchurina y caseta de refugio para que el personal
permanezca en el lugar.

- Las actividades en la implementacién deberan estar orientados al mejoramiento
de techos, paredes, accesos, puertas, servicios higiénicos, zonas seguras, zonas
de evacuacion, area de cocina y comedor entre otros que se requieran.

- En cuanto a la adecuacion e implementacion, el contratista debera asegurar el
buen estado de las camas, colchones, frazadas, accesorios de higiene, mobiliario,
dotacion de bidones de agua, loncheras térmicas con accesorios incluidos,
taburetes para el personal, iluminacién de areas del campamento y otros que se
requieran bajo coordinacion del Administrador del Contrato, cabe sefalar que
AMSAC dotara de insumos y materiales al inicio del servicio, pero el porcentaje
mayor sera cubierto por el contratista, el mismo que tiene la responsabilidad de
cubrir todo lo necesario para el acondicionamiento y funcionamiento del
campamento.

- Es responsabilidad del contratista la seguridad de la infraestructura y los
materiales que contenga en campamento Huanchurina.

- En todo momento se verificara el cumplimiento de las normas de bioseguridad
COVID-19, en caso de incumplimiento se procedera a la imposicién y cobro de
penalidad respectiva.
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4.2 MANTENIMIENTO Y MONITOREO POST-CIERRE DE LOS PASIVOS
AMBIENTALES GENERADOS POR LAS EX U.M. ACOBAMBA Y COLQUI
DESCRITOS EN EL PLAN DE CIERRE

A. Condiciones para el mantenimiento

Las obras de cierre de los pasivos ambientales mineros buscan asegurar la
recuperacion de un determinado grado de calidad ambiental; por lo cual es
indispensable asegurar que estas medidas de recuperacion y restauracion ambiental
cumplan de manera efectiva, los requerimientos mencionados, asi como los objetivos
de cierre trazados. De esta manera, los programas de mantenimiento y monitoreo se
constituyen en los medios técnicos que permitiran la verificacion del grado de
efectividad de cada una de las medidas y obras establecidas para el cierre.

Las actividades de mantenimiento y monitoreo se realizaran con una frecuencia
semestral durante los dos primeros afios, con la finalidad de asegurar durante los
primeros afios del post cierre, la efectividad de las medidas implementadas y
cumplimiento de los objetivos del Plan de cierre; posteriormente el mantenimiento y
monitoreo sera de frecuencia anual durante tres afos siguientes; para cumplir con los
5 afos minimos que requiere el Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad
Minera.

B. Actividades de mantenimiento post cierre

El objetivo de la ejecucion del programa de mantenimiento es asegurar que las obras
de remediacion funcionen eficazmente hasta lograr su auto sostenibilidad.

A continuacién, se muestra un programa de mantenimiento y las pautas que debe
abarcar el mismo para garantizar el adecuado seguimiento de las medidas propuestas
para el cierre de los pasivos.

- Mantenimiento fisico
Labores subterraneas

Chimeneas

Programa de mantenimiento fisico de chimenea
Alcance

El Programa de mantenimiento fisico comprende la reparacion y/o reemplazo de las
viguetas que hayan sufrido dafios, ya sea por inestabilidad, agrietamiento; etc. y que
hayan sido identificados en la inspeccién previa.

Frecuencia
Se estima que la frecuencia sera semestral.
Equipo de trabajo para el programa de mantenimiento

La debera designar a un equipo conformado por un Ingeniero Civil Geotécnico y
personal de mano de obra calificada para desarrollar la reparacion.

Cronograma

El cuadro 1, muestra el cronograma para el mantenimiento fisico de las labores mineras
subterraneas, que requeriran mantenimiento fisico.
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Cuadro 1. Cronograma de mantenimiento fisico de labores mineras subterraneas

(chimenea)

Cédigo Actgl_idad de 1
ierre Liujm|v
ID 9782-A Tipo CH1 X X
ID 9782-B Tipo CH1 X X
ID 9784 Tipo CH1 X X
ID 9785 Tipo CH1 X X
ID 13611-G|  Tipo CH1 X X
ID 13611-I Tipo CH1 X X
ID 13611-J|  Tipo CH1 X X
ID 13611-K|  Tipo CH1 X X
ID 13611-L|  Tipo CH1 X X
ID 13616-A|  Tipo CH1 X X

Fuente: PCM Acobamba Colqui
Desmontes de mina
Programa de mantenimiento fisico de un desmonte de mina
Alcance

El mantenimiento fisico abarca el desarrollo de inspecciones y observaciones visuales,
para identificar posibles desplazamientos, control de fisuras y el control de superficies
de fallas o dafios en las obras de cierre. Asimismo, las obras para la reparacion de las
observaciones detectadas tales como: excavaciones, rellenos, perfilado de taludes, etc.

Frecuencia
Se estima que la frecuencia sera semestral.
Equipo de trabajo para el programa de mantenimiento

La empresa encargada debera designar a un equipo conformado por un Ingeniero Civil
Geotécnico y personal de mano de obra calificada para desarrollar la reparacion.

Cronograma

El cuadro 2, muestra el cronograma para el mantenimiento fisico de las labores mineras
subterraneas, que requeriran mantenimiento fisico.

Cuadro 2. Cronograma de mantenimiento fisico de instalaciones de manejo de residuos
(desmonte de mina)

Codigo Actgl_idad de 1
ierre L
ID 9787 Tipo D1 X X
ID 9788 Tipo D1 X X
ID 9793 Tipo D1 X X
ID 10277 Tipo D1 X X
ID 13608 Tipo D1 X X
ID 13610 Tipo D1 X X
ID 13614-A Tipo D1 X X
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Codigo | Actividad de 1
Cierre L{nfm|v
ID 13614-B Tipo D1 X X
ID 13616-B Tipo D1 X X
ID 13616-C Tipo D1 X X
ID 9790 Tipo D2 X X
ID 9796 Tipo D2 X X
ID 10280 Tipo D2 X X
ID 13617 Tipo D2 X X

Fuente: PCM Acobamba Colqui
Depésito de relaves y area afectada
Programa de mantenimiento fisico del depdsito de relaves y area afectada
Alcance

El mantenimiento fisico comprende de visitas de campo y el recorrido de las obras para
el cierre, que puedan requerir mantenimiento. En caso de detectar dafos, fallas,
rupturas se procedera a la comunicacién inmediata para dar inicio a las actividades de
limpieza, restauracion, o reinstalacion de las obras dafiadas.

Frecuencia
Se estima que la frecuencia sera semestral.
Equipo de trabajo para el programa de mantenimiento

La empresa encargada debera designar a un equipo conformado por un Ingeniero Civil
Geotécnico y personal de mano de obra calificada para desarrollar la reparacion.

Cronograma

El cuadro 3, muestra el cronograma para el mantenimiento fisico del depésito de
relaves.

Cuadro 3. Cronograma de mantenimiento fisico de instalaciones de manejo de residuos
(deposito de relaves)

- Actividad de 1
Cédigo .
Cierre Ll
ID 9781-A Tipo R2 X X

Fuente: PCM Acobamba Colqui

Planta de procesamiento, infraestructura, campamentos, oficinas y talleres,
embalse de cuerpo de agua y plataforma para tanque de agua
Alcance

El mantenimiento fisico comprende las visitas de campo y el recorrido de las obras para
el cierre, para el reconocimiento de dafios o fallas, luego del cual se procedera a la
comunicacion inmediata para dar inicio a las actividades de limpieza y/o restauracion.

Frecuencia
Se estima que la frecuencia sera semestral.

Equipo de trabajo para el programa de mantenimiento
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La empresa encargada debera designar a un equipo conformado por un Ingeniero Civil
Geotécnico y personal de mano de obra calificada para desarrollar la reparacion.

Cronograma

El cuadro 4, muestra el cronograma para el mantenimiento fisico de las infraestructuras
relacionadas con el proyecto, que requeriran mantenimiento fisico.

Cuadro 4. Cronograma de mantenimiento fisico de otras infraestructuras relacionadas
con el proyecto

- Actividad de 1
Caodigo .
Cierre PV pmim
ID 9797 Tipo 11 X X X
ID 10278 Tipo 11 X X X
ID 10279 Tipo 11 X X X
ID 13619 Tipo I1 X X X

Fuente: PCM Acobamba Colqui

- Mantenimiento de estabilidad geoquimico

El mantenimiento geoquimico esta enfocado a realizar actividades de control de las
coberturas de los pasivos mineros que potencialmente podrian generar drenaje acido.

El propdsito de la implementacion de las coberturas es evitar la generacion de drenaje
acido, y para ello se debera realizar monitoreos de la calidad del agua.

Esta actividad sera desarrollada a través de un programa de inspeccién general y un
programa de mantenimiento.

i. Programa de inspeccién
Alcance

La inspeccion de las coberturas esta enfocada a realizar actividades de control en las
obras de remediacion de los pasivos con potencial de generacién de drenaje acido.

Responsable

La empresa encargada debera designar a un equipo de profesionales y técnicos para
el desarrollo de las inspecciones, y debe estar liderado por un profesional con
experiencia en geotecnia (Ingeniero Civil Geotécnico), un Ingeniero Ambiental y un
Técnico Ambiental para el desarrollo de la inspeccién.

Desarrollo

El desarrollo comprende visitas de campo y recorrido de inspeccion de las obras de
remediacioén a fin de determinar aquellas que requieran mantenimiento o reparacion. En
caso de detectar dafos, fallas o rupturas, se procederan a la comunicaciéon inmediata
para dar inicio a las actividades de mantenimiento, restauracion, o reinstalacion.

Frecuencia
La frecuencia sera semestral.
Resultado de la inspeccion

El resultado de la inspeccién se presentara en un informe donde se detallara las
necesidades de mantenimiento y las medidas correctivas inmediatas y futuras para
garantizar la sostenibilidad de las obras de remediacién en el tiempo.
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ii.

Requerimientos de presentacion de informes

Cada informe debera contener, como minimo, la siguiente informacion:

Nombre del lugar y numero de cddigo

Nombre de la estacion y numero de cédigo

Periodo y fecha de muestreo

Nombre del laboratorio analitico

Lista de parametros analizados

Unidades de medida

Resultado analitico correspondiente a cada periodo de monitoreo
Informe de los resultados del laboratorio

Programa de mantenimiento de las coberturas

Alcance

El programa de mantenimiento de coberturas, comprende la reparacion y/o reemplazo
de aquellas obras que han sufrido dafos en sus coberturas, ya sea por agrietamientos,
infiltracion, deslizamientos, etc.

Frecuencia

La frecuencia sera semestral.

Desarrollo

Una vez identificadas las areas se desarrollaran las siguientes actividades:

Comunicacion inmediata en caso de detectar dafios, fallas y/o rupturas

Aislamiento de la zona afectada y dar aviso al personal especializado para realizar
los trabajos de mantenimiento necesarios

Evitar el transito en las zonas que se encuentren agrietadas y/o fisuradas.

Reconformacioén del espesor de la cobertura en taludes y banquetas, en las areas
identificadas

Limpieza, pintura y aseguramiento fisico a los hitos, marcas, y/o letreros de puntos
de monitoreo

Revision y calibracion de equipos de medicion.

Resultados del mantenimiento

El mantenimiento de las coberturas esta definido para cada pasivo, y en el cual se
debera garantizar el cumplimiento del objetivo propuesto de minimizar la generacion de
drenaje acido de roca (DAR).

Cuadro 5. Cronograma de mantenimiento geoquimico

Sub Tipo

ID c Tipo de pasivo de Limpmypiv
omponente .

cierre
504 504 Bocamina Tipo Il X X
9789 9789 Bocamina Tipo Il X X
9791 9791 Bocamina Tipo Il X X
9792 9792 Bocamina Tipo Il X X
9795 9795 Bocamina Tipo | X X
9782 9782-A Chimenea Tipo Il X X
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Tipo
Sub . .
ID Tipo de pasivo de (v
Componente cierre
9782-B Chimenea Tipo Ill X X
9784 9784 Chimenea Tipo Ill X X
9785 9785 Chimenea Tipo Ill X X
9794 9794 Media barreta Tipo Ill X X
9787 9787 Desmonte de mina | Tipo Il X X
9788 9788 Desmonte de mina | Tipo Il X X
9790 9790 Desmonte de mina Ti_po ly X X
Tipo Il
9793 9793 Desmonte de mina | Tipo Il X X
9796 9796 Desmonte de mina | WPV | x| | x
Tipo Il
o7g1-A | Depositode Tipol | |x| | x
9781 Relaves
9781-B Area afectada Tipo I x X
9797 9797 Planta de No x| | x
procesamiento requiere
9783 9783 Campamentos, Tipo Il x| | x
oficinas, talleres
10281 10281 Bocamina Tipo Ill X X
10284 10284 Bocamina Tipo Ill X X
10277 10277 Desmonte de mina Tipo Il X X
10280 10280 Desmonte de mina Ti_po ly X X
Tipo Il
10278 10278 Infraestructura Tipo Il X X
10279 10279 Infraestructura Tipo Il X X
10031 10031 Campamentos, Tipo Il x| | x
oficinas, talleres
10282 10282 Campamentos, Tipo Il x| | x
oficinas, talleres
10283 10283 Campamentos, Tipo Il x| | x
oficinas, talleres
13607 13607 Bocamina Tipo Ill X X
13608 13608 Desmonte de mina | Tipo Il X X
13609 13609 Bocamina Tipo Ill X X
13610 13610 Desmonte de mina | Tipo Il X X
13611-A Tajeo comunicado Tipo | X X
13611-B Tajeo comunicado Tipo Ill X X
13611-C Tajeo comunicado Tipo Il X X
13611-D Tajeo comunicado | Tipo lll X X
13611-E Tajeo comunicado | Tipo lll X X
13611-F Tajeo comunicado Tipo Ill X X
13611 13611-G Chimenea Tipo Ill X X
13611-H Tajeo comunicado N? X X
requiere
13611-I Chimenea Tipo 1l X X
13611-J Chimenea Tipo Ill X X
13611-K Chimenea Tipo 1l X X
13611-L Chimenea Tipo Ill X X
13612 13612 Emba'se de cuerpo | i x| | x
e agua
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ii.

Sub Tipo
ID Tipo de pasivo de (v
Componente cierre
13613 13613 Media barreta Tipo Il X X
13614-A Desmonte de mina Tipo Il X X
13614
13614-B Desmonte de mina Tipo Il X X
13615 13615 Tajeo comunicado | Tipo llI X X
13616-A Chimenea Tipo Il X X
13616 13616-B Desmonte de mina | Tipo lll X X
13616-C Desmonte de mina | Tipo lll X X
13617| 13617 | Desmontedemina | POV | |x| | x
Tipo Il
13618 13618 Plataforma para Tipo I x| | x
tanque de agua
13619 13619 | Flantade No x| | x
procesamiento requiere

Fuente: PCM Acobamba Colqui

- Mantenimiento de estabilidad hidrolégica

El mantenimiento hidrolégico de las obras de remediacion esta relacionado al desarrollo
de un programa de mantenimiento de las obras de remediacién del sistema de manejo
de agua, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa de las obras en el tiempo.
Para este propésito se ha disefiado un programa de inspecciéon y programas de
mantenimiento.

Programa de inspeccion

El programa de inspecciones se realizara dentro del marco del programa de la
inspeccidon general de los pasivos.

Alcance

La inspecciéon de mantenimiento hidrolégico permitira identificar las areas que
posiblemente puedan sufrir agrietamientos, fallas o acumulacién de material que pueda
obstruir los canales y zanjas de coronacion.

Responsable

La empresa encargada debera designar a un equipo de profesionales y técnicos para
el desarrollo de las inspecciones; se recomienda que deba ser liderado por un Ingeniero
Civil y/o hidraulico.

Desarrollo

Visitas de campo y recorrido de las obras de manejo de aguas. En caso de detectar
fallas, agrietamientos u obstruccion de canales, se procedera a la comunicacion
inmediata a fin de iniciar las actividades de mantenimiento.

Frecuencia
La frecuencia sera semestral.

Programa de mantenimiento hidrolégico
Alcance

El programa de mantenimiento hidrolégico comprende actividades de reparacion, resane
o limpieza de canales de coronacién y cunetas de drenajes.
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El mantenimiento hidrolégico de las obras de cierre esta relacionado al desarrollo de un
programa de inspecciones de los sistemas de manejo de aguas, con el objetivo de poner
operativo las actividades de mantenimiento cuando se requieran.

Frecuencia
La frecuencia sera semestral.
Equipo de trabajo

La empresa encargada debera designar a un equipo de personal conformado por un
Ingeniero Civil y/o hidraulico y personal de mano de obra calificado para realizar la
reparacion.

Desarrollo

El mantenimiento hidroloégico abarca el desarrollo de un programa de inspecciones y la
ejecucién de actividades de mantenimiento en las siguientes obras:

Sistemas de drenaje y canales de conduccién de escorrentias:

= Filtros
= Canales de coronacion
= Zanjas de drenaje
= Cajas colectoras
= Estructuras de disipacion
= Canales de evacuacion.
El mantenimiento consistira en:
= Revisidn e inspeccién de posibles rupturas, cambios de las instalaciones dafiadas
y reparaciéon de las mismas

= Limpieza de canales, alcantarillas que pudieran verse colapsadas por deposiciéon
de materiales como tierra, vegetacion, residuos solidos, etc.

= Mantenimiento general de las estructuras de conduccién de escorrentias

Cronograma
Cuadro 6. Cronograma de mantenimiento hidrolégico
N° ID Sub Tipode pasivo [ I |1l JHI|IV
componente

1| o787 9787 Desmonte de X X
mina

2 | o788 9788 Desmonte de X X
mina

3 | 9790 9790 Desmonte de X X
mina

4 | 9793 9793 Desmonte de X X
mina

5 | 9796 9796 Desmonte de X X
mina

6 | o781 | 9781-A Depdsito de x| |x

relaves

7 | 10277 | 10277 Desmonte de X X

mina
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N° ID Sub Tipo de pasivo il
componente
8 | 10280 10280 Desmonte de i} .
mina
9 | 13608 13608 Desmonte de } )
mina
10 | 13610 13610 Desmonte de ) 3
mina
13611-A Tajeo < .
comunicado
13611-B Tajeo < R}
comunicado
13611-C con-:—jg\?c?ado X X
11 | 13611 =
13611-D ajeo « .
comunicado
13611-E Tajeo < R}
comunicado
13611-F Tajeo < R}
comunicado
13614-A Desmonte de . R}
mina
13614 = —
6 13614-B esmonte de « .
mina
13616 S —
9 13616-C esmonte de « .
mina
10 | 13617 13617 Desmonte de i} N}
mina

Fuente: PCM Acobamba Colqui

- Mantenimiento biolégico

El mantenimiento biolégico consistira en acciones de mantenimiento de areas

revegetadas, enfocadas al establecimiento de la forma del terreno y rehabilitacion de

habitats.

i Control de la erosion

En las ex U.M Acobamba y Colqui, se han considerado las siguientes medidas para

prevenir la erosion:
- Revegetacion de las zonas disturbadas.

- Estabilizar los materiales superficiales para reducir al minimo la erosion, es decir
todas las zonas de construccién deberan utilizarse técnicas de nivelacién que

faciliten el control de la erosion.

- Controlar la escorrentia superficial: las superficies niveladas contaran con
estructuras de drenaje, canales al pie del talud y en la parte superior canales de
coronacion y bermas de control de erosion aguas abajo.

ii. Programa de mantenimiento biolégico aplicado a la revegetacion

Las actividades que seran aplicables para el mantenimiento biolégico de las medidas de

remediacion, comprenderan el mantenimiento de la cobertura vegetal.
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Las actividades comprendidas como parte del mantenimiento biolégico de la cobertura
vegetal seran:

Actividades a desarrollarse en la revegetacion

Reposicion de especies: se recomienda realizar una inspeccién, después de la
época de lluvias durante el primer afio, de las areas revegetadas a fin de
determinar la mortandad de las especies, y colocar una cantidad igual a las
especies que hubieran muerto sin retirar estas ultimas, para que puedan contribuir
a la fijacion del suelo.

Abono y fertilizacion: para asegurar el prendimiento de las especies empleadas en
los sistemas de revegetacion, se procedera a la administracion de abonos
naturales, mejoradores de suelos y/o fertilizantes (ricos en N, P, K), solo en los
casos en que la calidad del suelo empleado para la revegetacion lo requiera.
Algunos de los fertilizantes que se podran aplicar son: nitrato de amonio (ricos en
nitrégeno) y ricos en fésforo (superfosfato simple). La cantidad en kilogramos a
aplicar sera segun las indicaciones establecidas en el producto. El tipo de
aplicacion del fertilizante sera de acuerdo a la técnica de al voleo que consiste en
dispersar manualmente de manera homogénea el producto, el cual se aplicara
después de la siembra. Se debe considerar que la capa superficial del suelo a
utilizarse para la revegetacion de coberturas debe muestrearse para caracterizar
las principales propiedades fisicas y quimicas, en los seis meses previos a la
siembra de la revegetacion.

A continuacién, se sefialan las actividades a realizar en las areas revegetadas:

Verificar la efectividad de los sistemas de cobertura y revegetacion disefados.

Evaluar el grado de prendimiento de las especies y el éxito de los sistemas de
vegetacion.

Se evaluaran los siguientes parametros: porcentaje de cobertura, grado de
prendimiento (%) y adaptabilidad al replante (%).

Responsable

La empresa responsable debera designar a un equipo de profesionales y técnicos para
el desarrollo del mantenimiento, los cuales deberan contar con los conocimientos
requeridos para ejecutarlo.

Frecuencia del mantenimiento

El mantenimiento biolégico sera semestral.

Cronograma de mantenimiento

La programacién de las actividades de mantenimiento se presenta en el cuadro 7; sin
embargo, la frecuencia de las mismas podria variar en funcién de los resultados de los
monitoreos efectuados.

Cuadro 7. Cronograma de mantenimiento de la revegetacion

N° ID Sub componente Tipo de pasivo | 1} m v
9795 9795 Bocamina X X
9794 9794 Media Barreta X X
9790 9790 Desmonte de mina X X

AN

9793 9793 Desmonte de mina X X
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5 9796 9796 Desmonte de mina X X
9781-A Depésito de relaves X X
6 9781 -
9781-B Area afectada X X
7 9783 9783 Campamentos, oficinas, talleres X X
10284 10284 Bocamina
10277 10277 Desmonte de mina
10 10280 10280 Desmonte de mina X X
11 10278 10278 Infraestructura X X
12 10279 10279 Infraestructura X X
13 10031 10031 Campamentos, oficinas, talleres X X
14 10282 10282 Campamentos, oficinas, talleres X X
15 10283 10283 Campamentos, oficinas, talleres X X
16 13611 136111-A Tajeo comunicado X X
17 13613 13613 Media Barreta X X
13614-A Desmonte de mina X X
18 13614
13614-B Desmonte de mina X X
19 13617 13617 Desmonte de mina X X
20 13618 13618 Plataforma para tanque de agua X X

Fuente: PCM Acobamba Colqui

C. ACTIVIDADES DE MONITOREO POST CIERRE
El programa de monitoreo post cierre es la suma de acciones de observacion, muestreo,

medicion y analisis de los datos técnicos y ambientales, a través de la evaluacién
periodica de la estabilidad fisica, quimica, hidrolégica y bioldgica, para cuantificar y
evaluar la eficacia de las obras de remediacién y el grado de recuperacién ambiental en
el area de influencia de las ex U.M. Acobamba y Colqui.

Las actividades de mantenimiento y monitoreo se realizaran con una frecuencia
semestral durante los dos primeros afios, con la finalidad de asegurar durante los
primeros afios del post cierre, la efectividad de las medidas implementadas y
cumplimiento de los objetivos del Plan de cierre; posteriormente el mantenimiento y
monitoreo sera de frecuencia anual durante tres afos siguientes; para cumplir con los 5
afnos minimos que requiere el Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad
Minera.

1. Monitoreo de estabilidad fisica

El monitoreo de estabilidad fisica consiste en la evaluacion periddica de las condiciones
de estabilidad y el potencial movimiento debido a la accién sismica y geodinamica
externa, en las obras de remediacion.

2. Instalaciones de manejo de residuos
A. Desmonte de mina

i. Programa de inspeccion
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El programa de inspecciones se realizara dentro del marco del desarrollo del programa
de la inspeccién general de los pasivos.

Alcance

La inspeccién de mantenimiento fisico permitira observar las areas que posiblemente
puedan sufrir agrietamientos o hundimientos en el talud del desmonte de mina.

Responsable

La empresa encargada debera designar a un equipo de profesionales y técnicos para
el desarrollo de las inspecciones; se recomienda que deba ser liderado por un Ingeniero
Civil y/o un especialista en geotecnia.

Desarrollo

Visitas de campo y recorrido del desmonte de mina conformado. En caso de detectar
fallas, agrietamientos o cualquier dafo, se procedera a la comunicacion inmediata para
dar inicio a las actividades de mantenimiento.

Frecuencia
Se estima que la frecuencia sera semestral.
ii. Programa de monitoreo de estabilidad fisica de desmonte de mina

Los desmontes de mina requieren de monitoreo para garantizar la estabilidad fisica de
las obras de cierre, debido a que se han proyectado en ellos obras de cierre fisico.

Alcance

El programa de monitoreo estd dirigido a la evaluaciéon de desplazamientos vy
asentamientos y fallas del desmonte de mina.

Objetivos

= Verificar la eficacia de las medidas de cierre de estabilidad fisica disefiadas en
el Plan de Cierre.

= Asegurar la estabilidad fisica del terreno en el area de los pasivos ambientales
mineros.

Variables a monitorear

Las variables a monitorear seran:
= Posibles desplazamientos y asentamientos.
= Control de fisuras.

Control de desplazamientos y asentamientos

= Se construira bases de concreto que serviran como tripodes de topografia,
para realizar lecturas con un equipo topografico (estacion total), que es el de
mayor precision en la actualidad.
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» Los hitos de control seran de concreto f'c = 210 kg/cm?, y ademas contaran
con inscripciones sobre placas metalicas inoxidables.

= En las bases se instalara el equipo topografico que servira para medir los
angulos y desplazamientos del terreno natural.

Metodologia

Se tiene que construir dos bases de concreto que servirian como tripodes de topografia
separados a una distancia considerable dependiendo de la topografia y accesibilidad
de la zona, a fin de realizar lecturas con una estacion total, el cual permite la medida de
angulos con una precision de 0,1 segundo.

El método de control sera mediante triangulacion con base medida, para el cual se
instalaran puntos de control topografico en los desmontes de mina. Estos puntos de
control seran de concreto de 0,40 m de lado con una vairilla lisa de acero en el centro
cimentadas en el material conformado y no en la cobertura de revegetacion. Algunos
de los hitos de control estaran ubicados fuera del desmonte de mina (terreno natural),
el control de estos ultimos nos permitira detectar desplazamientos relativos del
desmonte de mina.

Adicionalmente se propone realizar una nivelacion diferencial cerrada entre los hitos de
control, para el cual se hara uso de un nivel de alta precisién (Nivel NA2 con Placa
Plano Paralela) y la lectura se realizara sobre miras Invar. El objeto de estas mediciones
sera determinar el asentamiento diferencial.

Control de fisuras

Esta relacionado con el programa de mantenimiento de estabilidad fisica; de manera
que, cuando se detecte fisuras, el Supervisor podra pedir la instalacion de dos hitos
similares al descrito anteriormente, uno a cada lado de la fisura para poder controlar los
niveles, y con un extensémetro medir el tamafo de la fisura.

Distribucion de la instrumentacion

Bases de Control (BC)

Se construiran puntos de control topografico (PC), de tal manera que el segmento punto
1 - punto 2 sirva de base de control de los PC instalados en los componentes a
monitorear.

Los hitos de monitoreo (BC) seran columnas de concreto de 0,4 m de lado y 2,30 m de
profundidad, sobre el terreno, llevaran una placa rectangular metalica empotrada en la
parte superior, la cual servira como base de centrado para la instalacion del
instrumento.

Puntos de Control (PC)

Los puntos de control (PC) seran dados de concreto de 0,3 m de lado y 0,30 m sobre
el terreno, llevaran varilla metalica empotrada en la parte superior, la cual servira como
sefial para la medida angular.
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Frecuencia

El monitoreo se realizara semestral.

Equipo de trabajo

El monitoreo estara a cargo de personal especializado.

D. CONDICIONES ESPECIFICAS DE TRASLADO PARA EL DESARROLLO DEL
MANTENIMIENTO EN ESTAS ZONAS
Debido a que las zonas de Acobamba y Colqui se encuentran a distancias
considerables de poblaciones cercanas, se ha establecido el uso de movilidad para
el personal bajo las especificaciones:

i. TRASLADO DEL PERSONAL
El contratista sera el responsable del traslado del personal provenientes de las
diferentes areas de influencia, (Huanza y Acobamba), hacia las zonas de trabajo,
para ello debera proporcionar:

El contratista sera el responsable del traslado del personal provenientes de las
diferentes areas de influencia, Huanza y Acobamba, hacia las zonas de trabajo,
para ello debera proporcionar una (1) unidad vehicular adaptado para trocha
carrozable, con una antigliedad no mayor a cuatro (4) afios contabilizados desde
el inicio del servicio; el vehiculo debera contar con todos los implementos de
seguridad como: cintas luminosas o cintas reflectivas en su contorno, conos de
seguridad, tacos de madera, alarma de retroceso, faros neblineros, caja de
herramientas, defensa central tubular, parachoque posterior, extintor, botiquin
equipado, divisiones respectivas para la proteccion y prevencion del COVID — 19,
asi como otras especificaciones necesarias para trabajos en el ambito minero.

De usar camionetas, estas deberan ser modelo pick up 4 x 4 de una antigiiedad
no mayor a (4) cuatro afios contabilizados desde la presentacion de propuestas
para el presente proceso; los vehiculos deberan contar con todos los implementos
de seguridad como: jaula interior antivuelco, y barra antivuelco en tolva, cintas
luminosas o cintas reflectivas en su contorno, conos de seguridad, tacos de
madera, alarma de retroceso, faros neblineros, caja de herramientas, defensa
central tubular, parachoque posterior, extintor, botiquin equipado, divisiones
respectivas para la proteccion y contencién del COVID — 19, asi como otras
especificaciones necesarias para trabajos en el ambito minero.

Con el objetivo de evitar aglomeraciones en su interior, las personas incluido el
conductor, deberan ubicarse a una distancia prudente en su interior; todos los
ocupantes de los vehiculos deberan contar con sus equipos de proteccion de
bioseguridad, y por ningun motivo deberan quitarselos durante todo el recorrido.

Las unidades vehiculares deberan estar de forma permanente con el personal, lo
cual aseguraria el traslado inmediato en caso de requerirse la evacuacion ante
cualquier evento.

Traslado de personal (personal de mano no calificada), debera ser incluidos
adicionalmente un vehiculo o segun necesidad de traslado que seran
acondicionados para las personas entre maestros, operarios, u otros segun
requerimiento y necesidad de trabajos y cumplimiento de actividades.
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iTEM 2

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPONENTES FORESTALES Y DE PASIVOS

AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C.

UBICADOS EN LAS REGIONES DE LIMA Y JUNIN

1. DESCRIPCION
El presente procedimiento tiene como fin contratar el servicio de “Mantenimiento de
componentes forestales y de pasivos ambientales de los proyectos a cargo de Activos
Mineros S.A.C. ubicados en las regiones de Lima 'y Junin”.

3. OBJETIVO DEL SERVICIO

4.3

4.4

General

Realizar el mantenimiento de componentes forestales y de pasivos ambientales
de los proyectos a cargo de Activos Mineros S.A.C. ubicados en las regiones de
Lima y Junin

Especificos

Realizar el mantenimiento fisico, geoquimico, hidrolégico y biolégico de los
depositos de relaves remediados de Casapalca, Tablachaca, Antuquito y
Bellavista ubicadas en la cuenca del rio Rimac, ubicados en el distrito de Chicla,
provincia de Huarochiri, regién de Lima y mantenimiento de las plataformas de
Chaucha, ubicada en Yauricocha, regién Lima.

Realizar el mantenimiento fisico, geoquimico, hidrolégico y biolégico de los
depositos de tribxido de arsénico remediados de Vado y Malpaso, ubicados en el
distrito de Paccha, provincia de Yauli-La Oroya, region Junin.

Realizar el mantenimiento de los componentes forestales realizados como parte
de la remediacion y recuperacion de suelos en La Oroya, Departamento de Junin.

4. UBICACION

3.1

Casapalca

La Ex - U.M. Casapalca se ubica en la localidad del mismo nombre, Distrito de
Chicla, Provincia de Huarochiri, Regién Lima, a una altitud promedio de 4,200
msnm. El acceso desde la ciudad de Lima se realiza por la Carretera Central,
ubicandose los proyectos desde el Km 109 al 120 al Este de esa ciudad. Todos
los proyectos ambientales concluidos se ubican en la vertiente occidental de la
cordillera de los Andes; por lo tanto, sus afluentes, los cursos naturales de agua
y escorrentias superficiales de las quebradas discurren hacia el oeste y convergen
finalmente al sistema hidrografico del rio Rimac. La temperatura minima es de -
5.0 °C, la maxima 18.0 °C y la precipitacién Zonas existentes:

Depésito de Relaves Casapalca (8 ha)

Deposito de Relaves Antuquito (1.5 ha)

- Depbsito de Relaves Tablachaca (12 ha)

- Depbsito de Relaves Bellavista (3.5 ha)

Los trabajos en estos depdsitos remediados consistieron en el perfilamiento de
taludes, aplicacion de una cobertura impermeable, geosintéticos, cobertura
organica, revegetacion de la superficie cubierta con pastos nativos (Festuca) y
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3.2

3.3

3.4

cultivados (Rye Grass). Ademas, la construccion de muros de contencién, obras
hidraulicas para el manejo de las aguas de escorrentia (cunetas y canales, pozas,
etc.), instalacion de cercos de proteccion y letreros de seguridad. En la actualidad,
ningun proyecto cuenta con un sistema de riego tecnificado implementado, en
caso de ser necesario se aplicaran técnicas de riego manual.

Yauricocha

La Ex - U.N. Yauricocha se ubica en el Distrito de Alis, Provincia de Yauyos,
Departamento de Lima; a una altitud de 4,200 a 4,750 msnm. El acceso desde la
ciudad de Lima se realiza a través de varias rutas, siguiendo la carretera Central
tramo Lima - La Oroya — Huancayo — Yauricocha, realizando un recorrido
aproximado de 418 Km o la ruta alternativa Lima — Cariete - Yauricocha
recorriendo 340 Km. La temperatura minima es de -3.0 °C, la maxima 17.0 °C y
la precipitacion pluvial varia de 14.5 a 40.5 mm.

Zonas existentes:

Zona remediada de las areas afectadas por el desmantelamiento del cable carril
Chaucha - Yauricocha, compuesta por las Plataformas 1 y 2 de Chaucha que
cuenta con canales rectangulares y triangulares, cunetas y alcantarillas
circundantes a las obras, cercos perimétricos, entre otros.

Depésito de suelos afectados de Huaynacancha

El depésito de suelos afectados de Huaynacancha provenientes de las obras de
remediacién ambiental en La Oroya, esta ubicado en el sector del mismo nombre,
a la altura Km. 173 de la Carretera Central, Distrito de Santa Rosa de Sacco,
Provincia de Yauli.

Los trabajos en la zona consistieron en el perfilamiento de taludes, aplicacion de
una cobertura impermeable y geosintéticos. Ademas, la construccién de obras
hidraulicas para el manejo de las aguas de escorrentia (cunetas y canales, pozas
de coleccién de agua de escorrentia, etc.) y letreros de seguridad.

Depésitos de trioxido de arsénico

La Ex - U.N. La Oroya se ubica en la ciudad del mismo nombre, Provincia de

Yauli, Departamento de Junin, a una altitud promedio de 3,750 msnm. El acceso

se realiza por la Carretera Central, recorriendo una distancia de 180 Km al Nor

Este de la ciudad de Lima. La temperatura minima es de -3.0 °C, la maxima 20.0

°C y la precipitacién pluvial promedio mensual es de 180 mm.

Zonas existentes:

- Depbésito de Tridxido de Arsénico de Vado (4,5 Ha), ubicado a 9 Km al Norte
de La Oroya camino a Pasco.

- Depbésito de Trioxido de Arsénico de Malpaso (2,5 Ha), ubicado a 17 Km de
ciudad de La Oroya, accesible ingresando por un desvio de la carretera
Central via La Oroya — C. Pasco hacia la Central Hidroeléctrica de Malpaso
(ubicada a 500 m de la localidad de Paccha) y recorriendo una distancia aprox.
de 10 Km.

Los trabajos consistieron en la aplicacion de coberturas con geosintéticos,

revegetacion de la superficie cubierta con pastos nativos (Festuca) y cultivados

(Rye Grass), construccion de obras hidraulicas para el manejo de las aguas de

escorrentia (cunetas, canales y subdrenaje), instalacién de cercos de proteccion,

letreros de seguridad y piezometros.
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3.5 Componentes forestales de La Oroya

Los proyectos de revegetacion y reforestacion, se localizan dentro y en la periferia
del casco urbano de la ciudad La Oroya, a una altitud promedio de 3,750 m.s.n.m.
en la region ecolégica conocida como Puna. La temperatura minima es de -3.0°C,

la maxima 20.0°C. La precipitacion pluvial promedio mensual es de 180 mm.

- Los proyectos Laderas Barrio Santa Rosa, Laderas Barrio Comandante Faura,
Laderas Barrio San Luis, Laderas y areas verdes de los Barrios San Francisco

y Chanchamayo, se ubican en:

Sector: La Oroya Antigua
Distrito: La Oroya
Provincia: Yauli La Oroya
Region: Junin

- El proyecto piloto y los proyectos de mejoramiento y remediacion de suelos
Primera y Segunda se localizan en las zonas rurales de Calioc y Chacrapuquio
de la comunidad campesina Huari revegetacion Zonal Rural Calioc -

Chacrapuquio, se ubica en:

Sector: Centro Poblado de Huari, zona Huapata y zona Uchuch
Provincia: Yauli La Oroya

Regién Junin

DESCRIPCION Y ALCANCE DEL SERVICIO

4.1 Actividades de mantenimiento de las zonas remediadas Calioc y

Chacrapuquio

A. Area de intervencion

Cuadro N° 01: Zona de trabajo y proyectos especificos del servicio solicitado

Proyectos Zona o ambito de trabajo
Paccha Vivero Shincamachay (camas de espera y zona de produccion).
Huari Proyecto Piloto Calioc — Chacrapuquio. Centro Poblado de Huari (Zona

Huapata y Zona Ucuch Sharina),

La Oroya Antigua

Laderas Barrio Santa Rosa (area forestada, parcelas: SR-1, SR-2, SR-3, SR-
4, SR-5, SR-6 y SR-7).

Laderas Barrio Comandante Faura (area forestada, parcelas: CF-1, CF-2, CF-
3, CF-4, CF-5, CF-6, CF-7, CF-8, CF-9, CF-10, CF-11y CF-12).

Laderas Barrio San Luis (area forestada, parcelas: SL-1, SL-2, SL-3, SL-4,
SL-5, SL-6, SL-7, SL-8, SL-9 y SL-10).

Laderas y areas verdes Barrio San Francisco (area forestada, parcelas: SF-1,
SF-2, SF-3, SF-4, SF-5, SF-6, SF-7, SF-8, SF-9, SF-10, SF-11, SF-12, SF-13,
SF-14, SF-15, SF-16 y SF-17).

Laderas y areas verdes Barrio Chanchamayo (area forestada, parcelas: CH-
1, CH -2, CH-3, CH -4, CH -5, CH -5, CH -6, CH-7, CH-8, CH-9, CH-10, CH-
11, CH-12, CH-13, CH-14 y CH-15).

Otras zonas segun encargo de la Gerencia de Operaciones de AMSAC

Fuente: Estudio de ejecucion

Caédigo:  S2.02-F.02
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Los proyectos antes mencionados, han sido ejecutados en un total de 4.1 Ha,
siendo instalados aproximadamente 7.148.00 plantones forestales vy
ornamentales y 2,000 m? de pastos cultivados aproximadamente.

Cuadro N° 02: Area de intervencion de proyectos y parcelas de revegetacion
(Zona Urbana)

Proyecto Dimensién prgyecto
Area (Ha) | Perimetro (m)

Paccha Vivero Shincamachay 0.01 --
Huari Proyecto Piloto Calioc — Chacrapuquio 1.00 -

Laderas Barrio Santa Rosa 0.24 692.70

Laderas Barrio Comandante Faura 0.54 1,154.90

La Oroya Antigua Laderas Barrio San Luis 0.76 1,177.20

Laderas y areas verdes Barrio San Francisco 1.10 1,657.60

Laderas y areas verdes Barrio Chanchamayo 0.51 1,263.50

Total 4.1 5,945.90

B. Condiciones para el mantenimiento de componentes forestales

ITEM PROYECTO M2 AREA (Ha)
Huari Proyecto Piloto Calioc - Chacrapugio 10000.00 1.00
Laderas Barrio Santa Rosa 3142.15 0.31
Laderas Barrio Comandante Faura 5897.46 0.59
La Oroya Antigua Laderas Barrio San Luis 9180.21 0.92
Laderas y dreas verdes Barrio San Francisco 9669.94 0.97
Laderas y areas verdes Barrio Chanchamayo 5509.21 0.55
TOTAL 4.339897
ZONAS MANTENIMIENTO DEL TIPO DE ESTRUCTURA AREA
* Cerco perimétrico. 549 Ml
Santa Rosa * Incremento de Top soil 0.31 Ha
* Limpieza y desbroce de canal existente 70.5 Ml
Comandante Faura * Cerco perimétrico. 444MI
* Incremento de Top soil 0.59 Ha
* Cerco perimétrico. 294ml
* Limpieza y desbroce de canal de coronacion emboquillado con concreto 42.1ml
ciclopeo de la parte alta. '
San Luis * Limpieza y desbroce de canal de coronacion emboquillado con concreto 118.7ml
ciclépeo de la parte intermedia. )
* Incremento de Top soil 0.92Ha
* Mantenimiento de gavidn. 82.5ml
* Cerco perimétrico. 592ml
. * Limpieza y desbroce de canal de coronacion de la parte alta. 226.3ml
San Francisco " -
Incremento de Top soil 0.97Ha
* Limpieza y desbroce de canal de coronacién de la parte baja. 270ml
* Cerco perimétrico. 781ml
* Limpieza y desbroce de canal de coronacion emboquillado con concreto 73.8ml
Chanchamayo ciclopeo de la parte alta.
* Incremento de Top soil 0.55Ha

* Mantenimiento de gavion. 34.5ml
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C. Mantenimiento de componente forestal en la zona Rural Calioc -
Chacrapuquio de la Comunidad Campesina de Huari Primera y Segunda

Etapa
T 3 DIMENSION PROYECTO REVEGETACION
MPONENTE - PLANTONES CESPED-
AL Zong ACTIVIDADES AREA (HA) PER'(':',IE)TRO FORESTALES PASTOS
(UNID) (M?)
Plantacion forestal 10.43 13,494.00
ETAPA I-A ZONAC -
Clausura de pastos 11.08
Terrazas de formacion 2,715.90
PRIMERA lenta
ETAPA ETAPAII-A ZONA B | Inc. Materia organica 3.71
Surcos en contorno 3.71
Plantacion agroforestal 3.71
ZONAA, E, | Inc. Materia organica 8.45
ETAPA llI-A
G,H,I Clausura de pastos 411.92
Be.hablll.t’auon de zanjas de 3,968.05
ZONA E infiltracion
Plantacion f tal 27.39 29,630.00
SEGUNDA ETAPA (Sector S- |—an-aclon foresta ’
1) Clausura de pastos 396.22
Instélauon de pastos 3.968.05 3.174.44
cultivado
Total 876.62 10,652.00 | 43,124.00 | 3,174.44
Nota. —

Por cada zona se debe considerar lo siguiente:

- Construccién de terrazas de formacion lenta.
- Surcos de Contorno

- Incorpora

cion de materia organica.

- Rehabilitacién de las zanjas de infiltracion

- Instalacio
- Clausura
Por

n de plantaciones forestales y agroforestales
de pastos naturales e instalacion de pastos cultivos en zanjas de infiltracion.
cada zona se debe establecer sistema de riego tecnificado, considerando llevar cisternas

de agua, construccion de tanque para almacenamiento de agua y otros aspectos segun nivel
de talud.

D. Condiciones especificas de mantenimiento

i Manejo técnico forestal

Realizar actividades de manejo técnico forestal integral (mantenimiento,
sanidad, recalce) en las areas forestadas, reforestadas y areas verdes-
jardines, teniendo en consideracién lo siguiente:

Realizar el seguimiento del desarrollo de las especies forestales mediante
la evaluacion permanente de los indices de crecimiento, morbilidad y
mortandad de plantones; ademas de la aplicacion de medidas preventivas
y/o correctivas que eviten pérdida de las especies instaladas.

Programar labores adecuadas para garantizar el desarrollo de las
especies, las mismas que deben ser especificas para cada periodo del
afio (época de estiaje y época de precipitacion).

Cumplir con las actividades de mejoramiento y conservacion de la
cobertura vegetal en el area de influencia de cada componente forestal,
mediante la incorporacion de tierra organica, abonamiento e instalacion de
especies vegetales.

Programar oportunamente las actividades de recalce de los plantones
forestales y areas revegetadas.
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Manejo durante el periodo de heladas y estiaje.

Adecuacion e implementacion de medidas preventivas y de mitigacion del
impacto de las heladas hacia los plantones, mediante la fabricacion de
“‘Gambuchos” o “Motas de Lana” y posterior seguimiento de control y
mantenimiento.

Realizar actividades en manejo integral y labores silviculturales como las
siguientes actividades:

Produccion, manejo silvicultural, fitosanitario y mantenimiento de
plantones en cama de espera-vivero de Shincamachay.

Realizar la produccién de plantones forestales y ornamentales con fines
de recalce.

Realizar permanentemente labores silviculturales de deshierbo, riego,
poda de raices, seleccion de especies marchitas o enfermas, etc.

Mejora de infraestructura del vivero y acondicionamiento por factores
abibticos que afecten la permanencia de las plantulas.

Sustitucion e incremento del sustrato (tierra) de todos los plantones de
cama de espera en bolsas de mayor dimension.

Realizar la evaluacién fitosanitaria periédicamente para la evaluacién por
ataque de hongos, bacterias, virus y/o cualquier agente patégeno. De ser
el caso, informar sobre cualquier anormalidad al personal técnico
responsable del seguimiento del servicio por parte de AMSAC.

Otras actividades, que contribuyan a garantizar el desarrollo de las
especies forestales (nivelacion del terreno, ampliacion de hoyos, poda,
deshierbo, etc.).

ii Inspeccidn de los componentes forestales

Realizar el monitoreo visual de los componentes forestales para reportar
si en el caso fuera y desarrollo de incendios, hogueras y fogatas como
medida de prevencion de pérdidas y alteraciones en las areas
reforestadas y/o revegetadas, especialmente en periodos de estiaje y
antes del inicio del periodo de lluvias.

Establecer medidas de contingencia y protocolos de atencion de
emergencias.

Impedir el acceso de animales de pastoreo que pueda generar impactos
negativos en las especies forestales y cobertura vegetal instalada.
Informar oportunamente a AMSAC vy realizar las denuncias policiales
sobre cualquier dafo a las obras, causadas por terceros o producto de
fendmenos naturales. Asimismo, preparar la documentacién pertinente
para que AMSAC haga las denuncias respectivas ante cualquier
eventualidad a la autoridad competente.

Realizar otros encargos que AMSAC disponga en cumplimiento del
objetivo del servicio.

Condiciones especificas del servicio — zona urbana Calioc

Chacrapuquio (1ra y 2da etapa)

Primera etapa -HUARI CALIOC

La Oroya— Zona de trabajo —Proyecto Calioc Chacrapucquio (Primera etapa)
24km

Tiempo estimado para el traslado desde La Oroya a la zona de trabajo 1 hora.
Para los trabajos de esta zona el personal sera trasladado todos los dias (ida
y vuelta).
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Segunda etapa -HUARI CALIOC

La Oroya— Zona de trabajo —Proyecto Calioc Chacrapuquio (Segunda etapa)
29km

Tiempo estimado para el traslado desde La Oroya a la zona de trabajo 1h
30min.

Para los trabajos de esta zona el personal sera trasladado todos los dias (ida
y vuelta).

iv Sistema de riego tecnificado

Se debera considerar el sistema de riego tecnificado en las épocas de estiaje,
el cual el contratista debera presentar el plan de trabajo producto de la
evaluacién técnica de campo, esto cuando el personal de AMSAC lo requiera,
ademas AMSAC dotara de materiales para establecer el sistema de riego, por
lo cual el contratista proveera insumos faltantes si es necesario y por personal
a cargo de la manipulacion del sistema de riego por horas hombre trabajadas

mas el abastecimiento de agua para riego.

4.2 Actividades en Vado, Malpaso, Casapalca, Tablachaca, Bellavista, Antuquito
y Huaynacancha
A. Condiciones para el mantenimiento
SECTOR DEPOSITO AREA (M2) PER'(“ICIE)TRO ACTIVIDADES
Depésito de triéxido de - Construccién de canal de concreto, seccidn
.. 58,528.00 1,138.00 |trapezoidal, 125 m de longitud.
arsénico de Vado ., . .
- Implementacién de sistema de riego.
- Reconstruccién de canal de derivacion de
L. o aguas en la parte alta del Depdsito, seccion
La Oroya DepIOS'ItO de trixido de 25,071.00 799.00 cuadrada, longitud 370 m. Incremento de
Arsénico de Malpaso . .
muro perimetral de aproximadamente 250
ml.
Depdsito de suelos - Rehabilitacion de acceso, trocha carrdzale
afectados de 6,606.00 335.00 de 674 m de longitud, con material de ripio u
Huaynacancha otros
- Retiro de malla de cerco perimétrico en una
longitud de 194 m. Habilitacion de poza
colectora para tratamiento de agua residual
de canales perimetrales con reestructura de
sumideros de los canales transversales.
Incremento de top soil. Cambio de cerco
Depésito de Relaves de perimetral de 150 ml. Corte de concreto para
Casapalca 72,963.00 1,454.00 |rehabilitaciéon e canal. Reconformacién del
Casapalca . . ,
muro de perimetral de la parte baja (rio
Rimac) de 200 ml *1.8. Pintado de cerco
perimetral de todos los depdsitos. Cambio de
pafios de canal transversal con alto lagrimeo
con una longitud de 200 m. Incremento de
nivel de escorrentia en los sedimentadores de
todos los canales transversales.
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Depdsito de Relaves de
Antuquito

22,512.00

805.00

- Cambio de malla de cerco perimetral una
longitud de 263 m. Incremento de top soil.
- Sellado de juntas en canales en 200 metros.
Pintado de cerco perimetral de todos los
depositos.

Depdsito de Relaves de
Tablachaca

99,415.00

2,127.00

- Sellado de muro contencidn en la parte baja
del depdsito, en una longitud de 128 m de
longitud, se observa drenaje continuo de agua
de saturacién.

- Sellado de juntas en una longitud de 200 m.
Construcciéon de garita de concreto u
calaminas de medidas de 3*2.5. Incremento
de top soil. Limpieza de pozas de
sedimentacién con maquinaria y limpieza de
tunel de derivaciéon. Pintado de cerco
perimetral.

Depdsito de Relaves de
Bellavista

45552.00

818.00

- Revegetacion de un area aproximada de
8000 m2, empleando top soil mejorado con
abonos organicos y recalce de especies
nativas. -
Sellado de juntas en una longitud de 203 m.
Cambio de cerco perimetral en 400 metros
lineales. Pintado de cerco perimetral.
Refaccién de desarenador y canal transversal
de la parte baja. Construccion de muro de
contencion con gavion de 20 metros lineales *
2 mde altura

Yauricocha

Plataforma 1

600.00

110.00

- Cambio de paios del canal de coronacién 30
m de longitud. Mejoramiento de cerco
perimetral. Incremento de top soil.

Plataforma 2

455.00

95.00

- Cambio de pafios canal de coronacion 20 m
de longitud. Mejoramiento de cerco
perimetral. Incremento de top soil.

Plataforma 3

49.00

28.00

Nota.-

Todas las condiciones de estabilidad de los PAM que se describan a continuacion, han sido levantadas

por el personal de AMSAC a inicios del afio 2020; sin embargo es responsabilidad y funcién de la empresa
contratista a través de sus profesionales, realizar el levantamiento de las condiciones de estabilidad de cada PAM
al inicio del servicio, de esta manera desarrollaran el plan de trabajo tomando medidas de ingenieria inmediatas a
través de fichas de trabajo las cuales sera, revisadas y aprobadas por el administrador de contrato y/o especialista
de planes de cierre autorizado; todas las actividades de mantenimiento que se realicen seran consideradas como
costos unitarios los cuales para su respectivo pago deberan ser técnicamente sustentados mediante cantidades
y metrados cuantificables y evidenciables (Valorizaciones); en todo momento el profesional a cargo del
seguimiento por parte del contratista trabajara en contraste con el Plan de Cierre que sera proporcionada por

AMSAC al inicio efectivo del servicio.
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

ANEXO B - PRESUPUESTO

iTEM 1 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE Y MONITOREO SOCIAL DE PASIVOS
AMBIENTALES DE ALTO RIESGO A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. UBICADOS EN LAS

REGIONES DE LIMA Y JUNIN”

ITEM 1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE Y MONITOREO SOCIAL DE PASIVOS
AMBIENTALES DE ALTO RIESGO A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. UBICADOS EN LAS

REGIONES DE LIMA Y JUNIN

ITEM DESCRIPCION MONTO (S/)
1 | POST CIERRE HUAMUYO
2 | POST CIERRE LICHICOCHA
3 | POST-CIERRE HUANCHURINA
4 | POST CIERRE ACOBAMBA Y COLQUI
COSTO DIRECTO
UTILIDADES
GASTOS GENERALES
SUB TOTAL
IGV
TOTAL
CONTINGENCIAS Y SENALIZACION (*) s/
PRESUPUESTO TOTAL s/

(*) CONTINGENCIAS Y SENALIZACION (% del monto total), se aplicara a eventos por factores climaticos que se
vean afectados por cada zona e item (alquiler de maquinaria, compra de insumos o materiales para contingencias y/o
emergencias u otros segun evaluacion técnica requerida) asi como realizar la sefializacion adecuada segun

reque

rimiento por AMSAC y plan de sefializacién por cada item.

PRESUPUESTO.- POST CIERRE DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS EN LA EX UNIDAD MINERA

HUAMUYO - SAN MATEO, HUAROCHIRI, LIMA

Item Descripcion Und. Metrado
1 | MANTENIMIENTO POST CIERRE
1.1 MANTENIMIENTO FiSICO
BOCAMINA
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal) m 80.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS
Mantenimiento de Cerco de proteccion h: 2.40 m m 300.00
MANTENIMIENTO DE PIEZOMETROS
Mantenimiento de Estructuras de Concreto m3 3.00
| DESMONTE DE MINA
/\ LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA
@/ Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal) m2 35.00
CORTE DE PASTO CON EQUIPO LIVIANO m2 1,005.00
) RECOJO Y ELIMINACION DE RESIDUOS CON EQUIPO D =5 Km m3 110.00
” M/N{E({\HMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS
m 350.00

1/ / Manfﬂlm ento de Cerco de Malla Olimpica h: 2.40 m

(=) /

A8 8



s

O

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

ESTABILIZACION DE TALUD EN TROCHA CARROZABLE
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta) m3 300.00
1.2 MANTENIMIENTO HIDROLOGICO
DESMONTE DE MINA
MEJORAMIENTO DE CANAL
Picado de Tarrajeo de Canal Existente m2 60.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m) m 95.00
Limpieza de Paredes de Canal m 80.50
Reparacion de Fisuras de Canal m2 30.00
CANAL DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2
OBRAS DE CONCRETO
Acero Fy 4200 Kg/cm2 kg 68.00
Encofrado y Desencofrado m 60.00
Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 65.00
Sello de Juntas Elastomerico m 30.00
1.3 MANTENIMIENTO GEOQUIMICO
DESMONTE DE MINA
RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC. FERTILIZACION m3 120.00
1.4 MANTENIMIENTO BIOLOGICO
DESMONTE DE MINA
APLICACION DIRECTA DE ABONO FOLIAR m2 1,000.00
TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO DE BOLSAS DE PRODUCCION m3 284.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y m2 1,000.00
QIEMRPA NE DAQTNR)
1.5 | MOVILIZACION Y ALIMENTACION DE PERSONAL Dia 365.00
1.6 | SUPERVISION Dia 365.00

PRESUPUESTO.- POST CIERRE DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS EN LA EX UNIDAD MINERA

LICHICOCHA - MARCAPOMACOCHA, YAULI, JUNIN

Descripcion

Und.

Metrado

MANTENIMIENTO POST CIERRE

MANTENIMIENTO FISICO

DESMONTE DE MINA

LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA

Limpieza manual de canal

3,375.00

RECOJO Y ELIMINACION DE RESIDUOS CON EQUIPO D =5 Km

m3

35.00

i

MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS

A

Mantenimiento y/o instalacion de Cerco de Proteccion

1,500.00

MANTENIMIENTO HIDROLOGICO

DESMONTE DE MINA

MEJdRAMIENTO DE CANAL

o pmwmm

L/{./ \ j
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

~

Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3" m2 100.00
Acero Fy 4200 Kg/cm2 kg 720.00
Encofrado y Desencofrado m 92.00
Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 40.00
Sello de Juntas Elastomerico m 200.00
MEJORAMIENTO DE CANAL - MANPOSTERIA
Corte y perfilado m3 50
Piedra asentada en concreto f'c=140 kg/cm2 para Solado e=15cm m2 100
Sello de juntas elastomerico m 150
REPARACION DE CANAL
Reparacion de Fisuras de Canal m2 200.00
Sello de Juntas Elastomerico m 100.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO
DESMONTE DE MINA
RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC. FERTILIZACION m3 200.00
BOCAMINA
RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC. FERTILIZACION m3 60.00
MANTENIMIENTO BIOLOGICO
BOCAMINA
APLICACION DIRECTA DE ABONO FOLIAR m2 510.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE m2 350.00
PASTOS)
DESMONTE DE MINA
APLICACION DIRECTA DE ABONO FOLIAR m2 1,350.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE m2 300.00
PASTOS)
MOVILIZACION Y ALIMENTACION DE PERSONAL DIA 365.00
SUPERVISION DIA 365.00

PRESUPUESTO.- POST CIERRE DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS EN LA EX UNIDAD MINERA

HUANCHURINA - SAN MATEO, HUAROCHIRI, LIMA

Descripcidén Und. Metrado
MANTENIMIENTO POST CIERRE
MANTENIMIENTO FISICO
DESMONTE DE MINA
I ) ID 0333
)‘ MUROS DE GAVIONES
= Muro de Gavion Tipo Caja 5.00*1.00*1.00 m3 12.00
Suministro e instalacion de geotextil no tejido de 270 gr/m2 m2 45.00
Sum}n/stro habilitacion y Colocacion de Geomembrana LLDPE 1.5mm m2 14.50
oy ,,Suyélnls/réaq%alamoy de Tuberia Corrugada Perforada HDPE D=4" m 12.00




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

s

Relleno con materia granular filtrante m3 2.50
Relleno Compactado con Material Propio Seleccionado m3 4.50
ID 9799
MUROS DE GAVIONES
Muro de Gavion Tipo Caja 5.00*1.00%1.00 m3 12.00
Suministro e instalacion de geotextil no tejido de 270 gr/m2 m2 45.00
Suministro,habilitacion y Colocacion de Geomembrana LLDPE 1.5mm m2 14.50
Suministro e instalacion de Tuberia Corrugada Perforada HDPE D=4" m 12.00
Relleno con materia granular filtrante m3 2.50
Relleno Compactado con Material Propio Seleccionado m3 4.50
ID 0333
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS
Mantenimiento de Cerco de Proteccion h: 2.40 m m 40.00
ID 9800
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS
Mantenimiento de Cerco de Proteccion h: 2.40 m m 15.50
ID 9803
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS
Mantenimiento de Cerco de Proteccion h: 2.40 m m 15.00
MATERIAL DE DESBROCE
ID 9799
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS
Mantenimiento de Cerco de Proteccion h: 2.40 m m 50.00
AREA DE APILAMIENTO TOPSOIL
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS
Mantenimiento de Cerco de Proteccion h: 2.40 m m 27.20
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO
DESMONTE DE MINA
ID 9802
DRENAJE SUPERFICIAL
CANAL COLECTOR A, BY CAJA COLECTORA
OBRAS DE CONCRETO
Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3" m2 5.00
Acero Fy 4200 Kg/cm2 kg 720.00
Encofrado y Desencofrado m 85.00
Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 20.00
, Sello de Juntas Elastomerico m 15.00
) MEJORAMIENTO DE CANAL
OBRAS PRELIMINARES
Picado de Tarrajeo de Canal Existente m2 60.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m) m 40.00
22 /L ry(pjez/aﬁ’\f’%redes q,e Canal con Aire Comprimido m 40.00

f
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

~

RESANE DE PANOS

Reparacion de Fisuras de Canal m2 60.00
REPOSICION DE CANAL DE CONCRETO
OBRAS PRELIMINARES
Demolicion de Concreto Deteriorado m3 70.00
Acarrero y Eliminacion de Material Excedente m3 80.00
Limpieza Manual de Canal Existente m 90.00
MATERIAL DE DESBROCE
ID 9799
DRENAJE SUPERFICIAL
ZANJA DE CORONACION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Refine y Nivelacion de Zanja m2 25.00
Relleno Compactado con Material Propio m3 19.50
Acarrero y Eliminacion de Material Excedente m3 7.50
MANTENIMIENTO BIOLOGICO
BOCAMINAS
ID 9798A
TIERRA DE CULTIVO
RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC. FERTILIZACION m3 80.00
ABONAMIENTO
SUMINISTRO DE ABONO ORGANICO GUANO DE OVINO SACO 30 KILOS und 10.00
TRANSPORTE Y ACARREO DE INSUMOS m3 50.00
RECALCE DE PASTOS
PASST%I\Q)’\“STRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE m2 1,750.00
SEMBRADO DE PASTOS NATIVOS POR MATAS DE 0.30 X 0.30 m m2 200.00
ID 9798B
TIERRA DE CULTIVO
RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC. FERTILIZACION m3 80.00
ABONAMIENTO
TRANSPORTE Y ACARREO DE INSUMOS m3 50.00
SUMINISTRO DE ABONO ORGANICO GUANO DE OVINO SACO 30 KILOS und 10.00
RECALCE DE PASTOS
PASSTUONS”)’\“STRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE m2 400.00
SEMBRADO DE PASTOS NATIVOS POR MATAS DE 0.30 X 0.30 m m2 100.00
| 1D 9802
I\{TIERRA DE CULTIVO
(&/ RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC. FERTILIZACION m3 70.00
ENCALADO DE TERRENOS
APLICA/(ZI-ON DE LA ENMIENDA - CAL m2 100.00
SUMI}éIST/Q\le\ CAL SACOS DE 50 KILOS und 5.00

/ f’AéoN/AwF/NToW
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/ ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

TRANSPORTE Y ACARREO DE INSUMOS m3 70.00
SUMINISTRO DE ABONO ORGANICO GUANO DE OVINO SACO 30 KILOS und 5.00
DESMONTES DE MINA
ID 0333
TIERRA DE CULTIVO
RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC. FERTILIZACION m3 78.00
ENCALADO DE TERRENOS
APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL m2 500.00
SUMINISTRO DE CAL SACOS DE 50 KILOS und 15.00
ABONAMIENTO
TRANSPORTE Y ACARREO DE INSUMOS m3 60.00
SUMINISTRO DE ABONO ORGANICO GUANO DE OVINO SACO 30 KILOS und 5.00
1D 9800
TIERRA DE CULTIVO
RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC. FERTILIZACION m3 80.00
ENCALADO DE TERRENOS
APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL m2 300.00
SUMINISTRO DE CAL SACOS DE 50 KILOS und 15.00
ABONAMIENTO
TRANSPORTE Y ACARREO DE INSUMOS m3 60.00
SUMINISTRO DE ABONO ORGANICO GUANO DE OVINO SACO 30 KILOS und 5.00
FERTILIZACION
INCORPORACION DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS m2 300.00

RECALCE DE PASTOS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE

PASTOS) m2 400.00
SEMBRADO DE PASTOS NATIVOS POR MATAS DE 0.30 X 0.30 m m2 200.00
ID 9801
TIERRA DE CULTIVO
RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC. FERTILIZACION m3 800.00
ENCALADO DE TERRENOS
APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL m2 250.00
SUMINISTRO DE CAL SACOS DE 50 KILOS und 50.00
ABONAMIENTO
TRANSPORTE Y ACARREO DE INSUMOS m3 800.00
SUMINISTRO DE ABONO ORGANICO GUANO DE OVINO SACO 30 KILOS und 100.00
SUMINISTRO DE HUMUS DE LOMBRIZ SACO 50 KILOS und 30.00
) FERTILIZACION
SISTEMA DE RIEGO
INCORPORACION DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS m2 1,750.00
: HUMEDECIMIENTO PUNTUAL DE CAPA SUPERIOR DE SUELO (0.30 m.) m2 500.00
/ ' | RECALCEDE PASTOS
; /’ ,PfA éﬁJMlNl?TRo\N:OLoi\mN DE PASTOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE 2 1,500.00

!
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

SEMBRADO DE PASTOS NATIVOS POR MATAS DE 0.30 X 0.30 m m2 2,500.00
ID 9803
TIERRA DE CULTIVO

RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC. FERTILIZACION m3 400.00
ENCALADO DE TERRENOS

APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL m2 250.00

SUMINISTRO DE CAL SACOS DE 50 KILOS und 500.00
ABONAMIENTO

TRANSPORTE Y ACARREO DE INSUMOS m3 60.00

SUMINISTRO DE ABONO ORGANICO GUANO DE OVINO SACO 30 KILOS und 30.00

SUMINISTRO DE HUMUS DE LOMBRIZ SACO 50 KILOS und 30.00

FERTILIZACION

SISTEMA DE RIEGO

INCORPORACION DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS m2 350.00

HUMEDECIMIENTO PUNTUAL DE CAPA SUPERIOR DE SUELO (0.30 m.) m2 95.00

RECALCE DE PASTOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE

PASTOS) m2 300.00

SEMBRADO DE PASTOS NATIVOS POR MATAS DE 0.30 X 0.30 m m2 150.00
MOVILIZACION Y ALIMENTACION DE PERSONAL DIA 365
IMPLEMENTACION DE CAMPAMENTO (segUn requerimiento) GLB 6
SUPERVISION DIA 365

PRESUPUESTO.- POST CIERRE DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS EN LAS EX UNIDADES MINERAS
ACOBAMBA Y COLQUI - CARAMPOMA, HUAROCHIRI, LIMA

Descripcion Und. Metrado

MANTENIMIENTO POST CIERRE

coLQul

MANTENIMIENTO FISICO

BOCAMINAS

LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA

Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal) m2 3,000.00

MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS

Mantenimiento de Cerco de proteccion h: 2.40 m m 250.00

DESMONTE DE MINA

LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA

f,
G

™ Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal) m2 1,500.00
j Corte Pastos con Equipo m2 1,500.00
L MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS
; Mantenimiento de Cerco de proteccion h: 2.40 m m 200.00
",-/ MANTEfNIMIENTO HIDROLOGICO
T
VI WA S
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

MEJORAMIENTO DE CANAL

Y 111/

Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m) m 300.00
Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido m 300.00
Reparacion de Fisuras de Canal m2 50.00
CANAL DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2
OBRAS DE CONCRETO
Acero Fy 4200 Kg/cm?2 kg 150.00
Encofrado y Desencofrado m 100.00
Concreto f'c=210 kg/cm?2 m3 15.00
Sello de Juntas Elastomerico m 50.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO
DESMONTE DE MINA
RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC. FERTILIZACION m3 150.00
0 20RETIRO Y RELLENO MANUAL CON MATERIAL GRANULAR SIN COMPACTAR E = m3 150.00
-MArr:TENIMIENTO BIOLOGICO
DESMONTE DE MINA
APLICACION DIRECTA DE ABONO FOLIAR m2 300.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE m2 300.00
ACOBAMBA
MANTENIMIENTO FISICO
BOCAMINAS
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal) m 200.00
Suministro,habilitacion y Colocacion de Geomembrana LLDPE 1.5mm m2 120.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS
Mantenimiento de Cerco de proteccion h: 2.40 m m 150.00
DESMONTE DE MINA
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal) m2 150.00
Corte Pastos con Equipo m2 690.00
Recojo y Eliminacion de Residuos con Equipo D =5 Km m3 45.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS
Mantenimiento de Cerco de proteccion h: 2.40 m m 100.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO
DESMONTE DE MINA
MEJORAMIENTO DE CANAL
™ Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m) m 1,500.00
(j Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido m 500.00
Reparacion de Fisuras de Canal m2 150.00
i CANAL DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2
‘/\' O/BﬁAS DE CONCRETO
;;ff; K;’, Y I(IAée/uﬁ FN%OOrKg//cmZ kg 250.00

~
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/ ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

Encofrado y Desencofrado m 100.00
Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 10.00
Sello de Juntas Elastomerico m 200.00

MANTENIMIENTO GEOQUIMICO
DESMONTE DE MINA
RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC. FERTILIZACION m3 250.00

MANTENIMIENTO BIOLOGICO
DESMONTE DE MINA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE m2 350.00
PASTOS)
Movilizacion + Alimentacién de personal DIA 365.00
SUPERVISION DIA 365.00

\;ﬁ )/
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.

BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

iTEM 2 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPONENTES FORESTALES Y DE PASIVOS

AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. UBICADOS EN

LAS REGIONES DE LIMA Y JUNIN”

iTEM 2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPONENTES FORESTALES Y DE PASIVOS
AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. UBICADOS EN LAS
REGIONES DE LIMA Y JUNIN

ITEM DESCRIPCION

MONTO (S/)

1 MANTENIMIENTO COMPONENTES FORESTALES LA OROYA

MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS HUAYNACANCHA,

2 | VADO Y MALPASO
5 | MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAURICOCHA CABLE
CARRIL
, | MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO -
BELLAVISTA
COSTO DIRECTO
UTILIDADES
GASTOS GENERALES
SUB TOTAL
GV 18%
TOTAL
CONTINGENCIAS Y SENALIZACION (*) 4% s/
PRESUPUESTO TOTAL s/

i

.

N

(*) CONTINGENCIAS Y SENALIZACION (del monto total), se aplicara a eventos por factores climaticos que se vean
afectados por cada zona e item (alquiler de maquinaria, compra de insumos o materiales para contingencias y/o
emergencias u otros segun evaluacion técnica requerida) asi como realizar la sefializacion adecuada segun
requerimiento por AMSAC y plan de sefializacién por cada item.

PRESUPUESTO.- MANTENIMIENTO COMPONENTES FORESTALES LA OROYA, YAULI, JUNIN

Descripcion

Und.

Metrado

COMPONENTE FORESTALES

MANTENIMIENTO FISICO

ZONA SANTA ROSA

MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS

Manteniemiento de Cerco de proteccion h: 2.40 m

1552.00

JOMANDANTE FAURA

MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS

Manteniemiento de Cerco de proteccion h: 2.40 m

1352.00

SAN LUI},S

— . 0
Ny f;"_;’MA[}{I_.TEMMIE&\'}\ED DE CERCOS PERIMETRICOS
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

~

Manteniemiento de Cerco de proteccion h: 2.40 m

1443.60

SAN FRANCISCO

MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS

Manteniemiento de Cerco de proteccion h: 2.40 m

1666.70

CHANCHAMAYO

MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS

Manteniemiento de Cerco de proteccion h: 2.40 m

1596.76

MANTENIMIENTO HIDROLOGICO

SANTA ROSA

DRENAJE SUPERFICIAL

LIMPIEZA CANALES

LIMPIEZA'Y DESBROCE MANUAL

m2

1692.30

SAN LUIS

DRENAJE SUPERFICIAL

LIMPIEZA CANALES

LIMPIEZA'Y DESBROCE MANUAL

m2

1117.20

MEJORAMIENTO DE CANAL

RESANE DE PANOS

Reparacion de Fisuras de Canal

m2

750.00

MURO GAVIONES

Muro de Gavion Tipo Caja 5.00*1.00*1.00

m3

60.00

Relleno con materia granular filtrante

m3

10.00

Relleno Compactado con Material Propio Seleccionado

m3

10.00

COMANDANTE FAURA

DRENAJE SUPERFICIAL

LIMPIEZA CANALES

LIMPIEZA'Y DESBROCE MANUAL CANAL PARTE ALTA

m2

800.00

LIMPIEZA'Y DESBROCE MANUAL CANAL PARTE BAJA

m2

600.00

SAN FRANCISCO

DRENAJE SUPERFICIAL

LIMPIEZA CANALES

B ) LIMPIEZA'Y DESBROCE MANUAL CANAL PARTE ALTA

m2

800.00

0 LIMPIEZA'Y DESBROCE MANUAL CANAL PARTE BAJA

m2

600.00

CHANCHAMAYO

DRENA.ySUPERFICIAL

UMPEZkEavmngy
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL m2 850.00
MEJORAMIENTO DE CANAL
OBRAS PRELIMINARES
Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido m 2500.00
RESANE DE PANOS
Reparacion de Fisuras de Canal m2 300.00
GAVIONES
Muro de Gavion Tipo Caja 5.00*1.00*1.00 m3 30.00
Relleno Compactado con Material Propio Seleccionado m3 10.00
MANTENIMIENTO BIOLOGICO
SAN LUIS
INCORPORACION DE MATERIAL ORGANICO
APLICACION DE MATERIA ORGANICA m2 850.00
FERTILIZACION
INCORPORACION DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS m2 850.00
TIERRA DE CULTIVO
RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC. FERTILIZACION m3 300.00
ABONAMIENTO
SUMINISTRO DE ABONO ORGANICO GUANO DE OVINO SACO 30 KILOS und 130.00
SUMINISTRO DE HUMUS DE LOMBRIZ SACO 50 KILOS und 80.00
SAN FRANCISCO
INCORPORACION DE MATERIAL ORGANICO
APLICACION DE MATERIA ORGANICA m2 1152.00
FERTILIZACION
INCORPORACION DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS und 350.00
TIERRA DE CULTIVO
RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC. FERTILIZACION m3 350.00
ABONAMIENTO
SUMINISTRO DE ABONO ORGANICO GUANO DE OVINO SACO 30 KILOS und 300.00
INCORPORACION DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS und 250.00
SANTA ROSA
_/ INCORPORACION DE MATERIAL ORGANICO
O APLICACION DE MATERIA ORGANICA m2 1650.00
| FERTILIZACION
INCQR‘PORACION DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS und 360.00
 TERRABE et Ve
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \

U BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC. FERTILIZACION m3 350.00
ABONAMIENTO
SUMINISTRO DE ABONO ORGANICO GUANO DE OVINO SACO 30 KILOS und 240.00
INCORPORACION DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS m2 243.00
COMANDANTE FAURA
INCORPORACION DE MATERIAL ORGANICO
APLICACION DE MATERIA ORGANICA m2 3500.00
FERTILIZACION
INCORPORACION DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS m2 260.00
TIERRA DE CULTIVO
RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC. FERTILIZACION m3 200.00
ABONAMIENTO
SUMINISTRO DE ABONO ORGANICO GUANO DE OVINO SACO 30 KILOS und 350.00
INCORPORACION DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS m2 546.60
CHANCHAMAYO
INCORPORACION DE MATERIAL ORGANICO
APLICACION DE MATERIA ORGANICA m2 1477.10
FERTILIZACION
INCORPORACION DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS m2 267.00
TIERRA DE CULTIVO
RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC. FERTILIZACION m3 450.00
ABONAMIENTO
SUMINISTRO DE ABONO ORGANICO GUANO DE OVINO SACO 30 KILOS und 90.00
INCORPORACION DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS m2 477.71
CALIOC CHACRAPUQUIO 1ra., 2da. ETAPAY Piloto
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ZANJAS DE INFILTRACION
LIMPIEZA Y REHABILITACION DE ZANJA DE INFILTRACION 0.50Mx100M m2 6000.00
INCORPORACION DE MATERIAL ORGANICO
APLICACION DE MATERIA ORGANICA + APLICACION DE ABONO FOLIAR m2 4500.00
TIERRA DE CULTIVO
RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC. FERTILIZACION m3 450.00
}ABONAMIENTO Y RECALCE DE ESPECIES
0 SUMINISTRO DE ABONO ORGANICO GUANO DE OVINO SACO 30 KILOS und 500.00
RECALCE DE ESPECIES (ADQUISICION DE PLANTONES) INC. INCORPORACIONDE | 10000.00
* | SUSTRATO (ADQUISICION DE PLANTONES)
', A INCO)?\’PORACION DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS m2 10000.00
':r/;’ ’ Mﬁy}EMMlyﬂ'o\qF CLAUSURA DE PASTOS (CERCOS PERIMETRICOS) ml 5000.00
v/
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/ ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO (ING. INSUMOS NECESARIOS, m2 207650.00
ABASTECIMEINTO DE AGUA Y PERSONAL OPERADOR) )

Movilizacién del personal + Alimentacion DIA 365.00
SUPERVISION DIA 365.00

PRESUPUESTO.- MANTENIMIENTO VADO - MALPASO - HUAYNACANCHA

Descripcion Und. Metrado

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO FISICO

DEPOSITO DE MALPASO

MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS

Manteniemiento de Cerco de Proteccion h: 2.40 m m 784.00

DEPOSITO DE VADO

MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS

Manteniemiento de Cerco de Proteccion h: 2.40 m m 1020.00

MANTENIMIENTO HIDROLOGICO

DEPOSITO DE MALPASO

DRENAJE SUPERFICIAL

Sello de Juntas Elastomerico m 175.00

MEJORAMIENTO DE CANAL

RESANE DE PANOS

Reparacion de Fisuras de Canal m2 120.00

REPOSICION DE CANAL DE CONCRETO

Demolicion de Concreto Deteriorado m3 20.00
Acarrero y Eliminacion de Material Excedente m3 30.00
Limpieza Manual de Canal Existente m 40.00

CANAL DE COLECCION INFERIOR

Sello de Juntas Elastomerico m 74.00

/Z: MEJORAMIENTO DE CANAL

£/ Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m) m 52.50

RESANE DE PANOS

Repﬁ{acion de Fisuras de Canal m2 157.50

1/ /R’EP6S|;5/ON\{% CT\N%\DE CONCRETO
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

Demolicion de Concreto Deteriorado m3 94.50
Limpieza Manual de Canal Existente m 210.00
CAJA COLECTORA
Limpieza Manual de Caja colectora und 24.00
DEPOSITO DE VADO
DRENAJE SUPERFICIAL
CANAL DE CORONACION PROYECTADO
Sello de Juntas Elastomerico m 70.00
MEJORAMIENTO DE CANAL
RESANE DE PANOS
Reparacion de Fisuras de Canal m2 105.00
REPOSICION DE CANAL DE CONCRETO
OBRAS PRELIMINARES
Limpieza Manual de Canal Existente m 210.00
CAJA COLECTORA
Limpieza Manual de Canal Existente und 12.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO
DEPOSITO MALPASO
COBERTURA
COBERTURA VEGETAL
LIMPIEZA'Y DESBROCE MANUAL m2 1000.00
RECOJO Y ELIMINACION DE RESIDUOS CON EQUIPO D =5 Km m3 18.00
DEPOSITO DE VADO
COBERTURA
COBERTURA VEGETAL
LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL m2 1600.00
RECOJO Y ELIMINACION DE RESIDUOS CON EQUIPO D =5 Km m3 24.00
MANTENIMIENTO BIOLOGICO
DEPOSITO MALPASO
TIERRA DE CULTIVO
RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC. FERTILIZACION m3 48.00
"';JABONAMIENTO
) TRANSPORTE Y ACARREO DE INSUMOS m3 40.00
SUMINISTRO DE COMPOST MEJORADO SACO 50 KILOS und 16.00
./;-, SUMIN}S‘I’RO DE ABONO ORGANICO GUANO DE OVINO SACO 30 KILOS und 16.00
S}JM}NIS}RO‘QI%\HUMU/S DE LOMBRIZ SACO 50 KILOS und 16.00
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/ O ACTIVOS MINEROS S.A.C.

BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

FERTILIZACION

SISTEMA DE RIEGO

INCORPORACION DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS m2 480.00
RECALCE DE PASTOS
PASST%I\Q)’\“STRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE m2 480.00
SEMBRADO DE PASTOS NATIVOS POR MATAS DE 0.30 X 0.30 m m2 480.00
DEPOSITO DE VADO
TIERRA DE CULTIVO
RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC. FERTILIZACION m3 324.00
ABONAMIENTO
TRANSPORTE Y ACARREO DE INSUMOS m3 100.00
SUMINISTRO DE COMPOST MEJORADO SACO 50 KILOS und 50.00
SUMINISTRO DE ABONO ORGANICO GUANO DE OVINO SACO 30 KILOS und 50.00
SUMINISTRO DE HUMUS DE LOMBRIZ SACO 50 KILOS und 50.00
FERTILIZACION
SISTEMA DE RIEGO
INCORPORACION DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS m2 3242.00
RECALCE DE PASTOS
PASST%I\Q)’\“STRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE m2 2700.00
SEMBRADO DE PASTOS NATIVOS POR MATAS DE 0.30 X 0.30 m m2 2700.00
MANTENIMIENTO HUAYNACANCHA
MANTENIMIENTO FISICO HUAYNACANCHA
CERCO PERIMETRICO
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS
Manteniemiento de Cerco de proteccion h: 2.40 m m 150.20
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO
CANALES
OBRAS DE CONCRETO
Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3" m3 10.00
Acero Fy 4200 Kg/cm2 kg 20.00
Encofrado y Desencofrado m2 10.00
/ Concreto fc=210 kg/cm2 m3 5.00
0 Sello de Juntas Elastomerico m 10.00
| MEJORAMIENTO DE CANAL
/;, OBRA?PRELIMINARES
m2 147.75

r falad I/Pigédb/de"l‘a\rrﬁjeo de/CanaI Existente
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

~

Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m) m 98.50
Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido m 98.50
RESANE DE PANOS
Reparacion de Fisuras de Canal m2 49.52
REPOSICION DE CANAL DE CONCRETO
OBRAS PRELIMINARES
Demolicion de Concreto Deteriorado m3 20.00
Acarrero y Eliminacion de Material Excedente m3 25.00
Limpieza Manual de Canal Existente m 98.50
MANTENIMIENTO BIOLOGICO
LABORES SUPERFICIALES
VOLTEO Y GRADEO DE TIERRA m2 1,100.00
NIVELACION MANUAL m2 1,100.00
RASTRILLADO MANUAL m2 1,100.00
CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACION
LIMPIEZA'Y MEJORAMIENTO m2 925.00
REFINE Y PERFILADO DE SURCOS m 1,800.00
LIMPIEZA Y REFINE DE ZANJAS DE INFILTRACION 0.40 X 0.40 X 3.00 CON FINES m2 90.00
DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA ]
LIMPIEZA'Y REFINE DE ZANJAS DE INFILTRACION 0.40 X 0.40 X 6.00 CON FINES m2 90.00
DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA
CONTROL FITOSANITARIO Y FUMIGACION
DESHIERBE CON EQUIPO m2 600.00
APLICACION DIRECTA DE FUNGICIDA m2 600.00
APLICACION DIRECTA DE INSECTICIDA m2 600.00
TIERRA DE CULTIVO
APLICACION DIRECTA DE ABONO FOLIAR m2 2,000.00
RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC. FERTILIZACION m3 200.00
ZARANDEO DE TIERRA DE CHACRA m3 200.00
INCORPORACION DE MATERIAL ORGANICO
PREPARACION DE SUSTRATO m2 2,000.00
APLICACION DE MATERIA ORGANICA m2 2,000.00
SUMINISTRO DE MATERIAL ORGANICO m2 2,000.00
"'}ABONAMIENTO
) TRANSPORTE Y ACARREO DE INSUMOS m3 4.00
SUMINISTRO DE GUANO DE ISLA m3 50.00
SUMIN},S‘I'RO DE COMPOST MEJORADO SACO 50 KILOS und 2.00
S}UM}NIS}RO‘QI%ABON}) ORGANICO GUANO DE OVINO SACO 30 KILOS und 4.00

el




/ ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

SUMINISTRO DE ABONO ORGANICO GALLINAZA SACO 25 KILOS und 3.00

SUMINISTRO DE HUMUS DE LOMBRIZ SACO 50 KILOS und 4.00

FERTILIZACION

INCORPORACION DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS m2 10.00

HUMEDECIMIENTO PUNTUAL DE CAPA SUPERIOR DE SUELO (0.30 m.) m2 6.00

RECALCE FORESTAL
RIEGO DE AREAS REVEGETADAS CON FRECUENCIA QUINCENAL EN PERIODO

DE MAYO A OCTUBRE m2 300.00
DISTRIBUCION DE PLANTONES, TERRENOS CON PENDIENTE und 300.00
SUPERVISION DIA 365.00

PRESUPUESTO.- MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAURICOCHA CABLE CARRIL

Descripcion Und. Metrado

MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO FISICO
CERCO PERIMETRICO
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS

Manteniemiento de Cerco de Alambre de Puas h: 2.40 m m 350.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO
CANALES
OBRAS DE CONCRETO
Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3" m3 20.00
Acero Fy 4200 Kg/cm2 kg 180.00
Encofrado y Desencofrado m2 150.00
Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 30.00
Sello de Juntas Elastomerico m 320.00

MEJORAMIENTO DE CANAL
OBRAS PRELIMINARES

Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m) m 600.00

Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido m 600.00
RESANE DE PANOS

Reparacion de Fisuras de Canal m2 105.00
T, REPOSICION DE CANAL DE CONCRETO

) OBRAS PRELIMINARES

] %/ Limpieza Manual de Canal Existente m 1,182.00
=] _ | MANTENIMIENTO BIOLOGICO
/\' CANALFé, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACION
_;f HMB/EZMWQ(ORAM}ENTO m2 600.00

; I J—)
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

TIERRA DE CULTIVO

RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC. FERTILIZACION m3 10.00
INCORPORACION DE MATERIAL ORGANICO
APLICACION DE MATERIA ORGANICA m2 10.00
ABONAMIENTO
SUMINISTRO DE ABONO ORGANICO GUANO DE OVINO SACO 30 KILOS und 10.00
FERTILIZACION
INCORPORACION DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS m2 10.00
RECALCE PASTOS
PASST%I\gI)I\JISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE m2 100.00
SEMBRADO DE PASTOS NATIVOS POR MATAS DE 0.30 X 0.30 m m2 50.00
MANTENIMIENTO PERIODO DE LAS PLATAFORMAS (INC. PERSONAL) DIA 365.00
SUPERVISION DIA 365.00
PRESUPUESTO.- MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA
Descripcion Und. Metrado
MANTENIMIENTO FISICO
DEPOSITOS DE RELAVES
ANTUQUITO
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS
Mantenimiento de Cerco de Proteccion h: 2.40 m m 789.00
CASAPALCA
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS
Mantenimiento de Cerco de Proteccion h: 2.40 m m 1,502.00
BELLAVISTA
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS
Mantenimiento de Cerco de Proteccion h: 2.40 m m 761.00
TABLACHACA
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS
Mantenimiento de Cerco de Proteccion h: 2.40 m m 2,166.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO
ANTUQUITO
I ‘)DRENAJE SUPERFICIAL
)‘ CANAL DE DERIVACION
ief Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3" m3 10.00
Acero Fy 4200 Kg/cm?2 kg 50.00
Encofrado y Desencofrado m2 50.00
<h ,,Co cre}o/r?-g%) kglom?2 m3 10.00

W (_fﬁﬁy
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

MEJORAMIENTO DE CANAL
RESANE DE PANOS
Reparacion de Fisuras de Canal m2 495.20
Sello de Juntas Elastomerico m 492.50
CANAL DE CONCRETO
Limpieza Manual de Canal Existente m 985.00
CASAPALCA
DRENAJE SUPERFICIAL
CANAL DE DERIVACION
Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3" m2 30.00
Acero Fy 4200 Kg/cm2 kg 150.00
Encofrado y Desencofrado m 30.00
Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 20.00
Sello de Juntas Elastomerico m 659.40
MEJORAMIENTO DE CANAL
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m) m 989.10
Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido m 989.10
RESANE DE PANOS
Reparacion de Fisuras de Canal m2 400.00
REPOSICION DE CANAL DE CONCRETO
Limpieza Manual de Canal Existente m 600.00
BELLAVISTA
DRENAJE SUPERFICIAL
CANAL DE DERIVACION
Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3" m3 30.00
Acero Fy 4200 Kg/cm2 kg 100.00
Encofrado y Desencofrado m 50.00
Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 20.00
Sello de Juntas Elastomerico m 824.00
MEJORAMIENTO DE CANAL
Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido m 1,400.00
RESANE DE PANOS
Reparacion de Fisuras de Canal m2 500.00
REPOSICION DE CANAL DE CONCRETO
Limpieza Manual de Canal Existente m 1,400.00
TABLACHACA
B DRENAJE SUPERFICIAL
) CANAL DE DERIVACION
Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3" m2 70.00
Acero Fy 4200 Kg/cm2 kg 50.00
Encofrado y Desencofrado m 200.00
/Coﬂcremzﬂo kg/cm2 m3 50.00
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/ ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

Sello de Juntas Elastomerico m 700.00

MEJORAMIENTO DE CANAL

Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido m 750.00

RESANE DE PANOS

Reparacion de Fisuras de Canal m2 700.00

REPOSICION DE CANAL DE CONCRETO

Limpieza Manual de Canal Existente m 1,648.50
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO
DEPOSITOS DE RELAVES
ANTUQUITO

COBERTURA VEGETAL
LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y REVEGETACION m2 7,229.10
CASAPALCA
COBERTURA VEGETAL
LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y REVEGETACION m2 14,092.40
BELLAVISTA
COBERTURA VEGETAL
LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y REVEGETACION m2 7,338.40
TABLACHACA
COBERTURA VEGETAL
LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y REVEGETACION m2 41,885.20
MANTENIMIENTO BIOLOGICO
TIERRA DE CULTIVO

RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC. FERTILIZACION m3 1,500.00
ABONAMIENTO

TRANSPORTE Y ACARREO DE INSUMOS m3 400.00

SUMINISTRO DE COMPOST MEJORADO SACO 50 KILOS und 100.00

SUMINISTRO DE ABONO ORGANICO GUANO DE OVINO SACO 30 KILOS und 200.00

SUMINISTRO DE HUMUS DE LOMBRIZ SACO 50 KILOS und 200.00

FERTILIZACION
SISTEMA DE RIEGO
INCORPORACION DE N,P,K GRANULADO SACO 50 KILOS+ ABONAMIENTO und 1,700.00
RECALCE DE PASTOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE
PASTOS)

SUPERVISION DIA 365.00

m2 5,000.00
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ANEXO C - DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS OBLIGATORIAS DE LOS
IMPLEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

iTEM

EPP

NORMAS DE
CERTIFICACION

IMAGEN

CARACTERISTICAS

CASCO

(Ingeniero:
blanco)

(Personal:

azul)

ANSI Z89.1

NTP 399.018

Tipo jockey, tafilete regulable, sin portalamparas, de una
sola pieza, policarbonato, Clase E, Tipo Il. Proteccién
contra riesgos eléctricos hasta 20,000 voltios,
adicionalmente protege de golpes e impactos.
Suspension de 4 puntos ajustables.

TAFILETE

Posee suspension de nylon de 4 puntos, lo cual permite
aligerar su peso y mejorar la redistribucion de la energia
en el impacto, su sistema de ajuste es con perilla
Ratchet pivotable, para permitir un facil y preciso ajuste,
usando una sola mano, sin necesidad de retirar el casco
en ningun momento, y ajustable para diametros entre
6.5 y 8 pulgadas. Su disefio es liviano. Es compatible
con el uso de barbiquejo, careta y orejera y posee
ademas canaletas laterales para escurrir el agua en
caso de lluvia.

BARBIQUEJO

Ayuda a mantener al casco de forma estable en la
cabeza del colaborador. No debe poseer partes
metalicas. Deben ser de conexion directa al casco o a
la suspension y ser regulable. Deben ser compatibles
con los cascos a adquirir. La banda debe ser de
algodon, mentonera de PVC y ganchos de baquelita u
otro material no conductor de electricidad.

CORTAVIENTO
PARA CASCO

De tela acolchados, adaptables
a casco para proteccion contra bajas temperaturas.
Cubre cabeza, cuello y cara. Confeccionado en algun
material térmico con forro franela.

LENTES DE
SEGURIDAD
OSCUROS

ANSI Z87.1
CSA 794.3.1992

NTP 399.046

Marcos ergonoémicos, suaves y confortables, lunas
antiempafantes, antiestaticas y  antirayaduras.
Proteccion Ultravioleta hasta 99.9%. Sistema de
Regulacion del Lente. Tipo de Lunas: Oscuras/
Resistente a impactos de particulas, proteccién contra
liquidos y salpicaduras de quimicos.

LENTES DE
SEGURIDAD

CLAROS

ANSI 787.1
CSA 794.3.1992

NTP 399.046

Marcos ergonoémicos, suaves y confortables, lunas
antiempafiantes, antiestaticas y  antirayaduras.
Proteccion Ultravioleta hasta 99.9%. Sistema de
Regulacién del Lente. Tipo de Lunas: Clara/ Resistente
a impactos de particulas, proteccion contra liquidos y
salpicaduras de quimicos.

GUANTES DE
BADANA

ASTM F1790

EN388

Material: cuero. Cosido con hilo nylon, con interior
elasticado en el dorso, resistencia a la abrasiéon y a
tensién. Aplicacion a la industria construccion, mineria,
maniobra de izajes, otros.
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i NORMAS DE .
ITEM EPP CERTIFICACION IMAGEN CARACTERISTICAS
Guantes cubiertos de PVC rugoso 12” Sanitizado
7 GUANTES DE ASTMF 739 Modelo Noe Hyde con antideslizante. Resistente
JEBE a disolventes. Para uso libre sin fatiga en los
dedos.
Confeccionado en tela Drill, con forro polar en su
MAMELUCO | ANSI - ISEA 107- interior. El uniforme tendra Cintas reflectivas
8 TERMICO CON 2010 o0enla color Plomo o la combinacién Azul- Plomo o los
CINTAS normativa colores que AMSAC indique.
REFLECTIVAS europea EN 471
Colores: Naranja o Verde Limo6n o el que indique
la organizacion.
CHALECO DE )
SEGURIDAD Tela Drill con los Logos de AMSAC en la parte
frontal. En la espalada el logo de AMSAC bordado
TiPo ANSI - ISEA 107 i
9 REPORTERO - en alto relieve
CON CINTA 2010
Con cinta reflectiva de ancho=2 pulgadas y Ltotal
REFLECTIVAS Y = 4.13 m (02 verticales y 02 horizontales)
LOGO
El modelo es tipo Reportero con sus respectivos
bolsillos
Gat o n gt ozt oo e
10 | CON PUNTA DE 2413 NTP ISO de uso gomun en minas (::onstrucc,:ién Ian?as,
ACERO 20345:2008 o ' » plantas,
Botas de jebe tipo muslera, color negro, con
1 BOTAS _ puntera de acero, forro interior de lona, planta
MUSLERAS antideslizante, para trabajos en zonas humedas,
limpieza de lodo.
Cuerpo de cuero con suela de goma o nitrilo
ZAPATOS DE ASTMF 2412 y antideslizante con buena traccién y puntera
SEGURIDAD reforzada. Resistente al agua.
12 2413 NTP ISO
CON PUNTA DE 20345:2008
ACERO : Uso recomendable en Construccion, talleres de
metalmecanica, automotriz, otros.
ZAPATOS ASTMF 2412y Cuero Box - calf , triple planta 15Kv de
13 DIELECTRICOS 2413 NTP 1SO resistencia, dieléctrico, puntera reforzada
20345:2008 ’ P '
Respiradores RESPIRADOR REUTILIZABLE: Fabricado en
RESPIRADOR silicona lo cual provee un suave apoyo a la cara,
14 REUTILIZABLE NIOSH 42 ajuste especial, nueva valvula que reduce el calor
DE MEDIA CARA CFR 84 y himeda acumulada en la pieza facial. Y de doble

via.
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Filtros / Cartuchos

15 i’?ﬁ%’g ggR'f NIOSH 42 CARTUCHO: Filtro contra particulas (polvo) y
POLVO CFR 84 neblinas con o sin aceite.
ANSI 788.8
Modelo: Capotin o poncho con capucha para
CAPOTIN O lluvia.
16 IMPFI’E??TIICEIZ%LE - Colores: Naranja o Verde Limo6n o el que indique
CON CAPUCHA 'a ENTIDAD.
Material: PVC
ANSI S12.6-
17 0R§:§§AS 1997 Adaptables a casco protector (SNR minimo 24
PROTECTOR | ANSIS3.19- bb)
1974
ANSI S12.6-
TAPONES 1997 Protector auricular de silicona para canal auditivo,
18 AUDITIVOS extra suave, lavable, reusable con cordel,
ANSI 83.19 - atenuacion minimo (NRR) de 24 Db
1974
De espuma de cloruro de polivinilo o espuma de
polietileno, con cinta reflectiva de ancho=2
19 S(ZFII_CI;\EICI;I;):S - pulgadas y Ltotal = 4.13 m (02 verticales y 02
horizontales). El modelo es tipo Reportero con sus
respectivos bolsillos.
Protector Solar con Factor de Proteccion 50+
(FPS 50+), proteccioén contra rayos ultravioleta del
tipo A y B (UVA/UVB). Disefiado especialmente
BLOQUEADOR para brindar la proteccion necesaria en
20 SOLAR FP 50 - actividades expuestas a la radiacion solar.
Producto cremoso, sin perfume, de rapida
absorcion e hipoalergénico, que ayuda a prevenir
el eritema y cancer a la piel asociados a la
exposicion a radiacion UV.
Sombrero de ala ancha minima de 7cms (ideal 10
21 SOMBRERO DE -- cm.) de drill, empleado como medida de

ALA ANCHA

proteccién de la exposicion a la radiacién solar.
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TABLA N° 1.2. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS OBLIGATORIAS DE LOS IMPLEMENTOS
DE PROTECCION COLECTIVA

iTEM

EPP

IMAGEN

CARACTERISTICAS

01

BOTIQUIN DE
PRIMEROS
AUXILIOS

(IMPLEMENTADO)

—
- v

First Ald

Elementos basicos:

« Jabén neutro (blanco): para higienizar heridas.
* Alcohol en gel: para desinfeccion rapida de las
manos.

» Termometro: para medir la temperatura
corporal.

» Guantes descartables de latex: para no
contaminar heridas y para seguridad de la
persona que asiste a la victima.

» Gasas y vendas: para limpiar heridas y detener
hemorragias.

* Antisépticos (yodo povidona, agua oxigenada):
para limpiar las heridas.

* Tijera: para cortar gasas y vendas o la ropa de
la victima.

* Cinta adhesiva: para fijar gasas o vendajes.
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ANEXO D- FORMATO PARA LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO SOCIAL POST
CIERRE

ACTIVIDADES PARA EL MONITOREO SOCIAL POST CIERRE DE LA EX UNIDAD
MINERA DE (COLOCAR NOMBRE DEL PROYECTO)

GERENCIA DE OPERACIONES
SUPERVISION DE RELACIONES COMUNITARIAS

Plan de Componente Social del Plan de Cierre

(El titulo corresponde a cada proyecto, segun lo especificado en el numeral 2.9.9 de
los términos de referencia)

Este documento contiene informacién extraida del documento con cédigo:
PTCTCSPC_SRC_GO_2020 Versién: 01 Fecha: 18/05/2020
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Introduccion

El presente Plan de Trabajo, de Compatibilidad Técnica del Componente Social en Planes
de Cierre aprobados por la Direccion General de Asuntos Ambientales Mineros del
Ministerio de Energia y Minas (MINEM), tiene como finalidad asegurar la planificacion,
cumplimiento y reporte oportuno de los compromisos de Activos Mineros.

Asimismo, este instrumento permitira organizar y efectuar tareas oportunas para el
cumplimiento de compromisos establecidos en el horizonte del proyecto, en coordinacion
con el departamento de Post Cierre y Mantenimiento.

La Supervision de Relaciones Comunitarias en coordinacién con los especialistas de
empresa contratista y el administrador de contrato, interactuaran con las comunidades y
grupos de interés con la finalidad de lograr un clima social favorable que permita la
sostenibilidad de los proyectos ambientales a lo largo del ciclo de inversién.

Justificacion

El cumplimiento oportuno de compromisos sociales asumidos en los instrumentos
ambientales, Planes de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros, evitara conflictos
sociales, contingencias, y/o multas.

Objetivos
General

Dar cumplimiento a los componentes sociales de los Planes de Cierre de pasivos
ambientales mineros en las diferentes fases de ejecucion de los encargos, lograr un clima
social que permita la ejecucion y sostenibilidad de los proyectos de remediacién de
pasivos ambientales mineros a cargo de Activos Mineros S.A.C., establecer canales de
comunicacion adecuados con las comunidades y gestionar la atencion oportuna de sus
solicitudes de apoyo social y quejas.

Especificos
- Establecer canales de comunicaciéon con la poblacién beneficiaria para informar
oportunamente sobre alcances del proyecto segun el instrumento ambiental.
- Planificar, ejecutar y reportar programas sociales.
- Mantener y afianzar los canales de comunicacion con los grupos de interés.

Datos generales del proyecto (correspondiente a cada proyecto, segun lo
especificado en el numeral 2.9.9 de los términos de referencia)

Fase del proyecto:
Poblacién beneficiaria:
Area de Influencia Directa:
Distrito / provincia / regién

5. Esquema del monitoreo social del Plan de Cierre de la Ex UM de Huanchurina

Fecha
Recursos Fuentes de

Actividades y tareas | Metas Indicadores Instrumentos Frecuencia | Responsable | Presentacion

asignados informacion X
informe

Programa de Apoyo al
desarrollo local
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Programa de Turismo
rural comunitario

Programa de
capacitacién en
Educacién Ambiental

Programa de
Monitoreo Ambiental
Participativo

Nota. — Durante el desarrollo del servicio se realizaran dos monitoreos sociales, con una frecuencia semestral,
los cuales previamente deberan ser coordinados y aprobados por el administrador de contrato y la Supervision
de Relaciones Comunitarias de AMSAC.

6. Cronograma y Presupuesto

Al inicio efectivo del servicio, el contratista debera presentar El Plan de Trabajo y
Cronograma de desarrollo del Monitoreo Social, el Administrador de Contrato en
coordinacion con la Supervision de Relaciones Comunitarias de AMSAC, revisaran vy
validaran el Plan de Trabajo y Cronograma respectivo, el cual una vez validado no podra
ser modificado salvo condiciones de fuerza mayor debidamente sustentadas.

7. Frecuenciay profesional a cargo

El monitoreo social se realizarda dos veces, con intervalos semestrales; para ello el
contratista debera detallar en su cronograma las fechas o dias en que se realizara dichos
monitoreos.

El (los) profesionales que realice(n) el monitoreo social sera(n) Relacionistas
Comunitarios con un minimo de tres (03) afios de experiencia de desempefio en el ambito
de relaciones comunitarias, contabilizados a partir de la obtencién de su titulo profesional.
Para ello el contratista debera presentar el CV documentado del Relacionista Comunitario
a cargo del monitoreo cinco dias antes de realizar cada monitoreo.
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3.2

A.

A1

A1.1

REQUISITOS DE CALIFICACION
CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

DISTRIBUCION DEL PERSONAL CLAVE POR ITEMS
PROFESIONAL iTEM1 iTEM 2
Ingeniero Supervisor 01 01
Ingeniero Ambiental 01 01
Ingeniero Forestal 01 01
Supervisor de Seguridad 01
Gestor Social 01 -
TOTAL 05 03

Los postores deberan acreditar las calificaciones del personal clave de acuerdo al ITEM
al que presenta oferta. En caso que, el postor participa en los dos ITEMS debera acreditar
con profesionales diferentes, NO SERA VALIDO la participacion del mismo profesional
en ambos items en la que presente oferta.

El que participa en los DOS ITEMS debera acreditar con OCHO profesionales.

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
N° CARGO PROFESION
1 |Ingeniero Supervisor Titulo profesional en Ingenieria Civil
2 |Ingeniero Ambiental Titulo profesional en Ingenieria Ambiental

Titulo profesional en Ingenieria Forestal, Recursos

3 |Ingeniero Forestal Naturales, Agronomo o Agricola

Titulo profesional en Ingenieria Civil, Ambiental, Industrial,

4 | Supervisor de Seguridad Minas o Seguridad e Higiene

Licenciado en Antropologia, Sociologia o Comunicador

5 | Gestor Social .
Social

Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL requerido sera verificado por el comité de seleccion en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ // o en el Registro Nacional de Certificados,
Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del siguiente link:
http://www titulosinstitutos.pe/, segun corresponda.

En caso EL TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro,
el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion
académica requerida.

A.1.2 CAPACITACION

/I{éguisitos:

[0’

~

U/
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A.2.

N° CARGO CAPACITACION EN: HORAS LECTIVAS
Capacitacion en supervision o residencia de
obras. Deberé acreditar
1 Ingeniero minimo 24 horas
Supervisor L . . lectivas de cada
Capacitacion en sistemas de gestion ISO 14001 una
y/o ISO 9001 y/o OHSAS 18001 o equivalente.
Capacitacion en cierre de pasivos ambientales ) .
] mineros. D'et?era acreditar
2 Ingeniero minimo 24 horas
Ambiental L ] » lectivas de cada
Capacitacion en sistemas de gestion ISO 14001 una
y/o ISO 9001 y/o OHSAS 18001 o equivalente.
Capacitacion en cierre de pasivos ambientales ) .
] mineros. D'et?era acreditar
Ingeniero minimo 24 horas
3 .
Forestal L ] . lectivas de cada
Capacitacion en sistemas de gestion 1ISO 14001 una
y/o ISO 9001 y/o OHSAS 18001 o equivalente.
Capacitacion en Seguridad y Salud Ocupacional
Supervisor de D.S. 023-2017-EM y/o Reglamento de Seguridad | Debera acreditar
4 s";guri tad | Y Salud Ocupacional en Mineria, DS. 023-2017-| minimo 24 horas
EM y/o de la Ley de Salud y Seguridad en el lectivas.
Trabajo N° 29783 con su respectivo reglamento.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple de CONSTANCIA, CERTIFICADO, DIPLOMAS U OTRO
DOCUMENTO, segun corresponda, que acrediten la CAPACITACION concluida, del plantel
profesional clave requerido.

La acreditacion corresponde a UN SOLO documento, siempre y cuando el documento sea
emitido por personas naturales o juridicas que cuenten con todas las competencias legales
para brindar la capacitacion en los rubros requeridos. No son validos documentos emitidos
por el participante o el contratista.

Importante

Se podra acreditar la capacitacion mediante certificados de estudios de postgrado, considerando
que cada crédito del curso que acredita la capacitacion equivale a dieciséis horas lectivas, segun
la normativa de la materia.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
N° Cargo Experiencia Especifica Minima
Experiencia MINIMA DE CINCO (05) ANOS como SUPERVISOR o
INSPECTOR o ESPECIALISTA RESPONSABLE o RESIDENTE
EN:
. Obras de construccion civil (minera, urbano o vial), y/o
1 Ingeniero Actividades ambientales mineras, como actividades de
Supervisor remediacion ambiental minera y/o
s e Supervisor en servicios de mantenimiento de pasivos
ambientales remediados y/o Remediacion Ambiental y/o
P Proyectos Ambientales; y/o
' /“ \“ e Actividades similares al objeto de la convocatoria

~

k/Wgﬁ/
W\
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Experiencia MINIMA DE CINCO (05) ANOS como SUPERVISOR o
INSPECTOR o ESPECIALISTA RESPONSABLE o RESIDENTE en
actividades de supervision en:

5 Ingeniero  |e Evaluaciones ambientales, y/o
Ambiental e Ejecucion o implementacion de planes de cierre, y/o

e Forestacion, reforestacion, manejo de suelos o pastizales, y/o
e Supervision de proyectos de remediacion ambiental, y/o
e Actividades similares o iguales al objeto de la convocatoria
Experiencia MINIMA DE CINCO (05) ANOS como SUPERVISOR o
INSPECTOR o ESPECIALISTA RESPONSABLE o RESIDENTE en
trabajos de:

3 Ingeniero ¢ Manejo y/o mejoramiento de suelos; y/o

Forestal e Manejo y/o mejoramiento de pastizales, y/o
e Manejo de viveros, y/o
e Forestacion y/o reforestacion, y/o
e Manejo de sistema de riego.
Experiencia MINIMA DE CUATRO (04) ANOS como supervisor de
seguridad y salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) y/o,
prevencionista de riesgos y/o ingeniero de seguridad o cualquiera de
. la combinacion de sus términos, en:
4 Supervisor de | | Obras civiles en general, y/o

Seguridad Actividades mineras en general, y/o

Remediacion Ambiental, y/o
Proyectos Forestales.

Experiencia MINIMA DE CUATRO (04) ANOS de experiencia de
desempeio en el ambito de:

e Relaciones comunitarias, y/o

5 | Gestor Social |o Programas de responsabilidad social,

En el ambito de relaciones comunitarias en general.

El tiempo de experiencia de los profesionales sera computado desde la obtencién del
TITULO PROFESIONAL.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

Importante

e Toda la documentacion que se presente para acreditar la experiencia del personal clave
deben ser en COPIAS LEGIBLES para su facil determinacion del emisor, tiempo, objeto
u otros que corresponda, de lo contrario, NO SERA CONSIDERADA PARA LA
CALIFICACION O EVALUACION. Asimismo, toda la informacién presentada debe estar
en idioma ESPANOL.

~ Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del

/ personal clave, el cargo desempefado, objeto de contratacion, el plazo de la

restacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacidn, el nombre de la Entidad

/L\i&‘amz i6n que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de
eI documento.

\ )
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En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se
considerara el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco
(25) afos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Al calificar la experiencia del personal, se valorara de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando
en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto o experiencia no
coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se debera validar la experiencia
si las actividades que realizé el personal corresponden con la funcién propia del cargo o
puesto requerido en las bases. En_esa medida, el personal clave debera adjuntar
otros documentos contractuales, los gque sin _mayor andlisis determinen la
similitud o relacién con la experiencia requerida.

Se aclara, los profesionales propuestos para el servicio deberan acreditar su condicion
de Colegiado y Habilitado, en el colegio respectivo, PARA EL INICIO DE SU
PARTICIPACION EFECTIVA EN EL CONTRATO, tanto para aquellos titulados en el
Peru o en el extranjero.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar, POR ITEM, un monto facturado acumulado equivalente a:

ITEM MONTO DE FACTURACION
1 S/ 4°262,216.00 C_uat_rq _miIIones doscientos sesenta y dos mil doscientos
dieciséis con 00/100 soles
2 S/9'837,394.00 Nueve millones ochocientos treinta y siete mil trescientos
noventa y cuatro con 00/100 soles

El monto de facturacion corresponde a contratacion de servicios iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Se consideran como servicios similares o iguales a los siquientes:

- Obras y/o mantenimiento de areas remediadas por contaminacién minera, y/o

- Mantenimiento de areas revegetadas y/o mantenimiento de areas recuperadas de manejo
de suelos, y/o

- Servicios de ejecucion de trabajos de forestacion y/o reforestacion, y/o

- Trabajos ambientales en zonas forestadas o reforestadas que guarden relacién con el
manejo técnico forestal de especies arbustivas, ornamentales y/o pasturas, y/o

- Trabajos de construccién de obras de arte tales como; canales, cunetas, drenes,
subdrenes, emboquillados, muros de contencion de concreto, zanjas de derivacion y/o
coronacion, cierre de bocaminas, y/o

Construccién de defensas, contenciones y/o empalizadas, y/o

Construccién de parques, o viveros, y/o

Trabajos de limpieza y/o descolmatacion de: canales de concreto o mamposteria, tuneles,
alcantarillas, instalacion de gaviones, y/o

Mantenimiento post cierre de pasivos ambientales mineros en general, y/o

Cierre y/o rehabilitacion y/o mantenimiento de pasivos ambientales del sector minero, y/o
Ejecucion de proyectos hidraulicos y/o de riego relacionados uUnicamente a proyectos

~
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Acreditaciéon: 3

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de:

(i) contratos u 6rdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion;
o

(ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con:
a) voucher de depésito, o
b) nota de abono, o
c) reporte de estado de cuenta, o
d) cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el

abono, o

e) mediante cancelaciéon en el mismo comprobante de pago',

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion “Experiencia de Postor en la Especialidad”

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo
N° 7 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucidon peridédica o continuada, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) afios anteriores
a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion

13 La experiencia se acreditara estrictamente con lo indicado en las bases, los COMPROBANTES DE DETRACCION son

obligaciones tributarias (Decreto Legislativo N° 940) por lo que, NO SON DOCUMENTOS validos que acrediten
fehacientemente la cancelaciéon de los comprobantes de pagos.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

/“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
/pagd Supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
e la yalidez de la experiencia”.
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del contrato, de emision de la orden de servicios o de cancelacion del comprobante de pago,
segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 7 referido a la
Experiencia del Postor en |la Especialidad.

Importante

[ ]

Toda la documentacion que se presente para acreditar la experiencia del postor deben ser
COPIAS LEGIBLES para su facil determinacion del emisor, tiempo, objeto o descripcion del
servicio, monto u otros que correspondan, de lo contrario, NO SERA CONSIDERADA PARA
LA CALIFICACION O EVALUACION. Asimismo, toda la informacién presentada debe estar
en idioma ESPANOL.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.

Al calificar la experiencia del postor, se valorara de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con
el previsto en las bases, se validara la experiencia si las actividades que ejecutd el postor
corresponden a la experiencia requerida. En_esa medida, el postor DEBERA ADJUNTAR
otros documentos contractuales, los que sin mayor andlisis determinen la similitud o
relacion con la experiencia requerida.

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se
hayan comprometido, segun la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la
convocatoria, conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

~
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
5 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. [ PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en otorgar el

maximo puntaje (95 puntos) a la oferta
Se evaluara considerando el precio ofertado por el |de precio mas bajo y otorgar a las
postor. demas ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
Acreditacidn: precios, segun la siguiente férmula:

Se acreditara mediante registro en el SEACE o el . OmxPMP
documento que contiene el precio de la oferta (Anexo Pi=——"7—7—
N° 6), segun corresponda. Oi

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[95] puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 05] puntos

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacioén:

(Maximo 2.5 puntos)

Se evaluard que el postor cuente con UNA (1)

PRACTICA de sostenibilidad ambiental o social Acredita UNA (1) de las practicas de

sostenibilidad

[2.5] puntos
No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

En caso que el postor se presente en consorcio,
CADA UNO DE SUS INTEGRANTES, debe acreditar
alguna de las practicas de sostenibilidad ambiental o
social para obtener el puntaje.

0 puntos

B.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007'° o norma que la
sustituya (ISO 45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion se encuentre VINCULADO AL OBJETO DE

In ij} /En arzode 20 ‘ se aprgb6 la norma 1ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
{ n// agjon [durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

A . 4
/f ////periodo/d
(:‘,.f .r'lr i/ .’f'. /i P I/
P
. i 4 ),

17/
/ ' <




/ ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 05] puntos
CONTRATACION. 617

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.'®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion'®, y
estar vigente?° a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestién de la responsabilidad social
Acreditacidn:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:20142".

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el
“Social Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y
estar vigente? a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion

ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacidon se encuentre VINCULADO AL

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado en funcion al objeto de contratacién, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de Mantenimiento y/o ejecucion de proyectos forestales y/o
reforestacién, ejecucion de obras, servicios medioambientales, rehabilitacion y/o mantenimiento de pasivos
ambientales u otras actividades relacionados con el objeto de contratacion.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentaciéon complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

' En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

20 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discri?'nacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En/e'fgertificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

erigdo de yigencia que sefiala el certificado presentado.

) @
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 05] puntos
OBJETO DE CONTRATACION. 2425,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional?®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y
estar vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce
como  empresa hidricamente responsable  del “Programa Huella Hidrica”

( ).

B.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma
ISO 50001:20112° 0 ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO
50001:2012), cuyo alcance o campo de aplicacion se encuentre VINCULADO AL OBJETO DE
CONTRATACION. 2031,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.®?

24 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacion, se describe

a manera de ejemplo la contratacién de servicios de Mantenimiento y/o ejecucion de proyectos forestales y/o
reforestacion, ejecucion de obras, servicios medioambientales, rehabilitacion y/o mantenimiento de pasivos
ambientales u otras actividades relacionados con el objeto de contratacion.

2 El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

2% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

27 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

2 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

2> En agosto de 2018 se aprobd la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma I1SO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afos, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

30 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de Mantenimiento y/o ejecucion de proyectos forestales y/o
reforestacién, ejecucion de obras, servicios medioambientales, rehabilitacion y/o mantenimiento de pasivos
ambientales u otras actividades relacionados con el objeto de contratacion.

El postor en su oferta podra acompafnar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea rrﬁante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

( 1) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
y ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

@ ()
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 05] puntos

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y
estar vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

L SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Evaluacidn: (Maximo 2.5 puntos)
Se evaluara que el postor cuente con un sistema de
gestion de la calidad certificado3® acorde con ISO | Presenta Certificado ISO 9001
9001:2015% o Norma Técnica Peruana equivalente [2.5] puntos
(NTP-ISO 9001:2015), cuyo alcance o campo de
aplicacion del certificado se encuentre VINCULADO | No presenta Certificado ISO 9001

AL OBJETO DE CONTRATACION.%, 0 puntos

Acreditacién:

Mediante la presentacién de copia simple de
certificado oficial emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho Sistema de
Gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u
otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®®. El referido certificado
debe estar a nombre del postor® y corresponder a la
sede, filial u oficina a cargo de la prestacion*’, y estar
vigente*! a la fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta
con la certificacion para obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*?

3 En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

34 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

% La Certificacién implica que un organismo de certificacion independiente garantiza la conformidad de los productos/
servicios/procesos o sistemas de una organizacion, frente a los requisitos de una norma establecida.

% Entre las certificaciones mas difundidas mundialmente, y que es aplicable a todas las organizaciones independientemente
de su actividad o sector, referidas a la implementacion de un sistema de gestion de la calidad, se encuentra la correspondiente
ala norma internacional ISO 9001, propuesto por la Organizacién Internacional para la Estandarizacion (1ISO). La certificacion
de la norma ISO 9001 confirma que una organizacion ha demostrado mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte)
la implementacion de un Sistema de Gestion de la Calidad, y con ello su capacidad para proporcionar regularmente productos
o servicios que satisfagan los requisitos de esa Norma Internacional, del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, asi
como su compromiso por aumentar la satisfaccion del cliente a través de la aplicacién eficaz y mejora continua del sistema.

37

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo, el caso de la contratacién del servicio de Mantenimiento y/o ejecucion de proyectos forestales y/o
reforestacién, ejecucion de obras, servicios medioambientales, rehabilitacion y/o mantenimiento de pasivos
ambientales u otras actividades relacionados con el objeto de contratacion.

Sea firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (International Accreditation Cooperation) o del IAAC (Inter
American Accreditation Cooperation).

En caso que el postor se presente en consorcio, para obtener el puntaje respectivo, todos sus integrantes deben acreditar
que cuentan con las certificaciones vigentes con el alcance requerido, siempre que, de acuerdo con la promesa de consorcio,
se hubieran comprometido a ejecutar obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria.

En eléﬂificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de MANTENIMIENTO POST
CIERRE Y MONITOREO SOCIAL DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO,
MANTENIMIENTO DE COMPONENTES FORESTALES Y DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS
PROYECTOS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C., que celebra de una parte ACTIVOS
MINEROS S.A.C., en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20103030791, con domicilio legal en Av.

Prolongacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima, representada porf.....c........ 1,
identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte [... ... con RUC N°
T ], con domicilio legal en ... ] mscnta en la Ficha N°
[ ] Asiento N° [................ ] del Reg|stro de Personas Juridicas de la ciudad de
[, ] y con domicilio en la ciudad de Lima para notificacion durante la ejecucion
contractual [.................. ], debidamente representado por su Representante Legal,
[coeennni. ..], con DNI N° [, ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ceeiiin ] AS|ento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.................... ], el comité de seleccion adjudicéd la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° CP-SM-5-2021-AMSAC-1 para la contratacién del servicio de MANTENIMIENTO
POST CIERRE Y MONITOREO SOCIAL DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO,
MANTENIMIENTO DE COMPONENTES FORESTALES Y DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS
PROYECTOS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. correspondiente al iTEM [ITEM
ADJUDICADO], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la ejecucion del ITEM [ITEM ADJUDICADO)] correspondiente
al servicio de MANTENIMIENTO POST CIERRE Y MONITOREO SOCIAL DE PASIVOS
AMBIENTALES DE ALTO RIESGO, MANTENIMIENTO DE COMPONENTES FORESTALES Y
DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL . :
El monto total del presente contrato, correspondiente al ITEM [ITEM ADJUDICADOQ)] asciende a
[CONSIGNAR MONEDA 'Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

El costo unitario de cada una de las partidas o actividad se encuentran detallado en [PROPUESTA
DEL POSTOR]

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente
contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES (S/), en
VALORIZACIONES MENSUALES en funcion a las partidas o actividades realizadas conforme al
plan de trabajo y aprobadas, luego de la recepciéon formal y completa de la documentacion
cor/r/e§pondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de

¥ 4 . . .. . .. .

L NN/ ] 43 / En cad caso creto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
f I}/ Iy,
f

L) (=)




/ G ACTIVOS MINEROS S.A.C.

BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los siete (7) dias de producida la recepcion, salvo que se requiera
efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligaciéon, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho
funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del CONTRATISTA
dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo
responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde el dia
siguiente de la fecha establecida en ACTA DE INICIO del servicio, suscrito entre el administrador
del contrato y el representante legal del contratista.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la CARTA FIANZA
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la
misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periddicos de prestacion de servicios en general,
si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del
contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por Jefatura
del Departamento de Post Cierre y Mantenimiento en el plazo maximo de diez (10) dias de
prod/qcida la recepcion.




/ ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

,.rllr.rf’

f .-"
YWl

subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si pese al plazo otorgado,
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sanciéon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de UN (1) ANO contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del

contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 | Inasistencia / Ausencia del personal clave: Por | 1 k Segun informe  del
falta injustificada total o parcial, durante la administrador de
jornada de trabajo contrato

Est;épenalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si

,fuéran io, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

s
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/ Py ,fDe;-/a_c'Ue do cnI numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Prolongacién Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores,
Lima

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

Para todos los efectos derivados de la ejecucion del presente contrato, las partes sefialan como su
domicilio valido en la ciudad de Lima lo indicado en la introduccion del presente contrato, donde
se le haran llegar las notificaciones que se le cursen.

La variacidon del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
N
/ /
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
TEM [INDICAR EL ITEM AL QUE PARTICIPA]

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° CP-SM-5-2021-AMSAC-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : Teléfono(s) :
MYPE*S Si No

Correo electroénico :

Autorizacién de notificacion por correo electronico:

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelaciéon para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
iTEM [INDICAR EL ITEM AL QUE PARTICIPA]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° CP-SM-5-2021-AMSAC-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : Teléfono(s) :

MYPE?® Si No

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : Teléfono(s) :

MYPE* Si No

Correo electronico :

Autorizacién de notificaciéon por correo electronico:

Correo electrénico del consorcio:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

*  En los contratos periodicos de prestacion de servicios, esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccidon consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena
pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento,
segurylo sefalado en el articulo 149 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar
la cohdicién de micro o pequefia empresa.
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4.
5.

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Notificacion de la orden de servicios*®

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

7
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

ITEM [INDICAR EL iTEM AL QUE PARTICIPA]

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° CP-SM-5-2021-AMSAC-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcioén, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Que miinformacion (en caso que el postor sea persona natural) o la informacion de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

iv.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

v. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

vi.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vii.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presefitada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
TEM [INDICAR EL ITEM AL QUE PARTICIPA]

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° CP-SM-5-2021-AMSAC-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de
MANTENIMIENTO POST CIERRE Y MONITOREO SOCIAL DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO
RIESGO, MANTENIMIENTO DE COMPONENTES FORESTALES Y DE PASIVOS AMBIENTALES
DE LOS PROYECTOS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C., de conformidad con los Términos
de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y
los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
TEM [INDICAR EL ITEM AL QUE PARTICIPA]

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° CP-SM-5-2021-AMSAC-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento
de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

ITEM [INDICAR EL iTEM AL QUE PARTICIPA]

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° CP-SM-5-2021-AMSAC-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
N° CP-SM-5-2021-AMSAC-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio*®

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [........ccccceeveviineennn. ]-

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes®0:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

o 51
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

4 El nimero maximo de consorciados es de DOS INTEGRANTES

% El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de CUARENTA (40%) PORCIENTO

51 Cons%ar umcamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100%53

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o0 de su Representante Legal o0 de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

e De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben
ser legalizadas.

e La Promesa Formal de Consorcio debe contener la informacion que sefala el numeral 7.4.2, del
punto 1° - Contenido Minimo, literales a), b), c), d) y e), de la Directiva 005-2019-OSCE/CD. La
omision del contenido minimo en la promesa formal de consorcio no es subsanable. Salvo la
legalizacién de las firmas en la promesa de consorcio.

e EN VIRTUD A LAS DISPOSICIONES Y ALCANCES DE LA RESOLUCION N° 8494-2017/Ra-
INDECOPI, EMITIDA POR INDECOPI CIRCUNSCRITA AL REGISTRO DE LA MARCA “ACTIVOS
MINEROS S.A.C. - AMSAC”Y AEFECTOS DE PREVENIR CONTINGENCIAS ADMINISTRATIVAS
DERIVADAS RESPECTO A DICHO REGISTRO, SE INSTA A LOS POSTORES A NO CONSTITUIR
CONSORCIOS BAJO NOMENCLATURA ALGUNA QUE ANADA LAS SIGLAS “AMSAC”

f/ //_\“ /
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
iTEM [INDICAR EL ITEM AL QUE PARTICIPA]
Sefiores .
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° CP-SM-5-2021-AMSAC-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

PRECIO TOTAL

CONCEPTO INCLUYE IGV

MANTENIMIENTO POST CIERRE Y MONITOREO SOCIAL DE
PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO, MANTENIMIENTO DE
COMPONENTES FORESTALES Y DE PASIVOS AMBIENTALES DE
LOS PROYECTOS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C,
CORRESPONDIENTE AL ITEM [NUMERO DE ITEM AL QUE
CORRESPONDE LA OFERTA]

El precio de la oferta en SOLES (S/) incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos
respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Tratandose la contratacion bajo el sistema de PRECIOS UNITARIOS, el POSTOR DEBERA
ADJUNTAR EN SU PROPUESTA ECONOMICA LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS por
cada partida o actividad descrita para el ITEM que forman parte de las Bases; y que se
valorizaran en funcién a su ejecucion real y previa aprobacion.

= La propuesta econdmica debe incluir todos impuestos, asi como cualquier otro concepto que le
sea aplicable al objeto de contrato. AMSAC no reconocera pago adicional de ninguna naturaleza

= No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuesta econdmica, salvo efectos
de foliacién y de rubrica en cada una de los folios que compone la oferta. En caso de divergencia
entre el precio ofertado en nimeros y letras, prevalece lo indicado en letras.

= El comité de seleccion verificara las OPERACIONES ARITMETICAS de la propuesta que
obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorreccion, el comité corregira a fin de
consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha correccién debe
figurar expresamente en el acta respectiva.

= Adicional a lo descrito, el postor debera adjuntar el ARCHIVO DIGITAL (EXCEL) proporcionado
con las bases para facilitar la revision de las partidas o actividades ofertadas.

* En caso el postor se presente en ambos ITEMS, el postor debe presentar su oferta en varios
documentos identificando al item al que corresponde.
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ANEXO N° 6-A

[MODELO A PRESENTAR POR ITEM]

AMBIENTALES DE ALTO RIESGO A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. UBICADOS EN LAS

ITEM 1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE Y MONITOREO SOCIAL DE PASIVOS

REGIONES DE LIMA Y JUNIN

ITEM

DESCRIPCION

MONTO (S/)

1

POST CIERRE HUAMUYO

POST CIERRE LICHICOCHA

POST-CIERRE HUANCHURINA

2
3
4

POST CIERRE ACOBAMBA'Y COLQUI

COSTO DIRECTO

UTILIDADES

GASTOS GENERALES

SUB TOTAL

IGV

18%

TOTAL

CONTINGENCIAS Y SENALIZACION (*)

4%

S/

PRESUPUESTO TOTAL

S/

PRESUPUESTO.- POST CIERRE DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS EN LA EX UNIDAD MINERA HUAMUYO -

SAN MATEO, HUAROCHIRI, LIMA

Item Descripcion Und. | Metrado | Precio | Parcial
1 | MANTENIMIENTO POST CIERRE = =
1.1 MANTENIMIENTO FiSICO
BOCAMINA
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal) m 80.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS
Manteniemiento de Cerco de proteccion h: 2.40 m m 300.00
MANTENIMIENTO DE PIEZOMETROS
Mantenimiento de Estructuras de Concreto m3 3.00
DESMONTE DE MINA
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal) m2 35.00
CORTE DE PASTO CON EQUIPO LIVIANO m2 1,005.00
RECOJO Y ELIMINACION DE RESIDUOS CON EQUIPO D =5 Km m3 110.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS
oo Mantenimiento de Cerco de Malla Olimpica h: 2.40 m m 350.00
/ A ESTABILIZACION DE TALUD EN TROCHA CARROZABLE
') Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta) m3 300.00
. 1.2 MANTENIMIENTO HIDROLOGICO
DESMONTE DE MINA
.I MEJORAMIENTO DE CANAL
B P / /Pi de Tarrajeo de Canal Existente m2 60.00
;.f '{f.v’_,.f’., i, 5[5:2:;@ eJ;‘qszde\Fondo de Canal (material a removere=0.10m) | m 95.00
1/

@
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/ ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

Limpieza de Paredes de Canal m 80.50

Reparacion de Fisuras de Canal m2 30.00
CANAL DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2
OBRAS DE CONCRETO

Acero Fy 4200 Kg/cm2 kg 68.00
Encofrado y Desencofrado m 60.00
Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 65.00
Sello de Juntas Elastomerico m 30.00

1.3 MANTENIMIENTO GEOQUIMICO
DESMONTE DE MINA
RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC. FERTILIZACION m3 120.00
1.4 MANTENIMIENTO BIOLOGICO
DESMONTE DE MINA

APLICACION DIRECTA DE ABONO FOLIAR m2 1,000.00
TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO DE BOLSAS DE m3 284.00
PRODUCCION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y m2 1.000.00
SIEMBRA DE PASTOS) U
1.5 | MOVILIZACION Y ALIMENTACION DE PERSONAL Dia 365.00
1.6 | SUPERVISION Dia 365.00

COSTO DIRECTO




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
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ANEXO N° 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
ITEM [INDICAR EL ITEM AL QUE PARTICIPA]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° CP-SM-5-2021-AMSAC-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL| FECHA DE LA MONTO
N° CONTRATO / OIS / TIPO DE
. OBJETO DEL CONTRATO |CONFORMIDAD|  EXPERIENCIA o 5 FACTURADO
N CLIERIE CONTRATO | COMPROBANTEDE | ™5 cpss | pDESEREL |PROVENIENTES DE: | MONEDA | IMPORTE CAMBIO |, cumuLADO
PAGO e VENTA! v
1

5 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

% Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

% Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusidbn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

5 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

“En aplicacién del principio de IGUALDAD DE TRATO y comparar adecuadamente el monto facturado acreditado por el postor, este sera actualizado a la fecha a través del indice de Precio al

yConsumidor (IPC), correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda
( ). Formula: dividir el IPC de la fecha actual con el IPC de la fecha del contrato y multiplicar por el monto del contrato, comprobante de pago, monto de conformidad,
segun corresponda.

i El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
./“I de pago, s)e”(m corresponda.

f 60 Cor}slgr)ér en ngda establecida en las bases.

4 '_f'.f.’
"/l’a ,f,
,;-',VL,VL/A)
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° FECHA DEL | FECHA DE LA MONTO
v | cumwe | OBETODEL | ‘CourropanreDe |COJTRATO|CONORMIDAD| | EXPERENCIA | woneba | mwpoRTE s | CAMBIO |FACTURADO
PAGO CASOS VENTA 50
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segun corresponda




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

ANEXO N° 8

DECLARA'CI()N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

ITEM [INDICAR EL iTEM AL QUE PARTICIPA]

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° CP-SM-5-2021-AMSAC-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

::";, / /;.’"I.r':-zf
{/ W{/V\/J‘)
'
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

ANEXO N° 9
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE
ITEM [INDICAR EL ITEM AL QUE PARTICIPA]
Sefiores .
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° CP-SM-5-2021-AMSAC-1
Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR®"]
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

[CONSIGNAR DE SER EL CASO, LA FORMACION ACADEMIQA Y/O CAPACITACIONES SEGUN LO
REQUERIDO EN EL CAPITULO Ill DE LA PRESENTE SECCION DE LAS BASES].

A.1 Formacion académica:

Carrera Profesional

Titulo profesional o grado obtenido

Fecha de expedicion del grado o titulo

A.2 Capacitacion:

. Institucion Fecha de
o . e, Cantidad de . L,
N Materia de la capacitacion . educativa u expedicion del
horas lectivas o
organizacion documento

Total horas lectivas

B. Experiencia

[CONSIGNAR DE SER EL CASO, LA EXPERIENCIA SEGUN LO REQUERIDO EN EL CAPITULO Il
DE LA PRESENTE SECCION DE LAS BASES].

Objeto de la
contratacion

Fecha de
culminacion

Fecha de

Cliente o Empleador . Tiempo
inicio

stor sed un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

@),




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
ANOS, MESES Y DIAS, SEGUN CORRESPONDA]

Asimismo, manifiesto mi disposicién de ejecutar las actividades que comprenden el desempeio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cédmputo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

~




K Q ACTIVOS MINEROS S.A.C.

BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

ANEXO N° 3-A

DECLARACION JURADA PARA CONTRATAR PERSONAL DE LA ZONA
(MANO DE OBRA NO CALIFICADA)

ITEM [INDICAR EL iTEM AL QUE PARTICIPA]

Senores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° CP-SM-5-2021-AMSAC-1
Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el SUSCrtO, ........coeiiiiii i Identificado con DNI N°
.................. en mi calidad de representante legal de la empresa
............................................................ ,con RUC N° ............................., se compromete a
contratar MANO DE OBRA NO CALIFICADA, preferentemente trabajadores entre los residentes de la
misma Localidad, Provincia o Provincias Colindantes, para la ejecucion del servicio materia del presente
proceso. Esto con la finalidad de MANTENER UN OPTIMO CLIMA SOCIAL entre las comunidades
colindantes a la zona de influencia del servicio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

~

),




/ U ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

ANEXO N° 3-B
DECLARACION JURADA DE SUMINISTROS DE MATERIALES
ITEM [INDICAR EL ITEM AL QUE PARTICIPA]

Senores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° CP-SM-5-2021-AMSAC-1
Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, declaro bajo juramento, en caso de ser favorecido con la Buena Pro y
suscriba el contrato correspondiente, que los suministros y materiales que suministraremos para la
ejecucion del servicio se ajustan a los estandares de fabricacién o las normas técnicas vigentes,
acorde con el objeto de servicio.

Asimismo, en caso de ser favorecidos con la Buena Pro y hayamos suscrito el respectivo contrato,
entregaremos la documentacion que acredite el cumplimiento de la totalidad de las Especificaciones
Técnicas (manuales, catalogos, normas, etc.) de cada uno de los materiales que proveera para la
ejecucion del servicio, pudiendo la Entidad realizar la verificacion del cumplimiento de las caracteristicas
de los materiales solicitadas en la oportunidad que considere necesaria.

Cabe mencionar que aceptamos que el area técnica de la Entidad, encargada de la administracion del
contrato que se suscriba, observe y/o de conformidad a la relacion materiales a ser suministrados por
el contratista. Asimismo, nos comprometemos a realizar las aclaraciones y/o adecuaciones a la misma,
a fin que la lista final de los materiales suministradas cumplan con la totalidad de lo solicitado en las
Bases,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

~




K ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES CP-SM-5-2021-AMSAC-1

ANEXO N° 10

CARTA DE AUTORIZACION
(Solo el Ganador de la Buena Pro)
(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° CP-SM-5-2021-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Asunto: Autorizacion para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a usted, que el nuimero de Cddigo de Cuenta Interbancario (CCl)
de la empresa [NOMBRE O RAZON SOCIAL], el cual represento, es el que se detalla; Asi como el

nombre o razoén social del proveedor titular de la cuenta.

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi
representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI.

Titular de la cuenta

Tipo de cuenta

Numero de cuenta -

CCI (20 digitos)

Moneda

Banco

Cta. de Detraccién (Bco. de la nacién)

Asimismo, dejo constancia que la factura o recibo por honorarios a ser emitida por el suscrito (o mi
representada), una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Servicio o las
prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedara cancelada para todos sus efectos
mediante la sola acreditacion del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad
bancaria a que se refiere el primer parrafo de la presente.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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