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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 

 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 
 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021 

 



 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2021-UNAH/CS-1 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº  
01-2021-UNAH/CS-1 

 
 

 

 PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  

EJECUCIÓN DE OBRA “CREACIÓN DE SERVICIOS 
ACADÉMICOS DE ESTUDIOS GENERALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA, 
BARRIO DE 5 ESQUINAS DEL DISTRITO DE HUANTA, 

PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE 
AYACUCHO” CON CUI N° 2351046 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas. 
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
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1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP2. 

 
 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 

 
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/


 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2021-UNAH/CS-1 

 
 

7 

 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, 
plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA 

RUC Nº : 20574653796 

Domicilio legal : JR. MANCO CÁPAC N° 497-HUANTA-AYACUCHO 

Teléfono: : 066-797724 

Correo electrónico: : logistica@unah.edu.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la EJECUCIÓN DE 
OBRA “CREACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS DE ESTUDIOS GENERALES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA, BARRIO DE 5 ESQUINAS DEL 
DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CON 
CUI N° 2351046.  

 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/12,218,225.31, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de junio del 2021. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/12,218,225.31 
(Doce millones doscientos 
dieciocho mil doscientos 

veinticinco con 31/100 soles) 

S/10,996,402.78 
(Diez millones novecientos 

noventa y seis mil 
cuatrocientos dos con 

78/100) 

S/13,440,047.84 
(Trece millones 

cuatrocientos cuarenta 
mil cuarenta y siete con 

84/100) 

 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 
036-2021-UNAH/P-DGA.del 20/08/2021 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 
036-2021-UNAH/P-DGA.del 20/08/2021 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: NO CORRESPONDE 

 
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: 
ADJUCACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-
2020-UNAH/CS-1 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS DETERMINADOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO CORRESPONDE 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 360 (Trescientos 
sesenta) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y 
en el expediente técnico de obra. 
 
 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Tesorería DE LA Universidad Nacional Autónoma De Huanta 

Recoger en  
 

: Oficina de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Unah 

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100) 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 250.00 (Doscientos cincuenta con 00/100) 
Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100) 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 
 

Importante 
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• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 
 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  

 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley N° 31084. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 
- Ley N° 31085. Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 
- fiscal 2021. 
- Ley N° 30225. Ley de Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 011-79-VC, Régimen de Formulas Polinómicas. 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
- Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
- modificado por el D.S. N° 377-2019-EF, D.S. N° 168-2020-EF, D.S. N° 250-2020-EF y D.S. 
- N° 162-2021-EF. 
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
- Procedimiento Administrativo General. 
- Reglamento Nacional de Edificaciones. 
- Directivas del OSCE. 
- Código Civil 
 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente  documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 

 
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
En caso el comité de selección considere evaluar otros factores además del precio, 
incluir el siguiente literal: 
 
a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 

Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 

 

FACTOR SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL  

Presentar al menos dos de los siguientes documentos: 

a) Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007  
o norma que la sustituya (ISO 45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana 
equivalente (NTP-ISO 45001:2018). 

En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma 
OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el periodo de migración durará tres años, 
por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendrá vigencia hasta marzo de 2021. 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2021-UNAH/CS-1 

 

 18 

b) Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de 
gestión ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica 
Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015). 

c) Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde 
con la norma ISO 50001:2011 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana 
equivalente (NTP ISO 50001:2012). 

En agosto de 2018 se aprobó la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma 
ISO 50001:2011. Cabe precisar que el periodo de migración durará tres años, por 
lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendrá vigencia hasta agosto de 2021. 

Los certificados referidos a los literales a), b) y c) deben haber sido emitidos por 
un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea 
ante el INACAL u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento 
internacional, esto es que sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento 
Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del 
InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del 
European co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-
accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

Dichos certificados deben corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la 
prestación, y estar vigentes a la fecha de presentación de ofertas. 

El postor puede acompañar documentación complementaria emitida por la misma 
Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe 
corresponder a la sede que efectuará la prestación. 

d) Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de 
gestión de la responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:2014.  

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado 
ante el “Social Accountability Accreditation Services” (SAAS). 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la 
prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas. 

e) Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que 
lo reconoce como empresa hídricamente responsable del “Programa Huella 
Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 

 

En caso de considerar el factor integridad en la contratación pública, se muestra lo 
siguiente: 

 

FACTOR INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

• Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de 
gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica 
Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017). 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado 
para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador 
que cuente con reconocimiento internacional, esto es que sea firmante/signatario 
del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation 
Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC 
(http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA 
(http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-
PAC (http://www.apec-pac.org/). 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la 
prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas. 

 

Advertencia 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
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El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.  
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP8. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios9. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU10.  

 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
8  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
9  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
10  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No 
se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
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documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya11. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Entidad sito en el JR. 
MANCO CÁPAC N° 497-HUANTA-HUANTA-AYACUCHO. 
 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
2.5. ADELANTOS12 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos 13  mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 07 días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos14 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de 
pago respectivo”. 

 

 
 

11  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
12  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
13  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
14  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

PROYECTO DE INVERSION 

 

 

 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 

Contratar la ejecución de la obra “CREACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS DE ESTUDIOS 
GENERALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA, BARRIO 5 
ESQUINAS DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE 
AYACUCHO”, registrado con código único Nº 2351046. 

 

2. FINALIDAD PÚBLICA  

La Entidad tiene por objetivo ejecutar la obra, que se encuentra alineado con los objetivos 
institucionales. 
En tal sentido, se necesita ejecutar la obra de acorde con las necesidades de las áreas operativas 
optimizándose a la vez los espacios y compartiendo otros de uso común, obteniéndose con ello 
una eficiencia en la parte de arquitectura y de funcionalidad. 

 

3. ANTECEDENTES 

La Universidad Nacional Autónoma de Huanta, firma contrato con el CONSORCIO HUANTA el 30 
de Octubre de 2020, para la elaboración del Expediente Técnico del proyecto “CREACIÓN DE 
SERVICIOS ACADÉMICOS DE ESTUDIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE HUANTA, BARRIO 5 ESQUINAS DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA 
DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” con C.U.I Nº 2351046 a CONSORCIO 
HUANTA, el expediente se ha elaborado a partir del perfil técnico del mismo nombre, el mismo 
que fue declarado viable el 04 de diciembre de 2019, mediante el cual se aprobaba la intervención 
para cubrir la brecha del servicio de formación de pregrado en educación superior universitaria 
siendo los beneficiarios directos estudiantes del primer año de estudios de las carreras 
profesionales de Administración de turismo sostenible y hotelería, Ingeniería de negocios 
agronómicos y forestales, e Ingeniería y gestión ambiental  en la UNAH. 

 
 
4. OBJETIVO Y METAS 

4.1. OBJETO PRINCIPAL DEL PROYECTO 

 

“CREACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS DE ESTUDIOS GENERALES EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA, BARRIO 5 ESQUINAS DEL 

DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” - 
C.U.I. Nº 2351046. 
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Adecuada Formación de Profesionales de Alta Calidad de manera Integral y con Sentido de 
Responsabilidad Socia 

 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
El principal objetivo es los servicios de estudios generales en la UNAH, cumplen con estándares 
sectoriales, cumpliendo con la adecuada formación de profesionales de alta calidad de manera 
integral y con sentido de responsabilidad social. 
 
Para lo cual se ha proyectado una infraestructura académica, como sigue: 

  
a) Construcción de ocho aulas de clase, tres laboratorios básicos de física, química, biología; 

centro de cómputo y ambientes complementarios (administrativos, centros de documentación, 

sala de docentes, SUM, ambiente administrativo, tópico, área de servicio al estudiante). 

Adquisición de equipos y mobiliarios para fines académicos y complementarios. 

Fortalecimiento de capacidades en docentes en temas de manejo de los equipos de 

laboratorios de física, química y biología. 

b) Proyectados en 5 niveles y un sótano con estacionamiento.  

c) La construcción de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta de acuerdo al expediente 

técnico será ejecutada con aulas y laboratorios, suficientes con ambientes adecuados para el 

desarrollo de las actividades de los ingresantes durante el 1er Año de estudios generales. 

 
4.3. METAS 

 
METAS - PROGRAMACIÓN DE AMBIENTES 
 

MODULO1: 
 

- SOTANO 

Estacionamiento de motos y bicicletas                       35.89 M2 
Área de circulación         23.82 M2 
Depósito de residuos sólidos                                     25.14 M2 
Tanque Cisterna          11.85 M2 
 

- PRIMER PISO 

Sala de usos múltiples 01                                            63.34 M2 
Sala de usos múltiples 02                                            63.37 M2 
 

- SEGUNDO PISO 

AULA 101         62.54 M2 
AULA 102                                                                   62.57 M2  
 

- TERCER PISO 

AULA 201         62.54 M2 
AULA 202                                                                    62.57 M2  
 

- CUARTO PISO 

AULA 301         62.54 M2 
AULA 302                                                                    62.57 M2  
 

- QUINTO PISO 

AULA 401         62.54 M2 
AULA 402                                                                   62.57 M2 
 

MODULO 2: 
 

- SOTANO 

Estacionamiento para vehículos                               439.83 M2 
Cámara de bombeo     17.02 M2 
Cuarto de basura     25.97 M2 
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- PRIMER PISO 

Secretaria y área de espera                                       19.36 M2 
Dirección                                                                    13.57 M2 
Coordinación académica                                           16.06 M2 
Archivo general                                                          19.61 M2 
Servicio higiénico profesores                                       7.96M2 
Servicio higiénico profesoras                                       8.20 M2 
Sala de profesores                                                     36.08 M2 
Fotocopiadora                                                            12.90 M2 
Área de espera                                                          13.89 M2 
Tópico                                                                        18.30 M2 
Psicología                                                                  10.02 M2 
 

- SEGUNDO PISO 

Laboratorio de física                                                  72.05 M2 
Deposito                                                                      9.59 M2 
Sala de preparación                                                    9.59 M2 
Centro de documentación                                         80.12 M2 
Almacén de libros                                                     13.31 M2 
 

- TERCER PISO 

Laboratorio de química                                              72.05 M2 
Deposito                                                                      9.59 M2 
Sala de preparación                                                    9.59 M2 
Laboratorio de cómputo                                            72.54 M2 
Módulo de conectividad                                            19.29 M2 
 

- CUARTO PISO 

Laboratorio de biología                                             72.05 M2 
Deposito                                                                     9.59 M2 
Sala de preparación                                                   9.59 M2 
Laboratorio de cómputo                                            72.54 M2 
Almacén general                                                       19.29 M2 
 

- QUINTO PISO 

Alacena                                                                       5.43 M2 
Cocineta                                                                    14.44 M2 
Cafetín                                                                      74.86 M2 
Área de trabajo                                                       124.24 M2 
 

MODULO 3: 
 

- SÓTANO 

Sala de control                                              16.60 M2 
Grupo electrógeno                                                     16.35 M2 
Tanque cisterna                                                        11.85 M2  
 

- PRIMER PISO 

SH mujeres                                                               11.14 M2 
SH discapacitados                                                      4.10 M2 
SH varones                                                                 9.63 M2 
Cuarto de limpieza                                                      2.92 M2 
 

- SEGUNDO PISO 

SH mujeres                                                               11.14 M2 
SH discapacitados                                                      4.10 M2 
SH varones                                                                9.63 M2 
Cuarto de limpieza                                                      2.92 M2  
                                          

- TERCER PISO 

SH mujeres                                                               11.14 M2 
SH discapacitados                                                      4.10 M2 
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SH varones                                                                 9.63 M2 
Cuarto de limpieza                                                      2.92 M2  
 

-  CUARTO PISO 

SH mujeres                                                               11.14 M2 
SH discapacitados                                                      4.10 M2 
SH varones                                                                9.63 M2 
Cuarto de limpieza                                                      2.92 M2    
                                        

- QUINTO PISO 

SH mujeres                                                               11.14 M2 
SH discapacitados                                                      4.10 M2 
SH varones                                                                9.63 M2 
Cuarto de limpieza                                                      2.92 M2    
                                        

- AZOTEA 

Tanque elevado                                                       15.68 M2 
Cuarto de máquinas      3.36 M2 
 

INFRAESTRUCTURA EXTERIOR 
 

- Caseta de control                                                         4.73 M2 

- Atrio de ingreso                                                          35.12 M2 

- Área de circulación (inc. Pasadizos)   791.32 M2 

- Rampas      101.82 M2 

- Escaleras                                                                  242.18 M2 

- Ascensor          2.96 M2 

- Sardinel                                                                      87.09 ML 

- Drenaje pluvial                                                           97.15 ML 

- Jardineras                                                                  44.81 M2 

- Áreas verdes                                                             247.97 M2 

- Muros de contención                                                 171.14 ML 

 
5. ALCANCE 

 
Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD. 
 

6. INFORMACION ACERCA DE LA OBRA  

 
Nombre de la obra:  
 
“CREACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS DE ESTUDIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA, BARRIO 5 ESQUINAS DEL DISTRITO DE HUANTA, 
PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”. C.U.I. Nº 2351046. 
Ubicación:  
 
Región:   Ayacucho   
Departamento:  Ayacucho  
Provincia:   Huanta 
Distrito:   Huanta 
 

7. SISTEMA DE CONTRATACION  

 
El presente procedimiento se rige por el sistema SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en 
el expediente de contratación respectivo. 
 

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATACIÓN  
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No corresponde 
 

9. PLAZOS DE EJECUCIÓN  

 
El plazo de ejecución de obra es de Trescientos Sesenta (360) días calendario. 

 
INICIO DEL PLAZO: 
 
a. Ejecución contractual 

 
El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo 
contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación de la obra y se efectúe 
el pago correspondiente. 
 

b. Plazo de inicio de ejecución de obra 

El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las 
siguientes condiciones establecidas en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF: 
- Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según 

corresponda. 

- Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta 

la obra, según corresponda. 

- Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de 

acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación. 

- Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso 

este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones. 

- Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y 

oportunidad establecidas en el artículo 181. 

 
Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas 
dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción 
del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia 
con el cumplimiento de las demás condiciones. 
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución 
de la obra según los supuestos previstos en el artículo 176.9 del Reglamento. 
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del 
expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente. 
 

10. VALOR REFERENCIAL  

 

El valor referencial asciende a S/ 12,218,225.31 (Doce Millones Doscientos Dieciocho Mil 
Doscientos Veinticinco con 31/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de junio del 2021. 
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11.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Recursos Determinados. 
 

12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El contratista deberá cumplir los alcances descritos en el numeral 5 y el plazo establecido en el 
numeral 9 descritos en el presente requerimiento técnico mínimo. 
El contratista deberá entregar en un (01) original, (2) copias y en digital los trámites que 
realiza a la Entidad tales como: Ampliaciones de Plazo, valorizaciones, cronograma de 
ejecución, solicitud de sustitución del personal propuesto y otros. 
 
El Contratista será responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripción del Acta de Recepción de 
Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA 
ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
El plazo máximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de siete (07) AÑOS. 

 
13.  REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONTRATISTA 

 

Persona Natural y/o Jurídica. 
 
Los recursos mínimos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio. 
 

14. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS  

 
a) DEL EQUIPAMENTO 

 

N° EQUIPOS CANTIDAD 
01 CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 15 M3 02 

02 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 

 

01 

03 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 7.0 HP 01 

04 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 01 

05 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 01 

06 MARTILLO ROTOMARTILLO DE 2000W 01 

07 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11-12 P3 02 

08 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 01 

09 VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP 1.25" 01 

10 VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP 1.50" 01 

11 GRÚA DE 40 ton 01 

12 TEODOLITO DE PRESICION 7 O ESTACION TOTAL 01 

COMPONENTES Monto (S/) 

INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y COMPLEMENTARIA               8,926,231.23  

a) OBRAS PROVISIONALES, INSTALACIONES 
PROVISIONALES Y SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE      625,272.10  

b) ESTRUCTURAS               4,885,661.55  

c) ARQUITECTURA               1,816,546.08  

d) INSTALACIONES SANITARIAS                  250,843.39  

e) INSTALACIONES ELÉCTRICAS               1,347,468.11  

f) EVACUACIÓN                        440.00  

COSTO DIRECTO 8,926,231.23 

GASTOS GENERALES (10.00%) 892,623.12 

UTILIDAD (6%) 535,573.87 

SUB TOTAL 10,354,428.23 

IMPUESTOS (IGV  18%) 1,863,797.08 

PRESUPUESTO DE OBRA 12,218,225.31 
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Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a 
realizar deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo 
autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón. 
 
Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras, 
corren por cuenta del Contratista. Deberá indicar en la oferta el equipamiento que se solicita 
en los requisitos de calificación. 
 
Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son 
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los 
plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su 
cuenta y costo. 
 
NOTA: 
Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la obra 
en armonía con los procedimientos de la buena construcción y lograr su funcionalidad y 
correcta terminación, es obligación de los participantes: Revisar detenidamente todos los 
documentos del Expediente Técnico y comunicar por escrito, en el plazo previsto en el 
Calendario del Proceso para la presentación de consultas de las Bases, las rectificaciones y 
dudas en los documentos del proyecto, así como las discrepancias o falta de concordancia 
que se encuentren entre estos, pues en el caso de  no  hacerlo  se  entenderá que  el  postor  
encuentra  correcto  y  acepta  todo  lo contenido y dispuesto en las bases y los documentos 
del expediente técnico. 
 

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL 

 
- RESIDENTE DE OBRA 

 
Formación Académica 
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, titulado, colegido y habilitado 
 
Tipo de Experiencia 
Experiencia como Residente y/o Supervisor y/o Inspector de Obra y/o Jefe de Supervisión, 
no menor a seis (06) años en obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, 
durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la fecha de presentación de 
propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura. 
 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos 
traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la 
ejecución de obras por paquete. 
 

- ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 

 
Formación Académica 
Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado 
 
Tipo de Experiencia 
Experiencia efectiva mínima de c u a t r o  (04) años de haber participado como 
Especialista en Estructuras y/o Ingeniero Estructural en la Ejecución y/o supervisión de 
obras iguales y/o similares al objeto de convocatoria, durante un periodo de no mayor 
de veinticinco (25) años a la fecha de presentación de propuestas, la experiencia a 
acreditar se computa desde la colegiatura. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas 
en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada 
paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se 
considerará una vez el periodo traslapado. 
 

- ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 

 
Formación Académica 
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Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, y/o ingeniero Civil titulado, colegiado y 
habilitado 
 
Tipo de Experiencia 
Experiencia efectiva mínima de cuatro (04) años de haber participado como Especialista 
en Seguridad y/o Especialista en Higiene y Seguridad y/o Especialista Seguridad y/o Jefe 
de Seguridad y/o Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Ingeniero Especialista en 
Seguridad y/o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Ingeniero de Seguridad en 
la Ejecución y/o Supervisión de obras en general, durante un periodo de no mayor de 
veinticinco (25) años a la fecha de presentación de propuestas, la experiencia a acreditar 
se computa desde la colegiatura. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en 
periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada 
paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se 
considerará una vez el periodo traslapado. 
 

- ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 

 
Formación Académica 
Arquitecto, titulado, colegiado y habilitado 
 
Tipo de Experiencia 
Experiencia efectiva mínima de t r e s  (03) años de haber participado como Especialista 
en Arquitectura en la Ejecución y/o supervisión de obras Iguales y/o Similares al objeto de 
convocatoria, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la fecha de 
presentación de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura. 
Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin 
traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el 
cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo 
traslapado. 
 
 

- ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS 

 
Formación Académica 
Ingeniero Sanitario, titulado, colegiado y habilitado. 
 
Tipo de Experiencia 
Experiencia efectiva mínima de tres (03) años de haber participado como Especialista en 
Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero Sanitario y/o Especialista Sanitario en la Ejecución 
y/o supervisión de obras iguales y/o similares al objeto de convocatoria, durante un 
periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la fecha de presentación de propuestas, la 
experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura. Las mismas que deberán haber 
sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de presentarse 
experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 

- ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS 

 
Formación Académica 
Ingeniero Mecánico Electricista y/o Ingeniero Electricista, titulado, colegiado y habilitado. 
 
Tipo de Experiencia 
Experiencia efectiva mínima de tres (03) años de haber participado como Especialista 
en Instalaciones Eléctricas y/o Especialista Electricista y/o Especialista Mecánico 
Electricista en la Ejecución y/o supervisión de obras iguales y/o similares al objeto de 
convocatoria, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la fecha de 
presentación de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura. 
Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin 
traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el 
cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 

- ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD 
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Formación Académica 
Ingeniero civil, titulado, colegiado y habilitado 
 
Tipo de Experiencia 
Experiencia efectiva mínima de dos (2) años en obras iguales y/o similares al objeto de la 
convocatoria como Especialista en Control de Calidad y/o Especialista en Calidad y/o 
Ingeniero de Calidad y/o Especialista de Materiales y/o  Especialista en Manejo de 
Materiales y/o Asistente de Técnico de Control de Calidad de Materiales y/o Asistente 
Técnico de Premezclado y/o Especialista en Manejo Materiales de Concreto en Ejecución 
y/o supervisión de obras iguales y/o similares al objeto de convocatoria, durante un 
periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la fecha de presentación de propuestas, la 
experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura. Las mismas que deberán haber 
sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de presentarse 
experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 
 

- ESPECIALISTA EN AGRIMENSURA  

 
Formación Académica 
Ingeniero Topógrafo y Agrimensor y/o Ingeniero civil, titulado, colegiado y habilitado. 
 
Tipo de Experiencia 
Experiencia efectiva mínima de dos (2) año de haber participado como Especialista en 
Agrimensura y/o Especialista en Catastro y/o Especialista en Medición y Valorizaciones y/o 
Especialista en Topografía y/o Supervisor en Trabajos Topográficos en General y/o Jefe 
de Topografía en obras en general y/o Trabajos Topográficos y de Agrimensura en obras 
en general, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la fecha de 
presentación de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura. 
Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin 
traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el 
cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo 
traslapado. 
 

- ESPECIALISTA AMBIENTAL 

 
Formación Académica 
Ingeniero ambiental, titulado, colegiado y habilitado. 
 
Tipo de Experiencia 
Experiencia mínima de tres (02) años como Especialista Ambiental y /o especialista 
Ambiental y de Recursos Naturales y/o Especialista en Medio Ambiente y/o Ingeniero 
Especialista en Impacto Ambiental en la ejecución y/o supervisión de obras en General, 
durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la fecha de presentación de 
propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura. Las mismas que 
deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de 
presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE. 

 
 

Se considerará obra similar a MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
CONSTRUCCION Y/O INSTALACION Y/O REEMPLAZO Y/O CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN TODOS SUS NIVELES 
 
Nota: La colegiatura y Habilitación de los profesionales se requiere para el inicio de su 
participación efectiva en la ejecución de la obra. 
 
Acreditación:  
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De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 
artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción 
del contrato. 
 

El coeficiente de participación para el Residente de Obra propuesto será del 100%. 
 
 

c) EXPERIENCIA DEL POSTOR -  OBLIGATORIO 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor 
referencial de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores 
a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra. 
 
Se considerará obra similar a MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCION 
Y/O INSTALACION Y/O REEMPLAZO Y/O CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
EDUCATIVAS EN TODOS SUS NIVELES. 
 
Acreditación:  
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas 
de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos 
y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación15  de la cual se 
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su 
ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de 
las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato.  
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes 
del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio 
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de 
participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo referido. 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe 
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la 
experiencia del postor en la especialidad. 

 
 

d) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, se ha determinado que la cantidad máxima de consorciados será de dos (2), con un 
porcentaje mínimo de participación del 30% por cada consorciado. 

 
 

 
15  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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e) SOLVENCIA ECONOMICA  

 

Requisitos: 
El postor debe contar con la solvencia económica equivalente al 0.60 del valor referencial, y 
presentar un documento fehaciente en el cual demostrará que cuenta con solvencia económica. 
 
Acreditación: 
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo el ámbito 
directo de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones o estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera 
categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. No procede 
acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de caución. 
 
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar 
este requisito de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-
SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos. 
 
En la Acreditación, la información mínima que debe contener deberá ser: 
- Nombre de la Nomenclatura de la convocatoria 

- Nombre de la Entidad convocante 

- Nombre de la Obra 

- Datos del postor 

- Monto en soles de línea de crédito aprobado (En números y letras) 

 
La fecha de emisión del documento de acreditación de línea(s) de crédito, deberá ser posterior 
a la fecha de la convocatoria del presente del proceso de selección, la cual, no debe tener 
una antigüedad mayor a 30 días a la presentación de ofertas y deberá acreditar 
fehacientemente la línea de crédito a favor del postor. Nota: No se permitirá que un tercero, 
que no es integrante o postor, avale la línea de crédito a otro participante, de ser así se excluirá 
del proceso de selección o descalificación de su propuesta. La línea de crédito presentada, 
serán llevadas a control posterior de manera minuciosa, a fin de verificar la veracidad 
encargándose esta por el área u órgano de las contrataciones, de encontrarse incongruencias 
o falsedad, estos serán comunicados al Ministerio Público”. 
 
En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre 
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación 
en las obligaciones de la ejecución de la obra. El documento debe indicar expresamente el 
nombre completo o la denominación o razón social del integrante o integrantes del consorcio. 
 
 

15. EJECUCIÓN DE OBRA  

 
El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, 
herramientas y Mano de Obra, serán tomando en consideración lo definido en el expediente 
técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberán tomar como base las consideraciones de 
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias. Los criterios 
de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de Obras, empleando 
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes con las 
tecnologías vigentes, a fin de asegurar un producto   de calidad, estando sujetos a la aprobación 
y plena satisfacción de la Entidad. 
 
Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el Contratista 
es el especialista y conoce las prácticas de construcción. 

Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la aprobación 
de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares 
utilizados en la infraestructura Educativa. 
 
 

15.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE  
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ENTREGA DEL TERRENO  
 
La ENTIDAD comunicará dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del contrato, el 
día que tendrá lugar la Entrega del Terreno de la obra. 
El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuarán la 
entrega del Terreno. 
 
DOCUMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN 
 
La Entidad pondrá a disposición del Contratista un juego del expediente técnico de obra en 
físico, así como los demás documentos necesarios para la ejecución de la obra. 
 

15.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
15.2.1. ADMINISTRATIVAMENTE 

 
- El Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de 

desembolsos basado en los montos estimados de facturación. 

- El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos 

cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el 

cumplimiento del cronograma vigente o toda vez que le sea aprobada una 

prórroga justificada del plazo de ejecución de la Obra, estando el nuevo 

programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor. 

- La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no 

eximirán al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades 

emergentes del Contrato. 

- Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la 

mejor solución técnica, sin alterar la esencia de la Obra. 

- El   contratista, para   el   inicio   de   los   trabajos   deberá   contar   con   la 

documentación requerida, previamente aprobada por el Supervisor. 

- Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes 

de autorización, etc. serán presentadas con una anticipación no menor a 

cinco días hábiles. 

- El Contratista ejecutará el Trazo Topográfico y Replanteo de la Obra y 

presentará a la Supervisión para su aprobación. 

- El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos 

consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de 

secciones transversales, lo que será sometido a la aprobación de la Supervisión. 

- El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo 

parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación 

natural. 

- El Contratista será responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y 

de los almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir 

sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes 

propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su 

sustitución. 

- El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, depósitos temporales 

para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, 

evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 

- El Contratista deberá asumir la responsabilidad por las infracciones que 

pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio 

ambiente. 

- El contratista ejecuta sus prestaciones en estricta observancia del plan de 

prevención y vigilancia de la salud de los trabajadores elaborando en base a los 

“lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID -19” aprobados mediante la Resolución Ministerial N°448-

2020-MINSA y sus modificatorias y, a la Resolución Ministerial N° 087- 2020-

VIVIENDA-Protocolo Sanitario Sectorial. 
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15.2.2. ASPECTOS GENERALES 

 
- El Contratista está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y 

documentos, o copias de los mismos, sin autorización escrita del Supervisor, de 

darse el caso dichos documentos de autorización deberán entregarse una copia 

a la Entidad. 

- El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, 

reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con 

la ejecución de los trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones 

a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste 

sin derecho a pago alguno. 

- En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o 

reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del 

Supervisor esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que 

éste determine la acción a seguir. 

- El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que 

fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener 

jurisdicción sobre el sitio de Obra. 

- El Contratista está obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e 

inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de 

seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre el Contratista. 

- El residente de obra está obligado a registrar en el cuaderno de obra digital: 

i) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten durante la ejecución de 

la obra, ii) órdenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas. 

- El registro del asiento de apertura del cuaderno de obra digital es realizado por 

el residente de obra, en la fecha de entrega de terreno, y el asiento de cierre es 

efectuado por el inspector de obra o supervisor de obra, según corresponda, 

concluida la ejecución y recibida la obra. 

- Ningún trabajo adicional se comenzará sin autorización escrita del Supervisor el 

cual debe de registrarse en el asiento de adicionales de obra en el Cuaderno de 

Obra, caso contrario no será reconocido para fines de pago. 

- El contratista, exigirá: al Residente la anotación de los registros en los asientos 

en el Cuaderno de Obra, a diario y su permanencia serán todos los días del 

plazo de ejecución de la obra. 

- El contratista, pagará el régimen de construcción civil vigente a la fecha de 

valorización presentada. 

- El contratista deberá   Elaborar un “Plan para la vigilancia, prevención y control 

de COVID-19 en el trabajo”, en adelante el Plan, que debe ser previamente 

aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, que contenga los 

lineamientos establecidos en el Documento Técnico: Lineamientos para la 

vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 448-2020-

MINSA y del presente Protocolo, y se integre al Plan de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, conforme a los mecanismos dispuestos por la normatividad vigente, 

en la ejecución de las obras de construcción del sector público o privado. 

- El contratista deberá   Elaborar un “Plan para la vigilancia, prevención y control 

de COVID-19 en el trabajo”, en adelante el Plan, que debe ser previamente 

aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, que contenga los 

lineamientos establecidos en el Documento Técnico: Lineamientos para la 

vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 448-2020-

MINSA y del presente Protocolo, y se integre al Plan de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, conforme a los mecanismos dispuestos por la normatividad vigente, 

en la ejecución de las obras de construcción del sector público o privado. 
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15.2.3. PERSONAL 

 
- El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los 

responsables de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de 

una persona responsable (Residente de Obra). 

- El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la 

ejecución de la Obra, salvo que la Supervisión solicite su sustitución. 

- El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros 

especializados y demás personal necesario para la correcta ejecución de los 

trabajos. 

- El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 

satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor. 

- El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las 

condiciones más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido 

cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N.º 001-98-TR, y sus 

normas complementarias y modificatorias. 

- El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores 

durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y 

material necesario para tal efecto. 

- El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o 

la Entidad, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros 

que están empleados a la fecha del Informe. 

- Se deberá Hacer de conocimiento del personal (de manera verbal y escrita) las 

recomendaciones básicas de prevención del contagio frente al COVID-19 y el 

contenido del Plan, a través de la capacitación obligatoria sobre seguridad y 

salud en el trabajo. 

- Mantener actualizada la información del personal, a fin de ubicar a cada 

persona, en caso de que en su sector se presente un caso de COVID-19 y seguir 

con el Plan y las recomendaciones del Ministerio de Salud. 

- Se deberá presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta 

ejecución de la obra, firmada por el residente propuesto. 

- El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a 

la obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito 

de la Entidad. 

 
15.2.4. LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS  

 
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 
 
a. Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén 

relacionadas con la ejecución de los trabajos. 

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o 
reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor 
esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine 
la acción a seguir. 

b. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos 

referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por 

infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser 

reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

c. El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera 

necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener 

jurisdicción sobre el sitio de obra. 

d. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 

e. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, así como 

la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, Resolución Ministerial N° 087-

2020-VIVIENDA – Protocolo Sanitario Sectorial, y otras Normas aplicables. 
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15.2.5. SEGURIDAD  

 
El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para 
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, 
instituciones o firmas durante la realización del proyecto. En este sentido deberá 
dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de 
todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos 
en circuitos energizados. 
El contratista está en la obligación de controlar  al personal que no debe acudir a su 
centro laboral u obra de construcción, al presentar los factores de riesgo y signos  de  
alarma  para  COVID-19  establecidos en  el  Documento Técnico: Prevención, 
Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en  el  Perú,  
aprobado  por  la  Resolución Ministerial Nº  193-2020-MINSA y modificatoria, tales 
como sensación de falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o 
confusión, fiebre (temperatura mayor a 38°C) persistente por más de dos días, dolor 
en el pecho o coloración azul de los labios (cianosis), debiendo comunicarlo de 
manera inmediata al profesional de la salud de la obra. 
El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá 
únicamente por cuenta del Contratista. 
 
El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e 
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de 
seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la 
responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso. 
 

15.2.6. MATERIALES Y EQUIPOS  

 
Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las 
características técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos 
necesarios para verificar sus características. 
Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas 
en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a 
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior 
a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación y demás 
elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias 
establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las 
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja 
técnica y económica que lo justifique. 
La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por 
el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases. 
Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el 
Supervisor. 
Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar 
la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos. 
La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al 
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 
 

15.2.7. ERRORES O CONTRADICCIONES  

 
El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en 
los documentos incluyendo el expediente técnico, poniéndolo de inmediato en 
conocimiento del Supervisor. 
 

16. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES 

 
El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que 
pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de cualquier perjuicio 
que ocasione como consecuencia de esta obligación 
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17. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS  

 

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de 
trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con cuarenta y 
ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el 
Supervisor lo necesario para su control. 
En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podrá 
realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo al Supervisor 
inmediatamente antes de su iniciación. 
En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situación 
y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas 
extraordinarias. 
En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrán por 
cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal. 
 

18. ACCIDENTES NOTIFICACIONES  

 
El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para 
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la 
obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro 
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de 
terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus 
empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un 
informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor 
describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al 
Contratista de ser exclusivo responsable de los daños personales o materiales que se ocasionen. 
Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, 
copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial recibido por el 
Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la 
ejecución de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo 
responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento. 
Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales 
sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad 
competente. 
 

19. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES  

 
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del 
contratista. 
 

20. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES 

 
Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material 
excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por 
incumplir esta obligación será de cargo del Contratista. Con el objeto de evitar interferencias en la 
ejecución de la construcción total. Si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito 
a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación, y de surgir 
complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será 
asumido por el Contratista. Si el Contratista durante la ejecución de la obra necesita usar energía 
eléctrica, o agua, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen 
el empleo de tal energía, así como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos 
servicios. Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, 
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo. En caso de 
resolverse el Contrato, el Contratista deberá retirar los materiales, insumos, herramientas y demás 
que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) días de efectuado el inventario de obra, 
en caso de no cumplir con esta obligación la ENTIDAD procederá a retirar de la obra dichos bienes 
con cargo a las valorizaciones, liquidación y/o garantías que tuviera pendientes el Contratista, y 
será de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no 
procediendo ningún tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados 
en obra. 
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Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil 
Los metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de 
las categorías de construcción, las cuales se toman en el presente capítulo del estudio, para 
estimar el presupuesto de Inversión necesaria. 
 
Presupuesto Referencial de Obra Civil 
El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales especialmente 
determinantes como son los de acabados e instalaciones. 
 

21. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  

 
El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la Ingeniería, y planos 
definitivos generales y de detalle de todas las especialidades y/o partes tal como se proyecta en su 
ejecución, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecución del Proyecto. Se observará el 
inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida, previamente aprobada por 
el Supervisor. Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de 
autorización, etc. será presentadas con una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles, 
respecto a la fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en 
taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas 
prevean otro plazo. Toda la documentación se presentará en original y dos (2) copias en las 
escalas, carátulas y numeración requerida por el Supervisor. Deberán estar debidamente dobladas 
y encarpetadas. La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica no eximirá 
al Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos. Al concluir la obra y 
en un plazo de treinta (30) días después de la recepción de la obra, el Contratista deberá editar y 
entregar al Supervisor en original y tres (3) copias el Expediente Técnico Final Conforme a Obra, 
conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Físico y Valorizado, 
Cálculos Justificativos y Planos. 
 

22. PROGRAMAS DE TRABAJO  

 
Dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de obra, el Contratista deberá presentar para 
consideración del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales 
ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual de la obra, en el que se 
muestre  el  orden  en  que  se  ha  de  proceder  a  la  ejecución  de  los  diferentes  trabajos, 
guardando equivalencia con relación al programa presentado con su propuesta. 
Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Crítico 
(CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor. 
l diagrama de barras de GANTT no se considerará suficiente para cumplir el requisito establecido 
en este numeral. 
Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de desembolsos 
basado en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su programación. 
Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta las 
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 
El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le sea 
aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el Supervisor lo 
requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el 
nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor. 
La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al 
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 

 
 
23. CALIDAD ESPECIFICADA  

 
Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligación del Contratista el realizar 
una correcta planificación de la calidad, así como realizar el aseguramiento de la calidad durante 
la ejecución y realizar el control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los 
diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad. A tal efecto el Supervisor 
establecerá los sistemas de control de ejecución y demás actividades de control de calidad. El 
Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos 
de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La 
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ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al Contratista de ninguna de sus obligaciones 
estipuladas en el Contrato. En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las 
Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del Contratista. Los resultados 
de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por escrito al Contratista, 
tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso. Toda obra 
ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad debido a su 
inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. Todo equipo suministrado y/o 
utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del Supervisor o la Entidad, debido a fallas 
en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptación previa. Toda obra, 
equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas o 
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación del Supervisor. 
El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daños o 
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor 
considere con defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalación. 
Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecución de la obra materiales 
de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin la autorización del Supervisor 
será de aplicación la penalidad respectiva; asimismo, cuando el Contratista utilice para la ejecución 
de la obra materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, con 
autorización del Supervisor, ambos serán solidariamente responsables por la reparación y los 
daños y perjuicios que ocasionen. 
 

24. CORRESPONDENCIA  

 
Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se deberá hacer por 
escrito. El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se anotarán las instrucciones del 
Supervisor y las observaciones del Contratista además de cualquier hecho o acontecimiento 
importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en 
cualquier momento y anotar en él sus observaciones. El Contratista deberá entregar mensualmente 
al Contratante o al Supervisor, copias del Cuaderno de Obra. El Contratista permitirá al Supervisor, 
en cualquier momento, examinar las planillas de jornales y los inventarios de los materiales que 
estén en relación con los trabajos. El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del 
Supervisor, un juego de todos los planos y Bases de especificaciones. 
 

25. PAGO A LA SUPERVISIÓN EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACIÓN DE LA 

OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA 

 
De acuerdo con lo indicado en el artículo 189° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en 
caso de atraso en la finalización de la obra por causas imputables al Contratista, con respecto a la 
fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso 
producirá una extensión de los servicios de la supervisión, lo que genera un mayor costo, el 
Contratista asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hará 
efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de la ejecución de la obra. 
 

26. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD 

 
La ENTIDAD contratará los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las 
labores de Supervisión de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegará todas las 
atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentación que integra las presentes 
Bases y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta y 
oportuna ejecución de la obra, como ojos y oídos de la Entidad en Obra, por lo que está obligado 
a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere lesivo a los intereses de 
la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con el Contratista por los 
retrasos y/o daños y perjuicios que se ocasionen. 
 

27. MODIFICACIÓN DE PRECIOS  

 
Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Fórmulas 
de Reajuste, establecidas en el expediente técnico. 
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28. MEDICION DE LAS OBRAS  

 
El Supervisor notificará al Contratista, o a su agente autorizado o representante con tres (3) días 
de anticipación para la medición de las obras. El Contratista preparará todo lo necesario para poder 
realizarlas sin obstáculos y con la exactitud necesaria. Las mediciones se realizarán únicamente 
para los trabajos ya efectuados y se harán de acuerdo a las unidades de medida estipuladas en 
cada caso. Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos 
no se considerarán los materiales almacenados por el Contratista. 
 

29. VALORIZACIONES  

 
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en 
coordinación con el Supervisor. El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos 
ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones. 
 

30. VALORIZACIONES MENSUALES  

 
Las valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco (05) primeros días contados a 
partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos en un (01) original, dos 
(02) copias y digital, acompañadas de su versión original y según el caso por los cómputos métricos 
resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el 
Supervisor. 
1. Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad de la oficina)  
2. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relación del 
equipo mínimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el 
mes, conclusiones y recomendaciones.  
3. Valorización.  
3.1. Ficha de identificación de obra.  
3.2. Resumen de valorización.  
3.3. Reintegro por valorización.  
3.4. Deducción que no corresponde por adelanto (directo y materiales).  
3.5. Formulas polinómicas de reajuste.  
3.6. Valorización del presupuesto.  
3.7. Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales, de ser el caso.  
3.8. Gráfico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).  
3.9. Calendario de avance de obra valorizado.  
3.10. Planilla de metrados.  
4. Cronograma de participación del personal clave.  
5. Constancia de permanencia del personal clave emitido por el supervisor o inspector de obra.  
6. Informes de los especialistas del personal clave (según corresponda).  
7. Anexos 

a) Contrato de obra y adendas (según corresponda).  
b) Resoluciones de ampliaciones de plazo, Resoluciones de adicionales y/o deductivos de obra 
(de ser el caso).  
c) Habilidad vigente del residente de obra y personal clave, en la primera valorización. Para las 
valorizaciones posteriores los profesionales deben estar habilitados, que serán verificados a 
través de la web.  
d) Contrato de consorcio de ser el caso.  
e) Copia de inscripción a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y 
materiales vigentes (de corresponder)  
f) Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del cuaderno de obra. 
(en todas las valorizaciones), acta de suspensión y reinicio de obra (de ser el caso).  
g) Resolución de cambio del personal clave.  
h) Copia de protocolos de calidad. 
 i) Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecución.  
j) Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, ONP, AFP, 
ESSALUD), del mes correspondiente.  
k) Planilla del personal obrero.  
l) Índices unificados para la construcción, copias de la formulas polinómicas del expediente 
técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases.  
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m) Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado (mínimo 20, señalar 
descripción y fecha).  
n) Otros documentos que considere importante. 
 

31. ÓRDENES DE PAGO  

 
ÓRDENES DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES 

El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestión será: • El monto 
acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.  

• Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.  

• Menos la amortización de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los porcentajes 
establecidos.  

• Menos cualquier otra retención o penalidad que sea necesario aplicar según lo previsto en estos 

términos de referencia o en el Contrato.  
Tomando en cuenta el valor resultante se extenderá la orden de pago mensual. Las estimaciones 
del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectúen las estimaciones finales. 
La inclusión de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos mensuales, no deberá 
ser interpretada como aceptación de tal trabajo o material y en consecuencia no impedirá el rechazo 
de aquel trabajo, así estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no está en 
estricto acuerdo con las especificaciones. Este rechazo incluirá también el trabajo posteriormente 
ejecutado, si hay secuencia de dependencia. Todos los equipos instalados, materiales y trabajos 
comprendidos en los pagos mensuales ejecutados, serán considerados como propiedad de la 
ENTIDAD, pero esta disposición no libera al Contratista de la responsabilidad total del 
mantenimiento hasta la conclusión del Contrato.  
ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FINAL  
Con la previa autorización del Supervisor, la valorización de la Liquidación Final de Pago 
confeccionado, seguirá el trámite de aprobación final y pago por la ENTIDAD. 
 

32. RECEPCIÓN DE LA OBRA  

 
La recepción de la obra se realizará teniendo en cuenta el artículo 208 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado (modificado por el Decreto Legislativo N°1444 y aprobado por el 
Decreto Supremo N°344-2018-EF) No estará permitida la recepción parcial de secciones 
terminadas de las obras, de conformidad con el artículo 208 del Reglamento de L.C.E. En 
Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de replanteo 
para facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin perjuicio de su obligación de presentarlo 
nuevamente en la liquidación de la obra. El Comité no recepcionará la obra sin verificar el 
funcionamiento satisfactorio de todos los equipos y sistemas que conforman la obra, usándose 
energía eléctrica y abastecimiento de agua conectados a los servicios públicos correspondientes. 
 

33. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS 

 
El Contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o 
Negligencia durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros o a las propiedades de 
éstos, por responsabilidad civil. 
 

34. OBLIGACIONES DEL TÉRMINO DE OBRA  

 
EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la 
recepción de la obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su 
revisión, verificación y conformidad, para fines de la Recepción de la Obra:  
1. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra 
para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra.  
2. Copia del Cuaderno de obra y fotos. 
 3. Pruebas de calidad según requerimiento de la Entidad.  
Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación de 
Obra, además de lo indicado en rubro Valorización Final, EL CONTRATISTA deberá entregar al 
Supervisor como contenido mínimo:  
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1. El expediente de liquidación de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad del 
supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidación deberá estar foliado y visado en todas 
sus páginas por el supervisor  
2. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos 
relevantes, problemáticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones  
3. Memoria descriptiva valorizada.  
4. Cálculo de valorización por presupuesto contractual, por obras adicionales, por mayores gastos 
generales, por intereses, por penalidades según corresponda.  
5. Cálculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.  
6. Comparación de reintegros programados con ejecutados, en función de los conceptos de obra 
atrasada, obra adelantada.  
7. Cronograma de avance físico de obra programada y/o autorizada  
8. Copia de resoluciones por ampliación de plazo, adicionales, otros  
9. Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o distritales 
según corresponda  
10. Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de obra.  
11. Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc. 12. Copia de 
carta fianza y/o garantía por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de autorización de la retención 
de 10%  
13. Panel fotográfico mostrando etapas relevantes de ejecución (30 como mínimo con la 
descripción correspondiente)  
14. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.  
15. Planos de replanteo o post construcción (plano de ubicación y localización en coordenadas 
UTM, plano de planteamiento de arquitectura general corte y elevación, plano de planteamiento 
general de instalaciones eléctricas, plano de planteamiento general de instalaciones sanitaria 
incluyendo evacuación de aguas pluviales.  
16. Planilla de metrados de lo real ejecutado.  
17. Actas de entrega terreno, inicio, paralización, reinicio, culminación, carta de designación del 
inspector de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.  
18. Acta de recepción de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de corresponder) 
19. Resolución de conformación de comité de recepción de obra.  
20. Resolución de aprobación del expediente técnico.  
21. Presupuesto de obra, formulas polinómicas, del expediente técnico.  
22. 01 cinta de video editada de post ejecución, en el que se muestre las metas logradas del 
proyecto.  
23. Contrato de ejecución de obra, que incluya anexos y adendas, según sea el caso, bases 
integradas, absolución de consultas, términos de referencia  
24. Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales, 
fijos y variables ofertados por el ejecutor. 
25. Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los cálculos detallados y sustentados de valorizaciones, 
reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades etc.  
26. Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente De no presentar la 
Liquidación en los plazos señalados y en conformidad al art. 209° del reglamento de la ley de 
contrataciones del estado, la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboración de la 
liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a 
cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie 
dentro de los quince (15) días siguientes. 
 

35. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA   

 
El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a 
lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecución de obra, además el plazo de 
responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la conformidad de la 
recepción total o parcial de la obra, según corresponda de conformidad al Artículo 40º de la Ley de 
Contrataciones del Estado. Además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del 
artículo 1774 del Código Civil. El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecución 
de la obra (destrucción total o parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazo de 
siete (7) años computados partir de la conformidad otorgada por la Entidad. 
 

36. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE  
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La ENTIDAD no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o 
valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los pagos 
correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, 
las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de 
demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los 
materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.  
La ENTIDAD no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, 
cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus 
garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que considere ocasionados por no 
haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.  
La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptación de 
una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada por 
el Supervisor, no podrán significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre 
cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnización. 
 

37.  PENALIDAD POR MORA  

 
Con respecto a las penalidades a aplicar, en el presente proceso de convocatoria se regirá la 
penalidad por mora, de acorde al artículo 162 del Reglamento de Contrataciones del Estado, así 
como lo dispuesto en sus respectivos incisos, que se detallan:  
162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. 
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
Donde F tiene los siguientes valores: a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para 
bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F 0.40. b) Para plazos mayores a 
sesenta (60) días: b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25 B.2) Para obras: 
F = 0.15  
162.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato 
o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica 
o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso.  
162.3. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la Entidad 
puede establecer en los documentos del procedimiento de selección la penalidad a aplicarse.  
162.4. Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratación, la fórmula indicada en el 
presente artículo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economía y Finanzas mediante 
Resolución Ministerial puede establecer fórmulas especiales para el cálculo de la penalidad por 
mora. 
 
a) DE LAS OTRAS PENALIDADES DISTINTAS A LA PENALIDAD POR MORA 

 
De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, 
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación. Estas son las siguientes: 

N° 
Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de 
cálculo 

Procedimiento 

 
 
 
 
 

1 

Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta 
(60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de 
conformidad con las 
disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 
del Reglamento.   

Valor de la 
penalidad 
igual a (0.5) 
UIT del monto 
contratado 
por cada día 
de ausencia 
del personal 
en obra en el 
plazo 
previsto. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 
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2 

En caso el contratista incumpla 
con su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal 
acreditado o debidamente 
sustituido. 

Valor de la 
penalidad 
igual a (0.5 
UIT) del 
monto 
contratado 
por cada día 
de ausencia 
del personal 
en obra. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 
 

 
 
 

3 

Si el contratista o su personal, no 
permite el acceso al cuaderno de 
obra al Inspector o Supervisor, 
según corresponda, impidiéndole 
anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil 
(5/1000) del 
monto de la 
valorización 
del periodo 
por cada día 
de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 
 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico. El uso del cuaderno de obra 
digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de selección para 
la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva Nº 
009-2020-OSCE/PRE (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de 
obra físico, según lo previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva.  

 
 
 

4 

SEGURIDAD EN OBRA Y 
SEÑALIZACIÓN 
Cuando el Contratista no cuenta 
con los dispositivos de seguridad 
en la obra y de señalización. 

Valor de la 
penalidad 
igual a (0.1 
UIT); del 
monto 
contratado 
por cada día 
de 
incumplimient
o en obra. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 

 
 
 
 
 

 
5 

CRONOGRAMA VALORIZADO 
AL INICIO DEL PLAZO 
CONTRACTUAL 
Cuando el contratista no cumpla 
con entregar el calendario 
valorizado adecuado a la Fecha 
de inicio del plazo contractual, en 
un plazo de 48 horas, o en el caso 
de demoras injustificadas los 
cronogramas reprogramados o 
acelerados de trabajo, dentro del 
plazo indicado en la Ley de 
Contrataciones y su Reglamento 

Valor de la 
penalidad 
igual a (0.1 
UIT), del 
monto 
contratado 
por cada 
ocurrencia en 
la obra. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 

 
 
 
 

 
6 

PRUEBAS y ENSAYOS 
Cuando el contratista no realiza 
las pruebas o ensayos para 
verificar la calidad de los 
materiales y los trabajos 
ejecutados. La multa es por cada 
incumplimiento. 
“previamente a la realización de 
pruebas o ensayos se deberá 
notificar al contratista el plazo 
para realizar las mencionadas”. 

Valor de la 
penalidad 
igual a (0.2 
UIT), del 
monto 
contratado 
por cada 
ocurrencia en 
la obra. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 

 
 
 
 
 

 

POR ATRASO EN SUBSANAR 
LAS OBSERVACIONES 
PENDIENTES. 
Cuando el contratista de manera 
injustificada, no presente la 
subsanación y levantamiento de 

Valor de la 
penalidad 
igual a (0.2 
UIT), del 
monto 
contratado 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 
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7 observaciones señaladas en el 
acta correspondiente de forma 
final de manera completa, 
exigidos en el expediente técnico. 
La multa es por cada día de 
retraso a partir de vencido el 
plazo indicado en las bases. 

por cada 
ocurrencia en 
la obra. 

 
 
 
 
 
 
 

 
8 

POR INASISTENCIA DE LOS 
ESPECIALISTAS DEL 
CONTRATISTA A REUNION 
CONVOCADAS POR LA 
ENTIDAD CONTRATANTE 
Cuando el contratista de manera 
injustificada, no asista con sus 
especialistas a reuniones 
convocadas por la Entidad, 
exigidos en el expediente técnico. 
La multa es por cada día de 
inasistencia. 
“Previamente a las reuniones 
deberá indicarse que 
profesionales del plantel asistirán 
a las mismas” 

Valor de la 
penalidad 
igual a (0.2 
UIT), del 
monto 
contratado 
por cada 
ocurrencia en 
la obra. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 

 
 
 
 

9 

SEGURO COMPLEMENTARIO 
DE TRABAJO DE RIESGO 
Cuando el Contratista no cuente 
con el seguro complementario de 
trabajo de riesgo, para el 
personal que realice trabajos de 
ensayos, de Estudios de Suelos o 
cualquier personal técnico u 
obrero durante la ejecución de la 
Obra. 

Valor de la 
penalidad 
igual a (0.2 
UIT), del 
monto 
contratado 
por cada 
ocurrencia en 
la obra. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 

 
 
 
 
 

10 

PERMANENCIA DEL 
PERSONAL TECNICO EN 
OBRA 
Cuando el Residente de Obra y 
demás personal clave no se 
encuentra en forma permanente 
en la Obra, de acuerdo al factor 
de participación, sin haber 
justificado su ausencia ante el 
supervisor y/o entidad. Por día y 
ocurrencia. 

Valor de la 
penalidad 
igual a (0.2 
UIT), del 
monto 
contratado 
por cada 
ocurrencia en 
la obra. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 

 
 
 
 

11 

EQUIPOS DECLARADOS EN 
LA OFERTA (se presentan en el 
perfeccionamiento del 
contrato) 
Cuando el Contratista no 
presenta los equipos y/o 
instrumentos de medición 
calibrados acreditados en la firma 
del contrato y aquellos que sean 
necesarios, luego de 5 días de 
ser requerido por el Supervisor. 

Valor de la 
penalidad 
igual a (0.2 
UIT), del 
monto 
contratado 
por cada 
ocurrencia en 
la obra. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 

 
 

12 

INCUMPLIMIENTO DE 
MATERIALES EN OBRA. 
No cuenta con materiales 
necesarios en obra de acuerdo al 
calendario de adquisición de 
Materiales. 

Valor de la 
penalidad 
igual a (0.2 
UIT), del 
monto 
contratado 
por cada 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 
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ocurrencia en 
la obra. 

 
 
 
 

13 

CALIDAD DE LOS 
MATERIALES 
Cuando el contratista ingrese 
materiales a la obra sin la 
autorización del supervisor o 
utilice para la ejecución de la obra 
materiales de menos calidad que 
los especificados en el 
Expediente Técnico. La multa es 
por cada material no autorizado o 
no adecuado. 

Valor de la 
penalidad 
igual a (0.2 
UIT), del 
monto 
contratado 
por cada 
ocurrencia en 
la obra. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 

 
 
 
 

14 

INCUMPLIMIENTO DE 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 
El incumplimiento de las 
especificaciones técnicas de 
productos entregables (requisitos 
indicados en planos y EE. TT.), 
materiales y equipos previstos en 
el Expediente Técnico de obra. 

Valor de la 
penalidad 
igual a (0.5 
UIT), del 
monto 
contratado 
por cada 
ocurrencia en 
la obra. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 

 
 

15 

No cumple en realizar las 
medidas de mitigación ambiental 
indicadas en el estudio de 
Impacto ambiental. 

Valor de la 
penalidad 
igual a (0.2 
UIT), del 
monto 
contratado 
por cada día 
de ocurrencia. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 

 
 

16 

No reporta los accidentes de 
trabajo de acuerdo a lo estipulado 
en la Ley 29783 de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. DS N° 005-
2012-TR N°, 009-2005-TR 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Valor de la 
penalidad 
igual a (0.3 
UIT), del 
monto 
contratado 
por cada 
ocurrencia. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 

  

Advertencia 

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de 
sustitución del personal acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica 
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitución, según lo previsto en el 
numeral 190.4 del artículo 190 del Reglamento. 

 
 

38. CUADERNO DE OBRA  

 
El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos 
de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno 
de obra físico, según lo previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva. 
 

39. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos indicados en 
los Requerimientos técnicos mínimos proporcionados por la ENTIDAD; así como, los planos y toda 
otra documentación referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente. En 
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caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicará el 
siguiente orden de precedencia entre los mismos:  

• La normativa pertinente 

 • Contrato  

• Condiciones Generales del Contrato  

• Bases de la presente convocatoria  

• Propuesta del CONTRATISTA  

• Garantías: de Fiel Cumplimiento de Contrato, de Adelantos (Directos y por materiales, insumos o 
servicios puestos a disposición del objeto del Contrato).  

• Otros documentos que forman parte del Contrato.  
En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, el Supervisor será 
el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas sean 
establecidas en consulta con la ENTIDAD. 
 

40. ADELANTOS  

 
Adelanto Directo  
La Entidad otorgará un adelanto directo de hasta el 10% del monto del contrato original. El 
contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 
los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido 
el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.  
 
Adelanto por Materiales o Insumos 
La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos de hasta por el 20% del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 07 días calendarios previos a 
la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, 
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 días calendario anteriores 
al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
carta fianza y el comprobante de pago respectivo”. El adelanto de Materiales será otorgado previa 
evaluación de la Unidad Ejecutora de Inversiones - UNAH y Supervisión y teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias. 
 

41.  FORMA DE PAGOS  

 
La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en 
Valorización Mensual:  

• Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione su 
aprobación por parte de la Entidad, una vez aprobado, el Contratista generará la factura para 
proceder al trámite del pago.  

• Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor  

• Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación 
efectuada.  
 
NOTA IMPORTANTE:  

 El Expediente Técnico será entregado a los participantes al momento de adquirir las bases. Previo 

pago por concepto de reproducción del mismo.  

 Ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la información contenida en los 
documentos presentados, la Entidad realizara la fiscalización respectiva. 
 

42. CLAUSULAS OBLIGATORIAS A INCLUIRSE EN EL CONTRATO  

 
Se incluirán necesariamente y bajo responsabilidad clausulas referidas a:  
1. Garantías.  
- Garantía de fiel cumplimiento. 
- Garantía por adelantos.  
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2. Solución de controversias  
- Conciliación o arbitraje (convenio o clausula arbitral).  
3. Resolución de contrato por incumplimiento.  
- Carta notarial motivada con decisión de poner fin al contrato. 
 

43.  RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

 
Para la resolución del contrato de obra debe aplicarse el Artículo 36° de la LCE y los Artículos 165, 
166 y 207 del RLCE. 
 

44. SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS  

 
Las controversias que surjan entre las partes se sujetarán, según establecido en el artículo 223,243, 
244, 245 y 251 RLCE. Asimismo, para el caso de conciliación o arbitraje el contratista se deberá al 
ámbito de la jurisdicción de la Región de Ayacucho. 
 

45. DEL EXPEDIENTE DE OBRA  

 
El contratista presentará al Supervisor o Inspector de Obra dentro de los treinta (30) días 
calendarios del inicio de plazo de ejecución de obra, un informe técnico de revisión del expediente 
técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto 
y otros aspectos que sean materia de consulta. En aplicación del artículo 177 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado (Modificado por el D. L. N°1444 y aprobado por el D.S. N° 344-
2018-EF). 

 
 

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN16 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

N° EQUIPOS CANTIDAD 
01 CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 15 M3 02 

02 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 

 
01 

03 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 7.0 HP 01 

04 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 01 

05 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 01 

06 MARTILLO ROTOMARTILLO DE 2000W 01 

07 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11-12 P3 02 

08 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 01 

09 VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP 1.25" 01 

10 VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP 1.50" 01 

11 GRÚA DE 40 ton 01 

12 TEODOLITO DE PRESICION 7 O ESTACION TOTAL 01 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

• No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u 

otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad 

y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 
16 Lo solicitado en este acápite debe ser igual a las condiciones requeridas en el numeral 3.1 del presente requerimiento. 
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- RESIDENTE DE OBRA 

 
Formación Académica 
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, titulado, colegiado y habilitado 
 

- ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 

 
Formación Académica 
Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado 

- ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 

 
Formación Académica 
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, y/o ingeniero Civil, titulado, colegiado y 
habilitado 
 

- ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 

 
Formación Académica 
Arquitecto, titulado, titulado, colegiado y habilitado 
 

- ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS 

 
Formación Académica 
Ingeniero Sanitario, titulado, colegiado y habilitado. 
 

- ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
Formación Académica 
Ingeniero Mecánico Electricista y/o Ingeniero Electricista, titulado, colegiado y 
habilitado. 
 

- ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD 

 
Formación Académica 
Ingeniero de Civil, titulado, colegiado y habilitado 
 

- ESPECIALISTA EN AGRIMENSURA  

 
Formación Académica 
Ingeniero Topógrafo y Agrimensor y/o Ingeniero civil, titulado, colegiado y habilitado 
 

- ESPECIALISTA AMBIENTAL 

 
Formación Académica 
Ingeniero Ambiental, titulado, colegiado y habilitado 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 

del Reglamento. 
 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 
- RESIDENTE DE OBRA 

 
Tipo de Experiencia 
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Experiencia como Residente y/o Supervisor y/o Inspector de Obra y/o Jefe de 
Supervisión, no menor a seis (06) años en obras iguales y/o similares al objeto de la 
convocatoria, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la fecha de 
presentación de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.  
 

- ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 

 
Tipo de Experiencia 
Experiencia efectiva mínima de c u a t r o  (04) años de haber participado como 
Especialista en Estructuras y/o Ingeniero Estructural en la Ejecución y/o supervisión de 
obras iguales y/o similares al objeto de convocatoria, durante un periodo de no mayor 
de veinticinco (25) años a la fecha de presentación de propuestas, la experiencia a 
acreditar se computa desde la colegiatura. 
 

- ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 

 
Tipo de Experiencia 
Experiencia efectiva mínima de cuatro (04) años de haber participado como 
Especialista en Seguridad y/o Especialista en Higiene y Seguridad y/o Especialista 
Seguridad y/o Jefe de Seguridad y/o Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o 
Ingeniero Especialista en Seguridad y/o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y/o Ingeniero de Seguridad en la Ejecución y/o Supervisión de obras en general, durante 
un periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la fecha de presentación de 
propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura. Las mismas 
que deberán haber sido ejecutadas en per iodos de t iempo distintos sin 
t raslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el 
cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo 
traslapado. 
 

- ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 

 
Tipo de Experiencia 
Experiencia efectiva mínima de tres (03) años de haber participado como 
Especialista en Arquitectura en la Ejecución y/o Supervisión de obras Iguales y/o 
Similares al objeto de convocatoria, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) 
años a la fecha de presentación de propuestas, la experiencia a acreditar se computa 
desde la colegiatura.  
 

- ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS 

 
Tipo de Experiencia 
Experiencia efectiva mínima de tres (03) años de haber participado como Especialista 
en Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero Sanitario y/o Especialista Sanitario Ejecución 
y/o supervisión de obras iguales y/o similares al objeto de convocatoria, durante un 
periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la fecha de presentación de propuestas, 
la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.  

 
- ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
Tipo de Experiencia 
Experiencia efectiva mínima de tres (03) años de haber participado como Especialista 
en Instalaciones Eléctricas y/o Especialista Electricista y/o Especialista Mecánico 
Electricista en la Ejecución y/o supervisión de obras iguales y/o similares al objeto de 
convocatoria, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la fecha de 
presentación de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la 
colegiatura. 
 

- ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD 

 
Tipo de Experiencia 
Experiencia efectiva mínima de dos (02) años de haber participado como Especialista 
en Control de Calidad y/o Especialista en Calidad y/o Ingeniero de Calidad y/o 
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Especialista de Materiales y/o  Especialista en Manejo de Materiales y/o Asistente de 
Técnico de Control de Calidad de Materiales y/o Asistente Técnico de Premezclado y/o 
Especialista en Manejo Materiales de Concreto en Ejecución y/o supervisión de obras 
iguales y/o similares al objeto de convocatoria, durante un periodo de no mayor de 
veinticinco (25) años a la fecha de presentación de propuestas, la experiencia a 
acreditar se computa desde la colegiatura. 
 

- ESPECIALISTA EN AGRIMENSURA  

 
Tipo de Experiencia 
Experiencia efectiva mínima de dos (02) año de haber participado como Especialista en 
Agrimensura y/o Especialista en Catastro y/o Especialista en Medición y Valorizaciones 
y/o Especialista en Topografía y/o Supervisor en Trabajos Topográficos en General y/o 
Jefe de Topografía en obras en general y/o Trabajos Topográficos y de Agrimensura en 
general, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la fecha de 
presentación de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.  
 

- ESPECIALISTA AMBIENTAL 

 
Tipo de Experiencia 
Experiencia mínima de tres (03) años como Especialista Ambiental y /o especialista 
Ambiental y de Recursos Naturales y/o Especialista en Medio Ambiente y/o Ingeniero 
Especialista en Impacto Ambiental en la ejecución y/o supervisión de obras en General 
al objeto de convocatoria, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) años a 
la fecha de presentación de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde 
la colegiatura. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 

del Reglamento. 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.00 Vez el Valor 
Referencial de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción 
del acta de recepción de obra.  
 
Se considerará obra similar a MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
CONSTRUCCION Y/O INSTALACION Y/O REEMPLAZO Y/O CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN TODOS SUS NIVELES  
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas 
de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y 
sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 17   de la cual se 
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su 
ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
 

 
17  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes 
del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio 
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de 
participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz 
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe 
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 
experiencia del postor en la especialidad. 
 

Importante 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 

“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

C SOLVENCIA ECONÓMICA 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente al 0.60 del valor referencial, y presentar 
un documento fehaciente en el cual demostrará que cuenta con solvencia económica. 
 
Acreditación: 
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo el ámbito directo 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones o estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría 
que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. No procede acreditar este 
requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de caución. 
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar 
este requisito de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, 
dichas empresas no pueden otorgar créditos. 
En la Acreditación, la información mínima que debe contener deberá ser: 

- Nombre de la Nomenclatura de la convocatoria 

- Nombre de la Entidad convocante 

- Nombre de la Obra 

- Datos del postor 

- Monto en soles de línea de crédito aprobado (En números y letras) 

La fecha de emisión del documento de acreditación de línea(s) de crédito, deberá ser posterior 
a la fecha de la convocatoria del presente del proceso de selección, la cual, no debe tener una 
antigüedad mayor a 30 días a la presentación de ofertas y deberá acreditar fehacientemente la 
línea de crédito a favor del postor. Nota: No se permitirá que un tercero, que no es integrante o 
postor, avale la línea de crédito a otro participante, de ser así se excluirá del proceso de selección 
o descalificación de su propuesta. La línea de crédito presentada, serán llevadas a control 
posterior de manera minuciosa, a fin de verificar la veracidad encargándose esta por el área u 
órgano de las contrataciones, de encontrarse incongruencias o falsedad, estos serán 
comunicados al Ministerio Público”. 
 
En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre del 
consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación en las 
obligaciones de la ejecución de la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre 
completo o la denominación o razón social del integrante o integrantes del consorcio. 
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Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, 

se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 

aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del 

Reglamento. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 

ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
( Anexo N° 6). 

  

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 

proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 
95 puntos  

 

Importante para la Entidad 

De conformidad con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente, se pueden consignar los siguientes 
factores de evaluación, según corresponda a la naturaleza y características del objeto del procedimiento, 
su finalidad y a la necesidad de la Entidad: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan 
 
 

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  05 puntos18 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (2) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 
 
 
 
 

Importante para la Entidad 

(Máximo 3 puntos)  
 
Acredita una (2) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

03 puntos 
No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 

 

 
18    Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente 

el factor capacitación. 
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En caso el comité de selección opte por incluir el factor de 
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse 
obligatoriamente todas las opciones de prácticas previstas 
para el factor. 

 
 

B.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:200719  o norma que la sustituya (ISO 45001:2018), 
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicación 

considere en EJECUCIÓN O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN.20 21 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.22 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación23, y estar vigente24 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201425.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación26, y estar vigente27 
a la fecha de presentación de ofertas. 

 
19 En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendrá vigencia hasta marzo de 2021. 
 
20 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  
entre otros. 

 
21 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
22  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
23  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
24 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
25 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 
26  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
27 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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B.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 
alcance o campo de aplicación considere EJECUCIÓN O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

EDIFICACIÓN.28 
29 30. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional31. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación32, y estar vigente33 
a la fecha de presentación de ofertas. 

 

B.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa 
hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 
 

B.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:201134 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012), 
cuyo alcance o campo de aplicación considere EJECUCIÓN O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

 
28 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  
entre otros. 

 
29 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  
entre otros. 

  
30 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
31  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
32  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
33 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
34 En agosto de 2018 se aprobó la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendrá vigencia hasta agosto de 2021. 
 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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EDIFICACIÓN.35 36 37. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.38 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación39, y estar vigente40 
a la fecha de presentación de ofertas. 
 

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno. 
 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana  equivalente (NTP-
ISO37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.41 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a 
cargo de la prestación 42 , y estar vigente 43  a la fecha de 
presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje.  

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
02 puntos 

 
No presenta Certificado ISO 37001 

0 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
35 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

 
36 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

  
37 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
38  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

39  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
40 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
41  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
42  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
43 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/


 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2021-UNAH/CS-1 

 
 

59 

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  05 puntos18 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos44 

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano se puede incluir adicionalmente el 
siguiente factor. 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como el factor de evaluación, 
en caso este no se incluya. 

 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
 
 
 
 
 

  

 
44    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO45 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 

 
45  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
 

Importante para la Entidad 

 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 46 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de  [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 47 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

 
46  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
47  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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Importante para la Entidad 

▪ Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 48. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].49 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

▪ Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O  PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 
ADELANTO DIRECTO 

 
48  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
49  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según 
corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 50  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 

 
50  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 
 

N° 
Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

 
 
 
 
 

1 

Cuando el personal 
acreditado permanece menos 
de sesenta (60) días desde el 
inicio de su participación en la 
ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de 
conformidad con las 
disposiciones establecidas en 
el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento.   

Valor de la penalidad igual a 
(0.5) UIT del monto contratado 
por cada día de ausencia del 
personal en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 
 

 
 
 

2 

En caso el contratista 
incumpla con su obligación 
de ejecutar la prestación con 
el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 

Valor de la penalidad igual a 
(0.5 UIT) del monto contratado 
por cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 
 

 
 
 

3 

Si el contratista o su personal, 
no permite el acceso al 
cuaderno de obra al Inspector 
o Supervisor, según 
corresponda, impidiéndole 
anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 
 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico. El uso del cuaderno de obra digital 
es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de selección para la ejecución 
de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE 
(14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, según lo previsto 
en el numeral 9.3 de dicha Directiva.  

 
 
 

4 

SEGURIDAD EN OBRA Y 
SEÑALIZACIÓN 
Cuando el Contratista no 
cuenta con los dispositivos de 
seguridad en la obra y de 
señalización. 

Valor de la penalidad igual a 
(0.1 UIT); del monto contratado 
por cada día de incumplimiento 
en obra. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 

 
 
 
 
 

 
5 

CRONOGRAMA 
VALORIZADO AL INICIO 
DEL PLAZO 
CONTRACTUAL 
Cuando el contratista no 
cumpla con entregar el 
calendario valorizado 
adecuado a la Fecha de inicio 
del plazo contractual, en un 
plazo de 48 horas, o en el 
caso de demoras 
injustificadas los 
cronogramas reprogramados 
o acelerados de trabajo, 
dentro del plazo indicado en 

Valor de la penalidad igual a 
(0.1 UIT), del monto contratado 
por cada ocurrencia en la obra. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 
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la Ley de Contrataciones y su 
Reglamento 

 
 
 
 

 
6 

PRUEBAS y ENSAYOS 
Cuando el contratista no 
realiza las pruebas o ensayos 
para verificar la calidad de los 
materiales y los trabajos 
ejecutados. La multa es por 
cada incumplimiento. 
“previamente a la realización 
de pruebas o ensayos se 
deberá notificar al contratista 
el plazo para realizar las 
mencionadas”. 

Valor de la penalidad igual a 
(0.2 UIT), del monto contratado 
por cada ocurrencia en la obra. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 

 
 
 
 
 

 
7 

POR ATRASO EN 
SUBSANAR LAS 
OBSERVACIONES 
PENDIENTES. 
Cuando el contratista de 
manera injustificada no 
presente la subsanación y 
levantamiento de 
observaciones señaladas en 
el acta correspondiente de 
forma final de manera 
completa, exigidos en el 
expediente técnico. La multa 
es por cada día de retraso a 
partir de vencido el plazo 
indicado en las bases. 

Valor de la penalidad igual a 
(0.2 UIT), del monto contratado 
por cada ocurrencia en la obra. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 

 
 
 
 
 
 
 

 
8 

POR INASISTENCIA DE 
LOS ESPECIALISTAS DEL 
CONTRATISTA A REUNION 
CONVOCADAS POR LA 
ENTIDAD CONTRATANTE 
Cuando el contratista de 
manera injustificada, no 
asista con sus especialistas a 
reuniones convocadas por la 
Entidad, exigidos en el 
expediente técnico. La multa 
es por cada día de 
inasistencia. 
“Previamente a las reuniones 
deberá indicarse que 
profesionales del plantel 
asistirán a las mismas” 

Valor de la penalidad igual a 
(0.2 UIT), del monto contratado 
por cada ocurrencia en la obra. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 

 
 
 
 

9 

SEGURO 
COMPLEMENTARIO DE 
TRABAJO DE RIESGO 
Cuando el Contratista no 
cuente con el seguro 
complementario de trabajo de 
riesgo, para el personal que 
realice trabajos de ensayos, 
de Estudios de Suelos o 
cualquier personal técnico u 
obrero durante la ejecución 
de la Obra. 

Valor de la penalidad igual a 
(0.2 UIT), del monto contratado 
por cada ocurrencia en la obra. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 
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10 

PERMANENCIA DEL 
PERSONAL TECNICO EN 
OBRA 
Cuando el Residente de Obra 
y demás personal clave no se 
encuentra en forma 
permanente en la Obra, de 
acuerdo al factor de 
participación, sin haber 
justificado su ausencia ante el 
supervisor y/o entidad. Por 
día y ocurrencia. 

Valor de la penalidad igual a 
(0.2 UIT), del monto contratado 
por cada ocurrencia en la obra. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 

 
 
 
 

11 

EQUIPOS DECLARADOS 
EN LA OFERTA (se 
presentan en el 
perfeccionamiento del 
contrato) 
Cuando el Contratista no 
presenta los equipos y/o 
instrumentos de medición 
calibrados acreditados en la 
firma del contrato y aquellos 
que sean necesarios, luego 
de 5 días de ser requerido por 
el Supervisor. 

Valor de la penalidad igual a 
(0.2 UIT), del monto contratado 
por cada ocurrencia en la obra. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 

 
 

12 

INCUMPLIMIENTO DE 
MATERIALES EN OBRA. 
No cuenta con materiales 
necesarios en obra de 
acuerdo al calendario de 
adquisición de Materiales. 

Valor de la penalidad igual a 
(0.2 UIT), del monto contratado 
por cada ocurrencia en la obra. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 

 
 
 
 

13 

CALIDAD DE LOS 
MATERIALES 
Cuando el contratista ingrese 
materiales a la obra sin la 
autorización del supervisor o 
utilice para la ejecución de la 
obra materiales de menos 
calidad que los especificados 
en el Expediente Técnico. La 
multa es por cada material no 
autorizado o no adecuado. 

Valor de la penalidad igual a 
(0.2 UIT), del monto contratado 
por cada ocurrencia en la obra. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 

 
 
 
 

14 

INCUMPLIMIENTO DE 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
El incumplimiento de las 
especificaciones técnicas de 
productos entregables 
(requisitos indicados en 
planos y EE. TT.), materiales 
y equipos previstos en el 
Expediente Técnico de obra. 

Valor de la penalidad igual a 
(0.5 UIT), del monto contratado 
por cada ocurrencia en la obra. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 

 
 

15 

No cumple en realizar las 
medidas de mitigación 
ambiental indicadas en el 
estudio de Impacto 
ambiental. 

Valor de la penalidad igual a 
(0.2 UIT), del monto contratado 
por cada día de ocurrencia. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 

 
 

16 

No reporta los accidentes de 
trabajo de acuerdo a lo 
estipulado en la Ley 29783 de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. DS N° 005-2012-TR 
N°, 009-2005-TR 

Valor de la penalidad igual a 
(0.3 UIT), del monto contratado 
por cada ocurrencia. 

Según informe del 
Supervisor, según 
corresponda. 
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Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

  

Advertencia 

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de 
sustitución del personal acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica 
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitución, según lo previsto en el 
numeral 190.4 del artículo 190 del Reglamento. 

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS51 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

• De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 
 La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 

 
51  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes   

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2021-UNAH/CS-1 
Presente. - 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 
  



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2021-UNAH/CS-1 

 

 74 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2021-UNAH/CS-1 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 
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Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2021-UNAH/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2021-UNAH/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2021-UNAH/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2021-UNAH/CS-1 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 52 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 53 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%54 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
52 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
53 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
54 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2021-UNAH/CS-1 

 

 82 

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV55  

5 Monto total de la oferta  

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 

▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

 

  

 
55  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2021-UNAH/CS-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa56 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio 
con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
56    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2021-UNAH/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 
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Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2021-UNAH/CS-1 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO57 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

58 DE: 
MONEDA IMPORTE59   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA60 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO61  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 
57  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
58  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
59  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
60  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
61  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO57 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

58 DE: 
MONEDA IMPORTE59   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA60 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO61  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 


