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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
"""" de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
e Abc seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . iz ..
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y por
« Abc los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
5 seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboraciéon de las
. Xyz bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Margenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur‘nemo er’1 qenerol
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
R Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio 2022

y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA!

CONCURSO PUBLICO N° 02-2024-GRA-SEDE CENTRAL/CS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN
LA RED VIAL VECINAL AY 1042, TRAYECTORIA EMP. AY-
1037(PITECC) - HUARCAS — ACHIHUAY - HUILLCA
PUENTE CCARACHIHUACA, DISTRITO DE ACCOMARCA'Y
CHALCOS EN LAS PROVINCIAS DE VILCAS HUAMAN Y
SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, CUI N°
2519432.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion de expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,

debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un

consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccidon convocado por las

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no

presentadas.

0
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absoluciéon de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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1.8.

1.9.

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de selecciéon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el comité de seleccidn verifica la presentacion
de lo exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o

requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El comité de seleccion evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de

las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante
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1.10.

1.11.

1.12.

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la contratacion
del servicio de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio
en la provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean 0 no
pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP,

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién aplica lo dispuesto en el articulo
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccidn otorga la buena pro, mediante su publicaciéon
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacién, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o més ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

3

@

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




/ GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CONCURSO PUBLICO N° 02-2024-GRA-SEDECENTRAL/CS

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

Nombre : Gobierno Regional de Ayacucho — Sede Central.
RUC N° . 20452393493

Domicilio legal . Jr. Callao N°122-Ayacucho-Huamanga-Ayacucho.
Teléfono: : 066 — 289505

Correo electronico: : abastecimiento@regionayacucho.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RED
VIAL VECINAL AY 1042, TRAYECTORIA EMP. AY-1037(PITECC) - HUARCAS - ACHIHUAY
- HUILLCA PUENTE CCARACHIHUACA, DISTRITO DE ACCOMARCA Y CHALCOS EN LAS
PROVINCIAS DE VILCAS HUAMAN Y SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, CUI
N° 2519432.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 1°250,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
ABRIL 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/. 1°375,000.00
(UN MILLON

S/. 1'250,000.00 S/. 1'125,000.00
(UN MILLON DOSCIENTOS (UN MILLON CIENTO TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL CON 00/100 VEINTICINCO MIL CON SETENTA'Y CINCO
SOLES) 00/100 SOLES) MIL CON 00/100

SOLES)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 02 el 16 de abril 2024.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

0
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 120 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. S/ 0.10 (10/100 Soles) por cada copia simple tamafio A4 de acuerdo al
TUPA de la institucion en la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal (Jr. Callao 122 3er.
Piso - Ayacucho).

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto sector publico para el afio
fiscal 2024.

- Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y
modificatorias.

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF Directivas del OSCE.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Puablica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
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Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de
Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

6 La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e Elcomité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.
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2.3.

2.4.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

=0.80
=0.20

Donde: c1 + ¢c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémicat®.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
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i)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete!®.

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU?2,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®®,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestiébn Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de

""" Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

12 nttps://enlinea.sunedu.gob.pe/

13 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

2.6.

lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la
Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

0) [DEACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

¢ De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

e LaEntidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes de la Entidad, ubicado en Jr.
Callao N°122 — Ayacucho-Huamanga-Ayacucho.

ADELANTOS?®®

“La Entidad otorgara un (1) adelanto directo por el TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del
contrato original.

14
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
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2.7.

2.8.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los diez (10) dias calendario contados a
partir del dia siguiente de la firma del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos?®® mediante carta fianza o pdliza de caucidén acompariada del comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los diez (10) dias siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista”.
FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

ITEM | %DE ENTREGABLE RELACIONADO CONDICION PARA EL PAGO
PAGO
El pago se efectuara previo informe de
1 30% La Entidad cancelara a la aprobacion | conformidad al informe N°01 del supervisor o
del Informe N° 1. inspector designado del proyecto, informe de

conformidad del responsable de la UFEDIPI y V°
B° de la Gerencia Regional de Infraestructura.
La Entidad cancelard a la aprobacion | EI pago se efectuard previo informe de
2 40% del Informe N° 2. conformidad al informe N°02 del supervisor o
inspector designado del proyecto, informe de
conformidad del responsable de la UFEDIPIy V°
B° de la Gerencia Regional de Infraestructura.
La Entidad cancelara a la aprobacion | La entidad cancelara el 30% restante del monto
3 30% del Informe N° 3. total a la entrega del Expediente Técnico Final
en 01 original y 04 copias con su respectivo CD
conteniendo el Expediente Técnico en archivos
editables y escaneado debidamente sellado y
foliado por la CRREAETE. El pago se efectuara
previo Acta de Aprobacion de la CRREAETE,
revalidacion mediante Acto Resolutivo de la
Gerencia Regional de Infraestructura, informe
de conformidad del supervisor o inspector
designado del proyecto, informe de conformidad
del responsable de la UFEDIPI y V° B° de la
Gerencia Regional de Infraestructura

- Informe del funcionario responsable del AREA USUARIA emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de partes de la Entidad, ubicado en Jr. Callao
N°122 — Ayacucho-Huamanga-Ayacucho.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

De conformidad con el Numeral 38.5 del Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el

16

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

©
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pago de los honorarios de EL CONSULTOR estara sujeto a reajuste por aplicacion de formulas.

Los pagos previstos en la consultoria para cada entregable, se reajustaran segun la siguiente formula y de
acuerdo con la variacion del indice General de Precios al Consumidor (IU: 39) que establece el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica (INEI).

A cada pago a cuenta o valorizacion reajustada, se le deducira el reajuste que no corresponde por el Adelanto
Directo, a esa misma fecha. Las férmulas aplicables son:

A. Monto de la Valorizacién Reajustada:
Vr=Vox(Ip/lo)

Monto del Reajuste:
R=Vr-Vo

B. Monto que corresponde a la Amortizacion del Adelanto:
AA=(A/C)x Vo

C. Monto por la Deduccion del Reajuste que no corresponde al Adelanto:
D=[AAx(Ir-la)]/ la

D. Monto a Facturar:
M=Vr-AA-D

Dénde:

<
T

Valorizacion Reajustada.

Vo = Monto Valorizado segun forma de pago.

A = Monto del Adelanto otorgado.

AA = Amortizacién del Adelanto otorgado.

R = Monto del Reajuste.

D = Deduccion de Reajuste que no corresponde.

M = Monto a Facturar.

Ip = indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha de la Valorizacion.

lo = indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Valor Referencial.
la = indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Pago del Adelanto.

La primera formula (A) define el monto de la valorizacidn o pago a cuenta reajustado, y el monto del reajuste.
La segunda foérmula (B) determina el monto que corresponde a la amortizacion del Adelanto. La tercera
formula (C), define el monto del reajuste que no corresponde al Adelanto otorgado. La cuarta formula (D),
define

el monto final a facturar. Las ultimas tres férmulas s6lo son aplicables de haberse otorgado adelanto, y sdlo
hasta la amortizacion total del mismo, de ser el caso.

Sera de aplicacion para el calculo del reajuste, los indices Generales de Precios al Consumidor publicados
por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, a la fecha de la facturacion.

Para efectos del reajuste sefialado, aplica el procedimiento y criterio establecido en el Art. 38° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. El calculo final y las correcciones necesarias se definiran en la liquidacién final del contrato.

@
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CAPITULO III
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INVERSION, PROGRAMAS E
INTERVENCIONES

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DE OBRA DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA
RED VIAL VECINAL AY 1042, TRAYECTORIA EMP AY-1037 (PITECC)-HUARCAS-
ACHIHUAY-HUILLCA PUENTE CCARACHIHUACA, DISTRITOS DE ACCOMARCA'Y
CHALCOS EN LAS PROVINCIAS DE VILCAS HUAMAN Y SUCRE DEL
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, CUI N° 2519432.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ABRIL - 2024
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1. ANTECEDENTES

Dentro de la Politica de Desarrollo del Gobierno Regional de Ayacucho y en cumplimiento al Programa
de mejorar la calidad de vida en la poblacién de forma integral en la region, ha considerado iniciar los
estudios correspondientes al proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VIAL INTERURBANA EN L ARED VIAL VECINAL AY 1042, TRAYECTORIA EMP AY-1037
(PITECC)-HUARCAS-ACHIHUAY-HUILLCA PUENTE CCARACHIHUACADDISTRITOS DE
ACCOMARCA Y CHALCOS EN LAS PROVINCIAS DE VILCAS HUAMAN Y SUCRE DEL
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, CUI N° 2519432.

La via a ser intervenida es el tramo Accomarca - Chalcos, que es de importancia para el transporte de
productos agropecuarios, y traslado de los pobladores de las comunidades adyacentes al proyecto.

La Gerencia Regional de Infraestructura (GRI) del Gobierno Regional de Ayacucho, seré el responsable
de la Ejecucion de la Inversion del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RED VIAL VECINAL AY 1042,
TRAYECTORIA EMP AY-1037 (PITECC)-HUARCAS-ACHIHUAY-HUILLCA PUENTE
CCARACHIHUACA, DISTRITOS DE ACCOMARCA Y CHALCOS EN LAS PROVINCIAS DE
VILCAS HUAMAN Y SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, CUI N° 2519432. En
ese contexto, para la ejecucién del proyecto el GORE Ayacucho asumira el desarrollo del Expediente
Técnico.

La alternativa seleccionada por el Estudio de Pre Inversion, considera:

Mejoramiento de la calzada de 21.022 Km con un ancho de a 4 metros a nivel Afirmado con e = 0.20m.
Colocacién y conformacion de una capa de afirmado a lo largo de todo el tramo, dejandolo en 6ptimo
estado de funcionabilidad. Ampliacién de plazoletas de cruce cada 500 metros con un ancho de 30m x
5m. Tratamiento de taludes, Construccion de 30 nuevas alcantarillas. Construccién de 4 Badenes,
Construccién de cunetas y puentes (14 ml y 85 ml), Sefializaciones reglamentarias 116. Conformacién
del comité vial y Talleres de capacitacién en mantenimiento vial.

Las caracteristicas y ubicacion del proyecto se presentan a continuacion:

El proyecto se realizara en el tramo Accomarca - Chalcos, Distrito de Accomarca — Chalcos, Provincia de
Vilcashuaman, Sucre, Departamento de Ayacucho.

La via en la actualidad, se encuentra libre y con disponibilidad para el proyecto, sin embargo, sera
necesario realizar expropiaciones de terrenos en los tramos demasiado sinuosos, asimismo se encuentra
identificado las canteras de material necesario, las mismas que se encuentran con disponibilidad,
habiéndose considerado las respectivas expropiaciones y derechos de uso de canteras.

2. UBICACION DEL ESTUDIO

La ubicacion geogréafica de Accomarca-Chalcos se encuentra ubicada en las coordenadas geograficas
UTM 8474012 N, 618452 E y 8468753 N, 634645 E. El cddigo de ubicacidn geografica (UBIGEO) viene
a ser el 051102 y 050903.

Caracteristicas de Geo-referenciacion:

La ubicacion geografica de Accomarca-Chalcos se encuentra ubicada en las coordenadas geograficas
UTM 8474012 N, 618452 E y 8468753 N, 634645 E. El cddigo de ubicacion geografica (UBIGEO) viene
a ser el 051102 y 050903.
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3. OBJETIVO DE ESTUDIO

3.1. General

El objeto del presente servicio es la elaboraciéon del Expediente Técnico de obra, con las respectivas
evaluaciones ambientales y sociales que corresponda, elaborados en compatibilidad con la declaracién de
viabilidad; que permita el desarrollo y ejecucion de la obra del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RED VIAL VECINAL AY 1042,
TRAYECTORIA EMP AY-1037 (PITECC)-HUARCAS-ACHIHUAY-HUILLCA PUENTE
CCARACHIHUACA,DISTRITOS DE ACCOMARCA Y CHALCOS EN LAS PROVINCIAS DE
VILCAS HUAMAN Y SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, CUI N° 2519432

3.2. Especifico

Desarrollar un (01) Expediente Técnico de obra, la evaluacion en sus tres componentes: fisico, biotico y
antrépico, la formulacién de los resultados, célculos, planos, especificaciones técnicas y metrados, en base
a las consideraciones técnicas establecidas en el presente Término de Referencia del proyecto:

N® DENOMINACION DEL PROYECTO LONGITUD(KM)

‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VIAL INTERURBANA EN LA RED VIAL VECINAL AY 1042,
TRAYECTORIA EMP  AY-1037  (PITECC)-HUARCAS-
ACHIHUAY-HUILLCA ~ PUENTE  CCARACHIHUACA, 21,022
DISTRITOS DE ACCOMARCA Y CHALCOS EN LAS
PROVINCIAS DE VILCAS HUAMAN Y SUCRE DEL
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, CUI N° 2519432

4. FINALIDAD

El presente requerimiento tiene por finalidad la elaboracion del Expediente Técnico de Obra del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RED
VIAL VECINAL AY 1042, TRAYECTORIA EMP AY-1037 (PITECC)-HUARCAS-ACHIHUAY-
HUILLCA PUENTE CCARACHIHUACA,DISTRITOS DE ACCOMARCA Y CHALCOS EN LAS
PROVINCIAS DE VILCAS HUAMAN Y SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, CUIN°
2519432; los estudios definitivos deben adecuarse en lo posible a la viabilidad obtenida con los parametros
técnicos y la inversién determinada y aprobada en el estudio de pre inversién.

5. ALCANCE

La descripcion de los alcances del servicio, no son limitados, EL CONSULTOR, para los objetivos del estudio,
podra ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlos, siendo responsables de todos los trabajos y estudios
que realice en cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

Para la elaboracion del Expediente Técnico de Obra debera tomar en cuenta las consideraciones del numeral
5.1. Normativa Aplicable y 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6, poner especial atencién en las estructuras de drenaje
transversal y longitudinal, la estabilidad de los taludes, y el tipo de pavimento utilizado, verificar la necesidad
de las estructuras proyectadas, asi como también verificar las caracteristicas de las existentes, y si hubiera
alguna que no esté considerado sustentar su necesidad.

Para el cumplimiento de los objetivos, la consultora debera revisar y adecuarse a las normativas siguientes,
€en caso No sea necesario lo considerara como una informacion adicional:

5.1. NORMATIVA APLICABLE
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El

CONSULTOR para elaborar el Expediente Técnico de Obra, deberd tener en cuenta

OBLIGATORIAMENTE la version vigente de los documentos siguientes:

1.

2.

3.

10.
11.
12.
13.
14.
1.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, aprobado con R.D. N° 02-
2018-MTC/14 del 12/01/2018.

Manual de Puentes; aprobado con Resolucion Directoral N° 019-2018-MTC/14 del 20
Dic.2018publicado el 14.Ene.2019.

Manual de Carreteras: Disefio Goemétrico-DG-2018, aprobado con Resolucién Directoral N° 003-
2018-MTC/14 del 30.01.2018, publicada el 07.Feb.2018.

Manual de Seguridad Vial; aprobado con Resolucion Directoral N°05-2017-MTC/14 del 01.Ago.2017
publicado el 25.Set.2017.

Manual de Carreteras: Taneles, Muros y Obras Complementarias, aprobado con Resolucién
Directoral N° 036-2016-MTC/14 del 27.10.2016

Manual de Ensayos de Materiales, aprobado con Resolucién Directoral N°018-2016-MTC/14 del
03.06.2016, vigente del 27.06.2016.

Manual de Disposiciones de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras, aprobado
Resolucion Directoral N° 016-2016-MTC/14 del 31.05.2016, vigente del 25.06.2016.

Manuel de Carreteras: “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos”, Seccion Suelos y
Pavimentos, aprobado con Resolucién Directoral N°10-2014-MTC/14 del 09.04.2014.

Manual de Inventarios Viales, aprobado con Resolucion Directoral N° 09-2014-MTC/14, del
03.04.2014.

Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado con Resolucion Directoral N°
08-2014-MTC/14 del 27.03.2014

Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para Construccion” (EG-2013),
aprobado con Resolucion Directoral N°003-2013-MTC/14 del 16.02.2013, actualizado con Resolucién
Directoral N° 22-2013-MTC/14 publicada el 07.08.2013.

Manual de “Hidrologia, Hidraulica y Drenaje”, aprobado con R.D N° 20-2011-MTC/14(12.09.2011)
Resolucion Jefatura N° 131-2018/ING/DC/DPG, publicada el 22.12.2018

Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, aprobado con
Resolucion Directoral N°02-2018-MTC/14 del 12.01.2018

Documento Técnico “Soluciones Basicas en Carreteras No Pavimentadas”, aprobado con
Resolucion Directoral N°003-2015-MTC/14 del 06.02.2015, publicada el 27.jun.2015

Requisitos para Autorizacion de uso del Derecho de Via de las Carreteras de la Red Vial Nacional
de competencia del MTC, aprobado con Resolucion Directoral N° 05-2014-MTC/14 del 14.03.2014 y su
modificatoria aprobada con RD. N° 017.2014-MTC/14, del 21.07.2014.

Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado con Resolucion Directoral N°
02-2013-MTC/14 del 22.02.2013.

Glosario de Partidas, aplicables a obras de rehabilitacion, mejoramiento y construccion de
carreteras y puentes, aprobado con Resolucién Directoral N°17-2012-MTC/14 del 29.09.2012.
Directiva N° 001-2011-MTC/14 “Reductores de Velocidad tipo Resalto para el Sistema Nacional de
Carreteras”, aprobada con Resolucién Directoral N° 23-2011-MTC/14 del 13.01.2011.

Disposiciones para la Demarcacion y Sefializacién del Derecho de Via de las Carreteras del Sistema
Nacional de Carreteras — SINAC, establecidas con Resolucion Ministerial No 404-2011-MTC/02 del
07.06.2011.

Directiva N° 007-2008-MTC/02 “Sistemas de Contencion de Vehiculos tipo Barreras de
Seguridad”. Aprobada con Resolucion Ministerial N° 824-2008-MTC/02 del 10.11.2008.

Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial, aprobado con Decreto Supremo N° 034-
2008-MTC, publicado el 25.10.2008 y sus modificatorias (DD.SS. N° 003-2009-MTC, 012-2011-MTC Y
021-2016/MTC)

Reglamento de Jerarquizacién Vial, aprobado con Decreto Supremo N°017-2007-MTC, publicado el
26.05.2007 y su modificatoria (D.S. N° 006-2009-MTC)

Especificaciones AASHTO LRFD Brigde Design Specifications.

Disposiciones aplicables a los proyectos de infraestructura Vial y para la actualizacion ylo
modificacion del Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras-SINAC, aprobado con
Decreto Supremo N° 005-2018-MTC del 01.Mar. 2018, publicado el 02.Mar.2018.

Decreto Supremo N°008-2019-MTC, que modifica el Reglamento de Proteccion Ambiental para el
Sector Transportes, aprobado mediante D.S. N° 004-2017-MTC




-

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CONCURSO PUBLICO N° 02-2024-GRA-SEDECENTRAL/CS

27. Reglamento de Proteccion Ambiental del Sector Transportes, aprobado con Decreto Supremo
N°004-2017-MTC, publicado el 17.Feb.2017.

28. Reglamento de Organizacion y Funciones Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (SENACE), aprobado mediante D.S. N° 003-2015-MINAM, publicado el
15.Ene.2015

29. Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley de Recursos
Hidricos, publicado el 27.Dic.2014.

30. Ley N° 29968 — Ley de Creacion del Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (SENACE), del 20.Set.2012.

En forma supletoria o alternativa, podra plantear la utilizacion de normas de ensayos y disefio, o criterios
técnicos utilizados por Entidades u Organismos de reconocido prestigio internacional, siempre que se
justifique técnica y econdmicamente su aplicacion en el proceso constructivo.

EI CONSULTOR tendra en cuenta las actualizaciones que se hagan a los manuales indicados, o se aprueben
nuevas normas.

En forma complementaria:

Normas, Manuales y/o Directivas del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones.

1. Directiva N°001-2019-EF/63.01-Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones, aprobada con Resolucion Directoral N°001-2019-EF/63.01 del 21.Ene.2019 y
publicado el 23.Ene.2019.

2. Decreto Supremo N° 284-2018.EF del 07.Dic.2018 y publicado el 09.Dic.2018 que aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252-Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones, el cual deroga el Decreto Supremo N°027-2017-EF, asi como los Decretos Supremos
N°104-2017-EF y N°248-2017-EF

3. Decreto Supremo N° 242-2018-EF del 29.0ct.2018 y publicado el 30.0ct.2018, que aprueba el Texto
Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252.

4.  Decreto Legislativo N° 1432, que modifica el Decreto legislativo N°1252, que crea el Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Ssitema
Nacional de inversion Publica, de 15.Set.18 y publicado el 16.Set.18

5. Instrumentos Metodoldgicos en el Marco del Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestién
de Inversiones, aprobada con Resolucion Directoral N° 007-2017-EF/63.01 del 20.0c¢t.2017 y publicado
el 24.0ct.2017

6. Decreto Legislativo N°1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones, del 30.Nov.2016 y publicado el 01.Dic.2016.

7. Manuales, Guias Metodologias y Casos Préacticos de elaboracion de estudios de preinversion
relacionados con el alcance de la presente consultoria, registrados en la pagina web de la Direccidn
General de Programacion Multianual del Ministerio de Economia y Finanzas.

5.2. CONSIDERACIONES GENERALES
Las consideraciones que se describen, seran tomadas en cuenta para el proyecto que se desarrollara a nivel
de Expediente Técnico de obra.

a. La Consultora debera tomar en cuenta el estudio de pre inversién con el cual se declard VIABLE el
proyecto, sus componentes y metas, asimismo deberd tomar en cuenta el cronograma,
dimensionamiento y recordando que debera respetar los parametros bajo los cuales fue declarado
viable el PIP.

b.  Considerando que los proyectos de inversion son sensibles al incremento de los costos de inversién,
es necesario que el Expediente Técnico concuerde con el costo de la alternativa recomendada en el
estudio de pre inversion aprobado, con el propésito de no afectar la rentabilidad del proyecto.

c. El disefio se realizara en cumplimiento del Manual de Disefio Geométrico de Carreteras DG-2018 y
Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construccion EG-2013 (o la norma vigente al
momento de elaborar el estudio)

d. EI CONSULTOR gestionara ante la autoridad competente la obtencion del documento oficial que
establezca la faja de terreno que constituye el derecho de via de la carretera en estudio. Ademas, de
ser el caso, considerara en el presupuesto del proyecto partidas para la demarcacion y de sefializacion

Q)
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del derecho de via durante la etapa de ejecucién de conformidad con la Resolucion Ministerial N° 404-

2011-MTC/22 de fecha 07. Jun.2011

El CONSULTOR gestionara ante la entidad competente la Certificacion Ambiental correspondiente

concordante con la clasificacién otorgada, para ello El CONSULTOR con el Especialista Ambiental con

personeria natural o juridica debidamente registrado en el sector correspondiente.

Evaluacién y seleccion de las actividades y obras a ejecutar, priorizando aquellas que contribuyan en

alcanzar los objetivos del proyecto, como una circulacion permanente y segura por la via a intervenir,

Garantizando técnica y econdmicamente la viabilidad del proyecto.

La ubicacién de las Canteras y Fuentes de Agua, los Permisos/Licencias para su uso deben estar

debidamente autorizados por las autoridades pertinentes. Asi también tomar en cuenta si hubiera

afectaciones prediales, y/o socio ambientales

EI CONSULTOR dispondra del personal profesional y técnico, asi como de los recursos suficientes para

la elaboracion de los estudios, con la calidad, precision y costo necesario en el plazo establecido,

debiendo tener en cuenta, sin ser limitado, lo siguiente:

o  EICONSULTOR podra ampliar o profundizar la descripcion, de los alcances del servicio, sin variar
el monto de su propuesta, siendo responsable de todas las investigaciones de campo, trabajos de
gabinete y estudios que se realice.

e EI CONSULTOR sera directamente responsable de la calidad del servicio que preste y de la
idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacién, logro oportuno
de las metas previstas y adopcién de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del
Contrato, en el plazo otorgado.

o ElI CONSULTOR dispondra de una organizacion de profesionales especialistas, técnicos,
administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con todas las instalaciones necesarias
para garantizar su permanencia en la zona del estudio, asi como los medios de transporte y
comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones (radio y teléfono)

e Los profesionales que conformen el equipo de EL CONSULTOR seran responsables directos de
las investigaciones de campo y gabinete que les compete, por especialidad, debiendo participar
de una reunién de coordinacién al inicio y durante el desarrollo del estudio, con la finalidad de
detallar el procedimiento de trabajo a seguir.

o EI CONSULTOR debera contar en la zona de trabajo, obligatoriamente, con el personal y el
equipamiento ofertado en su propuesta.

e  Para el disefio se utilizaran programas de cémputo “software” de disefio vial, que cuenten con
reconocimiento internacional y/o nacional para su utilizacion. Estos programas deben producir
archivos capaces de ser importados y reproducidos.

o EL CONSULTOR entregara en archivos digitales editables toda la informacion correspondiente a
los informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y con una memoria explicativa,
indicando la manera de reconstruir totalmente dichos informes, en original y dos copias.

e Todo calculo, aseveracion, estimacién o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en lo
analitico; no se aceptaran estimaciones o apreciaciones de EL CONSULTOR sin el debido
sustento.

o EL CONSULTOR sera responsable de todos los trabajos y estudios que realice, en cumplimiento
de los presentes Términos de Referencia.

e  Asimismo, con la finalidad de desarrollar los estudios en armonia con la poblacion del area de
influencia del proyecto, EL CONSULTOR debera implementar protocolos de ingreso al area de
influencia, presentado y acreditando a su equipo de profesionales ante las autoridades locales y
la poblacién, gestionando los permisos necesarios para el ingreso de sus profesionales a territorios
de poblacién, gestionando los permisos necesarios para el ingreso de sus profesionales a
territorios de comunidades campesinas y/o nativas, previo al inicio de los trabajos de campo,
establecer y difundir un cédigo de conducta a sus profesionales. Esto debera ser realizado por el
especialista social de LA CONSULTORA, en base a una evaluaciéon de las caracteristicas
socioculturales de la poblacion del area de influencia del proyecto. Luego del cual, LA
CONSULTORA presentara un informe de las actividades implementadas, adjuntando una relacién
de las localidades del area de influencia, relacion de autoridades, nimeros de contacto y
evidencias de la implementacion del codigo de conducta a sus profesionales, en un plazo maximo
de 15 dias luego de la entrega del terreno. Ademas, deberd mantener una relacién armoniosa con




-

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CONCURSO PUBLICO N° 02-2024-GRA-SEDECENTRAL/CS

las autoridades y poblacién del &rea de influencia durante toda la etapa de elaboracion del estudio,
y presentara informes de ello, cuando el GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO lo solicite.

5.3. ACTIVIDADES
Para la elaboracién del estudio, la Consultora debera desarrollar las siguientes actividades:

Presentar un plan de trabajo detallado de las actividades y el cronograma de actividades a desarrollar.
Documento a entregar como parte de la propuesta técnica.

La Consultora debera realizar visitas de campo a la zona donde se ubica el proyecto; con la finalidad
de recoger informacién de primera mano.

El trabajo de campo debera realizarlo con el personal y equipo especializado.

Realizar el desarrollo del estudio conjuntamente con todo el equipo técnico propuesto.

Elaborar el presupuesto de obra en base a costos unitarios reales y acorde a la zona o localidad a
intervenir.

Mantener reuniones de trabajo durante todo el proceso de elaboracion del estudio con el area
responsable de la evaluacién y/o supervisidn a fin de evaluar permanentemente el avance.

Subsanar las observaciones que pudiera realizar el area responsable de la evaluacion y/o supervision.
Otras que se considere pertinente.

5.4. RECURSOS MINIMOS A SER PREVISTOS POR LA CONSULTORIA

e PERSONAL CLAVE Y PROFESION

Jefe de Proyecto: Ing. Civil

Especialista en Suelos y Pavimentos: Ing. Civil

Especialista en costos y Presupuestos: Ing. Civil

Especialista en Topografia, Trazo y Disefio Vial : Ing. Civil
Especialista en Hidrologia: Ing. Civil o Ing. Agricola
Especialista en Estructura y obras de arte: Ing. Civil
Especialista en Geologia y Geotecnia: Ing. Civil o Ing Geologo

AR NN NN

e ESTUDIOS, TRABAJO DE CAMPO, GABINETE Y LABORATORIO
v' Estudio de topografia
v' Estudio de Impacto Ambiental
v' Estudios de suelos.
v" Estudio de Evaluacion de Riesgo y Gestion de Riesgos
v' CIRA

o EL CONTRATISTA debera mantener activa durante toda la vigencia del contrato la
direccion del correo electrénico, siendo su responsabilidad realizar la verificacion diaria de
las notificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicha cuenta, debiendo
confirmar la recepcidn del correo, en el plazo méaximo de veinticuatro (24) horas

5.5. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PREVISTOS POR LA ENTIDAD

e Para el seguimiento y monitoreo de los documentos, la Gerencia Regional de
Infraestructura designara a un COORDINADOR (o Administrador) del contrato suscrito
entre LA ENTIDAD con EL CONTRATISTA, el mismo que seré comunicado formalmente.

o LAENTIDAD designara y/o contrataré un equipo de SUPERVISOR del Expediente Técnico
a Nivel de Estudio Definitivo, quienes por intermedio de sus especialistas se encargaran de
revisar, evaluara y otorgar la conformidad u observar de ser el caso los estudos
presentados.

e La designacion del equipo de supervision y del COORDINADOR (o Administrador del
Contrato), no forman parte de las condiciones para dar inicio al servicio. El inicio contractual
de EL CONTRATISTA es al dia siguiente de firmado el contrato.

e  Luego del inicio del servicio, LA ENTIDAD dentro de los dos (02) dias calendario a partir
del dia siguiente de suscrito el contrato, solicitara a una reunion de coordinacién para que
EL CONTRATISTA se presente en la Oficina de la Gerencia Regional de Infraestructura

O
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con su personal clave y profesionales solicitados para que se realice la apertura del
cuaderno de estudio o control.

5.6. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
e El Expediente Técnico de Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RED VIAL VECINAL AY 1042,
TRAYECTORIA EMP AY-1037 (PITECC)-HUARCAS-ACHIHUAY-HUILLCA
PUENTE CCARACHIHUACA, DISTRITOS DE ACCOMARCA Y CHALCOS EN
LAS PROVINCIAS DE VILCAS HUAMAN Y SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO”, CUI N° 2519432, esta compuesto por dos (02) componentes, los cuales
seran elaborados cumpliendo con los requisitos establecidos en los presentes Términos de
Referencia(TDR)

v Componente de Mejoramiento de la Infraestructura vial

v" Componente de sefializaciones reglamentarias

v Conformacién del Comité Vial

v’ Talleres de mantenimiento Vial

6. REVISION Y EVALUACION DE ANTECEDENTES

EL CONSULTOR debera revisar y evaluar todos los antecedentes que el GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO ponga a su disposicién y otros documentos que se pueda consultar en el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC) o en otros Organismos Publicos o Privados.

Se pondra a disposicion de EL CONSULTOR lo siguiente:

e Estudio de Pre inversion del proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VIAL INTERURBANA EN LA RED VIAL VECINAL AY 1042, TRAYECTORIA EMP AY-1037
(PITECC)-HUARCAS-ACHIHUAY-HUILLCA PUENTE CCARACHIHUACA, DISTRITOS DE
ACCOMARCA Y CHALCOS EN LAS PROVINCIAS DE VILCAS HUAMAN Y SUCRE DEL
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, CUI N° 2519432.

7. COORDINACION Y APROBACION DE LOS ESTUDIOS DE CONSULTORIA

La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ayacucho o quién haga sus veces,
efectuara la entrega de terreno del tramo descrito en numeral 1, entrega de la copia del estudio de pre
inversion y designacion del equipo de supervision por parte de la Gerencia Regional de Infraestructura-GRA
en un plazo no mayor de 10 dias de suscrito el contrato.

A medida que se elaborando el estudio y segun sea necesario, se mantendran reuniones de trabajo entre EL
CONSULTOR y el Coordinador, a fin de aclarar cualquier duda o inquietud que pueda ocurrir durante su
elaboracion. Para tal efecto, bastara la sola notificacion simple al EL CONSULTOR para que acuda el Jefe
de Proyecto y los especialistas (de su propuesta técnica) que se solicite.

Los tiempos de revision, evaluacion, levantamiento de observaciones, conformidad y/o aprobacion de los
informes del Estudio y otros no estdn computados en el plazo contractural, motivo por el cual no son causales
de modificacion del plazo contractual, ni mucho menos le dara derecho a EL CONSULTOR a reclamar pagos
por prestaciones adicionales.

8. INFORMES A PRESENTAR POR EL CONSULTOR

Todos los Informes y/o entregables se presentaran en formato A-4 y los Planos en formato A-1; con un indice,
ordenado, numerado sus paginas (foliado), firmados y sellados en todas sus paginas por el Jefe de Proyecto
(Jefe de Estudio) y por todos los Profesionales Especialistas responsables de su elaboracién en las
espacialidades que forman parte de cada uno de los mismos (en la especialidad de su competencia), tal
como figura en el registro de su Colegio Profesional, y en el caso de ser Ingeniero con el sello que le
proporcione el CIP, segun lo establecido en el numeral 5.1 del articulo 5° del Reglamento de la Ley 28858-
ley que autoriza al Colegio de Ingenieros del Peru, para supervisar a los profesionales de Ingenieria de la
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Republica el incumplimiento de los sefialado, serd considerado como observacion a la entrega de los
informes.

Los Informes sera entregados en Archivadores o Pioner y deberan contener toda la documentacion exigida
en los anexos del presente TdR, con los sustentos correspondientes y seran desarrollados en programas MS
WORD para textos, MS EXCEL para hojas de Calculo, MS Project para Programacién, AUTOCAD para
Planos y S10 para costos o similar.

8.1. INFORME INICIAL PLAN DE TRABAJO

EL CONSULTOR, dentro de los diez dias (10) de firmado el contrato, presentara ante el GOBIERNO

REGIONAL DE AYACUCHO, el INFORME INICIAL-PLAN DE TRABAJO, conteniendo el cronograma de

actividades relacionadas a trabajos en campo, de los especialistas ofertados en la propuesta, con la finalidad

que la Entidad pueda programar y efectuar las visitas de campo a fin de compatibilizar el estudio de Pre

inversion a nivel perfil, asi como también confirmar la ubicacion de los ejes del proyecto planteadas por el

consultor, dicho informe debe contener lo siguiente:

1. Descripcién general del Proyecto y metodologias a emplear en la elaboracion del Estudio.

2. Relacion de todo el Personal Profesional de EL CONSULTOR, indicando su profesion, especialidad,
numero de teléfono personal y correo electrénico.

3. Un Diagrama de barras calendarizado, referido a la fecha de inicio del servicio, mostrando las tareas y

actividades a realizar, las metas a cumplir y las fechas de presentacién de los informes por cada

especialidad.

Direccion de la Oficina Técnica, en la ciudad de Ayacucho.

5. Programacién de Campo para la elaboracién del Estudio de Tréfico, el cual debe incluir el Esquema

General y Ubicacion de las Estaciones de Conteo de Trafico, los puntos donde se realizaran las encuestas

de Origen/Destino(O/D), el Censo de Carga y la Medicidn de Velocidades, el cuél sera revisado por la

Gerencia Regional de Infraestructura o quien haga sus veces, antes de iniciarse su ejecucién.

Relacion de Personal Técnico y Auxiliar

Relacion de Equipos de Cémputo.

Relacion de Equipos Topogréficos.

Relacion de los equipos de laboratorio que dispone EL CONSULTOR para realizar los ensayos de

mecanica de suelo; ubicacién de las normas vigentes); asimismo indicar la razon social, direccién,

teléfono y correo electronico del laboratorio, donde se efectuaran los ensayos.

10. Metodologia de los trabajos de Georreferenciacién, cronograma de ejecucion de labores de campo y
gabinete.

e
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8.2.INFORME DEL COMPONENTE DE INGENIERIA

Los Informes de Avance (INFORME N° 01 y 02) se presentaran en UN (01) Original, separado por
especialidades, para facilitar su revisién, ademas de discos (CD o DVD) o USB que contenga los
Archivadores digitales de la totalidad del contenido de los referidos informes en version nativa y escaneado.
Los informes deberan estar firmados por los Especialistas de EL CONSULTOR, ademas del Jefe de Proyecto

El informe Final se presentara en un (01) Original, ademas de discos (CD o DVD) o USB que contenga los
archivos digitales de la totalidad del contenido del referido informe en version nativa y escaneado. Luego de
la aprobacion por la CRREAETE, EL CONSULTOR presentara 01 original mas 02 copias, ademas de discos
(CD o DVD) o USB que contenga los Archivadores digitales de la totalidad del contenido del informe final, en
version nativa y escaneado. Los informes deberan estar firmados por los Especialistas de EL CONSULTOR,
ademas del Jefe de Proyecto.

Para la subsanacién de observaciones formuladas en cada informe se le otorgard a EL CONSULTOR un
plazo no menor a 10 dias calendarios ni mayor de (15) dias, si persiste las observaciones, LA ENTIDAD
puede otorgar al CONSULTOR periodos adicionales para las correcciones pertinentes. Si pese a los periodos
adicionales persisten las observaciones, la Entidad puede aplicar las penalidades que correspondan e
incluso puede resolver el contrato.
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EL CONSULTOR en la entrega de los Informes, debe tener en cuenta lo establecido en el numeral 8 del
presente TDR.

Los Informes seran entregados con los contenidos descritos en los presentes Términos de Referencia y en
los Plazos establecidos que a continuacién se detallan:

INFORME INICIAL (Plan de trabajo) | 10 dias calendario contados a partir del dia siguiente de la firma

CUADRO N° 01 - COMPUTO DE PLAZOS

de contrato.

INFORME N° 01 45 dias calendario contados a partir del dia siguiente de la

notificacion de la Conformidad del Informe Inicial.

INFORME N° 02 45 dias calendario contados a partir del dia siguiente de la

notificacion de la Conformidad del INFORME N°01

INFORME N°03-Informe Final 20 dias calendario contados a partir del dia siguiente de la de

la notificacion de la Conformidad del INFORME N°02

TOTAL 120 dias calendarios.

8.2.1. INFORME N° 01
EL CONSULTOR presentara el informe N° 01 con el resumen del avance realizado a nivel técnico, en el
desarrollo de la elaboracién de dicho informe, ademas del siguiente contenido:

a)

b)

d)

Topografico y trazo. (Anexo 01)

v" Puntos principales (georreferenciacion), poligonal de apoyo, control, auxiliares y BM's, etc.

v" Levantamiento de la franja topogréfica

v" Replanteo de PlI's, estacado y nivelacion.

v" Trazo definitivo del alineamiento, teniendo en cuenta la normativa vigente, supeditado a posibles
variaciones de parametros del disefio vial que determinen las especialidades de suelos y
pavimentos, hidrologia y drenaje, y geologia y geotecnia, cuando éstas se presenten. Planos de
planta (incluyendo el trazo concluido), perfil y secciones transversales (a nivel de terreno).

Informe de georreferenciacion, topografia y trazo.

Levantamiento topografico de canteras, DME's, cuencas, quebradas, areas de muros de contencion.
Informe de analisis de alternativas de trazado para reducir afectaciones a viviendas, muros, cultivos,
infraestructura social como escuelas, iglesias, clinicas y cementerios.

AN NN

Hidrologia, hidraulica y Drenaje (Anexo 02)
Después de la revisidn y recopilacion de la informacion (hidrometereoldgica, cartografica, estudios
previos, etc) disponible en la zona, el estudio se desarrollara de acuerdo al Anexo 02.

Trazo, Disefio Geométrico de la carretera (Anexo 01)

Se desarrollaran los siguientes items: Clasificacién de Carreteras, Definicion de Vehiculo de Disefio,
Velocidad de Disefio, Derecho de Via, Control de Accesos y todo lo que concierne a Disefio Geométrico
en Planta.

Estudio de Trafico (Anexo 01)

El estudio de transito es el que establece los parametros de transito requerido para la ejecucion de los
andlisis econdmicos y de los disefios geométricos del proyecto vial y/o puente. El estudio se desarrollara
de acuerdo al Anexo 01.

Estudio de Estimacion de Riesgos
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De acuerdo a lo establecido en la RESOLUCION MINISTERIAL N° 334-2012-PCM, - Lineamientos
Técnicos del Proceso de Estimacion del Riesgo de Desastres) - RESOLUCION JEFATURAL N°112-
2014-CENEPRED/J.

8.2.2.

INFORME N° 02

EL CONSULTOR presentara el informe N° 2 con el resumen del avance realizado a nivel técnico - financiero,
en el desarrollo de la elaboracion de dicho informe, ademéas presentara los siguientes capitulos concluidos
(los especialistas intervendran en el campo con los planos topogréaficos aprobados, para levantar la
informacion de cada especialidad).

a) Mecanica de suelos, geologia - geotecnia, y canteras
Suelos, Canteras y Pavimentos: (Anexo 03):

ANANENENEN

<\

Estudios de Suelos

Estudios de Canteras

Estudio de Fuentes de Agua.

Estudio de perforacion — diamantina para puentes

Estudio de refraccion sismica (dentro del estudio adjuntar plano geoldgico con la ubicacion tentativa
de los estribos).

Disefio del Pavimento Para la presentacion de los informes de los estudios indicados, ver Anexo
03.

Geologia y Geotecnia (Anexo 04)

El Consultor presentara el componente geologico y el componente geotécnico conforme se especifica
en el Anexo 04:

Capitulo V: Aspectos Geotécnicos

Conclusiones

Recomendaciones

b) Estructuras (puentes) y Obras de Arte: (Anexo 05)

Para la presentacion del informe final de estructuras y obras de arte, previamente deberan estar
aprobados todos los estudios; topografia y disefio vial, hidrologia e hidraulica, entre otros.

Se elaboraran cuadros resimenes de todas las estructuras y obras de arte proyectadas para el
camino vecinal, con sus fotografias de pintado de pregresivas.

Memoria de célculo estructural completo, bien detallado y estructurado bajo un indice.

El disefio de todas las estructuras definitivas debe cumplir con las normas o reglamentos vigentes
(manual de disefio de puentes y reglamento AASHTO LRFD en su version vigente) y de acuerdo
al material que se determine como apropiado.

El Disefio de los diferentes tipos de estructuras, deberan estar plasmados con planos respaldados
mediante la memoria de calculo respectiva.

Se efectuaran los andlisis y disefio estructural de todos lostipos de estructura proyectadas
(Alcantarillas, badenes, muros de contencion, etc.), conforme a la normativa técnica especificada en
el Anexo N° 05.

Descripcién de los resultados de la evaluacion de las estructuras existentes y determinacion del tipo
de intervencion.

Cuadros resimenes y listados de los tipos y cantidades de estructuras proyectadas, con fotografias
de sus progresivas replanteadas “in situ”.

Disefio final de las estructuras proyectadas en base a los parametros de ingenieria finales y
aprobados por los especialistas de la Gerencia Regional de Infraestructura.

Planos en planta y secciones transversales, con la ubicacion de todas las estructuras proyectadas
para via.

Planos estructurales y sus detalles correspondientes para cada tipo de estructura.
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v Los planos que se generen deben ser presentados en los formatos y escalas adecuadas, ademas de
adjuntar en version digital en formato editable dwg y 3d (en caso de puentes), no se admitird otros
formatos.

v' Se debera entregar los calculos y disefios de manera detallada.

v A manera de fomentar la investigacion y desarrollo de hojas de calculo para el calculo y disefio
estructural, se permitye la entrega en los formatos de pdf o Word.

v Adjuntar los modelos estructurales, realizados en softwares comerciales de célculo y disefio
estructural 3d, como por ejemplo: CSI Bridge, Sap2000, Midas, CivilStudio, Robot Structural, entre
otros, (la version del software a usar debe estar acorde a la fecha de la firma del contrato, con una
antiguedad no mayor a 1 afio) .

v’ Los planos de estructuras, deben presentarse de manera detallada, con vistas isométricas para el
caso de puentes.

v" Todos los planos deben presentarse en formato dwg, para el caso de los puentes ademas de los
formatos dwg, adjuntar los archivos de dibujos 3d en su formato editable.

v" Plano Clave de replanteo de las obras de arte.

c) Disefo de Senalizacion y Seguridad Vial (Anexo 06)
v' Estudio que se elaborara para la etapa de ejecucion y de operacion (ver Anexo 06).

d) Metrados, Costos y Presupuestos (Anexo 07)

v/ EL CONSULTOR debera calcular los Metrados por partidas para cada actividad considerada en
el presupuesto de Obra, teniendo en cuenta las unidades de medicién y base de pago indicadas
en el Manual de Carreteras Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de Carreteras
EG-2013 y/o el Glosario de Partidas, Aplicables a Obras de Rehabilitaciéon, Mejoramiento; y
Construccion de Carreteras y Puentes (R.O. N° 17-2012-MTC/14).

v" El contenido debe guardar relacién con lo especificado en el numeral 1 del Anexo 07.

v Ademas, debe desarrollarse lo especificado en el numeral 4 PRESUPUESTO DE OBRA del
Anexo 07.

e) Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras. (Anexo 08).
v" Informacién de acuerdo al item de Gestion de Riesgos en la planificacion de la ejecucién de
obras junto a los anexos segun la Directiva N°012-2017-0SCE/CD.

f) Modelado en BIM.

v Las actividades que un especialista en BIM realiza para la elaboracion de un estudio de
mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana abarcan diversas etapas del proyecto,
desde la recopilacion de datos hasta la elaboracién de propuestas y la comunicacion de resultados.
A continuacion, se presenta un desglose detallado de las actividades clave:

1. Fase de Pre-Estudio:

v Recopilacion de Datos:
e Obtener informacion georreferenciada de la infraestructura vial existente, incluyendo
carreteras, puentes, tlneles, intersecciones, sefializacion y otros elementos relevantes.
o Recopilar datos de tréfico, estudios previos, catastros y levantamientos topograficos.
e Integrar toda la informacion en un formato compatible con el software BIM.
v" Establecimiento del Alcance y Objetivos:
o Definir claramente los objetivos del estudio de mejoramiento de la transitabilidad vial.
o Establecer el alcance del proyecto, incluyendo las éreas de estudio, los tipos de anélisis a
realizar y las propuestas a desarrollar.
o |dentificar las partes interesadas y sus necesidades de informacién.
v Creacién del Plan de Trabajo:

&
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e Desarrollar un cronograma detallado de las actividades a realizar, asignando
responsabilidades y plazos.

o Definir los recursos necesarios, incluyendo software, hardware y personal especializado.

o Establecer estrategias de comunicacién y colaboracion entre los miembros del equipo.

2. Fase de Modelado BIM:

v" Construccion del Modelo BIM Base:
e  Crear un modelo BIM detallado y preciso de la infraestructura vial actual, utilizando software
BIM como Autodesk Revit, InfraWorks o Bentley MicroStation.
e Incluir todos los elementos relevantes, como carreteras, puentes, tineles, intersecciones,
sefializacion, mobiliario urbano y elementos paisajisticos.
o Asignar atributos y metadatos relevantes a cada elemento, como dimensiones, materiales,
estado de conservacion y normativas aplicables.
v" Validacién y Control de Calidad:
o Implementar rigurosos procesos de revision y control de calidad para garantizar la precision,
consistencia y coherencia del modelo BIM.
e Utilizar herramientas de verificaciéon y validacion integradas en el software BIM para
identificar y corregir errores o inconsistencias.
e Realizar revisiones conjuntas con ingenieros de transporte, urbanistas y otros profesionales
involucrados en el proyecto.

3. Fase de Andlisis y Simulacion:

v Andlisis de Capacidad Vial:
e Evaluar la capacidad vial de la infraestructura actual utilizando herramientas de simulacién
integradas en el software BIM.
o |dentificar cuellos de botella y segmentos con congestion vehicular.
o Determinar la necesidad de ampliar o mejorar la infraestructura vial para satisfacer la
demanda actual y futura de tréfico.
v' Andlisis de Visibilidad y Seguridad Vial:
e Simular las condiciones de visibilidad en intersecciones, curvas y otros puntos criticos de la
infraestructura vial.
o Evaluar el riesgo de accidentes de transito y proponer medidas para mejorar la seguridad
vial.
o Considerar factores como la geometria de la via, la sefializacion, la iluminacién y el entorno
circundante.
v Andlisis de Impacto Ambiental:
e Evaluar el impacto ambiental de las propuestas de mejora en la infraestructura vial,
considerando aspectos como la calidad del aire, el ruido y la pérdida de habitats naturales.
e Proponer medidas de mitigacion para minimizar los impactos negativos y promover la
sostenibilidad del proyecto.

4. Fase de Elaboracién de Propuestas:

v" Desarrollo de Alternativas de Disefio:
e Generar diferentes alternativas de disefio para el mejoramiento de la infraestructura vial,
considerando los resultados de los analisis y simulaciones realizados.
o Considerar factores como la ampliacion de carriles, la construccion de nuevas vias, la mejora
de intersecciones y la implementacion de medidas de seguridad vial.
o  Evaluar la viabilidad técnica, econdmica y ambiental de cada alternativa de disefio.
v" Elaboracién de Documentacién Técnica:
o Crear planos, secciones transversales, perfiles longitudinales y especificaciones técnicas
detalladas para cada alternativa de disefio.
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o Utilizar el modelo BIM para generar visualizaciones 3D y presentaciones multimedia que
comuniquen de manera efectiva las propuestas.

e Estimar los costos de construccion y mantenimiento de cada alternativa de disefio utilizando
herramientas de andlisis de costos integradas en el software BIM.

5. Fase de Comunicacion y Difusién:

v Presentacion de Resultados a Autoridades y Stakeholders:
e Presentar los resultados del estudio de mejoramiento de la transitabilidad vial a las
autoridades competentes, stakeholders y publico en general.
e Utilizar visualizaciones 3D, presentaciones multimedia y modelos BIM interactivos para
comunicar

8.2.3. INFORME N° 03-INFORME FINAL
EL CONSULTOR presentara el Informe N° 03 con el resumen del avance realizado a nivel técnico -

financiero, en el desarrollo de la elaboracion de dicho informe.

Las recomendaciones y/o precisiones que se hagan al Informe N° 02, deben considerarse en la

presentacion del Informe Final, por el Representante Legal, Jefe de Proyecto, asi como por los

profesionales especialistas que elaboraron el estudio.

> El Expediente Técnico de Obra sera presentado de acuerdo a la estructura minima de la Directiva N°
01-2020-GRA/GG-GRI “Norma para la Elaboracién, Evaluacién y Aprobacion de Expedientes
Técnicos de Proyectos de Inversion Publica del Gobierno Regional de, Aprobada con R.E.R. N° 244-
2020-GRA/GR del 23/JUN/20 y complementado con otros estudios.

* Volumen N°| : Resumen Ejecutivo
: Indice
: Antecedentes
¢« Volumen N | : Memoria Descriptiva
+ Volumen N° Il : Estudio Topografico y Geodesia (ET)
« Volumen N° IV : Estudio de Impacto Ambiental.
+ Volumen N°V : Estudio Socio y Agro Economico.
+ Volumen N° VI : Estudios de Mecanica de Suelos, Geologia y Geotecnia
* Volumen N° VII : Estudio Hidrologico e Hidraulico
+ Volumen N° VIII : Estudio Arquelogico
+ Volumen N° IX: Estudio de Evaluacion de Riesgo
« Volumen N° X : Estudio de Gestion de de Riesgos
+ Volumen N° XI : Disefio Geometrico de Carreteras
+ Volumen N° XII : Estudio de Senalizacion y Seguridad
* Volumen N° XIII : Estudio y Disefio de Pavimentos
+ Volumen N° XIV : Estudio de Estructuras para Obras Viales
* Volumen N° XV : Ingenieria y Aspectos Economicos del Proyecto
*+ Volumen N° XVI : Anexos
+ Volumen N° XVII : Version Digital

(*) El Expediente Técnico de Obra presentado debera contener una caratula e indice.

Adicionalmente en los anexos se presentaran la informacion que se describe a continuacion:
a) Informacion de Campo de Trafico (formatos, cuadros de conteo, efc.).
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b) Informe de Georreferenciacion, Compensacion de Poligonales, Cierres de Nivelaciéon de BMs y
Certificados de Calibracién de Equipos Topogréficos.

c) Informacion de campo y ensayos de laboratorio del Estudio de Geologia y Geotecnia

d) Informacion de campo y estadisticas del Estudio de Hidrologia e Hidraulica

e) Informacion de campo yensayos de laboratorio del Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de
Agua, Pavimentos

f)  Informacion de campo y ensayos de Estructuras y Obras de Arte.

g) Informacion y Documentacion de infraestructuras existentes.

h)  Certificados de Ensayos de Laboratorio, etc.

i)  Fotografias.

EL CONSULTOR debera entregar los discos (CD o DVD) o USB, con los archivos correspondientes
al Estudio, en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de reconstruir
totalmente el Expediente Técnico. El Estudio DEFINITIVO sera presentado en los formatos CAD para
Planos que permitan el modelamiento digital de la informacién para la ejecucion de la obra publica
(en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1444 - articulo 3, publicado el 16.09.2018), MS WORD
para Textos, MS EXCEL para Hojas de Célculo, MS PROJECT para Programacion, 810 para Costos,
para mapas tematicos ArcGIS, etc., asi como los archivos de HDM.

De igual forma EL CONSULTOR, presentara los discos (CD o DVD) o USB de la version digital (extension
PDF) del escaneado del Expediente Técnico impreso y entregado al GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO, debidamente sellado y firmado por el Jefe de Proyecto y Especialistas responsables de su
elaboracién.

9. REVISION DE INFORMES

10.

La Gerencia Regional de Infraestructura o quien haga sus veces, revisara cada uno de los informes a través
de sus especialistas, finalmente notificara a EL CONSULTOR la conformidad u observaciones del informe
presentado en un plazo maximo de 20 dias calendarios. De existir demora por parte de la Entidad, esta no
podra considerarse como conformidad del informe.

Para la subsanacion de observaciones formuladas en cada informe se le otorgarda a EL CONSULTOR un
plazo no menor a 10 dias calendarios ni mayor de (15) dias, si persiste las observaciones, LA ENTIDAD
puede otorgar al CONSULTOR periodos adicionales para las correcciones pertinentes. Si pese a los periodos
adicionales persisten las observaciones, la Entidad puede aplicar las penalidades que correspondan e
incluso puede resolver el contrato.

En caso que el informe presentado por EL CONSULTOR no cumpla con las caracteristicas y condiciones
de los presentes Términos de Referencia, la Entidad dentro de los tres dias calendarios lo devolveray no
efectla la recepcion o no otorgara la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacion, aplicdndose las penalidades respectivas.

Al presentar el INFORME FINAL del Estudio, EL CONSULTOR devolvera al GOBIERNO REGIONAL
DE AYACUCHO, toda la documentacién recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

El Informe Final obtendra la conformidad correspondiente, una vez que el area usuaria revise y emita su
pronunciamiento de conformidad mediante documento cursado al Consultor.

Una vez que los Especialistas de la Supervision y/o Gerencia Regional de Infraestructura, otorguen la
conformidad al Informe Final, la UF aprobara la Consistencia entre el Expediente Técnico y el Estudio
de preinversién con el cual se obtuvo la viabilidad, acompafiado de los formatos correspondientes de
acuerdo a la Directiva N° 01-2019 del INVIERTE.PE.

Con el pronunciamiento de la UF, se dara la aprobacién administrativa del Expediente Técnico, mediante
Resolucién por parte del GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO.

Cualquier error o defecto que se detecte posteriormente debera ser subsanado por EL CONSULTOR.

RESPONSABILIDAD DE EL CONSULTOR
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1.

EL CONSULTOR asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados
para la elaboracion del estudio. La revisidn de los documentos y planos, durante la elaboracién del estudio,
no exime a EL CONSULTOR de la responsabilidad final y total del mismo.

EL CONSULTOR sera responsable por la precision de los Metrados del Expediente Técnico de Obra.

EL CONSULTOR como Unico responsable del Estudio, debera garantizar la calidad del servicio y responder
por el trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales durante los siguientes cinco (5) afios,
desde la fecha de conformidad de obra otorgada por la Entidad, por lo que, en caso de ser requerido
para cualquier aclaracion o correccidn, no podra negar su concurrencia. En caso de no concurrir a la citacion
antes indicada, se hara conocer su negativa al OSCE y/o la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
para los efectos legales consiguientes, en razon de que el servicio prestado es un acto administrativo por el
cual es responsable ante el Estado.

Dentro del plazo arriba mencionado, se podra requerir la participacion de EL CONSULTOR para que
absuelva las consultas u observaciones sobre los documentos que conforman el Expediente Técnico, que se
presente durante el proceso de seleccion de la Obra.

Asimismo, durante la ejecucién de la obra, se solicitara su intervencion para aclarar y opinar sobre las
modificaciones sustanciales y la subsanacion de errores y omisiones en el Expediente Técnico (Articulo 177
del Reglamento de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado, D.S. 344-2018-EF del 31/12/2018 y su
modificatoria).

En el caso que EL CONSULTOR sea Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables
frente al GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO.

ADELANTOS:
11.1. ADELANTO DIRECTO:

De acuerdo al Art. 156° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, EL CONSULTOR podra
solicitar, por escrito, un (1) Adelanto Directo, los que en ningln caso exceden en conjunto del treinta por
ciento (30%) del monto del contrato original I; adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante
carta fianza por idéntico valor con una vigencia no menor a tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico,
hasta la amortizacion total del adelanto, asi mismo debe estar acompafiada del comprobante de pago
correspondiente para el adelanto.

La garantia por el Adelanto Directo sera mediante Carta Fianza, con las condiciones de: solidaria,
irrevocable, incondicional, de realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento y a favor de LA
ENTIDAD.

La garantia debera ser emitida por empresa que se encuentre bajo la supervision de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para
emitir garantias; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria
que peridédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per(; debiendo cumplir, en estricto, con los
requisitos establecidos en el Art. 33° de la Ley de Contrataciones del Estado.

La amortizacion del adelanto directo serd realizada proporcionalmente en cada uno de los pagos
previstos, de conformidad con lo establecido en el Art. 183° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

La solicitud, y garantia del adelanto directo y comprobante de pago, deberan ser presentadas dentro de
los DIEZ (10) DIAS CALENDARIO contados desde el dia siguiente de suscrito el contrato. Vencido dicho
plazo no procede la solicitud.

LA ENTIDAD procedera el pago del adelanto directo dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
siguientes a la solicitud.

La ejecucion de la garantia bancaria se producira por parte de LA ENTIDAD cuando se produzca
cualquiera de los supuestos previstos en el Art. 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
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Estado.

12. CALENDARIO DE PAGOS

11.1. Forma de Pago
Los pagos se efectuaran en 03 armadas de acuerdo al detalle siguiente:

ITEM % DE ENTREGABLE RELACIONADO CONDICION PARA EL PAGO
PAGO
El pago se efectuara previo informe de
1 30% La Entidad cancelara a la aprobacion | conformidad al informe N°01 del supervisor o
del Informe N° 1. inspector designado del proyecto, informe de

conformidad del responsable de la UFEDIPI y VV°
B° de la Gerencia Regional de Infraestructura.
La Entidad cancelara a la aprobacion | EI pago se efectuara previo informe de
2 40% del Informe N° 2. conformidad al informe N°02 del supervisor o
inspector designado del proyecto, informe de
conformidad del responsable de la UFEDIPIy V°
B° de la Gerencia Regional de Infraestructura.
La Entidad cancelara a la aprobacion | La entidad cancelara el 30% restante del monto
3 30% | del Informe N° 3. total a la entrega del Expediente Técnico Final
en 01 original y 04 copias con su respectivo CD
conteniendo el Expediente Técnico en archivos
editables y escaneado debidamente sellado y
foliado por la CRREAETE. El pago se efectuara
previo Acta de Aprobacion de la CRREAETE,
revalidacion mediante Acto Resolutivo de la
Gerencia Regional de Infraestructura, informe
de conformidad del supervisor o inspector
designado del proyecto, informe de conformidad
del responsable de la UFEDIPI y V° B° de la
Gerencia Regional de Infraestructura

11.2. Liquidacion de Contrato

v Se procedera segun el Articulo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

v' EL CONSULTOR presentard al GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO la liquidacion del contrato
de consultoria de obra dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de
la Ultima prestacion. La Entidad se pronuncia respecto a dicha liquidacion y notifica su pronunciamiento
dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidacion
presentada por el contratista.

v Si la Entidad observa la liquidacién presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su
pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) dias de haber recibido la observacién; de no
hacerlo, se tiene por consentida la liquidacion con las observaciones formuladas por la Entidad.

v/ Cuando el contratista no presente la liquidaciéon en el plazo indicado, la Entidad la efectia y notifica
dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los
cinco (5) dias de notificado, dicha liquidacion queda consentida.

v Si el contratista observa la liquidacion practicada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica su
pronunciamiento dentro de los quince (15) dias siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la
liquidacién con las observaciones formuladas por el contratista.

v" En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, lo manifiesta por
escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior.
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13.

14.

v Culminado el procedimiento descrito en los parrafos anteriores, segin corresponda, la parte que no
acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta
controversia a conciliacién y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, segun
corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas.

v" Unavez que la liquidacién haya quedado consentida o aprobada, segun corresponda, no procede
someterla a los medios de solucion de controversias.

PRODUCTO ESPERADO

El producto esperado es el Expediente Técnico de Obra para la ejecucion del proyecto: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RED VIAL VECINAL AY
1042, TRAYECTORIA EMP AY-1037 (PITECC)-HUARCAS-ACHIHUAY-HUILLCA PUENTE
CCARACHIHUACA,DISTRITOS DE ACCOMARCA Y CHALCOS EN LAS PROVINCIAS DE
VILCAS HUAMAN Y SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, CUI N° 2519432.

PLAZO

El plazo para la elaboracién del Expediente Técnico de obra sera de Ciento veinte dias (120) dias calendario.

Los tiempos de revisidn, evaluacion, levantamiento de observaciones, dar conformidad y/o aprobacién de los
Informes del Expediente Técnico, no estan computados en el plazo contractual, motivo por el cual no son
causales de modificacion del plazo contractual, ni mucho menos le dara derecho a EL CONSULTOR a

reclamar pagos de gastos generales.

15. PENALIDADES Y RESOLUCION DE CONTRATO

a) Se aplicara de conformidad al Articulo 162: Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion del
Capitulo IV: "Incumplimiento del Contrato" del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado (Segun D.S. 344-2018-EF del 31/12/2018)

La penalidad se aplicara automaticamente, hasta por un monto maximo equivalente al diez por

del contrato

M: Monto del contrato vigente total
P: Plazo vigente total en dias.

ciento (10%) del monto del contrato vigente.
N° | Supuestos de aplicacion de Forma de cilculo Procedimiento
Penalidad diaria= 0.10 x M/(F x
S P) Donde:
_ Retraso injustificado en la _
1| ejecucion de la prestacion objeto F=0.25. Automatico

a) otras penalidades

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades
distintas al retraso o mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la

contratacion.

OTRAS PENALIDADES

SUPUESTO DE APLICACION FORMA
DE PENALIDAD DE
CALCULO

PROCEDIMIENTO
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Demora injustificada en la
absolucién de
observaciones.

0.05%

Se efectuara la aplicacion del 0.05% del monto
total del contrato, cuando el Contratista no
cumpla con la absolucion de las observaciones
realizadas por la Supervision y/o inspector del
proyecto, estipulados en los informes
entregables, la aplicacion de penalidad seré por

cada dia de retraso.

Cambio del personal
propuesto.

0.10%

Se efectuara la aplicacién del 0.10% del monto
total del contrato, cuando el contratista efectué el
cambio del personal propuesto sin autorizacion
de la Entidad; salvo que éste sea por causa de
fuerza mayor o caso fortuito debidamente
fundamentado motivo por el cual no sera pasible
de penalidad. Sin embargo, este cambio se
puede realizar a requerimiento de la supervisiéon
o de la Unidad Funcional de Estudios Definitivos
de Inversién, Programas e Intervenciones del
Gobierno  Regional de  Ayacucho, por
incapacidad técnica u otra causa, requiriendo
que el reemplazo sea de igual o de mayor
experiencia que el propuesto originalmente.

Se precisa que la aplicacion del % serd por cada
personal que cambie.

Personal propuesto.

0.10%

Asimismo, en caso culmine la relacién
contractual entre el contratista y el personal
ofertado, y la Entidad no haya aprobado la
sustituciéon del personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del profesional a ser

reemplazado, serd sujeto a una penalidad. Del
0.10% del monto total del contrato.

Reuniones de
Coordinacion.

0.10%

Se aplicard una penalidad equivalente al 0.10%
del monto total del contrato por cada reuniéon de
trabajo en la cual no esté presente cualquiera de
los profesionales de EL CONSULTOR
requeridos.

Inasistencia del personal
propuesto en la
evaluacién del Expediente
Técnico Definitivo.

0.02%

Se efectuara la aplicacion del 0.02% del monto
total del contrato, por la inasistencia de cada
personal propuesto (Especialistas), a la
evaluacion del Expediente Técnico Definitivo
convocado por la Supervision y/o inspector, y
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Unidad Funcional de Estudios Definitivos de
Inversién, Programas e Intervenciones del
Gobierno Regional.

Demora en la Se efectuara la aplicacion del 0.20% del monto
presentacion de los total del contrato vigente, por cada dia de retraso
entregables (informes 0.20% | en la presentacion de los entregables (informes
parciales), segun termino parciales), segun termino de referencia.

de referencia.

Si en caso no entregue Se efectuara la aplicacion del 0.20% del monto
alguna informacién digital total del contrato vigente, por cada dia de retraso
editable en los programas en la presentacion de los entregables (informes
utilizados para el parciales), segun termino de referencia.

desarrollo del proyecto. 0.20%

Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. La penalidad se aplicara
automaticamente, y puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente de conformidad al Articulo 163 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado.

La Entidad puede resolver el contrato de conformidad con al Art. 36 de la Ley, cuando el Consultor haya
llegado a acumular el monto maximo de penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades, en
la ejecucion de la prestacion a su cargo.

16. SISTEMA DE CONTRATACION
Suma Alzada

17. VALOR REFERENCIAL
El Valor Referencial estimado asciende a la suma de S/. 1, 250,000.00 (Un Millon Doscientos Cincuenta Mil
con 00/100 Soles). Estos precios consideran Gastos Generales, Utilidad y el Impuesto General a las Ventas
(IGV) como también cualquier otro concepto que pueda incidir en el costo.

18. GARANTIAS
Las garantias que EL CONSULTOR debera mantener vigente durante la prestacion del servicio seran por
los siguientes conceptos:

o Fiel Cumplimiento del Contrato

Debiendo cumplir los requisitos de plazo, condiciones y caracteristicas establecidas en el Articulo 148,
149, 151, 153, del Reglamento de la Ley de Contrataciones

19. SEGUROS
Los seguros que EL CONSULTOR debera mantener vigente durante la prestacion del servicio seran por los
siguientes conceptos:

o Seguro SOAT de vehiculos utilizados y otros.

20.REAJUSTE DE LOS PAGOS
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De conformidad con el Numeral 38.5 del Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el
pago de los honorarios de EL CONSULTOR estara sujeto a reajuste por aplicacion de férmulas.

Los pagos previstos en la consultoria para cada entregable, se reajustaran segun la siguiente formula y de
acuerdo con la variacion del indice General de Precios al Consumidor (IU: 39) que establece el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica (INEI).

A cada pago a cuenta o valorizacion reajustada, se le deducira el reajuste que no corresponde por el Adelanto
Directo, a esa misma fecha. Las formulas aplicables son:

E. Monto de la Valorizacién Reajustada:
Vr=Vox(Ip/lo)

Monto del Reajuste:
R=Vr-Vo

F. Monto que corresponde a la Amortizacién del Adelanto:
AA=(A/C)xVo

G. Monto por la Deduccion del Reajuste que no corresponde al Adelanto:
D=[AAx(Ir-Ia)]/ la

H. Monto a Facturar:

M=Vr-AA-D
Dénde:
Vr = Valorizacién Reajustada.
Vo = Monto Valorizado segun forma de pago.

= Monto del Adelanto otorgado.

= Monto del Reajuste.

A

AA = Amortizacion del Adelanto otorgado.

R

D = Deduccién de Reajuste que no corresponde.
M

= Monto a Facturar.

Ip = Indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha de la Valorizacion.
lo = indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Valor Referencial.
la = indice General de Precios al Consumidor de INE| a la fecha del Pago del Adelanto.

La primera formula (A) define el monto de la valorizacidn o pago a cuenta reajustado, y el monto del reajuste.
La segunda férmula (B) determina el monto que corresponde a la amortizacion del Adelanto. La tercera
formula (C), define el monto del reajuste que no corresponde al Adelanto otorgado. La cuarta formula (D),
define

el monto final a facturar. Las ultimas tres férmulas sélo son aplicables de haberse otorgado adelanto, y sélo
hasta la amortizacion total del mismo, de ser el caso.

Sera de aplicacion para el calculo del reajuste, los indices Generales de Precios al Consumidor publicados
por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, a la fecha de la facturacion.

Para efectos del reajuste sefialado, aplica el procedimiento y criterio establecido en el Art. 38° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. El célculo final y las correcciones necesarias se definirén en la
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liquidacién final del contrato.

21. REQUISITOS MiNIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR O CONSULTOR

20.1 Experiencia de EL CONSULTOR

La Especialidad de Consultoria de Obras corresponde a Consultoria en Obras Viales, Puertos y Afines,
categoria C o superior.

EL POSTOR debera acreditar su experiencia en la especialidad con servicios similares al objeto del
presente servicio, definiendo como servicios similares a:

Elaboracion de estudios definitivos y/o expedientes técnicos y/o estudios de pre inversion para la
rehabilitacidn y/o mejoramiento y/o construccion y/o creacion de carreteras y/o caminos vecinales y/o
transitabilidad, a nivel de carpeta asfaltica en caliente y/o TSB y/o pavimentos econdmicos y/o
estabilizados y/o afirmados.

20.2 Recursos Minimos Profesionales, Técnicos y Auxiliares

a)

El  Consultor, proporcionara y dispondra de una organizacién adecuada de profesionales,
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con las instalaciones, medios
de transporte y comunicacion necesarios para cumplir eficientemente sus obligaciones.

El Consultor utilizara el personal profesional especificado en su Propuesta Técnica, indicandose que
s6lo estan permitidos cambios por razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.
Los Especialistas del Consultor estan obligados a participar, de igual forma, en las comisiones de
servicio en las que participen los Especialistas revisores de la Entidad, lo cual se comunicara con una
anticipacién no menor a siete (07) dias calendario, bajo apercibimiento de cambio de los especialistas
del Consultor - Contratista que no asistan y la correspondiente aplicacién de la una penalidad segun
item 14.

Personal Clave

EL CONSULTOR debera contar con un equipo profesional minimo que cumpla con los requerimientos
minimos siguientes:

N° | Cant. | CARGO O ESPECIALIDAD REQUERIMIENTO MINIMO PERSONAL

Jefe de Estudio o Jefe de | Ingeniero Civil colegiado y habilitado, con 24
1 1 Proyecto meses de experiencia en el cargo y/o consultor
en la elaboracién de Expedientes técnicos de
infraestructura vial y/o proyectos similares.

o Ingeniero Civil colegiado y habilitado con 12
Especialista en Suelos y

2 1 . meses de experiencia en la especialidad, en
Pavimentos elaboracion de Expedientes técnicos de
infraestructura vial y/o proyectos similares.
o Ingeniero Civil colegiado y habilitado con 12
3| 1 Especialista en cosios Y | moces de experiencia en la especialidad, en

Presupuestos: Ing. Civil elaboracion de Expedientes técnicos de

infraestructura vial y/o proyectos similares.
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Especialista en Topografia, | Ingeniero Civil colegiado y habilitado con 12
1 Trazo y Disefio Vial meses de experiencia en la especialidad, en
elaboracion de Expedientes técnicos de
infragstructura vial y/o proyectos similares.
Ingeniero Civil y/o Ing. Agricola, colegiado y
Especialista en Hidrologia. habilitado con 12 meses de experiencia en la
5 1 especialidad, en elaboracién de Expedientes
técnicos de infraestructura vial y/o proyectos
similares.
Ingeniero Civil colegiado y habilitado con 24
Especialista en Estructura y meses de experiencia en la especialidad, en
obras de arte elaboracién de Expedientes técnicos de
infraestructura vial y/o proyectos similares.
Ingeniero Civil colegiado y habilitado con 12
Especialista en Geologia y meses de experiencia en la especialidad, en
Geotecnia elaboracién de Expedientes técnicos de
infraestructura vial y/o proyectos similares.

Definicion de Servicios Similares o Estudios Similares: Se consideran servicios de consultoria de
obras similares a lo siguiente:

Elaboracion de estudios definitivos y/o expedientes técnicos ylo estudios de pre inversion para la
rehabilitacidn y/o mejoramiento y/o construccion y/o creacion de carreteras y/o caminos vecinales y/o
transitabilidad, a nivel de carpeta asféltica en caliente y/o TSB y/o pavimentos econdmicos y/o
estabilizados y/o afirmados.

Nota: Esta definicién aplica tanto para el postor como para el personal especialista”

20.3 Equipamiento Estratégico

v" 01 Estacion total incluido sus accesorios.
01 Plotter para planos tamafio minimo AQ
01 Drone profesional

01 Nivel de Ingeniero

01 GPS

01 Camioneta 4x4

AN NI NI NN

22. ANEXOS

Contenidos técnicos, a ser desarrollados en el presente Expediente Técnico
El alcance de los servicios comprendera los siguientes estudios:

Anexo 01: Estudio de Topografia, trazo y disefio Vial

Anexo 02: Estudio de Hidrologia y Drenaje

Anexo 03: Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de Agua y Disefio del pavimento
Anexo 04: Estudio de Geologia y Geotecnia

Anexo 05: Disefio Estructural de obras de Drenaje y obras Complementarias
Anexo 06: Estudio de Sefalizacién y Seguridad Vial

Anexo 07: Metrados, andlisis de precios unitarios, Presupuesto y Férmulas
Anexo 08: Gestidn de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucién de Obras
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ANEXO 01: Estudio de Topografia, Trazo y Disefio Vial.

ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISENO VIAL

1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y TRAZO.

Para el calculo de las coordenadas (UTM) de los vértices de la poligonal definitiva, se tomaran como referencia
las coordenadas de los hitos geodésicos oficiales (IGN) méas cercanos que existan en la zona.

La georreferenciacion se hara estableciendo pares de puntos de control geografico mediante coordenadas UTM
con una equidistancia no mayor de 5Km. ubicados a lo largo de la carretera. Los puntos seleccionados estaran en
lugares cercanos y accesibles que no sean afectados por las obras o por el trénsito peatonal y de acémilas. Los
puntos serdn monumentados en concreto de manera fija, asegurando su permanencia en el terreno.

El sistema de referencia sera Unico para cada proyecto y todos los trabajos topograficos necesarios para este
proyecto estaran referidos a ese sistema. Se utilizard coordenadas planas (topograficas) en vértices de
coordenadas UTM. Las cotas o elevaciones se referiran al nivel medio del mar.

El método utilizado para orientar el sistema de referencia y para ligarlo al sistema UTM del IGN se describiran en
la memoria descriptiva.

Para efectos de la georreferenciacion, debe tenerse en cuenta que el Peru esta ubicado en las zonas 17, 18,19y
en las bandas M, L, K, segun la designacion UTM. El elipsoide utilizado es el World Geodetic System 1984
(WGS-84).

Los puntos de la poligonal definitiva y los PI's del eje del disefio geométrico deberan ser replanteados y referidos
a marcas en el terreno; dichos puntos se monumentaran en concreto de manera que sean inamovibles y, en el
caso de los puntos de poligonal, se ubicaran fuera del area de las explanaciones.

El ajuste topogréafico se efectuara en relacién a los puntos de control geografico contiguos.

El consultor debera presentar los sustentos de la compensacion de la poligonal establecida para el levantamiento
topografico.

Las nivelaciones se cerraran cada 500m colocandose un Bench-Mark (BM) de concreto en lugares debidamente
protegidos, referidos a otros puntos inamovibles y con marcas en el terreno y fuera del alcance del area de
explanaciones. Se adjuntaré al estudio registro fotografico y croquis de ubicacion de los BM's; ademas, presentars,
la verificacion de cierre de cada BM.

Los trabajos de nivelacion y seccionamiento se haran en todas las estacas del eje, levantando el perfil longitudinal
del terreno tomando como punto de referencia las cotas de los BM's del IGN més cercanos que existen en la zona
o de los hitos geodésicos.

La precision de los trabajos topograficos, tanto en altimetria como en planimetria, se verificara teniendo en cuenta
las tolerancias maximas permitidas en la normativa vial vigente (ver Tabla 102-01 de EG-2013).

El estacado de la via debe ser cada 20 m en tangente y no mayor de 10m en curvas, dichas estacas estaran
niveladas y marcadas convenientemente, para poder ser identificadas en la ejecucion del estudio. Estas distancias
se reduciran en casos de existir variaciones importantes del terreno que sean necesarios mostrar en los planos.

Se estacaran todos los puntos importantes del eje, como los PCs, Pis, PTs, ubicacion de obras de arte y drenaje,
entre otros.

Las secciones transversales seran levantadas en cada estaca del eje vial definido por EL CONSULTOR, en un
ancho no menor de 30 m. a cada lado del eje, debiendo permitir la dptima evaluacién del trazo a proyectar y de
los volumenes de movimiento de tierras.
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Se efectuaran levantamientos topograficos complementarios en sectores que requieran mayor detalle como:
canteras, depositos de material excedente, sectores criticos, puentes, cruces con otras vias, interseccién de calles,
canales, acequias, areas que seran afectadas (propiedad de terceros) producto de la construccién de la via. De
igual manera, se realizaran levantamientos topograficos complementarios de las zonas arqueolégicas
identificadas, a fin de cuantificar y cualificar el nivel y tipo de impacto.

El levantamiento topogréafico de las estructuras tipo puente que demande el proyecto, se debera desarrollar en
base al Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, y al Manual de Disefio de Puentes del MTC vigentes.

EL CONSULTOR debera describir los trabajos topograficos realizados del terreno concerniente al estudio, entregar
la base de datos y TIN (red de triangulos irregulares) de todos los levantamientos topograficos realizados.

Los informes deberan detallar las referencias preliminares consultadas, la descripcion y las caracteristicas técnicas
del equipo utilizado para la toma de datos, la metodologia seguida para los trabajos de campo, el procesamiento
de los datos de campo y la obtencion de los resultados. Deberd indicarse las areas levantadas, longitud de
poligonales, magnitud de los errores de cierre, localizacién de puntos de control y puntos para replanteo.

El Consultor debera proporcionar personal calificado, el equipo necesario y materiales que se requieran para el
levantamiento topografico, replanteo, estacado, referenciacién, monumentacion, calculo y registro de datos para
el control del proyecto.

Se implementaran cuadrillas de topografia en numero suficiente para tener un flujo ordenado de operaciones que
permitan la ejecucion de los trabajos de acuerdo a los programas y cronogramas propuestos.

Se debera implementar el equipo de topografia necesario, capaz de trabajar con el grado de precision necesario,
que permita cumplir con las exigencias y dentro de los rangos de tolerancia especificados.

Trazo y Diseiio Geométrico de la carretera

El proyecto sera disefiado tomando como base preliminar los criterios expuestos en el estudio del Perfil, en lo
que corresponde al trazado propuesto, rasante y la seccidn transversal del camino proyectado; cualquier cambio,
debera ser sustentando de forma técnica y econémica en funcién a los estandares técnicos precisados en el
Manual de Disefio Geométrico de Carreteras DG - 2018.

Utilizando los planos de levantamiento topografico, el consultor proyectara el alineamiento horizontal y vertical de
la via (adecudndose en lo posible a la via y rasante existente) y obtendra perfiles y secciones definitivas de la
misma, de manera que se obtengan los metrados con la suficiente aproximacién. Todo este proceso se
desarrollara con un software de disefio vial eficiente y confiable, el cual se presentara en formato digital editable
con la data completa de dicho proceso.

El proyecto requiere conseguir un alineamiento horizontal homogéneo, donde tangentes y curvas se sucedan
armoniosamente, evitando en lo posible la utilizacion de radios minimos y pendientes maximas. Debera clasificar
la via, indicar el codigo de la ruta en estudio, el tipo de estudio a realizar y mencionaré el derecho de via, para lo
cual debera coordinar con la autoridad competente

Debera proponer vy justificar los parametros y elementos basicos del disefio vial, como: velocidad directriz,
seccion transversal de disefio, tipo de superficie de rodadura, distancias de visibilidad de parada vy
sobrepaso, curvas horizontales, radio minimo, peralte maximo, sobreanchos en curvas circulares, curvas
verticales, pendientes minimas y maximas, ancho de calzada, ancho de bermas y plazoletas de cruce, en
concordancia con la clasificacion del camino, la demanda proyectada, el tipo de topografia, suelos, clima, efc.,
segun lo mas conveniente de acuerdo al Manual de
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Disefio Geométrico de Carreteras DG - 2018 y al Manual de Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion EG-2013

Enlo posible, en las zonas que no tengan el ancho indicado se debera coordinar con las autoridades y propietarios
de los terrenos para lograr mejorar el ancho de la via en estudio.

El Consultor debera presentar en formato digital editable los calculos de disefio de sobreanchos y transicién de
peralte de todas las curvas.

El disefio tendra en cuenta los niveles y limites de las construcciones existentes. Asimismo, debera tenerse en
cuenta que las caracteristicas de la via deberan concordar con las caracteristicas de las estructuras que se
propongan.

Para reducir posibles afectaciones a viviendas, muros, cultivos, infraestructura social como escuelas, iglesias,
clinicas, cementerios, etc.; la alternativa de trazado del proyecto debera ser analizado en forma conjunta con el
equipo para la elaboracion del PAC del proyecto.

2. DELIMITACION DEL DERECHO DE ViA.

EL CONSULTOR debera presentar un plano geo-referenciado del Derecho de Via de la Carretera, tomando en
cuenta los aspectos o criterios técnicos que se explican a continuacion.

Normatividad:

e Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial aprobado por D.S. N° 034-2008-MTC.
e Manual de Carretera de Disefio Geométrico (DG-2018) aprobado mediante R.O. N°003-2018-MTC/14.

Criterios para elaborar el plano geo-referenciado del Derecho de Via:

EL CONSULTOR debera tomar en cuenta los siguientes aspectos para la elaboracién de los planos de planta
donde se indique la delimitacion del derecho de via:

1. Parala elaboracion del perimetro en planta de la delimitacion del derecho de via, se debera tomar en
cuenta como primer criterio el Art. 304.07 Derecho de Via y Faja de Dominio y la tabla 304.09 Anchos
minimos de derecho de via del Manual de Disefio Geométrico vigente.

2. Como segundo criterio para la elaboracion del perimetro en planta de la delimitacidn del derecho de
via, se debera tomar en cuenta el Art. N° 02 de la Resolucion Ministerial correspondiente que
precisa el derecho de viade la carretera a ser intervenida, la cual menciona lo siguiente: "EI Derecho
de Via Fijado por el articulo precedente, se extendera, en terrenos de topografia quebrada, hasta los
5.00 m mas alla del borde de los cortes, del pie de los terraplenes, o del borde més alejado de las
obras de drenaje", tomando como referencia las Figuras N° 304.01 y N° 304.02 del Manual de Disefio
Geométrico vigente.

3. Se debera delimitar con linea entre cortada donde el area de explanaciones (Pie y borde de Talud),
con la finalidad de verificar la aplicacion del segundo criterio del item anterior.

4. Los Planos de Planta a Elaborar deberan estar geo-referenciados en el Sistema de Referencia
WGS84 y las coordenadas de los puntos perimétricos deberdn ser presentadas en el Sistema de
Proyeccion UTM (Universal Transversal de Mercator).

5. Se debera anexar una memoria descriptiva anexando los cuadros de coordenadas del perimetro del
derecho de via, el cual debera incluir un formato digital en las extensiones dwg, xls, pdf, para los
trabajos de replanteo en campo.

6. Se debera presentar planos de planta en escala H: 1/1000, en donde se debera anexar los cuadros de
coordenadas UTM - WGSB84, incluyendo el eje de la via proyectada con sus respectivas progresivas,
escala gréfica y cuadricula correspondiente.
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3. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISENO VIAL

3.1. ASPECTOS GENERALES
3.1.1  ANTECEDENTES
3.1.2 OBJETIVO
313 ACCESOSALAVIA
314  SITUACION ACTUAL DE LA VIA
3.1.5 CRUCE DE CENTROS POBLADOS

3.2 TRABAJOS DE CAMPO
3.21 GENERALIDADES
3.22 GEOREFERENCIACION
323 TOPOGRAFIA
324 TRAZO

3.3 DISENO GEOMETRICO
3.3.1  NORMAS DE DISENO
3.3.2  CLASIFICACION DE LA CARRETERA
3.3.3 DERECHO DE VIA
3.3.4  INDICE MEDIO DIARIO ANUAL DE TRANSITO (IMDA)
3.3.5  VELOCIDAD DE DISENO
3.3.6  DISTANCIA DE VISIBILIDAD
3.3.7  ALINEAMIENTO HORIZONTAL
3.3.8  ALINEAMIENTO VERTICAL
3.3.9 COORDINACION ENTRE EL DISENO HORIZONTAL Y EL DISENO VERTICAL
3.3.10 SECCION TRANSVERSAL

3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ESTUDIO DE TRAFICO
Para el Estudio de trafico se realizaran las siguientes actividades:

Conteos de trafico en estaciones cuyo nimero minimo por cada tramo homogéneo sera de uno. El conteo
se realizara durante un minimo de 7 dias consecutivos y durante 24 horas por cada estacion, los que seran
volumétricos y clasificados por tipo de vehiculo, segun horas, dias, periodo; complementariamente, de ser el
caso, se analizarda y evaluard la informacion existente en otras estaciones de conteo que se encuentren dentro
del area del proyecto.

Con los correspondientes factores de correccion (horario, diario, estacional), se obtendra el indice Medio
Diario Anual (IMDA) de trafico que corresponda a cada tramo homogéneo de demanda por tipo de vehiculo y
total.

En caso se determine factores que modifiquen el flujo del trafico entre el inicio y final de un tramo, realizara
encuestas de origen y destino (O/D), por un minimo de 36 horas en la estacion mas representativa y durante
12 horas por dia (3 dias consecutivos). La encuesta incluira tipo de carga transportada, nimero de pasajeros,
combustible utilizado, detalles sobre el vehiculo (tipo, marca, modelo, afio, nUmero de asientos, nimero de
ocupantes, tipo de combustible, peso vacio, peso seco, carga Util); y configuracion de matrices de viaje por
origen y destino y por tipo de vehiculo.

Se determinaran las tasas de crecimiento del trafico para cada categoria de vehiculo y para todo el periodo
bajo analisis, debidamente fundamentado segin corresponda, en tendencia histérica o proyecciones de
caracter socioeconémico (PBI, tasas de motorizacion, proyeccion de la poblacion, evolucién del ingreso, etc.).

Se diferenciara la demanda (y su crecimiento) entre transito existente, transito generado o inducido y
transito derivado o desviado. Se identificaran los volumenes y metodologia utilizada para establecer su
cuantia.

ANEXOS
5.1 INFORME DE GEOREFERENCIACION
5.2 COMPENSACION DE POLIGONALES
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5.3 CIERRES DE NIVELACION DE BM's
5.4 CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE EQUIPOS
5.5 PANEL FOTOGRAFICO

ANEXO 02: Estudio de Hidrologia y Drenaje

HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y DRENAJE

El sistema de drenaje es un aspecto importante para cualquier tipo de intervencidn de los trabajos en una
carretera (construccidn, mejoramiento, rehabilitacién y mantenimiento), ya que el funcionamiento del sistema de
drenaje (alcantarillas de paso, tajeas, badenes y desviadores de agua, cunetas, subdrenes y puentes) permite la
durabilidad y preservacion de la vida util de la calzada y del medio ambiente. Para el mejoramiento de la carretera
se tendra en cuenta las siguientes consideraciones:

a)

Revisar y recopilar la informacién hidrometeoroldgica y cartografica disponible en la zona de estudio,
elaboradas o monitoreadas por instituciones autorizadas (IGN, Senamhi, etc.). La representatividad de la
informacion debe contar con un minimo de 30 afios de registro, incluyendo los afios en que se han registrado
los eventos del fenémeno "El Nifio". La informacién debe ser presentada con el sello de las entidades.
Evaluacién de campo. Descripcidn y evaluacion de quebradas, cruces de agua, condiciones actuales de las
estructuras de drenaje existente, sectores criticos de la via, de origen hidrico (filtraciones, erosiones de ribera,
deslizamientos, etc.)

Elaborar el analisis estadistico de la precipitacidn, incluyendo los calculos y resultados de la prueba de bondad
de ajuste, precipitaciones para diferentes periodos de retorno y las curvas de intensidad - duracion -
frecuencia. El analisis de frecuencia se efectuara con aplicacién de un minimo de cinco (05) distribuciones
de probabilidad.

Determinacion del Periodo de Retorno de acuerdo al tipo de estructura de drenaje propuesta.

Delimitacion de las cuencas, subcuencas y/o quebradas que son interceptadas por la carretera. Se debe
incluir cuadros con los parametros geomorfolégicos de cada cuenca incluyendo el area, perimetro, longitud
de cauce, cota maxima y minima del cauce, tiempo de concentracién, etc.

Determinacion del caudal maximo de cada estructura de drenaje propuesta mediante modelos
hidrolégicos computarizados 0 métodos  hidrologicos adecuados, previo anélisis de la cuenca hidrografica,
precipitaciones y descargas. Estimacion del caudal sdlido (Qs), si fuera necesario.

Elaborar el inventario de las estructuras de drenaje existentes, asi como de los cruces de quebradas, cauces
que intercepten la via y plantear la alternativa de solucion segun su estado situacional de cada una de ellas,
segun el formato modelo que recomienda el "Manual de inventarios viales" RO. N° 09-2014-MTC/14. A
continuacién, se incluyen los parametros minimos que debe incluir el inventario:

Elaborar los planos de ubicacion, red de estaciones, delimitacion de cuencas, plano del sistema de drenaje.
El plano de cuencas debe contener el eje de la via y la red hidrografica, desde, rios, cuencas aportantes y
demas referencias.

Elaborar los planos de planta, perfil y secciones de cada una de las estructuras de drenaje propuestas.
Incluir los anexos de calculo y salidas de programas utilizados, para la verificacion de los resultados
hidroldgicos e hidraulicos.

En caso se requiera reemplazar estructuras existentes, la seccidn hidraulica de las estructuras proyectadas
debe ser igual o mayor a las originales.

Debe ponerse énfasis en el dptimo funcionamiento del sistema de drenaje: cuneta y la alcantarilla de desfogue
o de alivio, teniendo en cuenta que la solucién que se plantee garantice la operatividad del drenaje superficial
en las épocas de avenida.

El dimensionamiento de las obras de drenaje a proyectar/reemplazar se efectuara de acuerdo a los resultados
del Estudio de Hidrologia, basado en series estadisticas a partir de la informacion meteorologica de eventos
maximos disponibles en el area del estudio.

Las capacidades hidraulicas de las cunetas se disefiaran en funcion a la precipitacién maxima diaria de la
estacion seleccionada para el anlisis y el &rea de influencia.

De acuerdo a la evaluacién de campo y propuestas de disefio, de ser necesario se deberan definir los sectores
que requieran elevar la cota de la rasante por razones de hidrologia y drenaje.

Para el caso de alcantarillas, badenes, y cunetas, se deberd analizar y determinar: tipo, ubicacién
(progresiva), parametros hidraulicos y dimensiones finales.
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Q)

Para el caso de puentes y/o estructuras mayores, se deberd analizar y determinar: ubicacidn, sentido del
flujo, topografia y/o batimetria detallada del cauce (aprobado por el especialista respectivo) y conforme a lo
indicado en el Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje del MTC, nivel de aguas maximas
extraordinarias NAME, nivel de aguas minimas NAMIN, socavaciones (general, contraccién, local, etc.),
galibo, parametros hidraulicos y dimensiones finales; asi como la seccién en el eje del puente,
visualizandose todos los niveles solicitados para su determinacion. Ademas, se debera incluir el disefio
de las obras de encauzamiento y/o proteccién de ser el caso.

Se debera realizar el muestreo y caracterizacién del material del lecho, con el objetivo de determinar el
tamafio representativo que englobe todo el espectro de tamafio presente en él, de acuerdo al Manual de
Hidrologia, Hidraulica y Drenaje del MTC.

Para el caso de defensas riberefias, se debera analizar y determinar: tipo, ubicacion, NAME y socavacion,
adjuntando el disefio y los planos respectivos.

En el capitulo de CONCLUSIONES, consolidar cuantitativamente las estructuras de drenaje propuestas en
el estudio.

Toda documentacién relacionada a la obtencion de la informacién hidrologica y cartografica basica necesaria
que permita definir el régimen hidrico en la zona de estudio, es responsabilidad de EL CONSULTOR y debera
formar parte del informe técnico respectivo.

Para los calculos hidroldgicos e hidraulicos se debe tomar en cuenta las consideraciones dadas en el Manual
de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje del MTC. (versién vigente).

Para Puentes (consideraciones adicionales)

Se determinara las dimensiones del puente y obras de proteccién de ser el caso, estimacion de caudales,
niveles de aguas maximas y minimas y profundidades de socavacion, en base a las siguientes
consideraciones:

a) Evaluacién de la ubicacion correcta del puente, es decir todo puente debe estar ubicado en un lugar
estable y en un tramo recto, asimismo debe tenerse muy en cuenta la alineacion de las cimentaciones,
estribos, pilares y todo elemento mojado del puente debe estar correctamente alineado con la corriente.

b) Evaluacién de la estabilidad del cauce. Inspeccion ocular de posibles sitios del puente para determinar
los materiales que forman su lecho, sus méargenes y los problemas de fundacion que se encontraron en
la construccidn de otros puentes existentes sobre el mismo cauce.

c) Laseccién del cauce del rio debera ser definido lo mas real posible para poder cuantificar el volumen de
descarga que pasa por el eje y para ser mas exactos el nivel del fondo del rio, asi también la
determinacion de las planicies de inundacion, para ello se debera efectuar la batimetria de ser necesario.

d) Recopilacion de informacién hidrometeorolégica (precipitaciones maximas en 24 horas) y/o hidrométricas
(caudales maximos mensuales) con un periodo de registro minimo de 30 afios o en su defecto completar
ylo extender las mismas mediante métodos adecuados.

e) El periodo de retorno dependera de la importancia de la estructura, consecuencias de su falla y analisis
de riesgo en funcién a la vida Util del puente, debiéndose garantizar un periodo de retorno mayor para el
disefio de la cimentacién del mismo.

f)  Previo analisis de la cuenca hidrografica, precipitaciones y/o descargas se determinara el caudal de
disefio de la estructura mediante un modelamiento hidrolégico (HEC-HMS o similar) y/o método
hidrolégico adecuado, los resultados seran sustentados con la presentacion de las respectivas hojas de
calculo o salidas del modelo.

g) Estimar el nivel de aguas méximas extraordinario (NAME) considerando la nueva estructura proyectada
mediante un modelamiento hidraulico (HEC-RAS o similar). Dicho analisis se debera efectuar mediante
una topografia y/o batimetria detallada del cauce de acuerdo a lo indicado en el Manual de Hidrologia,
Hidraulica y Drenaje del MTC.

h) Definir la luz del puente segun las consideraciones de la teoria del régimen hidraulico, para un equilibrio
dindmico del cauce.

i) Determinar las dimensiones hidraulicas del puente (2528987, altura, galibo, etc.) las cuales deberan
estar sustentadas consistentemente sobre la base de las caracteristicas topogréficas, hidraulicas e
hidrodinamicas del rio sobre el cual estara ubicado el puente.

j)  En cuanto a la altura minima libre recomendable para el tablero del puente (galibo) se establecera de
acuerdo a la zona donde esté ubicado la estructura (Selva, Sierra o Costa). Debiendo considerar el
material sélido (troncos, arboles, palizadas, etc.)
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k) Parala cimentacién del puente se estimara la profundidad de socavacion potencial total (general y local)

en el &rea de los apoyos del puente, en base a la granulometria del cauce y modelos hidraulicos

apropiados.
[)  En relacién a los problemas de geodinamica que incidan en el puente se debe analizar y plantear la
solucion del problema desde el punto de vista hidraulico, previo analisis y revision de las otras
especialidades. Presentar andlisis, conclusiones y recomendaciones.
m) Planteamiento de las obras de proteccidén y/o encauzamiento de ser el caso, previo andlisis del
comportamiento del régimen hidraulico y geodindmico, especialmente aguas arriba del puente.
n) Planteamiento del drenaje longitudinal y transversal en los accesos del puente, de ser necesarios.
0) Se deberan presentar planos de seccién en el eje del puente con los parametros hidraulicos (NAME,
galibo, socavaciones general, local y total), plano planta, perfil y secciones de las obras de proteccién o
encauzamiento y planos de las estructuras de drenaje transversal y longitudinal en accesos.

ANEXO 03: Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de Agua y Disefio de
Pavimento

ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y DISENO DEL PAVIMENTO

Los presentes Términos de referencia no son limitativos ni reemplazan al conocimiento y aplicacién de los
principios basicos y buenas practicas de la ingenieria, por tanto, el consultor sera el responsable de la calidad
de los estudios a él encomendados.

Estudio de Suelos

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estan orientados a desarrollar las actividades
que permitan evaluar la conformacion del terreno natural, establecer las caracteristicas fisico-mecanicas del
terreno natural y la estructura de la subrasante sobre la cual se apoyara el pavimento.

Se recopilara informacidn sobre las caracteristicas y estado de la superficie existente en el tramo proyectado,
por donde se habra de construir la via.

EL CONSULTOR debe desarrollar el estudio a lo largo de la franja del trazo proyectado (incluyendo variantes
y zonas de ampliacion de plataforma); en base a la Seccion Suelos y Pavimentos del Manual de Carreteras
"Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos" del MTC, normas nacionales e internacionales aplicables.

Los trabajos estan orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar la conformacién del terreno
natural y la estructura de la sub rasante sobre la cual se proyectara el pavimento, para lo cual como minimo:

a) Se recopilara toda la informacion sobre las caracteristicas y estado del terreno, superficie de rodadura o

pavimento existente a lo largo del tramo por donde se habra de construir o mejorar la via.

b) EL CONSULTOR deberé establecer el Perfil Estratigrafico (Horizontal 1:10000 y Vertical 1:12.5) del suelo

por donde esta proyectada la via.

c) EL CONSULTOR para definir el Perfil Estratigrafico debera efectuar prospecciones de estudio. Las
prospecciones no deben ser menores de 04 por km (una cada 250 m. minimo), distanciadas
uniformemente, en forma alternada (izquierda - derecha) y dentro de la faja (ancho de calzada) de la via

proyectada.

d) En caso de haber diferenciacién en las caracteristicas de los estratos entre calicatas contiguas o de
encontrarse sectores criticos (suelos inestables, saturados, organicos, etc.) se hara una calicata adicional
entre ambas. En caso de presentarse precipitaciones (lluvias) durante los trabajos de prospecciones,

estos deberan ser paralizados y reanudados una vez que se haya superado el evento.
e) La profundidad de estudio sera como minimo de 1.50 m debajo de la linea de subrasante proyectada.
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f) EL CONSULTOR, presentara las vistas fotograficas de la totalidad de calicatas que efectle, en las que se
pueda apreciar con claridad las caracteristicas de estas.

g) EL CONSULTOR por cada calicata efectuada presentard un Registro de Excavacion (columna
estratigrafica), donde:

e Indicara la ubicacién (progresiva, lado, profundidad de la calicata, coordenadas UTM WGS84,
nivel freatico, N° de calicata, etc.).

e Indicara los espesores 'y descripcién (tipo de material, color, humedad, compacidad, etc.) de
cada uno de los estratos encontrados, (incluyendo la capa superficial).

e Presentara vistas fotogréficas de cada una de las calicatas, donde se aprecie las
caracteristicas de los suelos descritos.

h) EL CONSULTOR analizara y evaluara las muestras, ejecutando ensayos en el laboratorio de suelos y
materiales en conformidad con las Normas MTC, ASTM, AASHTO y NTP, mismas que deben estar
respaldados por certificados expedidos por un laboratorio; siendo responsable de la exactitud y
confiabilidad de los resultados.

i) Los ensayos de laboratorio de Mecanica de Suelos a efectuarse a las muestras de cada estrato
encontrado en cada prospeccion (calicata), se desarrollardn de acuerdo al Manual de Ensayos de
Materiales para Carreteras del MTC (Version Vigente) y seran:

e Andlisis Granulométrico por tamizado

e Humedad Natural

e Limites de Atterberg (Limite Liquido, Limite Plastico, indice de Plasticidad)
e Clasificacion de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO

j) También se efectuara ensayos de Proctor Modificado y California Bearing Ratio (CBR) del terreno de
fundacién por: i) Cada tipo de suelo y ii) Como control de su permanencia de éste, cada (01) kilometro
como maximo.

k) Con lafinalidad de establecer el CBR de Disefio, se efectuara el andlisis de los suelos desde el punto de
vista de capacidad de soporte para el pavimento proyectado, el cual concluira en la sectorizacion de la
carretera de ser posible. ElI CBR de disefio, para la estructuracién del pavimento, es el valor de mayor
incidencia en el sector, por lo que su calculo obedece a la estadistica de todos los ensayos de CBR
efectuados y la totalidad de suelos encontrados.

I) Lacantidad de material muestreado debe ser tal que permita efectuar ensayos de verificacion, en especial
de los estratos seleccionados para la ejecucion de Proctor y CBRs.

m) EL CONSULTOR elaborara el Perfil Estratigrafico de la via proyectada, considerando las cotas del
terreno, en base a la informacion tomada en campo y a los resultados de ensayos de laboratorio; incluir
un cuadro Resumen con las caracteristicas fisico mecanicas de cada uno de los estratos: Progresiva,
numero de Estrato, profundidad (m); Limites Liquido y Limite Plastico indice de Plasticidad, Humedad
Natural, clasificacion SUCS y AASHTO, asimismo sus caracteristicas de densidad-humedad (MDS y
OCH), valor de capacidad de soporte CBR: al 95% y al 100%, ubicando cada uno bajo cada columna
del Perfil Estratigrafico.

n) Evaluarg el Perfil Estratigrafico y de acuerdo a las caracteristicas fisico - mecanicas, determinara sectores
criticos y sectores de caracteristicas homogéneas.

0) EL CONSULTOR debera presentar un cuadro de calicatas, en donde indique: nimero de calicata,
progresiva, lado y coordenadas UTM.

p) EL CONSULTOR para cumplir con los plazos establecidos ensayara las muestras de suelos en el
laboratorio de suelos y materiales de su propiedad y dependiendo de su capacidad operativa y/o
rendimiento podra encomendar los ensayos y pruebas a terceros; con el objeto de efectuar ensayos en
laboratorios de manera simultanea y reducir el periodo de tiempo de la etapa de laboratorio. En ambos
casos EL CONSULTOR seré responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

q) EL CONSULTOR ademas de los Certificados de ensayos de laboratorio debe presentar cuadros
Resumenes de los Resultados de Ensayos, en donde se indique: Numero de Calicata, Progresiva,
Muestra, Profundidad del Estrato, Porcentajes de Material Retenido en las Mallas: N° 04 y N° 200,
Constantes Fisicas (Limite Liquido e indice de Plasticidad), Humedad Natural, Clasificacion SUCS y
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AASHTO, Proctor (Maxima Densidad Seca y Optimo Contenido de Humedad) y CBR (al 95y 100% de la
MDS).

EL CONSULTOR elaborara el Perfil Estratigrafico de la carretera en base a la informacion tomada en
campo Y a los resultados de ensayos de laboratorio y de acuerdo a lo sefialado por la Highway Research
Board representara en forma gréfica los tipos de suelos y caracteristicas fisico - mecanicas, espesor de
los estratos, presencia de agua y demés observaciones que considere EL CONSULTOR. Evaluara el
Perfil Estratigrafico y de acuerdo a las caracteristicas fisicas - mecanicas determinara sectores criticos y
sectores de caracteristicas homogéneas.

Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluacion y estar debidamente referidas al sistema de
poligonal del eje de la via para su ubicaciénPor seguridad vial, las calicatas seran debidamente
rellenadas y compactadas una vez que haya sido concluida la evaluacion y el muestreo de cada uno
de los estratos de la prospeccion, en caso de incumplimiento el consultor asumira la responsabilidad por
los dafios y perjuicios a terceros, ademas se aplicara una penalidad de 0.5% del monto total del contrato.
La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, debera considerar la descripcion de los suelos
encontrados, condicion actual de la superficie y condicion estructural del terreno de fundacién;
ubicacion de materiales inadecuados (suelos organicos y/o expansivos), suelos débiles (si los hubiera)
presencia de nivel freatico, analisis de la totalidad de los resultados de ensayos de laboratorio; con sus
recomendaciones, tratamiento, soluciones y deméas observaciones al respecto que considere EL
CONSULTOR sobre los resultados de los ensayos.

El estudio debe especificar las profundidades (espesores), anchos y longitudes de aquellos sectores donde
se efectuaran mejoramientos, ya sea por la existencia de materiales inadecuados, suelos débiles en la
superficie existente o de los trazos nuevos, indicando las caracteristicas del material para el mejoramiento,
el procedimiento constructivo y las dimensiones correspondientes.

Dentro de la memoria descriptiva del estudio de suelos, EL CONSULTOR desarrollara, de ser el caso, el
Capitulo de Estabilizacion de Suelos, en concordancia al Capitulo IX de la Seccidén Suelos y
Pavimentos del Manual de Carreteras "Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos", en el cual se
analizarany aplicaran criterios vigentes de estabilizacion de suelos, y en base a ellos definira o descartard
la necesidad de los mismos, precisando para cada sector la extension (longitud, ancho y profundidad)
respectiva. Finalmente, EL CONSULTOR debe seleccionar la mejor alternativa de estabilizacion de suelos,
luego de un analisis Técnico.

La entidad de considerarlo conveniente podra realizar la visita a las Instalaciones del Laboratorio donde
se realizaran los ensayos, verificando que dicho Laboratorio tenga el Personal calificado y que los equipos
cuenten con los respectivos certificados de calibracion vigentes, de manera tal que garantice la exactitud
0 validez de los resultados de los ensayos.

EL CONSULTOR sera el responsable de la exactitud y confiabilidad de todos los resultados que
constituyan parte del presente proyecto.

Canteras y fuentes de agua

Se localizaran las canteras que seran utilizadas en la conformacion de las diferentes capas del pavimento
(relleno, afirmado, afirmado mejorado, materiales estabilizados, subbase y base granular, tratamientos
superficiales, recubrimientos con asfalto, carpeta asfaltica, etc.), y preparacién de mezclas de concreto hidraulico

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estan orientados a desarrollar las actividades
que permitan evaluar y establecer las caracteristicas fisico-mecanicas de los agregados procedentes de las
canteras, para determinar su calidad y usos en los diferentes requerimientos de obra; en concordancia con
el Manual de Carreteras "Especificaciones Técnicas Generales Para Construccion" del MTC (EG 2013);
debiendo EL CONSULTOR asegurar en calidad y cantidad, el abastecimiento de materiales para la obra,
ejecutando como minimo las siguientes labores:

a) EL CONSULTOR localizara como minimo dos (02) canteras por cada 10 Km. que seran utilizadas

en las distintas capas estructurales del pavimento (Rellenos, Afirmado, materiales estabilizados,
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b)

d)

9)

h)

subbase granular, base granular, carpeta asfaltica, concreto hidraulico, tratamientos superficiales,
recubrimientos asfalticos, etc.), areas de préstamo de material para conformar los rellenos, asi como
también agregados pétreos para su empleo en concreto de cemento portland (para estructuras,
obras de arte y drenaje, etc.), terraplenes, mejoramientos de la sub-rasante, rellenos, entre otros de
ser el caso.

Se efectuard el levantamiento topografico solo de aquellas canteras que se utilizaran en el proyecto
para determinar los usos, volumen y potencia del banco de materiales, debiendo ser delimitadas
mediante las respectivas coordenadas UTM del perimetro; Asimismo, se precisaran las coordenadas
UTM de las canteras.

Las Canteras seran analizadas y clasificadas, evaluando su calidad, potencia, rendimiento,
accesibilidad, estado de las vias de acceso y por su situacion legal (disponibilidad para su empleo).
EL CONSULTOR calculara el volumen de material utilizable y desechable asimismo recomendara,
el periodo y oportunidad de utilizacion, calculando el rendimiento para cada uso; sefialara el
procedimiento de explotacion y su disponibilidad para proporcionar los diferentes tipos de materiales a
ser empleados en la Obra (Rellenos, Afirmado, materiales estabilizados subbase granular, base
granular, carpeta asfaltica, concreto hidraulico, tratamientos superficiales, recubrimientos asfalticos,
etc.).

EL CONSULTOR recomendara de ser el caso los tipos de planta: i) para la produccion de agregados
de los diferentes usos granulométricos, y ii) para tratamientos superficiales, mezclas asfélticas y/o
concreto de cemento portland.

EL CONSULTOR Con el fin de determinar los estratos a explotar, utilizacién, rendimientos y potencia
de las canteras, realizara exploraciones (minimo 03 prospecciones por cada drea menor o igual a una
hectarea) por medio de perforaciones, sondeos, calicatas y/o trincheras de profundidades no menores
de la profundidad méaxima de explotacién considerada. En caso de que la profundidad de explotacién
sea mayor, EL CONSULTOR debera profundizar las calicatas y/o efectuara calicatas complementarias;
a fin de alcanzar la profundidad de explotacidn y garantizar la real potencia del Banco de Materiales.
El Consultor presentara un Registro de Excavacién para cada una de las prospecciones que realice en
la totalidad de canteras estudiadas, en donde: i) Ubicaré la calicata con coordenadas UTM del Elipsoide
WGS 84. ii) Detallara las caracteristicas de los agregados, forma, tamafio, humedad, color, espesor del
estrato, etc. en concordancia con la norma ASTM D-2488-09a iii) Presentara las correspondientes vistas
fotogréficas de cada calicata realizada y de la cantera analizada (diferentes perspectivas donde se
aprecie los estratos a explotar, la magnitud de la cantera).

Los ensayos de laboratorio para determinar las caracteristicas fisico, quimicas y mecanicas de los
materiales de cantera; se efectuaran de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para Carretera
del MTC (versidn vigente), de presentarse ensayos no contemplados en este Manual se podré utilizar
las normas ASTM, AASHTO vy NTP, etc., y seran de acuerdo al uso propuesto y ademas, de
acuerdo alo sefialado en el Manual Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion de
Carreteras del MTC (EG-2013) ;  los que seran basicamente los siguientes.

Ensayos Estandar:

o  Andlisis Granulométrico por tamizado
o Material que pasa la Malla N° 200
e Humedad Natural
o Porcentaje de Absorcion (Agregado Grueso y Fino)
e Limites de Atterberg (Material que pasa la Malla N° 40)
= Limite Liquido
= Limite Plastico
» indice de plasticidad
= (Clasificacién de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO

Ensayos Especiales:
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j)

k)

e Proctor Modificado

o California Bearing Ratio (CBR)

o Porcentaje de Particulas Chatas y Alargadas

o Porcentaje de Particulas con una y dos Caras de Fractura (relacién es de 1/3: espesor
/longitud)

o Porcentaje de Absorcion (Agregado Grueso y Fino)

e Equivalente de Arena

o Abrasion

o Durabilidad (Agregado Grueso y Fino)

o Adherencia entre el Agregado y Bitumen

e Carbén y lignito (Agregado Grueso y Fino)

e Sales Solubles Totales

o Contenido de Sulfatos (Agregado Grueso y Fino)

o Contenido de Cloruros (Agregado Grueso y Fino)

o Impurezas Orgénicas (Agregado Grueso y Fino)

e Terrones de Arcilla (agregado grueso y fino)

e Pesos Volumétricos (suelto y compactado, del agregado grueso y fino)

e Pesos Especificos {del agregado grueso y fino)

Y demas que sefialen el Manual de Carreteras "Especificaciones Técnicas Generales
para Construccion” del MTC (EG-2013), de acuerdo al requerimiento de calidad del uso
propuesto.

Las muestras representativas de los materiales de cada cantera seran sometidas a la totalidad de
ensayos exigidos por las Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion de Carreteras del
MTC (EG-2013), de acuerdo al uso propuesto; minimo:

e Ensayos Estandar: Un juego de ensayos por cada estrato de la prospeccién ejecutada en la
cantera. El nimero de prospecciones se determina de acuerdo al area de explotacion de la
cantera.

e Ensayos Especiales: Tres (03) Juegos de ensayos por cada cantera, a fin de determinar y
establecer sus caracteristicas fisico-mecanicas y sustentar el cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas.

Si para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, es necesario someter al agregado a un
tratamiento (lavado, venteo, mezclas, etc.), el consultor debera presentar los resultados de los ensayos
de materiales efectuados con dicho agregado después de sometidos a dichos tratamientos, a fin de
corroborar y verificar si con tales tratamientos se logra el cumplimiento de Especificaciones Técnicas
Generales para Construccién de Carreteras del MTC (EG-2013).

La cantidad de muestras extraidas de las canteras deberan ser tal que permita efectuar los ensayos
exigidos; asi como también los ensayos de verificacion para rectificar y/o ratificar resultados poco
frecuentes.

En el caso de rocas y/o afloramientos rocosos que se hayan propuestos como cantera, los ensayos de
calidad contemplaran, ademas:

e Ladescripcion Petrografica Macroscopica de la roca.

o Definir las caracteristicas del afloramiento (volumen, fracturamiento, dimensionamiento de
bloques, etc.).

Recomendacion de la metodologia de procesamiento de explotacion (método de voladura,
chancado, etc.).
Se seleccionaran Unicamente las canteras mas cercanas a la Obra, que demuestren que la calidad y
cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para el proyecto vial y que las caracteristicas
fisicas, quimicas y mecanicas de los agregados cumplen con la totalidad de las correspondientes
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p)

q)

)

w)

Especificaciones Técnicas Generales para la construccion de carreteras del MTC (EG 2013), de acuerdo
al uso propuesto.

EL CONSULTOR evaluard las condiciones de los accesos a las canteras, considerando las
necesidades de construirlos o mejorarlos, sefialara  también si los accesos se ubican dentro de
propiedades de terceros, se establecera la longitud del mismo.

EL CONSULTOR para cumplir con los plazos establecidos ensayara las muestras de agregados en el
laboratorio de suelos y materiales de su propiedad y dependiendo de su capacidad operativa y/o
rendimiento podra encomendar los ensayos y pruebas a terceros; con el objeto de efectuar ensayos en
laboratorios de manera simultanea y reducir el periodo de tiempo de la etapa de laboratorio. EL
CONSULTOR en ambos casos seréa responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

EL CONSULTOR ademas de los certificados de ensayos debe presentar por cada cantera un cuadro
resumen en donde consigne la totalidad de los resultados de los ensayos efectuados (con la debida
identificacién: cantera, calicata, muestra, nombre del ensayo, resultados, efc.).

Se efectuara el levantamiento topogréfico solo de aquellas canteras que se utilizaran en el proyecto para
determinar los usos, volumen y potencia del banco de materiales, debiendo ser delimitadas mediante las
coordenadas UTM de las canteras.

De igual manera se debera determinar la ubicacién de las Fuentes de Agua, efectuar su analisis quimico
y determinar su calidad para ser usada en la obra (concreto hidraulicos o concreto de cemento portland,
capas granulares y otros) de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de
Carreteras del MTC (EG-2013).

EL CONSULTOR presentara un Diagrama de Canteras y Fuentes de Agua, en el cual detallara en forma
concreta y resumida los resultados de las Investigaciones de Campo y Memoria Descriptiva (entre otros
aspectos: Ubicacién de las Canteras y Puntos de Agua, longitud y estado (transitabilidad) de los accesos,
caracteristicas de los agregados, usos, potencia, rendimiento, tratamiento, periodo y equipo de
explotacion).

En el caso de tratarse de canteras de rios (cauces) y fuentes de agua, EL CONSULTOR debe realizar
las gestiones correspondientes con los representantes del Gobierno Regional y/o Gobierno Locales de la
zona, para la obtencion de los permisos de disponibilidad ante la Autoridad Nacional de Agua (LEY DE
RECURSOS HIDRICOS LEY N° 29338 - marzo 2009).

La Memoria Descriptiva debe establecer informacion correspondiente a:  Ubicacion del banco de
materiales, accesibilidad al mismo, estado de los accesos, tipo de fuente de materiales, descripcion de
los agregados, analisis de resultados, usos, rendimientos, tratamiento, tipo y periodo de explotacién,
propietario, disponibilidad de la misma, volumen de material utilizable y desechable, y demas informacion
que considere pertinente EL CONSULTOR. Asi como también los correspondientes paneles fotograficos
de cada una de las canteras.

Asimismo, la Memoria Descriptiva debe establecer informacién correspondiente a: ubicacién de las
fuentes de agua, accesibilidad a los mismos, estado de los accesos, tipo de fuente de agua, descripcion,
usos, y periodo de explotacion, propietario y demas informacion que considere  pertinente EL
CONSULTOR; asi como también el correspondiente panel fotografico de cada una de las fuentes de
agua y el muestreo para ensayos quimicos.

Las canteras y las fuentes de agua no deberan ubicarse en zonas arqueoldgicas o colindantes a ellas,
con la finalidad de brindar de disponibilidad de las mismas en el informe final de evaluacion arqueoldgica.

Disefo del Pavimento

El periodo de disefio sera de 10 afios, teniendo en cuenta que este periodo sera desde la entrada en servicio de
la via. EL CONSULTOR estudiara y analizara diferentes alternativas de estructuraciéon del pavimento. Si de
acuerdo a los resultados de los trabajos de campo y laboratorio, estudiara y analizara diferentes alternativas de
estructuracién del pavimento mediante soluciones basicas de pavimentacién mas adecuadas y técnicamente
viables para las condiciones del proyecto como:

e Afirmado estabilizado,
e Suelo estabilizado (finos o gravas)
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Base estabilizada

Con superficie de rodadura asfaltica (recubrimiento asfaltico)
Combinacién de alternativas

Carpeta Asfaltica.

Los mismos que deben estar en funcién de la capacidad soporte de la sub-rasante, del trafico previsto, de las
condiciones ambientales del area (clima, altitud, precipitaciones, etc.), de las alternativas de mantenimiento vial,
de los materiales naturales disponibles en la zona, etc.

1.

En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos de disefio estructural del
pavimento, EL CONSULTOR debe desarrollar basicamente la metodologia indicada en el Manual de
Carreteras "Suelos, Geologia, Geotécnica y Pavimentos" Seccion Suelos y Pavimentos del MTC;
vigente a la firma del Contrato u otra que permita analizar pavimentos con recubrimiento bituminoso
ylo estabilizado.
En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos del disefio estructural del
pavimento a nivel de asfaltado (Carpeta Asfaltica), EL CONSUTOR debe desarrollar la metodologia
AASHTO version 1993; y complementariamente alguna otra que se encuentre contemplado en la
normativa vigente del MTC.
En cuanto a aspectos técnicos relacionados al empleo de Soluciones Basicas de Pavimentacion, el
Consultor debera tener en cuenta lo indicado en el Documento Técnico Soluciones Basicas en
Carreteras No Pavimentadas del MTC. Presentando toda la documentacién sustentadora sobre las
dosificaciones y tipos de estabilizadores propuestos (certificados de ensayos de laboratorio).
EL CONSULTOR presentara el disefio del Pavimento, adjuntando una memoria de célculo de todos
los criterios adoptados describiendo paso a paso como se han obtenido los resultados de cada
pardmetro de disefio, e indicando las condiciones y criterios asumidos.
EL CONSULTOR a manera de verificacién podra utilizar alguna otra metodologia utilizadas por
entidades u organismos de reconocido prestigio, por lo cual debe contar con la autorizacidn expresa
de la Entidad,
EL CONSULTOR de acuerdo a los resultados de los trabajos de campo y laboratorio, estudiara y
analizara diferentes alternativas de estructuracion del pavimento mediante soluciones basicas de
pavimentacidn, mas adecuado y técnicamente viable para las condiciones del proyecto:

e Armado estabilizado

e Suelo estabilizado (finos o gravas)

e Con superficie de rodadura asfaltica (recubrimiento asfaltico)

e Combinacién de alternativas

o Carpeta asféltica.

Los mismos que deben estar en funcion de la capacidad soporte de la subrasante, del trafico previsto,
de las condiciones ambientales del area (clima, altitud, precipitaciones, etc.), de las alternativas de
mantenimiento vial, de los materiales naturales disponibles en la zona, efc.

EL CONSULTOR con el conocimiento de las canteras propuestas y de las caracteristicas fisico-
mecanicas de los agregados, realizara los predisefios de los Suelos Estabilizados o predisefio de la
Mezcla Asfaltica en Caliente o Frio (en caso que la solucion sea a nivel de asfaltado); asi como también
definira el tipo de Estabilizador o tipo de Asfalto a utilizar de acuerdo a las caracteristicas de trafico,
materiales, temperatura, altitud y precipitacién de la zona.

Debera tener en cuenta los factores que determinaran el método mas conveniente de Estabilizacion
del suelo teniendo en consideracion el Documento Técnico Soluciones Basicas en Carreteras No
Pavimentadas del MTC y Manual de Carreteras “Suelos, Geologia, Geotécnica y Pavimentos" Seccion
Suelos y Pavimentos del MTC.

EL CONSULTOR presentara el disefio del Pavimento (a nivel de alternativa acorde a las condiciones
del proyecto), asi mismo expondra en una memoria de calculo los parametros y todos los criterios
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adoptados, describiendo secuencialmente como ha obtenido los resultados, adjuntando los célculos
respectivos.

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y DISENO DEL PAVIMENTO

ESTUDIO DE SUELOS

1. INTRODUCCION
. DESCRIPCION DE LA VIA

3. EVALUACION DE CAMPO

3.1. Descripcién de los trabajos de Campo

3.2. Relacion de Calicatas
4. PROPIEDADES MECANICAS

4.1. Trabajos de Laboratorio

4.2. Descripcidn de los Ensayos de Laboratorio

4.3. Cuadro de Caracteristicas de Suelos de Calicatas

4.4. Cuadro de Propiedades Mecanicas de los Suelos de Calicatas
5. PERFIL ESTRATIGRAFICO

5.1. Descripcion del Perfil del Proyecto
6. CAPACIDAD DE SOPORTE

6.1. Cuadro de Valores de CBR de los Suelos de las Calicata
7. MEJORAMIENTO O ESTABILIZACION DE SUELOS

7.1. Suelos Organicos y Expansivos

7.1.1. Suelos Organicos
7.1.2.  Suelos Expansivos

7.2. Criterios de Mejoramiento de Suelos

7.3. Célculos y cuadros de valores

7.4. Determinacién del Espesor del Mejoramiento o Estabilizacién
8. CONCLUSIONES

ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

1. INTRODUCCION
2. METODOLOGIA DEL ESTUDIO
2.1. Investigacion de Campo
2.2. Relacion de Canteras Ubicadas
2.3. Relacion de Fuentes de Agua
3. DESCRIPCION DE LAS FUENTES DE MATERIALES
3.1. Descripcion de Canteras
3.2. Descripcion de Fuentes de Agua
3.3. Cuadro de Potencia, Usos y Rendimiento
4. RESULTADOS DE LABORATORIO
4.1. Trabajos de Laboratorio
4.2. Propiedades de Materiales de Canteras
4.3. Cuadro de Propiedades de Canteras
4.4. Propiedades Quimicas de Fuentes de Agua
5. CONCLUSIONES

DISENO DEL PAVIMENTO

1. INTRODUCCION
2. ANALISIS DE TRAFICO
2.1. Indice Medio Diario (IMDa)
2.2. Determinacién de Parametros de proyeccidn del Trafico
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2.3. Célculo del Trafico de Disefio
3. EVLUACION DE LA SUBRASANTE
4. CAPACIDAD DE SOPORTE DE SUELOS (CBR)
4.1. Cuadro de Valores de CBR de Suelos
4.2. Cuadro de Mejoramiento o Estabilizacion de Suelos
4.3. Determinacién de Sectores Homogéneos
4.4, Analisis y Determinacién del CBR de Disefio
5. DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
5.1. Metodologia a emplear
5.2. Identificacion y descripcion de los parametros de Disefio
5.3. Determinacién de la Estructura del Pavimento
5.4. Seccion de la Estructura del Pavimento
6. CONSIDERACIONES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
7. CONCLUSIONES
8. ANEXOS
Perfil Estratigrafico
Diagrama de Canteras
Panel fotografico de Suelos
Panel fotografico de Canteras
Panel fotografico de Fuentes de Agua
Registros de Explotacion de suelos
Registros de Explotacién de Canteras
Certificacion de Ensayos de Suelos
Certificacion de Ensayos de Canteras
Certificacion de Ensayos de Fuentes de Agua

ANEXO 04: Estudio de Geologia y geotecnia

ESTUDIO GEOLOGICO - GEOTECNICO

a) Generalidades

El estudio geolégico - geotécnico estara conformado por un documento unitario, desarrollado bajo una sola
estructura, un solo enfoque y por un solo especialista cuyo perfil profesional debe responder al especificado en el
acapite [16] del presente documento vy, tiene por proposito fundamental evidenciar eventuales impactos
geodinamicos no deseados Yy definir los parametros geotécnicos fundamentales requeridos por la normativa
técnica pertinente vigente y que deberan ser empleados para el disefio del proyecto.

Para los fines antedichos el Consultor definira el procedimiento para establecer los requerimientos técnicos
que demandara el Expediente Técnico subsecuente y, fundamentard y cuantificara dicha necesidad, por
consiguiente, sus respectivas recomendaciones deben necesariamente ser incorporadas al proyecto por
parte del proyectista, de tal manera que se logre una propuesta de ingenieria coherente, sélidamente sustentada
sobre bases correctas y totalmente reflejada en el presupuesto de obra, en consecuencia, ademas del jefe
de estudio, el especialista en geologia y geotecnia sera responsable de verificar la incorporacién de su
propuesta al proyecto, para dicho fin, el acapite correspondiente a las conclusiones y recomendaciones
debera ser un reflejo sindptico y completo del contenido del estudio.

b) Objetivos
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El objetivo general y fundamental del estudio consiste en plantear los aspectos cualitativos que ofrece el contexto
factico del proyecto, en términos cuantitativos y subsecuentemente crematisticos, es decir que cada
problema enunciado debera tener un correlato geotécnico de propuesta de solucién y que cada propuesta
debe ser dimensionada e incorporada a una planilla de metrados a efectos de generar como consecuencia
final una propuesta de disefio de ingenieria viable y un presupuesto asociado que en definitiva debe conformar
parte del presupuesto global del PIP, en este sentido, el trabajo desarrollado por el Consultor y que debera
verse reflejado en su respectivo informe, deberéa cobertura la informacion que es considerada como la minima
indispensable para disefiar y planificar sobre una base razonable, el presupuesto de inversidn subsecuente.

Los objetivos especificos y basicos del estudio son: Definir los fundamentos de analisis de tipo geoldgico,
geodinamico, sismolégico y geotécnico del suelo y/o del sustrato rocoso donde se proyecta la fundacién de
las estructuras, entendiéndose por tal toda propuesta de ingenieria disefiada para absorber y disipar esfuerzos
(plataforma de la carretera, subestructura de puentes, estructuras de retencion, etc. por citar tres ejemplos), asi
como proporcionar los parametros de disefio geotécnico para su respectivo disefio y, finalmente identificar
situaciones eventualmente problematicas de tipo geol6gico, geodindmico o geotécnico, a nivel de riesgo
manifiesto, potencial o que constituyan limitantes técnicos o econdmicos que ademés deberén abordarse en
términos de propuestas de solucidn y que por lo tanto incidiran sobre el costo del proyecto, por esta razén el
proyectista debera cuantificar su propuesta de ingenieria y las vinculara al presupuesto de obra.

c) Referentes del Proyecto
¢.1) Componente Geolégico

El proyecto indudablemente se encuentra condicionado por un contexto geolégico que el consultor debera
investigar y plasmar en sus informes correspondientes a cada etapa, involucra una litologia a nivel de bed rock
que tiende a generar suelos residuales que pueden adquirir o no la condicion de transportados, cuyas particulares
condiciones de estabilidad (cuando este material conforme los taludes de corte de la via) el consultor deberd
inventariar cuidadosamente en cada caso, definiendo las condiciones de estabilidad demandadas para cada tipo
de material considerando que, para cada eventual circunstancia debera formular las recomendaciones pertinentes
a fin de posibilitar la construccién de un talud con condiciones apropiadas de estabilidad, tanto en lo que él estime
como solucién de ingenieria 0 como en lo que concierna al proceso meticuloso de analisis que debera
implementarse y consiguientemente presupuestarse.

El consultor agotara el tema geoldgico en el primer componente entregable (primer informe parcial) en tanto este
involucra contenidos que deriva de la observacion de la realidad de campo, involucra conceptos y juicios de valor
que deberan ser contrastados con la experiencia personal profesional del especialista y basicamente estructura
contenidos tedricos de aplicacidn indirecta en los protocolos de ingenieria vial; como resultado presentara una
carta y las respectivas columnas estratigraficas interpretadas.

Asi mismo, el Consultor debera investigar en base a observaciones cualitativas y eventualmente
determinaciones cuantitativas (muestreo y subsecuente ensayos quimicos de norma - Sales Solubles Totales,
Cloruros, Sulfatos, PH) el grado potencial de agresividad quimica al concreto y a las armaduras de hierro referido
al material que se espera esté en contacto con las eventuales estructuras propuestas; se requiere un analisis a
partir de observaciones de campo respecto a la presencia probable de iones S04 y CI' libres, asi como al
potencial de hidrégeno y sales solubles, en base ala presencia o no de sulfuro de hierro, lepidocrosita, sulfatos
u 6xido férrico, todo este contenido requerido debe derivar directamente de la observacion e interpretacion de
campo que debera desarrollar el especialista, en consecuencia formara parte del estudio geotécnico sin
perjuicio del hecho de que el Consultor debera efectuar los ensayos quimicos cuantitativos de norma de ser el
caso.

C.2) Componente Edafico
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El Consultor debera investigar si los suelos derivados del intemperismo fisico - quimico en el sector de
emplazamiento del proyecto tienen entre sus propiedades alta capacidad retentiva de agua, es decir, si
evidencian tendencia al incremento de presidn de poros, en estos casos el consultor debera evaluar la
incidencia de este material sobre las condiciones de estabilidad de la plataforma de rodadura, sobre los taludes
de corte o sobre el trasdos de eventuales estructuras.

Deberd concluir desde una perspectiva geotécnica si los suelos confrontados son eventualmente
problematicos; de presentarse esta condicidn, debera ser atendida por el consultor al momento de analizar las
condiciones de estabilidad de los taludes de corte, la estabilidad de las laderas naturales con cobertura
coluvial o eluvial, asi como las cimentaciones de las estructuras que plantee el proyecto, debiendo en esos
casos, efectuar los ensayos de campo o laboratorio que fueren necesarios.

c.3) Componente Geodinamico

El Consultor debera evaluar la regién de emplazamiento del proyecto en términos de desniveles
topograficos contrastados (fisiografia agreste) y condiciones meteorolégicas favorables, como elementos
confluyentes en el desarrollo de procesos geodinamicos exdgenos, estableciendo si se trata de un contexto
geodinamico complicado en lo que se refiere a procesos externos, en cuyo caso el Consultor deberd ser
meticuloso en la evaluacion del nivel de riesgo de impactos indeseados y debera plantear las soluciones de
ingenieria que cada caso amerite, para este proposito debera priorizar por razones de costo asociado al monto de
viabilidad del PIP, intervenciones de tipo convencional (basicamente cortes y rellenos, evitando hasta donde sea
posible sin comprometer la eficiencia técnica de la ingenieria del proyecto, la construccién de estructuras con
fines retentivos). Cuales quieran que fueren sus conclusiones, asi como las recomendaciones derivadas,
deberan estar claramente expresadas en el acapite correspondiente de su informe y deberan ser previamente
comunicadas a los demas especialistas a fin de que sean dimensionadas y adecuadamente presupuestadas, lo
cual presupone la responsabilidad del especialista de verificar que el presupuesto final de obra incorpore
plenamente su propuesta.

Respecto alos procesos de geodinamica enddgena, tanto la evaluacién como los parametros sismicos de disefio,
deberan guardar apego al protocolo normativo: Manual de Disefio de Puentes del MTC.

c.4) componentes Geotécnicos

El consultor generara a lo largo de toda la longitud de las vias, una clasificacién de los materiales que conforman
los taludes de corte a intervenir atendiendo los criterios empiricos del MTC en términos de proporciones de roca
fija, roca suelta y material suelto, el procedimiento es por excepcién dentro del marco de la ingenieria de caminos,
un proceso cualitativo que esta basado en el criterio y la experiencia del observador; a dicha clasificacion de
materiales asociara una propuesta de razones de corte para los taludes a intervenir y para el talud de la
plataforma de relleno, el proceso se fundamentard en el buen criterio y experiencia del especialista y su
propuesta debera contrastarla con la realidad observada, guardando proporcion con los referentes normativos
expresados en la EG-2013 del MTC, salvo caso excepcional debidamente fundamentado; el propésito de este
procedimiento es establecer a priori la geometria que definira los volimenes de material de corte de los taludes
y de relleno de la plataforma en la correspondiente partida de explanaciones, en consecuencia, constituye el
insumo para el disefio geométrico de la "caja" de la via, se deja claramente establecido que esta actividad
fundamental e imprescindible no es un componente de ningun analisis de estabilidad de taludes ni requiere de
ensayos de ningun tipo, salvo el caso de tratarse de sectores criticos que demandan otro procedimiento de
evaluacion, segun se detalla en el parrafo siguiente.

Consultor inventariara los sectores inestables de taludes y de la plataforma, en general incorporara todas
las circunstancias que demanden implementar algun tipo de solucién de ingenieria; el Consultor fundamentara su
analisis en las propiedades fisicas del suelo o sustrato rocoso, segin sea el caso, seran obtenidas
a partir de ensayos granulométricos basicos, sise trata de sustrato rocoso desarrollara cartografia estructural
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- geotécnica (en este caso determinara los indices RQD y RMR), segun corresponda; las propiedades
geomecanicas del suelo o del sustrato rocoso, segun corresponda, se obtendran a partir de ensayos especiales
(corte directo, carga uniaxial, etc.). El proceso debera ser documentado fotograficamente.

En lo concerniente al criterio de estabilidad de taludes para el disefio vial, el Consultor definira las condiciones
de estabilidad que demandan las zonas con taludes eventualmente inestables a efectos de plantear las
correspondientes propuestas de solucion.

En general el Consultor debera definir de los sectores menos estables en términos de grado de
intemperismo, estabilidad geotécnica y de un proceso analitico segin el cual efectuard un analisis de las
condiciones de estabilidad limite mediante el método de equilibrio limite para cada talud problema identificado
y cuya solucion eventualmente demande implementar propuestas no convencionales que excedan los
procedimientos de comun aceptacion durante el disefio geométrico (vale aclarar, construccion de estructuras
retentivas) o que exista duda razonable respecto a la estabilidad de la propuesta, duda que puede ser formulada
por propia iniciativa o por parte de la Supervisién de la Consultoria o la Gerencia Regional de Infraestructura o
quien haga sus veces; en estos casos el consultor fundamentara su andlisis en las propiedades geomecanicas
del suelo o subsuelo, segun sea el caso, las que obtendra a partir de los ensayos que se especifican en
parrafos previos del presente acapite; adicionalmente, tratandose de excavacién en taludes rocosos el
Consultor desarrollara un analisis de condiciones cinematicas y de equilibrio limite mediante estereografia
estructural.

Respecto a los Parametros Geotécnicos de Disefio para Estructuras Menores, entendiéndose por estructuras
menores a las alcantarillas tipo marco, pontones y obras de arte similares, conforme se encuentran especificadas
y metrados en el estudio de preinversién correspondiente y conforme lo demanda la especialidad de estructuras
y obras de arte; para estos casos el consultor obtendra los parametros geomecanicas a partir de muestras
obtenidas durante el estudio de suelos y pavimentos para cada suelo representativo de cada categoria SUCS
definida, las cuales seran sometidas a ensayos de corte directo remoldeado; para este propésito la estructura
de costos de su propuesta econémica debera considerar la partida pertinente y, el especialista en geologia y
geotecnia serd directamente responsable de la gestion de dichas muestras, debiendo considerar en su
propuesta técnica - econdmica, no menos de 12 ensayos de corte directo.

Con los parametros geomecanicas asi obtenidos el Consultor procedera a calcular capacidad portante,
asentamientos presuntos y modulos de balasto.

Las capacidades de carga y asentamientos presuntos podran ser calculadas a partir de los modulos asociados
que sugiere el protocolo AASHTO LRFD y, de parametros que deberan sustentarse en ensayos de geomecanica
especificos.

d) Estructura y Contenido Tematico del Informe a Presentar

La estructura tematica recomendada para el estudio geoldgico - geotécnico se propone a continuacion y, sin
ser limitativa, eventualmente deberéa estar conformada por los siguientes contenidos minimos:

Capitulo I: Aspectos Generales

v Objetivo y alcances de estudio
v" Marco Técnico — normativo del Estudio

e El Consultor contextuara adecuadamente el desarrollo del estudio dentro de la normatividad técnica
vigente, por ejemplo, DG-2018, Manual de Disefio de Puentes del MTC o AASHTO LRFD, se
prescindird por completo de cualquier descripcidn metodoldgica innecesaria, salvo que los
procedimientos a seguir en el estudio, por razones vélidas se distancien de los cominmente
aceptados.
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v Ubicacion y Acceso

o El Consultor ubicara el proyecto en términos geograficos, fisicos y politicos, definiendo los puntos de
inicio y final mediante coordenadas UTM; debera contextuar su emplazamiento graficamente
mediante un plano o un esquema (plano sin escala) en relacién al pais, regién, provincia y paraje.

v" Contexto Morfo — Climatico

o Elproposito de este acapite es proporcionar los primeros indicadores situacionales del proyecto en
términos de morfologia del paisaje y procesos de intemperismo predominantes, informacion
que permitira establecer a groso modo las premisas de trabajo en lo que respecta a las
eventuales variaciones estacionales en la presion de poros de los suelos, a los procesos
geodinamicos imperantes, a las condiciones climaticas bajo las cuales se realizarén los trabajos de
prospeccion de campo, a las condiciones topograficas dominantes y sobre la eventualidad que los
afloramientos geoldgicos puedan estar enmascarados por cobertura vegetal que requiera ser
removida.

Comprenderéa aspectos geomorfologicos, fisiograficos y otros que el Consultor considere relevantes
para el proyecto.

v Informacion Grafica: Plano Esquematico de Ubicacion.

Capitulo II: Contexto Geoldgico Regional

v’ Estratigrafia del Entorno de Influencia del Proyecto

o El &rea evaluada serd de una amplitud tal que debera guardar proporcionalidad con el area de
influencia del proyecto en términos de aporte de suelos y solucién de continuidad litologica, de tal
manera que sea posible lograr informacién de razonable calidad y certeza a partir de la cual se
puedan inferir perfiles geolégicos que expongan de manera confiable los niveles no visibles de la
estratigrafia del suelo.

e Se requiere al consultor un andlisis y una propuesta que no pierdan de vista en ningin momento
los objetivos del proyecto, evitando transcripciones de la informacién geoldgica publicada en los
Boletines de la Carta Geoldgica Nacional, cuya utilidad para el proyecto solo consiste en poder
situar geocronoldgica mente al investigador.

Capitulo lll: Contexto Tectonico - Estructural Regional

v’ Estilo Tectonico Imperante
v Deformacion Plicativas y Disyuntivas
v Lineamientos Estructurales

Capitulo IV: Geologia Local

v' Geologia del Area de Fundacion de la Carretera.

Se estudiara la estratigrafia a lo largo de la via en términos  de afloramientos de unidades geoldgicas,
los cuales seran ubicados en funcion a las progresivas de la carretera. La ubicacion de los afloramientos
debera guardar correspondencia con lo graficado en el correspondiente plano geoldgico que se
especifica a continuacion.

v Informacion Grafica: El Consultor elaborara un plano geoldgico del area aledafa a la plataforma de la
carretera, cubriendo una faja lo suficientemente amplia como para proporcionar informacién
confiable respecto a fendmenos geoldgicos influyentes sobre el proyecto; la calidad y magnitud de la
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informacién considerada sera tal que eventualmente debera servir para la toma de decisiones en
gabinete, respecto a modificaciones menores eventualmente introducidas al proyecto; estara
complementada con fotografias que pueden ser integradas al plano geoldgico.

Capitulo V: Aspectos Geodinamicos

v Geodinamica Exégena

o El propédsito de esta evaluacién es identificar los riesgos actuales y potenciales para el proyecto
que demandaran soluciones geotécnicas de prevencion, mitigacion o anulacion de efectos, por lo
que debera guardar vinculacidn estrecha con el capitulo siguiente referido a aspectos geotécnicos
del proyecto.

o El estudio de los procesos de geodinamica exdgena tiene un caracter fundamental
e imprescindible.

e Se identificaran y analizaran los fendomenos geodindmicos pretéritos, los que sean manifiestos al
momento del estudio y aquellos de los que se espera algun tipo de impacto futuro para el proyecto.

v’ Informacion Grafica: Se elaborard un plano geodindmico que contemple el factor de riesgo
geodinamico, el cual podra estar integrado al correspondiente plano geoldgico: se documentara con
fotografias que deberan estar insertas en el correspondiente plano.

v Geodinamica Endégena

o Este contenido es relevante en lo que concierne a los parametros sismicos de disefio de las
eventuales estructuras, en estos casos, la informacion requerida es la que establece para la zona
del proyecto el catalogo sismico del Instituto Geofisico del Pert (IGP) y el Manual de Disefio de
Puentes del MTC.

Capitulo VI: Aspectos Geotécnicos

v’ Clasificacion de Materiales y Propuesta de Taludes de Corte.

e Se desarrollara sobre bases cualitativas la respectiva clasificacion de materiales de los sectores
a intervenir a lo largo de la carretera, proponiendo los respectivos taludes de corte y de relleno.

o Debe considerarse que este aspecto constituye un elemento medular del estudio geotécnico en
la medida que condiciona el disefio de la geometria de los cortes y rellenos de las zonas a
intervenir, determinando por consiguiente los volimenes presupuestados en las
correspondientes partidas vinculadas al movimiento de tierra del proyecto.

o Debe tenerse la precaucion de desarrollar un procedimiento concordante con la DG-2018 y con
apego a los procedimientos comunmente aceptados para el disefio geométrico de carreteras.

e La clasificacién de materiales y la propuesta de taludes de corte no es un elemento anexo y
desvinculado del cuerpo del estudio, por el contrario, forma parte del mismo, conformando uno de
sus objetivos, en consecuencia, éste debera recomendar su empleo en el disefio geométrico.

v" Andlisis de Estabilidad de Taludes

e Se requiere del Consultor un inventario, un andlisis tedrico de los aspectos causales del problema
determinar las condiciones que definen el estado de equilibrio limite en cada caso y, una
propuesta de solucién sustentada en los criterios de estabilidad definidos.

e Para el caso de taludes inestables, en base a la teoria de equilibrio limite desarrollard un
procedimiento analitico mediante el cual definira las condiciones limites de equilibrio de los taludes
en base a las propiedades fisicas y mecanicas del material conformante, obtenidas mediante
ensayos de norma en el respectivo laboratorio de mecanica de suelos; tratandose de
taludes rocosos el Consultor desarrollara un andlisis de estabilidad cinematica de los
acufiamientos estructurales mediante procedimientos estereograficos y, a partir de
propiedades geomecénicas obtenidas en base a ensayos de mecanica de rocas.

o
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v" Fundacion de Estructuras de Retencion.

o Las estructuras de retencién que se propongan construir o reconstruir deberan estar definidas en
términos de parametros geométricos, (largo, ancho, alto de la estructura) y sus coeficientes de
estabilidad (contra vuelco, deslizamiento y volteo).

e Se calcularan ademas la capacidad portante del material de fundacién, asi como los
asentamientos presuntos a partir de ensayos geomecanicas efectuados sobre muestras
representativas tomadas a nivel de desplante.

En General:

e Se propondra la solucién geotécnica para cada uno de los problemas geodinamicos identificados
en el capitulo precedente, estableciéndose el correspondiente vinculo entre los apartados  del
documento.

e Se procedera a calcular los pardmetros de disefio fundamentales que permiten al proyectista
proceder a implementar la solucién propuesta y que a la vez constituyen el correspondiente
sustento técnico de la propuesta.

o Se adjuntara un plano con las correspondientes secciones geotécnicas el cual eventualmente
puede constituir uno solo con el plano geodinamico o en su defecto con el correspondiente plano
geoldgico, lo que resulte mas apropiado y explicativo.

Conclusiones

o Constituiran una consecuencia del estudio y debera tenerse la precaucion de verificar que guarden
pertinencia y trascendencia para el proyecto, ademas de sentido de proporcionalidad con los
objetivos del mismo.

Recomendaciones

o Deberan satisfacer las solicitaciones del proyecto y debera tenerse la precaucién de verificar que
sean consideradas e integradas a la propuesta de ingenieria final, asi como al presupuesto de
obra.

Adicionalmente en el caso de los puentes el consultor debe realizar:

Sondajes
La cantidad y profundidad de los sondajes se deberan definir tomando en cuenta la magnitud y complejidad del
proyecto, asi como las condiciones locales del subsuelo y de la informacion existente que se obtenga.

Para efectos del estudio de la geologia del suelo y subsuelo en el lugar de la fundacién de la subestructura del
puente, el Contratista presentara un programa de sondajes de perforacién diamantina (Rotary Drill), y las
caracteristicas de la maquina de perforacion el cual debera ser necesariamente aprobado por la entidad
previamente a su ejecucién e involucrard como minimo un taladro en cada lugar de fundacién de cada
componente de poyo de la estructura (01 punto por estribo), los cuales tendran una profundidad minima de 20
m, en caso que su emplazamiento sea sobre suelo, en caso contrario debera profundizar no menos de 3 m en
roca fresca; en caso de interceptar un horizonte de alteracion, la profundidad del taladro debera abarcar, siempre
y cuando se encuentre dentro del area de influencia del bulbo de presion de la subestructura, -no menos de 2m
por debajo del limite de dicha zona de alteracion. Ensayos SPT y Perforacién diamantina (minimo 04
perforaciones, de 35m de profundidad) en la zona de ubicacién de los pilares y estribo, todo ello con la finalidad
de conocer el tipo de suelo y proyectar el disefio de la cimentacion.

El consultor debera tener presente que el contenido tematico precedente no es limitativo y, en caso de duda,
ambigliedad, contradiccion u omisién, prevalecerd en todo sentido y extension lo estipulado por la
correspondiente normatividad técnica vigente.
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ANEXO 05: Disefio Estructural de obras de Drenaje y obras Complementarias.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

Considerar como estructuras de drenaje y obras de arte a los Puentes, Alcantarillas, Badenes, Pases de agua,
Muros de Contencidn, efc., sin estar limitados por el material de que estén conformados.

La normativa basica a utilizarse es:

o Reglamento Nacional de Edificaciones, vigente.

o Manual de Carreteras: Tuneles, Muros y Obras Complementarias
e Manual de disefio de puentes del MTC (RON° 019-2018-MTC/14)
e Especificaciones para el disefio de puentes de la AASHTO LRFD

El Informe del capitulo de estructuras y obras de arte, sin ser limitativo debera contener lo siguiente:

a) Efectuar el Inventario y Evaluacién de cada una de las Estructuras existentes definiendo:

o Ubicacion (progresivas).

o Condiciones actuales (a nivel de los elementos principales y en general de la estructura, las
limitaciones de estructuras provisionales, ancho de calzada, etc.).

o Caracteristicas Generales (dimensiones, condiciones hidraulicas, estructurales, etc.)

e Los datos del inventario de obras de arte y drenaje seran consignados mediante fichas de campo
elaborados por El Consultor.

o Vistas Fotograficas

b) Proponer y detallar en base a la Evaluacién, Trabajos de:
e Mantenimiento (estructuras en buenas condiciones)
¢ Rehabilitacion, Reforzamiento para la sobrecarga vigente, Ampliacion (estructuras en condiciones
regulares).
o Reemplazo (estructuras en malas condiciones).
e  Construccion (estructuras que demanda adicionalmente la via).

c) De requerirse estructuras nuevas, proponer la estructura necesaria teniendo en consideracion lo siguiente:

v’ Para la presentacion del informe final de estructuras y obras de arte, previamente deberan estar
aprobados todos los estudios; topografia y disefio vial, hidrologia e hidrulica, geologia y
geotecnia, entre otros.

v' Se elaboraran cuadros resumenes de todas las estructuras y obras de arte proyectadas para el
camino vecinal, con sus fotografia de pintado de pregresivas.

v" Memoria de calculo estructural completo, bien detallado y estructurado bajo un indice.

v El disefio de todas las estructuras definitivas debe cumplir con las normas o reglamentos vigentes
(manual de disefio de puentes y reglamento AASHTO LRFD en su versién vigente) y de acuerdo al
material que se determine como apropiado.

v El Disefio de los diferentes tipos de estructuras, deberan estar plasmados con planos respaldados
mediante la memoria de calculo respectiva.

v Se efectuaran los andlisis y disefio estructural de todos los tipos de estructura proyectadas
(Alcantarillas, badenes, muros de contencion, etc.), conforme a la normativa técnica especificada en
el Anexo N° 05.

v" Descripcion de los resultados de la evaluacion de las estructuras existentes y determinacion del tipo
de intervencion.
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v

v

v

v

Cuadros resumenes y listados de los tipos y cantidades de estructuras proyectadas, con fotografias
de sus progresivas replanteadas “in situ”.

Disefio final de las estructuras proyectadas en base a los parametros de ingenieria finales y
aprobados por los especialistas de la Gerencia Regional de Infraestructura.

Planos en planta y secciones transversales, con la ubicacion de todas las estructuras proyectadas
para via.

Planos estructurales y sus detalles correspondientes para cada tipo de estructura.

v" Los planos que se generen deben ser presentados en los formatos y escalas adecuadas, ademas de

v
v

v

adjuntar en version digital en formato editable dwg y 3d (en caso de puentes), no se admitira otros

formatos.

Se debera entregar los céalculos y disefios de manera detallada.

A manera de fomentar la investigacion y desarrollo de hojas de célculo para el calculo y disefio
estructural, se permitye la entrega en los formatos de pdf o Word.

Adjuntar los modelos estructurales, realizados en softwares comerciales de célculo y disefio
estructural 3d, como por ejemplo : CSI Bridge, Sap2000, Midas, CivilStudio, Robot Structural, entre
otros, (la version del software a usar debe estar acorde a la fecha de la firma del contrato, con una
antiguedad no mayor a 1 afio) .

Los planos de estructuras, deben presentarse de manera detallada, con vistas isométricas para el
caso de puentes.

Todos los planos deben presentarse en formato dwg, para el caso de los puentes ademas de los
formatos dwg, adjuntar los archivos de dibujos 3d en su formato editable.

Plano Clave de replanteo de las obras de arte.

d) Adicionalmente de ser necesario considerar como alcances adicionales lo siguiente:

Plantear conjuntamente con el especialista de hidrologia e hidraulica las obras complementarias
necesarias para algunas estructuras de drenaje; defensas riberefias y de proteccién contra erosién,
socavacion o sedimentacion.

Desarrollar planos de estructuras a demoler de ser el caso.

En caso de existir puentes, referirse a la Normativa técnica Vigente del MTC (Manual de Disefio de
Puentes del MTC, especificaciones de disefio de puentes AASHTO LRFD en version actualizada).

ANEXO 06: Estudio y Disefio de Sefalizaciéon y Seguridad vial

ESTUDIO Y DISENO DE SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Senalizacion

Se proyectara la debida sefalizacién, de acuerdo al Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor
para calles y Carreteras aprobado con R.D N° 16-2016-MTC/14.

EL CONSULTOR presentara la ubicacién de cada tipo de sefial con su disefio respectivo, indicando sus
dimensiones y contenido; asi como los cuadros resumenes de las dimensiones y metrados de las mismas.

Todas las intersecciones o bifurcaciones importantes tendran sefializacion informativa de destino, de manera
que los usuarios tengan pleno conocimiento del destino de las rutas posibles.

Se tendra especial cuidado en la sefalizacion de carga maxima y de longitud méxima permitida (sefiales
reguladoras R-32 y R-33), lo que sera concordante con el disefio geométrico.
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Se incorporaréa en el disefio, la colocacién de delineadores verticales con material reflectivo, al menos, en
todas las curvas pronunciadas del proyecto.

El disefio de la sefializacion debera ser compatible con el disefio geométrico de la carretera y la superficie de
rodadura de manera que las sefiales tengan buena visibilidad en concordancia con la velocidad del transito.

EL CONSULTOR debera proponer la sefalizacion de proteccién ambiental correspondiente, a fin de contribuir
a la proteccion del entorno ambiental de la Carretera.

EL CONSULTOR propondra el plan de sefalizacion y procedimientos de control de transito durante la
ejecucion de obra en funcién al cronograma de obra incluyendo los requerimientos de comunicacion, para
alertar a los usuarios de la via, sobre las interrupciones, desvios de transito y posibles afectaciones en el
tiempo de viaje.

En los sectores que representen riesgo o inseguridad vial, se proyectara y disefiara la sefializacidn de acuerdo
a la normativa vigente.

Adicionalmente, de ser el caso, se identificaran los limites del derecho de via (en el expediente técnico se
considerara la demarcacion y sefializacidn de acuerdo a lo indicado en la Resolucién Ministerial N° 404-2011-
MTC/02)

Seguridad Vial
Deberan incluirse los siguientes aspectos:

a) Recoleccién y andlisis de datos de accidentes de los Ultimos tres (03) afios
e Recoleccidn de datos de organismos publicos
o Analisis de datos, tipos de accidentes, factores y zonas de concentracion de accidentes (PCA).

b) Registro y analisis de caracteristicas fisicas actuales de la via, para identificar los factores que
puedan afectar la seguridad vial.

¢ Alineamiento horizontal y vertical inadecuado (tangente excesiva, visibilidad de parada
reducida)

o Acceso a intersecciones irregulares inadecuadas

o Estrechamiento de la via deformaciones de la superficie

e Punto de cruces de rios, ojos de agua y canales de riego vulnerables a accidentes con
cargas peligrosas.

e Punto de cruce y recorrido de animales, peatones y ciclistas, inadecuados dispositivos de seguridad
vial anélisis de los comportamientos sociales y comerciales que tengan lugar es la zona de influencia
del camino y que impacten en la seguridad vial ya sea en forma estacional al como periddica a lo
largo del afio.

¢ Insuficiente o inadecuada sefializacién vial

e Carencia y necesidad de defensas laterales (guardavias, muros).

c) Analisis de caracteristicas fisicas de la via proyectada, para identificar los factores que puedan afectar
la seguridad vial: Magnitudes forzadas del alineamiento horizontal y vertical, estrechamiento de la via,
limitaciones de velocidad por presencia de curvas y/o restricciones de visibilidad; puntos de cruce e
intersecciones; zonas de peligro por procesos externos; obstaculos fijos; zonas de seguridad, etc.

d) Definicién de medidas para reducir y prevenir accidentes de transito
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e En los sectores donde se cruza centros poblados, considerara para los disefios de manera que
permita separar las diferentes categorias de usuarios, llamense vehiculos, peatones y/o ciclistas, e
interacttien lo menor posibles. El disefio debera ser coordinado con el especialista en disefio vial.

Sistemas de contencidn Tipo Barreras de Seguridad

Sobre la base de lo establecido en la Directiva N°007-2008-MTC/02 Sistemas de contencion de
vehiculos, Tipo barreras de seguridad, el CONSULTOR debera proyectar el uso de sistemas de
contencién de vehiculos que considere més apropiado para zonas criticas que representen riesgos
de seguridad vial, tales con accesos a puentes, pasos a desnivel, curvas peligrosas, separadores
centrales, taludes de terraplén, debiendo ser proyectados para que funcionen como un elemento de
contencién, disefiando la longitud adecuada para que el sistema se desarrolle en forma
completa, concordante con su funcion.

Las dimensiones y caracteristicas especificadas de los dispositivos de seguridad o medidas disefiadas,
deberan ser concordantes en los diferentes documentos que componen el Expediente Técnico: memoria
descriptiva, planos, metrados, etc.

Los sectores que representenriesgoe inseguridad vial se proyectaran con la debida sefializacion,
disefiando adicionalmente segun sea el caso elementos de seguridad (sardineles, postes delineadores,
barreras de seguridad vial, guardavias y/o muros y amortiguadores de impacto.

Se pondra énfasis a las medidas de proteccion de peatones y transporte no motorizado en las areas
urbanas y en donde se considere necesario de acuerdo al anélisis indicado en el apartado ii de este
punto.

Medidas de proteccidn en los cruces de poblados, areas de concentracién poblacional (hospitales,
iglesias, escuelas, mercados, efc.) y sefializacion en las areas de entrada y salida de los poblados.

Asimismo, el CONSULTOR debera establecer la sefializacion y dispositivos de seguridad vial durante la
ejecucion de las obras, de manera que exista advertencia suficiente a los vehiculos que operan en la
via, y no sean sorprendidos por la presencia de los trabajos previstos. En caso de cierre total de la via
(por plazos puntuales muy cortos) se debera prever la comunicacion a la poblacién afectada, utilizando
los mecanismos de comunicacién aprobados y efectivos. El CONSULTOR especificaré las normas y
medidas de seguridad necesarias para disminuir los riesgos de accidentes de transito durante las obras.
Cuando sea necesario hacer desvios del transito deberd hacerse el debido plan de sefalizacion y
acondicionamiento del para bloquear de forma segura la zona a intervenir y habilitar adecuadamente la
nueva zona de circulacion temporal, debera ademas hacerse el debido mantenimiento del nuevo tramo
y colocarse los dispositivos de seguridad pertinentes para el control del transito en estos tramos
habilitados.

ANEXO 07: Metrados, Analisis de Precios Unitarios, Presupuesto y Férmulas

METRADOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y FORMULAS POLINOMICAS,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, CRENOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

EL CONSULTOR debera calcular los metrados por partidas para cada actividad considerada en el
presupuesto de Obra, teniendo _en cuenta las unidades de medicidn y base de pago indicadas en el Manual de
Carreteras Especificaciones Técnicas Generales para Construccion _de Carreteras EG-2013 y/o el Glosario

de Partidas, Aplicables a Obras de Rehabilitacion, Mejoramiento; y Construccidn de Carreteras y Puentes(
R.O. N° 17-2012-MTC/14); y sobre la base de los planos y/o datos o soluciones técnicas adoptadas para las
caracteristicas técnicas de la via. Debera adjuntar los sustentos respectivos. (Planillas de Metrados por cada
Partida, gréficos y Resumen Final de metrados) La codificacion de las partidas debe ser del tipo EDT (WBS).
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Los metrados, especificaciones técnicas y analisis de precios unitarios se corresponderan estrechamente
y estaran compatibilizados entre si, en los procedimientos constructivos, métodos de medicién, y bases de pago.
El criterio general para desarrollar cada uno de los aspectos, seré bajo el concepto de Precios Unitarios.

1. METRADOS:

Los Metrados se efectuaran considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de medida, los disefios
propuestos indicados en los planos de planta y de perfil longitudinal, secciones transversales, cortes
longitudinales, disefios y detalles constructivos especificos.

Los Metrados seran detallados para cada partida especifica del presupuesto, y se incluiran diagramas,
secciones y croquis tipicos en donde corresponda y sea necesario para el sustento de los metrados y anélisis
de precios unitarios. La definicion de partidas de obra y el calculo de los metrados deben ser precisos y estar
dentro de un rango razonable respecto a los metrados reales de obra.

El metrado es la cantidad de una determinada partida del presupuesto de obra, segun la unidad de medida
establecida.

La planilla de metrado debe indicar, cuando corresponda, el cédigo de identificacion del plano utilizado para
determinar la cantidad de obra para facilitar la revision.

El metrado debe contener esquemas de referencia o reportes de programas (software) que ofrece el mercado,
utilizado en proyectos de carreteras, compatibilizado con los planos presentados por EL CONSULTOR, los
planos en mencion deben contar con la conformidad de elllos especialistas del CONSULTOR segun su
especialidad.

Sielestudio considera el uso de material propio producto de las excavaciones, se debe elaborar el Diagrama
de Masas, sefialando las compensaciones de volimenes, las distancias parciales de transporte y la

clasificacion de los materiales. Escala horizontal 1:25000.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Las Especificaciones Técnicas Y los Planos, deberan contar con la conformidad de el/los especialistas
segun especialidad.

Las Especificaciones Técnicas deberan elaborarse por cada una de las partidas que conforman el presupuesto
de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos y formas de pago. Dichas
especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las presentaciones especificas de la etapa de
ejecucion de obra; esto es, descripcion de los trabajos, métodos de construccién, calidad de los materiales,
sistema de control de calidad, métodos de medicion y condiciones de pago. El presupuesto base y el resumen
de metrados presentaran los mismos codigos numéricos o ITEM de las especificaciones técnicas.

Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas para cada partida del proyecto, en términos de
especificaciones particulares y seran concordantes con la naturaleza de la obra las que tendran como base
las recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista; deberan estar sujetas a las normas
indicadas en el Numeral 5.1 de los presentes TdR, complementariamente se utilizaran las normas y
especificaciones AASHTO y ASTM. Incluiran el control de calidad, ensayos durante la ejecucion de obra y
criterios de aceptacién o rechazo, controles para la recepcion de la obra, los aspectos referidos a la
conservacion del medio ambiente y los factores de seguridad en cada una de las etapas del proceso de
ejecucion de los trabajos; de manera que ante la eventualidad de que se ejecuten incorrectamente se puedan
tomar medidas correctivas en forma oportuna.
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Las Especificaciones Técnicas Especiales deben ser planteadas por EL CONSULTOR y presentadas como
resumen especificando con respecto al General y sera Unicamente para el proyecto especifico y formaran
parte del Expediente.

Las Especificaciones Técnicas del proyecto deberan ser elaboradas en coordinacion de los demas
especialistas de EL CONSULTOR vy el pliego de especificacidn constara con la firma y sello de cada uno de
los especialistas en los temas de su competencia. La firma y sello del Jefe de Proyecto debera ser en todas
las paginas.

El especialista de Metrados, Costos y Presupuestos firma y sella en todas las paginas del volumen
especificaciones técnicas.

3. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

Los Analisis de Precios Unitarios se efectuaran para cada partida y sub partida de acuerdo a las caracteristicas
particulares de la obra, considerando la composicién de mano de obra, equipos y materiales, el
rendimiento de la mano de obra y equipos correspondientes, la distancia a las fuentes de agua y a las
canteras de materiales de construccidn, su costo de explotacidn, el costo de otros materiales, maquinarias y
equipos a ser instalados en la obra incluyendo fletes, impuestos, seguros y en general.

Los Analisis se elaboraran en forma detallada, tanto para los costos directos, como los indirectos (gastos
generales fijos, variables y utilidad) por separado y en moneda nacional.

4. PRESUPUESTO DE OBRA:

El Presupuesto de Obra debera ser calculado en base a los metrados y los analisis de precios unitarios,
diferenciando los costos directos, Gastos Generales, Supervision, Expediente Técnico y otros gastos y el IGV
que corresponda. El presupuesto deberé ser elaborado usando el programa S10 u otro similar que la Entidad
disponga para su revision, asimismo debera presentar la base de datos del S10. Los precios de los insumos
necesarios para la elaboracion del presupuesto deberan ser sustentados por el correspondiente estudio de
mercado (Cotizaciones), presentando para ello cuadros comparativos y anexando como minimo tres (03)
cotizaciones o fuentes por cada insumo con fecha actualizada al mes de la aprobacién del expediente.

Asimismo, de requerirse la actualizacion del Presupuesto, esta debera ser realizada por EL CONSULTOR,
cuantas veces lo solicite el GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, con los cuadros y cotizaciones o fuentes
respectivas, y otros documentos que se modifiquen a consecuencia de la actualizacién, esta obligacion puede
exigirse hasta la convocatoria del proceso de seleccion de la empresa contratista que se encargue de la
ejecucion de la obra.

Se elaborara la férmula polinémica correspondiente

5. CRONOGRAMAS

EI CONSULTOR debera formular el Cronograma de Ejecucién de Obra, considerando las restricciones que puedan
existir para un normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climéaticas adversas,
dificultad de acceso a ciertas areas, etc. El cronograma de ejecucién de obra se elaborara considerando las
partidas consignadas en el presupuesto de obra, empleando el método PERT-CPM y GANTT utilizando el
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software MS Project u otro similar que la Entidad disponga para su revision, identificando las actividades o partidas
que se hallen en la ruta critica del proyecto.

EL CONSULTOR debera dejar claramente establecido que el cronograma de ejecucion de obra es aplicable para
las condiciones climaticas de la zona en concordancia con el cronograma de desembolsos econémicos establecido
con el plazo de ejecucion del contrato y sustentado en el cronograma de ejecucién de obra (PERT - CPM).
Asimismo, presentara un cronograma valorizado de ejecucidén de obra, cronograma de adquisicién de materiales
y cronograma de utilizacién de equipos, concordado con el cronograma de ejecucion de obra.

EL CONSULTOR presentara el cronograma de ejecucion de obra indicando la cantidad de cuadrillas consideradas
para realizar dichos trabajos.

Se elaborara un cronograma de desembolso, teniendo en cuenta el plazo y el adelanto que se otorgara al inicio
de las obras.

También debera presentar la relacién del equipo minimo necesario para asegurar el cumplimiento de los trabajos
en los plazos programados.

EL CONSULTOR debe elaborar formatos de check-lis que se usara en esta especialidad de acuerdo al contenido
indicado en el presente TDR, actualizado en cada presentacién, el cual sera firmado por el especialista del
CONSULTOR con caréacter de Declaracidn Jurada, a fin de garantizar haber realizado un control de calidad antes
de su presentacion.

ANEXO 08: Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras

GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

1. OBJETIVOS
Identificar y priorizar los diferentes tipos de riesgos del proyecto en estudio previsibles de ocurrencia
durante la ejecucion de la obra.

Cuantificar los riesgos que tengan mayor impacto en la rentabilidad del proyecto.

Establecer las estrategias de mitigacion de los riesgos del proyecto con prioridades e impactos mas altos.
Proponer los pardmetros con los que se controlara y monitoreara los riesgos durante la ejecucién del
proyecto.

2. HIPOTESIS
Aplicar una metodologia de gestidn o administracion de riesgos del proyecto que permite obtener mejores
resultados en su rentabilidad, al identificar aspectos del proyecto que pueden afectarlo de forma negativa
y formular estrategias para hacer frente a los mismos.

3. PLANIFICACION DE LA GESTION O ADMINISTRACION DE RIESGOS
La planificacién de la Gestion o Administracion del riesgo es el proceso en que se definen las actividades
a realizar para administrar los riesgos de un proyecto. En esta etapa se definen los recursos y el tiempo
para las actividades de administracion y se establece una base para la evaluacién de riesgos.

Informacion necesaria para iniciar con la planificacion de la Gestion o Administracion de riesgos

o Alcance del proyecto: que define los entregables del proyecto, y brinda una manera clara para
identificacidn de riesgos.
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Programa de Inversiones: que indica como se utilizara el presupuesto para la cobertura de
riesgos, las contingencias y las reservas de gestion. Este programa Incluird la inversion
(presupuesto y costos unitarios) necesaria para la implementacién de cada uno de los riesgos
identificados. Se asigna recursos y se estima los fondos necesarios para la administracion de
riesgos, para incluirlos en el presupuesto del proyecto.

Cronograma de Actividades: define la forma en que se informaran y evaluaran las contingencias
del programa. incluye la base de estructura de desglose de trabajo como cada entregable lo cual
facilitara la identificacion de los riesgos para cada nivel y la categorizacion de los mismos.

Plan de gestion de las comunicaciones: define las interacciones que ocurriran a lo largo del
proyecto y determina quien estara disponible para hacer circular la informacién sobre los diversos
riesgos y sus respuestas en diferentes momentos.

Factores ambientales de la empresa o contratista: se refiere a aquellos que puedan influenciar
en el proceso de planificacion de administracién de riesgos e incluye las actitudes y tolerancias
respecto al riesgo por parte de la organizacion.

4. TIPOS DE RIESGOS
A continuacién, sin estar limitados en la identificacién de riesgos, se detalla los siguientes tipos de riesgos
los cuales se debera desarrollar segun el proyecto de expediente técnico a proyectar.

Fuentes de
Riesgos Riesgos especificos
e Problemas geotécnicos inesperados.
Técnicos e Supuestos inadecuados sobre asuntos técnicos en la fase de
e planeacion. Fallas técnicas.
e Propietarios de predios afectados que no se encuentren dispuestos a
ceder sus terrenos para la ejecucion del proyecto.
e Cambio de prioridades en el programa actual.
Externos ¢ Inconsistencia en los objetivos de costo, tiempo, alcance y calidad.
e Objeciones de las comunidades locales.
e Cambios en los factores politicos.
¢ Solicitudes de cambios de los interesados a Ultima hora.
e Retraso en los permisos 0 acciones de los organismos que puedan
tomar més tiempo de lo esperado.
¢ Nueva informacién requerida para los permisos ambientales
e Cambios en las regulaciones ambientales.
e Requerimientos de la organizaciéon ambiental que sean de mayor nivel
al asumido por la empresa.
o Falta de personal especializado.
Ambientales e Sitios historicos, especies en peligros de extincion o pantanos
presentes.
o Estudio de impacto ambiental requerido.
¢ Impactos negativos a la comunidad.
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Organizacional

Asignacion de personal sin experiencia.

Pérdida de personal critico en una etapa crucial del
proyecto.

Tiempo insuficiente para planificar.

Carga de trabajo imprevista para el gerente del proyecto.
Burocraciainternacausa  retraso  en la obtencion
de aprobaciones y decisiones

Nuevas prioridades agregadas al programa del proyecto

Administracion de
proyecto

Objetivo y necesidad del proyecto no esté bien definido.

Alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables no estan
claramente definidos o comprendidos.

Retrasos de los consultores o contratistas.

Fracaso en la comunicacion del equipo de proyecto.

Presién para entregar el proyecto con un programa acelerado.

Falta de coordinacién/comunicacion.

Cambio del personal clave a lo largo del proyecto.

Mano de obra sin experiencia, personal inadecuado y disponibilidad de
recursos.

Riesgos de derecho
de via.

Retraso en la reubicacién de servicios publicos.
Objeciones para evaluacion del derecho de via toma mas tiempo y/o
costo.

Constructivos

Inadecuada estimacién del tiempo contratado.

Condiciones geotécnicas del suelo.

Contaminacion del suelo.

Peligros naturales.

Riesgos de fallas operacién.

Defectos en la construccion.

Inherentes al tipo de construccion.

Cumplir las actividades tal y como estaban previstas en el plan original
en lo que se refiere a plazos.

Imprevistos que retrasan la ejecucion del proyecto.

Retrasos por mal tiempo.

Huelgas de los trabajadores.

Accidentes laborales.

Defectos en la construccion producto de una mano de obra deficiente
Desastres naturales (huaycos inundaciones, etc.)

Disefios

Cambios en el criterio sismico.
Fundacién de puentes.
Demanda de trafico.

Normativos

Cambios en los reglamentos de calidad.
Nuevos permisos 0 nueva informacion.
requerida. Requerimientos de las autoridades.

Financiero

Financiamiento del proyecto: Deuda, capital.
Cambios de las tasas de interés: riesgo de crédito.
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o Responsabilidad contractual: incumplimiento, acciones de terceros.
¢ Indemnizacién: Clausulas de exoneracién de responsabilidades.

Contractuales e Formas de indemnizacion: Limitada,

5. DEFINICIONES DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS
Las definiciones generales de los niveles de probabilidad e impacto se adaptan a cada proyecto individual
durante el proceso de Planificacion de la administracion de riesgos para usarse en el proceso de andlisis
cualitativo.
Una escala de la probabilidad de riesgos cae naturalmente entre 0.0 (no existe probabilidad) y 1.0
(certeza). Evaluar la probabilidad del riesgo puede ser dificil ya que normalmente se utiliza el juicio basado
en la experiencia, el cual a menudo no tiene el beneficio de la informacion historica. Se puede usar una
escala ordinal que representa valores relativos de probabilidad desde improbable hasta casi seguro. O
bien, se puede asignar una escala general como: 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9.
Las escalas de impactos de riesgos reflejan la severidad de sus efectos en los objetivos del proyecto. El
impacto puede ser ordinal o cardinal, dependiendo de los habitos de la organizacion que realiza el
andlisis. Las escalas ordinales son simplemente valores ordenados por rango, tales como: muy bajo,
bajo, moderado, alto y muy alto. Las escalas cardinales asignan valores a estos impactos. Estos valores
son generalmente lineales: 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 6 no son lineales: 0.05/0.110.2/0.4/0.8.

6. REALIZAR EL ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Este proceso evalua la prioridad de los riesgos identificados en caso que se presenten, usando la
probabilidad relativa de ocurrencia y el impacto correspondiente sobre los objetivos del proyecto.
Ademas, evalla otros factores como: el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la
organizacidén asociados con las restricciones del proyecto en cuanto a costos, programa, alcance y
calidad.

Este es un medio rapido y econoémico de establecer prioridades para la planificacion de respuesta a los
Riesgos y sienta las bases para realizar el analisis cuantitativo, si es necesario. Este proceso debe ser
revisado durante el ciclo de vida del proyecto para mantenerlo actualizado con respecto a los cambios de
los riesgos del proyecto. Las organizaciones pueden mejorar el desempefio del proyecto concentrandose
en los riesgos de alta prioridad.

Un andlisis cualitativo del riesgo, por lo general incluye los siguientes aspectos:
o Una breve descripcion del riesgo.
o Etapas del proyecto donde pueda ocurrir.
o Elementos del proyecto que podrian ser afectadas.
o Los factores que influyen en que ocurra.
o Larelacidn con otros riesgos.
e Laprobabilidad de ocurrencia.
e Como el riesgo podria afectar el proyecto.

Matriz de probabilidad e impacto

Calificacion del Riesgo = PXI

1. Muy Alta 0.9
PROBABILIDAD

Alta 0.7
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DE Moderada | 0.5
OCURRENCIA Baja 03
Muy Baja 0.1
2. IMPACTO EN LA EJEUCIONDE LA | 009 0.10 0.20 0.40 0.80
OBRA Muy Bajo | Bajo Moderado | Alto Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO Baja | Moderado |  Alta

7. REALIZAR EL ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

Un andlisis cuantitativo intenta medir el riesgo relacionando la probabilidad de ocurrencia con la severidad
de su posible resultado y luego un valor numérico al riesgo. Este método es usado en situaciones en las
que un fallo de funcionamiento podria ser muy grave (como disefio de puentes)

El andlisis cuantitativo de riesgos se realiza respecto a los riesgos priorizados en el proceso analisis
cualitativo de riesgos por tener impacto significativo sobre algin objetivo del proyecto, Se realiza para
asignar a esos riesgos una calificacién numérica individual o para evaluar el efecto acumulativo de los
riesgos que afectan el proyecto.

El proceso de realizar un andlisis cuantitativo de riesgos debe repetirse después del proceso de
planificacién de respuesta como durante el proceso de monitoreo y control de riesgo, para determinar si
se han reducido satisfactoriamente el riesgo global del proyecto, Las tendencias pueden indicar la
necesidad de implementar mas o menos acciones para la administracion de riesgos.

El analisis cuantitativo hace uso de técnicas de simulacion y decisiones que sirven para:

e Cuantificar numéricamente los posibles resultados del proyecto.

e Evaluar la probabilidad de lograr los objetivos especificos del proyecto.

e Identificar los riesgos que requieren una mayor atencién mediante la cuantificacion de su
contribucién relativa al riesgo general del proyecto.

o |dentificar objetivos de costo, programa o alcance realistas y viables, dados los riesgos del
proyecto,

o Determinar la mejor decisidn de direccidn de proyectos cuando algunas condiciones o resultados
son inciertos.

MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS

En base alos andlisis efectuados de acuerdo alos Anexos 1 y 3 de la Directiva N°012-2017-0SCE/CD,
donde se identifican los riesgos del proyecto, el consultor propondra un plan de respuestas y/o actividades
que tomenen consideracion las estrategias seleccionadas para mitigar, evitar, aceptar o transferir
los riesgos identificados; detallando en qué periodo, trabajo o actividad de la obra deberan ser realizadas
identificando los actores (Entidad - Contratista) que deben efectuar el monitoreo y control de riesgos de
la futura obra.

ANEXOS (segun Directiva N°012-2017-OSCE/CD)

ANEXO N°01: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
ANEXO N°02:  Matriz de probabilidad e impacto segun guia PMBOK
ANEXO N°03: Formato para asignar riesgos.
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DEL PROYECTO

Ubicacion Geografica

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta ariesgos
., |NOMERO Y FECHA DEL Namero
DOCUMENTO Fecha
) DATOS GENERAL ES Nombre del Proyecto

3 [IDENTIFICACION DE RIESGOS

RESPUESTA AL RIESGO

3.1 |CODIGO DE RIESGO
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1
Causa N° 2
Causa N° 3
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo Lo
Prioridad
=Probabilidad x 0.000 orica
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA . . . .
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo R
p g Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
5.3 |ACCIONES PARA DAR

Nombres y Apellidos del responsable de su

elaboracién
DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de
su aprobacion

Cargo:
Dependencia:
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Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto segin Guia PMBOK

w Muy Alta 0.90
[a]
a
<3| At 0.70
ez
=i
ﬂ g Moderada 0.50
Q>
O 0
O paja 0.30
-

Muy Baja 0.10

2. IMPACTO EN LA 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

EJECUCION DE LA OBRA
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

3. PRIORIDAD DEL RIESGO

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

Namero 2. DATOS GENERALES Nombre del Proyecto

Fecha RESROIECY Ubicacion Geogréfica

1. NOMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACION DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A

A i i " 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
3.1CODIGO SR D) 3.3PRIORIDAD | Mitigar el | Evitarel | Aceptar el | Transferir

DERIESGO DEL RIESGO riesgo riesgo riesgo | elriesgo Gt Contratista

Nombres y Apellidos del responsable de
su elaboracién
DNI: Cargo:
Dependencia:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacion
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PRESUPUESTO ANALITICO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN L ARED VIAL VECINAL AY 1042, TRAYECTORIA EMP AY-1037
(PITECC)-HUARCAS-ACHIHUAY- HUILLCA PUENTE CCARACHIHUACA,DISTRITOS DE ACCOMARCA Y CHALCOS EN LAS PROVINCIAS DE
VILCAS HUAMAN Y SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO?”,
Respon. :
Fecha : Oct PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MESES % PARTICP. TARIFAS/. PARCIALS/. TOTALS/.
A SUELDOS Y SALARIOS 770,000.00
a.1.0 |Personal Profesional 279,000.00
a.1.1 |Jefe de Proyecto Mes 1 4 100% 12,000.00 48,000.00
a.1.2 |BIM Manager Mes 1 4 100% 9,000.00 36,000.00
a.1.3 |Especialista en Hidrologia e Hidréulica Mes 1 4 100% 9,000.00 36,000.00
a.1.4 |Especialista en Estructuras de Puentes Mes 1 4 100% 10,000.00 40,000.00
a.1.5 |Especialista en T opografia, T razo y Disefio Vial Mes 1 4 100% 10,000.00 40,000.00
a.1.6 |Especialista en Geologia y Geotecnia Mes 1 4 100% 9,000.00 36,000.00
a.1.7 |Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos Mes 1 4 100% 9,000.00 36,000.00
a.1.8 |Especialista en Tréfico Mes 1 1 100% 7,000.00 7,000.00
a.2.0 |Personal de Apoyo Profesional 47,000.00
a.2.1 |Asistentes de Trafico Mes 2 2 2,500.00 10,000.00
a.2.2 |Asistentes en Topografia, trazo y disefio Vial Mes 2 2 3,500.00 14,000.00
a.2.3 |Asistentes en Estructuras y Obras de arte Mes 2 2 4,000.00 16,000.00
a.2.4 |Asistente de Mefrados y Presupuestos Mes 1 2 3,500.00 7,000.00
a.3.0 |Estudios Preliminares 444,000.00
a.3.1 |Estudio de Mecanica de Suelos, Geologia y Geotecnia [Glb 1 1 40,000.00 40,000.00
a.3.2_|Prueba de Diamantina Glb 1 1 250,000.00 250,000.00
a.3.3 [Levantamiento T opografo y geodesia Glb 1 1 35,000.00 35,000.00
a.3.5 |Elaboracion de Estudio Arqueologico y Tramite de CIRA |Glb 1 1 15,000.00 15,000.00
a.3.6 |Elaboracion de Estudio de Impacto Vial Glb 1 1 10,000.00 10,000.00
a.3.7 |Elaboracion de Evaluacion de Impacto Ambiental Glb 1 1 70,000.00 70,000.00
a.3.7 |Estudio de Evaluacion de Riesgo y Gestion de Riesgos [Glb 1 1 12,000.00 12,000.00
a.3.7_|Estudio Socioeconomico y Agroeconomico Glb 1 1 12,000.00 12,000.00
B ALQUILERES Y SERVICIOS 106,750.00
b.1.0 |Alquileres 90,000.00
b.1.1 [Oficina Mes 1 4 1,000.00 4,000.00
b.1.2 |Camioneta para especialistas 4 x 4 (inl. Operacién) Mes 2 4 5,000.00 40,000.00
b.1.3 [Estacion Total Mes 1 2 4,000.00 8,000.00
b.1.4 |Nivel para Topografia Mes 1 2 2,000.00 4,000.00
b.1.5 |Drone Mes 1 1 2,000.00 2,000.00
b.1.6 [Equipo de Computo Mes 4 4 2,000.00 32,000.00
b.2.0 [Servicios 16,750.00
b.2.1 [Ploteo de Planos Und 1,350.00 5 6,750.00
b.2.2 |Copia de Planos Und 1,200.00 5 6,000.00
b.2.3 [Impresiones Und 10,000.00 0.2 2,000.00
b.2.4 |Copias Und 20,000.00 0.1 2,000.00
c MATERIAL MOBILIARIO Y UTILES DE OFICINA 4,000.00
c.1.0 |Copias e impresiones Mes 1 4 500 2,000.00
¢.2.0 |Materiales de oficina y Utiles de escritorio Mes 1 4 500 2,000.00
D COSTOS BANCARIOS Y SEGUROS 2,018.36
d.1.1_[Fianzas por adelanto (intereses) [Gib | 1 4 | | 5459 [ 2,018.36
COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 882,768.36
UTILIDAD (10% ) % 10.00% 88,276.84
GASTOS GENERALES (05% ) % 10.00% 88,276.84
COSTO SUB TOTAL 1,059,322.03
1.G.V. (18% ) % 0.18 190,677.97
COSTO TOTAL 1.250.000.00
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

ASENENENENENEN

Jefe de Proyecto: Ing. Civil
Especialista en Suelos y Pavimentos: Ing. Civil

Especialista en costos y Presupuestos: Ing. Civil

Especialista en Topografia, Trazo y Disefio Vial : Ing. Civil
Especialista en Hidrologia: Ing. Civil y/o Ing. Agricola
Especialista en Estructura y obras de arte: Ing. Civil
Especialista en Geologia y Geotecnia: Ing. Civil y/o Ing Gedlogo

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

A.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

N° | Cant. | CARGO O ESPECIALIDAD REQUERIMIENTO MINIMO PERSONAL
) Ingeniero Civil colegiado y habilitado, con 24 meses de
1 1 Jefe de Estudio o Jefe de experiencia en el cargo y/o consultor en la elaboracion de
Proyecto Expedientes técnicos de infraestructura vial y/o proyectos
similares.
o Ingeniero Civil colegiado y habilitado con 12 meses de
2 1 EspeC|aI|§ta en Suelos y experiencia en la especialidad, en elaboracion de
Pavimentos Expedientes técnicos de infraestructura vial y/o proyectos
similares.
o Ingeniero Civil colegiado y habilitado con 12 meses de
3 1 Especialista en costos.y. experiencia en la especialidad, en elaboracién de
Presupuestos: Ing. Civl Expedientes técnicos de infraestructura vial y/o proyectos
similares.
Especialista en Ingeniero Civil colegiado y habilitado con 12 meses de
4 1 Topografia, Trazo y experiencia en la especialidad, en elaboracion de
Disefio Vial Expedientes técnicos de infraestructura vial y/o proyectos
similares.
Especialista en Ingeniero Civil y/o Ing. Agricola, colegiado y habilitado con
5 1 Hidrologia. 12 meses de experiencia en la especialidad, en
elaboracion de Expedientes técnicos de infraestructura
vial y/o proyectos similares.
6 1 Especialista en Estructuray | Ingeniero Civil colegiado y habilitado con 24 meses de
obras de arte experiencia en la especialidad, en elaboracion de
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Expedientes técnicos de infraestructura vial y/o proyectos

similares.

Ingeniero Civil colegiado y habilitado con 12 meses de

Especialista en Geologiay | experiencia en la especialidad, en elaboracién de
Geotecnia Expedientes técnicos de infraestructura vial y/o proyectos

similares.

Requisitos:

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

A3

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

El Consultor debera poner a su disposicion de la consultoria su propio equipamiento minimo clasificado
como estratégico, para ejecutar la prestacion objeto de la convocatoria, como:

01 Estacion total incluido sus accesorios.
01 Plotter para planos tamafio minimo AQ
01 Drone profesional

01 Nivel de Ingeniero

01 GPS

01 Camioneta 4x4

ASANENENENEN

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion de estudios
definitivos y/o expedientes técnicos y/o estudios de pre inversion para la rehabilitacién y/o mejoramiento y/o
construccion y/o creacion de carreteras y/o caminos vecinales y/o transitabilidad, a nivel de carpeta asfaltica en
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caliente y/o TSB y/o pavimentos econdémicos y/o estabilizados y/o afirmados.
Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién o liquidacion de contrato; O (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

pagol’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito
de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

o/
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del Postor en la Especialidad.

Importante

o El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacion del objeto
contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera
validar la experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a
la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacidn de la experiencia se realiza conforme
a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos

Evaluacion:
M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5
veces el valor referencial, por la contratacion de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante

de pago, segun corresponda. M >= 1.5 veces el valor
referencial:

Acreditacion:
70 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)

contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia | M >= 1 veces el valor

de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya | referencial y < 1.5 veces el
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | valor referencial:

depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago's. M > 0.5 veces el valor

) . . o o referencial y < 1 veces el
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | 5or referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para 50 puntos
el presente factor.

60 puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: Desarrolla la metodologia

L . ue sustenta la oferta
a) Descripcion del plan de trabajo. q

b) Conocimiento del proyecto, identificacion de las facilidades, 30 puntos
dificultades y propuestas de solucion.

c) Presentar un cronograma del desarrollo de la elaboracion del
expediente expresado en un grafico GANTT y PERT.

d) Realizar matriz RACI de personal y recursos que participaran en la

18 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

Q)
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

consultoria de obra.

para la elaboracién del estudio.

No desarrolla la metodologia

e) Presentar una propuesta para dar cumplimiento al plazo establecido | que sustente la oferta

f) Control de calidad y revision del producto. 0 puntos
g) Complementacién, subsanacion y entrega del producto terminado.
Acreditacion:
Se acreditar4 mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.
PUNTAJE TOTAL 100 PUNTOS

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada [o1o] o T ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [... e ..J, con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en

: ] mscrlta en Ia Ficha N° [.....coiieii, ] Asiento N° [...............]
del Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... . ..., con DNI N° [l ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [..........cceenie. ], el comité de seleccién adjudic6 la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excederéd de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podréa adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

-
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mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacién, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entrego6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

20

21

@

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poéliza de caucion acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
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La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgadndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA .... OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE
TRES (3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:
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“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la

conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ninguin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
de su participacion en la ejecucion del | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
contrato o del integro del plazo de ejecucién, | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | UNIDAD  IMPOSITIVA | CONTRATO].
conformidad con las  disposiciones TRIBUTARIA (0.5 UIT)
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | NI_MAYOR A UN,A @)

190 del Reglamento. Hil por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
sustituido. LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL

UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comit¢ de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A

residente  de obra, | CARGO DE LA
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193 del Reglamento. 22 segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de céalculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
qgue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,

22 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [eeeiiveeireeerneeennnes |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®*.

# De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

2% para mayor informacion sobre la normativa de firmas 'y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

N o/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razén social del

RUC %

Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NUmero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal:()jc?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente p
P del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

®
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SE,LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SE’LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................ ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE% Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicién de micro o pequefia empresa.

2T \pidem.

28 |pidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SE'LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comuan del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.




/ GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO \
CONCURSO PUBLICO N° 02-2024-GRA-SEDECENTRAL/CS

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SE'LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [..........cccccvvvvvveeennnn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 s
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100063

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
30 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segin relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
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= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.




GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO \
CONCURSO PUBLICO N° 02-2024-GRA-SEDECENTRAL/CS

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

®
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores

C

OMITE DE SELECCION

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

P

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

resente.-

econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO®

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFASS

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA3

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden

ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente :

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE

PERIODOS OUEEAD
TlEaEOSS TIEMPO®

OFERTADA?

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segn corresponda

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la

32

33

34

35

36

37

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SE,LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaraciéon jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

%8 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁoresi )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA |EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO O | CONFORMIDAD, | PROVENIENT MONTO FACTURADO
o ! 42
N CLIENTE CONTRATO | / COMPROBANTE cp® Ay CipE. | MONEDA | IMPORTE CAMBIO ACUMUL ADO*
DE PAGO 5 VENTA
CASO
1

39

40

41

42

43

44

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinidon N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacioén societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(in, segun corresponda




/ GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la contratacion del servicio de consultoria
de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de
algin item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL

ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algun item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
'MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL {TEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, segiin corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




