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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Terenee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidén, segun corresponda, y por los
L
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del documento el’q qenerql
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2022-MDLT/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y
RECREATIVO EN EL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE
LA TINGUINA — PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE
ICA”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisidon de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

15.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

0
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

2
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mayor informaciébn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia héabil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3
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La constancia de inscripcién electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificaciéon de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse natificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccidn especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUINA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2022-MDLT/CS

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Municipalidad Distrital de La Tinguifia

RUC N° : 20175231987

Domicilio legal : Av. El Parque N° 627, Distrito de La Tinguifia - Ica
Teléfono: : 056-253014

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la EJECUCION DE
LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL SECTOR
SANTA ROSA, DISTRITO DE LA TINGUINA — PROVINCIA DE ICA — DEPARTAMENTO DE
ICA.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 840,060.42 (Ochocientos cuarenta mil sesenta con 42/100

soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de MARZO DEL 2022.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
p
S/ 840,060.42 (Ochocientos S/756,054.38 S/ 924,066.46
cuarenta mil sesenta. con (S_eteqe_ntos cincuenta 'y _ _(Noveme_ntos
42/100 soles) seis mil cincuenta y cuatro | veinticuatro mil sesenta
con 38/100 soles). y seis con 46/100 soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucién de Alcaldia N°

contratacion . 182-2022-MDLT/ALC de fecha
29/03/2022.

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de Alcaldia N°

técnico : 170-2022-MDLT/ALC de fecha
24/03/2022.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Documento y fecha de actualizacion del expediente

o NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  MENOR A 8 UIT
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

RECURSOS DETERMINADOQOS,

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 DIAS
CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el

expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la entidad.

Recoger en . Unidad de Abastecimiento y Patrimonio

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles).

Costo del expediente . Impreso: S/ 150.00 (Ciento cincuenta con 00/100 soles).
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUINA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2022-MDLT/CS

1.10.

1.11.

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31365 - LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL
2022.

- Ley N° 31085, que aprobo el Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el
Afio 2020.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adecuan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado (En adelante la LCE)

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. (En adelante el RLCE)

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.UO de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 043-20003-PCM, que aprueba el T.U.O de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Puablica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e Eldrgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en la EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL SECTOR SANTA ROSA,
DISTRITO DE LA TINGUINA — PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP.

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?*.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya

10

11

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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0)

p)

a)

aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU*2,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

12
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° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificaciéon (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”’.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinaciéon de las responsabilidades funcionales que @
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2.4,

2.5.

correspondan.

¢ De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Av. El Parque N° 627, La Tinguifia — Ica.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®®
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgarad adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 8 dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 dias calendarios anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta
fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

13

14

15

16

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
simpre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.6.

2.7.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
gue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUINA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2022-MDLT/CS

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucién de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

ol
MUNICIPALIDAD DIS TRITAL
DE LA TINGUINA
Creado por Ley N"13791
ICA -PERU

CAP{TULO 1l
REQUERIMIENTO

3.1, EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

€5 primero

—J

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién para la Ejecucién de Obra del 2022 denominada “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE LA TINGUINA — PROVINCIA DE
ICA — DEPARTAMENTO DE ICA”

2. ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de La Tinguifia, dentrc de su plan de inversion, tiene proyectado ejecutar
la Obra denominada ““MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL SECTOR
SANTA ROSA, DISTRITO DE LA TINGUIRA — PROVINCIA DE ICA — DEPARTAMENTO DE ICA , ubicado en
el cercado del Distrito de la Tinguifia, para tal efecto se ejecutard la obra en el terreno de propiedad
de la Municipalidad Distrital de La Tinguifa.

A partir del DL N°1486, con fecha 01 de Mayo de 2020, se publicé en el Diario El Peruano el Acto
Resolutivo N°085-2020-VIVIENDA, la cual aprueba los lineamientos de prevencién y control frente a
la propagacién del COVID-19 en la ejecucién de obras de construccién. Dichos lineamientos son de
alcance nacional y de aplicacién obligatoria pera todos los actores del proceso edificatorio. Que
conjuntamente con los lineamientos generales de la salud y prevencion aprobado por la Resolucién
Ministerial N°239-2020-MINSA, el “Protocolc Sanitario del Sector Vivienda, Construccién vy
Saneamiento, aprobado mediante RM N°087-2C20-VIVIENDA y otras.

Para encarar la solucién de los problemas sociales y econémicos del pais y en particular para
incrementar la calidad de vida de la poblacién rural, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUINA
ha fijado metas concretas y una de ellas consiste en ejecutar la segunda etapa del proyecto de
inversién publica denominado: ““MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL
SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE LA TINGUINA — PROVINCIA DE ICA — DEPARTAMENTO DE ICA”.

El presente proyecto tiene como objetivo tiene como finalidad mejorar el servicio deportivo
recreativo de la zona indicada para el proyecto, ya que en dicha zona no existe un espacio donde la
nifiez, juventud y adultez pueda reunirse para realizar labores deportivas y recreativas, como parte
de la formacién como ciudadano y fomentar dichas labores en el distrito, siendo el sistema de
contratacién: suma alzada y el valor referencial de S/. 840,060.42 soles

3. AREA QUE REQUIERE LA CONTRATACION:
Sub-Gerencia de Obras de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de
La Tinguina.

4. FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de La Tinguifia, ha programado la ejecuciéon del Proyecto denominado
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE
LA TINGUINA — PROVINCIA DE ICA — DEPARTAMENTO DE ICA.”

0@‘"""{0 R El presente proyecto comprende la ejecucion de actividades para lograr el “MEJORAMIENTO DEL
( °\' o (v\ SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE LA TINGUINA —

=} PROVINCIA DE ICA — DEPARTAMENTO DE ICA .”

RRGPIRUCTURA T 2% =
N YERRROLLO K3 Que beneficiara a la poblacién en general.
% REaN0

S ~

lelt. 036-233014

Av. El Parque N° 627-La Tinguifia
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4.1. Nombre de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO [N I

ICA”

4.2. Ubicacion:
Region
Provincia
Distrito
Lugar

MAPA DE UBICACION, LOCALIZACION
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5. DESCRIPCION DE LA OBRA
La ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO N T SECTOR
SANTA ROSA, DISTRITO DE LA TINGUINA ~ PROVINCIA DL ICA ~ DEPARTAMENTO DE ICA” tienc los
siguientes objetivos:
METAS DEL PROYECTO
El presente proyecto tiene el siguiente componente:
COMPONENTE UND METR.

1. COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA LOSA DEPORTIVAY RECREATIVA | glb | 100
Losa Deportiva 27x16m. ) m2  432.00
Servicios Higiénicos Publicos m2 17.22
Tribuna de 2 niveles und 1
Construccion de Cerco Perimétricos
- Cerco Perimétrico Metélico. Longitud = 81.87m. Altura=3.00m. ml 56.28
- Cerco perimétrico Opaco. Longitud = 22.08m. Altura = 2.80m. ml 53.21
- Portada de Ingreso Metalico und 02
Cubierta TR4 y Estructura Metdlica m2 702.04

2. COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO MOBILIARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO glb 1.00 !
COMPONENTE 03: CAPACITACION glb 1.00 i

51, SISTEMA DE CONTRATACION
La modalidad de contrato serd a Suma Alzada,

5.2. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL
Por Contrata.

53.  PLAZO DE EJECUCION
El plazo previsto para la ejecucion de la obra es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, los
mismos que se sustentan en los cronogramas de Gantt de Ejecucion de Obra adjuntos.
Elinicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor segin
corresponda.

b) Quela Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segun corresponda.

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion.

d) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso
este haya sido modificad o con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones.

) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidades establecidas en el Articulo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Telf. 056-253014
Av. El Parque N° 627-La Tinguiiia

Www.munitinguina.gob.pe
Facebook: Mumcipalidad Distntal de La Tinguina

CamScanner
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Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En el caso
no se haya solicitado la entrega de adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demds condiciones.

Las circunstancias invocadas para suspender el inicio del plazo de ejecucién de la obra, se
sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacion, debiéndose
suscribir la adenda correspondiente, de conformidad a lo estipulado en el numeral 176.11 del
Art. 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

5.4. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA
El monto del proyecto a ejecutar asciende a la cantidad de S/ 840,060.42 (Ochocientos
Cuarenta Mil Sesenta con 42/100 Soles), incluidos impuestos de ley, con precios vigentes
al mes Febrero del 2022.

El costo total del proceso de ejecucion de la obra incluye IGV (18 %), Gastos Generales,
Utilidad y todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, seguridad en el
trabajo, costos laborales respectivos, asi como cualquier otro concepto que le sea
aplicable y que se pueda incidir sobre el presupuesto con precios actualizados.

5.5.  Plan de Trabajo:
El contratista debera trabajar de acuerdo al cronograma de Obra. Donde se llevard un
control diario 0 semanal sobre el avance de las partidas.

5.6.  Recursos a Ser Provistos por el Contratista:
El contratista se hara cargo de todo el costo de la ejecucion de la obra, donde esté incluida
la Mano de Obra, adquisicion de los Insumos de acuerdo las actividades y/o Alquiler de
Equipos y todo lo requerido para el cumplimiento total de las actividades de la Inversion.

5.7.  Recursos a Ser Provistos por la Entidad:
La entidad entregara la informacién necesaria para el cumplimiento total de Ejecucion de
la Inversion.

6. Valorizaciones
6.1. Forma de las valorizaciones y facturas:
La forma de las valorizaciones y facturas de pago sera la preparada por el contratista en
coordinacién con el Inspector y/o Supervisor de Obra. El contratista consignard en sus
valorizaciones todos los trabajos efectuados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las
mediciones.

La valorizacion sera aprobada por el inspector y/o supervisor de obra y presentada en Mesa de
Parte de la Municipalidad Distrital de La Tinguifia con atencion a la Gerencia de Desarrollo
Urbano sito en Av. los Libertadores Nro. S/N del Distrito de La Tinguifia, Provincia de Pisco y
Departamento de lca, en un plazo méximo de cinco (05) dias, contados a partir del primer dia
del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no
posterior al tltimo dia de tal mes. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago
de estas valorizaciones, por razones imputables a la entidad, el contratista tiene derecho al
reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los Art. 1234, 1245y
1246 del Cédigo Civil.

La conformidad previa al pago, estara a cargo de la Sub Gerencia de Obras Gerencia de
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de La Tinguiiia

6.2.  Valorizaciones mensuales

Lelf. 036-253014
Av. El Parque N° 627-La Tinguifia
www.munitinguina.gob pe

Facebook: Munieipahdad Distrital de La Twgwina
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Bajo el sistema de contratacién de SUMA ALZADA. Para que proceda el tramite de pago, la
valorizacion deberd contar con la visacion del residente de obra y/o representante legal del
contratista y el visto bueno del supervisor. Conjuntamente con la valorizacion, el contratista
deberd presentar al supervisor y/o inspector de obra los siguientes documentos:

a) Factura por el monto valorizado.

b) Presentard la valorizacion mensual en un ejemplar y 02 copias, ademds el contenido deberd
encontrarse en un CD en forma digital de manera editable.

¢) Ficha de verificacion de cumplimiento de obligaciones suscrito por el supervisor y/o
inspector de obra,

d) Certificados de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados.

e) Panel fotografico que sustente la secuencia de la prestacion en el periodo (minimo 15
fotografias).

f)  Asientos del cuaderno de obra digital debidamente suscritos y otros documentos que sean
necesarios

6.3. Valorizacion de liquidacion final
Luego de la recepcion de obra, el contratista presentara la valorizacion de liquidacion
final, debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados. La liquidacion
de contrato de obra se ejecutaré segdn lo establecido en el Art. 209° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

6.4. La liquidacion final deberd estar respaldado por:

a) Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo reclamo
legal, deudas y prebendas (Declaracion jurada y otros documentos).

b) Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificadas autorizadas y realizadas
durante el periodo de ejecucion.

¢) Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

d) Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los
trabajadores.

e) Monto total percibido por el Contratista hasta la valorizacion anterior.

f) Saldo a favor o en contra del contratista.

7.0. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos
legales y que son inherentes como tal para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene las siguientes
obligaciones:

. El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y
procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

. El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales einsumos de construccion
de calidad reconocida, poniendo a su disposicion su organizacion, experiencia
técnica y capacidad para cumplir con los objetivos de la obra.

. El contratista colocard el cartel de obra al dia siguiente del inicio de obra.

. Durante la ejecucion de obra, el contratista estd obligado a cumplir con los plazos
parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de
producirse retrasos injustificados se procedera de acuerdo al articulo 203° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

: El contratista contratard el seguro complementario de trabajo de riesgos, para
cubrir los dafios que pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a
la ejecucion de la obra. Se deja constancia que el monto de este seguro no limita

Telt 056-253014
Av. il Parque N° 627-La Tinguifia
www.munitinguing gob.pe
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|a responsabilidad del Contratista.

£l contratista estara obligado, bajo su responsabilidad y costo a la conformacion
del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, asi como mejorar, suscribir e
implementar el “Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el
trabajo”, en adelante el Plan, que debe ser previamente aprobado por el Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo o el supervisor de Obra conforme se establece
en las normas vigentes.

£l contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la
Entidad, durante el plazo de ejecucion de la obra hasta el consentimiento dela
liquidacion final.

£l contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra digital la culminacion
de la misma y la solicitud de recepcion, se obliga a entregar a la supervision o al
inspector de obra, los protacolos de prueba y planos de replanteo.

Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista
deberan ser de primera calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos
(sin uso) y deberan ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa vigente
del Reglamento Nacional de Construcciones.

El contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras y equipos
instalados. Las aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no
eximen al contratista de las responsabilidades asumidas como ejecutor de obra.

£l contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutara la obra a detalle
teniendo pleno conocimiento de la zona, caracteristicas de la infraestructura
existente, instalaciones existentes y otros por lo que asume todo riesgo por las
condiciones encontradas en el lugar.

El contratista realizar las pruebas y ensayos que disponga el inspector y/o
supervisor de obra. Asimismo, deberd entregar a través del inspector y/o
supervision de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones
que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de
ser empleados.

El Contratista serd responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la
ejecucion de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios
ocultos de la Obra es de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de
la obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y
durante el periodo de responsabilidad, la Municipalidad Distrital de La Tinguina
requerira al Contratista para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo a
la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacién con
cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de La Tinguifia
a favor del CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto.

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la
liquidacién del contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital
de La Tinguifia a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por el Articulo 402 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N2 005-2012-TR); durante la
ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligdndose a implementar, dotar,
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proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de
seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
contratacién; asi como garantizar la contratacién de los respectivos seguros de
acuerdo a la normatividad vigente.

Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de
las medidas de seguridad previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el Trabajo de La Municipalidad Distrital de La Tinguifia, el que serd puesto en
conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestacion; para cuyo efecto La
Municipalidad Distrital de La Tinguifia, a la suscripcion del contrato, cumple con
hacer entrega de una copia legible del mismo.

7.1.  Personal
El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demés personal necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente G 1o
satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de
obra.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones
mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su
Reglamento, asi como el Decreto Supremo N2 001-98-TR, y sus normas
complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y
material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriban el Inspector de
Obra o la Municipalidad Distrital de La Tinguifia, la némina detallada de todo el
personal profesional y de los obreros que estan empleados a la fecha del Informe.

El contratista deberd presentar un programa de asignacién del personal
profesional y técnico que participard en la ejecucién de la obra, garantizando la
participacion del personal profesional, técnico y auxiliar calificado 'y
experimentado en labores similares a las que se le contrata.

El contratista deberd atender los requerimientos de LA ENTIDAD, relacionados con
las variaciones econdmicas y del plazo de ejecucion de la obra, para tal fin debera
presentar entregables conforme a lo requerido por la Entidad y en los plazos
oportunos, de tal manera que permitan revertir situaciones que perjudiquen el
normal desenvolvimiento de los trabajos de la obra,

El contratista deberd indicar los nombres de los profesionales que participaran en
la direccion y ejecucién de la obra, debiendo estar siempre a cargo del Ingeniero
Residente.

Para la prestacion de los servicios de Ejecucion EL CONTRATISTA empleard el
personal calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido
cambios, salvo por excepciones establecidas en el reglamento de la ley de
contrataciones vigentes, cuyo procedimiento de cambio se encuentra en dicho
reglamento.

7.2.  Seguridad
+  Complementando las actividades programadas se tomardn las medidas de seguridad
durante la ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que

i |
(7

Telf. 056-253014

Www munitinguina gob.pe

Av. El Parque N° 627-La Tinguifa

Facehook: Munierpalidad Distital de Ta Tnguina

CamScanner




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUINA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2022-MDLT/CS

W
MUNICIPALIDAD RISTRITAL
DE LA TINGUINA
Creado por Ley N*13791
ICA-PERY

<o den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes, Las medidas de

seguridad deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos

preventivos en el sitio de la obra. Durante las diversas etapas de la construccién, las
obras se mantendrdn, en todo momento, en perfectas condiciones,

»  [lcontratista deberd atenerse a las disposiciones vigentes para |a prevencion y control
de incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de
Obra,

«  En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y serd responsable de evitar I3
propagacion de los que se requieran para la ejecucién de las obras, asi como los dafios
y perjuicios que puedan producir.

+  El Contratista debe cumpli fntegramente con la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de
trabajo; asimismo, deberé garantizar que se adopten las medidas de seguridad
necesarias en el entorno o perimetro, dreas de transito, cercado y delimitacion de
zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (fransedntes,
vehiculos, etc.). El contratista eliminara el desmonte producto de los trabajos
conforme se vayan ejecutando las actividades.

*  Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus
labores, debera contar con su respectiva péliza de seguros contra todo riesgo y
debera portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabzjo, asi
como su equipo de proteccién personal (EPP), segin la especizlidad que
desarrollen.

+  Durante el desamollo de los trabajos, el personal técnico y profesionzl del
Contratista guardara las medidas de seguridad, asimismo debera portar uniforme
nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, botas dieléctricas, lentes
industriales, tapones de oido, Amés para trabajos de altura, cinturones de
seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de Obra
ylo supervisor de obra o la Entidad, tendra la potestad de detener las labores en
caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no sera causal de ampliacion de
plazo de la obra Contratada.

+  El contratista debera de tener su plan de Seguridad y Salud en el trabajo siempre
en obra, asi como también debera contar con los documentos como:

a) Identificacién de Peligros Evaluacion y Control de Riegos (IPERC), especifico para la
Obra.

b) Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) (Especifico para la Obra).

c) Andlisis de Trabajo Seguro (ATS) (Especifico para la Actividad a desarrollarse)

d) Hoja de Registro de Asistencia Diaria a Charla de 10 Min

Las charlas de 10 min se realizaran diariamente al Inicio de Jornada, la misma que tendra
que ser dirigida por el Residente de Obra acompafiado por el ingeniero de seguridad y
Prevencioncita de Riesgo. EI A.T.S. sera elaborado por todo el personal involucrado en la
actividad antes del inicio de las actividades.

Los P.E.T.S. podrén ser actualizados cada vez que se requiera o una vez al afio.
La Entidad mediante la Gerencia de Desarrollo Urbano, podra hacer inspecciones

inopinadas para monitorear el cumplimiento de las leyes vigentes de seguridad y salud en
el trabajo.

7.3.  Materiales.

. Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podrén someter a
los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas
indicadas en el Expediente Técnico que sean similares o equivalentes, mientras
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que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una
calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la
documentacién y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones
técnicas de la obra, siempre que este represente demés elementos de juicio que
permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las bases una
ventaja técnica y econdmica que lo justifique.

. La supervision se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta
por el Contratista, s estos no concuerdan con lo estipulado en el Expediente
Técnico.

* Asimismo, correran por cuenta del Contratista las pruebas y ensayos necesarios
para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

* La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

74, Equipos y maquinarias.

. Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los
trabajos a realizar, deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran
retirarse de la misma salvo autorizacién escrita del Inspector de Obra y/o
supervisor de obra, que no podrd negarla sin justa razon.

. La reparacion por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias
durante la ejecucién de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

. Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos,
maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para
asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista estd
obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

7.5.  Otras obligaciones
El Contratista deberd implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de
la Ley Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Reglamento Nacional de
Edificaciones, leyes, resoluciones, ordenanzas municipales aplicables a la Obra; asi como,
para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete a
cumplir y respetar, no teniendo LA ENTIDAD responsabilidad, frente a las reclamaciones
a que diere lugar el Contratista por infraccion de las mismas.

El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en
materia laboral, prevision social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la
industria de la Construccion en el sitio de Obra y/o Obras provisionales que establezca
por motivo de este Contrato.

£l Contratista queda obligado a dar cumplimiento a los pedidos y exigencias de la
Supervision, que sean solicitados con sujecién al Contrato, debiéndole proporcionar a la
supervision las facilidades y/o elementos necesarios, a fin que el seguimiento y control
se efectué en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

':,',‘{-c W;\a El Contratista no podra iniciar la ejecucion de la Obra, si no ha sido abierto el Cuaderno
' de Obra. Con la apertura del Cuaderno de Obra, el Contratista se somete al seguimiento

y control de la Supervision, en todo lo que se refiere a la Obra.

7.6.  Leyes, normas y ordenanzas.
El contratista al haber sido postor para la ejecucion de la presente obra, se da por
entendido que conoce la normatividad vigente para la correcta ejecucion e
implementacién de los trabajos necesarios para cubrir las necesidades objeto del
expediente técnico aprobado, por lo que estd obligado a cumplir cabalmente durante la
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ejecucion de la obra, la totalidad de las normas legales vigentes, bajo responsabilidad en
caso de inobservancia, entre ellas las siguientes:
1 Reglamento Nacional de Edificaciones
2 Ley 28611 Ley General del Ambiente
3. Normal Técnica de Edificacidn NTE U. 190 - Adecuacion Urbanistica para
Personas con Discapacidad.
4, D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
5; D.S. N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo”
6. D.S. 42-F "Reglamento de Seguridad Industrial”
e Norma Técnica de Edificacion E-050 “Suelos y Cimentaciones”.
Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
e Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales
e Instruir al Personal que trabaje en las obras sobre procedimientos parala proteccion
y conservacion ambiental en la zona.
e Todaslas normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes
a materiales y trabajos.
e Losdafios y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta
y costo del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.
o Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.
7.7. NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

7.7.1.  Obras Provisionales
£l contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, a la Supervision y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos
que deberdn quedar habilitados y equipados a los (10) dias calendarios de iniciado el
plazo de ejecucion de la obra.

Estos ambientes ofrecerdn adecuadas condiciones estabilidad, aislamiento,
ventilacién e iluminacion y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones
eléctricas, sanitarias y comunicaciones. Asimismo, los ambientes deben reunir en
cualquier caso las siguientes condiciones:

e El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizard bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural
mediante aberturas practicables.

e La obra dispondré de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal
obrero empleado.
e Los depésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el

personal, servicios higiénicos, etc., cumplirdn con las condiciones de higiene
imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los
ambientes para la ejecucidn de la obra, se extenderan hasta la recepcién de la obra y

corren por cuenta del contratista.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar
el Contratista para el mds eficaz desarrollo de las operaciones, pero en cualquier caso,
deber4 mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular
[levara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

Tell. 056-253014

Av. El Parque N° 627-La Tinguiiia
www.munitinguina gob. pe
Facebook: Municipalidad Distratal de La Timguia

CamScanner

o




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUINA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2022-MDLT/CS

NP
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
£ LA TIN

INGUINA .‘
creado por Ley lgmm ,.6‘7- u}nq/\
iEs pflm(.lll

7.7.2. Mantenimiento de la Obra en Ejecucion
EL CONTRATISTA deberd mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas,
en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes
atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios a la obra o a
propiedades de terceros que, de producirse, deberdn ser inmediatamente reparados a
satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta
obligacion dard lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los

volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente
realizada.

7.7.3. Sondeos y Excavaciones Exploratorias
EL CONTRATISTA debera efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran
requeridas durante la ejecucion dz la Obra,

7.7.4. Trabajos topogréficos
EL CONTRATISTA procederd a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales
y complementarios relativos a la ejecucion y terminacion de la Obra consistentes en el
replanteo de eje de disefio, nivelacién y levantamiento de secciones transversales de ser
el caso, lo que serd sometido a la aprobacion de la supervision.

7.7.5. Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos v
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio.

7.7.6. Conservacion del Medio Ambientz
EL CONTRATISTA deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo
posible el impacto negativo con el medio ambiente.

EL CONTRATISTA debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relzcionada con la preservacion del medio ambiente.

EL CONTRATISTA debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de
aplicacion en su actividad.

8. EJECUCION DE OBRA.
El Contratista ejecutard la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Téchico.

8.1. Revision de expediente técnico de obra
Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, el
contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisién del
expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones
adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha
realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra
de acuerdo al Expediente Técnico.

Entrega del Terreno.

Se realizaré teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado. El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La
Municipalidad Distrital de La Tinguifia y/o representantes de la Entidad efectuaran la

entrega del Terreno.

Obras Provisionales.
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El Contratista deberd acondicionar ambientes temporales o provisionales sepin ol
Expediente Técnico y en coordinacién con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra
asignado para determinar su ubicazion,

Los gastos, que demande la instalacion, el funclonamiento y conservacion de los
ambientes provisionales para la ejecucion de la Obra, se extenderdn hasta la recepeion
de lamisma y estdn dentro de la prestacion del Contratista,

El Contratista deberd colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de
peligro y tomar las demds precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes,

Cuaderno de obra digital.

Se realizard teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado y la DIRECTIVA N* 009-2020-0SCE/CD. £l Inspector de Obra y/o
supervisor de obra tendrd derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y
anotar en él sus observaciones usando su usuario y contrasefia,

En caso de resolucion contractual por cualquiera de las partes, el Cuaderno de Obra
digital sera deshabilitado por la Municipalidad Distrital de La Tinguifia, conforme se
establece en la DIRECTIVA N° 009-2020-0SCE/CD.

Tareas en Horas Extraordinarias
De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacion a cargo del Contratista, se
deberd comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarentay ocho (48)

horas de anticipacidn a lainiciacién de las mismas, tiempo del cual dispondra el Inspector
de Obra lo necesario para su control.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes
atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios, 0 a propiedades de
terceros que, de producirse, deberdn ser inmediatamente reparados a satisfaccion del
Inspector de Obra y/o supervisor de obra. La negligencia del Contratista en el
cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean
descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido
satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinard la aplicacion de
una penalidad diaria, a partir del dia siguiente de concluido el plazo otorgado por el
Inspector de Obra y/o supervisor de obra (plazo maximo 10 dias calendario).

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista deberé identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la
autoridad competente para colccar los residuos de materiales que por efecto de la obra
se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para
lo cual debera cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas

del Contratista dentro de la obra, para lo cual el contratista tomard todas sus
precauciones,
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89. Retiro de equipos o materiales
Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de La Tinguifa, el Contratista debera
retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo,
con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la obra; Si hubiese alguna
interferencia debera comunicarla por escrito a La Municipalidad Distrital de La Tinguitia.

Si el Contratista durante alguna ctapa de la construccion necesitara usar energia
eléctrica, deberd de comunicar al Supervisor de la Entidad, dicha comunicacién no exime
de la responsabilidad por parte del Contratista asumiendo por su cuenta los riesgos v
gastos que se ocasionen el empleo de tal energia. Al terminar el trabajo se deberd
proceder al recojo de los desperdicios que existieran, provenientes de los materiales y
equipos empleados en la ejecucion del trabajo.

8.10. Accidentes y notificaciones

El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar frimeros auxilios al personal accidentado como
consecuencia de la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después
de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran
resultar dafios a persona o propiecades de terceros y que fueran consecuencia de alguna
accion u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del
trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente
0 acontecimiento a la Entidad por medio del Inspector de Obra y/o supervisor de obra,
describiendo los hechos en forma precisa y completa.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio del
Inspector de obra y/o supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citacion,
notificacion y otro documento oficial recibido por el Contratista en relacion con cualquier
causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada.
Nada de lo aqui incluido, eximiré a Contratista de la formulacion de los informes oficiales
sobre los accidentes, que sean requeridos por La Municipalidad Distrital de La Tinguifia.

Nada de lo aqui incluido, eximira al contratista de la formulacion de los informes oficiales
sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD.

8.11. Letreros informativos
El contratista proveera, montara y mantendra por lo menos un letrero informativo de
dimensiones que figuran en el Expediente Técnico segin el modelo que entrega la
Entidad. El contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los siete (07)
dias de la orden de iniciacion de lcs trabajos.

Para la instalacion del Cartel de Obra se podra instalar gigantografias, siempre y cuando
el panel a colocarse cumpla con las medidas y especificaciones establecidas en el
Contrato suscrito, asf como que esta se mantendrd visible (en buenos condiciones)
durante toda la ejecucién de la Obra. En caso de deterioro de este cartel, el contratista
se obliga, a su costo, a la reposicidn del mismo.

Fotografias.

£l Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica de la evolucion de la
obra, presentada anexa a cada valorizacion de obra, de acuerdo a las indicaciones del
Inspector de Obra y/o supervisor de obra, debiendo documentar las actividades de obra
y de acuerdo a las siguientes cantidades:

v 12 Vistas (minimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado al iniciar las
Obras.

o 4 Vistas (minimo) por dia del proceso de ejecucion de la Obra captadas desde los mismos
puntos de vista cada dia a efectos de verificacion del avance de las obras. )

v 12 Vistas (minimo) al finalizar los rabajos. Todas las fotografias presentadas en fisico en
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cada valorizacién de obra, seré en color, de tamafo 12 x 15 cm. aproximadamente con
indicacién marginal de lo que representan y la fecha de la toma.

v Elformato de las fotografias en medios digitales sera jpg, jepg.

v Toda fotografia en medios digitales o video debera contener en su nomenclatura la fecha
en que se realiza la toma, y nombre de la actividad general que se grafica. Se indicara el
numero de fotografia antes de la nomenclatura, a fin de poder organizar las fotografias
cuando se realicen varias tomas al dia.

v la entrega fotografica y de filmacion se efectuard mensualmente de manera conjunta

con la valorizacién mensual, adjuntada en cada ejemplar de valorizacion presentada.

8.13. Calidad Especificada.
Es obligacion del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto
de los materiales y equipos como de la ejecucion de las obras e instalaciones.

A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecerd los sistemas de
control de ejecuciéon y demas actividades de control de calidad.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendré el derecho, cada vez que lo juzgue
necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materizles, estructuras o equipos,
previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos
no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones
Técnicas, el costo de las pruebas correrd a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por
escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas
correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podré ser rechazada por el Inspector de Obra y/o
supervisor de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de
construccion. Todo equipo suministrado y/c utilizado bajo el Contrato podrd estar sujeto
a rechazo del Inspector y/o supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o
rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberdn ser
reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la
aprobacion del Inspector y/o supervisor de obra.

El Contratista también serd responsable de los costos de mano de obra, gastos varios,
dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que
el Inspector y/o supervisor de obra considere con defectos de fabricacion o como
resultado de un defectuoso manipuleo o instalacién.

8.14. Obligaciones de Término de Obra.
EL CONTRATISTA al término de las obras tendrd las siguientes obligaciones:

v Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion.
v Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada.
v Presentar Garantias de fabrica y protocolos de pruebas de los materiales empleados.

Esta documentacion debera ser entregada al inspector y/o supervisor de obra al finalizar
la obra, al iniciar el trdmite para conformacion del comité de recepcidn de obra.

8.15. Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucion de Obra.
Forman parte integrante del contrato, todos los documentosindicados en los requerimientos
técnicos minimos proporcionados por La Municipalidad y las bases integradas del proceso de
seleccién correspondiente; asi como el expediente técnico completo y toda otra
documentacion referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.
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En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se
aplicara el siguiente orden de precedencia entre los mismos:

Planos del Proyecto.

Especificaciones Técnicas del expediente técnico.
Memoria Descriptiva del expediente técnico.
Presupuesto de Obra.

Contrato de Obra.

Bases del Proceso de Seleccion.

Oferta del CONTRATISTA.

Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacién de los Documentos de Contrato, el

Inspector de Obra y/o supervisor de obra seré el encargado de transmitir al CONTRATISTA
las aclaraciones necesarias.

8.16. Responsabilidad ante terceros
El Contratista serd directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o

Negligencia durante la ejecucién de la obra, como la afectacién a terceros o a las
propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

8.17. Derechos legales irrenunciables del contratante
LA ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, célculo o
valorizacion, realizados antes o después de |a terminacion y aceptacién de la Obra y de
los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cdlculos o
valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de
acuerdo con las estipulaciones del Contrato.
LA ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del
Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que
considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los
Documentos de Contrato.
La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacién de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o
cualquier posicién adoptada por el Supervisor, no podrén significar una renuncia a los
derechos legales de LA ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier
potestad o derecho de Indemnizacién.

9. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE OBRA:
9.1. Del postor:

a. CARACTERISTICAS MiNIMA DEL POSTOR:

v Para la ejecucion de Obra se requerira que cuente con inscripcion vigente en el Registro de
Ejecutor de Obra del RNP del OSCE.

v" El Postor no deberd mantener sancion vigente aplicada por la OSCE, ni estar impedido o
permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, El postor no
debera encontrarse incluido en el registro de inhabilitados para Contratar con el Estado.

v" El Postor, podra participar en forma individual o en Consorcio.

V" Elpostor, deberé disponer como minimo con profesionales con experiencia en la Ejecucion

de Obras, asi como con la debida organizacion administrativa, la capacidad y respaldo
técnico.
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9.2. Del equipamiento estratégico minimo:

N° Descripcion Cantidad
1 | TEODOLUTO 1
2 NIVEL TOPOGRAFICO 1
3 | CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500 gs. 1
4 CAMION VOLQUETE 6x4 396 HP 15 M3, 3
5 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3. 1
6 | ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER 1
7 EQUIPO DE SOLDADURA 1
8 CAMION PLATAFORMA 4X2, 122 HP, 8 TN 1
9 ROTOMARTILLO 1
10 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 1
11 | RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 1
12 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1
13 | MOTONIVELADORA DE 130-135 HP 1
14 | MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 18HP 7P3 1
15 | RODILLO LISO VIBRATORIO 1
CAMION GRUA DE 4 TN.HASTA 17M. DE ALTURA Y/O
16 | GRUA DE 15TN 1

o Se podré ofertar equipos o maquinarias de mayor capacidad y cantidad mayor, solo
en aquellos equipos que no tenga un rango de especificacion técnica.

e las maquinarias y equipos serdn puestos a disposicion de la obra en éptimas
condiciones de operacion.

9.3. Del plantel profesional clave
De conformidad con el Desagregado de gastos generales del expediente técnico de la
obra, el personal clave para la ejecucion de la obra son los siguientes:

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
Ingeniero Ingeniero Civil El profesional deberd contar con experiencia
Residente de Obra | Titulado minina de dos (02) afios de experiencia residente

de obra y/o Supervisor y/o inspector de obra y/o
jefe de supervision de obras en la ejecucion de
obras iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Ingeniero Ingeniero Civil | El profesional deberd contar con Experiencia
Especialista  en | Titulado o Ingeniero | minima de Un (01) afio acumulado como Ingeniero
Impacto Ambiental y | Especialista en Impacto Ambiental en la ejecucion
Ambiental Sanitario de obras en general
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Ingeniero Ingeniero Civil El profesional deberd contar con experiencia
Especialista  en | Titulado minima de Un (01) afios acumulado como Ingeniero
Suelos Especialista en Suelos en la ejecucion de obras en

general.

Licenciado(a) en | Licenciado(a) en | El profesional deberd contar con experiencia
Enfermeria Enfermeria minima acumulada de Seis (06) meses en drea
Covid 19 y una obra en general.

Se considerard obra similar a: Mejoramiento y/o creacion y/o construccion del servicio de
recreacion y esparcimiento y/o Mejoramiento de parque recreacional y/o mejoramiento yfo
construccion de losas recreacionales.

Para el caso de acreditacion de la experiencia del postor, este deberd demostrar
obligatoriamente la ejecucién de los siguientes componentes para que sea aceptadas como
validas las cuales se detallan a continuacion: losa deportiva; Mitigacién del impacto
ambiental; techo auto soportado, juegos infantiles, instalaciones sanitarias, instalaciones
eléctricas y tribunas.

Condiciones que debe reunir el persona clave:

a.- Todo el equipo profesional que participe en la ejecucion de Obra, deberd ser colegiado
y habilitado.

b.- Con la finalidad de garantizar una adecuada prestacion de los servicios y cumplir con
los plazos establecidos en las bases, se exigira la participacion de los profesionales
presentados en la propuesta para participar en la ejecucién del proyecto, de ser el caso
que se realice cambio en el perscnal, este debera cumplir con lo solicitado en los
presentes términos de referencia.

El contratista debera presentar al inicio de la participacion efectiva de cada personal en
la Obra, copia de la colegiatura y certificado de habilidad original del profesional, de
conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato,

9.4. Recepciony conformidad de la obra
La Sub Gerencia de Obras e infraestructura publica de la Gerencia de Desarrollo Urbano,
serd la encargada de recepcionar, y brindar la conformidad segtn corresponda.

9.5.  Adelantos

9.5.1. Adelanto directo:

La Entidad otorgara un (01) adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentrode los slete (7) dias contados a partir del dfa sigulente
de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no
procede la solicitud.

9.5.2. Adelanto para materiales o insumos:

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al celendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.
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La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendario previo a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 dias calendario
anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

10.  Penalidades aplicables
Las aplicaciones de penalidades por retraso injustificado serén aplicadas de conformidad con
los Articulos 161° y 1622 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. La penalidad se aplica automdticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente

formula:
Penalidad diaria= 0.10 x Monto vigente
F x plazo vigente en dias
Donde:

F=0.15, para obras, mayores de 60 dias

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al monto vigente del
contrato o item que debid ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de
ejecucion periddica o entregas parciales, a la prestacion individual que fue materia de
retraso.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se
aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que
el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese Ultimo caso, la calificacion
de retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos
generales ni costos directos de ningln tipo.

11. Otras penalidades
En concordancia con el Art. 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

aplicara las siguientes penalidades:
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UNC L Suptiestos de aplicacién de penalidad forma de calculo. | Procedimiento |
| ] (0 caso culimine la relacion contractual entre ol | 0.5 UIT por cada dia de | Segin el }
| contratlsta y el personal ofertado y la entidad no haya | ausencia del personal en | informe  del }
[ aprobado la sustitue [6n dol porsonal por no cumplir | obra ‘ supervisor y/o |
j | con las expetiencias y calificaciones del profesional a i funcionario :
| [ serremplazado | competente |
l 2 L IMPEDIMENTO PARA ANOTAR OCURRENCIAS EN EL | Cinco  por Mil (5/1000) | Segin el |
[ [ CUADERNO DI OBRA del  monto de la { informe  del |
| | Siel Residente y/o contratista no permite el acceso al valorizacion del periodo [ supervisor y/o |
! f(u.ulvnm do obra al Inspector o al supervisor | por cada dfa de dicho | funcionario
| Dimpidiéndole anotar las ocurrencias, serd de causal de impedimento. 1‘ competente
“ [ aplicacion de multa, ](
[ La multa serd por cada impedimento, }
| [ impedimento al acceso al cuaderno de obra se |
| [ acreditard mediante la constataclon  policial - de f ;
[ l acuerdo a Loy, o de la autoridad competente a la { ‘
i } jurisdiccion de la Obra, B e _(A —
[ 3| SEGURIDAD DI OBRA Y SENALIZACION. Dos por Mil (2/1000) del | Segin el |
| f Cuando el Contratita no cuente con los dispositivos de | monto  del  contrato | informe del |
I |'soguridad en obra tanto personal y vehicular | original. La penalidad | supervisor y/o
i‘ Jr incumpliendo las normas y el expediente téenlco. serd por cada ; funcionarioc |
|| Lamulta diarla serd por cada notificacién. notificacion. | competente
|| Los dispositivos o las sefiales peatonales y/o vehicular
" | son los que se encuentran detallados en el Expediente
[ | Técnico. —— ) 5
!4 | IMPEDIMENTO PARA ANOTAR OCURRENCIAS EN EL | Dos por Mil (2/1000) del | Segin el |
1[ | CUADERNO DE OBRA monto  del contrato | informe  del :
| | Si el Residente y/o contratista no permite el acceso al | original. La penalidad | supervisor y/o i
| cuaderno de obra al inspector sera por persona por | funcionario i
o e ocurrencias. competente |
IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION | Dos por Mil (2/1000) del | Segin el
Y CONTROL DEL COVID-19. monto  del contrato | informe  del
Cuando el contratista no cumple en dotar el personal | original. La penalidad | supervisor y/o
de los elementos de seguridad indumentarias | serd por persona por | funcionario
sefialadas por la municipalidad y conforme SICOVID. La | ocurrencia. competente
multa serd por persona, por ocurrenciasypordia | . ]
TRAMITE DE VALORIZACIONES Y OTROS Dos por Mil (2/1000) del | Segin el
Cuando el contratista entregue documentacién | monto  del  contrato | informe  del
incompleta y/o incumplimiento de plazos establecidos | original. La multaserd por | supervisor y/o
en la normativa aplicable, perjudicando el tramite | cada documentacion | funcionario
normal de los mismo. La multa seréd por cada | incompleta advertido y/o | competente
documentacion incompleta advertido y/o detectado | detectado por la entidad.
!porla entidad ST, T _
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(7 | CARTE DE OBRA

! | Cuando el contratista no coloque el cartel de obra
‘ i dentro de los (07) dias calendarios posterior a la
‘ entrega del terreno, asi mismo es obligacion del
| contratista debe mantener el cartel de obra en
| ! Gptimas condiciones durante la ejecucion de obra
J hasta la recepcion de obra, caso contrario se efectuard
1 la penalidad, la penalidad serd por dia.

i Mantener en 6ptimas condiciones implica que el cartel
’ de obra debe de estar en buenas condiciones de uso y
asi mismo, en constante mantenimiento del bastidor
gigantografia. (asilo requiere, y de la fijacién). El cartel
de obra debe cumplir con las especificaciones técnicas
_para su preparacion que indica el expediente técnico

Dos por Mil (2/1000) del | Segin el |

monto  del contrato | informe  del |
original. La penalidad ! supervisor y/o |
serd por dias. | funcionario :

| competente ‘

|

|
|
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|
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|
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|
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CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumple con entregar el
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del

Tres por Mil (3/1000) del | Segin el |
monto  del contrato | informe  del !
original. La penalidad | supervisor y/oi
serd por cada dia de | funcionario |

plazo contractual. en un plazo de 24 horas. retraso en la | competente |
| La multa serd por cada dia de retraso en la | presentacion.
| presentacion. ‘
El plazo se computa a partir del cumplimiento de las |
exigencias  indicadas en el articulos 1522 del
Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado e e W as——e | = e~ —,
9 | PRUEBAS Y ENSAYOS [ Dos por Mil (2/1000) del | Se  acredita ‘
Cuando el contratista no realice las pruebas u ensayos | monto  del  contrato | con un
oportunamente  para verificar la calidad de los | original. La penalidad | informe
materiales y las dosificaciones , La multa diaria serd | serd por cada dia de la | especial  del
por cada notificacion. ) »;_nptif‘icacivén. | supervisor
10 | PERMANENCIA DEL RESIDENTE | Tres por Mil (3/1000) del | Se  acredita
El servicio del residente es de forma permanente y \ monto  del contrato | con un
directa de acuerdo al articulos 1542 del Reglamento ‘i original. La penalidad | informe
de la Ley de Contrataciones del Estado, en caso de | serd por cada dia de | especial del
incumplimiento  serd caudal de aplicacion de t inasistencia y/o cada caso | supervisor
| penalidad por cada dia de inasistenciaenlacbra. | detectado. | |
¥\ 10
A
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Otras Penalidades

|

T —— 2 sy e

,{ N [' Supuestos de aplicacién de penalidad Formadecalculo ;\TP&)cednmlento ‘I

11| EQUIIPOS DECLARADOS EN LA PROPUETAS TECNICA | Dos por Mil (2/1000) del | S6 "aEr‘éEiia”]

II ;Cuando el contratista no presente los equipos | monto  del contrato | con un |

; declarados en la propuesta técnica o estos nos e se original. La penalidad : informe 1

1 encuentre operativos al 100%. serd diaria. | especial  del |

e . ] o |superisor |

| 12 | CAMBIO DE PERSONAL ESPECILAIZDO EN PROPUESTA | Seis por Mil (6/1000) del | Se acredita |

| ‘\ TECNICA SALVO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR monto  del contrato ‘ con un |
l Para la ejecucion de la obra el contratista utilizara al | original. Por cambio y/o | informe 1‘
‘, personal profesional especificado en su propuesta | sustitucion del personal | especial  del |
| técnica, no estando permitido cambio salvo fuerza. clave en la ejecucién dela | supervisor
[ En caso del residente de obra el cambio sebera | obra. ‘ |
| aprobar la Direccion regional de Administracion i
| Para este afecto, el contratista deberd proponer a las |
| instancias respectivas segdn sea el caso con cinco dias |

i ' habiles de anticipacion a fin de obtener la aprobacién |

|| correspondiente. ’ "

13 | CALIDAD DE LOS MATERIALES uno por Mil (1/1000) del [Se acredita |

3 | Cuando el contratista ingrese materiales a la ejecucién | monto  del  contrato | con un |

| | de la obra materiales de menos calidad que los | original. La penalidad | informe ;

| especificados en el Expediente Técnico. La multa serd | serd diaria. especial  del ‘

| | por cada material no autorizado o no adecuado. supervisor '

f 14 ; ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON | uno por Mil (1/1000) del | Se  acredita :

i | ERRORES Y/O EXTEMPORANEO monto  del contrato | con un |
Cuando el contratista entregue  documentacion | original. ~ Por tramite | informe
incompleta (faltante) o con errores o fuera del plazo | documentario. especial  del
normativo, perjudicando el trdmite normal de los supervisor

|

i i mismos (solicitud de adelanto, valorizaciones,
j prestaciones adicionales, resultados de los controles
de calidad, certificados de habilidad de los
j profesionales integrantes de su plante técnico, etc) la
! | multa serd por tramite documentario

f 15 ; POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES | uno por Mil (1/1000) del | Se  acredita

| PENDIENTES monto  del contrato | con un

| Cuando el contratista de manera injustificada, no | original. Por cada dia de | informe
presenta la subsanacion y levantamiento de | retraso especial  del
observaciones sefialadas en el acta correspondiente supervisor

de forma final de manera incompleta, exigidos en el
expediente técnico. La multa es por cada dia de
retraso a partir de notificado por el supervisor y/
entidad

16 | POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTA DEL | uno por Ml (1/1000) el | Segin informe
CONTRATISTA A REUNION CONVOCADAS POR LA | monto  del  contrato | del supervisor

ENTIDAD CONTRATANTE original. Por cada dia de | y/o
Cuando el contratista de manera injustificada, no | inasistencia , funcionario
competente

asista con sus especialista a reuniones convocadas
por la entidad exigidos en el expediente técnico, la
| multa es ‘por cada dia deinasistencia,

SN NI
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17 | POR NO DISPONIBILIDAD DEL CUADERNO DE OBRA O ' uno por Mil (1/1000) del | Se  acredits
' | LA NO ENTREGA DEL MISMO A SOLICITUD DE LA | monto del contrato | con un |
| ENTIDAD ' original. Porlanoestrega | informe !
.| Cuando el contratista de manera injustificada, no ' cuando la entidad o | especial  del |
' | disponga del cuaderno de obra, durante la ejecucion a | solicite | supervisor
| lanoentregadel mismo cuandolosolicitelaentidad.. | | |
18 | POR NO ESTAR AL DIA CON LAS ANOTACIONES EN EL | uno por Mil (1/1000) del ' Se  acredita |
i CUADERNO DE OBRA monto  del contrato | con un |
| Cuando el contratista de manera injustificada, no | original. Porlano estaral | informe j
! presente el cuaderno de obra con las anotaciones al | dia en las anotaciones del | especial  del |
. diasiguiente de su ejecucion _ |cuademodeobra. !supervisor
19 POR NO ENTREGA DEL CUADERNO DE OBRA A LA | uno por Mil (1/1000) del ' Se  acredita |
| ENTIDAD EN CASO DE RESOLUCION CONTRACTUALO | monto  del  contrato | con un
- CONJUNTAMENTE  CON LA LIQUIDACION DEL | original.  Por la no informe
1 CONTRATO DE OBRA, EL QUE CORRESPONDA entrega del cuaderno de « especial  del |
' Cuando el contratista no presente a la entidad el | obra. supervisor i
i cuaderno de obra por la resolucion contractual de
| cualquiera de las partes, conjuntamente de la
' notificacion de resolucion del contrato de obra (en
' caso de resolucion por parte del contratista) o luego
de tres dias calendarios de notificada la resolucion del
' contrato de obra por parte de la entidad
Cuando el contratista no presente el cuaderno de obra
conjuntamente con la liquidacidn del contrato. {
+ Se aplicard una penalidad por cada dia de demora en
la entrega del cuaderno de obra. |

12. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS
El postor deberd efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicio pablico
ubicadas en el drea de influencia del proyecto para lo cual el contratista debe dejar en las
mismas condiciones los servicios existentes.
13.  FORMA DE PAGO
El pago se realizard en Valorizaciones mensuales proporcionales al porcentaje de avance
ejecutado, las cuales seran revisadas por el jefe de supervision o inspector de obra

14. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el nimero maximo de
consorciados es de dos (02) integrantes El porcentaje minimo de participacion de cada
consorciado es de veinte por ciento; el porcentaje para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia, sera de setenta por ciento.

15. PRESTACIONES ADICIONALES
Se debera seguir lo establecido en |a Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

16. REAJUSTE DE PRECIOS.
Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento en el
art. 195°.

17. CONFIDENCIALIDAD.

Tell, 036-233014
Av. El Parque N° 627-La Tinguifia
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El Contratista deberd mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de cualquier informacién y documentacion a la que se tenga acceso a
consecuencia de la ejecucion del contrato, quedando prohibido de revelarla a terceros,
El contratista debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por La
Municipalidad en materia de seguridad de la informacién.

Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega como también a la que se
genera durante la ejecucion del contrato de obra y la informacion producida una vez que
se haya concluido los trabajos. Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos,
fotograffas, videos, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos,
estudios, grabaciones, peliculas, programas informéticos y demds datos compilados o
recibidos por el contratista, el incumplimiento de esta obligacién acarreara las
responsabilidades civiles y penales correspondientes.

18.  MEDIDAS CONTRA EL COVID 19
El postor deberd no podra modificar el presupuesto asignado a la componente seguridad en
obra, conforme se encuentra establecido en el expediente técnico de la obra a ejecutar, a fin
de salvaguardar la salud del personal que estaré a cargo de la ejecucién de la obra.
18.1. ElResidente de obra

® Debe velar por el cumplimiento del presente procedimiento en la obra a su cargo.

e Evaluar, analizar, planificar, corregir e implementar medidas para asegurar la
continuidad de la operacién del presente plan de contingencia para la prevencién y
control de la propagacion del COVID-19, para el cual debe garantizar de manera
eficiente la implantacion, seguimiento y control del siguiente plan.

18.2. Los Trabajadores
e Todo el personal debe conocer el procedimiento y cumplir con los lineamientos y
recomendaciones dispuestos en el presente documento.
o Cumplir con las directivas y lineamientos del presente Plan.
o Participar de manera activa en las capacitaciones y campafias de sensibilizacion
dirigidas por el proyecto para prevenir el contagio del COVID- 19.
e Brindar informacién verdadera al completar [a Ficha Sintomatolégica COVID-19 que
forma parte del presente plan.
o Reportar cualquier sospecha de infeccién respiratoria al Enfermero ocupacional.
e Cumplir con las indicaciones del drea de Seguridad y Salud en el Trabajo.
o El trabajador no podra salir de las instalaciones hasta el término de su turno, no
pudiendo realizar labores fuera de las mismas sin autorizacion del drea de SST.

19.  GESTION DE RIESGO PARA LA EJECUCION DE OBRA:
La planificacion de la Gestion de Riesgos en |a ejecucion de la obra, debe estar enmarcada
en lo dispuesto por la Directiva N° 012-2017-0SCE/CD “Gestidn de riesgos en la planificacion
de la ejecucion de obras”, aprobado su modificacion mediante Resolucién N°018-2017-
OSCE/CD. La misma que en el expediente técnico. Tratandose de los contratos de obra se
incluyen, los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecucion de la obra y la determinacion
de la parte del contrato que los asume durante la ejecucion contractual.

Al'margen de contar con la gestion de riesgos del expediente técnico aprobado, el contratista
deberd realizar el analisis y la planificacion de gestion de riesgos, el cual incluya la
identificacién y asignacion de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucidn, asi como las
acciones y planes de intervencion para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que
apruebe el OSCE. El andlisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en funcién a: i) su
probabilidad de ocurrencia y ii) su impacto en la ejecucidn de la obra.

Telf. 056-233014
Av. El Parque N° 627-La Tinguifia
www.munitinguina.gob.pe
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21.

22.

NN N

La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o
supervisor, segin corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente
por la correcta ejecucidn técnica, econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento
del contrato, ademas de |a debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo
de la obra.

Los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra evaldan
permanentemente el desarrollo de la administracion de riesgos, debiendo anotar los
resultados, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos
afectados o no cumplidos de ser el caso.

DE LA RECEPCION DE LA OBRA
No se aceptaran entregas parciales.

DISPONIBILIDAD FISICA DEL TERRENO PARA SU EJECUCION
En concordancia a la Ley 30477 “Ley que regula la ejecucién de servicios publicos autorizadas
por las municipalidades en las dreas de dominio publico”

DATOS A INCORPORARSE EN EL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

v" Documento nacional de identidad (DNI), del representante legal del ganador de la buena

pro.

v" Correo electrénico, teléfono, direccién a efecto de notificacion durante la ejecucion de

contrato del postor ganador de la buena pro.

Correo electrénico, teléfono, DNI, N° CIP de corresponder, de cada profesional propuesto.
Identificacion del codigo dnico de inversiones.

Designacion del operador tributario, en el caso corresponda ser consorcio.
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3z REQUISITCS DE CALIFICACION
De acuerdo con el Articulo 49, del Reglamento de la ley de Contrataciones con el Estado, los requisitos de
calificacion son los siguientes:
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
Al | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

N° Descripcion Cantidad
1 TEODOLITO 1
2 [ NIVEL TOPOGRAFICO o 1
3 CAMION CIST[RNAﬁAx? (AGUA) 122 HP 1,500 gls. o 1
4 | CAMION VOLQUETE 6x4 396 HP 15 M3. 1
5 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3. 1
6 ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER 1
7 CAMION PLATAFORMA 4X2, 122 HP, 8 TN 1
8 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 1
9 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 1
10 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1
11 MOTONIVELADORA DE 130-135 HP 1

| 12 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 18HP 7P3 1

' 13 | RODILLO LISO VIBRATORIO 1

CAMION GRUA DE 4 TN.HASTA 17M. DE ALTURA Y/O

14 | GRUA DE 15TN 1

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CIAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reguisitos:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil, Titulado, acreditado con copia simple del Titulo
Profesional y del Diploma de Inscripcidn en el Colegio de Ingenieros del Perd.

INGENIERO ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL: Ingeniero Civil y/o ingeniero Ambiental y Sanitario,
acreditado con copia simple del Titulo Profesional y del Diploma de Inscripcién en el Colegio de

Ingenieros del Perd.

INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS: Ingeniero Civil, Titulado, acreditado con copia simple del Titulo
Profesional y del Diploma de Inscripcion en el Colegio de Ingenieros del Per.

LICENCIADO EN ENFERMERIA: Enfermero (a), Titulado, acreditado con copia simple del Titulo Profesional
y del Diploma de Inscripcion en el Colegio de Enfermeros del Perd.

Acreditacion:
& | Deconformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
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El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento,

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia

Ingeniero Ingeniero Civil El profesional deberd contar con experiencia

Residente de Obra | Titulado minina de dos (02) afios de experiencia residente
de obra y/o Supervisor y/o inspector de obra y/o
jefe de supervision de obras en la ejecucién de
obras iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Ingeniero Ingeniero Civil | EI profesional deberéd contar con Experiencia

Especialista  en | Titulado o Ingeniero | minima de Un (01) afio acumulado como Ingeniero

Impacto Ambiental y | Especialista en Impacto Ambiental en la ejecucién

Ambiental Sanitario deobras en general

Ingeniero Ingeniero Civil El profesional debera contar con experiencia

Especialista  en | Titulado minima de Un (01) afios acumulado como Ingeniero

Suelos Especialista en Suelos en la ejecucién de obras en
general.

Licenciado(a) en | Licenciado(a) en | El profesional debera contar con experiencia

Enfermeria Enfermeria minima acumulada de Seis (06) meses en 4rea
Covid 19 y una obra en general como enfermera
especialista en covid 19.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de lu obra debe cumplir la experiencia minima establecida en ef articulo 179 del

Reglamento.

Lell 036-253014

Av. EI Parque N° 627-La Tinguifia
Www.munitinguing.gob.pe

Facebook Munterpatidad Distrital

de La Timguina

CamScanner




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUINA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2022-MDLT/CS

) ’ e
Vo)) .
AT it
‘1‘[ glﬂi}?{fﬂ!?’"

o]
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA TINGUINA
Creado por Ley N*13781
ICA-PERU

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computardn desde |a suscripcion del acta de recepcién
de obra.

Se considera obra similar: Mejoramiento y/o creacion y/o construccién del servicio de recreacion y
esparcimiento y/o Mejoramiento de parque recreacional y/o mejoramiento y/o construccién de losas
recreacionales.

Para el caso de acreditacion de la experiencia del postor, este deberd demostrar obligatoriamente la
ejecucion de los siguientes componentes para que sea aceptadas como vélidas las cuales se detallan a
continuacién: losa deportiva; Mitigacion del impacto ambiental; techo auto soportado, juegos infantiles,
instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y tribunas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respactivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos vy sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de l
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Siel titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el

tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.
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% o De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
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del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consercios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en los Contrataciones del Estado”.
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Tell. 036-253014

Av. El Parque N° 627-La Tinguifia

www. munitinguina gob pe

Facebook Municipalidad Distrital de La Tinguina

CamsScanner

Importante
e Si como resultado de una consulta u observacidon corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a

la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias

para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
2 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
) La evaluacion consistira en otorgar el
Evaluacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

17

adicionalmente el factor capacitacion.

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [............. ], identificado con DNI N° [......... , y de otra parte
[, con RUC N° O [, ], con domicilio legal en
[ iiiiiiieeeeeeenn ], inscrita en la Ficha N° [ ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.........cccoiiiiiiiiiiiniieeeeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......c.coevnennnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segin corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQ?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUINA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2022-MDLT/CS

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacidon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato; [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

/
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CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de 8 dias calendarios previos a la fecha prevista en
el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario
de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de 7 dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
Nombee e 12| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y REGREATIVO ENEL
Numerg| FO001 5 BATOS SEMERALES pislarts SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE LA TINGUIRA
0 v PROVINGIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA°
1. NOMERO ¥ FECHA DEL DOCUMENTO BEL PROYEETE
Facha 10033022 Ubinasién Gengratic I - ICA - LA TINGUSIA
4PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
JINFORMACION DEL RIESGO
41 ESTRATEGS SELECCIONADA 4.3 RESGO ASIGNADD A
13 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCD DEL PLAN
31 coDIGO Mitigarel | Evitarel | Acoptarel | Tramstarirol
i 3.2 DEBCRIPCIOM DEL RIESGO PRIORIDAD == ' paar renstarte s Entidad | Gantratista
e meRgn | Tiesge nesgo riesgo riesga
RO (Cosnuczien de transite Peatonal rﬂ"""““ x - - [ Aceterar kos trabajos en casa de demera x
oderaca
) Pricridad = trabajo
Reda2 | Obstruccion de transito Vehicular Moderaca x - - | Acelerar los trabajos en caso de demora x
RO03 Intermspcitn de los Sevicos de Agua Potable y alcanariliada g::;m: x . - Buen Maricbrameirio de ko equipos x
p— Dana al persanal y piblco por Emisitn de Polva ylo Pricridad Buena senalizacicn de hombne trabajanda, y usa de los
Particuas. ¥ “ ‘ - mokementos de seguridad *
5 [ " Pricridad Horarics de trabajo adecuados, usa de implementos de
ROOS cblacic y ¥abajadores afectada por ruida de los equipas || AP x . - - eguaricad y adecuacks mariabeaienic e kos equipos. x
ROOG zona a intervenir desordenadas y sucias Alta Priceidad . x . - Adecuada impieza. . arganzacien y cumplimiento del x
cronograma
ROOT Trabajadores expuesios a lemperaturas sxremas: insciacion | Aka Priceidad x ;‘f:"bi"?:aa‘:;;:z R0 y us0 de ementns de seguridad x
« Capacitacion al personal en seguridad en vias ., vigias ¥
maneic defensive
B =, - Capacitacianes y moritoreo 3l personal aperador
ROOB cleon. Arpamientn, Lesines graves, muerie pos Alta Priceidad Ny = . - - Sefakizacion del area de trabajo x
aplastamienta : - Usar mamehica redectivo
- Implemestar las acciones necesarias para o desvio de
transito.
LIS ALBERTO:
RODRIGUEZ CASAVILCA
AT AT T

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES
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Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

de acuerdo a la siguiente formula:

Donde:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

F x plazo vigente en dias

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

11.

|

{

[}

e

s

Otras penalidades
En concordancia con el Art. 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

aplicara las siguientes penalidades:

L Otras Penalidades

supuiestos de aplicac i6én de penalidad
la relacion contractual entre el |

|
[ in caso culmine

L contratista y ¢l personal ofert
aptobado Lo sustitucldn del personal por no cumplir |

‘ x

[ con las experienclas y calificaciones del profesional a
| et remplazado I
L IMPEDIMENTO PARA ANOTAR OCURRENCIAS EN LI
| CUADIRNO DI OBRA ’
I 81 el Residente y/o contratista no permite el acceso al
! cuaderno  de obra al inspector o al supervisor
[ impidiéndole anotar las ocurrencias, serd de causal de
| aplicacion de multa,
i‘ La multa serd por cada impedimento,
(1l impedimento al acceso al cuaderno de obra se
j' acreditard mediante  la  constatacion  policial  de
| acuerdo a ley, o de la autoridad competente a la
| jurisdiccion de la Obra,
| SEGURIDAD DE OBRA'Y SENALIZACION.
Cuando el Contratita no cuente con los dispositivos de
| seguridad en obra tanto personal
Incumpliendo las normas y el expediente técnico.
| La multa diaria serd por cada notificacion.
Los dispositivos o las sefiales peatonales y/o vehicular

| son los que se encuentran detallados en el Expediente
| Técnico. B o o P A
! IMPEDIMENTO PARA ANOTAR OCURRENCIAS EN EL
| CUADERNO DE OBRA

4| Si el Residente y/o contratista no permite el acceso al
| cuaderno de obra al inspector

Iorma de calculo
0.5 UIT por cada dia de

ado y la entidad no haya ‘ ausencia del personal en | informe
supervisor y/o !

| Pr()cé(j im'i-er—ljt(; VV |
Segdn

el |
del |

obra
| funcionario |
| competente |
Cinco por Mil (5/1000) | Segin el |
monto de la | informe del |

del
valorizacion del periodo
por cada dia de dicho

impedimento.

|
|
|
|
|
|

j supervisor y/o !
| funcionario |
| competente

el

|
} IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION
| Y CONTROL DEL COVID-19.
Cuando el contratista no cumple en dotar el personal
de los elementos de seguridad
| sefialadas por la municipalidad y conforme SICOVID. La
| multa serd por persona , por ocurrenciasy pordfa
f TRAMITE DE VALORIZACIONES Y OTROS
| Cuando el contratista entregue documentacién
| incompleta y/o incumplimiento de plazos establecidos
en la normativa aplicable, perjudicando el tramite
normal de los mismo. La multa serd por cada

incompleta advertido y/o
detectado por la entidad.

| documentacién incompleta advertido y/o detectado

| por la entidad

Dos por Mil (2/1000) del | Segin
monto del contrato | informe del
y vehicular | original. La penalidad | supervisor y/o !
seré por cada | funcionario
notificacién. competente
|
"Dos por Mil (2/1000) del | Segin el ‘
monto del contrato | informe del |
original. La penalidad | supervisor y/o ;
serd por persona por | funcionario ;
ocurrencias. competente
Dos por Mil (2/1000) del | Segin el
monto del contrato | informe del
original. La penalidad | supervisor y/o
indumentarias | serd8 por persona por | funcionario
ocurrencia. competente
-
Dos por Mil (2/1000) del | Segin el
monto  del contrato | informe del
original. La multa serd por | supervisor y/o
cada documentacién | funcionario

competente




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUINA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2022-MDLT/CS

"7 | CARTE DE OBRA

; | Cuando el contratista no coloque el cartel de obra
; | dentro de los (07) dias calendarios posterior a la
' entrega del terreno, asi mismo es obligacién del
i contratista debe mantener el cartel de obra en
| ! 6ptimas condiciones durante la ejecucién de obra
! hasta la recepcién de obra, caso contrario se efectuara
] la penalidad, la penalidad serd por dia.

H Mantener en 6ptimas condiciones implica que el cartel
: de obra debe de estar en buenas condiciones de uso y
asi mismo, en constante mantenimiento del bastidor
gigantografia. (asi lo requiere, y de la fijacidn). El cartel
de obra debe cumplir con las especificaciones técnicas

monto del
original. La
sera por dias.

Dos por Mil (2/1000) del | Segun el |
contrato | informe del
penalidad | supervisor y/o |
funcionario

i
|
|
i
|
{

____; Pparasu preparacion que indica el expediente técnico
8 | CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumple con entregar el
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del
plazo contractual. en un plazo de 24 horas.

La multa sera por cada dia de retraso en la
presentacion.

El plazo se computa a partir del cumplimiento de las
exigencias indicadas en el articulos 1522 del
Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado

9 PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el contratista no realice las pruebas u ensayos |
oportunamente para verificar la calidad de los
materiales y las dosificaciones , La multa diaria sera
por cada notificacién.

10 | PERMANENCIA DEL RESIDENTE

El servicio del residente es de forma permanente vy |
directa de acuerdo al articulos 1542 del Reglamento {
de la Ley de Contrataciones del Estado, en caso de |
incumplimiento sera caudal de aplicacion de E
penalidad por cada dia de inasistencia en laobra. |

TECNICA SALVO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR
Para la ejecuciéon de la obra el contratista utilizara al
| personal profesional especificado en su propuesta
| técnica, no estando permitido cambio salvo fuerza.

En caso del residente de obra el cambio sebera
| aprobar la Direccidn regional de Administraciéon
; . Para este afecto, el contratista debera proponer a las
] ; instancias respectivas seglin sea el caso con cinco dias
| | habiles de anticipacion a fin de obtener la aprobacién
i i correspondiente.

Otras Penalldades o

-
| N I'I Supuestos de aphcacton de penalldad
| e g =
:l 11 § EQUIIPOS DECLARADOS EN LA | PROPUETAS TECNICA
!l ! Cuando el contratista no presente los equipos
declarados en la propuesta técnica o estos nos e se
encuentre operativos al 100%.
{ CAMBIO DE PERSONAL ESPECILAIZDO EN PROPUESTA |

serd por cada dia de | funcionario

| competente |

H 1

i

|

i

i

! i

i |

;

Tres por Mil (3/1006)- del | Segun T el z
monto del contrato | informe del |
original. lLa penalidad | supervisor y/o i
i

retraso en la competente

presentacion.

| Dos por Mil (2/1000) del | Se acredita |
monto del contrato | con un
original. lLa penalidad | informe
serd por cada dia de la | especial del
_notificacién. _| supervisor
| Tres por Mil (3/1000) del | se acredita
monto del contrato | con un
original. La penalidad | informe
sera por cada dia de | especial del

inasistencia y/o cada caso
detectado.

‘Forma de calculo
Dos por “Mil (2/1000) “del
monto del
original. La
sera diaria.

contrato |
penalidad

Seis por Mil (6/1000) del
monto del contrato
original. Por cambio y/o
sustituciéon del personal
clave en la ejecucién dela |
obra.

|
-
|
‘\
|
i
|
1

supervisor

i
Procedw‘mento

| 'se  acredita

con un |
informe

especial del |
_supervisor |
Se acredita ‘,
con un
informe !
especial del |

supervisor

‘ 13 | CALIDAD DE LOS MATERIALES uno por Mil (1/1000) del | Se acredita |
| | Cuando el contratista ingrese materiales a la ejecucién | monto del contrato | con un |
5‘ i de la obra materiales de menos calidad que los | original. La penalidad | informe |
| [ especificados en el Expediente Técnico. La multa sera | sera diaria. especial del f
| por cada material no autorizado o no adecuado. supervisor
14 |' ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON | uno por Mil (1/1000) del | Se acredita |
| ERRORES Y/O EXTEMPORANEO monto del contrato | con un
Cuando el contratista entregue documentacién | original. Por tramite | informe
incompleta (faltante) o con errores o fuera del plazo | documentario. especial del

normativo, perjudicando el tramite normal de los
mismos (solicitud de adelanto, valorizaciones,
prestaciones adicionales, resultados de los controles
i de calidad, certificados de habilidad de los
profesionales integrantes de su plante técnico, etc) la
multa sera por tramite documentario

i
]
!
i
supervisor |
|
|
|

presenta
observaciones sefialadas en el acta correspondiente
de forma final de manera incompleta, exigidos en el
expediente técnico. La multa es por cada dia de
retraso a partir de notificado por el supervisor vy/
___jentidad

16 | POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTA DEL |
CONTRATISTA A REUNION CONVOCADAS POR LA
ENTIDAD CONTRATANTE

Cuando el contratista de manera injustificada, no
asista con sus especialista a reuniones convocadas
por la entidad exigidos en el expediente técnico, la
multa es "por cada dia de inasistencia.

Importante

uno por Mil (1/1000) del
monto del contrato
original. Por cada dia de
inasistencia

15 f! POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES | uno por Mil (1/1000) del | Se acredita
| PENDIENTES monto del contrato | con un
| cuando el contratista de manera injustificada, no | original. Por cada dia de | informe

la subsanacién vy levantamiento de | retraso especial del

supervisor

Segun informe
del supervisor
v/o
funcionario
competente
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De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizaciéon correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeeeiiieeeeeininnneenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?°.

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

20 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

N O/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores:

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2022-MDLT/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

21 Esta informacién ser& verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION

ANEXO N° 1

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2022-MDLT/CS

Presente.-

El que se suscribe, [..............

], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Razén Social :

Nombre, Denominacién o

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE?2

Si

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Razén Social :

Nombre, Denominacion

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) :

MYPEZ2

Si

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Razén Social :

Nombre, Denominacion

(o]

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) :

MYPE?*

Si

No

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

. [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo

electrénico indicado las siguientes

22 Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

2 Ibidem.

2 |bidem.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2022-MDLT/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

vil.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2022-MDLT/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUINA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2022-MDLT/CS

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2022-MDLT/CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”?®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”?®

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

25 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

26 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2022-MDLT/CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 006-2022-MDLT/CS.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACI(:)N (0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........ccccceveviiieeennne ]-

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
. OBLIGACIONES DE [NOMERE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4 1
NSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10092

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

27 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




-

o
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2022-MDLT/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®0

30 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo e
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| 5 | Monto total de la oferta | |

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
a y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/




-
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM (EJECUCION DE LA
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL SECTOR SANTA
ROSA, DISTRITO DE LA TINGUINA — PROVINCIA DE ICA — DEPARTAMENTO DE ICA.)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2022-MDLT/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM (EJECUCION DE LA
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL SECTOR SANTA
ROSA, DISTRITO DE LA TINGUINA — PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA.)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2022-MDLT/CS
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2022-MDLT/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2022-MDLT/CS
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne° CLIENTE %%JI\I?:I[ISA['I)'I(E)L CON"I\'IRATO C'::C?IE:I'HQA?'I(E)I& RECEPOCI;O'Qﬁ DE LA PRO\slegé:ENTE MONEDA IMPORTE3? TIPOVEE.E;TBIO AIZAUC'\;:'[LJJLR:\EI)DSBS
1
2
3
4
5

31

32

33

34

35

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
No CLIENTE OCBOJETTSA?%L CON"I\'II;ATO ggﬁ;‘?@%’;l RECEPC():égX DE LA PRO\3/2EEI)\IéI:ENTE MONEDA | IMPORTE® T'POV'EETCAAJZ"B'O AFCAUCI\;ll'bJLR:é)OOSS
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2022-MDLT/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

