BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Organesma

Bupervisot de s
Contratacisnes
gl Evtada

@SCE

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-MPM/CS

Primera Convocatoria

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
Supervision de la ejecucion de la obra: "Renovacion de
Suministro de energia eléctrica; en el (la) miradores,
parques y jardines de los barrios de Zaragoza, Belén,
Calvario y Lluyllucucha del Distrito y Provincia de
Moyobamba San Martin" con CUI N° 2505880

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de

obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

O
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la U(ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre Municipalidad Provincial de Moyobamba

RUC N° 20146806679

Domicilio legal Jr. Pedro Canga N° 262 Moyobamba

Correo electrénico: ologistica@munimoyobamba.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la Contratacion de Servicio de Consultoria para la supervision de la ejecucion de la obra:
"Renovacion de Suministro de energia eléctrica; en el (la) miradores, parques y jardines de los barrios de
Zaragoza, Belén, Calvario y Lluyllucucha del Distrito y Provincia de Moyobamba San Martin" con CUI N°

2505880.
VALOR REFERENCIAL?®

El valor referencial asciende a S/ 63,751.00 (Sesenta y tres mil setecientos cincuenta y uno con
00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio de

2021.

Limites*
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 63,751.00 S/57,375.90 S/70,126.10

(Cincuenta y siete mil
trescientos setenta y cinco
con 90/100 soles)

(Setenta mil ciento veintiséis
con 10/100 soles)

(Sesenta y tres mil setecientos
cincuenta y uno con 00/100
soles)

Valor Referencial

Limite Inferior Limite Superior

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 63,751.00 S/ 57,375.90 S/59,428.89
' . . ' . . 70,126.1 ;
(Sesenta y tres mil | (Cincuenta y siete mil S/ 48,623.64 ) S/70,126 O (Cincuenta y nueve
(Cuarenta y ocho mil (Setenta mil mil cuatrocientos

setecientos trescientos setenta y . o . .
seiscientos veintitres | ciento veintiseis veintiocho con

cincuenta y uno con|  cinco con 90/100 con 64/100 soles) | con 10/100 soles) 89/100 soles)
00/100 soles) soles)
Importante

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N° 672-2021-
MPM/A de fecha 23 de agosto de 2021.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 60 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de diez nuevos soles (S/ 10.00), debiendo cancelar en la Unidad
de Tesoreria Caja de la Municipalidad, y recoger las bases en la Oficina de Logistica.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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1.10. BASE LEGAL

- Ley N2 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N2 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- TUO de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019-EF y publicado en el Diario Oficial EI Peruano el 13 de marzo de 2019 y modificatorias.

- Decreto Supremo N° 344 — 2018 - EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y modificatorias.

- Directivas del Osce.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B

. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

c)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto
del valor referencial de algin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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consignarse el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida
bonificacion, adicionando el siguiente péarrafo:

f)  Dicha solicitud se puede presentar en el Gnico item

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en soles debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00
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2.4, PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00531043278
Banco :  Banco de Nacién
N° CCI® : 01853100053104327845

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. No aplica

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®®.

i)  Estructura de costos de la oferta econdémica.

i) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete!*.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?2,

I)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

8  En caso de transferencia interbancaria.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

12 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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m)

personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestibon Ambiental, Ingenieria y
Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefado, el plazo de la prestacién indicando el
dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cdmputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse
periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias
acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion
del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion,
se deberd validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional corresponden con la
funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se
encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad
gue no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo
previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente
la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad
del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser
devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse
registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N°
1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen
la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE.

13

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

©/
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad sito en el
Pedro Canga N° 262 Moyobamba, con atencién a la Oficina de Logistica.

2.7. ADELANTOS?®
No aplica

2.8. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
mensuales segun avance.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios Proyectos y Obras
Publicas emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de
Moyobamba sito en el Jr. Pedro Canga N° 262 Moyobamba, con atencién a la Oficina de
Logistica.

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

15 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

1. TERMINOS DE REFERENCIA

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1.1.NOMBRE DEL SERVICIO:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DE LA IOARR: “RENOVACION
DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA; EN EL(LA) MIRADORES, PARQUES
Y JARDINES EN LOS BARRIOS ZARAGOSA, BELEN, CALVARIO Y
LLUYLLUCUCHA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA,
DEPARTAMENTO SAN MARTIN", con CUI N°2505880.

1.1.2.UBICACION:

Localidad : Moyobamba
Distrito : Moyobamba
Provincia : Moyobamba
Regién : San Martin
4 UBICACION DEL PROYECTO

CouABon
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1.1.3.ENTIDAD CONVOCANTE:
Municipalidad Provincial de Moyobamba

1.1.4.AREA USUARIA:

Gerencia de Desarrollo Territorial a través de la Sub Gerencia de Estudios,
Proyectos y Obras Publicas.

1.1.5.ANTECEDENTES:

La realizacion del presente estudio nace como resultado de mejorar la calidad de
vida de la poblacion, se fundamenta por el interés de los pobladores en contar con
instalaciones de alumbrado publico para la mejora de la eficiencia energética en |a
ciudad de Moyobamba, aportando consigo desarrollar el proyecto como
“RENOVACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA; EN EL(LA)
MIRADORES, PARQUES Y JARDINES EN LOS BARRIOS ZARAGOSA, BELEN,
CALVARIO Y LLUYLLUCUCHA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA
MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN', ya que comprende las
instalaciones existentes en la localidad de Moyobamba.

La disponibilidad de la instalacién eléctrica, de la misma que debe ser adecuada de
acuerdo a las Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones (NORMA
EM.110), para brindar los beneficios economicos, ambientales y sociales, estas
condiciones optimizaran a lo largo de |a vida de |a edificacion para que se consuma
menos energia.

Dado la falta de servicios por diversas averias y por ende hay fugas de corriente en
espacios publicos de la ciudad de Moyobamba, se ha visto la necesidad de ejecutar
el presente proyecto, con ello se contribuird a lograr una mejora de limitacion del
consumo de energia y reduccion de la contaminacién luminica para los sectores
publicos de la ciudad de Moyobamba.

1.1.6.FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION:

El Servicio de Consultoria de obra para La Ejecucién de la Obra de la IOARR:
“RENOVACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA; EN EL(LA)
MIRADORES, PARQUES Y JARDINES EN LOS BARRIOS ZARAGOSA, BELEN,
CALVARIO Y LLUYLLUCUCHA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA
MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN", se encargara de hacer cumplir a
través del Supervisor lo establecido en el Expediente Técnico a fin de lograr una
obra de calidad en beneficio de la poblacién beneficiaria.

1.1.7.0BJETIVO DE LA CONTRATACION:

El objetivo es establecer los lineamientos técnicos y legales para la contratacién de
una persona natural y/o juridica para la Supervision de la ejecucion de ejecucion de
obra de la IOAR: “RENOVACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA; EN
EL(LA) MIRADORES, PARQUES Y JARDINES EN LOS BARRIOS ZARAGOSA,
BELEN, CALVARIO Y LLUYLLUCUCHA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA,
PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN", CUI: 2505880,
segun los requisitos de calidad establecidos en expediente tecnico de obra.

1.1.8.METAS FISICAS DE LA I0ARR

« Implementacién del sistema de iluminacion con l@mparas LED en las vias de la
ciudad.

« Integridad de un regulador para cambiar la intensidad.

¢ Distribucion de los puntos de instalacion.

1.1.9.VALOR REFERENCIAL

El valor referencial del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervisién de la
Ejecucion de Obra de la IDARR: “RENOVACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA; EN EL(LA) MIRADORES, PARQUES Y JARDINES EN LOS
BARRIOS ZARAGOSA, BELEN, CALVARIO Y LLUYLLUCUCHA DEL DISTRITO
DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN
MARTIN", asciende a S/. 63,751.49 (Sesenta y tres mil setecientos cincuenta y uno
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A

con 49/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que

incida en el costo total del servicio de consultoria de obra.
GASTOS DE SUPERVISION ________ __MESES Coex HONTO 50000% _ 751
1 GASTOS VARIABLES
1.2 PLANTEL TECNICO DE PROFESIONALES
13 SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA fincl socakes 1 50 1 802 00 12.000
14 ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OERA fincl ficios sosinws 150 2 5.020 00 15000 09
2 [0TROS GASTOS
21 |Camusnatas Pick Up 4 x 4-Dodle Cabna ncicombustitie 150 100] 750080 11.250.00
22 Leowo DE COMPUTO (LAPTOR) 1.00 3 Ml 5.150 00 15.450.00
23 FOTOCOPWDORA MULTIFUNCIONAL 1.00 100] 120038 1,20025
24 ESCRTCRIO 1.00! .00 390 00 1.170.00
25 ICASCOS 100 300 §5.00 195 00
26 ICORTAVENTOS 1.60) 3.00, 13.00 30 00
27 CHALECOS 100 00| 1500 250
28 PROTECTOR DE OI0OS TIPO COPA 1 3 2560 75.00
29 GUANTES DELECTRICOS 1.09} 5 D3} 4500 27000
210 CAMSA MANGALARGA 1.09 6.00! 86.00 §10 00
21 PANTALON TACTICO 1.09) § 09 160.00 960 00
212 BOTAS 1.00) 300 50 00 150 00
213 ATCS DE SEGURIDAD 1.00{ 3,00 120 00 36000
214 Esmss 1.00] § ou| 200 168 80
215 UTILES DE ESCRITORIC 1 00| 1.00 245 00 26500
3 GASTOS ADMINISTRATIVOS
31 GATOS EN REQUERIMENTOS 1 00 1 00! 2.000 00 200000
4 PROTOCOLO COVID-19
41 TERMOMETRO DIGITAL 1.00) 108 450 00 450 00
42 MASCARLLA DE FROTECCICH N-95 1.00) 20.00 590 400 0(
43 ALCOHOL EN GEL 1.00 200 2500 50.0(
44 IWKIT OE LAVADO DE MANCS 1.00] 1.00 120 00 360 0C
45 ILEAA { HPCCLORITO DE SO0K} 1.00) 2.00 1652 BN
45 ENTADOR 1.00) 2.00) 10.60 22
47 DE DESINFECCION DE AMBIENTES 0E 0BRA 150 2.00] 250 00 750 %
) (GASTOS DE EXAMEN MEDICO DEL PERSONAL = 120 200] 23000 720 %

1.1.10. NORMAS REGLAMENTARIAS

1191

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Ao Fiscal 2021.

Ley N° 31085: Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico para el
Ao Fiscal 2021,

TUO de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto
Supremo N° 082- 2019-EF.

Decreto Supremo N° 344 — 2018 — EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y
las demas normas modificatorias

TUO de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado
mediante D.S N° 004- 2019-JUS.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a
la Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, que aprueba la reanudacion de actividades
economicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria
de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancia que afectan la
vida de la Nacién a consecuencia del COVID 18 y sus modificatorias.

Decreto Legislativo 1486, que establece disposiciones para mejorar y optimizar
la ejecucion de las inversiones publicas

Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA, "Lineamientos para la Vigilancia,
Prevencion y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a
COVID-19"

Directivas, Opiniones y Pronunciamientos del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE)

Cadigo Civil

SISTEMA DE CONTRATACION

El Sistema de Contratacion se rige por suma alzada, segun el siguiente detalle:
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T

ETAPA SISTEMA DE CONTRATACION
b Supervision de obra Suma alzada ]
L Liquidacién de obra | Suma Alzada ]

1.1.12. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La fuente de financiamiento del proyecto es Recursos Determinados.

1.1.13. PLAZO DE EJECUCION

El contrato tendra una vigencia de 60 dias calendarios que se computan desde el
inicio de la ejecucion de la obra, hasta que la liquidacion quede consentida.

Dissctiocin Duracién . Por:grrsiacj; del
B (dias calendario)
1 Supervision de obra 45 90%
2 | Liquidacion de obra 15 10%
TOTAL 60 100%

1.1.14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la
Entidad por un periodo de hasta Siete (7) afios después de la conformidad de obra
otorgada por la misma.

1.1.15. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista
en pagos mensuales segin avance de ejecucion de obra, previa presentacion de
sus informes.

Asimismo, el monto establecido para la liquidacién sera pagada una vez presentada
y aprobada la liquidacion técnica y financiera de la obra.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la

Entidad debe contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Desarrolio Territorial,
Sub Gerencia de Estudios Proyectos y Obras Publicas, coordinador de obra de
planta; emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad
Provincial de Moyobamba, sito en el Jr. Pedro Canga N° 262 Moyobamba, con
atencion Oficina de Logistica.

1.1.16. ALCANCES DEL SERVICIO

Los servicios comprenderan todo lo relacionado con la Supervision, control técnico
y administrativo de las actividades a ejecutarse, sin exclusion de las obligaciones
que correspondan conforme a los dispositivos legales vigentes en la Ley y
Reglamento de Contrataciones del Estado, Reglamento Nacional de Edificaciones,
entre otras normas complementarias; asimismo, de acuerdo a las Bases Integradas
del procedimiento de seleccién, absolucién de Consultas y Observaciones,
Directivas y disposiciones internas de la Entidad, comprendiendo lo siguiente:

a) Informe de compatibilidad; b) Control y supervision de obra propiamente dicha; ¢)
Recepcion de Obra; y d) Informe de Revisiéon o Elaboracion de la Liquidacion del
Contrato de Obra.

1.1.17. CONFIDENCIALIDAD

El consultor de obra se encuentra obligado a no difundir informacion relevante que
surgiera durante la ejecucion de la obra y/o informacion proporcionada por la
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entidad; asi mismo toda difusién de informacién debera ser aprobada por la Entidad
de forma escrita.

1.1.18. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

ENTREGA DE TERRENO:

La ENTIDAD comunicara dentro de los Quince (15) dias siguientes a la firma del
contrato, el dia que tendra lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD
efectuaran la entrega del Terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE
OBRA:

La Entidad pondra a disposicion del Consultor un juego de planos y Bases, asi como
los demas documentos necesarios para la supervisién de la ejecucion de la obra,
en CDs y en medio fisico. Sin embargo, el Consultor podra obtener copias
adicionales contra el pago respectivo.

RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD AL CONTRATANTE

a) La Entidad entregara al Supervisor un ejemplar del Expediente Técnico
aprobado, asi como copia de toda la documentacién que haya preparado con
fines de ejecucion de la obra bajo la modalidad establecida.

b) La Entidad proporcionara apoyo al Supervisor en las coordinaciones que
realice este ante otros sectores para la ejecucion de la obra

c) Como representante de la Entidad, el Supervisor tendra la autoridad
suficiente para definir situaciones de emergencia en la obra, dando cuenta
inmediata a la Sub Gerencia de Obras

d) Asimismo, entregara toda la documentacion de lo actuado hasta la fecha
establecida, por el coordinador designado por la Sub Gerencia de Estudios
Proyectos y Obras Publicas (informes, valorizaciones, resoluciones, cartas y
otros documentos), de corresponder

1.1.19. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
A. OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION

El Consultor esta obligado a cumplir con las disposiciones establecidas en la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, debiendo ademas exigir al
contratista el cumplimiento del Contrato suscrito, en todos sus extremos, asi
como lo ofrecido en el Proceso de ejecucion de la obra.

El Supervisor, debera tener en cuenta el contenido de las Obligaciones, a fin
de cumplir satisfactoriamente los servicios propuestos; que basicamente se
refieren a:

1.- Supervisién de la ejecucién de la obra, hasta su recepcion sin
observaciones.

2.- La liquidacion final del contrato de obra.

B. CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA POR PARTE DE LA
SUPERVISION

Sin exclusién de las obligaciones que les corresponde conforme a las
disposiciones legales vigentes, estara en la obligacion de brindar todos los
servicios de ingenieria y auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de
supervision con los alcances siguientes:

a) Efectuada la Entrega del Terreno e inicio de obra, la supervision
conjuntamente con el Contratista efectuara la verificacion de la libre
disponibilidad del terreno, de presentarse algunas diferencias la
supervisién los analizara a fin de determinar la CAUSA gue lo genera
considerando para ello los alcances del Contrato de Obra.
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b)

c)

d)

e)

)

h)

I}

k)

m)

n)
o)
P
q)
r

Como resultado del replanteo debera verificarse que exista la libre
disponibilidad del terreno para ejecutar en su integridad el proyecto
contratado. De presentarse algln problema sobre esta materia, debe
exigirse al contratista la inmediata solucion para evitar que tal situacién
afecte el calendario de Avance de Obra.

Exigir al contratista la colocacién del Cartel de la Obra en los lugares
adecuados promocionando las bondades del proyecto segun cantidad y
modelo propercionado por la Sub Gerencia de Obras.

Ubicar su oficina dentro del Area de influencia de la Obra, en la que debe
ser visible la informacion que permita efectuar una eficiente labor de
supervision.

Verificar que se haya aperturado el Cuaderno de Obra digital con las
formalidades de ley siendo la primera anotacién el Acta de Entrega de
Terreno.

La Supervision debera verificar que el Contratista cuente con el equipo
minimo ofertado acorde con el Plan de Trabajo del Contratista.

Se encargara bajo responsabilidad, de velar directa y permanentemente
por la correcta ejecucion de la Obra. En consecuencia, EL SUPERVISOR,
sera responsable de que la Obra se ejecute dentro de las caracteristicas
técnicas de calidad estipuladas en los documentos técnicos y dentro del
plazo establecido en el Expediente Técnico; actuando segun lo dispuesto
por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

La ocurrencia de una contingencia, como una variacion del Proyecto o un
evento compensable, la modificacion del proyecto a favor de la Obra con
el fin de reforzar la seguridad y/o mejorar la funcionalidad de la misma
debera ser informado al Sub Gerente de Obras, a fin de que este adopte
las medidas correctivas que el caso amerite

Anotar en el cuaderno de Obra Digital el control diario Ias
recomendaciones necesarias para el buen desempefio de la Obra, asi
como, el control de los materiales, equipos y maquinaria del Contratista,
sin perjuicio de las demas circunstancias ocurridas en la ejecucion del
estudio

Los Servicios de Supervision que preste EL SUPERVISOR, seran a
tiempo completo y a dedicacién exclusiva. En consecuencia, debera
supervisar las obras en forma personal y permanentemente durante los
dias de labor a efectos de llevar un eficiente y estricto control del avance
de la obra; asi como resolver las ocurrencias que pudieran surgir
Formular oportunamente recomendaciones a los procedimientos de
trabajo, asi como proponer soluciones inmediatas en la ejecucion de la
obra.

Efectuar una revision detallada de las especificaciones especiales de
construccion, para verificar si éstas cubren todos los aspectos especiales
del disefio. En caso contraric el Supervisor esta obligado a informar a la
Entidad para que efectie las verificaciones respectivas, para evitar
contratiempos en la ejecucion de |a obra

Ejecucién integral de supervision y control de la obra, verificando
constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten estrictamente de
acuerdo a las especificaciones técnicas y en general de toda la
documentacién que conforma el Expediente Técnico, NO estando
autorizado para realizar medificacion alguna

Verificar la calidad de los materiales y equipos que intervienen en la obra,
mediante protocolos de Pruebas.

Ejecutar el control fisico de la obra, efectuando detallada y oportunamente,
la medicion y valorizacion de la cantidad de obra ejecutada.

Disponer la realizacién de controles de calidad que a su juicio permitan
garantizar la buena calidad técnica de la Obra

Vigilar y hacer que El Contratista cumpla con las normas de seguridad e
higiene.

Controlar que El Contratista cumpla con la programacion de avance
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establecido, informando oportunamente sobre las desviaciones que se
pudieran presentar, indicando los causales y las acciones correctivas a
adoptar.

s) Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes
mensuales, los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos,
econdmicos y financieros.

t) Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a la ejecucién de la
Obra.

C. ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA SUPERVISION

Tomar pleno conocimiento del Expediente Técnico aprobado. Revisar la
programacion de avance establecida por El Contratista y de los recursos con
que se ejecutara la obra. Dentro de los (15) dias calendario siguiente al inicio
del plazo de la supervisién, debera presentar un informe al respecto, con las
observaciones fundamentadas que hubiera y la propuesta de solucion.

INFORME INICIAL. - La presentacion del Informe Inicial de “Compatibilizacion
de Proyecto” contempla la revision del Estudio Definitivo de Ingenieria
(Expediente Técnico), la misma que consistira en los siguientes aspectos:

« Disponibilidad del terreno. - Verificando que no exista problemas de
propiedad con terceros y no atente al patrimonio cultural de la Nacion.

« Inspeccién de campo. - Determinar la compatibilidad de las partidas y los
metrados considerados en el contrato, identificando posibles adicionales
y/o deductivos de obra.
Planos. - Revisar y verificar si son compatibles con los disefios propuestos.
Especificaciones Técnicas. - Verificar si corresponden a las partidas que
conforman el presupuesto y no exista variacién de disefio o disminucion
de calidad.

. Metrados. - Verificar si concuerdan con los del expediente técnico,
presentando para tal efecto un inventariado de obras a realizar.
Revisién de planes de trabajo, cronogramas y de utilizacion de adelantos.
Conclusiones y Recomendaciones.
Anexos que comprende: acta de entrega de terreno y de ser el caso,
ensayos de control de calidad y planos modificados por replanteo.
Asimismo, se adjuntara un panel fotografico del estado del terreno antes
de su ejecuciéon (maximo 5 tomas fotograficas).

El plazo para la presentacién del Informe Inicial sera dentro de los quince (15)
dias calendarios siguientes a la fecha de entrega del terreno al Contratista y/o
desde el inicio de sus servicios.

D. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

a) El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un
efectivo control técnico de las actividades del Contratista relacionadas con
la ejecucion de la obra.

b) El Supervisor debera prever la utilizacion oportuna de los equipos que
posibiliten un eficiente control de campo.

¢) Los ensayos solicitados por la Supervision deberéan ser propios de la obra
y seran realizados en un laboratorio de reconocido prestigio y respaldo
técnico tales como Universidad Nacional de San Martin, SENCICO,
CISMID, Universidad Catélica del Per(i o por laboratorios de la Regién con
equipos debidamente calibrados, cuyos certificados de calibracion estén
vigentes a la fecha acompariado de COPIA DE TRASABILIDAD DEL
PATRON (EMPRESAS DE METROLOGIA DEDICADAS A LA
CALIBRACION DE EQUIPOS)

d) Asimismo, revisara y procesara paralelamente los datos de los ensayos y
sondajes de campo tomados por el contratista durante el desarrolio de la
ejecucion de la obra.

E. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR
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a)
b)

c)

d)

Sera directamente responsable de la calidad del servicio que presta y de
la idoneidad del personal a su cargo.

Elaborar los Metrados de avance de obra conjuntamente con el
Contratista

Velar que la entrega de valorizaciones del trabajo realizado, por El
Contratista se efectie el Gltimo dia del mes correspondiente, caso
contrario informar a la entidad el incumplimiento de dicha obligacion
Presentar el informe de las Actividades Técnico - Econdémico —
Administrativo de la Obra, en original y dos copias, elaboradas
conjuntamente con El Contratista, dentro de los Cinco (5) dias calendario
del mes siguiente, contados a partir del primer dia habil, Cualquier
desfase en la fecha de su presentacién, y que genere reclamos de
mayores costos por el contratista seran de responsabilidad de EL

SUPERVISOR.
El informe debe contener y anexar lo siguiente

01.00 Generalidades
01.01 Datos Generales de la Obra
01.02 Antecedentes
01.03 Descripcidn de la Obra, precisando las metas
del proyecto

02.00 Control de Avance
02.01 Descripcién
02.02 Avance fisico de la Obra
02.03 Cronograma de Avance de la Obra y comentario

especifico
02.04 Control del Calendario de Adquisiciones de
materiales
03.00 Control de Obra

03.01 Control de Campo

03.02 Descripcién de las Ocurrencias Técnicas
Realizadas en Obra

03.03 Control de Calidad de Materiales y Pruebas de
Ensayos

03.04 Recursos utilizados durante el mes (relacion
valorizada)

03.05 Control de Personal en Obra y Equipo Utilizado

03.06 Comentarios y recomendaciones del Supervisor

04.00 Control Econémico de La Obra
04.01 Analisis econémico de Valorizacién mensual
(Formato E-4)
04.02 Control de Valorizaciones Tramitadas
04.03 Control de Amortizacién de Adelanto Directo y
Materiales si fueron solicitados
04.04 Verificacion de Caducidad de Cartas Fianzas.

05.00 Cambios y/o Modificaciones al Proyecto
Original

05.01 Sustento Técnico y base del legal
05.02 Planos de Replanteo y/o Esquemas

Anexos
06.00 Copias de Cartas del Contratista
06.01 Copias Impresas del Cuaderno de Obra Digital
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06.02 Certificados de control de calidad y protocolo de
pruebas en el mes valorizado

06.03 Certificado de Habilidad vigente del Residente y
Supervisor.

06.04 Memoria Fotografica del Proceso ejecucion de la
Obra

€) Controlar el cumplimiento de los programas de avance de obra y exigir
al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su
cumplimiento.

f) Elaboracién y presentacién oportuna de presupuestos adicionales y/o
deductivos que se originen.

a) El Jefe de Supervision es el Gnico autorizado a anotar ocurrencias en €l
Cuaderno de Obra Digital aparte del residente.

h)  Absolver las consultas que efectlie El Contratista a través del Cuaderno
de Obra Digital, en un plazo maximo de cinco dias calendario, si se
produjera retraso que afectara el plazo de ejecucién de la obra, sera de
su responsabilidad.

i) Exigir a El Contratista el retiro inmediato de cualquier trabajador por
incapacidad, incorreccion, desorden o cualquier otra falta que tenga
relacion y afecte directamente a la correcta ejecucion de la obra.

i) Ordenar el retiro inmediato de los materiales de mala calidad o que no
correspondan a las Especificaciones Técnicas aprobadas.

k) Emitir Informe especifico dentro de los siete dias calendarios siguiente a
la solicitud de prorroga del plazo vigente que presente el Residente de
Obra.

1) Revisar y aprobar, de ser el caso, los planos de replanteo de la obra
terminada que presente El Contratista.

m)  Informar sobre la solicitud de Recepcion de Obra, dentro de los tres dias
calendario siguientes de formulada.

n) Actuar como Asesor de |la Comision de Recepcion de Obra y suscribir el
Acta correspondiente.

o) Al téermino de la Obra, EL SUPERVISOR procedera a gestionar la
liquidacién final de la Obra, necesaria y correcta. Tramitara ante el
Contratista la Entrega de los Planos Finales Actualizados y la Memoria
Descriptiva Valorizada

p) EL SUPERVISOR esta obligado a realizar a la finalizacion de los trabajos
presentar los metrados realmente ejecutados, documento que se tendra
antes del Acto de Recepcion de la Obra

F. DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR COMO
RESULTADO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
El Supervisor debera presentar a la Entidad la siguiente documentacion, como
resultado de |a prestacion del servicio:

Las valorizaciones mensuales por Avance de Obra e informes de las
Actividades Técnico - Econémico — Administrativo de 1a Obra, en original y dos
copias, elaboradas conjuntamente con El Contratista, dentro de los Cinco (5)
dias calendario del mes siguiente, contados a partir del primer dia habil,
discriminando los Gastos Generales.

Informes mensuales de las Actividades Técnico - Econémico — Administrativo
de la Obra, en original y dos copias, dentro de los Cinco (5) dias calendario del
mes siguiente, debiendo contener lo siguiente:
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Area Supervisién

.

Actividades desarrolladas, memoria explicativa de los avances de obra y
ocurrencias mas importantes, justificaciones de retrasos en caso que los
hubiera; proponiendo soluciones para su correccion.

Relacion de todos los ensayos realizados en la obra, indicando ubicacion,
fecha en que fueron realizados y resultados € interpretacion estadistica.
Deberan indicar, asimismo, las medidas correctivas y responsabilidades, si
las hubiera.

Personal empleado en obra (Contratista y Supervision), durante el periodo
que comprende el informe mensual.

Graficos que se requieran para la correcta interpretacion de los informes.
Fotografias que muestren la ejecucion de cada una de las partidas de
acuerdo al avance de la Obra, las mismas, contaran sin excepcion con la
presencia del supervisor y el residente de obra.

Copias de las documentaciones mas importantes intercambiadas con el
Contratista o con terceros.

Opinion sobre los planteamientos que el Contratista hubiese formulado,
cuya decision excediendo a sus facultades debe resolverse a un nivel
superior.

Estado financiero del Contrato de Consultoria de Supervision.
Programacion de sus actividades para el mes siguiente.

Copias Impresas claras y legibles de las anotaciones del Cuaderno de Obra
Digital

Copia del Certificado de habilidad del personal profesional

Agg El Contratista

Informe acerca de los avances fisicos valorizados de la obra y cuadros
graficos que muestren el avance real en comparacion con el programado.
Datos generales de |a obra, incluyendo las modificaciones que se hubieran
producido (adicionales, reducciones, ampliaciones de plazo, efc.).
Calendario Valorizado de Avance de Obra vigente.

Presentar la documentacién por la cual certifique que los materiales y
equipo cumplen con las especificaciones técnicas.

Lista de personal, herramientas y equipo del Contratista durante el periodo
respectivo, indicando desviaciones con lo programado, si lo hubiera.
Informes sobre ocurrencias extraordinarias como paralizaciones de obra,
incumplimientos del Contratista, desabastecimiento de materiales y/o
equipos, escasez o0 exceso de personal, entre otros, dentro de los tres dias
calendario siguientes de producida la ocurrencia.

Igualmente, se considera como obligacion la revisién y aprobacién de los
planos de replanteo, metrados finales y memoria descriptiva valorizada de
la obra terminada, todo lo cual debera ser incluido en el Informe Final

La demora en la misma sera motivo para aplicar la penalidad
correspondiente

G. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Consultor todos los tributos, contribuciones, gravamenes
que le corresponden de acuerdo a Ley y toda responsabilidad de caracter
laboral y por el pago de aportaciones sociales.

H. COORDINACION ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS.

Verificar desde la firma del contrato y hacer el seguimiento diligente de las
coordinaciones con las Entidades Publicas y empresas de servicios, a fin de
asegurar la correcta y oportuna ejecucién de los trabajos contratados, siempre
que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas
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empresas para su realizacién, Para lo cual debera comunicar de forma diligente
al area usuaria de la Entidad el estado en el que se encuentran a efectos que
no exista peligro en la ejecucion del plazo contractual.

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion de la Supervision verificar en informar a la Entidad de las
obligaciones que el ejecutor de la obra debe asumir por los costos de
reparacion de los dafos que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desague,
teléfonos (de ser el caso) y demds terceros. La negativa del Ejecutor de Obra
en reparar el dafio causado seréa causal de resolucion del contrato, sin perjuicio
de la que la Entidad o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo
a las valorizaciones del Contratista y/o garantias de Fiel cumplimiento, de ser
el caso.

INDEMNIZACIONES

Es obligacién y responsabilidad del Consultor, atender los juicios, reclamos,
demandas o acciones imputables a él 0 a su personal directa e indirectamente
por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes,
producidos en la obra y/o areas aledafias de su influencia, como consecuencia
de las labores de supervisiéon de la obra. Es obligacién y responsabilidad del
Consultor, de ejecutar cualquier accién que sea necesaria para evitar y prevenir
accidentes por parte |a poblaciéon beneficiaria del proyecto y demas terceros.

CONTROL DE CALIDAD

e  Supervisar en forma continua la ejecucion de las obras y verificar que se
ajuste a los disefios, trazos y elevaciones establecidas, ordenando que
rehagan las que no se cifian a los planos dentro de las tolerancias
establecidas en las especificaciones.

e Supervisar la ejecucion de las pruebas que sean necesarias realizar
durante el desarrollo de la obra, tales como: la calidad de los materiales,
entre otros, interpretando los resultados y dando su conformidad o
rechazo de las mismas, para lo cual emitira un informe técnico al respecto.

¢ Rechazar los trabajos defectucsos y ordenar su reparacion, y/o disponer
rehacerlo de manera de cumplir con las Especificaciones Técnicas.

e Verificar que los procedimientos constructivos que sean los mas
adecuados para obtener una Obra de Calidad.

* Ordenar la suspension de los trabajos que atenten contra las personas
ylo propiedades autorizando su prosecucion cuando el Contratista haya
adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables. Esta suspension
debidamente sustentada no ha de generar ampliacién de plazo ni gastos
generales.

e Supervisar las pruebas de funcionamiento de las instalaciones
complementarias.

e La Supervision no tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna
de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar la ejecucion de ningln
trabajo adicional o variacion de obra que de alguna manera involucre
ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorizacién escrita y previa del area usuaria de |a entidad.

MATERIALES Y EQUIPOS

e Verificar que los materiales y los equipos que forman parte integrante de la
obra, no tengan caracteristicas inferiores a las indicadas en las
Especificaciones Tecnicas.

e Verificar que los materiales y/o equipos a ser importados de ser el caso,
sean solicitados con la debida anticipacién a fin que se encuentren en obra
en la oportunidad prevista en el Calendario de Avance de Obra Contractual.

DEL PERSONAL

El Consultor debera indicar los nombres de los profesionales que seran los
responsables de la supervision de la obra, 1a que debera estar siempre a cargo
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de una persona responsable (Supervisor de Obra).

El Consultor empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos en su
oferta técnica, salvo que la Entidad solicite su sustitucion o corresponda su
cambio de acuerdo a las causales establecidas en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamente.

El Consultor tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.

El Consultor tiene la obligacién de suministrar a su personal las condiciones
mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento
a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas
complementarias y modificatorias.

El Consultor tiene la obligacion de velar por |la seguridad de su personal durante
la ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material
necesario para tal efecto.

El Consultora no podra modificar el listado de personal profesional designado
para la supervisién y consignado en su oferta técnica sin el consentimiento
previo y por escrito de la Entidad.

N. SEGURIDAD Y SALUD

Para la ejecucion de los trabajos el Consultor debe cumplir, como minimo, con
los requisitos de seguridad establecidos en la Norma G.050 de Seguridad
durante la Construccion.

El Consultor debe dotar a sus operarios y todo trabajador del equipo basico de
proteccion personal (EPP) y tendra en cuenta la proteccién adicional por el
riesgo de caida. La zona de trabajo debe contar con los adecuados accesos,
circulaciones y sefializacion.

El Consultor debera contar con un botiquin basico de primeros auxilios.

El consultor esta obligado a tomar todas las acciones necesarias para evitar el
contagio del Covid-19 dentro de la obra y alrededores, para lo cual presentara
un plan de seguridad y salud a la entidad antes del inicio de la ejecucion de
obra, de conformidad con el protocolo sanitario del sector vivienda,
construccion y saneamiento aprobado segln Resolucion Ministerial N® 087-
2020-VIVIENDA.

O. ERRORES O CONTRADICCIONES

El Consultor debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccién en
los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del contratista.

P. DE LA RECEPCION DE OBRA

La Recepcion de la obra se efectuara de acuerdo al Art. 208° del Reglamento,
resaltando lo siguiente:

« Altérmino de la obra, una vez que el Contratista haya solicitado recepcion
de obra via Cuaderno de Obra Digital, inspeccionar minuciosamente toda
la obra, verificando su culminacion.

e Comunicar al Contratista las partes de la obra por subsanar, corregir 0
cambiar, e informar a la Sub Gerencia de Estudios Proyectos y Obras
Pablicas, en forma detallada de los trabajos ejecutados sefalando si
procede © no la recepcion de la obra.

e Asistir al acto de la recepcién de la Obra, asesorando al Comité de
Recepcién de Obra, efectuando las mediaciones y/o pruebas
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convenientes, tomando debidamente nota de las observaciones de la
Comisién, a fin de efectuar la subsanacién por parte del Contratista, en el
plazo de Ley.

* En el caso de que la Comisién de Recepcién encuentre observaciones
que denoten faita de diligencia de la supervision en la cautela del
cumplimiento de planos y de las especificaciones técnicas, la supervision
asume responsabilidad por tales hechos.

Q. DISPOSICIONES FINALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES
DEL SUPERVISOR

« Verificar que el contratista asigne a la obra al personal profesional y
técnico idéneo y experimentado ofertado para cada una de las
especialidades que intervienen en la ejecucion de la obra de acuerdo a su
propuesta.

« \Verificar que el equipo de construccion en obra sea el minimo requerido y
responda a las caracteristicas de lo ofertado por el contratista y se
encuentren en buen estado de funcionamiento.

 Resolver los problemas que se puedan presentar en relacion con las
instalaciones de teléfono, energia, alumbrado publico, etc., que se vean
afectadas por las obras y que puedan afectar a terceros.

e EIl personal Técnico y Administrativo que labore para la Supervision,
estard dispuesto a efectuar trabajos eventuales en dias domingos o
festivos y jornadas nocturnas cuando asi se requiera, sin que esto
signifique costo adicional para la Municipalidad Provincial de Moyobamba.

« Aceptar u ordenar el retiro, cuando sea el caso, del Ingenierc Residente,
del personal técnico, administrativo y/u obrero calificado o no calificado,
que los contratistas asignen a la obra y que su calificaciéon y numero sean
adecuados para asegurar |la buena ejecucion de la obra

 Engeneral, velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales
del Contratista, debiendo verificar en todo momento las normas de
seguridad de la obra y de proteccion al trabajador (cascos, guantes, botas,
etc.).

1.1.20. CONFORMIDAD DE LA SUPERVISION DE OBRA:

Estara a cargo de la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras Publicas y
sera por Informe mensual de acuerdo al avance de ejecucién de obra.

1.1.21. PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID 19 EN

EL TRABAJO:

De conformidad con |a Resolucion Ministerial N° 448-2020-Minsa y sus
modificatorias, y previo al inicio de la Supervision de la ejecucion de la Obra, el
Contratista estd en la obligacién de implementar medidas para garantizar la
seguridad y salud en el trabajo, para lo cual presentara su plan para la vigilancia,
prevencién y control COVID 19 en el trabajo.

Este Protocolo Sanitario, debera tener en cuenta lo indicado en el Expediente
Técnico y ademas el Contratista para la elaboracién de su Plan para la vigilancia,
prevencion y control de COVID 19 en el trabajo, debera cumplir con la normatividad
legal vigente sobre normas de seguridad y salud ocupacional.

1.1.22. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a)

De la especialidad y categoria del consultor de obra

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP como Consultor
de Obras en la especialidad de Obras Electromecanicas, Energéticas,
Telecomunicaciones y afines, categoria B o superior.

Q/
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b)

c)

Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area
usuaria establece lo siguiente:

1) El nimero maximo de consorciados es de 2 integrantes.

2) E| porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 50%

3) El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para al
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

Del personal
El Consultor debera contar con el siguiente PERSONAL CLAVE:

Personal clave

Cargo

Profesion Experiencia

de Obra

Supervisor

ingeniero colegiatura.
electromecanico,
titulado, colegiado y
habilitado

Asistente
de

Supervisor

ingeniero computada desde la fecha de la colegiatura.
electromecanico,
titulado, colegiado y
habilitado

d)

La colegiatura y habilitacién de los profesionales debe requerirse para el inicio de
su participacion efectiva en la ejecucién de la prestacién, tanto para los
profesionales titulados en el Peru como para los titulados en el extranjero.

Del equipamiento
El Consultor debera contar con el siguiente equipamiento estratégico:
* 01 equipo de Cémputo Laptop Core IS o superior

¢ 01impresora
¢ Camioneta 4x4

e) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01)
vez el Valor Referencial, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares: Supervision de
Instalacién y/o renovacién y/o mejoramiento de: sistemas eléctricos en
redes de baja tensién y/o media tension, en entidades publicas.

Penalidad por Mora

La penalidad por mora en la ejecucién de la prestacion del Servicio de
Consultoria se aplicara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 162° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 30225.

Ingeniero Eléctrico | Acreditar como minimo 60 meses de experiencia efectiva
ylo Ingeniero | como: Residente y/o Supervisor y/o Inspector de: servicios de
mecanico consultoria para supervisar la ejecucion de obras similares al
electricista y/o | objeto de la convocatoria, computada desde la fecha de la

Ingeniero Eléctrico | Acreditar como minimo 36 meses de experiencia efectiva
ylo Ingeniero | como: Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o asistente de
mecanico Supervisor en servicios de consultoria para supervisar la
electricista ylo | ejecucion de obras similares al objeto de la convocatoria,
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g) Otras penalidades

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Cuando el personal clave permanece menos de
sesenta (60) dias calendario o del integro del
plazo de ejecucion de la prestacion, si este es
' menor a los sesenta (60) dias calendario, de
' conformidad con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

0.50 UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra en
el plazo previsto.

Previo Informe del
Supervisor de Planta
de la Sub Gerencia de
Estudios, Proyectos y
Obras Publicas

En caso el contratista incumpla con su obligacién
de ejecutar la prestacion con el personal
acreditado o debidamente sustituido.

0.50 UIT por cada |

dia de ausencia del
personal.

Previo Informe del
Supervisor de Planta
de la Sub Gerencia de
Estudios, Proyectos y
Obras Publicas

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u  operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones y
equipos en caso corresponda, el comite de
recepcién advierte que la obra no se encuentra
culminada.

1% del monto del
contrato de
supervision.

Segun informe  del
comité de recepcion.

Cuando se comprobase que personal de la
Supervisién asignado a tiempo completo, viene
laborando en otra obra; se aplicara la penalidad
correspondiente y se solicitara su cambio.

50% de la totalidad
de los
realizado a dicha
fecha por concepto
de participacion de
dicho profesional.

pagos |

Previo Informe del
Supervisor de Planta
de la Sub Gerencia de
Estudios, Proyectos y
Obras Publicas

No acreditar en el informe mensual la vigencia
del seguro contra todo riesgo del personal de la
supervision. la multa es por cada mes

0.05 % del monto
del contrato.

Previo Informe del
Supervisor de Planta
de la Sub Gerencia de
Estudios, Proyectos y
Obras Publicas

Cuando La Supervisién no cumpla con dotar a su
personal de los elementos de seguridad. La
multa es por cada dia

0.05 % del Monto
del Contrato.

Previo Informe del
Supervisor de Planta
de la Sub Gerencia de
Estudios, Proyectos y
Obras Publicas
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Otras penalidades

No hacer cumplir al Contratista las medidas de
seguridad indicadas en el Expediente Técnico.

0.15 % del Monto
del contrato por
cada Frente de
Trabajo y cada vez

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de cdlculo Procedimiento
7 Previo Informe del
; 0.10 % del Monto | Supervisor de Planta
Nq tenqr al dia el cuademo ’d'e' control de del contrato, cada | de la Sub Gerencia de
asistencia del personal de supervision. vez Estudios, Proyectos y
Obras Publicas
8 Previo Informe del
; ; 10 9 i nta
| No tener al ‘dna sus anotaciones en el cuaderno ggloc:;tgﬂ) Mg‘;g 2:?: Sﬁt?rGgfe nzl: i
d8:000m Ehytal. vez Estudios, Proyectos y
Obras Publicas
9

Previo Informe del
Supervisor de Planta
de la Sub Gerencia de
Estudios, Proyectos y
Obras Publicas

No verificar que los materiales y equipos
cumplan con las especificaciones técnicas del
Expediente Técnico de obra.

0.20 % del Monto
del contrato, cada
vez

Previo Informe del
Supervisor de Planta
de la Sub Gerencia de
Estudios, Proyectos y
Obras Publicas

Autorizar modificaciones y/o la ejecucion de
obras adicionales sin que la MPM haya aprobado
el respectivo Expediente Técnico con los
presupuestos adicionales que sean requeridos.

()

0.50 % del Monto
del contrato.

Previo Informe del
Supervisor de Planta
de la Sub Gerencia de
Estudios, Proyectos y
Obras Publicas

12

Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados
(sobrevalorizaciones) y pagos en excesos,
valorizaciones adelantadas u otros actos que
deriven de pagos indebidos o no encuadrados en
las disposiciones vigentes. (*)

0.50 % del Monto
del contrato.

Previo Informe del
Supervisor de Planta
de la Sub Gerencia de
Estudios, Proyectos y
Obras Publicas

13

No realizar las deducciones o0 descuentos
oportunamente, en las valorizaciones del
Contratista, con |a finalidad de que al término de
obra no exista o se reduzca el saldo a favor de la
MPM. (*)

0.50 % del Monto
del contrato.

Previo Informe del
Supervisor de Planta
de la Sub Gerencia de
Estudios, Proyectos y
Obras Publicas

14

Por no presentar oportunamente el Calendario
de Avance Acelerado (CAA) 6 el Calendario de
Avance de Obra Actualizado (CAOA), segun lo
establecido en el contrato. ( *)

0.50 % del Monto
del contrato.

Previo Informe del
Supervisor de Planta
de la Sub Gerencia de
Estudios, Proyectos y
Obras Publicas
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Otras penalidades

No

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

15

Si la Entidad observa cualguier partida de una
valorizacién, esta sera absuelta y regularizada en
la valorizaciéon siguiente, de no regularizar se
aplicaré una penalidad

0.20 % del Monto
del contrato.

Previo Informe del
Supervisor de Planta
de la Sub Gerencia de
Estudios, Proyectos y
Obras Publicas

16

Cuando entregue documentaciéon incompleta,
perjudicando el tramite normal de los mismos
(solicitud de  adelantos, valorizaciones,
adicionales, etc.), la multa sera por cada tramite
documentario. (*)

0.05 % del Meonto
del Contrato

Previo Informe del
Supervisor de Planta
de la Sub Gerencia de
Estudios, Proyectos y
Obras Publicas

17

Si como consecuencia de alguna demora,
deficiencia u omisién en la prestacion del
servicio, se produjera un pago indebido o se
generarda alguna obligacion como gastos
generales, intereses u otros a favor del
Contratista y en perjuicio del Estado, el
Supervisor asumira el 100 % de dichos costos

100 % de dichos

costos

Previo Informe
Supervisor de Planta
de la Sub Gerencia de
Estudios, Proyectos y
Obras Publicas

del |

No informar a la MPM ratificando o no dentro de
los plazos de ley, la culminacion de obra y
solicitud de recepcion hecha por el contratista.

0.50 % del Monto
del contrato.

Previo Informe del
Supervisor de Planta
de la Sub Gerencia de
Estudios, Proyectos y
Obras Publicas

Importante

* En caso de reincidencia se duplicara la sancion indicada

Nota:

De detectarse alguna infraccién cometida por la Supervision, La Sub Gerencia de
Estudios, Proyectos y Obras Publicas comunicara mediante carta la situacion verificada
(que se considerara como un pre-aviso), otorgando un plazo de 48 horas para la
subsanacion de la falta. De verificarte que la Supervisién no ha cumplido en subsanar las
observaciones sefialadas en el pre-aviso, el Director de Infraestructura comunicara
mediante carta a la Supervisién que se aplicara la multa en vista de su incumplimiento.

En caso de ausencia injustificada en obra de Supervision, por un plazo maximo de 04 dias
calendarios consecutivos ¢ la acumulacién de la penalidad maxima dara como resultado

la inmediata Rescisién del Contrato.

Estas penalidades se aplicaran hasta por un monto maximo equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto del contrato vigente y se calcularan en forma independiente a la

penalidad por mora.

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos

adicionales, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

Contar con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores — Consultoria en obras
Electromecanicas, Energéticas, Telecomunicaciones y afines, categoria B o superior.

Importante

De conformidad con la Opinién N* 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia

de contratacién, este es el caso de las actividades requladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucién de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:
Copia simple de la constancia de la Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores
Copia de registro Gnico de contribuyentes (RUC)

_Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
SUPERVISOR DE OBRA

Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero mecanico electricista yfo ingeniero electromecanico, Titulado,
colegiado y habilitado.

ASISTENTE PERVISOR

Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero mecdnico electricista y/o ingeniero electromecanico, titulado,
colegiado y habilitado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
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Requisitos:
SUPERVISOR DE OBRA:

Acreditar como minimo 60 meses de experiencia efectiva como: Residente y/o Supervisor
y/o Inspector de: servicios de consultoria para supervisar la ejecucién de obras similares al
objeto de la convocatoria, computada desde la fecha de |a colegiatura.

ASISTENTE DE SUPERVISOR:

y/o Inspector y/o asistente de Supervisor en servicios de consultoria para supervisar la
ejecucion de obras similares al objeto de la convocatoria, computada desde la fecha de la
colegiatura.
| Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la expenencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Acreditar como minimo 36 meses de experiencia efectiva como: Residente y/o Supervisor |

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
* 01 equipo de Computo Laptop Core 15 o superior
e 01 impresora
 Camioneta 4x4
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
(o] EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VECES EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computarén desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segiin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares: Supervision de Instalacion y/o |
renovacién y/o mejoramiento de: sistemas eléctricos en redes de baja tensioén y/o |

media tensién, en entidades publicas.
Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que

acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago’.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando he sikio colocado por el propio postor, no puede ser
consideradc como una acreditacion que produzca fehacioncia on rolecion a que se encuentra cancelado.

o
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse |la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva *Participacion de Proveedores
en Consorcic en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacidon de la promesa de consorcic o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

_Importante S
« Elérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los docurnentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debersa validar ia
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

. En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Admitir ello equivaldria a considerar como valida ia sola daclaracién del postor afirmando que el comprobanite
de pago ha sido cancelado"

(-.-)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con 1a deciaracion de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la expenencia”

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las

bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacién:

corresponda.

media tension, en entidades publicas.

Acreditacion:

mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

el presente factor.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por
la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun

Se congideran servicios de consultoria de obra similares: Supervision de Instalacion ylo
renovacién ylo mejoramiento de: sistemas eléctricos en redes de baja tension ylo

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u o6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

M = Monto facturado
acumulado por el postor por la
prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 0217 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2 veces el valor
referencial:

50 puntos

M > 118 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

40 puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA

30 puntos

Evaluacién:

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta
30 puntos

16

17

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

[.]p
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...]p
[...]1p

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

1. Plan de trabajo.
2. Plan de control y aseguramiento de la Calidad
3. Plan de control para los sistemas de seguridad y salud ocupacional.

4. Plan de control para los sistemas de mitigacion de impacto
ambiental.

5. Plan de control de avance ejecucién de obra y control econémico de
la obra.

7. Métodos de Control de ejecucién del Plan de Vigilancia, Prevencion
y Control de la Salud de los Trabajadores Con Riesgo de Exposicion a
COVID-19.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

19

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
0 documento que contiene la oferta econémica (Anexo N° 6), segun
corresponda.

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= OmxPMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [.........ceoiiiiiiiieiinieeenn, con RUC NO [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccooevvviieeeee ], cOon DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......c.ocovvinnnns ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO%

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

21
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencidon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del nhumeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 03 afios contado a partir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

. N°®

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Cuando el personal clave permanece menos de
sesenta (60) dias calendario o del integro del

plazo de ejecucion de la prestacién, si este es |

menor a los sesenta (60) dias calendario, de
conformidad con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

0.50 UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra en
el plazo previsto.

Previo Informe del
Supervisor de Planta
de la Sub Gerencia de
Estudios, Proyectos y
Obras Publicas

En caso el contratista incumpla con su obligacion

de ejecutar la prestacion con el personal |
| acreditado o debidamente sustituido.

0.50 UIT por cada
dia de ausencia del
personal.

Previo Informe del
Supervisor de Planta
de la Sub Gerencia de
Estudios, Proyectos y
Obras Publicas

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiente u  operatividad de Ia
infraestructura culminada y las instalaciones y
equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se encuentra
culminada.

1% del monto del
contrato de
supervision.

Segun informe del
comité de recepcion.

Cuando se comprobase que personal de la
Supervisién asignado a tiempo completo, viene
laborando en otra obra; se aplicara la penalidad
correspondiente y se solicitara su cambio.

50% de la totalidad
de los pagos
realizado a dicha
fecha por concepto
de participacion de
dicho profesional.

| de la Sub Gerencia de
| Estudios, Proyectos y

Previo Informe del
Supervisor de Planta

Obras Publicas

No acreditar en el informe mensual Ia vigencia
del seguro contra todo riesgo del personal de la
supervision. la multa es por cada mes

0.05 % del monto
del contrato.

Cuando La Supervisién no cumpla con dotar a su
personal de los elementos de seguridad. La
multa es por cada dia

0.05 % del Monto
del Contrato.

Previo Informe del
Supervisor de Planta
de la Sub Gerencia de
Estudios, Proyectos y
Obras Publicas

Previo Informe del
Supervisor de Planta
de la Sub Gerencia de
Estudios, Proyectos y
Obras Publicas
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Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
7 Previo Informe del
: isor de Planta
No tener al dia el cuademo de control de g 91002?1”(’3?:) M:ar;tg ‘ g’:ﬁ:r;'jb el
asistencia del personal de supervision. i 3 Estudios, Proyectos y
Obras Publicas
8 } Previo Informe del
‘ a v
No tener al dia sus anotaciones en el cuaderno gé1loc c{ :\trda?:) M;'gg g:ﬁ:r;'jgregfenz::rg:
e ot Digial vez Estudios, Proyectos y
Obras Publicas
9

0.15 % del Monto
No hacer cumplir al Contratista las medidas de | del contrato por
seguridad indicadas en el Expediente Técnico. cada Frente de
Trabajo y cada vez

N

Previo Informe del
Supervisor de Planta
de la Sub Gerencia de
Estudios, Proyectos y
Obras Publicas

No verificar que los materiales y equipos | 0.20 % del Monto
cumplan con las especificaciones técnicas del | del contrato, cada
Expediente Técnico de obra. vez

Previo Informe del
Supervisor de Planta
de la Sub Gerencia de
Estudios, Proyectos y
QObras Publicas

11 | Autorizar modificaciones y/o la ejecucion de
obras adicionales sin que la MPM haya aprobado a

el respectivo Expediente Técnico con los doélsgo n/:ra?gl Monka
presupuestos adicionales que sean requeridos. ’

")

Previo Informe del
Supervisor de Planta
de la Sub Gerencia de
Estudios, Proyectos y
Obras Publicas

12 | Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados
(sobrevalorizaciones) y pagos en excesos, R
valorizaciones adelantadas u otros actos que 0:50 % el Manta
deriven de pagos indebidos o no encuadrados en
las disposiciones vigentes. (%)

del contrato.

Previo Informe del
Supervisor de Planta
de la Sub Gerencia de
Estudios, Proyectos y
QObras Publicas

13 | No realizar las deducciones o descuentos
oportunamente, en las valorizaciones del i

Contratista, con la finalidad de que al término de 0.50 % del Monto
obra no exista o se reduzca el saldo a favor de la
MPM. (*)

del contrato.

Previo Informe del
Supervisor de Planta
de la Sub Gerencia de
Estudios, Proyectos y
Obras Publicas

i Por no presentar oportunamente el Calendario

de Avance Acelerado (CAA) ¢ el Calendario de | 0.50 % del Monto
Avance de Obra Actualizado (CAOA), segun lo | del contrato.
establecido en el contrato. ( *)

Previo Informe del
Supervisor de Planta
de la Sub Gerencia de
Estudios, Proyectos y
Obras Publicas




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
Adjudicacién Simplificada N° 027-2021-MPM/CS — 1 Convocatoria

Importante

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo ’ Procedimiento

15 | A ; ; ; Previo Informe del
Si la.Ent_lc'iad observa cualquier partida de una T— Supervisor de Planta
valorizacion, esta.seré absueltay regulanz;da en O.|20 o ?e onto | +"\2 Sub Gerencia de
la yalornzacnOn s1gu:ente. de no regularizar se | del contrato. Estudios, Proyectos y
aplicara una penalidad Obras Publicas

16 | Cuando entregue documentacion incompleta, Prevno' Informe del
perjudicando el tramite normal de los mismos = Supervisor de Planta
(solicitud de adelantos, valorizaciones, 33%0?“25)' Monto de la Sub Gerencia de
adicionales, etc.), la multa sera por cada tramite Estudios, Proyectos y
documentario. (*) Obras Publicas

17 | Si como consecuencia de alguna demora, | .
deficiencia u omisién en la prestacion del Previo : Infodrmep' del
servicio, se produjera un pago indebido o se a e Supervisor de Planta
generara alguna obligacion como gastos ::ggtos/o On e de la Sub Gerencia de
generales, intereses u otros a favor del Estudios, F"royectos y
Contratista y en perjuicio del Estado, el | Obras Publicas
Supervisor asumira el 100 % de dichos costos

18 Previo Informe del
No informar a la MPM ratificando o no dentro de | 2 Supervisor de Planta

: 7 R v/ M :

los plazos de ley, la culminacion de obra y | gesl(::onotraciil g de la Sub Gerencia de
| solicitud de recepcion hecha por el contratista, | ' Estudios, Proyectos y
‘ QObras Publicas

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
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obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS23

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesineennnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

o
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La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del Descripcion de las
. . RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del contrat
CONTRATO Umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elat()jc?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Py del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6 APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

Comité de Seleccién

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-MPM/CS Primera convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

Comité de Seleccién

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-MPM/CS Primera convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ27 Si | No I
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

26 pidem.

27 |bidem.
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documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidén dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

Comité de Seleccion

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-MPM/CS Primera convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

Comité de Seleccidn

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-MPM/CS Primera convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccidn de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

Comité de Seleccién

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-MPM/CS Primera convocatoria
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

Comité de Sel'ecci()n

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-MPM/CS Primera convocatoria
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [............coceeeinvnnneen. ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [6]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 1o
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10093

28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

Comité de Seleccion

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-MPM/CS Primera convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
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condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
Adjudicacién Simplificada N° 027-2021-MPM/CS — 1 Convocatoria

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

Comité de Sel'eccién

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-MPM/CS Primera convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

81 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Sefiores

Comité de Seleccion

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-MPM/CS Primera convocatoria
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
e e OBJETODEL | o iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ en | yporTess | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 3
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

32

33

34

35

36

37

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / » MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppogaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ e s | yporTess | TIPO DE CAMBIO | ) ciip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA .
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
Comité de Seleccion

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-MPM/CS Primera convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion seguln relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

Comité de Seleccién

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-MPM/CS Primera convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

Comité de Sel'eccién

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-MPM/CS Primera convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

Comité de Seleccién

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-MPM/CS Primera convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

