BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION
DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
""" = completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
[ABC] / [.-.... especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
4 bt 2l Se refiere o advertencias o tener en cuenta por el comité de seleccion y
+ Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mérgenes Superior : 2.5 ¢m Inferior: 2.5 ¢cm
g lzquierda: 2.5 ecm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente : o " : ’
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Fopaitss i Ditres 10 : Para el cuerpo del docur.nento er'1 gienerc:l
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
Eiatids Anterior : 0
P Posterior : 0
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado 7P P 9

concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nofa.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

LICITACION PUBLICA N° 002-2021-GRSM-PEAM-CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

Contratacién de la ejecucién de obra del Proyecto de Inversion Pablica: Mejoramiento Del Canal Lateral
24 De Junio Del Sistema De Riego Avisado - Valle La Conquista, Distrito Y Provincia De Moyobamba,
Regién San Martin, con Cédigo Unico de Inversién N° 2231271,

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccidn, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre olros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma gue la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.

i
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende gue se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se

mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

« Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Conltrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

* [ os proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

« En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.
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Importante

» No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

= Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego, sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absoluciéon de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emisiéon de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

| Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de Jlos cuestionamientos al pliego de ahsolucion de consultas |
| v observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a pariir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segin lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracion jurada.

« Encaso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conferman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

« No se tomardn en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacién de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callaoc y el monto del valor referencial de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcion ante el RNF?.

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2 La constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el porta yeb del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.qob.pe |

z /]
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1.11.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccién revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificaciéon de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacién, calificacién, descalificacién y el
otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el oforgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

« Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

« A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.




e

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN-Proyecto Especial Alto Mayo \

Licitacion Pablica LP-SM-2-2021-GRSM-PEAM-CS-1

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2,

3.3,

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de fa
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la |
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha |

de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida

por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas |

cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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3 Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se |
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales |
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y |

1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral

—precedente, seglin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

7? una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o

de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN-Proyecto Especial Alto Mayo
Licitacion Piblica LP-SM-2-2021-GRSM-PEAM-CS-1

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

{(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . Proyecto Especial Alto Mayo.
RUC N° 1 20172237127
Domicilio legal . Calle La Marginal N° 233 — Sector Uchuglla = Moyobamba-
Moyobamba-San Martin.
Teléfono: . (042) 56-2208
Correo electronico: : adiaz@peam.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la Contratacién de la ejecucién de obra
del Proyecto de Inversién Publica: Mejoramiento Del Canal Lateral 24 De Junio Del Sistema De Riego
Avisado - Valle La Conquista, Distrito Y Provincia De Moyobamba, Regién San Martin, con Cédigo
Unico de Inversion N° 2231271.

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL CIENTO SETENTA'Y
UNO CON 56/100 SOLES (S/ 4'700,171.56), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de diciembre de 2021.

; Limites?
| Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
: S/4°230,154.41 S/5°170,188.71

Sf' 4'700,171 ‘5.6 ; Cuatro Millones Cinco Millones Ciento

Cuatro Millones Setecientos Mil : : . o

; Doscientos Treinta Mil Setenta Mil Ciento
Ciento Setenta y Uno Con ’ :
56/100 Soles Ciento Cincuenta y Cuatro Ochenta y Ocho Con
Con 41/100 Soles 71/100 Soles

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacion por relacién de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

« Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, adem4s se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion
accesoria.

3 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefalado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

e limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. /
3 7= A

/
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e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
enla Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Limite Superior
Con IGV Sin IGV

Limite Inferior
Con IGV Sin IGV

Valor Referencial

(VR)

S/ 4°700,171.56
Cuatro Millones

S/ 4°230,154.41
Cuatro Millones

S/ 3'584,876.62
Tres Millones

S/5°170,188.71
Cinco Millones

S/ 4°381,515.85
Cuatro Millones

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Setscisntos 1 Doscientos Quinientos ClarrBalena Trescientos
; Treinta Mil Ciento|Ochenta y Cuatro s Ochenta y Um Mil
Ciento Setenta y : . . Mil Ciento Quini
Uno Con 56/100 Cincuenta y Mil Ochomentlos Ochenta y Ocho l_!lnlentos
Cuatro Con setenta y seis Quince Con

Soles Con 71/100 Soles

41/100 Soles |Con 62/100 Soles 85/100 Soles

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Memorando N° 510-2021-
GRSM-PEAM-01.00 el 29 de
diciembre del 2021.

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Resolucion Gerencial N” 450-
2021-GRSM-PEAM-01.00, de
fecha 14/12/2021

Documento y fecha de actualizacion del expediente | ]
técnico, de corresponder T esseomsasessmnmenmssansnsrsasrsiis

Tipo y numero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracion del expediente tecnico, de : [ ]
corresponder

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las

@/
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bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad, sito en Calle La Marginal N° 233 — Sector
Uchuglla — Moyobamba-Moyobamba-San Martin

Recoger en :  Oficina de Abastecimiento, sito en Calle La Marginal N° 233, Cruce
de Uchuglla-Moyobamba-Moyobamba-San Martin.

Costo de bases . Impresa: S/ 20.00 (Veinte con 00/100 Soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 Soles)

técnico Digital: S/ 20.00 (Veinte con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente despues de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e FEl costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar hajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente tecnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440-Decreto Legislativo del Sistema Nacional del presupuesto
Publico.

- Ley N° 31084- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2021.

- Ley N° 31086.- Endeudamiento del Sector Publico para el Afo Fiscal 2021.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente
desde el 30 de enero de 2019). Medificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

/

/

=Ry




/

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN-Proyecto Especial Alto Mayo
Licitacion Publica LP-SM-2-2021-GRSM-PEAM-CS-1

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Ley 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
informacion Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Decreto Legislativo N° 295, Cadigo Civil.

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Bases estandar de licitacion publica para la contratacién de la ejecucion de obras, incluida
en la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - BASES Y SOLICITUD DE EXPRESION DE
INTERES ESTANDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION A CONVOCAR EN
EL MARCO DE LA LEY N° 30225. Segun modificaciones dispuestas en las Resoluciones N°
057-2019-OSCE/PRE, N° (098-2019-OSCE/PRE, N°® 111-2019-OSCE/PRE, N° 185-2019-
OSCE/PRE, N° 235-2019-OSCE/PRE, N° 092-2020-OSCE/PRE, N° 120-2020-
OSCE/PRE y N° 100-2021-OSCE/PRE, publicadas en el Diario oficial El Peruano el 3 de abril
de 2019, 29 de mayo de 2019, 14 de junio de 2019, 21 de octubre de 2019, 31 de diciembre
de 2019, 14 de julio de 2020, 4 de setiembre de 2020 y 11 de julio 2021,
respectivamente. Vigentes a partir del 12 de julio de 2021.

Directivas del OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?®, la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a)
b)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacicn que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los arliculos 2
v 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si fa Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderd exigir el cettificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
{Anexo N° 2)

Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5

3

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

p
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e)

f)

Importante

a)

b)
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Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

¥ Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el lltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e« El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la
oferta a los establecidos en este acapite.

« Elandlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, fa oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

Importante para la Entidad

En caso el comité de seleccion considere evaluar otros factores ademas del precio,
incluir el siguiente literal:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la
Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la

exoneracion del IGV. (Anexo N°7) fy
|

Y
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Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acédpites “Documentos para la admision de la oferta”. "Requisitos de
calificacion” y "Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

¢) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y 1).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPé,

h) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de

avance de obra valorizado.
Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,

—en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se

actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion o requiera.
Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

I} Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

o) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU'C.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

&  Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

¢ La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

e 0 https://enlinea.sunedu.gob.pe/ Z }/
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p)

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

+ Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacioén del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e« En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato. asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna tGnicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
efecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales gque
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcioffarios consulares peruanos

) y
F
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y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'".

« La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes del Proyecto Especial Alto Mayo,
sito en la Calle La Marginal N° 233 Sector Uchuglla, Distrito y Provincia de Moyobamba,
Departamento de San Martin, u correo electrénico mesadepartesvirtual@peam.gob.pe con
atencién a la Oficina de Abastecimiento.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales o insumos:

2.5. ADELANTOS"
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

: El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTOQO dentro de los ocho (8) dias

Siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos™

| mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad

Cf debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

)

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“L a Entidad otorgaréa adelantos para materiales o insumaos por el por el 20% del monto del monto
del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado
por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de ocho (8) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por

' Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

2 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

3 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuarfgio el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una viggencia fyenor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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adelantos’ mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
fa valorizacion se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

/Q

[

* De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plaze minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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341.

CAPITULO 1lI

REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucién de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

REQUERIMIENTO

INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
L GENERALIDADES

1.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Ejecucion del “MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 24 DE JUNIO DEL SISTEMA DE RIEGO EL
AVISADO - VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN
MARTIN” CODIGO SNIP 217467, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2231271,

1.2 NOMBRE DE LA OBRA
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DENOMINADD: "MEIORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 24 DE
JUNIO DEL SISTEMA DE RIEGD EL AVISADD — VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO ¥ PROVINCIA DE
MOYORBAMEBA, REGION SAN MARTIN”

1.3 FINALIDAD PUBLICA

~ Reflotar la producddn a través de una produccion temificada y accesos a los Mercados de
Consumao, para lo cual el Estudic Definitive ha desarrollado la soluddn téonica viable, referido a
la infraestructura agricela, para una vida util de 20 afios. A traves de esta intervencion se lograra
el inaemento del desarrolla productive de las localidades beneficiadas, mayor acceso a los
servicio s basicos, menores costos de produccidn, mayores oportunidades en realizar actividades
econémicas, incemento de la produccion agricola. Todos estos beneficios se traduciran en
mavyor desarrollo econémico, social y cultural de la zona,

1.4 ANTECEDENTES

Actualmente, la politica econdmica en nuestro pais esta orientada a lograr de forma integral el
desarrollo productiva, econdmico vy social de las regiones, para lo cual el Gobierno Regional de
San Martin ha visto par necesidad dotar de una mayor efidenda y calidad en los servicios de tal
forma que se asegure y promuevan las inversiones privadas que muchos beneficios generan en
todos los campos de la actividad economica y social, por le que es necesario e imprescindible
estar acorde con la dinamica de desarrollo, liderar este proceso ysiempre estar a la vanguardia
de los cambios estructurales que sufre el pais en su conjunto,

Las canales de irrigacion representan un factor determinante en el logro de este objetivo, el
Gobierno Regional de San Martin ha priorizado ejecucion del proyecta "MEORAMIENTO DEL
CANAL LATERAL 24 DE JUNIO DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADD — VALLE DE LA CONQUISTA,
DISTRITO ¥ PROVINCIA DE MOYOBAMEBA, REGION SAN MARTIN®, & traves de la Unidad Ejecutora
Proyecto Especial Alto Mayo. El proyecto en mencion es considerado prioritario paraal@nzar el
desarrallo de las zonas sohre las cuales tiene influencia ests importante canal de irrigacion; ya
que permitira mejorar el nivel de produccion, mejora de la economia yelevar el nivel de vida de
los pobladores, mejorar la produccion de los centros poblados beneficiarios, a los mercados
locales, distritales y regionales. Actualmente los canales en tierratiene una producdan deficiente
porgque losterrenos de cultivo no tienen riego constante por el canal precariamente existente;
condidon que genera significativas pérdidas de productos, lo que se traduce en economia baja
para los agricultores e ingresos bajos y en muchos casos pérdida de los productos ofertados,

1.5 OBJETIVOS DE LA CONTRATACION,
1,51, OBJETIVO GENERAL
v El Objetive central del proyecto “SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION
PUBLICA DENOMINADO: "MEORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 24 DE JUNIO DEL
SISTEMA DE RIEGO AVISADO — VALLE DE LA CONQUISTA, DISTRITO ¥ PROVINCIA DE
MOYOBAMEBA, REGION SAN MARTIN® CODIGO SNIP 217467, CODIGQ UNICO DE
INVERSIOMNES 2231271, es brindar adecuada produccian agricola a la zona del Alto
Mayo, para lo cual el Estudio Definitive ha desarrollado la solucion técnica viable,
referida a la infraestructura agricola, para una vida Util de 20 afios. A traves de esta
intervencidn se logrard el incremento del desarrollo productive de las localidades

’
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beneficiadas, mayor acceso a los servicios basicos, menores costos de produccion,
mayores oportunidades en realizar actividades economicas, menores costos de
transporte, ahorro en tiempo de viaje, incremento del flujo vehicular, Todos estos
beneficios se traduciran en mayor desarrollo econdmica, social y cultural de |z zona.

1.6 DECLARATORIA DE VIABILIDAD

a)

b)

<)

d)

e)

NOMBRE DEL PIP

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 24 DE JUNIO DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADD -
VALLE DE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN®

CODIGO DELPIP
2231271

NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION
PERFIL

FECHA DE DECLARATORIA DE VIABIUDAD
28//12/2015

FECHA DELINFORME DE VERIFICACION DE LA VIABILIDAD
INFORME TECNICO N* 62-2015-GRSM/GRPYP/SGPEI/LARS. De fecha: 28/12/2015

APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
Resolucidn Gerencial General Regional N? 450-2021-GRSM-PEAM-0100, de fecha
14/12/2021 {Actualizacidn del expediente técnico)

1.7 DISPONIBILUDAD DE TERRENO
El terreno se encuentra disponible para Iz inmediata ejecucidn de Obra, segun acta de libre
disponibilidad del 1erreno v faja marginal del canal de riego y constancias expedida por los
propietarios colindantes al canal y el representante de la entidad Gerente del Proyecto Especial
Alto Mayo (segun se detalla en el expediente tecnico ).

1.8 NORMATIVA ESPECIFICA
Leyde Contrataciones del Estade y su Reglamento y sus Modificatorias vigentes,

TERMINOS DE REFERENCIA

2.1 ALCANCE Y DESCRIPCION DE LAS METAS A DHECUTA

Ejecutar la obra de acuerdo wn el Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD.

« Revestimiento del canal con concreto simple Fc=175% kgfem2 4+495.75 km. Entre las
progresivas: Km 0+000 — Km 14940, Km 1+940 — Km 3+600 y Km 3+600 —Km 4+49575

*  Construccion de setenta (60) obras de arte. Las siguientes:

¥

v

Construccion de 22 tomas parcelarias con instaladon de compuertas metalicas ubicadas en
diversas progresivas, la primera en Km. 0+250 y |3 ultima en el Km. 4+495.75,
Construccidon de cuatro (04) alcamarillas vehiculares de concreto armado en progresivas
variables desde el 1+834 aal Km. 5+200.

Construccion de doce (12) pases peatonales de concreto, diversas pragresivas desde Km.
04220 al Km. 4+495.75.

Construccion de tres (03) entregas de drenaje superdioal desde la progresiva Km, 3+608 al
Km. 4+165.

Construccidn de transiciones [18) estruduras de transiciones en progresivas vanables,
desde el Km. 0+013 al Km. 4+0660.

Construcaidn deuna {01) estrudura aforad o de agua modelo RBC, ubicado en la progresiva
0+100.
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« Mejoramiento delcaming de servicio enunalongitud de 4+495 ki, De las caracteristicas de 4.00
m.de ancho y0.20 m. espesor de superdiae rodadura

2.1.1

2.1.2

2.1.4

2.1.5

2.1.6

REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METEREOLOGICAS Y/O SANITARIAS NACIONALES
Todos los estipulados en el expediente técnico y las aplicables para la gecuddn de
obras.

SEGUROS,
Todo elpersonal del Contratistainduido los profesionales, previo alinicio de sus labores,
deberd contar con su respectiva poliza de seguros contra todo riesgo y deberd portary
utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de
proteccién personal (EPP). Ademés de ello el contratista deberd realizar |a ejecucion
teniendo en cuenta los protocolos por emergencia sanitaria a causa del virus COVID-19,

NORMAS TECNICAS
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente;

a) Todas las leyves, reglamentos y ordenanzas que. en cualquier forma, estén

relacdionadas con la ejecucidn de los trabajos.
En caso de existir divergencias entre estos TDRy las leyes, normas o reglamentos, es
obligacion del Contratista poner en conacimiento del Supervisor o Inspecor esta
situacion, previa a la realizacion de los trabajos, afin de que éste determine laaccion
a seguir,

b) Todas las normas técnicas vy prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafios yfo problemas causados por
infracciones a este punto, corren por cuenta del Contratista y deberan ser
reparad os por este sin dereche a pago alguno,
€l Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda ls decument acion que fuera
necesaria y su tramitacion respediva ante los entes que pudieran tener jurisdiccian
sobre el sitio de obra.

¢} Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional,

Cumplir con la Normas y Codiges Considerados en el Expediente Técnico.

IMPACTO AMBIENTAL

El Contratista debera identificar y utilizar a sucoste, botaderos autorizados para wlocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente,

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservadon del Medio Ambiente, para
lo cual debera cumplir con todas las provisiones correspondientes,

El Contratists debera asumir suresponsabilidad por las infraccionesque pudiera cometer,
ontra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente,

PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL
OPERACION
No aplica

MANTENIMIENTO
No aplica

PERSONAL REQUERIDO

PERSONAL CLAVE
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Experiencia minima de Ochenta y cuatro {B4) meses como Residente, Residente de
Obia, Ingeniero Residente de Obra, jefe de Supervisién, Supervisor de obra y/fo
Inspector de obra, Ingeniero Supervisor yfo Ingeniero Inspector en la Ejecucion yfo
supervision de obras similares, |a experienda a aceditar se computa desde la
colegiatura,
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¢ INGENIERO EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Experiencia efectiva minimad e cuarenta y ocho (48) meses dehaber pantiapad o como
como Especialista en Seguridad v Medio Ambiente y/o Especialista en Seguridad y/o
Especialista en Seguridad de Obras y/o Especialista en Segundad y Salud Ocupacional
y/o Espeaalista en Segundad e Higiene Ocupacional, en la ejecucion y/o Supervision
de obras en general, la expedencia a acred itar se computa desde la colegiatura.

« INGENIERO ESPECIALISTAEN COSTOS Y PRESUP UESTOS

Experiencia efectiva minima de cuarenta y ocho (48) meses de haber partigpado como
especialista en costos y presupuestos en la ejecucion y/o supervisidn de obras
similares, la expenencia a acreditar se computa desde |a colegiatura,

« ESPECIAUSTA HIDRAULICO

Experiencia efectiva minima de Treinta y seis [36) meses de haber participade como
especialista en Hidrologia e Hidraulica en la ejecucion y/o supervision de obras
similares, la experiencia 2 acreditar se computa desde la colegiatura,

21.7 EQUIPOS REQUERIDOS
a. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
N* Cantidad Lista de equipamiento estrategico
1 01 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 1,500 gal.
2 02 CAMION VOLQUETEGx 4,330 HP, 10 M3
3 01 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP, 3 yd3
4 01 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
S 01 EXCAVADORA $/0 115-165 HP, 0.75-1.60 yd3
6 02 MEZCIADORA DE CONCRETO DE 11 p3, 18 HP
7 02 MOTONIVELARDA DE 125 HP
g 01 RETROEXCVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP, 1 yd3
9 01 RODILLO LISO VIB. AUTOPROPULSADO 101-135HP, 10-12T
10 02 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP, 2.40"
b. EQUIPAMIENTO ADICIONAL NO ESTRATEGICO
Todo el equipamiento estipulad o en el Expediente Técnico noconsiderado anteriormente,
2.1.8 DEFINICION DE OBRAS SIMILARES

Se considera obra similar: Construccion, rehabilitacion, reforzamiento,
mejoramiento y/oampliacion de obras hidraulicas, tales como: Sistemas de Riego,
Canales de Irrigacion, Diques, Presas y/o Represas.

1.2. CONDICIONES CONTRACTUALES
1.2.1. LUGAR HIECUCION DE LA OBRA

El proyecto "MBEORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 24 DE JUNIO DEL SISTEMA DE RIEGO
AVISADO ~ VALLE DE LA CONQUISTA, DISTRITO ¥ PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN
MARTIN" estd ubicado en:

Departamento /Region ! San Martin

Provincia 3 Maoyobamba

Distrito ! Moyobamba
Localidad es : valle de la Conquista,

1.2.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
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1.2.3.

1.2.4.

Se ha programado la ejecucion de |z obra en 150 dizs calendarios, & partir del dia siguiente
de que se cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento.

SISTEMA DE CONTRATACION
A precios unitarios.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Proveedor se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad v
Salud en el Trabajo y en su Reglamento; durante la ejecucion de las prestaciones de servicios
a su cargo; obligéndose 2 implementar, dotar, proveer yfo suministrar @ @da uno de sus
trabajadores los implementos de segurid ad que carresponda de acuerdo al grado v/ o nivel
de riesgo que pueds evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de |a presente
contratacion; asi como garantizar la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo ala
normatividad vigente.

Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecuaon de |z Obra, cuyo
propdsito es la movilizadan de equipos, gastos iniciales y adquisidon de materiales y toda
aquello necesarnio para una optima ejecucion de la Obra,

El Contratista deberda mantener los profesionales propuestos que participaran en la
direcdon y ejecucion de la obra, debiendo estar siempre a crgo de una persona
responsable (Residente de Obra).

El contratista a través del residente de obras deberd atender los requerimientos de la
entidad, relacionados con las variaciones economicas y del plazo de ejecucion de |a obra
paratal fin deberd presentar entregables canfarme a lo requerida por la entidad yque los
plazos oportunos, de tal manera que permitan reverti situadones que perjudique en el
normal desenvolvimiento de los trabajos de la obra.

El supervisor o inspector segun carrespanda, previa coordinacion e informacion a la
entidad, podréd solicitar cambios del personal de contratista en cualguier momento, cuando
lo considere conveniente en beneficio del proyedo.

El contratista d eberd emplear el personal técnico calificado, obreros espedalizadosy demas
personal necesario para la correda realizacion de los trabajos.

El Contratista empleard obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Birecdon
Témica de la Obra,

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucidn de todos y cada uno de lostrabajos brindando elequipo y material necesario para
tal efecto.

Todos los materiales y equipos destinadaos a la ebra, deberdn complic con las caracleristicas
técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se deberdn someter a 1os ensayos necesarios
para verificar sus caracteristicas, Se podrdn aceptar otras propiedades o calidades
especificadas yfo normas indicadas en el Expediente Técnico gque sean similares o
equivalentes, mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconoadas, que
aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la
documentacian y demds elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las
exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y
econdmica que lo justifique.

El Supervisor o Inspector de Obra se reserva el derecho de rechazar la lista de materiakes
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propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el Expediente
Temico.

Comeran por cuenta del Contratista las muestras de materizles requeridos por el
Supervisor.

Asimisma, correran por cuenta del Contratista las pruebas y ensayos necesarios para
verificar Iz @lidad de los materizles y lzs pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales yfo de los equipos por el Supervisor o Inspector no liberz
al Contratista de su responsabilidad sobre |12 calidad de los materiales y/o equipos,

El Contratista deberd, contemplar & su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satistactoria de los trabajos a
realizar, deberén llevarse a |2 obra en forma oportuna y no podran retirarse de |z misma
salvo autarizacian escrita del Supervisor o Inspector, que no podra negarla sin justa razon.
Las perdidas o dafos causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisar o Inspector demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son
insuficientes o inapropiados para asegurar la @lidad de la obra y el cumplimiento de los
plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adicionas necesarias, por su
cuentay costo.

El contratista debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la
ley de contratadones del estadoy sureglamento, el reglamento nacional de edificaciones,
leyes, resoluciones, ordenanzas municipales aplicables a la obra; asi como, para o
suministro y transporte de materiales y equipos, acdones que se compromete a cumplie y
respetar, no teniendo la entidad responsabilidad, pregunté alas redamacio nes aque dieron
lugar el contratista porinfracaon de las mismas.

Elcontratista deberd cumplir contodaslas obligacioneslegalesy reglamentarias en materia
laboral, prevision socialy sanitaria, impado ambiental, higiene y seguridad de la industria
de la construccion en el sitio de obray/u obras provisionales que establezca por motivos de
este contrato.

El contratista queda obligado a dar cumplimiento a los pedidos y exigencias de la
supervision, que sean solicitados con sujecion al contrate, debiéndole proporcionard a la
supervision las facilidades yfo elementos necesarios, a fin que el seguimiento y control ser
sedor enforma satisfactoria, oportuna y eficiente.

El contratista no podrd iniciar la ejecucion de la obra, sino ha implementado el cuaderno de
obra digital segun lo estableado en la directiva N2 009-2020-05CE/CD. Con la apertura del
cuaderno deobra digital, el contratista se somete al seguimientoy control delasupervision,
entodoloque se refiere a la cbra.

El Contratista deberd dotar a todo el personal de obra con un seguro contra todo rliesgo,
equipos ¥ herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, y demds
implementos de seguridad propios de la actividad a realizar, debiendo la Supervision
verificar su correcta implementacién e impedid el mgreso a obra del personal que no
cumpla con lo referido; siendo este el responsable por los accidentes que puedan ocurrit en
obra.

El Contratista presentard a la Supervision la codificacion de cascos por colores segon la
categoria de cada trabajador y ademas, se deberdn tenar en almacén cascos adicionales
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1.2.6.

para visitantes, que deberan ser de color blanco con 12 ratuladdn "Visitante” en la parte
frantal,

En zonas donde el ruido alcance niveles mayores & 80dh (decibeles), los trabajadores
deberadn usar tapones protectores de oido. Se reconace de manera practica un nivel mayo
de 80db cuando unz persona deja de escuchar su propia voz en tono normal.

En zonas de gran cantidad de polvo, se proveera al trabajador de anteojos y respiradores
cantra el polvo, o se deberdn humedecerse para evitar que se levante el palvo.

Se deberd cologr en un lugar visible, en las construcciones provisionales, un listado de
teléfonos y direcciones de las Instituciones de auxilio en caso de emergenciz, bomberas, asi
mismo se indicara el centro de asistencia mas cercana.

Para trabajos con equipos especiales: sokd adoras, equiposde corte, etcetera, Se exigird que
el trabajador use el equipo de proteccion personal adecuado, tales como lentes o caretas,
guantes, mandil de cuero, respiradaores contra polvo, etcétera, segun carresponda,

El Zrez de trabajo deberd, siempre, estar libre de todo elemento punzante [clavos,
zlambres, fierros, etcétera) y de sustancias tales como grasas, aceites u otros que puedan
causar accidentes por reshalamientos. Asi misma, se deberan eliminar bos conductores de
tension, proteger las instaladones publicas existentes: agua, desagie, etcatera.

En forma periodica se deberan realizar charlas de seguridad en la obra.
En la obra se deberd formar un comité de seguridad, que serd presidida por el Ingenizro

Residente en obras de hasta 20 trabajadores y de 20 a 100 trabajadores sera el Ingeniero
residente y un representante de los trabajadores.

. RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR LA EJECUCION Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

De la disponibilidad del terreno de encontrarse cualquier obstacoly que impida |z
constiucadn es responsabilidad del contratista hiberar y continuar cen la gjecuciin.

El contratista y proyectista son responsables en los retrasos de inicio de cbras por factores
ne previstos en el proceso constructivo.

OTRAS OBLIGACIONES DEL GORESAM

Coordinar con el supervisor y/o inspedor para que la ejecuadn se leve de maneracorrecta
al igual que se cumpla todos los términos con el contratista a fin de evitar retrasas vy
contradicciones que podrian ocurrir durante y despudés de la ejecucion del misma.

. ADELANTO DIRECTO

La Entidad entregard un Adelanto Directo al Contratista hasta por el diex por aento [10%)
del monta del contrate original, para ello, el contratista debe solicitar formalmente el
Adelanto Directo dentro de los ocho (08) dias siguientes de la suscopcidn del contrato,
adjuntando a su solicitud |2 garantia por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante
de pago correspondiente, La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siele
(07) dias siguientes de |a presentadén de la solidtud del contratista siempre y cuando ésta
cumpla con las condiciones descritas,

Venado el plazo para solicitar el adelanto no procederd la entrega del mismo.

. ADELANTO PARA MATERIALES

Se otorgard para la adquisicion de materiales o insumoes, hasta el veinte por ciento (20%)
del monto del contrato original, en cencordancia con el calendario de adquisicion de
materiales e insumos presemtado por el contratista,

El contratista debe solicitar formalmente eladelanto para materiales, quince (15) dias antes
de iniciar la partida de acuerdo al cronograma entregado para la firma del Contrato, La
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Entidad dentro de los siete (07 ) dias naturales de presentada la solicitud entregara el monto
solicitado. Pare dicho efecto, el contratista debera entregar la garantia por adelantos
mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente.

1.2.9. SUBCONTRATACION
Se podran Subcontratar — Partidas durante la ejecucion de la obra siempre que ses
autorizado por |z entidad. Cuyo procedimiento debera realizarse conforme 2 lo establecido
en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

1.2.10.CONFIDENCIALIDAD

El Contratista se compromete a mantener en reserva zbsolutz confidencizlidad en el
manejo de informacion 2 Iz que se tenga aceso y que se encuentre relacionada con la
ejecucion de |z obra, quedando prohibido revelar dicha informacion & terceros. En tal
sentido, el Contratista dara cumplimiento 2 todas las politicas y estandares definidos por el
Gabierno Regional San Martin, en materia de seguridad de |z informadon. Dicha obligacion
comprende la informaddn que se entrega, coma tambien |a que se genera durante la
realizacian de las actividades de ejecucion de |a obrz v |2 informacion producida una vez
que se haya concluido ella.

1.2.11.MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
a. AREAS QUE COORDINARAN CON EL PROVEEDOR
Direccion de Infraestructura, Gerenda General.

b. RESPONSABLE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL
Direccion de Infraestructura.

¢. AREA QUE BRINDARA LA CONFORMIDAD
Direccion de Infraestructura a traves del Administrader de contrato.

1.2.12.FORMA DE PAGO
La forma de pago se har segun lo estableddo en Iz Ley de Contrataciones del Estado con
la aprobacién o conformidad el supervisor o inspector de obra. El contratista consignard en
sus valorizadones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las antidades establecidas
en las mediciones.,

Las valorizadones serdn mensuales y se presentardn durante los cinco (05} pameros dias
del messiguiente a la ejecucion delos trabajos en tres (03) ejemplares, acompaiiadas segon
el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados
hasta la fecha y verificados por el supervisor o inspector segun corresponda,

1.2.13.FORMULA POLINOMICA
Se aplicaran las férmulas polindmicas del expediente técnico aprobado:

K=0.223*(Jr/Jo}+0.097*(Cr/Col+0.219* (Ar/A0)+0.157* (Mr/Mo }+0.140* (Dr /Do}0.164"
GGUr/GGUo)

1.2.14,0TRAS PENALIDADES APLICABLES
En esta secadn adicionalmente a la penalidad por mora se aplicardn las siguientes
penahdades:

Penalidades
N® Supuestos de aplicadén de penalidad Forma de dailculo Procedimiento
1 Cuando el personal aceditade permanece | 50% de 1 UIT por cada | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su | diz de ausencia del | Supervisor de obro
participacion en la ejecucion del contrato o del | personal en obra en el
integro del plazo de ejecucion, sieste e menora | plazo previsto.
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los sesenta [60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articula 190 del Reglamentao.

Encaso el contratista incumpla con su ebligacién
de ejecutar la prestacion con el personal
acreditade o debidamente sustituido,

S50% de 1 UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra,

Segun informe del
Supervisor de obro

Sioel contratista o su persenal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA
OBRA, impiiéndole anotar las ocurrencias,

Cinco por mil {5/1000)
del  monte  de  la
valorizacidn del
periodo por cada dia de
dicho impedimento.

Segun Informe  del
Supervisor de obro

En caso culmine la relacidn contractual entre el
contratista y el perscnal efertado y 1a Entidad no
hayaaprobado la sustitucién del personal porno
cumplir con la experienda vy calificaciones
requeridas.

50% de 1 WIT por cada
dia de ausencia del
personal enobra,

Segun informe del
Supervisor de obro

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el contratista no cuemta con  los
dispositivos de seguridad en la obra tanto
peatonal o vehicular incumpliendo 1as normas,
ademds de las sefializaciones solicitadas por la
Entidad.

209 de 1 UIT por cada
dia de incumplimiento

Segun informe del
Supervisor de Obra

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su
persenal de los elementos de seguridad o
permita el ingreso de personal en obra sin los
elementos e implementos de seguridad,

20% de 1 UIT por cada
trabajador por cada dia

Segun informe def
Supervisar de Obras

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el contratista ingrese materiales a la
obra sin la autorizacion del supervisor,

20% de 1 UIT por cada
VEL que ocurm

Segun informe def
Supervisor de Obro

CARTEL DE OBRA

Cuande el contratista no coleque el cartel de
obra dentro del plazo establecido en la
programacion, o cuando este haya sido retirad o
antes de culminar la obra,

S/, 700,00 por cada
dia.

Segun informe del
Supervisar de Obro

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza las pruebas o
ensayos para verificar la lidad de los materiales
y las  dosificaciones de acverdo & las
especificagones de expediente 1émico,
Previamentle a la realzacidn de pruebas o
ensayos se deberd notificar al contratista el plazo
para realizar las mendonadas pruebas o ensayos.

20% de 1 UIT por cada
incum plimiento

Segun mforme def
Supervisor de Obro

10

RESIDENTE DE OBRA Y PERSONAL PROPUESTO
Cuando el Ingeniero Residente y el personal
ofertado en forma permanente o con coefidente
de participacion, no se encuentre en forma
permanente en la Obra.

20% de 1 UIT por cada
diz de ausenciz no
justificada

Segun informe del
Supervisor de obra

1

VALDRIZACIONES

Cuando el contratista no efectue valorizaciones
en el plazo Legal establecido, incumplienda el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado o no adjunte el panel fotografico
conforme lo sefalado en los Teéerminos de
Referenda.

20% de 1 UIT por cada
dia de incumplimiento

Segun informe del
Supervisor de Obra
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EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA | 20% de 1 UIT por cada | Segun informe def
TECNICA dia de incumplimiento | Supervisor de obro
Cuando el contratista no mantenga los equipos
dedarados en la propuesta técnica al inido y
ejecucion de la obra. En este caso, bastard que
falle uno o mas de los equipos para que se haga
acreedor de la multa respectiva.

13

LIQUIDACION DE OBRA 20% de 1 UIT por cada | Segtin infarme def
Cuando Bl Contratista no presente dentro del | dia de incumplimiento | Supervisor de Obra
plazc  establecido en el Reglamento, la
Liquidaddn de Obra, en el cual deberd de estar
induido los Adicionalesy Deductivosde Obras de
ser el caso.

14

Cuando el contratista de manera injustificada no | 50% de 1 UIT por cada | Segun informe dei
asista con sus especialistas a las reuniones evento Supervisor de Obro o
convocadas por la entidad. Funcionoris de lo
Previamente a las reuniones deberd indicarse Entidod

que profesionales del plantel asistirdn a las
reuniones.

1.2.15.RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

1.2.16.CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

1.2.17.S0BRE PROTOCOLOS SANITARIOS POR COVID - 19

Importante

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidedes pueden al@mnzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto d el contrato vigente.

El contratista sera directo responsable de las consecuencias usadas por defidencias o
negligencia durante la ejecucion de lz obra, como |2 afedadon aterceros o las propiedades
de estos, por responsabilid ad dvil.

La responsabilidad del contratista por |z calidad otrecida y por los vicios ocultos de Iz obra
ejecutada, serd de siete (07) ahos, contados & partir de |z recepdon de la obra, de
conformidad con la Ley de Contratadones del Estado.

De acuerdo al numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, se precisa lo siguients:

El numero maximo de consorciados es de 02 Integrantes,

El porcentaje minimo de partidpadan del consorcizado con menor participacion es de 10%.
El porcentzje minimo de participacian en |z ejecucion del contrato, parza el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 51%.

El contratista presentara el plan de vigilancia, prevencion y control de Iz salud de los
trabajadores con riesgo & expasicion al COVID-19, el mismo que estara de acverdo a los
lineamientos establecidos en el plan de vigilancia, prevencion y control de |z salud de los
trabajad ores con riesgo a exposicion al COVID-19 para el Inicio de las obras del Gobierno
Regional de San Martin y otras normativas aplicables vigentes.

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacién que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

N°® Cantidad Lista de equipamiento estrategico
01 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 1,500 gal.

2 02 CAMION VOLQUETE 6x 4, 330 HP, 10 M3

3 01 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP, 3 yd3

4 01 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP

5 01 EXCAVADORA S/0O 115-165 HP, 0.75-1.60 yd3

6 02 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 p3, 18 HP

7 02 MOTONIVELAROA DE 125 HP

8 01 RETROEXCVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP, 1 yd3

s 01 RODILLO LISO VIB. AUTOPROPULSADO 101-135 HP, 10-12T

10 02 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP, 2.40"

Acreditacién:
LR
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
~ Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

P

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigtiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
N°® Cargo - rol del plantel 13 TR Grado o titulo
A Formacidén académica .
profesional clave profesional
1 Ing. Residente Ingeniero Civil Titulado y colegiado
Especialista en Seguridad Ingeniero de Civil, y/o Titulado y colegiado
y Medio Ambiente Ambiental
3 Especialista en Costos y Ingeniero Civil Titulado y colegiado
Presupuestos
4 Especialista Hidraulico Ingeniero Civil 6 Ingeniero Titulado y colegiado
Hidraulico o Ingeniero
Agricola
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante g / h
v
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* FElresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
* INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Experiencia minima de Ochenta y Cuatro {84) meses como Residente, Residente de Obra,
Ingeniero Residente de Obra, jefe de Supervision, Supervisor de obra y/o Inspector de obra,
Ingeniero Supervisor y/o Ingeniero Inspector en |a Ejecucién y/o supervision de obras similares, la
experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.
* INGENIERO EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Experiencia efectiva minima de cuarenta y ocho (48) meses de haber participade como como
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o Especialista en Seguridad y/o Especialista en
Seguridad de Obras y/o Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional y/o Especialista en
Seguridad e Higiene Ocupacional, en la ejecucién y/o Supervision de obras en general, la
experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.
e |NGENIERO ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
Experiencia efectiva minima de cuarenta y ocho (48) meses de haber participado como especialista
en costos y presupuestos en la ejecucién y/o supervision de obras similares, la experiencia a
acreditar se computa desde la colegiatura.
* ESPECIALISTA HIDRAULICO
Experiencia efectiva minima de Treinta y seis (36) meses de haber participado como especialista
en Hidrologia e Hidraulica en la ejecucion yfo supervision de obras similares, la experiencia a
acreditar se computa desde la colegiatura.
L
Acreditacidn:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacioén de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcién de obra.

Se considerara obra similar a los siguientes: Construccién, rehabilitacién, reforzamiento, mejoramiento y/o
ampliacién de obras hidraulicas, tales como: Sistemas de Riego, Canales de Irrigacién, Diques, Presas y/o
Represas. .

Construccion, Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD.

» Revestimiento del canal con concreto simple F'c=175 kg/cm2 4+495.75 km. Entre las progresivas: Km
0+000 — Km 1+940, Km 1+940 — Km 3+600 y Km 3+600 —Km 4+495.75

+ Construccién de setenta (60) obras de arte. Las siguientes:

v Construccion de 22 tomas parcelarias con instalacién de compuertas metalicas ubicadas en diversas
progresivas, la primera en Km. 0+250 y la ultima en el Km. 4+495.75.

v Construccion de cuatro (04) alcantarillas vehiculares de concreto armado en progresivas variables desde
el 1+834 aal Km. 5+200.

v Construccion de doce (12) pases peatonales de concreto, diversas progresivas desde Km. 0+220 al Km.
4+495.75.

v Construccién de tres (03) entregas de drenaje superficial desde la progresiva Km. 3+608 al Km. 4+165.
v Construccion de transiciones (18) estructuras de transiciones en progresivas variables, desde el Km.
0+013 al Km. 4+660.

v Construccién de una (01) estructura aforador de agua modelo RBC, ubicado en la progresiva 0+100.

vy

[
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Mejoramiento del camino de servicio en una longitud de 4+495 km. De las caracteristicas de 4.00 m. de
ancho y 0.20 m. espesor de superficie rodadura.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones ce liguidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién® de la eual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefird al método descrito en la Directiva "Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

e Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
AN de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contratacicnes del Estado”.

C SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE
MIL CIENTO CINCO Y 00/100 SOLES (S/ 2°820,105.00).

Acreditacidn:
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar

considerada en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza ¢ péliza de caucion.

15 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las f@soluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

\
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Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este
requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas

empresas no pueden otorgar créditos.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre |
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion

en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el |
nombre completo o la denominacién o razén social del integrante o integrantes del consorcio. |

Importante

« Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.
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CAPITULO IV .
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre |a base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

A _ _ proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, seglin la  siguiente

{ Anexo N° 6). formula:
Pi= Omx PMP
O
il | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] '® puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos'”

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

" De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

7 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

@
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e« Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contrataciéon de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [.......], y de otra parte
[ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee, con - RUC N [ ], con domicilio legal en
[... . ...}, inscrita en la Ficha N° [... ] Asiento N° [...............]]
del Reglstro de Personas Jundlcas de la ciudad de [ ..], debidamente representado por
su Representante Legal, |... ] con DNI N° [... veeee......), S€QUN poder
inscrito en la Ficha N°[... ] Amento N° [ ..] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde[............ ], a qwen en adelante se le denominaré EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... ], el comité de seleccién adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRQO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacidn [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

'® En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

efectos de generar el pago. // ‘
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de 450 dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadera, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de ia [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liguidacion final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalimente e/ [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprebante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicifud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].#

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

» §i LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, deberd consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“l A ENTIDAD otorgaré adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del/ monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario

19
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
/

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidagyprevea la entrega de més de un adelanto directo al contratista.




/

LY

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN-Proyecto Especial Alto Mayo
Licitacion Piblica LP-SM-2-2021-GRSM-PEAM-CS-1

previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y e/
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendano de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR?" EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,

21

Siempre que el procedimiento de seleccién para la contratacién de la elaboracién del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

de dicha fecha. / z
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cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 | Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR 0
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE = UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal  acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR o
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

3 | Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de Ia [ [CONSIGNAR

INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (0]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA., SEGUN
CORRESPONDA].
4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASQ]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segtn corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
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Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

_Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante

2 De acuerdo con el numeral 225.3 ded articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00).
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la ejecuciodn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...cooiveeieeeiieincene ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQO]

La variacién del domicilic aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento

DOCUMENTO
Fecha de emision del
documento
2 DATOSDEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del o Descripcion de las
3 ; RUC Yo P
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccidn

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacién de la
Plazo de ejecucién de la obra obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
,,r/) componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores' )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderéa validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacion o
Razén Social :

| Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : 1 1
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

| Correo electronico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Sl O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderd validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores ]
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

~Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,

comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg .
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la gjecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores ]
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe gjecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”2?

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacién asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 4

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

/

Este parrafo debe ser incluido én el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

/

23

*  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. =

7
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores .
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para

efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
//sze'cucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

'

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen ..o ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% ]2
CONSORCIADO 1] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% ]2
CONSORCIADO 2] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%27

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

25 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

e 27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~/
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez cuiminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]|

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV28
5 Monto total de la oferta

o

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N* 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

pay

y ii} Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

s  El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e £/ analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del comité de seleccidn, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

*  FEn caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

» Encaso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignhar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones

para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

A ©

©)
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores .

COMITE QE SE_LECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversidn en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 - Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicion de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”, ;

Vi £

/ P
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al drgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N°

10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA

Ne CLIENTE e e ooarotes RECEIIE’EZ(S:I:D[I)EE LA Péogegé?gm MONEDA | IMPORTE™ T'Pov';:.fgfs'o Al;ﬁfﬁ%oou
1

2

3

i

5

6

30

3

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompariar la documentacién sustentatoria correspoandiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podré acreditar como suya Ja experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un blogue patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad

escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podré emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
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TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]




