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BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS'

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion vy
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 03-2022-MPL

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE PISTA Y VEREDA, EN EL (LA)
PUEBLO JOVEN SANTA ROSA - A.H. EL ROSARIO - A.H.
SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO Y A.H. NAZARENO
CAUTIVO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA

LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
CUI 2456728
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SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacién de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electronico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccion debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacion. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcién en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitacién a la Autoridad
para la Reconstruccién con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

PRESHS
COMITE DE
< SELECCION
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Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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normativa de contrataciones u ofra normativa que tenga relacion con el objetc de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas tecnicas del objeto de
la contratacion.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucién simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
érgano encargado de la seleccién mediante pliego absolutorio se notifica a traves del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucion se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

"No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones administrativas.

1.6. INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absclucién
de consultas y observaciones administrativas, segtn el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electrénica a traves del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacion y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la infoermecion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
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catalogos o similares, que puede ser presentada en ei idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstus en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los fributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

o | os formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

s En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

o No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segtin relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccion especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
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1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segln
los factores y el procedimiento de evaluacién enunciados en la seccién especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la economica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.91 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacion: Experiencia del
postor, descrito en la seccidn especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacion economica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta economica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = Omx PMPE
Qi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econdmica i
Oi = Oferta Econdmica i
Om = Oferta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de |a oferta Econémica

La determinacién del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La suhsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta contintia vigente para todo efecto, a condicién de
la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electronicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor gue hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorcamienio de la buena pro se
determina por sorteo a tfavés del SEACE.
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importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempale se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacién, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comite de Seleccion, segln corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacién sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccién URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacién presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad ron lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accion penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el o6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al 6rgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
emision, en el SEACE.
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CAPITULO II  —
SOLUCION DE CONTRCVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2:1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de seleccién, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacién es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacion del
recurso.

------




[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

PEC-PROC-03-2022-MPL (PRIMERA CONVOCATORIA) LOGIisTICA !
| P— ALY
A ~r

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electronico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicion de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccién especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 64 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningln caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacién de esta garantia es
exceptuada lnicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, daben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos exfranjeros de primera categoria que

i o
<
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
acepfacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

A&vertencia

| Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
| distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

' 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (htip://www.sbs.qgob.pe/sistema-
| financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
- fecha de emision de la garantia.

' 3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4, Si la empresa que oforga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-
fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos

contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se

cumplan las siguientes condiciones:

corresponda;

. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
obra, segln corresponda
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

haya sido modificado;

. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun

la

. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de

. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este

11
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5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

LLas condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segln los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

3.6. RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, seglin corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra*, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucion de la prestacion.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

PRESIDENTE
\ -.‘ TE D
¢ SELECC
.44’ ,

2 De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucién de |la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segun la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 de! Reglamiento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monte establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seieccion. ‘
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Impecrtante

E! supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podré prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contiratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segln corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con ftres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacidon de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacién del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes gue ocurran durante la ejecucién de
esta, firmando al pie de cada anotacién el inspector o supervisor o el residente, segun sea el
que efectle la anotacion. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor segun corresponda por el contratista o su representante, por medio de
comunicacién escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucion y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o superviscr, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el oforgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
cual no resuita necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N® 344-2018-EF.
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3.10. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el confratista, este la efectua.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE vy los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste "K” que se obtenga de aplicar la formula o formulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informéatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debio efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construcciéon son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K” conocido al momento de
la valorizacién. Cuando se conozcan los Indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin recenocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las formulas polinomicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.12. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes vy
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccion especifica de las bases los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.
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3.13. RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

3.14. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacién mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

3.15. CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
gue estas sean canceladas.

3.16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

3.17. PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucién de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacion de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucién se encuentre sometida a alguno de los medios de soluciéon de
coniroversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccion. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal [) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

3.18. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS

INSTRUCCIONES INDICADAS)
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GENERALIDADES l

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
RUC N° 20175975234

Domicilio legal . Av. Bolivar N° 400 — Lambayeque

Teléfono: : 074-282092

Correo electronico: . logistica@munilambayeque.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra: MEJORAMIENTO DE PISTA Y VEREDA, EN EL (LA) PUEBLO JOVEN SANTA ROSA -
AH. EL ROSARIO - A.H. SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO Y A.H. NAZARENO CAUTIVO
DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE. CUI 2456728.

1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 267332,325.18 (Veintiséis millones trescientos treinta y dos mil
trescientos veinticinco con 18/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de febrero 2022.

Valor Referencial iintiteliferior
(VR)
S/26°332,325.18 (Veintiséis millones S/23'699,092.67 (Veintitrés
trescientos treinta y dos mil trescientos | millones seiscientos noventa y dos
veinticinco con 18/100 soles) con 67/100 soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo
39 del Reglamento.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA N° 218-
2022/MPL-GM, de fecha 18 de agosto del 2022.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante RESOLUCION DE
GERENCIA N° 015-2022/MPL-GIU, de fecha 14 de febrero del 2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO RUBRO 19

Importante
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La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Lquilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No aplica.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo |1l de la presente seccion.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de |a presente convocatoria, es de 420 (Cuatrocientos
veinte) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y
en el expediente tecnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases.

NOTA: NO sera requisito comprar bases administrativas y expediente técnico de obra para

participar en el presente procedimiento objeto de la convocatoria, consnderando que se
encuentra publicado en el SEACE y en el URL hiips:/Awww.gob.pe/7512-
electronico-de-contrataciones-del-estado-seace-acceso-para-entidades-y- QI,F_UQU-A

Importante

e La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibid el expediente técnico completo.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder ef
costo de su reproduccion.

1.11. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio 2022.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adeclan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N® 30225 Ley de Contrataciones del Estado

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en

adelante el Reglamento.

Directivas del OSCE.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del

Presupuesto.

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento

Administrativo General.

- Codigo Civil.
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CAPITULO I ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®
Regirse al cronograma del SEACE.

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participaciéon empleando el certificado gestionado por Ia
Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.21.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado © mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apederado o mandatario, seguin corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros plblicos no debe tener
una antigedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio. segun
corresponda.

~ Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1 1246 las Entidades

estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que

puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren

los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad

es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y

siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catilogo de Servicios
' de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
. poder y/o documento nacional de identidad.

b) Declaracién jurada de datos del postor con indicacion del correo electronico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccién y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha del

procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

Para mayor informacion de las Entidages usuarnias y del Catglogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabiiidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https:/ gital.gob.pefinteroperabilidad/
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c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Oferta econdmica en SOLES, consignando ademas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacian accesoria o que el pastor goza de alguna exoneracién legal.

El postor acompaiia a la oferta econémica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

f)  Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segln lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 5)

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segln el Anexo N° 6.

h) Carta de Linea de Credito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los
procedimientos de seleccidon cuyos valores referenciales sean mayores a S/ 50,
000,000.00; vy, para valores referenciales de igual o menor monto a S/ 50,
000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacién en cada entidad ejecutora. (Anexo
N° 7), poi el monto de 100% el Valor Referencial.

Importante

e El comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e E| comite de seleccién verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacién.

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:
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a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequeria Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicion
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el "Factor de Evaluacién
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanacién de Ias ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econémica se procede a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi+ c2 PEi

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacién econdmica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
=0.30

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdémica.
=0.70

Donde: ¢1 +¢c2=1.00
2.4. URL DE RErCSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicard en el siguiente URL
[INDICAR LINK DE REPOSITORIO]

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrate o declaracién jurada de ser el caso. CARTA
FIANZA (ANEXO N° 9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracion jurada de ser el
caso. CARTA FIANZA®

Dicho documento se tendré en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 dei RLCE.

“El postor ganador podra optar por presentarla como reqwsno para la firma del contrato o como obligacién contractual.

En este Ultimo caso el postor deberd acompanar a |of 4a umentos antes sefalados su declaracion jurada
DAD o
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d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl).

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de
corresponder.

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de
Obra (CPM), el cual debe presentar |a ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

i)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso
de obras sujetas al sistema de contratacion a suma alzada.

l)  Analisis de costos unitarios de la oferta economica.

m) Declaracion jurada indicando lo siguiente:

e Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancidén administrativa, por
la comision de delitos contra la administracion publica o infracciéon a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

e Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e
infracciones.

Importante

e E| Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucion de Obra, CPM y la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucion de obra previsto en el
Expediente Técnico, sin afadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presuptesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razon
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
diizamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

o Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del confrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) Elvalor referencial del procedimiento de seleccién sea inferiora S/. 1 800 000.00

b) El plazo de gjecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dfas calendario; y,

¢) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcion en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el

comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcién de! contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
En la ejecucién de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
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perfeccionamiento del contrato.

s De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacion de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacién a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante

« Las Entidades son reépbns%lesio'e;vgriﬁcar la vigencia de Ia 7inscrfpcfén en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

o Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

o La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en AV. BOLIVAR N°400 -
LAMBAYEQUE- LAMBAYEQUE

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.7. ADELANTOS"
2.7.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgard un adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato'?, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos™
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto soficitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

5 VT Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto
Pélusail?EEgtEE en el articulo 77 del Reglamento.

5 El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.
De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
mimmo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idénticc hasta la amortizacién total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea gnznor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado,

; ULk
OMITE pE
SELECCION <
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Vencido el plazo para solicitar ! adelanto no procede la solicitud.
2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) de/
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de cinco (05) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias calendarios anteriores al inicio dal
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'” mediante CARTA
FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

2.8. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacién del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segun corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

% De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

24
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CAPITULO I
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico,
debjendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DHL SEXPED| NT_FF
TECNICO REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS Y

Folie N*

1 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1.1 GENERALIDADES

1.1.1  INFORMACION RELEVANTE

“MEJORAMIENTO DE PISTA Y VEREDA; EN EL (LA)
PUEBLO JOVEN SANTA ROSA - A.H. EL ROSARIO -
AH. SANTO TORIBIO DE MOGROVEIO Y A.H.
NAZARENO  CAUTIIVO DEL  DISTRITO DE
LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” .

NOMBRE DEL PIP

CODIGO UNICO DE INVERSIONES | : | 2456728

FECHA DE APROBACION DE FUR 1| 28-04-2022

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 4 .

MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA N° 015-2022/MPL-GIU B
FECHA DE APROBACION 1| 14-02-2022

1.1.2  INTRODUCCION

La Municipalidad Provincial de Lambayeque es una entidad dedicada a prestar servicios pablicos dentro
de su jurisdiccion. En ese sentido, en su plan operativo para el afio 2022 ha programado la ejecucién de la
Obra "MEIORAMIENTQ DE PISTA Y VEREDA: EN EL (LA) PUEBLO JOVEN SANTA ROSA - A.H. EL ROSARIO -
A.H. SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO Y A.H., NAZARENO CAUTIIVO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE -
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” con CUI 2456728, con la finalidad de
recuperar la infraestructura piblica dafiada de las zonas afectadas por el Fendmeno de £l Nifio Costero
¥ que han sido aprobadas en el Plan Integral para la Reconstruccién con Cambios (PIRCC).

1.1.3 DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Ejecucion de obra "MEJORAMIEN (O SF PISTA Y VEREDA; EN EL (LA) PUEBLO JOVEN SANTA ROSA - AH. EL
ROSARIO - AH. SANTO TORIBIO DE MOGROVEIO Y A.H. NAZARENO CAUTHVO DEL DISTRITO DE
LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” con CU| 2456728,

1.1.4 FINALIDAD PUBLICA

El presente requerimiento tiene por finalidad publica ejecutar la obra: “MEJORAMIENTO DE PISTA Y
VEREDA; EN EL (LA) PUEBLO JOVEN SANTA ROSA - A.H. EL ROSARIO - A,H. SANTO TORIBIO DE MOGROVEIO
Y AH. NAZARENO CAUTIVO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE -
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” con CUI 2456728, en condiciones adecuadas, de modo que permita a
los habitantes o beneficiarics involucrades cuenten con un adecuado acceso vehicular y peatonal en la
ciudad,

1.1.5 ASPECTOS GENERALES

UBICACION

El proyecto se encuentra ubicado:
Distrito : Lambayeque
Pravincia : Lambayeque

Departamento :lambayeque
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El objetivo principal del proyecto es la reparacion de pistas vy veredas en la ciudad de
Lambayeque ubicada en el distrito, provincia y departamento de Lambayeque.

OBIETIVOS ESPECIFICOS

i

Ejecutar las metas del proyecto para garantizar la reparacion de la
infraestructura publica dafiada de las zonas afectadas pot el Fendmeno de El
Nifio Costero.

Elevar el nivel de vida de los pobladores, puesto que se va reparar la
infraestructura vial,

Promover una fuente de trabajo eventual en la zona mientras dure la ejecucion
del proyecto.

La reparacién de esta via urbana evitard el deterioro de la salud por la
disminucidn de polvo.

Aharro de tiempo en movilizarse por vias adecuadas.

Mejora del ornate de la ciudad.

METAS OBJETO DEL REQUERIMIENTO

El objeto del requerimiento consiste en fa seleccidén de una persona natural o juridica que se encargue de la
ejecucion de la obra: "MEJORAMIENTO DE PISTA Y VEREDA; EN EL (LA) PUEBLO JOVEN SANTA ROSA - AH.
EL ROSARIO - A.H. SANTO TORIBIO DE MOGROVEIO Y A.H. NAZARENO CAUTIIVO DEL DISTRITO DE
LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” con CU| 2456728,

1.1.2  COSTO DE LA OBRA Y VALOR REFERENCIAL

El valor referencial establecido en el Expediente Técnico para la ejecucion de la obra: “MEIORAMIENTO DE
PISTA'Y VEREDA; EN EL (LA) PUEBLO JOVEN SANTA ROSA - A.H. EL ROSARIO - A.H. SANTO TORIBIO DE
MOGROVEIO Y A.H. NAZARENO CAUTIIVO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE -
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" con CUI 2456728, asciende a la suma de S/ 26°332,325.18 (VEINTISEIS
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL. TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 18/100 SOLES ), que incluye
todos los impuestos de Ley,

GASTOS GENERALES - ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS
I
MONEDA NACIONAL
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES =
S/ %
1.00| COSTO DIRECTO 15,690,752.50
2.00 | GASTOS GENERALES 1,640,239.68 8.33%
A GASTOS FIIOS (No dllrectamente 83,677.73 .z
relacionados con el tiempo)
B. GASTOS VARIABLES (Plrectamente 1,556,561.95 o
relacionados con el tiempo)
3.00| UTILIDAD 984,537.63 5.00%
4,00 PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV 22,315,529.81
5.00]1.G6.Vv. 4,016,795.37 18.00%
VALOR REFERENCIAL DE PROYECTO S/ 26,332,325.18
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1.1.3  PLAZO DE EJECUCION J e !

El plazo de ejecucién de la obra es de 420 dias calendario, iniciando el plazo contractual, al dia siguiente de
cumplidas las condiciones sefialadas en el articulo N° 73 del reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios:

73.1 El inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones;

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segin corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, seglin
corresponda;

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las
bases, hubiera asumido como obligacidn;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Téchico de Obra completo, en caso este haya sido
modificado;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el fideicomiso

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15)
dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la
entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el Cumplimiento de las demés condiciones.

Si la Entidad no cumple con las condiciones sefialadas en los literales precedentes, el contratista puede
iniciar el procedimiento de resolucion del contrato dentro del plazo de quince (15) dfas de vencido el plazo
previsto en el parrafo anterior. Asimismo, en el mismo plazo tiene derecho a solicitar resarcimiento de
dafios y perjuicios debidamente acreditados, hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil (5/10
000) del monto del contrato por dia y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10 000).

la Entidad debe pronunciarse sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10} dias habiles de presentada.
Respecto al derecho de resarcimiento, el contratista puede iniciar un procedimiento de conciliacién y/o
arbitraje dentro de los treinta (30) dfas habiles de vencido el plazo con el que cuenta la Entidad para
pronunciarse sobre la solicitud

73.2 La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de la obra
en los siguientes supuestos;

a) Cuando la estacionalidad climética no permite el inicio de la ejecucién de la obra, hasta la culminacién de
dicho evento,

b) En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los literales a)
o b) del numeral 73.1 del presente articulo, hasta el cumplimiento de las mismas.

En ambos supuestos, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en el tltimo parrafo del numeral 73.1
del articulo 73, y se suspende el tramite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse
quince (15) dias antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecucién.

En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan en un informe
técnico que forma parte del expediente de contratacién, debiéndase suscribir la adenda correspondiente

1.4 SISTEMA DE CONTRATACION

La Obra se ejecutara bajo el sistema de Contratacion a PRECIOS UNITARIOS.
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1.1.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA

Las especificaciones técnicas son las que estdn contenidas en el Expediente Técnico de Ia Obra, detallando
la naturaleza de los materiales a utilizar, los procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de
calidad, ensayos de laboratorio y demds lineamientos para ejecutar la obra. El expediente podrad ser
descargado de la pagina del SEACE.

1.2EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EIECUCION DE LA OBRA

La relacion de equipos minimos es la siguiente:

RELACION DE EQUIPO MINIMO
“MEJORAMIENTO DE PISTA Y VEREDA; EN EL (LA) PUEBLO JOVEN SANTA ROSA -
e A.H. EL ROSARIO - A.H. SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO Y A.H. NAZARENO
CAUTIIVO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE L AMBAYEQUE -
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” B
Cadigo Equipos Unidad | Cantidad

1 NIVEL TOPOGRAFICO (TEODOLITO + ACCESORIOS) UND 1
2 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94HP UND 1
3 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 UND 1
4 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP UND 1
5 MINI CARGADOR BOB CON MARTILLO HIDRAULICO UND 1
6 CAMIONETA PICK UP 1TON. UND 1
7 MOTOBOMBA DE 4" (12 HP) UND 1
8 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP UND 1
9 MOTONIVELADORA 130-135 HP UND )
10 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) UND 1
11 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.50" UND 1
1 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) UND 1
13 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton UND 1
14 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 -135HP3 yd3 UND 1
15 VIBRADOR PARA CONCRETO DE 4 HP CAP,=1.50" UND g

Acreditacion:

Para la suscripcion del contrato, el Postor ganador de la Buena Pro deberd presentar copias de
documentos que sustenten la posesién, factura de compra, contrato de alquiler que acredite la
% | disponibilidad.

L7 AW




\ LOGIST Cg\i\,f,fm:j

— | i ———
‘rumu L] 1——-——!'11111013_5 _____ A 'l‘*"’)“-l
1.3PERFIL DEL PLANTEL CLAVE
item | Cargo profesion Experiencia

Treinta y seis (36) meses de experiencia
contabilizados desde la colegiatura, como
Residente y/o Jefe ylo Supervisor ylo Inspector
Residenie de ylo Jefe de Supervision y/o Residente Principal

L obra Ingeniero Civil, titulado. ylo Director Residente ylo Jefe Residente y/o
Jefe Residente Principal y/o Ingeniero Residente
ylo Supervisor Principal de la obra en la
gjecucion de obras similares.

Dieciocho  (18) meses de experiencia,

Especialista contabilizados desde la colegiatura, como

2 en Suelos v | Ingeniero Civil, titulado. Especialista en Suelos y/o Especialista en Suelos
Pavimentos y Pavimentos ylo Especialistas en Pavimentos en

la ejecucion de obras en general,

Dieciocho  (18) meses de experiencia,
Especialista contabilizados desde la colegiatura, como
3 en  Costos, Especialista en Costos ylo Especialista en
Presupuesto y Presupuestos ylo Especialista en Valorizaciones
Valorizaciones ylo Especialista en Cosleo en la ejecucidn de
obras en general.

Dieciocho  (18) meses de experiencia,
contahilizados desde la colegiatura, como
Especialista Sanitario y/lo Especialista en
Instalaciones Sanitarlas en la ejecucion de obras
én general,

Ingeniero Civil, titulado.

4 Especialista | Ingeniero Sanitario o Ingeniero
Sanitario Civil, titulado.

Dieciocho  (18) meses de experiencia,
contabilizados desde la colegiatura, como
Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe
y/o responsable y/o residente ambiental yfo
ambientalista en la ejecucion de obras en
general.

Ingeniero  Civil o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de Gestion
Ambiental.

5 Especialista
Ambiental

Veinticuatro  (24) meses de experiencia
contabilizados desde la colegiatura, como
Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe
Ingeniero Civil o Ingeniero de |ylo responsable ylo residente en seguridad y
3 Especialista | Higiene y Seguridad o Ingeniero | salud ocupacional o seguridad e higiene
de Seguridad | Industrial o Ingeniero  de | ocupacional o seguridad de obra o seguridad en
Seguridad y Salud en el Trabajo. |el frabaioc o seguridad ocupacional o
implementacién de planes de seguridad e higiene
ocupacional o en prevencion de riesgos laborales
en la ejecucion de obras en general,

Acreditacion:

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditard con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

La colegiatura y habilidad del profesional clave propuesto, se requerird para el inicio de su
participacién efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales titulados en el
Perd como para los titulados en el extranjero.
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Acreditacion de la tormacion académica del Plantel Profesional: FoloN.... /& ....\00 ,
Se acreditard con Carta de compromiso de presentacién y acreditacion del personal especialista
requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacian para la suscripcion de
contrato en el caso del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demds profesionales,
antes del inicio de su participacion efectiva en |a ejecucion de la obra.

Acreditacion de la experiencia del Plantel Profesional

La experiencia del personal especialista requerido se acreditard con Carta de compromiso de
presentacion y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los
documentos de acreditacion para la suscripcién de contrato en el caso del Residente y el Jefe de
obra, de corresponder, v de los demis profesionales especialistas, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucién de la obra.

LADEFINICION DE OBRAS SIMILARES

Se consideraran como obras similares a los siguientes: Vias Urbanas de circulacién peatonal y vehicular:
Construccion y/o Creacién y/o Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Recuperacién y/o Reconstruccidn y/o
Adecuacion y/o Rehabilitacion y/o Remodelacidn y/o renovacion de vias urbanas de circulacidn peatonal
y/o vehicular con pavimentos rigidos y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado o cualquier
otro material apropiado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones
y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a
desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o
alamedas y/o espacios pdblicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

1.5DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

Acreditar un monto facturado acumulado hasta UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 8 afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas, que se computardn desde la suscripcion del acta de recepcién de obra o
documento similar que acredite fehacientemente la culminacién de la obra,

2 EIECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutard la Obra en estricto cumplimiente del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y mano de obra, seran tomados considerando lo definido en el expediente técnico. Asf mismo
el contratista y la Entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, incluidas sus modificatorias.

Los criterios de disefio involucraran sin excepcion las mejores précticas de ejecucion de Obras, empleando
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de dltima generacion acordes con las
tecnologfas vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacién y plena
satisfaccion de la Entidad

Ror otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion bésica que el Contratista es el
pecialista y conoce las practicas de construccion

Todo procedimiento constructivo indicado serd de primera calidad estard sujeto a la aprobacién de |a
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Entidad, gulen tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados en !a
infraestructura.

2.10BLIGACIONES DEL CONTRATANTE
ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicard dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato el dia que tendra
lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuardn la entrega del
Terreno,

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad pondré a disposicion del Contratista un juego del expediente técnico de obra en fisico, asi como
los demas documentos necesarios para la ejecucion de la obra.

2.20BLIGACIONES DELCONTRATISTA

2.2,.1 ADMINISTRATIVOS

* El Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los
montos estimados de facturacion.

¢ El Contratista estard obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos cuando el Supervisor lo
requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente o toda vez que
le sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucién de la Obra estando el nuevo
programa de trabajos sujeto a la revisién y aprobacion del Supervisor,

¢ la presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

* Los planos del proyecto se deben tomar corno hase referencial procurando la mejor solucion técnica
sin alterar la esencia de la Obra.

* El contratista para el inicio de los trabajas deberd contar con la documentacién requerida
previamente aprobada por el Supervisor. :

¢ Dicha documentacion, sean planos, memorias de célculo planillas solicitudes de autorizacion, etc,
seran presentadas con una anticipacién no menor a cinco dias hébiles,

* El Contratista ejecutara el Trazo Topogréfico y Replanteo de la Obra y presentara a la Supervisién
para su aprobacion.

* El Contratista procedera a la ejecucién y control de los trabajos topograficos consistentes en el
replanteo del eje de disefio, nivelacién y levantamiento de secciones transversales lo que sera
sometido a la aprobacion de la Supervision.

* El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizard bajo parte cubierta,

exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural,

El Contratista serd responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los almacenes y

campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales,

enseres, estructuras y otros hienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que
demande su sustitucion.

El Contratista deberd asumir [a responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer contra la

legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

Ef Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente para lo cual

deberd cumplir con tadas las provisiones necesarias

.blfontratista debera identificar y utilizar a su costo depdsitos temporales para colocar los residuos
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medio ambiente,

2.2.2 ASPECTOS GENERALES

2.2.3

2.2.4

El Contratista estd prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o copias
de los mismos sin autorizacion escrita del Supervisor, de darse el caso dichos documentos de
autorizacion deberdn entregarse una copia a la Entidad.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que,
en cualquier forma estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos. Los dafios y/o problemas
causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados
por éste sin derecho a pago alguno.

En caso de existir divergencias entre este documento v leyes, normas o reglamentos, es obligacién
del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la realizacién de los
trabajos a fin de que éste determine la accién a seguir,

El Contratista tendrd a su cargo la confeccién de toda la documentacidn que fuera necesarla y su
tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de Obra.

El Contratista estd obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente cuando se
haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la
responsabilidad recaerd sobre el Contratista.

Ningdn trabajo adicional se comenzara sin autorizacién escrita del Supervisor en el Cuaderno de
Obra caso contrario no serd reconocido para fines de pago.

El contratista exigira al Residente la anotacién de los registros en el cuaderno de obra a diario y su
permanencia seran todos los dias del plazo de ejecucién de la obra.

PERSONAL

El Contratista deberd indicar los nombres de los profesionales que sern los responsables de la
direccion de la obra, la que deberd estar siempre a cargo de una persona responsable
(Ingeniero/Residente),

El Contratista empleard obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la ejecucion de la
Obra, salvo que la Supervisidn solicite su sustitucidn,

El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal
necesario para la correcta ejecucion de tos trabajos

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo a las érdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacién de surninictrar a los trabajadores las condiciones mds adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Suprema N2
001-98-TR y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la gjecucion
de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad la némina
detallada de todo el personal superior y de los obreros que estdn empleados a la fecha del informe.
Se deberd presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion de la obra,
firmada por el residente propuesto.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado
en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad,

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:
* Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la

ejecucion de los trabajos
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° En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacion
del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la realizacion de los
trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.

¢ Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del
Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno,

* El Contratista tendra a su cargo la confeccidn de toda la documentacién que fuera necesaria y su
tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de chra.

* Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional,

* El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos
de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el
medio ambiente.

2,2.5 SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de segundad necesarias para evitar peligros
contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realizacién
del proyecto

En este sentido deberd dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacidn
de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacién de trabajos en circuitos
energizados, El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion correra
Unicamente por cuenta del Contratista,

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente cuando se haya
dado una orden que va contra las medidas de seguridad a fin de tomar cohocimiento, lo cual no lo exime
de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

2.2.6 MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberdn cumplir con las caracterfsticas técnicas
exigidas en las Bases y se deberdn someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracterfsticas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases que
sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que
aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentaciéii
y demds elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las
Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este
represente una ventaja técnica y econdmica que lo justifique,

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si éstos
no concuerdan con lo estipulado en las Bases. Correran por cuenta del Contratista las muestras de
materiales requeridos por el Supervisor

Asimismo, correrdn por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los
materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.
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2.2.7 ERRORES O CONTRADICCIONES. el ./f.f_..:’______l

El Contratista dehie hacer notar a la ENTIDAD cualguier error o contradiccion en los documentos
incluyendo el expediente técnico, poniéndolo de Inmediato en conocimienta del Supervisor

2.2.8 OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOSTRABAJQS

2.2.8.1 Obras Provisionales

El Contratista instalard las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a realizar debiendo reunir en
cualguier caso las siguientes condiciones:

o El almacenaje de los materiales

o La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado

o Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios
higiénicos, etc., cumplirdn con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del
Supervisor,

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacién de los ambientes para la
ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del Contratista,
incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacion o mantenimiento de estas obras provisionales.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el
mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero en cualquier caso, deberd mantener informado al
Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevard a cabo, debiendo merecer su visto
bueno.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar
las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan
producirse accidentes

2.2.8.2 Mantienimiento de la Obra en Ejecucidn

El Contratista deberd mantener la ohra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accidn de los agentes atmosféricos o el transito de su
personal o equipo ¢ terceros ocasionen dafios al Proyecto o a propiedades de terceros que, de
producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor. La negligencia del
Contratista en el cumplimiento de esta obligacidn dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean
descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido
satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinard la aplicacion de una penalidad
diaria.

2.2.8.3 Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, el postor deberd asegurarse que todas las instalaciones
provisionales, depésitos y ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma
original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus
gastos generales.
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2.2.8.4 Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente,

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo cual deberd
cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacidn relacionada con la preservacion del medio ambiente.

3. ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS

La Planificacion de la Gestion de Riesgos en |a ejecucion de la obra, deberd estar enmarcada en lo dispuesto
en la Directiva N2 012- 2017-0SCEICD, aprobado mediante Resolucién N' 014-2017-0SCE/CD, del 09 05.2017.

4, ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista deberd contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera
necesitar para la ejecucian de la obra, asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio que ocasione como
consecuencia de esta obligacion.

5. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando par distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en
dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacién al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de
anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondrd el Supervisor lo necesario para su
control

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra realizar las
tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberd comunicarlo al Supervisor inmediatamente
antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de |a situacion y de su
autorizacion o denegacién seglin corresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrdn por cuenta del
Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

6. ACCIDENTES -NOTIFICACIONES

El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la gjecucion de la obra.
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que
resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de
alguna accién u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados durante la ejecucion del trabajo bajo
el Contrato, asimismo el Contratista deberd enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la
ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento,
lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que se
ocasionen
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Asimismo, el Contratista deberd remitir inmediatamente a la CNTIDAD por medio del SUpervisor; copfasTe
cualquier comparendo, citacién, notificacion y otro documento oficial recibido por el Contratista en
relacién con cualquier causa y con cualquier acto que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra
contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones

que se pudieran derivar de su incumplimiento.

7. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista.
8. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o material
excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta
obligacion sera de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese alguna
interferencia debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta
comunicacién, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes
proyectos, su costo serd asumido por el Contratista.

S el Contratista durante la ejecucién de la obra necesita usar energia eléctrica, o agua, deberd hacerlo
asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energfa, asi como las
sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por
materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

q, GARANTIAS
a) Garantia De Fiel Cumplimiento

la garantfa que debe presentar el Contratista para la suscripcion del contrato (fiel
cumplimiento) y por adelanto debe ser Carta Fianza conforme a lo establecido en el articulo
60° del reglamento del Procedimiento de Contratacion Pdblica Especial para la
Reconstruccion con Cambios

b) Requisitos De Las Garantias

Las garantias que se presenten, deberan ser incondicionales, irrevocables y de realizacion
automética, sin beneficio de excusién del pals al solo requerimiento de la Entidad.
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision de la
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones y deben
estar autorizadas para emitir garantias o estar consideradas en |a lista actualizada de bancos
extranjeros de primera categorfa que periédicamente publica en Banco Central de Reserva
del Perd.

VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones se regiran de acuerdo al Articulo 83 del reglamento del Procedimiento de Contratacion
Pblica Especial para la Reconstruccién con Cambios, las cuales tienen el caracter de pagos a cuenta y su
periodo sera mensual, ademds tendran un plazo maximo de aprobacion por el Supervisory su remision a la
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Entidad de cinco (05) dias calendario contados a partir del primer dia habil del mes ‘siguiente de Ta
valorizacion respectiva, la cual deberd ser cancelada nor la Entidad en fecha no posterior al tltimo dia de
mes.

LOGISTIC ;;w;um—mm,’

Como el valor referencial se ha establecido en moneda nacional, las valorizaciones serdn ajustadas segtin lo
indicado en el Articulo 19 del reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios.

Las valorizaciones mensuales se presentardn, en dos (02) originales, una (01) copia y digital, acompafadas
de su version original y segln el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los
trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina)

Contrato de obra y adendas (segun corresponda)

Resoluciones de ampliaciones de plazo (de ser el caso).

Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacién del equipo
minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes,
conclusiones y recomendaciones

5 Valorizacion.

a. Resumen de valorizacion.

W N

b. Ficha de identificacion de obra

¢. Reintegro por valorizacidn,

d. Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales).
e. Formulas polindmicas de reajuste,

f.  Valorizacion del presupuesto,

g. Cuadro de amortizacién del adelanto directo y de materiales (de ser el caso)

Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).

Calendario de avance de obra valorizado.

Planilla de metrados

Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 10, sefialar

descripcion y fecha).

10 Copia de protocolos de calidad

11 Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion

12 Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER., ONP, AFP, ESSALUD).

13 Planilla del personal obrero.

4 Habilidad vigente del residente de obra y personal clave (de corresponder).

15 Indices unificados para la construccién, copias de la formulas polinémicas del expediente técnico y
copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases,

16 Copia de carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales vigentes (de corresponder).

17 Copia del contrato del consorcio (de corresponder).

18 Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del cuaderno de obra. (En todas
las valorizaciones).

19 Otros documentos que considere importante,

W oo~

RECEPCION DE LA OBRA.

En la fecha de la culminacion de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y
solicita la recepcién de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5)
dias posteriores a la anotacion sefialada, lo informa a la Entidad, ratificando o no lo indicado por
el residente, previa anotacion en el cuaderno de obra de los alcances de su informe.
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En caso que el inspector o supervisor informe a la Entidad que la obra ha culminado, Ta Entidad
debe designar un comité de recepcidn dentro de los siete (7) dias siguientes a la recepcion de la
comunicacion del inspector o supervisor.,

El comité estd integrado, cuando menos, por un representante de |a Entidad, necesariamente
ingeniero o arquitecto, seglin corresponda a la naturaleza de los trabajos siendo el inspector o
supervisor solo asesor técnico de dicho Comité.

El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el representante del Organo de Control
Institucional de la Entidad puede participar, en calidad de veedor, en la recepcién de la obra, la
ausencia del veedor no vicia el acto.

En un plazo no mayor de veinte (20) dias siguientes de realizada su designacion, el comité de
recepcion inicla, junto al contratista, el procedimiento de recepcién de obra, en un plazo gue no
debe exceder un décimo (1/10) del plazo de ejecucion vigente de la obra, Para tal efecto procede
a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y a
efectuar las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones
¥ equipos.

Culminada la verificacién, y de no existir observaciones, se procede a |a recepcion de la obra, y se
considera concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de obra. El Acta de
Recepcién debe ser suscrita por los miembros del comité y el contratista

La recepcién de obra y los plazos quedan regulados segln lo establecido en el articulo N° 93 del
Reglamento.

12. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La conformidad de la ejecucién de la obra por parte de la Entidad, no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Art. 70 del
Reglamento.

El plazo de responsabilidad del contratista ante la aparicién de vicios ocultos, es de Siete (07)
afios contados a partir de la recepcion de obra.

13. PENALIDADES

o Penalidad Por Mora

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
Entidad aplicara al contratista una penalidad por cada dfa de atraso, hasta por un monto
méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final
o en la liquidacién final segin corresponda si fuera necesario, se cobra del monto
resultante de la ejecucién dela garantia de fiel cumplimiento.

En todos los casos, la penalidad se aplicard automdticamente y se calculara de acuerdo a

la siguiente formula:
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0.10x Monto Vigente

Penalidad diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes servicios en general,
consultorfas y ejecucién de obras. F=0.40

b) Para plazos mayores a 60 dias de Obras F=0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente del

contrato o item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podré resolver el
contrato por incumplimiento. Para efectos de célculo de la penalidad diaria, se considera
el monto del contrato vigente,

e De las otras penalidades

Penalidades
N°  Supuestos de aplicacidn de Forma de célculo Procedimiento
Penalidad
En casioﬁcalrl:niiher la relaciéﬁ ;;;Et-éﬁfuél 3 (_65] uIT p'of cadadiade Informe del INSPECTOR
entre el contratista y el personal ofertadoy atraso O SUPERVISOR de la
la Entidad no haya aprobado la sustitucién obra, segun
1 del personal por no cumplir con las corresponda.

experiencias y calificaciones del profesional
aser reemplazado,

Si el contratista o su personal, no permite el

acceso al cuaderno de obra al Supervisor o

inspector de obra impidiéndale anotar las
ocurrencias.

Si el contratista o su personal, no permite

el acceso al cuaderno de obra al
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA,
" SEGUN  CORRESPONDA, impidiéndole
anotar las ocurrencias.

En caso culmine la relacion contractual
entre el contratista y el personal ofertado

y la
sustitucién del personal por no cumplir

Entidad no haya aprobado Ila

con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

El personal a cargo de contratista no
equipos Yy
de
seguridad en la ejecucion de la obra
y/o REGLAMENTO DE

cumple con  utilizar

herramientas e  implementos

incumple el

e migay
CoNBRO iy

SHECCIC'IN ©
Save

Cinco por mil (5/1000)
del de Ila
valorizacién del periodo

monto

de ocurrencia por cada !

Al

del
valorizacidn del periodo

monto de la

por cada dia de dicho
impedimento.

(0.5) UIT por cada dla
de atraso.

Tres por mil (3/1000) del
monto de la valorizacidn

del periodo de ocurrencia,

por cada dia y persona.

|
OMitEpe " 1~

)

Cinco por mil (5/1000)

Informe del INSPECTOR
O SUPERVISOR de Ia
obra, segln

corresponda.

Informe del INSPECTOR
O SUPERVISOR de la
obra, segln

corrasponda.

Informe del INSPECTOR
O SUPERVISOR de Ia
obra, segtin

corresponda.

Informe de| INSPECTOR
O SUPERVISOR de Ila

abra, segun

' corresponda.
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G Maquinarias o equipos ausentes segin Cinco por mil (5/1000) del informe del INSPECTOR
el requerimiento técnico minimo  monto de la valorizacion O SUPERVISOR de |a
contenidas en las  bases del delperiodo de ocurrencia obra, segun
procedimiento de seleccién o sean porcada dia de ausencia. corresponda
reemplazados sin autorizacién de la
entidad.

7 No cumple con realizar las medidas de Medio(0.5) UIT por evento Segtin  informe  del

mitigacion ambiental indicada en el ocurride INSPECTOR 0]

estudio de Impacto ambiental y/o SUPERVISOR DE LA

Expediente técnico, OBRA, segln
corresponda

8 Cuando el contratista no presenta al ' Dos por mil (2/1000) del Segin informe  del

inspector o supervisor, las valorizaciones = monto de la valorizacion  INSPECTOR 0
dentro del plazo y mes correspondiente, del periodo de ocurrencia SUPERVISOR DE LA
incumpliendo el articulo 194 del  por cada dia de atraso. OBRA, seglin
reglamento y no esté firmado por los correspanda

profesionales propuestaos .

9 Cuando el plantel técnico ofertado nose . (0.5) UIT porcada diade  Segtn  informe  del

encuentre en forma permanente en la = ausencia de cada unode = INSPECTOR 0

obra. La penalidad es por cada dia de los profesionales del SUPERVISOR DE LA

ausencia no justificada. plantel téenico. OBRA, segln
corresponda

14, TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Serdn de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravdmenes que le corresponden de
acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del contratista.

15. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista a la firma del contrato, debe efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades
Publicas y empresas de servicio, a través de Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna
ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y
aceptacion de dichas empresas para su realizacidn,

SUMINISTRO DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagiies, que sean
necesarios en los trabajos de ejecucion de la obra sera a cuenta y responsabilidad del Contratista.

DANOS A TECEROS

- Constituye obligacion del Contratista asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasione a las redes
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eléctricas, agua, desaglie, teléfono y otros, ocurridas a consecuencia de los trabajos de ejecucidn de la
sin perjuicio de que la Entidad o las empresas de servicio se ejecuten los trabajos con cargo a la valorizacién

y/o valorizaciones y/o liquidacién de la obra y/o garantias de Fiel cumplimiento dei Contratista

IMDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a él y/ o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, perdidas,
accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o 4reas aledafias de su influencia a
consecuencia de los trabajos de la ejecucién de trabajos.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro de la
construccion, cuyas instalaciones y/ o cimentaciones queden comprendidas en el drea de influencia de las
excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ser afectada su estabilidad o continuidad y ademés
de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios

ADELANTOS

La Entidad entregara adelanto directo y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en
los articulos 76 y 77 del reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios.

o Adelanto Directo

La Entidad entregard un Adelanto Directo af Contratista hasta por el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original, para ello, el contratista debe solicitarlo formalmente dentro de los ocho (08) dias
siguientes de |a suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia y el comprobante de pago
correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La amortizacion del adelanto se hara mediante descuentos proporcionados en cada valorizacion de
obra.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
sigliente de recibida la menhcionada documentacién.

o Adelanto para Materlales ¢ Insumos

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 05 dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 dfas calendarios anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantfa por adelantos mediante CARTA FIANZA y
el comprobante de pago respectivo.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales, insumos equipamiento o mobiliarios debe
tenerse en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N2 011-79-VC y sus modificatorias,
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Es responsabilidad del inspector o supervisor, segln corresponda, verificar la oportunidad de |a
solicitud de Jos adelantos para materiales e insumos, de acuerdo al calendario correspondiente,

REAJUSTES

Las valorizaciones se regiran de acuerdo al Articulo 83 del reglamento del Procedimiento de Contratacidn
Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios, las cuales tienen el cardcter de pagos a cuenta y su
periodo serd mensual, ademads tendran un plazo méximo de aprobacién por el Supervisor y su remisién a la
Entidad de cinco (05) dias calendario contados a partir del primer dia habil del mes siguiente de fa
valorizacion respectiva, la cual debers ser cancelada por la Entidad en fecha no posterior al dltimo dfa de
tal mes,

Como el valor referencial se ha establecido en moneda nacional, las valorizaciones seran ajustadas segtin lo
indicado en el Articulo 19 del reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la
Reconstruccidn con Cambios

LIQUIDACION DE OBRA

Serd presentada por el Contratista en los plazos y formas establecidas en el Articulo 94 de reglamento del
Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios, y se resolvera su
consentimiento o aprobacién segtin lo dispuesto en el referido artfculo,
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3.2. REQUISITOS DE ADMIS!BILIDAD

A. | CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes', en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comtn y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

o Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado 0 mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antighedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada
desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario,
segun corresponda, expedido por registros ptiblicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

C. | CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Reguisitos:
o RESIDENTE DE OBRA:

INGENIERO CIVIL, TITULADO.

e ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS:

INGENIERO CIVIL, TITULADO.

o ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES:

INGENIERO CIVIL, TITULADO.

o ESPECIALISTA SANITARIO:

INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL, TITULADO.

e ESPECIALISTA AMBIENTAL:

INGENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO DE GESTION AMBIENTAL, TITULADO.

o ESPECIALISTA DE SEGURIDAD:

INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD O INGENIERQ INDUSTRIAL O INGENIERO
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, TITULADO.

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para |la suscripcién de contrato en el caso
del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demas profesionales, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

'S En caso de presentarse en consorcio.
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C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

e RESIDENTE DE OBRA:

Treinta y seis (36) meses de experiencia
contabilizados desde la colegiatura, como
Residente y/o Jefe y/o Supervisor y/o Inspector
y/o Jefe de Supervision y/o Residente Principal
y/o Director Residente y/o Jefe Residente y/o
Jefe Residente Principal y/o Ingeniero Residente
ylo Supervisor Principal de la obra en la
ejecucion de obras similares.

e [ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS:

Dieciocho (18) meses de  experiencia,
contabilizados desde la colegiatura, como
Especialista en Suelos y/o Especialista en Suelos
y Pavimentos y/o Especialistas en Pavimentos en
la ejecucion de obras en general,

e ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES:

Dieciocho (18) meses de experiencia,
contabilizados desde la colegiatura, como
Especialista en Costos y/o Especialista en
Presupuestos y/o Especialista en Valorizaciones
y/o Especialista en Costeo en la ejecuciéon de
obras en general.

e ESPECIALISTA SANITARIO:

contabilizados desde la colegiatura, como
Especialista Sanitario y/o Especialista en
Instalaciones Sanitarias en la ejecucion de obras
| en general.

o ESPECIALISTA AMBIENTAL:

Dieciocho  (18) meses de experiencia, |

Dieciocho (18) meseas de experiencia,
contabilizados desde |la colegiatura, como
Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe
y/o responsable y/o residente ambiental y/o
ambientalista en la ejecuciédn de obras en
general.
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o ESPECIALISTA DE SEGURIDAD:

Veinticuatro (24) meses de experiencia
contabilizados desde la colegiatura, como
Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe
y/a responsable y/o residente en seguridad y
salud ocupacional o seguridad e higiene
occupacional o seguridad de obra o seguridad en
el trabajo o seguridad ocupacional o
implementacién de planes de seguridad e higiene
ocupacional o en prevencidn de riesgos laborales
en la ejecucion de obras en general.

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion
y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y
de los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
obra. (Anexo N° 5)
Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75 del
Reglamento.

C.3 | EQUIPAMIENTO
Requisitos:
Cédigo - Equipos ] .—I.l_a;_it.!a;! Cantidad

1 NIVEL TOPOGRAFICO (TEQDOLITO + ACCESORIOS) | UND 1
2 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS94HP | UND | 1
3 © CAMION VOLQUETE DE 15 M3 | uno i
4  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP UND L
5 MINI CARGADOR BOB CON MARTILLO HIDRAULICO uno | 1
6 CAMIGNETA PICK UP 1TON. uwn | 1
7 MOTOBOMBA DE 4" (12 HP) UND 1
8 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP UND 1
9 MOTONIVELADORA 130-135 He | uwp 1
10 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) UND T
11 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.50" | unp 1

n MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (23 HP) | UND T

13 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9ton | UND 1

Y CARGADOR SOBRE LLANTAS DF 125 -135HP3 yd3 unp | 1
15 VIBRADOR PARA CONCRETO DE 4 HP CAP.=1,50" uND | 1

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion economica.

El Unico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el
detalle siguiente:

% PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
EVALUACION TECNICA S AareNEETN

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES ( Hasta 100 puntos)

Criterio:
Se evaluard considerando el monto facturado acumulado hasta | M = Monto facturado acumulado
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA por el postor por la ejecucion de
CONTRATACION O DEL iTEM, en la ejecuciéon de obras similares, obras similares

durante los 8 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas, que se computaran desde la suscripcion del acta de |M >= 3 veces el valor referencial:
recepcion de obra o documento similar que acredite fehacientemente 100 puntos
la culminacién de la obra.

M >= 2 veces el valor referencial y <
Se considerara obra similar a Vias Urbanas de circulacion peatonal y | 3 veces el valor referencial:
vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién 90 puntos

ylo recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacién y/o rehabilitacion
y/o remodelacién y/o renovacion de vias urbanas de circulacién | M >= 1 veces el valor referencial y <
peatonal y/o vehicular con pavimentos rigidos y/o aceras o veredas | 2 vez el valor referencial:

(concreto y/o asfalto y/o adoquinado o cualquier otro material 80 puntos
apropiado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos y/o pasajes y/o carreteras yfo pistas
y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias
colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial
y/lo pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o
habilitaciones urbanas y/o plazuelas ylo plazas y/o alamedas y/o
espacios publicos urbanos ylo servicios de transitabilidad y/o
urbanizacién y/o parques ylo infraestructura recreetiva ylo
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:
La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcién de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
respectivas  constancias de prestacion o cualquier otra
i s -
documentacion'® de la cual se desprenda fehacientemente que la 7 CorNafa muuun
obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion; 5
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las

-------- =1

PRESIDENT 57 La Opinién N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo

documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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= PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION

obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara !a experiencia proveniente de dicho

contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos'”
EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE /| METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = Omx PMPE
Qi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta economica i
Acreditacién: Qi = Oferta Econdémica i

Om = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditarda mediante el documento que | mas bajo
contiene el precio de |la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econdmica

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

17" Es la suma de los puntajes de la Experiensia en cbras en general y obras similares
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

s« Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningiin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[.........], con domicilio legal
en [.........], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... l, y de otra parte
e —— ], econ RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ cosamsmms o e ], inscrita en la Ficha N° [.......coccooiiiiinn. ] Asiento N® [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado
por su Representante Legal, [.........ocooooiiiiiiiiiiiiiiiinnin, ], con DNI N°® [.oooiiiiinnn ], seguln
poder inscrito en la Ficha N® [..............], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacién de la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
seglin corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cadigo Civil.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccién general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato |a respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato®: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

° Aliampérb de lo disp[festo en el articulo 60 deT Reg?ménto en'diﬁfvbié;ff_'cﬂ}}; si el_postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la retencién gue
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

* Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias?’: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

« Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto _otorga}'madahfd, se debe incluir Ia
siguiente clausula:

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de |a liquidacion final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucién de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparaciéon o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentaciég en ninglin caso.
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CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO?

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTOQ] dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA]?, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos ® mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demds adelantos directos
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o
los adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

* Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%)] del monto del
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA
PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario
de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o
insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos ** mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
respecfivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
gjecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefaladas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

21 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberd consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva

garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.
2 El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.
De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.
Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.
De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monte y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total deljad tanto otorgado.
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Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

linportante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esla disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

" De acuerdo con el articulo 138 del RLCE, se debera incluir esta clausula, segun corresponda

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL]

Inc:orporar a las bases o ehmmar, segun corresponda

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultes, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA EIMTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al confrato o item que debio
N\ ejecutarse.

<
Z
=

be considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo franscurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del refraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Vogs=== e 51
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Penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 En caso culmine la relacion contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segiun informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | NO PUEDE  SER | INSPECTOR 0]
personal por no cumplir con las experiencias y | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
calificaciones del profesional a ser | DE UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
reemplazado. IMPOSITIVA CORRESPONDA].

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

2 Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun  informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR 6]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASQ]
- Importante

5 De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supueslos de aplicacion de
- penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segtn corresponda:
0 si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando == llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penaliuades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumpliriiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, .o tratandose de una

persona juridica a través de sus socios, integantes de los drganos de administracion,
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apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracién Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con alglin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segtin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
deniro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR SI SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]?.

Importante

PRESIRENTE
SN Bk / Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
‘resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al

¥ Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.

EDE i
<4 SELECTION ¢,
Haayed
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respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..oooveeviiiiiiieins ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA; [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién na menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.......... ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD" "EL CONTRATISTA"
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CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIQ, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del . Descripcion de las
. . RUC Yo il
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL N del contrat
CONTRATO Umero del contrato

Tipo y niumero del
procedimiento de seleccion

Descripcidn del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la

Plazo de ejecucion de la obra | obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la

obra
Numero de adicionales de
obra
QDAL o3
Manto total de los adicionales é %
Monto de la obra 3 éxe ";---?‘
au“v;ﬁ‘;n“ = Ja0 1EMg 1o 3
PRESIDENTE 1) Numero de deductivos \Jcommiege ",
\ gggrrEgE -~ NG, SELECCION <%
Uy s Naave >

/N Morto total de los deductivos

O
n
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Monto total de la obra (sdlo
componente de obra)

APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de Sj N
CONTROVERSIAS | Disputas ! o
DEL CONTRATO _ :
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2022-MPL (PRIMERA
CONVOCATORIA)

Presente.-

El que se suscribe, [... ..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] |dent1f1cado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal ;

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Caorreo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electronico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electronico consignado en la presente Declaracién
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

DAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Ih]portante
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Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comin del consorcio.

ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION ;

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2022-MPL (PRIMERA
CONVOCATORIA)

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con |la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

\
N

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION ]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2022-MPL (PRIMERA
CONVOCATORIA)

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

legal o comun de cio.

PHRESIDENTE
scgm'.aqa
LECCION
(44’ ECC Q\SQ’
BAYE

60
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2022-MPL (PRIMERA
CONVOCATORIA)

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTQOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

o COSTOS DIRECTOS
o GASTOS GENERALES
- GASTOS GENERALES FIJOS
- GASTOS GENERALES VARIABLES

» UTILIDAD
o |GV
TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econdmica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtn corresponda

Importante

o En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
"El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

.+ "El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica”.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores )

COMITE DE SELECCION )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2022-MPL (PRIMERA
CONVOCATORIA)

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de |la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del confrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucién del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.
Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de la obra, se

presentara la documentacién que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comlis, segtn corresponda

Importante

" De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
_ profesional consjderado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MIiNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacioén o razon social de los integrantes del consorcio, seglin corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacion del contrato, seglin corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

c) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, seglin corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro lnico de contribuyentes (RUC) del
CONSOrcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el certrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombhres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de |dentidad
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ANEXO N°7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefores )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2022-MPL (PRIMERA
CONVOCATORIA)

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (............ ........) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razon social de qu1enes lo mtegran) indicamos que tiene (n) una linea de crédito

aprobada y vigente de hasta S/ ... (Detallar en numeros)
: .. (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que > emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informaciéon minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emiticla por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccion cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000, 000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacién en cada entidad ejecutora.

Importante para la Entidad
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Si durante la fase de actos preparatorivs, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores ]

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2022-MPL (PRIMERA
CONVOCATORIA)

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promacion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

Sorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los

25 En el articulo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en

la Amazonia" se define como "empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas qgue ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de
la Ley del Impuesto a la Renta.”
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ANEXO N° 9

DECI.ARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefiores

COMITE DE SELECCION ) )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2022-MPL (PRIMERA
CONVOCATORIA)

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)?® y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segln corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda

Importante

Este formato de deciaracron es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
poliza de caucign i como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias

»

“En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En este Ultimo caso el postor
debera acompafar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada comprometiéndose a piesentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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