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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
002-2023-MDP/OEC-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO:
CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS

COMUNIDADES DE PUERTO ROCA - NUEVO AMANECER,

CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE

PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO.

Febrero - 2023

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
qguedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.
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Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

Y
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Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

@
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1.10.

1.11.

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

-




! ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDP/CS.1

A
&

/{_I MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI \

PICHARI

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificaciéon de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gque-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS

INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPITULO |

GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI.
RUC N° : 20317337150

Domicilio legal : JR. CESAR VALLEJO S/N, PICHARI.
Teléfono: Do

Correo electronico:

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la SUPERVISION DEL PROYECTO: CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE
LAS COMUNIDADES DE PUERTO ROCA - NUEVO AMANECER, CENTRO POBLADO DE

TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION — CUSCO.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a (SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y SEIS CON 13/100 SOLES)

S/. 61,086.13, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JULIO -

2022.

Valor Referencial
(VR)

Limites®

Inferior

Superior

(SESENTA Y UN MIL
OCHENTA'Y SEIS CON
13/100 SOLES) S/. 61,086.13

(CINCUENTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS
SETENTA'Y SIETE CON
52/100 SOLES) S/.
54,977.52

(SESENTA'Y SIETE MIL
CIENTO NOVENTA'Y
CUATRO CON 74/100
SOLES) S/. 67,194.74

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacién por relacion de items, se debe consignar los valores

referenciales de cada item.

e En caso de supervision de obras, si el sistema de contratacion es de tarifas se debe indicar la
tarifa referencial correspondiente al periodo o unidad de tiempo definido (dia, mes, entre otros)

por el plazo de ejecucion estimado, segun el siguiente detalle:

] N° DE (};%JIT\IIIODI/DA(I)D TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL

TIEMPQO®
Supervisién de Obra 90 Dias 678.734777 S/.61,086.13

e Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacién de la

Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,

tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial
(VR)

Limite Inferior

Limite Superior

Con IGV

Sin IGV

Con IGV

Sin IGV

(SESENTA'Y UN

MIL OCHENTA Y

SEIS CON 13/100
SOLES) S/.
61,086.13

(CINCUENTA Y
CUATRO MIL
NOVECIENTOS
SETENTA'Y SIETE
CON 52/100
SOLES) S/.
54,977.52

(CUARENTA Y
SEIS MIL
QUINIENTOS
NOVENTA Y UNO
CON 12/100
SOLES) S/.
46,591.12

(SESENTA Y SIETE
MIL CIENTO
NOVENTA Y

CUATRO CON
74/100 SOLES) S/.
67,194.74

(CINCUENTAY
SEIS MIL
NOVECIENTOS
CUARENTAY
CUATRO CON
69/100 SOLES) S/.
56,944.69

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

1.5.

1.6.

El expediente de contratacién fue aprobado mediante FORMATO N°02 (007-2023-MDP/DAF) el

06/02/2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECUSOS DETERMINADOS.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratacion respectivo.

& Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de noventa (90) dias calendarios, que se computara desde el dia siguiente que empiece el plazo de
ejecucién del contratista, hasta la realizacién de la liquidacion del contrato de ejecucién de obra, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 0.10 (10/100 Soles) por cada copia simple en tamafio A4 por la
reproduccion, en Caja de la Entidad (primer piso), ubicada en plaza principal de Pichari, luego
recabar las bases en la Oficina de la Unidad de Logistica y Patrimonio.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 377-2019-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado; y sus modificatorias.

- Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.
- Ley 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de Ley REMYPE.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresaria.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




PICHARI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDP/CS.1

CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

8  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Q)
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a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente

seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'®-

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

= En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacién por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

10 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@
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Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 =0.80 < ¢1 < 0.90]
c2 =0.10 £ ¢2 £ 0.20]

Donde: c1 + c2 = 1.00
Importante para la Entidad
Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdésito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-416-003521
Banco : BANCO DE LA NACION
N° ccItt R O ]

1 En caso de transferencia interbancaria.
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2.5.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

)
h)
i)

)

k)

D)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Domicilio y correo electronico para efectos de la notificacién durante la ejecucion del
contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica?®®.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete“.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU15,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE!" y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Importante

12

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestiébn Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacién a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

o) Declaraciéon Jurada de no estar impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o
subcontratistas, segun el art. 11° del literal h) de la Ley de Contrataciones del estado.

Importante
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2.6.

2.7.

3.1

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

¢ De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Pichari, sito en Av. Cesar Vallejo S/N Plaza Principal de Pichari - Distrito de Pichari - La -
Convencién - Pichari.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
periédicos en base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo sefialado en
los términos de referencia, teniendo en cuenta que el pago por las labores hasta el momento en
que se verifigue la finalizacién de obra, debe ser realizado BAJO EL SISTEMA DE TARIFAS
con periodicidad diaria, mientras que la etapa de liquidacion del contrato de obra, se realizara
como parte de sus funciones segun el RLCE independientemente del tiempo de duracion; (tener
en cuenta que la supervision es hasta el consentimiento de la liquidacién/aprobacion).

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Carta solicitando el pago de servicio de consultoria de supervisibn de obra.
Documentacion técnica

- Informe del funcionario responsable de la oficina de supervisién y liquidacién de obras,
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- informe mensual de supervision de obra, segln al numeral (15 DEL TDR).

- Comprobante de pago

- CcCl

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Pichari, sito en Av. Cesar Vallejo S/N Plaza Principal de Pichari - Distrito de Pichari - La -
Convencién - Pichari.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

18

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.




/w MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI \
{‘iij ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDP/CS.1

PICHARI

}

& o % MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
* ET LA CONVENCION - CUSCO
L

e
-y
-

Creado por Ley N° 26521 - 1995

OFICINA DE SUPERVISION Y
“Afio de la unidad, la paz

-

LIQUIDACION DE PROYECTOS

(¢

2018 2633

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DEL
CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE PUERTO ROCA — NUEVO AMANECER, CENTRO
POBLADO DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI — LA CONVENCION — CUSCO”, CUI N® 2297032

1. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES
La Municipalidad Distrital de Pichari es un dérgano de Gobierno promotor del desarrollo local, con
personeria juridica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

La Municipalidad Distrital de Pichari, se constituye como la Unidad Formuladora y Ejecutora conforme a
lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica, Ley N° 27293, Directiva N° 001-2011-
EF/68.01 con RD N° 003-2011-EF/68.01 Gobiernos locales incorporados al SNIP enmarcandose en los fines
de esta Institucion, que es mejorar la calidad, organizacion y funcionamiento de los servicios publicos a fin
de optimizar la calidad del gasto, maximizar el impacto de la inversion Publica, que permita el desarrollo
humano sostenido, teniendo en cuenta los sectores estratégicos de Distrito Pichari y sus Centros Poblados
y crear prioritariamente condiciones, que permitan elevar el nivel de vida de los sectores de menores
ingresos del Distrito.

La Municipalidad Distrital de Pichari, en su condicion de Entidad de Derecho Publico, dispone de Autonomia
Econdmica y Administrativa que le faculta la celebracion de Contratos de Servicios de Consultoria
tendientes a permitir el logro de las metas establecidas que redundaran en el desarrollo de su
circunscripcion proporcionando al ciudadano el ambiente adecuado para satisfacer sus necesidades vitales
de vivienda, salubridad, abastecimiento, educacion, recreacion, transporte, comunicaciones, etc. Para lo
cual dispone de recursos propios y los previstos por las leyes respectivas a los Organismos del Poder
Ejecutivo.

La Municipalidad Distrital de Pichari ha priorizado la ejecucién de Proyectos, siendo uno de ellos el
Proyecto: “CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE PUERTO ROCA — NUEVO
AMANECER, CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO”,
CUI N° 2297032, que se ejecutara por la modalidad de Ejecucion Presupuestaria Indirecta, por sistema de
contratacion A TARIFAS, siendo necesario para tal fin a su vez, la contratacion del Consultor que
Supervisara la obra y revisara la Liquidacién de dicho proyecto a contratarse.

Este servicio comprendera todo lo relacionado con la revision de planos, supervision, inspeccion, control
técnico-econémico y control administrativo de las actividades a ejecutarse, orientadas a lograr que las
obras sean ejecutadas de acuerdo con los disefios (planos de ingenieria de detalle) y especificaciones
técnicas indicadas en el expediente técnico, velando por la calidad de la obra su plazo de ejecucién y costo.

La Supervisién debera asegurar que en todo momento el Contratista disponga de los equipos y personal
suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Avance de Obra, siendo esto independiente del nimero
de equipos ofertados o de su rendimiento.

2. FINALIDAD PUBLICA:
La finalidad de la presente contratacion es asegurar |la adecuada supervision de la ejecucion de la Obra en
las mejores condiciones establecidas en los términos de referencia, contrato y expediente técnico de Obra:
“CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE PUERTO ROCA — NUEVO AMANECER,
CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO”, CUI N°
2297032, de tal manera que se lleve de manera eficiente y efectiva dicho proyecto.

3. MARCO LEGAL
v" Constitucién Politica del Peru.
v Ley N° 27972 - Ley de Orgénica de Municipalidades
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Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N° 27785 - Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica.
Codigo Civil. (Art. 1764 al Art. 1769).

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley de Presupuesto del Sector Publico Para El Afo Fiscal 2023.

Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones.
Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR — Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Implementacién para la Vigilancia y Prevencién y Control del COVID-19, segin Resolucion Ministerial N°
448-2020-MINSA

A N N N N NN

4, OBJETO DE LA CONSULTORIA
Contratar una persona natural o juridica calificada, para efectuar el Servicio de Consultoria de Obra para
la Supervision y Revision de la Liquidacién de la Obra: “CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS
COMUNIDADES DE PUERTO ROCA — NUEVO AMANECER, CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE,
DISTRITO DE PICHARI — LA CONVENCION - CUSCQ”, CUI N° 2297032.

La Consultor debera tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones generales y los
lineamientos de la prestacion, asi como sus facultades y responsabilidades en cada una de las fases
comprendidas en la Consultoria.

Durante el proceso de seleccion para la contratacion de la Supervision, los postores propondran con
amplitud y detalle su plan de trabajo para el cumplimiento y mejora del objeto, alcance y desarrollo del
Servicio, descritos en los presentes términos de referencia.

5. ALCANCES

Se requiere del Servicio de Consultoria indicado en el rubro precedente, para lo cual debe seleccionar a la
persona natural o juridica, que prestard sus servicios correspondientes a la Supervision y Revision y visacion
de las valorizaciones, Elaboracion de Informes Mensuales e Informe Final y Revisién (o elaboracion, de
corresponder) de la Liguidacion del contrato de obra, hasta su aprobacién, de la Obra: “CREACION DEL
CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE PUERTO ROCA —NUEVO AMANECER, CENTRO POBLADO
DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI — LA CONVENCION — CUSCO”, CUI N® 2297032, conforme a los
dispositivos legales vigentes, velando por el correcto cumplimiento de las especificaciones y normas
técnicas, realizando el seguimiento, control, coordinacidn y revision de los avances del proceso
constructivo de la obra, recomendando soluciones apropiadas para resolver cualquier problema técnico,
economico o contractual que pudiera presentarse asegurando el fiel cumplimiento del contrato.

6. AREA USUARIA
Oficina de Supervision y Liquidacién de Proyectos.

7. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL Y SISTEMA DE CONTRATACION:
7.1.Modalidad de Ejecucién Contractual
Por Administracion Indirecta

7.2.Sistema de Contratacién
El presente requerimiento se rige por el sistema de contratacion A TARIFAS. La supervision se rige bajo
el sistema de tarifas mientras que a liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

8. META Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
FTE. FTO.  :05 Recursos Determinados
RUBRO. : (18) Canon Sobre canon Regalias y Participaciones

9. REQUERIMIENTO MINIMO QUE DEBE CONTAR EL POSTOR
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Podran ser participantes, postores y contratistas; todas aquellas personas naturales o juridicas inscritas en
el Registro Nacional de Proveedores (RNP — en la especialidad de Consultoria en obras), con experiencia
acreditada en la especialidad. Las personas naturales deben encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos
civiles y las personas juridicas deben haber sido constituidas al amparo de la Ley General de Sociedades y
normas complementarias.

La colegiatura y habilidad profesional se requerird para el inicio de su participacién efectiva del contrato
de supervision.

9.1. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir lo
siguiente:

El nimero méaximo de consorciados es de dos (02) integrantes del consorcio.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 50% participacion de cada integrante
del consorcio.

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, es de 50% participacion en las obligaciones del integrante del
consorcio que acredite la mayor experiencia.

9.2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA.
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, seglin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Creacion y/o Construccion
y/o Mejoramiento, y/o culminacidn, y/o rehabilitacién y/o mantenimiento de trochas carrozable y/o
caminos vecinales con componente afirmado e impacto ambiental y/o pavimentos urbanos.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contrates u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacidn y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

9.3. PERSONAL CLAVE
El contratista, debera contar con plantel profesional clave para la consultoria de obra, lo siguiente:

PROFESIONAL CLAVE
CANT. CARGO PROFESION EXPERIENCIA

- Con experiencia en la especialidad minima de dos (02)
afios como residente de obra y/o supervisor de obra

Supervisor L o inspector de obra y/o coordinador de obra y/fo
01 P Ing. Civil; titulado v/ , P \.”l L . v/
de obra monitor de obra en la ejecucion de obras similares al
objeto de la convocatoria, computado desde la
colegiatura.
NOTA:
Fomar = munipichari2019¢@gmail.com @ www.munipichari.gob. pe Pégina 3 de 20
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1. Las calificaciones y experiencia del plantel profesional clave estan incluidas como requisito de
calificacién en los literales B.1 y B.2 del presente Capitulo.

2. el personal asignado al Servicio, tendra la dedicacion exclusiva durante el periodo y en la
oportunidad sefialada en la Propuesta Técnica del Consultor.

9.4. DEL EQUIPAMIENTO
El equipamiento minimo para la consultoria de obra, es lo siguiente:

e Camioneta 4x4 a disponibilidad completa en buenas condiciones (Sustentar con factura el
documento de propiedad y/o el compromiso de alquiler acompafiado de los documentos de tarjeta
de propiedad y SOAT vigente).

 El Consultor deberd tener disponibilidad de equipos de topografia, equipos de control de calidad en
el medio de ejecucion, vehiculos, etc.; todos en condiciones éptimas y operativas, antes de su
utilizacion en la ejecucion de la presente consultoria.

10. PLAZO DE CONTRATACION.
El contrato y/u orden de servicio rige desde el dia siguiente de la firma del contrato hasta el consentimiento
de la liquidacion del contrato de consultoria de obra y se efectie el pago correspondiente de acuerdo a lo
establecido en el articulo 1442 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Los plazos de ejecucion del servicio deben computarse del siguiente modo:
e El plazo de prestacion de servicio de supervision de obra sera noventa (90) dias calendarios, que se

computara desde el dia siguiente que empiece el plazo de ejecucion del contratista, hasta la realizacion
de la liquidacion del contrato de ejecucion de obra.

N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL
ORIETO PERIODOS  UNIDAD DE REFERENCIAL REFERENCIAL
DE TIEMPO TIEMPO UNITARIA TOTAL
Supervision de Obra 90 Dias 678.734777 S/.61,086.13

Art. 209 numeral 209.1 de RLCE -Liquidacion de Obra.

TOTAL S/.61,086.13

El inicio del plazo contractual estard relacionado con el de contrato de la obra a ejecutar, o segun la
oportunidad de suscripcion del contrato, dicho plazo comprende hasta la liquidacion de la Obra, el cual
serd la Ultima prestacion del servicio, computado desde el inicio de obra.

La supervision debera estar presente en todos los actos del proceso de ejecucion de la obra hasta la
suscripcion del Acta de Recepcion definitiva y el consentimiento de la Liquidacion Final del Contrato de
Obra, lo cual sera la dltima prestacion del Supervisor.

En cuanto al plazo antes mencionado, este corresponde a la supervision efectiva de la obra, sin embargo,
la vigencia del contrato del servicio de supervision comprende ademas las actividades posteriores a dicha
culminacién: Recepcion y Liquidacion Final de la obra. Precisandose que el postor en su propuesta
economica incluira el cumplimiento de todas las actividades sefialadas en el presente documento.

11. VALOR REFERENCIAL.
El valor referencial asciende a (SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y SEIS CON 13/100 SOLES) S/. 61,086.13,
incluidos los impuestos de Ley y cualguier otro concepto que incida en el costo total de la supervision de
la obra, sustentado en el detalle de Gastos de Supervision.

Kooy

B munipichari2019@gmail.com & www.munipichari.gob.pe Pégina 4 de 20

Sy Q Municipalidad Distrital de Pichari @ Jr. Cosar Vallgo SN - Plaza Principal de Pichari




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDP/CS.1

‘ﬁ-,“ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
F r
‘ﬂ, LA CONVENCION - CUSCO
10 Creado por Ley N°® 26521 - 1995
1 ". OFICINA DE SUPERVISION Y Liqu IDACION DE PROYECTOS
“Afo de la unida elde
a0 2633
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION FIJOS
CLASIF. DESCRIPCION (COEF.|UNID. [CANT.| UNITARIO | PARCIAL TOTAL (5i.)
26.23.2 INFRAESTRUCTURA VIAL
2.6.23.25 |COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - BIENES 11,886.13
MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION (COMBUSTIELE Y LUBRICANTES) 3.403.50
Combustible Gin | 150 22.60 3,403.50
VESTUARIO 1.420.00
Zapatos de Seguridad - Personal Técnico und. 2 150,00 300.00
Cascos de Seguridad 3M - Personal Técnico und. 2 30.00 60.00
Cama Incluido Colchon 11/2 Plaza - Personal Técnico und. 2 400.00 800.00
Frazada de 11/2 Plaza - Personal Técnico und. 2 50.00 100.00
Chaleco de Seguridad con Cinta Reflexiva und. 2 B0.00 160.00
Poncho Impermiabilizante - Personal Técnico und. 2 35.00 T0.00
BIENES DE CONSUMO 1.996.50
Thoner de Fotocopiadora und. 4 190.00 T60.00
Thonner Hp Laseret 1120 Und. 3 180.00 540.00
Papel bond A4 B0 gr. Millar 5 28.00 140.00
Cuademo 100 hojas A4 Und. 10 5.00 50.00
Archivador Und. 20 7.80 156.00
Folder manila c/fastner Und. 50 1.50 75.00
Resaltador Und. 5 3.50 17.50
Pegamento en barma Und. 5 5.00 25.00
DVD ROM Und. | 20 1.50 30.00
Lapicero Pilot Und. 15 5.00 75.00
Fapel carbdn Pelikan Ad Ciento| 1 20.00 20.00
Sellos Und. | 5 8.00 40.00
Pilas Duracell A& Par 2 24.00 48.00
Tapas y Contratapas und. 5 2.00 10.00
Libreta Topografica und. 2 5.00 10.00
OTROS SERVICIOS A TERCEROS 400613
Legalizacidn de cuademo de obra und 3 60.00 180.00
Elaboracion de sellos und 3 8.00 24.00
Impresora und 1 1.500.00 1,500.00
Adquisicion de Laptop i und 1 4,500.00 2,602.13
Fotocopias und 3 200.00 G00.00
TOTAL (81.) 11,886.13
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES
CLASIF. DESCRIPCION COEF.|UNID. [CANT.| UNITARIO | PARCIAL | TOTAL (S/.)
26232 INFRAESTRUCTURA VIAL
262325 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 2,700.00
MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO 2.700.00
Implementacion Oficinas, Almacenes y Talleres Mes 03 900.00 2 700.00
26.23.26 |COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 31,500.00
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO 31,500.00
Ingeniero Supenisor de Obra 1 Mes 03 8.000.00 | 24,000.00
Conductor de Camioneta 1 Mes 03 2,500.00 ¥.500.00
26.23.27 |COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 15,000.00
EQUIPOS NO INCLUIDOS EN COSTOS DIRECTOS 15,000.00
Algquiler de camioneta 4x4 Doble Cabina 1 Mas 03 5,000.00 15,000.00
TOTAL (S1.) 49,200.00
FlIOS :5/.11,886.13
VARIABLES :5/.49,200.00

PRESUPUESTO TOTAL DE SUPERVISION  : S/.61,086.13

12. CONFORMIDAD

Komoy
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La conformidad del servicio sera otorgada por el Director de la Oficina de Supervision y Liquidaciéon de
Proyectos, el cual se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Los servicios del supervisor comprenderan el tiempo total de la ejecucion de la obra y plazos reglamentarios
correspondientes hasta la aprobacion de la liquidacion del contrato de consultoria de obra por parte de la

Oficina de Supervisién y Liquidacion de Proyectos.

La entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos parciales segtin

tarifa.
Vm=DXTU
Donde:
Vm : Valorizacién Mensual
D : Dias Calendarios
TU : Tarifa Unitarias por dias Calendario
N° DE PERIODOS TARIFA
DESCRIPCION DEL OBJETO O UNIDAD DE UNITARIA T:g:;g:;zln
TIEMPO OFERTADA
Supervision y Control de Obra a0 S/. 678.734777 S/.61,086.13

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el consultor, la entidad debe contar con la
siguiente documentacion;
e Carta solicitando el pago de servicio de consultoria de supervision de obra.
Documentacion técnica
= Informe del funcionario responsable de la oficina de supervision y liquidacion de obras,
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
= informe mensual de supervisién de obra, segun al numeral (15).
=  Comprobante de pago
= CCl

Dicha documentacion se debe presentar en mesa partes de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI, la
entidad a través del drea usuaria o quien haga de sus funciones emitird ante la solicitud del consultor la
conformidad de |a contraprestacion en el plazo segun lo establecido en el Articulo 168 del RLCE.

13. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos periédicos en
base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo sefialado en los términos de
referencia, teniendo en cuenta que el pago por las labores hasta el momento en que se verifique la
finalizacién de obra, debe ser realizado BAJO EL SISTEMA DE TARIFAS con periodicidad diaria, mientras
que la etapa de liquidacion del contrato de obra, se realizara como parte de sus funciones segun el RLCE
independientemente del tiempo de duracién; (tener en cuenta que la supervision es hasta el
consentimiento de la liquidacion/aprobacién)

Acorde a lo estipulado en el numeral 171. 1 del articulo 171 del reglamento de la ley de contrataciones
del estado la ENTIDAD paga la contraprestacion pactada a favor del consultor dentro de quince (15) dias
calendarios siguientes a la conformidad emitida.

14. FUNCIONES DEL SUPERVISOR.
Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervision, control técnico directo y
administrativo de las actividades a ejecutarse, sin exclusion de las obligaciones que corresponden al
profesional, conforme a los dispositivos legales vigentes, la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, Reglamento Nacional de Edificaciones, |las bases de proceso de seleccion, Normas Técnicas de
Control Interno para el Sector Piblico, normatividad vigente, las Directivas y disposiciones internas de la
Entidad.
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El Supervisor de obra tiene las siguientes obligaciones:

14.1.. OBLIGACIONES GENERALES

El supervisor es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica,
econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida y
oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra. Conforme al Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado N® 30225 y modificatorias vigentes.

El supervisor suministrard totalmente los servicios necesarios para el control y la ejecucion del
proyecto: “CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE PUERTO ROCA — NUEVO
AMANECER, CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI — LA CONVENCION —
CUSCO”, CUI N® 2297032. Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervision,
inspeccion, control técnico, control de la conservacion del entorno ambiental de la obra y control
administrativo de las actividades a ejecutarse, orientadas a lograr que las obras sean ejecutadas de
acuerdo con los disefios y especificaciones aprobados en el Expediente Técnico, velando por la calidad
de las obras. El Supervisor debe adoptar o disponer todas las acciones a su alcance, para que el
contratista o ejecutor de obra disponga de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del
cronograma de Obra, siendo esto independiente del nimero de equipos ofertados o de su rendimiento

e Presentar sus servicios de conformidad con las cldusulas de su contrato, las bases y
términos de referencia y dispositivos legales vigentes sobre la materia entendiéndose
que el servicio comprende aspectos técnicos, ambientales, econdmicos, administrativos,
legales y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administracion del
contrato de obra.

e Actuar con residencia permanente en la obra como representante de la Entidad ante el
Ejecutor de Obra o el Contratista.

e Responsabilizarse que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida.

e Atender en plazo razonable los informes que solicite la Entidad y que no se encuentran
incluidos especificamente en su contrato.

e Mantener actualizado el Archivo y registro de la informacion técnica, administrativa y
financiera relacionada con |a obra. Entregar a la Entidad, al finalizar la obra, el archivo
documentado que se haya elaborado.

e Revisar y efectuar, al término de la obra, las correcciones que estime pertinente a la
Liquidacién de Obra o Contrato de Obra que presente el Ejecutor de Obra o el
Contratista. Revisar y aprobar los Planos de Post Construccion y Memoria Descriptiva
Valorizada que elaborard el Ejecutor de Obra o el Contratista de acuerdo a lo indicado
en los documentos contractuales, como las bases integradas y los términos de
referencia, debiendo visar cada uno de los documentos.

e Atender a los funcionarios de la Entidad que visiten la Obra oficialmente, para examinar
la documentacion e informarles en los asuntos que le sean solicitados.

14.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS
14.2.1. Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecucion y formular oportunamente
las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, asi como los probables
presupuestos adicionales y deductivos de la obra.
14.2.2. ElSupervisor de obra presentara a la Entidad:
¢ Informe Inicial de Obra.
e Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegro de Ejecutor de Obra o del
Contratista segln corresponda debidamente visados.
¢ Informes Mensuales de Obra.
e Informes especiales.
¢ Expedientes de Adicionales de Obra (en caso sea necesario)
¢ Informe Final, Revision (o elaboracién, de corresponder) y Conformidad de la
Liquidacion de Obra o del Contrato de Obra y Liquidacion de Contrato de Supervision.
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e Otros Informes solicitados por la Entidad o que el Supervisor de Obra juzgue
necesarios.

El contenido de los mismos y las especificaciones de cada uno de los informes seran,
coordinados con la Entidad.

14.2.3.  Las Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegros de los trabajos del Ejecutor o el
Contratista segun corresponda, seran presentados a La Entidad, dentro de los Plazos y
procedimientos establecidos en el Reglamento de Contrato del Estado.

14.2.4.  Los Informes Mensuales de Obra, seran presentados de conformidad a los requerimientos
de La Entidad entre otros, se adjuntara un Informe Ejecutivo, se indicaré detalladamente la
descripcion de las ocurrencias del trabajo, los métodos de construccion y recursos utilizados,
valorizaciones, cronograma de avance fisico, incidencias en la labor del Ejecutor de Obra o
del Contratista, comentarios y recomendaciones del Supervisor de Obra, las que estaran de
acuerdo a lo normado por La Entidad.

14.2.5. La Liguidacién de obra o del Contrato de Obra y la Liquidacion del Contrato de Supervisian,
seran presentadas segun lo indicado en el Reglamento o en las Bases y Términos de
Referencia. El supervisor de Obra orientara al Ejecutor o al Contratista a fin que la
Liquidacion de Obra cuente con una parte literal que describa todo el procedimiento
administrativo de la obra, parte de calculos numéricos conteniendo los cuadros indicados
por la Entidad.

14.2.6.  El Supervisor de Obra preparara cualquier otro informe que La Entidad pueda requerir con
relacién a la obra y/o a la marcha de la supervisién, y su plazo de entrega seria acordado por
las partes.

14.2.7.  El Supervisor ira efectuando la verificacion de los metrados de obra, con el fin de contar con
los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las partidas
conformantes de Presupuesto de Obra, asi como ira elaborando las correspondientes
valorizaciones de obra con precios ofertados para ir progresivamente practicando la
liquidacion de la Obra, cuando corresponda.

14.2.8.  El Supervisor no esta autorizado a aprobar la ejecucion de las obras adicionales ni modificar
las condiciones contractuales del ejecutor de Obra o el contratista, salvo situaciones de
emergencia que pongan en peligro la vida, salud o seguridad de las personas, bajo causal de
resolucion de contrato; sin embargo, debe informar la necesidad de ejecutar adicionales de
ser el caso con los sustentos y expediente técnico correspondiente.

14.2.9.  El Supervisor de Obra controlard que el avance de las Obras se realice de acuerdo a la
programacion prevista, de presentarse atrasos coordinara con el Residente de la Obra para
reprogramacion de las actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales.

14.2.10. Ejecucion integral del control y supervision de la obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones
Técnicas y en general con toda la documentacién que conforma el Expediente Técnico,
cumpliendo con las Normas de Construccion, Normas Ambientales. Normas de Seguridad y
reglamentacion vigente, asi como la calidad de los materiales que intervienen en las obras.

14.2.11. Verificar las pruebas de control: de calidad de los Materiales y equipos, de mecanica de
suelos, del concreto y demas materiales y equipos y todas las que sean necesarias para
certificar la calidad de los trabajos y del material y/o equipo entregado a la obra en estricto
cumplimiento de lo estipulado en el Expediente Técnico de Obra.

14.2.12. Derequerirse modificaciones el Expediente Técnico no previstos originalmente en las bases,
en el contrato ni el presupuesto, cuya realizacion resulta indispensable y/o necesaria para
dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y de lugar a presupuesto adicional,
el Supervisor de Obra presentara los documentos necesarios tales como Planos, Memoria
Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto, Sustento Técnico y legal,
etc.; de acuerdo a las normas legales.

14.2.13. El Supervisor de Obra controlara permanentemente que los trabajos se ejecuten de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas de la Obra, teniendo autoridad para ordenar la
paralizacion parcial o total hasta subsanar las incorrecciones advertidas.
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14.2.14.

14.2.15.

14.2.16.

14.2.17.

14.2.18.

14.2.19.

14.2.20.

14.2.21.

La Supervisién, para alcanzar la calidad técnica especificada en el Expediente Técnico,
realizara los ensayos de campo y laboratorio tanto para los suelos y pavimentos como para
el concreto, asfalto y otros materiales que se utilicen en la obra.

Control de la Seguridad y Mantenimiento del Trafico durante la Ejecucion de la obra. - El
Supervisor de la Obra dispondra que las normas de seguridad vigentes para trabajos de
construccién sean cumplidas por el Ejecutor de Obra o Contratista para evitar la ocurrencia
de accidentes. En este aspecto, comprobara que se empleen todos los medios de seguridad
gue se requieren para todas aquellas tareas que puedan implicar accidentes. El Supervisor
de Obra dispondra que se tomen todas las medidas y precauciones necesarias tales como:
Tranqueras, sefiales, avisos, luces y faroles donde sea necesario, para evitar accidentes en
las obras, especialmente cuando se presenten obstaculos o excavaciones de lugares
transitados que puedan producir accidentes imputables a la obra misma. La Supervision
debera cuidar que se programe adecuadamente la ejecucion de desvios del transito en la
zona del proyecto y se pueda evitar toda clase de incomodidades y demoras a los usuarios
de la via. Esta labor se coordinara con las autoridades de transito y prevera que los avisos
que sean necesarios, sean hechos con la debida anticipacion.

Control de los tramites administrativos y del estado financiero de la obra. - El Supervisor de
la Obra efectuara el seguimiento de los tramites administrativos concernientes a la Obra,
facilitando la documentacion necesaria para cada caso, elaborando los informes que sean
solicitados. Igualmente, hara posible la determinacion del estado financiero de la obra,
manteniendo la contabilidad de ésta, permanentemente y actualizada por medio de
comprobaciones y reajustes periddicos y efectuando proyecciones de acuerdo con las
tendencias de alzas que se vayan registrando.

Mantenimiento de Archivo General del Proyecto. - El Supervisor de Obra mantendra, en sus
oficinas de campo y oficina central, los archivos completos de la documentacién Técnico —
Econdmica de la Obra, conforme esta se vaya desarrollando. Los archivos contendran la
historia de la Obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos cambios en Especificaciones,
Metrados o caracteristicas que hayan sido necesarias durante la ejecucion por sugerencias
del proyectista o Inspector o Supervisor de Obra. Igualmente llevara un archivo adecuado
de la correspondencia cursada entre el Supervisor de Obra, Ejecutor de Obra o Contratista,
y la Entidad, asi como el control de valorizaciones, control topogréfico y de todas aquellas
actividades que hayan sido descritas anteriormente, incluyendo ademas el resultado de los
analisis y pruebas efectuadas en laboratorio de suelos y materiales de construccion, entre
otros aspectos. El Supervisor de Obra preparara ademas un registro fotografico de la
ejecucion de la obra debidamente catalogada en albumes con indicaciones sobre el
problema o incidencias ocurridas en la ejecucién de la obra.

Proteccion de la propiedad de Terceros. - El Supervisor de Obra inspeccionara y dispondra
las acciones en relacidn a los inmuebles aledafios y/o comprendidos en el drea de influencia
de la obra, a fin de que no se vean afectados.

El Supervisor de Obra comprobara las necesidades de apuntalamiento, calzaduras, muros
de contencion o cualquier otra accion que sea necesaria para evitar accidentes o demandas
de terceros relacionadas con la obra.

Asi mismo, exigirda que el Ejecutor de Obra o contratista adopte todas las precauciones
necesarias para evitar que el transito de las maquinarias, el uso de explosivos o materiales
inflamables entre otros aspectos, produzcan inconvenientes o dafios en la propiedad de
terceros.

Recomendar y asesorar a la MDP en lo referente a Sistemas Constructivos que se utilicen
para ejecutar la Obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el
Contratista.

15. INFORMES A PRESENTAR POR EL SUPERVISOR

INFORME MENSUAL VALORIZADO. El plazo maximo de aprobacion por el inspector o el supervisor de las
valorizaciones y su remisién a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente al de |a valorizacién respectiva,
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15.1. ESQUEMA DEL INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR
01 ORIGINAL + 01 COPIA + CD
ESQUEMA DEL INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

INDICE

FICHA TECNICA

CAPITULO |: DATOS Datos Generales de la Obra
GENERALES Descripcion del proyecto

Avance Acumulado general (de acuerdo a los montos a facturar).

M!—"Ml—"'

CAPITULO Il: CONTROL DE Avance acumulado por formulas (de acuerdo a la estructura
AVANCE FfSICO del presupuesto)

calendario de avance de obra programada vs ejecutada (curva S)
Programacion de obra actualizado (en caso de corresponder)
resolucion del calendario actualizado vigente

CAPITULO 1l
MODIFICACION DEL
PROYECTO (de corresponder)

resolucion de ampliacion de plazo

resolucion de adicionales y/o deductivos
resolucion de deductivo vinculante

Generalidades

Plan de manejo ambiental

plan de seguridad y salud ocupacional en el trabajo

APwNpe oo w

. informe de los especialistas, seglin la obra indicada y plantel
ofertado

Certificado de habilidad del plantel ofertado.

CAPITULO IV: INFORMACION
DEL RESIDENTE

actividades desarrolladas por el residente

5
6
7. programa de trabajo para el mes siguiente
8. estado financiero de la ejecucion

9

recursos de la ejecucion
10. memoria descriptiva valorizada del mes

CAPITULO V: 11. valorizacién del mes correspondiente.
VALORIZACION

12. copia de orden de servicio

13. Factura

14. copia de contratos

15. copia de resultados de laboratorio (de ser el caso)
16. copia de protocolo de pruebas (de ser el caso)
17. pagos efectuados al contratista

18. acta de entrega de terreno

19. acta de inicio de obra

20. acta de paralizacion (en caso hubiera)
CAPITULO VI: ANEXOS 21. acta de reinicio en caso de corresponder

22. copias de la carta fianzas (vigente)

23. copias de las hojas del cuaderno de obra digital

24. panel fotografico

25. comunicacion y actuaciones de la supervision y viceversa

26. calendario Actualizado

27. copia de las capacitaciones dictadas y fotos (de corresponder)
28. plano o croquis que describan los avances realizadas

29. certificados de calidad de los materiales utilizadas

30. copia protocolos de calidad
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15.2.INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA - CONTENIDO MINIMO DEL
INFORME (1 Original + 1 Copia + 1 CD)
La presentacion del informe de Revision (o elaboracion, de corresponder) de la Liquidacion del
contrato de ejecucion de obra, debera ser dentro del plazo establecido en el Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado, Segun Articulo 209.- Liquidacion del Contrato de Obra, el cual dice: “El
contratista presenta la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y célculos
detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo
vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion
de la obra o de que la Gltima controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60)
dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor,
contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, el supervisor o inspector presenta a la
Entidad sus propios calculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucion

de controversias.

Dentro del plazo méximo de sesenta (60) dias de recibida la liquidacion formulada por el contratista la
Entidad se pronuncia con célculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra,
notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes”.
Ademas, es importante mencionar que se deben tomar en cuenta los demas subindices del articulo
209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El supervisor tendra presente en la revision de la Liquidacion del Contrato de la obra los requisitos
siguientes:

Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.
Memoria Descriptiva Valorizada.
Calculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones (de solicitarse).
Monto de Contrato Vigente.
Calculo del reintegro Autorizado.
Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo.
Metrados de Post Construccion.
Valorizaciones Pagadas.
Calculo “K” del Reajuste Mensual.
. Resumen de Liquidacion Final de Contrato de Obra.
. Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad).
. Metrados Post — Construccion detallado (Firmado por el Residente y Supervisor)
. Planos Post — Construccion (Firmado por el Residente y Supervisor). (En un CD etiquetado:

0 NS ;W N

= e
W N = O

Debera contener todos los planos del proyecto ejecutado).
. Calendario Valorizado de Ejecucion de Obra adecuado a la fecha de inicio y término de la Obra.

[y
H

ANEXOS

Resolucion de Aprobacion de expediente técnico.

Bases del Proceso de Seleccion correspondiente.
Absolucion de Consultas.

Contrato de Obra.

Valorizacion de Obra.

Resolucion de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros.
Cuaderno de Obra legible (original).
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1 ‘i. OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIC‘JN DE PROYECTOS

- “Afo de la unidad, | zye

8. Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la Relacion de
Materiales a adquirir y cdlculo del monto maximo a otorgar.

9. Certificados de Control de Calidad (Originales).

10. Acta de Entrega de Terreno.

11. Actade Recepcién de Obra.

12. Acta de Observaciones (si la hubiera).

13. Indices de Unificados de Precios del INEL.

14. Comprobantes de Pago

15. Panel Fotografico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD
debidamente etiquetado 100 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo:
Imagen JPEG, Tamafio: menores a 1000 KB. Se especificara su leyenda respectiva.

16. Declaracion Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo.

17. Declaracién Jurada de No tener Pagos pendientes a los trabajadores.

16. PENALIDADES.
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
entidad aplicara automaticamente una penalidad Por mora por cada dia de atraso, conforme a lo dispuesto
en el Articulo 161 2, 1622 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES:

De acuerdo con el articulo 163 del RLCE, Estas penalidades son distintas a la de mora, la misma que guarda
objetividad, proporcionalidad, razonabilidad y congruencia al objeto de la contratacion, estas penalidades
se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, durante la supervision de la ejecucién de la
obra.

A continuacion, se detallan las penalidades aplicables al Supervisor:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Por ausencia del personal clave en la obra,
1 | se aplica la penalidad por cada personal
clave ausente.

0.50 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
el plazo previsto.

Segun informe del Director de
la Oficina de Supervision y
Liquidacién de Proyectos y la
comunicacién al Supervisor de
Obra

Presentar en forma incompleta un
expediente de valorizacion, ampliacion de

0.50 de la UIT por cada

Segun informe del Director de
la Oficina de Supervision y

especialistas.

2 . .. tramite documentario Liguidacién de Proyectos y la
plazo, prestaciones adicionales de obra, . )
comunicacién al Supervisor de
mayores gastos generales, etc.
Obra
Si como consecuencia de alguna demora, Segun informe del Director de
deficiencia u omision en la prestacion del la Oficina de Supervision y
3 servicio, se produjera un pago indebido o | El Supervisor asumira el | Liquidacién de Proyectos y la
se generara alguna obligacion como gastos | 100 % de dichos costos. | comunicacion al Supervisor de
generales, intereses u otros a favor del Obra
Contratista y en perjuicio del Estado.
Segln informe del Director de
Elevar consultas a la Entidad sin agregar la Oficina de Supervision
. N agreg 0.50 de la UIT por cada | .. ., .. P y
a alternativas de solucion Y | consulta Liquidacion de Proyectos y la
recomendaciones suscritas por  sus comunicacion al Supervisor de

Obra
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T g LA CONVENCION — CUSCO
ﬂ'l U Creado por Ley N° 26521 — 1995
LR OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
\”é‘ “Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”
Segun informe del Director de
la Oficina de Supervision y
5 Presentacion de la valorizacion mensual | 0.25 de la UIT por cada | Liquidacion de Proyectos y la
fuera del plazo, segun el RLCE dia de tardanza. comunicacién al Supervisor de
Obra
No rgsponder fos sollmtludes, Segun informe del Director de
levantamiento de observaciones, - s
" P la Oficina de Supervision y
consultas de los diferentes tramites .
L . . . 0.10 de la UIT por cada | Liquidacion de Proyectos y la
& | administrativos de la ejecucion de la obra, | . o .
. . dia de tardanza. comunicaciéon al Supervisor de
de la ENTIDAD en forma escrita o virtual Obra
dentro del plazo de 05 d.c. computadas
desde el dia siguiente de la notificacion.
No emitir conformidad del programa de Segun informe del Director de
ejecucion de obra”\.r documentos conexos 0.10 de la UIT por cada I:;.a E?fICIrji:l de Supervisién vy
7 | en las fechas sefialadas en el numeral | |, Liguidacion de Proyectos vy la
] dia de tardanza. o .
176.4 del reglamento previa entrega por la comunicacién al Supervisor de
entidad. Obra
No remitir a la entidad la conformidad o Segun informe del Director de
d]scc.)nformidad. . sobre el expediente 0.10 de la UIT por cada Ia.l E?ficirj? de Supervision vy
8 | técnico del adicional de obra formulado | ) Liquidacion de Proyectos y la
. ] dia de tardanza. o .
por el contratista en el plazo de diez (10) comunicacién al Supervisor de
dias de presentado este ultimo. Obra
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE Segtin informe del Director de
PROTECCION PERSONAL € - . ez
la Oficina de Supervision y
9 0-50 ui POT Liquidacién de Proyectos vy la
Cuando el contratista supervisor no | cada dia de ocurrido 9 L, Y ) Y
comunicacion al Supervisor de
cumpla con dotar a su personal o parte del Obra
personal de los elementos del Seguridad
PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando el contratista supervisor no realiza Segun informe del Director de
las pruebas o ensayos oportunamente la Oficina de Supervision y
10 (previo, durante vy después de la | 0.50 uiT por | Liquidacion de Proyectos y la
ejecucion de la partida segun corresponda) | cada dia de ocurrido comunicacién al Supervisor de
para verificar Obra
la calidad de los materiales y los trabajos
ejecutados Lla multa es por cada
incumplimiento.
Segun informe del Director de
, . la Oficina de Supervision y
Por no estar al dia con las anotaciones en I
0.50 uIT por | Liquidacion de Proyectos y la
11 | el cuaderno de obra (lunes, martes, , . o .
., i i , cada dia de ocurrido comunicacién al Supervisor de
miércoles, jueves, viernes y sabado)
Obra
Segun Informe del Director de
. . 1 UIT por cada | la Oficina de Supervision y
Incumplir con el Plan para el manejo y . .
12 I . consecuencia de | Liquidacién de Proyectos y la
mitigacion ambiental. . L N .
incumplimiento comunicacion al Supervisor de
Obra.
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2018 2022

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera necesario,
se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento

17.1.PROTOCOLO SANITARIO PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA
» LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO
El Contratista es responsable de la vigilancia y cumplimiento del lavado y  desinfeccion de manos

de sus trabajadores; asegura la disponibilidad del punto de lavado de mano y alcohol gel, cuando
corresponda.

» ESPACIAMIENTO MINIMO DE 1 METRO
El Contratista es responsable de la vigilancia y cumplimiento de Distanciamiento de 1 metro de todo

su trabajador a su cargo.

#» USO DE MASCARILLAS OBLIGATORIO
Se exigira el uso obligatorio de la mascarilla durante la prestacion de servicios para la proteccion de

la boda, nariz de los ojos, evitando de esta manera que el proveedor pueda tocarse el rostro con la
mano infectada, evitando ademas la proliferacion del virus del organismo a través del habla,
vociferacion o estornudo.

NOTA: Acreditar con declaracion Jurada bajo sancién de descalificacion, ademas deberd de
presentar la constancia de registro en el sistema integrado de salud (SISCOVID) del ministerio de
Salud o la solicitud de registro, asi como el plan para la vigilancia, prevencion y control del COVID-19
en el trabajo, de la persona natural o juridica.

17. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento, El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la
Entidad por siete (7) afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
Contar con inscripcion vigente en el RNP en el capitulo de CONSULTOR DE OBRAS, especialidad de consultoria
de obras viales— categoria B o superior.
Importante
De conformidad con la Opinidon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esté relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.
Acreditacion:
Copia simple del RNP, con estado vigente en la categoria requerida o superior.
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
e Supervisor de obra: Ingeniero Civil.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
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Requisitos:

e SUPERVISOR DE OBRA: Experiencia en la especialidad minima de dos (02) afios como residente de
obra y/o supervisor de obra y/o inspector de obra y/o coordinador de obra y/o monitor de obra, partir de la
incorporacion en el CIP.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
01 CAMIONETA 4X4 incluido conductor.
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, seguin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Creacion y/o Construccion
y/o Mejoramiento, y/o culminacion, y/o rehabilitacion y/o mantenimiento de trochas carrozable y/o
caminos vecinales con componente afirmado e impacto ambiental y/o pavimentos urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago".

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el

19

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-.)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.
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requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberé validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Lo d

@ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDP/CS.1

PICHARI

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

50 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
tres (3) veces el valor referencial de la contratacién o del item, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (i) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago?.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 32! veces el valor
referencial:
50 puntos

M >= 2 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

30 puntos

M > 1 22 veces el valor
referencial y < 2 veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 20 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccidn de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA 50 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra con enfoque lean construction y la metodologia
last planner system, cuyo contenido minimo es el siguiente:

a. Diagndstico e informacion del proyecto (6.0 puntos).
b. Proceso metodoldgico del proyecto mediante la herramienta last

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
50 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

cancelado”

reconocerse la validez de la experiencia”.

2L El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

@

20 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

2 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

intermedia y semanal del proyecto (21.0 puntos).
proyecto, minimo 12 causas (8.0 puntos).
zona (5.0 puntos).
. Metodologia de la liquidacién de obra (5.0 puntos).
f.  Metodologia de la liquidacion de la supervisién (5.0 puntos)

Acreditacién:

metodologia propuesta.

planner system (programa maestro, planificacion y control
c. lIdentificacién de causas de no cumplimiento de las metas del

d. Metodologia de la supervision de obra, con panel fotogréafico de la

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

23

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada POr [evivnnannnns ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... R ..J, con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en

] mscrlta en Ia Ficha N° [............... ] Asiento N° [...............]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [... ., con DNIEN® [ooo, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

24

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves de la [INDICAR EL
TIPQ DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

25

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.

O
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Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.
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El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

Segun informe del Director de
Por ausencia del personal clave en la obra, | 0.50 UIT por cada dia de | la Oficina de Supervision y
se aplica la penalidad por cada personal | ausencia del personal en | Liquidacion de Proyectos y la
clave ausente. el plazo previsto. comunicacion al Supervisor de
Obra

Segun informe del Director de
la Oficina de Supervision y
Liquidacion de Proyectos y la
comunicacion al Supervisor de
Obra

Presentar en forma incompleta un | 0.50 de la UIT por cada
expediente de valorizacion, ampliacion de | tramite documentario
plazo, prestaciones adicionales de obra,
mayores gastos generales, etc.

Si como consecuencia de alguna demora,
deficiencia u omision en la prestacion del
servicio, se produjera un pago indebido o se | El Supervisor asumira el
generara alguna obligacion como gastos | 100 % de dichos costos.
generales, intereses u otros a favor del
Contratista y en perjuicio del Estado.

Segun informe del Director de
la Oficina de Supervision y
Liquidacion de Proyectos y la
comunicacioén al Supervisor de
Obra.

O
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0.50 de la UIT d Segun informe del Director de
Elevar consultas a la Entidad sin agregar | Ie a por.cada | 13 Oficina de Supervision y
4 | alternativas de solucién y recomendaciones | €onsulta Liquidaciéon de Proyectos y la
suscritas por sus especialistas. comunicacion al Supervisor de
Obra
Segun informe del Director de
Presentaciéon de la valorizacion mensual | 0.25 de la UIT por cada ""? Qf'c'n? de Supervision y
5 . p Liguidacion de Proyectos y la
fuera del plazo, segun el RLCE dia de tardanza. ey -
comunicacion al Supervisor de
Obra.
No responder las solicitudes, levantamiento
de observaciones, consultas de los Segun informe del Director de
diferentes tramites administrativos de la la Oficina de Supervision y
6 | ejecucion de la obra, de la ENTIDAD en 0',10 de la UIT por cada Liquidacion de Proyectos y la
. - dia de tardanza. L -
forma escrita o virtual dentro del plazo de comunicacion al Supervisor de
05 d.c. computadas desde el dia siguiente Obra
de la notificacion.
No emitir conformidad del programa de Segun informe del Director de
ejecucion de obra y documentos conexos 0.10 de la UIT por cada la Oficina de Supervision y
7 | en las fechas sefialadas en el numeral di’a de tardanzap Liquidacion de Proyectos y la
176.4 del reglamento previa entrega por la ) comunicacion al Supervisor de
entidad. Obra
No remitir a la entidad la conformidad o Segun informe del Director de
dlsconf_or_mldad sobre el expediente técnico 0.10 de la UIT por cada Iq O_flcmg de Supervision y
8 | del adicional de obra formulado por el | .: Liguidacion de Proyectos y la
: . . dia de tardanza. o -
contratista en el plazo de diez (10) dias de comunicacion al Supervisor de
presentado este Ultimo. Obra
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE Segun informe del Director de
PROTECCION PERSONAL la Oficina de Supervision y
. . 0.50 uIT por | & =7
9 | Cuando el contratista supervisor no cumpla . . Liguidacion de Proyectos y la
cada dia de ocurrido o -
con dotar a su personal o parte del personal comunicacion al Supervisor de
de los elementos del Seguridad Obra
PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando el contratista supervisor no realiza Segun informe del Director de
las pruebas o ensayos oportunamente la Oficina de Supervision y
(previo, durante y después de la Liquidacién de Proyectos y la
10 | ejecucion de la partida segun corresponda) 0.50 urr . por comunicacion al Supervisor de
- cada dia de ocurrido p
para verificar Obra
la calidad de los materiales y los trabajos
ejecutados La multa es por cada
incumplimiento.
Segun informe del Director de
Por no estar al dia con las anotaciones en la Oficina de Supervision y
0.50 uiT por | % =T
11 | el cuaderno de obra (lunes, martes, . . Liguidacion de Proyectos y la
L . : . cada dia de ocurrido o -
miércoles, jueves, viernes y sabado) comunicacion al Supervisor de
Obra
Segun Informe del Director de
incumolir con el Plan para el maneio 1 uIT por cada | la Oficina de Supervision y
12 cumpli : P 19°Y'| consecuencia de | Liquidacion de Proyectos y la
mitigacion ambiental. ) L Sy -
incumplimiento comunicacion al Supervisor de
Obra.
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicveeeiieesnineeninens |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?”.

27 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

N
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % . .
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO umer

Tipo y nimero del procedimiento
de seleccién

Supervision

L, de la
. Elaborac_lon de elaboracion Supervision
Objeto del contrato Expediente
. del de Obra
Técnico )
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Ob

ras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ...
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ...
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?° Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

30 |pidem.

31 |bidem.




/‘%"‘:‘I?
&
PICHARI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDP/CS.1

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ...
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No ...
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No ...
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No ...
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........ccccceveeiiineenn, 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4,1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100963

32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
33 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

O
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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mportante para la Entidad

Sefores

COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ...
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE

PERIODO O

TARIFA
- PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA OILZJ'E\IIQ'—;'?AFSQW ECONOMICA
TIEMPO3® TARIFA3S

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL pERIODOS | © Ug'EDAD UNITARIA ngg';\lg'l\:ﬂ'fg;/*
OBJETO DE HEMBow | OFERTADA%®
TIEMPO®

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segin lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

37 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
3% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

40 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ...
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

41 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

O
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Sefiores

COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ...

Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE™| 1\ en s | porTess | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 1
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

42

43

44

45

46

47

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria, debiendo
acompaiiar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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w| cuewte | OBJETODEL |oupropaNTe be | CONTRATO O CONFORMIDAD|PROVENIENTE| \yonps | mporTe | TIPO0E CAMBIO | paCTURADG
PAGO CASO® ACUMULADO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No ...
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No ...
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES

(S/200,000.00])
Sefiores )
COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ...
Presente.-
Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No ...
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

ANEXO N° 12
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AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No ...
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




