
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
Nº 003-2023-CS-MDA 
1RA CONVOCATORIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
SUPERVICION DE LA OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA COMUNIDAD NATIVA 

DE LOBOYACU, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL 

MARANON – LORETO” – CUI 2462559 

 
  

                                                             
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

                                                             
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

                                                             
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 



  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS 

  ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-CS-MDA – 1ra CONVOCATORIA 

 
10 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS  

RUC Nº : 20493452241  

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS DE 
LA LOCALIDAD DE ALIANZA CRISTIANA LORETO 

 

Teléfono: : 918 683 458  

Correo electrónico: : MUNICIPALIDADANDOAS@GMAIL.COM  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para la SUPERVICION DE LA OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Y DESAGUE EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LOBOYACU, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM 
DEL MARANON – LORETO” – CUI 2462559. 

 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 343,236.00, (Trescientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos 
Treinta y Seis con 00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 

incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado 
al mes de junio del 2023. 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 343,236.00 

 

(TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 

CON 00/100 soles) 

S/ 308,912.40 

 

(Trescientos Ocho Mil 

Novecientos Doce con 

40/100 soles) 

S/ 377,559.60 

 

(Trescientos Setenta y 

Siete Mil Quinientos 

Cincuenta y Nueve con 

60/100 soles) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 
 
 
 
En caso de supervisión de obras, si el sistema de contratación es de tarifas se debe indicar la 

                                                             
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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tarifa referencial correspondiente al periodo o unidad de tiempo definido (día, mes, entre otros) 
por el plazo de ejecución estimado, según el siguiente detalle: 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO6 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO7 

TARIFA  
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

SUPERVICION DE LA 

OBRA: CREACION DEL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y DESAGUE EN 

LA COMUNIDAD NATIVA 

DE LOBOYACU, DISTRITO 

DE ANDOAS - DATEM DEL 

MARANON – LORETO” – 

CUI 2462559 

240 DIAS 1,430.15 343,236.00 

 
 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta 
Disposición Complementaria Final del Reglamento. 

 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, en 
las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, tal 
como se indica a continuación: 

 

Valor Referencial 

(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 343,236.00 

 

(TRESCIENTOS 

CUARENTA Y 

TRES MIL 

DOSCIENTOS 

TREINTA Y SEIS 

CON 00/100 soles) 

S/ 308,912.40 

 

(Trescientos Ocho 

Mil Novecientos 

Doce con 40/100 

soles) 

S/ 261,790.18 

 

(Doscientos 

Sesenta y Un Mil 

Setecientos 

Noventa con 

18/100 soles) 

S/ 377,559.60 

 

(Trescientos 

Setenta y Siete Mil 

Quinientos 

Cincuenta y Nueve 

con 60/100 soles) 

S/ 319,965.76 

 

(Trescientos 

Diecinueve Mil 

Novecientos 

Sesenta y Cinco 

con 76/100 soles) 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 026-
2023-GM-MDA, el 08 de agosto del 2023. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
4.13  - Recursos Determinados - Donaciones y Transferencias 

 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

                                                             
6     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
7     Día, mes, entre otros. 
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1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de Tarifas, de acuerdo con lo establecido en el 

expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de Doscientos cuarenta [240] días calendario, en concordancia con lo establecido en el 

expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar el monto de S/ 5.00 Soles en Caja de la Entidad Ubicado frente Plaza de 
Armas S/N, - Localidad de Alianza Cristiana – Andoas. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 

 

- LEY Nº 31638. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2023. 
- LEY Nº 31639 Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2023. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Ley 28411 Ley de Sistema Nacional de Presupuesto. 
- Ley de Contrataciones de Estado, aprobado por ley Nº 30225 y modificatorias vigente. 
- Decreto Supremo Nº 344-2018-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus 

modificatorias vigente. 
- Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la 

información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM. 
- Ley Nº 27037, Ley de promoción de la Inversión en la Amazonía. 
- Directivas del OSCE. 
- Código Civil. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo N° 162-2021-EF 
- Reglamento Nacional de Edificaciones: NORMAS APLICABLES 
- Norma sobre consideraciones de mitigación de Impacto Ambiental. 
- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil. 
- Reglamento para la Autorización de Obras en Vías Públicas. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.  
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos8, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

                                                             
8  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 

 
a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad10. 
 

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar 
la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV. (Anexo Nº 7). 
 

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 

a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 
 

d) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá 
exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites 
“Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 

 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

                                                             
10  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

 
Una vez evaluadas las ofertas técnicas y económicas se procederá a determinar el puntaje total 
de las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE11 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

                                                             
11  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 12. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica13. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete14.  

l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 
en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU15.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes16. 
 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 

                                                             
12  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
13   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
14   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
15  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
16  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya17. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Entidad, Ubicado frente 
Plaza de Armas S/N, - Localidad de Alianza Cristiana – Andoas. 
 

 

2.6. ADELANTOS18 
 
La Entidad NO otorgará adelanto 
 
 
 
 

                                                             
17  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
18  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
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2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del Supervisor en pagos 
parciales según tarifas diarias prescrito en la Etapa Única. Dichos pagos se efectuarán después 
de ejecutada la respectiva prestación. 
 
Los pagos en la ETAPA ÚNICA: Supervisión, Control de Obra y Recepción [prestación principal] 
se efectuarán mediante el sistema de contrataciones de tarifas [valorizaciones mensuales] en 
base a la estructura de costos ofertada en la propuesta económica, en la cual deberá consignar 
los días efectivamente trabajados por el personal [profesional y técnico] ofertado y de los 
recursos empleados según oferta, multiplicado por la tarifa diaria ofertada para cada rubro, en 
concordancia a lo señalado en los presentes términos de referencia. 
 

Nota 1. En relación al primer pago, aquél será efectuado a la presentación y 
conformidad: 

 
- Revisión y aprobación de los documentos indicados en los literales b), c) y d) del 

numeral 175.1 del artículo 175 del Reglamento. 
- Informe Técnico de Revisión y Verificación del Expediente Técnico de Obra. 
- Primer Informe Mensual. 

 
Nota 2. Respecto al pago del último mes a valorizar en esta etapa, aquél se encuentra 
sujeto a la presentación del Informe Final posterior a la recepción de la obra, 
acompañando adicionalmente el último Informe Mensual. 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano y Rural, 

emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Copia del Contrato de Supervisión. 

 
Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, Ubicado frente Plaza 
de Armas S/N, - Localidad de Alianza Cristiana – Andoas. 

 
 

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS 
 

Las valorizaciones mensuales estarán sujetas a reajustes mediante la aplicación 
de la fórmula polinómica, con Índice General de Precios al Consumidor donde se 
ejecuta la obra en la siguiente forma:  

Vr= Vo [Kr - A/C (Kr/Ka - 1)] 

Donde: 

Vr = Monto de la valorización mensual reajustada 
Vo = Monto de la valorización mensual a precios actuales 
Kr = Coeficiente de reajuste [Ir/Io] 
Ka = Coeficiente de reajuste del adelanto [Ir/Ia] 
Ir = Índice General de Precios al Consumidor a Nivel Nacional que 

corresponde al mes en que se efectúa el pago. 
Io = Índice General de Precios al Consumidor a Nivel Nacional que 

corresponde al mes del valor referencial. 
Ia = Índice General de Precios al Consumidor a Nivel Nacional que 

corresponde al mes en que se canceló el adelanto directo. 
A = Monto del adelanto directo otorgado. 
C = Monto del contrato. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
 

 

 

3.1.1.1 Objeto. - Establecer los Términos de Referencia para la supervisión de la obra: “CREACION 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA COMUNIDAD DE LOBOYACU, DISTRITO 

DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON – LORETO” 

 
 

3.1.1.2 Alcance del servicio. - El Supervisor suministrará totalmente los servicios necesarios para la 

supervisión y control de las obras, el cual se ejecutará por administración indirecta 

(Contrata). Estos servicios comprenderán todo lo relacionado con la Supervisión, control 

técnico, contable, seguridad y administrativo de las actividades a ejecutarse. 
 

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al supervisor, conforme a los dispositivos 

legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la supervisión y control de esta 

obra estará obligado a: 

 

a) Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecución y formular 
oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, así como 

las probables prestaciones adicionales y presupuestos deductivos de obra. Asimismo, 

revisar los documentos contractuales a ser presentados por el Contratista a la Entidad, 

como son el Calendario de Avance de Obra (CAO), la Programación PERT – CPM de la 

obra, los Calendarios de Adquisición de Materiales, de Movilización y Utilización de 

Equipos Mecánicos, así como el Plan de Seguridad y Salud en Obra. En el caso que estos 

documentos presentados por Contratista, revisados deben ser corregidos y/o 
modificados, quedarán aprobados con la suscripción de dichos documentos por el 

representante del Contratista y el Jefe de Supervisión. 

b) Participar y suscribir el acta de la entrega del terreno. 

c) Verificar que se haya registrado la apertura del Cuaderno de Obra Digital con las 

formalidades de Ley siendo el primer Asiento donde se adjunte el Acta de Entrega de 

Terreno. La fecha de inicio del plazo contractual de la obra deberá constar en el Cuaderno 

de Obra Digital, con indicación expresa del plazo de ejecución, así como la fecha de 

vencimiento del mismo. 

d) Controlar la utilización y amortización de los adelantos tanto directo como de materiales, 

que se entregarán al Contratista para la ejecución de la obra, de ser el caso. 

e) Controlar, fiscalizar y supervisar íntegramente el desarrollo de la obra, verificando 

constante y oportunamente que los trabajos que ejecuta el Contratista este de acuerdo 

a los planos, especificaciones técnicas y en general de acuerdo al contenido de toda la 

documentación que conforma el Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de 

Construcción, Normas Ambientales, Normas de Seguridad y reglamentación vigente. 

Asimismo, controlar, fiscalizar y supervisar la puesta en obra, el almacenaje y la calidad 

de los materiales que intervienen en la obra. 

3.1 TERMINOS DE REFERENCIA 

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
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f) Determinar la necesidad y evaluar oportunamente el sustento de los presupuestos 

adicionales y/o deductivos que se presenten durante el desarrollo de la obra. 

g) Controlar el avance de la obra a través del Programa PERT – CPM y el respectivo 

Diagrama de Barras GANTT con el detalle suficiente de cada una de las actividades de 

las partidas presupuestales y eventos programados, desde el inicio hasta su conclusión. 

h) Ejecutar el control físico, administrativo, económico y contable de la obra, efectuando 

detallada y oportuna la medición y valorización de las cantidades de obra ejecutada, 

mediante la utilización de programas de computación. 

i) Vigilar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad tanto del 

tráfico como del personal involucrado en las obras. El control deberá ser diurno y 

nocturno. 

j) Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las 

condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de 

las mismas. 

k) Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos, 

así como el control físico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, 

su inventario detallado y actualizado. Deberán, además, llevar un control especial e 

informar a la Entidad sobre la permanencia en la obra de los equipos y maquinarias. 

l) Mantener la estadística general de la obra y preparar Informes Mensuales, los cuales 

deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos. Incluir asimismo el 

registro de la cantidad de personal del Contratista, los rendimientos unitarios de los 

equipos y de ejecución de las partidas presupuestales, la relación de los problemas 

presentados y las soluciones adoptadas. 

m) Revisar los Estudios de Mecánica de Suelos, verificar durante los primeros días del inicio 

de las obras, las características de los materiales de canteras para los diferentes usos, 

así como sus potenciales y rendimientos, para los diferentes diseños en general; dando 

su conformidad y en caso necesario proponer alternativas y/o soluciones. 

o) Revisión, verificación y ejecución de los trazos y niveles topográficos en general. 

p) Durante la etapa de ejecución y recepción de obra, el Supervisor tomará en cuente para 

la conservación ambiental, las medidas ambientales en el estudio de Impacto Ambiental 

según Especificaciones Técnicas del Proyecto.  

q) Recomendar y asesorar a la Entidad en lo referente a los sistemas constructivos, emitir 

pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente de 

Obra. 

r) Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de 

plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos. 

s) Durante el desarrollo de la obra, deberá verificar el cumplimiento por parte del contratista 

de las actividades referidas al Plan de Monitoreo Arqueológico, realizando las 

coordinaciones que sean necesarias con el sector competente. 

t) Elaborar el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19, para establecer 

lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud para el personal del 

equipo de supervisión ante el riesgo de exposición a COVID-19, en los diferentes 

sectores, estableciendo criterios generales mediante normativas del MINSA. Deberá 

culminar el registro en un plazo que no excede los quince [15] días calendario 

contabilizados desde el día siguiente de la firma del contrato. El plazo incluye su registro 

y aprobación por el SISCOVID-19 (u otro vigente a la fecha de su implementación). 
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u) Inspección y verificación permanente de la implementación del plan de vigilancia, 

prevención y control del COVID-19, realizado por el contratista, de acuerdo a lo aprobado 

por el SISCOVID-19 (u otro vigente a la fecha de su implementación). 

v) Revisar y presentar oportunamente los pronunciamientos técnicos en relación a los 

expedientes técnicos de los adicionales y deductivos de obra que pudieran tramitarse, 

siguiendo los procedimientos y plazos establecidos en los artículos n.ros 205 y 206 del 

Reglamento, según corresponda [Deberá ceñirse a la estructura documentaria requerida 

en el Anexo n.° 02]. 

 

3.1.1.3 Actividades específicas del Supervisor. - El Supervisor desarrollará durante el proceso de 

ejecución de la obra, sin que sea limitativa debiendo proponer en mayor amplitud y detalle 

su propia relación de actividades: 

 

a) Actividades durante la ejecución de la Obra. 

 

Elaboración del Informe de Diagnostico del Expediente Técnico. - El Supervisor dentro del 

plazo de cuarenta [40] días calendario, contados a partir del día siguiente del inicio del 

plazo de ejecución de la obra, elevará a la Entidad, con copia al Contratista, el referido 

Informe el cual deberá contener como mínimo las siguientes actividades: 

— Se realizará la revisión integral del expediente técnico de obra y verificará en gabinete 

y en el campo los aspectos críticos de los diseños del Proyecto, diseño de encofrados 

y formas, ensayos de resistencia de concretos, verificará los resultados del Estudio de 

Mecánica de Suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo 

condiciones especiales, verificará los niveles, el Bench Mark.  

— Verificará la existencia de permisos, documentos y requisitos necesarios para la etapa 

inicial de los trabajos. 

— Definir por escrito con el Contratista, las marcas y tipos de materiales a usar durante 

la ejecución de la obra, enmarcando dentro de los requerimientos que se indican en 

el Expediente Técnico para su adquisición y provisión oportuna de acuerdo a los 

Calendarios de Avance de Obra y Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos 

(CAO y CUM y E). 

— Emitirá un informe detallado sobre la revisión total del Expediente Técnico dando a 

conocer las incompatibilidades, si los hubiere, entre uno u otro (referido al expediente 

técnico y entrega de terreno), omisiones y/o errores técnicos legales, posibles 

prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de 

consulta, recomendando las soluciones, correcciones y aclaraciones pertinentes. 

— Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, se adjuntará al presente informe, la 

elaborada por el Contratista, con su evaluación, pronunciamiento y verificaciones 

propias realizadas como Supervisor, en el marco de lo dispuesto por el artículo 177 

del Reglamento.  
 

Como resultado de la evaluación In Situ y la verificación de la concordancia del expediente 

técnico de la obra, el supervisor deberá proponer modificaciones al proyecto original si 

fuera necesario, debe advertir los posibles adicionales que pudieran generar como 

consecuencia de actividades no considerados en el expediente técnico a fin de que los 

mismos sean elaborados con la prontitud necesaria. Cabe destacar que la información 

precedente deberá ser considerada entro del contenido del Anexo n.° 01.   

 

b) Supervisión de Campo 

El Supervisor de obra, dentro de sus funciones deberá realizar trabajos en la ejecución 

de las obras desagregado de la siguiente manera: 

 

b1. Control Técnico de la Obra 

 

— Plan de trabajo. 

— Evaluación de los procesos constructivos. 
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— Revisión de las instalaciones, equipos, materiales y personal. 

— Revisión y aprobación de diseños de ejecución. 

— Supervisión de las partidas del Expediente Técnico. 

— Recomendaciones sobre cambios y modificaciones al Expediente Técnico. 
 

b2. Control de Calidad de Obra 

 

— Cumplimiento de las especificaciones técnicas del Expediente Técnico. 

— Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos. 

— Realización de pruebas de control de calidad en materiales. 

— Realización de Ensayos de Laboratorio. 
 

b3. Control de Avance de Obra 

 

— Control de la programación de obras y avance de valorizaciones mensuales. 

— Presentación de informes y valorizaciones mensuales y otros que requiera la 

Entidad. 

— Asesoramiento por controversias con el Contratista y terceros por daños 
 

b4. Control de Medio Ambiente 

 

— Implementación de las medidas de control y/o mitigación ambiental, incluidas en 

el Expediente Técnico, lo cual debe ser informado por el Supervisor a la Entidad 

dentro de los quince [15] días calendario posteriores al inicio de la obra y 

recepción de obra, según el Formato de Acciones que se deberá solicitará a la 

entidad oportunamente. 

— Demarcación y aislamiento de Área de Trabajo. 

— Rutas alternas. 

— Control de ruidos. 

— Información y Comunicación Social. 

— Eliminación de material excedente. 

— Uso de canteras. 

— Almacenamiento de materiales. 

— Control de agentes contaminados. 

— Política de Campamento de la Obra 

— Limpieza de la Obra 
b5. Control de Seguridad 

 

— Control de accidentes de obra. 

— Charlas de Seguridad al personal de obra (personal profesional, técnico, 

administrativo, obrero y otros). 

— Control de cumplimiento de la Seguridad en Obra. 

— Mantenimiento de tránsito en la construcción. 

— Verificación de facilidades de emergencia médicas. 

— Informe de accidentes. 

— Procedimientos de emergencia. 
 

b6. Control Económico Financiero 

 

— Control de los adelantos directo y por materiales. 

— Formulación de adicionales y/o deductivos de obra. 

— Análisis de precios unitarios para partidas nuevas y negociación con el Contratista. 

— Control del cronograma valorizado y real.  

— Comprobación del pago de sueldos y beneficios sociales. 

— Control de cartas fianzas. 

— Control de pago de valorizaciones. 

— Control de materiales de construcción. 
 

b7. Otras Actividades 

 

— Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control 

topográfico durante la construcción. 
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— Programar y coordinar reuniones periódicas con el Residente de Obra. 

— Asistir y participar en las reuniones que organice la Entidad. 

— Efectuar, interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan 

efectuado. 

— Ejecutar pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno según diseño. 

— Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicación sobre 

el estado de las obras y el desarrollo del Contrato. 

— Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas según presupuesto del proyecto, 

sustentándolos con la documentación técnica administrativa que los respalde 

(resumen de ensayos, etc). 
 

c) Actividades de Recepción de la Obra. 

 

El Supervisor, en un plazo no mayor de cinco [5] días posteriores a la anotación señalada, 

corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas 

y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de 

conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo 
establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la 

Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminación de la 

obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el 

mismo plazo. 

 

Dentro de los dos [2] días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad 

técnica, la Entidad designa un comité de recepción. El comité está integrado, cuando 
menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según 

corresponda a la naturaleza de los trabajos. 

 

3.1.1.4  Responsabilidad del Supervisor 

 

— El Supervisor, será responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que 

la obra se ejecute con óptima calidad, para lo cual mantendrá su presencia permanente 

en todas y cada una de las actividades que conforman la ejecución de la obra. 

— El Supervisor será responsable en lo que le corresponde de la revisión del Proyecto 

(Expediente Técnico), asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que 

efectúe para optimizar y mejorar la calidad del Proyecto original. 

 

— El Supervisor será responsable de la entrega de valorizaciones, adicionales, deductivos, 

informes mensuales, documentación para la liquidación de la obra, liquidación del 

contrato de Supervisión, en los plazos y condiciones fijados en los documentos 

contractuales, en los plazos previstos en la normativa vigente. 

— El Supervisor controlará y exigirá el cumplimiento de los Programas de Avance de Obra y 

exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. Así 

como exigirle el fiel cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, así 

como de la normativa ambiental vigente. 

— El Supervisor deberá ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas 

Fianzas y Pólizas de Seguro del Contratista, comunicando a la Entidad, los vencimientos 

con un mes de anticipación. 

— Es responsabilidad del Supervisor emitir opinión técnica sobre los presupuestos 

adicionales y deductivos de obra que se gestionen. 

— El Supervisor de obra mantendrá un control permanente sobre los adelantos por 

materiales otorgados al Contratista, si corresponde, lo que se reflejará tanto en las 

valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas. 

— El Supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido 

desempeñar, y por tratarse de la ejecución de una obra de Edificación, en forma vinculada 
con contrato del Contratista será legalmente responsable por el período de siete [7] años, 

a partir de la finalización de sus servicios. 

— Las sanciones por incumplimiento que se aplican al Supervisor comprenden no 

solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino 
además las que conforme a ley le corresponden, para lo cual la Entidad iniciará acciones 

legales pertinentes de ser el caso. 

— El Supervisor no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus 

obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra 

que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que 



  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS 

  ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-CS-MDA – 1ra CONVOCATORIA 

 

 

27 

medie autorización escrita y previa de la Entidad, de acuerdo a Ley. 

— Por ningún motivo el Supervisor valorizará Obra Adicional en la planilla de Obra 

Contratada. 

— El Supervisor será responsable del control de calidad de las obras, realizando sus propias 

pruebas de control, al cual anexará a las realizadas por el Contratista, los que serán 

presentados en los informes. 

— En el caso de Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables 

frente a la Entidad. 

 

3.1.1.5 Procedimientos de Control 

 

— La Supervisión para el desarrollo de sus funciones, debe hacer cumplir la normatividad 

vigente, los Términos de Referencia, las Normas Técnicas de Control de la Contraloría 

General de la Republica, la Propuesta Técnica y Económica, documentos contractuales y 

demás disposiciones legales vigentes. 

— El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control 

técnico de las actividades del Contratista, relacionadas con la ejecución de la obra, las 

que deberán ser anotados diariamente en el cuaderno de obra. 

— El Supervisor en los procedimientos de control, deberá considerar una coordinación 

permanente con el Contratista de la obra y la Entidad. 

— Los laboratorios en los cuales se ejecutarán los ensayos no rutinarios, deberán contar la 

aprobación previa del Supervisor. 

— El Supervisor será responsable directo de la verificación del diseño y de las pruebas 

necesarias que el Contratista realizará una vez concluidas las estructuras, instalaciones 

electromecánicas, instalaciones sanitarias y otros. 

— El Supervisor debe exigir al Contratista la presentación de ensayos que garanticen la 

calidad de los aceros estructurales, elementos de anclaje y los concretos ejecutados por 
el Contratista, en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los 

parámetros exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la 

Supervisión definirá los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados óptimos, 

siendo estos trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o 

compensación alguna por dichos trabajos, toda vez que el Contratista está en la 

obligación de terminar correctamente el trabajo.  

 
 

— Verificar que el Contratista realice una vez concluida la obra, las pruebas 

correspondientes, que garanticen la funcionabilidad integral de la obra, debiendo elevar 

a la Entidad, un informe sobre los resultados y conclusiones obtenidos. 
 

3.1.1.6 Recursos humanos y físicos que proporcionará la Supervisión 

 

— El Supervisor deberá contar con la organización necesaria para cumplir eficientemente 

las obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia y en su Propuesta 

Técnica. 

— El Supervisor proporcionará y dispondrá adecuadamente una organización de 

profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con 
todas las instalaciones necesarias, así como los medios de transporte y comunicación 

para cumplir eficientemente sus obligaciones. 

— Los profesionales que conformen el equipo del Supervisor, deberán acreditar los títulos 

profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentarias de la experiencia 

necesaria para los cargos que desempeña en la obra. 

— El postor que obtenga la Buena Pro, previo al inicio de la participación efectiva en el 

servicio de sus profesionales indicados en su propuesta, deberá presentar la colegiatura 
y habilitación de dichos profesionales. 

— El personal Técnico – Administrativo del Consultor que trabaje para la obra, será 

específicamente el indicado. Debiendo considerarse el eventual trabajo en días 

domingos, festivos y jornadas nocturnas, cuando así lo requiera la Obra, sin que esto 
signifique costo adicional al pactado en el Contrato. 

— El Supervisor con relación al Residente de Obra, se considera como representante de la 

Entidad. 

— La Entidad podrá solicitar cambios del personal del Supervisor, en cualquier momento, 

cuando considere conveniente en beneficio de la Obra. 

— El personal del Supervisor deberá observar en todo momento las normas de seguridad 
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vigente en la obra, debiendo todo el personal estar provisto de cascos, chalecos, botas, 

guantes, etc. 

— El Supervisor obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la 

legislación nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su 

capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la 

aceptación de la Entidad. Las pólizas, así como sus correspondientes recibos de primas 

estarán a disposición de la Entidad. 

 

3.1.1.7  Recursos que proporcionará la Entidad al Consultor. - La Entidad proporcionará a el 

Supervisor, toda la información necesaria, Perfil y Expediente Técnico u otra de interés, de 
manera que permita desarrollar normalmente las actividades indicadas en los alcances de 

los servicios. Asimismo, la Entidad proporcionará apoyo a el Supervisor en las coordinaciones 

que realice éste con otras Instituciones Públicas y Privadas, para la ejecución de la obra. 

 

3.1.1.8 Documentación y contenido de la información que deberá presentar el supervisor durante la 

prestación de los servicios 

 
El Supervisor deberá presentar a la Entidad, la siguiente documentación, durante la 

prestación de servicios: 

 

a) Informe de Diagnostico relacionado con la revisión y verificación del Expediente Técnico, 

cuyas consideraciones técnicas deberán regirse a los alcances previstos en el literal a) 

del numeral 3.1.1.3 precedente y Anexo n.° 01. 

 
b) Valorizaciones. - Las valorizaciones mensuales por avances de obra serán presentadas 

de acuerdo al procedimiento y plazos establecidos en el artículo 194 del Reglamento, y 

deberá contener como mínimo, sin ser limitativo, los siguientes aspectos: 

 

— Carta del Supervisor presentando la valorización de obra e indicando el número y el 

período que corresponda, expresando su conformidad y aprobación del monto a 

pagar. 

— Carta del Contratista mediante el cual presenta la valorización a la Supervisión. 

— Datos generales de la obra. 

— Resumen de la valorización. 

— Control general de avance de obra. 

— Hoja resumen de valorización de cada sub presupuesto que muestre claramente el 

avance acumulado anterior, el avance de la presente valorización, el avance 

acumulado actual y el saldo por valorizar. 

— Cuadros de cálculo de los coeficientes de reajuste en aplicación de las fórmulas 

polinómicas, con la documentación sustentatoria. 

— Cuadro de cálculo de reajuste. 

— Cuadro de control de reajuste [demostrando la situación de atraso o adelanto en que 

se encuentra la obra, con el fin de aplicar correctamente los reajustes]. 

— Cuadro de control de amortizaciones de los adelantos. 

— Deducción del reajuste que no corresponde por los adelantos. 

— Cuadro de control de las cartas fianzas por concepto de fiel cumplimiento y de 

adelantos otorgados. 

— Gráficos de avance de obra programada contra obra ejecutada mediante la curva S. 

— Hojas de metrados ejecutados de las partidas a valorizar. Se sustentarán con sus 

respectivas planillas de metrados debiendo adjuntarse los protocolos de pruebas 
realizadas según especialidades y alcances de las especificaciones técnicas.  

— Elementos gráficos que sustenten el avance valorizado mensual a través de croquis 

o dibujos del área de trabajo intervenido. 

— Hoja de control de valorizaciones anteriores y de pagos efectuados por la Entidad. 

— Cálculo de las penalidades a aplicar y cuadro de control de las mismas, de 

corresponder. 

— Copias del cuaderno de obra del mes de la valorización. 

— Copias de las cartas fianzas. 

— Copia del contrato de obra. 

— Registros fotográficos de los avances alcanzados. 

 

La valorización de obra debe ser presentada en un dos [2] originales y dos [2] copias + 

una [1] versión en formato CD [PDF y versión editable]. Deben estar firmadas y selladas 

por la Supervisión y el Contratista en todas sus páginas.    
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c) Informes Mensuales. - El Supervisor deberá entregar a la Entidad, informes mensuales 

de las actividades Técnico - Económico - Administrativo de la Obra, dentro de los primeros 

diez [10] días hábiles del mes siguiente, debiendo contener lo siguiente:  

 

c1. Área de Supervisión 

  

— Actividades desarrolladas por el Supervisor, memoria explicativa de los avances 

de obra y asuntos más saltantes, evaluación y opinión de retrasos en caso que los 

hubiese, proponiendo soluciones para su corrección. 

— Relación detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en 

la obra y controles efectuados por el Supervisor, indicando ubicación, fecha en 

que fueron realizados, resultados, opinión e interpretación técnica y estadística. 

Asimismo, deberán indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las 

hubiere. 

— Personal y equipos empleados en la Supervisión de la obra, durante el período 

comprendido en el informe. 

— Informe de las actividades de Supervisión en el seguimiento del Impacto 

ambiental realizadas durante el periodo correspondiente. 

— Programa de sus actividades para el mes siguiente. 

— Gráficos actualizados del Avance de Obra (Programado vs. Ejecutado), para 

verificar la correcta interpretación de los informes. 

— Fotografías impresas a color de los detalles de los procesos constructivos de las 

diversas actividades que conforman la obra, secuencial y sistematizado del 

proceso constructivo (una por actividad), panorámicas de la Obra (06 fotos como 

mínimo). 

— Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el Contratista 

o con terceros. 

— Dará cuenta del trámite que con su opinión haya dado a los reclamos a 

planteamientos que el Contratista hubiera formulado, pero cuya decisión 

excediendo a sus facultades deberá resolverse en un nivel superior técnico o 

administrativo de la Entidad. 

— Estado financiero del Contrato de Consultoría de Supervisión. 

— Informes técnicos de los especialistas debidamente sellados y firmados durante 

el período de intervención y/o participación en la obra.  

— Copia del certificado de habilidad del Supervisor y del personal profesional 

intervinientes durante el período comprendido en el informe. 
 

c2. Área Ejecutor o Contratista de Obra 

 

— Informe acerca de los avances físicos y valorizados del Contratista, cuadros y 

gráficos que muestren el avance real en comparación con el programado. 

— Presentar los documentos por la cual se certifique que los materiales, insumos y 

equipos cumplen con las especificaciones técnicas. 

— Programar y cuantificar los "avances" para el siguiente mes, tanto físico como 

valorizado. 

— Estado de avance económico y financiero de la obra: incluirá los avances 

económicos por partidas, gastos generales, utilidad, adelantos y amortizaciones, 

cuadro y diagrama de avance mensual (incluido adicionales y deductivos), 

comparación con el avance vigente. El estado financiero de la obra incluirá un 

cuadro resumen de pagos a cuenta, un cuadro de adelantos concedidos al 

Contratista y relación de Cartas Fianzas vigentes, donde corresponda.  

— Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el período 

respectivo, indicando variaciones con lo programado, si las hubiese. 

— Llevar el récord de índices de seguridad y accidentes de obra. 

— Evaluará y comparará entre el avance programado y el realmente ejecutado, 

explicando las causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las 

disposiciones tomadas para superarlos. 

— Alertar de previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar 

o que ya adoptó, sugiriendo la intervención de la Entidad, si lo considera necesario 

o indispensable. 

— Juicio crítico sobre la actuación del Contratista en su conjunto. 
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— Copia del certificado de habilidad del Ingeniero Residente de Obra y del personal 

profesional intervinientes durante el período comprendido en el informe. 

— Copias claras y legibles de las hojas del Cuaderno de Obra  
 

El informe mensual de la Supervisión debe ser presentado en un dos [2] originales y 

dos [2] copias + una [1] versión en formato CD [PDF y versión editable].  

 

c3. Informes Especiales 

 

Deberán ser presentados dentro del plazo de cinco [5] días hábiles de solicitados de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

— Informes solicitados por la Entidad, dentro del plazo que esta considere de 

acuerdo a las circunstancias que el caso amerite. Si el Informe Especial amerita 

un plazo mayor, por razones justificadas, la Entidad establecerá el nuevo plazo de 

presentación del Informe. 

— Informe de oficio sin que lo pida la Entidad, cuando se trata de asuntos que 

requieran pronunciamiento o resolución de la Entidad promoviendo un Expediente 

Administrativo; o se trate de hacer conocer a la Entidad, importantes acciones 

administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones; y que serán 

cursadas dentro del término de la distancia. 

— En los Informes Mensuales que tienen carácter de reporte, hará un recuento de la 

acción tomada. 

— Informe de Situación de Obra (previo a la recepción de obra), el Supervisor de la 

obra presentará el Informe de Situación de Obra dentro de los cinco [5] días de la 

fecha posteriores a la anotación en cuaderno de obra que efectué el Contratista 

indicando que se ha terminado la obra y solicita la recepción de aquella. En dicho 

documento se informará en qué fecha se produjo el término de la misma y, de ser 

el caso, informará respecto de las observaciones pendientes de cumplimiento. 

Incluirá el resultado estadístico del control de calidad de la obra ejecutada.  
c4. Informe Final 

 

Deberá ser presentado dentro del plazo de treinta [30] días calendario siguientes a la 

recepción de obra [culminado la prestación principal] e incluirá, sin ser limitativo, los 

siguientes aspectos: 

 

— Introducción. 

— Descripción general de la zona del proyecto. 

— Descripción de las obras ejecutadas. 

— Revisión y aprobación de la Memoria Descriptiva Valorizada presentada por el 

Contratista (elaboración de la misma en caso el Contratista no lo haya 

presentado). 

— Informe sobre los controles de calidad y pruebas de campo (certificados de 

calidad, fichas técnicas de equipos electromecánicos aprobados, control de 

calidad electromecánico, control de pruebas tanto de integridad de pilotes (PIT) 

como carga dinámica de pilotes (PAD), cartas de garantía y certificados de calidad, 

certificado de ensayos realizados [pruebas eléctricas, pruebas hidráulicas de 

redes de agua y desagüe, control de compactación, control de calidad del concreto 

y otros practicados en atención al alcance del proyecto]. 

— Informe técnico que señale la metodología empleada en cada prueba y/o ensayo, 

sus correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones. El informe incluirá 

además su análisis y/o resultado estadístico, comparando con los parámetros o 

requisitos exigidos en las especificaciones técnicas. 

— Informe relacionado con el manejo ambiental y seguridad y salud ocupacional. 

— Registro de las medidas y obras de protección y recuperación ambiental. 

— Análisis técnico sobre las modificaciones del proyecto. 

— Cuadro detallado de metrados reaImente ejecutados y los planos de post 

construcción debidamente visados por el Contratista y aprobados por la 

Supervisión. 

— Plan de manejo periódico (anual) para la conservación y el mantenimiento de la 

obra y de protección ambiental. 
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— Resumen de fotos (impresos), en los cuales se muestre de manera sistematizada 

el proceso constructivo y secuencial de las partidas más significativas e 

importantes de la obra y vistas panorámicas del desarrollo secuencial de la obra, 

desde el inicio hasta su finalización. 

— Recomendaciones y conclusiones. 
 

El informe final debe ser presentado en un dos [2] originales y dos [2] copias + una 

[1] versión en formato CD [PDF y versión editable].  

 

3.1.1.9 Plazo de ejecución del servicio. 

 

— El Contrato tiene vigencia desde el día siguiente de su suscripción 

— El inicio del plazo de ejecución del servicio de supervisión de obra se encuentra vinculado 

al contrato de obra a supervisar, el cual comienza a regir desde el día siguiente que se 

cumplan las condiciones establecidas en el artículo 176 del Reglamento, concordante 

con lo prescrito por el numeral 10.2 del artículo 10 de la Ley. 

— En caso el inicio del servicio se fijará con fecha posterior al inicio de la obra, la Entidad 

tendrá la potestad de suscribir una Adenda al Contrato de ser el caso, fijando un nuevo 

plazo de la Etapa Única [Supervisión, Control de Obra y Recepción], igualándolo al saldo 

del plazo en obra y se fijará un nuevo monto del servicio correspondiente. 

— Los costos de los servicios de supervisión correspondientes a la recepción de la obra, 

están inmersos dentro del costo de la supervisión de la misma, y en ningún caso 

generarán ampliación de plazo ni mayor costo por esta etapa. Por tanto, el Supervisor 

deberá incluir en su propuesta económica de supervisión de obra, aquellos costos que 

demanden el período de levantamiento de observaciones en los procesos de recepción y 

liquidación de obra, igualmente; no generará ampliación de plazo ni mayor costo a favor 

del Supervisor. 

— De haber reducción en el plazo de duración de la obra, o se presenta un desfase en el 

proceso de selección de la Supervisión (habiéndose iniciado las obras), se efectuará 

igualmente una reducción en el contrato de los servicios de la Supervisión.    
 

— La prestación de los servicios de supervisión tendrá una duración de doscientos cuarenta 

[240] días calendario, correspondiendo a la ETAPA ÚNICA: Supervisión, Control de Obra y 

Recepción. Su responsabilidad contractual será desde el inicio de obra, hasta la 

recepción de la misma. 

 

Etapa Descripción Plazo del Servicio 

Única 
Supervisión, Control de Obra y 

Recepción  [Sistema de Tarifas] 
240 días calendario 

 

Importante 

i.    La prestación principal del contrato de supervisión culmina en caso la liquidación del 

contrato de obra sea sometida a arbitraje (numeral 142.4 del artículo 142 del 

Reglamento). 

ii.   El pago por las labores hasta el momento en que se efectúe la recepción de la obra, 

debe ser realizado bajo el sistema a tarifas.  

 

3.1.1.10 Facultades del Supervisor 

 

— El Supervisor tendrá la obligación de exigir al Contratista que cumpla con las 

condiciones indicadas en las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de la 

Obra, para lo que dictará las medidas adecuadas en el momento oportuno haciendo de 

conocimiento al Contratista. 

— El Supervisor designado podrá participará en la entrega del terreno y suscribir el acta 
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respectiva. 

— El Supervisor no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se 

señalan en las presentes Bases y Contrato, debiendo en caso de eventualidades 

inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de la 

Entidad. 

— No tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones 

contractuales, ni de ordenar la ejecución de ningún trabajo adicional o variación de 

obra, que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no 

ser que medie autorización escrita y previa de la Entidad. 

— Excepcionalmente, si durante el proceso de construcción se produjeran contingencias 

que pudieran poner en peligro o riesgo la vida de personas, o la propiedad pública o 

privada, o que amenacen causar u ocasionen interrupciones en el tránsito vehicular 

comercial por la obra en ejecución, el Supervisor podrá disponer las medidas de 

urgencia en la obra que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar 

cuenta a la Entidad, en el más breve plazo. 
 

3.1.1.11 Condiciones Generales 

 

— La provisión de oficina y mobiliario en obra que requiera el Supervisor, para la 

supervisión de la obra, será responsabilidad del Contratista. 

— Toda información empleada o preparada durante el desarrollo y la ejecución del 

Proyecto es de carácter reservada y no podrá ser entregada a terceros sin el previo 

consentimiento escrito de la Entidad. 

— El Supervisor podrá ser llamado en cualquier momento por la Entidad, para informar o 

asesorar en asuntos concernientes a la supervisión y ejecución de la obra. 

— El Supervisor deberá absolver las consultas del Contratista con conocimiento de la 

Entidad, en todas las actividades relacionadas a la ejecución de la obra. 

— El Supervisor, cuando la Entidad, lo requiera, efectuará una revisión detallada de las 

Especificaciones Técnicas Especiales de Construcción, para verificar si estas cubren 

todos los aspectos especiales de diseño. En caso contrario, el Supervisor está obligado 

a informar a la Entidad, y recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias. 

— El Supervisor hará una revisión detallada de la suficiencia de los diseños considerados 

para la protección de la obra. En los casos que sean necesarios, el Supervisor 

recomendará y complementará la modificación de los diseños considerados, debiendo 

informar a la Entidad. 

— El Supervisor revisará, evaluará y juzgará las pruebas y ensayos de materiales 

realizados por el Contratista. 

— El Supervisor obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la 

Legislación Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su 

capacidad total, durante el período de tiempo del Contrato de Supervisión y posibles 

ampliaciones del plazo, siendo de su exclusiva responsabilidad el incumplimiento de 

esta obligación. 

— El Supervisor, al término de la Obra, deberá entregar a la Entidad, todo el acervo 

documental Técnico y Administrativo de la Obra. Esto no exime a el Supervisor que 

pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolución de consultas en 

relación con la Obra. 

— El Supervisor deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad para 

la revisión del Avance de las Obras bajo su supervisión y proporcionará toda la 

información que le sea requerida. 

— El Supervisor estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe la Entidad, 

quienes verificarán el desarrollo de su labor, la calidad de su trabajo y su permanencia 

en la Obra. 

— El Supervisor durante la prestación del servicio estará obligado a respetar las 

condiciones establecidas en el contrato, en éstos términos de referencia y la estructura 

de costo materia del contrato. 
 

3.1.1.12 Sistema de Contratación 

 

El sistema de contratación considerado para el presente proceso es de tarifas, de acuerdo 

con el artículo 35 del Reglamento. 
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El sistema de tarifas se aplicará en la Etapa Única relacionada con las actividades de la 

Supervisión, Control de Obra y Recepción.  

 

3.1.1.13 Adelanto Directo 

 

La Entidad no otorgará adelanto directo. 

 

3.1.1.14 Garantías 

 

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 

 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 

entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento (Carta Fianza en los siguientes 

términos: incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país a solo 

requerimiento de la Entidad, emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión 

directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 

de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la 
última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente pública el 

Banco Central de Reserva del Perú, extendida a la orden de la Entidad, por un equivalente 

al diez por ciento [10%] del monto del contrato original y tener vigencia hasta el 

consentimiento de la liquidación final.  

 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 

pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 

diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 

Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 

prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme 

lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento. 

 

 

3.1.1.15  Forma de pago de los Servicios de Supervisión 

 

— La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del Supervisor en 

pagos parciales según tarifas diarias prescrito en la Etapa Única. Dichos pagos se 

efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación. 

— Los pagos en la ETAPA ÚNICA: Supervisión, Control de Obra y Recepción [prestación 

principal] se efectuarán mediante el sistema de contrataciones de tarifas 

[valorizaciones mensuales] en base a la estructura de costos ofertada en la propuesta 

económica, en la cual deberá consignar los días efectivamente trabajados por el 
personal [profesional y técnico] ofertado y de los recursos empleados según oferta, 

multiplicado por la tarifa diaria ofertada para cada rubro, en concordancia a lo señalado 

en los presentes términos de referencia. 

 

Nota 1. En relación al primer pago, aquél será efectuado a la presentación y 

conformidad: 

 Revisión y aprobación de los documentos indicados en los literales b), c) y 

d) del numeral 175.1 del artículo 175 del Reglamento. 

 Informe Técnico de Revisión y Verificación del Expediente Técnico de Obra. 

 Primer Informe Mensual.  

Nota 2. Respecto al pago del último mes a valorizar en esta etapa, aquél se encuentra 

sujeto a la presentación del Informe Final posterior a la recepción de la obra, 

acompañando adicionalmente el último Informe Mensual. 
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3.1.1.16 Reajustes de Precios 

 

Las valorizaciones mensuales estarán sujetas a reajustes mediante la aplicación de la 

fórmula polinómica, con Índice General de Precios al Consumidor donde se ejecuta la obra 

en la siguiente forma:  

     Vr= Vo [Kr - A/C (Kr/Ka - 1)] 

 

Donde: 

Vr = Monto de la valorización mensual reajustada 

Vo = Monto de la valorización mensual a precios actuales 

Kr = Coeficiente de reajuste [Ir/Io] 

Ka = Coeficiente de reajuste del adelanto [Ir/Ia] 

Ir = Índice General de Precios al Consumidor a Nivel Nacional que corresponde al 

mes en que se efectúa el pago. 

Io = Índice General de Precios al Consumidor a Nivel Nacional que corresponde al 

mes del valor referencial. 

Ia = Índice General de Precios al Consumidor a Nivel Nacional que corresponde al 

mes en que se canceló el adelanto directo. 

A = Monto del adelanto directo otorgado. 

C = Monto del contrato. 

 

 

3.1.1.17 Liquidación del Contrato de Supervisión 

 

Tratándose de contratos de consultoría de obras, el contrato culmina con la liquidación y 

pago, la misma que será elaborada y presentada a la Entidad, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 170 del Reglamento. 

 

3.1.1.18 Conformidad del Servicio 

 

La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 

del Reglamento. 

 

De existir observaciones, la Entidad debe comunicar las mismas al Contratista, indicando 

claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco [5] 
ni mayor de veinte [20] días calendario, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo 

otorgado, el Contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede 

resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el 

vencimiento del plazo para subsanar. 

 

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla 

con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no otorga la 

conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, 

aplicándose las penalidades respectivas. 
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3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 
 

3.1.2.1 De la Especialidad y Categoría del Consultor de Obra 

 El Consultor de Obra debe contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de 

Proveedores [RNP] en la especialidad de CONSULTORÍA EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y 

AFINES, en la categoría C o superior. 

 Encontrarse activo y habido por la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT). El respectivo registro no debe tener una antigüedad mayor a cinco 

(5) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.  

 

3.1.2.2 Condiciones de los Consorcios 

 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo 

siguiente: 

 

1) El número máximo de consorciados es de 02 integrantes. 

 

2) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio 

que acredite mayor experiencia, es de 60%. 

 

3.1.2.3. Del Personal 

 

i. El ingeniero Profesional Clave a considerar en los requisitos de calificación serán los 
siguientes: 

 

 

N° CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

1 

PERSONAL CLAVE 

REQUERIDO COMO 

SUPERVISOR DE OBRA  

 

TÍTULO PROFESIONAL 

COMO INGENIERO CIVIL. 

CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE VEINTICUATRO (24) 

MESES EN EL CARGO DE: RESIDENTE O SUPERVISOR 

O INSPECTOR O GERENTE DE CONSTRUCCIÓN O JEFE 

DE SUPERVISIÓN O LA COMBINACIÓN DE ESTOS, EN: 

LA EJECUCIÓN DE OBRA O INSPECCIÓN DE OBRA O 

SUPERVISIÓN DE OBRA; EN OBRAS DE SANEAMIENTO 

U OBRAS SIMILARES (COMPUTADA DESDE LA FECHA 

DE LA COLEGIATURA). 

2 

PERSONAL CLAVE 

REQUERIDO COMO 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 

EN OBRA  

INGENIERO CIVIL O 

INGENIERO DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD INDUSTRIAL O 

INGENIERO INDUSTRIAL O 

INGENIERO DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO O 

INGENIERO AMBIENTAL O 

INGENIERO DE GESTIÓN 

AMBIENTAL O INGENIERO 

FORESTAL. 

CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOCE (12) MESES, , EN LA 

EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS EN GENERAL, 

COMO:  ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR 

Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE EN: 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD E 

HIGIENE OCUPACIONAL O SEGURIDAD DE OBRA O 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO O SALUD OCUPACIONAL O 

IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE 

OCUPACIONAL O EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES. COMPUTADO DESDE LA FECHA DE LA 

COLEGIATURA 

3 

PERSONAL CLAVE 

REQUERIDO COMO 

ESPECIALISTA EN GESTIÓN 

AMBIENTAL  

TÍTULO PROFESIONAL 

COMO INGENIERO CIVIL O 

INGENIERO AMBIENTAL Y/O 

GESTIÓN AMBIENTAL 

CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOCE (12) MESES EN EL 

CARGO DE: ESPECIALISTA, INGENIERO, SUPERVISOR, 

JEFE, RESPONSABLE, COORDINADOR O LA 

COMBINACIÓN DE ESTOS EN MEDIO AMBIENTE O 

GESTION AMBIENTAL; EN LA EJECUCIÓN Y/O 

INSPECCIÓN Y/O SUPERVISIÓN DE OBRAS EN GENERAL. 

(COMPUTADA DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA). 

4 PERSONAL CLAVE 

REQUERIDO COMO 
TÍTULO PROFESIONAL 

CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOCE (12) MESES, EN LA 

EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS EN GENERAL, 
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INGENIERO ESPECIALISTA EN 

CALIDAD 

COMO INGENIERO CIVIL COMO: ESPECIALISTA, INGENIERO, SUPERVISOR, JEFE, 

GERENTE DE CONSTRUCCIÓN, RESIDENTE, 

RESPONSABLE, COORDINADOR O LA COMBINACIÓN DE 

ÉSTOS EN: CONTROL DE CALIDAD O CALIDAD O 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD O PROGRAMA DE 

CALIDAD O PROTOCOLOS DE CALIDAD. (COMPUTADA 

DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA). 

5 

PERSONAL CLAVE 

REQUERIDO COMO 

INGENIERO ESPECIALISTA 

ELECTROMECÁNICO 

TÍTULO PROFESIONAL 

COMO INGENIERO 

ELECTROMECÁNICO O 

INGENIERO MECÁNICO 

ELECTRICISTA O INGENIERO 

ELECTRICISTA O INGENIERO 

MECÁNICO ELÉCTRICO 

CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE VEINTICUATRO (24) 

MESES EN EL CARGO DE: ESPECIALISTA, INGENIERO, 

SUPERVISOR, JEFE RESPONSABLE, COORDINADOR O 

LA COMBINACIÓN DE ÉSTOS EN: EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNICO O ELECTROMECÁNICO O 

MECÁNICO ELECTRICISTA O INSTALACIONES 

ELECTROMECÁNICAS O MECÁNICO ELÉCTRICO O 

EQUIPAMIENTO HIDRAÚLICO Y ELECTROMECÁNICO 

EN: LA EJECUCIÓN DE OBRA O INSPECCIÓN DE OBRA 

O SUPERVISIÓN DE OBRA; EN OBRAS DE 

SANEAMIENTO U OBRAS EN GENERAL (COMPUTADA 

DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA). 

 

ii. El Personal Profesional no Clave (personal de apoyo) a considerar serán los 

siguientes: 

 

1 

PERSONAL CLAVE 

REQUERIDO COMO 

INGENIERO ASISTENTE DE 

SUPERVISIÓN 

TÍTULO PROFESIONAL 

COMO INGENIERO CIVIL 

O INGENIERO SANITARIO. 

CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE VEINTICUATRO 

(24) MESES EN EL CARGO DE: INGENIERO 

SANITARIO O ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO O 

SUPERVISIÓN O LA COMBINACIÓN DE ESTOS, 

EN: LA EJECUCIÓN DE OBRA O INSPECCIÓN DE 

OBRA O SUPERVISIÓN DE OBRA; EN OBRAS DE 

SANEAMIENTO U OBRAS EN GENERAL 

(COMPUTADA DESDE LA FECHA DE LA 

COLEGIATURA). 

 

Nota: 

- Para el caso del personal clave se considerará obras similares a: obras de construcción y/o instalación 
y/o creación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o renovación 
y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/o optimización de infraestructura de sistemas de saneamiento en 
general. 

 

3.1.2.4. Recursos Físicos Mínimos Requeridos: 

 

Un (01) Equipo de Estación Total (incluye 1 trípode + 2 prisma). 

   Tres (03) Computadoras 

   Una (01) Impresora laser. 

 

3.1.2.5. De la experiencia del consultor en la especialidad: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE 

LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto 
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de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 

computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a la supervisión y/o inspección que contengan la partida 

de transporte fluvial: 

- obras de instalación y/o creación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción de infraestructura 

de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas 
de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o conexiones domiciliarias de agua 

potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de 

alcantarillado y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológico o compostera de 

hoyo seco. 
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ANEXO N.° 01 

 

INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

El Supervisor presentará el informe debidamente foliado y anillado en dos [2] originales y dos [2] copias + 

una [1] versión en formato CD [PDF y versión editable], conteniendo la siguiente información: 

 

1.   RESUMEN EJECUTIVO 

1.1    Antecedentes 

1.2    Objeto 

1.3    Metodología de Trabajo 

1.4    Documentos Revisados 

1.5    Personal participante en la elaboración del presente informe 

1.6  Ficha informativa del proyecto, conteniendo los siguientes datos: Contrato de obra, contratista. 

nombre de la obra, ubicación, supervisor externo, consultor que elaboró el proyecto, modalidad 

del contrato, monto del adelanto, plazo de ejecución, cartas fianzas (vigencia) y otros que estime 

pertinente. 

 

2.  TRABAJOS DE CAMPO 

2.1 Compatibilizar los trabajos a ejecutarse con los terrenos 

2.2 Canteras de agregados: localización, proveedor y otros. 

2.3 Interferencias con propiedades privadas y/o Entidades Públicas. 

2.4 Interferencias con servicios públicos y/o privados (agua, desagüe, energía eléctrica, telefonía y 

otros).  

 

3. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

3.1 Disponibilidad del terreno. -  Verificar que no exista problemas de propiedad con terceros y no 

atente con el patrimonio de la Nación. 

3.2 Inspección d e  campo. -  Determinar la compatibilidad de las partidas y los metrados 

considerados en el contrato. 

3.3 Estudios. -  Revisión de los estudios completos como: geotecnia y mecánica de suelos, topográfico, 

calidad de aguas residuales, hidrogeológico, de vulnerabilidad y estudio de impacto ambiental. 

3.4 Planos. -  Revisar y verificar si son compatibles con la topografía del terreno donde se desarrolla 

la obra y entre ellas. 

3.5    Especificaciones   Técnicas. -  Verificar método de construcción, calidad de materiales, método de 
medición, además si corresponden a las partidas que conforman e l  presupuesto y no 
exista variación de diseño o disminución de calidad. 

3.6    Compatibilización    entre   planos, especificaciones    técnicas   y presupuesto .    - Verificar si 

los trabajos considerados en dichos documentos concuerdan entre sí. 

3.7    Metrados. -  Verificar si concuerdan con los del expediente técnico, presentando para tal efecto 

un inventario de las obras a realizar, asimismo revisar las planillas de metrados detallados. 
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3.8   Análisis de precios unitarios. -  Revisar si son concordantes con las especificaciones técnicas. 

3.9   Presupuesto. -  Revisar la totalidad del mismo incluido con los sub presupuestos. 

3.10  Informes de los especial istas . -  En función a la revisión efectuada al Expediente Técnico por 

cada especialidad, planos, terreno y diseños. 

3.11  Fórmula Polinómica. -  Revisar y verificar si cumple con los requisitos del D.S. n.°011-79-VC tales 
como:  número de monomios, coeficientes de incidencia, sumatoria de los coeficientes de 
incidencias. 

3.12  Vigencia d e l  expediente técnico. 

3.13  Revisión de planes de trabajo del Contratista, cronogramas de ejecución de obra, utilización de 

adelantos y otros necesarios por la propuesta planteada para su proceso constructivo. 

3.14  Revisión de la Oferta Técnica y Económica del Contratista. 

3.15  Identificación de posibles prestaciones adicionales de obra, riesgos del proyecto y otros aspectos   

que sean materia de consulta. 

3.16  Conclusiones y Recomendaciones. 
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ANEXO N.° 02 

 

INFORME TÉCNICO DE CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL y/o DEDUCTIVO DE OBRA 

 

El Supervisor presentará el informe debidamente foliado y anillado en dos [2] originales y dos [2] copias + 

una [1] versión en formato CD [PDF y versión editable], conteniendo la siguiente información: 

 

1. CARATULA [Indicando el número del adicional y su denominación (Obras Complementarias o Mayores 

Metrados)]. 

 
2. DATOS GENERALES DE LA OBRA 

 

3. ANTECEDENTES 

Detallará en orden cronológico y enumerado: 

3.1 Informes técnicos de revisión del Expediente Técnico. 

3.2 Anotaciones en el cuaderno de obra 

2.3 Las comunicaciones dirigidas al proyectista, mediante los cuales se formulan consultas sobre 
ocurrencia en la obra, relacionadas con las prestaciones solicitadas. 

3.4 Las opiniones emitidas por el proyectista en respuesta a tales consultas. 

3.5 Pronunciamientos técnicos respecto a la opinión vertida por el Proyectista a las modificaciones al 

expediente técnico de obra que generan las prestaciones adicionales solicitadas. 

3.6 Verificación sobre la opinión favorable del Proyectista respecto de las modificaciones al expediente 

técnico. En caso no contar con el pronunciamiento técnico favorable, verificar con qué documento 

se acredita dicha improcedencia, y con qué documento la Entidad asume la responsabilidad de 

las modificaciones incorporadas al proyecto. El Supervisor de ser el caso, deberá presentar la 

propuesta técnica alternativa para dar solución en obra respecto de las modificaciones 

incorporadas al proyecto. 

3.7 Las anotaciones del cuaderno de obra del residente y supervisor o inspector, donde se evidencie 

la necesidad de ejecutar una prestación adicional. 

3.8 Verificación de los trabajos demandados como prestación adicional, no se encuentre en ningún 

documento del expediente técnico, ni en las bases integradas; esto es, se trata de una prestación 

nueva de obra [En concordancia a lo establecido con las opiniones n.ros 014 y 080-2015-DTN y   
n.° 027-2017/DTN del OSCE, las cuales establecen que sólo la omisión total de información en 

un expediente técnico, podría generar la aprobación de una prestación adicional de obra]. 

3.9 Detallar el sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado 

la necesidad de ejecutar la prestación adicional. 

 

3. ANÁLISIS 

Expondrá en forma detallada su opinión técnica de la necesidad de ejecutar la prestación adicional y/o 
deductivo de obra, acompañando la información siguiente: 

3.1 Memoria descriptiva de los trabajos de la prestación adicional y/o deductivo de obra. 

3.2 Descripción técnica de las metas y trabajos comprendidos.  

3.3 Especificaciones técnicas de las partidas que componen el presupuesto adicional y/o deductivo 

de obra. 

3.4 Memoria de cálculo de las estructuras modificadas cuando corresponda. 
3.5 Planilla de metrados. 

3.6 Presupuesto del adicional y/o deductivo de obra. 

3.7 Listado de insumos. 

3.8 Fórmula polinómica. 

3.9 Acta de pactación de nuevos precios unitarios cuando corresponda. 

3.10 Análisis de precios unitarios. 

3.11 Cronograma de ejecución de obra [Diagrama de Gantt y PERT - CPM] 
3.12 Estudio de suelos, geológicos, de impacto ambiental, ensayos de laboratorio u otro cuando 

corresponda. 

3.13 Planos. 

3.14 Conclusiones y Recomendaciones 
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ANEXO n.° 03 

 

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN 
PARCIAL 

[Días] 
TOTAL 
[Días] 

       
ETAPA ÚNICA   : SUPERVISIÓN, CONTROL DE OBRA 
Y RECEPCIÓN  240 

240 

       
            

ETAPA ÚNICA   : SUPERVISIÓN, CONTROL DE OBRA Y 

RECEPCIÓN               

            

Ítem Descripción Part Und 
Cant                                                               
(1) 

Tie
mp
o 

[día
s]           
(2) 

Valor 
Unitario       

(3) 

Gtos. 
Gral.      

Unitario           
(4) 

Utilidad      
Unitario              

(5) 

IGV               
Unitario 

(6)=18%(3+4+5) 

Tarifa               
Diaria 

(7)=(3+4+5+6) 

Sub                     
Total               

(8)=(1) x 
(2) x (7) 

    10.00% 10.00% 0.00%     

[A] SUELDOS y SALARIOS [Incluido Leyes 
Sociales] 

          
          

A.1 PERSONAL PROFESIONAL                      

1 Supervisor de Obra 100.00% Sueldo - día 1 240             

2 
Especialista en Seguridad y Salud 
Ocupacional 50.00% Sueldo - día 1 

240 
            

3 Especialista Ambiental 50.00% Sueldo - día 1 120             

4 Especialista en Calidad 50.00% Sueldo - día 1 120             

5 Especialista Electromecánico 100.00% Sueldo - día 1 240             

A.2 PERSONAL TÉCNICO y AUXILIAR                      

1 Asistente de Supervisión 100.00% Sueldo - día 1 240             

2 Topógrafo 50.00% Sueldo - día 2 120             

3 Especialista en Costos y Presupuestos 100.00% Sueldo - día 1 240             

[B] ALQUILERES y SERVICIOS                     

B.1 Inmuebles para Supervisión                     

1 

Adecuación de Oficina Obra[Mobiliario, 
equipos y materiales de oficina; 
servicios de mantenimiento y 
desinfección] 

100.00% Alquiler - día 1 240             

B.2 Equipos de Ingeniería                     

1 
Equipo de Topografía [Estación Total + 
1Tripode + 2 Prismas] 50.00% Alquiler - día 1 120         

    

B.3 
Equipos de Cómputo y de 
Comunicación                     

1 
Equipos de Cómputo [3 Comp. + 1 
Impresora Láser] 100.00% Alquiler - día 1 240         

    

2 Impresora Plotter de formato A1 100.00% Comun.-día 2 240             

B.4 Materiales y Útiles de Oficina                     

1 Útiles de oficina y dibujo 80.00% Útiles - día 1 192             

2 
Impresiones, copias, fotogra., 
filmaciones, planos replant. 100.00% Varios - día 1 240         

    

B.5 Control de Calidad                     
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1 

Evaluación de Control Calidad [rotura 
de probetas, diseño de mezclas, 
densidad de campo, estudios de 
canteras de rios  y otros especiales 
para ejecución de obra ] 

50.00% 
Pruebas - 

día 
1 120             

B.6 
Movilización para Desplazamiento a 
Obra                     

1 
Pasajes (Ida y Vuelta) del Personal 
Profesional y Tecnico 100.00% Moviliz - día 1 240         

    

B.7 Alimentación                      

1 
Alimentación del Personal Profesional 
y Técnico  100.00% Aliment - día 1 240         

    

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

Importante para la Entidad 

Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
El Consultor de Obra debe contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores [RNP] 
en la especialidad de CONSULTORÍA EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES, en la categoría C o 
superior. 

 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 
Acreditación: 
 

- La acreditación podrá ser realizada de manera individual o mediante la conformación de un consorcio, 
cumpliendo que todos los integrantes del consorcio deberán contar con inscripción vigente en el 
Registro de Consultores de obras, en la especialidad que corresponda al objeto del proceso.  

- La habilitación será acreditada mediante la presentación de copia simple vigente del RNP. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 
SUPERVISOR DE OBRA: 

Ingeniero Civil 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de 
Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero 
Forestal. 

ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL 

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental y/o Gestión Ambiental. 

 

ESPECIALISTA EN CALIDAD 

Ingeniero Civil 
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ESPECIALISTA ELECTROMECANICO 

Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista o Ingeniero 
Mecánico Eléctrico. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 
SUPERVISOR DE OBRA: 

Ingeniero Civil, el cual deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

Con experiencia mínima de veinticuatro (24) meses en el cargo de: residente o supervisor o inspector 
o gerente de construcción o jefe de supervisión o la combinación de estos, en: la ejecución de obra o 
inspección de obra o supervisión de obra; en obras de saneamiento u obras similares. Computada 
desde la fecha de la colegiatura. 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de 
Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero 
Forestal. el cual deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

Con experiencia mínima de doce (12) meses, en la ejecución y supervisión de obras en general, como:  
especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud 
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud 
ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de 
riesgos laborales. Computado desde la fecha de la colegiatura. 

 

ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL 

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental y/o Gestión Ambiental. el cual deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

Con experiencia mínima de doce (12) meses en el cargo de: especialista, ingeniero, supervisor, jefe, 
responsable, coordinador o la combinación de estos en medio ambiente o gestión ambiental; en la 
ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general. Computada desde la fecha de la 
colegiatura. 

 

ESPECIALISTA EN CALIDAD 

Ingeniero Civil, el cual deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

Con experiencia mínima de doce (12) meses, en la ejecución y supervisión de obras en general, como: 
especialista, ingeniero, supervisor, jefe, gerente de construcción, residente, responsable, coordinador 
o la combinación de éstos en: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de 
calidad o protocolos de calidad. Computado desde la fecha de la colegiatura. 
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ESPECIALISTA ELECTROMECANICO 

Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista o Ingeniero 
Mecánico Eléctrico, el cual deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

Con experiencia mínima de veinticuatro (24) meses en el cargo de: especialista, ingeniero, supervisor, 
jefe responsable, coordinador o la combinación de éstos en: equipamiento electromecánico o 
electromecánico o mecánico electricista o instalaciones electromecánicas o mecánico eléctrico o 
equipamiento hidráulico y electromecánico en: la ejecución de obra o inspección de obra o supervisión 
de obra; en obras de saneamiento u obras en general. Computada desde la fecha de la colegiatura. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del personal se acreditará con la presentación de cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal clave propuesto, que acrediten la respectiva experiencia mínima requerida. En los 
documentos que acrediten la experiencia debe constar los datos del proyecto donde se adquirió la 
experiencia. 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Nota: 

Para el caso del personal clave se considerará obras similares a: obras de construcción y/o instalación 
y/o creación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación 
y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/o optimización de infraestructura de 
sistemas de saneamiento en general. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 

 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 
-Un (01) Equipo de Estación Total (incluye 1 trípode + 2 prisma). 
-Tres (03) Computadoras 
-Una (01) Impresora laser 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: a la supervisión y/o inspección 
que contengan la partida de transporte fluvial; obras de instalación y/o creación y/o ampliación y/o 
mejoramiento y/o reconstrucción de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como 
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captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o 
líneas de aducción y/o redes de agua y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes 
secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de 
alcantarillado y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológico o 
compostera de hoyo seco. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago19. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

                                                             
19  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 
 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 

 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan. 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [50] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, 
por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 
de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago20. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

 

M = Monto facturado 

acumulado por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= [3.0]21 veces el valor 
referencial: 
                           [50] puntos 

 
M >= [2.5] veces el valor 
referencial y < [3.0]veces el 
valor referencial: 

                           [30]puntos 

 
M > [2.0]22 veces el valor 
referencial y < [2.5] veces el 
valor referencial: 
                           [20] puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [50] puntos 

                                                             
20  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
21  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
22  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 
 
I. LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

1. Plan de trabajo. 
2. Matriz de Asignación de Responsabilidades de Cumplimiento 

de las Actividades. 
3. Plan de Riesgos 

 
 II. LOS MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL 
SERVICIO Y DE LA OBRA. 

1. Descripción de Normas que se aplicarán durante la 
Supervisión. 

2. Descripción de las actividades propias de la supervisión 
3. Control de calidad técnica de la obra 

 
III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LOS 

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

1. Descripción de Normas que se aplicarán durante la Supervisión. 
2. Control de las medidas de seguridad y de protección de 

propiedades e instalaciones de terceros. 
3. Control de las medidas de salud ocupacional 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LOS 
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

1. Medidas de mitigación de impactos ambientales. 
2. Medidas de reparación y/o compensación de impactos 

ambientales 
 

V. CONOCIMIENTO DEL PROYECTO: MEMORIA DESCRIPTIVA Y 
PANEL FOTOGRÁFICO REAL DEL ÁREA DE PROYECTO 
 

1. Memoria Descriptiva 
 

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD, CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN 
DE PERSONAL Y EQUIPOS EN DIAGRAMA GANTT 
 

1. Cronograma de actividades 
2. Cronograma de utilización de personal 
3. Cronograma de utilización de equipos 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

[50] puntos 

 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
 



  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS 

  ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-CS-MDA – 1ra CONVOCATORIA 

 
50 

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO23 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

                                                             
23    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS24 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora25, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

                                                             
24  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
25  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
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En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva Una (1) UIT por no Según informe del 
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las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 26 

atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 

                                                             
26 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS27  

 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 

                                                             
27  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales28. 

 
 
 
  

                                                             
28  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2023-CS-MDA – 1ra CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

                                                             
29  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2023-CS-MDA – 1ra CONVOCATORIA 

Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 

siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE31 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE32 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

                                                             
30  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
31  Ibídem.  

 
32  Ibídem.  
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2023-CS-MDA – 1ra CONVOCATORIA 

Presente.- 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2023-CS-MDA – 1ra CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2023-CS-MDA – 1ra CONVOCATORIA 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2023-CS-MDA – 1ra CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 33 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 34 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%35 

 

                                                             
33 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
34 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
35 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2023-CS-MDA – 1ra CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2023-CS-MDA – 1ra CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2023-CS-MDA – 1ra CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO36 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA37 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA38 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO39 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO40 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA41 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

                                                             
36     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
37     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
38  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
39     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
40     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
41  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2023-CS-MDA – 1ra CONVOCATORIA 

Presente.- 
 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa42 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                             
42    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2023-CS-MDA – 1ra CONVOCATORIA 

Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP43 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO44 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE45 

DE: 
MONEDA IMPORTE46   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA47 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO48  

1           

2           

3           

4           

                                                             
43  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
44  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
45  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
46  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
47  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
48  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP43 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO44 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE45 

DE: 
MONEDA IMPORTE46   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA47 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO48  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2023-CS-MDA – 1ra CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2023-CS-MDA – 1ra CONVOCATORIA 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2023-CS-MDA – 1ra CONVOCATORIA 

Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


