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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
> Abe y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
L]
¢ proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . .
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019 y julio 2020
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Gobierno Regional

HUANCAVELICA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 40-2021-GOB.REG.HVCA/OEC

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS
EN EL JR. 11 DE ENERO, JR. NINO JESUS, JR. VIRGEN DEL
ROSARIO, JR. LOS ANGELES, JR. NILO MENESES, JR.
HUANCAVELICA, JR. DE LA UNION, JR. LOS NOGALES, JR. LOS
EUCALIPTQOS, JR. LIMA, AV. 25 DE JULIO, AV. VIRGEN DEL
CARMEN Y PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE
CHINCHIHUASI, DISTRITO DE CHINCHIHUASI - PROVINCIA DE
CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.




/

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2021-GOB.REG.HVCA/OEC-1

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

O/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo
establecen los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la UGltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
RUC N° . 20486020882

Domicilio legal :Jr. Torre Tagle N° 336 - Huancavelica.

Teléfono: : 067-452891 Anexo 1128

Correo electréonico:  : procesos.grh@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion para la CONTRATACION
DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DE PISTAS Y
VEREDAS EN EL JR. 11 DE ENERO, JR. NINO JESUS, JR. VIRGEN DEL ROSARIO, JR. LOS ANGELES, JR.
NILO MENESES, JR. HUANCAVELICA, JR. DE LA UNION, JR. LOS NOGALES, JR. LOS EUCALIPTOS, JR.
LIMA, AV. 25 DE JULIO, AV. VIRGEN DEL CARMEN Y PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE
CHINCHIHUASI, DISTRITO DE CHINCHIHUASI - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA".

iTEM CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS
EN EL JR. 11 DE ENERO, JR. NINO JESUS, JR. VIRGEN DEL
ROSARIO, JR. LOS ANGELES, JR. NILO MENESES, JR.
| 1 SERVICIO HUANCAVELICA, JR. DE LA UNION, JR. LOS NOGALES, JR. LOS
EUCALIPTOS, JR. LIMA, AV. 25 DE JULIO, AV. VIRGEN DEL
CARMEN Y PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE
CHINCHIHUASI, DISTRITO DE CHINCHIHUASI - PROVINCIA DE
CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA".

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende $/175,870.00 (Ciento setenta y cinco mil ochocientos setenta con
00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
noviembre del 2020.

Limites*
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/175,870.00 S/ 158,283.00 S/ 193,457.00

3 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contrataciébn fue aprobado mediante FORMATO N° 71 - 2021 -
GOB.REG.HVCA/ORA, de fecha 06/07/2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran
segun se indica:

El plazo de prestacion del servicio es por espacio de 240 dias calendarios, contados a partir del
dia de inicio de la Obra hasta la culminacién del 100% de la Obra.

> SUPERVISION DE LA OBRA: Sera de 240 dias calendarios contados a partir del dia de
inicio de la Obra hasta la culminacion del 100% de la Obra.

> LIQUIDACI()N DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA: Serd de 15 dias
calendarios para la Liquidacion de contrato de consultoria de obra, segln el Art. 170
numeral 170.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.
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1.9.

1.10.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar por el costo de reproduccion de las bases el importe de S/ 8.00 (ocho con
00/100 Soles) en caja de la entidad, ubicado en el Jr. Torre Tagle N° 336 - Huancavelica-
Huancavelica, y debera recabar las bases en el Area de Procesos 5to piso de la Oficina de
Abastecimiento del Gobierno Regional de Huancavelica previa cancelacién, en el horario de
08:00 a 17:30 horas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31084 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL
2021.

- Ley N° 31085 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR
PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2021

- Decreto Legislativo N°1444-2018-EF que modifica Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del
Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado y modificaciones.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Cadigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
gue no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

5

6

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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2.2.1.2.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) DECLARACION JURADA de No tener LIQUIDACIONES PENDIENTES, de
contrato de ejecucion y consultoria de obra, con el gobierno regional de
Huancavelica.

a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4),

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente

seccion de las bases.

Documentaciéon de presentacidon facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestard el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificaciéon por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

7

9

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en soles debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacién accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e EI 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procederan a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente féormula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 0421027676
Banco : Nacion
N° CCI6 : 01842100042101088982




/ GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2021-GOB.REG.HVCA/OEC-1

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA Y/O Retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, de ser el caso que corresponda.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

g) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

h) Estructura de costos de la oferta econdmica.

i)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU1°,

j)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

k) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?!?.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal

8 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

° Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

10 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

1 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

@
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clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del
articulo 149 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en
el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la
solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la
condicibn de MYPE, lo cual ser4d verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

12

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.6.

2.7.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes y dirigido a la Oficina de
Abastecimiento- Equipo de trabajo de ejecucion contractual -4to piso del Gobierno Regional de
Huancavelica, sito en el Jr. Torre Tagle N°336- Huancavelica- Huancavelica o en mesa de partes
virtual al CORREO ELECTRONICO: mesadepartes@regionhuancavelica.gob.pe.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizard el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista por
valorizaciones. )
» POR SUPERVISION: 90%

Realizdndose el pago en forma mensual de manera proporcional al avance fisico de la obra,
a la presentacion del informe mensual de valorizacion, otorgada la conformidad por la Oficina
Regional de Supervision y Liquidacién y previa solicitud de pago. (El pago corresponde de
acuerdo al sistema a suma alzada)

> LIQUIDACION DE CONSULTORIA: 10%

El pago de esta Ultima armada se realizara una vez aprobado la Liquidacién de contrato de
obra previamente revisado y a la aprobacién de la liquidaciéon de servicio de consultoria
mediante Acto Resolutivo. (El pago corresponde de acuerdo al sistema a suma alzada)

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la conformidad del servicio: El encargado de otorgar
la conformidad de los servicios recae en el Director de la Oficina Regional de Supervision y
Liquidacion.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes de la Oficina de Abastecimiento de
la entidad 4to piso, sito en el Jr. Torre Tagle N°336-Cercado de Huancavelica- Huancavelica.



mailto:mesadepartes@regionhuancavelica.gob.pe

-

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2021-GOB.REG.HVCA/OEC-1

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. 11 DE ENERO, JR. NINO JESUS,
JR. VIRGEN DEL ROSARIO, JR. LOS ANGELES, JR. NILO MENESES, JR. HUANCAVELICA,
JR. DE LA UNION, JR. LOS NOGALES, JR. LOS EUCALIPTOS, JR. LIMA, AV. 25 DE JULIO,
AV. VIRGEN DEL CARMEN Y PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE
CHINCHIHUASI, DISTRITO DE CHINCHIHUASI - PROVINCIA DE CHURCAMPA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", AFECTOS A GASTOS DE SUPERVISION.

2. FINALIDAD PUBLICA
Conforme al articulo 16 del T.U.O. de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, la finalidad
de la presente contratacion es la de satisfacer las necesidades de interés piblico materializadas
en los Objetivos del Plan Estratégico Institucional PEI -2020, en el cual exige cumplir el Objetivo
Estratégico N° 08 "MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS” y
en Accién Estratégica N° 08.07 “INFRAESTRUCTURA VIAL TRANSITABLE PARA LA
POBLACION”, a través del cual lograr el porcentaje de Km de red vial Departamental con
mejoramiento para el desarrollo de los agentes socioecondmicos de la poblacién Huancavelicana.

3. ANTECEDENTES

Frente a la problematica de inexistencia de adecuada Infraestructura Vial de Transitabilidad
Vehicular y Peatonal de la Localidad de Chinchihuasi, Distrito de Chinchihuasi, Provincia de
Churcampa, Departamento de Huancavelica; el Gobierno Regional de Huancavelica (Pliego 447)
- Sede Central (001-799), a través de su Organo de Linea, Gerencia Regional de Infraestructura,
Sub Gerencia de Obras, ha previsto ejecutar la Obra: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN
EL JR. 11 DE ENERO, JR. NINO JESUS, JR. VIRGEN DEL ROSARIO, JR. LOS ANGELES,
JR. NILO MENESES, JR. HUANCAVELICA, JR. DE LA UNION, JR. LOS NOGALES, JR. LOS
EUCALIPTOS, JR. LIMA, AV. 25 DE JULIO, AV. VIRGEN DEL CARMEN Y PARQUE
PRINCIPAL DE LA LOCAI.IDAD DE CHINCHIHUASI, DISTRITO DE CHINCHIHUASI -

* de Inversion NO© 2457419, aprobando el Expediente Técnico de ejecucion de obra del proyecto
por la modalidad de Contrata con Resolucién Gerencial Reglonal N° 222-2020/GOB.REG-
HVCA/GRI del 23 de Diciembre del 2020, con un periodo de ejecucion de 240 dias calendario
aproximadamente, y un presupuesto de S/. 9,091,895.23 soles, que plantea como alternativa
de solucién LA CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI,
DISTRITO DE CHINCHIHUASI, CON LOS SIGUIENTES ITEMS: INFRAESTRUCTURA VIAL,
CONSTRUCCION DE PARQUE PRINCIPAL, MITIGACION AMBIENTAL Y CAPACITACION.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

» Objetivo General:

Contratacion de los Servicios de Consultoria para la Supervnsnon dela Obra "CREACION DE
PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. 11 DE ENERO, JR. NINO JESUS, JR. VIRGEN DEL
ROSARIO, JR. LOS ANGELES, JR. NILO MENESES, JR. HUANCAVELICA, JR. DE LA
UNION, JR. LOS NOGALES, JR. LOS EUCALIPTOS, JR. LIMA, AV. 25 DE JULIO, AV.
VIRGEN DEL CARMEN Y PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE
CHINCHIHUASI, DISTRITO DE CHINCHIHUASI - PROVINCIA DE CHURCAMPA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA".

> Objetivo Especifico:
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Supervisar la Ejecucién de las metas fisicas y financieras del proyecto de inversién
programada seg(n expediente técnico aprobado y cumplir con la finalidad publica de la
contratacién.

5. CARACTERiSTIC’AS Y CONDICIONES DE SERVICIO A CONTRATAR
5.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR

item Descripcion del bien a:‘:iz: Cantidad
SERVICIO DE CONSULTOR'A PARA LA SUPERVISION DE
OBRA: "CREACION DE PISTAS Y \{EREDAS EN EL
JR. 11 DE ENERO, JR. NIﬁQ JESUS, JR. VIRGEN
DEL ROSARIO, JR. LOS ANGELES, JR. NILO
MENESES, JR. HUANCAVELICA, JR. DE LA UNION,
JR. LOS NOGALES, JR. LOS EUCALIPTOS, JR.| Senicio 1
LIMA, AV. 25 DE JULIO, AV. VIRGEN DEL CARMEN
Y PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE
CHINCHIHUASI, DISTRITO DE CHINCHIHUASI -
PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA"

5.2. ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
Sin exclusién de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales vigentes
Yy que son inherentes como tal, entre otros, la supervision y control de esta Obra obliga a:

v’ Revisar el estudio definitivo y/o expediente técnico para la formulacién oportuna de las
recomendaciones, correspondientes y/o condiciones, asi como los probables presupuestos
adicionales deductivos de las obras.

v Revisar debidamente el cuaderno de avance de obras (CAQO), que el contratista presente
al GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA a la firma de contrato.

v Realizar el control, la fiscalizacién y supervision de la Obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos de ejecucién de acuerdo a los planos, especificaciones
técnicas y en general con toda la documentacién que conforman el expediente técnico,
comprendidos con las normas de construccion y reglamentacion vigente.

v' Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en las obras las cuales deben
cumplir con las especificaciones técnicas.

v Controlar el avance de la obra atreves de un diagrama de PERT-CPM Y/O Diagrama de
GANTT con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusion, las partidas consideradas dentro de la ruta critica.

v Verificar el control fisica y econdmica de la obra, efectuando todo el detallada y
oportunamente la medicion en la planilla de metrados y valorizacion de las cantidades de
obra ejecutada, mediante la utilizacion de programas de comparacion.

v’ Verificar que contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto de trafico, como del
personal involucrado en las obras que deberian reflejarse en la galeria de fotografias
respectiva.

v Controlar la Supervision y verificacién permanente de la calidad y cantidad de los materiales
y equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberan, ademas, llevar un control
especial e informar al GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA sobre la permanencia en la
Obra de los equipos y maquinaria.

"
<




-

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2021-GOB.REG.HVCA/OEC-1

v
v
v

Mantener la estadistica general de la obra y preparar los Informes Semanales y Mensuales,
los cuales deberén indicar detalladamente los avances fisicos y econémicos, los problemas
presentados y las soluciones adoptadas.

Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; en caso necesario tomar
las previsiones, proponiendo alternativas o soluciones.

Verificar durante la Etapa Previa, Proceso Constructivo y Recepcion de Obra, EL SUPERVISOR
tomara en cuenta para la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el
Estudio y Especificaciones Técnicas del Proyecto.

Verificar la ejecucion de los trazos y niveles topogréficos en general.

Recomendar y asesorar al GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA en lo referente a los
sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar la Obra y emitir pronunciamientos sobre
los aspectos que proponga el Contratista.

Emitir y presentar oportunamente los informes y/o expedientes sobre solicitudes de
adicionales deductivos, ampliaciones de plazo tramitados por contratista, dentro del
periodo previsto en la normatividad que rige los contratos directivos del GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA.

Efectuar el control de los trabajos para la recepcion de obra.

Efectuar el informe final de la obra.

Efectuar la pre liquidacion de obra.

5.3. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR
A continuacion, se presenta una relacién de las actividades que el SUPERVISOR desarrollara
durante el proceso de ejecucidn de la obra, sin que sea limitativa debiendo proponer en mayor
amplitud y detalle su propia relacion de actividades.

Actividades durante la ejecucion de la obra
v

A VAN

<

Supervisar y controlar las instalaciones de equipo de construccién y personal del
contratista.

Constatar replanteo de la obra y efectuar permanentemente el control topografico durante
la construccion.

Supervisar la ejecucion de sus trabajos, de conformidad con el proyecto, especificaciones
técnicas y reglamentacion vigente.

Evaluar y recomendar de ser el caso, cambios y madificaciones del proyecto original, asi
como de disefios complementarios necesarios, previa autorizacién y conformidad del
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. No estando autorizado por la aprobacién de
modificaciones sustanciales que generen incremento presupuestal modificaciones
estructuradas o modificaciones de meta.

Controlar la programacion y avance de la obra.

Programar y coordinar mensuales periddicas con el contratista y monitor de obra.
Efectuar control de calidad de materiales y otros.

Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado,
remitiendo a la oficina Regional de Supervisién y Liquidacidn con las recomendaciones
correspondientes.

Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la
ejecucion de la obra, asi como pruebas que arrepientan la capacidad portante del terreno
segun disefo.

Valorizar mensualmente las obras ejecutadas segln presupuesto contratado y los
reintegros que le corresponden, asi como de los presupuestos adicionales y deductivos,
sustentandolos con la documentacién técnico administrativo que los responde
(INCLUYENDO LA HOJA DE CALCULO DE METRADOS REALMENTE EJECUTADOS)
revalorizadas las respectivas inversiones del adelanto directo y de materiales.
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v Verificar los informes mensuales de valorizacion de obra presentados por la empresa

contratista con fines de pagarle y emitir el informe de conformidad respectivo, dentro de
los plazos establecidos seglin la normatividad vigente.

v Controlar la calidad de la obra y mantenimiento del transito peatonal y vehicular durante

la ejecucion de la obra.

v Remitir los informes especiales a la oficina de supervision y liquidacién del GOBIERNO

REGIONAL DE HUANCAVELICA cuando este las requiera o las circunstancias lo determinen

¥ Vigilar que la obra se mantengan bien terminados durante los posibles trabajos nocturnos.
v

Cumplir y hacer cumplir las normas técnicas de control de la contraloria general de la
repUblica, en lo correspondiente a la contratacién de obras pUblicas.

v’ Asesorar a la Oficina Regional de Supervisioén y Liquidacién del GOBIERNO REGIONAL DE

HUANCAVELICA en controversias con el contratista y/o terceros.

v Preparar oportunamente dentro de los plazos exigidos, los expedientes técnicos que

involucren presupuestos adicionales y/o deductivos de obra a que hubiera lugar, para su
aprobacién ante el GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA y/o la Contraloria General
de la Republica. El supervisor deberd efectuar el seguimiento de aprobacién de los
expedientes presentados, informando constantemente a la Oficina de Supervision y
liquidacién del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA del progreso del tramite hasta
su aprobacidn.

v Controlar un adicional de obra del SUPERVISOR, deberd realizar un andlisis

correspondiente a nivel de perfil y Expediente Técnico (SENSIBILIDAD DEL PROYECTO),
previa coordinacion con el proyectista y el contratista con la facilidad de emitir el informe
final que corresponde al adicional de obra, bajo los formatos que indiquen la Oficina
Regional de Supervision y liquidacidn.

v' Remitir en el plazo minimo de presentacién de los informes mensuales de valorizacién por

parte del SUPERVISOR de obra dentro de los cinco (05) dias, contados a partir del primer
dia habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva.

Actividades de recepcién de la obra, informe final, liquidacién de obra y liquidacién

de contrato.

V" Remitir dentro del plazo establecido a solicitud de contratista para la recepcion de la

obra, dara cuenta de este pedido a la oficina regional de superwsmn y liquidacion del

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, con su opinion clara y precisa sobre las

partes ejecutadas de la obra y en qué fecha se produjo el término de la misma; y de ser

el caso informara sobre las observaciones pendientes de cumplimiento o que tuviera al
respecto deberia alcanzar la siguiente documentacion:

Memoria descriptiva.

Plano de post construccién.

Planilla de metrados finales de cada partida ejecutada.

Prueba de control y certificados de calidad de los materiales utilizados.

Emitir informe para la designacion de un comité de recepcién dentro del plazo

establecido.

v" Remitir un informe final de obra de acuerdo al contenido minimo establecido en el
numeral 13 seccion (e) del presente, dentro de los diez (10) dias calendarios contados
desde el dia siguiente de la recepcidn de la obra, en el que incluird el resultado
estadistico del control de calidad de la obra ejecutada.

v’ Asesorar el comité de recepcién de obra y participara durante el todo el proceso de
recepcioén previa y final de la obra.

v Remitir la documentacién necesaria para la liquidacion del contrato de obra, seg(in la
resolucion que se detalla en el contenido minimo y la memoria descriptiva de la obra.

v Implementar que la amortizacién del adelanto directo y adelanto de materiales otorgado
al contratista se efectué regularmente en las valorizaciones mensuales de la obra;

Ao o 0o
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controlando que el adelanto sea amortizado al 100% en las valorizaciones
correspondientes, dentro del plazo de ejecucion de obra.

Accionar por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente
las establecidas en estos términos de referencia en el contrato, sino ademés las que
conforman a la ley le corresponden para lo cual el GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, iniciara acciones judiciales pertinentes de su caso.

Realizar la valorizacion de obra adicional en la planilia de obra contratada.

Presenciar que el control de calidad de las obras ordenando al contratista de la obra las
pruebas de control requeridas sean de calidad.

Otras Actividades.

Adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de las
actividades del contratista, relacionadas con la ejecucion de la obra.

Realizara los procedimientos de control, deberd considerar una coordinacion
permanente con el contratista de la obra y la Oficina de Supervisién y Liquidacién y
Transferencia de proyectos de Inversion del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.
Seré responsable directo de la verificacién del disefio y de las pruebas necesarias a las
que el contratista las sometera una vez concluida las estructuras.

Elevara a la Oficina de Supervision y Liquidacién y del GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA un informe especial sobre los resultados y conclusiones obtenidos.
Deberd exigir al contratista la presentacién de ensayos que garanticen la calidad de los
aceros estructurales y los concretos ejecutados por el contratista, en tal sentido los
resultados finales del control deben estar dentro de los parametros exigidos. En los casos
en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la supervision definira los trabajos
necesarios a efectuar para llegar a resultados 6ptimos, siendo estos trabajos por cuenta
del contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensacién alguna por dichos
trabajos, toda vez que el contratista esta en la obligacién de terminar correctamente el
trabajo, sin embargo, EL SUPERVISOR no se eximird de responsabilidad de estos
resultados.

Realizara los controles antes mencionados y descritos. Debera elaborar un informe
técnico que sefiale la metodologia empleada en cada ensayo, sus correcciones,
resultados, recomendaciones y conclusiones. El informe incluird ademas el analisis y/o
resultado estadistico de los ensayos realizados en las obras, durante la ejecucién de la
obra, comparandolos con los pardmetros o requisitos exigidos en las especificaciones
técnicas. El informe técnico sera presentado a la Oficina de Supervisién y Liquidacién
del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA y se incluird en el informe de situacion
de la obra, que mensualmente presenten EL. SUPERVISOR vy sera requisito indispensable
para la recepcion de la obra.

Realizar los controles de protocolos de bioseguridad contra el covid-2019, en la ejecucién
de las obras de acuerdo a la directiva N° 09-2020/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGGPyT.,
"NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE INCORPORAN LOS PROTOCOLOS DE
SEGURIDAD SANITARIA PARA LA PREVENCION DEL VIRUS COVID-19, EN LA
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA”.

Responsabilidad del supervisor.
v Sera responsable del control de calidad de los servicios que presenten, y de velar que

las obras se ejecuten con 6ptima calidad, para lo cual mantendrd su presencia
permanente.

v Seré responsable de la revisién del proyecto, asimismo de las complementaciones y/o

modificaciones que efect(ien para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original.
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v Serd responsable de la entrega de las valorizaciones mensuales, de la liquidacion de
contrato de la obra, de la liquidacion de contrato de consultoria de los plazos y
condiciones fijados en el contrato y normatividad vigente.

v" Controlara y exigira el cumplimiento de los programas de avance de obra y debera
requerir al contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento.
Asimismo, exigir al contratista el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

v" Debera ejercer un control permanente sobre la vigilancia de las cartas Fianzas del Contra
comunicando a la Oficina de Supervision y Liquidacion del GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA los vencimientos con un mes de anticipacion.

v" Debera cumplir la elaboracion y presentacion oportuna de los expedientes técnicos que
sustenten los presupuestos adicionales o deductivos, que se originan por modificaciones
del proyecto original de la obra contratada. Estos presupuestos deben ser suscritos por
el SUPERVISOR v el representante del contratista.

v" Ocasionar perjuicio al GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA al incurrir en mayores
gastos por incumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior, estos mayores gastos
seran asumidos por el SUPERVISOR, descontandose de sus honorarios profesionales.

v" Permanencia en obra es al 100%.

6. PROCEDIMIENTO
NO Aplica, no se ha establecido un procedimiento especifico para la prestacion del servicio de
consultoria de Supervisién de Obra.

7. PLAN DE TRABAJO
Elaborar un cronograma de avance de acuerdo a los establecidos en el expediente técnico de
ejecucion de obra.

8. REQUISITOS SEGUN LEYES, REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O
SANITARIAS, REGLAMENTOS Y DEMAS NORMAS

RGGR N° 433-2017. (Normas referidas a ejecucién de Obras por Contrata), para garantizar
la correcta ejecucion de la obra.

Cumplir con la Directiva N° 005-2017/GOB.REG-HVCA/GRI (Directiva para la Ejecucién de
Obras Bajo la Modalidad de Contrato del Gobierno Regional de Huancavelica), para garantizar
la ejecucion de la obra.

Rellenar el cuaderno de obra segln la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, para un
debido control de la ejecucion de la obra

9. IMPACTO AMBIENTAL
No aplica, la presentacion del servicio de consultoria de supervisién de obra no requiere el estudio
de impacto ambiental

10. SEGUROS
Todos los seguros Laborales, de vida y otros corren por cuenta del proveedor.

11. PRESENTACIONES DE MOVILIDAD
El consultor debera disponer un vehiculo 4x4 con afio de fabricacién no menor al afio 2019.

12. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO

12.1. LUGAR i
La prestacion del servicio serd en la obra: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN
ELJR. 11 DE ENERO, JR. NINO JESUS, JR. VIRGEN DEL ROSARIO, JR.LOS
ANGELES, JR. NILO MENESES, JR. HUANCAVELICA, JR. DE LA UNION, JR.
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LOS NOGALES, JR. LOS EUCALIPTOS, JR. LIMA, AV. 25 DE JULIO, AV.
VIRGEN DEL CARMEN Y PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE
CHINCHIHUASI, DISTRITO DE CHINCHIHUASI - PROVINCIA DE
CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA".

Departamento  : Huancavelica

Provincia : Churcampa

Distrito : Chinchihuasi

Lugar : Localidad de Chinchihuasi
12.2. PLAZO

El plazo de prestacion del servicio es por espacio de 240 dias calendarios, contados a partir
del dia de inicio de la Obra hasta la culminacién del 100% de la Obra.

> SUPERVISION DE LA OBRA: Sera de 240 dias calendarios contados a partir del dia
de inicio de la Obra hasta la culminacién del 100% de la Obra.

» LIQUIDACléN DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA: Sera de 15 dias
calendarios para la Liquidacién de contrato de consultoria de obra, segin el Art. 170
numeral 170.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

13. RESULTADOS ESPERADOS
ENTREGABLE
El cumplimiento de recursos se verificara con los siguientes entregables:

a. Informe Inicial

> El supervisor después de contrastar el TERRENO con las metas programadas en el
EXPEDIENTE TECNICO deberé presentar el INFORME DE COMPATIBILIDAD, en un plazo
de 07 dias calendarios siguientes al inicio a la Oficina Regional de Supervisién y

\ Liquidacion.

i > De ser el caso, presentar Informe situacional de la Obra después del corte de Obra y

recepcion de los documentos del inspector, formulando conclusiones y recomendaciones

teniendo como plazo méximo (02) dos dias contados a partir del dia siguiente a la firma

de contrato de supervisor de obra.

b. Informes Mensuales
Informe de las actividades Técnicos — Econémico — Administrador de la obra, los cuales
deberén ser entregados conjuntamente con la valorizacién del mes, debiendo contener lo
siguiente:

VALORIZACIONES

> Las valorizaciones mensuales por avance fisico de la obra, con sus respectivos
reintegros, amortizaciones, deducciones, incluyendo la planilla de metrados realmente
ejecutados; deben estar debidamente sustentadas personalmente por el superior ante
la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion.

AREA DE SUPERVISION

> Actividades desarrolladas por el SUPERVISOR, memoria explicativa de los avances de la
obra y asuntos mas saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiese,
proponiendo soluciones para su correccion.

» Relacion detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra
y controles efectuados por el SUPERVISOR, indicando ubicacién, fecha en que fueron
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realizados, resultados, opinidn e interpretacion técnica y estadistica. Asimismo, deberan
indicar las medidas correctivas y responsabilidades asf las hubiere.

> Informe de la actividad del SUPERVISOR en el seguimiento del impacto ambiental
realizadas durante el periodo correspondiente.

> Programa de sus actividades para el mes siguiente.

> Graficos actualizados del avance de la obra (programado vs ejecutado), para verificar la
correcta interpretacién de los informes.

> Fotografias impresas a color de los detalles del proceso de construccién, panordmicas
de la obra (06 fotos como minimo en formato jumbo); videos narrados y editados en
secuencia por cada dia de trabajo, que mostraran el proceso del estado de avance de
las obras. Los videos y fotos deben adjuntar en CD.

> Copia de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el contratista o con
terceros.

» Dara cuenta del tramite que con su opinién haya dado a los reclamos a planteamientos
que el contratista hubiera formulado, pero cuya decisién excediendo a sus facultades
deberdn resolverse a un nivel superior.

VERIFICACION DE ACTIVIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA

» Informe acerca de los avances fisicos y valorizaciones del contratista, cuadros y graficos
que muestren el avance real en comparacion con el programado.
> Presentar la documentacion por el cual se certifique que los materiales y equipos
cumplan con las especificaciones técnicas.
> Pronosticar los avances para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.
> Lista de personal y equipo empleado por el contratista durante el periodo respectivo,
R indicando variaciones con lo programado, si las hubiese.
o\, » Llevar el récord de indice de seguridad y accidentes de obra.
"\ > Comparar entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas

7
] que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para
<« superarlos.

&/ » Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se proponen adoptar o que ya
adopto, sugiriendo las intervenciones de la Oficina Regional de Supervision y
Liquidacién, Trasferencia de proyectos de inversion del GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA si lo considera indispensable.

» Juicio critico sobre la actuacion del contratista en su conjunto.

c. Informes semanales.

Incluiré los acontecimientos ocurridos mas resaltantes, informaré sobre materiales, personal
de la obra y el estado de la orden con relacién al avance programado y real ejecutado,
observaciones y recomendaciones para notificar al residente de obra, adjuntando minimo 02
fotos diarias con presencia del supervisor del detalle constructivo, 01 foto panoramica digital
diario, copia del cuaderno de obra y resultados de las pruebas y ensayos realizados por cada
semana. La presentacion del informe semanal debe realizarlo el segundo dia habil de la
semana siguiente a informar a la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion mediante la
presentacién por mes de partes del Gobierno Regional de Huancavelica. El contenido minimo
sera de acuerdo a la plantilla de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién)

d. Informes especiales
Deberan ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:
> Informes solicitados por la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién del GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA dentro del plazo que se indique. Si el informe especial
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amerita un plazo mayor, por razones justificadas, el GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA establecera en nuevo plazo de presentacién del informe.

» Informe de oficio sin que lo pida la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién del
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA cuando se trata de asuntos que requieran
decisién o resolucién del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA promoviendo un
expediente administrativo, o se trate de hacer conocer al GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de
sus atribuciones; y que serén cursadas dentro del término de la distancia. En los informes
mensuales que tienen carcter de reporte, hard un recuento de la acdén tomada.

e. Informe final

e Incluira la mencién final de la obra y evaluacién del contratista, a criterio del supervisor.

* Revision y entrega de conformidad de la memoria descriptiva de la obra, certificados de
calidad de los materiales y ensayos, 03 juegos de los planos post construccidn que haya
realizado (incluye el archivo de AutoCAD en CD).

e Debera presentar el informe final técnico de la obra el incluira las recomendaciones para
la conservacion de la obra y de proteccién ambiental.

e Elinforme final incluird un RESUMEN DE FOTOS (Impreso y en CD), en la cual se muestre
todo el proceso constructivo y panordmico de la obra, desde el inicio hasta su
finalizacion.

14. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

14.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Ser persona natural y/o Juridica que cuenten con inscripcion vigente en el REGISTRO
NACIONAL DE PROVEEDORES capitulo Consultoria en obras: OBRAS URBANAS
EDIFICACIONES Y AFINES - Categoria “B”. (Conforme a lo establecido en el articulo
N© 15y 16 del reglamento de la ley de contrataciones y la directiva N@ 001-2020-OSCE/CD).
Nota: se considera en la especialidad de consultoria de obras urbanas edificaciones y
afines, puesto que la obra comprende los componentes principales en: pavimento de calles
y/o construccion de Parques y afines, segln el expediente técnico.

Experiencia del postor en consultoria de obras similares como: MEJORAMIENTO Y/O0
CONSTRUCCION Y/O CREACION DE CALLES Y/O SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL Y/O VIAS Y/O VIAL Y/0 PISTAS Y
VEREDAS Y/O CAMINO VECINAL Y/O TROCHA CARROZABLE Y/O
PAVIMENTACION  FLEXIBLE Y/O RIGIDA Y/O SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD.

14.2. RECURSOS A SER PROVISTAS POR EL PROVEEDOR

<+ VESTUARIO Y OTROS

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS MEDIDA V CANTIDAD _FBURAWJ
COPIA FOTOSTATICA A4 UNIDAD ?.(m B B.OO‘K
:O%EO DE PLANOS A2 7 UNIDAD 160.00 8.00 ‘
MATERIALES DE ESCRITORIO 7 V ‘
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CEMENTO PORTLAND

PAPEL BOND A4 MILLAR 1.00 8.00
PAPEL BOND A3 MILLAR 0.10 8.00
CUADERNOS 200 HOJAS UNIDAD 1.00 8.00
LAPICERO TINTA LIQUIDA UNIDAD 4.00 8.00
ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE UNIDAD 3.00 8.00
FOLDER MANILA A4 UNIDAD 20.00 8.00
FASTENER UNIDAD 20.00 8.00
BIENES DE CONSUMO
TONER DE IMPRESORA UNIDAD 1.00 8.00
IMPLEME-NTOS DE SEGURIDAD
MOECRIIAET IO | oo | am |
CASACA DE SEGURIDAD UNIDAD 4.00 1.00
CHALECO DE SEGURIDAD UNIDAD 4.00 1.00
ZAPATO DE SEGURIDAD UNIDAD 4.00 1.00
LENTES DE SEGURIDAD UNIDAD 400 1.00
PROTECTOR DE 0IDOS UNIDAD 4.00 1.00
IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD CONTRA
COVID-19
OVEROL UND 400 65.00
MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 PLIEGUES UND 150.00 1.00
ALCOHOL EN GEL 1L UND 5.00 25.00
JABON EN LIQUIDO 1L UND 5.00 25.00
«» ENSAYOS:
SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD
ENSAYO DE CANTERA - AGREGADO FINO - PARA CONCRETO DE MEDIDA
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ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - ASTM C-136 UNIDAD 1.00 1.00

MATERIAL PASA TAMIZ N° 200 - ASTM C-117 UNIDAD 1.00 1.00

INALTERABILIDAD CON SULFATO DE MAGNESIO EN AGREGADO UNIDAD 100 1.00

FINO ASTM C-88

HUMEDAD EN AGREGADO FINO - ASTM C-566 UNIDAD 1.00 1.00
Eﬁ%IVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS - ASTM D- UNIDAD 1.00 1.00
MATERIA ORGANICA EN ARENAS - ASTM C-40 UNIDAD 1.00 1.00
GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DE AGREGADO FINO -

ASTM C-128 UNIDAD 1.00 1.00
PESO UNITARIO (S.S.) Y (S.C.) - ASTM C-29 UNIDAD 1.00 1.00

%g(.)%l;ROS SOLUBLES EN SUELOS Y AGUA SUBTERRANEA - NTP UNIDAD 1.00 100

SULFATOS SOLUBLES EN SUELOS Y AGUA SUBTERRANEA - NTP UNIDAD 1.00 1.00

339.178

MODULO DE FINEZA DE AGREGADOS - ASTM C-125 UNIDAD 1.00 1.00
TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS - ASTM C-142 UNIDAD 1.00 1.00
PARTICULAS LIVIANAS EN LOS AGREGADOS - ASTM C-123 UNIDAD 1.00 1.00

DETERMINACION DE CARBON Y LIGNITO EN ARENA - ASTM C-123 UNIDAD 1.00 1.00

POTENCIAL DE HIDROGENO (pH) EN SUELOS - NTP 339.176 UNIDAD 1.00 1.00

ENSAYO DE CANTERA - AGREGADO GRUESO - PARA CONCRETO
DE CEMENTO PORTLAND

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO - ASTM C-136 UNIDAD 1.00 1.00

INALTERABILIDAD CON SULFATO DE MAGNESIO EN AGREGADO
ORESE S5t Cise UNIDAD | 100 | 1.00

RESISTENCIA A LA DEGRADACION POR ABRASION - ASTM C-131 UNIDAD 1.00 1.00

HUMEDAD EN AGREGADO GRUESO - ASTM C-566 UNIDAD 1.00 1.00
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PARTICULAS CHATAS O ALARGADAS EN AGREGADO GRUESO
ASTM D4791 UNIDAD 1.00 1.00
CARAS DE FRACTURA EN AGREGADO GRUESO - ASTM C-29 UNIDAD 1.00 1.00
GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DE AGREGADO GRUESO -
ASTM C-128 UNIDAD 1.00 1.00
PESO UNITARIO (S.S.) Y (S.C.) - ASTM C-29 UNIDAD 1.00 1.00
%Q(?SL;ROS SOLUBLES EN SUELOS Y AGUA SUBTERRANEA - NTP UNIDAD 100 1,00
SULFATOS SOLUBLES EN SUELOS Y AGUA SUBTERRANEA - NTP UNIDAD 100 1.00
339.178
TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS - ASTM C-142 UNIDAD 1.00 1.00
PARTICULAS LIVIANAS EN LOS AGREGADOS - ASTM C-123 UNIDAD 1.00 1.00
POTENCIAL DE HIDROGENO (pH) EN SUELOS - NTP 339.176 UNIDAD 1.00 1.00
VARIOS
DISENO DE MEZCLA - ACI-211 UNIDAD | 1000 | 1.00
MUESTREO Y CURADO DE TESTIGOS DE CONCRETO UNIDAD | 200.00 | 1.00
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION UNIDAD | 8000 | 1.00
DENSIDAD DE CAMPO - ASTM D-1556/ MEDIANTE EL CONO Y LA UNIDAD | 3100 | 1.00
ARENA

% EQUIPAMIENTO:
DESCRIPCION MEDIDA |CANTIDAD | DURACION
MOBILIARIO PARA OFICINA (01 ESCRITORIO (1.20 X 0.60 X
0.80 MT — MELANINA Y/O MADERA), 01 SILLA EJECUTIVA MES 100 8.00
CON SOPORTE DE BRAZOS, 01 ESTANTE (1.20 X 0.40 X i .
2.00 MT — MELANINA, MADERA Y/O METAL)
OFICINA PARA SUPERVISION, ACREDITADO PARA INICIO
DEL SERVICIO CON DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA MES 1.00 8.00
POSESION Y/O ALQUILER.
CAMIONETA 4X4 - MOVILIDAD PARA SUPERVISION. MES 1.00 8.00
01 EQUIPO DE COMPUTO (I5-8VA GENERACION Y/O AMD
RYZEN 5, RAM 8GB, HHDD 500GB, Y 01 IMPRESORA MES 1.00 8.00
FORMATO A3.
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NOTA: El consultor debera disponer una camioneta 4x4 con afio de fabricacién no
menor al afio 2018. Teniendo una participacion de 100% de coeficiente.

< PERSONAL CLAVE:

- SUPERVISOR:

Ing. Civil, Colegiado y Habilitado, Acreditar experiencia no menor de (05) afios
efectivos; como Supervisor de Obra y/o Residente de Obra y/o Asistente de Supervisor
de Obra y/o Jefe de Supervision de Obra y/o Inspector de Obra similares a los
siguientes: MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION Y/O CREACION DE
CALLES Y/O SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
Y/O VIAS Y/O VIAL Y/0 PISTAS Y VEREDAS Y/O CAMINO VECINAL Y/O0
TROCHA CARROZABLE Y/O PAVIMENTACION FLEXIBLE Y/O RiGIDA Y/O
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

*» PERSONAL DE APOYO:

- ASISTENTE DE SUPERVISOR:
Ing. Civil, Colegiado y Habilitado, Acreditar experiencia no menor de (02) afios
efectivos; como Supervisor de Obra y/o Residente de Obra y/o Asistente de
Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervision de Obra en Obras similares al objeto
de la convocatoria.

Acreditacion: acreditar con contratos y/o conformidades y/u orden de servicio ylo
certificados, a partir del inicio de servicio.

15. RECURSOS QUE PROPORCIONARA EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA AL
SUPERVISOR.
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA proporcionara las facilidades de Informacion al
SUPERVISOR en las coordinaciones que realice este con otros sectores, para la ejecucion de la
obra y toda la informacién necesaria de manera que permita al consultor desarrollar normalmente
las actividades indicadas en los alcances de los términos.

16. INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
La oficina Regional de Supervision y Liquidacion del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
proporcionara al SUPERVISOR toda la informacién necesaria disponible con relacién al proyecto,
incluidos el expediente técnico y demas documentos administrativo.

17. OTRAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR.

¢ Esta facultado ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o
incorreccion, que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar y ordenar
el retiro de materiales o equipos por estar mala calidad o por incumplimiento de las
especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia.

e Tendra la obligacion y deber de hacer cumplir las especificaciones técnicas de construccién,
para lo cual dictara las medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo su
cumplimiento al contratista.
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e Obligacién del SUPERVISOR participara en la entrega del terreno y suscribir el acta
respectiva.

¢ No podré dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan en la presente
base, lineamientos de inscripcion y contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables
Justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacién expresa de la Oficina Regional de
Supervision y quundacuon del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,

e Poderes de excepcion del SUPERVISOR: no obstante lo anterior, si durante el proceso de
construccién se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas,
propiedades publicas o privadas, que amenacen causar u ocasionar Interrupcuones en el
trénsito vehicular comercial por la obra en ejecucién, EL SUPERVISOR por la excepcion, podra
disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan a mitigar y/o superar dichas
situaciones, debiendo dar cuenta a la Oficina de Supervisién y Liquidacién del GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA en el mas breve plazo.

e Podra ser llamado en cualquier momento por la Oficina de Supervisidn y Liquidacién del
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA para informar y asesorar en asuntos
concernientes a la supervision y la ejecucion de la obra.

e Debera absolver las consultas al contratista con conocimiento de la Oficina Regional de
Supervision y quulda(:lon del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA todas las actividades
relacionadas a la ejecucién de la obra.

o Efectuara una revisién detallada de las especificaciones especiales de Construccion, para

verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de disefio. En caso contrario, EL

SUPERVISOR esta obligado a informar a la Oficina Regional de Supervisién y L|qu1dac4on del

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA y recomendar las modificaciones y/o correcciones

necesarias.

Hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios considerados para la proteccion

de la obra. En los casos que sean necesarios, EL SUPERVISOR recomendara y complementara

la modificacion de los disefios considerados.

Revisard, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el contratista.

Obtendré todos los seguros necesarios para su persona, segn la Legislacién Nacional

aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante

el periodo de tiempo del contrato de Supervisién y posible ampliacién de plazo.

o Entregar al término de la obra a la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién del
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA todo el acervo documental Técnico y
Administrativo de la obra, conjuntamente con el informe final, cuadernos de obra y planos
de replanteo, este Ultimo debidamente firmados por el residente y EL SUPERVISOR. esto no
exime AL SUPERVISOR que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucion
consultas en relacién con la obra.

= Existiera alguna modificacion del proyecto original, la Oficina Regional de Supervision y
Liquidacion del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA proporcionara AL SUPERVISOR,
los archivos de los planos digitalizados en CD, asi como se le facilitara la impresion de los
planos de replanteo.

e Deberd presentar todas las facilidades a los funcionarios de la Oficina Regional de Supervision
y Liquidacion del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA para la revisién del avance de
las obras bajo su control y proporcionara que sea requerida.

e Estard sujeto a fiscalizacién por los funcionarios que designe el GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA quienes verifican su permanencia en la obra.

NOTA 1.- El postor No debe tener LIQUIDACIONES PENDIENTES, de contrato de
ejecucién y consultoria de obra, con el gobierno regional de Huancavelica, para lo cual deberd
presentar una DECLARACION JURADA SIMPLE.

18. CONFIDENCIALIDAD
El Consultor se obliga a no difundir, aplicar ni comunicar a terceros informacién, base de datos,
documentos ni cualquier otro aspecto relacionado al GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA a
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la que tenga acceso, durante la ejecucién del servicio y después de la finalizacién del mismo. Asi
mismo, el Supervisor no podra publicar las recomendaciones formuladas en el curso de, o como
resultado de la prestacion de los servicios. En caso que el Supervisor incumpla con la
confidencialidad, el GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA a su sola discrecion podrd rescindir
el contrato y ademas adoptar las acciones legales que correspondan.

Los entregables, documentos, archivos y en general cualquver informacién o conocimiento
generados durante la prestacin del servicio, seran de propiedad Gnica y exclusiva del GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, quedando prohibido el uso y divulgacin por parte del Consultor,
salvo autorizacion expresa del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.

Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto es de caracter
reservada y no podra ser entregado a terceros si el previo consentimiento escrito de la Oficina
Regional de Supervision y Liquidacion del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.

19. PROPIEDAD INTELECTUAL
Toda la informacion que se origine o produzca debido a la prestacién del servicio de Consultoria
de Supervisién de Obra sera propiedad del Gobierno Regional de Huancavelica, para el proveedor
al suscribir el contrato otorga expresa aceptacion de lo sefialado.

20. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.
- Area que coordinara con el proveedor: El proveedor del servicio de supervision de obra
coordinara directamente con el monitor de la ejecucién de la Obra de &rea de contratas

ea que supervisa: La Oficina Regional de Supervision y Liquidacién de Obras serd la
@3ponsable del monitoreo del servicio contratado, en las visitas periédicas que se realicen.

Area que brindara la conformidad del servicio: El encargado de otorgar la conformidad
€ los servicios recae en el director de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacidn.

INFORMACION REQUERIDA:

El proveedor deberd presentar una declaracién jurada en la que sefiale un correo electrénico
acreditado, numero de celular y la direccion principal dentro del area urbana de la provincia de
Huancavelica ya sea persona Natural y/o Juridica, para realizar las notificaciones respectivas.

22. SISTEMA DE CONTRATACION:
La contratacion de supervisor de obras serd SUMA ALZADA.

NOTA: Este sistema de contratacion es aplicable en pavimentos, pistas y veredas; porque se conoce
las cantidades, magnitudes y calidades de la obra a supervisar, tal como menciona en la Art. 35 del
reglamento de Ley de contrataciones, es aplicable el sistema de contratacién a suma alzada, ya que
se conoce con exactitud las cantidades, magnitudes y calidades de prestacién de servicio, segtin
las especificaciones técnicas, términos de referencia, planos, memoria descriptiva y presupuesto de
la obra, el postor formula su oferta por un monto fijo integral para un determinado tiempo de
servicio.

23. FORMA DE PAGO
El pago sera por Valorizacién

> POR SUPERVISION: 90%

Realizdndose el pago en forma mensual de manera proporcional al avance fisico de la obra, ala
presentacion del informe mensual de valorizacion, otorgada la conformidad por la Oficina
Regional de Supervision y Liquidacion y previa solicitud de pago. (El pago corresponde de
acuerdo al sistema a suma alzada)

> LIQUIDACION DE CONSULTORIA: 10%
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El pago de esta Ultima armada se realizard una vez aprobado la Liquidacion de contrato de obra
previamente revisado y a la aprobacion de la liquidacién de servicio de consultoria mediante
Acto Resolutivo. (El pago corresponde de acuerdo al sistema a suma alzada)

24. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
conformidad con el Articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado.

25. OTRAS PENALIDADES APLICABLES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente,
segun lo previsto en el Articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de calculo Procedimiento
1 | En caso culmine la relacién contractual | Se  aplicara  una | Segun informe de la
entre el consultor de supervision de obra | penalidad de 50% | Oficina Regional de
con el personal ofertado y la Entidad no | UIT, por cada dia de | Supervisién y
haya aprobado la sustitucion del personal | ausencia del | Liquidacion.
por no cumplir con las experiencias y | personal.
calificaciones del profesional a ser
reemplazado.
2 | Por autorizar la ejecucion y/o valorizar | Se  aplicara una | Segun informe de la
obras adicionales sin  autorizacién | penalidad de 100% | Oficina Regional de

y o mediante acto resolutivo UIT. Supervision y
{,/{ 3%, Liquidacion.
i\ sy )| 3 | Por la demora en la absolucion de | Se aplicard  una | Segin informe de la
\ : cion & sugerencias y observaciones realizadas | penalidad de 10% | Oficina Regional de
\ e\,@ a las valorizaciones de obra (plazo de | UIT, por cada dia | Supervisién y
Y levantamiento de observaciones 48 horas | retraso vencida el | Liquidacién.
de recibida la notificacion). plazo.

4 | Por valorizar Obras y/o metrados no [ Se aplicarda una | Segun informe de la
ejecutados (sobre - valorizaciones) y | penalidad de 100% | Oficina Regional de
pagos en  exceso, valorizaciones | UIT. Supervision y
adelantadas u otro acto que deriven de Liquidacion.

pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes.

5 |[Por no absolver las consultas y/o| Se aplicara una | Segln informe de la
requerimientos del Contratista, en un plazo | penalidad de 50% de | Oficina Regional de

establecido en la ley de contrataciones del | la UIT, por cada dia | Supervisién y
estado, directivas internas y/o plazos | de retraso. Liquidacion.
establecidos por la Oficina Regional de

Supervisién y Liquidacion.

6 | Por no controlar eficientemente la | Se aplicara una | Segln informe de la
ejecuciéon de la obra y/o por no haber | penalidad de 10% de | Oficina Regional de
adoptado oportunamente las acciones | la UIT. Supervision y
necesarias para un correcto trabajo y/o por Liquidacioén.

no controlar la sefalizacion (diurna y
nocturna) durante la ejecucién de Obra y/o
por no haber adoptado las acciones
necesarias para que el Contratista ejecute
la sefalizacion que la Obra requiere para
evitar accidentes y brindar la seguridad
suficiente al usuario y trabajadores.

7 | Por no realizar las deducciones, | Se  aplicardz __una | Segin informe de la

16
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Penalidades

N°

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

descuentos o amortizaciones de los
adelantos otorgados al contratista, en las
valorizaciones mensuales del Contratista.

penalidad de 10% de
la UIT.

Oficina Regional de
Supervision y
Liguidacion.

Por no presentar el informe final de la obra
segun esquema establecido por la Oficina
Regional de Supervision y Liquidacion
dentro de los cinco (05) dias calendarios
contados desde el dia siguiente que el
supervisor comunique a la entidad la
culminacion de la obra.

Se aplicarda una
penalidad del 10% de
la UIT.

Segun informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacién.

Cuando el  Supervisor  entregue
documentacion incompleta (faltante) o con
errores o fuera del plazo normativo,
perjudicando el tramite normal de los
mismos  (solicitud de  adelantos,
prestaciones  adicionales, deductivos,
resultados de los controles de calidad,
certificados de habilidad de los
profesionales integrantes de su plantel
técnico, suspensiones y/o paralizaciones
de obra, reinicio de obra, ampliaciones de
plazos y entrega de calendario de avance
de obra acelerado).

Se aplicara una
penalidad de 5% del
UIT, por tramite
documentario.

Segun informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacion.

Por ausencia en las reuniones de trabajo
convocados por el director de la Oficina
Regional de Supervisioén y Liquidacion de
Obras lo requiera.

Se aplicard una
penalidad de 5% de
la UIT.

Segln informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liguidacion.

Al evidenciar que el supervisor haya
rellenado el cuaderno de obra dejando
espacio u hojas vacias o la no
disponibilidad INSITU del cuaderno de
obra.

Se aplicara una
penalidad de 2% de
la UIT, por dia de no
anotacion.

Segun informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacioén.

12

Por ausencia del Supervisor en la
ejecucion de la Obra.

Se aplicara una
penalidad de 5% UIT,

Segtn informe de la
Oficina Regional de

por dia o fraccién, por | Supervisién y
ausencia no | Liquidacion.
justificada.

13

Por ausencia de los profesionales
ofertado

Se aplicard una
penalidad de 5% UIT,
por cada profesional
ofertado ausente (dia
o fraccion, por
ausencia no
justificada).

Segun informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacion.

14

Por no presentar el informe semanal
como maximo el segundo dia habil de la
semana siguiente al informado.

Se aplicarda una
penalidad de 10%
UIT, por cada informe
semanal no
presentado  dentro
del plazo.

Segln informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacion.

15

Por no presentar el informe mensual
dentro de los cinco (05) dias, contados a
partir _del primer dia habil del mes

Se aplicard una
penalidad de 10%
UIT.

Segln informe de la
Oficina Regional de

Supervision y

17
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26. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El plazo maximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por lo vicios ocultos
del servicio sera de 07 afos a partir de la conformidad otorgada, seg(n lo establecid en el articulo
40 de la Ley de Contrataciones del Estado.

27.

Penalidades

N°

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

siguiente al de la valorizacién respectiva.
Segun los requisitos establecidos por
Oficina Regional de Supervision vy
Liquidacion.

Liquidacion.

16

Por no presentar el informe de pago
mensual por el servicio de supervision,
dentro de 05 dias calendarios una vez
aprobado la valorizacion del mes por la
Oficina Regional de Supervision.

Se aplicara una
penalidad de 5% UIT,
por cada informe de
pago no presentado
dentro del mes.

Segln informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacion.

17

Por no revisar el expediente técnico,
presentar el informe de compatibilidad y
riesgo que pudiera ocurrir, dentro del
plazo de los 5 dias calendarios después
de firmado el contrato.

Se aplicard una
penalidad de 10%
uIT

Segtn informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacién.

Por no presentar la Liquidacién de
servicio de consultoria, dentro del plazo

Se aplicara una
penalidad de 10%

Segln informe de la
Oficina Regional de

18 | establecido en el presente contrato. UIT, por cada dia de | Supervision y
retraso. Liquidacién.

Cuando dentro de los procedimientos | Penalidad de no | Oficina Regional de

establezca la acreditacion del plantel | menor a la mitad | Supervision y
profesional clave para la suscripcion de | (0.5) de una UIT, ni | Liquidacion.

19

contrato, el contratista inicia y ejecuta su
prestacién con dicho personal, el cual
necesariamente  permanece  como
minimo 60 dias calendarios desde el
inicio de su participacién en la ejecucion
del contrato, si este es meno de a los 60
dias calendarios.

mayor (1) UIT, por
cada dia de ausencia
del personal en la
obra.

20

En caso culmine la relacién contractual
entre el contratista y el personal ofertado
y la entidad no haya aprobado la
sustituciéon del personal por no cumplir
con las experiencias y calificaciones
requeridas,

Penalidad de no
menor a la mitad
(0.5) de una UIT, ni
mayor (1) UIT, por
cada dia de ausencia
del personal en la
obra.

Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacion.

AV.
CHINCHIHUASI, DISTRITO DE CHINCHIHUASI - PROVINCIA DE CHURCAMPA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", En el siguiente detalle:

AFECTACION PRESUPUESTAL
Con informe N° 1503-2021/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGGPyT, la Sub Gerencia de
Gestion Presupuestaria y Tributacion otorga la Prevision Presupuestal para la contratacién del
servicio de consultoria cuyos servicios seran afectados al componente de gastos de supervision
de la Obra: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. 11 DE ENERO, JR. NINO JESUS,
JR. VIRGEN DEL ROSARIO, JR. LOS ANGELES, JR. NILO MENESES, JR. HUANCAVELICA,
JR. DE LA UNION, JR. LOS NOGALES, JR. LOS EUCALIPTOS, JR. LIMA, AV. 25 DE JULIO,

VIRGEN DEL CARMEN Y PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE

Fuente de Financiamiento

: 5 — Recursos Determinados.

18
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> Rubro : 18 — Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de
Aduanas y Participaciones.
> Meta Presupuestal 1419
> Especifica de Gasto 1 2.6.8.1.4.3.
GCOBIERNO REﬁO
U, ICAI

- Arturo Jesys Matto$ Gilvonio
/ﬁw&a&w}w
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos

adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

ANEXO 01

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
SUPERVISOR DE OBRA:

Titulo Profesional Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado.

NOTA: La Habilidad serd presentado para el inicio de la prestacion del servicio.

ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA:

Titulo Profesional Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado.

NOTA: La Habilidad serd presentado para el inicio de la prestacion del servicio

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

“De conformidad con’el articulo 186 del Reglam-énto.él.svpervisor, “debe cuﬁ;plir_con las mismas |
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto

para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el |
articulo 188 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

SUPERVISOR DE OBRA

Experiencialml'nima como SUPERVISOR DE OBRA Y/O RESIDENTE DE OBRA Y/O JEFE DE
SUPERVISION DE OBRA Y/O INSPECTOR DE OBRA de 05 Afios en Consultoria de Obras
Similares al objeto de la convocatoria, experiencia que se computara a partir de la Obtencidn
de la Colegiatura.

ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Civil, Colegiado y Habilitado, Acreditar experiencia no menor de (02) afios efectivos; como
Supervisor de Obra y/o Residente de Obra y/o Asistente de Supervisor de Obra y/o Jefe de
Supervision de Obra en Obras similares al objeto de la convocatoria.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes:
MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION Y/O CREACION DE CALLES Y/O SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL Y/O VIAS Y/O VIAL Y/0 PISTAS
Y VEREDAS Y/O CAMINO VECINAL Y/O TROCHA CARROZABLE Y/O
PAVIMENTACION FLEXIBLE Y/O RIGIDA Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD.

Acreditacién:

20
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l De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

“De conformidad con el articulo 186 de?_Reglé}rrento el supervisbr, debe cuniplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Regquisitos:
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD | DURACION
Camioneta 4x4 — Movilidad para Supervision. Mes 1.00 8.00

NOTA: El consultor debera disponer una camioneta 4x4 con afio de fabricaciéon no menor al afio 2018.
Teniendo una participacion de 100% de coeficiente.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Regquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 175,870.00 (CIENTO SETENTA
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES), por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes: MEJORAMIENTO
Y/O CONSTRUCCION Y/O CREACION DE CALLES Y/O SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL Y/O VIAS Y/O VIAL Y/0 PISTAS Y
VEREDAS Y/O CAMINO VECINAL Y/O TROCHA CARROZABLE Y/O PAVIMENTACION
FLEXIBLE Y/O RIGIDA Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u drdenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite
el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0066-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha
sido cancelado”

(...)
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ilemision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes & tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo referido.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

Importante

*  Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

22

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir
elio equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha
sido cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”
o ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual
debiera reconocerse la validez de la experiencia”
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Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o a-j_'ustarse el rqueﬁﬁ;iento: se
solicita la autorizacién del 4rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

s El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignarg de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las

bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.

23

75
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Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

60 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
S/ 351,740.00, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los
siguientes: MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION Y/O
CREACION DE CALLES Y/O SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL Y/O VIAS Y/O VIAL Y/O PISTAS Y
VEREDAS Y/O CAMINO VECINAL Y/O TROCHA CARROZABLE
Y/O PAVIMENTACION FLEXIBLE Y/O RIGIDA Y/O SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u oOrdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacién; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher
de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier
otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante
de pago.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccion de las bases resultan aplicables
para el presente factor.

M = Monto facturado acumulado por
el postor por la prestacion de
servicios de consultoria en la
especialidad

M >=S/ 351,740.00

60 puntos
M >= S/ 263,805.00 y < S/
351,740.00

40 puntos
M > S/175,870.00 y <
S/ 263,805.00:

20 puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA

20 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion
de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

a) Presentar cronograma en formato GANTT con recursos y
ruta critica del desarrollo de la consultoria. (PROYECTADO
EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA).

b) Presentar una descripcion de todas las actividades citando
las normas actuales.

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente
la metodologia propuesta.

Presenta a) + b) sustentado.

20 puntos

Presenta s6lo a) o solo b)
sustentado.

10 puntos

No presenta ni a) ni b)

00 puntos

O/
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACION DE
C. FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE
SOLUCION

20 puntos

Evaluacion:

Se evaluard el conocimiento del proyecto e identificacion de
facilidades, dificultades y propuestas de solucién formuladas por el
postor para la ejecucién de la consultoria de obra, cuyo contenido
minimo es el siguiente: Presentar la evidencia que conoce el proyecto
y proponer cuando menos tres facilidades, tres dificultades y su
respectiva propuesta de solucion.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacién de una ayuda memoria.

Desarrolla ayuda memoria que
evidencia el conocimiento del
proyecto e identificacion de
facilidades, dificultades y propuestas
de solucion.

[20] puntos

No desarrolla la ayuda memoria que
evidencia el conocimiento del
proyecto e identificacion de
facilidades, dificultades y propuestas
de solucién.

0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 PUNTOS

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE.

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. 11 DE
ENERO, JR. NINO JESUS, JR. VIRGEN DEL ROSARIO, JR. LOS ANGELES, JR. NILO MENESES, JR.
HUANCAVELICA, JR. DE LA UNION, JR. LOS NOGALES, JR. LOS EUCALIPTOS, JR. LIMA, AV. 25 DE JULIO,
AV. VIRGEN DEL CARMEN Y PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI, DISTRITO DE
CHINCHIHUASI - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", que celebra de
una parte GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°

inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......c..coevinnnns ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2021-
GOB.REG.HVCA/OEC-1 para la contratacién del CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR.
11 DE ENERO, JR. NINO JESUS, JR. VIRGEN DEL ROSARIO, JR. LOS ANGELES, JR. NILO MENESES,
JR. HUANCAVELICA, JR. DE LA UNION, JR. LOS NOGALES, JR. LOS EUCALIPTOS, JR. LIMA, AV.
25 DE JULIO, AV. VIRGEN DEL CARMEN Y PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE
CHINCHIHUASI, DISTRITO DE CHINCHIHUASI - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA" a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratacion del CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. 11 DE
ENERO, JR. NINO JESUS, JR. VIRGEN DEL ROSARIO, JR. LOS ANGELES, JR. NILO MENESES, JR.
HUANCAVELICA, JR. DE LA UNION, JR. LOS NOGALES, JR. LOS EUCALIPTOS, JR. LIMA, AV. 25 DE JULIO,
AV. VIRGEN DEL CARMEN Y PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI, DISTRITO DE
CHINCHIHUASI - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS
EN EL JR. 11 DE ENERO, JR. NINO JESUS, JR. VIRGEN DEL
ROSARIO, JR. LOS ANGELES, JR. NILO MENESES, JR.
| 1 SERVICIO HUANCAVELICA, JR. DE LA UNION, JR. LOS NOGALES, JR. LOS
EUCALIPTOS, JR. LIMA, AV. 25 DE JULIO, AV. VIRGEN DEL
CARMEN Y PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE
CHINCHIHUASI, DISTRITO DE CHINCHIHUASI - PROVINCIA DE
CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
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CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislaciéon
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
POR VALORIZACION.

Luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo
establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestaciéon debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora!#4, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

13

14

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.

©/
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“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicAndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE TRES
(3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.

Penalidades

No

Supuestos de aplicaciéon de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

En caso culmine la relacion contractual
entre el consultor de supervision de obra
con el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucién del personal
por no cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a ser
reemplazado.

Se aplicard una
penalidad de 50%
UIT, por cada dia de
ausencia del
personal.

Segun informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacion.

Por autorizar la ejecucion y/o valorizar
obras adicionales sin autorizacion
mediante acto resolutivo

Se aplicard una
penalidad de 100%
UIT.

Segun informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacion.

Por la demora en la absolucion de
sugerencias y observaciones realizadas a
las valorizaciones de obra (plazo de
levantamiento de observaciones 48 horas
de recibida la notificacion).

Se aplicard una
penalidad de 10%
UIT, por cada dia
retraso vencida el
plazo.

Segun informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacion.

Por valorizar Obras y/o metrados no
ejecutados (sobre - valorizaciones) y
pagos en exceso, Vvalorizaciones
adelantadas u otro acto que deriven de
pagos indebidos o0 no encuadrados en las
disposiciones vigentes.

Se aplicard una
penalidad de 100%
UIT.

Segun informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liguidacion.

Por no absolver las consultas vy/o
requerimientos del Contratista, en un plazo
establecido en la ley de contrataciones del
estado, directivas internas y/o plazos
establecidos por la Oficina Regional de
Supervisién y Liquidacion.

Se aplicard una
penalidad de 50% de
la UIT, por cada dia
de retraso.

Segun informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liguidacion.

Por no controlar eficientemente la
ejecucion de la obra y/o por no haber
adoptado oportunamente las acciones
necesarias para un correcto trabajo y/o por
no controlar la sefializacion (diurna y
nocturna) durante la ejecucion de Obra y/o
por no haber adoptado las acciones
necesarias para que el Contratista ejecute
la sefalizacién que la Obra requiere para
evitar accidentes y brindar la seguridad
suficiente al usuario y trabajadores.

Se aplicard una
penalidad de 10% de
la UIT.

Segun informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacion.

Por no realizar las deducciones,
descuentos 0 amortizaciones de los
adelantos otorgados al contratista, en las

Se aplicard una
penalidad de 10% de
la UIT.

Segun informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
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Penalidades

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
valorizaciones mensuales del Contratista. Liquidacion.

8 | Por no presentar el informe final de laobra | Se  aplicara  una | Segun informe de la
segun esquema establecido por la Oficina | penalidad del 10% de | Oficina Regional de
Regional de Supervision y Liquidacion | la UIT. Supervision y
dentro de los cinco (05) dias calendarios Liquidacion.
contados desde el dia siguiente que el
supervisor comunique a la entidad la
culminacion de la obra.

9 Cuando el Supervisor entregue | Se  aplicara una | Segun informe de la
documentacion incompleta (faltante) o con | penalidad de 5% del | Oficina Regional de
errores o fuera del plazo normativo, | UIT, por trdmite | Supervision y
perjudicando el tramite normal de los | documentario. Liquidacion.
mismos (solicitud de adelantos,
prestaciones adicionales, deductivos,
resultados de los controles de calidad,
certificados de habilidad de los
profesionales integrantes de su plantel
técnico, suspensiones y/o paralizaciones
de obra, reinicio de obra, ampliaciones de
plazos y entrega de calendario de avance
de obra acelerado).

10 | Por ausencia en las reuniones de trabajo | Se  aplicard una | Segln informe de la
convocados por el director de la Oficina | penalidad de 5% de | Oficina Regional de
Regional de Supervisién y Liquidacion de | la UIT. Supervision y
Obras lo requiera. Liquidacion.

11 | Al evidenciar que el supervisor haya | Se aplicara una | Segun informe de la
rellenado el cuaderno de obra dejando | penalidad de 2% de | Oficina Regional de
espacio u hojas vacias o la no | la UIT, por dia de no | Supervisién y
disponibilidad INSITU del cuaderno de | anotacion. Liquidacién.
obra.

12 | Por ausencia del Supervisor en la | Se aplicara una | Segun informe de la
ejecucion de la Obra. penalidad de 5% UIT, | Oficina Regional de

por dia o fraccion, por | Supervision y
ausencia no | Liquidacion.
justificada.

13 | Por ausencia de los profesionales | Se aplicara una | Segun informe de la
ofertado penalidad de 5% UIT, | Oficina Regional de

por cada profesional | Supervision y
ofertado ausente (dia | Liquidacion.

o fraccion, por

ausencia no

justificada).

14 | Por no presentar el informe semanal | Se aplicara una | Segun informe de la
como maximo el segundo dia habil de la | penalidad de 10% | Oficina Regional de
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Penalidades
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
semana siguiente al informado. UIT, por cada informe | Supervision y
semanal no | Liquidacion.
presentado  dentro
del plazo.

15

Por no presentar el informe mensual
dentro de los cinco (05) dias, contados a
partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacién respectiva.
Segun los requisitos establecidos por
Oficina Regional de Supervision vy
Liguidacion.

Se aplicarda una
penalidad de 10%
UIT.

Segun informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacion.

16

Por no presentar el informe de pago
mensual por el servicio de supervision,
dentro de 05 dias calendarios una vez
aprobado la valorizacion del mes por la
Oficina Regional de Supervision.

Se aplicard una
penalidad de 5% UIT,
por cada informe de
pago no presentado
dentro del mes.

Segun informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacion.

17

Por no revisar el expediente técnico,
presentar el informe de compatibilidad y
riesgo que pudiera ocurrir, dentro del
plazo de los 5 dias calendarios después
de firmado el contrato.

Se aplicarda una
penalidad de 10%
uIT

Segun informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacion.

Por no presentar la Liquidacion de
servicio de consultoria, dentro del plazo

Se aplicara una
penalidad de 10%

Segun informe de la
Oficina Regional de

19

contrato, el contratista inicia y ejecuta su
prestacion con dicho personal, el cual
necesariamente permanece como
minimo 60 dias calendarios desde el
inicio de su participacion en la ejecucion
del contrato, si este es meno de a los 60
dias calendarios.

mayor (1) UIT, por
cada dia de ausencia
del personal en la
obra.

establecido en el presente contrato. UIT, por cada dia de | Supervision y
18 retraso. Liquidacion.

Cuando dentro de los procedimientos | Penalidad de no | Oficina Regional de

establezca la acreditacién del plantel | menor a la mitad | Supervision y

profesional clave para la suscripcién de | (0.5) de una UIT, ni | Liquidacion.

20

En caso culmine la relacion contractual
entre el contratista y el personal ofertado
y la entidad no haya aprobado la
sustitucion del personal por no cumplir
con las experiencias y calificaciones
requeridas,

Penalidad de no
menor a la mitad
(0.5) de una UIT, ni
mayor (1) UIT, por
cada dia de ausencia
del personal en la
obra.

Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacion.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
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tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

15 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE_ LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiieeeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

RUC %

Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del contrat
CONTRATO Umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal?c?rgiién Supervision
Objeto del contrato Expediente del dp b
Técnico e e Obra
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

@
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Monto total de la obra

APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

seﬁores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2021-GOB.REG.HVCA/OEC-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6é el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

16 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retenciéon del diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 149 del Reglamento.
Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.




/

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2021-GOB.REG.HVCA/OEC-1

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores

ORGANO ENC}ARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2021-GOB.REG.HVCA/OEC-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEY’ Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE!8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

17 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el articulo 149 del Reglamento.
Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

18 Ipidem.

19 Ibidem.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2021-GOB.REG.HVCA/OEC-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

viii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que mi informacién (en caso que el postor sea persona natural) o la informacion de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁores

ORGANO ENQARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2021-GOB.REG.HVCA/OEC-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la CONTRATACION DE LOS
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL
JR. 11 DE ENERO, JR. NINO JESUS, JR. VIRGEN DEL ROSARIO, JR. LOS ANGELES, JR. NILO MENESES, JR.
HUANCAVELICA, JR. DE LA UNION, JR. LOS NOGALES, JR. LOS EUCALIPTOS, JR. LIMA, AV. 25 DE JULIO, AV.
VIRGEN DEL CARMEN Y PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI, DISTRITO DE
CHINCHIHUASI - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", de conformidad con
los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccién especifica
de las bases y los documentos del procedimiento.

e e e e

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL
JR. 11 DE ENERO, JR. NINO JESUS, JR. VIRGEN DEL ROSARIO, JR. LOS
ANGELES, JR. NILO MENESES, JR. HUANCAVELICA, JR. DE LA
| 1 SERVICIO UNION, JR. LOS NOGALES, JR. LOS EUCALIPTOS, JR. LIMA, AV. 25
DE JULIO, AV. VIRGEN DEL CARMEN Y PARQUE PRINCIPAL DE LA
LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI, DISTRITO DE CHINCHIHUASI -
PROVINCIA° DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA"

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acéapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2021-GOB.REG.HVCA/OEC-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2021-GOB.REG.HVCA/OEC-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 40-2021-GOB.REG.HVCA/OEC-1

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........ccccovvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%6]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 1o
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%?22

2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
21 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

22 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

o/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2021-GOB.REG.HVCA/OEC-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE?| 1\ en s | poRTezs | TIPO DECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA %
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

23

24

25

26

27

28

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / e MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | oy ioppanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE?| 1o\ en s | viporTees | TIPO DE CAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores

ORGANO ENC}ARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2021-GOB.REG.HVCA/OEC-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2021-GOB.REG.HVCA/OEC-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificaciéon, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2021-GOB.REG.HVCA/OEC-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2021-GOB.REG.HVCA/OEC-1

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2021-GOB.REG.HVCA/OEC-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

