Organismo
Supervisor de las
Contrataciones
del Estado

OSCE

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE
LA EJECUCION DE OBRAS EN EL MARCO DE
LA LEY N° 31728

Directiva N° 001-2023-OSCE/CD

N° Version Aprobada / Modificada por Fecha de emision

al Resolucion N° 103-2023-0OSCE-PRE 05/05/2023




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcion

1 | R/

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la

2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Jﬂgﬂ’tjn}i_‘m~ Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertenci
4 verrencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
« Abc por los proveedores.

o Xyz

Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité

de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Parametros

1 Margenes

Superior : 2.5 cm
Izquierda: 2.5 cm

Inferior: 2.5 ¢cm
Derecha: 2.5 cm

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
- 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaio de Letra . o
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera péginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado ;
8 5P Posterior : O
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado AL P 9
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamado 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en abril de 2023
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE APRUEBA
CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, A FAVOR DE
DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL,
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y
DICTA OTRAS MEDIDAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

AS-Ley 31728-SM-1-2023-GSRU/CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“MEJORAMIENTO, REHABILITACION DEL CANAL EL SOLITARIO LOCALIDAD SAN
MIGUEL - BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA — AMAZONAS”

' Estas bases se utilizaran para la contrataciéon de la ejecucion de obras cuyo valor referencial sea

7 A\

/

|

igual o superior a S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), e
inferior a S/ 10 000,000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), segun lo dispuesto en el numeral
5.1 del Articulo %d% Ley N° 31728.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas"”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2!

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefa). Asimismo, deben observar las instrucciones
serialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

N

[\

ABSOLUCION %'/CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
Y/ —— ’,/' - \
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La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y

observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

M Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la

oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segtn la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

7 vV

2 para mayor informaci sobre la normativ,a/ de firmas vy cbﬂiﬁcados digitales  ingresar  a:
¢/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales y

° https://www.indecopi.go
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Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo

del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

1.8. CALIFICACION DE OFERTAS

El comité de selecciéon califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica

de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es
descalificada.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificacion,
con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
Y 74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el valor referencial de algtn item no supere los novecientos mil
Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio en la
provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante
el RNP?,

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
o=, correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
‘ la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa la oferta econémica del
postor que ocup6 el primer lugar en el orden de prelacién, y en el supuesto que dicha oferta
supere el valor referencial, solicita al postor la reduccion de su oferta econdémica; asimismo, en

caso el postor no reduzca su oferta econémica o la oferta econémica reducida supere el valor
7 a

www.rnp.gob.pe e

\ V’ L'\// \\' °j

' {|
8 La constancia de inscri /can electronica se visualizara en el portal web ie_;/ﬁegistro Nacional de Proveedores:
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1.13.

referencial, para que considere valida la oferta, solicita la certificacion de crédito presupuestario
correspondiente y la aprobacion del Titular de la Entidad; de conformidad con lo establecido
para el rechazo de ofertas previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse la oferta del postor que ocupd el primer lugar, corresponde aplicar el
procedimiento sefialado en el parrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelacién
establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacién
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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2.1.

2.2

] CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién esta en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccidn
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia yayi
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Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias émitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la

clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe

revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de- |

empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
| mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

3.5.

3.6.

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos
y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.
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3.7.

3.8.
™

3.9.
'\

3.10.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser

el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36

de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |

GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Unidad Ejecutora 004 Gerencia Sub Regional Utcubamba

RUC N° : 20487911667

Domicilio legal . Av. Chachapoyas Nro. 4110 Sec. San Luis Amazonas -
Utcubamba - Bagua Grande.

Teléfono: © 041-474839

Correo electrénico: . logistica.gsru@regionamazonas.qgob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
"MEJORAMIENTO, REHABILITACION DEL CANAL EL SOLITARIO LOCALIDAD DE SAN

MIGUEL - BAGUA GRANDE - PROVINCIA UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS".

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 7,280,226.67 (Siete Millones Doscientos Ochenta Mil
Doscientos Veintiséis Con 67/100 Soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucidén de la obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de OTUBRE DEL 2022.

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/7,280,226.67 6,552,204.01 S/ 5,5652,715.26 S/8,008,249.33 S/ 6,786,651.98
(SIETE (CINCO (SEIS MILLONES
(SEIS MILLONES (OCHO
MILLONES MILLONES SETECIENTOS
QUINIENTOS MILLONES
DOSCIENTOS QUINIENTOS OCHENTA Y
CINCUENTA'Y OCHO MIL
OCHENTA MIL CINCUENTA Y SEIS MIL
DOS MIL DOSCIENTOS
DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS
DOSCIENTOS CUARENTA Y
VEINTISEIS SETECIETOS CINCUENTA Y
CUATRO CON NUEVE CON
CON 67/100 01/100 SOLES) QUINCE CON 33/100 SOLES) UNO CON
SOLES) 26/100 SOLES) 98/100 SOLES)
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente Formato 02

de contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

4

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de lag bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en_g} SEACE. No obstante, fle existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en | ases aprobadas. /.

N° AS02-3-2023-GSRU.GRA
Del 09/05/2023

Resolucion De Gerencia Sub
Regional N°253-2018-
G.R.A/GSRU/G. Del 12/12/2018.

Resolucion De Gerencia Sub
Regional N°13-2023-
G.R.A/GSRU/G. Del 20/01/2023.

\‘/l/

%
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

05 RECURSOS DETERMINADOS
15 Fondo de compensacion Regional - FONCOR

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
=~ No corresponde
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento ochenta (180)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

| Pagar en . Caja de la entidad
Recoger en . Oficina de logistica de la entidad.
Costo de bases . Impresa: S/20.00
Costo del expediente . Impreso: S/ 560
técnico Digital: S/ 5.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e FEl costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion. /’;
; |

||

\ o
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1.11.

1.12.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en
https://www.gob.pe/regionamazonas-gsru

BASE LEGAL

Ley N° 31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores
gastos en el marco de la reactivacion econémica, a favor de diversos pliegos del gobierno
nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

Ley N° 31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores
gastos en el marco de la reactivacion econémica, a favor de diversos pliegos del gobierno
nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Ley N° 31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores
gastos en el marco de la reactivacion economia, a favor de diversos pliegos del gobierno
nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas.

D.L. N" 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje.

D.S. N" 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N" 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General.

Ley de Contrataciones del Estado N" 30225 Y sus modificatorias vigentes a la fecha de
convocatoria.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias vigentes a la fecha
de convocatoria.

Decreto Legislativo N" 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

Directivas OSCE.

Ley N" 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica y modificatorias.
Decreto Supremo N" 008-2018-TR, Reglamente de la Ley MYPE.

Decreto Supremo N" 013-2013-PRODUCE - Texto Unido Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

Decreto Supremo N" 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
Cadigo Civil.

Resolucion de contraloria N' 147-2016-CG

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N" 011-2006-VIVIENDA y
sus modificatorias vigentes.

Directivas y Opiniones del OSCE.

Decreto Legislativo N' 1252, Decreto Legislativo que crea el sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, modificado por el Decreto Legislativo
N°1432.

Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones
Aprobados por Resolucién Directoral N" 001-2019-EF/63.01

Protocolos y Disposiciones Generales establecidas por el Organo Competente mediante el
Cual Aprueba los Protocolos Sanitarios Sectoriales en Prevencion del COVID-19

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




-~

N

UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-LEY 31728-SM-1-2023-GSRU/CS-1

CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentaciéon de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a)

b)

d)

Declaraciéon jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta. |

I

¢ Para mayor informacién de lag Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguien é enlace https://www.gobiérnodigital.gob.pe/interoper&bi —

\

'Y
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacidon accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
N dos (2) decimales.

Importante

e E/ comité de selecciéon no puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El/ comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccidn de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

Advertencia

El comité de seleccion no podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido
indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador /éuena pro debe pre7!ntar los siguientes d?};umentos para perfeccionar
el contrato: / [

—_— ] > TJM
Ke 4 //%J \
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato de ser el caso.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso’.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)y  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacidn durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ®. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP°.

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'".

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Carta de compromiso del personal clave legalizado.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso,
ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razoén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna unicamente
la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los
adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para-procedimientos de contrataciéon/directa por la causal de ca}récter de secreto, secreto militar o
. i
por razones de orden intefno. / l

La Entidad puede requerir documento en caso-de oby suma alzada. S % -
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24,

2.5.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N°¢ 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

e [a Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en AV. CHACHAPOYAS NRO. 4110 SEC. SAN
LUIS AMAZONAS - UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad otorgard UN (01) adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS.

“La Entidad otorgara un (01) adelanto para materiales e insumos por el veinte por ciento (20%)
el monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, |
siempre que cubra la fecha pfevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

garantias pueden ser eémitidas con una vigencia menor,

\
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anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos'® mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucioén de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
la solicitud correspondiente sea realizada con posterioridad a las fechas sefaladas en el
calendario de adquisiciéon de materiales e insumos.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

) e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE"®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.qgob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El contratista debera presentar la Liquidacion de contrato de ejecucién de obra en un plazo de
sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra,
el que resulte mayor contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, dentro del plazo
de sesenta (60) dias de recibida, la entidad debera pronunciarse, ya sea observando la
liquidacion presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando oftra, y
notificara al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

™\ Si el contratista no presenta la liquidacién en el plazo previsto, su elaboracién sera
] responsabilidad exclusiva de la entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del
contratista, La Entidad notificara la liquidacion al contratista para que este se pronuncie dentro
de los quince (15) dias siguientes.

La liquidacion quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada
por la otra dentro del plazo establecido, (Segun Articulo 209 RLCE. - Liquidacién del contrato de
obra)

5 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del,adelanto otorgado.

6 Aprobada mediante Resol N" 002-2022-OSCE-PRE vy, odificada mediante Res?:‘lucién N° 042-2022-OSCE/PRE,

publicadas en el Diario Oficial f/Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de chtivamente. @

\ / ("‘/i . \
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CAPITULO I
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabiliqad dela Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICOE INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
/'l’x N
¢ \...‘,3;‘ /
£I81Y GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
g Oficina Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente
“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"
)"\ 3.1 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
TERMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO, REHABILITACION DEL
CANAL EL SOLITARIO LOCALIDAD SAN MIGUEL - BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE
UTCUBAMBA — AMAZONAS” CUI N°2085007
I. GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONTRATANTE
. Razdn social : Unidad Ejecutora 004 Gerencia Sub Regional Utcubamba | Gerencia Subregional
Utcubamba.
RUC : 20487911667

Domicilio legal  : Av. Chachapoyas Nro. 4110 Sec. San Luis

EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO, REHABILITACION DEL CANAL EL SOLITARIO

LOCALIDAD SAN MIGUEL - BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA — AMAZONAS™ CUI
N°2085007

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

Contratar a una persona natural o juridica con inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores - OSCE, en el capitulo de EJECUTOR DE OBRAS, debidamente acreditada y que debera
cumplir con los requisitos minimos descritos en el presente requerimiento, que se encargara de
ejecutar la obra: “MEJORAMIENTO, REHABILITACION DEL CANAL EL SOLITARIO LOCALIDAD SAN
MIGUEL - BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA — AMAZONAS” CUI N°2085007.

1.3. FINALIDAD PUBLICA:

Con la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO, REHABILITACION DEL CANAL EL SOLITARIO
LOCALIDAD SAN MIGUEL - BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA — AMAZONAS" CUI
N°2085007, Se contribuirda a mejorar el rendimiento y competitividad de la agricultura de riego,
mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y el incremento de la eficiencia del

uso del agua en la localidad de San Miguel, del distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba,
departamento de amazonas, dotando a la junta de usuarios del canal El Solitario de una infraestructura v
adecuada y segura para la irrigacion de sus areas de cultivo y de esta manera expandir sus dreas para 7%,

el cultivo y lograr el desarrolio de la poblacién de San Miguel, mejorando su calidad de vida de s

pobladores. { % ] %—,,
W%, Y @
“MEJORAMIENTO, REHABILITACION DEL CANAL EL \t’g@'gy;;;g@/
Nombre de |a obra - SOLITARIO LOCALIDAD SAN MIGUEL - BAGUA GRANDE, S
PROVINCIA DE UTCUBAMBA — AMAZONAS"
Ubicacien - Ellugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Localidad San Miguel
(/‘ }/ Distrito Y ,l
4 f
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Bagua Grande
Provincia : Utcubamba
Region - Amazonas

Codigo Unico de Inversiones  © 2085007

“MEJORAMIENTO, REHABILITACION DEL CANAL EL
SOLITARIO LOCALIDAD SAN MIGUEL - BAGUA GRANDE,

bre del PIP o inversio i
TG Tl F1F vt sk PROVINCIA DE UTCUBAMBA — AMAZONAS" CUI N°2085007.
s MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE UTCUBAMBA
Situacion Aprobado
Fecha de aprobacion de la 20/01/2023

actualizacion del Expediente
Técnico

Instrumento de aprobacion de
Actualizacion de Expediente
Técnico

Resolucion de Gerencia Sub Regional N° 013-2023-G.R.
AMAZONAS/GSRU/G.

1.4. ANTECEDENTES

Mediante RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 013-2023-G.R.AMAZONAS/GSRU/G,
la Gerencia Sub Regional Utcubamba, aprobg la actualizacion del expediente técnico del proyecto:
“MEJORAMIENTO, REHABILITACION DEL CANAL EL SOLITARIO LOCALIDAD SAN MIGUEL -
BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA — AMAZONAS” CUI N°2085007, por el monto de
inversion de S/ 7,703,162.14 (Siete millones Setecientos tres mil Ciento sesenta y dos y 14/100
soles) con un plazo de ejecucion de 180 dias calendario.

Los presentes términos de referencia tienen por finalidad fijar criterios y condiciones para una
adecuada supervision de obra. En este sentido, los términos de referencia forman parte del
proceso de ejecucion e igual tendran caracter vinculante, por lo tanto, el ejecutor se obliga a su
observancia y cumplimiento pleno.

1.5. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA:

El Valor referencial para la ejecucion de la obra asciende a la suma de S/ 7,280,226.67 (Siete
millones Doscientos Ochenta mil Doscientos Veintiséis y 67/100 soles) incluido el IGV.

DESCRIPCION SUB TOTAL (S/)
COSTO DIRECTO (CD) 5,273,233.86
GASTOS GENERALES (10.00%CD) 527,323.39
UTILIDAD (7.00%CD) 369,126.37
SUB TOTAL 6,169,683.62
IGV (18%) 1,110,543.05
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«“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”
\ VALOR REFERENCIAL \ 7,280,226.67 l

£} valor referencial ha sido calculado al mes de OCTUBRE de 2022.

1.6. PLAZO DE EJECUCION:
£l plazo de ejecucion de la obra es de CIENTO OCHENTA (180) dias calendarios.
17. SISTEMA DE CONTRATACION:
A Precios Unitarios
1.8. MODALIDAD DE EJECUCION:
NO CORRESPONDE
1.9. DESCRIPCION DEL PROYECTO A EJECUTAR
UBICACION DEL PROYECTO:

El ambito de desarrolio del proyecto se ubica politicamente dentro de la jurisdiccion del distrito
de Bagua Grande:

« Departamento: Amazonas

e Provincia @ Utcubamba

o Distrito ¢ Bagua Grande

« Localidad San Miguel

o CUI : 2085007

S — V4
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1.10. AREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS:

El area de influencia del proyecto esta constituida por la localidad de San Miguel, del distrito de
Bagua Grande, provincia de Utcubamba, departamento de amazonas, en donde se encuentran
ubicadas las areas agricolas a beneficiar con el proyecto.

Los beneficiarios del proyecto lo constituyen la poblacion de la localidad de San Miguel la cual
csta representada por todos los usuarios beneficiarios del proyecto y que de acuerdo al padron
de usuarios ascienden a 82 agricultores, con sus respectivas familias y que, cunsiderando un
promedio de 6 miembros por familia, hacen un total de 492 habitantes.

)’\ 1.11. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO, REHABILITACION DEL CANAL EL SOLITARIO
LOCALIDAD SAN MIGUEL - BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA — AMAZONAS" CUI

N°2085007, comprende la:

+ Construccion de 01 Barraje

e Construccion de 01 desarenador a 250 m de la captacion

« Construccion de 10,470.84 ml del Canal Revestido Trapezoidal con sus respectivas
compuestas y tomas laterales,

Construccion de 845 ml de Canal entubado con sus respectivas camaras de inspeccion
Construccion de 01 Pase aéreo de una longitud de 50m

Capacitacion

Mitigacion de Impacto Ambiental,

Fletes
Otros.

* o

Detallandose en el siguiente cuadro el resumen de los tipos de seccion, longitudes y progresivas:
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Il. MARCO LEGAL

= Articulo 02° de la Constitucion politica del Pert, segun el cual es derecho de toda persona gozar
de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respecto a los recursos
naturales.

« Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF

= Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del estado

= Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado, y, todas sus modificatorias aprobadas.

™ = Resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado que resulten aplicables a la presente.
= Pronunciamientos y Opiniones OSCE. Codigo Givil.
= (ddigo Civil.

= Decreto Supremo N°011-79-VC y sus modificatorias

* Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo  N°011-2006-
VIVIENDA, del 08 mayo de 2006 y publicado el 08 junio de 2008, asi como las modificaciones
realizadas posteriores a su publicacion.

» Normas Técnicas de Edificaciones.

» Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigentes.

* Resolucion de Contraloria N °196-2010-CG, que aprueba Directiva N°002-2010-CGIO EA
"Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra".

= Normas Técnicas de Edificacion "Seguridad durante la Construccion"

* Politica y la estrategia nacional de Riego del Peru, aprobadas con la RM N°0498-2003- AG de
junio de 2003.

= Reglamento de la Ley N°27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental
Decreto Supremo N°019-2009-MINAM.

= Ley de Recursos Hidricos"- Ley N°29338, Reglamentos y modificatorias.

= LeyN°29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD)

= Decreto Supremo N°048-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
N°29664, que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD)

= Reglamento de Manejo de Residuos Solidos del Sector Agrario, aprobado mediante Decreto
Supremo N°016-2012-AG.

= Directiva N°003-2017-EF/63.01 - Directiva para la ejecucion de inversiones publicas en el marco
del sistema nacional de programacion multianual y gestion de inversiones.

» Decreto Supremo N°003-2014-MC, del 03 de octubre de 2014- Aprueba el Reglamento de
Intervenciones Arqueoldgica

= Resolucion Ministerial N°094-2020-MINAGRI, que aprueba Protocolo del Sector Agrario ante
casos sospechosos o confirmados de COVID-19.

* Resolucion Ministerial N°055-2020-TR, que aprueba la "Guia para la prevencion del Coronavirus
en el ambito laboral”.

* Resolucion Ministerial N°152-2020-MINAGRI, que aprueba los Protocolos para la ..

D
I

Implementacion de Medidas de Vigilancia, Prevencion y Control frente al COVID-19 e Vi NP
actividad agricola. 1y A €
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= DIRECTIVA N°009-2020-0SCE/CD, "Lineamientos para el uso de Cuaderno de obra digital*.

= Reglamento de seguridad y salud en el trabajo y su modificacion.
= Norma de disero Sismorresistente, E.030.

* Norma de suelos y cimentaciones, E.050.
= Norma de concreto armado, E.060.
= Norma de seguridad durante la Construccion G.050

I1l. RECURSOS HUMANOS Y FiSICOS QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA

= EI CONTRATISTA debera contar con la organizacién necesaria para cumplir eficientemente las
obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia.

= EICONTRATISTA proporcionara y dispondré adecuadamente una organizacion de profesionales,
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con todas las instalaciones
y mobiliario necesarios, asi como los medios de transporte y comunicacion para cumplir
eficientemente sus obligaciones en conformidad con el desagregado de los gastos generales.

= Los profesionales y tecnicos que conformen el equipo del PROFECIONALES CLAVE, deberan
acreditar los Titulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la
experiencia necesaria para los cargos que desempenaran en el Proyecto.

= Todo el personal asignado al Proyecto, debera estar de acuerdo al Coeficiente de Participacion
en conformidad con el desagregado de los gastos del expediente técnico.

= Paralarealizacion de las actividades, el CONTRATISTA debera conformar, un equipo profesional,
administrativo y técnico; con la estructura basica indicada en el numeral IV de los presentes
terminos de referencia.

= El personal técnico-administrativo del CONTRATISTA que trabaje para el Proyecto, sera
especificamente indicado. Debiendo considerarse el eventual trabajo en dias domingos, festivos
y jornadas nocturnas, cuando asi lo requiera el Proyecto, sin que esto signifique costo adicional
al pactado en el Contrato.

= La Gerencia Sub Regional Utcubamba podra solicitar cambios del personal CLAVE, en cualquier
momento, cuando considere conveniente en beneficio del Proyecto y cuando se verifique un
incumplimiento y/o deficiencia en el servicio.

= El personal del CONTRATISTA debera observar en todo momento las normas de seguridad
vigentes en la obra, debiendo todo el personal estar provistos de implementos de seguridad
como: cascos, chalecos, botas, guantes, uniforme.

IV. OTRAS CONDICIONES

a) Plan de manejo ambiental y Plan de seguridad y salud en el trabajo:

- El contratista debe presentar al Supervisor, el Plan de manejo ambiental y Plan de sequridad
y salud en el frabajo, conjuntamente con un cronograma de actividades de los profesionales
del plantel clave ofertado, congruente con las actividades del cronograma de obra, dentro de
un plazo maximo de siete (7) dias calendario siguientes del inicio de la ejecucion de la obra.
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b) Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo:

El contratista debera implementar el “PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO", el cual desarrollara las consideraciones
y/0 Medidas a tener en cuenta para evitar un posible contagio por el virus COVID-19 en
los trabajadores, sequn Ia Directiva Administrativa N°339-MINSA/DGIESP-2023.

Asimismo, el contratista esta obligado, antes del inicio de obra, a presentar al supervisor, su
plan de vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo, aplicado a la ejecucion
de la presente obra; el cual debe estar ajustado a lo indicado en las normas legales:

e Resolucion Ministerial N° 050-2013-TR “Aprobacion de formatos y registros del
SGSST.

e DECRETO SUPREMO N° 080-2020-PCM, se aprueba la reanudacion de
actividades econémicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nacidn a consecuencia del COVID-19.

e Resolucion Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, aprueba el Protocolo Sanitario
del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e
incremental de las actividades en la reanudacion de actividades.

o RESOLUCION MINISTERIAL N° 375-2020-MINSA, que aprueba el documento
Técnico: Manejo ambulatorio de personas afectadas por COVID-19 en el Peru.

o RESOLUCION DIRECTORAL N° 003-2020-INACAL/DN, Aprueban la “Guia para
la limpieza y desinfeccion de manos y superficies. 12 Edicion”.

o RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N°¢ 103-2020-SUNAFIL, Aprobar la
Version 2 del Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII, denominado “Protocolo
sobre el ejercicio de la inspeccidn del trabajo, dentro del marco de la
declaratoria de emergencia sanitaria y nacional por las graves circunstancias
que afectan las actividades laborales y econdmicas a consecuencia del
CORONAVIRUS (COVID-19) en el territorio nacional”.

o RESOLUCION MINISTERIAL N°1275-2021-MINSA, aprueba la Directiva
Administrativa N°321-MINSA/DGIESP-2021, que establece las dispaosiciones
para la vigilancia prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo
de exposicion a SARS-CoV-2.

e DIRECTIVA  ADMINISTRATIVA  N°339-MINSA/DGIESP-2023,  Directiva
Administrativa que establece las disposiciones para la Vigilancia, Prevenci@
Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposicion a SARS

c) Actividades durante la ejecucion de la obra:

Todos los profesionales que conforman el desagregado de gastos generales (profesional cla
asi como los equipos necesarios para desarrollar las ejecuciones de obra, deberan permanecer
en la obra durante t700 el tiempo de ejecucion de la misma, de acuerdo al coeficiente de
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participacion; que sera controlado por la supervision de obra que es el representante en obra de
la Gerencia Sub Regional Utcubamba.

La supervision debera controlar que la obra se ejecute dentro del plazo establecido, con la calidad
requerida de acuerdo a los documentos técnicos de la obra, realizando las coordinaciones con
la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones.

Obligacidn del contratista:

« El contratista, antes del inicio de obra, deberan realizar una detallada inspeccion del terreno
donde se ejecutara la obra, anotando de existir las observaciones correspondientes y
comunicar a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones a fin de que la Entidad efectue

) acciones correctivas oportunamente y dentro del marco legal pertinente.

« Después de las coordinaciones del caso debe anotarse toda consulta, aclaracion, omision,
discordancia y rectificacion, referida a los documentos de obras, dejar constancia de todo
acontecimiento relevante ocurrido en obra.

« El profesional clave debe permanecer en obra de acuerdo a sus coeficientes de participacion
y de acuerdo a un cronograma de participacion que debera ser evaluado por la supervision,
si se estableciera cualquier falta debe disponer la aplicacién de las penalidades contempladas
en las bases integradas del proceso de seleccion y/o en los presentes términos de referencia
y/0 el contrato de obra. De igual forma la maquinaria y/o equipo existente en obra debe ser
conforme a lo ofertado y de acuerdo a lo programado.

« Mantener una permanente coordinacién con la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones,
en especial cuando ocurren en obra incidentes no regulares que ameriten alguna opinion,
antes de la toma de decisiones.

« Asistir a las diferentes reuniones programadas por la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidaciones, salvo causales de fuerza mayor que informara oportunamente por escrito, de
no hacerlo se considerara como falta a obra y por tanto plausible de penalidad.

« Disponer la realizacion de controles de calidad de materiales, elementos de obra que a su
juicio del supervisor permitan garantizar la buena calidad técnica de la obra; y que sean de

ocular de la toma de muestras y ensayos de laboratorio.

V. CONFIDENCIALIDAD

ejecucion de la obra y/o informacion proporcionada por la entidad; asi mismo toda difusio
informacion debera ser aprobada por la Entidad de forma escrita.

VI. CONTROL Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD

El control y seguimiento del proyecto estara a cargo del Coordinador de obra designado por la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidaciones de la Gerencia Sub Regional Utcubamba.

El Coordinador de obra realizard la revision de los documentos técnicos presentados por el Contratista
y Supervision, pudiendo realizar observaciones y otorgando un plazo para su levantamiento, de ser el
caso.

El Coordinador de obra realizara visitas inopinadas a la obra, para el cual el Supervisor debera apuntar
en el cuaderno de obra sobre su visita, asi como las recomendaciones, observaciones y/0 ocurrencias.
El Coordinador de obra representa a la Gerencia Sub Regional Utcubamba encargandose de la
administracion del contrato de ejecucion de obra y del contrato de supervision.

El Coordinador de obra esta facultado para levantar un Acta de inspeccion de obra con las ocurrencias
relevantes en obra.

En caso de que el contratista y/o supervisor de obra incurra en alguno de los supuestos de aplicacion

V== L
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de penalidad, el Coordinador de obra informara a la Entidad y esta facultado para aplicar la penalidad
en la valorizacion del periodo y/o en la liquidacion.
El supervisor de obra asistira a las a reuniones convocadas por el Coordinador de obra y mantendra
informado al Coordinador de obra sobre todas las ocurrencias relevantes del desarrollo de la obra,
pudiendo realizar sus comunicaciones por correo electronico.

VIl. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD

» Entregar el Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modifica n ocasion

de la absolucion de consultas y observaciones y el calendario de entrega de materiales e insumas*
VIIl. ADELANTOS

Para la contratacion de la ejecucion de obra: “MEJORAMIENTO, REHABILITACION DEL CANAL EL
SOLITARIO LOCALIDAD SAN MIGUEL - BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA -
AMAZONAS" CUI N°2085007, Ia entidad otorgara los siguientes adelantos:

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara un (01) adelanto para materiales e insumos por el veinte por ciento (20%) el
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales € insumos

presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud |a garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza
de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la obra.
No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que la solicitud
correspondiente sea realizada con posterioridad a las fechas senaladas en el calendario de
adquisicion de materiales e insumos.

I'n concordancia con lo establacido en el literal d, del articulo 176.1 del RLCE

( / / / ( Pag. 10

/> ==




-

UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB RE
GIONAL UTCUBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-LEY 31 728-SM-1-2023—GSR3}€§-1

Pe

’

&

ok Giling,

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 4
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

Oficina Sub Regional de Infraestruciura y Medio Ambiente

“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

IX. COEFICIENTE DE PARTICIPACION

El coeficiente de participacion del personal de la clave es de acuerdo a lo indicado en el Reglamento
de la ley de contrataciones del estado y la estructura de costos de gastos generales del expediente
técnico aprobado, la permanencia diaria en obra del profesional clave sera controlado por el supervisor
de obra. La inasistencia injustificada serd motivo de aplicacion de la penalidad sefalada en los
presentes términos de referencia, en el rubro de otras penalidades.

. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

Xl

La conformidad de la ejecucion de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos; El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de
(07) anos. A partir de la conformidad de la Recepcion de la obra, conforme a lo dispuesto por la Ley
de contrataciones del Estado.

FORMA DE PAGO DE VALORIZACIONES

El abono de las valorizaciones (pagos a cuenta) de EL CONTRATISTA, se efectuara previa conformidad
del supervisor de obra o inspector (segun corresponda) y la ENTIDAD. La forma de pago de las
valorizaciones, se realizaran de la siguiente manera:

Mediante valorizaciones de obra de forma MENSUAL, que se encuentran directamente relacionados al
avance fisico ejecutado de la obra, mediante la constitucion de un Fideicomiso, hasta un monto
equivalente al monto contratado para la ejecucion de la obra, mas reintegros, en caso existieran, previa
conformidad del supervisor o inspector, segun corresponda, y la entidad.

La Entidad abonara la valorizacion en tramite, seguin los plazos establecidos en el articulo 194 del
Reglamento de la ley de contrataciones del estado. La demora por parte del Contratista en la
presentacion de la solicitud de pago y/o demora en la presentacion de la factura dentro del plazo
establecido y que origine demora en el pago por parte de la Entidad, no generara derecho al Contratista
por concepto de interés.

XIl. CONFORMIDAD DE PAGO

La conformidad de pago del contrato de ejecucion de obra, sera otorgada por la Direccion Sub regional
de Infraestructura y Medio ambiente de Ia GSRU, a través del informe previo del coordinador de obra
asignado.

XIIl. REAJUSTES

Los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K" conocido al momento de la
valorizacion. Cuando se conozcan los Indices de Precios que se aplican, se calcula el monto definitivo
de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion mas cercana posterior o en la
liquidacion final sin reconocimiento de interés; siendo la formula polinomica la siguiente:
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XIV. CONTENIDO MiNIMO DE LOS INFORMES DEL CONTRATISTA
Los expedientes que deberd presentar y/o tramitar el Contratista, sera de acuerdo a lo que se detalla:

A. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA VALORIZACION DE OBRA (TRES JUEGOS DE LOS
CUALES 01 ORIGINAL + 02 COPIAS, DEBIDAMENTE FOLIADOS + CD)

Para el pago de valorizaciones de obra presentara dos (2) ejemplares en original + 01 copia fiel del
mismo, debidamente foliado con la documentacion que se detalla a continuacion:

Solicitud de pago firmado por el representante legal del contratista de obra.

indice.

Factura del contratista.

Ficha tecnica.

Planillas de metrados ejecutados durante el periodo, Ias cuales respalden la valorizacion.
Resumen de valorizaciones pagadas.

Resumen de la valorizacion del mes.

Planilla de valorizacion de obra.

Valorizacion de obra del mes.

Grafico de la Curva “S”.

Plano o croquis de seguimiento de lo ejecutado en el periodo.

Copia de la(s) formula(s) polindmica(s) del expediente técnico.

indices unificados de precios, publicados en el diario oficial El Peruano.
Calculo de reajustes.

Cadlculo de amortizaciones y deducciones, en caso corresponda.
Calculo de penalidades, en caso corresponda.

Cuadro de amortizaciones.

Certificado de habilidad del plantel profesional clave.

Copia del contrato de ejecucion de obra.

Copia del contrato de consorcio (de ser el caso)

Copia de documento que autoriza cambio del plantel profesional clave (de ser el caso).

AN N T N U U U U U NV N N T U N N N N N

Copia ﬁlita/ne entrega de terreno (solo para I/g primera valorizacion).
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v Impresiones del cuaderno de obra digital correspondiente al mes trabajado, el cual deberd estar
firmado y visado en cada una de las paginas por residente y por supervisor.

v Copia de controles de calidad efectuadas durante el periodo, en caso corresponda.

v Panel fotografico del proceso constructivo del mes, que reflejen y respalden la valorizacion de os
trabajos realizados en el mes, las fotografias deben ser impresas a colores con la mayor nitidez.

v Pago de CONAFQOVICER, pago de contribucién al SENCICO, y de toda obligacion que tenga que
pagar el contratista.

v Constancia y/o certificado de NO ADEUDO que acredite el pago de la contribucion al SENCICO

¥ Informe de actividades de mitigacion de Impacto Ambiental y de Seguridad realizada durante el
mes.

v Informe de actividades realizadas por los profesionales especialistas del plantel clave, con rubrica

y firma de estos y su respectivo cronograma de asistencia con un panel fotografico que sustente

las actividades informadas; la no presentacion serd causal de penalidad por ausencia del

personal.

Copia de cartas fianzas vigentes (garantia de fiel cumplimiento, adelantos, etc.), de ser el caso.

Copia de cronograma de avance de obra valorizado vigente.

Copia del Informe Digitalizado (Escaneado) con las firmas de supervisor y residente.

Copia de los documentos cursados a la entidad y al supervisor.

Los informes y las valorizaciones deben tener firma y sello del Residente y Supervisor y/o

inspector en todas sus paginas, el sello y firmas manuales.

AN N NN

XV. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Se encuentra definido en los requisitos de calificacion que forman parte de los términos de referencia.
XVI. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Se encuentra definido en los requisitos de calificacion que forman parte de los términos de referenc /gf’“eu.o%
)
A Yo

XVII. REQUISITOS DEL POSTOR: (.’g

Los requisitos que se senalan a continuacion son de cumplimiento obligatorio y no estan su;eto&m
asignacion de puntaje: wiﬁﬁ,»‘;- ‘

Persona natural o juridica con experiencia demostrada en ejecucion de obras, inscrito en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) — Capitulo Ejecutores de Obras — y no estar incurso en los
impedimentos para contratar con el Estado establecido en el articulo 11° de la Ley de Contrataciones
del Estado y que cumpla con las siguientes condiciones:

El Contratista tendra una relacion contractual con la Entidad y es el Responsable Legal para el
cumplimiento de la ejecucion de la obra, dentro de los plazos pactados.

El Postor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal 0
permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, el Postor no debera
encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

XVIIIl. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo

/
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siquiente:

a) El numero méaximo de consorciados es de 02 integrantes.

b) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

¢) Elporcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, es de 60%.

XIX. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de obra, la Entidad le aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Esta penalidad serd deducida de los pagos a
cuenta, del pago final o en la liquidacion final; o, si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de
la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad diaria
Donde:

F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias

XX.0TRAS PENALIDADES

Conforme al articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se aplicaran las
penalidades en los supuestos que se detallan a continuacion, hasta por un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora. Se aplicard en el

mes de la falta o liquidacion de contrato de obra, en los siguientes supuestos:

OTRAS PENALIDADES
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de Procedimiento
calculo

Permanencia del plantel profesional clave:

Cuando el personal acreditado permanece menos de

sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion enfa | 1.0 UIT  por

gjecucion del contrato o del integro del plazo de ejecucion, | Cada dia - d& | g0 e e
1 | sieste es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | dusencia  del | (o oo v

con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del | Personal  clave | . o

articulo 190 de! RLCE. en obra en el

plazo previsto.
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Participacion del plantel profesional clave: 1-% ULT pé"
N cada dia de ni
En caso el contratista incumpla con su obligacion de : Segun informa
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o personal en de Obra.
debidamente sustituido obra.
Anotacion de ocurrencias: 0.25 UIT por no
Si el residente de obra incumple en gyaluar ;a(:'éirl A :: Segun informe
3 | permanentemente el desarrollo de la administracion de esiiin del | del supervisor
riesgos y no realiza la anotacion en el Cuaderno de obra en ?ies o en el | deObra.
el plazo que estipula el At. 192.2 del RLCE respecto ala | - oac ' %
Gestion de Riesgo.
obra de manera
semanal.
Plan de seguridad y salud en el trabajo:
) ) . 0.5 UIT por -
No presentar dentro de los siete (7) dias de iniciado el plazo | caga gia ge | SE9UN Informe
4 | de ejecucion de obra, el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD | retraso en |a | 06! Supervisor
EN EL TRABAJO al supervisor 0 inspector. segin contenido | presentacign, | € 00"
minimo de los términos de referencia.
Revision del Expediente Técnico de Obra:
Si dentro del plazo establecido en el articulo 177 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado el | 0-5 ~UIT por | g0 ounineme
5 | contratista no presenta al supervisor o inspector de obra, el | Cada dia - de | o oo
informe técnico de revision del expediente técnico de obra | 'etraso en fa | oo
que incluya, entre otros, las posibles prestaciones | Presentacion.
adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que
sean materia de consulta.
Plazos para presentacion de documentos: (T:;;’foog)f” g“:
e
i Por demora en la presentacion de informes de | monto del
valorizaciones (de obra principal o, de obras adicionales. | contrato Segun informe
6 | de mayores gastos generales), informes mensuales, | griginal,  por | del supervisor
informes de opinion de ampliacion de plazo, informes | cada dia de | de obra
referidos a prestaciones adicionales de obra, informe final, | demora 0
tomdndose como referencia los plazos establecidos en el | retraso en Ia
RLCE y/o en los presentes términos de referencia. prestacion.
T
Indumentaria e implemento de proteccion personal: Uno por mil
Cuando el contratista permita que el trabajador laborar sin | (1/1000)  del | segun informe
- 7 | estos o que los tenga incompleto, conforme lo establecela | monto  de  1a | ge| supervisor |
Norma Técnica G.050. La aplicacion de penalidad sera por | valorizacion del | ge Opra. {0
cada trabajador que no cuente con indumentaria y/o sus | periodo por
implementos y por cada vez que sea detectado cada
ocurrencia.
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Equipos y/o maquinarias del contratista:

Cuando el contratista no cuenta con los equipos y/o
maquinarias que conforman el equipamiento estratégico
ofertado, de acuerdo al calendario de utilizacién de equipo,
0 que lo tenga incompleto, o que no cumplan con las
especificaciones ofertadas para la ejecucion de la obra. La
penalidad sera por ocurrencia.

Cinco por mil

(5/1000)  del
monto de Ia
valorizacion del
periodo por
cada
ocurrencia.

Segun informe

del supervisor
de Obra.

Calidad de ejecucion de obra:

Cuando el supervisor o inspector observe y advierta un
trabajo mal ejecutado y no se corrija, se aplicard una
penalidad por ocurrencia, y ademas de la penalidad, el
contratista debera corregir dicho trabajo sin costo alguno
para la entidad.

Uno por mil
(1/1000)  del
monto de la
valorizacion del
periodo por
cada
ocurrencia.

Segun informe
del supervisor
de Obra.

10

Calidad de materiales:

Cuando el contratista emplee materiales que no cumplan
con las especificaciones técnicas contenidas en el
expediente técnico y las normas técnicas vigentes. La
penalidad sera por cada caso detectado. El contratista
deberd retirar dichos materiales sin costo alguno para la
Entidad y reemplazarlo por otro que cuente con los
respectivos certificados y/o control de calidad

Uno por mil
(1/1000)  del
monto de la
valorizacion del
periodo por
cada
ocurrencia.

Segun informe
del supervisor
de Obra.

1

Uso de materiales sin ensayo de calidad previos:

Cuando el contratista presente materiales que no cuenten
con los certificados y/o ensayos de calidad previos a su
utilizacién. El contratista debera retirar dichos materiales y
reemplazarlos por otros que cuenten con los respectivos
certificados y/o0 ensayos de control de calidad, sin que ello
represente costo alguno para la Entidad.

Uno por mil
(1/1000)  del
monto de la
valorizacion del
periodo por
cada
ocurrencia.

Segun informe
del supervisor
de Obra.

12

Permanencia del plantel técnico:

En caso de que el personal del plantel técnico
(Administrador del proyecto, Personal para Control de
Salud en Obra, Maestro de Obra y Topografo) no
permanezcan en obra de acuerdo al coeficiente de
participacion y de acuerdo al calendario de participacion del
personal.

0.5 UIT, por
cada dia de
ausencia  del
personal

Segun informe
del supervisor
de obra

13

Seguridad de obra y senalizacion:

En caso el contratista incumpla con su obligacion de
implementar la senalizacion interna y externa que la obra
requiera a fin de evitar accidentes y brindar la seguridad
necesaria a los trabajadores.

Tres por mil
(3/1000)  del
monto de la
valorizacion del
periodo por
cada
ocurrencia.

Segun informe
del supervisor
de Obra.

.
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Cronogramas de obra adecuados al inicio del plazo de
ejecucion:
Cuando el contratista no cumple con entregar al supervisor
0 inspector, ¢l calendario de avance de obra valorizado. el | 0.5 UIT  por | Segun informe
14 | programa de ejecucion CPM, el calendario de adquisicion | cada dia de | del supervisor
de materiales o insumos, calendario de utilizacion de | atraso. de Obra.
equipo; adecuados a la fecha de inicio del plazo de
ejecucion de obra, dentro de los siete (7) dias calendario
de iniciado dicho plazo. La penalidad sera por cada dia de
retraso en la presentacion
Cronogramas de obra actualizados por ampliacion de
plazo:
Cuando el contratista no cumple con entregar al supervisor | 0.9 UIT  por | Segun informe
15 | o inspector, la programacion CPM que corresponda y su | cada dia de | del supervisor
respectivo calendario de avance de obra valorizado | @atraso. de Obra.
actualizado, dentro del plazo establecido en el articulo 198
del RLCE.
Calendario de participacion de personal: Uno por  mil
: ; ; (1/1000)  del Sequn inf
No presentar dentro de los siete (7) dias calendario de | monto de) | ©O0UR WilloaTe
16 | iniciado el plazo de ejecucion de obra, el calendario de | contrato original | d€!_supervisor
participacion de todo el personal clave de acuerdo al | o cada | d€00ra.
coeficiente de particion, al supervisor 0 inspector. ocurrencia.
Uno por mil
| Cartel de obra: (171000) el
, monto de la | Segun informe
17 | Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de | yajorizacion del | del supervisor
los siete (7) dias calendario de iniciado el plazo de | periodo por | de Obra.
gjecucion de obra. La penalidad sera por dia. cada dia de
incumplimiento.
A Uno por cien
ubcontratacion:
) (1/100) ge: Segun info
18 | Por subcontratar parte de las prestaciones a su cargo sin | Moo - del 1y T o iy
la autorizacion escrita de la Entidad y al margen de los | contrato original | .o o
dispuesto por el articulo 147 del RLCE. por cada dia de
incumplimiento.

En caso que el supervisor no haya sido contratado para el inicio de la ejecucion de la obra, el informe de

1 penalidades sera elaborado por el inspector designado por |a entidad.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones 0 en la liquidacion final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
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Copia Legalizada del Acta de Verificacion (si hubiese)
Copia Legalizada del Acta de Recepcion de obra
Copia de Resoluciones de Ampliaciones de Plazo y prestaciones adicionales (si hubiese)
Copia de actas de paralizacion y reinicio de obra (si hubiese)
Copia de documentos enviados y recibidos (Ampliaciones de Plazo, Adicionales de obra. (si
hubiese)
Impresiones del Cuaderno de Obra digital.
 Presentar copia de los certificados de no adeudo de CONAFQVISER y al SENCICO, que acredite
cumplimiento de pagos.

XXIV. SUB CONTRATACION

El contratista podra acordar con terceros la subcontratacion de parte de las prestaciones a su cargo,
debiendo realizarlas en el marco de lo dispuesto por el articulo 35 de la Ley N° 30225, Ley de
contrataciones del estado, modificada por D.L. 1444 y el articulo 147 del Reglamento de la ley de
contrataciones del estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, las cuales tienen que ser autorizadas
por la entidad.

XXV.DE LAS GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

XXVI.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a
la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, de acuerdo al Decreto Legislativo N°1553, que autoriza
alas entidades la aceptacion de retencion del 10% como fondo de garantia de fiel cumplimiento,
para la suscripcion del contrato. La cual se mantendrd vigente hasta el consentimiento de la
liquidacion final,

XXVI.2 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afings, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria
la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el cumplimiento total de las

obligaciones garantizadas. T AN
| ] &h-3
XXVL.3 GARANTIA POR ADELANTO B, £

El contratista ganador debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a\%4 RE:
estipulado en el articulo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

XXVI. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES
El Postor/Contratista debera consignar una direccion para efectos de notificacion durante la ejecucion
del contrato en la ciudad de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, region Amazonas, para efectos
de viabilizar de manera rapida y eficiente las notificaciones que se deriven de la ejecucion del
contrato.

Constituye forma valida de comunicacion la que la Gerencia Sub Regional Utcubamba efectue a
través de correo electronico de la Entidad, para lo cual se utilizard la direccion electronica indicada

o
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por el Postor/Contratista. Efectuada la notificacion por correo electronico, la notificacion en el
domicilio fisico del Postor/Contratista no sera obligatoria, no obstante, de producirse, no invalidara
la notificacion efectuada con anticipacion a través del medio indicado, computandose l0s plazos a
partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

El postor es responsable de mantener activo y en funcionamiento la direccion fisica y electronica
consignada en su oferta y en el contrato; asimismo de conformidad con el articulo 40° del Cadigo
Civil (para el presente sera de 03 dias de ocurrido el hecho), el cambio de domicilio fisico y para
electos del presente contrato, de direccidn electrénica, solo serd oponible a la Gerencia Sub Regional
Utcubamba si ha sido puesto en su conocimiento de manera indubitable.

XXVIl. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

v El postor es consciente de la documentacion que presenta para efectos del presente
procedimiento de seleccion, por lo cual, la entidad, antes de la suscripcion del contrato,
iniciara el proceso de verificacion documentaria con la finalidad de identificar que la
documentacion presentada se ajuste a la verdad.

v El postor se compromete a facilitar informacion que permita identificar la veracidad de Ia
documentacion.

v La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a criterio del
postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualizacion
profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad.

v" Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por quien
corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones publicas, asi
como aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente las facultades
correspondientes.

v Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberan ser en funcion
a ellas que el postor formule su oferta.

v Cualquiera controversia que surja durante las etapas del proceso se resolveran conforme a lo
establecido en bases y la Ley.

v El contratista de ninglin modo podra solicitar a la Entidad, indemnizacién por pérdidas o danos
en los materiales, herramientas, instalaciones cualesquiera fuere el hecho que lo produzca.

v El contratista es responsable de la ejecucion de la obra.

v El personal propuesto para la ejecucion de la obra no podra ser sustituido, salvo los casos 0
situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la
suscripcion del contrato, sustitucion que también serd aprobado por |a Entidad. El profesional
sustituido, debera demostrar igual 0 mayor experiencia que la exigida en las bases, en caso
hubiese cambio de personal.

v No se consideraran como vaélidos para los efectos de calificacion y evaluacion aquellos
documentos que presenten enmendaduras, borrones o resulten ilegibles en tanto no permitan
identificar detalles relevantes (Ejemplo: fechas, nombres, firmas, objeto, montos, etc

S
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XXVIIl. DEL CUADERNO DE OBRA

s El cuaderno de obra digital es una herramienta informética desarrollada y administrada por el
0SCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades
establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

o Enelcuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion
de la obra, las ordenes, 1as consultas y las respucstas a las consultas, que se abre en la fecha
de entrega del tereno y se cierra culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de
constatacion fisica de la obra, segin corresponda.

« Elacceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a
https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de obra y
supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las
condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en
el numeral 9.3 de la Directiva N° 008-2020-0SCE/CD.

« Elinspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en el
cuaderno de obra digital, toda la informacion que corresponda anotar en el cuaderno de obra,
segun lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la presente Directiva.

o Elregistro de la informacion en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado unicamente por
perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra) de
conformidad con la Ley, el Reglamento y la presente Directiva, asi como en los términos y
condiciones de uso y los documentos de orientacion sobre las funcionalidades de esta
herramienta informatica que establezca el OSCE. La aceptacion de los términos y condiciones
de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interaccion con este y supone
su estricto cumplimiento.

« En concordancia con la citada directiva, que dispone la obligacion de usar el cuaderno de obra
-, digital para los contratos que deriven de procedimientos de seleccion, el Organismo Superior de
la Inversion Privada en Telecomunicaciones — OSIPTEL, ha publicado la informacidn de cobertura
movii a nivel de localidades a nivel nacional en la siguiente web:
https://serviciosweb. osiptel.gob.pe/CoberturaMovil/ en la cual se observa que en la localidad
de San Miguel S| CUENTA CON SERVICIO DE INTERNET, tal como se muestra en el siguiente
reporte grafico:

// \J  Pag. 21
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Obtenido de: https;//serviciosweb‘osiptel.gob.pe/CoberturaMovih’#
En tal sentido, la entidad habilita un cuaderno de obra digital de acuerdo con lo previsto en la
Directiva N° 009-2020-0SCE/CD.
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XXIX. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM EQUIPO UNIDAD | CANTIDAD
1 BALDE DE PRUEBA-TAPON-ABRAZ. Y ACCESORIOS UND 1.00
2 MIRAS Y JALONES UND 1.00
3 | NIVEL UND 1.00
4 | TEODOLITO UND 1.00
5 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 UND 2.00
6 | CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M3. UND 1.00
7 MOTOBOMBA 12HP 4" UND 1.00
8 | COMPRESORA 250 P.C.M. UND 1.00
9 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP UND 3.00
10 | CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 UND 1.00
11 | CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 UND 1.00
12 | TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP UND 1.00
13 | RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 70-80 HP,0.5 -1YD3 UND 1.00
14 | MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/CINCEL-ACCS UND 1.00
15 | VIBRADOR DE 4 HP CAP.=1.25" UND 2.00
16 | MOTOPERFORADORA UND 1.00
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante - L ) »
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caractensticas, anos de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. REL 3
//’?% ‘AN
A.2_| CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE S U ﬁg}
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE ‘i&?"'v ¢ n\;c\"//
Requisitos: A gRA®
PLANTEL NIVEL GRADO O TITULO PROFESION CANTIDAD
PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Titulo profesional Ingeniero Civil o Agricola 1.00
' Obra
Especialista Control de Titulo profesional Ingeniero Civil 0 Agricola 1.00
Calidad
Especialista Seguridad Titulo profesional Ing. Civil y/o Ing. Agricola y/o 1.00
C \ / Pig. 23
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Ing. Ambiental y/o Ing. de Minas
y/o Arquitecto y/o Ing. de
cualquier rama
' Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
importante e = o ‘
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
) Reglamento.
m
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
| PLANTEL CARGO DESEMPENADO TIPO DE TIEMPO DE
PROFESIONAL EXPERIENCIA EXPERIENCIA
Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o Jefe de | Obras Similares | 24 meses
Residente de Obra | Supervision y/o Inspector de obra: (computado
desde la fecha
de la
colegiatura)
Especialista Residente y/o Supervisor y/o Jefe de | Obras en general | 12 meses
Control de Calidad | Sypervision y/o  Inspector ylo (computado
Asistente de Residente y/o Asistente desde la fecha
de Supervisor ylo Especialista de de la
Calidad de: colegiatura)
Especialista Especialista y/o Ingeniero y/o | Obraengeneral. | 12 meses
) Seguridad Supervisor y/o Jefe y/o Responsable (computado
i ylo Residente en el ambito de desde la fecha
seguridad y salud ocupacional o de la
Seguridad e higiene ocupacional o Colegiatura)
Seguridad de obra o Seguridad en el
trabajo o Salud ocupacional o
Implementacion de planes de
seguridad e higiene ocupacional o
en prevencion de riesgos laborales J
en obra de:
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

o
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluacién referido al

precio no debe superar el 40 % de la evaluacion total.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacidn de las ofertas, se considera

lo siguiente:
PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacién consistird en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

40" puntos

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

45 puntos

Evaluacién:

El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a S/
7,280,226.67 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL
DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 67/100 SOLES), en la ejecucion de
obras similares, durante los 10 afos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta
de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o
Construccion de canales de riego que contengan como minimo los
siguientes componentes: REVESTIMIENTO DE CANAL CON
CONCRETO, ALCANTARILLAS DE CONCRETO, MITIGACION DE
IMPACTO AMBIENTAL.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos
y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o cualquier otra documentacion’® de la cual se

M = Monto facturado
acumulado por el postor

M >=01"° veces el valor
referencial:
45 puntos

M >= 0.95 veces el valor
referencial y < 01 veces el
valor referencial:

35 puntos

M > 0.90 veces el valor
referencial y < 0.95 veces el
valor referencial:

25 puntos

17

Hasta un maximo de 40 puntos, de conformidad con el numeral 5.2 del articulo 5 de la Ley N° 31728.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

otros.

El monto no puede ser may

ion podria ser la siguiente:
[...] puntos

\ /
\

14
aina (1) vez el valor referencial. En ese sentido, si por ejemplo/se opta por evaluar hasta una
(1) vez el valor referencial, la\petodologia del factor de evalu
M >= 1 vez el valor referenci
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implic6é su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
selecciéon convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se ceiiira al
método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha
experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal,
o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como
consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estado”.

C. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL 10 puntos
(o3| EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE puntos
Mas de 3.50 afios:
RESIDENTE DE OBRA 10 puntos
Criterio: Mas de 3.00 hasta 3.50
anos:
Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia que supere el periodo 05 puntos

de tiempo exigido como requisito de calificacion del personal que
conforma el plantel profesional clave.

Acreditacion:
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o

(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que
7

Mas de 2.00 hasta 3.00
anos:
02 puntos

=N
M >= 0.5 veces el valor refe%al y < 1 vez el valor referencial [...] puntos
M > 0.25 veces el valor referericial y < 0.5 veces el valor referepcial [...] puntos

Xt
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conforma el plantel profesional clave.

Importante

e Este factor evalua el periodo de tiempo de experiencia que
supere el requisito de calificacién. Por ejemplo, si el requisito de
calificacion establecido es 2 afios de experiencia, el factor debe
evaluar mas de 2 afios hasta 3 afos y asi sucesivamente.

e [Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia
del plantel profesional clave” previstas en el literal A.3 del
numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién de las bases
resultan aplicables para el presente factor.

E. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacién:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social e
(Maximo 3 puntos)
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus . .
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de| Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. sostenibilidad
3 puntos
' Importante péra la Entidad No ac_re_giita ninguna practica en
- !l sostenibilidad
En caso el comité de seleccion opte por incluir el factor de
sostenibilidad ~ ambiental 'y  social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas para
el factor.
Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de
las bases.
E.1 Practica:

0 puntos

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere CANALES
DE RIEGO**?!

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.??

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?
a la fecha de presentacion de ofertas.

E.2 Practica:

20

21

22

23

24

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecéanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompadar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http.//www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC (http://www.iaac.org mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http.//www european-accreditation.org/) o Cooperacion de Acreditacion de Asia Pacifico — APAC
(https://www.apac-accreditation.org/).

nsignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de ja prestacion.

En el certificado debe estar \co

Se refiere al periodo de vidé ia que sefala el certificado presentddo.
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Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201425.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?’
a la fecha de presentacién de ofertas.

E.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacién considere CANALES DE RIEGO?® »°
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®°.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®', y estar vigente?2
a la fecha de presentacion de ofertas.

E.4 Practica:

Responsabilidad hidrica

Acreditacion:

hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (hiip://www.ana.gob pe/certificado_azul).

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa

E.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo

25

26

27
28

29

30

31

32

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundiaimente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizaciéon ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracién.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacién, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(hitp.//www.iaf nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org. mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperaciéon de Acreditacion de Asia Pacifico — APAC
(https://www apac-accreditation.ora/).

En el certificado debe estar c.@psi ada la direccién exacta de la sedg, filial u oficina a cargo de la/prestacion.

Se refiere al periodo de vigencié que sefala el certificado presen !
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alcance o campo de aplicacién considere CANALES DE RIEGO?® *

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.®®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente3”
a la fecha de presentacion de ofertas.

F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién: (Maximo 2 puntos)

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de

gestion antisoborno Presenta Certificado ISO 37001
02 puntos

Acreditacion: No presenta Certificado ISO 37001
0 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion3®, y estar vigente‘® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*’

% Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances

involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

34 El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad

certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

3% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(http://www iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http.//www iaac.org mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http.//www european-accreditation.ora/) o Cooperacion de Acreditacion de Asia Pacifico — APAC
(https://www.apac-accreditation.org/).

% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

3 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperacién de Acreditacion de Asia Pacifico - APAC
(hitps://www.apac-accreditation.org/).

3% En el certificado debe estar-eongignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

’

4 Se refiere al periodo de vigengia que seala el certificado presenta

41 Es la suma de los puntajes de todos los factores de eva\luacién.
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Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contrataciéon. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de ofra parte
[ ], con RUC N° [........ ], con domicilio legal en
Lo ], inscrita en la Ficha N° [................... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [..............coooiiiiiiiiinnn, ], con DNI N° [, ], segun poder
inscrito enla Ficha N° [..............], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA AS-LEY 31728-SM-1-2023-GSRU/CS-1 para la contratacién de la ejecucion de la
obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

= o I

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informagién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago. i

— A =
— -
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
L\ ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

N CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara un (01) adelanto para materiales e insumos por el veinte por ciento (20%) el monto
del contrato original, conforme al calendario de adquisiciéon de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efgcto, EL CONTRATISTA dehe solicitar la entrega
del adelanto en un de ocho (08) dias calendafio anteriores al inicio del plazo antes mencionado,

o adjuntando a su solicitud la garantia por adelar}tbs mediante carta fianza o poliza de caucion vy el

-
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comprobante de pago respectivo.

La solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la obra. No
procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que la solicitud
correspondiente sea realizada con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario de adquisicién
de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Estan incluidos dentro del expediente técnico de la obra.
Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

4 | NUMERO Y FECHA Nomen !
HEERRGUNENTD Fecha OCTUBRE - 2022
"MEJORAMIENTO, REHABILITACION DEL CANAL EL
DATOS Nombre del Proyecto SOLITARIO LOCALIDAD SAN MIGUEL - BAGUA GRANDE,
2 | GENERALES DEL PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS" CUI N°2085007
PROYECTO
Ubicacion Geografica SAN MIGUEL - BAGUA - UTCUBAMBA - AMAZONAS
3 | IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 | CODIGO DE RIESGO R1
E IE
%2 FDESCRIPGIINBEL RIESGO Riesgo de errores o deficiencias en el disefo al calculo estructural de la
infraestructura proyectada, topografia o estudio de suelos.
9 ge::a(EI;ORA(S) Causa N° 1 Estudio topografico no compatible con el terreno.
- Causa N° 2 Deficiente estudio de Mecanica de Suelos
Causa N° 3 Errores en los calculos estructurales de la infraestructura
proyectada.
4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [ IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Alto 0.400
4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO
Prioridad e
0.120 del ?fesgo Prlont/jad Moderada
/\ A ]
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Puntuacién del Riesgo
=Probabilidad x
Impacto

5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 | ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo

Aceptar Riesgo X Transferir Riesgo

5.2 | DISPARADOR DE RIESGO
LA GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA A TRAVES DE LA
SUPERVISION REALIZARA UN INFORME DETALLADO DE
COMPATIBILIDAD DEL TERRENO CON LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE
TECNICO, ASI MISMO ANALIZARA Y EMITIRA OPINION TECNICA EN
REFERENCIA AL ESTUDIO DE SUELOS Y AL DISENO DE LOS CALCULOS
ESTRUCTURALES DE LA INFRAESTRUCTURA PROYECTADA, DURANTE
LOS PRIMEROS OCHO DIAS DE INICIADO EL PLAZO DE EJECUCION DE
OBRA.

5.3 | ACCIONES PARA DAR i
RESPUESTA AL RIESGO REALIZAR UN REPLANTEO SEGUN DETALLE DE PLANOS

ADECUANDOSE A LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO REALIZAR UN NUEVO
CALCULO DE LAS ESTRUCTURAS PROYECTADAS.

Anexo N° 02

Matriz de probabilidad e impacto segun Guia PMBOK

Muy Alta 0.90

Alta 0.70

Moderada 0.50

Baja 0.30

1. PROBABILIDAD DE
NACLIDDEAMCILA

Muy Baja 0.10

2. IMPACTO EN LA 0.05 0.10 0.80
EJECUCION DE LA
OBRA Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

3. PRIORIDAD DEL RIESGO

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:
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0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = - :
F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES

NO

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Permanencia del plantel profesional clave:

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del RLCE.

1.0 UIT por cada
dia de ausencia
del personal clave
en obra en el plazo
previsto.

Segun informe
del supervisor
de Obra.

Participacion del plantel profesional clave:

En caso el contratista incumpla con su obligacion
de ejecutar la prestacion con el personal
acreditado o

debidamente sustituido

1.0 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en

obra.

Segun informe
del supervisor
de Obra.

Anotacion de ocurrencias:

Si el residente de obra incumple en evaluar
permanentemente el desarrollo de |la
administracion de riesgos y no realiza la
anotacion en el Cuaderno de obra en el plazo que
estipula el Art. 192.2 del RLCE respecto a la
Gestion de Riesgo.

0.25 UIT por no
realizar la
anotacion de la
gestién del riesgo
en el cuaderno de
obra de manera
semanal.

Segun informe
del supervisor
de Obra.

Plan de seguridad y salud en el trabajo:

No presentar dentro de los siete (7) dias de
iniciado el plazo de ejecucion de obra, el PLAN
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO al
supervisor o inspector. segun contenido minimo
de los términos de referencia.

0.5 UIT por cada
dia de retraso en
la presentacion.

Segun informe
del supervisor
de Obra.

Revisién del Expediente Técnico de Obra:

Si dentro del plazo establecido en el articulo 177
del Reglamento de Id Ley de Contratamone,é' del

0.5 UIT por cada
dia de retraso en
la presenta?ién.

Segun informe
del supervisor
de Obra.

/4

|
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|

L

)
\

\J




-

UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-LEY 31728-SM-1-2023-GSRU/CS-1

Estado el contratista no presenta al supervisor o
inspector de obra, el informe técnico de revision
del expediente técnico de obra que incluya, entre
otros, las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean
materia de consulta.
Plazos para presentacion de documentos:
Por demora en la presentacion de informes de | Tres  por  mil
valorizaciones (de obra principal o, de obras (3/1000) del
adicionales, de mayores gastos generales), | monto del contrato Segun informe
6 informes mensuales, informes de opinién de | original, por cada | del supervisor
ampliacion de plazo, informes referidos a | 4ia de demora o | de obra
prestaciones adicionales de obra, informe final, | retraso  en Ia
tomandose como referencia los  plazos | prestacion.
establecidos en el RLCE y/o en los presentes
términos de referencia.
P Indumentaria e implemento de proteccion
/ personal:
Cuando el contratista permita que el trabajador | Uno por mil o
laborar sin estos o que los tenga incompleto, | (1/1000) del | Segun informe
7 conforme lo establece la Norma Técnica G.050. | monto  de  la | del supervisor
La aplicacion de penalidad sera por cada | valorizacion  del de Obra.
trabajador que no cuente con indumentaria y/o | periodo por cada
sus implementos y por cada vez que sea | ocurrencia.
detectado
Equipos y/o maquinarias del contratista:
Cuando el contratista no cuenta con los equipos Cinco por mil
y/o maquinarias que conforman el equipamiento | (5/1000) del | Segun informe
8 estratégico ofertado, de acuerdo al calendario de | monto de la del supervisor
utilizacion de equipo, o que lo tenga incompleto, | valorizacion  del de'Obra
o que no cumplan con las especificaciones | periodo por cada '
ofertadas para la ejecucion de la obra. La | ocurrencia.
L-\ penalidad sera por ocurrencia.
Calidad de ejecucion de obra: _
Uno por mil
Cuando el supervisor o inspector observe y | (1/1000) del .
advierta un trabajo mal ejecutado y no se cormija, | monto . de  la | o€9un informe
9 | se aplicara una penalidad por ocurrencia, Y | valorizacion  del | 9€' _ Supervisor
ademas de la penalidad, el contratista deberad | periodo por cada | 9€ P
corregir dicho trabajo sin costo alguno para la | gcurrencia.
entidad.
Calidad de materiales:
Cuando el contratista emplee materiales que no | yno  por  mil
cumplan con las especificaciones técnicas | (1/1000) del o
contenidas en el expediente técnico y las normas | monto .~ de  la | o€9un informe
10 | técnicas vigentes. La penalidad sera por cada | yalorizacion  del | 91 _ Supervisor
caso detectado. El contratista debera refirar | periodo por cada de Obra.
dichos materiales sin costo alguno para la | gcurrencia.
Entidad y reemplazarlo por otro que cuente con
los respectivos certificados y/o control de calidad

y
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11

Uso de materiales sin ensayo de calidad
previos:

Cuando el contratista presente materiales que no
cuenten con los certificados y/o ensayos de
calidad previos a su utilizaciéon. El contratista
debera retirar dichos materiales y reemplazarlos
por otros que cuenten con los respectivos
certificados y/o ensayos de control de calidad, sin
que ello represente costo alguno para la Entidad.

Uno por mil
(1/1000) del
monto de la
valorizaciéon  del
periodo por cada
ocurrencia.

Segun informe
del supervisor
de Obra.

12

Permanencia del plantel técnico:

En caso de que el personal del plantel técnico
(Administrador del proyecto, Personal para
Control de Salud en Obra, Maestro de Obra y
Topografo) no permanezcan en obra de acuerdo
al coeficiente de participacién y de acuerdo al
calendario de participacion del personal.

0.5 UIT, por cada
dia de ausencia
del personal

Segun informe
del supervisor
de obra

13

Seguridad de obra y senalizacion:

En caso el contratista incumpla con su obligacién
de implementar la sefalizacién interna y externa
que la obra requiera a fin de evitar accidentes y
brindar la seguridad necesaria a los trabajadores.

Tres por  mil
(3/1000) del
monto de la
valorizacién  del
periodo por cada
ocurrencia.

Segun informe
del supervisor
de Obra.

14

Cronogramas de obra adecuados al inicio del
plazo de ejecucion:

Cuando el contratista no cumple con entregar al
supervisor o inspector, el calendario de avance
de obra valorizado, el programa de ejecucion
CPM, el calendario de adquisicion de materiales
o insumos, calendario de utilizacion de equipo;
adecuados a la fecha de inicio del plazo de
ejecucion de obra, dentro de los siete (7) dias
calendario de iniciado dicho plazo. La penalidad
sera por cada dia de retraso en la presentacién

0.5 UIT por cada
dia de atraso.

Segun informe
del supervisor
de Obra.

15

Cronogramas de obra actualizados por
ampliacion de plazo:

Cuando el contratista no cumple con entregar al
supervisor o inspector, la programacion CPM que
corresponda y su respectivo calendario de
avance de obra valorizado actualizado, dentro del
plazo establecido en el articulo 198 del RLCE.

0.5 UIT por cada
dia de atraso.

Segun informe
del supervisor
de Obra.

16

Calendario de participacion de personal:

No presentar dentro de los siete (7) dias
calendario de iniciado el plazo de ejecucion de
obra, el calendario de participacion de todo el
personal clave de acuerdo al coeficiente de
particion, al supervisor o inspector.

Uno por mil
(1/1000) del
monto del contrato
original por cada
ocurrencia.

Segun informe
del supervisor
de Obra..

17

Cartel de obra:

Cuando el contratista no coloque el cartel de obra
dentro de Ios@e,te (7) dias calendario de inigiado

¥

Uno por mil
(1/1000) del
monto de la
valorizacién  del
periodo poy cada

Segun informe
del supervisor
de Obra.

//

~f
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el plazo de ejecucion de obra. La penalidad sera | dia de
por dia. incumplimiento.
Subcontratacién: Uno por cien

) (1/100) del monto A
Por subcontratar parte de las prestaciones a su | gg| contrato Segun informe

18 | cargo sin la autorizacion escrita de la Entidad y al | original por cada | 9€! _SuPervisor
margen de los dispuesto por el articulo 147 del | gia de | de Obra.

RLCE. incumplimiento.

En caso que el supervisor no haya sido contratado para el inicio de la ejecucion de la obra,
el informe de penalidades sera elaborado por el inspector designado por la entidad.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de loscgrdanos de administracion, apoderadﬁs, representantes legales, funcionarios,

/ N ) \\L_'
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones reflidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieciieoiiciiieiieinens ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR

43

De acuerdo con el num&al 265.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de|pfocedimientos de seleccion cuyo yalor referencial sea menor o igual/a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00). /|
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FECHA].

“LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*.

-

{ "
4 Para mayor info ¢idn sobre la  normativa (:Z/ firmas y certificados/ digitales ingresar a:
https.//www.indecopi.gofpe/wen/firmas-digitales/firmar-y-certifiados-digitales

i

/

| /




UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-LEY 31728-SM-1-2023-GSRU/CS-1

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién
derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA

REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA
OBRA

Denominacioén de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Mycz:m total de la obra (s6lo

componente de obra) /

£ =

™~
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS | Disputas
DEL CONTRATO

aplicadas
Junta de Resolucion de Si No
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOSDELA

ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-LEY 31728-SM-1-2023-GSRU/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificaciéon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




-

UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-LEY 31728-SM-1-2023-GSRU/CS-1

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-LEY 31728-SM-1-2023-GSRU/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Telefono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.
. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR ClI
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Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderéa validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-LEY 31728-SM-1-2023-GSRU/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

En el caso de
presentada por el representante comun del consorcio.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-LEY 31728-SM-1-2023-GSRU/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
- especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-LEY 31728-SM-1-2023-GSRU/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores: )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-LEY 31728-SM-1-2023-GSRU/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 002-2023-GSRU/CS-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comunen [................c...co.. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]4
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORGIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (o 1.c
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%47

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

45 Consignar unicamente

opeentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
/ 4
4 Consignar unicamente ehgorcentaje total de las obligaciones, el ual debe ser expresado en nymero entero, sin decimales.

47 Este porcentaje correspongde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada unoj/de los integrantes del consorcio.

>
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§

COMITE DE S'ELECCl(')N

ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-LEY 31728-SM-1-2023-GSRU/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

lThlliM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV48

5 Monto total de la oferta

-]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracioén legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

48 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reempl ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimigndose los decimales posteriores

/
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e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e E/ analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

e “La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-LEY 31728-SM-1-2023-GSRU/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneraciéon del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa“® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 .- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define comg‘'empresa” a las “Personas naturalgs, sociedades conyugales, sucesiones indivisa§ y personas
consideradas juridicas pord/Ley del Impuesto a la Renta /generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedad onyugales son aquéllas que ejérzan la opcién prevista en el ‘rticulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.” / /
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-LEY 31728-SM-1-2023-GSRU/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

: Pr:sente.-

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-LEY 31728-SM-1-2023-GSRU/CS-1

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL TIPO DE CAMBIO

N° CLIENTE 50 RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE?52 53 FACTURADO
; CONTRATO CONTRATO | CONTRATO OBRA 51 DE: VENTA ACUMULADOS*
;

1

IS

4

5

6

52

53

54

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE 50 RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES? 53 FACTURADO
CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO OBRA S DE: VENTA OOt ADowu
7
8
9
I~ / g )
N\ TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE
AL MONTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA LA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA]

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-LEY 31728-SM-1-2023-GSRU/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia

empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo
y Promocién del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

http://www2.trabajo.qob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-LEY 31728-SM-1-2023-GSRU/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [......... .], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
2 lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliaciéon de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

b e




