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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda

* Abcv - y por los proveedores.
| Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda y por los

C Abe proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

‘Importante para la Entidad

s Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener los siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Méraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 em
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automatico: Para el contenido en general
Azul :+ Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
- 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra P . n9
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0
E iado .
8 spacia Posterior : O
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 | Subrayado concepto 7P P al9

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra fomafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2.  la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. Fn el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

J; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

03-2022-CS-MSS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DEL SUB SECTOR 7,1 SECTOR 7
SANTIAGO DE SURCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO -
PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA CUI N° 2521847

' Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la efaboracion del expediente técnico
de obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores
y demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como
las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion
referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de
M\/L posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

1
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

——
S (ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | .
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Cetrtificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en htips://iwww?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos infenfar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
_quedado sin efecto la sancion que e impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal
a) del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.
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1.6.

1.7.

Importante

' e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

. o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
‘ llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

_* Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

: »  No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que

conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
i un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado ftem cuando se trate de |
- procedimientos de seleccién segtin relacion de ftems.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las confrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Teérminos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion
y factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econdmica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

! Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
- de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el .
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNFP?, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algtin item no supera el monto sefialado anteriormente. 3

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de fa solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

2 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segtn lo indicado en el
numeral 1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efecttia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comite de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

: Importante

| Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones |
" 0 el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta

presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del |
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

| e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
| seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secrefa,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito. ‘

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de |
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor -
tiempo posible, previo pago por tal concepto. :

= 5

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas p
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin N
corresponda. :

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en Ia seccion especifica de las
bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de ia prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de Ias obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia

-de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
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clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

- Importante

. Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena

~ pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y

- eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones |
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la -
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B. '

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
X cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.
En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
x{\ debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp:/iwww.sbs.qob.pe/sistema-
\ /

financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-flanza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de Jos N ’
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

5 3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden
en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya
sido previsto en la seccidn especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segdn la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a
lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuifo o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra jos responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL. CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por ia Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes. :
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO.
RUC N° : 20131367423.
Domicilio legal :Jr. Bolognesi N° 275 — Santiago de Surco.
Teléfono: . 411-5560 / Anexo 2307.
Correo electronico: . procesos.logistico3@munisurco.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de
obra para la ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SUB SECTOR 7,1 SECTOR 7
SANTIAGO DE SURCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA-
DEPARTAMENTO DE LIMA CUI N° 2521847.

1.3. VALOR REFERENCIAL?
El valor referenéial asciende a CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON 96/100SOLES

(S/ 53,500.96) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de MARZO

Limites?
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 53,500.96 S/ 48,150.86 S/58,851.06
Importante

| Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
- numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. -

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante FORMATO OSCE 02 N°001-2022-GAF-
MSS/AS 003-2021-CS-MSS-1 el 14/03/2022.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

3 El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara
el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso det
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

(, Importante

i En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
. liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
! liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo lll de la presente seccion de las bases.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el

plazo de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido
en el expediente de contratacion.

. Importante

. Enel caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
- de la obra a egjecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 5.00 Soles y la forma de entrega sera en copias simples las mismas
que debera en cancelar enCaja de la Municipalidad de Santiago de Surco y recoger en la
Sub Gerencia de Logistica y Patrimonio de la Entidad o \S

. Importante

o TS

| El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31365 de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2022.

- Ley N° 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Decreto Legislativo N° 1444 - que modifica a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, en adelante “La Ley”".

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante “El Reglamento”.

- Decreto Supremo N°377-2019-EF que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado en adelante el Reglamento.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Directivas y Opiniones del OSCE.
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- Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y sus modificaciones.

- Decreto Supremo N° 007-208-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N° 29151.

- Directiva N° 001-2015/SBN, Procedimientos de Gestion de los Bienes Muebles del Estado.

- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Abastecimiento (SNA).

- Cédigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

= 5
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

. caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
. difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2,2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia T

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuenltre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no

identidad.

correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el numerat 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consulioria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

| Oferta se considera no admitida.

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la |

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificaciéon

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo I de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite
su inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacidn por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segtin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2, OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES, debe registrarse directamente en el
formulario electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar
el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion
accesoria 0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

7

Reglamento.

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del
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23.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e FEl 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las oferfas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e [a estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de
la aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion economica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluaciéon economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: ¢c1 + ¢c2=1.00

;. Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial

- 24.

- sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta o 045-2051601317
Banco : BANCO INTERBANK
N° CcCP® : 003-045-002051601317-22

En caso de transferencia interbancaria.
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2,5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener ditectamente mediante
— ' la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
: medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
‘ . siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
- no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f). B
f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.
h) Estructura de costos de la oferta economica.
i)  Copiade los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU'.
. j)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
g) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'®.

Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la

personal clave.

k) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’2.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera

: profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo

i los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion

indicando el dfa, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion

que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

©

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

 Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

' https:/leniinea.sunedu.gob.pe/

-

2 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo |
de dicha experiencia sélo se consideraré una vez el periodo traslapado. No obstante, de |
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las :
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete. ‘

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
arios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para |
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la |
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los |
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales |
que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por
la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, |
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente |
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el hombre completo o la
denominacion o razon social de los infegrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes |
indicado si se consigna Gnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en |
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias |
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera |
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
hitp://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas |
en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de Ia
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pertd aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos ptblicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'3.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el prsente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

13

Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.




b

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-CS-MSS-1

2.6.

2.7,

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Jr. Bolognesi N° 275 (Plaza de Armas de
Surco) Lima - Lima - Santiago de Surco.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES.

Presentacion de  [fos  siguientes

nforme N° 01 documantos: 30% del Monto
- Esludio Mecanica de Suslos Contractuat i
- Informa Topogréfico Hasta 15 dfas

Ala presentacion del expadiente tcnico
con el contenido completo de acuerdo al | 70% del Monto
numeral 8.3 da los Términes de | Contraclual

Referencla.

Informe N° 02 Hasta 45 dias

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Subgerencia de Obras y Mantenimiento del
Ornato emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

- Aprobacion del expediente técnico mediante acto resolutivo (para el segundo pago).

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en
en Jr. Bolognesi N° 275 (Plaza de Armas de Surco) Lima — Lima — Santiago de Surco.

Importante para la Entidad

2.8.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

13. FORMULA DE REAJUSTE
El reajuste del vaior referencial para el presente servicio de consultoria, esta
establecido con la siguiente formula mondémica.

Pr=Po * (ir/lo)

Donde: :

Pr = Presupuesfo reajustado

Po =Presupueslo coniratado

ir = indice de precios al consumidor (publicado por ef INEL), correspondiente al mes efectivo
de pago.

lo = Indice de precios a al consumidor (publicado por el INEl), correspondiente al mes
considerado en el contrato para la determinacion del valor referencial.

El proceso de reajuste, esta sujeto a lo estipulado en el articulo 38° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones
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CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

; Importante

'De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable

de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

. necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
i contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 5% ” g Digilmencs por CESPECES CAYAC
SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO L2 B3R S Dhnns v asTemerento beL cmATo

<

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Servicio de consultoria para ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL DEL SUB SECTOR 7.1 SECTOR 7 SANTIAGO DE SURCO DEL
DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA~ CLil 2521847, '

2. FINALIDAD PUBLICA
Brindar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal a los vecinos
del Subsector 7.1 del Sector 7, del distrito de Santiago de Surco.

3. ANTECEDENTES

Este proyecto se encuentra registrado en el banco de proyectos del Ministerio de
Economiay Finanzas desde el 15/06/2021. Actualmente se encuentra en estado de
viable.

L.a Municipalidad Distrital de Santiago de Surco ha considerado para el presente
ejercicio fiscal, la ejecucion del presente proyecto en la fase de inversiones para la
etapa de elaboracion de expediente técnico denominado “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SUB
SECTOR 7.1 SECTOR 7 SANTIAGO DE SURCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO
DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA’ — CU} 2621847.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
Contar con el expediente técnico de obra que permita continuar con la posterior
ejecucidn de la obra, en beneficio de los usuarios del distrito de Santiago de Surco

5. UBICACION
La ubicacién geografica del proyecto corresponde a:

Departamento: Lima

Provincia: Lima
Distrito: Santiago de Surco
Referencia: Subsector 7, Sector 7

£l Distrito de Santiago de Surco, es uno delos 43 distritos que conforma la provincia
de Lima, y esta ubicado en el departamento de Lima en la costa centro del pais, a
una altura de 72 m.s.n.m.; siendo su localizacion geo referencial: Latitud Sur -
12°9'0”, Longitud Oeste 77°1'0". Su delimitacién es:

Por el Norte: Distritos de San Luis, San Borja, Ate Vitarte y la Molina.
Por el Sur: Distritos de Barranco y Chorrillos.

Por el Este: Distrito de San Juan de Mirafiores.

Por el Oeste: Distritos de Surquillo y Miraflores.
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DISTRITG
VILLA MARIA
BEL TRIUNFO
DISYRITO

DISTRITG
SAN JUAN O IRAFLOES DIGTRIYO
VILLA EL SALVADOR

OIiSYRITO
SAN BORJA.

SECTORES
SECTOR®OT !
$ECTORDZ |
SECTORG3 |
SECTOR 84 DISTRITO
BECTOR2S | SURCUILO
SECTOR 06
SECTOR 07
SECTORES |
SECTOR 08

@

BISTRITO
CHORRILLOS

6. ACTIVIDADES HA REALIZAR POR EL CONSULTOR
6.1. Alcances del servicio

Comprende la elaboracion de! expediente técnico definitivo de la obra

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULARY

PEATONAL DEL $SUB SECTOR 7.1 SECTOR 7 SANTIAGO DE SURCO

DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA -

DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI 2521847, el cual ha sido declarado

viable; en consecuencia, el consultor debera elaborar el siguiente estudio que

corresponde a la Fase de Ejecucion del proyecto, a nivel de Expediente

Técnico de Obra. El expediente técnico, comprenderd estudios
/@ complementarios como estudios topografices, estudios de mecéanica de

suelos, estudios de impacto ambientsl, entre ofros, de tal forma que garantice
optimizar los recursos y la cobertura de la necesidad de servicio planteada en e
el estudio de preinversion. o

6.2. Consideraciones de disefio

- El proyecto debera integrarse y guardar relacion con el entorno.

- El desarrollo del expediente técnico debera tener en consideracion la
utilizacion de nuevos sistemas constructivos que permitan reducir costos
de obra, sin que esto signifique emplear materiales de baja calidad.

- Debera definir claramente, el sistema constructivo y los sistemas
eléctricos y sanitarios, asi como el sistema de desagie pluvial propuestos
que permitan |a racionalidad del disefio.

- El proyecto debera contemplar y cumplir con los requisitos y normativas
que exige el Reglamento Nacional de Edificaciones, en cuanto a
distribucion, dimensionamiento, ubicacion, orientacion, tratamiento de
areas verdes y pisos, sistemas de seguridad, etc. :
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- El producto arquitectonico final debera tener la calidad que permita
integrarse con el entorno; es decir con los elementos que en este se
encuentren y que deban formar parte del proyecto, a la vez que se
entienda como un hito dada su funcién (de manera que se facilite su
identificacion por la poblacién).

- La Municipalidad Distrital de Santiago de Surco deberd entregar al
consultor los pardmetros edificatorios y/o urbanisticos.

- Para la propuesta de disefio arquitectonico y equipamiento respectivo, se
tomara en cuenta las componentes y metas previstas en el Alternativa 1
del PIP declarado viable, siendo estas las siguientes:

Componente 1: - Construccién de pista: Construccion de RECAPEQ con N
PAVIMENTO FLEXIBLE 2” (16,500.99 M2)

Componente 2: Construccion de vereda: CONCRETO F'C175KG/CM2,
E=0.10, ACABADC CON BRUNAS PARA VEREDA (2,840.28),
ADOQUINADO DE CONCRETO (4 x 10 x 20) EN MARTILLOS {157.38 M2)
BERMA LATERAL - ADCQUINADO (2,651.37 ML)

Componente 3: Implementacion de area verde: SEMBRADO DE
GRASS INCL. TIERRA DE CHACRA (1,477.42 M2)

6.3. Etapas del servicio

% Producto a enfreqar:

Contenido minimo del expediente técnico.

CONTENIDO DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

:g a. Informe de Topografia
Se realizarén los levantamientos topograficos a curvas de nivel que
requiera el proyecto, para lo cual el consultor de obra debera verificar v
complementar la planimetria con todos los detalles existentes en ‘
campo sean estos naturales v/o creados por € hombre, los mismos \.
que seran elaborados por el Consultor.

» En los planos de planimetria, se mostrard la ubicacion de las
estructuras existentes de existir y proyectadas, realizando las
verificaciones necesarias para confirmar ubicaciones.

= En el plano de perfil longitudinal debera consideras progresivas cada
5.00m

* Los levantamientos topograficos se efectuardn en escala en
coordenadas geograficas, de UTM y a un B.M. oficial existente, con
equidistancia de las curvas de nivel adecuadas para este fin.

» [ levantamiento topogréfico establecera una poligonal de precisién
segln el perimetro del area del Proyecto.

= Para el control vertical se tendran en cuenta BM's de la zona.

= En la poligonal basica se emplearan Coordenadas Geograficas, UT
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y sus conversiones a topogréficas.
= Deberan dejarse un BM principal del esquema y BM’s auxiliares
monumentados de ser el caso.
»  Se reslizara la nivelacién y replanteo correspondiente para verificar
datos.
= Todos los detalles se presentaran en un informe especifico del
Estudio Topografico, incluyendo planos y archivos en CD. En el
mismo que se debera adjuntar el cuadro de ubicacidon en
coordenadas UTM, de los de los BM's principal y auxiliares, asi
como el respectivo panel fotografico con un minimo der 20 fotos del
‘ area a frabajar.
ﬁ : » E| Consultor, debe tener en cuenta que dicha informacién debe
cumplir las siguientes caracteristicas técnicas:
o Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM)
o Datum de referencia World Geographic System 1984 (WGS84) 'k/

b. Estudio de Mecanica de Suelos
Se requerira un informe técnico (se adjuntara los originales de los
resultados de laboratorio de todas las pruebas realizadas) respecto a la
calidad del terreno, de modo que se determine los datos necesarios para
fijar los disefios, clase de concreto y disefio de las estructuras.
Basicamente debe comprender: CBR, Capacidad portante del terreno,
en aquellas zonas en las que se localizaran las estructuras del Sistema
a las profundidades de cimentacion prevista y de la Construccion.
Profundidad y ceracteristicas del basamento rocoso en caso de ser
necesario. Basandose en estos resultados, el Consultor de obra
establecera las medidas de proteccion adecuadas para cada material y
efectuard las recomendaciones para la Construccion y fundaci6n de las

} estructuras.

- El estudio de suelos incluira un plano en planta, con el detalle de

ubicacion de las calicatas y tipo de suelo encontrado, y otro plano con

el correspondiente perfil estratigrafico de los diferentes tipos de suelo )
a las profundidades requeridas; indicando el nivel de napa fredtica con _
conclusiones y recomendaciones del caso.

El Estudio de Suelos que incluye, como minimo:

- Descripcién y objetivo.

- Ubicacion del area en estudio (especificando la ubicacion de cada
una de las estructuras y lineas proyectadas).

- Caracteristicas del proyecto.

- Investigaciones realizadas.

- Antecedentes geolégicos de la zona: Geomorfologia
y geologia

- Trabajos de campo: Calicatas, densidad natural y muestreos y
registros de exploracion Ensayos de laboratorio; Ensayos estandares
y ensayos especiales.

- Calificacion de suelos.

- Perfiles Estratigraficos.
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- Descripcion de la conformacidon del subsuelo del area en estudio
(especificando para cada una de las estructuras y lineas proyectadas).

- Calculo de la capacidad portante admisible (especificando para cada
una de las estrucluras y lineas proyectadas), de ser requerido.

- Determinacion de asentamientos (especificando para cada una de las
estructuras y lineas proyectadas).

- Aspecios sismicos.

- Andlisis quimico de sales agresivas al concreto: agresividad de los
sulfatos al concreto y agresividad de los cloruros al fierro.

- Conclusiones y Recomendaciones y anexos.

- Se deberd indicar con claridad las alternativas de solucién
recomendadas, tales como tipo de estrato donde cimentar,
profundidad de cimentacién, capacidad admisible de carga, tipo de
cemento a emplear, etc.

- Plano de ubicacion de calicatas: Ubicacién de las calicatas en Planta
(coordenadas UTM) de cada uno de los puntos de investigacion.

- Panel fotografico

Aot

¢. Ficha Técnica de impacto Ambiental
Debera identificar los potenciales impactos positivos y negativos que
generara el proyecto en sus diferentes etapas: disefio, construccion,
operacion y mantenimiento; proporcionando los lineamientos a seguir
para la mitigacién de los impactos negativos que podrian darse.

- Resumen ejecutivo (descripcién del proyecto, linea base del lugar donde
se ejecutara el proyecto, descripcién y evaluacion de los principales
impactos, resumen del Plan de Manejo Ambiental y los programas que lo
conforman, principales conclusiones y recomendaciones).

- Infroduccién (generalidades, antecedentes, objetivos del Estudio de
impacto Ambiental, ubicacion geografica).

- Marco Legal e Institucional (se describira los reglamentos y las normas
pertinentes que rigen la calidad del ambiente, la salud y la seguridad, la
proteccion de éreas fragiles, la proteccién de especies en peligro de
extincién, la ubicacion, el control del uso de la tierra, efc., a nivel
internacional, nacional, regional y local).

- Viulnerabilidad del érea del proyecto.

- Descripcion del proyecto (informacion general, sistema de agua potable
y sistema de alcantarillado, planos de ubicacion).

- ldentificacion y evaluacion de impactos ambientales

- Plan de Manejo Ambiental (programa de mitigacian, programa de
monitoreo, programa de inversiones).

- Conclusiones y recomendaciones.

d. Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional
El Consultor del Proyecto durante la etapa del desarrollo del Proyecto,
deberd considerar para la elaboracidon del Expediente Técnico las
exigencias relacionadas a la aplicaciéon de la Norma G-050
"“SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION" del Reglamento
Nacional de Edificaciones. La aplicacion de la Especificacion d
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Seguridad e Higiene Ocupacional, no interfieren con las Disposiciones
establecidas en cualesquiera de los otros documentos que conforman el
Expediente Técnico, Disposiciones establecidas por la Legislacion, ni
limitan las Normas dictadas por los Sistemas Administrativos, ast como
otras Normas que se encuentren vigentes y que son de aplicacion en la
Elaboracion de un Proyecto, asi como para su Ejecucion.

CONTENIDO DE ESTUDIOS BASICOS

a. Disefio Arquitectdnico

El disefio arquitecténico se determinara por un Programa
N Arquitectonico de Areas en concordancia con las metas de los
componentes previstos en la Alternativa del PIP declarado viable,
conllevando a un planteamiento arquitecténico que deberd ser
presentado y aprobado por €l supervisor del estudio.

El especialista en arquitectura debera realizar su disefio sobre la
base de lo establecide en las normas técnicas de Arquitectura del
Reglamento Nacional de Edificaciones, pardmetros urbanisticos y
otras normas que sean necesarias.

b. Disefio Pavimento

, El disefio estructural comprendera las diferentes estructuras del
| proyecto, modulos, losas, veredas, alcantarillas, otros; verificando
y adecuando el disefio sobre la base las determinaciones del EMS
con respecto a los analisis de las caracteristicas geotécnicos, fisico
yfo guimicos del terreno, determinando el sistema constructivo
estructural apropiado a ejecutar.

El especialista en estructuras debera realizar los diseflos en
concordancia con el planteamiento arquitectonico y su entorno
urbanistico.

Los disefios estructurales deberan adjuntar el célculo estructural
sustentado sobre la base de las normas aplicables del capitulo de
Estructuras del Reglamento Nacional de Edificaciones

¢. Disefio de instalaciones Eléctricas
El disefio de las instalaciones eléctricas comprendera el célculo de
la demanda de energia, tipo de conductores, cargas, aislamientos,
ofc. debiendo adecuarse al disefio arquitecténico, para ello el
especialista en instalaciones eléctricas aplicara las normas
comprendidas en el capitulo de Instalaciones Eléctricas y Mecanicas
del Reglamento Nacional de Edificaciones. Segun corresponde.

d. Diseifio de Instalaciones Sanitarias
El disefio de las instalaciones sanitarias comprendera el calculo de
la demanda de consumo de agua tanto para uso institucional como
para uso en caso de emergencias, debiendo para ello determinar el
tipo de conductores, almacenamientos, etc. Asf como el céleulo de

" la demanda del vertido de aguas residuales, adecuandose al disefio
arquitecténico, para elio el especialista en instalaciones sanitaria
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aplicara las normas comprendidas en el capitulo de Instalaciones
Sanitarias del Reglamento Nacional de Edificaciones. Segln
corresponde

e. Disefio de Instalaciones de Seguridad

El disefio de las instalaciones seguridad comprendera el calculo de
los flujos de evacuacion y sefializacién para su uso en situaciones
de emergencias, debiendo para elio determinar el tipo de sefalética
y rutas de evacuacion, para ello el especialista en instalaciones de
seguridad aplicara las normas comprendidas en fa Norma A.130 del
Reglamento Nacional de Edificaciones y de otras normas nacionales
o internacionales aplicables.

DEL EXPEDIENTE TECNICO
CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO.

VOLUMEN —I:

RESUMEN EJECUTIVO. v
Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en forma genérica, pero clara el
contenido y objetivo del mismo conteniendo los siguientes puntos:

indice de Contenido:
a) NOMBRE DEL PROYECTOQ.
b) ANTECEDENTES.
¢} UBICACION DEL PROYECTO.
d) OBJETIVOS DEL PROYECTO.
e) DESCRIPCION DEL AREA EN ESTUDIO
Donde se describira:
+ UBICACION. Localidad, provincia, distrito, departamento, coordenadas de terrena,
altitud promedio, mapas.
« ACCESOS. Tramos, distancias, tipos de vias, tiempos.
LIMITES Y PERIMETROS.

fy METAS DEL PROYECTO.

g) DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO. Descripcién precisa y completa de los
resultados y/o conclusiones de las estructuras proyectadas en todas las especialidades.

h) VALOR REFERENCIAL DE EJECUCION DE OBRA.

iy FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

i} MODALIDAD DE EJECUCION.

k) PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.

1) CUADROS CONSOLIDADOS

a) CONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES.

b) CONSOLIDADO DE GASTOS DE SUPERVISION,

VOLUMEN — ll: EXPEDIENTE DEFINITIVO

DESARROLLO POR CADA ESPECIALIDAD.

Es importante indicar que lo solicitade es referencial y minimo, pudiendo la Entidad solicitar
informacion para una mejor comprension del producto.

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.
1.1 Nombre de ia Inversion.
1.2 Generalidades
1.3 Antecedentes.
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4 Ubicacion de la Inversion.

5 Objetivos de la Inversidn,

.6 Descripcion de mefas de la inversidn,

7 Descripcion de la inversién.

8 Presupuesto.

9 Tiempo de ejecucion.

10 Descripcién de los trémites y subsanaciones con las empresas prestadoras de servicios.

2. MEMORIA DE CALCULO

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Todas las Partidas del Prestpuesto deberan contar con las Especificaciones Técnicas

respectivas. Se debera utilizar la relacion de partidas y sus unidades respectivas segun lo

normado en el reglamento de metrados para obras de edificacion.

Es Obligatorio que la especificacion técnica para cada una de las partidas se organice de la

siguiente forma:

3.1 Definicion de la Partida.

3.2 Descripcion de la Partida.

3.3 Materiales.

3.4 Proceso constructivo.

3.8 Método de medicion.

3.6 Forma de pago.
Especificaciones Técnicas de la Inversién, correspondiente a cada una de las partidas
del Presupuesto Referencial y por cada una de las especialidades de: Arquitectura y
acabados, cimentacién y estructuracion, instalaciones sanitarias, instalaciones
eléctricas, instalaciones especiales, obras exteriores, etc. Cada Especificacion Técnica
se estructurara considerando, como minimo, los siguientes items, debiendo ser
claramente identificados y descritos: Descripcion de trabajos, Calidad de los materiales,
Procedimiento constructivo, Sistema de confrol de calidad, Métodos de medicién y
Condiciones de pago, de acuerdo a la norma técnica de metrados.

4. PLANILLA DE METRADOS. )

En este numeral deben estar consignadas todas las planillas de metrados de cada una de las

partidas del presupuesto, debidamente sustentadas con croquis y esquemas
explicativas. Es obligatorio que cada una de las partidas del Presupuesto cuente con una
planilla de metrados.
Planilla Descriptiva de Calculo de Metrados. A cada partida especifica que conforme el
Presupuesto Referencial, le correspondera, necesariamente, un Metrado que se genera
a partir de los Planos de la Inversion (indicar referencia del Plano que corresponda), No
podré existir partida consignada en el Presupuesto Referencial que no cuente con su
respectiva Planilla de Metrado. Los Metrados deben ser detallados. El Consultor debera
evitar el empleo de Metrados Globales o Estimados. Las partidas deben ser debidamente
cuantificadas.

§. PRESUPUESTO DE OBRA.
5.1 Resumen de Presupuesto.
5.2 Presupuesto detallado. .
Presupuesto Referencial de Obra, estructurado por las especialidades de: Obras
provisionales, Arquitectura y acabados, cmentacién y estructuracién, instalaciones
sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones electromecanicas, instalaciones
especiales y obras exteriores. Incluye Cuacdro Resumen. Los Costos que componen el
Presupuesto Referencial que presente El Constiltor, deberan ser actualizados a la fecha
de 1a presentacién final. Se debera incluir las partidas y costos correspondientes a las
conexiones domiciliarias y/o acometidas definitivas de los servicios de: Agua, Desagite
y Energia Eléctrica, ademas de costos de equipamiento y mobiliario.

6. FéRMULASF POLINOMICAS.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-CS-MSS-1

-‘g‘* MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
é% GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD (75! poggy S5 iy st 20
Wt SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO EF5 i

g: : SUBGERENTE
GERENCIA DE O3RAS Y MANTENIMIENTD OEL ORNATQ

TERMINOS DE REFERENCIA

Férmulas Polindmica de Reajuste Automatico de Precios. Para la actualizacién del
presupuesio General de la Obra, se elaboraran las Formulas Polinémica por
especialidad: Arquitectura, cimentacién y estructuracién, instalaciones sanitarias,
instalaciones eléctricas, instalaciones electromecanicas, instalaciones especiales, Obras
Exteriores, etc. Estaran sujetas a {o dispuesto en el Decreto Supremo N° 01-079-VC y
sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

7. RELACION DE INSUMOS.
Relacion de Insumos y Recursos. En esta lista apareceran los insumos y recursos con
las cantidades requeridas para la ejecucion de la inversién.
\ La estructura de la Relacién de Insumos se organizara de la siguiente manera:
» Mano de Obra
s Materiales
+ FEquipos y herramientas

8. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
Andlisis de Costos Unitarios, para todas y cada una de las partidas del Presupuesto
Referencial, el mismo que estara justificado mediante un Andlisis de Costo Unitario, en el que .
se muestre los rendimientos para la ejecucion de la partida, las cantidades y precios de los K
materiales mano de obra y equipos que intervienen en la ejecucion de la partida.

9. RELACION DE EQUIPO MINIMO DE CONSTRUCCION,
Relacion de Equipo Minimo de Construccion, Listado, Cuantificacion y Caracteristicas de los
Equipos Minimos necesarios para efectuar fa Construccion de ia Obra.

10.DESAGREGADO DE GASTOS DE OBRA
101 Desagregado de Gastos Generales.
Los Gastos Generales estaran conformados por los Gastos Direcios e Indirectos. Los
gastos Indirectos son los gastos que estan vinculados con el tiempo como el personal,
oficina y varios. Los Gastos Directos son los referidos a los gastos incurridos como
costos fljos para la realizacion de la inversion,

10.2 Desagregado de Gastos de Supervision.
Los Gastos Supervisién estaran conformados por los gastos que estan vinculados con
el personal que estard a cargo de la supervision de la ejecucion de la obra, y que
requerird de equipos u ofros insumos para realizar su labor, asimismo debe contar con
una Utilidad.

11.CRONOGRAMAS DE OBRA.
11.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM).
¢ Debe incluir cada una de las Partidas del Presupuesto consideradas en los )
diferentes componentes del proyecto, y debera ser desarrollado mediante el \

‘/B software Ms Project.
« Se determinara el Plazo de Ejecucién de Obra expresado en Diagrama de Barras
Gantt, acompariade de la determinacién de Cuadrilias de Mano de Obra éptimas
para la zona de trabajo, de rendimientos y recursos acordes con los usados en los
Andlisis de Precios Unitarios. Se empleara el método de la Ruta Critica.

» Sera presentado en un formato que ofrezca las dptimas condiciones de visibilidad y
lectura.

11.2 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO Y CURVA “8”,

« El Calendario Valorizado de Ejecucidén de Obra indicara el flujo economico de la
ejecucion de la obra en funcidn a los tiempos y duraciones previstas en el Diagrama
de Barras Gantt.

e El calendario valorizade deberd ser expresado en periodos mensuales y/o
quincenales, se indicara los porcentajes de avance mensual, y porcentajes




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-CS-MSS-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

A GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD =53 i dulitworopor G A03 oz bt Pl Tt
$r3. SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO LE: AR S Mhuns  mantenseto oe: omvaro

TERMINOS DE REFERENCIA

acumulados.
11.3 CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES.
« En el calendario de adquisicion de materiales (A coordinar con la entidad en cuanto
a los adelantos), este calendario indicara el flujo de los montos de los materiales
que mensualmente se debera pagar.
11.4 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS.
« Cronograma de Desembolsos (A coordinar con La Entidad). Indicara ¢l flujo
econémico de pagos que debera realizar la entidad mensualmente por la gjecucién
de la Obra.

12.ESTUDIOS BASICOS.
Los estudios basicos serén anexados al expediente técnico junto al informe que sustente la
elaboracion de dicho estudic de los cuales se detallan a continuacion:
121 Estudios Topogréaficos. Seran entregados por la Municipalidad Distrital Santiage de
: Surco.
- 42.2 Estudio de impacto Ambiental.
12.3 Estudio de Mecanica de Suelos. Seran entrados por la Municipalidad Distrital Santiago
de Surco
12.4 Estudio integral de gestion de riesgos

13.PROPUESTA DE PLAN DE BIOSEGURIDAD CONTRA EL COVID 19 Y DE SEGURIDAD
EN LA CONSTRUCCION
El plan de seguridad se elaborard en conformidad con la Norma G.050 del Reglamento
Nacional de Edificaciones.
Et plan de bioseguridad se elaborara de acuerdo a los lineamientos del sector Ministerio de
Vivienda, Construccion y Saneamiento.

14.ANEXOS
141 Respuestas y cargos de las cartas de solicitud de la factibitidad de servicio eléctrico,
servicio de agua potable y/o descarga de alcantarillado sanitarias

- 14.2 Cotizaciones.
443 Ofros documentos que se requiera para la aprobacion del expediente técnico.
15.PLANCS
Plano de Ubicacién y Localizacion 1/4000; 1/500 (Referenciada)
Piano de Planteamiento General 171060
) Planos de Demolicion o refaccion 1/100

Desarrollo de Plantas 1/50
Planocs Disefio Geométrico 1150
Secciones Viales 1/20

‘ Plano de sefaléticas 120

N instalaciones Eléctricas 1:50/1:75 / Indicada
Detalies Indicada

| instalaciones Sanitarias 1:50/ 4,75 / indicada
Detalles Indicada

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
A fin de prevenir darios potencialmente graves para los trabajadores de la obra, es necesario
desarrollar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, de tal forma que permita identificar
los peligros de la obra y tomar las medidas de seguridad y proteccion para todo el personal.
Para ello se debe aplicar las normas y disposiciones vigentes acorde con la Ley 29783 Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo y afines.
Contenido del Plan:

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
_  Relacion de equipos de proteccitn individual a ser utilizados por el personal de la obra
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- Relacion de sistemas de equipos de protecsion colectivas necesarias en el proyecto de
obra a construir.

- Propuesta de sefializacion temporal de seguridad.

- Propuesta de capacitacion en seguridad y salud a desarrollar en obra.

- Propuesta de recursos para respuestas anle emergencia en seguridad y salud durante
el trabajo.

Adecuacidn del expediente técnico a las normas dictadas para la prevencién y control
del COVID19 en la ejecucion de obras.

Se requiere que el presente expediente técnico, gquarde relacién con las nuevas
disposiciones dictadas por el sector competente en materia de prevencién y control

del COVID19 en [a efecucién de obras, por lo que deberd considerar el desarrollo del

pian respectivo, y la relacién en materia presupuestal {(gastos generales por COVID19)

6.4. Obligaciones del Consultor
¢« El Consutior asumird la responsabilidad total por los servicios
profesionales prestados y absolvera las observaciones que formule el
4rea usuaria en la etapa de revisidn de ios entregables o del producto
final, teniendo un plazo maximo de 05 dias calendario para levantar las
observaciones. El plazo se computa desde el dia siguiente de haberse

notificado al consultor.

+ Segun directiva para la ejecucion de inversiones ptiblicas en el marco del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones,
la responsabilidad total que compete al Consultor en el estudio que

desarrolla, debe garantizar su calidad y responder por el trabajo reafizado
durante los sigulentes tres (03) afios contabilizados desde {a aprobacién
del Expediente Técnico.

+ El Consultor deberd presentar los Informes de acuerdo a plazos de
gjecucion y en su plan de trabajo, y con los esquemas propuestos en los
terminos de referencia, de no ser asi, la Municipalidad de Santiago de
Surco aplicara las sanciones y/o penalidades necesarias. o

» Comunicar a la entidad sobre ocurrencias (paros, huelgas, u ofros) que
pongan en riesgo la continuidad de la consultoria.

» Cumplir con la participacion del plantel de profesionales, que conforman

} la propuesta técnica, para ello, para la firma del contrato, el postor

ganador, deberd presentar la documentacion  sustentatoria
correspondiente. De requerir la sustitucion de algin profesional
propuesto, este deberd cumplir con las calificaciones de acuerdo a lo
establecido en los presentes términos de referencia. Los cambios en el
equipo profesional clave seran aprobados por el responsable del area
usuaria, dentro de los plazos establecidos en el RLCE.

» Debera cubrir los seguros de ley de todos los miembros del equipo,
durante el tiempo de ejecucion del contrato, que incluye, los viajes y el
desarrolio de los trabajos de campo y gabinete
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6.5. Otros aspectos referentes a la elaboracion del expediente técnico
6.5.1. Coordinacion del estudio:

La Municipalidad distrital de Santiago de Surco designara un
coordinador que se encargara de la supervision del servicio, durante
la etapa de desarrollo del estudio, el coordinador controlara que e
consultor cumpla estrictamente todas sus obligaciones contractuales;
asimismo, inspeccionara todas las actividades que realice el
consultor, sin limitacién alguna. Ademas, el coordinador se encargara
de revisar, observar y dar conformidad a los informes de avance y
final emitidos por el consuitor.

v El consultor proporcionara todas las facilidades necesarias a fin de

que, a través del coordinador, se pueda llevar a cabo el seguimiento

del estudio sin limitacién alguna, tanto en campo como en gabinete

de ser el caso.

En general las indicaciones y/o recomendaciones del coordinador

seras asumidas obligatoriamente por el consultor. Toda

contrapropuesta del consultor deberd contar con los sustentos

técnicos correspondientes.

6.5.2. Consultas, aclaraciones, observaciones y planteamientos:

Las consultas. aclaraciones, observaciones y/o planteamientos que

Se generen durante el desarrollo del Expediente Técnico se

plasmaran en un Acta ylo Informe, que serd el medio de

comunicacion entre el consultor y el coordinador.

Las Actas y/o Informes indicados estaran bajo la custodia vy

responsabilidad del Coordinador.

El Coordinador dara respuesta a los planteamientos del consultor,

dentro de los 5 dias habiles de formulado.

En las Actas y/o Informes. el coordinador anotara sus observaciones,
' respuestas a consultas y/o aclaraciones. Su opinion sobre los
ﬁ planteamientos del consultor y el tramite dado. franscribira directivas
A especificas, observaciones, comentarios y recomendaciones,
recibidas de la Municipalidad de Santiago de Surco y disposiciones
administrativas que estén relacionadas con el estudio. El consultor
dara respuesta a los planteamientos del coordinador, el cual podra
ser ampliado dada la complejidad de la consulta y hasta un maximo
de 5 dias calendarios.

6.5.3. Normas y software

a) Decreto Legislativo N°1432, Decreto legistativo que modifica el
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea €l
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones y deroga la Ley N° 27293, ley del Sistema Nacional
de Inversién Publica.

b) Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento {D.L. N° 101
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y D.S. N° 184-2008-EF con Modificaciones: Ley N? 28873, D.S. N©
138-2012-EF y D.S. N° 116-2013-EF).

c) Ley del Presupuesto Parlicipativo - N° 28056 -
CONCORDANCIAS: D.8. N° 171-2003-EF (Reglamento).

d)} Reglamento Nacional de Edificaciones (Decreto Supremo N° 011-
2008-VIVIENDA) y sus actualizaciones, aplicable al disefio
integral del edificio, de sus componentes, definicion de
especificaciones téchicas, y demas documentos aplicables
directamente al disefio y a la construccion.

e) Reglamento de Metrados para Obras de Edificacién (RD 073-
2010/VIVIENDA/VMCS-DNC). Aplicable al metraje a efectuar.

f) Reglamento de Metrados para Obras de Habilitacion Urbana (RD (
073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC).  Aplicable al metraje de
exteriores, de ser el caso.

g) Reglamento del Régimen de Formulas Polindmicas (D.S. Nro.
011-79-VC). Aplicable en la elaboracion de las férmulas
polinémicas de reajuste de precios.

h) Cdbdigo Nacional de Electricidad.

i) Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico,
aprobadas mediante Resolucion de Contraloria Nro. 072-98-CG.

i) Ley y Reglamento de Regularizacion de Edificaciones (Ley Nro.
29090 y D.S. Nro. 024-2008-VIVIENDA). Aplicable al tramite de
consulta previa del proyecto arquitectdnico, y a la estimacion del
costo de la obtencidn de la Licencia de Cbra.

k) Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto
Ambiental y su Reglamento.

{ 1) Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley
27446 del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental.
m) Decreto Supremo N° 066-2007-PCM, Nuevo Reglamento de

} Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil,

n) Ley N° 28296 - Ley del Patrimonio Cultural de a Nacién - D.S. N° ,
054-2013-PCM (16.0513) y a la Directiva N° 001-2013- \
VPMCIC/MC (04.06.13).

o) Norma Técnica G.050, Seguridad durante la construccion.

p) El Consultor asumird solidariamente la responsabilidad que le
corresponda al profesional responsable de la elaboracion de
aquellos documentos técnicos que puedan ser motivo de
observacion por parte de los organismos de fiscalizacion del
Estado, por no haber sido formulados en atencién a las normas
vigentes.

q) La informacién escrita debera ser desarrollada en software de
entorne Windows ¢ compatible, paquetes de programas MS-Word
para los textos, MS-Excel para las hojas de calculo, los planos en
el programa AutoCAD, MS-Project, S-10 y programas especificos
de disefio (que permita visualizar e imprimir desde cualquier
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computadora). Con las licencias de uso correspondientes.

8.6. Presentacion de informes y estudios

En general, el consultor presentara sus informes en 01 juego original. Cuando
los informes se encuentren conforme por la Subgerencia de Obras y
Mantenimiento del Ormnato, & Consultor deberé presentar impresos 02 juegos
originales y 01 copia para que proceda el pago.

El documento se presentara en formato A-4, con fuente y tamafio Arial 11,
espacio sencillo, margenes de 2.5 Cm, margen de encuadernacion de 1 cm.
Los planos se presentaran en formato A-1 o a escala apropiada.

Q“ « Archivador PIONNER A4 tipo UNIVERSAL - con carédtula y lomo
identificando el Proyecto. :
» Espesor de hojas: 80 gr/m2 o superior.

» Tamafo: A4 (210x297mm)

+ Tipo de papel: Bond color blanco

o Impresidn: BIN (texto, tablas, cuadros) y color (Caratula, fotografias,
P plancs y otros donde es necesario su visualizacion a color).

e Planos: Doblados y colocados dentro de sobres mica de tamafio A4 {02

planos por funda).
Asimismo, se incluiran los archivos correspendientes (Office o similar, ficheros
JPG para imagenes, AutoCAD, MS Project y ficheros especificos de cada
especialidad), en formato CD ordenados y con memoria explicativa indicando
ia manera de reconstruir totalmente el informe final.

La informacién sera entregada en 02 CDS etiquetado y con caja con caratula,
debiendo tener en ambos casos el mismo formato utilizado en la elaboracion
de la caratula del Expediente Técnico. Cuando el Expediente Técnico final se

_ encuentren conforme por la Subgerencia de Obras y Mantenimiento del
W Ornato, el Consultor debera presentar 01 CD con todos los archivos
escaneados.

Los formatos de grabacion de los archivos seran los siguientes:

Caratula : *ppt 0 *pptx o *doc o doex

Documentos de texto *doc o docx

Hoja de calculo : *xls 0 *xlsx

Programacion de obra ! *mpp

Presupuesto completo Formato S10, extension *S2k (base de
datos del proyecto), o *doc

Planos : *dwg

Los informes deberan contar con indice y numeracion de paginas (foliado) y
separadores, asimismo, deberan estar sellados con registro CAP o CIP y
visados por el consultor.
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En los informes se incluird una relacion de todos los profesionales
responsables (nombre, profesion y especialidad y numero de colegio
profesional respectivo} de cada especialidad del proyecto. El coordinador al
respecto podra exigirle al consultor, la presentacién de cualquier informe
especial que considere conveniente.

7. PERFIL DEL CONSULTOR
Requisitos del consultor

- Persona natural o juridica que cuente con experiencia en la elaboracion de
expedientes técnicos, y que satisfaga los requisitos solicitados en el
presente documento. g
- Contar con el registro (nico de contribuyentes (RUC). \
- Encontrarse activo y habido en los registros de la SUNAT al momento de
contratar.
\_{ - Contar con &l Registro Nacional de Proveedores — RNP como consultor de
obras, en la especialidad de obras urbanas, edificaciones y afines. categoria
“B” o superior.
- No estar en el registro de proveedores inhabilitados para contratar con el
A Estado (OSCE)

7.1. Equipo profesional - Personal clave
Por la naturaleza del proyecto, se considera indispensable que el
7 consultor cuente con los siguientes profesionales:

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesitn ' Experiencia
v UN (01) JEFE DE PROFESIONAL EN Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses, como
PROYECTO ARQUITECTURA Y/O Jefe de proyectos ylo jefe de estudios y/o consultor de
INGENIERIA CIVIL obras {prayectista) en la elaboracién de expedientes

TITULADO Y COLEGIADO técnicos, de obras de edificaciones en general, con

) instituciones publicas o privadas.

K, UN (01) ESPECIALISTA PROFESIONAL EN Experiencia minima de Doce (12) meses, como \/
TOPOGRAFIA Y/0 SUELOS | INGENIERIA CIVIL especialista en topografia y/o mecénica de suelos y/o en

TITULADO Y COLEGIADO | geologia y geotecnia en la elaboracién de expedientes

técnicos de obras en general.

-1 : Los profesionales acreditaran su experiencia, con cualquiera de los
siguientes documentos: copia simple de contratos y su respectiva
conformidad y/o constancias y/o certificados y/o cualguier documentacion
que, de manera fehaciente demuesire la prestacién efectuada.

El consultor de obra presentard la relacion de los profesionales
participantes en cada especialidad, reservandose la Entidad el derecho
de solicitar el cambio del o los profesionales del equipo técnico propuesto
en caso se observe bajo rendimiento técnico durante la ejecucion del
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proyecto. Los profesionales reemplazantes deberan sustentar igual o
mayor capacidad técnica y experiencia que aquel que se sustituya.

De solicitar el Consultor reemplazo de uno de los profesionales
propuestos, debera presentar la renuncia debidamente justificada del
profesional a sustituir y el reemplazante debera reunir calificaciones
profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

Funciones del Equipo Técnico Consultor

e El jefe del proyecto se encargara de fa coordinacion general del
estudio.

« Representaré al Consultor de obra en todos los asuntos técnicos que

. competan al servicio, no pudiendo sus decisiones en ese respecto,
ser enervadas o desconacidas por El Consultor de Obra.

s Planificar, coordinar y dirigir a los profesionales que conformaran el
equipo técnico para la elaboracion del expediente técnico.

« Sera el responsable de conducir todas las actividades de la
consultoria de obra y de coordinar el desarrollo del expediente

é técnico y los documentos que lo sustenten.

« Solicitara y aprobara los trabajos desarrollados por los especialistas

A del equipo técnico en los plazos fijados segn cronograma aprobado.

« Participara en la exposicion y/o sustentacion del expediente técnico
en caso la entidad contratante lo requiera.
« Organizar4 las entregas parciales y la entrega final y hara entrega de
éstos para su aprobacion y/o conformidad ante las instancias
¢ correspondientes en la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco.
o Cada especialista sera responsable de sus memorias de disefio y
planos correspondientes, asimismo el especialista en metrados,
presupuestos y programacion asumira su responsabilidad en los
calculos que le corresponden, asimismo deberan suscribir con su
‘& sello profesional el contenido de su especialidad, el jefe de proyecto
visara con su sello profesional el contenido del expediente técnico.

7.2. Equipamiento estratégico

Requisitos:
e 04 computadoras de escritorio o faptop, Core i5 equivalente ©
superior.

¢ 01 plotter formato A1 minimo.

o 01 impresora multifuncional laser blanco y negro.

e 01 estacion total

e 01 camioneta pickup o SUV, maximo tres (03) afios de antigiiedad.

Acreditacion: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la
posesién, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento
que acredite la disponibilidad del equipamiento estrategico.
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7.3.  Condiciones de los consorcios
De acuerdo a lo establecido en el numeral 49.5, del Articulo 49 del RLCE,
determinese para condicidn de los consorcios, lo siguiente:

1) Elntimero méaximo de consorciados es DOS (02).

2) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato,
para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es
de 60%.

8. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion para el siguiente servicio sers a SUMA ALZADA.

9. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
El plazo para la elaboracién del expediente técnico es de CUARENTA Y CINCO
(45) DIAS CALENDARIOS, contados a partir del dia siguiente de la entrega del
terreno de la zona del proyecto y a la firma del contrato, previo a la entrega de
toda la documentacion necesaria para el desarrollo del proyecto por parte de la
Entidad al Consultor. No se contabilizaran como parte del plazo de ejecucion que
tiene el contratista:

» Eltiempo de revision por parte de ia entidad, y el tiempo para el tramite
de conformidad.

En este plazo no se consideran, los plazos previstos para las revisiones
respectivas ni los plazos considerados para la subsanacion de observaciones,
contabilizandose solo los plazos que tiene El Consultor para la presentacion
del Expediente Técnico detallado.

10. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
Indiferentemente del lugar donde se desarralle el procesamiento de la
informagcién por parte del consultor, tendra que levantar informacién en el lugar
donde se-desarrollara el proyecto (Urb. Precursores, sector2) debiendo realizar
el reconocimiento del fugar y todo lo que ello implique para el desarrollo del
estudio,

De surgir la necesidad de contar con la presencia del consultor o los proyectistas
a su cargo, las reuniones se realizaran en las Oficinas de la Subgerencia de
Obras y Mantenimiento del Ornato, o en [a sede principal de la Municipalidad (Jr.
Bolognesi 275, Plaza de Armas Santiago de Surco), o en el local de uso oficial
indicado por el funcionario de la Entidad.

11. FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD
El producto del servicio de consultorfa contratado esté4 constituido por el
Expediente Técnico completo a nivel de ejecucién de obra, el cual sera
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entregado en DOS (02) ENTREGABLES, tal como se detalla en el siguiente
cuadro, y que el consultor responsable del expediente técnico, debera presentar
junto con su informe final, en ¢ plazo establecido en este mismo documento, al
concluir con todas las actividades sefialadas en los presentes términos de
referencia.

« Elinicio del plazo se contabilizar a partir del dfa siguiente de la firma
del contrato.

+ Para el levantamiento de observaciones de los informes el Consultor
dispondra del plazo que la entidad le concedera de acuerdo a la
reglamentacion vigente.

e En el caso que el consultor de obra no hubiese levantado las

) observaciones en el plazo concedido por la entidad, se le aplicara la

! sancion y/o penalidad correspondiente en concordancia a lo

establecido en el contrato y supletoriamente en el Texto Unico

ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
subsanar las observaciones, contados a partir del siguiente dia de
calendario.

ampliaciones de ptazo y el Consultor se hara acreedor a la multa que

Reglamento, las cuales se encuentran definidas en el contrato. N
recepcionada la notificacién de levantamiento de observaciones,
emitida por el evaluador dei estudio.
» El 4rea usuaria entregara el Expediente Técnico subsanado ai
evaluador del estudio. El evaluador del estudio comunicara al
consultor de obra con copia al drea usuaria, la conformidad o sus
/ observaciones en caso de persistir las mismas. El plazo méximo que
« Los retrasos que ocasione la no-subsanacion de observaciones al
ﬂ(z corresponda.
_

{

e El consultor de obra tendré CINCO (05) dias calendario para
dispondra el area usuaria en esta etapa es de hasta 10 dias
Informe (por causas imputables al Consuitor), no originaran

o El plazo maximo para emitir la resolucién de aprobacion del
expediente técnico por el area usuaria, no excedera los 5 dias habiles
despugés de recepcionado el informe del evaluador del estudio.

» EL consultor debera presentar el entregable referente a cada una de

las etapas del servicio descritas en los presentes términos de o
referencia, 10s cuales especificamente son los siguientes:

Presentaciéon de los  siguientes
documentos:

Informe N* 01 20% del |M°nf°
- Estudio Mecanica de Suelos ontraciua '
- Informe Topogréfico Hasta 15 dias
A la presentacion del expediente técnico

Informe N° 02 con el contenido completo de acuerdo al | 70% del Monio -
numeral 6.3 de los Téminos de | Contractual Hasta 46 dias
Referencia.
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Reguisitos para los pagos

* Conformidad del servicio por parte de la Subgerencia de Obras y Mantenimiento
del Ornato.

¢ Aprobacién del expediente técnico mediante acto resolutivo (para el segundo
pago)

+ Presentacion de los documentos para tal fin por parte del contratista
{comprobante de pago, otros).

12. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial para la elaboracion del presente Expediente Técnico, -
asciende a 8/ 53,501.80 {CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UNO CON L
80/100 soles), incluido impuestos y todo gasto derivado de la ejecucion del
servicio. VER ANEXO 01.

13. FORMULA DE REAJUSTE
El reajuste del valor referencial para el presente servicio de consultoria, esta
establecido con la siguiente fdrmula mondmica.

Pr=Po * (irflo)

Donde:

Pr = Prestpuesto reajustado

Po =Presupuesto contratado

ir = Indice de precios al consumidor (publicado por el INEJ), correspondiente al mes efectivo
de pago.

lo = Indice de precios a al consumidor (publicado por el INEI), correspondiente al mes
considerado en ef contrato para la determinacién del valor referencial,

El proceso de regjuste, esta sujeto a lo estipulado en el articulo 38° del
Reglamento de ia Ley de Confrataciones

<\\ 14. ADELANTOS

No se consideran adelantos.

15, SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO
A cargo de la Subgerencia de Obras y Mantenimiento del Ornato.

7 16. OTRAS CONSIDERACIONES

16.1. INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD
La Municipalidad proporcionara al consultor toda la informacién referente
al proyecto a solicitud del consultor.

16.2. REQUERIMIENTOS Y SUSTITUCION DE PROFESIONALES
El Consultor, en un plazo no mayor a cinco (05) dias calendarios
siguientes a la firma de contrato, comunicara a la Entidad la ratificacic
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ylo de ser el caso, presentara la solicitud de sustitucion de personal clave,
los cuales seran evaluados y aprobados segln el articulo 190°
Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado.

El Consultor solo podra presentar a un profesional que, en su propuesta
técnica a la fecha de presentacién de la misma, No se encuentre
integrando el staff profesional de un (01) contrato de Consultoria vigente
con la Municipalidad de Santiago de Surco.

Durante la ejecucién contractual, si se tuviera la necesidad de resmplazar
al personal solo por causas demostradas no atribuibles al Consultor, es
decir por CASO FORTUITO o FUERZA MAYOR. La sustitucioén del
personal solo procedera previa autorizacion escrita del funcionario de la
SGOMO que cuente con facultades suficientes para ello, y sera
comunicado dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes de

por parte de la SGOMO, a la presentacion de la solicitud de! Consulior,
solo en los siguientes casos:

» Por enfermedad que impide la permanencia del profesional,
sustentado con Certificado Médico. ‘

+ Despido del profesional por disposicién de fa SGOMO - MSS.

+ Retrasos en el inicio del servicio por causas no imputables al
contratista.

o Por fallecimiento del profesional.

16.3. RESPONSABILIDADES
16.3.1. Del consultor de obra

» Enatencion a que el Consultor es el responsable absoluto del
Estudio que realiza, debera garantizar la calidad del mismo y
responder por el trabajo realizado, de acuerdo a las normas
legales durante tres (03) afios, desde la fecha de aprobacion
del Informe Final, por lo que, en caso de ser requerido para
cualquier aclaracion o correccion, no podrd negar su
concurrencia.

« En caso de no concurrir a la citacion indicada en el péarrafo
anterior, se dard a conocer su negativa inicialmente a la
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco y finalmente al
tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado yfo ala
Contraloria General de la Republica, a los efectos legales
consiguientes, en razén de que el servicio prestado es un acto
administrativo por el cual es responsabilidad ante el Estado.

presentada la salicitud a la SGOMO. La solicitud y posterior aceptacion
de la sustitucion del personal no condiciona el inicio del plazo de
prestacion del servicio.

E| cambio o reemplazo del personal propuesto seré aceptado y aprobado

16.3.2. De la Entidad contratante

-
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» La entidad contratante a través de sus areas técnicas y
administrativas brindara las facilidades al personal del equipo
técnico consultor durante los trabajos de reconocimiento de
campo, levantamiento de informacién, reuniones de
coordinacion técnica o con los usuarios y/o beneficiarios del
proyecto, asi como en la sustentacion de los informes que
comprenden el desarrolio del expediente técnico.

* La Municipalidad Distrital de Santiago de Surco) por medio
def area usuaria, debera entregar toda la documentacion que
sea requerida por el consultor de obra, la no entrega de los
documentos, permisos o afines solicitados en los plazos
oportunos sera responsabilidad de la entidad contratante y
por ende se vera obligada a ampliar el plazo de ejecucién de

; servicio del consultor, asl como al reconocimiento de pago
L, por mayores gastos generales.

e La entidad contratante deberd cumplir con los pagos al
consultor en los plazos previstos en el punto 11, en caso
vulnere sus derechos al consultor, de acuerdo a ley se
sometera al reconocimiento de intereses compensatorios.

16.4. PENALIDADES Y ANULACION DEL CONTRATO
a} Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacién
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente
una penalidad por mora por cada dia de atraso, segun [o dispuesto en
el articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

La forma de calculo sera la siguiente:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

L Penalidad diaria =

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Fara plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes,
servicios en general, consuitarias y ejecucion de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
b.2) Para obras: F=0.15

> Segn lo indicado en el articulo 143° del Reglamento de la Ley,
los plazos de ejecucion del servicio se computan en dias
calendarios, excepto en los casos indicados por dicho
Reglamento. Se incluyen los dias sabados, domingos y feriados,
» Las solicitudes de ampliacion del Plazo de Ejecucién, se
gestionan segln el articulo 198° del Reglamento,
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¥ La enfrega de la informacién que debera proveer La Entidad, se
efectuard como maximo al dia siguiente de la suscripcion del

Contrato.

» En caso de retraso injustificado en la entrega del PRODUCTO, La
Municipalidad aplicara al consultor una penalidad por cada dia de
retraso, hasta un monto maximo equivalente al diez por ciento

{10%) del monto contractual.

» Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, la
Municipalidad, podra resolver e} contrato por incumplimiento.

b) Ofras penalidades

En concordancia con el articulo N° 163 del RLCE, se establecen las

siguientes penalidades:

Supuestos de aplicacién de

N° penalidad Forma de célculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado
parmanece menos de sesenta
(60} dfas desde ¢ inicio de su
participacién en la ejecucion del | 0.5 UIT por cada
contrato o del integro del plazo de dia de ausencia
1 ejecucion, si este s menor a los | del personal enel
gsesenta (60) dias, de conformidad plazo previsto

con las disposiciones establecidas
en ¢ numeral 180.2 del articulo
190 del Reglamento. :

Segin Informe Técnivo del
Coordinador de  Proyeclo,
donde se detallara el tipo de
falta cometida. Dicho informe
estard aprobado por parte de
la SGOMO de la MSS, el
mismo  que  comunicara
oportunamente  via  carla
simple al Contratista.

£n caso el confratista incurmpla con
su cbligacion de ejecutar la | 0.5 UIT porcada
prestacién con el personal acreditado | dia de ausencia

2 | o debidamente sustituido def personal en e
plazo prevista

Segun Informe  Técnico del
Coordinador de  Proyecto,
donde se detallara el tipo de
falta cometida. Dicho informe
estara aprobado por parte de
la SGOMO de la MSS, el
mismo  que comunicard
oportunamente via  carta
simple af Gontratista.

En caso culming la relacién

Segun Informe Téonico del
Coordinador de  Proyects,

contractual entre e contratista y ¢l 05 U[T,’ por donde se detallara el tipo de

personal ofertado y la Entidad no cada dia de falta cometida. Dicho informe

3 | haya aprobado la sustitucion del ausenclaypof | aqtars aprobado por parie de

personal por no cumplir con personal la SGOMO de la MSS, e

las experiencias y calificaciones del mismo que comunicard

profesional a ser reemplazado. oportunamente  via  carla
simple al Contratista.

Segun Informe Técnico del

Coordinadar  de  Proyecto,

El cambio de cualquiera de los | 0.5 UIT, porcada | donde se detallara el tipo de

profesionales  (personal  clave) | diade ausenciay | falla comelida. Dicho informe

4 | considerados en la propuesta por personal. estara aprobado por parte de

Técnica, sin previa autotizacion de la la SGOMO de la MSS, o

MSS. mismoe  que  comunicard

oporiunamente  via
simple al Contratista.

carta




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-CS-MSS-1

‘ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
. :,%6 GERENC'A DE SERViClOS A I.A CIUDAD P e er] ;l:g::g'bsgl‘%m-chstEscAva Jose lsmael FAU 20111353423 vaht
e SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO EZ M’ CANEA B b

30 ; 5|
BGERENCIA DE DBRAS ¥ MANTEHIMIENTY DEL DRNATO

TERMINOS DE REFERENCIA

Segin Informe Técnico del
Coordinador de  Proyecto,
s donde se detallara el tipo de
S:;' b?::at{a;ar !esn ifﬁgrer;osp::\m:ﬁ 0.5 UIT, por cada falta comefida. Dicho informs
5 adici ‘e a °[ pia UiCAci ’ ocur:'gnc'a estaré aprobado por parte de

propuesta, sin ‘@ comumicacion y a. la SGOMO de la MSS, el

autorizaclén previa de la SGOMO. mismo  que  comunicard

oportunamente  via carta
simple al Contratista.

Segun Informe Técnico del

Coordinador de  Proyecto,

No oumple con el wuso del donde se detaliara el tipo de
equipamiento estrategico establecido falta cometida. Dicho informe
en los términos de referencia 0.25 UIT, por cada | estard aprobado por parte de
6 ocurrencia. la SGOMO de la MSS, el

mismo  que  comunicard
oportunamente  via carta
simple al Centratista,

Segun Informe Técnico del
Verificacion por parte del Coordinador Cogrdinador de  Proyecto,

de Pm.yecm ylo de '.a SCOMO, la donde se detallard € tipo de
ausencia de los profesionales (clave ¥ | 4 o5 17, por cada | fallta cometida. Dicho informe
7 apoyo) en s actiidades personal ausente | eslard aprobado por parte de

contratadas. Sea en campo 0|y gounencia, | la SGOMO de la MSS, el
gabinete, mismo que comunicara
oportunamente  via  carta
simple al Contratista.

Segun Informe Técnico del
Coordinador  de  Proyecto,
Persistencia de observaciones no donde se detallard el tipo de
subsanadas en los Informes por parte | 4 5 7 por cada falta Fomatida. Diche informe
8 del Consuitor, ! estard aprobado por parte de
la SGOMO de la MSS, el
mismo  que  comunicard
oportunamente  via  carta
simple al Contratista.

informe.

Nota: La penalidad por sustitucion del personal aplica siempre y
cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucién, segin lo previsto
en el numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

c} Anulacién del contrato
» Sin perjuicio de las penalidades previstas, la entidad queda
facultado para resolver el contrato al consultor si este no cumple
a cabalidad con las funciones y labores sefialadas en su contrato
y/o en los términos de referencia y/o con lo ofertado en Ila
propuesta con la que obtuvo la buena pro, u oforgara servicios de
calidad diferente a la oferfada. en caso se produjese el cambio
hasta por dos veces del profesional como jefe de proyecto
injustificadamente, éste se vera sujeto a una penalidad del 10%
del monto coniratado. (aplicable a personas juridicas ylo
consorcios). el consultor saliente debera entregar a la entidad bajo
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responsabilidad, toda informacién relacionada con sus servicios
en un plazo maximo de siete (07) dias bajo responsabilidad.

» En caso que la entidad se viera obligado a resolver el contrato por
incumplimiento, diferente a la demora en el cumplimiento de la
prestacion de los servicios, lo ejecutara de conformidad con el
articulo correspondiente de la ley de contrataciones del estado y
el articulo correspondiente de su reglamento.

s En caso que el consultor demuestre deficiencia, negligencia ©
insuficiencia en la ejecucion de las actividades, la entidad

/ solicitara Su remocion inmediata, resolviéndose
U adminisirativamente el contrato por decision unilateral de la
[~ entidad.

¢ Laentidad, podra resolver unilateralmente el contrato al consuttor
por causa de fuerza mayor que hagan imposible a cualquiera de _
las partes continuar con los servicios y prestaciones pactadas. en NN
este caso la entidad efectuara el pago de los servicios
efectivamente prestados.

« Siel consultor no cumpliera a cabalidad con las obligaciones que

e asume en el contrato y, siendo notificado por escrito no procediera
a ajustarse a las estipulaciones del mismo en un término maximo
de 10 dias naturales después de recibida la comunicacion en
referencia, la entidad podra dar por finalizada la prestacion de los
servicios del consultor. en esta eventualidad, no autorizara ningun
desembolso como parte de pago.

« La entidad, tendra asimismo el derecho de resolver unilateral y
administrativamente el contrato, sin perjuicio de la retencion de
los pagos pendientes y la ejecucion de las garantias, adoptando

o

A 1a entidad las acciones que Ia ley faculta, en los casos de:

» Incumplimiento injustificado de los plazos de iniciacion de la
ejecucion de los servicios;
\-' > Pérdida de la capacidad técnica del consultor para continuar o
los servicios; o
> Abandono ylo desempefic insuficiente © negligencia,
debidamente comprobada, en la prestacién de los servicios
del consultor.
> En caso que la actuacion del consultor no esté encuadrada
en las disposiciones vigentes, en cuyo caso asumira las
responsabilidades que la ley sefiala al respecto.

17. CONFIDENCIALIDAD
Toda documentacion entregada al consultor que forme parte de los insumos,
para la ejecucion del servicio, asi como la documentacion elaborada por el
consultor como parte de! trabajo que realice (producto final); formara parte de la
produccion intelectual de fa Municipalidad de Santiago de Surco, por 1o cual se
establece que sera solamente esté Entidad quien tenga derechos en materia de
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difusion, prohibiéndole al contratista emplear esta informacion para fines ajenos
a los intereses de la Entidad.

90 : SUBGERENTE
IBERENDA OF OBRAS Y MANTEMMIENTC DEL OANATO

18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la consultoria por parte de la Municipalidad de Santiago de
Surco no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por el numerat 40.3, del art. 40° del Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado. El plazo minimo de
responsabilidad del Consultor es de tres (03) arflos después de la confarmidad
de obra otorgada por la Entidad.

19. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL
A1 | HABILITACION

* Contar con el Registro Nacional de Proveedores — RNP como consultor de obras, en la

especialidad de obras urbanas, edificaciones y afines. categoria “B” o superior.

Acreditacion:
* Se acreditard con la constancia de registro en el RNP. Se verificard en el portal web
hitps:/fwww.mp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/ValidaCertificadoTodos,asp

Importante
En ef caso de consorcios, todes los integrantes deben acredifar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL.
B.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos: Ef consultor de obras, debera proporcionar para e desarrollo de su servicio ofertado,
come minimo los siguientes equipos:
~ 01 computadoras de escritorio o laptop, Core i6 equivalente o superior.
- 01 plotter formate A1 minimo.
- 01 impresora multifuncional laser blanco y negro.
- 01 estacion total
- 01 camioneta pickup ¢ SUV, méximo tres (03) afios de antigiiedad.

De conformidad con eof numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento esle requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cusnte con oficinas, locales 4 olros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demds
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

B.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
» Jefe de.proyecto:
PROFESIONAL EN ARQUITECTURA Y/O INGENIERIA CIVIL,
+ Especialista topografia y/o suelos:
PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL.

Se Verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Supe




\-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-CS-MSS-1

GERENC'A DE sERVIClos A LA C‘UDAD 3 Jtrgg“ig,g‘{n;\g{mm por CESPEDES CAVACA Jors fmaet AU 20301367420 soht
SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO L =

E-REI!_CIA DE OG‘PAﬁ Y MAHTENINENTO DEL ORNAYD

é}%“ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

TERMINOS DE REFERENCIA

Universitarla -~ SUNEDU, a través del link hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/, de no encontrarse
inscrito, el profesional debera presentar copia det diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el iniclo de su participacion
efectiva en la gjecucion de la obra, tanto para los profesionales fitulados en el Perti como para los
titulados en ¢l extranjero.

Acreditacidn:
De conformidad con el numeral 49.3 del anliculo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Regtamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

importante

El Supervisor de obra debe cumplir con las calificaciones establecida en el articulo 186 del
Reglamento “...E] perfil qtie se establezea para el inspeclor o supervisor en la convocatoria def
procedimiento, segin comesponda, cumple al menos con la experiencia y calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra...”

B.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE \_/
Requisitos:
+ Jefe de proyecto:
Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses, como jefe de proyectos y/o jefe de
estudios yfo consultor de obras (proyectista) en la elaboracion de expedientes técnicos,
de obras de edificaciones en general, con instituciones plblicas o privadas.
« Especialista topografia y/o suelos;
Experiencia minima de Doce {12) meses, como especialista en topografia y/o mecanica
de suelos y/o en geologia y geotecnia en la elaboracién de expedientes técnicos de obras
en general.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: ()
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iil) certificados o {iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

De conformidad con ef numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articuio
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para Ja suscripcion del contrato.

Importante

EJ Supervisor de obra debe cumplir la experiencia minima establecida en ef articulo 186
del Reglamento °.. £l perfil gue se establezca para el inspector o supervisor en la
convocatoria del procedimiento, segun corresponda, cumple al menos con la experiencia
y calificaciones profesionales eslablecidas para el residente de obra.”

c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El poster debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA {01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM, por la contratacion de servicios de
consultorfa de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de fa

conformidad o emisién del comprobante de pago, segiin corresponda.
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Se consideran servicios de consultoria de obras similares a las siguientes: Creacién yio
Construccion y/o Mejoramiento y/o ampliacidn y/o refaccién y/o remodelacion de Obras de
transitabilidad vehicular en zonas urbanas en general.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u
érdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o {ii) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

pago®.

Los postores pueden presentar hasta unmaximo de veinte {20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sofa contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor
en fa Especialidad. '

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia ia parte
del contrato que haya sido ejecutada durante jos diez (10) afios anteriores a la fecha de
presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal
parte o los respeclivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorclo o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehaclentemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuande se presenten contratos derivadas de procesos de seleccion convocados antes
del 20.00.2012, la calificacion se cedira al método descrito en la Directiva “Participaciéon de
Proveedores en Consarcio en las Contrataciones del Estade”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de fa promesa de consorcio
a del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacién se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales,

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la decumentacion sustentatoria carrespondiente.

Si el postor acredita experlencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adiclonalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
{a Superintendencia de Banca, Seguros y AFP cormrespondiente a a fecha de suscripcién del
contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segin
corresponda.

! Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-$1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

*... el solo selio de cancelado en el comprobante, cuando ha side colocado por el propio pastor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fashaciencia en relacion a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaidria a considerar como véfida fa sofa declaracion del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

(...} .

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente def postor fsea utilizando el término
“cancelado” 0 "pagado’] supuesto en el cual st se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconoverse la validez de la expenencia’.
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia de! Postor en la Especialidad.

Importante

«  Fibrgano encargado de las confrataciones o el comilé de seleccién, segin corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar
ja experoncis. En ta) senlido, aun cuando en los documentos presentados fa
denominacién def objelo contractual no coincida fiteralmente con el previsto en las bases,
se debera validar la experiencia si las actividades que sjecuto el postor corresponden &
la experiencia requerida.

+ En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a fa
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorgio en las Conlrataciones del Eslado’,
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ANEXO:01
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DE INVERSION A
NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO

=

1 EMBORACION DE ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO

A. PERSONAL PROFESIONAL ¥ AUXILIAR 25,500.00
A.1 Personal Profesional 18,750.00
1.1 Jefe de Estudio Pers. 1 1.5 6,500.00 9,750.00
1.2 Especialista en Topofrafia y/o Suelos Pers. 1 1.5 6,000.00 9,000.00
A.2 Personal de Apoyo 6,750.00
2.1 Asistente de campo ’ Pers. 1 1.5 2,500.00 3,750.00
2.3 Asistente administrativo Pers. 1 1.5 2,000.00 3,000.00
B. SERVICIOS DE TERCEROS 9,100.00
8.1 Movilidad 3,000.00,
1.1 Alquiler de camioneta para traslado de personal Pers. 1 1.5 2,000.00 3,000.00
B.2 Trabajos de Topografia y Andlisis de Suelos 4,300.00|
2.1 Escavacién de calicatas Est 1 600.00 600.00
2.2 Pruebas de laboratorio Est 1 1,000.00 1,000.00
2.3 Ensayos de materiales Est 1 800.00 800.00
2.4 Alquiler de equipos topogréficos Est 1 1,000.00 1,000.00
2.5 Personal de seguridad y/o viglfancia Est 1 900.00 960.00
B.3 Viaticos 1,800.00|
3.1 Hospedaje y/0 alimentacién Pers., 4 0.5 3900.00 1,800.00
C.  MAT. MOBILIARIO Y UTILES DE OFICINA 3,418.65
€.1  Materiales para oficina 3,418.65
1.1 Alguiler de oficina Est 1 1.5 1,200.00 1,800.00
1.2 Servicios bésicos {luz, agua, internet, telefonia, etc.} Est 1 15  350.00 525.00
1.3 Copias, impresiones de planos {formatas A-2 / A-1 / A-0) Est 1 1 400,00 400.00
1.4 Anillados, empastados, etc. Est 1 1 250.00 250.00
1.5 Copias, impresiones de textos y mapas (formatos A-4 / A-3) Est 1 1 250,00 250.00
1.6 Materiales de oficina y atiles de escritoric Est 1 1 193.65 193.65
D, SEGURIDAD Y SALUD 1,900.00;
D.12  impk tos de idad 1,900.00
1.1 Kit de equipos de proteccion individual {EPP} Kit 5 380.00 1,900.00
E. TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS 1,300.00
E.1 Gastos de ficitacion 1,000.00|
1.1 Elaboracion de propuestas Est 1 500.00 500.00
1.2 Tramites notariales Est 1 500.00 500.00
E.2 Procedimientos 300.00,
2.1 Permisos y/o licencias e imprevistos Est 1 300.00 300.00
SUBTOTAL 41,218.65
Utilidad 4,121.86
TotAL 7 45,340.51
1Gv 8,161.29 «
TOTAL  53,501.80
Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
j solicita la autonizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algtn componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisifos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
efecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

! Importante para la Entidad

" De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siquientes factores de

' evaluacién:

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

60 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [DOS (2) VECES EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL iTEM], por la contratacién de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los diez (10) afios anteriores a la fecha de Ia presentacion de ofertas que se computarén
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, seglin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido
por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el
mismo comprobante de pago™.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la
especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo il de la presente seccién
de las bases resultan aplicables para el presente factor.

M = Monto facturado acumulado por
el postor por la prestacion de
servicios de consultoria en la
especialidad

M >= 25 veces el valor referencial:
60 puntos

M >= 1.5 veces el valor referencial y
< 2 veces el valor referencial:
40 puntos

M > 1.5 '8 veces el valor referencial y
<1 veces el valor referencial:
20 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

40 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la consuitoria
de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: Plan de trabajo incluyendo,
generalidades, metodologia y procesos para elaboracion del expediente técnico,
cronograma de actividades y de personal con recursos, matriz de asignaciéon de
responsabilidades y las funciones especificas del personal clave.

Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la metodologia
propuesta.

Desarrolla la metodologia

sustenta la oferta

que
40 puntos
No desarrolla la metodologia que

sustente la oferta
0 puntos

100 puntos'’

8 | PUNTAJE TOTAL

14

15

16

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como
requisito de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

s LOs factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE/ METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE

o documento que contiene la oferta econdmica (Anexo N° 6), seglin
corresponda.

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
O

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULOV
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra :
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SUB SECTOR 7,1 SECTOR 7 SANTIAGO DE
SURCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURC
LIMA CUI N° 2521847, que celebra de una parte [(
adelante LA ENTIDAD, con RUC N° ] co
[oiiiiiin. ], identificado con DNI N°®{.........], y de otra parte [
N [, 1, con domicilio Iegal €N i

Lo, ] Asiento N° [................ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[, ], debidamente representado por su Representante Legal [ ....................................... 1.
con DNEN° [ ], segun poder inscrito en la Ficha N° [... ], Asiento N° {............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ]l a qmen en adelante sele denomlnara
EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal... ..}, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda adjudlco la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-
CS-MSS para la contratacion de ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
DEL SUB SECTOR 7,1 SECTOR 7 SANTIAGO DE SURCO DEL DISTRITO DE
SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA CUI N°
2521847,, a[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO)], cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )

El presente contrato tiene por objeto ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
— MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL

SUB SECTOR 7,1 SECTOR 7 SANTIAGO DE SURCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE

SURCO - PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA CUI N° 2521847

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consulioria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS
PARCIALES, luego de la recepcién formal y completa de la documentacion correspondiente,
segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

8 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 45 dias calendarios], el mismo que se computa
desde EL DIA SIGUIENTE DE LA ENTREGA DEL TERRENO DE LA ZONA DEL PROYECTO
Y A LA FIRMA DEL CONTRATO, PREVIO A LA ENTREGA DE TODA LA DOCUMENTACION
NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO POR PARTE DE LA ENTIDAD AL
CONSULTOR.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las .
partes. N

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por fos conceptos, montos y vigencias siguientes:

]. Monto que es equivalente al diez por ciento
misma que debe mantenerse vigente hasta el

por j<
(10%)
consentimiento de ia liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consulforia de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
} prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
to de la_ ' del | i a_otorgada por

R

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las

'®  {a oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

N
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correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA deciara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de TRES ANOS (03) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras bé”r'é" elaborar los éx‘pédyienté.”s t‘éénicy:ogwdéwdbrya,'Vééﬁ debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por ] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”".

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a Ia siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

~—

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ninglin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:
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e Supuestos de'apd icacidn de Forma de caloulo Procadimiento
N penalidad

Cuando e personal acreditado Segon Informe Técnico del
germanece mencs de  sesenta Coordinador  de  Proyecto
{60} dias desde ¢ Iniclo de su donde se detallara el tipo dg:
participacion en la efecucién del | 0.5 UIT per cada falta cometida. Dicho inforrae
conirato o del inteare del plazo de | dia de ausencia estard aprob ad o por parte de
1 gjecucién, si este es menor & fos | del personal enel la SGOMO de la MSS. el
sesenta {80) dias, de conformidad plazo pravisto misri:é que m«ﬁuniéaré
con s Giposclones snecss Gporamerte Vi Gt

190 del Reglamento. simple al Contratista.
Segin Informe Técnico del
o Coordinader  de  Proyeclo,
En caso e contratista incumpla con donde se detallara el tipo de
su obligacion de ejecutar la| 05UITporcada | gy ooneiide. Dicho infarme
prestacion con el personal acreditado | dia deausencia | . apraba&o por parte de
2 | o detidamente sustituido del personal enel |\ Tonoun de 1o MSS, el
plazoprevislo | ieme  que  comunicara
oportunamente via  carla

simple al Contratista.
Segun Informe Tecnice del
En caso coulmine la  relacion Coordinador  de  Proyecto,
contraclual entre el contraista v 8l 0.5 UIT, por donde se detaliard el tipo de
personal ofertado v la Enlidad no cada r:ﬂa de falta cometida. Diche informe
3 | hava aprobado la sustitucion del AUSencia y PO | watars sprobado por parte de
persoral por no cumplr con personal la SEOMO de la MSS, e
las experiencias vy calificaciones del mismo  que  comunicard
profesional a ser reemplazado, oportunamenta  via  carta

simple al Contratista,
Segin Informe Técnico del
Ceordinador  de  Proyscio,
El cambio de cuslquisra de fos | 0.5 UIT, porcada | donde se detallara el tipo de
orofesionales  {personal  clave) | diade ausenciay | falla cometida. Dicho informe
4 considerados en la  propuesia por persoral, | estard aprobado por parte de
Técnica, sin previa autorizacidn de la fa SGOMQO de la MBS, el
MBS, mismo  que  comunicard
oportunamente  via  carla

simple al Contratista.
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Segun Informe Técnico del
Coordinador de  Provecio,
donde se detallard el tipe de
falta cometida, Dicho informe
estard aprobado por parte de

Subcontratar en  forma parcial,
adicionales a los planteados en su | 0.5 UIT, porcada

5 propuesta, sin lg comunicacidn vy aourrancia, s e :
autorizacién previa de la SGOMO. ﬁsigw%u;e 'iﬁfﬁ@g
oportunamente  via  carla
simple al Contratista.
Seglin Informe Téonios del
Coordinador  de Proyeclo,
No curmple con e uso del donde se detsliarg el tipo de
e‘quam’eﬁw estratégico establecido falta cometida. Dicho informe
en los términas de referencia (.25 UIT, por cada | estard aprobado por parte de
g ogcurrencia, ja SGOMO de la MSS, &

mismo  que  comunicara
oportunamente  via  carta
simple al Contratisia,

Segun Informe  Técnico del
Coordinador  de  Proveclo,
donde se detallara el tipo de

Verificacian por parte del Coordinader
de Provecto ylo de la BGOMO, fa
a“ﬁgm“a de los profesionales (clave y .25 WIT, por cada | falta comelida. Dicho informe
7 aypqyo% d en g '!as actividades personal ausente | estard aprobado por parfe de

coniraladas. Sea en  campo 0 ¥ oourrencia, la SGOMO de la MBS, el
gabinete. mismo  gque  comunicera
oportunamente  via carta
simple al Contratista.

Segon Informe Técning del
Coordinador  de  Proyecio,
Persistencia de observacionss no _ donde se t‘!aia!l%ré & ﬁpo da
o canaas onos Infomes Porpart | 0.5 U, porcada | 02 20, o pte o
8 " “ fa SGOMO de la MSS, el
mismo  que comunicara
@ ' oportunaments wia  carta

informe,

sirmple a] Contratista.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas |
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo

163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. '

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio
gjecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
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articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los darios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta
la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA deciara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en fo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda,
y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelabie, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articuio 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en ia ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
k FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

<=
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CAPITULO VI .
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la cuiminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Namero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

CONTRATISTA Nombre, denominacion o razén

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del o Descripcion de las
. . RUC % Y A
integrante del consorcio obligaciones N

3 DATOS DEL

CONTRATO Namero del contrato

\ Tipo y ndmero del
; procedimiento de seleccion

Supervision
Elaboracion de elag:r:i\acién Supervision
Objeto del contrato Expediente Pervisio
Téeni del de Obra
écnico .
Expediente
Téchico
Descripcion del objeto del
\\ contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
\ Monto total ejecutado del
contrato _
} Plazo original dias calendario
| Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

Denominacion del proyecto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la obra
Ubicacioén de la obra
Nuamero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
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| Monto total de la obra |

APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

\,

<
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ANEXOS
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ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores i
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-CS-MSS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Telgfono(s) :
MYPE2 si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

”Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
| efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

21 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importanfé

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores i
COMITE DE SjELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-CS-MSS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que

la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legat :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE22 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién ©
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE2 Si [ No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si 1 No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149y
el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacioén se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

23 Ipidem.

24 pidem.
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2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelaciéon para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
. efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

k; ‘
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores’ .
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-CS-MSS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consuilta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii.  Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-CS-MSS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases
y demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condicion i scribe ofrece el servicio de consultoria
de obra | de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de fa seccién especifica de las bases y

los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segin corresponda

Importants I o

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las |
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁoreg i
COMITE DE S]ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-CS-MSS-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] U '

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-CS-MSS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 003-2022-CS-MSS

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comunenf|....... s ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las

siguientes:
4 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%125
CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

26 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100%27

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de ldentidad

| Importante
i

i De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio |
t deben ser legalizadas.

7 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
CONSOICio.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-CS-MSS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

_Importante

- El postor debe consfgnar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, qué de resultar
' favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

. o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
' materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-CS-MSS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

; Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob. pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados. :

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seriores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-CS-MSS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

Importante

' Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en

la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
V . http:/fwww2, trabajo.gob.pe/servicios-en-iinea-2-2/.

o Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
j cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa. '







