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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . fx L
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
e Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . LS
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019 y julio de 2020
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°
LP-09-2021-CS-MDCH/C

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CCASA, DISTRITO DE
CHALLHUAHUACHO COTABAMBAS - APURIMAC

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccioén, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
0 requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como patrticipante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a traves del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este 0 su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccidn declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2,

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccidn
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los humerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO lIl
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea igual o superior
a cinco millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), la Entidad puede establecer la obligacién de
constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de
adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185
del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, seguin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |

GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre
RUC No°

Domicilio legal

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la obra:

“Mejoramiento y Ampliacidon del servicio de Agua potable y Alcantarillado en la comunidad de
Ccasa, Distrito de Chalhuahuacho — Provincia de Cotabambas. Departamento de Apurimac” CUI

2342226

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALHUAHUACHO
20288774553

CHALHUAHUACHO

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/

calculado al mes de FEBRERO

11,570,466.63 (Once Millones Quinientos Setenta Mil
Cuatrocientos Sesenta y Seis con 63/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido

PLAZA DE ARMAS S/N APURIMAC - COTABAMBAS -

Valor Referencial
(VR)

Limites?

Inferior

Superior

11,570,466.63

10,413,419.97

12,727,513.29

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de
contratacion
Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FORMATO N° 02 FECHA:
04/06/2021

Resolucién de Gerencia N°
077-2021-MDCH/GM

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES — CANON SOBRE CANON

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO — COTABAMBAS - APURIMAC
LP- 09-2021-MDCH — PRIMERA CONVOCATORIA

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de a PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 330 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad Plaza de Armas S/N Chalhuahuacho

Recoger en . Recabar las Bases y/o Expediente en el &rea de procesos de la
oficina de logistica.

Costo de bases . Impresa: S/ 20.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 1,500.00

técnico Digital: S/ 5.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versioén original del expediente técnico aprobado.

@
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en la pagina web de la entidad
www. munichallhuahuacho.gob.pe, el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-209-EF y Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la
Ley N° 30225

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado., aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-
EF y Decreto Supremo N° 250-2020-EF.

- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Publico, sus modificatorias
y normas complementarias.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sus modificatorias y normas
complementarias.

- Ley N° 31084 Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2021.

- Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en2 Defensa Civil, vigente.

- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N° 009-2005-TR del Ministerio de
Trabajo y Promocion del Empleo

- Especificaciones Tecnicas Generales para Construccién EG-2003

- Disefio Geométrico DG-2018

- Suelos Geologia, Geotecnia y Pavimentos Seccién Suelos y Pavimentos

- Mantenimiento y Conservacién Vial

- Manual de Seguridad Vial

- Manual de Inventarios Viales

- Y Otras normas afines del MTC.

- Lineamiento de prevencién y control frente a la propagacién del COVID-19 en la ejecucion
de obras de construccion.

-  DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta

a)

b)

c)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante
e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acépite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacién” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA
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c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contrataciéon expedida por el RNPS.

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y K).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?°.

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestidn
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los

10

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per(i aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

@

11 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.5.

2.6.

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en PZA. PRINCIPAL NRO. S/IN AREQUIPA -
AREQUIPA - UCHUMAYO — AGENCIA CONGATA, EN EL HORARIO DE 08:00 HORAS A 16:00
HORAS.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS*?

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos13 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 15 dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos14 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo”.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

12

13

14

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO — COTABAMBAS - APURIMAC
LP- 09-2021-MDCH — PRIMERA CONVOCATORIA

2.7.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo 60 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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3.1

CAPITULO LI
REQUERIMIENTO

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

Este instrumento establecerd las condiciones minimas bajo las cuales el CONTRATISTA
ejecutara las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas en el Proyecto: EJECUCION
DE LA OBRA: “Mejoramiento y Ampliacion del servicio de Agua potable y Alcantarillado
en la comunidad de Ccasa, Distrito de Chalhuahuacho — Provincia de Cotabambas.
Departamento de Apurimac”, con codigo Unico N° 2342226

El proyecto se desarrollara sobre la base del Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD.

LAS PRESTACIONES DEL PROYECTO COMPRENDEN LA EJECUCION INTEGRA DE LA
OBRA.

1. ANTECEDENTES

En cumplimiento a la programacién anual y el ejercicio presupuestal de inversiones, la Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ha dispuesto llevar a cabo la Ejecucién de la
Obra: “Mejoramiento y Ampliacion del servicio de Agua potable y Alcantarillado en la
comunidad de Ccasa, Distrito de Chalhuahuacho - Provincia de Cotabambas.
Departamento de Apurimac” con codigo unico N° 2342226. los cuales deberan ejecutarse sobre
la base del Expediente Técnico Aprobado.

2. FINALIDAD PUBLICA

La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano tiene por objetivo ejecutar obras, las
cuales se encuentra enmarcado dentro los objetivos institucionales.

En tal sentido, se necesita proponer una implementacion fisica acorde con las necesidades de las
areas operativas optimizandose a la vez los espacios y compartiendo otros de uso comdn,
obteniéndose con ello una eficiencia en la parte de arquitectura y de funcionalidad.

3. ALCANCE

Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD financiera.

4. INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

Nombre de la obra . “Mejoramiento y Ampliacion del servicio de Agua potable y
Alcantarillado en la comunidad de Ccasa, Distrito de
Chalhuahuacho - Provincia de Cotabambas. Departamento
de Apurimac”, con codigo unico N° 2342226

Ubicacion : EL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA ES EL
SIGUIENTE:

C. Campesina : Ccasa

Distrito : CHALLHUAHUACHO

Provincia : COTABAMBAS
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Departamento : APURIMAC

Nombre del PIP I “Mejoramiento y Ampliacion del servicio de Agua potable y

Alcantarillado en la comunidad de Ccasa, Distrito de
Chalhuahuacho — Provincia de Cotabambas. Departamento
de Apurimac”,

Cadigo CUI : CUI 2342226

5.

PLAZOS DE EJECUCION

Ejecucion de obra : 330 dias calendarios.

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 330 dias calendario

6.

a)

b)

INICIO DEL PLAZO:

Ejecucion contractual

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo
contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra y se efectue
el pago correspondiente.

Plazo de inicio de ejecucion de obra:
El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique que al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segln corresponda;

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los
quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no
se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las
demés condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de
la obra segln los supuestos previstos en el articulo 176.9 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente
de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

IMPORTANTE:

e De acuerdo con el articulo 186 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando
el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se convoca el procedimiento
de seleccion.

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

No Corresponde
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8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENDEUDAMIENTO INTERNO MEDIANTE EMISION DE BONOS SOBERANOS
9. SISTEMA DE CONTRATACION
PRECIOS UNITARIOS
10.VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/. 11°570,466.63 (Once millones Quinientos Setenta mil
Cuatrocientos Sesenta y Seis con 63/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro

concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado en febrero del 2021.

A. SUB PRESUPUESTO DE OBRA

Al COSTO DIRECTO DE OBRA S/ 8260,895.78
1) OBRAS PROVIS, TRAB. PRELIMINARES, SEG Y SALUD S/ 463,104.51
2) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE S/ 1'718,139.85
3) SISTEMA DE ALCANTARILLADO S/2199,871.86
4) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES S/ 2'338,476.68
5) OBRAS DE PROTECCION - PTAR (DEFENSA RIBERENA) S/ 1'113,490.54
6) UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO - UBS S/ 222,424.67
7)  GUARDIANIA S/154,083.40
8) CAPACITACION S/51,304.27
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO S/ 8,260,895.78
B. GASTOS GENERALES
B1 GASTOS GENERALES (10.6975%) S/883,712.76
C. UTILIDAD
C1 UTILIDAD (8.0000%) S/ 660,871.66
SUB TOTAL (A+ B + C) S/ 9'805,480.20
D. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV
D1 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS — IGV (18.0000%) S/ 1'764,986.43
PRESUPUESTO TOTAL (A + B + C + D) S/11'570,466.63
E. GASTOS DE SUPERVISION
E1 GASTOS DE SUPERVISION (3.3930%) S/392,585.59
F. GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO
F1 GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO (2.0043%) S/231,907.96
G. GASTOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
G1 GASTOS ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (4.3394%) S/502,089.51
| MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/ 12'697,049.69 |

El Costo citado, considera la ejecucion de obras, incluyendo el IGV, tributos, contribuciones,
seguros, impuestos, pdlizas, beneficios sociales; asi como todo aquello que sea necesario para la
correcta ejecucion de la obra.
Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del contratista.

11.NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
La ejecucion de la obra debera realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas
vigentes, que se indican a continuacion:
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12.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-209-EF y Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la
Ley N° 30225
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado., aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-
EF y Decreto Supremo N° 250-2020-EF.
Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Publico, sus modificatorias
y normas complementarias.
Ley N° 30372 Ley de Presupuesto del Sector Publico, para el afio fiscal 2016.
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sus modificatorias y normas
complementarias
* Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con el Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA y sus modificatorias.
* Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones, aprobada con la Resolucion Directoral N° 001-2019-
EF/63.01.
* Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias.
* Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-
2018-EF.
* Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA de fecha 16.05.2018.
* D.L. N° 1280 Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestion y Prestacion de los
Servicios de Saneamiento, de fecha 28.12.2016.
* D.S. N° 019-2017-VIVIENDA, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la
Ley Marco de la Gestion y prestacion de los Servicios de Saneamiento.
* D.L. N° 1357, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba
la Ley Marco de la Gestion y prestacion de los Servicios de Saneamiento, de fecha 20.07.18.
D.S. N° 002°2012’VIVIENDA, Crean el Programa Nacional de Saneamiento Rural en el
Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, de fecha 06.01.12.
* R.M. N° 155-2017-VIVIENDA, Requisitos de Admisibilidad y Criterios de Evaluacion para
priorizar la asignacién de recursos a las inversiones en el sector saneamiento, de fecha
15.05.17.
* RM N° 263-2017-VIVIENDA, Aprueban las metodologias especificas para la formulacion y
evaluacion de los proyectos de inversion en materia de saneamiento para el &mbito urbano y
rural en los tres niveles de gobierno, de fecha 10.07.17.
* Resolucion de Consejo Directivo No 028-2018- SUNASS- CD, Aprueban “Metodologia para
la fijacion del valor de la cuota familiar por la prestacion de los servicios de saneamiento
brindados por organizaciones comunales .
» Ley N° 27792, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento, de fecha 25.07.02.

Lineamiento de prevencion y control frente a la propagacién del COVID-19 en la ejecucion
de obras de construccion.

DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion.

Asi como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera cumplir los alcances descritos en el numeral 3 y el plazo establecido en el
numeral 5, descritos en los presentes requerimientos técnicos minimos.

El Contratista serd responsable de la calidad ofrecida, teniendo en consideracion que ni la
suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de
obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 y 208 de
su Reglamento.
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El plazo méximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de ocho (08) ANOS.

13. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:
13.1 EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y Mano de Obra, serédn tomando en consideracion lo definido en el expediente técnico.
Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de Obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Gltima generacion acordes
con las tecnologias vigentes y con la consideracion que se trata de un establecimiento de atencion al
publico, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion
de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que el Contratista
es el especialista y conoce las practicas de construccion.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la aprobacién
de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares
utilizados en infraestructura.
13.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicara dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma del contrato, el dia que
tendra lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuaran la entrega
del Terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad pondréa a disposicion del Contratista un juego de planos y Bases, asi como los demas
documentos necesarios para la ejecucién de las obras, en CDs y en medio fisico. Sin embargo, el
Contratista podra obtener copias adicionales contra el pago respectivo.

13.30OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

PERSONAL

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que serén los responsables de la
direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero

Residente).

El Contratista empleard obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccion Técnica
de la Obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion.

El Contratista deberd4 emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demés
personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo a las ordenes del Supervisor.
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El Contratista tiene la obligacidn de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas
de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo
N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion
de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la
nomina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha del
Informe.

Se deberéa presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion de la obra,
firmada por el residente propuesto.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucion de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es
obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la
realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales
y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta
del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria y
su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.
¢) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros
contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la
realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas
pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la
realizacién de trabajos en circuitos energizados para ello se debera Presentar una declaracion
jurada donde el postor contara con implementos de seguridad segin NORMA G.050 SEGURIDAD
DURANTE LA CONSTRUCCION.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacién, correra Gnicamente por
cuenta del Contratista.

El Contratista esté obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando
se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo
cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

El Contratista, esta obligado a cumplir los Lineamientos de prevencion y control frente a la
propagacion del COVID-19 en la ejecucién de obras de construccion.

El Contratista debe implementar DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR Decreto Supremo que
aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion.
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MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberdn cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

Se podrén aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases
gue sean similares o0 equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista
aporte la documentacion y demas elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las
exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones
técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y econdémica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista,
si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correréan por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.
Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de
los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacidn de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los documentos,
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Obras Provisionales

El Contratista deberda construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista,
a la Supervision y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo
incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y
equipados en el plazo maximo de quince (15) dias calendario después de iniciado el plazo de
ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcidon de la obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e
iluminacion y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcion de la magnitud de la obra a realizar,
debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

e El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas
practicables.

e La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado.

e Los depositos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios
higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio
del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la
ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del
Contratista, incluyendo cualquier dafo resultante de la instalacion o mantenimiento de estas obras
provisionales
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Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista
para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, deberd mantener
informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevard a cabo, debiendo
merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o
ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucién.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligroy
tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde
puedan producirse accidentes.

El Contratista deberd cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales,
maquinarias, equipos y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via publica
ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transeuntes, bajo exclusiva responsabilidad del
Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito de
su personal o equipo ocasionen dafos al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse,
deberdn ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor. La negligencia del
Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las cantidades de obra afectadas
sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucciéon haya sido
satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacion de una
penalidad diaria.

Sondeos y Excavaciones Exploratorias
El Contratista debera efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran requeridas
durante la ejecucion de la Obray cuyo costo debe estar incluido en los precios unitarios.

Trabajos Topograficos

El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales consistentes
en el replanteo del eje de disefio, nivelacién y levantamiento de secciones transversales de ser el
caso, lo que sera sometido a la aprobacién de la supervision.

Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios relativos a la
gjecucién y terminacion de la Obra, los que consistiran en la colocacion de estacas de construccion
y puntos topogréficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos
constituiran el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales
el Contratista debera dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista debera conservar todas
las estacas y referencias y reponerlas en caso de destruccion.

El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la
correcta ejecucion de la Obra. El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y
cooperacion necesarias para esta verificacion.

La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no relevara de
ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y ambientes
construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto
limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.
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Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra
la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

13.4 ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista deberd, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal
que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo serd responsable de cualquier
perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion.

13.5 TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de
trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor con cuarenta y
ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el
Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra
realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberd comunicarlo al
Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacién y
de su autorizacion o denegacion segun corresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran por
cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

13.6 LETREROS INFORMATIVOS

El Contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos segin el modelo que entregara
la ENTIDAD. El letrero a ser colocado sera el indicado en el presupuesto contratado.

Dentro del letrero en la parte correspondiente, debera destacarse claramente que la presente obra
es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato, detallandolos.

El Contratista deberé tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) dias de la orden
de iniciacion de los trabajos, asi mismo deberd anexar el plano de sefializacion de letreros
informativos

13.7 ACCIDENTES — NOTIFICACIONES

El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion
de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de
terceros y que fueran consecuencia de alguna accion u omision del Contratista o cualquiera de sus
empleados, durante la ejecucién del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un
informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor
describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al
Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que se ocasionen.
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Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor,
copias de cualquier comparendo, citacién, notificacién y otro documento oficial recibido por el
Contratista en relaciéon con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la
ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo
responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre
los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

13.8 RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del
Contratista.

13.9RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o
material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad
por incumplir esta obligacion sera de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese alguna
interferencia debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin
hacer esta comunicacion, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los
diferentes proyectos, su costo serd asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la construccién de la obra necesita usar servicios publicos, como energia
eléctrica, agua o desaguie, debera obtener las autorizaciones o permisos requeridos, asumiendo por
su cuenta los riesgos y gastos que ocasionen el empleo de dichos servicios, asi como las sanciones
gue se impongan por cualquier mal uso de los mismos.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados
por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la construccion,
deben ser taponeados segin normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales, insumos,
herramientas y demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el
inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligacion la ENTIDAD procedera a retirar de
la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera
pendientes el Contratista, y sera de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o
detrimento de dichos bienes, no procediendo ningun tipo de pago o reconocimiento a favor del
Contratista por los bienes dejados en obra, por tratarse de un contrato a Precio unitario.

Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil

Los metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de las
categorias de construccion, las cuales se toman en el presente capitulo del estudio, para estimar el
presupuesto de Inversidn necesaria.

Presupuesto Referencial de Obra Civil

El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales incidentes y
determinantes en la obra mano de obra equipos y herramientas; como son los el suministro de

materiales, acabados e instalaciones.

13.10 FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES
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El Contratista deberd obtener y suministrar informacion fotogréafica y en video en CD de la
evolucion de la obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las siguientes
cantidades:
e 15 vistas (minimo) al inicio de los trabajos y un video en CD (15 minutos minimos).
e 20 vistas mensuales (minimo) tomadas el ultimo dia del mes valorizado, captadas desde los
mismos puntos de vista a los efectos de la verificacion del avance de las obras y un video en
CD (20 minutos minimos).

Todas las fotografias seran en color de tamafio 12 x 15 cm. En orden cronoldgico del avance de
obra y fechadas Aproximadamente con indicacion marginal de lo que representan y el video en CD
debera tener una duracion minima de 60 minutos.

Cada entrega fotogréfica se efectuara en dos (2) ejemplares pegados en hojas A4, con indicacion
de las fechas respectivas y en medios digita

13.11 DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la Ingenieria, y
planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del Proyecto, las modificaciones
de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta en su ejecucion, conforme
a lo previsto en el Cronograma de Ejecucion del Proyecto.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida, previamente
aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de autorizacion, etc.
serd presentadas con una anticipacion no inferior a diez (10) dias habiles, respecto a la fecha
prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a las
previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacion se presentara en original y dos (2) copias en las escalas, caratulas y
numeracién requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y encarpetadas.

La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira al Contratista
de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.

Al concluir la obra el Contratista deberé editar y entregar al Supervisor en original el Expediente
Técnico Final de la Obra, conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas,
Inventario Fisico y Valorizado, Célculos Justificativos y Planos post construccién para le
verificacion y la entrega de obra a la comisién de recepcion de obra con el fin de facilitar dicha
recepcion y adjuntar todo el acervo documentarios de las modificaciones y resoluciones durante
la ejecucion de la obra.

13.12 PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar para
consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales
ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacién contractual de la obra, en el que se
muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos, guardando
equivalencia con relacion al programa presentado con su propuesta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico (CPM),
el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.
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El diagrama de barras de GANTT no se considerard suficiente para cumplir el requisito establecido
en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentard una curva de avance y un cronograma de desembolsos
basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberd tomar en cuenta las
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea
aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el Supervisor lo
requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el
nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

13.13 CALIDAD ESPECIFICADA

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacién del Contratista el realizar
una correcta planificacion de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la calidad durante
la ejecucién y realizar el control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los
diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad.

A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucién y demas actividades de
control de calidad.

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos
de los materiales, estructuras o equipos, previstos 0 no en las Especificaciones Técnicas. La
ejecucioén de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones
estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el
costo de las pruebas correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran comunicados por escrito
al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el
caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del Supervisor
o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la
aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas o
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacion del Supervisor.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor
considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucion de la obra materiales
de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin la autorizacion del Supervisor
sera de aplicacion la penalidad respectiva; asimismo, cuando el Contratista utilice para la
ejecucion de la obra materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico,
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con autorizacion del Supervisor, ambos seran solidariamente responsables por la reparacion y los
dafios y perjuicios que ocasionen.

13.14 CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicacién entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera hacer por
escrito.

El Contratista llevard un Cuaderno de Obra donde se anotaran las instrucciones del Supervisor
recomendaciones y las observaciones al contratista como también las solicitudes de autorizacién
liberacidn de partidas para su ejecucion; ademas de cualquier hecho o acontecimiento importante
de la Obra. La ENTIDAD vy el Supervisor tendran derecho a examinar este cuaderno en cualquier
momento y anotar en él sus observaciones.

El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jornales y
los inventarios de los materiales que estén en relacidn con los trabajos.

El Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un juego de todos los planos
y Bases de especificaciones.

13.15 PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA
OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en
caso de atraso en la finalizacion de la obra por causas imputables al Contratista, con respecto a la
fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso
producira una extension de los servicios de la supervision, lo que genera un mayor costo, el
Contratista asumira el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hara
efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion de la obra.

13.16 OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD

La ENTIDAD contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las
labores de Supervision de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegara todas las
atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentacion que integra las presentes
Bases y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta y
oportuna ejecucion de la obra, como ojos y oidos de la Entidad en Obra, por lo que esta obligado
a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere lesivo a los intereses de
la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con el Contratista por los
retrasos y/o dafios y perjuicios gque se ocasionen.

13.17 MEDICION DE LAS OBRAS
El Supervisor notificara al Contratista, 0 a su agente autorizado o representante con tres (3) dias
de anticipacion para la medicién de las obras. El Contratista preparara todo lo necesario para

poder realizarlas sin obstaculos y con la exactitud necesaria.

Las mediciones se realizaran Gnicamente para los trabajos ya efectuados y se haran de acuerdo a
las unidades de medida estipuladas en cada caso.

Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos no se
consideraran los materiales almacenados por el Contratista.

13.18 VALORIZACIONES

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en
coordinacion con el Supervisor.

@
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El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones.

VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en un (01) original y una
(01) copia, acompafiadas segun el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de
los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina)

Contrato de obra y adendas

Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado)

Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacion del
equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados
en el mes, conclusiones y recomendaciones.

5. Valorizacion.

5.1.- Resumen de valorizacion.

5.2.- Ficha de identificacion de obra.

5.3.- Reintegro por valorizacion.

5.4.- Deduccidn que no corresponde por adelanto (directo y materiales).

5.5.- Formulas polinémicas de reajuste.

5.6.- Valorizacién del presupuesto.

5.7.- Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.

Gréfico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).

Calendario de avance de obra valorizado.

Planilla de metrados. Reales ejecutados

Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 15, sefialar

descripcién y fecha)

10.Copia de protocolos de calidad.

11.Informe de seguridad, salud y medio ambiente del mes a valorizar incluye los registros y/o
ensayos (segun el plan de SSOMA)

12.Informe mensual de todos los especialistas del personal clave

13.Informe de la administracién de riesgos (segln la directiva 012-2017-OSCE/CD)

14.Informe del personal de salud COVID — 19

15.Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion.

16.Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER., ONP, AFP,
ESSALUD).

17.Planilla electrénica del personal pensionista.

18.Copia del seguro complementario contra todo riesgo.

19.0riginal y copia legalizada del certificado de habilidad vigente del residente de obra.

20.Copia del comprobante de pago, del mes anterior.

21.Indices unificados para la construccion, copias de la formulas poli némicas del expediente
técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases.

22.Copia de inscripcion a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y
materiales vigentes (de corresponder)

23.Copia del contrato del consorcio.

24.Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del C.O. (en todas las
valorizaciones)

25.0tros documentos que considere importante.

26.Anexos Documentos emitidos y recepcionados del mes

Hwnh e

© o N o
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13.19 ORDENES DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES
El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestion sera:

e El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.
Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.

e Menos la amortizacion de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los
porcentajes establecidos.

e Menos cualquier otra retencion o penalidad que sea necesario aplicar segin lo previsto en
estos términos de referencia o en el Contrato.

Tomando en cuenta el valor resultante se extendera la orden de pago mensual.

Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectlen las
estimaciones finales. La inclusion de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos
mensuales, no deberd ser interpretada como aceptacion de tal trabajo o material y en consecuencia
no impedira el rechazo de aquel trabajo, asi estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que
el mismo no esté en estricto acuerdo con las especificaciones.

Este rechazo incluird también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de
dependencia.

Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales
ejecutados, seran considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta disposicion no libera
al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusién del Contrato.

ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL
Con la previa autorizacion del Supervisor, la valorizacion de la Liquidacion Final de Pago
confeccionado seguira el tramite de aprobacion final y pago por la ENTIDAD.

13.20 RECEPCION DE LA OBRA

A la terminacién de la obra y cuando se conforme el comité de recepcion de obra y habiéndose
entregado la documentacién que esta considerado en el numeral 13.22 se fijara el dia que se hara
lavisita i recorrido de la obra realizando el acta de constitucién del comité de recepcién juntamente
que el supervisor y representantes de la contratista como verificador algiin miembro de la entidad
de obra y realizando el cronograma de verificacion de las partidas ejecutadas en base a la
documentacion post construccion luego de una inspeccion conjunta entre representantes de la
ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, de existir observaciones le comité debe alcanzar el
pliego de observaciones para que la contratista levante dentro d ellos términos previstos segun las
normas y si no existen observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la Obra y estén en
funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederd a la Recepcion,
suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final de la obra.
En caso que LA ENTIDAD crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes
del término total de la obra, LA ENTIDAD podra disponer la RECEPCION PARCIAL de la misma
de acuerdo a lo indicado en el numeral 6) del Articulo 208° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

En Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de replanteo
para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra y demas documentos que correspondan
segun lo sefialado en el numeral 13.22, sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente
en la liquidacion de la obra.

El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos
y sistemas que conforman la obra, usandose energia eléctrica y abastecimiento de agua conectados
a los servicios publicos correspondientes.

13.21 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
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El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
Negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de
éstos, por responsabilidad civil.

13.22 OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA
EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la
recepcion de la obra, deberd presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su
revision, verificacion y conformidad, para fines de la Recepcion de la Obra:

1. Catalogos, manuales y garantias de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.

2. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.

3. Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles segin formato que sera entregado al
inicio de obra, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba.

4. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la
obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcién de la Obra.

5. Copia del Cuaderno de obra y fotos.

6. Pruebas de control de calidad.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacion de
Obra, EL CONTRATISTA deberé entregar al Supervisor como contenido minimo:

1. El expediente de liquidacion de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad del
supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidacion debera estar foliado y visado en
todas sus paginas por el supervisor

2. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando
asuntos relevantes, probleméticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones,
recomendaciones

3. Memoria descriptiva valorizada.

4. Borrador de minuta y declaratoria de fabrica.

5. Calculo de valorizacion por presupuesto contractual, por obras adicionales, por mayores
gastos generales, por intereses, por penalidades segln corresponda.

6. Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.

7. Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcién de los conceptos de
obra atrasada, obra adelantada.

8. Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada

9. Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste

10. Copia de resoluciones por ampliacion de plazo, adicionales, otros

11. Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o
distritales segln corresponda

12. Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de
obra.

13. Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc.

14. Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de
autorizacion de la retencion de 10%

15. Panel fotogréfico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como minimo con la
descripcion correspondiente)

16. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.

17. Planos de replanteo o post construccion (plano de ubicacion y localizacion en coordenadas
UTM, plano de planteamiento de arquitectura general corte y elevacion, plano de
planteamiento general de instalaciones eléctricas, plano de planteamiento general de
instalaciones sanitaria incluyendo evacuacion de aguas pluviales,

18. Planilla de metrados de lo real ejecutado.
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19. Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacién, carta de designacion
del inspector de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.

20. Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de
corresponder)

21. Resolucion de conformacién de comité de recepcion de obra.

22. Resolucion de aprobacion del expediente técnico.

23. Presupuesto de obra, formulas poli ndmicas, del expediente técnico.

24. 01 cinta de video editada de post ejecucion, en el que se muestre las metas logradas del
proyecto.

25. Contrato de ejecucién de obra, que incluya anexos y adendas, segun sea el caso, bases
integradas, absolucion de consultas, términos de referencia

26. Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales,
fijos y variables ofertados por el ejecutor.

27. Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los calculos detallados y sustentados de valorizaciones,
reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades etc.

28. Otros documentos que la entidad, el supervisor y/o ejecutor consideren pertinentes

De no presentar la Liguidacién en los plazos sefialados y en conformidad al art. 209° del
reglamento de la ley de contrataciones del estado, es responsabilidad de la Entidad elaborar la
liquidacion en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la
liquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

La ENTIDAD ha dispuesto si el Contratista no presenta la Liquidacién en los plazos sefialados y
en conformidad con el Art. 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad
asume elaborar la Liquidacion en idéntico plazo, si fuera el caso; con adicionales, variaciones,
reducciones, ampliaciones y otras modificaciones en la ejecucion de la obra, concurriendo el gasto
del 1% al valor referencial del contrato original suscrito con la Entidad, siendo los gastos a cargo
del Contratista.

14. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra
ejecutada, es de ocho (08) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcidn total o parcial
de la obra, segln corresponda, de conformidad al Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Ley N° 30225.

El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecucién de la obra (destruccion total
o0 parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazo de ocho (8) afios computados
partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra.

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes en
general seran de dos (02) afios contados a partir de la conformidad otorgada. La cual se acreditara
mediante una declaracion jurada.

15.DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, célculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los pagos
correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados,
las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de
demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los
materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones,
célculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus
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garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no
haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion de
una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion adoptada
por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre
cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

16.PENALIDADES

La ENTIDAD ha considerado cualquiera de las partes de resolver el contrato, de conformidad con
los Articulos 32° y 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con los Articulos 161°,
162°, 163°, 207° y 208° de su Reglamento, de darse el caso la Entidad procedera de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

NOTA:
Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacion de penalidad de darse el caso, lo establecido
el Articulo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo,
pese haber sido requerido para ello.

2. Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo; o

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese haber sido requerido
para corregir tal situacion.

OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente,
siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en la seccion especifica de las bases los supuestos
de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso,
del item que debi6 ejecutarse.

Asimismo, la ENTIDAD ha considera la aplicacién de otras penalidades segin lo establece el
Articulo 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las penalidades en base al
UIT, se describen en la siguiente tabla:

Supuestos de aplicacion de
penalidad

1 | Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT por cada dia | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | de  ausencia  del | SUPERVISOR,
dias desde el inicio de su | personal en obra en
participacion en la ejecucion del | el plazo previsto.
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

Forma de célculo Procedimiento

o
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En caso el contratista incumpla
con su obligacion de ejecutar la

prestacion con el personal | personal en obra.
acreditado 0 debidamente
sustituido.

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del

Segun informe del
SUPERVISOR,

Si el contratista o su personal, no | 0.5UIT

permite el acceso al cuaderno de

obra al [INSPECTOR O
SUPERVISOR, SEGUN
CORRESPONDA], impidiéndole

anotar las ocurrencias.

Segun informe del
SUPERVISOR,

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico. El uso del cuaderno de
obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de
la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el
uso del cuaderno de obra fisico, segln lo previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

Forma de
N° Supuestos de aplicacion de penalidad célcul| Procedimiento
0
INDUMENTARIA E [IMPLEMENTOS DE Informe del
PROTECCION PERSONAL supervisor y/
1| Cuando el contratista no cumpla con dotar a su | 0.5UIT 0 acta de
personal o parte del personal de los elementos de verificacion
seguridad. La multa es por cada dia. de los hechos
CALIDAD DE LOS MATERIALES Informe del
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra supervisor y/
sin la autorizacion del supervisor o utilice para la o0 acta de
2 | ejecucion de la obra materiales de menos calidad | 0.5UIT verificacion
que los especificados en el Expediente Técnico. La de los hechos
multa es por cada material no autorizado o no
adecuado.
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Informe del
Y/O CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEO coordinador
Cuando el contratista entregue documentacién de obray
incompleta (faltante) o con errores o fuera del Administrador
3 plazo normativo, perjudicando el tramite normal de 0.25UIT del contrato
los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, '
prestaciones adicionales, resultados de los
controles de calidad, certificados de habilidad de
los profesionales integrantes de su plantel técnico,
etc.). La multa sera por trdmite documentario.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO Informe del
DEL PLAZO CONTRATUAL coordinador de
Cuando el contratista no cumpla con entregar el obray
calendario valorizado adecuado a la Fecha de Administrador
4 | inicio del plazo contractual, en un plazo de 24 0.5 UIT del contrato
horas, 0 en el caso de demoras injustificadas los
cronogramas reprogramados o acelerados de
trabajo, dentro del plazo indicado en la Ley de
Contrataciones y su Reglamento.
PRUEBAS y ENSAYOS Informe del
5| Cuando el contratista no presenta las pruebas o 1UIT coordinador
ensayos oportunamente, para verificar la calidad de obray
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presente el cuaderno de obra con las anotaciones
al dia siguiente de su ejecucion.

Forma de
N° Supuestos de aplicacion de penalidad célcul| Procedimiento
0
del agua, todos los ensayos necesarios para las Administrador
redes de alcantarillad, del calculo de concreto y del contrato
materiales dentro de los trabajos ejecutados. La
multa es por cada incumplimiento.
RESIDENTE DE OBRA Y PERSONAL CLAVE Informe del
. . 0.5UIT por, .
Cuando el Ingeniero Residente u Otro personal cada Supervisor y/o
6 clave no se encuentra en forma permanente en la dia de Actg_de 3
obra, segin su cronograma de permanencia y verificacion
coeficiente de participacion. La multa es por cada aléisgn de los hechos
dia.
0.5UIT por|  Informe del
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA cada Supervisor y/o
TECNICA dia Acta de
7 | Cuando el contratista no presente los equipos De verificacion
declarados en la propuesta técnica. La multa es por incum de los hechos
cada equipo. plimie
nto
POR ATRASO EN SUBSANAR LAS Informe del
OBSERVACIONE_S PENDIENTES_. B 0.02UIT Supervisor y/o
Cuando el contratista de manera injustificada, no ' por Actg_de 3
presente la subsanacion y levantamiento de cada verificacion
g | observaciones  sefialadas en el  acta dia de de los hechos
correspondiente de forma final de manera retras
completa, exigidos en el expediente técnico. La 0
multa es por cada dia de retraso a partir de
notificado por el Supervisor y/o Entidad.
POR INASISTENCIA DE LOS Informe del
ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A Supervisor y/o
REUNION CONVOCADAS POR LA ENTIDAD Actade
CONTRATANTE 0.5UIT verificacion
9 . e de los hechos
Cuando el contratista de manera injustificada, no
asista con sus especialistas a reuniones convocadas
por la Entidad, exigidos en el expediente técnico.
La multa es por cada dia de inasistencia.
POR NO DISPONIBILIDAD DEL CUADERNO Informe del
DE OBRA O LA NO ENTREGA DEL MISMO A Supervisor y/o
SOLICITUD DE LA ENTIDAD Actade
10| Cuando el contratista de manera injustificada, no 0.2U1T verificacion
. de los hechos
disponga del cuaderno de obra durante la
ejecucion, o la no entrega del mismo cuando lo
solicite la Entidad.
POR NO ESTAR AL DIA CON LAS Informe del
ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA Supervisor y/o
11| Cuando el contratista de manera injustificada, no 0.2UIT Actade
verificacion

de los hechos

17. CUADERNO DE OBRA
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En la fecha de entrega del terreno, se abriré el Cuaderno de Obra debidamente legalizado y foliado,
el mismo que sera firmado en todas sus paginas por el supervisor y por el residente. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. Todo en
conformidad con el articulo 191 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (03) copias desglosables,
correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al contratista, y la tercera al supervisor. El original
de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, no pudiendo ser
retenido por ninguna de las partes. Concluida la ejecucion de la obra, el original quedara en poder
de la Entidad.

En el cuaderno de obra se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de ella,
firmando al pie de cada anotacion el supervisor o residente, segun sea el que efectud la anotacion.
Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de
Obra, se haran directamente a la Entidad por el contratista o su representante legal, por medio de
comunicacion escrita.

El Cuaderno de Obra sera cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

En caso de resolucién contractual por cualquiera de la parte, el Cuaderno de Obra sera
entregado a la Entidad, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega del
Cuaderno de Obra a la Entidad.

18. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA:

Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos indicados en los
Requerimientos técnicos minimos proporcionados por la ENTIDAD; asi como, los planos y toda
otra documentacion referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el
siguiente orden de precedencia entre los mismos:

¢ Lanormativa pertinente

Contrato

Condiciones Generales del Contrato

Bases de la Adjudicacion Simplificada

Propuesta del CONTRATISTA

Garantias: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos (Directos y por materiales,
insumos o servicios puestos a disposicion del objeto del Contrato).

¢ Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Supervisor
serd el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas
sean establecidas en consulta con la ENTIDAD.

OTRAS CONSIDERACIONES

La contratista debera presentar la documentacion necesaria en cumplimiento del Art. 205 y 206
ante Entidad para ser evaluado y aprobado mediante un acto resolutivo de ser aprobado se podra
ejecutar dicha prestacion de adicionales y en caso de ser denegado y/o no haber cumplido con
dicho trémite la entidad no reconocera dichas prestaciones ni en vias de regularizacion

19. ADELANTOS:

La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de
conformidad con el articulo 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

O
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ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara adelanto directo del 10% del monto del, DEL CONTRATO ORIGINAL,
conforme a lo establecido en el articulo 181° de la Ley de contrataciones del Estado y su
Reglamento.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos hasta el 20% del monto del, DEL
CONTRATO ORIGINAL”, conforme a lo establecido en el articulo 182° de la Ley de
contrataciones del Estado y su Reglamento, segun calendario de adquisicion de materiales o
insumos.

Para dicho efecto, el contratista debera entregar la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA y el comprobante de pago correspondiente”.

NOTA:

Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos seran aplicables mediante el
Articulo 183° segln el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

20.EORMA DE PAGO

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en
Valorizacion Mensual:

Valorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que
gestione su aprobacion por parte de la OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
DE INVERSIONES, una vez aprobado, el Contratista generara la factura para proceder
al trédmite del pago.

Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor

Informe del funcionario responsable del &rea usuaria emitiendo su conformidad de la
prestacién efectuada.

Factura.

Copia de contrato.

NOTA IMPORTANTE:

v El Expediente Técnico sera entregado los participantes al momento de adquirir las bases.
Previo pago por concepto de reproduccion del mismo.

v Ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la informacién contenida en los
documentos presentados, la Entidad realizara la fiscalizacion respectiva de acuerdo al
pendltimo parrafo del Articulo 24° de la Ley de Contrataciones con el Estado.

IMPORTANTE:

e  Esta prohibida la subcontratacion.

21.EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razon.
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Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras,
corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los
plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su
cuenta y costo.
22.REQUISITOS DE CALIFICACION
De acuerdo con el articulo 49. Requisitos de calificacion del Reglamento, son los siguientes:

22.1 CAPACIDAD LEGAL: HABILITACION
Registro Nacional de Proveedores-RNP en el capitulo de ejecucién de obras.

Ficha Ruc de la SUNAT activo y habido con actividad en el objeto de la convocatoria.
Acredita con copia simple de RNP y Ficha RUC.
22.2 CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

22.2.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisito:

ITEM DESCRIPCION DEL EQUIPO CANT.
1 Compactador Tipo Canguro 5.5 hp

Camién Volquete doble eje 15 m3

Mezcladora de concreto de 11 p3, 18 HP

Vibrador de Concreto 4 HP 2.40"

Tractor de oruga s de 140- 160 HP

Tractor de oruga s de 190- 240 HP

Rodillo liso vibr. Autop 70 — 100 HP 7-9 T

Motobomba 17 HP 6"

9 Camién Volquete de 10 m3

10 Camién Cisterna 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500

11 Camién Volquete 6x4 330 HP 10 M3.

12 Motoniveladora de 125 hp

13 Camién grua (brazo articulado)

14 Motor eléctrico trifasico 60 hp/1800 rpm 440v - 220v

15 Moto soldadora de 250 AMP.

16 Estacion Total

17 Nivel/Tripode

18 Martillo neumatico 29 kgC/BARRENO Y ACCESORIOS

I
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19 Balde para la prueba hidraulica
20 Camioneta Pickup Doble Cabina
21 PC portatil

22 Impresora multiuso

23 Mobiliario
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El equipamiento minimo no deberé tener una antigiiedad mayor a 5 afios a la fecha
de presentacion de documentos para la suscripcion del contrato.

Todos estos equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos serén puestos a
disposicién de la obra en dptimas condiciones de operacion. La lista arriba
indicada, no es limitativa, comprometiéndose por la presente a incrementarla y/o
a optimizarla, en caso de que el avance de la obra asi lo requiera, sin que ello
represente pago adicional alguno.

Acreditacion:
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22.2.2

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o
cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido. El equipo
minimo propuesto también podra ser sustentado mediante Declaracion Jurada
simple: Se requiere la presentacion de una Declaracion Jurada simple indicando
si son bienes propios y/o alquilados. Caso de ser propios con el Postor que
obtuviera Buena Pro se efectuara una inspeccion de verificacion; caso de ser
alquilados deberan presentar copia del compromiso o alquiler respectivo, se podra
sustentar con Leasing la compra de maquinarias.

Todos estos equipos y maquinarias, seran puestos a disposicion de la obra en
Optimas condiciones de operacion.

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisito:

a) Residente de obra
Ingeniero Civil o sanitario, acreditado con copia simple del Titulo Profesional.
La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de
su participacion efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Per(
como en el extranjero.

b) Ing. Sanitario Especialista en Agua y Alcantarillado
Ingeniero Civil o Sanitario, acreditado con copia simple del Titulo Profesional.
La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de
su participacion efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Pert
como en el extranjero.

c) Ing. Electricista
Ingeniero Electricista, acreditado con copia simple del Titulo Profesional. La
colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perd
como en el extranjero.

d) Ing. Estructural
Ingeniero Civil, acreditado con copia simple del Titulo Profesional. La
colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Per(
como en el extranjero.

e) Ing. Electromecanico
Ingeniero Electromecanico, acreditado con copia simple del Titulo Profesional.
La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de
su participacion efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Peru
como en el extranjero.

f) Ing. Ambiental

Ingeniero civil o Ambiental, acreditado con copia simple del Titulo Profesional.
La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Per como
en el extranjero.

g) Profesional Arquetlogo
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22.2.3

Licenciado en Arqueologia, acreditado con copia simple del Titulo Profesional.
La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Pert como
en el extranjero.

h) Profesional en Seguridad y Salud Esp. prevencionista de riesgo

Ingeniero Civil /Industrial, Ing. Medio ambiental y/o Ing. Minas, acreditado con
copia simple del Titulo Profesional. La colegiatura y habilitacion de los
profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva en el contrato,
tanto para aquellos titulados en el Perd como en el extranjero.

i) Profesional en la salud

Médico y/o Médico cirujano o licenciado en enfermeria, acreditado con copia
simple del Titulo Profesional. La colegiatura y habilitacion de los profesionales se
requerird para el inicio de su participacién efectiva en el contrato, tanto para
aquellos titulados en el Pert como en el extranjero.

j) Profesional encargado de la capacitacion en el area social

Licenciado en Educacion, Licenciada en enfermeria, técnica en enfermeria y
Antropdlogos, Licenciado en comunicacion y carreras afines; acreditado con
copia simple del Bachillerato o Titulo Profesional. La colegiatura y habilitacion
de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva en el
contrato, tanto para aquellos titulados en el Perdi como en el extranjero.

Acreditacion: Con copia simple de Bachillerato o Titulo Profesional. La
colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Per como
en el extranjero

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisito:

a) Residente de obra

El Profesional debera tener como minimo de experiencia veinticuatro (36) meses
como residente o supervision en la ejecucién de obras iguales y/o similares
(Saneamiento).

b) Ing. Sanitario Especialista en Agua y Alcantarillado
El Profesional debera tener como minimo de experiencia veinticuatro (24) meses
como residente o supervisor y/o especialista en instalaciones sanitarias en la
ejecucién de obras y/o similares (Saneamiento).

c) Ing. Electricista
El Profesional debera tener como minimo de experiencia veinticuatro (24) meses
como residente o supervision en la ejecucion de obras en Saneamiento.

d) Ing. Estructural
El Profesional debera tener como minimo de experiencia veinticuatro (24) meses
como residente / supervision / evaluador y/o especialista en estructuras, en la
ejecucion de obras en Saneamiento.

e) Ing. Electromecanico
El Profesional debera tener como minimo de experiencia veinticuatro (24)
meses como residente o supervision en la ejecucion de obras en Saneamiento.
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f) Ing. Ambiental
El Profesional debera tener como minimo de experiencia veinticuatro (24) meses
como residente o supervision en la ejecucién de obras en Saneamiento.

g) Profesional Arqueblogo
El Profesional debera tener como minimo de experiencia veinticuatro (24) meses
como Director de Plan de Monitoreo Arqueoldgico en obras en Saneamiento.

h) Especialista en Seguridad y Salud
El Profesional debera tener como minimo de experiencia veinticuatro (24) meses
como residente o supervisor en la ejecucién de obras en Saneamiento.

i) Profesional en la salud
El Profesional debera tener como minimo de experiencia doce (12) meses como
responsable de programas / proyectos / actividades / coordinacion relacionada a
la atencion o salud publica.

j) Profesional encargado de la capacitacion en el area social
El Profesional debera tener como minimo de experiencia doce (12) meses como
asistente / proyectista / jefe de oficina vinculado a proyectos de Saneamiento.

Acreditacion:

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditard con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
profesional clave propuesto.

Los documentos con los que se sustenten su experiencia laboral deben contener al
menos la siguiente informacion: nombre de la obra, nombre del profesional, cargo
del profesional y tiempo en que el referido profesional prest6 sus servicios (en
formato dia, mes y afio)

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

22.3 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor
referencial de la contratacion, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a;: MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O INTALACION Y/O
CAMBIO DE REDES Y/O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y70 SISTEMA DE
ALCANTARILLADO

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de:(i) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos
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y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion® de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su
ejecucidn; correspondientes a un maximo de veinte (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convocados antes
del 20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben Ilenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

ITEM DESCRIPCION DEL EQUIPO CANT.
Compactador Tipo Canguro 5.5 hp
Camion Volquete doble eje 15 m3
Mezcladora de concreto de 11 p3, 18 HP
Vibrador de Concreto 4 HP 2.40"

Tractor de oruga s de 140- 160 HP
Tractor de oruga s de 190- 240 HP

Rodillo liso vibr. Autop 70 — 100 HP 7-9 T
Motobomba 17 HP 6"

Camion Volquete de 10 m3

[EY
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15 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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10 Camion Cisterna 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500

11 Camio6n Volquete 6x4 330 HP 10 M3.

12 Motoniveladora de 125 hp

13 Camioén graa (brazo articulado)

14 Motor eléctrico trifasico 60 hp/1800 rpm 440v - 220v
15 Moto soldadora de 250 AMP.

16 Estacion Total

17 Nivel/Tripode

18 Martillo neumético 29 kgC/BARRENO Y ACCESORIOS

19 Balde para la prueba hidraulica
20 Camioneta Pickup Doble Cabina
21 PC portatil

22 Impresora multiuso

23 mobiliario
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

a) Residente de obra

Ingeniero Civil o sanitario, acreditado con copia simple del Titulo Profesional. La colegiatura
y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacién efectiva en
el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perti como en el extranjero.

b) Ing. Sanitario Especialista en Agua y Alcantarillado

Ingeniero Civil o Sanitario, acreditado con copia simple del Titulo Profesional. La
colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Pert como en el extranjero.

c) Ing. Electricista

Ingeniero Civil o Electricista, acreditado con copia simple del Titulo Profesional. La
colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Pert como en el extranjero.

d) Ing. Electromecénico

Ingeniero Civil o Electromecanico, acreditado con copia simple del Titulo Profesional. La
colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacién
efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Per como en el extranjero.

e) Ing. Ambiental

Ingeniero civil o Ambiental, acreditado con copia simple del Titulo Profesional. La
colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Per como en el extranjero.

f) Profesional Arquedlogo
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Licenciado en Argueologia, acreditado con copia simple del Titulo Profesional. La
colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Per como en el extranjero.

g) Profesional en Seguridad y Salud Esp. prevencionista de riesgo

Ingeniero Civil /Industrial, Ing. Medio ambiental y/o afines, acreditado con copia simple del
Titulo Profesional. La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requeriré para el
inicio de su participacién efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Per(
como en el extranjero.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

a) Residente de obra
El Profesional debera tener como minimo de experiencia veinticuatro (24) meses como
residente o supervision en la ejecucién de obras iguales y/o similares (Saneamiento).

b) Ing. Sanitario Especialista en Agua y Alcantarillado

El Profesional debera tener como minimo de experiencia veinticuatro (24) meses como
residente o supervisor y/o especialista en instalaciones sanitarias en la ejecucion de obras y/o
similares (Saneamiento).

c) Ing. Electricista
El Profesional debera tener como minimo de experiencia veinticuatro (24) meses como
residente o supervision en la ejecucién de obras en general.

d) Ing. Estructural

El Profesional debera tener como minimo de experiencia veinticuatro (24) meses como
residente / supervision / evaluador y/o especialista en estructuras, en la ejecucion de obras en
general.

e) Ing. Electromecéanico
El Profesional deberd tener como minimo de experiencia veinticuatro (24) meses como
residente o supervision en la ejecucién de obras en general.

f)  Ing. Ambiental
El Profesional debera tener como minimo de experiencia veinticuatro (24) meses como
residente o supervision en la ejecucién de obras en general.

g) Profesional Arquedlogo
El Profesional debera tener como minimo de experiencia veinticuatro (24) meses como Director
de Plan de Monitoreo Arqueoldgico en obrasen general.

h)  Especialista en Seguridad y Salud
El Profesional debera tener como minimo de experiencia veinticuatro (24) meses como
residente o supervisor en la ejecucion de obras en general.
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor
referencial de la contratacién, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O INTALACION
Y/O CAMBIO DE REDES Y/O SERVICIO Y/O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y70
ALCANTARILLADO

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

16 De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

C SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito bancario equivalente al 0.60 del valor referencial.
Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o pdliza de caucion.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este
requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas

empresas no pueden otorgar créditos. Solo correspondera la acreditacion a través de cartas de entidades
que se encuentren en el directorio del sistema financiero como Empresas Bancarias.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el
nombre completo o la denominacion o razon social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

_ ) _ _ proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segin la siguiente

(Anexo N° 6). formula:
Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

95 puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se pueden consignar los siguientes
factores de evaluacion, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del procedimiento,
su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion
gue no seincluyan

OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?’

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion: (Maximo 3 puntos)
Se evaluard que el postor cuente con una (1) préactica de

o . . Acredi na (1 | racti
sostenibilidad ambiental o social credita una (1) de las practicas de

sostenibilidad

[3] puntos
No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de

sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos

B.1 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

17" Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?'’

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:20078 o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacién
considere CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE OBRAS PUBLCAS SISTEMAS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO "®%

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente??
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%4,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente2®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde

con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacién considere CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE

18

19

20

21

22

23

24

25

26

En marzo de 2018 se aprobé la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociaciéon y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?'’

OBRAS PUBLCAS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO REDES DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 7 %,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional?®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®, y estar vigente3!
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma I1SO
50001:2011%2 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
OBRAS PUBLCAS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO REDES DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 33 3,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional.3®

27
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Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobo la norma I1SO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en 1ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) 0 del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?'’

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®®, y estar vigente3’
a la fecha de presentacion de ofertas.

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de

gestion antisoborno (Maximo 2 puntos)

Presenta Certificado ISO 37001

Acreditacion:
editacion 02 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1SO37001:2017).

No presenta Certificado 1ISO 37001
0 puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional. 8

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 3, y estar vigente *° a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*t

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacién,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

36
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En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen[......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [...........ococviiviiieeenneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cccevnenil. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidaciéon del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

42

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

6 efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”43

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”*4

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

43

44

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] “. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

Solo en caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, siempre que el valor referencial sea igual o superior a cinco
millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

45

46

@

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

)
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“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segin
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS").

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

*7 sjempre que el procedimiento de seleccién para la contratacion de la elaboracién del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

@ de dicha fecha.

/
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR @]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR 9
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA

UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (@]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASQ]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

48

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

Q soles (S/ 5 000 000,00).

/
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resoluciéon de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resoluciéon de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieciceeeiieeeiineeninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 02-2021-MDU
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 02-2021-MDU

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 02-2021-MDU
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

viii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que mi informacion (en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 02-2021-MDU
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO — COTABAMBAS - APURIMAC \
LP- 09-2021-MDCH — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 02-2021-MDU
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”4®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”%0

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

%0 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

a operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 02-2021-MDU
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, hos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]52
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%53

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

51 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
52 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

53 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el

siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 02-2021-MDU
Presente.-

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE

MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV34
5 Monto total de la oferta

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

5 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 02-2021-MDU
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV55

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

)
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 02-2021-MDU
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV56

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>57

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),

57 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

)
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completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 02-2021-MDU
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

%8 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algtin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 02-2021-MDU
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/

900,000.00])
Sefiores )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 02-2021-MDU
Presente.-
Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 02-2021-MDU
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 02-2021-MDU

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | conTRATO | cormanss, RECEPOCéc;& DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES! T'POV'EEI%@';"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

59

60

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

61

62

63

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'INRATO ggﬁgépﬁg},g RECEPOCB|C|)’:;§ DE LA PRO}s/oEgé:ENTE MONEDA IMPORTES! TIPOVIEEI_F:%';ABIO AFCAUCMTSF:S(())GS
7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




