
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021  
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BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2022-MDHs/CS-PRIMERA 
CONVOCATORIA 

 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD 
URBANA DE LA LOCALIDAD DE HUARIAMAZGA DEL 

DISTRITO DE HUACHIS – PROVINCIA DE HUARI – 
DEPARTAMENTO DE ANCASH”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 
 
 

Importante 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP3. 

 
 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
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Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 

 
 

 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, 
plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
3.8. PENALIDADES  

 
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS 

RUC Nº : 20166604266 

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N – HUACHIS – HUARI – ANCASH. 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LA LOCALIDAD 
DE HUARIAMAZGA DEL DISTRITO DE HUACHIS, PROVINCIA DE HUARI, 
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con C.U.I. N° 2481288  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 
 

El valor referencial asciende a S/ 5’507,961.97 (Cinco Millones Quinientos Siete Mil 
Novecientos Sesenta y Uno con 97/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier 
otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de enero 2022. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 5,507,961.97 (Cinco Millones 
Quinientos Siete Mil Novecientos 
Sesenta y Uno con 97/100 Soles) 

S/ 4,957,165.78 (Cuatro 
Millones Novecientos 
Cincuenta y Siete Mil 

Ciento Sesenta y Cinco 
con 78/100 soles)  

s/ 6,058,758.16 (Seis 
Millones Cincuenta y 
Ocho Mil Setecientos 
Cincuenta y Ocho con 

16/100 soles)  

 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
Formato N° 04, el 18 de marzo 
2022 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 
Resolucion Gerencial N° 051-
2022-MDHs/GM. 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: No corresponde 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: 
Contratación de igual o menor 
a los 8 UIT. 

 
 
 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
Sin Modalidad 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de Doscientos Diez 
(210) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en 
el expediente técnico de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Tesorería de la Municipalidad Distrital de Huachis 

Recoger en  
 

: Oficina de la Sub Gerencia de Logística 

Costo de bases : Impresa: S/ 10 (Diez 00/100 soles) 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 350 (Trescientos Cincuenta con 00/100 soles) 
Digital: S/ 3.00 (Tres con 00/100 soles) 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
- Ley Nº 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2022. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225. 
- Decreto Supremo N° 344-2018, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225. 
- Directivas OSCE. 
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de las MYPES. 
- Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativo General y sus modificatorias. 
- Código Civil. 
- Otras normas descritas en el Termino de Referencia de alcance del presente objeto de 

contratación. 
 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

                                                           
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 

Importante 

• El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.  
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
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Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP9. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios10. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería 
y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 

                                                           
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
10  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
11  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para 
subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado 
si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya12. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de 
Huchis, sito en la Plaza de Armas s/n – Huachis – Huari - Ancash. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
2.5. ADELANTOS  

De conformidad con el Artículo 180, 181, 182 y 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, los adelantos serán otorgados 

independientemente si el contratista se acoge o no a la retención como garantía de fiel 

cumplimiento, la Municipalidad Distrital de Huachis otorgará adelantos al contratista, 

considerando lo siguiente: 

                                                           
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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a) Adelanto directo 

 La Entidad otorgará un (01) adelanto directo, el mismo que no debe exceder del 10% del 

monto del contrato original. 

 

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días 

siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto 

mediante la presentación de una carta fianza en los siguientes términos: deben ser 

incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país, al solo 

requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se 

encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para 

emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera 

categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú; extendida 

a la orden de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS y el comprobante de pago 

correspondiente,  indicándose que el adelanto será amortizado mediante descuentos 

proporcionales en cada una de las valorizaciones. La Entidad debe entregar el monto 

solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la 

solicitud del contratista. 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 

b) Adelanto para materiales e insumos 

Dicho adelanto se sujetará a lo estipulado en los artículos 180 y 182 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones. 

LA ENTIDAD otorgará UN (01) adelanto para materiales o insumos, que no debe exceder 

del 20% del monto del contrato original conforme al calendario de adquisición de 

materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 

 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 7 días calendarios previos a la 

fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 

adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 

insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 

tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 5 días 

calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 

garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo”. 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de Treinta (30) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES. 

1.1. Entidad convocante: 

Nombre : Municipalidad Distrital de Huachis. 
(En adelante LA ENTIDAD). 
 

RUC N° : 20166604266. 
 

Domicilio Legal : Plaza de Armas S/N – Huachis – Huari – Áncash. 
 

Área usuaria : Sub Gerencia de Obras. 
 

El Contratista : Empresa constructora de personería natural o jurídica 
contratada para la ejecución de la obra. 
 

El Consultor : Responsable de la Elaboración del Expediente Técnico. 
 

La Supervisión : Consultora de Obras de personería natural o jurídica 
contratada para la supervisión de la obra. 
  

Supervisor  : Personal natural contratada por La Supervisión o 
personal de LA ENTIDAD que supervisa la ejecución de 
la obra o Inspector de Obra. 

  
1.2. Expediente Técnico de Obra - ETO: 

El Expediente Técnico de Obra aprobado por LA ENTIDAD, es el documento que define 
las características técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutará la obra, 
describiendo de manera precisa las principales características de esta (planos), definiendo 
igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecución (especificaciones técnicas 
y estudios específicos realizados/estudio de suelos, cálculos para el diseño de estructuras, 
etc.), así como su costo (presupuesto y análisis de precios unitarios) y cantidades de 
trabajo a ejecutar (metrados). 
 
El Expediente Técnico establece y define el plazo de ejecución de obra, calculado en base 
a rendimientos (de equipos y mano de obra) considerados para las diferentes partidas que 
conforman el presupuesto de obra, cuyos precios unitarios asumen las condiciones y 
características de las actividades que se requieren para ejecutar el trabajo, considerando 
asimismo los efectos del clima altura de la zona (msnm) donde se ejecutará la obra. 
  

1.3. Normas Generales. 

a) La Constitución Política del Perú. 

b) Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. 

c) Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

d) Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público. 

e) Ley N° 31365 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
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f) Ley N° 1252 – Ley que crea el Sistema de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones. 

g) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 027-2017-EF. 

h) Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

i) Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la 

Información Pública. 

j) Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

k) Decreto Supremo N° 006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N° 29783, Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-

TR. 

l) Ley  N° 27050 – Ley General de las personas con discapacidad y normas para 

el diseño de elementos de apoyo para personas con discapacidad. 

m) Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad. 

n) Código Civil. 

o) Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

p) Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF, modificada mediante Decretos Supremos N° 377-2019-

EF, N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF y N° 162-2021-EF. 

q) Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de la 

Ejecución de Obra”. 

r) Directiva N° 09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra 

Digital”. 

s) Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictan medidas de 

prevención y control para evitar la propagación de la COVID-19, emergencia 

prorrogada por Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-

SA, N° 009-2021-SA y N° 025-2021-SA. 

t) Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM - Decreto Supremo que declara Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las 

personas a consecuencia de la COVID-19 y establece medidas que debe seguir la 

ciudadanía en la nueva convivencia social, se declara el Estado de Emergencia 

Nacional por el plazo de treinta y un (31) días calendario; en mismo que fue 

prorrogado por los Decretos Supremos N° 201-2020-PCM, N° 008-2021-PCM, N° 

036-2021-PCM, N° 058-2021-PCM, N° 076-2021-PCM, N° 105-2021-PCM, N° 123-

2021-PCM, N° 131-2021-PCM, N° 149-2021-PCM, N° 152-2021-PCM y N° 167-

2021-PCM. 

u) Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA, aprueba la Directiva Administrativa N° 

321-MINSA/DGIESP – 2021, Directiva Administrativa que establece las 

disposiciones para la vigilancia prevención y control de la salud de los trabajadores 

con riesgo de exposición a SARS-CoV-2 y deroga la Resolución Ministerial N° 972-

2020/MINSA.   

 Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 

1.4. Normas técnicas. 

a) Norma E – 060 – Concreto Armado (Actualizado al 2009). 

b) Norma E – 050 – Suelos y Cimentaciones. 

c) Norma E – 030 – Diseño Sismorresistente (Actualizado en el 2016). 

d) Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc. 

e) Reglamento de Metrados – R.D. N° 073-2010/VIVENDA/VNCS-DNC. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS 
LICITACION PUBLICA N° 01-2022-MDHs/CS-1 

 
 

23 

f) Manual de Inventarios Viales – Parte IV – R.D. N° 09-2014-MTC/14 y R.D. N° 22-

2015-MTC/14, que incorpora en el Manual de Inventarios Viales aprobado por R.D. 

09-2014-MTC/14. 

g) Resolución Directoral N° 18-2016-MTC/14 – Manual de Ensayo de Materiales.  

h) R.D. N°20-2011-MTC714 – Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje.   

i) R.D. N° 22-2013-MTC/14 – Especificaciones Técnicas Generales para 

Construcción EG-2013.  

j) Norma G – 050, Seguridad durante la Construcción (Actualizado 2009). 

k) Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

 
1.5. Denominación de la Contratación. 

Ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD 
URBANA DE LA LOCALIDAD DE HUARIAMAZGA DEL DISTRITO DE HUACHIS, 
PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con C.U.I. N° 2481288. 
 

1.6. Finalidad Pública. 

Dotar de una adecuada infraestructura deportiva bajo las condiciones de seguridad, 
durabilidad, funcionalidad, estética y economía, para mejorar la calidad de vida de los 
usuarios en el tiempo. Conforme a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de 
Inversión Pública, Ley N° 27293, que considera como objetivo sustentar la viabilidad de 
todo proyecto a fin de permitir la optimización del uso de los Recursos Públicos 
destinados a la Inversión Pública. 
 

1.7. Objetivo de la Contratación. 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la Contratación de la Ejecución 
de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LA 
LOCALIDAD DE HUARIAMAZGA DEL DISTRITO DE HUACHIS, PROVINCIA DE HUARI, 
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con C.U.I. N° 2481288. 
  

1.8. Antecedentes. 

✓ La Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, sobre las Competencias y 

Funciones Específicas de los Gobiernos Locales, determina en su artículo 82. 

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN, numeral 5. Construir, 

equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción de 

acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que se le asigne. 

✓ LA ENTIDAD tiene las competencias técnicas, administrativas, financieras para la 

formulación de los proyectos en el marco del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, conocido en adelante como INVIERTE.PE a 

través de la Unidad Formuladora en coordinación con la Gerencia de Desarrollo 

Urbano y Rural, mediante consultoría externa que se especifica en el Reglamento de 

Organización y Funciones, para elaborar proyectos de inversión de cualquier sector, 

gozando de autonomía dentro de su competencia. 

 
1.9. Modalidad de Ejecución. 

No corresponde. 
 

1.10. Tipo de Ejecución. 

Ejecución presupuestaria indirecta – Contrato. 
 

1.11. De las contrataciones por relación de ítems, paquetes o tramos. 

No corresponde. 
 

1.12. De la subcontratación. 

Queda expresamente prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 
35° de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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1.13. Tipo de Procedimiento de Selección. 

Licitación Pública. 
 

1.14. Sistema de Contratación. 

El presente procedimiento de selección se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, 
de acuerdo con lo establecido en el expediente de técnico de obra respectivo. 
 

1.15. Vigencia del contrato. 

El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo 
contiene hasta el consentimiento de la liquidación de la obra y se efectúe el último pago. 

 
1.16. Plazo de ejecución de la obra. 

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 

DOSCIENTOS DIEZ (210) días calendario, en concordancia con lo establecido en el 

expediente técnico de obra. 

 

Y se contabilizará siempre y cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas en 

el Artículo 176°, sobre el inicio del plazo de ejecución de obra del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 

1.17. Datos de identificación de la obra.  

 
a) Nombre de la obra : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

MOVILIDAD URBANA DE LA LOCALIDAD DE 
HUARIAMAZGA DEL DISTRITO DE HUACHIS, 
PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE 
ANCASH”. 
 

b) Ubicación : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: 

  Región : Ancash 
  Provincia : Huari 
  Distrito : Huachis  
  Localidad  : Huariamasga 

 
  Coordenadas : UTM  
  Este  : 270218.7974 
  Norte : 8963820.4740 
  Altura : 2,544.00 m.s.n.m. 

 
c) Código Único de 

Inversiones – CUI 

 

: 2481288   

d) Nivel del estudio de pre 

inversión 

: Ficha Técnica Simplificada 

e) Fecha de Presupuesto de 

Obra. 

 

: 15/01/2022   

f) Fecha de registro de la 

fase de ejecución en el 

Invierte.pe 

 

: 13/02/2020   

g) Aprobación (modificación) 

en el Invierte.pe 

 

: 19/06/2020   
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h) Documento de aprobación 

del ETO 

 

: RESOLUCION GERENCIAL N°051-2022-MDHs/GM. 

i) Fecha de aprobación del 

ETO 

: 07 de marzo del 2022. 

 
1.18. Fuente de Financiamiento. 

5 – 18 Recursos Determinados - Canón y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones. 

 
1.19. Valor referencial. 

El valor referencial asciende S/ 5’507,961.97 (Cinco Millones Quinientos Siete Mil 
Novecientos Sesenta y Uno con 97/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y 
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. Ha sido 
calculado al 15/01/2022. El Proyecto consiste en una única etapa, que comprende la 
Ejecución y Liquidación de la obra, la cual estará a cargo del postor adjudicado con 
la Buena Pro, que se ejecutará según el Expediente Técnico de Obra - ETO aprobado. 
 

COSTO DIRECTO 3’795,802.80 

GASTOS GENERALES (12.00%)  492,381.30 

UTILIDADES 10%  379,580.28 

SUB TOTAL    4’667,764.38 

IGV 18%  840,197.59 

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA  5’507,961.97 

1.20. Adelantos. 

De conformidad con el Artículo 180, 181, 182 y 184 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, los 

adelantos serán otorgados independientemente si el contratista se acoge o no a la 

retención como garantía de fiel cumplimiento, la Municipalidad Distrital de Huachis 

otorgará adelantos al contratista, considerando lo siguiente: 

 

 a) Adelanto directo 

  La Entidad otorgará un (01) adelanto directo, el mismo que no debe   

  exceder del 10% del monto del contrato original. 

 

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) 

días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía 

por adelanto mediante la presentación de una carta fianza en los siguientes 

términos: deben ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática 

en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por 

empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben 

estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de 

bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco 

Central de Reserva del Perú; extendida a la orden de MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE HUACHIS y el comprobante de pago correspondiente,  indicándose que el 

adelanto será amortizado mediante descuentos proporcionales en cada una de las 

valorizaciones. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) 

días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
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 b) Adelanto para materiales e insumos 

Dicho adelanto se sujetará a lo estipulado en los artículos 180 y 182 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones. 

LA ENTIDAD otorgará UN (01) adelanto para materiales o insumos, que no debe 

exceder del 20% del monto del contrato original conforme al calendario de 

adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 

 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 7 días calendarios previos 

a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para 

cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los 

materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra 

valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del 

adelanto en un plazo de 5 días calendario anteriores al inicio del plazo antes 

mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA 

FIANZA y el comprobante de pago respectivo”. 

 

1.21. Actividades y/o metas. 

Las metas de la presente obra se encuentran detalladas en el capítulo II. MEMORIA 
DESCRIPTIVA DEL PROYECTO, de la Memoria Descriptiva del ETO. 
 

1.22. Sobre la disponibilidad física del terreno. 

LA ENTIDAD adoptará las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna 

del terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo 

responsabilidad, de acuerdo al numeral 41.2 del artículo 41° del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado. Cabe indicar que en los Anexos del expediente técnico se 

adjunta el acta de compromiso de libre disponibilidad del terreno para el desarrollo del 

proyecto. 

 

1.23. Sobre la certificación de inventario de restos arqueológicos - CIRA (de ser el caso). 

LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del artículo 146° del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsable de la obtención de las licencias, 

autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de 

obras, salvo que en los documentos del procedimiento de selección se estipule que la 

tramitación de éstas se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA. 

 

En este caso particular se indica que de acuerdo al numeral 2.3 del artículo 2º del Decreto 

Supremo Nº 054-2013-MC., donde establece los requisitos para la emisión de la 

certificación de inventario de restos arqueológicos - CIRA, señala que: “Tratándose de 

proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente, no será necesaria la 

tramitación del CIRA, sino la presentación de un Plan de Monitoreo Arqueológico (antes 

del inicio de obras) ante la Dirección de Arqueología o las Direcciones Regionales de 

Cultura para su aprobación en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, caso contrario 

se tendrá por aprobado dicho plan”. Corroborado mediante Oficio N° 900510-2018/DDC 

ANC/MC. 

 

Además de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar el PLAN DE MONITOREO 

ARQUEOLOGICO, desde el inicio de la ejecución de la obra, teniendo en consideración 

el presupuesto establecido en el Costo Directo, bajo responsabilidad.  

 

1.24. Sobre el impacto ambiental. 

LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del artículo 146° del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable de la obtención de las 

licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría 
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de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de selección se estipule que la 

tramitación de éstas se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA. 

 

En este caso particular se ha tramitado, ante la Dirección General de Políticas e 

Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, la solicitud de emisión de 

opinión vinculante, respecto de la identificación de la autoridad competente y/o el 

requerimiento de certificación ambiental, en caso de que un proyecto de inversión no se 

encuentre expresamente señalado en el listado de inclusión de proyectos comprendidos en 

el SEIA o en norma legal expresa, o cuando existirán vacíos, superposiciones y deficiencias 

normativas, en la que concluye que este proyecto, por su naturaleza, características y 

envergadura, no generaría efectos en uno o más de los criterios de protección ambiental, 

establecidos en el artículo 5 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental y en el Anexo V de su reglamento y por tanto no requiere Certificación Ambiental. 

 

Además de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar la partida de MITIGACION DE 

IMPACTO AMBIENTAL, desde el inicio de la ejecución de la obra, teniendo en 

consideración el presupuesto establecido en el Costo Directo, bajo responsabilidad.  

 

1.25. Sobre el documento de la Autoridad Local del Agua – ALA (de corresponder). 

LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del artículo 146° del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable de la obtención de las 

licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría 

de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de selección se estipule que la 

tramitación de éstas se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA. 

 

En este caso particular no es aplicable. 

 

II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS. 

 

2.1. Revisión del expediente técnico. 

En estricto cumplimiento del Artículo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, sobre la Revisión del expediente técnico de obra “Dentro de los quince (15) 
días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra, para el caso de obras cuyo plazo 
sea menor o igual a ciento veinte (120) días …, el contratista presenta al supervisor o 
inspector de obra, un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, que 
incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros 
aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de 
siete (7) días calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) días 
(…), eleva el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a la Entidad, con 
copia al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y velicaciones propias 
realizadas como supervisión o inspección”. 
 

2.2. Obligaciones del Contratista. 

1. Errores o contradicciones. 

EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contradicción 
en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento de LA SUPERVISIÓN. 

 
2. Obras provisionales. 

EL CONTRATISTA deberá acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto 

a EL CONTRATISTA y a LA SUPERVISIÓN, el normal desarrollo de sus actividades, 

debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que 

deberán quedar habilitados y equipados de acuerdo a la programación de la obra 

fechada desde el inicio efectivo del plazo de ejecución. Estos ambientes ofrecerán 

adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e iluminación y 
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deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y 

comunicaciones de ser necesarias. 

 

Asimismo, EL CONTRATISTA instalará las facilidades en función de la magnitud de 

la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: 

 

a) El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo 

parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural 

mediante aberturas practicables. La obra dispondrá de servicios sanitarios 

adecuados a la cantidad de personal obrero empleado. 

b) Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el 

personal, servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene 

imprescindible para su uso, a criterio de EL SUPERVISOR. 

 

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar 

EL CONTRATISTA para el más eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a 

la ejecución de la obra, pero, en cualquier caso, deberá mantener informado a LA 

SUPERVISIÓN de las modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, 

debiendo merecer su visto bueno. 

 

EL CONTRATISTA será responsable de la vigilancia general de la obra en forma 

continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, 

estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los 

gastos que demande su sustitución. 

 

EL CONTRATISTA deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales 

y luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las 

maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes. 

 

3. Cuaderno de obra físico o digital. 

La Entidad habilita un Cuaderno de Obra Digital – CODI para el contrato de ejecución 

de obra registrado y publicado en el SEACE. 

 

El Supervisor/Inspector de Obra y Residente de Obra, están obligados a registrar en 

el CODI, toda la información que corresponde anotar de acuerdo a sus perfiles, 

según lo previsto en los artículos 191° y 192° del Reglamento de la Ley y estipulado, 

así como en la Directiva N°09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del 

Cuaderno de Obra Digital”. 

 

4. Programa de trabajo. 

Dentro de los siete (07) días calendario computados desde el inicio efectivo de la 

obra, EL CONTRATISTA deberá presentar para consideración de LA 

SUPERVISIÓN, el Calendario de Obra Valorizado Contratado y el Calendario 

detallado de Adquisición de Equipos y Materiales ajustado al plazo de ejecución de 

obra desde la iniciación efectiva y terminación del plazo de ejecución de la obra, en 

el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes 

trabajos. Estos programas de trabajos deberán ser elaborados utilizando el Método 

del Camino Crítico (CPM) o El diagrama de barras de GANTT. Al actualizar su 

programa de trabajo y/o cronograma, EL CONTRATISTA deberá tomar en cuenta 

las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 
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EL CONTRATISTA estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos 

toda vez que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la 

obra o cuando LA SUPERVISIÓN lo requiera como consecuencia del atraso en el 

cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes, 

estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación de LA 

SUPERVISIÓN. 

 

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el responsable de LA 

SUPERVISIÓN de Obra, no eximirán a EL CONTRATISTA de ninguna de las 

obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 

 

5. Tareas en horas extraordinarias. 

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada 

normal de trabajo o en días feriados EL CONTRATISTA deberá solicitar autorización 

a LA SUPERVISIÓN con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación 

de las mismas, tiempo del cual dispondrá LA SUPERVISIÓN lo necesario para su 

control. 

 

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL 

CONTRATISTA podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, 

pero deberá comunicarlo a LA SUPERVISIÓN inmediatamente antes de su 

iniciación. 

 

En cada caso LA SUPERVISIÓN procederá a dejar constancia en el Cuaderno de 

Obra de la situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la 

ejecución de las horas extraordinarias. 

 

6. Limpieza general y retiro de obras provisionales. 

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos 

y ambientes construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original 

para adquirir un aspecto limpio, debiendo EL CONTRATISTA efectuar dichos 

trabajos con cargo a sus gastos generales. 

 

7. Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas. 

LA ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o 

herramientas de EL CONTRATISTA dentro y fuera de la obra. 

 

8. Calidad especificada. 

Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligación de EL CONTRATISTA 

alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y 

equipos como de la ejecución de las partidas e instalaciones. 

 

A tal efecto LA SUPERVISIÓN, establecerá los sistemas de control de ejecución y 

demás actividades de control de calidad. 

 

LA SUPERVISIÓN tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar 

las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en 

las Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará 

a EL CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato de 

Ejecución de Obra. En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan 

con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo de EL 

CONTRATISTA. Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados 
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serán comunicados por escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea posible, 

a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso. 

 

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por LA SUPERVISIÓN 

debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 

 

9. Seguros aplicables. 

 La ejecución de la obra, implica realizar todas las actividades propias de la ejecución 

desde el inicio hasta la aprobación de la liquidación técnica y financiera, es 

responsabilidad de EL CONTRATISTA, contar con todos los seguros necesarios 

para resguardar la integridad de los recursos que intervienen, así como también de 

los terceros eventualmente. 

 

Cumplir cabalmente tener vigente todas las pólizas de seguro, consideradas en los 

gastos generales del ETO. 

 

10. Prohibiciones.  

El CONTRATISTA está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y 

documentos, o copias de los mismos, sin autorización escrita por parte de LA 

SUPERVISIÓN, de darse el caso dichos documentos de autorización deberán 

entregarse una copia a LA ENTIDAD.  

 

11. Cumplimiento de normas y leyes. 

a) El CONTRATISTA debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, 

reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la 

ejecución de los trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones 

a este punto corren por cuenta de EL CONTRATISTA y deberán ser reparados 

por éste sin derecho a pago alguno.  

b) En caso de existir divergencias entre las Bases Estándar Integradas y dichas 

leyes, normas o reglamentos, es obligación de El CONTRATISTA poner en 

conocimiento de LA SUPERVISIÓN esta situación previa a la realización de los 

trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir.  

c) El CONTRATISTA tendrá a su cargo la confección de toda la documentación 

que fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran 

tener jurisdicción sobre el sitio de obra.  

d) El CONTRATISTA está obligado a hacer notar a LA ENTIDAD, por escrito e 

inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de 

seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre El 

CONTRATISTA.  

e) Ningún trabajo adicional se comenzará sin autorización escrita de LA ENTIDAD, 

caso contrario no será reconocido para fines de pago y será de responsabilidad 

de EL CONTRATISTA. 

 

12. Conservación del medio ambiente.  

a) El CONTRATISTA tiene la obligación de velar por la conservación del Medio 

Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones necesarias.  

b) El CONTRATISTA deberá identificar y utilizar a su costo, depósitos temporales 

para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, 

evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.  

c) El CONTRATISTA deberá asumir la responsabilidad por las infracciones que 

pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio 

ambiente. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS 
LICITACION PUBLICA N° 01-2022-MDHs/CS-1 

 
 

31 

13. Personal propuesto. 

a) EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de ejecutar su prestación con el 

plantel profesional acreditado para la firma de contrato, de ser el caso, 

excepcionalmente y de manera justificada EL CONTRATISTA puede solicitar a 

LA ENTIDAD le autorice la sustitución del profesional propuesto, en cuyo caso 

el reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o 

superiores a las del profesional consignadas en las Bases Estándar Integradas; 

teniendo LA ENTIDAD la potestad de aceptar o rechazar dicho cambio de 

considerarlo que no cumple con las condiciones señalada, la sustitución se 

realizar de acuerdo a lo establecido por el artículo 190° del Reglamento de Ley 

de Contrataciones del Estado. 

b) EL CONTRATISTA empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos 

para la Dirección Técnica de la Obra, guiados por el Residente de Obra, salvo 

que el responsable de la Supervisión de Obra solicite su remoción.  

c) EL CONTRATISTA tiene la obligación de reemplazar el personal no competente 

o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes de LA SUPERVISIÓN.  

d) EL CONTRATISTA tiene la obligación de proponer el personal clave para la 

ejecución de la obra, solo a profesionales que para el inicio efectivo sus 

funciones se encuentren debidamente colegiados y habilitados, por sus 

respectivos colegios profesionales. 

 

14. Seguridad y Salud en el Trabajo. 

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su 
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la 
ejecución de las prestaciones de servicios a su cargo; obligándose a implementar, 
dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de 
seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda 
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratación.  
 
EL CONTRATISTA debe cumplir íntegramente con La Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo vigente, con el personal que está laborando en los diferentes frentes de 
trabajo; y realizar todas las actividades señaladas en el Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, considerado en el ETO.  
 

15. Informe de valorización. 

a) Las valorizaciones de avance de obra tienen carácter de pagos a cuenta. 

b) Las valorizaciones serán presentadas mensualmente en un (01) original y dos 

(02) copias, acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes 

de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por LA 

SUPERVISIÓN, en concordancia con los requisitos exigidos por LA ENTIDAD. 

c) EL CONTRATISTA del día 28 al 30 o 31 de cada mes a valorizar debe elaborar 

y presentar a LA SUPERVISIÓN, la valorización de obra, de acuerdo a los 

contenidos indicados numeral 16 de este capítulo. 

d) El plazo máximo de LA SUPERVISIÓN de Obra para emitir la conformidad de 

las valorizaciones y su remisión a LA ENTIDAD para períodos mensuales es de 

cinco (05) días calendario, contados a partir del primer día hábil del mes 

siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por LA ENTIDAD en 

la fecha no posterior al último día hábil de dicho mes.  

e) Luego de la Recepción de las Obras, EL CONTRATISTA presentará la 

Valorización de Liquidación Final, la cual será sometida a la aceptación u 

observaciones de LA SUPERVISIÓN en forma escrita.  
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En concordancia con el artículo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

16. Contenido mínimo del informe de valorización de obra. 

FICHA DE VALORIZACION DE OBRA - CONTRATISTA 

1.00 Carta de Presentación del Supervisor/Inspector, incluido informe de conformidad.  

2.00 Carta de Presentación del informe de la empresa al supervisor.  

3.00 Índice.  

4.00 Documentos para el pago.  

  

4.1 Cuadro de Resumen de Pago del Contratista   

4.2 Factura   

4.3 Carta de autorización CCI   

4.5 DNI del representante legal   

4.6 Copia de Vigencia de Poder    

4.7 Copia de Contrato    

4.8 Copia RNP Vigente de Consorciados de Corresponder   

4.9 Copia de Ficha Ruc   

5.00 Documentación Técnica.    

  

5.1 Ficha de identificación de obra   

5.2 Resumen Ejecutivo   

5.3 Informe  de Valorización   

5.4 Metrados Ejecutados   

5.5 Memoria Descriptiva Valorizada   

5.6 Resumen de Valorizaciones Tramitadas   

5.7 Resumen de Valorización Mensual   

5.8 Valorización de Obra   

5.9 Calculo de Reajuste   

5.10 Copia de Fórmula  Polinómica (Expediente Técnico)   

5.11 
Copia de Índices Unificado de Precios del diario el 
peruano 

  

5.12 Calculo de Amortizaciones y Retenciones   

5.13 Metrado Mensual de Ejecución de Obra   

5.14 
Cronograma de Avance de Obra Programada Aprobada 
por el Supervisor 

  

5.15 
Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado 
versus Ejecutado 

  

5.16 Curva S   

5.17 Calendario acelerado de Corresponder   

5.18 
calendario de Adquisición de Materiales de 
corresponder 

  

5.19 Copia de Cuaderno de Obra   

5.20 
Panel Fotográfico de partidas Ejecutadas, con 
presencia de los profesionales propuestos 

  

 
5.21  

Plan de sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional  en la ejecución de Obra, e informes 
mensuales de la implementación 

  

5.22 Informe de impacto ambiental    

5.23 
Informe técnico de los Especialistas según corresponda 
e indique su contrato 

  

5.24 Informe de Prueba Hidráulica (de corresponder)   

5.25 CD conteniendo el Informe de Valorización   

6.00 Garantía de Fiel Cumplimiento.  

  
6.1 

Copia de Carta Fianza Vigente visado por el área 
usuaria que lo Retiene (De corresponder) 

  

6.2 Copia de REMYPE (De corresponder)   



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS 
LICITACION PUBLICA N° 01-2022-MDHs/CS-1 

 
 

33 

6.3 Calculo de Retención del 10% - Fiel Cumplimiento   

6.4 Garantía de Adelanto Directo (De corresponder)   

6.5 Garantía de Adelanto de Materiales (de corresponder)   

7.00 Ensayos y Pruebas.  

  

7.1 Copia de Diseño de Mezclas    

7.2 Resistencia a la compresión del concreto.   

7.3 Análisis Físico Químico de la Cantera de corresponder   

7.4 Pruebas de Abrasión y desgaste de corresponder   

7.5 Verificación de la capacidad Portante del terreno   

7.6 Certificado de Calidad de Materiales    

8.00 Documentación Complementaria.  

  

8.1 Copia de Acta de Entrega de Terreno   

8.2 Copia de Acta de Inicio de Obra   

8.3 Copia de Contrato de Obra   

8.4 Copia de Promesa Formal del Consorcio Notariado   

8.5 Copia de Capacidad libre de Contratación   

8.6 Copia del Compromiso de Residente de Obra   

8.7 Copia de Contrato de Residente de Obra   

8.8 
Copia de Certificado de Habilidad del Residente para 
obras publicas 

  

8.9 
Constancia de Permanencia de todo el equipo técnico 
con que ganaron la licitación  de obra otorgada por las 
Autoridades Locales 

  

8.10 Copia del informe de Compatibilidad   

8.11 Avance de planos de replanteo   

8.12 
Consolidado de cartas remitidas a la entidad y 
supervisor 

  

9.00 Copia de  Pagos de Obligaciones del Contratista  

  

9.1 Póliza de seguro contra todo riesgo   

9.2 Póliza de seguro de Accidente de personales   

9.3 
Póliza de seguro de Construcción o Póliza de seguro 
CAR  

  

9.2 Copia de Apertura de Planilla de Libro   

9.3 Pago ESSALUD mensual y SCTR   

9.4 Pago SENCICO mensual   

9.5 Pago CONAFOVICER Mensual   

10 CD  formato editable  
 

17. Pago de Valorizaciones.  

LA ENTIDAD evaluará la valorización de obra, dentro de un plazo de 10 días 
calendario de recepcionado el informe de valorización, en caso de cumplir con el 
sustento técnico, se emitirá la conformidad de pago, en su defecto de existir 
observaciones serán remitidas a LA SUPERVISIÓN quien, en coordinación con EL 
CONTRATISTA, deberán subsanar dentro de los (02) días calendario, y presentarlo 
ante LA ENTIDAD, quien, dentro de (05) días hábiles, deberá emitir la conformidad 
de pago, en caso de persistir alguna observación serán sujetas a penalidades.  
El pago por la ejecución de la obra, será según el porcentaje de avance físico de 
ejecución de obra, la cual será valorizada en forma mensual, hasta la culminación 
de la misma, la Sub Gerencia de Obras con el visto bueno de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural de LA ENTIDAD a través de LA SUPERVISIÓN, 
verificará dicha valorización y emitirá la conformidad de pago, y derivará todo lo 
actuado a la Sub Gerencia de Contabilidad y Rentas.  

 
18. De la recepción de la obra. 

La recepción de la obra se realizará de conformidad con el artículo 208º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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EL CONTRATISTA proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los 
planos de replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin 
perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra.  
 
El Comité de Recepción no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento 
satisfactorio de todos sistemas que conforman la obra. 
 
En caso de existir la obligatoriedad que se produzca la recepción parcial no exime a 
EL CONTRATISTA del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le 
aplican las penalidades correspondientes. 
 

19. La Liquidación Final de Obra. 

La liquidación Final debe estar respaldada por:  
a) Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo 

reclamo legal, deudas y prebendas.  

b) Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final.  

c) Costo Total de la Obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.  

d) Monto total percibido por EL CONTRATISTA hasta la Valorización anterior.  

e) Deducciones en favor de EL CONTRATISTA por incumplimiento de plazo y 

otros conceptos, si los hubiera.  

f) Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA. 

g) Certificados, cartas de garantía, protocolos de pruebas y control de calidad 

originales. 

h) Planos post construcción. 

i) Panel fotográfico y/o video, post ejecución. 

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) días después de la recepción de la 
obra, EL CONTRATISTA, deberá entregar a LA SUPERVISIÓN en original y un (1) 
copia el Expediente Técnico Final, conformado por Memoria Descriptiva, 
Especificaciones Técnicas, Inventario Físico y Valorizado, Cálculos Justificativos y 
Planos. 
 
De no presentar la Liquidación en los plazos señalados y en conformidad al artículo 
209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD ordena 
a LA SUPERVISIÓN, la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el 
plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo de EL CONTRATISTA. 
LA ENTIDAD notifica la liquidación a EL CONTRATISTA para que éste se pronuncie 
dentro de los quince (15) días siguientes. 
 

2.3. Obligaciones de LA ENTIDAD. 

1. Entrega del terreno. LA ENTIDAD comunicará dentro de los quince (15) días 

calendario siguiente a la firma del contrato, el día que tendrá lugar la Entrega del 

Terreno de la obra, solo en caso excepcionales también procederá con la entrega 

de terrenos en forma parcial. 

2. Designación del responsable de LA SUPERVISIÓN. 

3. Entrega de la copia del ETO vigente (después de consultas observaciones). 

4. Realizar las inspecciones a obra las veces que crea conveniente. 

5. Pago de las valorizaciones, y otros. 

6. Pronunciarse sobre cualquier situación dentro de los previstos en la Ley y el 

Reglamento de Contrataciones. 

7. Designar el Comité de Recepción de Obra. 

 
2.4. Medidas de control. 

1. Áreas que supervisan: 

LA SUPERVISIÓN, estará a cargo de la Sub Gerencia de Obras de LA ENTIDAD, a 
través de un Ingeniero, colegiado y habilitado, mediante persona jurídica o natural, 
quien hará el seguimiento, control, coordinación y revisión de los avances. Podrá ser 
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funcionario o servidor de LA ENTIDAD expresamente designado por esta o 
especialmente contratado para dicho fin. EL CONTRATISTA estará sujeto a la 
verificación de la participación del personal profesional y técnico y del equipamiento 
propuesto en los documentos para la firma de contrato, durante la ejecución de la 
obra. El incumplimiento de los plazos establecidos será evaluado de acuerdo al 
contrato firmado con EL CONTRATISTA. 

 
2. Áreas que coordinarán con EL CONTRATISTA: 

Todas las áreas vinculadas a la ejecución y supervisión de la obra de LA ENTIDAD. 
 

2.5. Orden de prelación de los documentos complementarios. 

En caso de discrepancia entre partes, de acuerdo al sistema de contratación se cumplirá 
lo establecido en el artículo 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
2.6. Solución de controversias durante la ejecución contractual   

De acuerdo con los artículos 223°, 243°, 244°, 245° y 251° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, las controversias que surjan entre las partes durante la 

ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo 

de las partes. 

 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas 

controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento.  

 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación 

dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, 

en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. 

Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el 

momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45° de la 

Ley de Contrataciones del Estado. 

 

2.7. Garantías. 

La garantía de fiel cumplimiento será por una suma equivalente al 10% del monto del 
contrato original y tendrá vigencia hasta el consentimiento de la Liquidación Final, en 
conformidad con el Artículo 149° de Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobada 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.  
 
Cuando habiéndose practicado la liquidación final y exista una controversia sobre el saldo 
a favor de LA ENTIDAD menor al monto de la garantía de fiel cumplimiento, esta se 
devuelve, siempre que EL CONTRATISTA entregue una garantía por una suma 
equivalente al monto que LA ENTIDAD determinó en su liquidación. La última garantía 
se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 
 

2.8. Confidencialidad. 

Se mantendrá la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la información o la 

que tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación del contrato 

quedando prohibido revelar dicha información a terceros.  

 

2.9. Propiedad intelectual. 

LA ENTIDAD tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitación, 
las patentes, los derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto 
a los productos, documentos y otros materiales que guarden relación directa con la 
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ejecución de la obra o que se hubiera creado o producido como consecuencia o en curso 
de la producción de la misma. 
 

2.10. Responsabilidad por vicios ocultos. 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo, queda claramente establecido que el hecho de 

haber recepcionado la obra, haber emitido la conformidad respectiva o haber consentido 

la liquidación de la obra, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o 

vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del 

Estado y el artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Se establece el plazo de responsabilidad para EL CONTRATISTA de siete (07) años. En 

razón a que EL CONTRATISTA es el responsable absoluto de la ejecución de la obra, 

deberá garantizar la calidad de ésta y responder por el trabajo realizado, por lo que, en 

caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su 

concurrencia. En caso de no concurrir al requerimiento indicado, se hará conocer su 

negativa primeramente a la Oficina de Asesoría Jurídica y finalmente al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, a los efectos legales consiguientes, en razón de que el 

servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado. 

Asimismo, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo 1774º del 

Código Civil. 

 

LA ENTIDAD tendrá un plazo de hasta pasados treinta (30) días desde la expiración del 

periodo de responsabilidad por defectos o vicios ocultos para reclamar por el respectivo 

defecto o vicio oculto. En caso se detecte un defecto o vicio oculto a criterio de LA 

ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá la carga de la prueba en caso que considere que 

no se trata de un defecto o vicio oculto o que el mismo no le es imputable. La 

responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende la reparación de los respectivos 

defectos o vicios ocultos o la compensación a LA ENTIDAD por los costos de reparación 

que sean necesarios. 

 

2.11. Reajustes. 

Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones 

son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K" que se 

obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico 

de obra, los índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser 

pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que 

debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. 

 

2.12. Resolución de contrato. 

Para la resolución del contrato de obra debe aplicarse el Artículo 36° de la Ley de 
Contrataciones del Estado y los Artículos 165°, 166° y 207° del Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
2.13. Enfoque de Gestión de Riesgos. 

La planificación de la Gestión de Riesgos en la ejecución de la obra estar enmarcada en 
lo dispuesto en cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, 
aprobado mediante Resolución N° 014-2017OSCE/CD, emitido el 09 de mayo de 2017. 
 

2.14. Penalidades por mora. 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 

objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por 

cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 

Donde: 

 

F = 0.15. 

 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que 

debió ejecutarse. Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, 

de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta 

imputable.  

 

De acuerdo con el numeral 162.5., del artículo 162° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, el retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de 

plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en 

consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo 

objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En 

ese último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no 

da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo. 

 
2.15. De las otras penalidades. 

✓ De acuerdo con el artículo 163° del Reglamento, se pueden establecer otras 

penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, 

congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.  

✓ Según lo previsto en los artículos 190° y 191° del Reglamento, adicionalmente a la 

penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades. 

 

N° 
SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 

FORMA DE 

CALCULO %  
PROCEDIMIENTO 

1 

Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días calendario o del 

íntegro del plazo de ejecución, si este es menor 

a los sesenta (60) días calendario, de 

conformidad con las disposiciones establecidas 

en el numeral 190.2 del artículo 190 del 

Reglamento.   

(0.8 UIT) por 

cada día de 

ausencia del 

personal en la 

obra en el plazo 

previsto. 

Según informe del Supervisor 

de Obra. 

 

2 

En caso EL CONTRATISTA incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación con el 

personal acreditado o debidamente sustituido. 

(0.5 UIT) por 

cada día de 

ausencia del 

personal en 

obra. 

Según informe del Supervisor 

de Obra. 

3 

No presentar a LA SUPERVISIÓN el Informe de 

revisión del ETO, de acuerdo al Artículo 177° del 

Reglamento de la LCE. 

(0.5 UIT) por 

cada día de 

incumplimiento. 

Según informe del Supervisor 

de Obra. 

4 

Presentar a LA SUPERVISIÓN el Informe de 

revisión del ETO, de acuerdo al Artículo 177° del 

Reglamento de la LCE, sin incluir las (i) posibles 

prestaciones de adicionales, (ii) riesgos del 

proyecto, (iii) otros aspectos que sean materia de 

consulta al proyectista, sin realizar el (iv) 

replanteo correspondiente con evidencias 

fotográficas. 

(0.5 UIT) por 

cada ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 

de Obra. 

5 Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel 

de obra en el mismo día del inicio de obra, según 

las medidas establecidos en el ETO y diseño por 

LA ENTIDAD, será sujeta a la penalidad. 

Asimismo, si incumple la obligación de mantener 

el cartel de obra en óptimas condiciones durante 

la ejecución de la obra hasta la recepción de 

Obra, también se efectuará la penalidad.  

(0.3 UIT) por 

cada ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 

de Obra. 

6 No presentar a LA ENTIDAD dentro de 48 horas, (0.5 UIT) por Según informe del Supervisor 
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computados desde el mismo día del inicio 

efectivo de la ejecución de la obra, el Calendario 

de Participación de Profesionales consignados 

en los gastos generales (personal clave, personal 

administrativo, de apoyo, etc.) de la ejecución de 

la obra, y de los diferentes planes (COVID-19, 

etc.), según cronograma de la ejecución, de 

acuerdo a las partidas y metas del ETO. 

cada día de 

incumplimiento. 

de Obra. 

7 Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con 

entregar el calendario valorizado adecuado a la 

fecha de inicio del plazo de ejecución de obra. 

El plazo de entrega será de 07 días calendario y 

se contabilizará a partir del cumplimiento de las 

exigencias indicadas en el artículo 176º del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

La multa será por cada día de retraso en la 

presentación. 

(0.5 UIT) por 

cada día de 

incumplimiento. 

Según informe del Supervisor 

de Obra. 

8 

Inasistencias injustificadas, del personal 

acreditado o debidamente sustituido, de acuerdo   

al Calendario de Participación de Profesionales.  

En caso se detecte la inasistencia se notificará a 

LA SUPERVISIÓN otorgándole un plazo de 24 

horas para justificar la misma, vencido el plazo 

sin que ésta falta haya sido justificada y 

sustentada, se aplicará la penalidad señalada. 

En caso que dicha inasistencia injustificada 

supere los cinco (05) días calendario en forma 

consecutiva, la entidad podrá resolver el contrato. 

(0.3 UIT) por 

cada día de 

inasistencia, de 

cada 

profesional. 

Según informe del Supervisor 

de Obra. 

9 

Cuando incumpla con presentar a LA ENTIDAD, 

el original del certificado habilidad vigente del 

plantel profesional clave y a otros que 

corresponda.  

(0.3 UIT) por 

cada ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 

de Obra. 

10 

Por presentar a LA SUPERVISIÓN el informe de 

valorización, con documentos adulterados, 

incompletos, erróneos e incongruente, sin 

respetar la estructura del contenido solicitado,  en 

el requerimiento de la ejecución de la obra. 

(0.3 UIT) por 

cada 

observación. 

Según informe del Supervisor 

de Obra. 

11 

No registrar o registrar con errores o incompleto 

la información de acuerdo a lo establecido en el 

literal B. Usuarios que acceden y registran en el 

cuaderno de obra digital - 1. Residente de Obra, 

y no respetar lo establecido el numeral 7.4.4 

Cada asiento contiene los siguientes campos de 

la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD, y no 

grabar en el día de la ocurrencia, el cuaderno de 

obra físico o digital. 

(0.3 UIT) por 

ocurrencia 

Según informe del Supervisor 

de Obra. 

12 

No presentar a LA ENTIDAD con visado de EL 

SUPERVISOR dentro de 48 horas, computados 

desde el mismo día del inicio efectivo de la 

ejecución de la obra, todos los planes 

considerados en el ETO. No actualizarlos y/o 

adecuarlos dentro de 48 horas, posteriores a la 

publicación de cambios de las normativas 

vinculantes por lo entes rectores. 

(0.3 UIT) por 

cada día de 

incumplimiento 

Según informe del Supervisor 

de Obra. 

13 

Deficiencia o incumplimiento en la 

implementación de los EPP para todo el personal 

de le ejecución de obra incluido los de los planes 

presentados o actualizados. 

(0.2 UIT) por 

cada ocurrencia. 

 

Según informe del Supervisor 

de Obra. 

14 

No comunicar a LA SUPERVISIÓN en el día, 

sobre eventos críticos ocurridos en la obra 

(accidentes, enfermedades, manifestaciones, 

inconvenientes sociales, etc.) 

(0.3 UIT) por 

cada evento 

ocurrido 

Según informe del Supervisor 

de Obra. 

15 
No cumplir el Calendario de Participación de 

Profesionales de la ejecución de obra. 

(0.3 UIT) Por 

ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 

de Obra. 
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16 

No usar los materiales y equipos, acreditados 

para la firma de contrato o reemplazados con la 

aprobación de LA SUPERVISIÓN, que cumplan 

con las especificaciones técnicas y de acuerdo al 

cronograma de adquisición de insumos, del ETO. 

(0.3 UIT) por 

ocurrencia 

Según informe del Supervisor 

de Obra. 

17 Por no cancelar los derechos y beneficios 

sociales a los trabajadores contratados y demás 

impuestos de ley en el mes correspondiente a la 

ejecución de obra. 

(0.3 UIT) por 

ocurrencia 

Según informe del Supervisor 

de Obra. 

18 Por no cumplir con los pagos de sus proveedores 

locales de bienes y servicios, en el mes 

correspondiente a la ejecución de obra. 

(0.3 UIT) por 

ocurrencia 

Según informe del Supervisor 

de Obra. 

19 Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos y 

especificaciones técnicas. (1.0 UIT) por 

ocurrencia 

Según informe del Supervisor 

de Obra. 

20 De no presentar a LA SUPERVISIÓN, las 

constancias de los SCTR y SALUD de todo el 

personal que trabaja en obra, conjuntamente con 

el expediente de la valorización mensual, se le 

aplicará la penalidad que se señala.  

(0.5 UIT) por 

cada ocurrencia  

Según informe del Supervisor 

de Obra. 

21 No reporta a LA ENTIDAD los accidentes de 

trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 

29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

o sobre eventos críticos ocurridos en la obra 

(accidentes, enfermedades, manifestaciones, 

inconvenientes sociales, etc.), que afecte la Ruta 

Crítica de Ejecución de Obra. 

(0.5 UIT) por 

cada ocurrencia. 

Según informe del Supervisor 

de Obra. 

22 

Por presentar a LA SUPERVISIÓN el Informe de 

Valorización con cuantificación que conlleve a 

una sobrevalorización, subvaloración o metrados 

no ejecutados, las mismas que no están sujetas 

a la inaplicabilidad de penalidades, pero si están 

obligadas a subsanar. 

(1.0 UIT) por 

cada Informe de 

Valorización. 

Según informe del Supervisor 

de Obra. 

23 El Servicio del Residente, es de forma 

permanente y directa de acuerdo al Artículo 179° 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. En caso de incumplimiento será causal 

de aplicación de la penalidad por cada día de 

inasistencia en la obra. 

(0.5 de UIT) por 

cada día de 

ausencia del 

personal en 

obra. 

Según informe del Supervisor 

de Obra. 

24 Por no presentar a LA SUPERVISIÓN la 

reprogramación de sus trabajos cuando esta lo 

requiera como consecuencia del atraso en el 

cumplimiento del cronograma vigente, dentro del 

plazo de 48 horas. 

(0.8 de UIT) por 

cada día de 

incumplimiento 

Según informe del Supervisor 

de Obra. 

25 Por no implementar medidas de seguridad en 

obra y protección del medio ambiente, y otros de 

acuerdo a los planes establecidos en el 

expediente técnico. 

(0.3 de UIT) por 

cada día de 

incumplimiento. 

Según informe del Supervisor 

de Obra. 

26 Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con 

presentar las valorizaciones a LA SUPERVISIÓN 

dentro de los establecidos en numeral 2.2. 

Obligaciones del Contratista, específicamente en 

el punto 15. 

La multa será por cada día de retraso en la 

presentación. 

(1.0 de UIT) por 

cada día de 

incumplimiento. 

Según informe del Supervisor 

de Obra. 

27 

Por realizar el residente la anotación de la 

culminación en el cuaderno de obra y solicitar la 

recepción de la misma, sin que esta haya 

culminado en su totalidad (solo por no afectar en 

plazo vigente de ejecución) 

(0.03 del monto 

del contrato 

vigente de la 

ejecución) por 

único evento. 

Según informe del Supervisor 

de Obra. 

28 Si como consecuencia de verificar el 

funcionamiento u operatividad de la 

infraestructura culminada y las instalaciones y 

equipos en caso corresponda, el comité de 

recepción advierte que la obra no se encuentra 

culminada.  

(0.03 del monto 

del contrato 

vigente de la 

ejecución) por 

único evento. 

Según informe del Supervisor 

de Obra. 
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Las penalidades serán aplicadas por la Sub Gerencia de Obras de la Gerencia de 

Desarrollo Urbano y Rural de LA ENTIDAD y serán deducidas en la valorización del mes 

que ocurrió la falta y/o en liquidación del contrato de la ejecución de la obra. 

 

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada 

una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, 

o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 

2.16. Operación y mantenimiento. 

Una vez recepcionada la obra, debe ser transferida al sector correspondiente, para su 

operación y mantenimiento. 

  

Adicionalmente LA ENTIDAD deberá realizar las acciones necesarias para garantizar la 

conservación idónea de la infraestructura construida, de acuerdo a los componentes de 

capacitación indicada en el Expediente Técnico de Obra – ETO, cuando estas sean de 

su uso. 

 

2.17. Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo COVID-19- 

 El CONTRATISTA, debe tener conocimiento de las normas, independientemente si la 
aprobación del expediente fuera dada con norma anterior. La norma relacionada con el 
Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en la ejecución de la obra. 
 

III. REQUISITOS ESPECÍFICOS. 

3.1 Condiciones del consorcio. 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49° del Reglamento, el área usuaria puede 
incluir lo siguiente: 

1. El número máximo de consorciados es de Tres (03). 

2. El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 70%. 

 

3.2 Requisitos de calificación. 

 
A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

Cant. Med. Detalle 

1 Unidad NIVEL TOPOGRAFICO 

1 Unidad MIRAS Y JALONES 

1 Unidad ESTACION TOTAL 

1 Unidad GRUA HIDRULICA AUTOPROPULSADA 6 TON 

1 Unidad RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton 

1 Unidad COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 

1 Unidad MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG C/CINCEL-ACC5 

1 Unidad COMPRESORA NEUMATICA 250 – 330 PCM – 87 HP 

1 Unidad CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 YD3 

1 Unidad RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 Y3 

1 Unidad TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 

1 Unidad MOTONIVELADORA 130 - 135 HP 

1 Unidad CAMION VOLQUETE DE 15 m3 

1 Unidad CAMION CISTERNA (2,500 GLNS) 

1 Unidad COMPRESORA DE AIRE  

1 Unidad VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

1 Unidad MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 
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Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

N° Cant. Cargo Profesión 

01 01 Residente de Obra Ingeniero Civil. 

02 01 Especialista de Calidad Ingeniero Civil 

03 01 Especialista Ambiental Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o 
Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero 
Ambiental y de Recursos Ambientales o 
Ingeniero de Recursos Naturales y Energía 
Renovable o Ingeniero de Recursos. 

04 01 Especialista de Seguridad en Obras 
y Salud en el Trabajo 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o 
Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo 

05 01 Especialista en Mecánica de Suelos Ingeniero Civil 

06 01 Especialista en Estructuras Ingeniero Civil 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
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Requisitos: 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

N° Cant. Cargo Profesión Experiencia 

01 01 Residente 
de Obra 

Ingeniero 
Civil. 

Acreditar experiencia efectiva mínima de TRENTA Y 
SEIS (36) MESES, computados desde la colegiatura, 
como: Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector 
y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o 
director residente y/o jefe residente y/o jefe residente 
principal y/o ingeniero residente y/o supervisor 
principal de obra. 

02 01 Especialista 
en Calidad 

Ingeniero 
Civil. 

Acreditar experiencia efectiva mínima de DOCE (12) 
MESES, Como Especialista y/o ingeniero y/o 
residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o 
asistente o responsable de: control de calidad o 
calidad o aseguramiento de calidad o programa de 
calidad o protocolos de calidad. 

03 01 Especialista 
Ambiental 

Ingeniero 
Civil o 
Ingeniero 
Ambiental o 
Ingeniero de 
Gestión 
Ambiental o 
Ingeniero 
Ambiental y 
de Recursos 
Ambientales 
o Ingeniero 
de Recursos 
Naturales y 
Energía 
Renovable o 
Ingeniero de 
Recursos. 

Acreditar experiencia mínima de DIECIOCHO (18) 
MESES, como Especialista y/o ingeniero y/o 
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente 
ambiental y/o ambientalista en: Mitigación ambiental 
o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o 
impacto ambiental o medio ambiente 

04 01 Especialista 
de 
Seguridad 
en Obras y 
Salud en el 
Trabajo 

Ingeniero 
Civil o 
Ingeniero de 
Higiene y 
Seguridad 
Industrial o 
Ingeniero 
Industrial o 
Ingeniero de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

Debe contar con una experiencia mínima de 
VEINTICUATRO (24) MESES, como Especialista y/o 
ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o 
residente en: seguridad y salud ocupacional o 
seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra 
o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o 
implementación de planes de seguridad e higiene 
ocupacional o en prevención de riesgos laborales. 

05 01 Especialista 
en 
Mecánica 
de Suelos 

Ingeniero 
Civil. 

Debe contar con una experiencia mínima de 
veinticuatro (24) meses efectivos como Especialista 
en Geotecnia y Mecánica de Suelos en ejecución de 
obras en general. 

06 01 Especialista 
en 
Estructuras 

Ingeniero 
Civil. 

Debe contar con una experiencia mínima de 
veinticuatro (24) meses efectivos como Especialista 
en Estructuras y/o Especialista Estructural en 
ejecución de obras en general. 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 
Requisitos: 
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 5’507,961.97 (Cinco Millones 

Quinientos Siete Mil Novecientos Sesenta y Uno con 97/100 Soles), en la ejecución de obras 

similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 
Se considerará obra similar a Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación 
y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o 
remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos 
(rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las 
siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o 
veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías 
expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones 
urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de 
transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o 
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos, o la combinación de estos. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 13  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

SOLVENCIA ECONOMICA 

Requisitos: 
El Postor debe acreditar una Línea de Crédito Equivalente a 0.60 Veces el Valor Referencial. 
 
Acreditación: 
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada 

                                                           
13  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 
Reserva del Perú. 
 
No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de caución. 
 
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito de 
calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar 
créditos. 
 
En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre del consorcio o 
del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación en las obligaciones de la ejecución 
de la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social del 
integrante o integrantes del consorcio. 

 
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
comité de selección incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no 
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, 
se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia 
que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del 
Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
( Anexo N° 6). 

  

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 
95 puntos  

 

Importante para la Entidad 

De conformidad con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente, se pueden consignar los siguientes 
factores de evaluación, según corresponda a la naturaleza y características del objeto del procedimiento, 
su finalidad y a la necesidad de la Entidad: 

 

 

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  05 puntos 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 
 
 
 
 

(Máximo 3 puntos)  
 
Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

3 puntos 
No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 

 

B.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  05 puntos 

salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:200714  o norma que la sustituya (ISO 45001:2018), 
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicación 
considere CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE OBRAS DE INGENIERIA 
CIVIL. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.15 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación16, y estar vigente17 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201418.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación19, y estar vigente20 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 
alcance o campo de aplicación considere CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE 
OBRAS DE INGENIERIA CIVIL. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional21. 
 

                                                           
14 En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendrá vigencia hasta marzo de 2021. 
 
15  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
16  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
17 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
18 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 
19  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
20 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
21  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  05 puntos 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación22, y estar vigente23 
a la fecha de presentación de ofertas. 

 

B.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa 
hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 
 

B.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:201124 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012), 
cuyo alcance o campo de aplicación considere CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O 
REMODELACION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.25 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación26, y estar vigente27 
a la fecha de presentación de ofertas. 
 

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.28 

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
2 puntos 

 
No presenta Certificado ISO 37001 

0 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
23 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
24 En agosto de 2018 se aprobó la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendrá vigencia hasta agosto de 2021. 
 
25  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

26  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
27 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
28  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  05 puntos 

 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina 
a cargo de la prestación 29 , y estar vigente 30  a la fecha de 
presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje.  

  

PUNTAJE TOTAL 100 puntos31 

 

 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
29  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
30 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
31    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 
 

http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO32 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa 

                                                           
32  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS 
LICITACION PUBLICA N° 01-2022-MDHs/CS-1 
 

 50 

desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 33. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].34 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

▪ Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 

                                                           
33  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
34  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O  PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 35  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Nota: dicha Asignación de Riesgos se encuentra publicado en el ETO.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 

                                                           
35  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 
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tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 
1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR 
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, 
SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
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lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS36 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

                                                           
36  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 
 La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 

  

                                                           
37  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales37. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS 
LICITACION PUBLICA N° 01-2022-MDHs/CS-1 

 
 

55 

 
 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes   

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 
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Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 38 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 39 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%40 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                           
38 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
39 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
40 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV41  

5 Monto total de la oferta  

 
…] 

 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
                                                           
41  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO42 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

43 DE: 
MONEDA IMPORTE44   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA45 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO46  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

                                                           
42  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
43  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
44  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
45  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
46  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO42 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

43 DE: 
MONEDA IMPORTE44   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA45 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO46  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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