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BASES ESTÁNDAR DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA 

LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS  
 

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS 1 

 

 

 

Aprobadas mediante Resolución Directoral Nº 056 -2018-RCC/DE, 

modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N° 

084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-

2020-ARCC/DE, y  N° 00064-2020-ARCC/DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, 
carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico o documento 
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
ESPECIAL Nº 01-2021-MDIE-CS 

 

PRIMERA CONVOCATORIA  
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO SANTA 
SOFIA –EX 14820, EN EL ANEXO SANTA DEL DISTRITO DE 

IGNACIO ESCUDERO-SULLANA - PIURA” 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 

1.1. BASE LEGAL 

 
- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante la Ley). 

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios (en adelante el 
Reglamento). 

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE). 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE). 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 

- Código Civil. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas 
en las presentes bases. 

 
1.2. CONVOCATORIA 

 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases administrativas.  
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un 
día antes de la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio, 
basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 
El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE.  
 
El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de selección debe registrarse 
como participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al 
objeto de la contratación. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el país que no 
cuenten con inscripción en el RNP deberán solicitar un usuario de habilitación a la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios, la cual lo gestionará ante el OSCE. 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS 
BASES 
 
Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 35 del Reglamento. 
 
Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las 
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la 
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normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de 
contratación. Ambas se realizan de manera fundamentada. 
 
Para dicho efecto, el participante registrará las consultas y observaciones administrativas en 
forma electrónica, a través del SEACE. 
 
En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las características técnicas del objeto de 
la contratación.  

 
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES 

 
La absolución simultánea de las consultas y observaciones administrativas por parte del 
órgano encargado de la selección mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, 
al día siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulación de las consultas y 
observaciones administrativas. 
 
La absolución se realiza de manera motivada.  
 
Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se 
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. 
 

Importante 

No se absolverán consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten 
extemporáneamente, en forma distinta a la señalada en las bases, o que sean formuladas por 
quienes no se han registrado como participantes. 
 
No se absolverán consultas técnicas. 
 
No procede la elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones administrativas. 
 

 
1.6. INTEGRACIÓN DE BASES 

 
Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas 
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia 
de las consultas y observaciones administrativas. 
 
Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han 
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección.  
 
La integración y publicación de las bases integradas se realiza el mismo día de la absolución 
de consultas y observaciones administrativas, según el calendario establecido. 
 
Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por 
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las 
acciones de supervisión a cargo del OSCE.  
 
El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección 
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.  
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
La presentación de ofertas se realiza de manera electrónica a través del SEACE durante el 
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el artículo 36 del Reglamento. 
 
Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción 
simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, 
salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, 
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catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es 
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 
  
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las 
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser 
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
apoderado.  
 
El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a 
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, los que en 
ese caso, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos 
decimales.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  

 

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido en el cronograma del procedimiento; 
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de 
acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el artículo 37 del 
Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la sección específica de las bases. 
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el 
párrafo anterior. 
 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán 
descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. 
 
Asimismo, el comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del 
noventa por ciento (90%) del valor referencial, así como las ofertas que excedan el valor 
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al artículo 39 del Reglamento. 
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1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por 
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según 
los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las 
bases. 
 
La evaluación de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y 
la segunda la económica y se realizan sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
  
1.9.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS  

 
La evaluación técnica se realiza conforme al factor de evaluación: Experiencia del 
postor, descrito en la sección específica de las bases. 

 
1.9.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la 
oferta económica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignará un puntaje 
inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: 

 
Pi  =     Om x PMPE 
    Oi 
 
Donde: 
 

       i =    Oferta 
    Pi =    Puntaje de la oferta económica i   
    Oi =    Oferta Económica i   
    Om =    Oferta Económica de monto o precio más bajo 
    PMPE =    Puntaje Máximo de la oferta Económica 

 

La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 38 del 
Reglamento. 
 
Cuando se requiera subsanación, la oferta continúa vigente para todo efecto, a condición de 
la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) días 
hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. 
 

Importante 

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanación de ofertas 
electrónicas, esta se realiza a través de la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 

 
1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
El comité de selección otorga la buena pro, en la fecha señalada en el calendario de las 
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
determina por sorteo a través del SEACE.  
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Importante 

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para 
realizar el acto de desempate se requiere la citación oportuna de los postores que hayan 
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de 
Control, notario o juez de paz. 

 
El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el 
mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Órgano encargado de las 
contrataciones o Comité de Selección, según corresponda, debiendo incluir el acta de 
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la 
calificación y evaluación. Esta información se publica el mismo día en el SEACE. 
 
El mismo día de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas 
presentadas y documentos que sirvieron para la calificación y evaluación de las ofertas y el 
expediente de contratación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el día 
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los 
documentos presentados para tal fin. 
 
En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y/o en el portal 
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la información señalada en el 
párrafo precedente, cuya dirección URL debe ser consignada en las bases del procedimiento 
de selección. 
 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores 
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el 
mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo día de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificación 
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar 
inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la 
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la 
oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la LCE y en 
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para 
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que 
interponga la acción penal correspondiente. 
 
Al día hábil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado 
administrativamente firme, el órgano a cargo del procedimiento de selección, bajo 
responsabilidad, elabora y remite un informe al Órgano de Control Institucional de la Entidad, 
sustentando la admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento de puntaje. En el caso de 
Entidades que no cuenten con Órgano de Control Institucional, el informe se remite al órgano 
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo día de su 
remisión, en el SEACE. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del 
procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso 
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del ítem 
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial 
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad 
que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena 
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la 
suscripción del contrato mediante recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 7-A de la Ley.  
 
El plazo para resolver y notificar la resolución que resuelve el recurso de apelación es de diez 
(10) días hábiles, contados desde el día siguiente de su interposición o de la subsanación del 
recurso. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe 
presentar a la entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las bases, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) días hábiles para 
la presentación de documentos, un (1) días hábil para evaluar los documentos y realizar 
observaciones, y un (1) día para la subsanación de observaciones y suscripción del contrato. 
La observación a la presentación de documentos para suscribir el contrato se realiza vía correo 
electrónico, dentro del vencimiento del plazo para la presentación de dichos documentos. 
 
Antes de la suscripción del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condición de “no 
domiciliado” debe acreditar su inscripción en el RNP. 
 
El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal 
requerido, conforme al requerimiento indicado en la sección específica de las Bases. 
  
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 54 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe 
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional 
por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su 
presentación en ningún caso. 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 61 del Reglamento. La presentación de esta garantía es 
exceptuada únicamente cuando la Entidad establece la constitución de fideicomisos, 
conforme lo estipulado en el artículo 78 del Reglamento. 

 
3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
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periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 

 
 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 60 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 
incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-
fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el numeral 61.2 del artículo 61 del Reglamento. 
 

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 
El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se 
cumplan las siguientes condiciones:  
 
1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según 

corresponda;  
2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la 

obra, según corresponda 
3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de 

acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;  
4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este 

haya sido modificado; 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el 
fideicomiso. 

 
Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de 
los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso 
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de 
las demás condiciones.  
 
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la 
obra según los supuestos previstos en el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. 
 
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del 
expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente. 

 
3.6. RESIDENTE DE OBRA2 

 
Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa 
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto3, según corresponda a la 
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en 
función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra4, correspondiendo a la Entidad 
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecución de la prestación. 
 
Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la 
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. 
 

Importante 

El residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo el caso de 
obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del 
residente de obra es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo 
responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de 
conformidad con el artículo 75 del Reglamento. 

 
3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR5 DE OBRA 

 
Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) años de experiencia 
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la 
correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del 
contrato. Debe cumplir, como mínimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales 
establecidas para el residente de obra.  
 
En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta debe designar a una persona natural 
como supervisor permanente en la obra. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2  De acuerdo con el artículo 75 del Reglamento, durante la ejecución de la obra debe contarse, de modo 

permanente y directo, con un residente de obra. 
3  Según lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser 

ejecutada. 
4  En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional 

propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar. 
5   De acuerdo con el artículo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse 

sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se 
convoca el procedimiento de selección. 
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Importante 

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en caso el supervisor 
sea persona jurídica, no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo, el caso de 
obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del 
inspector o supervisor es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo 
responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de 
conformidad con el numeral 79.3 del artículo 79 del Reglamento. 

 
3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS 

 
En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo 
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o 
supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos 
profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra. 
 
El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, 
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o 
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del 
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.  
 
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o 
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de una 
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por 
cada día de dicho impedimento.  
 
En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de 
esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el 
que efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las 
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al 
inspector o supervisor según corresponda por el contratista o su representante, por medio de 
comunicación escrita. 
 
El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida 
definitivamente por la Entidad. 

 
Concluida la ejecución y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad. 
 

Importante 

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio 
del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular. 

 
3.9. ADELANTOS 

 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 al 78 del Reglamento, siempre 
que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los 
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo 
cual no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta 
disposición se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF. 
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3.10. VALORIZACIONES 

 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se 
presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa.  
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el 
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 del TUO de la LCE y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

3.11. REAJUSTES 
 
En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se 
efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas 
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas 
polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Índices 
Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez 
publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las 
regularizaciones necesarias. 
 
Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de 
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de 
la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se 
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización 
más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
3.12. PENALIDADES  

 
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso, de conformidad con en el artículo 62 del Reglamento. 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en 
la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma 
de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se 
verifica el supuesto a penalizar. 

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
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3.13. RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 
La recepción de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el artículo 93 del 
Reglamento. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando 
ello se hubiera previsto expresamente en la sección específica de las bases, en el contrato o 
las partes expresamente lo convengan. La recepción parcial no exime al contratista del 
cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades 
correspondientes. 
 

3.14. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que debe observarse, es el que se 
encuentra descrito en el artículo 94 del Reglamento. No procede la liquidación mientras existan 
controversias pendientes de resolver. 
 
Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina 
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. 
 
Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su 
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según 
las disposiciones previstas en el artículo 45 del TUO de la LCE y en el artículo 209 del RLCE, 
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.  
 

3.15. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN 
 
Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista una constancia de 
prestación de ejecución de obra según el formato establecido en el Capítulo VI de la sección 
específica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidación de la obra. Solo 
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta 
que estas sean canceladas. 
 

3.16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 63 y 92 del Reglamento. 
 

3.17. PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCIÓN O NULIDAD DEL CONTRATO 
 
Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecución de 
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminación de la obra, sin perjuicio de 
que dicha resolución se encuentre sometida a alguno de los medios de solución de 
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el 
procedimiento de selección. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el 
numeral 63.5 del artículo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede 
contratar directamente con determinado proveedor, según lo previsto en el literal l) del artículo 
27 del TUO de la LCE.  
 
El párrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales 
previstas en el artículo 44 del TUO de la LCE. 
 

3.18. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, así como por las disposiciones 
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y 
modificatorias. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 

INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGNACIO ESCUDERO  

RUC Nº : 20176975289 

Domicilio legal : Jr. FLORO CASTILLO Nº 121 - IGNACIO ESCUDERO-
SULLANA-PIURA 
 

Teléfono: : 073 – 51316 

Correo electrónico: :  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO SANTA SOFIA –EX 14820, EN EL ANEXO 
SANTA DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO-SULLANA - PIURA” 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL 
 

El valor referencial asciende a S/ 14, 154,544.35 (Catorce Millones Ciento Cincuenta y Cuatro 
Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con 35 /100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y 
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor 
referencial ha sido calculado al mes de diciembre 2020. Este monto incluye IGV 18%, los 
gastos generales y su utilidad. 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

 
Límite Inferior 

 

S/ 14, 154,544.35 
(Catorce Millones Ciento Cincuenta y 

Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y 
Cuatro con 35 /100 Soles) 

S/ 12.739,089.92 
(Doce millones setecientos treinta 
y nueve mil ochenta y nueve con 

92/100 Soles) 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA 
MUNICIPAL N° 041-2021-MDIE/GM el 24 DE AGOSTO DE 2021. 
 
Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 
198-2021/MDIE-A el 26 de julio de 2021 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
19. Recursos por Operaciones de Crédito 
 

Importante 
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La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
No aplica.  
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de Trescientos  (300) 
días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
LA OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra, para cuyo efecto deben cancelar en CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
IGNACIO ESCUDERO. 
Recoger en  : oficina de logística 
Costo de las bases : impresa: 5.00 Cinco con 00/100 soles   

Importante 

• La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el 
participante recibió el expediente técnico completo. 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

 
1.11. BASE LEGAL 

 

• Ley N°31084 de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 

• Ley N°31085 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

• Decreto Supremo Nº 011-79-VC. Implementan y adecúan Decreto Supremo sobre 
contrataciones de obras públicas.  

• Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante la Ley). 

• Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios (en adelante el 
Reglamento). 

• Decreto Supremo Nº 148-2019-PCM Decreto Supremo que modifica el Reglamento del 
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. 

• Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE). 

• Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. (En adelante el RLCE). 

• Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
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Administrativo General. 

• Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

• Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 

• Código Civil. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN6 
 

 

Importante 

Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). En el caso de las empresas extranjeras no 
domiciliadas éstas registran su participación empleando el certificado gestionado por  la 
Autoridad ante el OSCE 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta 

 
a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 
ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

 
6    La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha del 

procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradicción primará el calendario indicado en la ficha del 
procedimiento en el SEACE. 

7 El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día antes de la 
presentación de ofertas, según lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento. 

 

Etapa Fecha, hora y lugar 

Convocatoria : 31.08.2021 

Registro de participantes7  
A través del SEACE 

: Desde las: 00:01 horas del 01.09.2021 

Hasta las: 09.09.2021 horas del 11:59 

Formulación de consultas y 
observaciones administrativas a las 
bases 
 
A través del SEACE 

: 
 
 
 
 

Del: 01.09.2021 

Al: 02.09.2021 

 

 

Absolución de consultas y 
observaciones administrativas e 
integración de bases 

: 03.09.2021 

Presentación,  : 10.09.2021  

admisibilidad, evaluación de ofertas 
y otorgamiento de la buena pro 

 13.09.2021 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGNACIO ESCUDERO  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2021-MDIE-CS 

21 
 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades 
están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que 
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren 
los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad 
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE 8  y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios 
de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de 
poder y/o documento nacional de identidad. 

 
b) Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al 

que se le notifican las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución 
contractual (Anexo Nº 1) 
 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración 
jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. 
 

d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Oferta económica SOLES (S/), consignando además el Costo Directo, Gastos 
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las 
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido 
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el 
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe 
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la 
prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El postor acompaña a la oferta económica el Detalle de Precios Unitarios. 

 
El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser 
expresado con dos decimales.  
 

f) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y 
equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 5) 

 
g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de 

obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido 
mínimo según el Anexo N° 6. 

 
h) Carta de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la 

Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los 
procedimientos de selección cuyos valores referenciales sean mayores a S/ 
50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/ 
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones específicas 

 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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de las bases del procedimiento de contratación en cada entidad ejecutora. 
(Anexo N° 7) 
 

Importante 

• El comité de selección rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el artículo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.  
 

• El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanación. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento 

 
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos 
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de 
ser el caso9. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición 
de micro o pequeña empresa. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluación 
Experiencia” establecido en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos 
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor. 
 

 

Importante 

Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del 
Reglamento. La legalización de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable. 
 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 

 
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procede a determinar el puntaje 
total de las mismas. 
 
El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, 
obtenido de la siguiente fórmula: 

 
PTPi = c1 PTi + c2 PEi 

 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi     = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
PEi    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
 
 

Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1    = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica 0.40 
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica 0.60  

 
9   Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por 

ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los 
supuestos previstos en el artículo 149 del RLCE. 
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Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION 
 
La información que refiere el artículo 41 del Reglamento se publicará en el siguiente URL 
https://drive.google.com/drive/folders/1czxm0DJcvYJ9_f1Q2dZvkICtv0YN0sVZ?usp=sharing 
 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Constancia de capacidad libre de contratación. 
b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o declaración jurada de ser el caso. [INDICAR 

SI DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN]10 (ANEXO Nº 9) 
c) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaración jurada de ser el 

caso. [INDICAR SI DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN]11 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI).  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f)      Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de 

corresponder. 
h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de 

Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra.  
i)      Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

j)      Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso 

de obras sujetas al sistema de contratación a suma alzada. 
l)      Análisis de costos unitarios de la oferta económica.12 
m) Declaración jurada indicando lo siguiente: 

 

• Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, 
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por 
la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre 
contrataciones públicas, y; 

 

• Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o 
procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e 
infracciones. 
 

Importante 

• El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecución de Obra, CPM y la ruta crítica, 
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecución de obra previsto en el 

 
10  “El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. 

En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada 
comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la 
suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.” 

11  “El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. 
En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada 
comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la 

suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.” 
12  En la ejecución de obras, la evaluación del desagregado de los precios unitarios por partida será realizada por el área 

usuaria como parte de la documentación requerida para la suscripción del contrato. 

https://drive.google.com/drive/folders/1czxm0DJcvYJ9_f1Q2dZvkICtv0YN0sVZ?usp=sharing
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Expediente Técnico; sin añadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el 
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra. 
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 del TUO 
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón 
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán 
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna 
únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el 
artículo 60 del Reglamento, siempre que: 

 
a)   El valor referencial del procedimiento de selección sea inferior a S/. 1 800 000.00 
b)   El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c)   El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de 
inscripción en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el 
perfeccionamiento del contrato. 
 

• De conformidad con la Décimo Primera Disposición Complementaria Final del RLCE, dentro 
del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal i) del artículo 50.1 del TUO de 
la LCE, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra comprendida la 
presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el 
artículo 33 del TUO de la LCE. 
 

 
Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentación a ser presentada, tales como: 
 

- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre 
otros. 
 
 
 
 

Importante 

• Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripción en el RNP del 
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal 
web del OSCE www.osce.gob.pe sección RNP. 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 
 
 
 

http://www.osce.gob.pe/
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2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección 
general de las bases, debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la 
entidad, sito en Jr. Floro Castillo Nº 121 - Ignacio Escudero. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

2.7. ADELANTOS13 
 

2.7.1. ADELANTO DIRECTO 
 
“La Entidad otorgará UN adelantos directos hasta por el 10% del monto del contrato 
original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) 
días siguientes A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos 14  mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago 
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) 
días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
 

2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el 20% del monto 
del CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisición de materiales o 
insumos presentado por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (8) días calendarios previos 
a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete 
(7) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos15 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago 

respectivo. 
 
 

Importante 

 
13   Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto 

en el artículo 77 del Reglamento. 
14   De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo 

mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto 

otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con 
una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

15   De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo 

mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto 
otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con 
una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los 
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo cual 
no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta disposición 
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF. 
 

 
2.8. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 83.6 del artículo 83 del Reglamento En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 83.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
De acuerdo con el artículo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la 
Entidad debe contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada 
por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de 
pago respectivo. 
 

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de sesenta (60) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 

REQUERIMIENTO 
 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO 
 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EXPRESION DE INTERES Nº 8139 

EJECUCION DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO SANTA SOFIA –EX 14820, EN EL 

ANEXO SANTA DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO-SULLANA - PIURA”. 
 
 
I.  DATOS GENERALES DE LA OBRA:  
 
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:  

 
El presente proyecto se denomina: “REHABILITACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO SANTA 
SOFIA –EX 14820, EN EL ANEXO SANTA DEL DISTRITO DE IGNACIO 
ESCUDERO-SULLANA - PIURA”. 

 
1.2 FINALIDAD PUBLICA:  

 
La inversión tiene por finalidad pública, mejorar las condiciones educativas en las 
localidades de SANTA DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO-SULLANA - 
PIURA”, la misma que se vio afectada considerablemente a consecuencia de la 
ocurrencia del fenómeno del Niño Costero del año 2017 y por ende el proyecto está 
considerado en el presupuesto asignado en el Plan de Reconstrucción con Cambios 
para el ejercicio presupuestal que promociona el Gobierno Peruano. El proyecto 
“REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL 
COMPLEJO EDUCATIVO SANTA SOFIA –EX 14820, EN EL ANEXO SANTA DEL 
DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO-SULLANA - PIURA”, busca que los niños, 
niña, y adultos cuenten con la Infraestructura y Mobiliario necesarios que favorezcan 
su aprendizaje   

 
1.3 OBJETIVO:  

 
El objetivo principal del proyecto es mejorar las condiciones Educativas en el distrito 
de Ignacio Escudero.  
 
Dentro de los objetivos específicos tenemos: 
 
El objetivo del presente estudio, es la ejecución de la obra de “REHABILITACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO 
SANTA SOFIA –EX 14820, EN EL ANEXO SANTA DEL DISTRITO DE IGNACIO 
ESCUDERO-SULLANA - PIURA”. De acuerdo a los términos de referencia.    

 
1.4 UBICACIÓN:  

 
La zona del proyecto se encuentra ubicada geográficamente en:  

 

• Localidades  :  ANEXO SANTA. 
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• Distrito  :  IGNACIO ESCUDERO  

• Provincia :  SULLANA 

• Departamento :  PIURA  

• Región  :  PIURA 
 

1.5 BASE LEGAL 
 

• Directiva N° 05-2019-RCC, “Directiva que regula la Fase de Expresión de 
Interés del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial 
para la Reconstrucción con Cambios”, la misma que en Anexo forma parte 
integrante de la presente resolución.  

 

• Decreto Supremo N° 003-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
30556.  

 

• Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el TUO de la Ley N° 30556 
la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario 
para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone 
la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, cuyo objetivo 
principal es liderar el diseño, ejecución y supervisión de un plan integral para 
la rehabilitación, reposición, reconstrucción y construcción de la infraestructura 
de uso público comprometida como consecuencia de El Niño costero.  

 

• Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del 
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con 
Cambios y su modificatoria según Decreto Supremo N° 148-2019-PCM. 

 

• Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 021-2018-RCC/DE que aprueba la 
Directiva Nº 001-2018-RCC/DE “Procedimiento para la elaboración, 
actualización, aprobación y difusión de Directivas en la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios-RCC”.  

 
1.6 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.  

 
Según el análisis de programación de obra propuesta, en la cual se consideró los 
tiempos mínimos constructivos, el plazo de ejecución resultante es de trescientos 
(300) días calendario. 
 

1.7 ADELANTOS  
 

➢ Adelanto Directo:  
La Entidad otorgará el 10 % de adelanto directo.  

 
➢ Adelanto de Materiales:  

La Entidad otorgará el 20 % de adelanto de materiales. 
 
1.8 SISTEMA DE CONTRATACION  

El sistema de contratación aplicable será de a SUMA ALZADA. 
 
1.9 VALOR DE LA OBRA.  

El Presupuesto del proyecto es de S/ 14, 154,544.35 (Catorce Millones Ciento 
Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con 35 /100 Soles) con precios 
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vigentes al mes de diciembre del año 2020. Este monto incluye IGV 18%, los gastos 
generales y su utilidad. 
 

1.10 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE CARÁCTER GENERAL.  
 
Sin exclusión de las obligaciones que correspondan al Contratista, conforme a los 
dispositivos legales y que son inherentes como tal para la ejecución de la obra, el 
Contratista tiene las siguientes obligaciones: 

 
a)  El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos 

en la ejecución de la obra, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 173 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N° 344-2018-EF), 
para ello, el contratista deberá realizar visita técnica al lugar de ejecución de 
la obra acreditada, en su oferta técnica, con un documento emitido por la 
unidad beneficiaria, y ejecutora. 

 
b)  Plazo Máximo de Responsabilidad del Contratista.  

 
La conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no 
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.  
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos será de 
siete (07) años, contando a partir de la conformidad de la recepción total de la 
obra.  
 

c)  El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su 
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante 
la ejecución de las prestaciones de servicio a su cargo, obligándose a 
implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores 
los implementos de seguridad que correspondan de acuerdo al grado y/o nivel 
de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias 
de la presente contratación.  

 
d)  Personal  

El Contratista deberá mantener los profesionales propuestos que participarán 
en la dirección y ejecución de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una 
persona responsable (Residente de obra).  
 
El Contratista empleará obligatoriamente a los profesionales propuestos para 
la dirección técnica de la obra, salvo que la supervisión solicite su remoción, 
así mismo a emplear obreros especializados y demás personal necesario 
para la correcta realización de los trabajos.  
 
El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o 
no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del supervisor. 

 
e)  Materiales y Equipos.  
 

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las 
características técnicas exigidas en las Bases y se deberá someter a los 
ensayos necesarios para verificar sus características. 
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Se podrán aceptar otras propiedades o calidades específicas y/o normas 
indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se 
ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad 
igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la 
documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el 
cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios 
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que 
este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique. 

 
La Municipalidad Distrital de Ignacio Escudero, se reserva el derecho de 
rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si estos no 
concuerdan con lo estipulado en el Expediente Técnico.  
 
Correrán por cuenta del Contratista, las muestras de materiales requeridos 
por el Supervisor.  
 
Asimismo, correrán por cuenta del contratista los ensayos necesarios para 
verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.  
La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera 
al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o 
equipos.  
 
Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son 
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el 
cumplimiento de los plazos, por lo mismo el Contratista está obligado y debe 
comprometerse a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuenta 
y costo. 

 
f)  Leyes, Normas y Ordenanzas  
 

El Contratistas debe conocer y cumplir estrictamente:  
 
Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén 
relacionadas con la ejecución de los trabajos.  
 
Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos 
referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por 
infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser 
reparados por éste sin derecho a pago alguno.  
 
El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que 
fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener 
jurisdicción sobre el sitio de la obra. 

 
g)  Pruebas y Ensayos durante la Obra.  
 

El costo de pruebas y controles de calidad de materiales y ejecución de 
trabajos será por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarán en 
laboratorios externos calificados o de universidades y/o instituciones 
certificadas ya sea pública o privada.  
 
El tipo y cantidad de las pruebas y análisis están indicados en el Expediente 
Técnico de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras 
normas conexas, así como aquellas que el supervisor considere necesarias 
para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.  
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El contratista no se podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no 
se cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por 
parte del Supervisor o Inspector de obra. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. 
 
Las especificaciones con mayor detalle se encuentran en el expediente técnico del 
proyecto y son de estricto cumplimiento, las exigencias y procedimientos a ser 
empleados y aplicados en todos los trabajos de construcción de las obras 
programadas, elaboración de estudios, fabricación de equipos y otros. 

 
a) De las Acciones Previas a la Construcción, Autorización, Permisos, de la 

Ejecución de la Obra.  
 
La Municipalidad Distrital de Ignacio Escudero realizará los trámites necesarios 
para la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y 
similares para la ejecución de la obra, siendo de su cargo los costos que estos 
trámites deriven. 

 
b) Replanteo.  

El Contratista deberá realizar el replanteo de los proyectos definitivos, 
documentando los puntos que resulten de importancia para la buena ejecución 
de la obra. 

 
c) Límites del Proyecto.  

 
Los límites del proyecto están definidos por la línea imaginaria que incluya los 
requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico. 

 
d) Equipos, Maquinaria y Medios Auxiliares  

 
El Contratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que 
sean precisos para la correcta ejecución de aquélla en el plazo establecido, y en 
todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos 
términos y características. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en 
perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente 
los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligación de 
reemplazarlos cuando así lo ordene la Supervisión y/o Inspección de obra.  
 
Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la 
ejecución de la obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificará de la 
situación al Contratista y procederá con las sanciones que correspondan. El 
Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante la Entidad Contratante, 
con la Finalidad que no se paralice la obra por casos atribuibles a la 
funcionabilidad del equipamiento que laborará en la obra, por ello en su oferta 
deberá de expresar su compromiso de reponer el equipamiento dentro del día 
siguiente de haber sido notificado. 
 

e) Almacenamiento De Materiales  

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de 
Obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez 
hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original.  
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El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los 
materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las 
instrucciones de la Supervisión.  
 
La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados 
corresponde al Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida 
que se realicen los trabajos. 
 

f) Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados  

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de 
la obra objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, 
siempre en cuando se demuestre que dichas fallas son atribuibles al contratista, 
sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de 
obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los 
materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en 
las mediciones o certificaciones parciales. 
 
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del 
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se 
advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para 
creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá 
demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Supervisión de 
obra.  
 
Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso 
de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de 
existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.  

 
g) Conservación y Señalización de la Obra  

El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino 
también a la conservación de ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha 
ejecución.  
 
La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, 
se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa 
construcción imputable al Contratista como a una indebida conservación de las 
unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas 
conformes por la Supervisión, inmediatamente después de su construcción o en 
cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.  
 
Asimismo, queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo 
a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se 
abonarán en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto serán de 
cuenta del contratista.  
El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de la 
instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. 
Será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las 
citadas normas y órdenes pudiera causar.  
 
En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos 
deberán ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados 
solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar 
los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y 
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. 
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h) Seguridad de Obra  

Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de 
seguridad durante la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse 
de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar 
accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de 
difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.  
 
Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en 
todo momento, en perfectas condiciones.  
 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y 
control de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el 
Supervisor de obra. En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias y será 
responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución 
de la obra, así como de los daños y perjuicios que puedan producir. 
 

i) Coordinación con Entidades Públicas y Empresas de Servicio  
 
El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está obligado a 
efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y Empresas 
Concesionarias de Servicios Públicos, mediante Cartas y gestiones a fin de 
asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre 
que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas 
empresas para su realización.  
 
La inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las 
Entidades Públicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Públicos, 
acerca de los trabajos en la vía pública de instalaciones de servicio, 
ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, será de su entera y exclusiva 
responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopción de acciones 
necesarias que eviten daños a los trabajos proyectados. 

 
j) Seguridad Durante la Construcción  

El contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias 
para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, 
instituciones o firmas durante la ejecución de la obra. En este sentido deberá 
dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la 
realización de todos los trabajos.  
 
El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la ley de 
seguridad y salud de trabajo (aprobado mediante Ley N° 279873) y en su 
Reglamento (Aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la 
ejecución de las prestaciones de servicios a su cargo; obligándose a 
implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los 
implementos de seguridad que correspondan de acuerdo al grado y/o nivel de 
riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la 
presente contratación; así como garantizar la contratación de los respectivos 
seguros de acuerdo a la normatividad vigente, por ello al momento de ofertar 
deben adjuntar una carta comprometiéndose a cumplir esta obligación, de 
resultar ganador de la buena pro. 

 
k) Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales  
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Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, 
depósitos y ambientes construidos (de ser el caso) deberán ser removidos y/o 
restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el 
contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. En su 
oferta a través de una carta de compromiso, que retirará todo el residuo sólido 
que resulte de la actividad de construcción, teniendo como principio que ello 
servirá únicamente para aquellos residuos provenientes de la demolición e inicio 
de obra; para depositarlo en un relleno sanitario autorizado. 
 
 

1.11 TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES  
 
Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le 
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el 
pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista. 

 
1.12 DAÑOS A TERCEROS  

Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños 
que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros. La 
negativa del Contratista en reparar el daño causado será causal de resolución del 
contrato. 

 
1.13 INDEMNIZACIONES  

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, 
demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por 
actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos 
dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la 
ejecución de trabajos o negligencia. Es obligación y responsabilidad del Contratista, 
inspeccionar los inmuebles aledaños en el perímetro de la construcción, cuyas 
instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el área de influencia de las 
excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o 
continuidad y además de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar 
accidentes o demandas de los propietarios. 

 
II.  REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS QUE ACREDITARÁ 

EL POSTOR PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA 
EJECUCION DE LA OBRA:  
 
En concordancia con lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva 
responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de requerir prestaciones 
que aseguren la oportuna satisfacción de sus necesidades, permitir la mayor 
concurrencia de proveedores en el mercado, evitando incluir requisitos innecesarios. 
En este sentido, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar 
a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cumplir adecuadamente 
con el servicio requerido. No obstante, en atención al Principio de Razonabilidad, en 
su determinación no se puede establecer características o requerimientos 
desproporcionados. 
 
De otro lado, y de conformidad con lo indicado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en la evaluación de ofertas de los postores podrán 
calificarse aquellos aspectos que superen o mejoren el requerimiento técnico mínimo, 
siempre que no se desnaturalice el requerimiento efectuado; de ahí que la 
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experiencia presentada para acreditar los factores de evaluación debe ser adicional a 
la experiencia presentada para sustentar los requerimientos técnicos mínimos. 
 

 
III.  REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 
 

Requisitos del contrato de consorcio: 
 
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en la 
que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así 
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. 
 
De conformidad con el artículo 49 del RLCE, el número máximo de consorciados es 
de dos (02) integrantes. 
 
Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 
sesenta por ciento (60%) 
 
El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre 
y representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de 
selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 
 
Acreditación: 
Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por 
registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la 
presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del 
apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con 
una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 
 
Formación académica del personal especialista 
 
RESIDENTE DE OBRA 
Profesional en Ing. Civil y/o Arquitecto titulado. 
 
ESPECIALISTA EN EDIFICACIONES 
Profesional en Ing. Civil y/o Arquitecto, titulado. 
 
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 
Profesional en Ing. Civil, titulado. 
 
ESPECIALISTA EN SANITARIAS  
Profesional en Ing. Civil o sanitario, titulado. 
 
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS 
Profesional en Ing. Civil o Mecánico Eléctrico, titulado. 
 
Acreditación: 
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Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal 
especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de 
acreditación para la suscripción de contrato en el caso del Residente y el Jefe de 
Obra, de corresponder, y de los demás profesionales, antes del inicio de su 
participación efectiva en la ejecución de la obra. 
 
Experiencia del personal especialista 
 
a)  Residente de Obra:  

Experiencia mínima acumulada de seis (06) años, como residente de obra y/o 
jefe de supervisión y/o supervisor y/o inspector, en obras iguales y/o similares. 

 
b) ESPECIALISTA EN EDIFICACIONES: 

Experiencia mínima acumulada en la especialidad de cinco (05) años en la 
ejecución de obras en general. 

 
c) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS  

Experiencia mínima acumulada en la especialidad de cinco (05) años en la 
ejecución de obras en general. 

 
d) ESPECIALISTA EN SANITARIAS  

Experiencia mínima acumulada en la especialidad de cinco (05) años en la 
ejecución de obras en general 

 
e) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS 

Experiencia mínima acumulada en la especialidad de cinco (05) años en la 
ejecución de obras en general 

 
Acreditación: 
La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de 
compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, 
señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de 
contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y de los demás 
profesionales especialistas, antes del inicio de su participación efectiva en la 
ejecución de la obra 
 
Se considerará obra similar a: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E Y/O AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, Y/O MEJORAMIENTO DE LA OFERTA 
DEL SERVICIO EDUCATIVO Y/O  MEJORAMIENTO DEL LOS SERVICIO 
EDUCATIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS  Y/O MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA Y/O MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
DE LOS SERVCIOS DE EDUCACION INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA Y/O 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS A NIVEL INICIAL ,PRIMARIA Y SECUNDARIA y/o  la 
combinación de los términos señalados en la ejecución de obras de infraestructura 
educativa. 
 
Requisitos del equipamiento estratégico. 
 
Equipos pesados 

ITEM EQUIPO CANTIDAD 

01 Camión volquete 6x4 300 HP 10m3 02 

02 Cargador Sobre Llantas 125-155 HP 3YD3 01 
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Equipo menor 

ITEM EQUIPO CANTIDAD 

01 Martillo Neumático de 25 KG 01 

02 Vibrador de Concreto 4 HP 2.40” 01 

03 Mezcladora de Concreto Tambor 18 HP 11P3 02 

 
Equipamiento para suministro de agregados. 

ITEM EQUIPO CANTIDAD 

01 Disponibilidad de cantera para agregados. 01 

 

Acreditación: 
Se acreditará con Carta de compromiso de acreditación del equipamiento requerido, 
señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de 
contrato. 

 
V. Carta de línea de crédito 

El postor, en su oferta, mediante carta de línea de crédito, acreditara que posee 
solvencia económica. En el caso de los consorcios la solvencia económica podrá ser 
acreditada con las líneas de crédito conforme a su participación en el consorcio. 
Igualmente, de emitirse una sola carta de línea de crédito esta debe cumplir con lo 
dispuesto en el Inc. 37.7 del Art. 37° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM 
modificado por el Decreto Supremo N° 148-2019-PCM. Todos los consorciados están 
obligados a participar de la ejecución física de la Obra, lo cual debe incluirse y 
suscribirse en el respectivo contrato de consorcio. 

 
La solvencia económica se acreditará con la presentación de cartas de línea de 
crédito, emitidas por entidades bajo la supervisión de la SBS y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones con nivel modular 2 o superior, no se admitirán 
cartas de línea de crédito de compañías aseguradoras, toda vez que no se solicita 
acreditar seguros de crédito ni garantías. Así mismo, serán válidas las cartas de línea 
de crédito otorgadas por bancos extranjeros de primera categoría, incluidos en la 
relación aprobada por el Banco Central de Reserva del Perú. La carta de línea de 
crédito no podrá tener una antigüedad mayor de diez (10) días de la fecha de 
presentación de las ofertas. 
 

 
VI.    OTRAS CONSIDERACIONES 

o La participación del Residente de Obra, será de manera permanente, directa y 
exclusiva, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de la obra, de 
conformidad con el artículo 159 del Reglamento. 

o De conformidad con el artículo 49 del reglamento, el número máximo de 
consorciados es de dos integrantes. Asimismo, el porcentaje mínimo de 
participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que 
acredite mayor experiencia en la especialidad, es de sesenta por ciento de 
participación en las obligaciones del consorcio. 

o El contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias 
para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, 
instituciones o firmas durante la ejecución de la obra. En este sentido deberá 
dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización 
de todos los trabajos. 

o El CONTRATISTA deberá contar con la organización necesaria para cumplir 
eficientemente las obligaciones descritas en el objeto del contrato. Los postores, 
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en su Propuesta Técnica, mostrarán la organización (mediante un organigrama) 
de todo el personal que utilizarán para la ejecución de la obra  

o El CONTRATISTA obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, 
según la legislación nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos 
seguros en su capacidad total, hasta que las prestaciones pactadas hayan 
culminado y cuenten con la aceptación de la ENTIDAD, para lo cual deberá 
presentar en su propuesta técnica una declaración jurada de cumplimiento de 
tener los seguros.   

o El detalle de los gastos generales, deberá ser presentado como parte de la 
oferta económica. 

o El importe de los gastos generales propuestos por el postor, en ningún caso será 
menor al sesenta por ciento de los gastos generales determinados por la Entidad 
en el Expediente Técnico.  

o Conforme al marco normativo, el residente de obra no puede desempeñarse 
como tal en dos o más obras a la vez. 

o Para la firma del contrato, el postor ganador de la Buena Pro, deberá acreditar a 
todo el personal clave, debiendo adjuntar para tal fin, las cartas de compromiso 
de dichos profesionales debidamente suscritas con firma legalizada. 

o Para la firma del contrato, el ganador de la buena pro, deberá acreditar la 
totalidad del equipamiento estratégico requerido para la ejecución de la obra, 
para lo cual deberá presentar la documentación que sustente su propiedad. En 
caso de ser de terceros deberá presentar una carta de compromiso acompañada 
de los documentos de propiedad. 

o Para el equipamiento estratégico requerido para el suministro de agregados, el 
postor deberá acreditar que cuenta con disponibilidad de cantera, para lo cual 
deberá  presentar los documentos que sustenten que es propietario de una 
concesión minera no metálica en la zona identificada en los estudios de 
mecánica de suelos y la constancia de productor minero emitido por el sector o 
pliego competente; en caso de que sea de terceros, deberá presentar una carta 
de compromiso, emitida por el titular de la concesión, debiendo adjuntar a ella, la 
documentación antes citada. 

o En caso de que, en los gastos generales, se requiera unidades de transporte de 
personal, el postor para la firma del contrato, deberá acreditar que cuenta con las 
unidades de requeridas, adjuntando para ello el documento que acredite su 
propiedad. En el caso de ser propiedad de terceros se acreditará mediante carta 
de compromiso de alquiler, firmada y sellada solo por el representante o Titular 
de la empresa comprometida, la misma que debe estar acompañada de los 
documentos que acrediten su propiedad. 

o Las unidades de transporte de personal, deberán contar con SOAT y todas las 
autorizaciones necesarias para prestar dicho servicio. 

 
 
VII. PENALIDADES  

 
 

SUSTENTO DE APLICACIÓN DE 
PENALIDAD 

CALCULO 

DE 

PENALIDAD 

Procedimiento 

1 En caso culmine la relación 

contractual entre el contratista y el 

personal ofertado y la Entidad no 

haya aprobado la sustitución del 

personal por no cumplir con las 

experiencias y calificaciones del 

 
0.5 UIT por cada 

día de ausencia 

del personal en 

obra. 

 
Según informe 

del Supervisor 
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profesional a ser reemplazado. 

2 Si el contratista o su personal, no 

permite el acceso al cuaderno de 

obra al Supervisor de la Obra, 

impidiéndole anotar las 

ocurrencias. 

Cinco por mil 

(5/1000) del 

monto de la 

valorización del 

periodo por cada 

día de dicho 

impedimento 

 

Según informe 

del 

Supervisor 

3 EQUIPOS DEL CONTRATISTA. 
Cuando el Contratista no cuente 

con los equipos mínimos exigidos 

en el expediente técnico conforme 

a su propuesta técnica y al 

programa de utilización de los 

mismos, o que los tenga 

incompletos para la ejecución de 

la obra. La multa será por día y 

por equipo, la misma que será 

constatada por la Supervisión de 

Obra y anotado en el cuaderno de 

obra con la cual se aplicara la 

penalidad establecida. 

 
 
 

 
0.4/1000 del 

monto contratado 

 
 
 

 

Según informe 
del Supervisor 

4 PERMANENCIA DEL RESIDENTE 
DE OBRA 

El Residente es de forma 

permanente y directa, (Art. 179 del 

Reglamento de la ley de 

contrataciones). En caso que el 

Residente de Obra no 

permanezca permanentemente en 

la obra será causal de la 

aplicación de la multa. La multa 

será por cada día de inasistencia 

injustificada. 

La justificación de ausencia 

deberá ser notificada al 

Supervisor o Inspector de Obra 

mediante carta o anotación en el 

cuaderno de obra. La verificación 

de la inasistencia será efectuada 

por la Supervisión o Inspección de 

obra. Para la aplicación bastara 

con que el supervisor o inspector 

anote en el cuaderno de obra tal 

hecho y comunique a la Entidad. 

Asimismo, esta penalidad será 

aplicada si en las visitas del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/1000 del monto 

contratado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según informe 

del 

Supervisor 
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coordinador de obra o Monitor de 

obra o cualquier representante de 

la Entidad no encontrase al 

Residente lo cual será 

comunicado a la Supervisión o 

Inspección para la anotación en el 

cuaderno de obra. 

5 CAMBIO DEL PROFESIONAL 
PROPUESTO COMO 

RESIDENTE DE OBRA. 

10/1000 del 
monto contratado 

Según informe 
del 

Supervisor 
6 CAMBIO DE OTROS 

PROFESIONALES 

PROPUESTOS 

8/1000 del monto 

contratado 

Según informe 

del 

Supervisor 
7 PAGO DEL PERSONAL 

Por la demora en el cumplimiento 

de los pagos del personal al 

servicio del contratista por un 

periodo mayor a un mes. La multa 

será por cada caso detectado. El 

hecho será corroborado por la 

Supervisión de obra. Para la 

aplicación de la penalidad deberá 

anotarse en el cuaderno de obra 

por la Supervisión o Inspección. 

 
 
 
4/1000 del monto 

contratado 

 
 
 
Según informe 

del Supervisor 

8 CRONOGRAMA VALORIZADO AL 

INICIO DEL PLAZO 

CONTRACTUAL. 

Cuando el contratista no cumpla en 

entregar el calendario valorizado 

adecuado a la fecha de inicio del 

plazo contractual, en un plazo de 

24 horas. La multa será por cada 

día de retraso en la presentación. 

 
 

 
2/1000 del monto 

contratado 

 
 

 
Según informe 
del Supervisor 

 
9 

ACTOS DOLOSOS. 

Cuando se compruebe que el 

personal del Contratista realizó 

actos dolosos (incluye el residente 

de obra) en perjuicio de la 

Municipalidad Distrital de Ignacio 

Escudero, además de la 

separación de los trabajadores, se 

le aplicará la multa 

correspondiente. La misma que 

será constatada por la Supervisión 

de obra y anotado en el cuaderno 

de obra con lo cual se aplicará la 

penalidad establecida. 

 
 
 
 
10/1000 del 

monto contratado 

 
 
 
 

Según informe 

del 

Supervisor 
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VIII.  DOCUMENTACION TECNICA  

 
El Contratista se obliga a realizar el Replanteo de Obra, las modificaciones de 
estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta en su 
ejecución, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecución del Proyecto.  
 

Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación 
requerida, previamente aprobada por el Supervisor.  
 
Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de 
autorización, etc. serán presentadas con una anticipación no inferior a diez (10) días 
hábiles, respecto a la fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos, 
sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo 
que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.   
 
Toda la documentación se presentará en original y dos (2) copias en las escalas, 
carátulas y numeración requerida por el Supervisor. Deberán estar debidamente 
dobladas y encarpetadas.  
 
La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica no eximirá 
al Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos. 

 
Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) días después de la recepción de la 
obra, el Contratista deberá editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias 
el Expediente Técnico Final conforme a obra, conformado por Memoria Descriptiva, 
Especificaciones Técnicas, Inventario Físico y Valorizado, Cálculos justificativos y 
Planos. 

 
IX.  FORMA DE PAGO  

Se considera un adelanto directo del 10% y un adelanto para materiales del 20%, de 
acuerdo a lo contemplado en el reglamento de la ley con el Decreto Supremo Nº 344-
2018-EF.  
 
El pago por la ejecución de la obra de acuerdo a las valorizaciones mensuales, 
previa conformidad por parte del supervisor o inspector de la Municipalidad, posterior 
a la presentación formal, oportuna y sin observaciones del informe mensual y 
además presentará: 

 
✓ Copia del contrato.  

✓ Carta firmada de la entrega de la Valorización por el Contratista Ejecutor.  

✓ Carta firmada de la entrega de la valorización por la Supervisión  

✓ Copias de las cartas presentadas durante el mes Valorizado.  

✓ Cuadro resumen de Valorizaciones tramitadas, firmados por el residente y 
supervisor.  

✓ Cuadro Resumen de la valorización actual firmados por la supervisión.  

✓ Desagregado y resumen de los metrados firmados por el residente y supervisor.  

✓ Lista de los metrados afectados por los precios unitarios Contratados o valor 
referencial, según sistema de contratación, del mes valorizado firmados por el 
residente y supervisor.  

✓ Planillas de valorización: anterior, mes actual, acumulado y saldo por valorizar en 
montos y porcentajes, debidamente firmadas por el residente y supervisor.  
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✓ Cálculo de reajustes, debidamente firmadas por el residente y supervisor.  

✓ Cuadro de control de Amortizaciones de adelantos, deducciones por adelantos 
que no corresponde, debidamente firmadas por el residente y supervisor.  

✓ Análisis comparativo de avance físico acumulado programado y ejecutado, que 
incluya gráfico.  

✓ Copia desglosable del cuaderno de obra que corresponde a la entidad firmadas 
por el residente y supervisor  

✓ Protocoles de prueba (resistencia de concreto, compactación, etc.).  

✓ Galería fotográfica.  

✓ Estado de vigencias de garantías y copias de las mismas.  

✓ Cronograma actualizado de obra valorizado, firmadas por el residente y 
supervisor.  

✓ Factura correspondiente.  

✓ Informe del estado de avance de obra, con las conclusiones y recomendaciones, 
elaborado por el supervisor.  

✓ Factura correspondiente.  

✓ Conformidad otorgada por la Sub Gerencia de Supervisión y liquidación de 
obras.  

✓ CD con los archivos electrónicos y escaneados de todos los documentos 
presentados.  

 

X.  GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS  
 

Durante la ejecución de la obra, la Entidad a través del inspector o supervisor, según 
corresponda, debe realizar la debida y oportuna administración de riesgos durante 
todo el plazo de la obra.  
El residente de obra, así como el inspector o supervisor deben evaluar 
permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los 
resultados en el cuaderno de obra, cuanto menos, lo sugiera el supervisor. 

 
Identificación de Riesgos:  
 
El Contratistas durante la ejecución de la obra deberá de identificar los riesgos 
previsibles que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta 
las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución. 

 
A continuación, se listan algunos riesgos que se han identificado: 

 
➢ Riesgos de construcción que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante 

el periodo de construcción, los cuales se pueden originar por diferentes 
causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y 
decisiones adoptadas por las partes.  
 

➢ Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros.  
 

Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa 
ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los 
estudios ambientales. 
 
La Protección ambiental tendrá la finalidad de minimizar los impactos 
ambientales durante las etapas de construcción y operación del proyecto, 
informar acerca de las medidas de prevención, mitigación y corrección que se 
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presentan en el Plan de Manejo Ambiental y cumplir con las normas peruanas 
e internacionales estipuladas en el Estudio de Impacto Ambiental enmarcados 
en las normas siguientes: La Constitución Política del Perú – Art. 2 Decreto 
Legislativo N° 613 – El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 
Decreto Legislativo N° 757 – Legislación de la Promoción Privada. Art. 51° 
Ley 27446 – Sistema Ambiental Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental. - Art. 3° y Art. 4° Otras normas DL N° 17752 Ley General de 
Aguas, su reglamento y modificatorias. Ley N° 26786 Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental para Obras y Actividades Ley N° 26834 - Ley de Áreas 
Naturales Protegidas Ley N° 26842 – Ley General de Salud Ley N° 17505 – 
Código Sanitario.  

 
➢ Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas 

no resultarían imputables a ninguna de las partes.  
 

• Análisis de Riesgos.  

El contratista durante la ejecución de la obra y de las actividades que le 
compete, realizara en forma simultánea y paralela la identificación del peligro, la 
misma que debe estar a cargo de especialistas; con excepción de la 
vulnerabilidad física, que debe ser realizado principalmente por un ingeniero civil 
o arquitecto, quienes desarrollaran las acciones correspondientes.  

 

• Planificar la Respuesta de Riesgos  

El contratista debe hacer notar a la Municipalidad distrital de Ignacio Escudero 
las acciones o planes de intervención a seguir para evitar, mitigar, transferir o 
aceptar todos los riesgos identificados, poniéndolo de inmediato en conocimiento 
del Inspector y/o Supervisor de Obra.  

 

• Asignación de Riesgos.  

En el caso se detecten los riesgos previsibles durante el periodo de 
responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Ignacio Escudero requerirá al 
contratista para que los subsane y tome las medidas pertinentes en un plazo 
razonable de acuerdo a la magnitud del riesgo, bajo apercibimiento de proceder 
a la subsanación con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad 
Distrital de Ignacio Escudero a favor del Contratista y/o reclamar arbitralmente 
dicho gasto. 
 

 
3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 
 
 

A. CONTRATO DE CONSORCIO 

 

Requisitos: 
 
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes16, en la que se consigne los 
integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada 
uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.   
 
De conformidad con el artículo 49° del RLCE, el número máximo de consorciados es de DOS (2) 
integrantes. 
 
Asimismo el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 
consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad, es de sesenta por ciento de participación en 

 
16 En caso de presentarse en consorcio. 
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las obligaciones del consorcio.  
 
Acreditación: 
 

•   Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una 
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada 
desde la fecha de emisión. 

 

•   En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o 
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, 
según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) 
días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

 
 

 
 

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO 

C.1 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA 

 Requisitos: 
 

RESIDENTE DE OBRA 
Profesional en Ing. Civil y/o Arquitecto titulado y colegiado. 

 
ESPECIALISTA EN EDIFICACIONES 
Profesional en Ing. Civil y/o Arquitecto, titulado y colegiado. 

 
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 
Profesional en Ing. Civil, titulado y colegiado. 

 
ESPECIALISTA EN SANITARIAS  
Profesional en Ing. Civil o sanitario, titulado y colegiado. 

 
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS 
Profesional en Ing. Civil o Mecánico Eléctrico, titulado y colegiado. 

 
Acreditación: 
Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista 
requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de 
contrato en el caso del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demás 
profesionales, antes del inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra. (Anexo N° 
5) 
 

C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA 

  
Requisitos: 
 

a) Residente de Obra:  
Experiencia mínima acumulada de seis (06) años, como residente de obra y/o jefe de 
supervisión y/o supervisor y/o inspector, en obras iguales y/o similares. 

 
b) ESPECIALISTA EN EDIFICACIONES: 

Experiencia mínima acumulada en la especialidad de cinco (05) años en la ejecución de 
obras en general. 

 
c) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS  

Experiencia mínima acumulada en la especialidad de cinco (05) años en la ejecución de 
obras en general. 

 
d) ESPECIALISTA EN SANITARIAS  

Experiencia mínima acumulada en la especialidad de cinco (05) años en la ejecución de 
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obras en general 
 

e) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS 
Experiencia mínima acumulada en la especialidad de cinco (05) años en la ejecución de 
obras en general 

 
Acreditación: 
La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de 
presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se 
presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato en el caso del 
Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y de los demás profesionales especialistas, 
antes del inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra (Anexo N° 5) 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 75 del 
Reglamento. 

 

C.3 EQUIPAMIENTO  

  

 Requisitos: 
 

Equipos pesados 

ITEM EQUIPO CANTIDAD 

01 Camión volquete 6x4 300 HP 10m3 02 

02 Cargador Sobre Llantas 125-155 HP 3YD3 01 

 
 

Equipo menor 

ITEM EQUIPO CANTIDAD 

01 Martillo Neumático de 25 KG 01 

02 Vibrador de Concreto 4 HP 2.40” 01 

03 Mezcladora de Concreto Tambor 18 HP 11P3 02 

 
Equipamiento para suministro de agregados. 

ITEM EQUIPO CANTIDAD 

01 Disponibilidad de cantera para agregados. 01 

 
Acreditación: 
Se acreditará con Carta de compromiso de acreditación del equipamiento requerido, señalando 
que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato (Anexo N° 
5) 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La experiencia del postor y el precio son los únicos factores de evaluación aplicables para la 
evaluación de las ofertas presentadas por los postores. 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos, Puntaje Mínimo: 60 Puntos)) 
 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán 
descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. 
 
El único factor de evaluación técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el 
detalle siguiente: 
 
 

EVALUACIÓN TECNICA 
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES ( Hasta 100 puntos) 

 

Criterio: 
Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta UNA 
(1) VES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL 
ÍTEM, en la ejecución de obras similares, durante los 8 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se 
computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra o 
documento similar que acredite fehacientemente la culminación de la 
obra.  
 
Se considerará obra similar a AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E Y/O AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, 
Y/O MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO 
EDUCATIVO Y/O  MEJORAMIENTO DEL LOS SERVICIO 
EDUCATIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS  Y/O 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA 
Y/O MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVCIOS DE 
EDUCACION INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA Y/O 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y/O 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS A NIVEL 
INICIAL ,PRIMARIA Y SECUNDARIA y/o  la combinación de los 
términos señalados en la ejecución de obras de infraestructura 
educativa. 
 
Acreditación: 
La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos y 
sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus 
respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra 
documentación17  de la cual se desprenda fehacientemente que la 
obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones.  
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, 
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio 
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo 
contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 

 
M = Monto facturado acumulado  
       por el postor por la ejecución de   

obras similares  
 
M >= 1 vez el valor referencial: 
                               100 puntos 
 
M >= 0.7 veces el valor referencial y 
< 1 vez el valor referencial: 
                               80 puntos 
 
M >= 0.5 veces el valor referencial y 
<0.7 veces el valor referencial: 
                              60 puntos 
 
  

 
17   La Opinión N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo 

documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con 
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de 
liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.   
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EVALUACIÓN TECNICA 
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

contrato.  
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en 
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a 
la fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el 
Anexo Nº 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.  

 PUNTAJE TOTAL  EVALUACION TECNICA  100 puntos18 

 
 

 EVALUACIÓN ECONÓMICA PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Criterio: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado 
por el postor.  
 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que 
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4)  
  

Pi  =     Om x PMPE 
    Oi 
Donde: 
 
 I       =    Oferta 
 Pi     =    Puntaje de la oferta económica i   
 Oi     =    Oferta Económica i   
 Om   =    Oferta Económica de monto o precio más bajo 
 PMPE =    Puntaje Máximo de la oferta Económica  

 PUNTAJE TOTAL                                                                     100 puntos 

 
 

 

 
18 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal 
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL 
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos 
integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO19 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 83 del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. 

 
19  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que 

resulte pertinente a efectos de generar el pago. 
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Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las 
valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se 
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la 
sección general de las bases. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

• De fiel cumplimiento del contrato20: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO 
DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

• Al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento en dicho artículo, si el postor 
ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 21 : [CONSIGNAR EL MONTO], a 
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] 
N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA 
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 
del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la 
siguiente cláusula: 

 
20  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una 

suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento 
de la liquidación final. 

21  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de 

prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía 
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. 
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CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO22 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] 
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN 
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato 
original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario 
siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]23, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos 24  mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el 
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado 
dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos 
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 25. La entrega del o 
los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].26 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del  
[CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA 
PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA] conforme al calendario 
de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o 
insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer 
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto 
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes 
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 27  mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
respectivo. 
 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de 
ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos 
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a 
las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 
 

 
22  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva 

garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad 

y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por el artículo 77 del Reglamento. 
23  El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato.  
24  De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando 
el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

25  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
26  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.  
27  De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando 
el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los 
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo cual 
no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta disposición 
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF. 
 
 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 138 del RLCE, se deberá incluir esta cláusula, según corresponda: 
 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL 
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones 
del Estado y 173 del RLCE. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse.  
 

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso 
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 
del Reglamento. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
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Penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 En caso culmine la relación contractual 

entre el contratista y el personal ofertado 

y la Entidad no haya aprobado la 

sustitución del personal por no cumplir 

con las experiencias y calificaciones del 

profesional a ser reemplazado. 

 
0.5 UIT por cada día de 

ausencia del personal en 

obra. 

 
Según informe del 

Supervisor 

2 Si el contratista o su personal, no permite 

el acceso al cuaderno de obra al 

Supervisor de la Obra, impidiéndole 

anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) 

del monto de la 

valorización del periodo 

por cada día de dicho 

impedimento 

 
Según informe del 

Supervisor 

3 EQUIPOS DEL CONTRATISTA. 
Cuando el Contratista no cuente con los 

equipos mínimos exigidos en el 

expediente técnico conforme a su 

propuesta técnica y al programa de 

utilización de los mismos, o que los tenga 

incompletos para la ejecución de la obra. 

La multa será por día y por equipo, la 

misma que será constatada por la 

Supervisión de Obra y anotado en el 

cuaderno de obra con la cual se aplicara 

la penalidad establecida. 

 
 
 

 
0.4/1000 del monto 

contratado 

 
 
 

 

Según informe del 
Supervisor 

4 PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE 
OBRA 

El Residente es de forma permanente y 

directa, (Art. 179 del Reglamento de la 

ley de contrataciones). En caso que el 

Residente de Obra no permanezca 

permanentemente en la obra será causal 

de la aplicación de la multa. La multa 

será por cada día de inasistencia 

injustificada. 

La justificación de ausencia deberá ser 

notificada al Supervisor o Inspector de 

Obra mediante carta o anotación en el 

cuaderno de obra. La verificación de la 

inasistencia será efectuada por la 

Supervisión o Inspección de obra. Para 

la aplicación bastara con que el 

supervisor o inspector anote en el 

cuaderno de obra tal hecho y comunique 

a la Entidad. Asimismo, esta penalidad 

será aplicada si en las visitas del 

coordinador de obra o Monitor de obra o 

cualquier representante de la Entidad no 

encontrase al Residente lo cual será 

comunicado a la Supervisión o 

Inspección para la anotación en el 

cuaderno de obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/1000 del monto 

contratado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según informe del 

Supervisor 

5 CAMBIO DEL PROFESIONAL 
PROPUESTO COMO 

RESIDENTE DE OBRA. 

10/1000 del monto 
contratado 

Según informe del 

Supervisor 

6 CAMBIO DE OTROS 

PROFESIONALES PROPUESTOS 

8/1000 del monto 

contratado 

Según informe del 

Supervisor 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGNACIO ESCUDERO  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2021-MDIE-CS 

53 
 

7 PAGO DEL PERSONAL 

Por la demora en el cumplimiento de los 

pagos del personal al servicio del 

contratista por un periodo mayor a un 

mes. La multa será por cada caso 

detectado. El hecho será corroborado por 

la Supervisión de obra. Para la aplicación 

de la penalidad deberá anotarse en el 

cuaderno de obra por la Supervisión o 

Inspección. 

 
 
 
4/1000 del monto 

contratado 

 
 
 

Según informe del 

Supervisor 

8 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO 

DEL PLAZO CONTRACTUAL. 

Cuando el contratista no cumpla en 

entregar el calendario valorizado 

adecuado a la fecha de inicio del plazo 

contractual, en un plazo de 24 horas. La 

multa será por cada día de retraso en la 

presentación. 

 
 
 
2/1000 del monto 

contratado 

 
 
 
Según informe del 
Supervisor 

 
9 

ACTOS DOLOSOS. 

Cuando se compruebe que el personal del 

Contratista realizó actos dolosos (incluye 

el residente de obra) en perjuicio de la 

Municipalidad Distrital de Ignacio 

Escudero, además de la separación de los 

trabajadores, se le aplicará la multa 

correspondiente. La misma que será 

constatada por la Supervisión de obra y 

anotado en el cuaderno de obra con lo 

cual se aplicará la penalidad establecida. 

 
 
 
 
10/1000 del monto 

contratado 

 
 
 
 

Según informe del 

Supervisor 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el 
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 62 del Reglamento. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del 
artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
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Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE. 
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 
DEL REGLAMENTO 
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración 
jurada manifestando: 
 
a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen 

sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión 
de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones 
públicas, y; 

b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento 
administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones. 
 

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el 
contrato quedará resuelto de pleno derecho. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad correspondiente.  
  
El arbitraje será institucional y resuelto por [INDICAR SI SERÁ ÁRBITRO ÚNICO O TRIBUNAL 
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes 
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MÍNIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]28. 
 
 

 

Importante 

 
28 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del 

perfeccionamiento del contrato. 
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Al momento de la presentación de su oferta, el postor elegirá a una de las instituciones arbitrales 
propuestas por la Entidad, señalando un orden de prelación con relación a las demás, de ser el caso. 
Si el postor no cumple con realizar la elección, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del 
artículo 101 del Reglamento. 
 
Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el número de árbitros que 
resuelven las controversias. Si el postor no está de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al 
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederá de conformidad con 
el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento. 

 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin 
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue 
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a 
arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Floro Castillo N° 121 – Ignacio Escudero – Sullana – Piura  
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del 
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

  
          

5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
En caso de consorcio, este anexo debe incluir, además del cuadro anterior que va a 
corresponder al consorcio, lo siguiente:  
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración 
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo 
necesario acreditar el acuse de recibo. 
 
En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del 
consorcio. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 
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Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante 
legal o común del consorcio. 

 

 
ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO 

de la LCE. 
 
2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento. 
 
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta. 
 
4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio 

de integridad. 
 
5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido 

con la buena pro. 
 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TÉCNICO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento 
(Expediente Técnico) y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la 
sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante 
legal o común del consorcio. 
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ANEXO Nº 4 
 

OFERTA ECONOMICA  
(MODELO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

COMPONENTE 

SUBTOTALES 
[CONSIGNAR PRECIO DE 

CADA COMPONENTE DE LA 
OFERTA EN LA MONEDA DE 

LA CONVOCATORIA] 

• COSTOS DIRECTOS  

• GASTOS GENERALES  

- GASTOS GENERALES FIJOS  

- GASTOS GENERALES VARIABLES  

• UTILIDAD  

• IGV  

TOTAL  

 
El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el 
caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que 
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que 
gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto 
con la oferta económica. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los 
ítems que se presente”. 

• En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, 
consignar lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente: 
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta económica”. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos 
señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos 
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato: 
 

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de 
corresponder, así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para 
la ejecución del contrato de obra. 
 

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra. 
 
Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra, se 
presentará la documentación que acredita la experiencia del personal especialista restante, de 
acuerdo al requerimiento indicado en las bases. 
  
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, 
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada 
profesional considerado personal especialista.   
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ANEXO N° 6 
 

CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
El Contrato de Consorcio debe contener como mínimo: 
 
a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda. 
 
b) La designación del representante común del consorcio. Dicho representante tiene facultades para 
actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de 
selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad 
o liquidación del contrato, según corresponda.  
 
El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para 
contratar con el Estado. 
 
c) El domicilio común del consorcio. Es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la 
Entidad al consorcio, siendo éste el único válido para todos los efectos. 
 
d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los 
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al 
objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones. 
 
 
En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso 
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecución de 
obras y a la elaboración del expediente técnico, según corresponda. 
 
e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben 
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje 
debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en 
caso de llevar contabilidad independiente, señalar el registro único de contribuyentes (RUC) del 
consorcio. 
 
El incumplimiento del contenido mínimo en el contrato de consorcio no es subsanable. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues 
sólo contiene el contenido mínimo que debe recoger el referido contrato. 
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ANEXO Nº 7 

 
MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA 

(Aplica para líneas de crédito) 
 
 
Señores  
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.-  
 
De nuestra consideración,  
A solicitud de nuestro cliente (……………………….) (en caso de Consorcio consignar el nombre del 
consorcio y razón social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una línea de crédito 
aprobada y vigente de hasta S/. ………………………. (Detallar en números) 
…………………………………….. (Detallar en letras). 
 
La concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de 
la entidad emisora.  
 
 
Atentamente,  
________________________  
Firma de la entidad emisora 
 
Dirección de la entidad emisora:_________________________________________  
 
 
 

Importante 

Se permitirá que las cartas de línea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores 
sean en sus propios formatos, conteniendo la información mínima mencionada en el presente 
anexo, según lo previsto por el artículo 37 del Reglamento. 
 
En el caso de consorcios, la Línea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al 
porcentaje de participación de cada uno  de sus integrantes. 
 
Documento de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de 
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de selección cuyos valores 
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor 
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones específicas de 
las bases del procedimiento de contratación en cada entidad ejecutora. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa29 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
consorciados. 

 

 
 

 
29    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en 

la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y 
personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, 

ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de 
la Ley del Impuesto a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA - PRESENTACIÓN DE GARANTÍA COMO OBLIGACIÓN 
CONTRACTUAL 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo 
párrafo del artículo 54 (Requisitos para la suscripción del contrato)30 y lo establecido en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantía(s) de fiel cumplimiento y 
la(s) garantías de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, según corresponda, en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento 
el contrato queda resuelto de pleno derecho.  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

 
Este formato de declaración es aplicable tanto para la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza o 
póliza de caución), así como para la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 
(carta fianza o póliza de caución). 
 

 
 

 
 
 

 
30  “En los procedimientos en los que corresponda la presentación de una garantía, el postor ganador podrá optar por 

presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor 

deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha 
garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de 
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.” 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO FECHA31 MONEDA IMPORTE  
TIPO DE CAMBIO 

VENTA32 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO33 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 TOTAL  

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  

representante legal o común, según corresponda 

 
31  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
32  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
33  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 


