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PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 

004-2022-MDNCH/CS 
 

 PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LA HUP VILLA MARIA SECTOR B-1 (ENTRE LA AV.2-AV. AYACUCHO) DEL 

DISTRITO DE NUEVO  CHIMBOTE – PROVINCIA DEL SANTA – DEPARTAMENTO 
DE ANCASH” CODIGO UNICO N° 2517891 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como 
edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de 
obra, materiales y/o equipos.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben 
conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de 
comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así 
como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de 
contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o 
norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del 
proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar 
testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 

 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 

  



 
 

CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está 
haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, 
en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que 
se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los 
numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones 
previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 
 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

http://www.rnp.gob.pe/


 

 
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN 
DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las bases integradas por 
supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra 
normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado 
en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE 
el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud. 
 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar 
debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el 
caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso 
de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas 
se presentan foliadas. 
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 
horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que 
contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su 
contenido sea legible. 



 

 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo 
requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento 
(90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica 
de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación 
de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP2. 

 
 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, 
tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados 
en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los 
requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los 
numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a 
la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico 
consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente 
seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío 
al correo electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se 
presente en físico a la Entidad. 
 

                                                           
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/


 

 
 

 
1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  

 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos 
de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 
del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de 
calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, 
evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días 
hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer 
el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la 
notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.  

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 

 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de 
selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por 
el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  



 

 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de 
nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 

 
  



 

 
 

 
 

CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del 
Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los 
artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del 
contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la 
garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, 
reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta 
el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe 
presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el 
país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la 
supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y 
que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar 
consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco 
Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 



 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del 
Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de conformidad 
con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que 
el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 
184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un 
período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en 
la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en 
el contrato de consorcio. 
 
 
 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza


 

 
 

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad 
le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 
del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto 
en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del 
Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la 
Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS) 

 
 

  



 

 
 

 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE 

RUC Nº : 20282911915 

Domicilio legal : Centro cívico S/N Urb. Buenos Aires - Nuevo Chimbote 

Teléfono : 043-606245 

Correo electrónico : logistica@muninuevochimbote.gob.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra  CREACION DEL 
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA HUP VILLA MARIA 
SECTOR B-1 (ENTRE LA AV.2-AV. AYACUCHO) DEL DISTRITO DE NUEVO  CHIMBOTE – 
PROVINCIA DEL SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH” CODIGO UNICO N° 2517891.  
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos de selección según relación de ítems o por paquete consignar el 
detalle del objeto de estos. 
 

 En caso de proyectos de inversión, se debe consignar la ejecución de la obra materia de la 
convocatoria, y no su denominación, salvo que ambas coincidan. 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 

El valor referencial asciende a S/ 2’823,768.93 (Dos millones ochocientos veintitrés mil setecientos sesenta y 
ocho con 93/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la 

ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ENERO DEL 2022. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 2’823,768.93 (Dos millones 
ochocientos veintitrés mil 
setecientos sesenta y ocho 

con 93/100 Soles) 

S/ 2’823,768.93 (Dos 
millones ochocientos 

veintitrés mil 
setecientos sesenta y 

ocho con 93/100 Soles) 

S/ 2’823,768.93 (Dos 
millones ochocientos 

veintitrés mil 
setecientos sesenta y 

ocho con 93/100 Soles) 

 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
 

                                                           
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento 

en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 
  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene 

más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal 
sin efectuar el redondeo. 

mailto:logistica@muninuevochimbote.gob.pe


 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

Resolución de Gerencia Municipal N° 
176-2022-GM-MDNCH de fecha 
11/03/2022 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 
Resolución de Gerencia N° 011-2022-
GDU/MDNCH de fecha 25/01/2022 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: [......................................] 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: [......................................] 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
CANON Y SOBRE CANON 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en el 
expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO CORRESPONDE 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150 (CIENTO CINCUENTA) días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra. 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa 
o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Oficina de Tesoreria 

Recoger en  
 

: Sub Gerencia de Logística 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 50.00 
Digital: S/ 10.00 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. 
Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día 
hábil de efectuado el pago. 
 
 

Importante 



 

 
 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 
 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha 
de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley N° 31365 – Aprueba Presupuesto del Sector Publico para el Año 2022.  
- Ley N° 31366 – Aprueba Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2021. 
- Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
- Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la ley y todas sus modificaciones 

vigentes. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones, en 

adelante el Reglamento y todas sus modificaciones vigentes. 
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y acceso a la información Pública. 
- Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR – Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Directiva N° 006-2017-OSCE/CD, participación de proveedores en consorcio en las Contrataciones del 

Estado. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 



 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente  documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado 
o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del 
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según 
corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del 
consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 2) 

 
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la 

presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el 
representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los 
integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada. 

 

                                                           
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente 

enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 



 

 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del 
artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. 
Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que se detallan en el 
numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.  
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta 

bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para 

perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica. 

 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 

                                                           
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente 

enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 



 

h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP8. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el 

calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en 
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los 

documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso 

de obras sujetas a precios unitarios9. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado la reducción de 

su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 

documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el 
postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del 
consorcio o de uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que 
el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y 
Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU10.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel 
profesional clave. 
 

Importante 

 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 

                                                           
8  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno. 
 
9  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
10  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 



 

 
 

artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No 
se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya11. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la 
buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en 
SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL (CENTRO CÍVICO S/N URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE) 

 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y 
para materiales o insumos: 
 

 

 
2.5. ADELANTOS12 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días siguientes 
a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos13 mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar 
el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la 
solicitud del contratista. 

 

                                                           
11  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
12  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 181 y 182 del 

Reglamento. 
 
13  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, 

renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, 
las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 



 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 15 días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 05 días calendario anteriores al inicio del plazo 
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos14 mediante carta fianza o 
póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 

 

 
 

 

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será MENSUAL 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la 
liquidación del contrato de obra, en el plazo de QUINCE días calendario, computados desde el día siguiente del 
consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago 
respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
14  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, 

renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, 
las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 



 

 
 

 

 
 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 

Obra : “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA HUP  

VILLA MARIA SECTOR B-1 (ENTRE LA AV.2-AV. AYACUCHO) DEL DISTRITO DE NUEVO  
CHIMBOTE – PROVINCIA DEL SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH” CODIGO UNICO N° 2517891. 

 

Ubicación : NUEVO CHIMBOTE – SANTA - ANCASH 

 

Fecha : Nuevo Chimbote, Enero del 2,022 

 

 

1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL 
 

1.1.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 
El presente proyecto se ubica en el H.U.P. Villa Maria Sector B-1 del Distrito de Nuevo Chimbote, 

Provincia del Santa, Departamento de Ancash a una altitud de 30 msnm. 

 

 Departamento : Ancash 

 Provincia  : Santa    

 Distrito  : Nuevo Chimbote 

 Localidad  : H.U.P. Villa Maria Sector B-1 

 

I.3.- LINDEROS PERIMETRALES 
 
A.H. VILLA MARIA SECTO B-1 
 

 Por el Norte  :  Con el P.J. 7 de julio y A.H. H.U.P.       Villa 

Jesús 

 Por el Este  :  A.H. Villa Hermosa  

 Por el Sur   :  Con Terreno de la Municipalidad      

 Provincial del Santa   

 Por el Oeste  :  A.H. Alberto Romero Leguia 
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MAPA DE PERÚ DPT. DE ANCASH 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

PROV. DEL SANTA DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE 
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Micro Localización (Distrito Nuevo Chimbote – A.H. Villa María sector 

B1) 

 

1.1.2. CONDICIONES CLIMATOLOGICAS 
2 El clima en este sector de la zona de estudio es templado, presenta una temperatura mínima de 

15°C y la máxima alcanza por lo general los 32° C en los meses de verano, predominando en la 

estación de verano un clima cálido. 

 

De otro lado la precipitación pluvial es casi nula, no sobrepasas los 30mm en promedio anual, la cual está 

relacionada con la formación de la alta nubosidad que existe en el invierno, precipitando finas garuas debido 

a la conocida influencia de las aguas frías marinas que bordean la costa peruana. 

2.1.1.1. Geomorfología. 

a) Unidad de playas 

Se ubica a lo largo de la costa de la bahía de Samanco. Esta constituido de arenas media 
a fina y conchas marinas, con intercalaciones de limos en los laterales. 

b) Unidad de humedales 



 

 
 

Cubiertas por las expansiones urbanas tales como A.H. Villa María y su Sector Industrial, 
presentándose con un nivel freático casi superficial. La presencia de materia orgánica y 
turba provocan inestabilidades en las construcciones ubicadas en dichas áreas. 

También se presenta en el sector ubicado entre la Panamericana Norte y el litoral. 

c) Unidad de col inas 

Constituidas por elevaciones de rocas volcánicas intrusivas, cubiertas parcialmente por 
arenas eólicas, formando colinas cuyas pendientes varían de 10° a 45° ubicados en la parte  
Nor-Este de la ciudad y Sur, en las zonas Pueblos Jóvenes de 03 de Octubre, San Luis y 
Garatea y en las expansiones urbanas al Sur de esta. 

d) Unidad de dunas 

Son depósitos eólicos ubicados en la Urb. Domus, las Brisas y en la zona que comprende 
el espacio entre Panamericana Norte hasta el litoral, Urb. Domus, Urb. Buenos Aires con 
un espesor de 2m a 5m de profundidad aproximadamente. 

2.1.2. ALTITUD DEL AREA DEL PROYECTO 
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La zona del proyecto, está situada a una altitud 10.00 msnm 

 

2.1.3. VIAS DE ACCESO A OBRA Y CANTERAS 

El acceso al área de estudio se realiza a través de la Panamericana Norte km 427+780.00 
Perpendicular a esta carretera, ingresando de Sur a Oeste por la Doble Pista al circuito de 
platas, lado derecho. Se ubica a 1 minutos de la Via principal . 

2.1.4. ACTIVIDADES ECONOMICAS, SOCIALES Y CULTURALES 

En el ámbito económico laboral, el 4.2% de la población se encuentra desempleada, el 55.9% 
trabaja de manera dependiente (Sector Educación – Magisterio), sólo un 15.5% tiene trabajo 
independiente y un 24.4% hace trabajos eventuales.  

 

Los pobladores de la zona involucrada en el proyecto, tienen un índice familiar que oscila entre 
5 a 6 personas por familia. La mayoría de los pobladores de la zona son de clase media a baja. 

2.1.5. SERVICIOS EXISTENTES 

En la actualidad el H.U.P. Villa Maria Sector B-1, cuenta con sistema de agua potable y 
desagüe, el desarrollo de estos proyectos mejora las condiciones de salubridad, actualmente 
se cuentan con veredas y pistas en mal estado y en ciertas zonas se encuentran en terreno 
natural. Los pobladores del H.U.P. Villa Maria Sector B-1, presencian una infraestructura vial 
en sus principales calles (perimetrales), generándose condiciones poco favorables, pero no 
suficientes para el tránsito peatonal y vehicular de la población. 

 

El servicio de energía eléctrica es brindado por HIDRANDINA, las conexiones son aéreas, en 
gran parte de los casos hay un medidor por domicilio, el servicio se da a nivel domiciliario y a 
nivel público. 

La Radio es el principal medio de comunicación, un 95% de la población tiene acceso a ella; la 
televisión es otro medio de comunicación importante, un 90% de la población posee este 
equipo, a las cadenas importantes de lima se le suman las cadenas radiales de la región, 
existen entre otros servicios de locutorio e internet, además una parte de la población cuenta 
teléfonos celulares, por lo que es captada la señal de los principales proveedores de servicios 
de Telefonía Móvil. 

 

En el ámbito del área de influencia del proyecto existen Instituciones Educativas (Niveles de 
Inicial, Primaria y Secundaria), Infraestructura vial (en su gran mayoría veredas), Iglesia, Local 
Comunal, etc. 

 

2.1.6. SITUACION DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE 
 

 Cobertura de servicio de agua y Desagüe: 100.00% 

 Medidores o micro medidores: Todas las viviendas. 

 

2.1.7. POBLACION BENEFICIARIA 

El proyecto se justifica plenamente dado que es de importancia mejorar las calles al servicio 
urbano de la zona, con lo cual se logrará mejorar la imagen de la misma para ponerla al servicio 
de la ciudadanía. 
La población directamente beneficiada son los habitantes del H.U.P. VILLA MARIA SECTOR 
B1, en el Distrito de Nuevo Chimbote 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ANTECEDENTES 
 

DEL PROYECTO A EJECUTAR. 
El proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LA HUP VILLA MARIA SECTOR B-1 (ENTRE LA AV.2-AV. AYACUCHO) DEL DISTRITO 
DE NUEVO CHIMBOTE – PROVINCIA DEL SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH” 
CODIGO UNICO N° 2517891, establece la construcción de veredas, martillos y rampas de 
concreto F’c=175kg/cm2 de E=4” colocados sobre una base de afirmado de E=10cm, 
construcción de pistas con carpeta asfáltica en caliente de E=2” colocados sobre una capa de 
Sub Base Granular de E=0.15M. y una Base Granular de E=0.15M.; construcción de sardineles 
sumergidos de concreto F’c=175kg/cm2. como confinamiento, protección así mismo se 
ejecutarán y acondicionarán áreas verdes con sembrado de grass en champas y colocación de 
plantas ornamentales de h=1.50m, también se señalizará con pintado de pistas, pintado de 
bordes de veredas y colocación de tachas reflectivas. 

 

 

II.1.- OBJETIVOS 
 

II.1.1.- Objetivo Principal: 
La solución al problema constituye el Objetivo Central o propósito del proyecto, el que se define como: 
 

“ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL H.U.P. VILLA MARIA SECTOR B-1”. 

 

II.1.2.- Objetivos Específicos: 
 

Mejoramiento del ornato urbanístico de la zona y la ciudad.  
Propiciar un acceso seguro, para dar una nueva imagen y visión en el embellecimiento de las 
calles y que a la vez tenga la función de brindar seguridad peatonal y vehicular. 
Elevar el nivel de vida de la población con las mejoras físicas de sus calles. 
Promover el desarrollo de la localidad mediante la ejecución de obras de infraestructura de 
desarrollo urbano. 
Facilitar el acceso de los peatones y/o vehículos. 
Crear áreas verdes para la conservación del medio ambiente. 
Identificar a la comunidad consigo misma. 
Elevar el nivel de vida de los habitantes de la zona, quienes al tener una vía mejorada elevarán 
sus actividades comerciales. 
Cumplir con el objetivo de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote el de servir a la 
comunidad. 
Conseguir una mejor relación entre la comunidad y la Municipalidad. 

 

II.2.- DESCRIPCION Y METAS DEL PROYECTO 
 
II.2.1.- Descripción del proyecto: 



 

El proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LA HUP VILLA MARIA SECTOR B-1 (ENTRE LA AV.2-AV. AYACUCHO) DEL DISTRITO 
DE NUEVO CHIMBOTE – PROVINCIA DEL SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH” 
CODIGO UNICO N° 2517891, establece la construcción de veredas, martillos y rampas de 
concreto F’c=175kg/cm2 de E=4” colocados sobre una base de afirmado de E=10cm, 
construcción de pistas con carpeta asfáltica en caliente de E=2” colocados sobre una capa de 
Sub Base Granular de E=0.15M. y una Base Granular de E=0.15M.; construcción de sardineles 
sumergidos de concreto F’c=175kg/cm2. como confinamiento, protección así mismo se 
ejecutarán y acondicionarán áreas verdes con sembrado de grass en champas y colocación de 
plantas ornamentales de h=1.50m, también se señalizará con pintado de pistas, pintado de 
bordes de veredas y colocación de tachas reflectivas. 

 
II.2.2.- Metas del proyecto: 

 
Las metas del proyecto se describen por partidas y a través de componentes, el cual se 
menciona a continuación: 

 

PAVIMENTACIÓN: 
 

 Corte en terreno normal hasta nivel de subrasante 7,064.39 m3. 
 Eliminación de material excedente en 8,465.79 m3.  
 Conformación de subrasante en 14,096.01 m2.  
 Sub Base Granular de E=0.15M. en 14,096.01 m2. 
 Base Granular de E=0.15M. en 14,096.01 m2. 
 Imprimación asfáltica con MC-30 en 14,096.01 m2. 
 Colocación de carpeta asfáltica en caliente E=2” en 14,096.01 m2. 
 Colocación de 36 reductores de velocidad. 
 Suministro e instalación de tachas reflectivas de 623 und. 
 Pintado y señalización de pavimento de 5,706.95 m de línea continua y discontinua, así como 772,06 m2 en símbolos y letras. 
 Picado y encimado de cuerpo de buzones existentes en 29 und.  
 Cambio de techos de buzones en 10 und. 
 Colocación de 01 murete de concreto armado revestido de granito con placa recordatoria. 
 
VEREDAS: 

 Demolición de veredas existentes de E=0.10m. en 3,498.38 m2. 
 Corte superficial manual hasta nivel de subrasante en 583.26 m3. 
 Nivelación y Compactación de subrasante en 4,475.62 m2.  
 Base Granular de E=4” de afirmado en 4,475.62 m2. 
 Eliminación de material excedente con maquinaria en 990.64 m3.  
 Concreto en veredas f’c=175kg/cm2 E=4” inc. acabado C:A 1:2 en 4,475.62 m2. 
 Pintado de tráfico en borde de veredas en 1,027.68 m2. 
 Nivelación de caja de agua 186 und 
 Nivelación y colocación de cajas de agua 93 und 
 Suministro, nivelación y colocación de cajas de desagüe 373 und. 
 
Para C° simple: 
 Concreto en sardinel de vereda F’c=175kg/cm2. en 135.69 m3.  
 Concreto en vereda F’c=175kg/cm2. E=4” incluido acabado de C:A 1:2 en 4,475.62 m2. 
 Encofrado y Desencofrado de veredas en 1,119.12 m2. 
 
SARDINELES Y ÁREAS VERDES: 
 Excavación manual de zanja para sardineles 13.23 m3 
 Eliminación de material excedente 15.87 m3 
 
Sardinel Sumergido 
 Concreto F’c=175 kg/cm2 para sardinel sumergido 13.23 m3 
 Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 para sardineles en 460.27 kg. 
 Encofrado de sardineles sumergidos 176.37 m2 
 
Dado de concreto para protección de postes 



 

 
 

 Concreto F’c=175 kg/cm2 en 0.34 m3 
 Encofrado y desencofrado de sardineles 3.36 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
Áreas verdes 
 Corte superficial manual (hasta 0.20m.) en 74.92 m3. 
 Eliminación de material excedente con maquinaria en 89.91 m3 
 Mejoramiento y Preparación de terreno para sembrado en 374.61 m2. 
 Suministro y colocacion de grass en champas en 374.61 m2. 
 Sembrado de plantas ornamentales de h=1.50m un total de 6 und. 
 Conservación y riego de jardines hasta entrega de obra. 
  

II.3.- BASES DE DISEÑO 
Para el diseño del proyecto (Diseño de Pavimento) para Pavimentos Flexibles, se ha realizado 
mediante el Método AASHTO (GUIDE FOR DESIGN OF PAVEMENT STRUCTURE) basado 
en ASSHTO Road Test, que consiste en identificar o encontrar el “Numero Estructura (SN)” 
para el pavimento flexible que pueda soportar el nivel de carga solicitado, los cálculos se 
realizan para un periodo de diseño de 20 años en la cual han sido calculados los espesores de 
la carpeta asfáltica, base y sub base. 

II.4.- NORMATIVIDAD 
La construcción de la obra, se efectuará cumpliendo con las Normas Técnicas 
Nacionales,aceptándose normas y reglamentos internacionales cuando éstas 
garanticen una calidad igual o superior a las Nacionales: 

    

 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE - Norma E-050) 
 Norma ICG (Instituto de la Construcción y Gerencia) 
 Norma ASTM (American Society for Testing Materials) 
 Norma AASHTO (American Association of State Highway Transportation Officials) 
 Norma ACI (American Concrete Institute) 
 Norma MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) 
 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

 
II.5.- VALOR REFERENCIAL 

El monto del presupuesto asciende a S/. 2’939,746.62 (Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS CON 62/100 SOLES), el mismo que ha sido elaborado teniendo en cuenta los Metrados y los Análisis de Precios 
Unitarios calculados a precios referenciales del mes de Enero – 2022, incluyendo Gastos Generales (10%), Utilidad (8%), IGV 
(18%), Supervisión (3.5%), gestión del proyecto y presupuesto de Implementación PLAN COVID-19; para la ejecución y 
supervisión de la obra; elaboración del Expediente Técnico. Se tiene la siguiente estructura de presupuesto: 
 

PRESUPUESTO GENERAL 

ITEM DESCRIPCION MONTO 

1 PISTAS S/ 1,320,038.17 

2 VEREDAS S/ 632,345.80 

3 SARDINELES Y AREAS VERDES S/ 36,606.23 

COSTO DIRECTO S/ 1,988,990.20 
  GASTOS GENERALES (10% C.D.) S/ 198,899.02 
  UTILIDAD (8% C.D.) S/ 159,119.22 

SUB TOTAL S/ 2,347,008.44 
  IGV (18%) S/ 422,461.52 

COSTO DE OBRA S/ 2,769,469.96 

  SUPERVISIÓN (3.5% C.O.) S/ 96,931.45 



 

  GESTION DEL PROYECTO S/ 12,000.00 

  IMPLEMENTACION PLAN COVID-19 - OBRA S/ 54,298.97 

  IMPLEMENTACION PLAN COVID-19 - SUPERVISION S/ 7,046.24 

  ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 
S/.        

34,900.00 

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN S/ 2,939,746.62 

 
 

 

 

VII.- MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA: 

Por CONTRATA. 

 

VIII.- SISTEMA DE CONTRATACION: 

De acuerdo a la modalidad de ejecución contractual por CONTRATA del reglamento de la ley de contrataciones del estado establece el 

sistema de contratación A PRECIOS UNITARIOS. 

 

IX.- PLAZO DE EJECUCION: 

El plazo de ejecución será de CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIOS. 

 

X.- FINANCIAMIENTO: 

El financiamiento será gestionado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE, mediante 

CANON Y SOBRECANON. 

 

2.8. ADELANTOS15 

 

2.8.1. ADELANTO DIRECTO 

 

“La Entidad otorgará UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 

 

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, 

adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos16 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 

correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de 

recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 

2.8.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de 

adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 15 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición 

de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 

en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la  

entrega del adelanto en un plazo de 05 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud 

la garantía por adelantos17 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 

 

 

1. FINANCIAMIENTO: 

 



 

 
 

El financiamiento será gestionado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO 

CHIMBOTE, mediante CANON Y SOBRECANON. 

 

2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

 

a) Del equipamiento 

 

El equipamiento estratégico requerido para la ejecución de la obra es el siguiente: 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDADES 

01 MOTONIVELADORA DE 125 HP 01 

02 CAMION CISTERNA 3500 GL 01 

03 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. 100-135 HP 10-12TN 01 

04 COMPRESORA NEUMATICA 250- 330 PCM – 87 HP 01 

05 CAMION IMPRIMADOR DE 1800 GL 01 

06 PAVIMENTADORA 60 – 225 HP 10-16’ 01 

07 RODILLO TAM DEM ESTATICA AUTOP. 58-70 HP 8-10 TN 01 

08 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 P3 01 

09 CAMION VOLQUETE 15 M3 01 

10 CARGADOR S/LLANTA 125 – 135 HP  YD3 01 

11 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2” 01 

12 NIVEL TOPOGRAFICO 01 

13 TEODOLITO Y MIRA 01 

14 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 5.8 HP 01 

15 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127HP 8-23 TN 01 

16 MARILLO NEUMATICO DE 24 KG 01 

 

 

El postor podrá ofertar maquinaria y equipos de mayor capacidad, 

potencia y cantidades. 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 
139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se 
acredita para la suscripción del contrato. 

 

b) Del plantel profesional 

 

La formación académica del plantel profesional clave esencial para la 
ejecución de la obra es el siguiente: 

 

 

CARGO TITULO PROFESIONAL 

 

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: 

ING CIVIL 



 

ESPECIALISTA EN MECANICA DE 

SUELOS 

ING CIVIL U/O MECANICA DE 
SUELOS 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE 

OBRA 

ING   INDUSTRIAL   Y/O   ING 
CIVIL 

PROFESIONAL DE SALUD LIC. EN ENFEMERIA 

 

(*) Anexo N° 01 – Profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Resolución Ministerial N°448-2020- 

MINSA. 

El /La Especialista de Salud del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores, tendrá como jornada laboral máxima de 18 horas 

semanales. 

 

La formación académica será acreditada con copia simple del título 

profesional y será presentado para la suscripción del contrato de 

conformidad con el numeral 

49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento. 

 

La experiencia requerida para el plantel profesional clave esencial para la 
ejecución de la obra es el siguiente: 

 

 

CANT CARGO EXPERIENCIA 

01 Residente de obra Contar con TREINTA Y SEIS (36) meses de 

experiencia como Residente y/o 

Inspector  y/o  supervisor  y/o  Jefe  de 

Supervisión en obras similares al objeto 
de   la   convocatoria,   la   cual   será 
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  computada a partir de la obtención de 

la colegiatura. 

01 Especialista en Seguridad de 

Obra 

Contar con Veinte y Cuatro (24) meses de, 

Especialista Seguridad de Obra, en 

ejecución de obras generales, la cual será 

computada a partir de la obtención de la 

colegiatura. 

01 Ingeniero Especialista en 

Mecánica de Suelos 

Contar con Veinte y Cuatro (24) meses de, 

Especialista en Mecánica de Suelos, en 

ejecución de obras generales, la cual será 

computada a partir de la obtención de la 

colegiatura. 

01 

Ingeniero Especialista en 

Pavimentos 

Contar con Veinte y Cuatro (24) meses de, 

Especialista en Pavimentos, en ejecución 

de obras similares, la cual será computada 

a partir de la obtención de la colegiatura. 

01 

Ingeniero en Prevención de 

Riesgos 

Contar con Veinte y Cuatro (24) meses de, 

Especialista en Prevención de Riesgos, en 

ejecución de obras generales, la cual será 

computada a partir de la obtención de la 

colegiatura. 

 
 
 

 
01 

 
 
 

 
Profesional de Salud 

Contar con experiencia profesional, 

referidas a Salud Ocupacional. Así 

mismo deberá acreditar por lo menos 

una (01) capacitación en salud 

ocupacional, las cuales serán 

computadas a partir de la obtención de 

la colegiatura. El profesional propuesto 

como Profesional de Salud tendrá una 

incidencia de participación de 18hrs. 

Mínimo semanales dentro de la 
ejecución de la obra. 

 

 

 

 

 El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia mínima 

establecida en el artículo 179 del Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra 

debe ser un profesional colegiado, habilitado.

 

 La experiencia que acredite el personal profesional clave no podrá ser mayor a 

veinticinco (25) años de antigüedad a la fecha de presentación de ofertas y el computo 

de ésta será desde la fecha de colegiatura siempre que la normativa de determinada 
profesión establezca que la función que desempeñará el profesional, requiere de la 

habilitación en el colegio profesional.

 

 La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de su 

participación efectiva en la ejecución de la obra, tanto para los profesionales titulados 

en el Perú como para los titulados en el extranjero.

 

 De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento la experiencia del personal profesional clave se acredita 

para la suscripción del contrato.

 



 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la 

carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista 

en los requisitos de calificación (por ejemplo, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 

Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).















 

 La permanencia en la obra del Residente es al 100% (cien por ciento) durante la ejecución 

de la obra. De los demás profesionales o especialistas es según lo establecido en los gastos 

generales, la misma que deberá ser indicada en su oferta para su calificación.
 

DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES PARA EL PERSONAL PROPUESTO: Se considerará 

como obra similar a: Construcción y/o Creación y/o Mejoramiento y/o Renovación y/o 

Ampliación de: Pistas, veredas, pistas y Veredas, y/o Transitabilidad Vehicular y Peatonal y y/o 

Avenidas y/o Vías Urbanas y/o Calles y/o Jirones y/o pasajes y/o Infraestructura Vial Urbana. 

 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 

nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u 

organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de 

quien suscribe el documento.

 

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 

 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 

tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados 
la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 

requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 

profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

 

c) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una 
(1) vez el valor referencial, en la ejecución de obras similares, durante los 10 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la suscripción del acta de recepción de obra. 

Se considera como obras similares a: Construcción, Mejoramiento, 

creación de los servicios de Transitabilidad en A.H, H.U.P.,P.J., 

urbanizaciones, que considere actividades que contengan los siguientes 

componentes: 

 
• sub base granular y/o sub base de afirmado 
• base granular y/o base de afirmado 

 carpeta asfáltica en caliente de 2"  

 Reductores y/o Reductor de velocidad 

 Señalización de transito 
• Veredas de concreto 
• Sardineles Peraltados y/o sardinel sumergido 
• Áreas verdes. 



 

 
 

 

Acreditación: 

 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos 

y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas 

resoluciones de  liquidación;  o  (iii)  contratos  y  sus  respectivas  constancias  

de  prestación  o cualquier otra documentación de la cual se desprenda 

fehacientemente que la obra  fue  concluida,  así  como   el   monto  total   

que  implicó  su  ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) 

contrataciones. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe 

presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se 

desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 

asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 

experiencia proveniente de dicho contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de 

selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método 

descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 

Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 

obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 

consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos 

no se consigne el porcentaje de 

participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes 

iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia 

corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue 

transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 

documentación sustentatoria correspondiente. 

 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda 

extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 

suscripción. 

d)  Condiciones de los consorcios 
 



 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área 

usuaria establece lo siguiente: 

 El número máximo de consorciados es de dos integrantes.

 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 10%.

 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 90%.

 



e)  Solvencia Económica 

Requisitos: 

 

- El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a 0.60 VECES EL 

VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN. 

Acreditación: 

 

- Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre 

bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la 

última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente 

publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

- No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas 

fianza o póliza de caución. 

- Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros 

para acreditar este requisito de calificación, toda vez que, de conformidad con 

el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos. 

- En caso de consorcios, el documento tendrá que consignar el nombre de los 

integrantes. 

- La línea de crédito debe encontrarse vigente, disponible y aprobada, asimismo 

la carta debe indicar el tipo de línea o producto que contiene, con una vigencia 

mínima de noventa (90) días calendario desde la fecha de presentación de 

ofertas, consignando además el nombre el consorcio (de ser el caso), la razón 

social y/o nombres de los integrantes, así como el RUC y su porcentaje de 

participación.  

- Asimismo, se debe tomar en cuenta que, el Factor de Solvencia, sirve para 

acreditar que los postores cuentan con la solvencia económica y/o financiera 

suficiente para atender las obligaciones que se deriven de la ejecución 

contractual.  

- En ese contexto, cuando un postor acredite este factor a través de una carta de 

línea de crédito emitida por una Cooperativa de Ahorro y Crédito, debe tomar 

en cuenta lo establecido en los Artículos 19, 20 y 21 Del Reglamento General de 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del 

Público.  

- En ese sentido, si bien los procesos de selección se llevan a cabo bajo los 

principios de veracidad e integridad, sin perjuicio de lo señalado, como 

parte de sus funciones de fiscalización la entidad solicitará a la 

Superintendencia de Banca y Seguros que CONFIRME cual es el real nivel de 

patrimonio de la COOPAC que emitió la referida carta con la finalidad de 

comprobar que la línea de crédito otorgada ha sido emitida dentro de los 

límites que establece el marco normativo referido, caso contrario la oferta 

será descalificada y considerada como documentación inexacta, toda vez 

que, lo consignado en la carta de línea de crédito NO podrá materializarse 

en los hechos. 

 

f) Otras consideraciones 

 

1. EJECUCION DE LA OBRA 
 



 

 
 

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del 

Expediente Técnico. Los materiales, herramientas y Mano de Obra, 

serán tomando en consideración lo definido en el expediente técnico. 

Asimismo, el contratista y la Entidad deberán tomar como base las 

consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, incluidas sus Modificatorias. 

Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores 

prácticas de ejecución de Obras, empleando procedimientos 

constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación 

acordes  con las tecnologías 

vigentes y con la consideración que se trata de un establecimiento 

de atención al público, a fin de asegurar un producto de calidad, 

estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad. 

Por otra parte, los procedimientos de construcción refleja la suposición 

básica que el Contratista es el especialista y conoce las prácticas de 

construcción y equipamiento de establecimientos de atención al 

público. 

Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, 

estará sujeto a la aprobación de la Entidad, quien tiene además el 
derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares utilizados 

en infraestructura 

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

ENTREGA DEL TERRENO 

La ENTIDAD comunicará dentro de los diez (15) días siguientes a la 

firma del contrato, el día que tendrá lugar la Entrega del Terreno de la 

obra. 

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la 

ENTIDAD efectuarán la entrega del Terreno. 

 

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN 

La Entidad pondrá a disposición del Contratista un juego en copia 

del expediente técnico completo debidamente aprobado, Bases 

integradas, así como los demás documentos necesarios para la 

ejecución de la obra, en CDs y en medio físico. Sin embargo, el 

Contratista podrá obtener copias adicionales contra el pago 

respectivo. 

 

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

PERSONAL 

El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que 

serán los responsables de la dirección de la obra, la que deberá estar 

siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero Residente). 

 

El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos 

para la Dirección Técnica de la Obra, salvo que la Supervisión solicite su 

sustitución. El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, 

obreros especializados y demás personal necesario para la correcta 

ejecución de los trabajos; adicional a ello el contratista deberá 



 

emplear mano de obra de la zona a intervenir siendo esta no mayor al 

20% de la mano de obra en general. 

 

El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no 

competente o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor. 

 

El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores 

las condiciones más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar 

el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-98-

TR, y sus normas complementarias y modificatorias. 

 

El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los 
trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos 

brindando el equipo y material necesario para tal efecto. 

 

El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el 

Supervisor o la Entidad, la nómina detallada de todo el personal superior 

y de los obreros que están empleados a la fecha del Informe. 

 

Se deberá presentar un cuadro de actividades programadas para la 

correcta ejecución de la obra, firmada por el residente propuesto. 

El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional 

designado a la obra y consignado en su propuesta sin el 

consentimiento previo y por escrito de la Entidad. 
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LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS: 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 

 

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén 

relacionadas con la ejecución de los trabajos. 

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, 

normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en 
conocimiento del Supervisor esta situación previa a la realización de 

los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir. 

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos 

referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por 

infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser 

reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la 

documentación que fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los 

entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de obra. 

c) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 

 

SEGURIDAD 

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad 

necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la 

propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realización 

del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos 

y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, 

quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en 

circuitos energizados para ello se deberá Presentar una declaración 

jurada donde el postor contará con implementos de seguridad según 

NG – 050. 

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta 

obligación, correrá únicamente por cuenta del Contratista. 

El Contratista está obligado a hacer notar a  la  ENTIDAD,  por  escrito  e 

inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las 

medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo 

exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado 

dañoso. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir 
con las características técnicas exigidas en las Bases y se deberán 
someter a los ensayos necesarios para verificar sus características. 

Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o 

normas indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes 

mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, 

que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre 

que el Contratista aporte la documentación y demás elementos de 



 

juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias 

establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las 

especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una 

ventaja técnica y económica que lo justifique. 

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales 

propuesta por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado 

en las Bases. 

Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales 
requeridos por el Supervisor. 

Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos 

necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los 
equipos. 

La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no 
libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los 
materiales y/o equipos. 

 

ERRORES O CONTRADICCIONES 
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El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o 

contradicción en los documentos, poniéndolo de inmediato en 

conocimiento del Supervisor. 

 

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Obras Provisionales 

El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que 

permitan, tanto al Contratista, a la Supervisión y al Coordinador de la 

Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir 

oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberán 

quedar habilitados y equipados a los quince (15) días calendario de 

iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la 

Recepción de la obra, y en caso de variación deberá ser comunicado 

de manera documentada ante la Entidad con una anticipación no 

menor a 15 días calendarios, entrando en vigencia una vez 

transcurrido éste plazo. 

Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, 

aislamiento, ventilación e iluminación y deberán estar provistos de 

adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones. 

 

Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la 

magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las 
siguientes condiciones: 

 

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará 
bajo parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan 

ventilación natural mediante aberturas practicables. 

 

La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de 

personal obrero empleado. 

 

Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios 

para el personal, servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones 
de higiene imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor. 

 

Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y 
conservación de los ambientes para la ejecución de la Obra, se 

extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del 
Contratista, incluyendo cualquier daño resultante de la instalación o 

mantenimiento de estas obras provisionales 

 

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que 

pudiera adoptar el Contratista para el más eficaz desarrollo de las 

operaciones, pero, en cualquier caso, deberá mantener informado al 



 

Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevará a 

cabo, debiendo merecer su visto bueno. 

 

El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en 

forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los 
materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en 

caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución. 

 

El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, 

señales y luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias 

en todas las maquinarias y partes donde puedan producirse 

accidentes. 

 

El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, 

obras provisionales, maquinarias, equipos y demás utilizados por 

aquél para ejecutar la obra no invadan la vía pública ni ocasionen 

molestias innecesarias a los vecinos y transeúntes, bajo exclusiva 

responsabilidad del Contratista. 
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Trabajos Topográficos 

El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos 

topográficos iniciales consistentes en el replanteo del eje de diseño, 

nivelación y levantamiento de secciones transversales de ser el caso, 

lo que será sometido a la aprobación de la supervisión. 

 

Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos 

complementarios relativos a la ejecución y terminación de la Obra, 

los que consistirán en la colocación de estacas de construcción y 

puntos topográficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. 

Estas estacas y puntos fijos constituirán el control en el campo o en 

la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista 

deberá dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista deberá 

conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de 

destrucción. 

 

El Supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas 

por el Contratista para la correcta ejecución de la Obra. El Contratista 

proporcionará al Supervisor todas las facilidades y cooperación 

necesarias para esta verificación. 

La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por 
el Supervisor, no relevará de ninguna manera al Contratista de su 

responsabilidad por la exactitud de los mismos. 

 

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales 

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones 
provisionales, depósitos y ambientes construidos deberán ser 

removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un 
aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con 
cargo a sus gastos generales. 

 

Conservación del Medio Ambiente 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos 
autorizados para colocar los residuos de materiales que por efecto de 

la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el 
medio ambiente. 

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del 

Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones 
consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones 

que pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la 

preservación del medio ambiente. 

 

4. ALCANCES INSTALACIONES TEMPORALES 



 

 

El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o 

acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecución 

de la obra, así mismo será responsable de cualquier perjuicio que 

ocasione como consecuencia de esta obligación. 

 

5. TAREAS DE HORAS EXTRAORDINARIAS 

 

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera 
de la jornada normal de trabajo o en días feriados el Contratista 

deberá solicitar autorización al Supervisor con cuarenta y ocho (48) 
horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual 
dispondrá el Supervisor lo necesario para su control. 

 

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista 
peligro, el Contratista podrá realizar las tareas imprescindibles en horas 
extraordinarias, 

40 



 

 
 

 

 

pero deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su 

iniciación. 

 

En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el 

Cuaderno de Obra de la situación y de su autorización o denegación 

según corresponda, para la ejecución de las horas extraordinarias. 

 

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa 
de la ENTIDAD, correrán por cuenta del Contratista los recargos de 
jornales por horas extraordinarias de su personal. 

 

6. LETREROS INFORMATIVOS (CARTEL DE OBRA) 

 

El Contratista proveerá, montará y mantendrá letreros informativos 

según el modelo que entregará la ENTIDAD. El letrero a ser colocado 

será el indicado en el presupuesto contratado. 

 

Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberá destacarse 
claramente que la presente obra es financiada con los recursos que 
se mencionan en el Contrato, detallándolos. 

 

El Contratista deberá tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince 

(15) días de la orden de iniciación de los trabajos, así mismo deberá 
anexar el plano de señalización de letreros informativos 

 

7. ACCIDENTES – NOTIFICACIONES 

 

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y 

servicio que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al 

personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra. 

Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un 

accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran 

resultar daños a persona o propiedades de terceros y que fueran 

consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera 

de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el 

Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o 

acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo 

los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no 

exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los daños 

personales o materiales que se ocasionen. 

 

Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la 

ENTIDAD por medio del Supervisor, copias de cualquier comparendo, 

citación, notificación y otro documento oficial recibido por el 

Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que 



 

fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada para 

conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo 

responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su 

incumplimiento. 

 

Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de 
los informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la 

ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente. 

 

8. RESPONSABILIDAD DE MATERIALES 

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de 
materiales o herramientas del Contratista 

 

9. REITERO DE EQUIPOS Y MATERIALES 
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Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar 

de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser 

utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por 

incumplir esta obligación será de cargo del Contratista. 

 

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción 
total. Si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a 

la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta 
comunicación, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos 

correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será asumido por 
el Contratista. 

 

Si el Contratista durante la construcción necesita usar energía 
eléctrica, o agua, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los 
riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energía, así como 

las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos 
servicios. 

 

Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los 
desperdicios que existen, ocasionados por materiales y equipos 

empleados en la ejecución de su trabajo. 

 

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer 
abiertos durante la construcción, deben ser taponeados según normas. 

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberá retirar los 

materiales, insumos, herramientas y demás que hayan quedado en la 

obra, en el plazo de cinco (05) días de efectuado el inventario de obra, 

en caso de no cumplir con esta obligación la ENTIDAD procederá a 

retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, 

liquidación y/o garantías que tuviera pendientes el Contratista, y será 

de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o 

detrimento de dichos bienes. 

 

Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil 

Los Metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de 

obra, para cada una de las categorías de construcción, las cuales se 

toman en el presente  capítulo  del  estudio,  para  estimar  el  

presupuesto  de  Inversión necesaria. 

 

Presupuesto Referencial de Obra Civil 

El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los 

materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y servicios 

establecidos en el expediente técnico. 

 

10. CORRESPONDENCIA 



 

Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su 

Supervisor se deberá hacer por escrito. 

 

El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se anotarán las 

instrucciones del Supervisor y las observaciones del Contratista 
además de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. 

La ENTIDAD y el Supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno 
en cualquier momento y anotar en él sus observaciones. 

 

El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratante o al 
Supervisor, copias del Cuaderno de Obra. 

 

El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un 

juego de todos los planos y Bases de especificaciones. 
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11. VALORIZACIONES 

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada 
por el Contratista en coordinación con el Supervisor. 

 

El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos 
ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las 
mediciones. 

 

Las valorizaciones serán mensuales el cual se presentara durante los 

cinco (05) primeros días contados a partir del primer día hábil del mes 
siguiente a la ejecución de los trabajos 

 

12. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los 

vicios ocultos de la obra ejecutada, es de siete (07) años, contado a 

partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, 

según corresponda, de conformidad a la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por Ley N° 30225. 

 

g) De las otras penalidades 

 

 De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras 

penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, 

razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

 

 Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de 

penalidades se deben incluir las siguientes:

 

 

 

 

N° 
Supuestos de Aplicación de 

Penalidades 
Forma de Calculo Procedimiento 

1 DEL PERSONAL OFERTADO: 

Cuando el personal del plantel 

profesional clave permanece menos 

de sesenta (60) días calendario o del 

íntegro del plazo de ejecución, si este 

es menor a los sesenta (60) días 

calendario, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 

Reglamento. 

0.50 UIT por cada 

día de ausencia 

del personal 

ofertado en la obra 

Según informe del 

Supervisor de la Obra 



 

2 DEL PERSONAL OFERTADO: 

En caso culmine la relación 

contractual entre el contratista y el 

personal   ofertado,    y    la ENTIDAD   

no   haya   aprobado   la sustitución 

del personal por no cumplir con las 

experiencias y 
calificaciones. requeridas. 

0.50 UIT por cada 

día de ausencia 

del personal en 

obra 

Según informe del 

Supervisor de la Obra 
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3 CUADERNO DE OBRA 

Si el contratista o su personal, no 

permite el acceso al cuaderno de 

obra al Supervisor de la Obra, 

impidiéndole anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil 

(5/1000) del monto 

de la valorización 

del periodo por 

cada día de dicho 

impedimento. 

Según informe del 

Supervisor de la Obra 

4 SEGURIDAD       DE       OBRA       Y 

SEÑALIZACIÓN 

Cuando el contratista no cuenta con 

los 

dispositivos de seguridad en la obra 

tanto 

peatonal o vehicular incumpliendo 

las normas, además de las 

señalizaciones solicitadas por la 

municipalidad. La multa es por cada 
día. 

Uno por dos mil 

(1/2000) del monto 

de la valorización 

del periodo por 

cada día de 

ocurrencia 

Según informe del 

Supervisor de la Obra 

5 INDUMENTARIA  E  IMPLEMENTOS  DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 
 

Cuando el contratista no cumpla con 

dotar a su personal o parte del 

personal de los elementos de 

seguridad. La multa es por cada día. 

Uno por dos mil 

(1/2000) del monto 

de la valorización 

del periodo por 

cada día de 

ocurrencia 

Según informe del 

Supervisor de la Obra 

6 CARTEL DE OBRA 

Cuando el contratista no coloque el 

cartel de obra dentro de los 5 días 

calendarios del inicio contractual de la 

obra, la penalidad es por día no 

colocado. 
 

Hay obligación de mantener el cartel 

de obra durante la ejecución de la 

obra, se penalizara de la misma forma, 

cuando no se mantenga en el tiempo 

establecido (plazo de ejecución de 
obra) 

S/ 500.00 Según informe del 

Supervisor de la Obra 

7 CRONOGRAMA     VALORIZADO     AL 

INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL 

Cuando el contratista no cumpla con 

entregar el calendario valorizado 

adecuado a la Fecha de inicio del plazo 

contractual, en un plazo de 

48 horas, o en el caso de demoras 

injustificadas, los cronogramas 

reprogramados o acelerados de 

trabajo, dentro del plazo indicado en 

la   Ley   de   Contrataciones   y   su 
Reglamento 

Uno por diez mil 

(1/10000) del monto 

del contrato por 

ocurrencia. 

Según informe del 

Supervisor de la Obra 



 

8 RESIDENTE DE OBRA 

Cuando el Ingeniero Residente no se 

encuentra en forma permanente en 

la obra. La multa es por cada día. 

Uno por dos mil 

(1/2000) del monto 

de la valorización 

del periodo por 

cada día de 
ocurrencia 

Según informe del 

Supervisor de la Obra 
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9 EQUIPOS DECLARADOS EN LA Uno por dos mil  

 PROPUESTA TÉCNICA (1/2000) del monto Según informe del 
 Cuando el contratista no presente los de la valorización Supervisor de la Obra 
 equipos declarados en la propuesta del periodo por  

 técnica. La multa es por cada cada día de  

 equipo. ocurrencia  
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

Importante para la Entidad 

Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDADES 

01 MOTONIVELADORA DE 125 HP 01 

02 CAMION CISTERNA 3500 GL 01 

03 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. 100-135 HP 10-12TN 01 

04 COMPRESORA NEUMATICA 250- 330 PCM – 87 HP 01 

05 CAMION IMPRIMADOR DE 1800 GL 01 

06 PAVIMENTADORA 60 – 225 HP 10-16’ 01 

07 RODILLO TAM DEM ESTATICA AUTOP. 58-70 HP 8-10 TN 01 

08 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 P3 01 

09 CAMION VOLQUETE 15 M3 01 

10 CARGADOR S/LLANTA 125 – 135 HP  YD3 01 

11 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2” 01 

12 NIVEL TOPOGRAFICO 01 

13 TEODOLITO Y MIRA 01 

14 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 5.8 HP 01 

15 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127HP 8-23 TN 01 

16 MARILLO NEUMATICO DE 24 KG 01 

 

El postor podrá ofertar maquinaria y equipos de mayor capacidad, potencia y cantidades. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 
 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 

 

 

CARGO TITULO PROFESIONAL 

 

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: 

ING CIVIL 
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ESPECIALISTA EN MECANICA DE 

SUELOS 

ING CIVIL U/O MECANICA 
DE 
SUELOS 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE 

OBRA 

ING   INDUSTRIAL   Y/O   
ING 
CIVIL 

PROFESIONAL DE SALUD LIC. EN ENFEMERIA 

 

(*) Anexo N° 01 – Profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Resolución 
Ministerial N°448-2020-MINSA. El /La Especialista de Salud del Servicio de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores, tendrá como jornada laboral máxima de 18 horas semanales. 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 
 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 

 

 

 

 

 

CANT CARGO EXPERIENCIA 

01 Residente de obra Contar con TREINTA Y SEIS (36) meses de 

experiencia como Residente y/o 

Inspector y/o supervisor y/o Jefe de 

Supervisión en obras similares al objeto 

de la convocatoria, la cual será 

computada a partir de la obtención de 

la colegiatura. 

01 Ingeniero Especialista en 

Mecánica de Suelos 

Contar con Veinte y Cuatro (24) meses 

de, Especialista en Mecánica de Suelos, 

en ejecución de obras generales, la 

cual será computada a partir de la 

obtención de la colegiatura. 

01 Especialista en Seguridad 

de Obra 

Contar con Veinte y Cuatro (24) meses 

de, Especialista Seguridad de Obra, en 

ejecución de obras generales, la cual 

será computada a partir de la 

obtención de la colegiatura. 

01 Profesional de Salud 

Contar con experiencia profesional, 

referidas a Salud Ocupacional. Así 

mismo deberá acreditar por lo menos 

una (01) capacitación en salud 

ocupacional, las cuales serán 

computadas a partir de la obtención de 

la colegiatura. El profesional propuesto 

como Profesional de Salud tendrá una 

incidencia de participación de 18hrs. 

Mínimo semanales dentro de la 

ejecución de la obra. 
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Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR 

REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN], en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores 

a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de 
obra.  
  
Se considerará obra similar a Construcción y/o Creación y/o Mejoramiento y/o Renovación y/o 
Ampliación de: Pistas, veredas, pistas y Veredas, y/o Transitabilidad Vehicular y Peatonal y y/o 
Avenidas y/o Vías Urbanas y/o Calles y/o Jirones y/o pasajes y/o Infraestructura Vial Urbana 

 
 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 15   de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 

del postor en la especialidad. 

 

                                                           
15  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 
 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificación: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como el requisito de calificación, si 
este no ha sido incluido 

 

C SOLVENCIA ECONÓMICA 

 

 
Requisitos: 
 
El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a 0.60 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA 

CONTRATACIÓN.  

 
Acreditación: 
 

- Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la 

supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 

Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la última lista de bancos 

extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 

Reserva del Perú. 

- No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza 

o póliza de caución. 

- Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para 

acreditar este requisito de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio 

N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos. 

- En caso de consorcios, el documento tendrá que consignar el nombre de los 

integrantes. 

- La línea de crédito debe encontrarse vigente, disponible y aprobada, asimismo la 

carta debe indicar el tipo de línea o producto que contiene, con una vigencia 

mínima de noventa (90) días calendario desde la fecha de presentación de ofertas, 

consignando además el nombre el consorcio (de ser el caso), la razón social y/o 

nombres de los integrantes, así como el RUC y su porcentaje de participación.  

- Asimismo, se debe tomar en cuenta que, el Factor de Solvencia, sirve para acreditar 

que los postores cuentan con la solvencia económica y/o financiera suficiente para 

atender las obligaciones que se deriven de la ejecución contractual.  

En ese contexto, cuando un postor acredite este factor a través de una carta de línea 

de crédito emitida por una Cooperativa de Ahorro y Crédito, debe tomar en cuenta 

lo establecido en los Artículos 19, 20 y 21 Del Reglamento General de las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público.  

En ese sentido, si bien los procesos de selección se llevan a cabo bajo los principios de veracidad e 

integridad, sin perjuicio de lo señalado, como parte de sus funciones de fiscalización la entidad 

solicitará a la Superintendencia de Banca y Seguros que CONFIRME cual es el real nivel de patrimonio 

de la COOPAC que emitió la referida carta con la finalidad de comprobar que la línea de crédito 

otorgada ha sido emitida dentro de los límites que establece el marco normativo referido, caso 

contrario la oferta será descalificada y considerada como documentación inexacta, toda vez que, lo 

consignado en la carta de línea de crédito NO podrá materializarse en los hechos.. 
 
 
 

 
 

Importante  

En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre 
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación 
en las obligaciones de la ejecución de la obra. El documento debe indicar expresamente el 
nombre completo o la denominación o razón social del integrante o integrantes del consorcio.  
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Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
( Anexo N° 6). 

 
 

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 
[100] 16 puntos 

 

 

Importante para la Entidad 

De conformidad con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente, se pueden consignar los siguientes 
factores de evaluación, según corresponda a la naturaleza y características del objeto del procedimiento, 
su finalidad y a la necesidad de la Entidad: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan 
 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano se puede incluir adicionalmente el 
siguiente factor. 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como el factor de evaluación, 
en caso este no se incluya. 

 
 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 

                                                           
16   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO17 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

                                                           
17  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
 

Importante para la Entidad 

 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 18 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de  [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 19 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 

                                                           
18  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
19  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 20. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].21 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O  PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 
ADELANTO DIRECTO 

 

                                                           
20  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
21  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según 
corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 22  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 

                                                           
22  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 
1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR 
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, 
SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS23 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

                                                           
23  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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 De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 
 La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

 
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  
 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE 
LICITACION PUBLICA N° 004-2022-MDNCH/CS 

 20 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda. 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 24 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida 
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 25 
 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
 

  

                                                           
24  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
25  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 26 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 27 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%28 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                           
26 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV29  

5 Monto total de la oferta  

 
…] 

 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

                                                           
29  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  

 
 

Importante para la Entidad 

   
 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 

bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
   

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 



MUNICIPALIDAD DISTRTIAL DE NUEVO CHIMBOTE 
LICITACION PUBLICA N° 004-2022-MDNCH/CS 

 
 

29 

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV30  

5 Monto total de la oferta  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

 
 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
  

                                                           
30  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV31  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

                                                           
31  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV32  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 

                                                           
32  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa33 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio 
con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                           
33    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE 
LICITACION PUBLICA N° 004-2022-MDNCH/CS 

 34 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

  
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia 
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 
 
 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO34 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

35 DE: 
MONEDA IMPORTE36   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA37 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO38  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

                                                           
34  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
35  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
36  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
37  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
38  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO34 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

35 DE: 
MONEDA IMPORTE36   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA37 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO38  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A 
UNA AS])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el 
REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 

Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem 
corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

